SISTEMA INTEGRADO DE GESTION CODIGO: FT-0C-042

ESTUDIO PREVIO DEFINITIVO VERSION: 01
MINIMA CUANTIA

bR é‘;’"":‘}:‘ i
PUTUMAYO
GOBERNACION
NIT. 800.094.164-4

FECHA: 15/09/2015

ESTUDIO PREVIO PARA JUSTIFICAR LA CELEBRACION DE UN CONTRATO; INTERVENTORIA INTEGRAL AL
PROYECTO DENOMINADO “MEJORAMIENTO DE VIVIENDA URBANA, CON ENFOQUE DIFERENCIAL
INTEGRAL EN EL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO”

San Miguel Agreda de Mocoa, 30 noviembre del 2021

Doctor:

JOHNN FREDDY PENA RAMIREZ

Secretario de Hacienda Departamental con Funciones de ordenacién del gasto segln Decreto Departamental N°
0325 del 19/08/2021.

Ciudad.

Cordial saludo,

A continuacion, presento el estudio previo de conveniencia y necesidad requerida conforme a lo dispuesto en el
Articulo 2.2.1.2.1.5.1 del Decreto 1082 de 2015, para realizar la contratacion requerida para satisfacer la necesidad
gue se reporta.

1. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD QUE SE PRETENDE SATISFACER CON LA CONTRATACION

La Gobernacion del Departamento del Putumayo tiene el deber legal de asumir las responsabilidades que le atafien
en su campo especifico de accion, segun lo previsto en la Constitucion, las leyes, ordenanzas y demas normas que la
regulan y a las cuales esta sujeto el accionar del servidor publico, con el fin de que ello redunde en el beneficio de los
administrados y refleje, a la vez, la buena marcha de Ila administracion.

El Departamento del Putumayo, requiere contratar el seguimiento integral (técnico, administrativo, financiero, contable
y juridico) a la ejecucion del proceso adelantado mediante la Modalidad de Licitacién Publica cuyo objeto se
identifican a continuacion:

“MEJORAMIENTO DE VIVIENDA URBANA, CON ENFOQUE DIFERENCIAL INTEGRAL EN EL DEPARTAMENTO
DEL PUTUMAYQ” Registro BPIN No. 2020-006-860-102

Para la ejecucion del contrato en mencion, se requiere contratar el seguimiento a su ejecucion mediante una
interventoria encaminada a garantizar la correcta ejecucion del mismo, debiendo por ello adelantarse el proceso
precontractual respectivo por parte de la entidad.

Teniendo en cuenta la complejidad de las obras que se pretenden desarrollar en el mejoramiento de viviendas
urbanas en el Departamento del Putumayo, La Gobemacién requiere de conocimientos especializados, con
habilidades y conocimientos en la construccion y/o mejoramiento de vivienda urbana, el cual pueda brindar un
adecuado seguimiento a las obligaciones durante el tiempo de ejecucion del contrato.

El articulo 83 de la Ley 1474 de 2011, establece la obligacion a cargo de las entidades publicas dé vigilar
permanentemente la correcta ejecucion del objeto contratado a través de un supervisor o un interventor, segun
corresponda. En el inc. 3° del referido articulo se sefiala:

"La interventoria consistira en el seguimiento técnico que sobre el cumplimiento del contrato realice una persone
natural o juridica contratada para tal fin por la Entidad Estatal, cuando el sequimiento del contrato suponga
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conocimiento especializado en la materia, o cuando la complgjidad o la extension del mismo lo justifiquen. No
obstante, lo anterior cuando la entidad lo encuentre justificado y acorde a la naturaleza del contrato principal, podra
contratar el seguimiento administrativo, técnico, financiero, contable, juridico del objeto o contrato dentro de la
interventoria”.

Considerando lo anterior se hace necesario que el desarrollo de dicho contrato sea vigilado, y tenga un seguimiento
técnico, administrativo, financiero, contable y juridico, desde el inicio hasta la liquidacion del mismo. Estas labores las
debe realizar una persona idonea, capacitada, con experiencia en proyectos semejantes al objeto del presente
contrato y con una organizacion de empresa, que le garantice a la entidad un adecuado ejercicio de interventoria y
por ende la buena y correcta ejecucion de los proyectos antes citado.

2. DESCRIPCION DEL OBJETO A CONTRATAR, ESPECIFICACIONES ESENCIALES, IDENTIFICACION DEL
CONTRATO A CELEBRAR:

2.1 OBJETO:

INTERVENTORIA INTEGRAL AL PROYECTO DENOMINADO “MEJORAMIENTO DE VIVIENDA UvRBANA, CON
ENFOQUE DIFERENCIAL INTEGRAL EN EL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO”

2.2. TIPOLOGIA DEL CONTRATO

El objeto del Contrato esté codificado en alguno o algunos de los siguientes clasificadores de bienes y servicios
UNSPSC como se indica en la Tabla los cuales son acordes a la naturaleza del proyecto:

SEGMENTO | FAMILIA CLASE | PRODUCTO DESCRIPCION

80 10 15 04 SERVICIOS DE ASESORAMIENTO SOBRE PLANIFICACION
ESTRATEGICA

80 10 16 04 PLANIFICACION OADNMINSTRACION DE PROYECTOS
80 11 15 01 PERFECCIONAMIENTO DE LA FUNCION DE GESTION
81 10 15 13 GESTION DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS
84 K 15 05 SERVICIOS DE CONTABILIDAD DE SUELDOS Y SALARIOS
84 11 16 18 SERVICIOS TEMPORALES DE CONSTRUCCION

2.3 DESCRIPCION DE LA INTERVENTORIA.
Se pretende adelantar la interventoria al proyecto cuyo objeto corresponde a la:

“MEJORAMIENTO DE VIVIENDA URBANA, CON ENFOQUE DIFERENCIAL INTEGRAL EN EL DEPARTAMENTO
DEL PUTUMAYO” Registro BPID No. 2020-006-860-102

El cual tiene por objeto el mejoramiento de vivienda urbana para la poblacion que asi lo requiere en el Departamento
del Putumayo, siendo necesario que el desarrollo de dicho contrato sea vigilado, y tenga un seguimiento técnico,
administrativo, financiero, contable y juridico.

Dichos procesos seran enlazados en el SECOP |

2.4 ESPECIFICACIONES ESENCIALES QUE REGIRAN EL CONTRATO:

Palacio Departamental Mocoa Calle 8 No. 7-40, Cédigo Postal: 860001
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2.41 PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: El plazo de ejecucion del contrato, es decir, el tiempo durante el
cual el contratista se compromete a ejecutar el objeto y obligaciones del contrato a entera satisfaccion de la
Gobemacion del Departamento del Putumayo, es por DOS (2) meses contados a partir del cumplimiento de los

requisitos de ejecucion del contrato y previa suscripcion del acta de inicio.

Siempre que cualquiera de los plazos en dias calendario indicados tenga vencimiento en dia inhabil, se entendera
que dicho plazo vence el dia habil inmediatamente siguiente.

Para los efectos del contrato, cuando se indiquen plazos de dias habiles no se computaran como tales los dias
sabados, domingos, dias festivos y puentes considerados de esta forma por la Ley colombiana.

Es deber del interventor acceder a prorrogar el contrato de interventoria cuando sea ampliado en plazo el proyecto
intervenido, sin que haya lugar a reconocimientos econdmicos adicionales por este solo hecho.

VIGENCIA DEL CONTRATO:

La vigencia del contrato sera igual al plazo de ejecucion y 4 meses mas, contados a partir del perfeccionamiento y la
suscripeion del acta de inicio previo el cumplimiento de los requisitos de legalizacion y ejecucidn del contrato.

2.4.2. LIQUIDACION:

La liquidacion del contrato se hara dentro de los seis (6) meses contados a partir de la fecha de terminacion del
contrato, en aplicacion de lo dispuesto en el articulo 60 de la Ley 80 de 1993 modificado por el articulo 217 del
Decreto 019 de 2012y 11 de la Ley 1150 de 2007.

2.4.3. OBLIGACIONES A REALIZAR

2.4.3.1. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA:

El' Contratista deberad cumplir con el contrato de conformidad con las especificaciones y
1 caracteristicas técnicas exigidas en los estudios previos, en la invitacion piblica, la propuesta
| presentada y demas documentos relacionados, ejecutando todas las obligaciones que se encaminen
a dar cumplimiento al contrato.

5 Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones o trabas tanto
para el cumplimiento de requisitos de ejecucion como en el desarrollo del contrato.

3 Custodiar los bienes y documentos que con ocasion de la ejecucion del contrato el Departamento del
Putumayo o terceros le entreguen.

Velar por la conservacion de la informacion y/o documentacion digital o fisica debiendo ser entregada
4 |conforme a los requerimientos de la Entidad. En caso de pérdida o destruccion, se adelantaran las
denuncias e investigaciones ante las autoridades correspondientes.

5 No ingresar ni manipular elementos que pongan en riesgo la integridad personal y/o estructural de los
contratistas de obra y/o compafieros de trabajo y/o conciudadanos.

En caso de que la actividad contractual, se llegase a desarrollar con o en dispositivos de propiedad
del contratista, este entendera igualmente que la informacion relacionada con la ejecucion del
contrato, pertenece a la Entidad Estatal y debera entregarla mensualmente o cada vez que la
requiera la Entidad, sin omitir y/o alterar, u ocultar total o parcialmente la mismas.

Palacio Departamental Mocoa Calie 8 No. 740, Cédigo Postal; 860001
Conmutador (57+8) 4206600 - Fax: 4295196 - Pagina web: www.putumayo.qov.co




SISTEMA INTEGRADO DE GESTION CODIGO: FT-0OC-042

ESTUDIO PREVIO DEFINITIVO VERSION: 01

MINIMA CUANTIA

B dhorr ¢ 670 FECHA: 15/09/2015

NIT. 800.094.164-4

Responder conforme a la ley por sus actuaciones u omisiones cuando con ellas cause un perjuicio a
la Entidad o a terceros.

Al terminar la ejecucion del contrato, el contratista se obliga a realizar la entrega de los respectivos
informes finales y de cumplimiento de las actividades objeto del convenio de acuerdo al cuadro de
especificaciones técnicas y cantidades.

Coadyuvar de forma armonica, cordial y oportuna con la informacion que se requiera oficialmente por
parte de las deméas dependencias, sin dilacion alguna.

10

Contratar durante la ejecucion del contrato, el personal incluido en la oferta. El cambio de cualquiera
de las personas que conforman el equipo de trabajo propuestos debe ser autorizado previamente por
el supervisor del contrato. Su reemplazo solo se podra realizar por personas de igual o superior perfil
a las personas que esta reemplazando. '

1

Asistir a la Entidad en el analisis de reclamaciones, solicitudes y demandas que sean presentadas en
el desarrollo de los trabajos por contratistas, trabajadores, propietarios de predios autoridades
competentes y terceros, relacionados con el objeto del presente contrato.

12

Cumplir con las disposiciones, legales y reglamentarias derivadas de las leyes referentes al medio
ambiente, al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales; seguridad industrial, en lo que
corresponda de acuerdo con el objeto del contrato.

13

Informar a la Entidad cualquier cambio en la persona que representa al consultor en la ejecucion y
administracion del contrato de interventoria, a quien deben dirigirse las notificaciones y
comunicaciones.

14

Entregar de manera inmediata al supervisor, toda la informacion, documentos que este en cualquier
tiempo le solicite.

15

Dar a conocer a la Entidad cualquier situacion que indirecta o directamente pueda tener algiin efecto
sobre el objeto del contrato o sobre sus obligaciones.

16

Realizar el Seguimiento técnico, administrativo, financiero y juridico del siguiente proyecto:
“MEJORAMIENTO DE VIVIENDA URBANA, CON ENFOQUE DIFERENCIAL INTEGRAL EN EL
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO” Registro BPID No. 2020-006-860-102

3. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA:

3.1 EN EL ASPECTO ADMINISTRATIVO Y JURIDICO:

Verificar el cumplimiento de las obligaciones del contratista; y de los subcontratos de obra que se
deriven de estos.

Elaborar y suscribir con el contratista las actas de inicio parciales de obra, recibo final y de liquidacion
en los términos que deban cumplirse para el caso.

Informar la ocurrencia de eventos que den lugar a la suspension o terminacién anticipada del contrato
y de su reanudacion, recomendando la adopcion de las medidas respectivas.

Informar los hechos que constituyan incumplimiento parcial o total del contrato, para la aplicacion de
las sanciones respectivas.

Recomendar la liquidacion unilateral del contrato cuando asi se requiera.
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6 Informar los hechos que constituyan incumplimiento parcial o total del contrato, para la aplicacion de
| las sanciones respectivas.
7 | Elaborar el acta y documentos necesarios para la liquidacion definitiva del contrato.
8 | Coordinar las relaciones entre el contratista y la Entidad.
| Mantener comunicacion permanente con la Entidad sobre el estado del proyecto y el desarrollo del
9 |contrato, informando sobre las determinaciones tomadas y enviando copia de las comunicaciones
dirigidas al contratista que considere pertinentes.
10 Verificar. que el contrato se haya firmado y perfeccionado oportunamente Yy que se hayan cumplido
los requisitos para proceder a su ejecucion.
| Verificar que la ejecucion de los trabajos y actividades se realicen de acuerdo con el alcance y
11 | conforme a los pliegos de condiciones, a la propuesta técnica, economica, y a las especificaciones
pactadas en el contrato.
Someter previamente, a consideracion de la Entidad modificaciones, adiciones, aclaraciones,
4 | prorogas, suspensiones que se puedan suscitar relativas a los términos o especificaciones del
~ | contrato .Toda solicitud de modificacion, adicion, aclaracion, prorroga, suspension debera estar
debidamente justificada en aspectos como: Facticos, técnicos, juridicos, administrativos, financieros.
Controlar el avance de los trabajos de acuerdo con el programa y efectuar las evaluaciones
13 periodicas correspondientes. Establecer los incumplimientos y recomendar las sanciones y
correctivos que a ellos corresponda, de acuerdo a las penalizaciones especificadas en el contrato de
construccion, tales como hacer efectivas las polizas de cumplimiento establecidas en el contrato.
14 Impartir instrucciones sobre los trabajos de campo y de oficina que se deban acometer y demés
. observaciones que al respecto juzgue pertinentes.
15 Rechazgr los trabajos que se realicen en forma indebida o ineficiente, ordenando su correspondiente
correccion.
Comunicar a la Entidad en forma inmediata todas las determinaciones sobre cambios técnicos
16 tomados en el desarrollo de los trabajos y enviar copia de todas las comunicaciones u ordenes
dirigidas al Contratista. La Entidad podra impugnar o modificar las determinaciones que crea
convenientes.
Atender las reclamaciones, sugerencias y demas solicitudes elevadas por el Contratista, resolviendo
16 | aquellas que sean de su competencia y dando traslado de las que no lo sean, adjuntando su
concepto al respecto.
18 Decidir sobre los cambios no substanciales en la ejecucion del contrato, informando oportunamente a
; la Entidad.
19 Resolver toda consulta sobre la interpretacion de documentos existentes, especificaciones, pruebas,
ensayos y términos de referencia.
Vigilar el cumplimiento por parte del Contratista, de las disposiciones legales de caracter laboral
20 |vigentes y exigir que se apliquen las normas de seguridad industrial que sean de cumplimiento
obligatorio.
21 | Inspeccionar y controlar la calidad de los informes y documentos que se generen en el proyecto.
~ | Llevar y mantener actualizado y foliado, el archivo del contrato con sus soportes y registrado en un
22 | indice en forma secuencial, este archivo comprende todos los documentos gue se generen en
desarrollo y control de la ejecucion del contrato.
2 Revisar y aprobar los informes del contratista y revisar y verificar las cuentas de cobro que se
presenten en desarrollo del contrato.
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25

Entregar periodicamente, segln se acuerde con el supervisor, informes por escrito de 6rdenes y
sugerencias, las cuales deben enmarcarse dentro de los términos del contrato y estar redactadas de
manera clara y precisa.

26

Certificar en forma oportuna el cumplimiento por parte del contratista de las obligaciones
contractuales para efectos de los pagos.

27

Informar por escrito inmediatamente tenga conocimiento de la ocurrencia de situaciones de fuerza
mayor o caso fortuito a la Oficina de Contratacién Departamental que puedan afectar la ejecucion y
recomendar la actuacion que debe proceder.

28

Estar pendiente de que las polizas del contrato se mantengan vigentes e informar a la Oficina de
Contratacion Departamental antes de su vencimiento, en un tiempo no menor de quince dias (15)
dias habiles, con el fin de poder ampliarlas, si es del caso.

29

Entregar periodicamente segiin se acuerde con la supervision de la Entidad, un resumen de la
vigencia de contratos y pélizas que maneje el contratista en el proyecto.

30

Tramitar oportunamente las actas de suspension y reanudacion del contrato si ello fuere necesario.

3

Realizar evaluaciones periodicas sobre el avance del proyecto, en relacion con el cronograma, con el
fin de establecer los incumplimientos parciales o definitivos de los contratos inherentes a este
proyecto y solicitar a la Entidad con la debida sustentacion, la imposicién de las sanciones a que
haya lugar.

32

Tramiter las solicitudes de aplicacion de multas y sanciones al contratista, previo el requerimiento al
mismo para que cumpla y haberle dado el plazo prudencial para efectuarlo.

33

Conocer toda la normatividad referente al objeto sobre el cual realizara la interventoria.

34

Velar siempre por la buena calidad de los productos, asi como de los materiales en ellas utilizados, y
al finalizar recibirla de acuerdo a las condiciones contractuales.

35

Exigir la presentacion de los informes al contratista de la obra principal con la periodicidad que se
solicite en el contrato con destino a la Entidad.

36

Llevar junto con el contratista, un control diario de la obra a través de bitacora, donde se describan
todas las situaciones y eventos que se presenten durante el desarrollo del contrato. E! control diario
se debe realizar de forma independiente por cada proyecto objeto del presente proceso de
interventoria.

37

Participar en los recibos parciales y definitivos del proyecto y suscribir el acta correspondiente.

38

Todas las demés obligaciones que le sean asignadas por la Entidad y que no sean contrarias a la
naturaleza del contrato.

39

Acatar todas las Normas, Reglamentaciones y Orientaciones sobre se expidan por parte del Gobierno
Nacional, Departamental y Municipal, sobre medidas preventivas y de mitigacion para reducir a
exposicion y contagio por infeccion respiratoria aguda causada por el SARS ~ Cov2- (COVID-19), En
especial la Circular Conjunta N° 0001 del 11 de abril de 2020 y la Resolucion N° 0666 del 24 de Abril
de 2020.

3.2 EN EL ASPECTO TECNICO

1

Conocer el proyecto y la localizacion del lugar donde se haréa el mejoramiento de Ias viviendas urbanas.

Verificar el cumplimiento del objeto del contrato principal conforme la propuesta y programa de trabajo.
Previo a la iniciacion del proyecto, la interventoria debera estar enterada completa y detalladamente de
éste, de acuerdo a las condiciones técnicas de la propuesta ganadora, del contrato de obra celebrado y
de |as demas normas y reglamentaciones aplicables en la ejecucién.
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Velar en todo momento por el cumplimiento del mantenimiento de la infraestructura terrestre objeto del
convenio. Exigiendo al contratista las respectivas actas e informes finales de entrega, verificando y
corroborando que estén dentro de los parametros exigidos.

Aprobar el cronograma de entrega de la obra y/o reprogramarlo conjuntamente si se considera
pertinente, notificando oportunamente al supervisor

Inspeccionar y controlar la calidad de los informes y documentos que se generen en el proyecto.

Evaluar y emitir concepto de aprobacion o rechazo de la calidad de la obra entregada.

Identificar oportunamente posibles dificultades en la ejecucion de las actividades objeto del convenio
solidario.

o ~ oo

Apoyar en el tramite de certificaciones de cumplimiento por parte del supervisor.

Coordinar una visita previa a los puntos de la via que sera objeto de mantenimiento, de lo cual se
levantara un acta, a cuya visita asistira el contratista de obra, el interventor, el supervisor del contrato y
la veeduria ciudadana si se constituyo.

10

Verificar que la obra entregada cumpla con las especificaciones técnicas de acuerdo a cada proyecto.

11

Verificar que las actividades contempladas en el mejoramiento sean ejecutadas adecuadamente

12

Entregar informes parciales, solidos desde el punto de vista juridico, administrativo, financiero y técnico
sobre el avance en la ejecucion contractual, el cual debe contener la relacion de las ordenes,
recomendaciones y requerimientos al contratista si hubo lugar a ello, las actas de las reuniones y
demas documentos necesarios en la ejecucion del proyecto. Dicho informe, debe ser presentado de
conformidad con las actas parciales, entregarse en impreso un original y una copia medio magnético,
teniendo en cuenta las recomendaciones del supervisor.

13

Elaborar y presentar el informe final de Interventoria el cual debe ser entregado dentro de los quince
(15) dias siguientes a la entrega del contrato principal.

3.3 EN EL ASPECTO FINANCIERO

Velar porque se efectlie una adecuada programacion financiera del contrato.

Velar porque la ejecucion financiera del contrato se ajuste al programa de ejecucion del proyecto.

Llevar el control de los dineros desembolsados durante el desarrollo del contrato.

Rendir el informe financiero periddico correspondiente con sus respectivos soportes.

L Fol Lo o

Dar visto bueno o rechazar las cuentas que presente el contratista para adelantar el tramite del pago
correspondiente,

6 Comunicar veraz y oportunamente la liberacion de los dineros que no seran utilizados durante 1a vigencia
| fiscal correspondiente, las adiciones y reducciones presupuestales del contrato.

NOTA: El incumplimiento de cualquiera de las anteriores obligaciones dara lugar a la imposicion de muitas y
sanciones, podra generar la declaratoria de terminacion del contrato por incumplimiento.

3.4 PRODUCTOS ENTREGABLES:

Corresponde al contratista, en cumplimiento de unas de sus funciones llevar un registro historico en donde se incluyan
todos los controles realizados. El registro escrito comprende siguientes productos que se describen a continuacion:

1. Informes parciales del avance de la ejecucion del contrato
2. Recomendaciones a la ejecucion del contrato
3. Informes finales
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4. Proyectar actas necesarias en la ejecucion del contrato
De todos los productos se deben entregar impreso un original y una (1) copia en medio digital.

Todos los productos resultantes de la ejecucion del contrato seran de propiedad exclusiva del Departamento del
Putumayo.

NOTA 1: El desarrollo de todas las obligaciones a realizar por parte del contratista seran asumidas econdmicamente
en su totalidad por parte de este y bajo su entera responsabilidad.

NOTA 2: En desarrollo del contrato que resulte del proceso de seleccion, el contratista, debera estar en permanente
comunicacion con la Secretaria de Gobierno o quien haga sus veces informando de las falencias o irregularidades que
se presente en desarrollo del contrato, al igual que formular las denuncias a las que haya lugar.

4. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD ESTATAL:

Ademas de las obligaciones y derechos contemplados en los articulos 4° y 5° de la Ley 80 de 1993 y demas normas
concordantes, el contratante se obliga a:

Pagar en la forma y términos establecidos en el presente documento, las facturas u 6rdenes de pago
0 cuentas de cobro presentadas, previo cumplimiento de los requisitos exigidos.

Cumplir y hacer cumplir las condiciones pactadas en los documentos que hacen parte del contrato.
Prestar la mayor colaboracion para el desarrollo del objeto contractual.

Suministrar en forma oportuna la informacion solicitada por el contratista.

Resolver las peticiones presentadas por El Contratista en los términos legales.

Velar por el cumplimiento de los lineamientos establecidos para la ejecucion del contrato.

Ejercer la supervision del contrato que se suscribe mediante la designacion de un funcionario idoneo
y de acuerdo a la dependencia que generd la necesidad.

NN DWIN] -

4.1 LUGAR DE PRESTACION DEL SERVICIO.
El objeto y obligaciones del contrato se realizaran en:

1- - EN VIVIENDAS URBANAS DE LOS MUNICIPIOS DE MOCOA, VILLAGARZON, VALLE DEL GUAMUEZ,
SAN MIGUEL Y SANTIAGO, DEL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO.

Para todos los efectos se tendra como domicilio contractual fa ciudad de Mocoa (Putumayo).
4.2 FORMA DE PAGO.
El Departamento del Putumayo pagara al contratista de la siguiente manera:

4.21.  Actas parciales. El departamento del Putumayo pagara al Contratista hasta el noventa por ciento (90%) del
valor del contrato mediante actas parciales de avance, que deben ser proporcionales a la ejecucion de cada proyecto
objeto de interventoria con los debidos soportes fotograficos junto con el informe de supervision aprobado. El pago se
realizara dentro de los quince (15) dias habiles siguientes a que el contratista haya presentado y radicado el informe
de avance de ejecucion de la interventorfa y certificacion de cumplimiento parcial expedida por el supervisor del
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contrato (la certificacion emitida por el supervisor debe ser de forma independiente por cada proyecto objeto de la
presente interventoria). Si el contratista no presenta la cuenta con sus soportes respectivos, dentro de la vigencia
fiscal correspondiente, no podré hacer ninguna reclamacion judicial o extrajudicial de actualizaciones, intereses o
sobrecostos sobre el valor de la cuenta.

Para los pagos parciales, el contratista debera presentar cada una de las actas parciales de interventoria, asi como el
soporte del personal y equipos utilizados para el desarrollo de la misma, dicha acta debera relacionar en
cumplimiento de entrega de los informes periédicos segun los alcances de los requerimientos técnicos. Iguaimente
sera requisito para pagar las actas de avance parcial de interventoria, que se allegue los comprobantes de pago en
donde se demuestre el cumplimiento por parte del Contratista de sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad
Social Integral y parafiscales (Cajas de Compensacion Familiar, Sena e ICBF).

Cuando el Contratista emplee para el desarrollo del proyecto personal sin que exista con este vinculo laboral alguno,
con el fin de dar cumplimiento a lo preceptuado en el articulo 282 de la ley 100 de 1993, EL CONTRATISTA debera
acreditar que dicho personal se encuentra afiliado a un sistema de pension y salud. Asi mismo y de conformidad con
lo establecido en la Ley 797 de 2003 y en el Decreto 1703 de 2002, EL CONTRATISTA, debera presentar el pago de
dicho personal de manera obligatoria al sistema de pensiones, por un valor que debera guardar relacion con los
ingresos efectivamente percibidos por el afiliado, para lo cual debera presentar la respectiva planilla inica de pago.

4.2.2. PAGO FINAL A LA LIQUIDACION DEL CONTRATO. El Departamento pagara al Contratista el diez por ciento
(10%) del valor final del contrato una vez se haya liquidado el contrato objeto de interventoria, y se cumpla con los
siguientes requisitos:

+ Acta de Liquidacion de interventoria debidamente firmada por las partes.

» Acta de Recibo final de cada proyecto objeto de la presente interventoria

* Informe final de la interventoria avalado por la supervision, con todos sus anexos y soportes respectivos.

« Comprobantes de pago donde se demuestre el cumplimiento por parte del Contratista de sus obligaciones frente al
Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales (Caja de compensacion familiar, Sena e ICBF).

+ El contratista debera presentar para el tramite de sus cuentas ademés de los documentos relacionados la factura en
original, la cual debe cumplir, como minimo, los requisitos de las normas fiscales establecidas en el articulo 617 del
Estatuto Tributario y la Ley 1231 de 2008, la fecha de la factura debe corresponder al mes de su elaboracion y en ella
constara el nimero del contrato y el concepto del bien o servicio que se esta cobrando.

DEL DERECHO DE TURNO. Segun lo sefialado en el Art. 19 de la Ley 1150 de 2007, la Entidad respetara el orden
de presentacion de los pagos por parte de los contratistas. No obstante, si las facturas no han sido correctamente
elaboradas o no se acompafian los documentos requeridos para el pago, el término para pago sblo empezara a
contarse desde la fecha en que se haya aportado el ultimo de los documentos. Las demoras que se presenten por
estos conceptos seran responsabilidad del contratista y no tendra por ello derecho al pago de intereses o
compensacion alguna por parte de la Entidad. Los pagos que la Entidad se compromete a efectuar quedan sujetos al
P.A.C que se haga en su presupuesto, de acuerdo con las normas legales vigentes, comprometiéndose a si mismo a
incluir las partidas necesarias en éste.

Cuando el contratista sea un auto retenedor, debera informar en la factura esta condicion a fin de no efectuar la
retencion.

El IVA y retencion en la fuente a los pagos o abonos en cuenta, se harén de acuerdo con las disposiciones legales
que regulan la materia.
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4.2.3 RUBRO PRESUPUESTAL AFECTADO: Para amparar el valor del contrato que se pretende celebrar la Entidad
cuenta con el respectivo certificado de disponibilidad presupuestal expedido por la profesional especializada de
presupuesto asi:

OBJETO INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA
PARA EL PROYECTO DENOMINADO “MEJORAMIENTO DE VIVIENDA
URBANA, CON ENFOQUE DIFERENCIAL INTEGRAL EN EL
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO”

VALOR: ' $15.454.364.00

No. de CDP 1012 F/Expedicion 2021/03/12 Vigencia 2021/12/25

No obstante, lo anterior el pago se sujetara al respectivo registro presupuestal expedido por el Profesional
especializado del Area de Presupuesto de la entidad.

4.2.4 PRESUPUESTO OFICIAL Y VALOR DEL CONTRATO
Para la celebracion del Contrato referenciado se ha establecido un Presupuesto Oficial de QUINCE MILLONES

CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS ($15.454.364,00)
MDA CTE de conformidad con el proyecto registrado bajo BPIN No. 2020-006-860-102

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO

INTERVENTORIA INTEGRAL AL PROYECTO DENOMINADO “MEJORAMIENTO DE VIVIENDA
URBANA, CON ENFOQUE DIFERENCIAL INTEGRAL EN EL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO”

VALOR DE
LA
INTERVENTO | $15.454.364,00 | PLAZO 2 MESES
RIA

PRESUPUESTO PARA INTERVENTORIA
.~ PERSONAL PROFESIONAL
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o
Personal Sueldo Mes thdi F.M Valor Mes Total Parcial
Profesional Basico c o (AxBxC) (DxE)
Director de o $
Interventoria__ | 3.500.000 | 2°% | 240 |4 678.810,00 $3.357.620,00
Residente de o $
nterventoria | 2.000.000 | %% | 240 |5 398 300,00 $4.796.600,00

SUBTOTAL COSTO PERSONAL PROFESIONAL (1)

$8.154.220,00

0
Personal Sueldo Mes D:)di FM Valor Mes Total Parcial
Técnico Basico c o (AxBxC) (DxE)
Auxiliar de $
Interventoria__ | 1.500.000,00 | 0% | 240 | 4 295 755 gg $3.597.450,00

SUBTOTAL COSTO PERSONAL TECNICO (2)_

$3.597.450,00

VALOR TOTAL ANTES DE IVA

CANT UNIDA VALOR
CONCEPTO D COSTO (9) PARCIAL (8)
Oficina (incluye servicios $
1 publicos y equipos de Mes $800.000,00
computo) 400.000,00
Papeleria, fotocopias, $
! comunicaciones y otros Mes 100.000,00 $200.000,00
Edicion de informes,
reproduccion de $
1 documentos (incluye Glb 235.190,79 $235.190,79
fotografias y planos)
SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS (3) $1.235.190,79

" $12.986.860,79

IVA 19% $2.467.503,55
VALOR TOTAL INTERVENTORIA $15.454.364,00

Palacio Departamental Mocoa Calle 8 No. 740, Cédigo Postal: 860001
Conmutador (57+8) 4206600 - Fax: 4295196 - Pagina web: www.putumayo.qov.co




SISTEMA INTEGRADO DE GESTION CODIGO: FT-0C-042

B ESTUDIO PREVIO DEFINITIVO VERSION: 01
FTUMAY MINIMA CUANTIA
GOBERRACION FECHA: 15/09/2015

NIT. 800.094.164-4

Este valor incluye [VA, y los costos directos e indirectos. El costo de las propuestas no debe exceder dicho
valor.

Teniendo en cuenta que el andlisis econémico realizado en el anélisis del sector, los proponentes no
podran presentar sus ofertas excedido el valor promedio de cada item o actividad que se relaciona en dicho
analisis, de igual forma

4.2.5 SUPERVISION:

La supervision del contrato debera ser llevada a cabo por un funcionario que tenga conocimientos y participacion en
procesos de contratacion para la ejecucion del proyecto, definicion de politicas y especificaciones técnicas y
realizacion de supervisiones en desarrollo de los procesos de interventoria.

En cumplimiento de lo anterior y para garantizar la ejecucion satisfactoria del contrato la Gobernacion del
Departamento de Putumayo designara como supervisor al Secretario de infraestructura Departamental, o la persona
que éste delegue para tal fin. Quien llevara a cabo la supervision y debera presentar un informe de supervision y
cumplimiento de ejecucion, asi como certificacion del cumplimiento del objeto contractual,

El Interventor debe acatar las érdenes que le imparta el supervisor. Las mismas deben constar por escrito, con copia
a la Entidad. No obstante, si el Contratista no esta de acuerdo con las mismas debe manifestarlo por escrito al
supervisor, con copia a la Oficina de contratacion departamental, antes de proceder a ejecutar las érdenes. Si a pesar
de no estar de acuerdo con las ¢rdenes del Supervisor las ejecuta sin manifestar su desacuerdo, respondera
solidariamente con el supervisor si del cumplimiento de dichas drdenes se derivan perjuicios para la Gobernacion del
Departamento de Putumayo.

Si el Contratista rehisa o descuida cumplir cualquier orden escrita del supervisor, éste le notificara por escrito sobre
el incumplimiento de dicha orden, sefialando especificamente las omisiones o infracciones y exigiendo su
cumplimiento. Si esta notificacion no surte ninglin efecto dentro de un plazo de diez (10) dias habiles, el supervisor
comunicara dicha situacion a la Oficina de Contratacion departamental para que este tome las medidas que
considere necesarias.

5. DEPENDENCIA DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA:

El inicio de la ejecucion el contrato de interventoria esta sujeto al inicio del contrato principal. Asi mismo, la Entidad
Estatal puede ordenar la suspension, terminacion o liquidacién del contrato de interventoria con ocasién de la
suspension, terminacion o liquidacion del contrato principal, sin que haya lugar a indemnizacion o reclamo alguno por
parte del contratista de interventoria teniendo en cuenta la calidad de accesorio del contrato de Interventoria sobre el
contrato principal de obra.

6. INDEMNIDAD

EL CONTRATISTA contara con plena autonomia para la ejecucion de las actividades pactadas; por tal razén asume
en forma total y exclusiva, la responsabilidad que se derive por la calidad e idoneidad de los servicios prestados al
CONTRATANTE, asi como la responsabilidad por los perjuicios que puedan derivarse de sus acciones u omisiones.
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El contratista mantendré indemne al Departamento del Putumayo contra todo reclamo, demanda, accion legal y costo
que puedan causarse 0 surgir por dafios y lesiones a personas o bienes ocasionados por el contratista, sus
subcontratistas o sus proveedores durante la ejecucion de las actividades objeto del contrato hasta la liquidacion
definitiva del mismo. El contratista seré responsable ante la entidad por todos los dafios causados a las propiedades
e instalaciones de la entidad ya sea por su culpa, por el personal a sus servicios, de sus subcontratistas o de sus
proveedores y reconocera y pagara el valor de tales dafios o procedera a repararlos a satisfaccion del Departamento
del Putumayo.

En caso de que se formule reclamo, demanda o accidn legal contra la entidad por asunto de que sean de
responsabilidad del contratista, se le comunicara lo mas pronto posible de ello para que por su cuenta adopte
oportunamente las medidas previstas por la ley para mantener indemne a la entidad, a solicitud del contratista podra
prestar su colaboracion para atender los reclamos legales y el contratista a su vez reconocera los costos Que estos le
ocasionen al Departamento sin que la responsabilidad del contratista se atente por este reconocimiento, ni por el
hecho que la entidad en un momento dado haya prestado su colaboracion para atender a la defensa de sus intereses
contra tales reclamos, demandas o acciones legales.

Si en cualquiera de los eventos previstos en este numeral, el contratista no asume debida y oportunamente la
defensa de la entidad este podra hacerlo directamente previa comunicacién escrita al contratista, quien pagara todos
los gastos en que la entidad incurra por tal motivo.

7. JUSTIFICACION DE LOS FACTORES DE SELECCION QUE PERMITAN IDENTIFICAR LA OFERTA MAS
FAVORABLE.

De conformidad con las Leyes 1450 y 1474 de 2011, y el Decreto 1082 de 2015, articulo 2.2.1.2.1.5.2 numeral 4, se
establece que el Unico criterio a evaluar es el precio. Esto quiere decir que antes de verificar los requisitos
habilitantes, se verificara el precio de las ofertas presentadas, estableciendo un orden de menor a mayor valor. El
oferente que presenta la propuesta més baja sera al primero que se le verifique los requisitos habilitantes, si cumple
con estos sera el adjudicatario del proceso, si no cumple, se verificara al segundo en el orden y asi sucesivamente
hasta obtener el proponente habilitado. Es de anotar, si al verificar los requisitos habilitantes el proponente no pasay
el requisito es subsanado lo podra hacer el en termino perentorio otorgado por la entidad.

7.1 REQUISITOS HABILITANTES PARA PARTICIPAR Y VERIFICAR, DOCUMENTOS PARA ACREDITARLOS
Son requisitos habilitantes para participar y verificar:

- Lacapacidad juridica.
- Lacapacidad técnica y de experiencia del oferente y del equipo de trabajo minimo.

De acuerdo con el Articulo 2.2.1.1.1.5.3 del Decreto 1082 de 2015. Estos requisitos no otorgan puntaje y la
Gobernacion del Putumayo los verificara como HABILITADA o NO HABILITADA.

Los proponentes interesados en la presente convocatoria deberan acreditar los requisitos de verificacion que a
continuacion se describen.

Los proponentes interesados en la presente convocatoria deberan acreditar los requisitos de verificacion que a
continuacion se describen, teniendo en cuenta lo siguiente:

e  Los contratos presentados deberan estar valorados en su equivalente en SMMLV del afio de terminacion del
contrato
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Cada experiencia deberd acreditarse con su respectiva certificacion de ejecucion o cumplimiento
correspondiente al proyecto o contrato ejecutado y expedida por la Entidad o particular contratante

La relacion de la experiencia que pretenda ser acreditada debera ser presentada en medio fisico, en el cual
debera relacionar toda la informacién requerida.

El valor total de los contratos terminados, que aporten para acreditar la experiencia antes referida, sera aquel
que tuvo al a fecha del acta de liquidacion del respectivo contrato y/o documento que evidencie el recibo a
satisfaccion del servicio prestado. Para la conversion a salarios minimos mensuales legales vigentes
colombianos -S.M.M.L.V. se dividira el valor total ejecutado del contrato entre el valor del salario minimo
mensual legal vigente en Colombia, del afio de terminacién.

» En caso de presentar el valor en moneda extranjera, se convertira a délares americanos (USD) y ese valor se

convertira a pesos colombianos utilizando para esa conversion la tasa representativa del mercado (TRM) vigente
para la fecha de terminacion del contrato. Para convertir este valor resultante a SM.M.L.V. se dividira el valor
total ejecutado del contrato entre el valor del salario minimo mensual legal vigente en Colombia del afio de
terminacion. Para efectos de actualizar el valor de los contratos celebrados, se utilizara el valor del S.SM.M.L.V.
de acuerdo con la siguiente tabla:

Relacién S.M.M.L.V. durante los Gltimos 10 afios

Afio Valor SMMLV
2010 515.000
2011 535.600
2012 566.700
2013 589.500
2014 616.000
2015 644.350
2016 689.454
2017 737.717
2018 781.242
2019 828.116
2020 877.803
2021 908.526

Los proponentes interesados deberan acreditar los requisitos de verificacion que a continuacion se describe:

7.2 DOCUMENTOS CAPACIDAD JURIDICA QUE DEBE CONTENER LA PROPUESTA: (Requisitos habilitantes)

'PERSONA JURIDICA:

7.2.1 CARTA DE PRESENTACION DE LA OFERTA

Debe ser elaborada de acuerdo con el modelo suministrado en la Invitacion.

Esta carta debera estar firmada por el proponente, si es persona natural; o por el representante legal o quien
estatutariamente tenga la facultad de contratar si es persona juridica; o por el representante del consorcio o unién
temporal si se trata de cualquiera de las formas asociativas.
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Cualquier anotacion, aclaracion o condicionamiento respecto el documento se tendra por no escrito.

La falta de la carta de presentacion de la oferta o que este firmada por persona distinta a su Representante Legal 0 a
quien estatutariamente tenga la facultad de comprometer al proponente, genera rechazo de plano de la oferta.

La suscripcion de la carta de presentacion de la oferta hara presumir la aprobacion, legalidad y conocimiento de todos
los documentos del Proceso.

En cumplimiento de lo dispuesto por la Ley 842 de 2003, y con el fin de acreditar la idoneidad para la ejecucién del
proyecto, cuando el proponente sea persona natural, debe tener la calidad de profesional en Ingenieria Civil ylo
Arquitecto, que se acreditard anexando fotocopia de la tarjeta profesional correspondiente y el certificado vigente
expedido por el COPNIA y/o CPNAA de ser el caso.

En ofertas conjuntas {Consorcios, Uniones Temporales o Promesa de Sociedad Futura), los integrantes persona
natural, deberan acreditar su calidad de Ingeniero Civil y/o Arquitecto y el certificado vigente expedido por el COPNIA
ylo CPNAA de ser el caso, anexando fotocopia de la tarjeta profesional correspondiente. Cuando el oferente no anexe
estos documentos o el documento que contenga el aval respectivo, la Gobernacién del Putumayo lo solicitara y el
proponente contara con el término que se conceda para presentarlo, so pena de rechazo de la oferta.

Para las personas juridica u ofertas conjuntas en las que €l represéntate legal acredite profesion diferente a las
solicitadas para la persona natural, la carta de presentacion de la propuesta debera ser avalada por la firma de un
Ingeniero Civil y/o Arquitecto.

La falta de la carta de presentacion de la oferta o que este firmada por persona distinta a su Representante Legalo a
quien estatutariamente tenga la facultad de comprometer al proponente, genera rechazo de plano de la oferta.

7.2.2. DOCUMENTACION DE CONFORMACION DEL CONSORCIO, UNION TEMPORAL O PROMESA DE
SOCIEDAD FUTURA.

Sila oferta es presentada por un Consorcio, Unién Temporal o Promesa de Sociedad Futura, se debe anexar con la
propuesta el documento suscrito por sus integrantes, el cual demuestre el estricto cumplimiento de lo establecido en
el articulo 7 de la Ley 80 de 1993, donde se debe:

A Indicar de forma expresa si su participacion es a titulo de Consorcio o Unién Temporal

B. Designar la persona, que para todos los efectos representara el Consorcio o la Unién Temporal.

C. Sefialar las reglas basicas que regulen las relaciones entre los miembros del Consorcio o la Unién Temporal y
Sus respectivas responsabilidades.

D. Sefalar en forma clara y precisa, los términos y extension de la participacion en la propuesta (actividades) y en
su ejecucion y las obligaciones y las responsabilidades de cada uno en la ejecucién del contrato, los cuales no
podran ser modificados sin el consentimiento previo de la entidad, para el caso de Uniones Temporales.

E Sefialar la duracién del mismo que no deber4 ser inferior a la ejecucién del contrato y treinta meses mas.

F. En atencién a lo dispuesto en el articulo 11, del Decreto 3050 de 1997, los integrantes del Consorcio o Unién
Temporal en el documento de constitucion deben manifestar para efectos del pago en relacién con la facturacion:

En caso de ser adjudicatarios los Consorcio, Unién Temporal u otras formas asociativas deberan presentar ante
Gobernacién del Departamento, el correspondiente RUT dentro de los cinco (5) dias habiles siguiente al acto de
adjudicacion, su NIT deberé ser unico y exclusivo para el contrato, lo anterior conforme el Decreto 1645 del 27 de julio
de 2011, modificado por el Decreto 2820 del 9 de agosto de 2011.
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De acuerdo con lo preceptuado en el articulo 66 de la Ley 488 de 1998, las facturas o documentos equivalentes para
pago deben ser expedidas directamente por las respectivas formas de asociacion, cumpliendo los requisitos
establecido en el Estatuto Tributario y no por cada uno de sus integrantes. Para proceder con su respectivo pago
debe indicarse ademas el nombre y el NIT de los integrantes del Consorcio y en el caso de la Uniones Temporales,
indicar el porcentaje de participacion en el mismo.

Es imperiosa la designacion de un representante que estara facultado para actuar en nombre y representacion del
Consorcio o de la Unidn Temporal. Igualmente designara un suplente que lo reemplace en los casos de ausencia
temporal o definitiva.

Los requisitos relacionados con la existencia, representacion legal y duracion de los Consorcios y Uniones
Temporales, se acreditaran mediante la presentacion del documento consorcial o de constitucion de la unién temporal
en el que se consignen los acuerdos y la informacion requerida.

Los requisitos relacionados con la existencia, representacion y capacidad juridica de cada uno de los integrantes del
consorcio 0 unidn temporal, sean personas juridicas o naturales, deberan acreditarse.

7.2.3. GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA

El Proponente debe presentar de manera simultanea con la propuesta “REQUISITOS HABILITANTES”, una Garantia
de Seriedad de la Oferta que cumpla con los parametros, condiciones y requisitos que se indican en este numeral.

Cualquier error o imprecision en el texto de la poliza, sera susceptible de aclaracién por el proponente o de
conformidad con lo solicitado por la Entidad.

La Oferta debera incluir la Garantia de Seriedad de la misma, que debera amparar los perjuicios que se deriven del
incumplimiento del ofrecimiento, y asegure la firma, legalizacion, perfeccionamiento y cumplimiento de los requisitos
establecidos para el inicio de ejecucion del Contrato por parte del Adjudicatario, de conformidad con lo dispuesto en
el Decreto 1082 del 2015.

o  GARANTIAS ADMISIBLES

El proponente debera constituir a favor de la Gobernacion del Departamento del Putumayo una garantia de seriedad
bajo cualquiera de las formas permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.1 del Decreto 1082 de 2015, a saber: (i) contrato
de seguro contenido en una poliza, (if) patrimonio auténomo, o (iii) garantia bancaria. Las garantias deberan ser
expedidas con estricta sujecion a los requerimientos previstos en el decreto 1082 de 2015 y lo dispuesto en el Pliego
de condiciones.

e VALOR ASEGURADO Y VIGENCIA

El proponente debe allegar con su propuesta, el original de la pdliza de seriedad de la propuesta acompafiada de sus
condiciones generales, la cual debe constituirse por la suma equivalente al diez por ciento (10%) del valor del
presupuesto oficial estimado. Las cifras del valor de la pdliza deben expresarse en pesos, sin utilizar decimales, para
lo cual se aproximarg al multiplo de mil inmediato, teniendo en cuenta reducir al valor inferior si el decimal es de 1 a
49y aproximar al siguiente superior, si el decimal es de 50 a 99.
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Dicha garantia debe estar constituida a favor de la Gobernacion del Departamento del Putumayo, con una vigencia
minima de tres (3) meses contados a partir de la fecha de cierre del proceso de seleccién, estar referida al presente
proceso de seleccion y de conformidad con lo previsto en el Decreto 1082 de 2015, la misma se extendera desde el
momento de presentacion de la oferta y hasta la aprobacion de la garantia de cumplimiento de! contrato.

o« TOMADOR/AFIANZADO

Si el proponente es una persona juridica, la garantia debera tomarse con el nombre o razon sogial que figura en el
Certificado de Existencia y Representacion Legal expedido por la Camara de Comercio respectiva, y no solo con su
sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podra denominarse de esa manera.

Cuando la oferta es presentada por un proponente plural, como Union Temporal, Consorcio o Promesa de Sociedad
Futura, la garantia debe ser otorgada por todos sus integrantes (articulo 2.2.1.2.3.1.4 Decreto 1082/2015).

La garantia de seriedad de fa oferta debe cubrir la sancion derivada del incumplimiento de la oferta, en los siguientes
eventos:

1.La no ampliacién de la vigencia de la garantia de seriedad de la oferta cuando el plazo para la Adjudicacion
0 para suscribir el contrato es prorrogado, siempre que tal prorroga sea inferior a tres (3) meses.

2.El retiro de la oferta después de vencido el plazo fijado para la presentacion de las ofertas.

3.La no suscripcion del contrato sin justa causa por parte del adjudicatario.

4.La falta de otorgamiento por parte del proponente seleccionado de la garantia de cumplimiento del contrato.

La Gobernacion del Putumayo haré efectiva la garantia de seriedad de la propuesta, como indemnizacion por
perjuicios, sin menoscabo del inicio de las acciones legales conducentes.

De presentarse incorreccion en el nombre del beneficiario, tomador, vigencia, monto asegurado, no estar referida al
presente concurso o no allegarse las condiciones generales, la Gobernacion del Putumayo solicitara al proponente
los documentos e informacion del caso, para lo cual el oferente cuenta con un plazo establecido para anexarlo. La no
presentacion de la garantia de seriedad de forma simultanea con la oferta sera causal de rechazo de esta Gltima.

7.2.4 CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL

Si el proponente es una persona juridica nacional o extranjera con sucursal en Colombia, debera comprobar su
existencia y representacion legal, mediante certificado expedido por la Camara de Comercio. Cuando se trate de
personas juridicas extranjeras, que no tengan establecida sucursal en Colombia, deberan comprobar su existencia y
representacion legal de conformidad con las normas de su pais de origen.

El certificado de Existencia y Representacion debera contener la siguiente informacion:

. Fecha de expedicion no mayor a treinta (30) dias anteriores a la fecha de cierre del plazo de presentacion de
ofertas de la presente convocatoria publica.

. Debera acreditar que contenga dentro de su actividad econdmica actividades relacionadas con el objeto
contractual.

. La duracion de la sociedad, contada a partir de la fecha de cierre del plazo de la presente convocatoria
publica, no sera inferior al plazo establecido para la ejecucion, y treinta meses mas.
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. En caso de oferentes plurales, el objeto social de cada uno de los integrantes de la figura asociativa debe

cumplir con lo previamente estipulado

En caso que la sociedad no cumpla con los requisitos anteriormente exigidos y con la duracion exigida en los Pliegos
de Condiciones, al momento del cierre de la presente Licitacion Publica, la propuesta serda RECHAZADA.

Si el Representante Legal de la sociedad tiene restricciones para contraer obligaciones en nombre de la misma,
deberé adjuntarse a la propuesta el documento de autorizacion expresa del 6rgano competente. La no presentacion
de la autorizacion junto con la propuesta, o la presentacion de una autorizacion que resulte insuficiente, es decir, no
exprese que esta autorizado para presentar propuesta y contratar el objeto de la presente invitacion Publica
determinaréan falta de capacidad juridica para presentar la propuesta y seré causal de RECHAZO de la misma.

Para el caso de oferentes plurales, cada sociedad integrante de los mismos, debera comprobar su existencia y
representacion, mediante certificado expedido por la Camara de Comercio, el cual deberé contener la informacion y
cumplir las mismas exigencias citadas en los pérrafos anteriores. Ademas, deberén acreditar que tenga como
actividad econdmica aquella que se relacione con el objeto contractual.

En el caso de tratarse de una sucursal, el agente debera contar con un poder en el que se le confieran facultades
especiales para comprometer y obligar a la sociedad, con relacion a las obligaciones generales y especiales del
contrato que surja de la Licitacion Publica, de manera que el representante de la agencia tenga capacidad de decision
en el desarrolio diario del contrato.

Las personas juridicas extranjeras sin domicilio en Colombia acreditaran lo pertinente mediante un certificado
expedido por la autoridad competente en el pais de su domicilio, cuya fecha de expedicion debera estar dentro de los
sesenta (60) dias calendario anteriores a la fecha de presentacion de la Propuesta, en el que conste su existencia, y
el nombre del representante legal de la sociedad o de la persona o personas que tengan la capacidad para
comprometeria juridicamente y sus facultades.

7.2.5. AUTORIZACION DEL ORGANO SOCIAL CORRESPONDIENTE

Cuando el Representante Legal, tenga limitadas las facultades para comprometer a la persona juridica (cuantia),
especiaimente para presentar la propuesta y contratar, deberé adjuntar el documento pertinente, sea el acta de la
junta, consejo de asamblea o del 6rgano competente que segln los estatutos esté facultado para el efecto y mediante
el cual se otorgue amplias facultades al representante legal para presentar propuestas y contratar en la presente
convocatoria plblica.

7.2.6 PERFIL DEL OFERENTE.

PERSONA NATURAL: Que acredite capacidad de contratacion que le permita presentarse al presente proceso y
celebrar el contrato que dé él se derive. Las personas naturales proponentes deberan acreditar titulo profesional en
ingenieria civil y/o arquitectura, acta de grado y matricula profesional vigente. Para el efecto deberan anexar copia de
la matricula profesional y su correspondiente certificado de vigencia.

PERSONA JURIDICA: Legalmente constituidas, mediante el certificado de existencia y representacion legal
renovado, vigente y en firme, cuyo objeto social se relacione con el objeto del presente proceso de contratacion
(interventorias). En el evento en que el representante legal no sea de profesion a fin con el 4rea, la oferta debe estar
avalada por un Ingeniero Civil y/o arquitectura con las condiciones especificadas para el oferente persona natural.
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NOTA: Si el oferente es Consorcio o Unién Temporal, cada uno de los consorciados debe cumplir con las condiciones
especificadas para el oferente persona natural y/o persona juridica.

7.2.7 COPIA DE CEDULA DE CIUDADANIA:

Si la propuesta la presenta una persona natural, esta acreditara su capacidad aportando fotocopia de la cédula de
ciudadania.

Para proponentes plurales, cada uno de sus miembros deben allegar fotocopia legible de la cédula de ciudadania, al
igual que el Representante Legal de la figura asociativa proponente.

Las personas naturales extranjeras mediante la presentacion de copia de su pasaporte; si se encuentra residenciado
en Colombia mediante la presentacion de copia de la cédula de extranjeria.

Si el proponente concurre por intermedio de un representante o apoderado, debera anexar el documento que confiere
aquella, en el que consten expresamente los términos y el alcance de dicha representacion.

7.2.8 CERTIFICACION DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES:

v" PERSONAS NATURALES: Debera allegar los soportes de pago a los sistemas de salud, pensiones y
parafiscales vigente de que se encuentra al dia en el pago de aportes al SGSS, en caso de no estar obligado al
pago al pago de parafiscales (SENA, ICBF y Cajas de Compensacion Familiar) debera anexar declaracion en
tal sentido (preciando que no esta obligado por no tener personal dependiente).

De conformidad con el articulo 10 del Decreto 2150 de 1995 (modificado por el articulo 25 de la ley 962 de
2005 y el articulo 7 del decreto ley 019 de 2012), la informacion presentada se entiende suministrada bajo la
gravedad de juramento respecto de su fidelidad y veracidad.

Cuando se trate de Consorcios o Uniones Temporales, cada uno de sus miembros integrantes que sea
persona natural, deberé aportar la declaracion aqui exigida.

Para tales efectos debe allegar la planilla de pago del Uitimo mes.

v PERSONAS JURIDICAS: Debera aportar certificado expedido por el Representante Legal o el Revisor Fiscal
(si lo tuviere) de encontrarse al dfa en el pago de aportes de seguridad social integral (salud, pension y riesgos
profesionales) y parafiscales (SENA, ICBF y Cajas de compensacién familiar). La anterior certificacion se debe
ajustar al articulo 50 de la Ley 789 de 2002.

NOTA: EI Revisor Fiscal debera aportar copia de cédula de ciudadania y de Ia tarjeta profesional con su respectivo
certificado de vigencia de inscripcion y de antecedentes disciplinarios.

7.2.9. OFERENTES ASOCIADOS - PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y
PARAFISCALES.

Cuando se trate de Consorcios o Uniones Temporales, cada uno de sus miembros integrantes debera acreditar que
se encuentra al dia en el pago de aportes a seguridad social, conforme los preceptos ya indicados, dependiendo del
integrante si es persona natural o persona juridica,

7.210 VERIFICACION BOLETIN DE RESPONSABLES FISCALES, ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS,
JUDICIALES Y REGISTRO NACIONAL DE MEDIDAS CORRECTIVAS
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» CERTIFICACION DE ANTECEDENTES FISCALES: De conformidad con lo exigido por el articulo 60 de la Ley
610 de 2000, el oferente debera allegar el certificado que en tal sentido expida la Contraloria General de la
Republica, correspondiente (persona natural) o el representante legal y la persona juridica (personas juridicas).

o CERTIFICADO O CONSULTA DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS: Se debera allegar el certificado que
expide la Procuraduria General de la Nacion, correspondiente (persona natural) o el representante legal y la
persona juridica (personas juridicas).

o ANTECEDENTES JUDICIALES: Se debera allegar certificado que en tal sentido expida la Policia Nacional,
correspondiente (persona natural y/o representante legal).

» ANTECEDENTES SOBRE MEDIDAS CORRECTIVAS- CODIGO NACIONAL DE POLICIA Y CONVIVENCIA:
De conformidad con el articulo 184 de la Ley 1801 del 29 de julio de 2016 "Por la cual se expide el Cédigo
Nacional de Policia y Convivencia", el proponente presentara junto con los documentos de la propuesta la
constancia en la que se indique la ausencia o presencia de Medidas Correctivas impuestas en su contra. Aplica
tanto para personas naturales como para representantes legales de personas juridicas y miembros de
consorcios o uniones temporales.

 REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS MOROSOS (REDAM.: De conformidad con la Ley 2097 de 2021,
el oferente debera presentar certificado en el que conté que no se encuentra inscrito en el (REDAM); si al
momento de presentar la propuesta ain no se ha habilitado el (REDAM), el oferente debera presentar
manifestacion bajo la gravedad de juramento, en la que indiqué que no se encuentra en mora por concepto de
cuotas alimentarias.

NOTA: En el caso de presentarse estructuras plurales, cada uno de sus integrantes, debera aportar los documentos
solicitados en este numeral.

7.2.11. REGISTRO UNICO TRIBUTARIO - RUT

Se debera presentar con la propuesta, fotocopia del Registro Unico Tributario -RUT debidamente actualizado,
expedido por la Direccion de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN - de la Persona Natural o Juridica que oferta en
el presente proceso. Para el caso de los Consorcios, Uniones Temporales, debera presentarse el RUT de cada uno
de sus integrantes. En todo caso, si resulta ser adjudicatario del presente proceso de seleccién, debera constituir un
RUT unificado a nombre de la Union Temporal 0 Consorcio, para o cual contara con dos (02) dias habiles, contados
desde la suscripcion de la minuta de contrato por parte del representante del contratista.

7.212 CERTIFICACION DE NO ENCONTRARSE INCURSO EN CAUSALES DE INHABILIDAD E
INCOMPATIBILIDAD PARA CONTRATAR CON ENTIDADES ESTATALES

El proponente presentara declaracion expresa de NO estar incurso en causal alguna que le impida contratar con el
Estado que se entendera hecha bajo la gravedad del juramento, de conformidad con el articulo 10 del Decreto 2150
de 1995 (modificado por el articulo 25 de la Ley 962 de 2005 y el articulo 7 del Decreto Ley 019 de 2012).

En caso de Consorcios o Uniones Temporales, dicha declaracion debera darse por cada uno de sus integrantes
conforme el formato dispuesto para ello en el presente proceso de seleccion.

7.2.13. COMPROMISO DE TRANSPARENCIA Y ANTICORRUPCION
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Los Proponentes deben suscribir el compromiso de transparencia y anticorrupcion contenido en el FORMATO
“CARTA DE COMPROMISO DE TRANSPARENCIA Y ANTICORRUPCION”, a través del cual manifestaran su
apoyo irrestricto a los esfuerzos del Estado Colombiano contra la corrupcion. Si se comprueba el incumplimiento del
Proponente, sus empleados, representantes, asesores o de cualquier otra persona que en el Proceso de
Contratacion actlie en su nombre, es causal suficiente para el rechazo de la Oferta o para la terminacién anticipada
del contrato si el incumplimiento ocurre con posterioridad a la adjudicacion del mismo, sin perjuicio de que tal
incumplimiento tenga consecuencias adicionales.

7.214 MULTAS Y SANCIONES POR INCUMPLIMIENTOS

El FORMULARIO “DECLARACION DE MULTAS Y SANCIONES" debe ser diligenciado y presentado por todos los
proponentes y/o integrantes de consorcios o uniones temporales. Si no han sido multados o sancionados deberan
indicar este hecho

7.215 FOTOCOPIA DE LA LIBRETA MILITAR DEL PROPONENTE:

En cumplimiento a lo previsto en el articulo 11 del Decreto 2150 de 1995, y solo en caso de aplicar el oferente debera
aportar a su propuesta la copia de la libreta militar, requisito que es valido para los hombres colombianos hasta los
cincuenta (50) afios de edad, quienes de acuerdo con la Ley estan obligados a definir su situacion militar.

7.3 CAPACIDAD FINANCIERA

Para el presente proceso, la entidad considera que NO seré necesario requerirles a los posibles oferentes el contar
con ciertos topes financieros de acuerdo al estudio realizado en el analisis del sector, pues, si bien el articulo
2.2.1.2.1.5.2 numeral 2° del Decreto 1082 de 2015 establece que es facultad de la entidad solicitar una capacidad
financiera minima cuando no hace el pago contra entrega a satisfaccion de los bienes, obras o servicios.

7.4 CAPACIDAD TECNICA Y EXPERIENCIA.

Los proponentes deben acreditar con la certificacion respectiva y/o acta de recibo final y/o acta de liquidacion,
expedida por el contratante la experiencia solicitada, en caso de requerirse.

Para el caso en que la experiencia haya sido obtenida como integrante de un Consorcio o Unién Temporal, para la
ponderacion se tendré en cuenta el porcentaje de participacion de cada uno de los integrantes, asi también en la
propuesta de la presente convocatoria seran afectadas las experiencias por el porcentaje de participacion del
integrante que la aporta.

Los contratos relacionados para acreditar la experiencia general, no podran ser relacionados para acreditar la
experiencia especifica, ni viceversa. En caso que un proponente relacione un mismo contrato tanto para acreditar la
experiencia general como experiencia especifica, dicho contrato solo sera tenido en cuenta para acreditar la
experiencia general.

ADICIONALMENTE, SE DEBERA TENER EN CUENTA QUE LA EXPERIENCIA ESPECIFICA NO SE PODRA
ACREDITAR CON LOS MISMOS CONTRATOS QUE LOS DE LA GENERAL.
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La experiencia del proponente exigido dentro del presente proceso seré la siguiente:

7.4.1 EXPERIENCIA GENERAL:

ALCANCE DE LA EXPERIENCIA

El oferente debe acreditar experiencia de un (01) contrato celebrados, ejecutados y liquidados con Entidades Publicas, que
contengan como objeto la interventoria de obras civiles,

En el caso de Consorcio, Uniones temporales, cuando en un contrato que se presenta como experiencia el
gjecutor haya sido un consorcio o unién temporal, y el proponente haya sido integrante del mismo, el
porcentaje que se acreditard como experiencia sera el resultado de multiplicar el total ejecutado del valor
por el porcentaje que le correspondia dentro de esa union temporal o consorcio. En estos casos, los
proponentes deberan, ademés de los documentos solicitados para acreditar la experiencia, adjuntar copia
del acta consorcial o de la unién temporal (Si dentro de los documentos aportados no es posible determinar
el porcentaje de participacion). En caso que el oferente no cumpla con este requerimiento, y solo para este
caso especifico, no se tomara en cuenta esta experiencia para el calculo de la acreditacion respectiva.

7.4.2 EXPERIENCIA ESPECIFICA:

ALCANCE DE LA EXPERIENCIA

El oferente debe acreditar experiencia de un (01 contrato celebrados, ejecutado y liquidado con Entidades Plblicas ,
cuyo objeto sea de interventoria en construccion de infraestructura).

En el caso de Consorcio, Uniones temporales, cuando en un contrato que se presenta como experiencia el
gjecutor haya sido un consorcio 0 union temporal, y el proponente haya sido integrante del mismo, el
porcentaje que se acreditara como experiencia sera el resultado de multiplicar el total ejecutado del valor
por el porcentaje que le correspondia dentro de esa union temporal o consorcio. En estos casos, los
proponentes deberan, ademés de los documentos solicitados para acreditar la experiencia, adjuntar copia
del acta consorcial o de la unidn temporal (Si dentro de los documentos aportados no es posible determinar
el porcentaje de participacion). En caso que el oferente no cumpla con este requerimiento, y solo para este
caso especifico, no se tomara en cuenta esta experiencia para el calculo de la acreditacion respectiva.
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7.4.3. EQUIPO MINIMO DE TRABAJO REQUERIDO:
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interventoria 1 a nivel de pregrado. ) ;Qgﬁg:dené?ssci lingr?:sa o
50%  de especialista ESPECIFICA:  Acreditar RN P y

icacié ; experiencia como o
dedicacion 32 pro?/:ggga Contratista de al menos UN | * eRll?rglesrgggriosde d:‘;fgsrgz

(01) contrato que sea igual (redam)

o superior al presupuesto ) .

oficial en SMLV. ¢ Carta de compromiso,
donde el profesional

manifieste que en caso de
ser seleccionado el
oferente en el presente
proceso, prestara  sus
servicics en la ejecucion
del objeto del contrato.
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Auxiliar de
Interventoria
20% de
dedicacion

Profesional de
la
Ingenieria
Civil

GENERAL: Acreditar
experiencia profesional de
minimo  un  (01) afo,
contados a partir de la
fecha del acta de grado de
pregrado.

ESPECIFICA: Acreditar
experiencia como
Residente de Interventoria
y/o Contratista Interventor
de Obra en al menos UN
(01) contrato de
construccion ylo
mejoramiento  de  una
infrestructura.

Formato Unico de hoja de
vida debidamente
diligenciado y firmado
Fotocopia de la cédula de
ciudadania.

Fotocopia del diploma y
acta de grado de pregrado.
Fotocopia de la libreta
militar

Fotocopia RUT actualizado
y debidamente firmado.
-Antecedentes penales,
fiscales, disciplinarios vy
RNMC

Registr6 de  deudores
alimentarios morosos
(redam).

Carta de compromiso,
donde el profesional
manifieste que en caso de
ser seleccionado el
oferente en el presente
proceso, prestara  sus
servicios en la ejecucion
del objeto del contrato.

Cuando se presente un contrato que haya sido ejecutado por integrantes de un proponente plural que conforman un
nuevo proponente plural, el mismo se acreditard en valor y cantidad como un contrato para cada integrante del
proponente plural de acuerdo con su porcentaje de participacion, quiere esto decir que ese contrato valdrd como un
contrato para uno de los integrantes del proponente plural; se contabilizara tantas veces como integrantes lo

acrediten para este proceso.

ADICIONALMENTE, SE DEBERA TENER EN CUENTA QUE LA EXPERIENCIA ESPECIFICA NO SE PODRA
ACREDITAR CON LOS MISMOS CONTRATOS QUE LOS DE LA GENERAL.

La valoracion de la documentacion aportada para efectos de demostrar las condiciones requeridas para el equipo de
trabajo principal evaluable se sujetara a las siguientes reglas especiales:

v

AN

Para la acreditacion de la experiencia del equipo de trabajo deberan presentar la fotocopia simple de la

certificacion de experiencia.

Fotocopia simple del diploma de grado de obtencion del titulo de estudios de post grado en las areas afines

indicadas.

Certificaciones con las cuales acredita su experiencia, provenientes de las entidades pUblicas o privadas.
Las certificaciones de experiencia en idioma diferente al castellano deberan acompariarse de la traduccion

correspondiente.

La experiencia general de los profesionales sera contabilizada a partir de la fecha de obtencion de la matricula

profesional.

Solo seran tenidos en cuenta para la evaluacion, contratos que se encuentren gjecutados y terminados.
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v" Para el caso de los profesionales cuya tarjeta 0 matricula profesional no indique la fecha de su expedicion,
deberan aportar el documento expedido por el ente correspondiente en donde se indique la fecha de expedicion
de la misma.

v Para el caso de la formacion académica, deberan aportar copia del documento expedido por el ente
correspondiente en donde se indique la fecha de expedicion de la misma.

v" El oferente debera adjuntar todo el personal profesional minimo y las respectivas cartas de compromiso.

v" Igualmente, cada oferente debera adjuntar la respectiva carta de compromiso de cada uno de los profesionales
ofertados en el equipo minimo de trabajo.

Asi mismo, se debe allegar por cada profesional propuesto:

-Hoja de vida en formato de la funcion piblica.

-Certificados de antecedentes judiciales, fiscales y disciplinarios, donde conste la ausencia de antecedentes ylo
impedimentos y/o inhabilidades.

-Fotocopia de la cédula de ciudadania.

En el caso que el proponente haga parte del equipo de trabajo la experiencia que acredite para habilitar su
experiencia general y especifica no podré ser la misma para acreditar la experiencia general y especifica solicitada
como miembro del equipo de trabajo.

7.4.4 FORMA DE ACREDITAR LA EXPERIENCIA MINIMA REQUERIDA

1. Siel oferente se postula como integrante del equipo minimo de trabajo, ya sea como director o como residente de
interventoria, los contratos aportados para la acreditacion de la experiencia general deben ser diferente a los
contratos aportados para acreditar la experiencia especifica. Esta experiencia debera acreditarse presentando las
certificaciones de ejecucion y/o copia del acta de liquidacion del contrato de interventoria que contengan los datos
correspondientes.

2. Para efectos de que la oferta sea habilitada debe cumplir con el minimo de contratos exigidos en el presente
criterio de verificacion, adicional a la copia del contrato y de sus modificatorios si hubo lugar a ellos, el oferente debe
allegar por cada contrato presentado, la certificacion o acta de liquidacion en las que conste: Nombre o razoén social
del contratante y su respectiva direccion y teléfono, nombre del contratista, objeto del contrato el cual debe ser acorde
o similar al objeto del presente proceso de seleccion, fecha inicio y terminacion del contrato (dia/mes/afio), valor del
contrato y adiciones.

3. Los documentos deberan estar debidamente firmados por los funcionarios competentes; el contrato debe estar
liquidado, por tanto, no serén tenidos en cuenta contratos que se encuentren en ejecucion.

4. Cada certificacion se analizara por separado. En caso de presentar certificaciones que incluyan adiciones al
contrato principal se debera determinar su valor y se tendra en cuenta para la sumatoria como un solo contrato.

5. En el evento de presentarse un mayor nimero de certificaciones a las requeridas, se verificara las dos (2) que
cumplan con la exigencia.

6. La entidad se reserva el derecho a verificar la idoneidad del contenido de las certificaciones, en caso de que la
informacion no corresponda a la realidad, la entidad realizar las denuncias respectivas.
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7. La valoracion de la documentacion aportada para efectos de demostrar las condiciones requeridas para el equipo
de trabajo principal evaluable se sujetaré a las siguientes reglas especiales:

a. Para la acreditacion de la experiencia general de cada miembro del equipo de trabajo se debera presentar copia
de la matricula o tarjeta profesional correspondiente y el certificado vigente expedido por el COPNIA, cuando aplique
y de acuerdo con la normatividad vigente.

b. La experiencia general de los profesionales, técnicos y tecnologos sera contabilizada a partir de la fecha de
obtencién de la matricula correspondiente.

c¢. Las certificaciones de experiencia en idioma diferente al castellano deberan acompafiarse de la traduccion
correspondiente.

d. Solo seran tenidos en cuenta para la evaluacion de los proyectos, contratos que se encuentren, ejecutados y
liquidados.

e. Para el caso de los profesionales cuya tarjeta o matricula profesional ni indique la fecha de su expedicion,
deberan aportar el documento expedido por el ente correspondiente donde se indique la fecha de expedicion de la
misma.

f. Para el caso de la formacion académica, deberan aportar copia del documento expedido por el ente
correspondiente en donde se indique la fecha de expedicion de la misma.

g. Eloferente debera adjuntar todo el personal profesional, minimo y las respectivas cartas de compromiso.

h. Siel oferente se postula como integrante del equipo minimo de trabajo, ya sea como director o como residente de
interventoria, los contratos aportados para la acreditacion de la experiencia especifica deben ser diferente a los
contratos aportados para acreditar la experiencia general y especifica en calidad de proponente. Esta experiencia
debera acreditarse presentando las certificaciones de ejecucion o copia del acta de liquidacion del contrato de
interventoria que contengan los datos correspondientes.

8. OFERTA ECONOMICA:

Al diligenciar el FORMATO No. 4 el proponente no podra adicionar, modificar, suprimir o, en todo caso, alterar los
items, sus unidades y cantidades, toda vez que dicha informacion se requiere para la comparacion y revision de las
propuestas.

Cuando el proponente no sea responsable del pago del Impuesto al Valor Agregado, debera presentar una carta en la
que certifique tal situacion.

El proponente debera ajustar al peso los precios unitarios, bien sea por exceso o por defecto al peso, asi: cuando la
fraccion decimal del peso sea igual o superior a cinco lo aproximara por exceso al nimero entero siguiente del peso y
cuando la fraccion decimal del peso sea inferior a cinco lo aproximaré por defecto al nimero entero del peso; en caso
contrario, la Gobernacion del Putumayo efectuara dicho ajuste.

El Departamento del Putumayo verificara las operaciones aritméticas de los componentes de los valores. En caso de
presentarse error de esta indole y/o de la multiplicacion de los valores unitarios que sefiale el proponente por las
cantidades que estipule el Departamento del Putumayo en el cuadro del presupuesto y especificaciones, el
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Departamento del Putumayo los corregira y se tendra en cuenta el valor corregido para todos los efectos a fin de
determinar la oferta con menor valor.

Seran rechazadas las propuestas que no coticen todos los items requeridos en los cuadros relacionados dentro del
Formato No. 4 de la presente invitacion.

Para obtener el valor total de la interventoria, el proponente, debera indicar los diferentes conceptos a tener en
cuenta para el desarrollo y ejecucion técnica, administrativa, financiera y legal del proyecto. La propuesta no podra
exceder la disponibilidad presupuestal destinada para el presente proceso, so pena de ser rechazada.

El valor de la propuesta econdmica, debe cubrir todos los costos directos e indirectos, derivados de actividades a
ejecutar. Debera cubrir, entre otros, los sueldos, jornales y prestaciones sociales del personal profesional, técnico,
administrativo y auxiliar vinculados a la ejecucion del contrato, honorarios, asesorias en actividades objeto del
contrato, horas extras, transportes, impuestos legalmente a su cargo, deducciones a que haya lugar y en general todo
costo en que incurra el contratista para la ejecucion de los trabajos.

9. CAUSALES DE RECHAZO DE LA OFERTA.
Seran rechazadas las propuestas cuando se presenten los siguientes eventos:

a. Cuando el proponente se encuentre incurso en alguna causal de inhabilidad o incompatibilidad establecidas en la
Constitucién o la Ley.

b. Cuando la propuesta sea presentada por persona juridicamente incapaz para obligarse o que no cumpla con todas
las calidades y condiciones de participacion.

¢. Cuando para este mismo proceso se presenten varias propuestas por el proponente, por si o por interpuesta
persona, en un consorcio, unién temporal o individualmente.

d. Cuando no se suscriba la carta de presentacion de la propuesta por la persona natural proponente o por el
representante legal de la persona juridica proponente, o cuando ésta no se encuentre debidamente autorizada para
presentar la propuesta de acuerdo con los estatutos sociales o con el documento de integracién del consorcio o unién
temporal, y no se subsane dentro del término concedido para ello.

e. Cuando la propuesta se presente en forma extemporanea.

f. Cuando los precios unitarios ofertados superen los precios unitarios promedio establecidos en la entidad en el
analisis del sector del presente proceso.

g. Cuando la oferta no cumpla con los requisitos minimos de participacion, establecidos en la presente invitacion y no
se subsanen dentro de los términos concedidos para ello por la Entidad, cuando los mismos sean susceptibles de ser
subsanados de conformidad con lo establecido en el articulo 5 de la Ley 1150 de 2007.

h. Cuando la propuesta no cumpla con las condiciones técnicas minimas exigidas en la invitacién, La Gobernacion
del Putumayo podra solicitar aclaraciones y explicaciones a que hubiera lugar, sin que por ello los proponentes
pueden completar, adicionar, modificar o mejorar las propuestas.

i. Cuando no se presente la informacion necesaria para llevar a cabo la verificacion y evaluacion econdmica de las
ofertas.

j- Cuando se presenten inconsistencias o inconformidades entre la informacion o documentacion allegada por el
proponente y lo verificado por la entidad, sin perjuicio de las acciones legales que puedan iniciarse por este hecho.

k. Cuando se compruebe que el proponente ha influido o presionado sabre el estudio de las ofertas.

I. Cuando se compruebe que los documentos presentados por el proponente contienen informacion inexacta o que de
cualquier manera no correspondan a la realidad.

m. Cuando no se demuestre el pago de los aportes parafiscales o el cumplimiento del contrato de aprendizaje
estando obligado a ello.
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n. Cuando exista o se advierta enmendadura o correccion en los documentos presentados y el proponente no lo haya
advertido previamente.

o. Cuando se demuestre que la empresa se encuentra en proceso de liquidacion.

p. Cuando el Valor de la oferta supere el valor del presupuesto oficial establecido por la Entidad.

g. En los deméas casos donde expresamente asi lo indique el presente documento y/o la Ley o decretos
reglamentarios.

r. Que el proponente adicione, suprima, cambie, o modifique los items, la descripcion, las unidades o cantidades
sefialadas en la invitacion

s. No agregar documento que discrimine el factor multiplicador

10. CRITERIOS DE DESEMPATE

Con el fin de dirimir un empate entre dos 0 mas proponentes, se aceptara la oferta presentada primero en el tiempo,
conforme lo sefiala el Manual de Contratacion Departamental. Sin perjuicio de aplicar las reglas establecidas en el

11. PAGO ESTAMPILLAS:

El Contratista se obliga al pago de estampillas correspondientes conforme a la Liquidacion que en ese sentido expida
la Entidad, aplicando para ello, ademéas de su pago y adhesidn, lo establecido en la Ordenanza Departamental No.
766 del 20/05/2018 - POR MEDIO DE LA CUAL SE EXPIDE EL ESTATUTO DE RENTAS DEL DEPARTAMENTO
DEL PUTUMAYO vy el Decreto Departamental No. 0062 del 20/02/2018 - POR MEDIO DEL CUAL SE ESTABLECE
EL MECANISMO DE RECAUDO DE LAS ESTAMPILLAS ADMINISTRADAS POR EL DEPARTAMENTO DEL
PUTUMAYO Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES. Los gastos que ocasione el perfeccionamiento del contrato
seran asumidos por el Contratista.

12. LIQUIDACION DEL CONTRATO:

Por ser un contrato de cuya ejecucion se prolonga en el tiempo esta sujeto a liquidacion, la cual se realizara de
acuerdo con lo previsto en los articulos 60 de la Ley 80 de 1993, modificado por el articulo 217 del Decreto 019 del
2012 y en el articulo 11 de la ley 1150 de 2007, dentro de los 4 meses siguiente al vencimiento del plazo de
gjecucion.

Si los servicios que se prestan a la Gobernacion del Putumayo en ejecucion del contrato, estan cubiertos con
garantias técnicas, que implique a su vez la prestacion de servicios o entrega de bienes de forma posterior al
vencimiento del plazo de ejecucion del contrato, en el Acta de liquidacion de com(n acuerdo del contrato o en el acto
de liquidacion unilateral, se dejara constancia de esta circunstancia. Los amparos de la garantia Unica que se
constituyan, relacionados con las obligaciones a cargo del contratista, que quedan pendientes a la fecha de
suscripcion del Acta de liquidacion, deberan estar vigentes hasta la satisfaccion total de las mismas.

13. LEGALIZACION DEL CONTRATO.

Si se suscribe el contrato, el contratista se obligara a legalizarlo y al pago del impuesto legal correspondientes.
14. INDEMNIDAD:

EL CONTRATISTA contara con plena autonomia para la ejecucion de las actividades pactadas; por tal razbn asume
en forma total y exclusiva, la responsabilidad que se derive por la calidad e idoneidad de los servicios prestados al
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CONTRATANTE, asi como la responsabilidad por los perjuicios que puedan derivarse de sus acciones u omisiones.
El contratista mantendra indemne a la Gobernacion del Putumayo contra todo reclamo, demanda, accion legal, que
pueda causarse o surgir por dafios y lesiones a personas o propiedades a terceros ocasionados por el contratista,
sus subcontratistas o sus proveedores durante la ejecucion de las actividades objeto del contrato hasta la liquidacion
definitiva del mismo. El contratista sera responsable ante la Gobernacion del Putumayo por todos los dafios causados
a las propiedades e instalaciones de la Gobemacion del Putumayo ya sea por su culpa, por el personal a sus
servicios, de sus subcontratistas o de sus proveedores y reconocera y pagara el valor de tales dafios o procedera a
repararlos a satisfaccion del Departamento del Putumayo.

15. CADUCIDAD:

La caducidad, de acuerdo con las disposiciones y procedimientos legamente establecidos, puede ser declarada por la
Gobernacion del Putumayo cuando exista un incumplimiento grave que afecte la ejecucion del presente Contrato. Por
ejemplo, se entiende como incumplimiento grave:

1. Paralizacion de las actividades del servicio por un tiempo igual o superior al 30% del plazo del contrato por causas
imputables al Contratista.

2. Paralizacion del personal por un tiempo igual o superior a 30% del plazo del contrato.

3. Cuando se establezca por parte de la supervision el no cumplimiento de las normas técnicas correspondientes por
causas imputables al contratista.

4. Cuando se ponga en grave riesgo al personal y a la comunidad en general, por causas imputables al contratista
por violacion de la normatividad aplicable.

5. Las demés que por ley y jurisprudencialmente se hayan establecido, asi como las que técnicamente se presenten
durante el curso del contrato.

16. MULTAS:

En caso de incumplimiento a las obligaciones del Contratista derivadas del Contrato, el Departamento del
Putumayo puede adelantar el procedimiento establecido en la ley e imponer las siguientes multas:

1. Por el incumplimiento en el plazo iniciamente pactado se impondra multa por el 0.05% del valor del
contrato por cada dia de retraso injustificado;

2. Por el incumplimiento de la obligacion de iniciar actividades a partir de la fecha de la orden de iniciacién
impartida se impondra multa por el 0.10% del valor del contrato por cada dia de retraso;

3. Por no presentar las cuentas mensuales de pago dentro de los términos establecidos en el contrato se
impondré multa por el 0.5% del valor de la cuenta;

4. Por incumplimiento en la oportuna disposicion de las personas y vehiculos ofrecidos en la propuesta para
el adecuado desarrollo del objeto contractual se impondra multa por el 0.5% del valor del contrato por cada
dia de retraso;

5. Por no presentar oportunamente los documentos, informes y demas requerimientos efectuados por el
supervisor del contrato, para la debida ejecucion se impondra multa por el 0.5% del valor del contrato por
cada dia de retraso;

6. Por subcontratar parcial o totalmente Ia ejecucion del objeto contractual, sin autorizacién previa, expresa
y escrita por parte del DEPARTAMENTO, se impondra multa por el 5% del valor del contrato, sin perjuicio
de las acciones a que haya lugar;

Palacio Departamental Mocoa Calle 8 No. 7-40, Cédigo Postal: 860001
Conmutador (57+8) 4208600 - Fax: 4295196 - Pagina web: www.putumayo.qov.co




SISTEMA INTEGRADO DE GESTION CODIGO: FT-0C-042

ESTUDIO PREVIO DEFINITIVO ‘ VERSION: 01

SUTUMAY MINIMA CUANTIA
SosERISN FECHA: 15/09/2015
NIT. 800.094.164-4

7. Por los errores técnicos u omisiones que no sean corregidos dentro del término que para tal efecto
sefiale EL DEPARTAMENTO se impondra multa por el 3% del valor del contrato, sin perjuicio de la
responsabilidad que de ella se derive;

8. Por el cambio de personal propuesto que no relina los requisitos exigidos en la invitacién publica se
impondra multa por el 5% del valor del contrato;

9. Igualmente el CONTRATISTA se hara acreedor a la imposicion de multas diarias del 0.5%, del valor
fiscal del contrato y sus adiciones si las hubiere por incumplimiento de cualquiera de las obligaciones
emanadas del contrato sin que el total de las mismas exceda el diez por ciento (10%) del valor del contrato.

El valor de las multas se descontara de las cuentas pendientes a favor del CONTRATISTA, de la garantia
de cumplimiento o por cualquier otro medio para obtener el pago, incluyendo la jurisdiccion coactiva. Para la
Imposicion de multas, sanciones y declaratorias de incumplimiento, EL DEPARTAMENTO aplicara el
procedimiento establecido en el articulo 86 de la Ley 1474 de 2011 y deméas normas concordantes y
complementarias, respetando lo previsto en el articulo 17 de la Ley 1150 de 2007.

17. CLAUSULA PENAL:

En caso de declaratoria de caducidad o de incumplimiento total o parcial de las obligaciones del Contrato, el
Contratista debe pagar al Departamento del Putumayo, a titulo de indemnizacién, una suma equivalente al
10% del valor total del contrato. El valor pactado en la clausula penal es el de la estimacion anticipada de
perjuicios, no obstante, dicha clausula no impide el cobro de todos los perjuicios adicionales que se causen
sobre el citado valor. Este valor puede ser compensado con los montos que El Departamento del Putumayo
adeude al Contratista con ocasion de la ejecucién del Contrato, de conformidad con las reglas del Codigo
Civil.

18. GASTOS:

Los gastos que se requieran para la legalizacion del contrato correran por cuenta del Contratista,

19. RECOMENDACION:

Con la presentacion de este estudio, queda evidenciada la necesidad del contrato tendiente a cumplir con
los propositos establecidos para la buena marcha y efectivo cumplimiento de los cometidos de la Secretaria
de Planeacion, por consiguiente, se solicita adelantar el proceso contractual respectivo.

20. GARANTIA UNICA

Dentro de un plazo de 2 dias habiles siguiente a la fecha de la firma del contrato, el contratista presentara a
la Entidad una garantia Unica, la cual debe ser suficiente de acuerdo con las distintas clases de

obligaciones amparadas.

Se incluiran Unicamente como riesgos amparados aquéllos que correspondan a las obligaciones v
prestaciones del respectivo contrato, asi:
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CODIGO: FT-0C-042

FECHA: 15/09/2015

; VALOR — T TR
CLASEDEAMPARO | | ,IAu0R VIGENGIA DEL AMPARO
8‘%2%’5&‘;? SUR%TDAS B’éﬁ PLAZO DEL CONTRATO Y 6 MESES MAS,

, : 10% DEL VALOR | CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SU
CONTRATO, O EL PAGO DE MULTAS ,
y | DEL CONTRATO | EXPEDICION.  ARTICULO  2.24.2.34.12
Y DEMAS SANCIONES QUE 'SE T o162 DEY S0t
DERIVEN DE SU INCUMPLIMIENTO. :
PAGO DE SALARIOS,
PRESTACIONES ~ SOCIALES E | 5%DELVALOR | PLAZO DE DURACION DEL CONTRATO Y 3
\ ANOS MAS. CONTADOS A PARTIR DE LA
INDEMNIZACIONES DEL PERSONAL | ~ TOTALDEL | A0S MRS, CONTADOS A PARTR DE LA
QUE EMPLEE EL CONTRATISTAEN |  CONTRATO | F=CHA DE 8¢ EXPEDICION. ART. 2242113
LA EJECUCION DEL CONTRATO - '
. . POR UN TERMING NO INFERIOR A CINGO (5)
ANOS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN
10% DELVALOR | LA CUAL LA ENTIDAD ESTATAL RECIBE A
CALIDAD DEL SERVICIOPRESTADO | e cONTRATO | SATISFACCION LA OBRA OBJETO DE

INTERVENTORIA (ARTICULO 2.2.1.2.3.1.15 DEL
DECRETO 1082 DE 2015)

Atentamente,
- JORGE HUMBERTO BURBANO ROJASY
Secretario de Infraestructura Departamental
Proyecto: | Nicolas Patifio Secretaria de Infraestructura Departamental | Profesional de apoyo técnico

Reviso: Giniana Sanchez

Secretaria de Infraestructura Departamental

Profesional de apoyo juridico
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SISTEMA INTEGRADO DE GESTION CODIGO: FT-OC-136

2 ANALISIS DEL SECTOR VERSION: 01
GOBERNACIgN MINIMA CUANTIA
NIT. 800.094.164-4 FECHA: 20/11/2015
ANEXO No. 1.

ANALISIS DEL SECTOR PARA CONTRATACION EN LA MODALIDAD DE SELECCION DE MINIMA
CUANTIA

San Migue! Agreda de Mocoa, 30 noviembre de 2021

Doctor:

JOHNN FREDDY PENA RAMIREZ

Secretario de Hacienda Departamental con Funciones de ordenacion del gasto segun Decreto Departamental
0325 del 19/08/2021.

Ciudad.

Cordial saludo,

Adelantadas las diligencias correspondientes y relacionadas con el gasto necesario para realizar la
contratacion de la; INTERVENTORIA INTEGRAL AL PROYECTO DENOMINADO “MEJORAMIENTO DE
VIVIENDA URBANA, CON ENFOQUE DIFERENCIAL INTEGRAL EN EL DEPARTAMENTO DEL
PUTUMAYQ”, esta dependencia presenta el analisis del sector de conformidad con lo establecido en el
articulo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015.

1. DESCRIPCION' SUSCINTA DE LA NECESIDAD QUE SE PRETENDE SATISFACER CON LA
CONTRATACION.

1.1 Descripcion de la situacidn existente

La Gobernacion del Departamento del Putumayo tiene el deber legal de asumir las responsabilidades que le
atafien en su campo especifico de accion, segin lo previsto en la Constitucion, las leyes, ordenanzas y
demas normas que la regulan y a las cuales esta sujeto el accionar del servidor piblico, con el fin de que elio
redunde en el beneficio de los administrados y refleje, a la vez, la buena marcha de la administracion.

El Departamento del Putumayo, requiere contratar el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable
y juridico a la ejecucion del proceso adelantado mediante la Modalidad de Seleccion de Minima Cuantia cuyo
objeto se identifican a continuacion:

“MEJORAMIENTO DE VIVIENDA URBANA, CON ENFOQUE DIFERENCIAL INTEGRAL EN EL
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYOQ” Registro BPID No. 2020-006-860-102

Para la ejecucion del contrato en mencion, se requiere contratar el seguimiento a su ejecucion mediante una
interventoria encaminada a garantizar la correcta ejecuciéon del mismo, debiendo por ello adelantarse el
proceso precontractual respectivo por parte de la entidad.

Teniendo en cuenta la complejidad de las obras que se pretenden desarrollar en el Departamento del
Putumayo, La Gobernacién requiere de conocimientos especializados, con habilidades y conocimientos en
mejoramiento en Infraestructura de vivienda, el cual pueda brindar un adecuado seguimiento a las
obligaciones durante el tiempo de ejecucion del contrato.
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El articulo 83 de la Ley 1474 de 2011, establece la obligacion a cargo de las entidades publicas dé vigilar
permanentemente la correcta ejecucion del objeto contratado a través de un supervisor o un interventor,
segun corresponda. En el inc. 3° del referido articulo se sefiala:

"La interventoria consistiré en el sequimiento técnico que sobre el cumplimiento del contrato realice una
persona natural o juridica contratada para tal fin por la Entidad Estatal, cuando el seguimiento del contrato
suponga conocimiento especializado en la materia, o cuando la complejidad o la extension del mismo fo
justifiquen. No obstante, lo anterior cuando la entidad o encuentre justificado y acorde a la naturaleza del
contrato principal, podré contratar el seguimiento administrativo, técnico, financiero, contable, juridico del
objeto o contrato dentro de la interventoria"

Considerando lo anterior se hace necesario que el desarrollo de dicho contrato sea vigilado, y tenga un
seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y juridico, desde el inicio hasta la liquidacion del
mismo. Estas labores las debe realizar una persona idonea, capacitada, con experiencia en proyectos
semejantes al objeto del presente contrato y con una organizacion de empresa, que le garantice a la entidad
un adecuado ejercicio de interventoria y por ende la buena y correcta ejecucion del proyecto antes citado.

2. ANALISIS DEL SECTOR

2.1 PROBLEMA CENTRAL: Alto nimero de hogares con necesidades basicas insatisfechas de vivienda en
la zona urbana de los municipios.

2.2 DESCRIPCION DE LA SITUACION EXISTENTE: Los municipios presentan una grave problematica
social que se ha generado en asentamientos del casco urbano, fa cual se ve reflejada en las malas
condiciones de vivienda y la baja cobertura de la prestacion de los servicios basicos: asi como las
dificultades de acceso a los predios: esta dinamica de desplazamiento poblacional ha sido una constante
en estos municipios, y en los Ultimos afios ha ido en aumento desde inicio de la primera década del
nuevo milenio, y esto es causado por la migracion de la gente del campo (campesinos e indigenas) al
casco urbano en busca de oportunidades de ingresos, posterior a la erradicacion de la coca e incluso
para facilitar la educacion de sus hijos. Paralelamente el aumento de urbanizaciones por
autoconstruccion, ha propiciado el incremento de viviendas, esto integrado también a que las
administraciones de tumno que han comprado terrenos y los entregan a la poblacion para que se
organicen por si solos sin tener en cuenta criterios constructivos; y por tal motivo muchas de estas
urbanizaciones, complejos o unidades habitacionales no cumplen con las especificaciones minimas de
vivienda digna que cubra las necesidades basicas insatisfechas.

2.3 ASPECTOS GENERALES
2.3.1 Econdmico:

» Magnitud actual: De acuerdo con el censo DANE 2005 (Unica informacion disponible en materia de
vivienda) el déficit cuantitativo de vivienda era del 4,19%, mientras que el déficit cualitativo ascendia a 63%,
para un deficit total de! 67,19%. El 30% de familias a nivel departamental (3.314,4) requiere de programas
urgentes de construccion de vivienda.

» Contexto Nacional: El sector de la construccion es retador, tiene un alto impacto en el pais y no siempre
s$e comporta como queremos es asi como en el 2019, el crecimiento del PIB para el subsector no fue un afio
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bueno pues cay6 cerca de un 7%. Sin embargo, hay otros indicadores que mostraron un mejor comportamiento.
Por ejemplo, las ventas de vivienda nueva fueron 190.000 unidades con un crecimiento del 4%, jalonadas en
buena parte por las ventas de la vivienda de interés social, que fueron 120.000 viviendas con un crecimiento
del 17%. Este comportamiento también se refleja en un indicador llamado lanzamientos, que corresponde al
ntmero de viviendas que se “lanzan” a ventas el cual crecié en un 10% con cerca de 180.000 viviendas. No
paso lo mismo con las viviendas terminadas por vender que tuvieron un incremento en el rango medio llegando
a 6.500 viviendas.

] ¥
Para el afio 2020 se espera una mejora leve, en el comportamiento del PIB de edificaciones, porque deja de
crecer negativamente y llegaria a un crecimiento del 0.2% al 0.5%; un crecimiento todavia lejano de lo deseable,
pero con tendencia positiva. Se espera que las viviendas nuevas vendidas ronden las 200.000 viviendas, con
una participacion importante en la vivienda de interés social y una recuperacion en el segmento de rango medio.

Aunque las tasas de interés estan bajas con respecto a afios anteriores y el incremento de los precios de la
vivienda se ha disminuido, variables que favorecen la compra de vivienda, existen retos por superar como son
la recuperacion de la confianza en el consumidor y el comportamiento del empleo en el pais.

 Contexto Internacional: Mejorar la infragstructura de los paises en desarrollo es un aspecto que se
considera cada vez més importante para reducir la pobreza, aumentar el crecimiento y lograr los Objetivos de
Desarrollo del Milenio —ODM—, definidos en el afio 2000 por la Organizacion de las Naciones Unidas.

Segun informe del Banco Mundial, Las estimaciones realizadas a finales de los noventa sobre el impacto de las
obras de infraestructura en la reduccion de la pobreza mostraron que este tipo de inversion reduce la pobreza
en 2,1% en los paises de bajos ingresos y en 1,4% en los de ingresos medios. Los servicios de infraestructura,
en forma de suministro de agua y saneamiento, y en alguna medida también en vivienda y tecnologias de la
informacion y las comunicaciones, son mencionados explicitamente en los Objetivos de Desarrollo del Milenio,
ya que ademas de ser objetivos en si mismos, estos servicios tienen un efecto importante sobre otros objetivos
de desarrollo, tales como la salud, la educacion y la equidad de género. Por ejemplo, el acceso a agua limpia
redujo en un 55% la probabilidad de mortalidad infantil y los caminos pavimentados han aumentado
significativamente la asistencia escolar de las nifias (incluso en un caso la han duplicado); convirtiendo a la
infraestructura en un tema prioritario tanto para el pais como para la region.

Ahora bien, los paises de la region ]atinoamericana viven actualmente en un contexto de crecientes exigencias
que derivan de los procesos de integracion econdmica y territorial, globalizacion e incremento de la
competitividad de las ciudades. En ese marco, existe una vision general acerca del conjunto de aspectos que
deberia considerarse en la toma de decisiones que se refieren a la inversion, tanto publica como privada, en
infraestructura basica que se vinculan con el desarrollo urbano y rural. En resumen, se puede observar que
nuestros paises estan aumentando su inversion, que los sectores piblicos estan realizando un gran esfuerzoy
que el privado participa activamente en algunos sectores de infraestructura, tal como lo menciona el analisis de
perspectiva de la infraestructura en Colombia, realizado por Serfinco.

De igual manera, es importante resaltar que con los Tratados de Libre Comercio, uno de los temas mas
relevantes para dar inicio a los mismos, fue la situacion de la infraestructura en Colombia, la cual presenté
retrasos frente a las condiciones que se deben tener para lograr un eficaz intercambio comercial, pues segun
la Federacion Colombiana de Transportadores de Carga por Carretera (Colfecar), el rezago vial del pais es de
60 afios. Mientras aqui hay 350 kilometros de vias por cada millon de habitantes, en Chile esa relacion es de
860 kilometros y en México, de 900 kilémetros. La red nacional de carreteras tiene 16.000 kildmetros -de los
cuales 12.000 estén pavimentados-, para cumplir con los estandares internacionales se necesitarian 35.000
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kildometros.

La Camara Colombiana de Infraestructura (CCl), por su parte, sostiene que el atraso es notable, no solo frente
a paises de desarrollo similar, sino también a naciones mas pobres. Un indicador que mide los kilometros
pavimentados respecto al territorio muestra que Colombia tiene 9 kilometros por cada kilémetro cuadrado,
mientras que Etiopia tiene 11, Senegal 20, Ghana 35 y Bangladesh 48. Y el atraso no solo se refiere a las
carreteras. También se extiende a los puertos, los aeropuertos y la navegacion fluvial. Colombia apenas cuenta
con la quinta parte de las obras de este tipo que deberia tener para competir adecuadamente en el mercado
internacional.!

No obstante, para 2015 la perspectiva de inversion en obras civiles, es positiva. La administracion municipal,
ha focalizado a la infraestructura como prioridad para el desarrollo econémico y la competitividad, y de esta
manera continta invirtiendo en la ejecucion de proyectos que generen avances significativos para el desarrollo
de la Region.

232 Técnico: Establecer las determinantes para la estructuracion y presentacion técnica de proyectos de
vivienda urbana y rural corresponde a la propuesta técnica y financiera sobre la idea general del proyecto previo
a la ejecucion del Subsidio Familiar de Vivienda de Interés Social. Adicionalmente, deben adaptarse a los
contextos fisicos del entorno -particularidades climéticas, geogréficas y topograficas —, de la misma forma que
a las condiciones fisicas, socioecondmicas y culturales de sus habitantes.

A partir del andlisis sobre tipologias y prototipos ejecutados en el Programa de Vivienda de Interés Social en el
cual busca establecer los minimos necesarios para la construccion y mejoramiento de vivienda basados en
cuatro puntos, los cuales estan referidos a:

e Desarrollo de programa arquitectonico en virtud de las proporcrones y dimensiones, los espacios y
estandares minimos que garanticen una vivienda digna y adecuada

¢ La relacién elementos de mobiliario e inmobiliario.
» El aspecto funcional o uso espacial
e El cierre financiero con respecto al valor del subsidio.

Como resultado de dicha parametrizacion, se desarrollaron a manera de ejercicio seis (6) tipologias - no
vinculantes- para la construccion de vivienda nueva y siete (7) posibilidades de mejoramientos, que no solo
ejemplifican y se aproximan a las particularidades técnicas, legales y financieras de una vivienda mediante la
implementacion de esos parametros; sino que de igual forma, se convierten en punto de partlda para el
desarrollo de las fases de anteproyecto y proyecto de la etapa de pre-construccion.

Los portafolios a tener en cuenta corresponden a la presentacion de los resultados de la implementacion de la
etapa de pre-construccion, cuyo alcance corresponde al desarrollo arquitectonico y técnico en concordancias
con las etapas de anteproyecto y proyecto arquitectonico, soportados en la planimetria y demas documentos
técnicos necesarios, incluyendo las conclusiones de la implementacion del modelo de acompafiamiento social.
Dentro de este desarrollo, adicionalmente se debe incluir los siguientes componentes:
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e Solucién de agua para consumo humano: Deben contar con una(s) solucién(es) alternativa(s) de agua
(soluciones de tipo individual para el caso de vivienda dispersa y de tipo colectiva para el caso de vivienda
nucleada).

* Desarrolio progresivo: Dentro del disefio de estas tipologias el componente de flexibilidad arquitectonica
y constructiva ira dirigido hacia una futura ampliacion o adecuacion de espacios, segln las necesidades
del grupo familiar. ‘

¢ Accesibilidad al medio fisico: El disefio de la vivienda debera responder al programa arquitectonico con
especificaciones técnicas relacionadas a las NTC de accesibilidad al medio fisico y a parametros de
funcionalidad, que faciliten el uso de la vivienda por parte de la poblacién. El disefio y los materiales deben
permitir que sea posible adaptarla en caso de requerirlo en cualquier momento del ciclo de vida de las
personas, garantizando asi una accesibilidad apropiada a la vivienda misma.

o Parametrizacién espacial de ia vivienda: La nueva politica propone una parametrizacion no vinculante,
que sirve de referencia para describir cada espacio del programa arquitecténico, donde se logra una mayor
eficiencia espacial reflejada en &reas optimas aplicables en las tipologias basicas.

Para la implementacion de esta accion, se establece el desarrollo de tres acciones especificas, segun las
necesidades de cada proyecto y en virtud del subsidio a otorgar, en el marco de implementacion de la politica
publica. Estas acciones especificas, se encuentran dirigidas al desarrollo, asi mismo el anteproyecto comprende
dibujos a escala, de plantas, cortes y fachadas o perspectivas suficientes para la comprension arquitectdnica,
estructural y de instalaciones de la vivienda, sin incluir planos suficientes para poder ejecutar la obra, ni los
estudios de factibilidad econdmica, utilidades, renta, alternativas de uso, flujo de caja y financiacion;

2.33 Regulatorio: El derecho a la vivienda digna y el enfoque diferencial como ya se menciond en
Colombia, es de caracter constitucional, la Constitucién Politica de Colombia en el articulo 51 establece que:
todos los colombianos y colombianas tienen derecho a vivienda digna. Este derecho fue reafirmado de acuerdo
a lo establecido en Pacto Internacional de Derechos Econdmicos, Sociales y Culturales —PIDESCS, alli se
afirma que toda persona tiene derecho “a un nivel de vida adecuado para si y su familia, incluso alimentacién,
vestido y vivienda adecuados, y a una mejora continua de las condiciones de existencia’ (PIDESC, 1966, art.
11, nam. 1°). Sin embargo, el derecho a la “vivienda digna” va mucho mas alla de la satisfaccion de una
necesidad habitacional, es decir de un lugar o espacio donde vivir. La vivienda es una necesidad humana real
y amplia que adquiere diferentes complejidades segtin el momento, la cultura propia de la sociedad o comunidad
desde donde aborde y también desde las necesidades y caracteristicas propias del individuo y la familia
demandante. Segun la Corte Constitucional: “el derecho a la vivienda digna se satisface exhaustivamente si el
sujeto puede contar con un lugar para pasar las noches, resguardarse de las adversidades del clima, y tener
un espacio elemental de privacidad que a su vez le permita salvaguardar su dignidad, y sus demas derechos y
libertades.” (Corte Constitucional, Sentencia T-044 de 2010). Asi mismo, de acuerdo con el PIDESC se dispuso
que los Estados partes se obligaban a lograr progresivamente la plena efectividad y garantia de los derechos
contemplados en el pacto internacional, dentro de los cuales esté, por supuesto, el derecho a la vivienda
adecuada.

En Colombia mediante la Ley 74 de 1968 se aprobd el Pacto Internacional de Derechos Econémicos, Sociales
y Culturales —-PIDESC- Desde la sancién de esta ley, Colombia adopto el pacto junto con las diferentes
disposiciones de ordenamiento juridico dispuestas en él. general no podra lograrse en un breve periodo de
tiempo” (Corte Constitucional, Sentencia T270/2014). Lo anterior implica que todo derecho econémico, social y
cultural -y dentro de estos, el derecho a la vivienda - estan asociadas tanto a obligaciones de cumplimiento
inmediato —o en el corto plazo-, como también a obligaciones que demandan un desarrollo progresivo. Es en
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este punto fundamental dénde el derecho a la vivienda se vincula de manera afirmativa con el enfoque
diferencial. '

En la Sentencia T-270/2014, la Corte Constitucional afirma que las obligaciones de cumplimiento progresivo,
son todas las que no pueden realizarse de inmediato pero que resultan idoneas, necesarias y proporcionales
para garantizar plena y cabalmente el derecho a una vivienda digna. En este sentido, es claro que el Estado
tiene la obligacion de asegurar progresivamente a todas las personas el derecho a una vivienda en las mejores
condiciones de modo que se garantice el pleno derecho a la “vivienda digna’.

En consecuencia, el Estado debe garantizar el derecho a la vivienda digna y en particular, si el peticionario o
demandante es una persona que hace parte de alguna categoria poblacional asociada alguna forma de
vulnerabilidad o exclusion; particularmente si la persona o algiin miembro de su nicleo familiar esta compuesto
por uno 0 mas integrantes con discapacidad o desplazamiento por la violencia. El enfoque diferencial por
discapacidad, por ejemplo, implica obligaciones estatales derivadas de la Constitucion Politica que reconoce
una accion afirmativa a favor de estas personas, asi como el cumplimiento de compromisos internacionales del
Estado en materia de discapacidad. De acuerdo a los anterior y siguiendo con los argumentos de la Corte
Constitucional, el desarrollo de los programas que pretenden garantizar el derecho a la vivienda digna en
Colombia debe establecer mecanismos inclusivos y tener en cuenta las necesidades especiales de los grupos,
tanto al momento de la seleccion de los beneficiarios, como también en la adecuacion de sus viviendas segin
su caracteristica poblacional especifica, para el caso de personas con discapacidad, segun la discapacidad que
se presente en particular.

Elarticulo 51 de la Constitucién Politica dispone que todos los colombianos tienen derecho a una vivienda digna
y corresponde al Estado fijar las condiciones necesarias para hacer efectivo este derecho y promover planes
de vivienda de interés social, sistemas adecuados de financiacion a largo plazo y formas asociativas de
ejecucion de estos programas de vivienda.

Laley 3*de 1991 en su articulo 6, modificado por el articulo 1 de la Ley 1432 de 2011 y el articulo 28 de la Ley
1469 de 2011, establece el Subsidio Familiar de Vivienda como un aporte estatal en dinero o en especie que
podria aplicarse en lotes con servicios para programas de desarrollo de autoconstruccion, entre otros, otorgado
por una sola vez al beneficiario con el objeto de facilitarle una solucion de vivienda de interés social, sin cargo
de restitucion siempre que el beneficiario cumpla con las condiciones que establece esta Ley.

El articulo 5° de la misma ley, modificado por el articulo 27 de la Ley 1469 de 2011, dispone que "Se entiende
por solucion de vivienda, el conjunto de operaciones que permite a un hogar disponer de habitacion en
condiciones sanitarias satisfactorias de espacio, servicios piblicos y calidad de estructura, o iniciar el proceso
para obtenerlas en el futuro.

Son acciones conducentes a la obtencion de soluciones de vivienda, entre otras, las siguientes:

-Construccion, o adquisicion de vivienda;

-Construccion o adquisicion de unidades basicas de vivienda para el desarrollo progresivo;

-Adquisicion de lotes destinados a programas de autoconstruccion de vivienda de interés social y VIP;
-Celebracion de contratos de leasing habitacional para adquisicion de vivienda familiar de interés social;
-Celebracion de contratos de arrendamiento con opcion de compra de vivienda de interés social y vivienda de
interés prioritario a favor del arrendatario;

-Adquisicion o urbanizacién de terrenos para desarrollo progresivo;

-Adquisicion de terrenos destinados a vivienda;
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-Adquisicion de materiales de construccion:
-Mejoramiento, habilitacion y subdivision de vivienda:
-Habilitacion legal de los titulos de inmuebles destinados a la vivienda.”

El Degreto Nacional 1168 de 1996 establecit, en su articulo 1°, que los subsidios para vivienda de interés social
que los municipios decidan otorgar son complementarios al subsidio nacional de vivienda y podran ser
entregados en dinero o en especie, segun lo determinen las autoridades municipales competentes, y en su
articulo 5, que la cuantia del subsidio sera definida por las autoridades municipales competentes de acuerdo
con los recursos disponibles, las condiciones socioeconémicas de los hogares y el tipo y valor de la solucién
de vivienda. :

Que el articulo 96 de la Ley 388 de 1997 establecié como otorgantes del subsidio de vivienda entre otros, a las
entidades territoriales y sus institutos descentralizados, cuyo objetivo sea el apoyo a la vivienda de interés social
en todas sus formas. :

El articulo. 75 de la Ley 715 de 2001, asigné a los distritos las mismas competencias de los municipios y
departamentos, y el articulo 76 establece que corresponde a los entes territoriales, con recursos propios, del
Sistema General de Participaciones u otros recursos, promover, financiar o cofinanciar proyectos de interés
municipal, entre otros los de vivienda de interés social, otorgando subsidios para dicho objeto, de conformidad
con los criterios de focalizacion nacional, cuando exista disponibilidad de recursos para ello.

El articulo 7° del Decreto Nacional 4911 de 2009 que modifico el articulo 25 del Decreto 951 de 2001, establece
que en aplicacion del principio de concurrencia en la accion, de los diferentes niveles del Estado, los
departamentos, municipios o distritos, contribuiran con recursos econémicos, fisicos o logisticos, para ejecutar
la politica habitacional para poblacién desplazada.

2.3.4 Otros: Paralelamente a que la construccion de edificaciones seguira siendo una gran generadora de
empleo para la poblacion mas vulnerable, el sector viene trabajando cada vez mejor en los temas de
sostenibilidad ambiental y responsabilidad social. Son temas que con mas frecuencia estan involucradas en los
diferentes productos que se ofrecen. Ejemplo concreto es que el nimero de proyectos certificados en EDGE
(Excellent in Design for Greater Efficiencies) se ha incrementado significativamente. Esto trae beneficios
tangibles para los compradores de vivienda y para las mismas copropiedades en ahorros en el consumo de
energia y agua, menor impacto en !a huella de carbono y menor generacién de escombros no reciclados,

2.4 ANALISIS DE LA DEMANDA

241 Histérico De La Entidad: Con el objetivo de identificar y analizar cémo han sido otros procesos de
contratacion similares al objeto de contratacion, se realizé consulta en el SECOP:

Tabla 1: Historico de adquisiciones previas de la entidad.

No. Proceso SID CM-013-2015
Entidad Gobernacién del Putumayo
Tipologia Contratacién Minima Cuantia

Palacio Departamental Mocoa Calle 8 No. 7—40, Cédigo Postal: 860001
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CONTRATACION DE UN INTERVENTOR EXTERNO A LA EJECUCION DEL

Objeto
) SUBPROYECTO DENOMINADO "MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL

TERCIARIA BELLA VISTA ; PORTUGAL DEL K2+0 AL K3+300 MEDIANTE
LA ADMINISTRACION Y OPERACION DE LA MAQUINARIA PROPIEDAD DE
LA GOBERNACION DEL PUTUMAYO MUNICIPIO) DE ORITO,
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO (INTERVENTORIA)" EN LA MODALIDAD
DE SELECCION DE MINIMA

Valor $ 9,522,513

No. Proceso SPD MC-009-2014

Entidad Gobernacion del Putumayo

Tipologia Contratacion Minima Cuantia

Objeto "REALIZAR LA INTERVENTORIA A LA EJECUCION DEL SUBPROYECTO
DENOMINADO: ACTUALIZACION, DISENO E IMPLEMENTACION DEL
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION QUE BUSCA LA INTEGRACION DEL
MECI 1000:2005 Y LA NTCGP 1000:2005 EN LA GOBERNACION DEL
PUTUMAYOQO"

Valor $ 36,742,858

No. Proceso SID MC-013-2015

Entidad Gobernacion del Putumayo

Tipologia Contratacion Minima Cuantia

Fuente: esta investigacion.

2.5 ANALISIS DE LA OFERTA

Teniendo en cuenta el histérico y las diferentes entidades publicas y privadas existentes en la regién, la Entidad
observa que existe el personal necesario para la prestacion del servicio requerido. Se concluye ademas que
estos pueden ser algunos de los posibles oferentes para el presente proceso de seleccion:

LUIS CARLOS UNIGARRO SANTACRUZ

OSWALDO VLADIMIR BASTIDAS MELO

ALEJANDRO QUINTANA ANACONA

JHONNY FABIAN PEREZ FAJARDO

LEG INGENIERIA LTDA R7L LUIS EDUARDO GALLEGO BARRERA

EINER FABIAN SABANATE DORADO

LUIS VICENTE CALDERON CABRERA

RN PN WIS

ALLAN EDWARD SANCHEZ QUICENG

1]

MIGUEL HORACIO ROBLES GUERRERO

10 HENRY OMAR MACIAS MACIAS

11, JULIAN DARIO CASTANEDA PERDOMO

12.  MARIO FERNANDO ENRIQUEZ CALVACHE

13.  JAIME HERNANDO JAJQY CHINDOY

Si bien es cierto constituye una necesidad determinar el mercado nacional de oferentes, es ineludible
mencionar que el entorno geo-social, politico ¥ econémico donde se desarrollara el contrato de consultoria-
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interventoria, se presenta especialés condiciones que implican realizar una limitacion al analisis de la oferta y
demanda, y sustraerlo al &mbito regional.

Se observa también que los gastos se encuentran integrados por factores como el costo de personal,
prestacional, transportes y otros costos, que sirven como base o punto de referencia para establecer
honorarios del contratista, los cuales atienden al tiempo de ejecucién de la obra, los productos,
actividades solicitadas en el contrato para la ejecucion del proyecto, asi como lo establecido en el
PROYECTO APROBADO.

2.6 INDICADORES FINANCIEROS

Para el presente proceso, la entidad considera que NO seré necesario requerirles a los posibles oferentes el
contar con ciertos topes financieros de acuerdo al estudio realizado en el an4lisis del sector, pues, si bien el
articulo 2.2.1.2.1.5.2 numeral 2° del Decreto 1082 de 2015 establece que es facultad de la entidad solicitar una
capacidad financiera minima cuando no hace el pago contra entrega a satisfaccion de los bienes, obras o
servicios.

2.7 CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS DE LAS NACIONES UNIDAS

En cumplimiento a lo establecido en el numeral 2 del articulo 2.2.1.2.1.5.1 del Decreto 1082 de 2015, se
establece por parte de la Secretaria ejecutora que la identificacion del objeto a contratar en el tercer nivel del
Clasificador de Bienes y Servicios es el siguiente:

SEGMENTO | FAMILIA | CLASE o . DESCRIPCION = :
80 10 " 45 SERVICIOS DE CONSULTORIA DE NEGOCIOS Y
ADMINISTRACION CORPORATIVA
80 10 16 GERENCIA DE PROYECTOS
80 11 15 DESARROLLO DE RECURSO HUMANO
81 10 15 INGENIERIA Y ARQUITECTURA
84 11 15 SERVICIOS CONTABLES
84 11 ' 16 SERVICIOS DE AUDITORIA

2.8 ANALISIS COSTOS INTERVENTORIA

Palacio Departamental Mocoa Calle 8 No. 7—40, Cédigo Postal: 860001
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DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO

MEJORAMIENTO DE VIVIENDA URBANA CON ENFOQUE DIFERENCIAL INTEGRAL EN EL

VALOR DEL
PROYECTO

. $15454.364,00 | PLAZO

2 MESES

PRESUPUESTO PARA INTERVENTORIA

Personal

Valor Mes

SUBTOTAL COSTO PERSONAL PROFESI

TO

Profesional su;l'c'ld;i)ch:es % Dedic. | F.M. (AxBxC) NT:s. TOt?IIJs;;CIaI
ﬁee?ﬁﬁ?\finlfé'ﬁa 1650000 | '00% | 170 2.805806,00 2| 9561000000
o monenioa | 16000 | '00% | 170 2.805800,00 2| 61000000

$11.220.000,00

Tae | e TEMPO|  VALOR
CANT. CONCEPTO UNIDAD | COSTO ($) USO | PARCIAL (3)

Oficina (incluye servicios publicos y $

1| equipos de computo) Mes | 49500000 | ° $3%0.000,00
Papeleria, fotocopias, $

1 comunicaciones y otros Mes 88.000,00 2 $176.000,00
Edicion de informes, reproduccion de $

1 | documentos (incluye fotografias y G |, 50.000,00 1 $150.000,00
planos)

$
1 | Gastos de transporte Glb 525.430,40 2 $1.050.860,79

SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS (3)

$1.766.860,79

VALOR TOTAL ANTES DE IVA $12.986.860,79
IVA19% $2.467.503,55
VALOR TOTAL INTERVENTORIA $15.454.364,00

Conmutador (57+8) 4206600 - Fax: 4295196 - Pagina web: www.putumayo.gov.co
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3. ANALISIS LEGAL

El presente proceso de contratacion se regira por la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015
y demas normas que regulen la contratacion piblica en Colombia, de conformidad con las mencionadas
normas, el contratista se seleccionara a través del Proceso de Minima Cuantia. El contrato se regira por las

normas comerciales y civiles pertinentes.

4. ANALISIS DE RIESGO

Ver. Matriz de riesgo.

Atentamente,
JORGE HUMBERTO BURBNO ROJAS
Secretario de Infraestructura Departamental
N
Proyecto: Nicolas Patifio Secretaria de Infraestructura Departamental Profesional de apoyo técnico

Pl

Reviso: Giniana S&nchez | Secretaria de Infraestructura Departamental Profesional de apoyo juridico ’

|4

1
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