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ANEXO No 2 
 MINUTA DE CONTRATO 

 

Modalidad de contratación: Licitación Pública 

Tipo de Contrato: Obra pública 
 

CONTRATISTA HURTADO CONSTRUCCIONES    
ZOMAC SAS 

NIT. O CC No.    901282482-4  
REPRESENTANTE LEGAL  OSCAR ANDRES HURTADO FENANDEZ
  
VALOR TOTAL DEL CONTRATO: $375.681.253 
 

MPUTACION PRESUPUESTAL:  1) 0310 2315120201 – 44 
VALOR      $33.547.267 

2) 0310 2315120201- 197 
$766.452.733 

CDP No Y FECHA:                       2384 de 23 de septiembre 2021| 
VALOR     $800.000.000 
 
 

Los suscritos: MÓNICA PAOLA SALDARRIAGA ESCOBAR, mayor de 
edad, identificado con la  cédula de ciudadanía No. 43.158.057 expedida  en 
Medellín, (Antioquia), actuando en nombre y representación del Departamento de 
Risaralda en su calidad de Secretario de Infraestructura, debidamente facultado 
para  contratar según por el decreto de Delegación 0334 de 12 de abril de 2021, y 
quien para efectos del presente contrato se denominara EL DEPARTAMENTO y de 
otra parte,  HURTADO CONSTRUCCIONES ZOMAC SAS, quien se identifica con 
NIT  901282482-4 y representado legalmente por OSCAR ANDRÉS HURTADO 
FERNANDEZ identificado con cedula de ciudadanía No 89.008.186 de Armenia 
(Quindío) y  quien en adelante se denominara EL CONTRATISTA, convienen 
celebrar el presente contrato con las siguientes consideraciones: 1.- Que el 
DEPARTAMENTO inicio proceso de SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR 
CUANTIA Nro. SI-SAMC-08-2021, con el objeto de contratar las “OBRAS DE 
MANTENIMIENTOS LOCATIVOS EN DIFERENTES PUESTOS DE SALUD DEL 
DEPARTAMENTO DE RISARALDA”, cuya apertura fue autorizada mediante 
Resolución No. 57 del 29 de octubre de 2021 emitida por la Secretaria de 
Infraestructura del Departamento.- 2.- Que conforme a la resolución Nro. 77 de 30 
de noviembre de 2021 La Secretaria de Infraestructura del Departamento, adjudicó 
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el Proceso No SI-SAMC-08-2021 3.- Que todos los documentos previos que 
soportan el Proceso de SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUNATIA No. SI-
SAMC-08-2021 se anexan y forman parte esencial del presente documento y por 
tanto, obligan a las partes a cumplir su contenido o estipulaciones. En dicho 
entendido convienen celebrar el presente contrato contenido en las siguientes 
cláusulas y en los documentos que se anexan: PRIMERA. - OBJETO: EL 
CONTRATISTA se compromete para con EL DEPARTAMENTO a ejecutar las 
“OBRAS DE MANTENIMIENTOS LOCATIVOS EN DIFERENTES PUESTOS DE 
SALUD DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA” de conformidad con los 
documentos que se anexan y forman parte esencial de éste SEGUNDA. – 
OBLIGACIONES: a) OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. - El Contratista 
deberá cumplir con las siguientes obligaciones así: 1) EL CONTRATISTA deberá 
implementar medidas para la protección contra la lluvia en las áreas de trabajo para 
garantizar rendimientos que permitan cumplir con el cronograma presentado por el 
Contratista y avalado por el supervisor o interventor (según el caso) y la Entidad. 2) 
EL CONTRATISTA deberá presentar por lo menos 2 veces al mes un informe de 
avance de las actividades comparativas con el cronograma inicialmente propuesto. 
3) En caso de que se presenten retrasos parciales o en los ítems más 
representativos, el Contratista está obligado a que presenten cronogramas 
remediales que deberá ser avalado por la Interventoría e informados a la Entidad.4) 
Para la ejecución de la obra se requerirá un control permanente de la programación, 
la cual verificará el supervisor o interventor (según el caso) en los Comités de Obra. 
5) Para la presentación de las actas parciales o final se requerirá la presentación 
del programa actualizado a la fecha de corte del acta. 6) En caso de presentarse 
retrasos durante la ejecución de la obra, el contratista deberá implementar hasta 2 
o 3 turnos de jornadas laborales, con el fin de dar cumplimiento a lo pactado en la 
programación de actividades. Señalización en la Zona de las Obras. 7) En los 
Contratos de Obra Civil, el Contratista deberá mantener en el frente de trabajo las 
señales que indique, peligro para el usuario. 8) Las obras, objeto de este Contrato 
no podrán iniciarse hasta tanto no se encuentren debidamente señalizadas. El 
incumplimiento de esta obligación, durante la ejecución del Contrato causará al 
Contratista la imposición de multas de acuerdo con las cláusulas del Contrato que 
reglamentará la materia, sin perjuicio de la responsabilidad civil extra contractual. 
Libro Diario de la Obra (Bitácora). 9) Es uno de los medio oficiales y legales de 
comunicación entre las partes que suscriben el contrato de obra. ¿Cuál es el 
objetivo de la BITÁCORA? Oficializar todas las acciones, cambios, modificaciones 
y controles que se presentan durante el desarrollo de la obra contratada. Manifestar 
la terminación de la obra y dar la autorización de uso y ocupación. En caso de 
conflicto es un documento legal que funciona para deslindar responsabilidades. 10) 
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Las hojas del libro inicialmente deberán ser numeradas por la Interventoría y en la 
primera hoja se dejarán los nombres y las firmas de quienes estén autorizados para 
rubricar las anotaciones. 11) Las personas responsables de llevar este diario serán 
el Residente e Interventoría, sin embargo, podrán hacer anotaciones las siguientes 
personas: El Director y/o Residente de la Obra, el Director de Interventoría y el 
Coordinador de la Secretaría si es del caso. Los responsables de llevar los controles 
(programador- calidad-SISO), los consultores y diseñadores vinculados al proyecto. 
12) El día que se inicien los trabajos, se abrirá el libro en el cual quedarán 
consignadas todas las observaciones o sugerencias que diariamente haga la 
Interventoría, además, se dejará constancia de todos los pormenores que sucedan 
en el frente de trabajo, tales como: Estado del tiempo, personal laborando, estado 
del equipo, accidentes de trabajo, avance de obra, suministro de materiales, etc. 
Nota 1: Para la presentación de actas parciales o final se requerirá la presentación 
de la copia de la bitácora con las anotaciones al día del corte. Seguimiento 
Fotográfico. 13) El Contratista deberá hacer seguimiento fotográfico del curso de 
toda la obra. Para la aprobación de actas se exigirá la presentación del registro 
(fotografías a color y/o en blanco y negro según el caso, preferiblemente en medio 
digital). 14) Con la primera acta se deberá entregar un registro fotográfico en donde 
se muestren panorámicas de antes de la obra, del avance a la fecha de corte, de la 
valla y de las medidas de seguridad y señalización ubicadas en el sitio de la obra. 
15) Con las demás actas se irá registrando el avance y con el acta final, fuera del 
avance último, panoramas después de la ejecución de la obra, en lo posible 
tomadas desde el mismo sitio que se escogió para las panorámicas del antes. 16) 
Adicionalmente las fotografías para cada acta deberán presentarse en medio digital 
en páginas identificadas con el número del Contrato, el objeto de la obra y el acta a 
la cual pertenecen, formando un álbum, cada fotografía debe tener un pie de foto 
con la leyenda respectiva. Materiales. Todos los materiales que se requieran en la 
obra deberán cumplir los siguientes requisitos: 17) Los costos de adquisición, 
transporte, almacenamientos, utilización o instalación, deben quedar incluidos en 
los precios unitarios correspondientes. 18) Los materiales deberán ser nuevos, de 
primera calidad y de acuerdo a los requerimientos que mencionan las 
Especificaciones Técnicas. 19) El suministro deberá ser oportuno siendo 
responsabilidad del Contratista, por consiguiente, no dará lugar a solicitar 
ampliación del plazo de ejecución, cuando el suministro sea deficiente o inoportuno. 
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. 20) La Salud 
Ocupacional hoy en día es una de las herramientas de gestión más importante para 
el mejoramiento de la calidad de vida de los trabajadores en una organización, es 
ampliamente utilizada en todos los sectores, generando grandes beneficios como 
prevención de enfermedades laborales, ambientes sanos de trabajo y disminución 
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de costos generados por accidentes; es muy efectiva cuando está centrada en la 
generación de una cultura de seguridad engranada con productividad, desarrollo del 
talento humano, gestión de calidad, mejoramiento de procesos y condiciones 
adecuadas de puestos de trabajo. 21) El Decreto 1443 de 2014: Por medio del cual 
se dictan disposiciones para la implementación del sistema de gestión de la 
seguridad y salud en el trabajo (SG-SST), da un vuelco total a la salud ocupacional 
en el país, pues a través de este se implementa el Sistema de Gestión de la 
Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), antiguamente llamado programa de 
salud ocupacional. Debe instaurarse en todas las empresas, por quienes contratan 
personal por prestación de servicios (civil, comercial o administrativo), las empresas 
de servicios temporales, las organizaciones de economía solidaria y del sector 
cooperativo. 22) El nuevo SG-SST debe convertirse en la guía de una política a la 
que se le hace seguimiento y mejora continua según lo mencionado por el Ministerio 
del Trabajo. Siendo un sistema de gestión, sus principios deben estar enfocados en 
el ciclo PHVA (planear, hacer, verificar y actuar). Según lo contenido en el decreto 
1443, dentro de los requisitos mínimos que deben cumplir las empresas tenemos: 
A) Planear la forma como debe mejorar la seguridad y salud de los trabajadores, 
detectando los errores que se están cometiendo o pueden ser sujetos de mejora y 
definir los pasos a seguir para remediar los problemas. Esto enmarcado en 
normatividad vigente y alineado con los principios organizacionales. (Planear). B) 
implementación de las medidas planificadas. (Hacer). C) Inspeccionar que los 
procedimientos y acciones implementados están de acuerdo con los objetivos 
trazados. (Verificar). D) Realizar las acciones de mejora necesarias para garantizar 
beneficios en la seguridad y salud de los trabajadores. (Actuar). 23) El contratista 
deberá presentar un Plan de Higiene, Seguridad Industrial y Seguridad en el 
Trabajo, el cual será revisado por la interventoría para su implementación. Para su 
medición se deben implementar indicaciones cualitativas como cuantitativos según 
lo defina la empresa, lo importante es que puedan evaluar la estructura, el proceso 
y el resultado del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo SG-SST, 
en su elaboración se debe tener en cuenta que estén alineados con la plataforma 
estratégica y que hagan parte de esta. 24) Parafiscales- Persona Jurídica: Los 
Contratistas están en la obligación del pago de la Seguridad Social y de los 
parafiscales durante el tiempo de ejecución del Contrato, ellos son: EPS, Pensión, 
ARL, SENA, ICBF, Caja de Compensación Familiar; así mismo, debe cumplir con el 
pago al Fondo Nacional de Formación Profesional de la Industria de la Construcción 
(FIC). Lo anterior, conforme a lo establecido en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002, 
Artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, Resolución 2370 del 2008, Y normas vigentes. 
25) Persona Natural: EL CONTRATISTA deberá garantizar el Pago de la 
Seguridad Social Integral al personal que utilice en la obra (Salud, Pensión y ARL,) 
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y deberá anexar copia de la planilla de pago de Seguridad Social Integral (Salud, 
Pensión y ARL); así mismo, deberá incluir la acreditación de los mencionados pagos 
para el titular del contrato, cuando el mismo sea una persona natural y cumplir con 
el pago al Fondo Nacional de Formación Profesional de la Industria de la 
Construcción (FIC). Aspectos Ambientales- 26) EL CONTRATISTA deberá 
ceñirse a la legislación vigente, que regule las actividades para la prevención y el 
control de los factores de deterioro ambiental y la Ley 99 de 1993, la cual regula el 
manejo ambiental en la realización de las obras. Toda acción u omisión del 
CONTRATISTA que viole las normas establecidas por la autoridad ambiental entre 
otras, botaderos, intervención del cauce, será de responsabilidad directa del 
CONTRATISTA y deben asumir las sanciones u obligaciones impuestas por la 
autoridad. Disposición final de materiales- 27) El contratista deberá concertar con 
las escombreras cercanas y legalizadas la disposición adecuada de escombros y 
material sobrante y garantizará que el sitio de disposición cuente con los permisos 
y licencias normativas, el mecanismo de recepción de estos materiales deberá 
acogerse a las exigencias que la entidad administradora de la escombrera le haga, 
en la búsqueda de una disposición adecuada de los mismos. Cambios de 
Personal- 28) En caso de que durante la ejecución del Contrato alguno de los 
Profesionales ofrecidos en la propuesta requiera ser cambiado, será necesario 
reemplazarlo por otro igual o de mayor experiencia al inicialmente contratado y 
deberá ser previamente aprobado por la secretaria de Infraestructura, de acuerdo 
al Pliego de Condiciones. El Departamento de Risaralda, secretaria de 
Infraestructura, se reserva el derecho de solicitar cambios en el personal vinculado 
al Contrato. Asesores o Subcontratos- 29) El Proponente favorecido con la 
adjudicación podrá contratar los servicios de Asesores externos o Subcontratar 
ciertas actividades con firmas especializadas, siempre y cuando ponga en 
consideración este hecho a la Interventoría antes de producirse, y previa la 
presentación de documentos en donde se indique claramente el objeto y alcance 
del trabajo que desarrollará. Sin embargo, el hecho que ponga en conocimiento no 
implica responsabilidad por parte de la secretaria de Infraestructura del 
Departamento. 30) El no cumplimiento de los compromisos asumidos por los 
Asesores o Subcontratistas, no será causal de ampliación en plazo o en monto del 
Contrato. La calidad y el cumplimiento de las labores ejecutadas por Subcontratistas 
será responsabilidad exclusiva del Contratista, que suscriba el contrato con el 
Departamento, lo mismo que la relación laboral o legal que se genere. 31) Mano de 
Obra (Cumplimiento de la Ordenanza No 08 del 23 de febrero 1995 “Por medio 
de la cual se adoptan procedimientos para el estímulo del empleo en el 
Departamento de Risaralda” emanada de la Asamblea del Departamento de 
Risaralda).  El contratista se compromete en lo posible a utilizar mano de obra no 
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calificada del sector en el que se desarrolla la obra. 32) Valla, el proponente 
seleccionado deberá instalar una valla en el sitio del proyecto en ejecución, a partir 
de la Suscripción del Acta de Iniciación, según las características descritas en el 
presupuesto oficial y las descritas en la Circular N° 006 del 05 de marzo de 2014. 
El valor de la valla deberá estar incluida en el análisis del AU. Nota: El diseño de la 
valla de identificación será suministrada por la secretaría de la tecnología de la 
información y la comunicación. 33) Permanencia del Equipo Mínimo Exigido: 
Debe ser durante todos los días de ejecución y sólo podrá ser retirado mediante 
autorización escrita del interventor. 34) El Contratista deberá Garantizar la 
Permanencia del Personal Suficiente para la ejecución de la obra según 
requerimiento del interventor respecto al cronograma de ejecución de la misma. Los 
costos de todo personal serán a cargo del contratista. 35) EL CONTRATISTA se 
compromete además del objeto del Contrato y su alcance, a cumplir con todas las 
obligaciones inherentes a él, en especial, las relacionadas con el uso de la 
documentación utilizada en el Sistema de Gestión de Calidad de la Gobernación de 
Risaralda. 36) EL CONTRATISTA está obligado a la presentación de informes con 
los debidos soportes conforme a las actividades presentes en el contrato. 37) Para 
Personas Jurídicas: Las personas jurídicas deben cumplir con lo dispuesto en el 
Artículo 17 Ley 842 de 2003 que establece lo siguiente: “La Sociedad, Firma, 
Empresa u Organización Profesional, cuyas actividades comprendan, en forma 
exclusiva o parcial, alguna o algunas de aquellas que correspondan al ejercicio de 
la ingeniería, de sus profesiones afines o de sus profesiones auxiliares, está 
obligada a incluir en su nómina permanente, como mínimo, a un profesional 
matriculado en la carrera correspondiente al Objeto Social de la respectiva Persona 
Jurídica”. 38) EL CONTRATISTA Procurará durante la ejecución del contrato 
contratar como mínimo el 2% de su personal con algún tipo de discapacidad 
demostrada mediante certificaciones emitida por el Ministerio del Trabajo o de quien 
corresponda. (Cumplimiento del artículo 13 numeral 8 de la ley 1618 de 2013). 39) 
EL CONTRATISTA tomará las medidas que, en concertación con la interventoría, 
se requieran para que en periodo lluvioso se puedan mantener las condiciones de 
seguridad adecuadas para que el personal pueda continuar con las obras de 
ejecución del contrato. 40) EL CONTRATISTA se compromete luego de la 
suscripción del acta de inicio con el interventor, a presentar mensualmente un 
resumen ejecutivo que incluya la descripción general sobre el avance de la obra. 
Así mismo, la Entidad aclara, que el presente resumen ejecutivo, no excluye de 
obligación al contratista de presentar las actas parciales como se solicitan en las 
políticas de operación de la Gobernación de Risaralda y los informes respectivos de 
la ejecución del contrato. 41) EL CONTRATISTA, deberá presentar a la firma del 
contrato, en caso de necesitar el anticipo, el plan de inversión del mismo, en el cual 
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se relacione la destinación de los recursos que sean entregados por la Entidad por 
este concepto; así mismo, el contratista se compromete a corregir las observaciones 
que haga la supervisión o interventoría con respecto a la destinación de estos 
recursos, a fin de ser autorizado el desembolso. 42) EL CONTRATISTA se 
compromete a ejecutar el presente contrato de acuerdo a las ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS que le serán suministradas por la Entidad, y las cuales hacen parte 
integral de los anexos que integran el proceso y reposan en la carpeta. En caso de 
existir alguna discrepancia entre el APU del oferente frente la Especificación 
Técnica de la Entidad, primara la Especificación Técnica.  43) EL CONTRATISTA 
Se compromete en que para dar inicio a la obra debe suministrar las afiliaciones del 
personal a Seguridad Social Integral y ARL. 44) EL CONTRATISTA se obliga a 
cumplir con las obras de OBRAS DE MANTENIMIENTOS LOCATIVOS EN 
DIFERENTES PUESTOS DE SALUD DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA, 
conforme al Estudio Previo y demás documentos precontractuales. TERCERA- 
VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO: De acuerdo con las obras que EL 
CONTRATISTA se obliga a ejecutar y a los precios unitarios indicados en la 
propuesta correspondiente, el valor del presente contrato se estima para los efectos 
fiscales en la suma de TRECIENTOS SETENTA Y CINCO MILLONES 
SEISCIENTOS OCHENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 
MC/TE ($375.681.253). El Departamento de Risaralda, cancelará el valor del 
Contrato que se suscriba con ocasión de esta Licitación de la siguiente forma: 
Mediante un anticipo del Treinta Por Ciento (30%) luego de la suscripción del Acta 
de Iniciación, el saldo restante mediante presentación de actas parciales y un acta 
final, de acuerdo al avance de obra (las actas parciales y el acta final tendrán 
amortización del anticipo). La última acta no podrá ser inferior al Diez Por Ciento 
(10%) del valor del Contrato. Anticipo: Treinta Por Ciento (30%) del Valor del 
Contrato. Justificación de la entrega de anticipo.: El proponente que resulte 
seleccionado en este proceso, requerirá luego de la firma del Contrato, recursos 
para la compra de parte de los insumos (materiales) necesarios para el inicio de las 
obras. Además, dentro de lo acostumbrado en construcción deberá pagar 
quincenalmente al personal mínimo requerido, por lo que deberá contar por lo 
menos, con flujo de caja para asumir el pago oportuno de la primera quincena. Por 
lo anteriormente expuesto se requiere el anticipo. El anticipo será amortizado 
mediante deducciones de las actas parciales y del acta final de obra. Los fondos del 
anticipo, sólo podrán ser utilizados para los gastos propios del respectivo contrato. 
El costo de la cuenta bancaria será cubierto directamente por el contratista y éste 
no podrá ser redimido o descontado de los rendimientos financieros. Nota 1: Las 
facturas o documentos equivalentes para pago deben ser expedidas directamente 
por la respectiva forma de asociación, cumplimiento los requisitos establecidos en 
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el estatuto tributario y no por cada uno o alguno de sus integrantes. Nota 2: El inicio 
del contrato no quedará supeditado a la aprobación y desembolso del anticipo. 
PLAN DETALLADO DE INVERSIÓN Y MANEJO DEL ANTICIPO: El plan detallado 
de inversión y manejo del anticipo será aprobado y gestionado por la interventoría 
y/o supervisor designado por la entidad, quien podrá solicitar aclaraciones o ajustes 
dentro del plazo del mismo. El contratista deberá presentar mensualmente y/o 
cuando se requiera, al ordenador del gasto, previa aprobación de la supervisión, o 
la interventoría, un informe detallado sobre los recursos del anticipo el cual debe 
incluir: a) Los soportes de cada uno de los gastos efectuados, para lo cual deberá 
adjuntar facturas o documentos equivalentes, con los requisitos del artículo 617 del 
Estatuto Tributario Nacional. b) Informe financiero de las inversiones establecidas 
para cada uno de los rubros que hacen parte del Plan Detallado de Inversión y 
Manejo del Anticipo aprobado por el Ordenador del Gasto, de conformidad con el 
Estado de la Cuenta expedido por el banco correspondiente, donde se tiene la 
cuenta de ahorro del buen manejo del anticipo. c) Los demás soportes que, a 
consideración de la supervisión, la interventoría o el ordenador del gasto, sean 
necesarios para verificar la inversión del anticipo. Con este informe la dependencia 
o Entidad contratante por intermedio del supervisor y/ el interventor, deberá validar 
que esté dando cumplimiento al Plan de Inversión del Anticipo. B) OBLIGACIONES 
DEL DEPARTAMENTO: 1) Determinar la localización de las obras a ejecutar en el 
sitio a intervenir y definir con precisión la priorización de las mismas. 2) Entregar el 
presupuesto oficial con las obras necesarias a desarrollar. 3) Revisar los informes 
que presenten el contratista y el Supervisor o interventor en relación con este 
contrato, oportunamente. 4) Pagar el precio pactado con oportunidad, una vez sean 
recibidas parcial o totalmente las obras, a criterio del Supervisor o interventor. 5) 
Designar interventor al contrato de obra. CUARTA- AJUSTES AL VALOR DEL 
CONTRATO. El contrato que se genere del presente proceso, no tendrá ajustes en 
el valor de las actas parciales o totales ejecutadas, en consecuencia, el Oferente 
deberá tener presente lo establecido y determinado en el análisis y matriz de 
Riesgo. Tampoco se reconocerán ajustes o valores adicionales cuando el 
proponente omita incluir en el análisis de precios unitarios alguna de las actividades 
necesarias para la ejecución del ítem. En caso de tener redistribución de recursos 
o solicitud de adiciones y prorrogas, serán previamente gestionadas por medio de 
la interventoría y/o supervisor designado. QUINTA. - PLAZO: El plazo del presente 
contrato será de 30 días Calendario contados a partir de la fecha de suscripción del 
acta de iniciación del Contrato. PARAGRAFO: Los plazos establecidos en el 
presente contrato para la entrega de las obras sólo podrán ampliarse o modificarse 
por EL DEPARTAMENTO, por causas plenamente justificadas no contempladas en 
este contrato. EL CONTRATISTA se obliga a renovar la póliza presentada por un 
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período igual al de la ampliación del plazo, el cumplimiento de esta obligación no 
podrá exceder de dos (2) días hábiles siguientes a la firma de la modificación 
respectiva, siendo este requisito indispensable para la validez de la misma.-SEXTA- 
REGIMEN LABORAL: El presente contrato es de obra y labor determinada, por lo 
tanto EL CONTRATISTA ejecutará los trabajos contratados por precios 
determinados, con libertad y autonomía técnica, sin sujeción a las prescripciones 
contenidas en el reglamento interno del DEPARTAMENTO, por lo cual no estará 
subordinado a este, ni sometido a sus horarios de trabajo. En consecuencia, como 
CONTRATISTA independiente, es el patrono exclusivo y el directo responsable del 
pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de los obreros y 
trabajadores que ocupe en la realización de las obras que se contratan. EL 
CONTRATISTA autoriza expresamente al DEPARTAMENTO para que retenga los 
pagos que deba hacerle en cumplimiento del contrato, en el caso de que por parte 
de los trabajadores se presenten reclamaciones por no pago de salarios o 
prestaciones sociales, o por contratos mercantiles o civiles celebrados con ocasión 
de la obra.  SEPTIMA. RESPONSABILIDAD CIVIL: Los daños o perjuicios de 
cualquier especie que causen al DEPARTAMENTO o a terceros los trabajos objeto 
de este contrato, por causas imputables al CONTRATISTA, sus agentes, 
subcontratistas o trabajadores, son de cargo exclusivo de éste. OCTAVA -. 
CESION: Le queda expresamente prohibido al CONTRATISTA ceder en todo o en 
parte las obligaciones que le impone o los derechos que le confiere este contrato. 
La cesión solo podrá surtirse cuando EL DEPARTAMENTO lo autorice. NOVENA. 
INTERVENTORIA.Y/O SUPERVISION- EL DEPARTAMENTO ejercerá la 
Interventoría o supervisión de los trabajos, por medio de Interventor externo y para 
tal efecto debe observar lo establecido en el decreto número 0235 de marzo 15 de 
2010. Los interventores serán responsables civil, penal y disciplinariamente por su 
gestión. Será responsabilidad del interventor verificar los pagos de salud, pensión y 
parafiscales.  DECIMA. MULTAS: En caso de mora e incumplimiento parcial de las 
obligaciones pactadas y aceptadas, EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA 
impondrá al CONTRATISTA multa equivalente al cero punto uno por ciento (0.1%) 
del valor del contrato por cada día de mora. La imposición de las multas se 
adelantará respetando el derecho de audiencia del contratista. En ningún caso el 
monto de estas multas podrá excederse del 20% del valor total del contrato. El 
contratista autoriza al Departamento para que se le descuente de los saldos 
pendientes los valores resultantes de las multas, una vez ejecutoriado el acto que 
las impuso. El procedimiento para la imposición de multas se hará conforme a las 
normas vigentes y en todo caso respetando el debido proceso. DECIMA PRIMERA. 
- CLAUSULA PENAL PECUNIARIA: En caso de incumplimiento total del 
CONTRATISTA del objeto contractual, o que la ejecución de las labores no esté de 
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acuerdo con lo pactado, deberá pagar la suma correspondiente al 20% del valor del 
contrato, así mismo cuando se trate de las causales de caducidad establecidas en 
la Ley. El cobro se hará de acuerdo como lo determine las normas vigentes. 
DECIMA SEGUNDA - A este contrato le son aplicables los artículos 15, 16, 17 y 18 
de la Ley 80 de 1993. DECIMA TERCERA. - GARANTIAS: EL CONTRATISTA se 
obliga a constituir para EL DEPARTAMENTO una póliza integral de una Compañía 
de Seguros legalmente constituida en el País, con sede en la ciudad de Pereira. 
Que amparará al DEPARTAMENTO en: 1. SERIEDAD DE LA OFERTA: por el Diez 
Por Ciento (10%) del valor del presupuesto oficial y una vigencia de Noventa (90) 
días contados a partir del día del cierre y deberá ser expedida por una compañía de 
seguros legalmente establecida y autorizada para funcionar en Colombia.                           
2. CUMPLIMIENTO: Por el Veinte Por Ciento (20%) del valor del contrato, por el 
término del mismo y ocho (8) meses más. En todo caso la garantía de cumplimiento 
deberá mantenerse vigente hasta que se logre la liquidación del contrato.                           
3. CALIDAD DE LOS MATERIALES: Por el Veinte Por ciento (20%) del valor del 
contrato, por el término del mismo y un (1) año más. 4. SALARIOS Y 
PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES. 
Por el Diez Por Ciento (10%) del valor del contrato, por el término del mismo y tres 
(3) años más. 5. BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO: El 
valor de esta garantía deberá ser equivalente al Ciento Por Ciento (100%) del monto 
que el contratista reciba a título de anticipo, en dinero o en especie, para la ejecución 
del contrato, por el término del contrato y seis (6) meses más. Su vigencia se 
extenderá hasta la liquidación del contrato. 6. RESPONSABILIDAD CIVIL 
EXTRACONTRACTUAL: El valor de la póliza deberá El valor de la póliza deberá 
ser por 200 SMMLV y una vigencia igual al del contrato y (4) meses más. 7. 
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA. El valor será del Quince Por Ciento 
(15%) del valor del contrato. Su vigencia se iniciará a partir del recibo a satisfacción 
de la obra por parte de la entidad y no será inferior a cinco (5) años. DECIMA 
CUARTA. - EL CONTRATISTA se compromete a iniciar las obras dentro de los 
cinco (5) días hábiles siguiente a la legalización del contrato. Para los efectos de 
este artículo se entenderá  que los contratos se encuentran debidamente 
legalizados una vez aprobadas las pólizas, con la disponibilidad y el registro 
presupuestal.-  DECIMA QUINTA.- EL CONTRATISTA declara bajo la gravedad de 
juramento que se entiende prestado con la firma del presente contrato que no se 
halla incurso en ninguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad 
contenidas en las normas legales vigentes y que no ha sido objeto de declaratoria 
de caducidad en otros contratos. DECIMA SEXTA- SUJECION A LAS 
APROPIACIONES PRESUPUESTALES: El pago del valor del presente contrato se 
sujetará a las apropiaciones que para tal efecto se hallen previstas en el 
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Presupuesto del Departamento para la vigencia de2021, según CDP Y FECHA: 
2384 de 23 de septiembre de 2021 por un valor total de OCHOCIENTOS 
MILLONES DE PESOS ML/CTE ($800.000.000). IMPUTACION PRESUPUESTAL: 
0310- 2315120201-44, por un valor de TREINTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS 
CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS ML/CTE 
($33.547.267) y por el rubro 0310-2315120201-197 con un valor de SETECIENTOS 
SESENTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL 
SETECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS ML/CTE ($766.452.733), teniendo en 
consideración que el valor total del contrato es por la suma de TRECIENTOS 
SETENTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y UN MIL 
DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS MCTE ($375.681.253), la afectación 
presupuestal se realizara por el rubro 0310-2315120201-197. DECIMA SEPTIMA 
- SUMINISTRO: Los materiales, herramientas y equipo necesario para la ejecución 
de los trabajos objeto del contrato, deberán ser suministrados por el CONTRATISTA 
y los daños o perjuicios que pudieran sufrir correrán bajo responsabilidad del mismo. 
DECIMA OCTAVA. - SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO: Por 
circunstancias que imposibiliten la ejecución del contrato se podrá, de común 
acuerdo entre las partes, suspender temporalmente la ejecución contrato, mediante 
suscripción de un acta en que conste tal evento, sin que para los efectos del plazo 
extintivo se compute el tiempo de la suspensión. DECIMA NOVENA. -DOMICILIO 
CONTRACTUAL: - Para los efectos judiciales y extrajudiciales del presente 
CONTRATO, se fija como domicilio de las partes así: por el CONTRATISTA la 
dirección reportada es: Dirección residencial - Avenida Centenario San Juan El 
Refugio Casa 1, TELEFONO 3165209964 CORREO ELECTRONICO: 
oscarandres127@hotmail.com y por EL DEPARTAMENTO: Cl. 19 #No 13-17, 
Pereira, Risaralda, Teléfono: (6) 3398300. VIGESIMA - VALLA. - EL 
CONTRATISTA se obliga a colocar una valla en sitio visible de la obra, de acuerdo 
con las especificaciones, texto e indicaciones que le imparta EL DEPARTAMENTO, 
establecidas en el contrato. La valla será por cuenta del CONTRATISTA y para tal 
fin éste podrá elaborarla directamente o contratar su elaboración. Sin la colocación 
de la valla no podrá iniciarse la ejecución de la obra. El CONTRATISTA deberá 
instalar una valla en el sitio del proyecto en ejecución, a partir de la Suscripción del 
Acta de Iniciación, según las características descritas en el presupuesto oficial y las 
descritas en la Circular N° 006 del 05 de marzo de 2014. El valor de la valla deberá 
estar incluida en el análisis del AU. Nota: El diseño de la valla de identificación será 
suministrada por la secretaría de la tecnología de la información y la comunicación. 
VIGESIMA PRIMERA. - VARIACIONES DE CANTIDADES Y COSTO: Cuando sea 
necesario modificar las cantidades y/o el valor convenido se adicionará el contrato, 
sin que se exceda del porcentaje permitido por las leyes y reglamentos sobre la 
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cuantía originalmente pactada. Las modificaciones relacionadas con el valor y/o 
plazos quedarán perfeccionadas con un contrato modificatorio y un acta firmada 
entre EL DEPARTAMENTO y EL CONTRATISTA, previa prórroga y/o aumento de 
las garantías otorgadas. Las adiciones tanto los relativos al valor como los atinentes 
al plazo, requerirán de las solemnidades usuales en los contratos. VIGESIMA 
SEGUNDA. - INDEMNIDAD: El CONTRATISTA deberá responder y amparar 
demandas, litigios y acciones legales que se entablen o puedan entablarse en su 
contra o en contra del DEPARTAMENTO, por actos u omisiones en que incurra EL 
CONTRATISTA, sus agentes, subcontratistas o trabajadores en ejecución de éste. 
VIGESIMA TERCERA - LIQUIDACION DEL CONTRATO: La liquidación del 
contrato se hará entre el CONTRATISTA, el interventor y el ordenador del gasto 
dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la entrega de la obra, mediante acta en 
que conste que: a. El cumplimiento de las obligaciones mutuas b. Certificado del 
supervisor designado, en que conste que el objeto del CONTRATO se recibió a 
entera satisfacción. c. La verificación a la que hace referencia el artículo 50 de la 
Ley 789 de 2002 y la Ley 828 de 2003 y demás normas vigentes y concordantes al 
momento de la liquidación del contrato. d). Los requisitos conforme a las políticas 
de operación implementadas por el DEPARTAMENTO. VIGESIMA CUARTA. - EL 
CONTRATISTA se obliga a dar cumplimiento al reglamento de Higiene y Seguridad 
para la construcción, según norma dispuesta por el Ministerio de Trabajo. 
VIGESIMA QUINTA. - TERMINACIÓN DEL CONTRATO: El contrato se entenderá 
terminado, en los siguientes eventos: I) Muerte del contratista en caso de ser 
Persona Natural. II) Por decisión Legal ó Judicial III) Vencimiento del plazo de 
duración pactado. IV) Mutuo acuerdo de las partes. V) Cumplimiento anticipado del 
objeto del contrato. VI) Las demás causas de terminación dispuesta en la ley. 
VIGESIMA SEXTA. -COMPROMISO LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN. El 
contratista se compromete: a) garantizar el cumplimiento de las normas 
anticorrupción vigentes b) tomar las medidas apropiadas para prevenir, informar, 
responder e investigar las prácticas fraudulentas, colusorias, coercitivas y 
obstructivas en relación con el uso de los recursos públicos. VIGESIMA SEPTIMA 
PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION DEL CONTRATO: Este contrato se 
entiende perfeccionado una vez firmado por las partes y cuente con el registro 
presupuestal de acuerdo a lo establecido en el artículo 71 del Decreto 111/96. Podrá 
empezarse a ejecutar una vez aprobadas las pólizas que se requieren en el 
contrato. PARAGRAFO I: EL CONTRATISTA dispone de un término de dos (2) 
días hábiles siguientes a la adjudicación, para que se presente en la Secretaría de 
Infraestructura a suscribir el contrato y dispone de dos (2) días para que allegue las 
garantías solicitadas.  Igualmente, el contratista dispone de dos (2) días hábiles 
para firmar el acta de inicio del contrato. En caso contrario EL DEPARTAMENTO 
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queda liberado de todo compromiso para con EL CONTRATISTA en relación con 
este contrato. PARAGRAFO II. CONTRIBUCIONES Y ESTAMPILLAS - EL 
CONTRATISTA autoriza al DEPARTAMENTO para que le deduzca del primer pago 
que le realizará por concepto del presente contrato, el 3% sobre el valor del mismo, 
correspondiente a la estampilla para el Adulto mayor; el 2% de la estampilla Pro-
Desarrollo, para la Tasa Pro Deporte y Recreación el 2.5%, el 1% del valor del 
contrato de la estampilla Universidad Tecnológica de Pereira, y finalmente 
Impuestos de contribución especial 5% del valor del contrato. 
 
 
 Para constancia se firma por las partes, 
 

 

 

 

 


