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En desarrollo de lo previsto en los numerales 7 y 12 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993 por la 
cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, la Ley 1150 de 
2007 articulo 2 numeral 2, el Decreto 1082 de 2015 articulo 2.2.1.2.1.2.20, la Ley 1882 de 2018 
y demás normas aplicables se presenta el siguiente estudio previo, requerido para la presente 
Contratación de selección abreviada de menor cuantía. 
 
1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD 
 
El Municipio es una entidad territorial, definida en el artículo 1 de la ley 136 de 1994 de la 
siguiente manera: “El municipio es la entidad territorial fundamental de la división político 
administrativa del Estado, con autonomía política, fiscal y administrativa, dentro de los límites 
que señalen la Constitución y la ley y cuya finalidad es el bienestar general y el mejoramiento de 
la calidad de vida de la población en su respectivo territorio.” 
 
La Constitución Política, en el artículo 311, establece que son los municipios, los encargados de 
construir las obras que demande el proceso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover 
la participación comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes. Dentro de estos 
últimos, se encuentran inmersas la práctica del deporte, los actos culturales y sociales, la 
recreación, el sano esparcimiento, con el fin de beneficiar socialmente a la comunidad.  

 
Se debe señalar igualmente que la ley 715 del año 2001, en su artículo 76 establece las 
Competencias del municipio en otros sectores. Además de las establecidas en la Constitución y 
en otras disposiciones, corresponde a los Municipios, directa o indirectamente, con recursos 
propios, del Sistema General de Participaciones u otros recursos, promover, financiar o 
cofinanciar proyectos de interés municipal tales como: 
 

“(….) Construir, ampliar y mantener la infraestructura del edificio de la Alcaldía, las plazas 
públicas, el cementerio, el matadero municipal y la plaza de mercado y los demás bienes de 
uso público, cuando sean de su propiedad 
76.7.1. Planear y desarrollar programas y actividades que permitan fomentar la práctica del 
deporte, la recreación, el aprovechamiento del tiempo libre y la educación física en su 
territorio. 
76.7.2. Construir, administrar, mantener y adecuar los respectivos escenarios deportivos. 
(…”) 

 
Dentro de la estructura de la administración Municipal se encuentra la secretaría de 
infraestructura, dependencia encargada de diseñar, construir, dotar, poner en funcionamiento y 
conservar la infraestructura de uso público, edificaciones e instalaciones del municipio de 
Popayán en los sectores rural y urbano que lo componen. Además, se encarga de proveer la 
infraestructura física del municipio de Popayán y de controlar la preparación, ejecución y 
consolidación de las obras públicas que se contraten para su ejecución dentro de la ciudad. 
 
Su objetivo es el de Construir, rehabilitar y mantener los espacios físicos públicos, 
cohesionadores de sociedad propendiendo por la ejecución eficiente y eficaz de los recursos 
asignados y gestionados en el marco de la ley y los principios de bienestar social que permitan 
el progreso y posicionamiento estratégico del Municipio de Popayán en el entorno regional y 
nacional. 

 
De acuerdo a la Estructura Orgánica del Municipio de Popayán (Decreto 121 de 2001) a la 
Secretaría de Infraestructura le corresponde el desarrollo de las siguientes funciones: 
 

• Elaborar los estudios y diseños necesarios para la construcción y el mantenimiento de las obras 
públicas. 

• Elaborar los pliegos de condiciones y los estudios comparativos de costos, rentabilidad, beneficio 
social y oportunidades, y evaluarlas diferentes propuestas presentadas para la contratación de 
la construcción y mantenimiento de obras públicas. 
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• Ejecutar, supervisar y controlar la construcción y el mantenimiento de obras públicas municipales 
y la conservación de edificios y bienes de uso público. 

• Ejercer la supervisión de los contratos de obra pública que celebre el municipio con el fin de 
garantizar la calidad de las obras de infraestructura según las condiciones técnicas de los 
contratos. 

• Planear, administrar y controlar los recursos físicos, maquinaria, equipo y materiales destinados 
a la construcción y mantenimiento de obras públicas con el fin de obtener un uso óptimo de los 
mismos. 

• Formular, coordinar la ejecución y administración de los proyectos de infraestructura física 
financiado total o parcialmente mediante la contribución por valorización.Promover y apoyar 
programas y proyectos de vivienda de interés social, de conformidad con los criterios de 
focalización reglamentados por el gobierno nacional. 

• Garantizar la prestación del servicio público de aseo conforme a las leyes que lo reglamentan y 
regulan ejerciendo para ello una supervisión adecuada tanto sobre la interventoría, como el 
operador del servicio de aseo. 

• Ejercer la vigilancia, control y mantenimiento de la infraestructura de las plazas de mercado, 
centros de acopio y mataderos públicos. 
 
La Administración Municipal es responsable de toda la infraestructura como polideportivos, 
escenarios recreativos y otros inmuebles para uso de la comunidad, es por ello que cada año se 
ve la necesidad de prestar acciones de mantenimiento e intervención en dichos bienes 
inmuebles, buscando preservar su estado, mejorarlo o construirlo en caso de ser necesario. 
 
Al tratarse de bienes municipales, la Secretaría de Infraestructura tiene la función de cuidar su 
estado físico y hacer intervenciones para favorecer a la ciudad con la construcción o el 
mantenimiento preventivo, y las reparaciones que se necesiten para optimizar su funcionamiento 
y servicio a la comunidad. 
 
Los espacios y bienes inmuebles públicos como polideportivos, parques, salones comunales y 
edificaciones municipales son el principal escenario donde la comunidad del municipio acude en 
sus tiempos libres y sano esparcimiento, sitios de reunión de la comunidad donde se hace 
necesario la adecuación de los lugares, su mantenimiento y la construcción en caso de ser 
necesario. 
 
Para llevar a cabo estas actividades es necesario contar con los espacios apropiados, 
debidamente diseñados para tal fin y adecuadamente construidos, la administración municipal 
ha realizado inversiones en estos escenarios, buscando dar soluciones con escenarios aptos, 
con el objeto de tomar acciones pertinentes que permitan a los habitantes una libre y sana 
convivencia. 
 
Los requerimientos de intervención en muchas ocasiones vienen desde otras dependencias 
como la Oficina de la Gestora Social o secretaría deporte y recreación, gobierno, cultura y 
turismo, quienes deben velar por el correcto uso de los escenarios y su disposición para la 
comunidad del municipio de Popayán. Estas intervenciones se realizan a través de la Secretaría 
de Infraestructura, quien brinda el apoyo técnico y profesional en todo el tema de obras civiles, 
por requerir una lista de actividades detalladas y específicas para la construcción o 
mantenimiento, con análisis detallado de ingeniería y coordinación adecuada para la correcta 
ejecución de las obras. 
 
Desde la norma se aclara que la administración municipal tiene la responsabilidad de construir, 
intervenir y mantener los predios y bienes públicos municipales que tiene a su cargo, cumpliendo 
con mantener la planta física, generando seguridad, estabilidad y conservación de los inmuebles 
para que se pueda garantizar un correcto uso de estos bienes; con el fin de dar la atención 
oportuna cuando se requiera en cuanto a mantenimiento, construcción y supervisión de las obras 
que se deban efectuar en estos espacios. 
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La comunidad hace solicitudes constantemente para la construcción de nuevos escenarios como 
parques de recreación, salones culturales, salones comunales, polideportivos o el mantenimiento 
de los escenarios de los que ya se disponen para el disfrute y goce en actividades recreativas, 
culturales, lúdicas y sociales que contribuyan al crecimiento como comunidad y fortalecimiento 
de sus habilidades y capacidades como seres humanos. 
 
El estado actual de muchos de estos bienes inmuebles o la falta de los mismos en ciertos lugares 
de la ciudad de Popayán, ocasionan inconformismo en la comunidad con la imposibilidad de 
desarrollar las actividades para las cuales estos espacios han sido destinados, llegando a 
ocasionar que las personas deban desplazarse hacia diferentes sectores para realizar las 
practicas recreativas, deportivas y sociales, lo cual genera un gasto adicional para los ciudadanos 
que buscan acceder a espacios de sano esparcimiento. 
 
De acuerdo a lo anterior el municipio de Popayán requiere adelantar obras tendientes a la 
construcción de parques de recreación y espacios abiertos en los diferentes barrios de la ciudad, 
que sirven como escenarios recreo deportivos y de esparcimiento para un grupo población 
importante. 
 
En la presente administración surgió la iniciativa de construcción de parques recreativos 
infantiles, que en trabajo conjunto con la Secretaría de Infraestructura se busca materializar a 
través del presente proceso de contratación, con el fin de atender de manera oportuna la 
necesidad manifestada por los más pequeños de nuestra ciudad, a través de la Mesa de 
Participación de Niños, Niñas y Adolescentes, generando soluciones prontas y oportunas como 
lo son obras de construcción, mantenimiento y/o mejoramiento en la infraestructura del municipio 
para el goce y disfrute de la comunidad. 
 
Jugar es un Derecho reconocido en La Convención de los Derechos del Niño, adoptada por la 

Asamblea General de las  Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989 y acogida por Colombia 

mediante Ley 12 de 1991; Derecho que debe ser respetado, protegido y garantizado por todas 

las instituciones del orden social y nacional. 

Un Derecho al que no acceden todos los niños y niñas de la misma manera; teniendo un rol 

fundamental en este acceso los parques infantiles y las zonas verdes para los que viven en 

entornos menos favorecidos.  

Se debe destacar que el juego es necesario para la infancia y tiene innumerables beneficios para 

nuestro Niños, Niñas y Adolescentes (NNA); los espacios y tiempos de recreación constituyen 

un factor relevante para la salud y el bienestar de los niños y niñas al desempeñar un papel 

diferencial en el desarrollo del cerebro y aprendizaje, especialmente en la primera infancia.  

Estimula la creatividad, la imaginación y la confianza en sí mismos, así como las aptitudes físicas, 

sociales, cognitivas y emocionales.  

A través del juego y de las actividades de ocio y tiempo libre, los niños exploran y perciben el 

mundo que los rodea, experimentan con nuevas ideas y experiencias y, de esta forma, aprenden 

a entender y construir su posición social en el mundo; siendo capaces de resolver conflictos y 

fortaleciendo su capacidad de toma de decisiones. 

La limitación de las posibilidades de juego de los niños y niñas en los parques infantiles y otras 

zonas verdes traería consigo otros efectos negativos que afectaría a su salud como el aumento 

del sedentarismo y de la obesidad infantil, incremento de los problemas asociados al mal uso de 

las tecnologías.  

La Administración Municipal en consideración a las necesidades y derechos de los menores de 

la ciudad de Popayán y teniendo siempre presente que como ciudadanos merecen ser incluidos 

en la planificación de la vida y desarrollo de nuestra ciudad blanca decidió adelantar la 

construcción de 14 parques infantiles en la ciudad de Popayán para atender de manera idónea 

http://www.popayan.gov.co/
https://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/ley_0012_1991.htm#1


Popayán © Edificio C.A.M. Carrera 6 # 4-21, Código Postal: 

190003Conmutador8333033,www.popayan.gov.co 

 

 

 

ALCALDIA DE POPAYAN F-GC-PC-01 

ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS SELECCIÓN 
ABREVIADA MENOR CUANTIA 

Versión:07 

Página 4 de 59 

 

y oportuna la necesidad antes descritas en el marco del plan de desarrollo “Creo en Popayán 

2020 – 2023”. 

 
De la misma manera, se debe indicar que la Secretaría de Infraestructura tiene registrado en el 
banco de programas y proyectos de inversión municipal el proyecto denominado “APOYO AL 
PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA BIENES PUBLICOS E INMUEBLES EN EL MUNICIPIO 
DE POPAYAN 2021” registrado y aprobado por la secretaría de Planeación bajo el No. 21-9-19-
001-02300 y el proyecto “APOYO PARA LA CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA 
ESTRATEGICA PARA PARQUES LINEALES Y RECUPERACION INTEGRAL DE BARRIOS EN 
EL MUNICIPIO DE POPAYAN 2021” registrado y aprobado por la secretaría de Planeación bajo 
el No. 21-9-19-001-02301 y conceptos de viabilidad técnica y sectorial los cuales hacen parte 
integral del presente estudio previo, por lo tanto, será obligación del contratista y supervisor 
sujetarse a los términos del respectivo proyecto. 
 
Por lo anteriormente mencionado, se hace necesario y oportuno por parte de esta Secretaría 
adelantar la contratación de la obra mencionada para efectos de ejecutar los recursos aprobados 
y que se encuentra en el proyecto relacionado, en el marco del plan de desarrollo municipal 
denominado CREO EN POPAYAN, en su línea estratégica, 2. INFRAESTRUCTURA Y 
CONECTIVIDAD PARA LA EQUIDAD, PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD, componente 
2.11 DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE SERVICIOS, Programa 2.11.9 
BIENES PÚBLICOS E INMUEBLES, Subprograma 2.11.9.1. GESTIÓN ADECUADA DE 
PROPIEDADES E INMUEBLES DEL MUNICIPIO DE POPAYAN para el proyecto “APOYO AL 
PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA BIENES PUBLICOS E INMUEBLES EN EL MUNICIPIO 
DE POPAYAN 2021 y en su línea estratégica, 2. INFRAESTRUCTURA Y CONECTIVIDAD 
PARA LA EQUIDAD, PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD, componente 2.11 DESARROLLO 
DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE SERVICIOS, Programa 2.11.10 INFRAESTRUCTURA 
ESTRATEGICA, Subprograma 2.11.10.1. PARQUES LINEALES BIOSALUDABLES Y/O 
JARDINES BOTANICOS para el proyecto APOYO PARA LA CONSTRUCCION DE 
INFRAESTRUCTURA ESTRATEGICA PARA PARQUES LINEALES Y RECUPERACION 
INTEGRAL DE BARRIOS EN EL MUNICIPIO DE POPAYAN 2021 con el propósito de realizar 
las inversiones necesarias para la construcción de parques que cumplan con todos los 
requerimientos técnicos y normativos necesarios.  
 
De conformidad con lo anterior, la entidad requiere contratar la “CONSTRUCCIÓN DE 
PARQUES RECREATIVOS INFANTILES EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE 
POPAYÁN”.  
 
Ahora bien, teniendo en cuenta lo establecido en el Decreto 1168 del 25 de agosto de 2020, el 
cual establece que toda actividad deberá estar sujeta al cumplimiento de los protocolos de 
bioseguridad que establezca el Ministerio de Salud y Protección Social para el control de la 
pandemia del Coronavirus COVID 19; se podrá adelantar la ejecución de las obras siempre y 
cuando se cumpla con el protocolo general de bioseguridad establecido en la Resolución 666 del 
24 de abril de 2020 expedido por el Ministerio de Salud y de Protección Social, como también los 
establecidos en la Circular No. 0017 del 24 de febrero del 2020 del Ministerio del Trabajo, Circular 
Conjunta No. 0003 del 8 de abril del 2020, y/o Circular Conjunta No. 001 del 11 de abril del 2020, 
según corresponda.  
 
Frente a lo mencionado anteriormente, se deja claridad que una vez se levanten las medidas 
establecidas por el gobierno nacional y local frente a la mitigación en la expansión del coronavirus 
COVID 19, y se encuentre en vigencia el presente contrato, se realizarán las actividades de 
manera habitual y rutinaria dentro de la legalidad en la ejecución del mismo, acatando todos los 
protocolos de seguridad que impongan las autoridades. 
 
PLAN ANUAL DE ADQUISICION 
 

http://www.popayan.gov.co/
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DESCRIPCION TIPO DE 
CONTRATACIO

N 

VALOR 

 
CONSTRUCCIÓN DE 

PARQUES RECREATIVOS 
INFANTILES EN 

DIFERENTES SECTORES 
DEL MUNICIPIO DE 

POPAYÁN 

 
 

 
CCE-06 

 
 

 
$   200.609.740 COP 

 

 
Por lo expuesto, se hace necesario y oportuno adelantar el respectivo proceso de contratación, 
en aras de lograr el cumplimiento de los objetivos y metas planteados en el proyecto mencionado 
con antelación y concordantemente el cumplimiento del plan de desarrollo municipal denominado 
CREO EN POPAYAN 2020-2023, en el sentido de realizar las obras para la construcción y/o 
mejoramiento y/o adecuación de parques recreativos infantiles en la ciudad de Popayán. 
 
2. OBJETO CONTRACTUAL: 
 
“CONSTRUCCIÓN DE PARQUES RECREATIVOS INFANTILES EN DIFERENTES SECTORES 
DEL MUNICIPIO DE POPAYÁN” 
 
2.1 CLASIFICACION UNSPSC: 
 
Los códigos relacionados en el plan anual de adquisiciones son: 

 

CÓDIGO 
UNSPSC 

PRODUCTO Y/O SERVICIO 

81101500 Servicios de Ingeniería Civil y 

Arquitectura 

72153100 Servicio de construcción de facilidades atléticas 
y recreativas 

70111700 Parques, jardines y huertos 

49241500 Equipos de parques infantiles  

95121511 Parque 

 
2.2 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
 
Para la correcta ejecución del objeto contractual el contratista debe tener en cuenta los siguientes 
aspectos y/o especificaciones técnicas: 
 

ITEM 
DE 
PAGO 

ART
. 

DESCRIPCION 
UNI
D  

CANT 
V/UNITA
RI 

V/TOTAL 

       

  CAPITULO II   -    EXPLANACIONES     

1P.1 1.P LOCALIZACION Y REPLANTEO m² 560,00 1.926 1.078.560,00 

600.P1 
600
P 

EXCAVACIONES VARIAS SIN 
CLASIFICAR A MANO 

m³ 140,00 16.873 2.362.220,00 

310.P1 
310
P 

CONFORMACIÓN Y COMPACTACION 
DE LA SUBRASANTE 

m² 560,00 1.307 731.920,00 
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CAPITULO VI   -  ESTRUCTURAS Y 
DRENAJES       

630.4. 
Invi
as 
630 

CONCRETO RESISTENCIA 21MPA (D) 
(Anden E = 0.10m) 

m³ 23,10 
511.7
78 

11.822.071,80 

       

   JUEGOS INFANTILES       

PARQ
001 

  

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
PARQUE INFANTIL EN TUBERÍA 
GALVANIZADA DE 3" PARA 
ESTRUCTURA PRINCIPAL, 
ACCESORIOS LATERALES Y 
AUXIALIARES E N TUBERÍA 
GALVANIZADA DE DIFERENTES 
DIÁMETROS (1 1/2" - 1/2"), CON 
PINTURA ELECTROSTÁTICA, 
COMPONENTES EN FIBRA DE VIDRIO, 
HERRAJES, CADENAS Y TORNILLERÍA 
GALVANIZADAS (Ver especificaciones 
técnicas)*.   

UND 14,00 9.680.000 135.520.000,00 

        

  
VALOR TOTAL COSTO DIRECTO 

   $151.514.771,8
0 

       
  

ADMINISTRACION 25% 
   

$37.878.692,95 
      

  
  

UTILIDAD 5% 
   

$7.575.738,59 
      

  
  

IMPREVISTOS 2% 
   

$3.030.295,44 

  
VALOR TOTAL OBRA CIVIL 

   $199.999.498,7
8 

 

Los anteriores cuadros incluyen un estimativo de las actividades, materiales e insumos, su 
transporte, el equipo y mano de obra requerida para ejecutar, por lo tanto, en la ejecución de la 
obra el contratista NO podrá argumentar que no se incluye alguno de los insumos en los ítems 
propuestos, así en el presupuesto no esté escrito. 
 
El Contratista deberá contar con mínimo con cinco (5) frentes de trabajo simultáneos, es decir 
un maestro de obra y dos ayudantes, los cuales deben contar con su maquinaria propia para 
adelantar las labores simultáneamente en los diferentes puntos. 
 
*ESPECIFICACIONES TECNICAS DETALLADAS UNIDAD PARQUE INFANTIL 
 

UND CANTIDAD 

2 

TECHO EN FIBRA DE VIDRIO FABRICADOS EN INGELCO CON 
RESINAS DE POLIESTER FIBRA DE VIDRIO MACK 450 CON 

COLORES INCORPORADOS DE 3MM DE ESPESOR RESISTENTES 
A LA INTEMPERIE CON LAS SIGUIENTES DIMENSIONES 1,20 X 

1,20 MTRS 
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2 

PLATAFORMA EN LAMINA CAL 18 GALVANIZADA CON 
BARANDAS LATERALES EN TUBERIA 3/4" CAL 16 UNIDAS CON 
TUNEL DE 70 CM DE DIAMETRO Y 1,20 MTRS DE LONGITUD 

ELABORADO EN POLIESTER 

1 
ESCALERA DE PASO HUNDIDO ELABORADA EN TUBERIA DE 1" 

CAL 16 ESCALONES EN TUBERIA 1" CAL 16 LONGITUD 1,50 
MTRS PINTURA DE ACEITE DE DIFERENTES COLORES 

1 

ESCALADOR DE ARBOL  ELABORADO TUBO PRINCIPAL DE 
1.1/4" EN CALIBRE 16 ESCALONES EN TUBERIA DE 1" EN CAL 

16 CON ALTURA DE 2,40 MTRS PINTURA DE ACEITE DE 
DIFERENTES COLORES 

2 

RODADERO EN FIBRA DE VIDRIO DE 2,40 MTRS FABRICADOS 
EN INGELCO CON RESINAS DE POLIESTER FIBRA DE VIDRIO 

MACK 450 CON COLORES INCORPORADOS DE 3MM DE 
ESPESOR RESISTENTES A LA INTEMPERIE  

1 

JUEGO DE COLUMPIOS DE 3 PUESTOS ELABORADO EN 
TUBERIA DE 3" EN CALIBRE 14, ALTURA 2,40 MTRS Y ANCHO 1 

MTR UN SENTADERO EN LONA Y DOS SILLAS DE FIBRA DE 
VIDRIO CON CADENAS GALVANIZADAS 7/16" Y SUS 

RESPECTIVAS BALINERAS 

1 

BALANCIN DOBLE 4 PUESTOS ELABORADO EN TUBO 3" CAL 12 
LONGITUD DE 2,50 MTRS COMPUESTO POR DOS BALANCINES 
DE DOS PUESTOS CON SILLINES EN FIBRA DE VIDRIO ESPESOR 

1 CM  

 
 
2.3 Tipología contractual: 

 

Contrato de Obra Pública.  

 
3. OBLIGACIONES DE LAS PARTES 

 
3.1 Obligaciones Generales 
 

1. Realizar las actividades para el logro de los resultados objeto de este contrato, de acuerdo con 
las condiciones técnicas descritas en el pliego de condiciones.  

2. Cumplir las normas legales vigentes, en especial lo dispuesto en las leyes 797 de 2003, 1122 de 
2007 y 1150 de 2007 en lo referente al pago de aportes al sistema de seguridad social integral 
(salud-pensión y riesgos laborales). 

3. Todo el personal a emplear en el desarrollo de actividades contractuales que involucren trabajo 
en alturas, debe contar con la certificación de trabajo seguro en altura legal y vigente de acuerdo 
a la normatividad, previa confirmación por parte del supervisor del contrato. 

4. Presentar toda la documentación solicitada para el equipo de trabajo mínimo exigido, previa 
aprobación del supervisor y antes del inicio tal como se exige en el numeral 2.3.1 

5. Entregar los análisis de precios unitarios (APU) y cronograma de ejecución previo al inicio del 
contrato. 

6. Facilitar los insumos que se van a utilizar para una adecuada supervisión del contrato. 
7. Presentar informes completos en los plazos pactados. 
8. Atender los requerimientos que realice la entidad a través del supervisor del contrato. 
9. Presentar informe final de ejecución del contrato  
10. El Contratista deberá contar con mínimo (5) frentes de trabajo simultáneos, es decir un maestro 

de obra y dos ayudantes, los cuales deben contar con su maquinaria propia para adelantar las 
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labores simultáneamente. 
11. Presentar informe final de ejecución del contrato.   
12. El contratista deberá responder por las afectaciones a los elementos externos existentes en la 

edificación y dejarlos debidamente reparados si es el caso. 
13. Las especificaciones de los juegos son: Tuberías galvanizadas de 3" para la estructura principal, 

Para los accesorios laterales se debe usar tubería galvanizada en diferentes diámetros según se 
requiera por cada unidad (1 1/2" - 1 1/4"-  3/4" - 1/2"). Toda la estructura de los parques debe 
estar recubierta con pintura, Accesorios como techos, toboganes, rodaderos en resinas de 
poliéster fibra de vidrio con colores incorporados de 3 mm de espesor resistentes a la interperie 
 
3.2   OBLIGACIONES ESPECIALES Y/O ACTIVIDADES        
 

En desarrollo del objeto contractual, el contratista deberá realizar las siguientes actividades 
específicas.   
 
3.2.1 Obligaciones en materia de ejecución 
 

1. Ejecutar el contrato de conformidad con lo previsto en el pliego de condiciones, en especial el 
diseño técnico, la propuesta y el contrato.  

2. Llevar a cabo todas las labores necesarias para alcanzar el objeto de este proyecto relacionado 
con la construcción, ciñéndose a las normas técnicas vigentes y a rehacer a sus expensas 
cualquier obra que resulte mal ejecutada.  

3. Poner en práctica los procedimientos adecuados de mantenimiento y protección del mismo 
contra cualquier daño o deterioro que pueda afectar su calidad, estabilidad y acabado, inclusive 
en aquellos que durante la obra permanezcan prestando un servicio público. Así mismo, deberá 
tener las debidas precauciones a fin de conservar en perfecto estado los inmuebles aledaños, 
las estructuras e instalaciones y redes de servicio superficiales o subterráneas existentes dentro 
del área de trabajo o adyacentes a ella, siendo de su exclusiva responsabilidad cualquier daño 
que pudiere ocasionar a tales inmuebles, estructuras e instalaciones. 

4. Presentar cronograma de obra y dar estricto cumplimiento al mismo.  

5. Describir los procesos constructivos y operativos por cada ítem, donde se detalle cómo se 
ejecutará cada una de las actividades, el cual debe ser presentado antes del inicio de la obra, 
con el fin de garantizar la calidad y seguridad de la obra. 

6. Asumir el pago de todos los impuestos, gravámenes, aportes y servicios de cualquier género que 
establezcan las leyes colombianas. 

7. Realizar la reparación de los daños que se ocasionen como consecuencia de la ejecución de las 
obras.  

8. Dar cabal cumplimiento a los compromisos de anticorrupción, apoyando la acción del estado 
colombiano para fortalecer la transparencia y la responsabilidad de rendir cuentas. Dentro de 
este marco, el contratista se compromete a impartir instrucciones a todos sus empleados y 
agentes y a cualesquiera representantes suyos, exigiéndoles el cumplimiento en todo momento 
de las leyes de la República de Colombia y especialmente de aquellas que rigen la presente 
contratación, y les impondrá la obligación de no ofrecer o pagar sobornos o cualquier halago 
corrupto a los funcionarios y al personal SUPERVISOR, durante el desarrollo de la obra. 

9. Dar cumplimiento a lo dispuesto en la resolución 1409 de 2012 por la cual se establece el 
reglamento de seguridad para protección contra caídas en trabajo en alturas. 

10. Dar cumplimiento a la Circular conjunta 001 del 11 de abril de 2020, expedida por el Ministerio 
de Vivienda, Ciudad y Territorio, Ministerio de Salud y Protección Social y Ministerio del Trabajo, 
por medio de la cual se brindan orientaciones sobre medidas preventivas y de mitigación para 
reducir la exposición y contagio por infección respiratoria aguda causada por el sars-cov-2 (covid-
19) para el sector de la construcción de edificaciones y su cadena de suministros. 

 
3.1.2 Obligaciones en materia de elementos, equipos, materiales y personal:  
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Serán de cargo del CONTRATISTA:  
 

1. La adquisición, transporte, importación, si fuere del caso, montaje, utilización, reparación, 
conservación y mantenimiento de todas las máquinas, equipos, herramientas, repuestos, 
materiales y demás elementos necesarios para la realización de las obras, cumpliendo las 
normas de seguridad y procedimientos establecidos en la invitación pública.  

2. El material que se suministre deberá ser de óptima calidad, cumpliendo con las especificaciones 
técnicas que sobre la materia estén vigentes en Colombia. Solamente se pagarán los materiales 
que cumplan con las especificaciones técnicas descritas en los pliegos.  

3. El CONTRATISTA deberá certificar y cumplir las especificaciones técnicas de los insumos de 
acuerdo con el anexo técnico, mediante los respectivos ensayos de laboratorio de los materiales 
utilizados o suministrados.  

4. Mantener al frente de los trabajos todos los recursos necesarios para el normal y completo 
desarrollo del objeto contractual y tener disponible y emplear en la ejecución de las obras el 
personal requerido para la cumplida ejecución del contrato, de conformidad con lo establecido 
en los pliegos. Si durante la ejecución del contrato se requiere el cambio de alguno de los 
profesionales, deberá reemplazarse por otro de iguales o de mayores calidades, previamente 
aprobado por el supervisor.  

5. Mantener en los lugares de trabajo todas las medidas de orden y seguridad industrial y salud 
ocupacional convenientes para evitar accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, tanto 
en relación con su personal como de terceros; además deberá tomar todas las precauciones del 
caso para garantizar la higiene de las instalaciones en los lugares de trabajo y áreas aferentes, 
si la importancia de éstos lo justifica, especialmente mediante el establecimiento de redes viales, 
suministro de agua potable y saneamiento.  

6. Contar con el plan de emergencia, el cual debe ser presentado antes de dar inicio a las 
actividades donde se requiere el trabajo en alturas. 

7. El Contratista debe delimitar y señalizar las áreas para paso peatonal y mallas escombreras. Así 
mismo, evitar que las personas ingresen a zonas con peligro de caída de objetos 

8. El Contratista debe contar con todos los equipos y elementos necesarios para la ejecución de la 
obra certificados de acuerdo a la resolución 1409 de 2012 y las resoluciones que la adicionen, 
modifiquen o complementen. 

9. El contratista debe cumplir con la normatividad vigente establecido para este tipo de obras. 

10. EL CONTRATISTA asumirá las obligaciones y gastos que se generen por concepto de vigilancia, 
hasta la entrega final de las obras, construcción, dotación, mantenimiento y desmonte de 
campamentos y otras instalaciones provisionales que fueren necesarias para el manejo del 
tráfico y administrar la obra, hasta la entrega final de la misma. Así mismo destinar al menos 4 
cuadrillas simultaneas para la ejecución del contrato debidamente capacitadas en seguridad en 
alturas de acuerdo al área a intervenir. 

 
3.3.  Obligaciones en materia de obligaciones laborales, seguridad social y parafiscal  
 

El CONTRATISTA asumirá el pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de 
carácter laboral del personal que contrate para la ejecución de las obras, lo mismo que el pago 
de los impuestos, gravámenes, aportes parafiscales y al sistema general de seguridad social y 
servicios de cualquier género que establezcan las leyes colombianas. 

 
3.4 OTRAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO 

 

RELACIONES CON OTROS CONTRATISTAS 

 

El contratista se obliga a coordinar las diferentes etapas de sus trabajos con los otros contratistas 
cuyos trabajos se ejecuten simultáneamente en el sitio de las obras; deberá cooperar con ellos 
para no interferirse mutuamente ni perjudicar las obras terminadas o en construcción. En caso 
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que éstas resulten averiadas por su culpa, el contratista está obligado a repararlas a su costa. El 
contratista en coordinación con la Supervisión y personal del Municipio de Popayán se pondrá 
de acuerdo con los demás contratistas y preparará con ellos con suficiente anticipación los planes 
y programas de trabajo necesarios para que los trabajos que deban realizar se lleven a cabo de 
la manera más conveniente para ellos y para el Municipio de Popayán. El contratista es 
responsable por todos los daños que se originen por su causa.  

 

INCUMPLIMIENTO DE LO ORDENADO 

 

Si el contratista rehúsa o descuida cumplir cualquier orden escrita del supervisor, éste le 
notificará por escrito sobre el incumplimiento de dicha orden, señalando específicamente las 
omisiones o infracciones y exigiendo su cumplimiento. Si esta notificación no surte ningún efecto 
dentro de un plazo de ocho (8) días hábiles, el supervisor comunicará dicha situación, por escrito, 
al Municipio de Popayán para que este tome las medidas que considere necesarias. En razón a 
lo anterior, las consecuencias que se deriven para la obra o terceros serán asumidas 
integralmente por el contratista. 

 

REUNIÓN MENSUAL DE SEGUIMIENTO  

 

Mensualmente deberán celebrarse reuniones con participación del director de la obra, el 
Ingeniero residente de la obra, supervisor, con el fin de analizar los diferentes aspectos técnicos 
y administrativos relacionados con el proyecto, sin perjuicio de que participen otros funcionarios 
de las diferentes áreas del MUNICIPIO. De cada una de estas reuniones se levantará un acta, la 
cual será mantenida en custodia por el supervisor del contrato. 

 

INDEMNIDAD DEL MUNICIPIO DE POPAYÁN – SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA 

 

En virtud de lo dispuesto en las normas legales vigentes, el contratista mantendrá libre a la 
Entidad de cualquier daño o perjuicio originado en reclamaciones de terceros y que se deriven 
de sus actuaciones o de las de sus subcontratistas o dependientes; la cláusula de indemnidad 
hará parte del contrato. 

 

DERECHO DEL MUNICIPIO DE POPAYÁN A USAR PARTES DE LA OBRA 

 

El Municipio de Popayán podrá tomar posesión de cualquiera de las partes de la obra, terminada 
o no, y usarla; de dicha posesión se levantará un acta. Si por este uso prematuro se aumentan 
los costos o el plazo del contrato, el contratista someterá este hecho a consideración del 
Municipio de Popayán. El uso de las partes de la obra por el Municipio de Popayán no implica el 
recibo de ellas, ni releva al contratista de ninguna de sus obligaciones. 

 

Cualquier bien de interés histórico, de otra naturaleza o de gran valor que se descubra en la zona 
de las obras será de propiedad de la Nación Colombiana. El contratista deberá notificar al 
Municipio de Popayán – Secretaría de Infraestructura a cerca del descubrimiento y seguir las 
instrucciones que éste imparta. 

 

RECLAMOS 

 

Cualquier reclamo que el contratista considere pertinente hacer al Municipio de Popayán por 
razón de este contrato deberá presentarse: a) Por escrito; b) Documentado; c) Consultado 
previamente con el supervisor, dándole oportunidad de verificar las circunstancias motivo del 
reclamo, tomar fotografías, etc., y d) El supervisor  dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes 
entregará al supervisor con las respectivas recomendaciones para que este a su vez de inicie el 
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proceso jurídico pertinente. En caso de reclamo, el contratista no suspenderá las obras, a menos 
que el Municipio de Popayán haya decidido hacerlo, y procederá a ejecutar las órdenes recibidas. 

 

PUBLICACIONES E INFORMACIONES 

 

El Municipio de Popayán se reserva el derecho de hacer las publicaciones e informaciones que 
a bien tenga sobre las obras, equipo, sistemas constructivos y demás relacionados con las obras. 

 

CESIONES Y SUBCONTRATISTAS 

 

El contratista no podrá ceder el contrato, sin previo consentimiento escrito del Municipio de 
Popayán, pudiendo éste reservarse las razones que tenga para negar la aceptación de la cesión. 
La cesión se efectuará de conformidad con lo establecido en el Artículo 893 del Código de 
Comercio en concordancia con las demás disposiciones vigentes sobre la materia. 

 

El empleo de subcontratistas no relevará al constructor de las responsabilidades que asume por 
las labores de la construcción y por las demás obligaciones emanadas del contrato. El Municipio 
de Popayán podrá exigir al contratista la terminación del subcontrato en cualquier tiempo y el 
cumplimiento inmediato y directo de sus obligaciones. 

 

En el texto de las cesiones y de los subcontratos se dejará constancia que éstos se entienden 
celebrados sin perjuicio de lo estipulado en el Pliego de Condiciones y en el Contrato. 

 

MULTAS 

 

En desarrollo del deber de control y vigilancia sobre los contratos, el Municipio de Popayán podrá 
imponer las multas que hayan sido pactadas en los documentos contractuales, con el objeto de 
conminar al contratista a cumplir con sus obligaciones, previo el procedimiento garante del debido 
proceso, establecido por la resolución respectiva que hace parte de los documentos 
contractuales.  

 

PENAL PECUNIARIA 

 

En caso de incumplimiento definitivo por parte del contratista de cualquiera de las obligaciones 
contraídas en el contrato o de declaratoria de caducidad, el contratista conviene en pagar al 
Municipio de Popayán, a título de pena, una suma equivalente al diez por ciento (10%), del valor 
total del contrato por el incumplimiento y de forma proporcional al avance de la obra , suma que 
el Municipio de Popayán hará efectiva mediante el cobro de la garantía única de cumplimiento o, 
a su elección, de los saldos que adeude al contratista, si los hubiere, para lo cual se entiende 
expresamente autorizado con la suscripción del contrato; si esto no fuere posible, se cobrará por 
vía judicial. La aplicación de la cláusula penal no excluye la indemnización de perjuicios. 
 

CADUCIDAD 

 

El Municipio de Popayán podrá declarar la caducidad administrativa del contrato, por medio de 
resolución motivada, a través de la cual lo dará por terminado y ordenará su liquidación, cuando 
el contratista incurra, con ocasión del contrato, en cualquiera de las causales de caducidad 
previstas en la Ley. 

 

MODIFICACIÓN, TERMINACIÓN E INTERPRETACIÓN UNILATERALES 
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Son aplicables al contrato las disposiciones que se encuentran consignadas en la Ley 80 de 
1993, Artículos 15, 16 y 17. 

 

LIMPIEZA GENERAL Y RESTAURACIÓN 

A la terminación de la obra, el contratista removerá de los alrededores de ellas las instalaciones, 
edificaciones, escombros, materiales sin uso y materiales similares que le pertenezcan o que se 
hayan usado bajo su dirección. En caso que no lo haga así, el supervisor ordenará la limpieza 
por cuenta del Municipio de Popayán y cargará su costo al contratista. 

 

VISITA PRELIMINAR - ENTREGA Y RECIBO FINAL DE LAS OBRAS 

 

Para los contratos se realizará una visita a la obra a fin de determinar las correcciones a que 
haya lugar, las cuales deberá efectuar el contratista dentro del plazo previsto para la ejecución 
de la obra, antes del acta de recibo final. 

 

Vencido el plazo del contrato o en los eventos de terminación anticipada previstos en la Ley, 
previamente a la liquidación, el contratista y el Supervisor del contrato, extenderán el Acta de 
Recibo Final de la Obra, en la cual se dejará constancia de la cantidad, valor y condiciones de la 
obra ejecutada, así como de las observaciones a que haya lugar. El plazo para suscribir el Acta 
de Recibo Final de la Obra no hace parte del término para liquidar el contrato. 

 

LIQUIDACIÓN FINAL DEL CONTRATO 

 

Se efectuará de acuerdo con lo establecido en el artículo 60 de la Ley 80 de 1993 y el artículo 
11 de la Ley 1150 del 2007.  

 

ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTÍA 

 

El contratista será responsable por la reparación de todos los defectos que puedan comprobarse 
con posterioridad a la liquidación del contrato o si la obra amenaza ruina en todo o en parte, por 
causas derivadas de fabricaciones, replanteos, localizaciones y montajes efectuados por él y del 
empleo de materiales, equipo de construcción y mano de obra deficientes utilizados en la 
construcción. El contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas las reparaciones y 
reemplazos que se ocasionen por estos conceptos. Esta responsabilidad y las obligaciones 
inherentes a ella, se considerarán vigentes por un período de garantía de cinco años (5) contados 
a partir de la fecha consignada en el Acta de Recibo Definitivo de las obras, de conformidad con 
la garantía decenal establecida en el artículo 2060 del Código Civil. El contratista procederá a 
reparar los defectos dentro de los términos que el Municipio de Popayán le señale en la 
comunicación escrita que le enviará al respecto.  

 

Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la garantía 
respectiva y el contratista no realiza las reparaciones dentro de los términos señalados, el 
Municipio de Popayán podrá efectuarlas por cuenta del contratista y hacer efectiva la garantía 
de estabilidad estipulada en el contrato. Así mismo, el contratista será responsable de los daños 
que se causen a terceros como consecuencias de las obras defectuosas durante el período de 
garantía. 

 

Si las reparaciones que se efectúen afectan, o si a juicio del Municipio de Popayán, existe duda 
razonable de que puedan llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las obras o 
parte de ellas, el Municipio de Popayán podrá exigir la ejecución de nuevas pruebas a cargo del 
contratista mediante notificación escrita que le enviará dentro de los treinta (30) días hábiles 
siguientes a la entrega o terminación de las reparaciones. 
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3.5 OBLIGACIONES AMBIENTALES 

 

El responsable de la ejecución del proyecto, deberá tener en cuenta las siguientes 
recomendaciones y obligaciones, tendientes al buen uso, manejo y conservación de los recursos 
naturales renovables y el ambiente: 
 

• No invadir el espacio público con materiales, equipos, maquinaria, desechos de construcción con 
el fin de evitar accidentes, restringiendo el acceso a la misma, únicamente a personal autorizado. 

• Los materiales sobrantes de las obras, deberán disponerse en escombreras autorizadas por el 
municipio; en ningún caso deben disponerse en sitios donde puedan ser arrastrados por aguas 
de escorrentía o donde impliquen afectaciones al medio ambiente, deterioren el paisaje o causen 
inconvenientes a los moradores del sector. En este sentido, se debe cumplir lo señalado en la 
Resolución 541 de 1994 del Ministerio del Medio Ambiente, sobre cargue, descargue, 
almacenamiento y disposición final de escombros materiales, elementos, concretos y agregados 
sueltos. 

• Los vehículos destinados para el transporte de escombros deberán tener involucrados a su 
carrocería los contenedores o platones apropiados y en el momento de transportar el material 
debe estar cubierto con lona o material resistente, a fin de que la carga depositada en ellos quede 
debidamente cubierta y contenida en su totalidad, en forma tal que se evite el derrame, perdida 
del material o el escurrimiento sobre las vías del sector. 

• La Corporación Autónoma Regional del Cauca, en el ejercicio de su autoridad ambiental otorgada 
por la Ley 99 de 1993, efectuará actividades de control y seguimiento ambiental para el correcto 
funcionamiento del proyecto. 

• El incumplimiento a cualquiera de las anteriores obligaciones, dará lugar al inicio del respectivo 
proceso de investigación y sanción de conformidad con lo establecido en la Ley 1333 de 2009 o 
las normas que la deroguen, modifiquen o sustituyan. 

 

4. PLAN DE CONTINGENCIA 

    

El Plan de Contingencia (PCA) debe garantizar el manejo oportuno y eficiente de todos los 
recursos técnicos, humanos, económicos con los que debe contar el Contratista  para la atención 
de situaciones de carácter técnico, natural o humano  que puedan presentar afectación a los 
recursos naturales durante las actividades constructivas y operación, y que tiene como fin 
fundamental de proteger los componentes ambientales en el área de influencia del proyecto, los 
patrones normales de vida o actividad humana y el funcionamiento de los ecosistemas 
involucrados. Su elaboración, si es del caso, deberá tener en cuenta la normatividad vigente y 
ceñirse estrictamente a los lineamientos establecidos para ello en la misma.   
 

5. MATERIALES  

 

El PROPONENTE bajo su cuenta y riesgo deberá inspeccionar y examinar el sitio donde se van 
a desarrollar las obras e informarse sobre la disponibilidad de las fuentes de materiales 
necesarios para su ejecución para ser adquiridos a proveedores debidamente legalizados.   

 

Así mismo, los correspondientes precios unitarios deberán cubrir, entre otros, todos los costos 
de adquisición de materiales, incluidas las tasas, regalías, arrendamientos, servidumbres, 
producción, trituración, clasificación, almacenamiento, cargue y descargue de los materiales, a 
que haya lugar.  

El costo de todos los acarreos de los materiales necesarios para la ejecución correcta de todas 
y cada una de las actividades de obra y/o adicionales que llegaren a presentarse, deberán 
incluirse dentro de los análisis de precios unitarios respectivos, toda vez que no habrá pago por 
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separado para el transporte de los mismos.   
 

Los materiales, suministros y demás elementos que hayan de utilizarse en la construcción de las 
obras, deberán ser los que se exigen en las especificaciones técnicas de construcción y ser 
adecuados al objeto a que se destinen. Para los materiales que requieran procesamiento 
industrial, éste deberá realizarse preferiblemente con tecnología limpia. La totalidad de sus 
costos deberán estar incluidos en los ítems de pago de las obras del presente proceso de 
selección. El proponente favorecido con la adjudicación del contrato se obliga a conseguir 
oportunamente todos los materiales y suministros que se requieran para la construcción de las 
obras y a mantener permanentemente una cantidad suficiente para no retrasar el avance de los 
trabajos.  

 

El municipio de Popayán no aceptará ningún reclamo del constructor, por costos, plazos, falta o 
escasez de materiales o elementos de construcción, o por cualquiera de los eventos 
contemplados en este numeral.  

 

6. EQUIPO MINIMO 

 

Durante el plazo de ejecución del contrato, el contratista se obliga a mantener el equipo 
(maquinaria, personal, etc.,) necesario para ejecutar obras. 

 

7. PERSONAL PARA LA OBRA  

 

El valor de la oferta deberá incluir los costos inherentes a la obligación de mantener durante la 
ejecución de las obras y hasta la entrega total de las mismas a satisfacción de LA ENTIDAD, 
todo el personal idóneo y calificado de directivos, profesionales, técnicos, administrativos y 
obreros – mano de obra no calificada - que se requieran. Por lo tanto, el proponente tendrá en 
cuenta lo siguiente:  

 

• El personal profesional al servicio de la obra descrita en el presente estudio previo.  

• La mano de obra no calificada de acuerdo con lo establecido en el presente estudio previo deberá 
ser de la de la zona de influencia.  

• El personal necesario para ejecutar los ítems que deben realizarse con mano de obra directa.  

• El personal necesario para cada frente de trabajo.  

 

8. PERSONAL DEL CONTRATISTA – EQUIPO 

 

El proponente favorecido deberá suministrar y mantener en la obra el equipo puesto a punto y 
en operación necesario y suficiente, adecuado en capacidad, condiciones técnico-mecánicas 
características y tecnología, para cumplir con los programas, plazos y especificaciones técnicas 
y ambientales de la obra; por lo tanto, los costos inherentes a la puesta en operación del equipo 
considerado en el análisis de los precios unitarios de la propuesta.   

En caso de requerir sustitución del personal, el contratista deberá presentar las hojas de vida del 
nuevo personal en forma previa a la iniciación de los trabajos, para obtener consentimiento previo 
de la supervisión, la cual debe verificar que el nuevo profesional o técnico es igual o supera las 
condiciones del personal ofrecido en los documentos del presente proceso. 

Además del personal solicitado en el pliego, el contratista deberá emplear personal idóneo y 
calificado, de manera que la obra se realice de forma técnica y eficiente. Dicho personal, deberá 
ser fácilmente identificable por la supervisión, cuando esta requiera de alguna acción especial 
del personal a su mano, la cual será de su acatamiento. 

El personal que participe en la ejecución de la obra, será contratado directamente por el 
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Contratista, de acuerdo a las disposiciones legales vigentes en Colombia. La Entidad no adquiere 
con él ninguna responsabilidad de carácter laboral, administrativa, ni de otra índole, EL 
MUNICIPIO DE POPAYÁN se reserva el derecho de exigir al Contratista y por escrito, el 
reemplazo de cualquier persona vinculada al proyecto, sin que este adquiera el derecho de elevar 
reclamos por esta causa. La Supervisión podrá solicitar, en cualquier momento la información 
sobre la nómina del personal asignado a la obra, y el Contratista atenderá esta solicitud con el 
detalle requerido y en el plazo que se le haya fijado, el desacato de cualquiera de estas 
disposiciones, constituye causal de incumplimiento del contrato. 
 

9. EXAMEN DE LOS SITIOS 

  

El proponente deberá inspeccionar y examinar el sitio y los alrededores de la obra e informarse, 
sobre la forma y características del sitio, las cantidades, localización y naturaleza de la obra y la 
de los materiales necesarios para su ejecución, transporte, mano de obra, y, de manera especial, 
las fuentes de materiales para su adquisición, zonas de botaderos, las vías de acceso al sitio y 
las instalaciones que se puedan requerir, las condiciones ambientales y sociales del área de 
influencia, las cuales debe considerar para el desarrollo del proyecto, sobre todas las 
circunstancias que puedan afectar o influir en el cálculo del valor de su propuesta.  

 

Es responsabilidad del proponente familiarizarse con los detalles y condiciones bajo los cuales 
serán ejecutados los trabajos, así como de los riesgos previsibles de la obra, pues su 
desconocimiento no se considerará como excusa válida para posteriores reclamaciones.   

 

10. OTROS REQUERIMIENTOS TECNICOS 

Los trabajos objeto del presente proceso deberán ejecutarse de conformidad con las 
Especificaciones Generales y particulares del proyecto. Los aspectos que estas especificaciones 
técnicas no regulen se ejecutarán de acuerdo con lo contemplado en las especificaciones 
técnicas incluidas en las normas vigentes y demás normas que, de claridad a la interpretación, 
complementen y/o sustenten las normas enunciadas. 

 

En caso de discrepancias entre las especificaciones, el contratista informará sobre ello al 
supervisor, quien decidirá conjuntamente con el Supervisor del Departamento, sobre la relación 
entre estos documentos.  

 

En el evento en que se considere conveniente pactar una especificación DIFERENTE a la 
prevista en las especificaciones generales y/o particulares de las actividades de obra 
contractuales, el Municipio de Popayán y el supervisor previa revisión de precios, podrá autorizar 
la utilización de las especificaciones contenidas en las normas emitidas por cualquier entidad 
pública o privada, debidamente autorizada para actuar dentro del territorio colombiano, que de 
claridad en la aplicación de dicha especificación sin que perjudique la calidad requerida para 
dicha actividad constructiva, de conformidad con lo previsto en el numeral 5 del artículo 4 de la 
Ley 80 de 1.993, el cual reza: “5o.  Exigirán que la calidad de los bienes y servicios adquiridos 
por las entidades estatales se ajuste a los requisitos mínimos previstos en las normas técnicas 
obligatorias, sin perjuicio de la facultad de exigir que tales bienes o servicios cumplan con las 
normas técnicas colombianas o, en su defecto, con normas internacionales elaboradas por 
organismos reconocidos a nivel mundial o con normas extranjeras aceptadas en los acuerdos 
internacionales suscrito por Colombia”.  

 

Las especificaciones técnicas particulares pueden complementar, sustituir o modificar, según el 
caso, las especificaciones generales de construcción de edificaciones, y prevalecen sobre las 
últimas. 

Considerando que los trabajos donde se realizaran las intervenciones cuentan con una alta 
afluencia de público, el contratista debe contar con un cronograma de actividades y tener en 
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cuenta todas las precauciones para realizar las intervenciones sin afectar la prestación del 
servicio para lo cual se deben tomar todas las medidas preventivas de la señalización con el fin 
de garantizar la seguridad de los usuarios. 
 

11. SEÑALIZACIÓN EN LA ZONA DE LAS OBRAS Y VALLAS DE INFORMACIÓN 
PROVISIONALES  

 

Son de cargo del proponente favorecido todos los costos requeridos para colocar y mantener la 
señalización de obra, el aislamiento de la misma a la población 

  

Las obras deberán estar aisladas, DESDE EL INICIO DE OBRA, DURANTE TODA LA VIGENCIA 
DEL CONTRATO Y HASTA LA ENTREGA así mismo, en el interior del frente de trabajo se 
deberá contar con un sistema de señalización que permita evitar los accidentes de trabajo, 
señalizando las rutas seguras de circulación del personal de obra y demás personal visitante, los 
diferentes sitios para almacenamiento de materiales, maquinaria, equipo, herramienta, insumos, 
etc.  

 

Deberán utilizarse mecanismos de aislamiento a zonas potenciales de provocar accidentes.  

 

12. AUTOCONTROL 

 

El constructor deberá garantizar que todos los materiales necesarios para ejecutar el presente 
contrato deben ser de buena calidad y certificados de acuerdo a las normas que rigen este tipo 
de obras, si mismo cada elemento a instalar deben ir aprobado previamente por el Supervisor 
del contrato, con el fin de garantizar el control de calidad exigida por las especificaciones, las 
cuales tienen carácter preceptivo. 

 

El contratista desarrollara la obra a partir de una cuidadosa planeación de la misma aplicando 
buenas prácticas de Ingeniería para lograr obras en armonía con el entorno natural en el que se 
desarrollan.  
 

13. AIU  

El proponente deberá calcular un AIU, que contenga, todos los costos de administración en los 
que incurre la organización del constructor para poder desarrollar la obra, los imprevistos y la 
utilidad o beneficio económico que pretende percibir por la ejecución del trabajo. EL VALOR DEL 
AIU DEBERÁ SER EXPRESADO ÚNICAMENTE EN PORCENTAJE (%) Y DEBERÁ 
CONSIGNARLO Y DISCRIMINARLO EN LA PROPUESTA ECONOMICA (ADMINISTRACIÓN 
(A), IMPREVISTOS (I) Y UTILIDAD (U)). En todo caso el porcentaje establecido para imprevistos 
no podrá ser mayor que el 2%, so pena de rechazo de la propuesta.   
 

La no incorporación del porcentaje de AIU, por parte del proponente será causal de RECHAZO.   

 

El valor del A.I.U. que presenten los proponentes no debe ser mayor al 100% del Valor Oficial 
del Porcentaje de A.I.U., so pena de rechazo de la propuesta.  

 

Los componentes internos de la Administración, deberán ser presentados por el Adjudicatario de 
la presente selección abreviada.  

 

El interesado cuando este elaborando la propuesta debe tener en cuenta que dentro del 
porcentaje de AIU se deben incluir todos los costos indirectos que procedan durante la etapa 
precontractual, gastos administrativos precontractuales y durante la ejecución de las obras, los 
posibles imprevistos, riesgos y por supuesto la utilidad del contratista, impuestos y/o 
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contribuciones locales o nacionales que se encuentren vigentes a cargo del contratista, gastos 
de administración, contribuciones, gestión socio-ambiental, señalización temporal, personal 
profesional requerido  
 

14. PLAZO DE EJECUCION 

 

El plazo de ejecución del contrato será hasta el 31 de diciembre del 2021 e iniciará a partir del 
cumplimiento de los requisitos del perfeccionamiento y ejecución del contrato. 

 

En todo caso el contratista deberá ajustar el plazo y cronograma de obra pactado teniendo en 
cuenta lo siguiente:  

 

La entidad realizará comité de seguimiento y evaluación de la ejecución del contrato, para ello 
dividirá el plazo de la siguiente manera: 

 

1. Se llevará a cabo un comité de seguimiento y evaluación al 25% del plazo y se verificara el 
cumplimento de acuerdo al cronograma pactado, si no ha cumplido se hará un primer aviso de 
incumplimiento y citación a audiencia, donde se definirá lo pertinente respetando el debido 
proceso. 

 

2. Se llevará a cabo un comité de seguimiento y evaluación al 50% del plazo y se verificara el 
cumplimento de acuerdo al cronograma pactado y si ha cumplido con el porcentaje que tenia de 
atraso en el primer comité y lo contemplado para el segundo, en caso contrario se hará un 
segundo aviso de incumplimiento y citación a audiencia, donde se definirá lo pertinente 
respetando el debido proceso. 

 

3. Se llevará a cabo un comité de seguimiento y evaluación al 75% del plazo y se verificara el 
cumplimento de acuerdo al cronograma pactado y si ha cumplido con el porcentaje que tenia de 
atraso en el primer comité, el segundo y lo contemplado para el tercero, en caso contrario se 
procederá agotar el proceso correspondiente y decretar el siniestro de las pólizas y demás 
acciones a que haya lugar. 
 
15. LUGAR DE EJECUCION Y DOMICILIO CONTRACTUAL 
 
Los inmuebles a intervenir se encuentran en diferentes barrios, comunas y/o veredas de la 
Ciudad de Popayán, los cuales serán determinados posteriormente por la entidad. 
 

16. MODALIDAD DE SELECCIÓN Y FUNDAMENTOS JURIDICOS QUE SOPORTAN LA 
MODALIDAD DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA. 

 

A la presente contratación le es aplicable la Constitución Política de Colombia, el Estatuto 
General de Contratación de la Administración Pública (Ley 80 de 1993) reformado mediante la 
Ley 1150 de 2007 y sus decretos reglamentarios, particularmente, el Decreto 1082 de 2015, en 
lo que no esté particularmente regulado en ellas; las normas legales comerciales y civiles 
colombianas vigentes que sean pertinentes.  

 

El contrato de obra está definido en el numeral 1 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, en los 
siguientes términos:  

 

“Son contratos de obra los que celebren las entidades para la construcción mantenimiento, 
instalación y en general, para la realización de cualquier otro trabajo material sobre bienes 
inmuebles cualquiera que sea a la modalidad de ejecución y pago” 
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De otra parte, el literal b) del numeral 2 del artículo 2 de la ley 1150 de 2007 señala:  

 

ARTÍCULO 2o. DE LAS MODALIDADES DE SELECCIÓN. La escogencia del contratista se 
efectuará con arreglo a las modalidades de selección de licitación pública, selección abreviada, 
concurso de méritos y contratación directa, con base en las siguientes reglas: (…) 

 

2. Selección abreviada. (…) 

b) La contratación de menor cuantía. Se entenderá por menor cuantía los valores que a 
continuación se relacionan, determinados en función de los presupuestos anuales de las 
entidades públicas expresados en salarios mínimos legales mensuales. 

Serán causales de selección abreviada las siguientes: 

Para las entidades que tengan un presupuesto anual superior o igual a 1.200.000 salarios 
mínimos legales mensuales, la menor cuantía será hasta 1.000 salarios mínimos legales 
mensuales. 

Las que tengan un presupuesto anual superior o igual a 850.000 salarios mínimos legales 
mensuales e inferiores a 1.200.000 salarios mínimos legales mensuales, la menor cuantía será 
hasta 850 salarios mínimos legales mensuales. 

Las que tengan un presupuesto anual superior o igual a 400.000 salarios mínimos legales 
mensuales e inferior a 850.000 salarios mínimos legales mensuales, la menor cuantía será hasta 
650 salarios mínimos legales mensuales. 

Las que tengan un presupuesto anual superior o igual a 120.000 salarios mínimos legales 
mensuales e inferior a 400.000 salarios mínimos legales mensuales, la menor cuantía será hasta 
450 salarios mínimos legales mensuales. 

Las que tengan un presupuesto anual inferior a 120.000 salarios mínimos legales mensuales, la 
menor cuantía será hasta 280 salarios mínimos legales mensuales; 
 
Finalmente es oportuno indicar que el Decreto 1082 de 2015, preceptúa lo siguiente: 
 

Artículo 2.2.1.2.1.2.20. Procedimiento para la selección abreviada de menor cuantía. Además de 
las normas generales establecidas en el presente título, las siguientes reglas son aplicables a la 
selección abreviada de menor cuantía: 

1.En un término no mayor a tres (3) días hábiles contados a partir de la fecha de apertura del 
Proceso de Contratación los interesados deben manifestar su intención de participar, a través 
del mecanismo establecido para el efecto en los pliegos de condiciones. 

2. Si la Entidad Estatal recibe más de diez (10) manifestaciones de interés puede continuar el 
proceso o hacer un sorteo para seleccionar máximo diez (10) interesados con quienes continuará 
el Proceso de Contratación. La Entidad Estatal debe establecer en los pliegos de condiciones si 
hay lugar a sorteo y la forma en la cual lo hará. 

3.  Si hay lugar a sorteo, el plazo para la presentación de las ofertas empezará a correr el día 
hábil siguiente a la fecha en la cual la Entidad Estatal informe a los interesados el resultado del 
sorteo. 

4.  La Entidad Estatal debe publicar el informe de evaluación de ofertas durante tres (3) días 
hábiles. 
 

En el caso del municipio de Popayán, la menor cuantía es de $ 590.541.900, por lo tanto, el 
presente proceso de selección por no exceder la menor cuantía de la entidad, se debe tramitar 
como una selección abreviada 
 
De igual forma tenemos que el valor estimado de la presente contratación es de 
$199.999.498,78, es decir 220.14 SMLMV del año 2021, lo cual significa que el presente proceso 
de selección corresponde a la modalidad de selección abreviada de menor cuantía, toda vez que 
no sobrepasa los 650 SMLMV tope de la menor cuantía de la entidad. 
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17. MONTO DEL PRESUPUESTO OFICIAL 
 
El valor estimado de la contratación se estima hasta en la suma de CIENTO NOVENTA Y NUEVE 
MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO 
PESOS CON SETENTA Y OCHO CENTAVOS ($199.999.498,78), el presupuesto, incluye todos 
los gastos y costos directos e indirectos inherentes al cumplimiento satisfactorio del objeto 
contractual, de conformidad con los estudios previos que soportan la presente contratación. 

 

Los anteriores precios unitarios y los APU reposan en la Secretaría de Infraestructura. 

 

Nota 2: El contrato resultante de la presente convocatoria se pagará por el sistema de precios 
unitarios no reajustables. 
 
20 DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 
 
La Entidad, para poder respaldar el compromiso derivado del presente Proceso de Contratación, 
cuenta con el siguiente certificado de disponibilidad presupuestal: 
 

NÚMERO 
CERTIFICADO DE 
DISPONIBILIDAD 
PRESUPUESTAL 

FECHA CERTIFICADO 
DE DISPONIBILIDAD 
PRESUPUESTAL 

VALOR CERTIFICADO 
DE DISPONIBILIDAD 
PRESUPUESTAL 

2021.CEN.01.4380 4-11-2021 200.609.740 

 
 
21 FORMA DE PAGO Y ANTICIPOS 
 
EL MUNICIPIO DE POPAYÁN podrá entregar al CONTRATISTA hasta el treinta por ciento (30%) 
del valor del contrato a título de anticipo, cuyo manejo deberá ser respaldado con la garantía 
correspondiente, de conformidad con las exigencias que se presentan en el numeral 
correspondiente. El proponente deberá presentar un plan de inversión o utilización de los 
recursos del anticipo, que permita a la Entidad Estatal identificar las actividades necesarias para 
la amortización del anticipo y las demás actividades que se remuneran con recursos adicionales; 
para el inicio de la ejecución no será requisito la entre del anticipo. 
 
El anticipo deberá ser manejado en una cuenta de ahorros exclusiva cuyos rendimientos 
pertenecen al tesoro; el recurso no podrá destinarse a fines distintos de los gastos relacionados 
con el objeto de este contrato; para la entrega deberá constituirse las garantías únicas exigidas, 
incluyendo el buen manejo y correcta inversión del anticipo por el 100% de la suma a entregar 
por este concepto, la presentación del contratista y aprobación por parte del supervisor del plan 
de amortización del anticipo. 
 
EL MUNICIPIO DE POPAYÁN pagará el contrato el valor restante por medio de actas parciales 
que deben ser autorizadas y aprobadas por la supervisión. 
 
El anticipo debe ser amortizado mediante las actas parciales de obra en el mismo porcentaje 
otorgado, actas que se elaborarán de acuerdo con las cantidades ejecutadas por el sistema de 
precios unitarios, las cuales deberán ser autorizadas y aprobadas por la supervisión. El último 
pago, se efectuará con el Acta de Liquidación Final del contrato y no podrá ser por un valor menor 
del diez por ciento (10%) del valor del contrato y debe ir acompañada del informe final de 
Supervisión, donde se certifique el recibo a satisfacción de la construcción, de acuerdo a los 
términos de la propuesta económica presentada por el CONTRATISTA.  
 
En forma previa a la autorización de cada pago y de la entrega del anticipo, el contratista deberá 
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acreditar que se encuentra al día en el pago de aportes relativos al Sistema de Seguridad Social 
Integral, así como parafiscales (SENA, ICBF, Cajas de Compensación Familiar, etc.), cuando 
corresponda. 
  
Para el último pago, el Contratista deberá anexar la póliza de estabilidad de la obra.  
 
EL CONTRATISTA podrá amortizar un porcentaje mayor al acordado. Si el contratista no opta 
por el anticipo, todo el precio del contrato se pagará por el sistema de actas parciales de obra 
debidamente aprobadas por la supervisión. 
 
El pago al contratista se efectuará dentro de los (10) días hábiles siguientes a la presentación de 
la factura y visto bueno por parte del supervisor designado del recibo a satisfacción de las 
actividades, acompañada del acta de recibo y de la certificación de encontrarse el contratista al 
día en el pago de aportes al Sistema de la Seguridad Social y Parafiscales, de conformidad con 
lo señalado en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.  
 
La entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al 
contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de 
soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el presente contrato. 
 
La entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las 
disposiciones legales vigentes sobre la materia. 
 
El contratista deberá acreditar para cada pago derivado del contrato, que se encuentran al día 
en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como 
los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda 
 
21.1  CRONOGRAMA DE PAGOS 
 
Los pagos quedan sujetos a que se cumplan todos los supuestos para su exigibilidad. 
 
1. CAUSALES DE RECHAZO 
 
En el presente proceso de selección, las siguientes serán consideradas causales de rechazo: 
 
A. Que el Proponente o alguno de los integrantes del Proponente Plural esté incurso en causal 
de inhabilidad, incompatibilidad o prohibición previstas en la legislación colombiana para 
contratar. 
B. Cuando una misma persona natural o jurídica, o integrante de un Proponente Plural, presente 
más de una propuesta, individualmente o haciendo parte de un Proponente plural.  
C. Que el Proponente o alguno de los integrantes del Proponente Plural esté reportado en el 
Boletín de responsables Fiscales emitido por la Contraloría General de la República. 

D. Que la persona jurídica, el proponente individual o integrante del Proponente Plural esté 
incursa en la situación descrita en el numeral 1 del artículo 38 de la Ley 1116 de 2006. 
E. Que el Proponente no aclare, subsane o aporte documentos necesarios para el cumplimiento 
de un requisito habilitante en los términos establecidos en el numeral 9. 
F. Que la inscripción del Registro Único de Proponentes (RUP) que realice el Proponente, por 
primera vez o cuando han cesado sus efectos y debe volver a inscribirse, no esté en firme en la 
fecha prevista para el cierre del Proceso de Contratación. 
G. Que el Proponente no acredite la presentación de la información para renovar el Registro 
Único de Proponentes (RUP), a más tardar el quinto día hábil del mes de abril de cada año. 

H. Que el Proponente aporte información inexacta sobre la cual pueda existir una posible 
falsedad en los términos del numeral 10. 
I. Que el Proponente se encuentre inmerso en un conflicto de interés previsto en una norma de 
rango constitucional o legal. 
J. Que la propuesta económica no se aporte firmada. 
K. No entregar la Garantía de seriedad de la oferta junto con la propuesta. 
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L. Que el objeto social del Proponente o el de sus integrantes no le permita ejecutar el objeto del 
contrato, con excepción de lo previsto para las sociedades de objeto indeterminado. 
M. Que el valor total de la oferta o el obtenido de la corrección aritmética exceda el Presupuesto 
Oficial Estimado para el Proceso de Contratación. 
N. Presentar la oferta con tachaduras o enmendaduras que no estén convalidadas. 
O. Que el Proponente adicione, suprima, cambie o modifique los ítems, la descripción, las 
unidades o cantidades señaladas en el Formulario de Presupuesto Oficial.  
P. No ofrecer el valor de un precio unitario.  
Q. No discriminar en la oferta económica el porcentaje de AIU en la forma como lo establece el 
Pliego de Condiciones y el Formulario de Presupuesto Oficial. [Se entiende que el Proponente 
discrimina en la oferta económica el porcentaje de AIU cuando señala el porcentaje (%) 
correspondiente a la Administración, los Imprevistos y la Utilidad. 
R. Ofrecer como AIU un porcentaje cuya sumatoria sea superior al establecido por la Entidad en 
el Formulario de Presupuesto Oficial. 
S. Cuando se presente propuesta condicionada para la adjudicación del contrato. 
T. Presentar la oferta extemporáneamente. 
U. No presentar oferta económica. 
V. Presentar más de una oferta económica, salvo que sea para distintos lotes. 
W. Que el Proponente no haya presentado la manifestación de interés para participar en el 
Proceso de selección, y aun así haya presentado propuesta. 

X. Cuando se determine que el valor total de la oferta es artificialmente bajo, de acuerdo con lo 
establecido en la norma y por CCE. 
Y. Cuando se presenten propuestas parciales y esta posibilidad no haya sido establecida en el 
pliego de condiciones. 
Z. No informar todos los contratos que el Proponente tenga en ejecución antes del cierre, 
necesarios para acreditar su capacidad residual conforme al numeral respectivo.   
AA. Cuando un Proponente plural presente oferta con integrantes diferentes a los que 
manifestaron interés, aunque se mantenga la misma cantidad de miembros. 
BB. Cuando un Proponente plural manifiesta interés, pero al presentar la oferta solo lo hace uno 
de los miembros, como Proponente singular. 
CC. Cuando un Proponente plural presente oferta con un número de integrantes mayor de los 
que manifestaron interés. 

DD. Ofrecer condiciones particulares del proyecto de inferior calidad, personal profesional sin los 
requisitos mínimos; actividades por ejecutar y su alcance, forma de pago, obras provisionales, 
permisos, licencias y autorizaciones, notas técnicas específicas, y documentos técnicos 
adicionales, en condiciones diferentes a las establecidas por la Entidad. 
EE. Cuando la oferta no sea presentada de conformidad con lo estipulado en la guía para 
presentar oferta en el SECOP II emitida por Colombia Compra Eficiente.  

FF.Cuando la oferta de un proponente plural sea presentada desde el perfil de uno de sus 
integrantes y no como lo indica la guía para presentar oferta en el SECOP II, es decir desde el 
perfil que se debe crear para el oferente plural.   
GG.Cuando la propuesta la plataforma secop 2 la declare invalida, caso en el cual se considera 
como no presentada según lo expuesto por CCE 
 
2. FACTORES DE SELECCIÓN QUE PERMITAN ESCOGER LA OFERTA MAS 
FAVORABLE 
 
23.1 CAPACIDAD JURIDICA 
 
a.  Carta de presentación de la propuesta. ANEXO No. - 1 
 
Se elaborará a partir del modelo suministrado en el presente pliego de condiciones y deberá 
estar firmada por el proponente si éste es persona natural; por el representante legal si es 
persona jurídica, por el representante del consorcio o unión temporal, o el apoderado designado 
para el efecto, en cuyo caso deberá aportar junto con la propuesta el respectivo poder. 
  
Para el caso de personas naturales o jurídicas extranjeras, deberá estar firmada por la persona 

http://www.popayan.gov.co/


Popayán © Edificio C.A.M. Carrera 6 # 4-21, Código Postal: 

190003Conmutador8333033,www.popayan.gov.co 

 

 

 

ALCALDIA DE POPAYAN F-GC-PC-01 

ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS SELECCIÓN 
ABREVIADA MENOR CUANTIA 

Versión:07 

Página 22 de 59 

 

autorizada en Colombia para su representación. 
 
La persona natural o el representante legal que suscribe la propuesta debe adjuntar copia de la 
matrícula profesional como Ingeniero Civil certificación actualizada de vigencia de la misma 
(COPNIA o del CPNAA). Si el proponente o su representante legal no acreditaren título 
académico en estas profesiones, la propuesta deberá ser avalada por un Ingeniero Civil 
matriculado, quien deberá cumplir con los requisitos antes enunciados. 
 
b. Manifestación de interés 
 
En las ofertas que se presenten durante el proceso de contratación, los proponentes 
manifestaran su interés en participación en la selección respectiva, específicamente en la carta 
de presentación de la propuesta. 

 
En consonancia de lo anterior no habrá lugar a sorteo y la entidad continuará con todos los 
interesados que presenten su oferta. 
 
c. Certificado de existencia y representación legal 
 
La existencia y representación legal de los Proponentes individuales o miembros de los 
Proponentes Plurales se acreditará de acuerdo con las siguientes reglas: 
 
PERSONAS NATURALES  
 
Deben presentar los siguientes documentos en copia simple:  
 

A. Persona natural de nacionalidad colombiana: cédula de ciudadanía.  
B. Persona natural extranjera con residencia en Colombia: cédula de extranjería vigente expedida 

por la autoridad competente.  

C. Persona natural extranjera sin domicilio en Colombia: pasaporte  
 
PERSONAS JURÍDICAS  
 
Deben presentar los siguientes documentos:  
 

A. Persona jurídica nacional o extranjera con sucursal en Colombia:  
 
-Certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio o 
autoridad competente en el que se verificará:  

*Fecha de expedición del certificado no mayor a treinta (30) días calendario anteriores a la fecha 
de cierre del Proceso de Contratación. En caso de modificarse la fecha de cierre del Proceso, se 
tendrá como referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado de existencia y 
representación legal la fecha originalmente establecida en el Pliego de Condiciones definitivo.  
*Que el objeto de la sociedad permita ejecutar las actividades descritas en el objeto del presente 
Proceso de Contratación. 

*Que la vigencia de la persona jurídica nacional o extranjera no sea inferior a la del plazo del 
contrato y un año adicional. Para efectos de la evaluación, este plazo será contado a partir de la 
fecha del cierre del Proceso de Contratación.  
*Si el Representante Legal de la sociedad tiene restricciones para contraer obligaciones en 
nombre de la misma, deberá acreditar su capacidad a través de una autorización suficiente 
otorgada por parte del órgano social competente respectivo para cada caso.  
*El nombramiento del revisor fiscal en caso que exista.  
*Que las personas jurídicas extranjeras con actividades permanentes en la República de 
Colombia (Contratos de obra o servicios) deberán estar legalmente establecidas en el territorio 
nacional de acuerdo con los artículos 471 y 474 del Código de Comercio. 
 

B. Certificación del Revisor Fiscal en caso de ser sociedad anónima colombiana, en la que conste 
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si es abierta o cerrada.  
 

C. Fotocopia del documento de identificación del representante legal.  
 
En el caso de las Sucursales de las personas jurídicas extranjeras y como quiera que la Sucursal 
en Colombia no es una persona jurídica diferente a la matriz, se tendrá en cuenta la fecha de 
constitución de esta última. 

 
Si la Oferta es suscrita por una persona jurídica extranjera a través de la sucursal debidamente 
constituida en Colombia, deberá acreditar la existencia de la sucursal y la capacidad jurídica de 
su representante o apoderado, mediante la presentación del Certificado del Registro Único de 
Proponentes y Certificado de existencia y representación legal con fecha de expedición máximo 
de 30 días calendario antes de la fecha de cierre del presente Proceso de selección por la 
Cámara de Comercio. Cuando el representante legal de la sucursal tenga restricciones para 
contraer obligaciones, deberá acreditar autorización suficiente del órgano competente social 
respectivo para contraer obligaciones en nombre de la sociedad. La ausencia definitiva de 
autorización suficiente o el no aporte de dicho documento una vez solicitado por la Entidad, 
determinará la falta de capacidad jurídica para presentar la oferta.  
 
Persona jurídica extranjera sin Sucursal o domicilio en Colombia: Documentos que acrediten la 
existencia y representación legal de la sociedad extranjera, presentados de conformidad con lo 
establecido en el presente Pliego de Condiciones, en el que debe constar, como mínimo, los 
siguientes aspectos:  
 

I. Nombre o razón social completa.  
II. Nombre del Representante Legal o de la persona facultada para comprometer a la persona 

jurídica.  
III. Que el objeto de la sociedad permita ejecutar las actividades descritas en el objeto del presente 

Proceso de Contratación.  
IV. Facultades del representante legal o de la persona facultada para comprometer a la persona 

jurídica, en la que se señale expresamente que el representante no tiene limitaciones para 
contraer obligaciones en nombre de la misma o aportando la autorización o documento 
correspondiente del órgano social competente respectivo para cada caso.  

V. Tipo, número y fecha del documento de constitución o creación.  
VI. Fecha y clase de documento por el cual se reconoce la personería jurídica  

VII. Vigencia de la persona jurídica no inferior al plazo del contrato y un año adicional. Para efectos 
de la evaluación, este plazo será contado a partir de la fecha de cierre del Proceso de 
Contratación.  

VIII. Fotocopia del documento de identificación del representante legal.  
IX. Si no existiese ninguna autoridad o Entidad que certifique la totalidad de la información de 

existencia y representación legal, el Proponente o miembro extranjero del Proponente Plural 
deberá presentar una declaración juramentada de una persona con capacidad jurídica para 
vincular y representar a la sociedad en la que conste que: (i) no existe autoridad u organismo 
que certifique lo solicitado en el presente literal; (ii) la información requerida en el presente 
numeral, y (iii) la capacidad jurídica para vincular y representar a la sociedad de la persona que 
efectúa la declaración, así como de las demás personas que puedan representar y vincular a la 
sociedad, si las hay.  
 
C. Entidades Estatales: Deben presentar los siguientes documentos para acreditar su existencia: 
  

I. Acto de creación de la Entidad Estatal. Este puede ser ley, decreto, ordenanza, acuerdo o 
certificado de existencia y representación legal (este último no mayor a treinta (30) días 
calendario anteriores a la fecha de cierre del Proceso de Contratación) o documento equivalente 
que permita conocer la naturaleza jurídica, funciones, órganos de dirección, régimen jurídico de 
contratación de la Entidad Estatal. 

 
D.   Documento mediante el cual se confiere representación 
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Cuando el proponente concurra por intermedio de apoderado, deberá allegar el documento 
correspondiente en el que consten expresamente los términos y el alcance de dicha 
representación. El poder no requiere de presentación personal. 
 

E.  Certificado de Reciprocidad. 
Si el proponente es extranjero, conforme a lo establecido en el artículo 20 de la Ley 80 de 1993. 
 

F.  Registro único de proponentes (RUP)  
Que se encuentre en firme al cierre del proceso, acorde con lo ordenado por la legislación 
vigente, el cual debe haber sido expedido dentro del mes anterior al cierre del proceso. El 
proponente o cada uno de los integrantes del consorcio o la unión temporal deberá acreditar que 
se encuentra inscrito en el RUP. Frente a la renovación la misma se deberá realizar antes del 
cierre, sin que se verifique la firmeza de la misma.  
 

G.   Formularios exigidos debidamente diligenciados conforme a los pliegos 
H.   Declaración de no estar incurso en Inhabilidades e incompatibilidades. 

 
En el contrato que se derive de la presente convocatoria, el Municipio aplicará las reglas sobre 
inhabilidades e incompatibilidades previstas en los artículos 8 y 9 de la Ley 80 de 1993, 
adicionado por el artículo 18 de la Ley 1150 de 2007, demás normas que la modifiquen o 
adicionen, en cuanto sean pertinentes y todas las demás disposiciones constitucionales y legales 
que consagren inhabilidades e incompatibilidades para contratar. 
 
Esta declaración debe constar en la carta de presentación de la propuesta. 
 
I. Pago De Aportes Al Sistema De Seguridad Social Y Parafiscal. 
 

De acuerdo con el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, todos los proponentes (sean personas 
naturales, jurídicas o los integrantes de consorcios o uniones temporales) deberán acreditar el 
cumplimiento de sus obligaciones frente al Sistema General de Seguridad Social Integral en 
salud, pensiones, riesgos profesionales y aportes parafiscales a las Cajas de Compensación 
Familiar, SENA e ICBF. 
 
En el caso de personas jurídicas, se acreditará mediante certificación expedida por el revisor 
fiscal cuando éste exista por requerimiento de ley, o por el representante legal en los demás 
casos, en la que de manera expresa deberá constar que se encuentra a Paz y Salvo por dichos 
conceptos, certificación que debe referirse a los últimos seis meses (art. 50 Ley 789 de 2002). 
 
Cuando el proponente sea persona natural, deberá presentar los siguientes documentos:   
 

• Para acreditar el cumplimiento al Sistema General de Seguridad Social Integral deberá 
allegar copia del recibo de pago correspondiente al mes anterior al cierre del presente proceso o 
certificados de afiliación a salud y pension, estos últimos documentos.  
 
j. Documento de conformación del consorcio o unión temporal:  
 
Si la oferta es presentada por un Consorcio o Unión Temporal, se debe anexar el documento 
suscrito por sus integrantes, en el cual se demuestre el cumplimiento de las disposiciones 
contenidas en el artículo 7º de la Ley 80 de 1993, tales como: 
 

• Indicar en forma expresa si su participación es a título de Consorcio o Unión Temporal. 

• Designar para todos los efectos el representante del Consorcio o la Unión Temporal. 

• Señalar las reglas básicas que regulen las relaciones entre los miembros del Consorcio o la 
Unión Temporal y sus respectivas responsabilidades. 

• Señalar en forma clara y precisa, en el caso de la Unión Temporal, los términos y extensión de 
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la participación en la propuesta y en su ejecución y las obligaciones y responsabilidades de cada 
uno en la ejecución del contrato, los cuales no podrán ser modificados sin el consentimiento 
previo de la Corporación. 

• Señalar la duración del Consorcio o la Unión Temporal, la cual no podrá ser inferior a la duración 
del contrato y un año más. 

• Si los miembros del Consorcio o la Unión Temporal o alguno de ellos, es persona jurídica, debe 
adjuntar a la propuesta el certificado de existencia y representación legal, atendiendo lo exigido 
para estos documentos en el presente pliego de condiciones. 
 
k.   Garantía de seriedad de la propuesta 
 

La propuesta deberá acompañarse de una garantía expedida por una compañía de seguros 
legalmente establecida en Colombia que garantice la seriedad de la propuesta, la cual, deberá 
contener la siguiente información: 
 

• Asegurado / Beneficiario: MUNICIPIO DE POPAYAN  
 

• Valor asegurado: DIEZ POR CIENTO (10%) DEL PRESUPUESTO OFICIAL. 
 

• Vigencia: TRES MESES contados a partir de la fecha de cierre del plazo de la presente 
Selección Abreviada. 

 

Tomador / Afianzado: si el proponente es una persona jurídica, la póliza o garantía deberá 
tomarse con el nombre o razón social que figura en el Certificado de Existencia y Representación 
Legal expedido por la cámara de Comercio respectiva y no sólo con su sigla, a no ser que en el 
referido documento se exprese que la sociedad podrá denominarse de esa manera. Cuando la 
propuesta se presente en consorcio o unión temporal, la póliza deberá tomarse a nombre de 
TODOS SUS INTEGRANTES y no a nombre del consorcio o unión temporal ni tampoco del 
respectivo representante legal (artículo 2.2.1.2.3.1.4 del Decreto 1082 de 2015). 

 
El ó los tomadores de la garantía, deberán suscribirla (en el caso de consorcio y uniones 
temporales, se debe suscribir por todos los integrantes). 
 
La póliza de seriedad se hará efectiva cuando se den los supuestos establecidos en el artículo 
2.2.1.2.3.1.6 del Decreto 1082 de 2015. 
 
l.   Otros documentos de índole jurídico  
 
Los proponentes al presentar su propuesta deberán presentar los siguientes documentos (de la 
persona natural, jurídica y/o integrantes de la figura asociativa): 
 

1) Copia del RUT. 

2) Copia cédula de ciudadanía del representante legal. 

3) Certificación de antecedentes fiscales (Del Representante legal y de la persona jurídica).  

4) Certificado de antecedentes disciplinarios (Del Representante legal y de la persona jurídica). 

5) Certificado de antecedentes penales  

6) Registro Nacional de Medidas Correctivas 
 
Propuesta económica  
 
De conformidad con lo dispuesto en la plataforma www.colombiacompra.gov.co/secop-ii el 
proponente deberá incluir la información correspondiente a los precios unitarios y valor total de 
la propuesta. Lo anterior, de conformidad con la lista de precios que suministrará la Entidad 
contratante. 
 

El proponente debe manifestar en la carta de presentación de su propuesta que conoce, acepta 
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y cumple todos y cada uno de los ítems, unidades y cantidades de obra y especificaciones 
técnicas relacionadas en el presupuesto oficial y contenidas en el pliego de condiciones 
y en tal sentido se obliga con la Entidad a dar cumplimiento estricto a los mismos, en caso 
de que se le adjudique el contrato. 
 
En el evento que el proponente no consigne el valor del precio unitario de un ítem, se considerará 
como NO OFRECIDO, por lo tanto, la propuesta SERÁ RECHAZADA. Igual consecuencia se 
establece, si el patrón de medida señalado para un ítem no corresponde con el requerido en el 
presupuesto oficial, o si la descripción del ítem ofrecido es incompleta o diferente. 

 
El proponente deberá ajustar al peso los precios unitarios, bien sea por exceso o por defecto al 
peso, así: cuando la fracción decimal del peso, sea igual o superior a cinco (5), lo aproximará por 
exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso, sea inferior a 
cinco (5), lo aproximará por defecto al número entero inferior del peso; el valor total de cada ítem 
y el valor total de la oferta, deberá presentarse sin decimales, en caso contrario la Entidad 
realizará el ajuste respectivo. 
 
23.2 ASPECTOS TÉCNICOS 
 
23.2.1 CAPACIDAD DE EXPERIENCIA 
 
A. EXPERIENCIA 

 
El proponente deberá presentar para la experiencia general, mínimo dos (2) máximo tres (03) 
contratos cuyo valor en SMLMV sumado sea mayor o igual al presupuesto oficial expresado 
también en SMLMV y cuyo objeto esté relacionado con el mejoramiento, construcción o 
suministro de parques, clasificados, cada uno, en al menos uno de los siguientes códigos: 
 

CÓDIGO 
UNSPSC 

PRODUCTO Y/O SERVICIO 

81101500 Servicios de Ingeniería Civil y 

Arquitectura 

72153100 Servicio de construcción de facilidades atléticas 
y recreativas 

49241500 Equipos de parques infantiles  

 
- El objeto de dos de los contratos allegados para el cumplimiento de la anterior experiencia, 

deben estar directamente relacionados con la construcción, suministro o instalación de 
parques infantiles. 

 

a) Para acreditar la experiencia, deberá aportar copia de los contratos y acta de recibo a entera 
satisfacción o acta de liquidación, o certificaciones de cumplimiento final que tengan relación con 
el objeto contractual o actividad a ejecutar, donde se puedan verificar la ejecución de los ítems, 
y se indique: 
  

• Número del contrato. 

• Contratante. 

• Contratista. 

• Objeto del contrato. 

• Valor del contrato. 

• Fecha de inicio. 

• Fecha de terminación. 
 
El proponente debe señalar cuáles son los contratos de verificación en el RUP. 
 
No se tendrá en cuenta la experiencia de ejecuciones subcontratadas.  
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Para el caso en que la experiencia haya sido obtenida como integrante de un Consorcio o Unión 
Temporal se tendrá en cuenta el porcentaje de participación del integrante. (Dicho porcentaje de 
participación no se aplicará en relación con los ítems exigidos) 
 
Cuando se presente la propuesta en consorcio o unión temporal, un integrante podrá acreditar 
la totalidad de la experiencia descrita anteriormente, el cual no podrá tener menos del 30% de 
participación en el proponente; el resto de los integrantes deberá acreditar mínimo el 10% de la 
experiencia especifica requerida, adicional al cumplimiento del requisito; Como excepción de lo 
anterior se autorizará que uno de los integrantes del proponente plural no aporte experiencia 
para lo cual podrá tener una participación en la conformación máximo del 5%. 
 
En los casos en que las certificaciones incluyan valores en dólares, estos serán convertidos a 
pesos colombianos a la tasa representativa del mercado vigente a la fecha de suscripción del 
contrato materia de la certificación, la cual debe estar especificada en la oferta. 
 
Para efectos de la evaluación de la experiencia presentada por consorcios o uniones temporales, 
serán evaluables los contratos presentados por cualquiera de los integrantes. 
 
De no cumplir con los requisitos establecidos la propuesta será declarada NO HABIL. 
 
En el caso de los contratos celebrados con entidades privadas, los ingresos del mismo deben 
haber sido debidamente facturado y/o declarados en la respectiva declaración de renta, situación 
que se acreditara con las copias de las facturas (en el caso de quienes estén obligados a 
facturar), o del anexo a la declaración de renta firmado por el contador público en el caso de los 
no obligados a facturar. 
 
En caso de consorcio o unión temporal se sumarán los SMLMV de los contratos ejecutados por 
los integrantes clasificados con el código antes mencionado.  Lo anterior se acreditará con la 
información que conste en el RUP de los proponentes, el cual se debe encontrar en firme. 

24. PERSONAL MINIMO REQUERIDO 

El oferente deberá acreditar, al menos el siguiente personal, sin perjuicio de lo dispuesto en los 
demás apartes de este pliego de condiciones y el personal requerido para la ejecución en termino 
del proyecto. 

 

• Director de obra: (1) Ingeniero Civil con especialización en construcción, gerencia de la 
construcción con mínimo 6 años de experiencia contados a partir de la expedición de su tarjeta 
profesional. 
 

• Residente de Obra. (1) Ingeniero Civil, con mínimo 4 años de experiencia contados a partir de 
la expedición de su tarjeta profesional. 

 

• Maestro de Obra. (1) Maestro de obra o Técnico constructor con matrícula en el COPNIA de 
técnico constructor o maestro de obra o tecnólogo en obras civiles con mínimo 3 años de 
experiencia en construcción contados a partir de la fecha de expedición de la matricula expedida 
por el COPNIA. 

 

• Profesional en salud ocupacional: (1) Profesional con especialización en salud ocupacional o 
profesional en salud ocupacional. Con tarjeta profesional y vigencia emitida por entidad 
competente y con licencia en Seguridad y Salud en el Trabajo Vigente. EXPERIENCIA 
GENERAL MINIMA: El título, debe haberse obtenido con por lo menos cuatro (4) años de 
antelación a la fecha de cierre del proceso. 
 
El proponente para ser habilitado deberá presentar para el equipo de trabajo los siguientes 
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documentos que demuestren, tanto el perfil como la experiencia mínima exigida. 
 

• Carta de intención con firma original de cada uno de los profesionales que van a presentar en la 
propuesta, en la cual manifieste el interés inequívoco de participar en la ejecución del proyecto, 
según el anexo suministrado por la entidad.  

 

• Copia del acta de grado o del diploma, la matricula profesional y la vigencia de la misma. 
 

• Para los títulos profesionales (pregrado o posgrado) emitidos en el exterior, estos deberán estar 
convalidados por el Ministerio de Educación Nacional y/o la entidad en que en el momento 
hubiese sido la competente para homologar o/o convalidar títulos en el exterior. 
 
Los miembros del equipo de trabajo no podrán ofrecer sus servicios a más de un proponente so 
pena de rechazo de las ofertas para las cuales fue ofrecido. 

25. REQUISITOS DE CAPACIDAD FINANCIERA. Para la evaluación de la capacidad 
financiera de los proponentes serán verificados los requerimientos financieros de acuerdo a la 
información contenida en el registro de proponentes vigente. 
 
Para el presente proceso de selección los proponentes deberán acreditar los siguientes 
requisitos: 
 

REQUISITOS MÍNIMOS HABILITANTES FINANCIEROS 

INDICADOR  FORMULA 
MARGEN 

SOLICITAD
O 

CONSORCIO O UNIONES 
TEMPORALES 

LIQUIDEZ 

Activo 
Corriente / 

Pasivo 
Corriente  

Igual o 
mayor a 1,6 

 

NIVEL DE 
ENDEUDAMIENT

O 

Pasivo 
Total / 
Activo 
Total  

Menor o 
Igual a 0.66 

RAZÓN DE 
COBERTURA DE 

INTERESES 

Utilidad 
Operaciona
l / Gastos 

de 
Intereses  

Mayor o 
igual a 2 

veces 

Capital de trabajo 

CT= Activo 
corriente – 

Pasivo 
corriente 

CT ≥ CTd 
dónde CTd= 
20% x (PO) 

 
En caso que la propuesta no cumpla con alguno de los indicadores financieros requeridos, la 
propuesta será NO ADMISIBLE.  

 
2) PERSONAS NATURALES o JURÍDICAS EXTRANJERAS SIN DOMICILIO O SUCURSAL 
EN COLOMBIA: 

 
Para el caso proponentes extranjeros, sin domicilio y/o sucursal en Colombia deberán presentar 
la información financiera que se relaciona a continuación, de conformidad con la legislación 
propia del país de origen, acompañado de traducción simple al idioma español, con los valores 
convertidos a la moneda legal colombiana a la tasa de cambio de la fecha de corte de los mismos, 
avalados con la firma de quien se encuentre en obligación de hacerlo de acuerdo con la 
normatividad vigente del país de origen: 
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-El balance general y estado de resultados, acompañados de la traducción simple al idioma 
español, presentados de acuerdo con el catálogo de cuentas (PUC). Decreto 2650 de 1993, 
expresados en pesos colombianos, a la tasa representativa del mercado (TRM) de la fecha de 
corte de los mismos, indicando la tasa de conversión, firmados por el Contador Público 
Colombiano que los hubiere convertido.  
- Copia de la tarjeta profesional del contador público o revisor fiscal y certificado de antecedentes 
disciplinarios vigente expedido por la Junta Central de Contadores. 
- Formulario Financiero anexo, el cual deberá contener la siguiente información: Activo Corriente, 
Activo Total, Pasivo Corriente, Pasivo Total y Patrimonio, en correspondencia a la Codificación 
del PUC. 
Los estados financieros vendrán consularizados o apostillados, conforme a la Ley. 
Las disposiciones de este Pliego de Condiciones en cuanto a proponentes extranjeros se regirán 
sin perjuicio de lo pactado en tratados o convenios internacionales. A las sociedades extranjeras 
con sucursal en Colombia se les aplicaran las reglas de las Sociedades Colombianas. 
Si algunos de estos requerimientos no aplican en el país del domicilio del proponente extranjero, 
el representante legal o el apoderado en Colombia deberán hacerlo constar bajo la gravedad de 
juramento.  
Así mismo, se podrá acreditar este requisito por la firma auditora externa. 

1.1 CAPACIDAD RESIDUAL DE CONTRATACIÓN 

La capacidad residual del Proponente se calculará de la siguiente manera:  

CRP = COx [
(E + CT + CF)

100
] − SCE 

En donde: 
CRP = Capacidad residual del Proponente 
CO = Capacidad de Organización 
E = Experiencia 
CT = Capacidad Técnica 
CF = Capacidad Financiera 
SCE = Saldos de Contratos en Ejecución 
La CRP del Proponente Plural es la suma de la capacidad residual de cada uno de sus miembros, 
sin tener en cuenta el porcentaje de participación de los integrantes de la estructura plural; lo 
anterior, en cumplimiento de lo dispuesto para tal fin en la Guía para Determinar y Verificar la 
Capacidad Residual del Proponente en los Procesos de Contratación de Obra Pública, de 
Colombia Compra Eficiente. En caso de ser negativa la capacidad residual de uno de los 
miembros, este valor se restará de la capacidad residual total del Proponente plural.  
A cada uno de los factores se le asigna máximo el siguiente puntaje: 
 

 
La Capacidad de Organización (CO) no tiene asignación de puntaje en la fórmula porque su 
unidad de medida es en pesos colombianos y constituye un factor multiplicador de los demás 
factores.  
El cálculo de cada uno de los factores procede como sigue:  
 
A. Capacidad de organización (CO): 
El factor (CO) corresponde a los Ingresos Operacionales del Proponente teniendo en cuenta lo 
siguiente: 
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Si los Ingresos Operacionales del Proponente con uno (1) o más años de información financiera 
es menor a USD125.000, el factor (CO) del Proponente es igual a USD125.000. 

Para acreditar el factor (CO) el Proponente obligado a tener RUP debe presentar los siguientes 
documentos: 
I. Estado de resultados integral (estado de resultados o pérdida o ganancias), del año en que 
hayan obtenido el mayor ingreso operacional en los últimos cinco (5) años, debidamente firmado 
por el interesado o su Representante Legal y el Revisor Fiscal si está obligado a tenerlo, o el 
auditor o contador si no está obligado a tener revisor fiscal. 

II. Copia de la tarjeta profesional y certificado de antecedentes disciplinarios vigentes de los 
Contadores Públicos, Revisores Fiscales, Contadores independientes (externos), quienes 
suscribieron los documentos señalados en el presente literal. 

 
Los Proponentes personas naturales o jurídicas extranjeras sin domicilio o sucursal en Colombia, 
deben presentar el estado de resultados integral consolidado (estado de resultados o pérdida o 
ganancias) del año en que hayan obtenido el mayor Ingreso Operacional en los últimos cinco (5) 
años, auditado, con la firma de quien se encuentre en obligación de hacerlo, de acuerdo con la 
normativa vigente en el país de origen, en la moneda legal del país en el cual fue emitido, de 
conformidad con la legislación propia del país de origen. 
 
Adicional a lo anterior, deben allegar la traducción al idioma castellano de la información 
financiera, observando lo siguiente: (i) los valores deben ser expresados pesos colombianos, 
convertidos a la tasa representativa del mercado (TRM) de la fecha de corte de los mismos, en 
los términos descritos en la sección 1.13 del presente Pliego de Condiciones; (ii) presentados de 
acuerdo con las normas NIIF; y (iii) debidamente firmados por el Contador Público Colombiano 
que los hubiere convertido. 
 
Si alguno de estos requerimientos no aplica en el país del domicilio del Proponente extranjero, 
el representante legal o el apoderado en Colombia deberán hacerlo constar bajo la gravedad de 
juramento. Así mismo se podrá acreditar este requisito por la firma auditora externa. 
 
B. Experiencia (E): 
 
El factor (E) del Proponente para propósitos de la capacidad residual es acreditado por medio de 
la relación entre: (i) el valor total en pesos de los contratos relacionados con la actividad de la 
construcción inscritos por el Proponente en el RUP, o ANEXO – CAPACIDAD RESIDUAL en el 
segmento 72 “Servicios de Edificación, Construcción de Instalaciones y Mantenimiento” del 
Clasificador de Bienes y Servicios; y (ii) el Presupuesto Oficial Estimado del Proceso de 
Contratación. 
La relación indica el número de veces que el Proponente ha ejecutado contratos equivalentes a 
la cuantía del Proceso de Contratación objeto de la acreditación de la capacidad residual. Para 
Proponentes individuales se expresa así: 

 
Para el caso de Proponentes Plurales, el factor (E) de un miembro se calcula así: 
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El cálculo del factor (E) para efectos de la capacidad residual de un miembro de un Proponente 
Plural debe tener en cuenta su participación en el Proceso de Contratación objeto del cálculo de 
la capacidad residual. Si el Proponente no es plural no hay lugar a porcentaje. 
El puntaje asignado al factor (E) será asignado con base en la siguiente tabla: 

 
Para acreditar el factor (E), el Proponente debe diligenciar el ANEXO – CAPACIDAD RESIDUAL 
el cual contiene los contratos inscritos en el segmento 72 y su valor total en pesos colombianos 
liquidados con el SMMLV. Así mismo, el Presupuesto Oficial Estimado debe ser liquidado con el 
SMMLV para el año de publicación del Pliego de Condiciones definitivo del Proceso de 
Contratación. 
 
Los Proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia 
adicionalmente deben aportar copia de los contratos ejecutados o certificaciones de terceros que 
hubieran recibido los servicios de construcción de obras civiles con terceros, bien sean públicos 
o privados. La información de los contratos soportados por las certificaciones de terceros que 
hubieren recibido los servicios de construcción de obras civiles debe ser obligatoriamente los 
mismos que el Proponente presenta en el ANEXO – EXPERIENCIA ESPECIFICA. La 
información de la Capacidad residual deberá ser presentada en el ANEXO – CAPACIDAD 
RESIDUAL y en pesos colombianos, salvo donde se registre el valor del contrato en la moneda 
del país de origen. Cuando el valor de los contratos esté expresado en monedas extranjeras 
deberá convertirse a pesos colombianos. 

 
C. Capacidad financiera (CF): 
El factor (CF) para propósitos de la capacidad residual se obtiene teniendo en cuenta el índice 
de liquidez del Proponente con base en la siguiente fórmula: 
 

 
El puntaje para la liquidez se debe asignar con base en la siguiente tabla: 

 
 
El índice de liquidez del Proponente se verifica con el RUP. Si el Proponente no tiene antigüedad 
suficiente para tener Estados Financieros auditados a 31 de diciembre del año inmediatamente 
anterior, deben tenerse en cuenta los Estados Financieros de corte trimestral o de apertura, 
suscritos por el Representante Legal y el Auditor. 
Para los Proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sucursal en Colombia, la 
información requerida para el factor (CF) exigido para el cálculo de la capacidad residual del 
Proponente está contemplada en el numeral de los requisitos de capacidad financiera del Pliego 
de Condiciones. 
Cuando el Proponente tiene un pasivo corriente igual a cero (0) y por consiguiente su índice de 
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liquidez sea indeterminado, la Entidad debe otorgar el mayor puntaje en el componente de 
Capacidad Financiera (CF). 
D. Capacidad Técnica (CT): 
El factor (CT) para propósitos de la capacidad residual se asigna teniendo en cuenta el número 
de socios y profesionales de la Arquitectura, Ingeniería y Geología vinculados mediante una 
relación laboral o contractual vigente conforme a la cual desarrollen actividades vinculadas 
directamente con la construcción. 
Para acreditar el factor (CT) el Proponente o integrante nacional y extranjero con o sin sucursal 
en Colombia deben diligenciar el ANEXO – CAPACIDAD RESIDUAL. 
El puntaje del factor (CT) se asigna con base en la siguiente tabla: 

 
E. Saldos contratos en ejecución (SCE): 
El Proponente debe presentar el ANEXO – CAPACIDAD RESIDUAL suscrito por su 
Representante Legal y su Revisor Fiscal si el Proponente está obligado a tenerlo, o por el 
Contador o su Auditor independiente el cual contenga la lista de los contratos en ejecución tanto 
a nivel nacional como internacional indicando: (i) el valor del contrato; (ii) el plazo del contrato en 
meses; (iii) la fecha de inicio de las obras del contrato, día, mes, año; (iv) si la obra la ejecuta un 
Consorcio o Unión Temporal junto con el porcentaje de participación del integrante que presenta 
el certificado, y (v) si el contrato se encuentra suspendido, de ser así, la fecha de suspensión. En 
el certificado debe constar expresamente si el Proponente no tiene contratos en ejecución. 
 
Para acreditar el factor (SCE) el Proponente tendrá en cuenta lo siguiente: 
I. El factor SCE es la suma de los montos por ejecutar de los contratos vigentes durante los 12 
meses siguientes. Si el número de días por ejecutar en un contrato es superior a 12 meses, es 
decir 360 días, el factor (SCE) solo tendrá en cuenta la proporción lineal de 12 meses. 
II. Los contratos de obras civiles en ejecución son aquellos que a la fecha de presentación de la 
oferta obligan al Proponente con Entidades Estatales y con Entidades privadas para ejecutar 
obras civiles. Estas incluyen las obras civiles de los contratos de concesión y los contratos de 
obra suscritos con concesionarios, así como, los contratos suspendidos y aquellos que no tengan 
acta de inicio. No se entenderán como contratos en ejecución los que se encuentren en 
liquidación. 
III. Se tendrán en cuenta los contratos de obras civiles en ejecución suscritos por el Proponente 
o por sociedades, Consorcios o Uniones Temporales en los cuales el Proponente tenga 
participación. 
IV. Si un contrato se encuentra suspendido, el cálculo del (SCE) de dicho contrato debe 
efectuarse asumiendo que lo que falta por ejecutar iniciara en la fecha de presentación de la 
oferta del Proceso de Contratación. Si el contrato está suspendido el Proponente debe informar 
el saldo pendiente por ejecutar. 
V. El cálculo del factor (SCE) debe hacerse linealmente calculando una ejecución diaria 
equivalente al valor del contrato dividido por el plazo del contrato expresado en días. Este 
resultado se multiplica por el número de días pendientes para cumplir el plazo del contrato y si 
el contrato es ejecutado por una estructura plural por la participación del Proponente en la 
respectiva estructura. 

VI. Para los Proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia deben 
diligenciar el ANEXO – CAPACIDAD RESIDUAL firmado por la persona natural o el 
Representante Legal de la persona jurídica y el Contador Público Colombiano que los hubiere 
convertido a pesos colombianos. 

26. CAPACIDAD ORGANIZACIÓNAL 

El Proponente debe cumplir los siguientes indicadores con base en la información contenida en 
el RUP. 
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REQUISITOS MÍNIMOS HABILITANTES ORGANIZACIONALES 

INDICADOR FORMULA 
MARGEN 

SOLICITAD
O 

CONSORCIO O UNIONES 
TEMPORALES 

RENTABILIDA
D DEL 

PATRIMONIO 

Utilidad 
Operacional 
/ Patrimonio  

Mayor o igual 
a 0.03 

El proponente que presente 
propuesta debe cumplir por igual, 
con los indicadores mínimos. Los 

indicadores se calculan de acuerdo 
con la participación porcentual de 
cada uno de los integrantes del 

consorcio o unión temporal. 

RENTABILIDA
D DEL ACTIVO 

 Utilidad 
Operacional 

/ Activo 
Total 

Mayor o 
Igual a 0.03 

 
27. CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ASIGNACIÓN DE PUNTAJE Y CRITERIOS DE DESEMPATE 

 
La Entidad calificará las ofertas que hayan cumplido con los requisitos habilitantes con los 
siguientes puntajes: 
 

CONCEPTO PUNTAJE MAXIMO 

OFERTA ECONOMICA 40 

FACTOR TECNICO 50 

APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL 10 

TOTAL 100 

 
OFERTA ECONOMICA (40 PUNTOS) 
 
Para la calificación por este factor se tendrá en cuenta el valor total indicado en la propuesta 
económica o el obtenido de la corrección aritmética. La propuesta económica deberá ser allegada 
conforme se establezca en el presente pliego. 
 
El valor de la propuesta económica deberá ser presentado en pesos colombianos y contemplar 
todos los costos directos e indirectos para la completa y adecuada ejecución de la obra del 
presente Proceso, los Riesgos y la administración de estos. 
 
Al formular la oferta, el Proponente acepta que estarán a su cargo todos los impuestos, tasas y 
contribuciones establecidos por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o 
municipales y dentro de estos mismos niveles territoriales, los impuestos, tasas y contribuciones 
establecidos por las diferentes autoridades. 
Los estimativos técnicos que hagan los Proponentes para la presentación de sus ofertas deberán 
tener en cuenta que la ejecución del Contrato se regirá íntegramente por lo previsto en los 
Documentos del Proceso y que en sus cálculos económicos deben incluir todos los aspectos y 
requerimientos necesarios para cumplir con todas y cada una de las obligaciones contractuales 
como asumir los riesgos previstos en dichos documentos. 

 
28. AIU 
El Proponente deberá calcular un AIU que contenga todos los costos de administración en los 
que incurre la organización del constructor para poder desarrollar la administración, los 
imprevistos y la utilidad o beneficio económico que pretende percibir por la ejecución del trabajo. 
El valor del AIU deberá ser expresado en porcentaje (%) y deberá consignarlo y discriminarlo en 
la propuesta económica. 
Cuando el Proponente exprese el AIU en porcentaje (%) y en pesos, prevalece el valor expresado 
en porcentaje (%).  

El porcentaje del A.I.U. que presenten los Proponentes no debe ser superior al porcentaje total 
del A.I.U establecido en el PRESUPUESTO OFICIAL. En consecuencia, el Proponente puede 
configurar libremente el porcentaje individual de la A, de la I y de la U, siempre que la sumatoria 
de ellos no exceda el porcentaje total definido por la Entidad en el PRESUPUESTO OFICIAL. 
Los componentes internos de la administración (A) deberán ser presentados por el adjudicatario 
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del presente Proceso de Contratación. 
 
CORRECCIONES ARITMETICAS 
La Entidad solo efectuará correcciones aritméticas originadas por: 
A. Todas las operaciones aritméticas a que haya lugar en la propuesta económica, cuando exista 
un error que surja de un cálculo meramente aritmético cuando la operación ha sido erróneamente 
realizada. 
B. El ajuste al peso ya sea por exceso o por defecto de los precios unitarios contenidos en la 
propuesta económica de las operaciones aritméticas a que haya lugar y del valor del IVA, así: 
cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior punto cinco (0.5) se aproximará por 
exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 
punto cinco (0.5) se aproximará por defecto al número entero. 
La Entidad a partir del valor total corregido de las propuestas asignará máximo cuarenta (40) 
puntos acumulables al puntaje.  
 
PRECIO ARTIFICIALMENTE BAJO 
En el evento en el que el precio de una oferta no parezca suficiente para garantizar una correcta 
ejecución del contrato, de acuerdo con la información recogida durante la etapa de planeación y 
particularmente durante el Estudio del Sector, la Entidad deberá aplicar el proceso descrito en el 
artículo 2.2.1.1.2.2.4. del Decreto 1082 de 2015 y los parámetros definidos en la Guía para el 
manejo de ofertas artificialmente bajas en Procesos de Contratación de Colombia Compra 
Eficiente. 
 
29. DETERMINACIÓN DEL MÉTODO PARA LA PONDERACIÓN DE LA PROPUESTA 
ECONÓMICA 

 
La entidad seleccionará el método de ponderación de la propuesta económica, de acuerdo con 
las siguientes alternativas:  

Concepto Método 

1 
Mediana con valor 
absoluto 

2 Media geométrica 

3 Media aritmética baja 

4 Menor Valor 

 
Para determinar el método de ponderación, la entidad tomará los centavos de la Tasa de Cambio 
Representativa del Mercado (TRM), certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia 

(en su sitio web: https://www.superfinanciera.gov.co/publicacion/60819). 

La TRM que la entidad utilizará para determinar el método de ponderación será la que rija el 
segundo día hábil después del cierre del proceso. Esto es, la que la Superintendencia publique 
en horas de la tarde del día hábil siguiente a la fecha efectiva de cierre del proceso.  

El método de ponderación se determinará de acuerdo con los rangos del siguiente cuadro:  

Rango 
(inclusive) 

Número Método 

De 0.00 a 
0.24 

1 
Mediana con valor 
absoluto  

De 0.25 a 
0.49 

2 Media geométrica 

De 0.50 a 
0.74  

3 
Media aritmética 
baja 

De 0.75 a 
0.99 

4 Menor valor 
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En todos los casos se tendrá en cuenta hasta el séptimo (7°) decimal del valor obtenido como 
puntaje y las fórmulas se aplicarán con las propuestas que no han sido rechazadas y se 
encuentran válidas. 

Las propuestas que al aplicar las fórmulas obtengan puntajes negativos obtienen cero (0) puntos 
en la oferta económica.  

A. Mediana con valor absoluto 
 
La entidad calculará el valor de la mediana con los valores de las propuestas hábiles. En esta 
alternativa se entenderá por mediana de un grupo de valores el resultado del cálculo que se 
obtiene mediante la aplicación del siguiente proceso: la Entidad ordena los valores de las 
propuestas hábiles de manera descendente. Si el número de valores es impar, la mediana 
corresponde al valor central, si el número de valores es par, la mediana corresponde al promedio 
de los dos valores centrales. 

𝑀𝑒 = 𝑀𝑒𝑑𝑖𝑎𝑛𝑎(𝑉1; 𝑉2. . ; … 𝑉𝑚) 
Donde: 

• 𝑉𝑖: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 

• m: Es el número total de propuestas económicas válidas recibidas por la Entidad Estatal. 

• Me: Es la mediana calculada con los valores de las propuestas económicas válidas. 
 

Bajo este método la entidad asignará puntaje así:  

I.Si el número de valores de las propuestas hábiles es impar, el máximo puntaje será asignado a 
la propuesta que se encuentre en el valor de la mediana. Para las otras propuestas, se utiliza la 
siguiente fórmula: 

 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 = [{1 − |
𝑀𝑒 − 𝑉𝑖
𝑀𝑒

|} ∗ 40] 

Donde: 

• Me: Es la mediana calculada con los valores de las propuestas económicas válidas. 

• 𝑉𝑖: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 
 

II.Si el número de valores de las propuestas hábiles es par, se asignará el máximo puntaje a la 
propuesta que se encuentre inmediatamente por debajo de la mediana. Para las otras 

propuestas, se utiliza la siguiente fórmula 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 = [{1 − |
𝑉𝑀𝑒 − 𝑉𝑖
𝑉𝑀𝑒

|} ∗ 40] 

 
Donde: 

• 𝑉𝑀𝑒: Es el valor de la propuesta económica válida inmediatamente por debajo de la mediana. 

• 𝑉𝑖: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 
 
B. Media Geométrica 
 
Para calcular la Media Geométrica se tomará el valor de las propuestas hábiles para el respectivo 
factor de calificación para asignar el puntaje de conformidad con el siguiente procedimiento:  

 

𝑀𝐺 = √𝑉1 ∗ 𝑉2 ∗ 𝑉3 ∗ … ∗ 𝑉𝑛
𝑛

 

Donde:  

• MG: Es la media geométrica de todas las ofertas habilitadas.  

• V1: Es el valor de una propuesta habilitada. 
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• Vn: Es el valor de la propuesta n habilitada.  

• n: La cantidad total de propuestas habilitadas.  

Para efectos de la asignación de puntaje se tendrá en cuenta lo siguiente: se asignará el máximo 
puntaje al valor de la propuesta que se encuentre más cerca (por exceso o por defecto) al valor 
de la media geométrica calculada para el factor correspondiente. 

Las demás propuestas recibirán puntaje de acuerdo con la siguiente ecuación: 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 = 40 ∗ (1 − (
|𝑀𝐺 − 𝑉𝑖|

𝑀𝐺
)) 

Nota: Cuando el resultado de la formula anterior sea un número negativo, se asignará 0,0 puntos. 
 

C. Media Aritmética Baja 

Consiste en determinar el promedio aritmético entre la propuesta válida más baja y el promedio 
simple de las ofertas hábiles para calificación económica. 

𝑋𝐵̅̅̅̅ =
(𝑉𝑚𝑖𝑛 + 𝑋̅)

2
 

Donde: 

• 𝑉𝑚𝑖𝑛: Es el valor total corregido de la propuesta válida más baja. 

• 𝑋̅: Es el promedio aritmético simple de las propuestas económicas válidas. 

• 𝑋𝐵̅̅̅̅ : Es la media aritmética baja. 
 

La entidad procederá a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula:  

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 =

{
 
 
 

 
 
 40 ∗ (1 − (

𝑋𝐵̅̅̅̅ − 𝑉𝑖

𝑋𝐵̅̅̅̅
))  𝑃𝑎𝑟𝑎 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑜 𝑖𝑔𝑢𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑎 𝑋𝐵̅̅̅̅

 
 
 

40 ∗ (1 − (
| 𝑋𝐵̅̅̅̅ − 𝑉𝑖  |

𝑋𝐵̅̅̅̅
))  𝑃𝑎𝑟𝑎 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑎 𝑋𝐵̅̅̅̅

}
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
Donde: 

• 𝑋𝐵̅̅̅̅ : Es la media aritmética baja. 

• 𝑉𝑖: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 
 
D. Menor Valor 

La entidad otorgará el máximo puntaje a la oferta económica hábil para calificación económica 
de menor valor. 

𝑉𝑚𝑖𝑛 = 𝑀í𝑛𝑖𝑚𝑜 (𝑉1; 𝑉2. . ; …𝑉𝑚) 
Donde: 

• 𝑉𝑖: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 

• m: Es el número total de propuestas económicas válidas recibidas por la entidad estatal. 

• 𝑉𝑚𝑖𝑛: Es el valor total corregido de la propuesta válida más baja. 
 
La entidad procederá a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente fórmula:  
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𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 =
40 ∗ 𝑉𝑚𝑖𝑛

𝑉𝑖
 

Donde: 

• 𝑉𝑚𝑖𝑛: Es el valor total corregido de la propuesta válida más baja. 
𝑉𝑖: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 
 

30. FACTOR TECNICO (50 PUNTOS) 
 
1) EQUIPO DE TRABAJO (50 PUNTOS) 

Se otorgará puntaje al proponente que oferte el siguiente equipo de trabajo: 

 

PROFESIO
NAL 

DEDICACIÓ
N 

FORMACIÓN 
ACADÉMICA Y 
EXPERIENCIA GENERAL 
MÍNIMA 

EXPERIENCIA ESPECIFICA 
MÍNIMA 

PUNTAJ
E 
ASIGNA
DO POR 
PROFES
IONAL 

DIRECTOR 
DE OBRA 

50% durante 
todo el 
tiempo de 
ejecución 
del contrato 

Director de obra: (1) 
Ingeniero Civil con 
especialización en 
construcción, gerencia de la 
construcción con mínimo 6 
años de experiencia 
contados a partir de la 
expedición de su tarjeta 
profesional.  

Acreditar experiencia mínima 
como director de obra o como 

contratista de obra, en dos (02) 
contratos cuyo objeto esté 

relacionado con el 
mantenimiento o mejoramiento 
o construcción o reparación o 

rehabilitación o 
remodelación o adecuación o 

acondicionamiento de parques 
recreativos infantiles y/o 

parques lineales y/o parques. 

15 

RESIDENT
E DE OBRA 

100% 
durante todo 
el tiempo de 
ejecución 
del contrato 

Residente de Obra. 
Ingeniero Civil, con mínimo 
4 años de experiencia 
contados a partir de la 
expedición de su tarjeta 
profesional. 
 
 
  

Acreditar experiencia mínima 
como residente de obra, en dos 

(02) contratos cuyo 
objeto esté relacionado con el 
mantenimiento o mejoramiento 
o construcción o reparación o 

rehabilitación o remodelación o 
adecuación o 

acondicionamiento de parques 
recreativos infantiles y/o 

parques lineales y/o parques. 

15 

UN 
MAESTRO 
DE OBRA O 
TÉCNICO 
CONSTRUC
TOR 

100% 
durante todo 
el tiempo de 
ejecución 
del contrato 

Maestro de Obra (1) (1) 
Maestro de obra o Técnico 
constructor con matrícula en 
el COPNIA de técnico 
constructor o maestro de 
obra o tecnólogo en obras 
civiles con mínimo 3 años 
de experiencia en 
construcción contados a 
partir de la fecha de 
expedición de la matricula 
expedida por el COPNIA 

Acreditar experiencia mínima 
como maestro de obra o técnico 

constructor, en dos (02) 
contratos cuyo objeto esté 

relacionado con el 
mantenimiento o mejoramiento 
o construcción o reparación o 

rehabilitación o remodelación o 
adecuación o 

acondicionamiento de parques 
recreativos infantiles y/o 

parques lineales y/o parques. 

10 
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PROFESIO
NAL CON 
LICENCIA 
EN SALUD 
OCUPACIO
NAL 

100% 
durante todo 
el tiempo de 
ejecución 
del contrato 

Profesional en salud 
ocupacional (1) Profesional 
con especialización en 
salud ocupacional o 
profesional en salud 
ocupacional. Con tarjeta 
profesional y vigencia 
emitida por entidad 
competente y con licencia 
en Seguridad y Salud en el 
Trabajo Vigente. 
EXPERIENCIA GENERAL 
MINIMA: El título, debe 
haberse obtenido con por lo 
menos cuatro (4) años de 
antelación a la fecha de 
cierre del proceso 
 

Acreditar experiencia mínima 
como profesional en salud 
ocupacional, en dos (02) 

contratos cuyo 
objeto esté relacionado con el 

mantenimiento 
o mejoramiento o construcción 
o reparación o rehabilitación o 
remodelación o adecuación o 

acondicionamiento de parques 
recreativos infantiles y/o 

parques lineales y/o parques. 

10 

 
El proponente para obtener puntaje deberá presentar para el equipo de trabajo los siguientes 
documentos que demuestren, tanto el perfil como la experiencia mínima exigida. 
 

• Carta de intención con firma original de cada uno de los profesionales que van a presentar en la 
propuesta, en la cual manifieste el interés inequívoco de participar en la ejecución del proyecto, 
según el anexo suministrado por la entidad.  
 

• Copia del acta de grado o del diploma, la matricula profesional y la vigencia de la misma. 

 

• Para el director de obra, residente de obra y el profesional con licencia en salud ocupacional, se 
deben aportar las certificaciones laborales y/o contractuales que acrediten la experiencia 
específica de participación en proyectos con indicación de contratante, objeto, fecha de inicio y 
de finalización. Dichas certificaciones deberán cumplir las siguientes condiciones: i) ser suscrita 
por la entidad pública y/o entidad privada (exceptuando de estas últimas, las personas naturales 
y las sociedades comerciales) contratante y adjuntar el acta de recibo final o acta de liquidación. 
ii) ser suscrita por el contratista de la obra, allegando el contrato laboral, o iii) ser suscrita por el 
contratista de la obra, allegando el contrato de prestación de servicios. No se admiten auto 
certificaciones. La información entre la documentación debe ser concordante. 
 

• Las certificaciones que acrediten la experiencia específica mínima del maestro de obra o técnico 
constructor podrán ser expedidas por la entidad contratante y/o por el contratista. 
 

• Para los títulos profesionales (pregrado o posgrado) emitidos en el exterior, estos deberán estar 
convalidados por el Ministerio de Educación Nacional y/o la entidad en que en el momento 
hubiese sido la competente para homologar y/o convalidar títulos en el exterior.  
 
Los miembros del equipo de trabajo no podrán ofrecer sus servicios a más de un proponente so 
pena de rechazo de las ofertas para las cuales fue ofrecido.  

 
Se evaluará a partir de la información que suministre el proponente, en el evento en que dos o 
más proponentes aporten una misma información y ésta presente inconsistencias, se solicitará 
la aclaración respectiva a cada uno de ellos y sólo se tendrá en cuenta para la calificación aquella 
que esté demostrada. 
 
El puntaje se asignará de la siguiente manera: 
 

CARGO EXPERIENCIA 
ESPECIFICA 

PUNTAJE 

DIRECTOR DE OBRA UNA CERTIFICACION 8 

http://www.popayan.gov.co/


Popayán © Edificio C.A.M. Carrera 6 # 4-21, Código Postal: 

190003Conmutador8333033,www.popayan.gov.co 

 

 

 

ALCALDIA DE POPAYAN F-GC-PC-01 

ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS 
SELECCIÓN ABREVIADA MENOR 

CUANTIA 

Versión:07 

Página 39 de 59 

 

DOS CERTIFICACIONES 15 

RESIDENTE DE OBRA 
UNA CERTIFICACION 8 

DOS CERTIFICACIONES 15 

MAESTRO DE OBRA 
UNA CERTIFICACION 5 

DOS CERTIFICACIONES 10 

PROFESIONAL CON 
LICENCIA EN SALUD 
OCUPACIONAL 

UNA CERTIFICACION 5 

DOS CERTIFICACIONES 10 

  
 
31. APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL (10 PUNTOS) 
 
En primer lugar, se debe señalar la definición de servicios nacionales en el artículo 2.2.1.1.1.3.1 
del Decreto 1082 de 2015: 
 

"Servicios Nacionales. En los contratos que deban cumplirse en Colombia, un servicio es 
colombiano si además de ser prestado por una persona natural colombiana o por un 
residente en Colombia, por una persona jurídica constituida de conformidad con la 
legislación colombiana o por un proponente plural conformado por estos o por estos y un 
extranjero con trato nacional, usa los bienes nacionales relevantes definidos por la Entidad 
Estatal para la prestación del servicio que será objeto del Proceso de Contratación o vinculen 
el porcentaje mínimo de personal colombiano según corresponda (…)”. 

 
Los Proponentes pueden obtener puntaje de apoyo a la industria nacional de acuerdo a lo 
señalado en el artículo 2.2.1.2.4.2.9 del Decreto 1082 de 2015: 
 

"ARTÍCULO 2.2.1.2.4.2.9. Puntaje para la promoción de la industria nacional en los 
Procesos de Contratación de servicios. La Entidad Estatal en los Procesos de Contratación 
de servicios, otorgará el puntaje de que trata el inciso primero del artículo 2 de la Ley 816 
de 2003 al proponente que oferte Servicios Nacionales o servicios extranjeros con trato 
nacional de acuerdo con la regla de origen aplicable. 
En los contratos que deban cumplirse en Colombia, la Entidad Estatal definirá de manera 
razonable y proporcionada los bienes colombianos relevantes teniendo en cuenta: 
 1. El análisis del sector económico y de los oferentes, y, toda aquella información adicional 
con la que cuente la Entidad Estatal en la etapa de planeación del Proceso de Contratación; 
2. El porcentaje de participación de los bienes en el presupuesto del Proceso de 
Contratación; y 
 3. La existencia de los bienes en el Registro de Productores de Bienes Nacionales, en los 
términos del Decreto 2680 de 2009 o las normas que lo modifiquen, aclaren, adicionen o 
sustituyan. 
 En aquellos casos en que, de acuerdo con el objeto contractual, no existan bienes 
colombianos relevantes o no exista oferta nacional de los mismos en el Registro de 
Productores de Bienes Nacionales, la Entidad Estatal otorgará el puntaje de que trata el 
inciso primero del artículo 2 de la Ley 816 de 2003 al proponente que vincule el porcentaje 
mínimo establecido por la Entidad Estatal de empleados o contratistas por prestación de 
servicios colombianos, que no podrá ser inferior al 40% del total de empleados y contratistas 
asociados al cumplimiento del contrato”. 

 
En cumplimiento de la normatividad vigente, se procedió a verificar el análisis del sector realizado 
durante la etapa de planeación del contrato, encontrando que los bienes más representativos en 
el presupuesto del proceso de contratación corresponden a PINTURA ELECTROSTÁTICA, 
TUBERÍA GALVANIZADA, CEMENTO Y FIBRA DE VIDRIO. 
 
Del anterior reconocimiento, se procedió a consultar la existencia de los bienes en el Registro de 
Productores de Bienes Nacionales, encontrando que los bienes representativos se encuentran 
en el mencionado sistema. 
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Por lo expuesto, para obtener el puntaje deberá suscribir el anexo respectivo, certificando y 
comprometiéndose a utilizar los bienes colombianos relevantes identificados por la entidad 
durante la ejecución del contrato. 
 
Para asignar el puntaje por Servicios Nacionales o por Trato Nacional el Proponente nacional o 
extranjero con trato nacional debe presentar el ANEXO No.5 Puntaje de Industria Nacional. 
 
La Entidad asignará diez (10) puntos a un Proponente Plural cuando todos sus integrantes 
cumplan con las anteriores condiciones. Cuando uno de sus integrantes no cumpla con las 
condiciones descritas no obtendrá puntaje por Servicios Nacionales o Trato Nacional. 
 
La Entidad únicamente otorgará el puntaje por promoción de la incorporación de componente 
nacional cuando el Proponente que presente el ANEXO No.5 Puntaje de Industria Nacional no 
haya recibido puntaje alguno por promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional. 
 
En caso de no efectuar ningún ofrecimiento, el puntaje por este factor será cero (0). 
 
LA OMISIÓN DE LA INFORMACIÓN REQUERIDA EN ESTE NUMERAL, NO SERÁ 
SUBSANABLE POR SER CRITERIO DE DESEMPATE, EN TODO CASO, LA NO 
PRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN REQUERIDA NO RESTRINGE LA PARTICIPACIÓN 
DEL PROPONENTE, NI ES CAUSAL DE RECHAZO DE LA PROPUESTA. 
 

32. ORDEN DE ELEGIBILIDAD Y ADJUDICACIÓN. 

Con los puntajes obtenidos por factor de calidad, se establece el orden de elegibilidad, pero este 
no constituye instancia de adjudicación, es una actuación administrativa tendiente a dar a 
conocer las propuestas económicas de los proponentes admisibles, dicho resultado se dará a 
conocer en la audiencia con el fin de informar a los proponentes e interesados el resultado de la 
evaluación económica del proceso y de ser necesario tener en cuenta posibles observaciones 
realizadas a la misma.  
 
El Municipio de Popayán – Secretaría de Infraestructura, para las propuestas que resultaron 
ADMISIBLES y cuya oferta económica no se encuentre incursa en causal de rechazo, efectuará 
el siguiente procedimiento: 
 

• Si es un sólo proponente, mediante acto motivado, proferida por el Ordenador del Gasto, le 
adjudicará el contrato correspondiente.  

• Si son varios proponentes, asignará el puntaje de conformidad con el pliego de condiciones, 
conformando el orden de elegibilidad de mayor a menor.  
 
33. ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO  
 
La entidad a través del Ordenador del Gasto, por medio de acto administrativo motivado, 
adjudicará el proceso al proponente ubicado en el primer orden de elegibilidad, y que cumpla con 
todos los requisitos exigidos en el presente pliego de condiciones o procederá a la declaratoria 
de desierta del proceso, si a ello hubiere lugar. 
 
El acto administrativo de adjudicación será publicado en la página del SECOP II, para 
comunicación de todos los interesados, fecha a partir de la cual el adjudicatario deberá en los 
términos consignados en estos pliegos de condiciones realizar la firma y perfeccionamiento del 
contrato.  

 
En el evento que el jefe de la Entidad o su delegado no acoja lo recomendación del Comité 
Evaluador deberá motivarlo en el acto administrativo de adjudicación o declaratoria de desierta. 
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34. OFERTA CON VALOR ARTIFICIALMENTE BAJO 

Cuando de conformidad con la información a su alcance, la Entidad estime que el valor de una 
oferta resulta artificialmente bajo, requerirá al oferente para que explique las razones que 
sustenten el valor por el ofertado. Analizadas las explicaciones, el comité asesor y evaluador, 
recomendara el rechazo o la continuidad de la oferta en el proceso, explicando sus razones.  
 
Procederá la recomendación de continuidad de la oferta en el proceso de selección, cuando el 
valor de la misma responde a circunstancias objetivas del proponente y su oferta, que no ponen 
en riesgo el proceso, ni el cumplimiento de las obligaciones contractuales en caso que se 
adjudique el contrato a dicho proponente. 

35. CRITERIOS DE DESEMPATE 

En caso de empate se aplicarán los criterios de desempate establecidos por el artículo 35 de la 
Ley 2069 de 2020, los cuales se aplicarán de manera sucesiva y excluyente, respetando los 
compromisos internacionales vigentes: 
 
“En caso de empate en el puntaje total de dos o más ofertas en los Procesos de Contratación 
realizados con cargo a recursos públicos, los Procesos de Contratación realizados por las 
Entidades Estatales indistintamente de su régimen de contratación, así como los celebrados por 
los Procesos de Contratación de los patrimonios autónomos constituidos por Entidades 
Estatales, el contratante deberá utilizar las siguientes reglas de forma sucesiva y excluyente para 
seleccionar al oferente favorecido, respetando en todo caso los compromisos internacionales 
vigentes. 
 
1. Preferir la oferta de bienes o servicios nacionales frente a la oferta de bienes o servicios 
extranjeros. (Verificable en el certificado de existencia y representación legal o cedula de 
ciudadanía del proponente persona natural) 
 
2. Preferir la propuesta de la mujer cabeza de familia, mujeres víctimas de la violencia 
intrafamiliar o de la persona jurídica en la cual participe o participen mayoritariamente; o, la de 
un proponente plural constituido por mujeres cabeza de familia, mujeres víctimas de violencia 
intrafamiliar y/o personas jurídicas en las cuales participe o participen mayoritariamente. 
Para dar aplicación al presente criterio de desempate el oferente junto con su propuesta debe 
presentar y acreditar lo siguiente: 
 
- Condición de madre cabeza de familia : la condición de padre o madre cabeza de familia se 
acredita cuando la persona: i) tiene la responsabilidad permanente de hijos menores o personas 
incapacitadas para trabajar, ii) no cuenta con la ayuda de otros miembros de la familia y iii) su 
pareja murió, está ausente de manera permanente o abandonó el hogar y se demuestra que esta 
se sustrae del cumplimiento de sus obligaciones, o cuando su pareja se encuentre presente pero 
no asuma la responsabilidad que le corresponde por motivos como la incapacidad física, 
sensorial, síquica o mental. Para acreditar dicha condición se deberá allegar declaración 
presentada ante notario en el cual se exprese las circunstancias y condiciones del caso. 
 
- Condición de mujeres víctimas de la violencia intrafamiliar: La condición de mujeres víctimas 
de la violencia intrafamiliar se acreditará con la medida de protección expedida por la autoridad 
competente, esto es, el comisario de familia del lugar donde ocurrieron los hechos y a falta de 
este el juez civil municipal o promiscuo municipal, o la autoridad indígena en los casos de 
violencia intrafamiliar en las comunidades indígenas. La medida de protección se debe emitir en 
una providencia motivada. 
 
Parágrafo 1: Tratándose de personas jurídicas en las que participe o participen mayoritariamente 
la mujer cabeza de familia y/o mujeres víctimas de la violencia intrafamiliar, adicional a los 
requisitos enunciados en los numerales anteriores, la participación se deberá acreditar con el 
certificado de existencia y representación legal con fecha de expedición de máximo 30 días 
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calendario antes de la fecha de cierre del presente proceso de selección, acompañado de un 
documento suscrito por el representante legal y el revisor fiscal o contador público ( según 
corresponda) donde se indique la conformación de la empresa. 
 
En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá como referencia para establecer 
el plazo de vigencia del certificado la fecha originalmente establecida en el pliego de condiciones 
definitivo. 
 
Parágrafo 2. Tratándose de proponentes plurales, (consorcios, uniones temporales o promesas 
de sociedad futura), en las que participe o participen mayoritariamente la mujer cabeza de familia 
y/o mujeres víctimas de la violencia intrafamiliar, la participación se deberá acreditar con el 
documento de constitución del proponente plural. En caso de existir varias personas jurídicas 
integrando el proponente plural, cada una de ellas deberá acreditar la participación mayoritaria 
de mujeres cabeza de familia y/o mujeres víctimas de la violencia intrafamiliar. 
 
3. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite en las condiciones establecidas 
en la ley que por lo menos el diez por ciento (10%) de su nómina está en condición de 
discapacidad a la que se refiere la Ley 361 de 1997. Si la oferta es presentada por un proponente 
plural, el integrante del oferente que acredite que el diez por ciento (10%) de su nómina está en 
condición de discapacidad en los términos del presente numeral, debe tener una participación 
de por lo menos el veinticinco Por ciento (25%) en el consorcio, unión temporal o promesa de 
sociedad futura y aportar mínimo el veinticinco por ciento (25%) de la experiencia acreditada en 
la oferta. 
 
4. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite la vinculación en mayor 
proporción de personas mayores que no sean beneficiarios de la pensión de vejez, familiar o de 
sobrevivencia y que hayan cumplido el requisito de edad de pensión establecido en la Ley. 
Para dar aplicación al presente criterio de desempate el oferente junto con su propuesta debe 
presentar y acreditar lo siguiente: 
 
- Persona mayor: Es aquella persona que cuenta con sesenta (60) años de edad o más. Lo 
anterior se acreditará adjuntando documento de identificación (Cédula) de Ciudadanía) de cada 
una de las personas vinculadas a su planta de personal. En caso que la persona no cuente con 
la Cédula de Ciudadanía por circunstancias de pérdida, robo o renovación, se deberá adjuntar 
contraseña o comprobante de trámite emitido por la Registraduría Nacional del Estado Civil, el 
cual se debe encontrar vigente. 
 
- La persona natural, el representante legal de la persona jurídica o el revisor fiscal, según 
corresponderá, certificará bajo la gravedad de juramento el número total de trabajadores 
vinculados a la planta de personal y el número total de personas mayores que no son 
beneficiarios de la pensión de vejez, familiar o de sobrevivencia y que han cumplido el requisito 
de edad pensión establecido en la Ley que se encuentran vinculados a la planta de personal del 
proponente a la fecha de cierre del proceso de selección. 
 
- Certificación de la persona natural, el representante legal de la persona jurídica o el revisor 
fiscal, donde conste que el trabajador o trabajadores en condición de personas mayores que no 
son beneficiarios de la pensión de vejez, familiar o de sobrevivencia y que han cumplido el 
requisito de edad pensión establecido en la Ley, se encuentran vinculados con una anterioridad 
no inferior a un año y que certifique adicionalmente que mantendrá el mismo porcentaje de 
adultos trabajadores al interior de la empresa durante la vigencia de la ejecución del contrato. 
 
Para la acreditación del tiempo de vinculación del personal, se deberá adjuntar de manera 
adicional, copia de las planillas de pago de los aportes al sistema de seguridad social integral de 
los últimos 12 meses anteriores al cierre del proceso de selección. 
 
- Para los casos de constitución inferior a un año se tendrá en cuenta a aquellos trabajadores 
que hayan estado vinculados desde el momento de constitución de la misma. 
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5. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite, en las condiciones establecidas 
en la ley, que por lo menos diez por ciento (10%) de su nómina pertenece a población indígena, 
negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitanas. 
Para dar aplicación al presente criterio de desempate el oferente junto su propuesta deberá 
presentar y acreditar lo siguiente: 
 
- La persona natural, el representante legal de la persona jurídica o el revisor fiscal, según 
corresponderá, certificará el número total de trabajadores vinculados a la planta de personal y el 
número total de personas pertenecientes a población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, 
palenquera, Rrom o gitanas que se encuentran vinculados a la planta de personal del proponente 
a la fecha de cierre del proceso de selección  
 
- Certificado expedido por el Ministerio del Interior en el que conste o se evidencie que la persona 
es miembro o pertenece a población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom 
o gitanas. 
 
- Certificación de la persona natural, el representante legal de la persona jurídica o el revisor 
fiscal, donde conste que el trabajador o trabajadores pertenecientes a población indígena, negra, 
afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitanas, se encuentran vinculados con una 
anterioridad no inferior a un año y que certifique adicionalmente que mantendrá el mismo 
porcentaje de trabajadores en esta condición al interior de la empresa durante la vigencia de la 
ejecución del contrato. 
 
Para la acreditación del tiempo de vinculación del personal, se deberá adjuntar de manera 
adicional, copia de las planillas de pago de los aportes al sistema de seguridad social integral de 
los últimos 12 meses anteriores al cierre del proceso de selección. 
 
- Para los casos de constitución inferior a un año se tendrá en cuenta a aquellos trabajadores 
que hayan estado vinculados desde el momento de constitución de la misma 
6. Preferir la propuesta de personas en proceso de reintegración o reincorporación o de la 
persona jurídica en la cual participe o participen mayoritariamente; o, la de un proponente plural 
constituido por personas en proceso de reincorporación, y/o personas jurídicas en las cuales 
participe o participen mayoritariamente. Para dar aplicación al presente criterio de desempate el 
oferente junto con su propuesta debe presentar y acreditar lo siguiente: 
 
- Para acreditar la condición de personas en proceso de reintegración o reincorporación, se 
deberá adjuntar documento o certificado emitido por la Agencia para la Reincorporación y la 
Normalización donde se acredite dicha condición. 
 
- Tratándose de personas jurídicas en las que participe o participen mayoritariamente personas 
en proceso de reintegración o reincorporación , adicional a los requisitos enunciados en el 
presente numeral , la participación se deberá acreditar con el certificado de existencia y 
representación legal con fecha de expedición de máximo 30 días calendario antes de la fecha de 
cierre del presente proceso de selección, acompañado de un documento suscrito por el 
representante legal y el revisor fiscal o contador público ( según corresponda) donde se indique 
la conformación de la empresa. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá 
como referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado la fecha originalmente 
establecida en el pliego de condiciones definitivo. 
 
- Tratándose de proponentes plurales, (consorcios, uniones temporales o promesas de sociedad 
futura), en las que participe o participen mayoritariamente personas en proceso de reintegración 
o reincorporación, la participación se deberá acreditar con el documento de constitución del 
proponente plural. En caso de existir varias personas jurídicas integrando el proponente plural, 
cada una de ellas deberá acreditar la participación mayoritaria de personas en proceso de 
reintegración o reincorporación. 
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7. Preferir la oferta presentada por un proponente plural siempre que: 
(a) esté conformado por al menos una madre cabeza de familia y/o una persona en proceso de 
reincorporación o reintegración, o una persona jurídica en la cual participe o participen 
mayoritariamente, y, que tenga una participación de por lo menos el veinticinco por ciento (25%) 
en el proponente plural; 
(b) la madre cabeza de familia, la persona en proceso de reincorporación o reintegración, o la 
persona jurídica aporte mínimo el veinticinco por ciento (25%) de la experiencia acreditada en la 
oferta; y (c) ni la madre cabeza de familia o persona en proceso de reincorporación o 
reintegración, ni la persona jurídica, ni sus accionistas, socios o representantes legales sean 
empleados, socios o accionistas de los miembros del proponente plural. 
 
8. Preferir la oferta presentada por una Mipyme o cooperativas o asociaciones mutuales; o un 
proponente plural constituido por Mipymes, cooperativas o asociaciones mutuales. 
 
9. Preferir la oferta presentada por el proponente plural constituido por micro y/o pequeñas 
empresas, cooperativas o asociaciones mutuales. 
 
10.Preferir al oferente que acredite de acuerdo con sus estados financieros o información 
contable con corte a 31 de diciembre del año anterior, por lo menos el veinticinco por ciento 
(25%) del total de pagos realizados a MIPYMES, cooperativas o asociaciones mutuales por 
concepto de proveeduría del oferente, realizados durante el año anterior; o, la oferta presentada 
por un proponente plural siempre que: 
 
- esté conformado por al menos una MIPYME, cooperativa o asociación mutual que tenga una 
participación de por lo menos el veinticinco por ciento (25%); 
 
- la MIPYME, cooperativa o asociación mutual aporte mínimo el veinticinco por ciento (25%) de 
la experiencia acreditada en la oferta; y (c) ni la MIPYME, cooperativa o asociación mutual ni sus 
accionistas, socios o representantes legales sean empleados, socios o accionistas de los 
miembros del proponente plural 
 
11.Preferir las empresas reconocidas y establecidas como Sociedad de Beneficio e Interés 
Colectivo o Sociedad BIC, del segmento MIPYMES. Para dar aplicación al presente criterio de 
desempate el oferente junto su propuesta deberá presentar y acreditar lo siguiente: 
 
- Las empresas deberán acreditar su tamaño empresarial mediante certificación donde conste el 
valor de los ingresos por actividades ordinarias al 31 de diciembre del año inmediatamente 
anterior. o los obtenidos durante el tiempo de su operación, de la siguiente forma: (i). Las 
personas naturales mediante certificación expedida por estas. (ii). Las personas jurídicas 
mediante certificación expedida por el representante legal o el contador o revisor fiscal, si están 
obligadas a tenerlo. 
Para los anteriores efectos, deberán observarse los rangos de clasificación establecidos en el 
artículo 2.2.1.13.2.2 del Decreto 957 de 2019. 
 
Certificado de existencia y representación legal con fecha de expedición de máximo 30 días 
calendario antes de la fecha de cierre del presente proceso de selección, en el que conste que 
la sociedad reúne los requisitos del artículo 2 de la Ley 1.901 de 2018. En caso de modificarse 
la fecha de cierre del proceso, se tendrá como referencia para establecer el plazo de vigencia 
del certificado la fecha originalmente establecida en el pliego de condiciones definitivo. 
 
12.Utilizar un método aleatorio para seleccionar el oferente: Método aleatorio. Si subsiste aún el 
empate, se procederá a elegir el ganador mediante el sorteo por balotas así: Para efectuar el 
sorteo, se tendrán balotas numeradas del uno (1) al número de oferentes empatados, de las 
cuales cada representante de la persona jurídica empatada tomará una balota, leerá en voz alta 
el número, el cual será anotado en el acta y la persona seleccionada será aquella que tome la 
balota con el número mayor, de todos los participantes en el sorteo. 
 

http://www.popayan.gov.co/


Popayán © Edificio C.A.M. Carrera 6 # 4-21, Código Postal: 

190003Conmutador8333033,www.popayan.gov.co 

 

 

 

ALCALDIA DE POPAYAN F-GC-PC-01 

ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS 
SELECCIÓN ABREVIADA MENOR 

CUANTIA 

Versión:07 

Página 45 de 59 

 

PARÁGRAFO  1. Los factores de desempate serán aplicables en el caso de las cooperativas y 
asociaciones mutuales que cumplan con los criterios de clasificación empresarial, definidos por 
el Decreto 957 de 2019, priorizando aquellas que sean micro, pequeñas o medianas. 
 
PARÁGRAFO  2. Para los criterios enunciados que involucren la vinculación de capital humano, 
el oferente deberá acreditar una antigüedad igual o mayor a un año. Para los casos de 
constitución inferior a un año se tendrá en cuenta a aquellos trabajadores que hayan estado 
vinculados desde el momento de constitución de la misma. (…) 
 
De la evaluación económica y verificación de requisitos habilitantes del proponente favorecido 
se correrá traslado durante un día hábil, para que los interesados presenten observaciones, las 
cuales, serán respondidas y publicadas de manera concomitante con la carta de aceptación de 
la propuesta.  
 
En caso de que éste no cumpla con los mismos y no sea posible realizar una selección objetiva 
que satisfaga las necesidades de la entidad, se procederá la verificación del proponente ubicado 
en segundo lugar y así sucesivamente hasta obtener un oferente habilitado. En todo caso, la 
oferta deberá encontrarse en condiciones del mercado y satisfacer las necesidades de la entidad. 
De no lograrse lo anterior, se hará la declaratoria de desierto y se repetirá el proceso de 
selección. 
 
Si persistiere el empate se procederá a un sorteo por balotas. 

36. CAUSALES PARA LA DECLARACIÓN DE DESIERTA DEL PROCESO DE SELECCIÓN 

Durante el término del presente Proceso de Contratación, la Entidad podrá declararlo desierto 
cuando: 
 

A. No se presenten ofertas. 
B. Ninguna de las ofertas presentadas resulte hábil por no cumplir las exigencias del Pliego de 

Condiciones. 
C. Existan causas o motivos que impidan la escogencia objetiva del Proponente. 
D. Lo contemple la Ley 

 
37. RETIRO DE LA PROPUESTA 
 
El Proponente deberá seguir el proceso indicado en la “Guía rápida para la presentación de 
ofertas en SECOP II”. Una vez se cumpla la fecha de cierre del Proceso, la plataforma del SECOP 
II bloquea a los proveedores la opción del retiro de ofertas. 
 
Después del cierre del Proceso de Contratación la oferta no podrá ser retirada y, en caso de 
hacerlo, la Entidad podrá hacer exigible la Garantía de seriedad de la oferta. 

38. PROTOCOLO INDISPONIBILIDAD DEL SECOP II 

Cuando se presente indisponibilidad del SECOP II y debido a este factor no permita cargar a la 
plataforma la oferta, debe ingresar al siguiente link: https://www.colombiacompra.gov.co/secop-
ii/indisponibilidad-en-el-secop-ii y dar aplicación al PROTOCOLO DE INDISPONIBILIDAD, de 
igual manera la entidad lo anexa en formato PDF. En caso de indisponibilidad el correo 
electrónico habilitado por el Municipio es juridica@popayan.gov.co al cual es viable acudir, 
siempre y cuando se atienda las instrucciones indicadas en el PROTOCOLO DE 
INDISPONIBILIDAD. 
 

39. ANALISIS DE RIEGOS Y FORMA DE MITIGARLOS 

El análisis de riesgo se encuentra en el denominado anexo MATRIZ DE RIESGOS. 
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40. GARANTIAS: (Decreto 1082/2015 artículo 2.2.1.2.3.1.7) 

En el presente proceso de selección se exigirá las siguientes garantías: 
 
38.1.   Garantía de seriedad del Ofrecimiento. 
 
La propuesta deberá acompañarse de una garantía expedida por una compañía de seguros 
legalmente establecida en Colombia que garantice la seriedad de la propuesta, la cual, deberá 
contener la información señalada anteriormente. 
 
38.2 Garantía única de cumplimiento. 
 
El contratista deberá constituir a su costa y a favor de la entidad, ante una compañía de seguros 
o una institución bancaria legalmente establecida en el País, una garantía única destinada a 
amparar el cumplimiento de la totalidad de las obligaciones asumidas por el contratista en virtud 
del presente contrato, que cubra los siguientes riesgos y por los valores, plazos y condiciones 
que a continuación se precisan:   
 
1).- Cumplimiento, de las obligaciones derivadas del contrato, equivalente al veinte por ciento 
(20%) del mismo, cuya vigencia igual a la del contrato y cuatro (4) meses.  

 
2).- Buen manejo y correcta inversión del anticipo, equivalente al 100% del valor recibido en 
calidad de anticipo, cuya vigencia sea igual a la del contrato y cuatro (4) meses 
 
2).- Pago de salarios, prestaciones sociales, e indemnizaciones, del personal que emplee en la 
ejecución del contrato, por una cuantía equivalente al 5% del valor total del contrato y con una 
vigencia igual a la del contrato y tres (3) años más.  
 
3) - Estabilidad de las obras, por una cuantía equivalente al diez por ciento (10%) del valor total 
del contrato y con una vigencia de cinco (5) años contados a partir del acta de entrega y recibo 
definitivo a satisfacción de las obras por el Municipio de Popayán.  
 
4). Responsabilidad Civil Extracontractual, por una suma equivalente a 200 SMLMV, con una 
vigencia contada a partir de la fecha de perfeccionamiento del contrato, por el término de 
duración del mismo y cuatro meses más.  
 
Si se prorroga o suspende el contrato, el contratista deberá ampliar la vigencia de las pólizas 
mencionadas anteriormente. 

 
41. SUPERVISIÓN 
 
EL MUNICIPIO supervisará el cumplimiento del contrato a través de un profesional universitario 
adscrito a la Secretaría de Infraestructura, el cual, tendrá las facultades establecidas en el artículo 
83 y 84 de la Ley 1474 de 2011 y el Manual de Contratación y de Supervisión del Municipio. 
 
El supervisor, ejercerá un control integral sobre el proyecto, para lo cual podrá, en cualquier 
momento, exigir al contratista la información que considere necesaria, así como la adopción de 
medidas para mantener, durante el desarrollo y ejecución del contrato, las condiciones técnicas, 
económicas, financieras y ambientales existentes al momento de la celebración del contrato. 
 
El supervisor, no permitirá que el Contratista inicie las obras sin los respectivos permisos, 
autorizaciones y concesiones para el uso y aprovechamiento de los recursos naturales. 
Igualmente, velará porque se cumpla con lo establecido en la normatividad Ambiental. 
 
Así mismo, el supervisor está autorizado para ordenarle al contratista la corrección, en el menor 
tiempo posible, de los desajustes que pudieren presentarse, y determinar los mecanismos y 
procedimientos pertinentes para prever o solucionar rápida y eficazmente las diferencias que 
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llegaren a surgir durante la ejecución del contrato. 
 
El contratista, deberá acatar las órdenes que le imparta por escrito el SUPERVISOR; no obstante, 
si no estuviese de acuerdo con las mismas, así deberá manifestarlo por escrito al SUPERVISOR, 
antes de proceder a ejecutarlas; en caso contrario, responderá solidariamente con el 
SUPERVISOR, si del cumplimiento de dichas órdenes se derivaran perjuicios para la Entidad. 
 
La supervisión se ejecutará de conformidad con lo establecido en la ley, las obligaciones 
señaladas en el respectivo manual de contratación de supervisoría de la entidad. 
 
42. APLICACIÓN A ACUERDOS COMERCIALES   
 
De conformidad con lo establecido en el instructivo dispuesto por el Departamento Nacional de 
Planeación, la presente contratación no se encuentra cobijada por un convenio internacional 
o tratado de libre comercio suscrito por Colombia, lo anterior de conformidad con el siguiente 
cuadro: 
 

TRATADO 
ENTIDAD 
INCLUIDA 

EXCEDE 
UMBRAL 

EXCEPTUADA APLICA 

CHILE SI NO SI -33 NO 

GUATEMALA 
(TRIANGULO 
NORTE) 

SI SI NO SI 

ESTADOS AELC SI NO SI -33 NO 

UNIÓN 
EUROPEA 

SI NO 
NO NO 

COSTA RICA SI NO NO NO 

ALIANZA 
PACIFICO 

SI NO 
NO NO 

COMUNIDAD 
ANDINA 

SI N/A 
NO 

SI 

 
Para constancia se firma a los 4 días del mes de noviembre de 2021  
 
 
 
 
 

 
ALVARO ANTONIO BACCA 

Secretario de Infraestructura 
 
Proyectó aspectos técnicos: María Alejandra Muñoz Bolaños – Ing. Civil Contratista Secretaría Infraestructura  
Proyectó aspectos jurídicos: María Camila Concha Osorio – Contratista Secretaría de Infraestructura 
Revisó: Meryann Bolaños Alzate  -  Contratista Secretaria de Infraestructura  
Revisó: Luis Carlos Quiceno Sanchez  -   Contratista Secretaria de Infraestructura 
Aprobó: Alvaro Antonio Bacca- Contratista Secretaria de Infraestructura 
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Efecto económico 
derivado de diseños 
deficientes e 
incompletos 
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 Inadecuada selección 

del contratista, que no 
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requisitos o esté 
incurso en inhabilidad 
o incompatibilidad 
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Prácticas restrictivas 
de la competencia por 
parte de los oferentes 
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Los efectos 
económicos 
derivados de un 
análisis insuficiente 
de los precios 
unitarios realizados 
por el contratista, en 
cuanto a: equipos, 
transporte, materiales 
y mano de obra. 
Selección de 
contratista que 
ofrezca precios 
artificialmente bajos 
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Expedición de nuevas 
normas, al igual que la 
imposición de nuevos 
impuestos locales o 
nacionales 
posteriores al cierre 
del presente proceso 
luego de celebrado el 
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El proponente 
seleccionado no 
suscribe el contrato 
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El contratista no toma 
las garantías 
requeridas o las 
presenta tardíamente  
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Reclamo de terceros 
que retrasen el 
perfeccionamiento del 
contrato 
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 Efectos por operación 

y manejo de equipos, 
estado de las vías de 
acceso y transporte 
maquinaria. 
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DAÑOS A 
TERCEROS- 
RETRASO EN LA 
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Consiste actos de 
terrorismo, Actividad 
proselitista o huelgas, 
protestas, se 
consideran también 
las costumbres y usos 
culturales, religiosos y 
creencias que lleven a 
todas las personas 
que  afectan o  
benefician, o influyen 
en la operación del 
proyecto 
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Consiste en fallas de 
los sistemas de 
vigilancia y control 
que debe 
implementar y 
mantener 
adecuadamente el 
contratista, ante actos 
delincuencia común. 
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Efecto favorable o 
desfavorable derivado 
del esquema fijado en 
su programa para la 
ejecución de la obra: 
localización de 
campamento, compra 
e ingreso de 
materiales, ingreso y 
suministro de equipos 
y mano de obra 
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Efectos económicos 
derivados de la 
demora en los 
trámites para 
legalización, 
perfeccionamiento e 
iniciación de los 
trabajos. 
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Alteraciones y 
cambios en el Tipo de 
cambio, Tasa de 
interés, Curva de 
inflación, 
Importaciones/ 
exportaciones, oferta 
o demanda de 
materias o servicios 
necesarios para el 
proyecto o requeridos 
por el contratista, 
disponibilidad y costo 
de mano de obras, 
Cambios en los 
precios en general y 
derivados de 
variaciones en la 
oferta o demanda de 
bienes y servicios, 
Escasez de mano de 
obra. 
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En esta categoría se 
consideran 
fenómenos 
Geológicos, 
Hidrológicos, 
Incendios forestales, 
Biológicos, / 
patológicos, todos los 
anteriores dentro de 
los  parámetros 
previsibles que 
determinen su 
acontecer con base 
en las condiciones 
que se dan en la zona 
de operación o en 
cualquier otra zona 
que afecte o tenga 
influencia en este 
estudio. Se enfatiza 
que no se incluyen 
fenómenos que 
revistan la 
característica de 
fuerza mayor, la cual 
tendrá un tratamiento 
especial mediante la 
contratación de 
seguros. 
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Accidentes 
laborales/Enfermedad 
profesional, Muerte, 
Ausencia de persona 
clave, Actos de 
empleados ya sean 
voluntarios o 
culposos, derivados 
de impericia o falta de 
habilidades y 
conocimientos 
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20 

G
E

N
E

R
A

L
 

E
X

T
E

R
N

O
 

E
J
E

C
U

C
IO

N
 

O
P

E
R

A
C

IO
N

A
L
 

Fallas mecánicas de 
la maquinaria, por 
falta de diligencia, 
mantenimiento y 
fallas de los sistemas 
de vigilancia y control 
que debe 
implementar y 
mantener 
adecuadamente el 
contratista 

RETRASO EN LA 
EJECUCION DE 
LA OBRA 

IM
P

R
O

B
A

B
L

E
 -

 2
 

D
IF

IC
U

L
T

A
 
L

A
 
E

J
E

C
U

C
IO

N
 

- 
S

O
B

R
E

C
O

S
T

O
S

 

IN
F

E
R

IO
R

E
S

 A
L

 5
%

 (
4

) 
M

O
D

E
R

A
D

O
 

M
E

D
IO

 

21 

G
E

N
E

R
A

L
 

E
X

T
E

R
N

O
 

E
J
E

C
U

C
IO

N
 

F
IN

A
N

C
IE

R
O

 

Cambios de los 
costos, inversiones y 
gastos derivados de 
vicio propio, 
características y 
propiedades físicas o 
químicas de 
materiales o 
productos, 
condiciones de 
suelos, medio 
ambiente, vicios 
ocultos o redhibitorios 

MAYORES 
COSTOS - 
DIFICULTADES 
FINANCIERAS EN 
LA EJECUCION 

P
O

S
IB

L
E

 -
 3

 

D
IF

IC
U

L
T

A
 L

A
 E

J
E

C
U

C
IO

N
 -
 

S
O

B
R

E
C

O
S

T
O

S
 

IN
F

E
R

IO
R

E
S

 A
L

 5
%

 (
4

) 
M

O
D

E
R

A
D

O
 

M
E

D
IO

 

22 

G
E

N
E

R
A

L
 

E
X

T
E

R
N

O
 

E
J
E

C
U

C
IO

N
 

D
E

 T
E

R
C

E
R

O
S

 

Actuaciones u 
omisiones que 
cometan terceros 
intereses del proyecto 
y que no 
correspondan a los 
factores anteriores, 
que ocurran al 
amparo de fallas de 
los sistemas de 
vigilancia y control 
que debe 
implementar y 
mantener 
adecuadamente el 
contratista 

RETRASO EN LA 
EJECUCION - 
SUSPENSION  

IM
P

R
O

B
A

B
L

E
 -

 2
 

D
IF

IC
U

L
T

A
 

L
A

 
E

J
E

C
U

C
IO

N
 

- 

S
O

B
R

E
C

O
S

T
O

S
 

IN
F

E
R

IO
R

E
S

 
A

L
 

5
%

 (
4

) 
M

E
N

O
R

 

B
A

J
O

 

23 

G
E

N
E

R
A

L
 

E
X

T
E

R
N

O
 

E
J
E

C
U

C
IO

N
 

D
E

 T
E

R
C

E
R

O
S

 

Enfermedades de los 
trabajadores 
causadas por 
roedores y sustancias 
presentes en las 
basuras 

RETRASO EN LA 
EJECUCION - 
SUSPENSION 

P
O

S
IB

L
E

 -
 3

 

D
IF

IC
U

L
T

A
 

L
A

 
E

J
E

C
U

C
IO

N
 

- 

S
O

B
R

E
C

O
S

T
O

S
 

IN
F

E
R

IO
R

E
S

 

A
L

 5
%

 (
4

) 
M

O
D

E
R

A
D

O
 

B
A

J
O
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N
o

. 

¿
A

 
q

u
ié

n
 

s
e
 

le
 a

s
ig

n
a

?
 

Tratamiento/ 
Controles a ser 
implementados 

Impacto 
después 
del 
tratamiento 

¿
A

fe
c

ta
 

e
l 

e
q

u
il
ib

ri
o

 

e
c

o
n

ó
m

ic
o

 

d
e

l 
c

o
n

tr
a

to
?

 

P
e

rs
o

n
a

 

re
s

p
o

n
s

a
b

le
 

p
o

r 

im
p

le
m

e
n

ta
r 

e
l 

tr
a

ta
m

ie
n

to
 

Monitoreo y revisión 

P
r

o
b

a
b

i

li
d

a
d

 

Im p
a

c
to

 
C

a
l

if
ic

a
c

i

ó
n

 

T
o

t

a
l 

¿Cómo se 
realiza el 
monitoreo? 

Periodicidad  

¿Cuándo? 

1 

M
U

N
IC

IP
IO

 

D
E

 P
O

P
A

Y
A

N
 

Análisis 
detallado de la 
cuantía y la 
naturaleza del 
proyecto 

R
A

R
O

 

M
E

N
O

R
 

B
A

J
O

 

N
O

 

S
E

C
R

E
T

A
R

IA
 

D
E

 

IN
F

R
A

E
S

T
R

U

C
T

U
R

A
 

Se analiza el 
proyecto, el 
objeto y la 
cuantía, a la luz 
de las normas 
vigentes 

Cada vez que 
se presente la 
necesidad 

2 

M
U

N
IC

IP
IO

 
D

E
 

P
O

P
A

Y
A

N
 Análisis del 

sector adecuado, 
cuidadosa 
estructuración 
del pliego de 
condiciones 

R
A

R
O

 

M
E

N
O

R
 

B
A

J
O

 

N
O

 

S
E

C
R

E
T

A
R

IA
 

D
E

 

IN
F

R
A

E
S

T
R

U
C

T
U

R

A
 

Se realiza 
completo 
análisis del 
sector 

Cada vez que 
se presente la 
necesidad 

3 

M
U

N
IC

IP
IO

 
D

E
 

P
O

P
A

Y
A

N
 

Revisión 
cuidadosa de los 
APU 

R
A

R
O

 

M
E

N
O

R
 

B
A

J
O

 

S
I 

S
E

C
R

E
T

A
R

IA
 

D
E

 

IN
F

R
A

E
S

T
R

U
C

T
U

R
A

 

Se revisan los 
APU 

Cada vez que 
se presente la 
necesidad 

4 

M
U

N
IC

IP
IO

 D
E

 

P
O

P
A

Y
A

N
 

Revisión previa 
de diseños, 
estructuración 
del proyecto 

R
A

R
O

 

M
E

N
O

R
 

B
A

J
O

 

S
I 

S
E

C
R

E
T

A
R

IA
 

D
E

 

IN
F

R
A

E
S

T
R

U
C

T
U

R
A

 

Se revisan los 
diseños y se 
comparan con 
las condiciones 
reales del lugar 
de ejecución  

Cada vez que 
se presente la 
necesidad 

5 

M
U

N
IC

IP
IO

 
D

E
 

P
O

P
A

Y
A

N
 

Detallada 
evaluación por 
grupo 
interdisciplinario, 
traslado a los 
interesados, 
atención de 
observaciones 

R
A

R
O

 

M
O

D
E

R
A

D
O

 

M
E

D
IO

 

N
O

 

S
E

C
R

E
T

A
R

IA
 

D
E

 

IN
F

R
A

E
S

T
R

U
C

T
U

R

A
 

Se revisa la 
evaluación 
previa a la 
publicación y se 
atienden las 
observaciones 

Cada vez que 
se presente la 
necesidad 
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6 

O
F

E
R

E
N

T
E

S
 

Implementación 
de medidas que 
contrarresten 
prácticas 
restrictivas. 
Denuncia a los 
órganos de 
control 
correspondientes 

IM
P

R
O

B
A

B
L

E
 

M
E

N
O

R
 

B
A

J
O

 

N
O

 

O
F

IC
IN

A
 

J
U

R
ID

IC
A

 
- 

S
E

C
R

E
T

A
R

IA
 

D
E

 

IN
F

R
A

E
S

T
R

U
C

T
U

R
A

 

Se realizan las 
denuncias 

Cada vez que 
se presente la 
necesidad 

7 

C
O

N
T

R
A

T
IS

T
A

 

Revisión de los 
APU 
presentados por 
el oferente - 
contratista 

R
A

R
O

 

M
E

N
O

R
 

B
A

J
O

 

S
I 

S
U

P
E

R
V

IS
O

R
 –

  

Se revisan los 
APU 

Una vez 
legalizado el 
contrato, 
periódicamente 

8 

M
U

N
IC

IP
IO

 
D

E
 

P
O

P
A

Y
A

N
 

Aplicación del 
pliego de 
condiciones - 
Cálculo amplio 
de imprevistos 

IM
P

R
O

B
A

B
L

E
 

M
E

N
O

R
 

B
A

J
O

 

S
I 

S
E

C
R

E
T

A
R

IA
 D

E
 

IN
F

R
A

E
S

T
R

U
C

T
U

R
A

 

Se revisan los 
imprevistos y 
su inversión 

Cada vez que 
se presente la 
necesidad 

9 

M
U

N
IC

IP
IO

 

D
E

 P
O

P
A

Y
A

N
 

Solicitud de 
póliza de 
seriedad de la 
oferta 

R
A

R
O

 

M
E

N
O

R
 

B
A

J
O

 

N
O

 

S
E

C
R

E
T

A
R

IA
 

D
E

 

IN
F

R
A

E
S

T
R

U

C
T

U
R

A
 

Se hace 
efectiva la 
póliza de ser 
necesario 

Cada vez que 
se presente la 
necesidad 

10 

M
U

N
IC

IP
IO

 
D

E
 

P
O

P
A

Y
A

N
 

Solicitud de 
póliza de 
seriedad de la 
oferta 

R
A

R
O

 

M
E

N
O

R
 

B
A

J
O

 

N
O

 

S
E

C
R

E
T

A
R

IA
 

D
E

 

IN
F

R
A

E
S

T
R

U
C

T
U

R
A

 Se hace 
efectiva la 
póliza de ser 
necesario 

Cada vez que 
se presente la 
necesidad 
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11 

M
U

N
IC

IP
IO

 
D

E
 

P
O

P
A

Y
A

N
 

Atención 
inmediata y 
adecuada de las 
observaciones 

R
A

R
O

 

M
E

N
O

R
 

B
A

J
O

 

N
O

 

S
E

C
R

E
T

A
R

IA
 D

E
 

IN
F

R
A

E
S

T
R

U
C

T
U

R
A

 

La Oficina 
Jurídica y 
Control Interno 
auditan 

De forma 
aleatoria 

12 

C
O

N
T

R
A

T
IS

T
A

 

Exigencia de 
controles y 
elementos de 
seguridad 
industrial - 
Solicitud de 
póliza de 
responsabilidad 
extracontractual 

IM
P

R
O

B
A

B
L

E
 

M
O

D
E

R
A

D
O

 

B
A

J
O

 

N
O

 

C
O

N
T

R
A

T
IS

T
A

 
- 

S
U

P
E

R
V

IS
O

R
 -

  

Se exige la 
implementación 
y permanencia 
de los controles 
y elementos de 
seguridad 
industrial Mensual 

13 

C
O

N
T

R
A

T
IS

T
A

 

Solicitud de 
apoyo a la fuerza 
pública. 
Adecuada 
socialización e 
integración de la 
comunidad a la 
ejecución de la 
obra 

R
A

R
O

 

M
E

N
O

R
 

B
A

J
O

 

N
O

 

C
O

N
T

R
A

T
IS

T
A

 -
 S

U
P

E
R

V
IS

O
R

 -
  

Se verifica la 
socialización 

Cada vez que 
se presente la 
necesidad 

14 

C
O

N
T

R
A

T
IS

T
A

 

Exigencia de 
esquemas de 
seguridad 
adecuados 

IM
P

R
O

B
A

B
L

E
 

M
O

D
E

R
A

D
O

 

B
A

J
O

 

N
O

 

C
O

N
T

R
A

T
IS

T
A

 
- 

S
U

P
E

R
V

IS
O

R
 -

  

Se exige la 
implementación 
y permanencia 
de los 
esquemas de 
seguridad Mensual 
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15 

C
O

N
T

R
A

T
IS

T
A

 

Concertación 
previa y revisión 
permanente del 
cronograma de la 
obra por parte de 
la supervisión 

IM
P

R
O

B
A

B
L

E
 

M
E

N
O

R
 

B
A

J
O

 

N
O

 

C
O

N
T

R
A

T
IS

T
A

 -
 S

U
P

E
R

V
IS

O
R

  

Se revisa el 
cronograma y 
su efectiva 
aplicación Semanal 

16 

M
U

N
IC

IP
IO

 D
E

 P
O

P
A

Y
A

N
 

Exigencia de 
póliza de 
seriedad de la 
oferta - Respeto 
de los manuales 
y tiempos 
administrativos 
dispuestos para 
trámites 

R
A

R
O

 

IN
S

IG
N

IF
IC

A
N

T
E

 

B
A

J
O

 

N
O

 

S
E

C
R

E
T

A
R

IA
 

D
E

 

IN
F

R
A

E
S

T
R

U
C

T
U

R
A

 

Se hace 
efectiva la 
póliza de ser 
necesario - 
Auditoría de 
Control Interno 

Cada vez que 
se presente la 
necesidad 

17 

C
O

N
T

R
A

T
IS

T
A

 

Adecuado 
cálculo de los 
imprevistos - 
Eventual revisión 
de la ecuación 
contractual 

R
A

R
O

 

M
E

N
O

R
 

B
A

J
O

 

S
I 

S
E

C
R

E
T

A
R

IA
 D

E
 I

N
F

R
A

E
S

T
R

U
C

T
U

R
A

 

Se revisa la 
ejecución 
financiera Mensual 
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18 

M
U

N
IC

IP
IO

 
D

E
 

P
O

P
A

Y
A

N
 Adecuado 

cálculo de los 
imprevistos - 
Eventual revisión 
de la ecuación 
contractual 

R
A

R
O

 

M
E

N
O

R
 

B
A

J
O

 

N
O

 

S
E

C
R

E
T

A
R

IA
 

D
E

 

IN
F

R
A

E
S

T
R

U
C

T

U
R

A
 

Se revisa la 
ejecución 
financiera Mensual 

19 

C
O

N
T

R
A

T
IS

T
A

 

Control de las 
obligaciones del 
contratista en 
materia de 
seguridad social. 
Exigencia de 
póliza de seguro 

R
A

R
O

 

M
E

N
O

R
 

B
A

J
O

 

N
O

 

C
O

N
T

R
A

T
IS

T
A

 
- 

S
U

P
E

R
V

IS
O

R
 -

 

Se revisa el 
cumplimiento 
de las 
obligaciones en 
materia de 
seguridad 
social Mensual 

20 

C
O

N
T

R
A

T
IS

T
A

 

Exigencia de 
equipo y 
maquinaria 
suficiente y en 
óptimo 
funcionamiento. 
Solicitud de 
póliza de 
cumplimiento  

R
A

R
O

 

M
E

N
O

R
 

B
A

J
O

 

N
O

 

C
O

N
T

R
A

T
IS

T
A

 
- 

S
U

P
E

R
V

IS
O

R
 -

  

Se exige la 
permanencia y 
adecuada 
operación del 
equipo y 
maquinaria Semanal 

21 

C
O

N
T

R
A

T
IS

T
A

 

Análisis y 
revisión de los 
precios unitarios 

IM
P

R
O

B
A

B
L

E
 

M
E

N
O

R
 

B
A

J
O

 

N
O

 

S
E

C
R

E
T

A
R

IA
 D

E
 

IN
F

R
A

E
S

T
R

U
C

T

U
R

A
 

Se revisa la 
ejecución 
financiera Mensual 

22 

C
O

N
T

R
A

T
IS

T
A

 

Exigencia e 
implementación 
de un esquema 
de seguridad, 
vigilancia y 
control 

R
A

R
O

 

M
E

N
O

R
 

B
A

J
O

 

N
O

 

S
U

P
E

R
V

IS
O

R
 -

 

Se exige la 
implementación 
y permanencia 
de un 
adecuado 
esquema de 
seguridad, 
vigilancia y 
control Mensual 
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23 

C
O

N
T

R
A

T
IS

T
A

 

EXIGENCIA DE 
LA LIMPIEZA 
ANTES DEL 
INICIO DE LAS 
OBRAS Y 
SIEMPRE QUE 
SEA 
NECESARIO DE 
ACUERDO CON 
LA CONDICIÓN 
DEL LUGAR 

R
A

R
O

 

M
E

N
O

R
 

B
A

J
O

 

N
O

 

S
U

P
E

R
V

IS
O

R
 -

 

Se exige la 
limpieza antes 
del inicio de las 
obras y de 
manera 
periódica, 
según la 
necesidad que 
se detecte Semanal 
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