Proyecto:

Acorde con los archivos aportados que contienes las propuestas técnico-econémica del proyecto, se revisan desde el punto de vista técnico respecto de la metodologia de la
Gerencia de Catastro de Antioquia los siguientes items:

!

GOBERNACION DE ANTIOQUIA

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DE PLANEACION

—

-

UNIDOS

INFORME DE COMPARACION DE LAS PROPUESTAS DE ACTUALIZACION CATASTRAL

Actualizacion catastral con enfoque multiproposito en el Area rural del Municipio de Jerico — Antioquia

Identificacion
ENTIDAD y descripcion Alcance Metodologia Plan de Plan de Plan de Participantes Relacién de Propuesta Cronograma OBS
PROPONENTE Calidad | comunicaciones | Riesgos entregables econdmica de actividades
y socializacién
PCCS.A.S CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE $1.213.800.000 8 meses
FLYNORTH CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE $1.386.350.000 8 meses (no La propuesta
CUMPLE adjuntado) esta
incompleta
AMUNORTE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE $ 1.300.670.000 8 meses (no La propuesta
CUMPLE adjuntado) esta
incompleta

OBSERVACIONES GENERALES:

Se evaluaron las tres propuestas allegadas, se emite el cuadro comparativo, encontrando la propuesta de la empresa PCCS.A.S, bien estructurada, con los mismos componentes técnicos
de entregables, se encuentra econdmicamente viable, por ser la propuesta econémica mas baja.
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