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DECLARACIONES PRELIMINARES DEL(A)S PARTES:

1. El'Ministerio del Deporte, en adelante “MINDEPORTE”, de acuerdo con lo establecido en la Ley 1967 de 2019, detenta,
entre otras funciones, las consistentes en “Fomentar la generacion y creacion de espacios que faciliten la actividad
fisica, el aprovechamiento del tiempo libre, la recreacién y el deporte en espacios publicos acondicionados, en
coordinacion con las entidades locales” (numeral 11, art 4°) y “ Planificar y programar la construccion de instalaciones
deportivas con los equipamientos necesarios para la practica del deporte en sus modalidades de bajo y alto
rendimiento”(numeral 12 ibidem) .

2. Paratales efectos, MINDEPORTE cuenta con el proyecto de inversidn “Apoyo a la infraestructura deportiva, recreativa
y de la actividad fisica a nivel nacional’, cuyo objetivo principal es mejorar las condiciones de infraestructura para la
practica recreodeportiva en Colombia. Este proyecto pretende cofinanciar la construccién, adecuacion y puesta en
funcionamiento de escenarios para competicion, practica y recreacion.

3. Elarticulo 113 de la Constitucion Politica de Colombia sefiala que los diferentes 6rganos del Estado tienen funciones
separadas, pero colaboran arménicamente para la realizacién de sus fines.

4. Lafuncion administrativa esta al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de
igualdad, moralidad, eficacia, economia, celeridad, imparcialidad, publicidad, y las autoridades administrativas deben
coordinar sus actividades para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado, de acuerdo con lo dispuesto en el
articulo 209 de la Constitucién Politica.

5. Segun lo preceptuado en los numerales 5, 12 y 13 del articulo 3 de la Ley 181 de 1995 (por el cual se dictan normas
para el fomento del deporte, la recreacion, el aprovechamiento del tiempo libre y la educacion fisica), el Estado, con el
proposito de garantizar el acceso del individuo y de la comunidad al conocimiento y practica del deporte, la recreacion
y el aprovechamiento del tiempo libre, tendra en cuenta los siguientes objetivos rectores alli establecidos, no sobra
resaltar el articulo 70 de la Ley en mencién, la cual establece que los municipios tendran a su cargo la construccion,
administracién, mantenimiento y adecuacion de los respectivos escenarios deportivos. El Ministerio del Deporte dara la
asistencia técnica correspondiente.

6. De conformidad con lo establecido en el articulo 95 de la Ley 489 de 1998: “Las entidades publicas podran asociarse
con el fin de cooperar con el cumplimiento de las funciones administrativas o de prestar conjuntamente servicios que se
hallan a su cargo, mediante la celebracién de Convenios interadministrativos o la conformacion de personas juridicas
sin &nimo de lucro.”

7. De acuerdo con las normas citadas, el MINDEPORTE promueve alianzas con los entes territoriales y/o con sus
entidades del sector central o descentralizado, con el propésito de aunar esfuerzos tendientes a construir, adecuar y
poner en funcionamiento escenarios para competicion, practica y recreacion deportiva.

8. El MUNICIPIO DE SAN DIEGO, en el departamento de CESAR, identifico la necesidad de ejecutar el proyecto
denominado “CONSTRUCCION DE ESCENARIO DEPORTIVO EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN
DIEGO, CESAR’, teniendo en cuenta que ha sido viabilizado por la entidad formuladora.

9. Para atender lareferida necesidad, el MUNICIPIO DE SAN DIEGO formulé el proyecto de inversion publica identificado
con cddigo BPIN 2021002200119, el cual contiene las especificaciones técnicas del proyecto de infraestructura. Por
su parte, el MINISTERIO DEL DEPORTE como responsable de la ejecucion y planeacidn de inversiones estatales con
recursos del Presupuesto General de la Nacién, ha formulado el proyecto de inversion “Apoyo a la Infraestructura
Deportiva, Recreativa y de la Actividad Fisica a Nivel Nacional”, identificado este con cédigo BPIN 2018011000022, del
Departamento Nacional de Planeacidn, en razon a la directa relacion existente entre el apoyo que debe brindar el
MINISTERIO DEL DEPORTE a la infraestructura deportiva, recreativa y de la actividad fisica a nivel nacional y la
ejecucion del proyecto denominado “CONSTRUCCION DE ESCENARIO DEPORTIVO EN LA ZONA URBANA DEL
MUNICIPIO DE SAN DIEGO, CESAR”
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El proyecto de inversion publica fue formulado y viabilizado por el MUNICIPIO DE SAN DIEGO, segun lo dispuesto en
la Ley 152 de 1994, los Decretos 111 de 1996 y 1082 de 2015 y las disposiciones especificas, metodologias y
herramientas web que el Departamento Nacional de Planeacién ha dispuesto como ente regulador, rector y operador
del Sistema Unificado de Inversién Publica.

Surtido el referido proceso, el proyecto fue remitido por la entidad formuladora al MINDEPORTE, con el fin de que las
obras de infraestructura sean financiadas (o cofinanciadas) con recursos del Presupuesto General de la Nacién, previa
viabilidad sectorial.

Segun lo indicado en el estudio previo, el equipo de la Direccién de Recursos y Herramientas del Sistema Nacional del
Deporte del MINDEPORTE revis6 la documentacion presentada por MUNICIPIO DE SAN DIEGO, para el proyecto
denominado “CONSTRUCCION DE ESCENARIO DEPORTIVO EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN
DIEGO, CESAR"”, de acuerdo con lo establecido en la Resolucién 601 del 8 de junio de 2020, de MINDEPORTE, “Por
la cual se definen las condiciones generales para la presentacion de proyectos de Infraestructura Deportiva y Recreativa,
sus criterios de priorizacién y asignacion de recursos para su ejecucion (...)”

El paragrafo segundo del articulo 5° de la referida Resolucion indica que: “Los proyectos que se presenten al Ministerio
del Deporte deberan encontrarse en nivel de estudio Fase Ill, es decir, con disefios completos e integrales, disefios de
ingenieria de detalle, estudios técnicos aprobados por las entidades competentes en el municipio o distrito donde se
gjecute el proyecto, licenciados urbanisticamente y con los permisos requeridos segun la naturaleza del proyecto, con
el fin de adelantar el proceso precontractual y contractual necesarios para lograr la construccion del proyecto”.

La Direccion de Recursos y Herramientas adjunté al estudio previo las siguientes fichas, para el proyecto denominado
“CONSTRUCCION DE ESCENARIO DEPORTIVO EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN DIEGO, CESAR”

a) Ficha de Revision Documental para Proyectos de Infraestructura, la cual indica que el concepto documental para
el proyecto es “FAVORABLE”, precisando que: “la entidad formuladora y estructuradora a través de los anexos de
la presenta ficha de evaluacion, garantiza la viabilidad técnica, presupuestal y juridica ajustandose en coherencia
y pertinencia a la resolucién 601 de 2020, toda vez que cumple con los requisitos exigidos en la misma. La entidad
formuladora mediante el presente concepto favorable sectorial sera responsable de hacer valer los principios de
transparencia, equilibrio econémico, planeacion, eficiencia, eficacia y buena fe, adicionalmente es de su saber que,
de evidenciarse durante la posible ejecucion del proyecto una diferencia y/o redisefio de algin componente de la
presente formulacion y estructuracion, tendra que asumir el mayor valor y las posibles incidencias disciplinarias,
penales y/o fiscales que hallen las entidades de control nacional’.

b) Ficha de Revisién Técnica para Proyectos de Infraestructural, la cual indica que el pronunciamiento técnico es
“FAVORABLE”, con las mismas precisiones establecidas en la Ficha de Revision Documental. Adicionalmente, la
ficha precisa que: “1) La ficha de revision no certifica la calidad de los estudios, disefios ni presupuestos o a la
veracidad de los documentos remitidos para la revision, los cuales son responsabilidad exclusiva de la Entidad
Publica que presenta el proyecto” y “2) MINDEPORTE ha recibido el proyecto viabilizado por la entidad publica, la
presente revision tiene el alcance de una verificacién del cumplimiento de requisitos documentales, evidenciandose
que el proyecto revisado Sl se ajusta a lo sefialado en la resolucion No. 601 del 8 de junio de 2020

c) Ficha Juridica — Estudio de Titulos con Documentos, segun la cual el proyecto: “CUMPLE con lo establecido en el
articulo Decimo de la Resolucién No. 000601 del 8 de junio de 2020 “Por la cual se definen las condiciones
generales para la presentacion de proyectos de Infraestructura Deportiva y Recreativa, sus criterios de priorizacion
y asignacion de recursos para su gjecucion y se deroga la Resolucion No. 01616 de 2019” respecto a acreditar el
derecho real del inmueble, previo licenciamiento que corresponda y de acuerdo a la destinacion especifica del
bien”.

De acuerdo con lo expuesto, la Direccion de Recursos y Herramientas consider6 viable la financiacion del proyecto
referido, por el valor que se indica en el presente convenio.

Mediante oficio de fecha 11 de agosto de 2021 el alcalde del MUNICIPIO DE SAN DIEGO confirmé su interés en la
ejecucion del proyecto denominado “CONSTRUCCION DE ESCENARIO DEPORTIVO EN LA ZONA URBANA DEL
MUNICIPIO DE SAN DIEGO, CESAR", aclarando que el mismo se ejecutard en el(los) predio(s) ubicado(s) en el
Municipio de San Diego, lote identificado con el folio de matricula inmobiliaria No. 190-104509, el(los) cual(es) él
identifica como de su propiedad.

La entidad MUNICIPIO DE SAN DIEGO de acuerdo con ordenanza No. 002 de 1977, crea el Municipio de San Diego
y el Acuerdo Municipal No. 017 -018 del 30 de noviembre de 2017, faculta al sefior Alcalde para adelantar la actividad
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contractual y celebrar contratos, asi mismo se presenta certificacion de vigencia del Acuerdo 017-018 de fecha 13 de
septiembre de 2021, suscrita por el presidente del Concejo Municipal de San Diego.

18. Teniendo en cuenta las obligaciones que asume MUNICIPIO DE SAN DIEGO en el marco del presente convenio, de
acuerdo con el cual sera el responsable por la debida ejecucion del proyecto de inversién, lo cual implica tanto la
adecuada contratacién como la ejecucion de las obras de infraestructura correspondientes, en adelante esta entidad se
denominara “LA ENTIDAD EJECUTORA”.

19. LA ENTIDAD EJECUTORA (MUNICIPIO DE SAN DIEGO) manifesté su interés en suscribir el presente convenio con
MINDEPORTE..

20. De conformidad con el articulo 315 de la Constitucién Politica de Colombia corresponde al alcalde dirigir la accion
administrativa del Municipio y representarlo judicial y extrajudicialmente (Ajustar si se trata de entidades del sector
central o descentralizado). En consecuencia, manifiesta que:

a) Conoce y acepta los documentos que dan lugar a la celebracion del presente convenio interadministrativo.

Revis6 el contenido de la Resolucion 601 de 2020 de MINDEPORTE, y los estudios, disefios, permisos, licencias

y demas documentos que presentd, se ajustan a lo indicado en dicho acto administrativo.

¢) Tuvo la oportunidad de solicitar aclaraciones y modificaciones a los documentos que hacen parte del proceso de
celebracion del presente convenio y recibié respuesta oportuna a sus solicitudes, por parte de MINDEPORTE.

d) Se encuentra debidamente facultado para suscribir el presente CONVENIO INTERADMINISTRATIVO.

e) Al momento de la celebracion del presente CONVENIO INTERADMINISTRATIVO, no se encuentra incurso en
ninguna causal de inhabilidad e incompatibilidad.

f)  Conoce, comprende y acepta todas y cada una de las estipulaciones contenidas en el presente CONVENIO
INTERADMINISTRATIVO y los deméas documentos que forman parte integral del mismo.

g) Cuenta con la capacidad administrativa y técnica, y con las facultades normativas para cumplir todas y cada una
de las obligaciones que adquiere con la suscripcién del presente CONVENIO INTERADMINISTRATIVO.

h) Estan a paz y salvo con sus obligaciones laborales frente al sistema de seguridad social integral y parafiscales.

i)  Son responsables de la informacién y documentos que ha registrado y/o cargado en los sistemas informéticos que
se han utilizado en desarrollo de las actuaciones precontractuales, al igual que es responsable de la integridad y
autenticidad de estos.

i) Elvalor del CONVENIO INTERADMINISTRATIVO incluye todos los gastos, costos, derechos, impuestos, tasas y
demas contribuciones relacionadas con el cumplimiento del objeto del presente CONVENIO
INTERADMINISTRATIVO.

k) Los recursos que componen su patrimonio no provienen de lavado de activos, financiacion del terrorismo,
narcotrafico, captacion ilegal de dineros y, en general, de cualquier actividad ilicita, de igual manera, manifiesta
que los recursos recibidos en desarrollo de este CONVENIO INTERADMINISTRATIVO no seréan destinados a
ninguna de las actividades antes descritas.

(=)
—

21. Que, enrazén a la cuantia, el convenio fue presentado y sustentando por el area técnica en Comité de Contratacion de
fecha 12 de noviembre de 2021, siendo aprobado por los integrantes del Comité.

22. Que el articulo 124 de la Ley 2159 del 12 de noviembre de 2021 “POR LA CUAL SE DECRETA EL PRESUPUESTO
DE RENTAS Y RECURSOS DE CAPITAL Y LEY DE APROPIACIONES PARA LA VIGENCIA FISCAL DEL 1 DE
ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022” determina que: “Con el proposito de promover la reactivacion econémica y la
generacion de empleo en las regiones, a partir de la publicacion de la presente ley y durante la vigencia fiscal 2022, la
Nacion podra celebrar convenios interadministrativos con las entidades territoriales para ejecutar programas y proyectos
correspondientes al Presupuesto General de la Nacion. La presente disposicion modifica tnicamente en la parte
pertinente el inciso primero del parégrafo del articulo 38 de la Ley 996 de 2005. PARAGRAFO. Todos los convenios que
se suscriban bajo el amparo de la presente disposicion seran objeto de control especial por parte de la Contraloria
General de la Republica. EI Contralor General de la Republica determinard, en el marco de sus competencias
constitucionales y legales, la forma en que se ejercera dicho control especial’.

23. Que la Contraloria General de la Republica mediante la Circular No. 005 de fecha 24 de noviembre de 2021 establecid
los lineamientos para la remisién de informacion de acuerdo con los parametros fijados en la Ley de Garantias y con el
animo de propender por el cumplimiento de la Ley 996 de 2005.

24. Que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca mediante fallo proferido el 29 de noviembre de 2021, declaré la nulidad
de todo lo actuado a partir del auto admisorio del 27 de octubre de 2021 dictado por el Juzgado Tercero Administrativo
del Circuito de Bogota, el cual en sentencia del 9 de noviembre de 2021, ordend al Presidente de la Republica y a los
representantes legales de entidades del orden nacional y territorial abstenerse de dar aplicacién a la reforma del
paragrafo del articulo 38 de la Ley 996 de 2005, conocida como “Ley de Garantias Electorales”; asi mismo, el Tribunal

Ministerio del Deporte 3
Av. Cra. 68 No. 55 - 65

Linea de atencion al ciudadano: 018000910237 — 57-1-4377030

Correo electrénico: contacto@mindeporte.gov.co, pagina web: www.mindeporte.gov.co



mailto:contacto@coldeportes.gov.co
http://www.coldeportes.gov.co/

El deporte

Villalelzlele]lgu=}

es de todos

Nl:JMERO PROCESO SECOP II: CD-1131-2021
NUMERO CONVENIO: COID-1332-2021

25.

ordend ‘la remisién inmediata del expediente al Consejo de Estado ya que de la revision y estudio del proceso allegado
por correo electrénico se comprueba que en el asunto no se vinculo al sefior presidente de la Republica, doctor Ivan
Duque Marquez”.

Que, teniendo en cuenta lo anterior, el articulo 124 de la Ley 2159 de 2021, el cual modificd el inciso 1° del parégrafo
del articulo 38 de la Ley 996 de 2005, actualmente se encuentra vigente y dispuso la facultad de suscribir convenios
interadministrativos por las entidades de orden nacional con las entidades territoriales para ejecutar programas y
proyectos correspondientes al Presupuesto General de la Nacién, por lo que el Ministerio del Deporte en acatamiento
de la norma procede a celebrar el presente convenio interadministrativo, considerando, ademas, que en el marco de la
reactivacion econdmica, el sector de la infraestructura es reconocido como un dinamizador econdmico y social de las
regiones, jugando un papel importante en la generacién de empleo, el encadenamiento productivo a través de insumos,
materiales de construccion, entre otros, con el posterior beneficio del mejoramiento de la infraestructura.

CLAUSULAS ESPECIFICAS O PARTICULARES:

1) Objeto:

AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL
MINISTERIO DEL DEPORTE Y EL MUNICIPIO DE SAN DIEGO, CESAR PARA LA
EJECUCION DEL PROYECTO DENOMINADO “CONSTRUCCION DE ESCENARIO
DEPORTIVO EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN DIEGO, CESAR.

2) Alcance:

El proyecto al que se refiere el objeto del convenio se ejecutara teniendo en cuenta las
especificaciones y caracteristicas técnicas del proyecto presentado y viabilizado por LA
ENTIDAD EJECUTORA, con el nimero BPIN 2021002200119, verificado por la Direccion
de Recursos y Herramientas del MINISTERIO DEL DEPORTE, en adelante
“MINDEPORTE?”, segun las fichas de revisién mencionadas en la parte considerativa de
este convenio.

En el evento en que se requiera efectuar actualizaciones o modificaciones al proyecto de
inversion, estas deberan adelantarlas la ENTIDAD EJECUTORA, de conformidad con las
metodologias y lineamientos que para el efecto defina el Departamento Nacional de
Planeacion, y con los requisitos sefialados en el Decreto No.1082 de 2015 y o las normas
que lo modifiquen o sustituyan

Si adviértelas referidas actualizaciones o modificaciones implican la necesidad de realizar
modificaciones las obras a ejecutar, las mismas deberan estar justificadas y ser avaladas
técnicamente por la interventoria que se contrate para tal efecto, como condicion para
modificar el contrato de obra en lo pertinente. Sin embargo, estas no implicaran el aporte
de recursos adicionales por parte de MINDEPORTE, sino que debera asumirlos la
ENTIDAD EJECUTORA con cargo a su presupuesto.

3) Plazo:

El plazo de ejecucion del convenio sera hasta de OCHO (08) meses, sin exceder o
sobrepasar el 31 de julio de 2022, previo cumplimiento de los requisitos de
perfeccionamiento, ejecucion y suscripcion del acta de inicio. (Debe incluir un estimado de
meses para la seleccion del ejecutor, para la revision y aprobacion de estudios y disefios,
para la ejecucion y entrega de la obra y para la liquidacion del contrato de obra).

PARAGRAFO 1: A pesar de lo dispuesto en esta clausula, el convenio podra terminar antes
del vencimiento del plazo de ejecucion, por las causales de terminacion anticipada previstas
en este documento.

PARAGRAFO 2: El plazo de ejecucion del convenio podra ser prorrogado y/o modificado
de mutuo acuerdo entre las partes, previo a su vencimiento. Este acuerdo debera constar
por escrito y debera incluir la justificacion suministrada por el supervisor designado por
MINDEPORTE.

4) Valor del Convenio:

El presente Convenio Interadministrativo tiene un valor de CINCO MIL CINCUENTA Y
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL CIENTO CUARENTA Y
CUATRO PESOS MONEDA CORRIENTE ($5.054.877.144 M/CTE), discriminados asi:

MINISTERIO DEL DEPORTE aportara la suma de CUATRO MIL SETECIENTOS
CINCUENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL CIENTO
CUARENTA Y CUATRO PESOS MONEDA CORRIENTE ($ 4.754.877.144 M/CTE), de los

Ministerio del Deporte 4
Av. Cra. 68 No. 55 - 65

Linea de atencion al ciudadano: 018000910237 — 57-1-4377030

Correo electrénico: contacto@mindeporte.gov.co, pagina web: www.mindeporte.gov.co



mailto:contacto@coldeportes.gov.co
http://www.coldeportes.gov.co/

El deporte

es de todos

Nl:JMERO PROCESO SECOP II: CD-1131-2021
NUMERO CONVENIO: COID-1332-2021

cuales  DOS MIL TRESCIENTOS VEINTINUEVE MILLONES CIENTO OCHENTA Y
SIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS MONEDA CORRIENTE ($2.329.187.750
MICTE), corresponden al presupuesto de la vigencia 2021y DOS MIL CUATROCIENTOS
VEINTICINCO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS
NOVENTA Y CUATRO PESOS MONEDA CORRIENTE ($2.425.689.394 M/CTE),
corresponden al presupuesto de la vigencia 2022.

LA ENTIDAD EJECUTORA aportara la suma de TRESCIENTOS MILLONES DE PESOS
MONEDA CORRIENTE ($300.000.000 M/CTE), que corresponden al presupuesto de la
vigencia 2021.

PARAGRAFO 1: LA ENTIDAD EJECUTORA entiende y acepta que es la Unica
responsable por la verificacidn del presupuesto presentado al momento de la formulacién
del proyecto y, en consecuencia, MINDEPORTE no estara obligado a aportar recursos
adicionales a los previstos en este convenio.

PARAGRAFO 2: El valor del CONVENIO INTERADMINISTRATIVO incluye todos los
gastos, costos, derechos, impuestos, tasas y contribuciones que la ENTIDAD EJECUTORA
identificd en la etapa de formulacién y estructuracion del proyecto a ejecutar.

5) Forma de desembolso de
los aportes del
MINDEPORTE

MINDEPORTE desembolsara su aporte a la cuenta bancaria que constituya la ENTIDAD
EJECUTORA, la cual debera estar destinada unica y exclusivamente para el manejo de
€s0s recursos y debera generar rendimientos financieros que deberan ser reintegrados al
Tesoro Nacional. El desembolso se realizara de la siguiente manera:;

5.1. Un primer desembolso del aporte del MINDEPORTE por la suma DOS MIL
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MILLONES CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL
SETECIENTOS CINCUENTA PESOS MONEDA CORRIENTE ($2.329.187.750
M/CTE), que corresponde al 48,99 % del valor del aporte de MINDEPORTE, con cargo
a los recursos de la vigencia 2021, previa solicitud del supervisor del convenio, quien
debera verificar y acreditar:

a) El cumplimiento de los requisitos de ejecucién del Convenio.

b) La aprobacién de la garantia Unica que ampare el cumplimiento del presente
convenio, por el valor y plazo definido en el mismo.

c) La suscripcion del acta de inicio del convenio.

d) La copia del acto administrativo de la incorporacion de los aportes de
MINDEPORTE al presupuesto de la ENTIDAD EJECUTORA.

e) La certificacion de la constitucion de la cuenta bancaria a la cual se
desembolsaran los recursos, en la cual conste que se trata de una cuenta exenta
de GMF y que su Unico titular es la ENTIDAD EJECUTORA.

5.2. Un segundo desembolso del aporte del MINDEPORTE por la suma MIL
NOVECIENTOS CINCUENTA MILLONES DOSCIENTOS UN MIL SEISCIENTOS
OCHENTA PESOS MONEDA CORRIENTE ($1.950.201.680 M/CTE), que
corresponde al 41,01 % del valor del aporte de MINDEPORTE, con cargo a los
recursos de la vigencia 2022, previa solicitud del supervisor del convenio, quien debera
verificar y acreditar:

a) El cumplimiento de las obligaciones de este convenio, por parte de la ENTIDAD
EJECUTORA, lo cual debe certificar el supervisor por parte de MINDEPORTE.

b) El informe o certificacion, suscrito por el interventor del contrato de obra, en el
cual conste un avance real de ejecucion de al menos el cincuenta por ciento (50%)
de la obra.

c) La copia de todos los extractos mensuales de la cuenta bancaria constituida por
LA ENTIDAD EJECUTORA, generados desde el mes del primer desembolso, en
los cuales se discrimine el valor del saldo y el valor de los rendimientos financieros
generados cada mes.

d) La certificacion del area competente de la ENTIDAD EJECUTORA en la que
conste el reintegro, al Tesoro Nacional, de los rendimientos financieros generados
con corte al mes anterior a la fecha de solicitud del desembolso. A esta

Ministerio del Deporte
Av. Cra. 68 No. 55 - 65

Linea de atencion al ciudadano: 018000910237 — 57-1-4377030
Correo electrénico: contacto@mindeporte.gov.co, pagina web: www.mindeporte.gov.co



mailto:contacto@coldeportes.gov.co
http://www.coldeportes.gov.co/

El deporte

es de todos

Villalelzlele]lgu=}

Nl:JMERO PROCESO SECOP II: CD-1131-2021
NUMERO CONVENIO: COID-1332-2021

certificacion deberan adjuntarse los soportes de las transferencias a la cuenta que
haya indicado MINDEPORTE a través del supervisor.

e) Si aplica, la certificaciéon de pago de impuestos, tasas y contribuciones locales
derivados del contrato de obra respectivo.

5.3. Untercer desembolso del aporte del MINDEPORTE porlasuma CUATROCIENTOS
SETENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL
SETECIENTOS CATORCE PESOS MONEDA CORRIENTE ($475.487.714 M/CTE),
que corresponde al 10% del valor del aporte de MINDEPORTE, con cargo a los
recursos de la vigencia 2022, previa solicitud del supervisor del convenio, quien debera
verificar y acreditar:

a) El acta de recibo a satisfaccién de la totalidad de la obra, suscrita por el
interventor, en la cual conste que el proyecto ejecutado corresponde con el
proyecto revisado por MINDEPORTE para la suscripcidn del presente convenio.

b) El acta de recibo material de las obras suscrita por el supervisor de contrato por
parte de la ENTIDAD EJECUTORA, en la cual debera constar que la entidad
competente recibi6 a satisfaccion las obras y que se hara cargo de todas las
actividades a que haya lugar, tendientes al mantenimiento y funcionamiento del
proyecto.

c) La copia de todos los extractos mensuales de la cuenta bancaria constituida por
LA ENTIDAD EJECUTORA, generados desde el mes del segundo desembolso,
en los cuales se discrimine el valor del saldo y el valor de los rendimientos
financieros generados cada mes.

d) La certificacién del area competente de la ENTIDAD EJECUTORA, en la que
conste el reintegro, al Tesoro Nacional, de los rendimientos financieros
generados con corte al mes anterior a la fecha de solicitud del desembolso. A
esta certificacion deberan adjuntarse los soportes de las transferencias a la
cuenta que haya indicado MINDEPORTE a través del supervisor.

e) Siaplica, la certificacion de pago de impuestos, tasas y contribuciones locales
derivados del contrato de obra respectivo.

PARAGRAFO 1: Los desembolsos estan sujetos a previa aprobacion del programa
anualizado y mensualizado de caja PAC del MINDEPORTE vy al respectivo giro por parte
de la Direccion del Tesoro Nacional.

PARAGRAFO 2: Los desembolsos que realiza MINDEPORTE no tienen la condicion de
“pagos” a la ENTIDAD EJECUTORA del proyecto. Por lo tanto, en el evento en que no se
cumpla el objeto del convenio, tales recursos deberan ser reintegrados, junto con sus
rendimientos financieros, al Tesoro Nacional, por parte de LA ENTIDAD EJECUTORA.

PARAGRAFO 3: Los recursos dispuestos por MINDEPORTE para el financiamiento del
proyecto de inversion publica hacen parte del Presupuesto General de la Nacion, recursos
que el Sistema de Clasificacién Presupuestal del Presupuesto General de la Nacion del
Ministerio de Hacienda y Crédito Publico del afio 2020 identifica como transferencia
corriente a entidades territoriales, distintas al Sistema General de Participaciones. En
consecuencia, sin perjuicio de su incorporacion en el presupuesto de la entidad territorial
para efectos de su ejecucion, los rendimientos que estos produzcan pertenecen a la Nacion,
deberan ser girados al Tesoro Nacional en los términos de previstos en este convenio y su
administracién y ejecucion se encuentran sujetos al control fiscal por parte de la Contraloria
General de la Republica.

6) Apropiacion o

Los recursos que financian el proyecto se encuentran respaldados presupuestalmente de
la siguiente forma:

Imputacién Presupuestal: Entidad CDP o | VALOR Fecha Rubro Nombre
P P aportante Autoriza Presupu | Componente del
cion de estal Gasto
Vigencia
Futura
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C-4302- Transferencias de
Mindeporte 1604-16- | capital. Servicio de
2021- 0- apoyo financiero para
(2021) | 190721 | S2320M87.750 | 505 | 4302071- | el fomento de la
04 infraestructura
deportiva.
C-4302- Apoyo a la
$ 2021- 1604-16 infraestructura
Mindeporte 40721 62.787.859.888V 07-09 deportiva, recreativa y
F General de la actividad fisica
(2022) nacional.

No. AUTORIZACION VF MINHACIENDA

2-2021-035498

No. AUTORIZACION VF SIIF

40721

APORTE DEL MUNICIPIO - ENTE EJECUTOR

VALOR Fecha Rubro Nombre Componente del Gasto
CDP Presup
uestal
277 $300.00 2021-06-30 contratacion para la ejecucion de
0.000 03-1- programas y proyectos recreativos
33211- y deportivos San Diego
21 compromiso de todos
03-1- contratacion para la ejecucion de
33311- | programas y proyectos recreativos

79 y deportivos San Diego
compromiso de todos

03-1- contratacion para la ejecucion de
33312- | programas y proyectos recreativos
91 y deportivos San Diego
compromiso de todos

7) Especificaciones
Técnicas:

Hace parte del presente convenio interadministrativo el proyecto de inversién publica
identificado con codigo BPIN 2021002200119, el cual contiene las especificaciones técnicas
del proyecto formulado por EL MUNICIPIO DE SAN DIEGO, que se financiara con recursos
del Presupuesto General de la Nacion — PGN, conforme a la viabilidad sectorial de
MINDEPORTE.

8) Obligaciones o
Compromisos a cargo del
Ente Ejecutor:

En desarrollo de este convenio, la ENTIDAD EJECUTORA se compromete a cumplir todas
y cada una de las siguientes obligaciones:

8.1. En relacion con el recibo y manejo de recursos de MINDEPORTE:

8.1.1.

8.1.2

8.1.3.

8.14.

Abrir, en una entidad bancaria vigilada por la Superintendencia Financiera de
Colombia, una cuenta exenta de Gravamen a Movimientos Financieros (GMF), de
conformidad con el articulo 11 del Decreto 449 de 2003, para manejar
exclusivamente los recursos derivados del presente convenio, los cuales no
podrén ser embargados para el cumplimiento de obligaciones adquiridas por la
ENTIDAD EJECUTORA o cualquier tercero.

Incorporar en su presupuesto los recursos aportados por el MINDEPORTE, de
acuerdo con las normas que le sean aplicables a la ENTIDAD EJECUTORA.

Remitir, dentro de los primeros diez (10) dias calendario de cada mes, el extracto
bancario correspondiente al mes inmediatamente anterior, de la cuenta
constituida para el manejo de los recursos del presente convenio.

En cumplimiento al articulo 2.3.5.6 del Decreto 1853 de 2015, reintegrar al Tesoro
Nacional los rendimientos financieros generados por los aportes de
MINDEPORTE vy remitir, dentro de los primeros diez (10) dias calendario de cada
mes, el soporte de la transferencia correspondiente al mes inmediatamente
anterior.
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8.1.5.

8.1.6.

8.1.7.

8.1.8.

8.1.9.

8.1.10.

8.1.11.

8.1.12.

8.2.1.

8.2.2

8.2.3.

En el evento en que, con cargo a los recursos aportados por MINDEPORTE, la
ENTIDAD EJECUTORA realice el desembolso de anticipos al ejecutor del
proyecto, deberad exigir una péliza de buen manejo y correcta inversién del
anticipo, expedida por una entidad facultada para el efecto, que ampare el 100%
de los recursos desembolsados en esa condicién. MINDEPORTE debera ser
beneficiario de esa garantia, y aprobarla antes de que la ENTIDAD EJECUTORA
realice el desembolso del anticipo.

(Si aplica) El aporte de LA ENTIDAD EJECUTORA, previsto en este convenio,
sera desembolsado al ejecutor del proyecto en los mismos porcentajes y bajo las
mismas condiciones que los recursos aportados por MINDEPORTE. La ENTIDAD
EJECUTORA debera remitir el soporte de los desembolsos con cargo a sus
recursos, al supervisor por parte del MINDEPORTE.

Responder ante MINDEPORTE vy ante cualquier otra entidad por el adecuado
manejo y administracién de los recursos aportados por MINDEPORTE, desde el
momento de su desembolso y hasta el recibo a satisfaccion de las obras a ser
ejecutadas con cargo a esos recursos.

La ENTIDAD EJECUTORA no se lucrara de ninguna manera con los recursos
aportados por MINDEPORTE, los cuales destinara Unica y exclusivamente, para
para la ejecucion del proyecto objeto del convenio.

La ENTIDAD EJECUTORA solo podra destinar los recursos aportados por
MINDEPORTE para el pago o los pagos del contrato de obra. En consecuencia,
no podra destinarlos, total ni parcialmente, al pago de cuotas de gerencia o
administracion, comisiones fiduciarias, o cualquier otro costo o gasto requerido
para la ejecucion del proyecto.

Dentro de los treinta (30) dias calendario siguientes a la suscripcién del acta de
liquidacion del contrato de obra, reintegrar al Tesoro Nacional los saldos del
aporte de MINDEPORTE, que no estén ejecutados o legalizados con el aval del
interventor, y los rendimientos financieros a que haya lugar.

Cerrar la cuenta bancaria que haya constituido para el manejo de los aportes de
MINDEPORTE, una vez la ENTIDAD EJECUTORA reciba materialmente la obra
a satisfaccion, o cuando haya lugar a la terminacién anticipada de este convenio
y la ENTIDAD EJECUTORA haya reintegrado la totalidad del aporte de
MINDEPORTE y sus rendimientos financieros.

Diligenciar, para la liquidacion del convenio interadministrativo, el formato de
rendicion de cuentas suministrado por MINDEPORTE, para realizar el balance
financiero de inversion de los recursos y de los rendimientos financieros,
aportando como soportes los extractos bancarios, libro de bancos, y conciliacién
bancaria.

8.2. Obligaciones relativas a la disposicion del (los) predio(s) en que se ejecutara el
proyecto.

Senalar el predio o predios en el(los) cual(es) se ejecutara la obra, y responder
porque el mismo se encuentre libre de vicios, gravamenes y perturbaciones que
afecten la adecuada ejecucion del proyecto.

Responder, en todo caso, por el saneamiento del(los) predio(s) en que se
ejecutara el proyecto, por el estudio de titulos del(los) mismo(s) y por cualquier
vicio que se encuentre en el(los) predio(s) y que afecte la ejecucion del(los)
proyecto(s), lo cual incluye atender cualquier reclamacion que se presente ante o
por MINDEPORTE.

Informar a MINDEPORTE cualquier situacién relacionada con las condiciones
técnicas y/o juridicas del(los) predio(s) que afecte(n) la ejecucion del proyecto. Si
con las mismas se llegare a causar un perjuicio a MINDEPORTE, lo asumira en
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8.24.

8.2.5.

8.2.6.

8.2.7.

8.2.8.

a)

8.3.1.

su totalidad el propietario o poseedor del inmueble y la ENTIDAD EJECUTORA,
quienes tendran responsabilidad fiscal y cualquier otra que se derive de estas
circunstancias.

Si MINDEPORTE llega a ser requerido por cualquier situacion relacionada con las
condiciones técnicas y/o juridicas del(los) predio(s) en que se ejecutara el
proyecto, LA ENTIDAD EJECUTORA se obliga a salir a la defensa de este ultimo
y se obliga a asumir todos los costos y gastos que se generen por su defensa y
representacion en cualquier instancia, lo cual incluye, pero sin limitarse, a los
honorarios del abogado que sea contratado para tales efectos.

Asumir, directamente o a través de un tercero, la vigilancia y custodia del (los)
predio(s) en que se ejecutara el proyecto. En consecuencia, la ENTIDAD
EJECUTORA mantendra indemne a MINDEPORTE de cualquier reclamacion o
perjuicio que se presente como consecuencia de eventuales invasiones,
ocupaciones, reclamaciones, demandas de terceros y/o inconvenientes
relacionados con el(los) predio(s).

Responder ante MINDEPORTE y ante cualquier tercero, por la viabilidad técnica,
juridica, ambiental y financiera del(los) predio(s) para la ejecucion del proyecto
objeto de este convenio.

Permitir y coordinar las visitas al(los) predio(s), que solicite MINDEPORTE o el
interventor que éste indique, en cualquier momento durante la ejecucién del
presente convenio.

Entregar la informacion que le solicite MINDEPORTE o el interventor que este
indique, sobre la situacién juridica, técnica, financiera o urbanistica del(los)
predio(s) a los que hace referencia el objeto del convenio.

PARAGRAFO: Al suscribir el presente convenio, la ENTIDAD EJECUTORA (y/o el
MUNICIPIO, si es el caso) manifiesta(n) expresamente que:

No existe ninguna persona que tenga cualquier derecho sobre el(los) predio(s) en
que se desarrollara el proyecto, ni controversias judiciales respecto de la
titularidad o la tenencia del(los) mismo(s). Asi mismo, que no existen actos
administrativos ni compromisos de la administracion municipal o departamental
(segun aplique), de destinar el(los) predio(s) a otros propositos.

No existe ningin acuerdo, contrato o compromiso con particulares o con otras
entidades, para el desarrollo de proyectos en el(los) predio(s) en que se ejecutara
el proyecto.

El(los) predio(s) se encuentra(n) dentro del perimetro urbano (o en suelo rural,
segun sea el caso), no se encuentra(n) ubicado(s) en una zona de alto riesgo no
mitigable ni en suelo de proteccion y cuentan con disponibilidad de servicios
publicos. (En el caso en que se encuentre en zona de alfo riesgo mitigable, debera
sefialarlo expresamente e indicar que se hara responsable de las obras de
mitigacion, lo cual no implicara la solicitud de recursos adicionales a
MINDEPORTE).

El proyecto que ejecutar se ajusta a las disposiciones del Plan de Ordenamiento
Territorial (POT, EOT o PBOT) del Municipio, y los demas instrumentos de
planificacion y normas urbanisticas y ambientales que sean aplicables.

8.3. Obligaciones relacionadas con la seleccion del ejecutor del proyecto

Adelantar bajo su exclusivo riesgo y responsabilidad, los procesos de seleccion y
contratacién de los ejecutores de las obras requeridas para el desarrollo del
proyecto indicado en el objeto del convenio.
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8.3.2

8.3.3.

8.3.4.

8.3.5.

8.3.6.

8.3.7.

8.3.8.

8.3.9.

8.3.10.

Responder por el cumplimiento del régimen legal aplicable a la entidad que
adelante el proceso de seleccion. En todo caso, sin excepcién alguna, los
procesos de seleccion que se adelanten para ejecutar el proyecto al que se refiere
el objeto del convenio, debe someterse a los principios y normas aplicables, de la
contratacién estatal.

Cumplir lo dispuesto en el articulo 56 de la Ley 2063 de 2020, segun el cual: “Las
entidades que hacen parte del Presupuesto General de la Nacion que celebren
contratos y convenios interadministrativos con entidades del orden territorial, y en
donde se ejecuten recursos de partidas que correspondan a inversion regional,
exigiran que para la ejecucion de dichos proyectos, la entidad territorial publique
previamente el proceso de seleccion que adelante en el Sistema Electrénico para
la Contratacion Puablica (SECOP), y solo se podran contratar con Pliegos Tipo
establecidos por el Gobierno nacional.”

En el evento que no exista pliego tipo para la infraestructura deportiva, la entidad
territorial revisara los requisitos incluidos en los documentos tipo como buenas
practicas, efectuando los ajustes necesarios de acuerdo con el objeto del
contrato, su alcance y el estudio de sector, para garantizar la pluralidad de
oferentes y la idoneidad del proponente seleccionado.

Aplicar lo dispuesto por Colombia Compra Eficiente para tipificar, estimar y
asignar los riesgos que eventualmente puedan afectar el equilibrio econdmico del
contrato que suscriba para la ejecucion de las obras.

Iniciar el proceso de seleccion del ejecutor dentro del mes siguiente a la
suscripcion del acta de inicio del presente convenio, salvo que se presenten
situaciones no previsibles por la ENTIDAD EJECUTORA, que impidan cumplir
ese plazo, caso en el cual debera informarlo al supervisor por parte del
MINDEPORTE.

Asumir la responsabilidad por la entrega de toda la informacién que se encuentre
bajo su custodia o de las entidades del sector central y descentralizado del
Municipio, que sea requerida para el desarrollo del proceso de seleccion del
ejecutor.

Remitir a MINDEPORTE el link de la publicacion en el Sistema Electronico para
la Contratacion Publica — SECOP, de los pliegos de condiciones para el desarrollo
del proceso o procesos de seleccion que deba adelantar para la ejecucion del
proyecto.

Invitar, en cumplimiento de lo dispuesto en el inciso 3 del articulo 66 de la Ley 80
de 1993, a todas las personas y organizaciones interesadas en hacer control
social al Proceso de Contratacion, a que presenten las recomendaciones que
consideren convenientes, intervengan en las audiencias y consulten los
Documentos del Proceso en el SECOP.

Programar, en todos los procesos que adelante para la seleccion del ejecutor, al
menos cinco (5) dias antes de la fecha prevista para el recibo de las propuestas,
una (1) visita al(los) predio(s) en que se ejecutara el proyecto, y disponer de
personal capacitado para atender las observaciones que los interesados
presenten en el marco de la visita. Esta obligacion no implica que la ENTIDAD
EJECUTORA deba establecer la obligacion de asistir a la visita, como requisito
para la habilitacion de la propuesta.

Definir el presupuesto y forma de pago para la ejecucion del proyecto a que se
refiere el objeto de este convenio. Sin perjuicio de lo anterior, la ENTIDAD
EJECUTORA sera responsable para todos los efectos por la definicion del
presupuesto estimado de las obras a ejecutar, para lo cual deberéd atender los
principios de eficiencia y economia de la contratacion estatal.
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8.3.11.

8.3.12.

8.3.13.

8.3.14.

8.3.15.

8.3.16.

a)

b)

d)

8.3.17.

Incluir en los pliegos de condiciones del proceso de seleccién un anexo de
especificaciones técnicas del proyecto, el cual debera ser acorde con el proyecto
presentado al BPIN y a MINDEPORTE. Los pliegos de condiciones no incluirdn
obras adicionales a las presentadas en el proyecto de inversién presentado a
MINDEPORTE.

En las condiciones de desembolso de recursos al ejecutor del proyecto, la
ENTIDAD EJECUTORA se compromete a no destinar mas de un veinte por ciento
(20%) del valor del aporte del MINDEPORTE a titulo de anticipo. Con
posterioridad al anticipo, los porcentajes a desembolsar con cargo a los recursos
de MINDEPORTE no podran superar, en ningin caso, el porcentaje real de
avance de la obra, certificado por el interventor.

No realizar pagos anticipados al ejecutor del proyecto, con cargo a los recursos
de MINDEPORTE.

Incorporar en el pliego de condiciones el personal minimo requerido para cumplir
con todas las condiciones técnicas sefialadas en el proyecto de inversién
presentado a MINDEPORTE, y para acatar el cronograma de ejecucion del
mismo, dentro del plazo de ejecucion de este convenio.

Exigir que los proponentes en los procesos de seleccion acrediten, al menos,
experiencia obtenida en los Ultimos once (11) afios, igual o superior al doscientos
por ciento (200%) del presupuesto oficial del proceso de seleccion, expresado en
SMMLYV, certificado en el Registro Unico de Proponentes — RUP. Adicionalmente,
deberan acreditar, al menos, experiencia especifica en la construccion de
infraestructura a la cual se refiere el Titulo K, 2.7. Grupo de Ocupacion Lugares
de Reunién (L) de la Norma de Construccion Sismorresistente — NSR 10, cuya
sumatoria en area construida sea igual o superior al doble del area a construir.
Sin perjuicio de lo anterior, la ENTIDAD EJECUTORA podra solicitar experiencia
adicional y proporcional, de conformidad con las especificaciones técnicas del
proyecto.

Solicitar al ejecutor del proyecto la constitucién de garantias en las cuales
MINDEPORTE sea beneficiario, las cuales amparen, como minimo:

El cumplimiento del contrato: En cuantia minima equivalente al veinte por ciento
(20%) del valor del contrato, con una vigencia igual a la del mismo y cuatro (4)
meses mas.

De pago de salarios y prestaciones sociales: Por un valor minimo asegurado
equivalente al cinco por ciento (5%) del valor del contrato, con una vigencia igual a
la del mismo y tres (3) afios mas.

Responsabilidad civil extracontractual: por una cuantia equivalente al veinte por
ciento (20%) del valor del contrato, con una vigencia igual a la del plazo del contrato.

Estabilidad de las obras: en una cuantia minima equivalente al veinte por ciento
(20%) del valor del contrato, con una vigencia de cinco (5) afios contados a partir
de la fecha de recibo de las obras por parte de la ENTIDAD EJECUTORA.

Estas garantias se remitiran MINDEPORTE, para su aprobacién por parte del
Grupo de Contratacion, el cual podra solicitar modificaciones a las mismas. En
todo caso, la ENTIDAD EJECUTORA sera responsable de que se mantengan
vigentes por los tiempos y valores indicados.

Responder por la veracidad de la informacién y documentacion que suministre
verbalmente o por escrito, en cualquier etapa del proceso de seleccién del
ejecutor del proyecto, cualquier entidad publica del sector central o
descentralizado del Municipio (o Departamento), o cualquiera de los funcionarios
que estas deleguen, asi como por el hecho de que sea completa y entregada en
forma oportuna.
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8.3.18.

8.4.1.

8.4.2.

8.4.3.

8.4.4.

8.4.5.

8.4.6.

8.4.7.

8.4.8.

8.4.9.

8.4.10.

Informar expresamente a los interesados en el proceso de seleccion, que no
existird vinculo laboral ni contractual alguno entre el contratista de obra, ni el
personal a cargo del mismo, y MINDEPORTE. La ENTIDAD EJECUTORA
debera exigir, por parte del contratista, el cumplimiento de sus obligaciones frente
al Sistema Integral de la seguridad social integral y parafiscales, de conformidad
con el articulo 41 de la Ley 80 de 1993, modificado por el articulo 23 de la Ley
1150 de 2007.

8.4. Obligaciones relacionadas con los estudios, disefios y obtencion de licencias:

Aportar los estudios y los disefios requeridos para la ejecucion del proyecto. El
listado de estudios y disefios que aporte debera constar en un acta suscrita por
el contratista de obra y por la ENTIDAD EJECUTORA, en el modelo establecido
por MINDEPORTE.

Solicitar que los estudios y disefios aportados sean revisados y ajustados o
calibrados por el ejecutor seleccionado, sin perjuicio de la responsabilidad que
tiene la ENTIDAD EJECUTORA sobre la formulacion de los mismos. No se podra
afectar, modificar o adicionar el alcance del proyecto presentado a MINDEPORTE

Solicitar que los estudios y disefios ajustados o calibrados sean avalados por el
interventor antes de suscribir el acta de inicio de la obra. El plazo para el
otorgamiento de este aval no podra superar los dos (2) meses contados a partir
del inicio del contrato de obra, plazo que podra ser prorrogado por una sola vez,
hasta por un mes adicional.

Elaborar los estudios y disefios a que haya lugar, y las modificaciones a los
mismos, con cargo a los recursos del ENTE EJECUTOR. Este no podra destinar
los recursos aportados por el MINDEPORTE para gastos de preinversiéon como
elaboracion de planos, estudios o disefios, entre otros.

Asumir, como responsable de la formulacion del proyecto, la calidad y veracidad
del contenido de los estudios técnicos y disefios definitivos del proyecto.

Responder por el presupuesto presentado a MINDEPORTE, razén por la cual
cualquier situacion que implique el aporte de recursos adicionales, incluido el
reconocimiento de sumas por un eventual desequilibro econoémico, para la debida
ejecucion del proyecto, debera asumirla la ENTIDAD EJECUTORA, previo aval
del interventor, y sin perjuicio de que se modifique, en lo pertinente, este convenio.

Para efectos de atender cualquier situacion que implique el aporte de recursos
adicionales por parte de la ENTIDAD EJECUTORA de acuerdo con lo previsto en
este convenio, dicha entidad debera dar cumplimiento a lo establecido en las
normas presupuestales que se encuentren vigentes y que le sean aplicables,
entre ofras, lo dispuesto en los numerales 13y 14 del articulo 25 de la Ley 80 de
1993, cuando sea el caso.

Responder las inquietudes de la comunidad, en relacién con la estructuracion y
desarrollo del proyecto, en cualquiera de sus etapas.

Modificar las licencias y permisos presentados por la entidad formuladora a
MINDEPORTE, cuando sea necesario para la cabal y oportuna ejecucion del
proyecto a que hace referencia el objeto del convenio, asi como mantenerlos
vigentes.

Realizar los tramites necesarios ante los prestadores de servicios publicos, para
garantizar la oportuna y correcta prestacion y facturacion de los mismos,
garantizando que existe la disponibilidad de servicios publicos para el proyecto
sefialado en el objeto de este convenio.

8.5. Obligaciones relacionadas con la ejecucion y recibo del proyecto:
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8.5.1.

8.5.2.

8.5.3.

8.5.4.

8.5.5.

8.5.6.

8.5.7.

8.5.8.

8.5.9.

8.5.10.

8.5.11.

8.5.12.

Exigir y verificar el cumplimiento del Plan de Ordenamiento Territorial — POT
(PBOT o EQT) del Municipio en que se ejecutara el proyecto objeto del convenio,
asi como las demas normas urbanisticas a que haya lugar y las normas técnicas
de construccion vigentes.

Enviar al supervisor del convenio por parte de MINDEPORTE el cronograma de
ejecucion del proyecto, aprobado por la interventoria, y todas las modificaciones
que se realicen a este Ultimo, dentro de los tres (3) dias siguientes a su
aprobacion.

Coordinar y realizar, a costa de la ENTIDAD EJECUTORA, previo al inicio de la
obra, al menos una jornada de socializacion del proyecto a la comunidad, a la cual
invitard a las veedurias ciudadanas del area de influencia, al Personero(a)
municipal, al contratista de obra, al interventor y al supervisor por parte de
MINDEPORTE.

Verificar que las obras se ejecuten de acuerdo con el proyecto presentado ante
MINDEPORTE y con el concepto de viabilidad que refleja la pertinencia sectorial
del proyecto. En el evento en que sea necesario modificarlo, sera requisito que
medie una justificacion técnica y/o juridica avalada por el interventor.

Informar al supervisor por parte de MINDEPORTE cualquier situacién de la que
tenga conocimiento, que afecte la ejecucion de las obras.

Asumir la responsabilidad por la ejecucion del proyecto y por la elaboracion y
suscripcion de todos los documentos y procedimientos precontractuales,
contractuales o poscontractuales requeridos para el efecto.

Entregar al interventor del contrato de obra, contratado o designado por
MINDEPORTE, toda la informacion técnica, ambiental, administrativa, financiera
y juridica que éste requiera para el debido desarrollo de su labor, permitir su
ingreso y permanencia en el(los) predio(s) en que se desarrollara el proyecto y
prestar toda la colaboracion requerida por el interventor y por el supervisor del
convenio por parte de MINDEPORTE.

Llevar un registro fotografico semanal donde se evidencie el inicio, ejecucion y
terminacién de la obra, segun las actividades descritas en el cronograma
aprobado por el interventor.

Informar al supervisor por parte de MINDEPORTE el acaecimiento de
circunstancias que den lugar a la suspension de la ejecucion del convenio,
remitiendo el concepto del interventor y sefialando las condiciones que darian
lugar a su reinicio.

Asumir cualquier perjuicio que se ocasione al MINDEPORTE como consecuencia
de acciones atribuibles al contratista seleccionado por la ENTIDAD EJECUTORA.

En el evento en que se advierta un presunto incumplimiento de una o varias
obligaciones derivadas del contrato de obra, por parte del contratista, LA
ENTIDAD EJECUTORA debera adelantar, oportunamente, los procesos
sancionatorios a que haya lugar, asi como la reclamacién de las garantias, de
acuerdo con las normas y procedimientos a que haya lugar. Una vez inicie dichos
procesos, debera informarlo al supervisor por parte de MINDEPORTE.

Instalar una valla para la identificacion de la obra, la cual debe seguir los
lineamientos del manual de imagen expedido por la Presidencia de la Republica.
La valla sera instalada al momento del inicio de las obras en el inmueble sobre el
cual se ejecutard el proyecto y en un lugar visible para la ciudadania.
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8.5.13.

8.5.14.

8.5.15.

8.5.16.

8.5.17.

8.5.18.

8.5.19.

8.5.20.

8.5.21.

8.5.22.

8.5.23.

Instalar una placa informativa, con el disefio suministrado por MINDEPORTE, una
vez finalizadas las obras, donde se indique que el escenario fue construido con
aportes de la Nacion a través del MINDEPORTE.

Verificar, 0 encargarse de que las autoridades locales competentes verifiquen el
cumplimiento de las normas técnicas, ambientales, urbanisticas y de construccion
requeridas para el adecuado desarrollo y entrega del proyecto, en todas sus
fases, asi como el cumplimiento de las licencias urbanisticas, y demas permisos
y autorizaciones requeridas. MINDEPORTE no sera responsable de verificar el
cumplimiento de ninguna de estas normas, licencias, permisos ni tramites.

Atender oportunamente las solicitudes que formule MINDEPORTE o el interventor
que este designe, y que se relacionen con las funciones a cargo de la ENTIDAD
EJECUTORA y/o con la situacién juridica, técnica y/o urbanistica del(los)
predio(s) presentados(s) por este ultimo.

Solicitar, al menos con quince (15) dias de anticipacién al vencimiento del plazo
del convenio, la prérroga del mismo cuando sea el caso, explicando los motivos
que sirvan de fundamento, y anexando los soportes de avance de obra, el
cronograma ajustado, el concepto del interventor y los demas documentos
técnicos que le permitan al supervisor por parte del MINDEPORTE analizar la
solicitud.

Realizar las actividades de seguimiento necesarias para verificar la debida
ejecucion de las obras hasta el recibo material del proyecto.

Acompafiar el proceso de entrega de las redes de servicios publicos domiciliarios
a las empresas de servicios publicos competentes e incluir como obligacion en
los contratos de obra derivados, que se garantice que la entrega de la obra sea
funcional, es decir que cuenta con las aprobaciones de las empresas de servicios
publicos domiciliarios para el correcto funcionamiento de la infraestructura.

Cuando, para ejecutar y poner en funcionamiento el proyecto, se requiera la
ejecucion de obras adicionales a las previstas en el proyecto presentado a
MINDEPORTE, la ENTIDAD EJECUTORA asumira el costo de las mismas y la
responsabilidad exclusiva de su ejecucion, para lo que debera dar cumplimiento
a las disposiciones presupuestales que le sean aplicables.

Suscribir un acta en que conste el recibo material de las obras, a satisfaccion de
la ENTIDAD EJECUTORA vy de la entidad territorial propietaria del predio en que
se haya ejecutado, cuando se trate entidades diferentes.

Independientemente de la vigencia del presente convenio, incorporar en su
inventario las obras recibidas, obtener las garantias a que haya lugar para su
funcionamiento, y ponerlas al servicio de la comunidad.

Asumir totalmente el mantenimiento y funcionamiento de las obras. La ENTIDAD
EJECUTORA (y la entidad propietaria del predio en que se ejecuta el proyecto —
si es el caso) acepta(n) y entiende(n) que, de conformidad con lo sefialado en el
articulo 70 de la Ley 181 de 1995, MINDEPORTE no destinara recursos para el
mantenimiento de las obras, ni para su funcionamiento posterior a la entrega de
las mismas, ni en el marco del presente convenio ni con posterioridad a su
terminacién y liquidacion.

Las deméas que se requieran para la debida ejecucion del proyecto y que sean
propias de la posicion que asume la ENTIDAD EJECUTORA como contratante
del contrato de obra, y como responsable por la ejecucion de la obra y por la
adecuada inversion de los recursos aportados por MINDEPORTE.

8.6. Obligaciones relacionadas con la presentacion de informes
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8.6.1.

8.6.2.

8.6.3.

8.6.4.

8.6.5.

Después de la suscripcion del acta de inicio, la ENTIDAD EJECUTORA debera
remitir al supervisor por parte MINDEPORTE, dentro de los primeros diez (10)
dias habiles de cada mes, informes de la ejecucion de las obligaciones derivadas
del presente convenio en el mes inmediatamente anterior. Estos informes
deberan incluir:

a) La informacién sobre el manejo e inversion de los recursos, indicando la
forma en que se haya dado cumplimiento a lo establecido el respecto en este
convenio interadministrativo.

b) El reporte de avance en la ejecucion del proyecto, con registro fotografico
del mismo.

c) Los aspectos que considere relevante informar a MINDEPORTE en relacion
con la ejecucion del proyecto.

d) Copia de las actas suscritas por el ejecutor del proyecto relacionadas con su
inicio, suspensidn, reinicio, entre otras.

e) Copia de los comprobantes de desembolsos realizados al contratista. En
este caso, debera adjuntar copia de la certificacion de cumplimiento de los
requisitos por parte del ejecutor del proyecto, para recibir el desembolso.

f) Extracto de la cuenta bancaria en que se encuentren los aportes de
MINDEPORTE, conciliacion y copia de la consignacién de rendimientos
financieros

La ENTIDAD EJECUTORA debera entrega un informe de gestion final, dentro de
los quince (15) dias habiles siguientes al vencimiento del plazo del convenio o a
su terminacion, en cual incluira como minimo:

a) Una descripcién detallada de la inversion de los recursos aportados por
MINDEPORTE y un Balance Financiero del proyecto.

b) Acta(s) de recibo definitivo del proyecto.

c) Copia de los comprobantes de los desembolsos efectuados al contratista
contratado para el desarrollo del proyecto y de los certificados de
cumplimiento de requisitos para recibir esos desembolsos.

d) Copia del Informe final de la Interventoria en el que conste el recibo a
satisfaccion de las obras por parte de la misma.

e) Actas de Liquidacion de los contratos celebrados para el desarrollo del
proyecto.

Entregar los informes y sus documentos soporte cumpliendo las normas y
directrices en materia de gestion documental impartidas por las autoridades que
regulan la materia.

Entregar al supervisor del convenio por parte de MINDEPORTE los demas
informes y documentos que le solicite y se relacionen con el objeto del presente
convenio, asi como la documentacion e informacion técnica, juridica,
administrativa y financiera a que haya lugar, relacionada con el cumplimiento de
las obligaciones contenidas en este convenio.

Entregar a MINDEPORTE, dentro del término sefialado por este ultimo, toda la
informacion que éste le solicite, para responder los requerimientos efectuados por
los organismos de control o por cualquier otra entidad publica, en relacién con la
ejecucion de este convenio.

8.7. Obligaciones generales del convenio.

8.7.1.

8.7.2

8.7.3.

Suscribir, conjuntamente con MINDEPORTE, las actas de inicio y liquidacion del
convenio.

Articular a todas las entidades locales que se requieran para el desarrollo del
proyecto.

Asumir la responsabilidad por el desarrollo de todas las etapas precontractuales,
contractuales y poscontractuales requeridas para la ejecucidn del proyecto objeto
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del convenio, y por el cumplimiento de sus obligaciones como contratante de la
ejecucion de las obras, hasta la liquidacion del contrato de obra que suscriba.

8.7.4.  Solicitar las reuniones y adelantar las gestiones que considere necesarias para

que el objeto del convenio se ejecute adecuadamente, y para cumplir
adecuadamente su rol de ejecutor de los recursos y de las obras.

8.7.5.  Adoptar las medidas necesarias para procurar la seguridad de su personal y de

terceros durante la ejecucién de las obligaciones derivadas de este convenio,
incluyendo el cumplimiento integral de las normas de seguridad industrial.

8.7.6.  Dar cumplimiento a todos los compromisos establecidos en el proyecto de

inversion presentado a MINDEPORTE, incluyendo el cronograma estimado para
la contratacion y ejecucion de las obras.

8.7.7.  Mantener indemne a MINDEPORTE de cualquier reclamacion de sus contratistas

0 de terceros, que se derive de las obligaciones a cargo de la ENTIDAD
EJECUTORA de acuerdo con lo previsto en este convenio.

8.7.8.  Designar un supervisor de este convenio, quien debera tener conocimiento del

proyecto a ejecutar, asi como de los lineamientos internos de supervision del
MINDEPORTE.

8.7.9.  Dar cumplimiento a lo establecido en la Circular No. 005 de noviembre de 2021

emitida por la Contraloria General de la Republica, y demas disposiciones que
se establezcan en cumplimiento de lo determinado por la Ley 2159 de 2021.

8.7.10. Las demas previstas en este convenio y las que les sean inherentes a su objeto

y competencias.

9) Obligaciones o
Compromisos del
Ministerio del Deporte:

MINDEPORTE, en el marco del presente convenio se obliga a:

9.1.

9.2.

9.3.

94.

9.5.

9.6.

9.7.

9.8.

Designar un supervisor para la vigilancia y control de la ejecucién del presente
convenio, quien se encargara de la supervision y el seguimiento técnico,
administrativo, juridico y financiero al desarrollo de las obligaciones previstas en este
documento, de acuerdo con los Manuales y procedimientos aprobados por
MINDEPORTE.

Participar activamente, a través del supervisor, en las reuniones de articulacion,
capacitacion o lineamientos que se requieran para la implementacion y puesta en
marcha del convenio.

Contratar o designar la interventoria del contrato de obra que celebre la ENTIDAD
EJECUTORA para la ejecucion del proyecto al que se refiere el objeto del convenio.

Una vez identificado quien ejercera la interventoria del contrato de obra, entregarle
copia del presente convenio y de los documentos que hacen parte integral del mismo.

Desembolsar recursos para la financiacion (o cofinanciacion) del proyecto al que hace
referencia el objeto del presente convenio, por el monto y en las condiciones
establecidas en la clausula cuarta.

Entregar la informacion con la que cuente, que sea necesaria para lograr el objeto del
convenio.

Dar cumplimiento a lo establecido en la Circular No. 005 de noviembre de 2021 emitida
por la Contraloria General de la Republica, y demas disposiciones que se establezcan
en cumplimiento de lo determinado por la Ley 2159 de 2021.

Las demas que se requieran para la debida ejecucion del convenio y se enmarquen en
las funciones a cargo del MINDEPORTE.
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10) Lugar de Ejecucion:

El lugar de ejecucion de las obligaciones del convenio serd en el  MUNICIPIO DE SAN
DIEGO.

PARAGRAFO. MINDEPORTE podra solicitar la realizacion de reuniones presenciales en
otras ciudades, caso en el cual el desplazamiento y permanencia del personal de la
ENTIDAD EJECUTORA correran por cuenta y riesgo de esta Ultima.

11) Garantia(s):

La ENTIDAD EJECUTORA (MUNICIPIO DE SAN DIEGO) se obliga(n) a obtener una péliza
emitida por una compafiia de seguros legalmente autorizada para funcionar en Colombia,
en la cual el MINDEPORTE sea beneficiario, con el siguiente amparo:

- Cumplimiento del convenio, por el 20% del valor total del aporte de MINDEPORTE,
por el plazo de ejecucion del convenio y seis (6) meses mas.

La ENTIDAD EJECUTORA debe constituir la referida pdliza y remitirla para aprobacion de
MINDEPORTE dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a la firma de este convenio,
S0 pena de que se constituya una causal para la terminacion del mismo.

La ENTIDAD EJECUTORA se obliga a mantener la pdliza vigente durante la ejecucion del
convenio, de manera que cuando el mismo sea adicionado o prorrogado debera prorrogar
ylo adicionar la garantia en un término no mayor a cinco (5) dias contados a partir de la
suscripcion de la adicion y/o prorroga.

PARAGRAFO. La pdliza a la que se refiere esta clausula no sustituye ni modifica de
ninguna manera las garantias que debe constituir el ejecutor de la obra y que LA ENTIDAD
EJECUTORA debe remitir para aprobacion de MINDEPORTE.

12) Supervision:

La supervision y control de la ejecuciéon y cumplimiento del objeto y las obligaciones
contraidas por la ENTIDAD EJECUTORA estara a cargo del profesional especializado
Codigo 2028 Grado 17 de la Direccion Técnica de Recursos y Herramientas del SND, o
quien designe el ordenador del gasto . El supervisor debera observar, en el gjercicio de sus
funciones, lo dispuesto en el numeral 1° del articulo 4° y numeral 1° del articulo 26 de la
Ley 80 de 1993, el articulo 84 de la Ley 1474 de 2011 y las demas normas concordantes,
asi como la normatividad interna por la cual se regula la actividad de supervisiéon de
contratos y convenios celebrados por MINDEPORTE. En todo caso, no podra adoptar
decisiones que impliquen la modificacion de los términos y condiciones previstas en el
presente Convenio Interadministrativo, las cuales Unicamente podran ser adoptadas por las
partes, debidamente facultadas, mediante la suscripcion de las correspondientes
modificaciones al Convenio Interadministrativo.

Por parte de la ENTIDAD EJECUTORA la supervision de este convenio estara a cargo del
Representante Legal del ente ejecutor o quien €l designe.

CLAUSULAS COMUNES O GENERALES:

13) Requisitos de
Perfeccionamiento y
Ejecucion:

El presente CONVENIO INTERADMINISTRATIVO se entiende perfeccionado con la firma
de las partes. Para su ejecucion requiere de la suscripcion del acta de inicio, previa la
expedicion del respectivo Registro Presupuestal (RP) y la aprobacién de la(s) garantia(s)
requerida(s) en la clausula once de este convenio.

14) Inhabilidades e
Incompatibilidades:

El Representante Legal de ENTIDAD EJECUTORA declara expresamente, bajo la
gravedad de juramento, que ni él ni la entidad que representa se encuentran incursos en
ninguna de las causales de Inhabilidades e Incompatibilidades a que se refieren la
Constitucion y la ley, ni se encuentra reportado como responsable fiscal en la Contraloria
General de la Republica, ni incluido en la lista de la OFAC.
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15) Pago de Aportes a
Seguridad Social Integral y
Parafiscales:

La ENTIDAD EJECUTORA, y los contratistas que esta vincule para la ejecucion del
presente CONVENIO INTERADMINISTRATIVO estan obligados a cumplir, acreditar y
mantener al dia el pago al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales, cuando
correspondan, conforme al articulo 41 de la Ley 80 de 1993, modificado por el articulo 23
de la Ley 1150 de 2007, y al articulo 50 de la Ley 789 de 2002.

16) Gastos:

Los gastos que ocasione la legalizacion y ejecucion del CONVENIO
INTERADMINISTRATIVO estaran a cargo de la ENTIDAD EJECUTORA

17) Confidencialidad e
Informacion:

En el caso que exista informacién sujeta a alguna reserva legal, las partes deben mantener
la confidencialidad de esta informacion. Para ello, la parte interesada debe comunicar a la
otra parte que la informacién suministrada tiene el caracter de confidencial.

La ENTIDAD EJECUTORA se compromete, en relacién con la informacién clasificada o
reservada a la que tenga acceso en el desarrollo del presente CONVENIO
INTERADMINISTRATIVO, a lo siguiente:

17.1. Abstenerse en cualquier tiempo de divulgar, parcial o totalmente la informacion
clasificada, reservada o de manejo interno, sin previa autorizacion de MINDEPORTE, a
cualquier persona natural o juridica, entidades gubernamentales o privadas, excepto en los
siguientes casos:

a) Cuando la informacion sea solicitada por el MINDEPORTE.

b) En cumplimiento de una decision judicial ejecutoriada, orden judicial o una solicitud
oficial expedida por una autoridad con competencia para ello, para lo cual debera
observarse el procedimiento establecido por el MINDEPORTE para dar respuesta a
tales decisiones, requerimientos o solicitudes, siempre y cuando la informacion
clasificada o reservada se entregue a la mencionada autoridad cumpliendo con los
mecanismos de cuidado, proteccion y manejo responsable de la informacion
estipulados en esta clausula, previa notificacion al MINDEPORTE a través de la
dependencia competente, con el fin que se puedan tomar las acciones administrativas
y judiciales pertinentes y se observe el procedimiento establecido por el MINDEPORTE
para dar respuesta a tales requerimientos, asi como las competencias y delegaciones
establecidas para la suscripcidn de los mismos.

17.2. Abstenerse en cualquier tiempo de utilizar, explotar, emplear, publicar o divulgar la
informacion que en razén del CONVENIO INTERADMINISTRATIVO o actividad haya
recibido o conocido, en una forma diferente a la autorizada en esta clausula.

17.3. Tomar todas las medidas necesarias para que la informacion que le sea suministrada
en medio fisico, electrénico y otros, se transporte, manipule y mantenga en un lugar seguro
y de acceso restringido, de conformidad con la normatividad aplicable.

17.4. El uso de la informacion que en razén del CONVENIO INTERADMINISTRATIVO
posea o reciba la ENTIDAD EJECUTORA, no otorga derecho ni constituye licencia alguna
para utilizarla sin observar los principios de la ética profesional, comercial y la competencia
leal, ni otorgando, favoreciendo ni beneficiando a cualquier ofra persona natural o juridica.
Para ello la ENTIDAD EJECUTORA acuerda expresamente emplear todos los medios a su
alcance para impedir esa utilizacion irregular e ilegal de la Informacion clasificada o
reservada.

PARAGRAFO 1: De conformidad con la Ley 1581 de 2012, Ley 1712 de 2014 y demas
normas juridicas complementarias, la ENTIDAD EJECUTORA esta obligada a cumplir con
los deberes de confidencialidad y reserva respecto de los datos personales que llegaren a
conocer en virtud del vinculo de la relacion contractual constituida, incluso después de
finalizada la ejecucion del objeto contractual. Es por esto que, la circulacién de los datos
personales estara sujeta exclusivamente al cumplimiento de las obligaciones asumidas por
la ENTIDAD EJECUTORA de manera libre y espontanea y, en general, a la concrecion de
la causa del negocio juridico. Por tanto, queda prohibido para la ENTIDAD EJECUTORA
recolectar, almacenar, utilizar, suprimir, conservar, compartir, divulgar, enajenar, publicitar
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y cualquier otra conducta maliciosa sobre los datos personales a los cuales tenga acceso
en virtud de las funciones que desarrolle a favor del MINDEPORTE.

PARAGRAFO 2: Para todos los efectos, los términos “informacion clasificada e informacién
reservada”, se refieren a la informacién que se entrega y se obtiene en el MINDEPORTE
para el desarrollo de las actividades del CONVENIO INTERADMINISTRATIVO y debe ser
cuidada, protegida y tratada de manera legal y responsable por la ENTIDAD EJECUTORA

PARAGRAFO 3: El incumplimiento del objeto y/u obligaciones derivadas de la presente
clausula generara un incumplimiento del CONVENIO INTERADMINISTRATIVO.

18) Independencia del Ente
Ejecutor:

La ENTIDAD EJECUTORA es independiente del MINDEPORTE, no esta subrogada al
mismo y, en consecuencia, no es su representante, agente ni mandatario.

La ENTIDAD EJECUTORA no esta facultada para hacer declaraciones ni para asumir
compromisos en nombre del MINDEPORTE, ni para tomar decisiones o iniciar acciones que
generen obligaciones a su cargo, a menos que expresamente lo indique este CONVENIO
INTERADMINISTRATIVO.

La ENTIDAD EJECUTORA mantendra su autonomia e independencia en el cumplimiento
del objeto y las obligaciones contractuales. En el caso que el MINDEPORTE entregue
elementos a la ENTIDAD EJECUTORA, ésta debera suscribir acta de recibo y devolucion
de los mismos.

La ENTIDAD EJECUTORA sera responsable por los dafios que ocasionen sus contratistas
y empleados, los contratistas y empleados de sus subcontratistas, al MINDEPORTE en la
ejecucion del objeto del presente CONVENIO INTERADMINISTRATIVO

19) Suspension:

De comun acuerdo, el MINDEPORTE y la ENTIDAD EJECUTORA podran suspender la
ejecucion de este CONVENIO INTERADMINISTRATIVO por: 1) Fuerza mayor o caso
fortuito. 2) Mutuo acuerdo. Tal circunstancia, se hara constar en documento escrito en el
cual se indicaran las condiciones en que se efectuara y que la misma no generara
incremento, ni reajuste alguno en el valor total del CONVENIO INTERADMINISTRATIVO.

De acuerdo con lo anterior, la ENTIDAD EJECUTORA renuncia expresamente a hacer
reclamaciones 0 solicitar compensaciones o pago de mayores costos originados por la
suspension del convenio, quedando claro que la suspensién no amplia el plazo contractual
pactado inicialmente, sino que lo interrumpe. Cumplido el término de suspension acordado,
el CONVENIO INTERADMINISTRATIVO se reanudara de manera automatica, o si el
reinicio se da antes del vencimiento de este término, las partes suscribiran acta de reinicio.
En ambos casos, la ejecucion del CONVENIO INTERADMINISTRATIVO se reanudara por
el plazo faltante.

20) Prohibicion de Cesion:

Este CONVENIO INTERADMINISTRATIVO se ha celebrado en consideracion al objeto que
se pretende ejecutar y a las calidades de las entidades que intervienen, en consecuencia,
ninguna de ellas podra ceder total ni parcialmente su ejecucion a persona juridica o natural
alguna, sin autorizacion previa y escrita de la otra parte.

21) Terminacion:

El CONVENIO INTERADMINISTRATIVO podra terminarse por el vencimiento del plazo
acordado por las partes o, de manera anticipada, por cualquiera de las siguientes causas,
cuya ocurrencia no requiere declaracion judicial, permitiendo al MINISTERIO DEL
DEPORTE proceder a activar la liquidacion a que se refiere la clausula siguiente:

21.1.  Cuando LA ENTIDAD EJECUTORA no aporte la garantia de cumplimiento de este
convenio, en el término previsto en el mismo, y/o cuando la misma no sea aprobada
por no ajustarse a lo requerido en este documento.

21.2.  Por mutuo acuerdo de las partes, siempre que con ello no se causen perjuicios al
MINDEPORTE;

21.3.  Por cumplimiento del objeto

21.4. Cuando la ENTIDAD EJECUTORA no inicie el proceso de seleccion del contratista
de obra en los términos previstos en este convenio.
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21.5. Cuando se hayan realizado procesos de seleccion del ejecutor de las obras por
mas de tres (3) oportunidades, y no haya sido posible la seleccién del contratista
para la ejecucion del proyecto al que hace referencia el objeto del convenio.

21.6. Cuando se advierta que LA ENTIDAD EJECUTORA no es propietaria del predio
en que se ejecutara el proyecto o cuando, siendo poseedora, exista oposicién de
quien alegue un mejor derecho.

21.7. Cuando los estudios y disefios, previamente ajustados o calibrados por el
contratista de obra, no sean avalados por el interventor dentro de los dos (2) meses
siguientes al inicio del contrato de obra, plazo que podra ser prorrogado por una
sola vez, hasta por un mes adicional.

21.8. Cuando la ENTIDAD EJECUTORA no obtenga las modificaciones a los permisos
y licencias presentadas al MINDEPORTE, y dichas modificaciones se requieran
para la ejecucion del proyecto y/o cuando se advierta que el predio presenta
situaciones técnicas y/o juridicas que impiden el desarrollo del proyecto.

21.9. Cuando el interventor del proyecto, designado por MINDEPORTE, emita un
concepto indicando que no es viable iniciar la fase de construccion del mismo y/o
indicando que no aprueba los estudios y disefios.

21.10. Cuando el interventor del proyecto advierta razones técnicas y/o juridicas o de
cualquier tipo, que hagan imposible la ejecucién del objeto del convenio.

21.11. Por caso fortuito o fuerza mayor que hagan imposible continuar su ejecucién

21.12. Por orden legal o judicial, en los términos previstos en los articulos 17 y 18 de la
Ley 80 de 1993

21.13. Por las deméas que existan en la normatividad vigente.

PARAGRAFO: Cuando el convenio termine, por cualquier razon, antes del recibo a
satisfaccion de las obras por parte del interventor designado por MINDEPORTE, |a
ENTIDAD EJECUTORA se obliga a restituir la totalidad de los recursos invertidos por
MINDEPORTE, al Tesoro Nacional, junto con los rendimientos financieros que éstos hayan
generado, dentro del mes siguiente a que acaezca la causal de terminacion del convenio.

22) Liquidacion:

La liquidacion del presente CONVENIO INTERADMINISTRATIVO se efectuara de mutuo
acuerdo dentro de los seis (6) meses siguientes al vencimiento de su plazo de ejecucion, o
al de la liquidacion de los contratos derivados, sin exceder en este Ultimo caso de un (1)
afio desde el vencimiento del plazo de ejecucién de los mismos. El mismo término se
aplicara cuando medie la terminacién del mismo por cualquier otra causa. La liquidacion se
sujetara por voluntad de las partes a lo dispuesto en los articulos 60 de la Ley 80 de 1993
y 11 de la Ley 1150 de 2007, quedando facultado el Ministerio del Deporte a liquidar
unilateralmente el Convenio a falta de acuerdo, siempre que no medie auto admisorio de la
demanda que solicite la ejecucion judicial.

23) Responsabilidad de la
Entidad Ejecutora:

La ENTIDAD EJECUTORA respondera de acuerdo con las normas vigentes:

23.1. Por el cumplimiento del objeto y las obligaciones derivadas del CONVENIO
INTERADMINISTRATIVO, como por los hechos y omisiones que le fueren
imputables y que causen dafios y perjuicios al MINDEPORTE.

23.2. Por la adecuada utilizacion de los documentos, elementos y recursos que reciba de
MINDEPORTE, y por su reintegro en las condiciones requeridas cuando se den los
presupuestos para el efecto.

23.3. Por utilizar la informacion suministrada unicamente para la ejecucion del CONVENIO
INTERADMINISTRATIVO, y en ninglin caso para su beneficio personal o de terceros.

PARAGRAFO. En el evento que la ENTIDAD EJECUTORA invoque la ocurrencia de un
evento de fuerza mayor o caso fortuito, como eximente de responsabilidad, debera
acreditarlo de acuerdo con la normatividad y la jurisprudencia colombiana.

24) Indemnidad:

La ENTIDAD EJECUTORA mantendra indemne al MINDEPORTE de todo reclamo,
demanda, accion legal y costos que puedan causarse o surgir por dafios o lesiones a
personas o propiedades de terceros, que se ocasionen por sus propias acciones u
omisiones, durante la ejecucién del presente convenio. En caso de que se instaure
demanda o accion legal alguna, o se formule reclamo al MINDEPORTE, por asuntos que,
segin el convenio, sean de responsabilidad de la ENTIDAD EJECUTORA, el
MINDEPORTE se lo comunicara a la ENTIDAD EJECUTORA para que por su cuenta
adopte oportunamente las medidas previstas por la Ley, con el fin de hacer efectiva la
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presente cladusula de indemnidad y adelante los tramites para llegar a un arreglo del
conflicto. Si en cualquiera de los eventos previstos en esta clausula la ENTIDAD
EJECUTORA no asume debida y oportunamente la defensa de los intereses del
MINDEPORTE, este ultimo podra hacerlo directamente, previa notificacion escrita a la
ENTIDAD EJECUTORA, la cual pagaréa todos los gastos en que se incurra por tal motivo.

Asi mismo, le compete de manera exclusiva, a cada una de las partes la responsabilidad
del personal que vincule para la ejecucion del convenio, y por los derechos laborales que
se generen.

25) Solucion de
Controversias
Contractuales:

Las controversias o diferencias que surjan entre la ENTIDAD EJECUTORA vy el
MINIDEPORTE con ocasion de la celebracion, ejecucién, interpretacion, prorroga,
terminacion o liquidacion del CONVENIO INTERADMINISTRATIVO, asi como de cualquier
otro asunto relacionado con el mismo, serdn sometidas a la revision de las partes para
buscar un arreglo directo, en un término no mayor a quince (15) dias habiles a partir de la
fecha en que cualquiera de las partes comunique por escrito a la otra la existencia de una
diferencia. Las controversias que no puedan ser resueltas de forma directa entre las partes
se someteran a un procedimiento conciliatorio, de conformidad con lo previsto en las normas
vigentes. Agotado este requisito sin que logre dirimirse la controversia, las partes podran
acudir a la jurisdiccion contencioso administrativa.

26) Clausula Penal
pecuniaria:

En caso de incumplimiento, total o parcial, de las obligaciones del presente CONVENIO
INTERADMINISTRATIVO, la ENTIDAD EJECUTORA debera pagar al MINDEPORTE, a
titulo de indemnizacion, una suma equivalente al diez por ciento (10%) del valor del
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO. El valor pactado en la presente clausula penal
corresponde a la estimacion o tasacion anticipada de perjuicios. No obstante, la presente
clausula penal no impide el cobro de todos los perjuicios adicionales que se causen sobre
el citado valor. El valor de la clausula penal que se haga efectivo se considerara como pago
parcial de los perjuicios ocasionados al MINDEPORTE, quedando éste facultado para
reclamar por la via judicial y extrajudicial los perjuicios que excedan el monto de la clausula
penal.

27) Proteccion de Datos
Personales:

La ENTIDAD EJECUTORA acepta y autoriza de forma expresa, libre, informada, previa y
voluntaria al MINDEPORTE a utilizar su informacién vy, en su calidad de responsable del
tratamiento, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012, reglamentada por el
Decreto Unico 1074 de 2015 y demas normas que la adicionen, modifiquen o sustituyan,
realizar el tratamiento de la misma (recolectar, transferir, almacenar, usar, circular, suprimir,
compartir, actualizar y transmitir la informacion al interior del MINDEPORTE para las
siguientes finalidades: a) Registro en los sistemas de informacion de la entidad para el
desarrollo de procedimientos contables y financieros; b) Realizar procesos de induccion de
los contratistas sobre procesos, politicas, procedimientos, sistemas de gestion y
reglamentos establecidos por la entidad; ¢) Establecer, mantener, modificar y terminar las
relaciones contractuales que sean necesarias para ejecutar las funciones que le fueron
asignadas; asi como también gestionar y mantener la trazabilidad de todos los contratos
que hayan sido suscritos y se encuentren vigentes; d) Para fines de seguridad, registro y
control de acceso a las instalaciones; e) Realizar, directa o indirectamente, transmision o
transferencia nacional o internacional de datos, cuando resulte imprescindible para el
correcto funcionamiento de la entidad, circunstancia que el titular, al autorizar el tratamiento
del dato, acepta con dicho acto tal proceder; f) Publicar imagenes, videos y demas
contenidos de publicidad y eventos en redes sociales, el sitio web de la entidad y carteleras
digitales internas; g) Los datos recolectados a través de puntos de seguridad, asi como, los
datos tomados de los documentos suministrados por el titular al personal de seguridad fisica
y los obtenidos de las videograbaciones que se realizan dentro de las instalaciones de la
entidad y todas sus sedes, seran utilizados para fines de seguridad y vigilancia de las
personas, los bienes e instalaciones del MINDEPORTE, y podran ser utilizados como
prueba en cualquier tipo de proceso judicial o administrativo; i) Elaborar estudios de
estadisticas para propdsitos internos de la entidad; j) Acceder y consultar la informacion del
titular del dato que repose o esté contenida en bases de datos o archivos de cualquier
entidad privada o publica ya sea nacional, internacional o extranjera; k) Realizar, directa o
indirectamente, transmisién o transferencia nacional o internacional de datos, cuando
resulte imprescindible para el correcto funcionamiento de la entidad, circunstancia que el
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titular, al autorizar el tratamiento del dato, acepta con dicho acto tal proceder; 1) Generacién
y legalizacion de pélizas de cumplimiento.

Finalmente, la ENTIDAD EJECUTORA reconoce que ha sido informado acerca del derecho
que tiene en cualquier momento de elevar consultas, peticiones, quejas o reclamos
consistentes en la correccion, actualizacidén o supresidn de datos y a la revocatoria de la
presente autorizacion cuando proceda, las cuales podra remitir al MINDEPORTE como
responsable del tratamiento, por dos vias: a) De forma escrita, acompafiada de una copia
de su documento de identificacién, en casos en que no se haya aportado con anterioridad,
a través de radicacion de peticiones, quejas, reclamos y denuncias en nuestra pagina web,
en la oficina de correspondencia de la Entidad ubicada en la Av. Cra. 68 No. 55-65 de la
ciudad de Bogota D.C., o al correo electronico contacto@mindeporte.gov.co; b) De forma
verbal, comunicandose a la linea de atencion al ciudadano: 018000910237 — 57-1-4377030,
todo lo cual se notifica en cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012, sus decretos
reglamentarios y nuestra Politica de Tratamiento de Informacion Personal que podra
encontrar en nuestra pagina web www.mindeporte.gov.co.

28) Exclusion de la
Relacion Laboral:

Este convenio no implica la existencia de relacion laboral o contractual alguna entre EL
MINISTERIO vy los trabajadores o personal que LA ENTIDAD EJECUTORA emplee o
contrate para el desarrollo del presente convenio. La ENTIDAD EJECUTORA mantendra
indemne a MINDEPORTE de cualquier reclamacion relacionada con este asunto.

29) Notificaciones y
Comunicaciones:

Los avisos, solicitudes, comunicaciones y notificaciones que las partes deban hacer en
virtud de la relacion contractual constaran por escrito y se entenderan debidamente
efectuadas sdlo si son entregadas personalmente, por correo fisico o postal o electronico a
las partes, o cargados en la plataforma del SECOP en el respectivo proceso contractual.

En armonia con la utilizacién de las tecnologias de la informacién disponibles, y lo dispuesto
en la Ley 1437 de 2011, la ENTIDAD EJECUTORA, con el perfeccionamiento del
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO, autoriza al MINDEPORTE comunicaciones,
requerimientos, notificaciones y similares, al correo electrénico
cangarita@mindeporte.qov.co

Respecto alo dispuesto en el articulo 56 de la Ley 1437 de 2011, laENTIDAD EJECUTORA
acepta que las notificaciones generadas con ocasion del perfeccionamiento del CONVENIO
INTERADMINISTRATIVO, o derivadas de cualquier actuacion administrativa vinculada o
relacionada al mismo, puedan ser realizadas utilizando el medio electrénico indicado.

En todo caso, las notificaciones, comunicaciones y correspondencia entre las partes se

podran enviar a las siguientes direcciones:

a) De MINDEPORTE AV. CRA. 68 No 55 — 65 ENGATIVA - BOGOTA
b) De la ENTIDAD EJECUTORA CRA. 9 No. 2C-71 — ALCALDIA DE SAN DIEGO

30) Documentos
integrantes y anexos del
Convenio
Interadministrativo:

Hacen parte integral del presente CONVENIO INTERADMINISTRATIVO los siguientes
documentos:

e Las condiciones o especificaciones técnicas que se establecieron en los Estudios
Previos y en el proyecto de inversién publica, por lo tanto, la ENTIDAD EJECUTORA
debe dar cumplimiento integral a todas y cada una de ellas al igual que a los
lineamientos de ejecucion establecidos para el ciclo de los proyectos de inversion
publica por el DNP, so pena de incumplimiento total o parcial del CONVENIO
INTERADMINISTRATIVO vy, en consecuencia, se hara acreedor a las sanciones
legales y contractuales establecidas en este documento y en laley.

o El proyecto formulado por EJECUTOR, radicado en el BPIN y presentado por la
ENTIDAD EJECUTORA con sus soportes 0 anexos.

o Laaprobacion sectorial por parte de la Direccion de Recursos y Herramientas del Sistema
Nacional del Deporte
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o Lafichade viabilizacion suscrita el 29/10/2021 por la Direccion de Recursos y Herramientas
del Sistema Nacional del Deporte
El CDP vy la autorizacion de uso de vigencias futuras.
Los Estudios Previos con sus soportes 0 anexos
Loa demas documentos expedidos 0 que se expidan en la etapa precontractual,
contractual y poscontractual.

e | os documentos que acreditan las facultades de quienes suscriben este convenio.

31) Modificaciones al
Convenio
Interadministrativo:

Cualquier modificaciéon o prérroga del presente convenio debera constar por escrito
debidamente firmado por las partes.

32) Régimen Juridico del
Convenio
Interadministrativo:

El presente CONVENIO INTERADMINISTRATIVO se rige en todos sus efectos por las
disposiciones de los articulos 52 y 355 de la Constitucion Politica de Colombia, Ley 80 de
1993, Ley 181 de 1995, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011y Ley 1967 de 2019, decretos
reglamentarios de las mismas, y en los eventos no previstos en los anteriores, se aplicaran
las normas civiles y comerciales pertinentes.

33) Vigencia del Convenio
Interadministrativo:

El CONVENIO INTERADMINISTRATIVO permanecera vigente desde la fecha de su
suscripcion hasta que se cumpla su plazo de ejecucion o se determine la ocurrencia de una
causal de terminacion anticipada y hasta su liquidacion definitiva.

34) Domicilio Contractual:

Para todos los efectos legales las partes acuerdan como domicilio contractual la ciudad de
Bogota D.C.

Ente Ejecutor: Carlos Mario Calderén Ortega — Representante Legal Se entiende suscrito electrénicamente en el Secop Il
Entidad Contratante: | Angélica Viviana Giraldo Perdomo — Secretaria General y Ordenadora del Gasto | Se entiende suscrito electrénicamente en el Secop |l
Vo. Bo. Yesid Hernando Cabuya Ortiz - Coordinador GIT Contratacion Se entiende suscrito electrénicamente en el Secop Il
Proyecto: Olga Yanira Bueno Arevalo - Profesional GIT de Contratacion Se entiende suscrito electrénicamente en el Secop Il
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