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ANEXO 5 
MINUTA DEL CONTRATO  

 
Las partes aceptan incluir las siguientes cláusulas que hacen parte integral del contrato establecido 
electrónicamente en la plataforma SECOP II, suscrito entre las partes registradas en la plataforma SECOP II 
por una parte la (Entidad) y por otra el Contratista, cuyos representantes legales son los indicados en la 
mencionada plataforma, quienes además de las condiciones establecidas en el contrato electrónico 952 DE 
2021 aceptan las siguientes cláusulas, así:  
 
CLÁUSULA 1. DEFINICIONES 

 
Las expresiones utilizadas en el Contrato con mayúscula inicial deben ser entendidas con el significado que se 
les asigna en el Anexo 3 – Glosario del Pliego de Condiciones. Los términos definidos son utilizados en singular 
y en plural de acuerdo como lo requiera el contexto en el cual son utilizados. Otros términos utilizados con 
mayúscula inicial deben ser entendidos de acuerdo con la definición contenida en el artículo 2.2.1.1.1.3.1 del 
Decreto 1082 de 2015. Los términos no definidos deben entenderse de acuerdo con su significado natural y 
obvio. 
 
CLÁUSULA 2. OBJETO 

 
Objeto del proceso de selección: “REALIZAR LAS OBRAS EN ESPACIO PÚBLICO PARA EL 
MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LOS BARRIOS QUE HACEN PARTE DEL TERRITORIO PRIORIZADO 
POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HABITAT EN LA CONURBACIÓN CIUDAD BOLIVAR- SOACHA, 
BAJO LA MODALIDAD DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y SIN FORMULA DE REAJUSTE” 
 
El objeto, presupuesto oficial estimado, plazo y ubicación del proyecto objeto de la presente contratación se 
identifica en la siguiente tabla: 
 

Número 

de 

grupo 

Objeto del proyecto, lote o grupo 
Plazo del 

contrato  

Valor presupuesto 

oficial (pesos 

incluido IVA) 

1 

REALIZAR LAS OBRAS EN ESPACIO 

PÚBLICO PARA EL MEJORAMIENTO 

INTEGRAL DEL BARRIO LOS ALPES 

SECTOR 1 QUE HACE PARTE DEL 

TERRITORIO PRIORIZADO POR LA 

SECRETARÍA DISTRITAL DEL HABITAT 

EN LA CONURBACIÓN CIUDAD BOLIVAR- 

SOACHA, BAJO LA MODALIDAD DEL 

SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y SIN 

FORMULA DE REAJUSTE 

 

11 meses 

 

$4.133.169.686 

 
 
El contrato se ejecutará en el territorio de la UPZ 67 “El Lucero” Barrio los Alpes Sector 1 pertenecientes a la 
localidad de Ciudad Bolívar de la ciudad de Bogotá D.C. 
 
Las obras públicas tienen las especificaciones técnicas descritas en el Anexo 1 – Anexo Técnico (Grupo No. 1) 
y el estudio previo, los cuales incluyen la descripción de las obras e información técnica (localización, obras a 
ejecutar, especificaciones particulares, etc.) objeto del presente proceso de selección. 
 
Los trabajos a ejecutar, se realizarán en zona urbana en el territorio de la UPZ 67 indicado en el estudio previo 
y documentos del proceso, según el Plan de Ordenamiento Territorial. VER DOCUMENTOS DEL PROCESO 
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CLÁUSULA 3. ALCANCE DEL OBJETO 
 

El Contratista deberá desarrollar el objeto del Contrato de conformidad con las especificaciones y características 
técnicas señaladas en los Documentos del Proceso de Contratación No. SDHT-LP-007-2021, los cuales hacen 
parte integral del contrato electrónico. 
 
El Contratista se obliga para con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta y con sus propios 
medios: materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal, en forma independiente y con plena 
autonomía técnica y administrativa, hasta su total terminación y aceptación final, las cantidades de obra que se 
detallan en su propuesta económica, conforme lo señaló en el Formulario 1 – Formulario de Presupuesto Oficial 
para el Grupo No. 1.  
 
El Contratista y la Entidad contratante asumen de forma obligatoria los riesgos previsibles identificados y 
plasmados en el Pliego de Condiciones en la Matriz 3 - Riesgos, aceptados por el Contratista con la presentación 
de su propuesta. 
 
 
CLÁUSULA 4. PLAZO DEL CONTRATO 

  
El plazo estimado para la EJECUCIÓN DEL PRESENTE CONTRATO será contado a partir de la suscripción 
del acta de inicio por parte del supervisor y el contratista, previo cumplimiento de los requisitos de 
perfeccionamiento y ejecución del contrato, como se evidencia en la siguiente tabla. 
 

Grupo Plazo de Ejecución  

Grupo 1 11 Meses 

 
El contrato se ejecutará conforme al cronograma entregado por el CONTRATISTA, revisado y aprobado por la 
INTERVENTORIA, el cual para todos efectos hace parte integral del contrato, por lo que se deberá dar estricto 
cumplimiento al mismo. Todo costo en el que incurra el contratista en el plazo definido para la aprobación de 
cualquier requisito para iniciar las obras está a su cargo y en ningún caso implica costos adicionales a asumir 
por parte de la SDHT. 
 
Nota 1: A partir de la aprobación del cronograma de trabajo por parte de la interventoría y la suscripción del 
acta de inicio, el contratista deberá iniciar la ejecución de las obras y se deberá tener en cuenta en el cronograma 
de trabajo, el tiempo de revisión y observaciones por parte de la interventoría de los productos entregados. 
 
CLÁUSULA 5. VALOR DEL CONTRATO  

 
CUATRO MIL CIENTO TREINTA Y TRES MILLONES CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS 
OCHENTA Y SEIS PESOS ($4.133.169.686) M/CTE, incluido A.I.U. y demás tributos que se causen por el 
hecho de su celebración, ejecución y liquidación, y su ejecución se realizará de acuerdo con los precios unitarios 
establecidos en la propuesta. 
 
El Contratista, con la suscripción del Contrato, acepta que en el evento en que el valor total a pagar tenga 
centavos, estos se ajusten o aproximen al peso, ya sea por exceso o por defecto, si la suma es mayor o menor 
a 50 centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor total establecido en el presente Contrato. 
 
CLÁUSULA 6. ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO 

  
La SDHT desembolsará a título de anticipo, una cuantía equivalente al TREINTA POR CIENTO (30%) del valor 
del contrato, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y de ejecución del contrato, como de 
los requisitos establecidos para su desembolso. 

 
Como requisitos previos para su desembolso se encuentra, entre otros, los siguientes: 

 
1. Aprobación de la póliza de buen manejo y correcta inversión del anticipo. 
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2. Constitución de un Patrimonio Autónomo: En virtud de lo previsto por la Ley, el Proponente que resulte 
adjudicatario deberá constituir un Patrimonio Autónomo de objeto único para la administración del anticipó 
en una entidad financiera certificada. Los desembolsos con cargo al anticipo se harán únicamente para el 
pago de los rubros indicados en el Plan de inversión del anticipo aprobado por la interventoría y requerirán 
la firma del interventor. 
 
3. Aprobación de la interventoría del Plan de manejo del anticipo. El contratista presentará el plan de 
manejo del anticipo, discriminando con detalle la destinación de los recursos que deben corresponder al 
porcentaje de anticipo aprobado con respecto al presupuesto de cada una de las intervenciones, dicho 
plan solo deberá contener actividades relacionadas con la construcción y no debe incluir ningún valor 
referente costos indirectos y/o de Personal o recurso humano. 
 

El anticipo es para ser invertido exclusivamente en la compra o el arriendo de equipos, compra de materiales, 
transporte de equipos o materiales y pago de mano de obra no calificada en el proyecto; con el fin de garantizar 
la adquisición de manera oportuna de insumos, materiales o equipos o elementos que requieran ser instalados, 
incorporados en el presente proyecto por lo cual es necesario hacer el anticipo del 30%. 

 
El anticipo se amortizará en el porcentaje otorgado de las actas mensuales de ejecución de obra y en caso de 
no haberse amortizado en su totalidad, el saldo se amortizará con la última acta de obra o en el acta de 
liquidación. 
  
Cada uno de los pagos está sujeto a la autorización y aprobación escrita de la INTERVENTORÍA, realizando 
las amortizaciones correspondientes. De cada acta parcial mensual se amortizará el 20% del valor del acta 
parcial del periodo correspondiente, hasta culminar la amortización del 100% del anticipo de los recursos 
girados por este concepto. 
 
La Entidad, a través de la interventoría, revisará y aprobará los programas de inversión del anticipo. Para el 
manejo de los recursos que reciba a título de anticipo, el Contratista constituirá un patrimonio autónomo 
irrevocable a nombre del objeto del contrato, cuyo beneficiario sea Secretaría Distrital del Hábitat identificada 
con Nit. 899.999.061-9, el cual será vigilado por el Interventor del contrato. Por consiguiente, ningún pago o 
gravamen que afecte el anticipo podrá ser efectuado sin la autorización expresa y escrita del Interventor, quien 
velará así porque todo desembolso del anticipo corresponda a gastos del contrato y que estén de acuerdo con 
el plan de inversión del anticipo aprobado por el Interventor. El costo de la comisión fiduciaria es asumido 
directamente por el Contratista. El Contratista presentará la respectiva minuta del contrato de fiducia para 
aprobación previa del Interventor. 
 
Los rendimientos financieros que genere el anticipo entregado por la Entidad serán reintegrados mensualmente 
en la cuenta que para el efecto se indique. Copia de la consignación debe ser remitida a la Entidad indicando 
con precisión que se trata de recursos por concepto de rendimientos financieros del anticipo otorgado, el 
número, año del contrato y el nombre del Contratista. Es responsabilidad de la interventoría verificar el 
cumplimiento de esta obligación. 
 
Si al momento de liquidarse el patrimonio autónomo se presentan excedentes de recursos en la cuenta del 
anticipo del citado patrimonio, la entidad fiduciaria consignará el valor de los mismos a la cuenta que para tal 
efecto se disponga, informando el número y año del contrato de obra, el nombre del Contratista y el concepto 
de la consignación especificando el valor por rendimientos y el valor por saldos de capital. 
 
El Contratista presentará una certificación expedida por la entidad fiduciaria con la información necesaria sobre 
el patrimonio autónomo para el giro del anticipo.  
 
Para la buena administración del anticipo se tendrán en cuenta como mínimo las siguientes reglas:  
 

• El contrato de fiducia mercantil debe ser suscrito con una sociedad fiduciaria autorizada por la 
Superintendencia Financiera para crear patrimonios autónomos.  

• El plazo del contrato de fiducia mercantil debe extenderse como mínimo hasta la utilización de la totalidad 
del recurso entregado a título de anticipo.  
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• Los recursos del anticipo depositados en el patrimonio autónomo deben ser invertidos en cuentas de ahorro 
y/o corrientes remuneradas, mientras se destinan al cumplimiento del plan de inversión del mismo aprobado 
por el Interventor.  

• Tanto los rendimientos que genere la cuenta de anticipo del patrimonio autónomo, como los excedentes de 
esta misma cuenta, si los hubiere, deben ser reintegrados a la Entidad como se establece en el presente 
instructivo, lo cual debe ser verificado por el Interventor. 

• La Entidad remitirá a la entidad fiduciaria el plan de inversión del anticipo aprobado y le informará sobre la 
persona natural o jurídica que actuará como Interventor. Así mismo, la Entidad informará a la fiduciaria sobre 
las suspensiones y reanudaciones en la ejecución del contrato. 

• En los casos de caducidad del contrato o terminación unilateral o anticipada del mismo, la entidad fiduciaria 
reintegrará a la Entidad el saldo existente en la cuenta de anticipo y sus rendimientos en la forma indicada 
por la Entidad, una vez esta comunique a la fiduciaria el acto administrativo debidamente ejecutoriado.  

• La entidad fiduciaria debe remitir mensualmente a la Entidad, al Interventor y al Contratista, dentro de los 
primeros quince (15) días hábiles de cada mes, un informe de gestión sobre el manejo del anticipo en el 
patrimonio autónomo, el cual contendrá como mínimo la siguiente información: el número y año del contrato 
de obra, el nombre del Contratista, las inversiones realizadas, el saldo por capital, los rendimientos con corte 
al último día del ejercicio anterior, los giros y/o traslados realizados.  

 
El anticipo será amortizado mediante deducciones de las actas mensuales de ejecución de obra, situación que 
deberá ser controlada por la interventoría.  
 
CLÁUSULA 7. APROPIACIÓN PRESUPUESTAL  

 
El pago de la suma estipulada en este contrato se sujetará a la apropiación presupuestal correspondiente y 
específicamente al Certificado de Disponibilidad Presupuestal: 
 

No. del CDP Fecha Código Presupuestal Valor 

1411 14 – 09 -2021 133011601190000007575 12.822.329.948 

 
 
CLÁUSULA 8. FORMA DE PAGO 

 
La ejecución de la obra del contrato será pagada por cantidades de obra y precios unitarios sin fórmula de 
reajuste, de acuerdo con las Especificaciones Técnicas, Análisis de Precios Unitarios y Cantidades de Obra, 
de los productos obtenidos del contrato de consultoría No.451 de 2017 y la oferta económica del oferente que 
resulte adjudicatario del proceso; por lo tanto, el sistema de pago de la ejecución de obra es por PRECIOS 
UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE. Condicionado a la ejecución y recibo a satisfacción por parte 
de la interventoría de los ítems de obra ejecutados, sin que justifique pago adicional por extensión del plazo 
de ejecución, por lo tanto, el contratista deberá adoptar mecanismos, acciones o métodos idóneos validados 
por la interventoría para que el contrato se  ejecute en tiempo, alcance, características técnicas, y calidades 
pactadas impidiéndole reclamaciones posteriores por desconocimiento de las condiciones del sitio de la obra, 
condiciones climáticas previsibles o normales, por bajos rendimientos de la obra o por desconocimiento de las 
obligaciones específicas del contrato. 

 
El valor de la ejecución de obra será la suma de los resultados que se obtengan al multiplicar las cantidades 
ejecutadas por el Contratista y entregadas a la Interventoría a su entera satisfacción, por los valores o precios 
unitarios fijos pactados para el respectivo ítem. En ningún caso se podrá superar en la ejecución el presupuesto 
asignado por la entidad. 

 
La SDHT no reconocerá ningún reajuste realizado por el CONTRATISTA en relación con los costos, gastos o 
actividades adicionales que se requieran para la ejecución del contrato y que fueron previsibles al momento 
de la presentación de la oferta. 

 
En consecuencia, el riesgo de ejecutar el contrato en el tiempo establecido por la SDHT y de acuerdo con el 
cronograma entregado por el CONTRATISTA, en cumplimiento del objeto y las obligaciones contractuales 
pactadas, es asumido por el contratista, quien podrá verse inmerso en la imposición de sanciones previo 
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agotamiento del trámite correspondiente con ocasión al incumplimiento contractual, si su gestión no es 
realizada bajo los parámetros y requerimientos técnicos.  

 
 
- ANTICIPO. 
 

La SDHT desembolsará a título de anticipo, una cuantía equivalente al TREINTA POR CIENTO (30%) del valor 
del presente contrato, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y de ejecución del contrato, 
como los requisitos establecidos para su desembolso. 

 
Como requisitos previos para su desembolso se encuentra, entre otros, los siguientes: 

 
1. Aprobación de la póliza de buen manejo y correcta inversión del anticipo. 
 
2. Constitución de un Patrimonio Autónomo: En virtud de lo previsto por la Ley, el Proponente que resulte 
adjudicatario deberá constituir un Patrimonio Autónomo de objeto único para la administración del anticipo 
en una entidad financiera certificada. Los desembolsos con cargo al anticipo se harán únicamente para el 
pago de los rubros indicados en el Plan de inversión del anticipo aprobado por la interventoría y requerirán 
la firma del interventor. 
 
3. Aprobación de la interventoría del Plan de manejo del anticipo. El contratista presentará el plan de 
manejo del anticipo, discriminando con detalle la destinación de los recursos que deben corresponder al 
porcentaje de anticipo aprobado con respecto al presupuesto de cada una de las intervenciones, dicho 
plan solo deberá contener actividades relacionadas con la construcción y no debe incluir ningún valor 
referente costos indirectos y/o de Personal o recurso humano. 
 

El anticipo es para ser invertido exclusivamente en la compra o el arriendo de equipos, compra de materiales, 
transporte de equipos o materiales y pago de mano de obra no calificada en el proyecto; con el fin de garantizar 
la adquisición de manera oportuna de insumos, materiales o equipos o elementos que requieran ser instalados, 
incorporados en el presente proyecto por lo cual es necesario hacer el anticipo del 30%. 

 
El anticipo se amortizará en el porcentaje otorgado de las actas mensuales de ejecución de obra y en caso de 
no haberse amortizado en su totalidad, el saldo se amortizará con la última acta de obra o en el acta de 
liquidación. 

 
- PAGOS MENSUALES SUCESIVOS DE ACUERDO CON EL AVANCE DE OBRA: 
 

El valor del contrato se cancelará al CONTRATISTAS, mediante pagos parciales, equivalente al 
mismo porcentaje de obra ejecutada, hasta completar una ejecución de obra equivalente al noventa (90%) y 
que sean presentados por el contratista a la interventoría y el aval de la supervisión y/o apoyo a la supervisión. 
  
Nota: El valor de cada acta de recibo parcial mensual estará determinado por la suma de los valores que 
fueron ejecutados en el respectivo periodo, cuantificados y verificados por la interventoría. 

 
Las actas parciales de obra y el pago de estas tienen un carácter provisional en lo que se refiere a la cantidad 
y calidad de la obra, por lo que estas entregas no tienen el carácter de definitivo, ni certifican el recibo a 
satisfacción por parte de la INTERVENTORÍA, ni de la SDHT. La ejecución de las actividades desarrolladas 
por el CONTRATISTA, tan solo constituyen la prueba y respaldo del avance de las obras y de su pago; razón 
por la cual, el pago de estas por parte de la SDHT no significa el recibo definitivo a satisfacción de las obras 
contratadas. 

 
La INTERVENTORÍA podrá, en actas posteriores, realizar correcciones, ampliaciones, reducciones o 
modificaciones a cualquiera de las actas anteriores aprobadas por él y deberá indicar el valor correspondiente 
a la parte o partes de los trabajos que no cumplan con las especificaciones técnicas de las obras objeto del 
contrato, a efecto de que la SDHT, se abstenga de pagarlas o las compense con cuentas futuras al 
CONTRATISTA hasta que la INTERVENTORÍA dé el visto bueno. Cada uno de los pagos está sujeto a la 
autorización y aprobación escrita de la INTERVENTORÍA, realizando las amortizaciones correspondientes. De 
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cada acta parcial mensual se amortizará el 20% del valor del acta parcial del periodo correspondiente, hasta 
culminar la amortización del 100% del anticipo de los recursos girados por este concepto. 

 
Para cada uno de los pagos se deberá acreditar: 
 
1. Cuenta de cobro, factura o su equivalente. 
2. Recibo por parte de la INTERVENTORÍA de las obras ejecutadas en el periodo. (Detallado con 
cronogramas, porcentajes de avances, retrasos, y acciones para mejora). 
3. Pagos de seguridad social. 
4. Los demás requisitos establecidos en el Contrato y por parte de la Subdirección Financiera de la 
Secretaría Distrital del Hábitat- SDHT.  
 

Todos los pagos relacionados con la ejecución del contrato se deben radicar en la entidad para aprobación y 
gestión por parte de la SDHT, dentro de los primeros (5) días calendario de cada mes, no serán recibidos y 
tramitados pagos radicados fuera del anterior periodo. 

 
- ULTIMO PAGO: DIEZ POR CIENTO (10%) A LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO 
 

La Secretaría Distrital del Hábitat- SDHT pagará al CONTRATISTA, el diez por ciento (10%) del valor de la 
obra, a la suscripción del Acta de Liquidación del Contrato, previo cumplimiento de los requisitos y documentos 
establecidos para la misma. Para iniciar con los trámites de la liquidación el contratista deberá entregar, con 
aprobación de LA INTERVENTORÍA como mínimo los siguientes documentos: 

 
- Acta original de Recibo Final a Satisfacción del 100% de ejecución de la obra, suscrita por el 
CONTRATISTA y la INTERVENTORÍA. 
 
- PAZ y SALVO de todos los trabajadores, Subcontratistas de mano de obra y maquinaria utilizados en la 
ejecución de las actividades verificado y aprobado por la INTERVENTORÍA. 
 
- PAZ Y SALVO por concepto de pagos de caja de compensación familiar, ARL, EPS, SENA, ICBF, 
PENSIONES de todos los trabajadores del Contratista que hubieren intervenido en la ejecución del 
contrato. 
 
- PAZ Y SALVO de empresas de servicios públicos, de cada una de las entidades involucradas. 
 
- Manual de uso y mantenimiento incluyendo garantías de los equipos instalados, actividades y 
cronogramas de mantenimiento. 
 
- Informe final de ejecución del contrato. 
 
- Planos récord finales y aprobados por la Interventoría. 
 
- Para los trámites de la liquidación las pólizas deben ser actualizadas por el contratista. 
 
- Entrega de la construcción de los CIV`S con el espacio público que aparecen entregados en los estudios 
y diseños entregados al contratista. 
 

Todos los pagos relacionados con la ejecución del contrato se deben radicar en la entidad para aprobación y 
gestión por parte de la SDHT, en los días establecidos por la Subdirección Financiera de la Secretaría para tal 
fin, no serán recibidos y tramitados pagos radicados fuera del anterior periodo. 

 
PARÁGRAFO PRIMERO. EL CONTRATISTA deberá acreditar el pago de los aportes establecidos en el 
Artículo 50 de la ley 789 de 2002, lo cual se hará mediante certificación expedida por el revisor fiscal o el 
representante legal si no tiene revisor fiscal, y demás normas que lo modifiquen, reglamentan o complementen. 
El contratista deberá anexar con la factura, el certificado de pago de aportes al sistema de seguridad social y 
parafiscal, de lo contrario no se tramitará la respectiva factura. 
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PARÁGRAFO SEGUNDO. Los pagos que efectúe la SDHT en virtud del contrato estarán sujetos a la 
programación de los recursos del Programa Anual de Caja — PAC y a los recursos disponibles en Tesorería. 

  
PARÁGRAFO TERCERO. La cancelación del valor del contrato, por parte de la SDHT al CONTRATISTA, se 
hará mediante el Sistema Automático de Pagos – SAP, que maneja la Tesorería Distrital de Bogotá, realizando 
consignaciones en las cuentas que posea el contratista en una entidad financiera, de acuerdo con la 
información suministrada por el mismo, en los documentos de la propuesta. Sin perjuicio de lo anterior el 
contratista deberá allegar la documentación para pago, cumpliendo con los requisitos de la SDHT. Por lo 
anterior, se entenderá aceptada la forma de pago al momento de la presentación de la propuesta. 

 
PARÁGRAFO CUARTO. El pago de los ítems globales se realizará de conformidad con los valores finales 
efectivamente pagados a las empresas de servicios públicos. Para esto se deberá adjuntar la documentación 
que demuestre el pago de dichos valores. 

 
En consecuencia, el valor definitivo del CONTRATO será la suma de los resultados que se obtengan al 
multiplicar las cantidades ejecutadas por el CONTRATISTA, recibidas a satisfacción por la INTERVENTORÍA, 
por los valores o precios unitarios fijos pactados para el respectivo ítem según la oferta económica presentada. 

 
Sin perjuicio de ello, las cantidades de obra para determinar el presupuesto oficial podrán disminuirse, 
suprimirse o aumentarse, durante la ejecución del Contrato, previo visto bueno y aprobación del interventor del 
Contrato y visto bueno por parte de la Secretaria Distrital del Hábitat- SDHT, sin que ello sea objeto para futuras 
reclamaciones. 

 
Todos los pagos se realizarán conforme al PAC de la Secretaría Distrital del Hábitat. 
 
REGLAS COMUNES A TODAS LAS OPCIONES: 
 
La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al Contratista cuando 
ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera 
de las condiciones establecidas en el presente Contrato. 
 
La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales 
vigentes sobre la materia. 
 
El Contratista deberá acreditar para cada pago derivado del contrato, que se encuentran al día en el pago de 
aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del Sena, ICBF y 
Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda. 
 
CLÁUSULA 9. I. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA 

 
1. No vincular directa o indirectamente a menores de edad, para el cumplimiento del objeto y las obligaciones 

contractuales. (Circular 001 de 2010, expedida por la Alcaldía Mayor de Bogotá). 
2. Conocer a cabalidad los estudios previos, el anexo técnico, el pliego de condiciones y la propuesta, para 

realizar la ejecución con eficiencia y eficacia. 
3. Abstenerse de incurrir en prácticas indignas, discriminatorias o lesivas del régimen laboral vigente. 
4. Para el proyecto se desarrollará una detallada, correcta y pertinente organización de actividades, en 

relación con el tiempo necesario para alcanzar los objetivos planteados en el presente proceso, ajustada 
a las necesidades de la SDHT. La programación deberá garantizar el cumplimiento de los plazos máximos 
de entrega definidos por la entidad contratante. 

5. Presentar previo a la firma del acta de inicio, los documentos necesarios para su ejecución.  
6. Suscribir conjuntamente con el supervisor, el acta de inicio. 
7. Cumplir el objeto y las obligaciones contractuales teniendo en cuenta lo señalado los estudios previos, el 

pliego de condiciones y la propuesta. 
8. Dar cumplimiento y acreditar el pago de sus obligaciones frente al sistema de seguridad social integral y 

parafiscales para lo cual deberá realizar los aportes a que se refiere el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, 
en lo relacionado con los sistemas de salud, pensión, riesgos laborales y aportes a Caja de compensación 
familiar, SENA e ICBF, de conformidad con las normas y reglamentos que rigen la materia. 
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9. Cumplir con el pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral del personal que 
contrate para la ejecución del objeto y las obligaciones contractuales, lo mismo que el pago de honorarios, 
los impuestos, gravámenes, aportes y servicios de cualquier género que establezcan las leyes 
colombianas y demás erogaciones necesarias para su ejecución. Es entendido que todos estos gastos 
han sido estimados por el CONTRATISTA e incluidos en el precio de su oferta. 

10. Hacer uso adecuado, exclusivo y confidencial de la información suministrada por la Entidad. 
11. Además del personal mínimo exigido, el Contratista deberá contar con los profesionales o técnicos 

que se requieran para cumplir cabalmente el contrato, tanto en plazo como en calidad. 
12. El personal presentado en la propuesta no podrá ser cambiado, salvo por autorización expresa y 

escrita del interventor del contrato y la SDHT. En todo caso el profesional que lo reemplazará 
deberá ser de las mismas o mejores calidades que las exigidas en el pliego de condiciones. 

13. El Contratista deberá garantizar el personal propuesto para el inicio de la ejecución de los trabajos. 
14. Mantener vigente la garantía única por el tiempo pactado, así como las modificaciones que se presenten 

en la ejecución. 
15. Suministrar al interventor toda la información que le sea solicitada para verificar el correcto y oportuno 

cumplimiento de las obligaciones que contrae, de acuerdo con los artículos 4º y 5º de la Ley 80 de 1993. 
16. Acatar y aplicar de manera diligente las observaciones y recomendaciones impartidas por el interventor. 
17. Cumplir a cabalidad con las obligaciones establecidas y con los tiempos definidos en el cronograma 

aprobado. En el caso de existir imprevistos que impidan el normal cumplimiento de las obligaciones, estos 
deberán ser informados oportunamente a la supervisión del contrato, con fin de adelantar las acciones a 
que haya lugar.  

18. Asistir a las reuniones que sean convocadas por el interventor, para revisar el estado de ejecución, el 
cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista o cualquier aspecto técnico. 

19. Presentar los informes sobre la ejecución, que le sean solicitadas por el interventor. 
20. Presentar oportunamente las facturas, los soportes correspondientes y demás documentos necesarios 

para el pago. 
21. Responder ante las autoridades competentes por los actos u omisiones que ejecute en desarrollo del 

objeto y las obligaciones contractuales, cuando con ellos se cause perjuicio a la administración o a 
terceros, en los términos del artículo 52 de la Ley 80 de 1993. 

22. Pagar a la SECRETARÍA todas las sumas y costos que la misma deba asumir, por razón de la acción que 
contra ella inicien terceros que hayan sufrido daños por causa del contratista, durante la ejecución del 
objeto y las obligaciones contractuales.  

23. Reparar los daños e indemnizar los perjuicios que cause a la SECRETARÍA por el incumplimiento del 
objeto y las obligaciones contractuales. 

24. Dar cumplimiento al compromiso anticorrupción suscrito en el marco del proceso de contratación. 
25. Rechazar y denunciar toda practica de soborno y sus conductas asociadas (cohecho y concusión) que en 

desarrollo de la ejecución del contrato pudieran presentarse. Se considera soborno el ofrecimiento de 
regalos, préstamos, honorarios o cualquier otro tipo de beneficio, a cualquier persona, a modo de incentivo 
para realizar un acto deshonesto e ilegal. 

26. Presentar para revisión y aprobación del interventor, informes de carácter técnico que demanda la 
ejecución del objeto contractual, en los tiempos y plazos establecidos en los Pliegos de Condiciones y sus 
anexos. 

27. Efectuar la afiliación de todo el personal a su cargo, al Sistema de Seguridad Social e Integral 
(salud, pensiones, riesgos profesionales), de acuerdo con lo dispuesto en la Ley.  

28. Cumplir con el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social, en salud y pensiones, de conformidad 
con las normas vigentes.  

29. Suscribir las garantías requeridas que amparen a la SDHT de acuerdo con las obligaciones contractuales 
establecidas. Así mismo, efectuar con la debida anticipación la renovación o modificación de este si fuere 
el caso. 

30. Las demás inherentes al objeto y la naturaleza del objeto y las obligaciones contractuales y aquellas 
indicadas por el interventor para el cabal cumplimiento del objeto contractual. 
 

Además de las derivadas de la esencia y naturaleza del presente Contrato, la ley, las obligaciones y condiciones 
señaladas en el pliego de condiciones y demás Documentos del Proceso, el Contratista se obliga a:  

 
1. Destinar a la ejecución del contrato mano de obra no calificada de la región en un porcentaje no inferior al 

diez por ciento 10% de acuerdo con el personal del contratista de obra destinado a la ejecución del 
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contrato. En todo caso el cinco por ciento 5% que no podrá superar el 30% de la mano de obra no calificada 
de la región serán mujeres. 

2. El contratista presentará el plan de calidad específica para el proyecto, elaborado conforme a las normas 
NTC ISO 9001:2015 y NTC ISO 10005:2018 en los 15 días calendario siguientes a la suscripción del 
contrato. 

3. El contratista declara y acepta que el diseño entregado por la entidad ha sido analizado exhaustivamente 
y que conoce de primera mano la totalidad de las condiciones de la obra contratada. En consecuencia, el 
contratista considera que el diseño entregado es idóneo y adecuado para que sea la base para la ejecución 
de la obra contratada por la entidad. 
 

CLÁUSULA 10. I. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA 
 

Serán las obligaciones establecidas en el documento base o pliego de condiciones y las establecidas en los 
documentos del proceso, documentos que forman parte integral del contrato electrónico. 

 
1. Elaborar un plan de trabajo, con su respectivo cronograma, que permita el desarrollo de los productos 

exigidos para la ejecución del contrato de obra Civil, el cual deberá ser entregado dentro de los cinco (5) 
días siguientes a la suscripción del acta de inicio del contrato y contar con la aprobación del interventor. 

2. Presentar al interventor del contrato, dentro de los CINCO (5) DIAS HABILES siguientes a la suscripción 
del acta de inicio del contrato de obra donde desarrollará las actividades que le correspondan, los soportes 
correspondientes que acrediten las calidades y la experiencia general y específica del personal mínimo 
requerido para la ejecución del contrato. 

3. Atender las observaciones del interventor durante el desarrollo del contrato de Obra Civil para cada una 
de las actividades propuestas; y realizar las verificaciones in situ de la información pertinente, conforme 
los requerimientos técnicos a que haya lugar. 

4. Suministrar y mantener durante la ejecución del contrato y hasta el recibo a satisfacción de los productos 
derivados del mismo el personal profesional exigido. En caso de que el contratista requiera cambiar alguno 
de los profesionales y demás personal ofrecido y/o presentado, este deberá tener un perfil igual o superior 
al profesional a ser reemplazado, conforme los requisitos exigidos en los pliegos de condiciones, sin 
perjuicio de la regulación específica que sobre este aspecto se establece para el equipo de trabajo 
principal. En todo caso el Interventor deberá aprobar el reemplazo. 

5. Cumplir a cabalidad con las obligaciones establecidas y con los tiempos definidos en el cronograma 
aprobado. En el caso de existir imprevistos que impidan el normal cumplimiento de las obligaciones, estos 
deberán ser informados oportunamente a la interventoría del contrato, con fin de adelantar las acciones a 
que haya lugar. 

6. Advertir e informar de manera inmediata a la interventoría cualquier irregularidad o situación especial que 
pueda derivar en el incumplimiento parcial o total de las obligaciones establecidas por medio de 
comunicación formal. 

7. En caso de existir la necesidad de adición, prorroga y/o modificación del contrato de Obra, se deberá 
solicitar por lo menos con diez (10) días hábiles de anticipación a la interventoría del contrato, la cual 
deberá estar plenamente justificada. 

8. Generar en el marco de las obligaciones establecidas, productos con calidad efectuando todos los ensayos 
de laboratorio que se requiera los certificados correspondientes del control de calidad dentro de los 
parámetros definidos en el proceso de legalización y la normatividad vigente aplicable. 

9. Asistir a las reuniones programadas conjuntamente con la interventoría y la SDHT, así como aquellas que 
el supervisor le indique, las cuales quedarán soportadas mediante acta suscrita por las partes 
intervinientes. 

10. Suscribir en conjunto con la interventoría y la SDHT, en caso de ser necesario, las actas y demás 
documentos que surjan para la adecuada ejecución del contrato, incluyendo acta de inicio, recibo parcial, 
suspensión, reiniciación, liquidación, entre otras. 

11. Presentar informes de carácter técnico, financiero, jurídico, SSTMA y social mensuales, junto a los 
productos y/o actas y cuentas de cobro de conformidad a las condiciones establecidas en el presente 
contrato y los documentos que le sean solicitados por la interventoría, relacionados con los avances 
parciales o definitivos de los productos desarrollados en el marco de la ejecución del contrato y el informe 
final de ejecución. contando previamente con la aprobación y recibo a satisfacción de la interventoría.  

12. Entregar un documento donde se describe de manera detallada el proceso y los campos de actualización 
de acuerdo con el tipo de intervención en cada uno de los CIV’s, así como las metodologías de campo y 
de cálculo, como ayuda para el cumplimiento al requisito de actualización o inventario, esto a través de  
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un proceso de la Investigación  con las entidades de servicios públicos y demás entidades competentes, 
los documentos que permitan el correcto desarrollo del objeto del contrato (normas, especificaciones 
técnicas, y demás). Con plazo máximo de entrega que no exceda el primer corte de obra. 

13. Llevar a cabo la solicitud de datos técnicos ante las empresas de servicios públicos en el marco permisos, 
autorizaciones o aprobaciones de las entidades competentes teniendo en cuenta la normatividad que le 
rige (UAESP, ENEL-CODENSA, GAS NATURAL VANTI, ETB, SDA, IDIGER, entre otras. (En los casos 
que aplica) y con base en ellos se deben ejecutar las obras correspondientes. La información suministrada 
por las empresas de servicios públicos al contratista es de carácter confidencial y solo podrá ser utilizada 
para el desarrollo de proyectos de la SDHT. 

14. Entregar los productos documentales finales del contrato en forma física y digital, avalados con firma del 
director del proyecto y los especialistas, tanto del contratista como del interventor. Estos documentos 
deben cumplir con la guía de entregables en Formato digital SDHT y en el instructivo para la presentación 
de planos y archivos de la SDHT vigente. 

15. Desarrollar las acciones del objeto contractual en el marco de las normas nacionales y distritales vigentes 
que sean aplicables. 

16. Dar estricto cumplimiento a las órdenes y sugerencias efectuadas por la interventoría así como Resolver 
las consultas y emitir los conceptos en cumplimiento de las obligaciones que hacen parte del objeto 
contractual. 

17. Mantener al día debidamente organizado y archivado la documentación del contrato, con la finalidad de 
integrar un expediente claro del desarrollo del mismo para ser entregado a la interventoría. 

18. Disponer y administrar de los recursos humanos y físicos necesarios para el normal desarrollo del contrato. 
19. Suscribir las garantías requeridas que amparen a la SDHT de acuerdo con las obligaciones contractuales 

establecidas. Así mismo, efectuar con la debida anticipación la renovación o modificación de este si fuere 
el caso. 

20. Elaborar los planos ‘red-line’ de cada uno de los segmentos viales intervenidos. 
21. Entregar los planos récord de obra a la interventoría dentro de los quince (15) días calendarios siguientes 

a la suscripción del acta de terminación del contrato conforme a lo dispuesto por la SDHT y Entidades 
Distritales correspondientes. 

22. Reparar oportunamente y por su cuenta y riesgo, cualquier daño o perjuicio que ocasione en el sitio de la 
obra con ocasión de la ejecución del proyecto. 

23. Demoler y remplazar bajo su costo, toda actividad de obra ejecutada que resulte, según el análisis de 
calidad, defectuosa o que no cumpla las normas de calidad requeridas para las áreas intervenidas, los 
espacios públicos y/o los segmentos viales (CIV), ya sea por causas de los insumos o de la mano de obra, 
y no tendrá derecho a reclamación o reconocimiento alguno, en el término indicado por el INTERVENTOR.  

24. Presentar para aprobación de la interventoría, un Plan de Inspección, Medición y Ensayos, en el que se 
identificarán los ensayos de campo y laboratorio que se requieran, indicando cantidad y frecuencia, con el 
fin de controlar y seguir en detalle el cumplimiento de especificaciones y normas establecidas como 
requisitos de calidad en el proyecto a ejecutar. La interventoría deberá revisar y aprobar los ensayos de 
laboratorio de materiales, asegurándose que los laboratorios cumplen con todas las disposiciones legales 
establecidas por el Instituto Colombiano de Normas Técnicas (ICONTEC), para lo cual deberá elaborar un 
informe escrito donde quede constancia de la visita, las irregularidades presentadas y los controles 
realizados, efectuando una revisión de los equipos y procedimientos para los ensayos. 

25. Cargar toda información de la ejecución de las actividades realizadas (informes mensuales, sociales, 
SSTMA a la plataforma del SECOP II relacionada al contrato, debidamente diligenciada y en orden 
cronológico. 

26. Llevar una bitácora de obra diariamente de la ejecución de la obra, esto es, una memoria diaria de todos 
los acontecimientos ocurridos y decisiones tomadas en la ejecución de los trabajos, así como de las 
órdenes de INTERVENTORÍA, de los conceptos de los especialistas en caso de ser necesarios, de la 
visita de funcionarios que tengan que ver con el proyecto, etc., de manera que se logre la comprensión 
general de la obra y el desarrollo de las actividades, de acuerdo con la programación detallada. Debe 
encontrarse debidamente foliada y firmada por el director de obra, el residente y el director de la 
INTERVENTORÍA. A ella tendrán acceso, cuando así lo requieran, los delegados de la SDHT.  

27. Plantear en el evento de encontrar resistencia y la no aceptación por parte de la comunidad, de manera 
conjunta y conciliada entre el contratista, la interventoría y la SDHT, una conciliación con la comunidad 
que permita la correcta ejecución del objeto contractual. 

28. Asumir el valor adicional del CONTRATO DE INTERVENTORÍA cuando exista la mayor permanencia y 
sea por causas imputable al CONTRATISTA.  
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29. Preparar el acta de liquidación del contrato de acuerdo con las indicaciones que la interventoría y la SDHT 
efectúen y a las condiciones que el contrato establezca.  

30. El CONTRATISTA debe garantizar que al menos el 50 % del personal administrativo contratado sean 
mujeres y mujeres diversas. 

31. Cumplir con las demás obligaciones y condiciones que se acuerden formalmente por la Interventoría y el 
SDHT, durante la ejecución del contrato, y que impliquen el cumplimiento del anexo técnico a cabalidad. 
 
 
A. OBLIGACIONES RELACIONADAS CON EL RECURSO HUMANO REQUERIDO. 
 

1. Presentar a la interventoría para su aprobación, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la 
suscripción del acta de inicio, el personal profesional y técnico con la dedicación mínima exigida para la 
ejecución del contrato contenido en los documentos del proceso y de acuerdo con la metodología para 
cumplir cabalmente el contrato, el cual no fue susceptible de ponderación. El contratista se compromete a 
suministrar el personal mínimo exigido, así como el que adicionalmente se requiera para dar cabal 
cumplimiento al objeto del contrato sin que ello represente valor adicional alguno a la SDHT, de lo cual se 
entenderá incluido su costo en la propuesta económica que presente el interesado. En ningún caso podrá 
presentar equipo de trabajo que se encuentre comprometido, cuya dedicación exceda el 100% al realizar 
la sumatoria de las dedicaciones de los contratos en ejecución con la Entidad. El perfil profesional debe 
ser el mismo hasta su finalización, si EL CONTRATISTA requiere cambiar el profesional o personal 
propuesto, deberá solicitar por escrito a la interventoría la sustitución de dicho profesional o personal, 
quien deberá tener un perfil igual o superior al que se retiró.  

2. Contar con una campamento de obra cercano al sitio de ejecución de las obras, que preste soporte en 
asuntos de orden técnico, legal, administrativo, financiero y contable.  

3. Asumir el pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral del personal que contrate 
para la ejecución del contrato, lo mismo que el pago de honorarios, los impuestos, gravámenes, aportes y 
servicios de cualquier género que establezcan las leyes colombianas y demás erogaciones necesarias 
para la ejecución del contrato. Es entendido que todos estos gastos han sido estimados por el contratista 
al momento de la presentación de la propuesta, quedando claro que no existe ningún tipo de vínculo laboral 
del personal del CONTRATISTA con la SDHT.  

4. Observar el desempeño del personal vinculado al proyecto, exigiéndole una dirección competente, el 
cumplimiento de normas de seguridad industrial y de tipo ambiental.  

5. Emplear personal técnico y/o profesional idóneo, garantizando que se encuentra en óptimas condiciones 
físicas y mentales para el desarrollo de las actividades asignadas.  

6. Contemplar en la propuesta económica, costos correspondientes a elementos de seguridad industrial, 
señalización, dotación de su personal y elementos de bioseguridad de protección.  La SDHT no hará 
reconocimiento adicional, ni por separado por tales fines y será causal de aplicación de multas y sanciones 
el incumplimiento en el suministro de los elementos de seguridad industrial.  

7. Presentar mensualmente al interventor, según sea el caso, las respectivas afiliaciones y/o soportes de 
pago al sistema de seguridad social integral y ARL de su personal. 

8. El contratista debe garantizar que al menos el 30 % del personal contratado sean mujeres y mujeres 
diversas. 

9. Vincular y mantener durante la ejecución del contrato, el porcentaje mínimo de mujeres, en los términos y 
condiciones contenidos en el artículo 3 del Decreto Distrital 332 de 2020. 

10. Reportar la contratación del porcentaje de mujeres vinculadas, mediante la manifestación que bajo 
juramento presenten, bimensualmente, el representante legal y el revisor fiscal del contratista, según 
corresponda, sin perjuicio de los otros mecanismos de verificación que establezca la supervisión o 
interventoría. 

11. Registrar las mujeres contratadas en el micrositio BOGOTÁ TRABAJA de la Secretaría de Desarrollo 
Económico. El cumplimiento de esta obligación deberá surtirse dentro del primer mes de ejecución del 
contrato lo cual será verificado por la supervisión y conforme a las implementaciones que sobre el particular 
defina la Secretaría de Desarrollo Económico. 

12. Promover entre su equipo de trabajo el uso de lenguaje NO sexista. 
13. PREVENCIÓN Y DENUNCIA DE LA VIOLENCIA BASADA EN GÉNERO (VBG). El contratista tiene la 

obligación en relación con las mujeres contratadas de evitar cualquier acción u omisión, que le cause 
muerte, daño o sufrimiento físico, sexual, psicológico, económico o patrimonial por su condición de mujer, 
así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, bien sea que se 
presente en el ámbito público o en el privado. También evitará cualquier acción u omisión orientada al 
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abuso económico, el control abusivo de las finanzas, recompensas o castigos monetarios a las mujeres 
por razón de su condición social, económica o política. Igualmente, deberá facilitar y promover la denuncia 
ante el acaecimiento de cualquiera de las circunstancias descritas o las dispuestas en la Ley 1257 de 
2008. 
 
 

B. INFORMACIÓN PARA EL CONTROL DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 
 
El contratista presentará a la Interventoría respectiva, dentro de los 5 días hábiles siguientes a la orden de 
iniciación del contrato de interventoría para su revisión y aprobación, los documentos que se relacionan a 
continuación, debidamente diligenciados de conformidad con el pliego de condiciones: 
 

1. Hojas de vida del personal profesional. 

2. Relación del equipo mínimo obligatorio (ver condiciones en el anexo técnico). 

3. Análisis de precios unitarios correspondientes a la propuesta económica. 

4. Programa de obra. 

5. Plan de manejo de tránsito- PMT. 

6. Los demás que puedan exigirse en el pliego de condiciones. 

 

El Interventor revisará los documentos presentados por el contratista de obra en un término no mayor a 

10 días calendario. En caso de existir algún requerimiento por escrito por parte del Interventor, el 

Contratista debe atenderlo en un término no mayor a 3 días hábiles, so pena de incurrir en causal de 

incumplimiento del contrato. Una vez se cumpla con lo exigido en el pliego de condiciones, el Interventor 

emitirá su concepto favorable mediante comunicación dirigida al contratista, con copia a la entidad. 

 
C. OBLIGACIONES SSTMA. 
 

1. Destinar los recursos humanos, financieros y físicos indispensables para el desarrollo y cabal cumplimiento 
de la Gestión Ambiental, Seguridad y Salud en el Trabajo y Bioseguridad durante todo el desarrollo del 
contrato. 
 

2. Proporcionar a cada trabajador o contratista, sin costo para éste: Elementos de Protección Personal (EPP) 
y dotación en cantidad siguiendo el Manual Indumentaria IDU y Manual de Marca SDHT, calidad acorde 
con los riesgos reales o potenciales existentes en los lugares de trabajo y actividad a realizar. Así mismo, 
llevar un control de entrega y uso de la dotación y EPP, para esto se debe diseñar un formato de registro, 
el cual debe ser aprobado por la Interventoría. 
 

3. Entregar a la Interventoría un informe mensual según modelo de la SDHT, en medio físico y magnético en 
donde deberán verse reflejados avances correspondientes durante la construcción que contenga la gestión 
AMBIENTAL, SST & BIOSEGURIDAD del proyecto. Las fechas de corte y los requerimientos para su 
presentación se acordarán en el primer comité Ambiental, SST & Bioseguridad. Será su responsabilidad 
la autenticidad de todos los soportes que conformen dicho informe, deberá ser también entregado una 
copia a la SDHT. 
 

4. Acreditar la afiliación obligatoria y pago actualizado del personal que requiera en desarrollo del presente 
contrato, al sistema general de seguridad social, salud y pensiones conforme al artículo 182 de la Ley 100 
de 1993, Ley 789 de 2002, Decreto 1703 de 2002, las Leyes 797 y 828 de 2003, el Decreto 510 de 2003 
y el decreto 4950 de 2007, Decreto 1670 de 2007 y demás normas que las adicionen, complementen o 
modifiquen. Se penalizará de hacerse acreedor a las sanciones establecidas en las normas citadas, y 
responder por el pago oportuno de los salarios, indemnizaciones y prestaciones sociales del personal 
empleado por el Contratista quien es el empleador de sus trabajadores. 
 

5. Garantizar que todos los subcontratistas, trabajadores independientes y trabajadores de planta cumplan 
con los aportes de seguridad social integral mensualmente. Así mismo, deberá dar cumplimiento a lo 
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establecido en la Ley 1393 de 2010, Capitulo III, en donde forma “Las medidas en materia de control a la 
evasión elusión de cotizaciones y aportes” específicamente en los Art 26, 27, 30, 32, 33. 
 

6. Afiliar a todo el personal que se encuentre laborando en el proyecto incluyendo al personal subcontratista, 
según su categoría de riesgo de la actividad económica y con los soportes de pago oportuno al Sistema 
de Seguridad Social Integral (SGSSI) de acuerdo con el Decreto 1670 de 2007, la Administradora de 
Riesgos Laborales (ARL), Entidad Promotora de Salud (EPS) y Administradora de Fondo de Pensiones 
(AFP). 
 

7. Aportar las certificaciones de los pagos de seguridad social de los periodos correspondientes a los 
informes mensuales, acreditado por el representante legal de la empresa o por el revisor fiscal. La 
Interventoría, también debe acreditar los pagos de la seguridad social integral del Contratista, mediante la 
certificación de aprobación y cumplimiento para lo cual deberá hacer la verificación del aporte al sistema 
de seguridad social. 
 

8. Diligenciar en su totalidad los formatos referidos a la gestión Ambiental, SST & Bioseguridad, adjuntando 
todos los documentos que soporten los mismos. La Interventoría o la SDHT, podrán en cualquier momento 
solicitar soportes adicionales para comprobar cualquier aspecto de la gestión y cumplimiento. 
 

9. Elaborar e implementar los programas, procedimientos, planes y demás documentos y medidas 
ambientales, de Seguridad y Salud en el Trabajo y de Bioseguridad, requeridos por La Interventoría o 
SDHT, en cumplimiento a la normatividad Distrital y Nacional durante todo el desarrollo del contrato. 
 

10. Realizar las gestiones correspondientes a trámites en materia de manejo ambiental en entidades públicas 
y empresas de servicios públicos con relación al proyecto. El Contratista informará a la Interventoría los 
avances y gestiones realizadas para diferentes trámites en entidades públicas y ESP y deberá asumir las 
responsabilidades y costos que se requieran en los trámites ante Entidades Públicas y ESP. 
 

11. Entregar los documentos definitivos, de acuerdo con las actividades exigidas en los anexos de carácter 
técnico del proyecto de tal manera que se dé cumplimiento al alcance del proyecto en tiempos 
contractuales, mediante esquemas exigidos por la Interventoría. 
 

12. Presentar el inventario forestal y de avifauna al 100% con la vegetación existente y especies de avifauna 
en el área del proyecto, incluyendo recomendaciones silviculturales sugeridas para el manejo de la 
vegetación y traslado o protección de nidos y/o avifauna afectada y no afectada durante el proceso 
constructivo, memorias, planillas de inventario, fichas técnicas y planos de localización exacta, con 
respecto a la obra. De igual manera, se solicita que en los documentos de levantamiento forestal y avifauna 
realizados en el área a intervenir, contengan una estructura para presentación de informe en donde se 
aconseja describir lo siguiente (Introducción, Objetivos, Localización, Metodología utilizada, Criterios 
técnicos para la determinación de tratamiento silvicultural y avifauna, resultados obtenidos, conclusiones, 
recomendaciones, anexos y demás que consideren). Los anexos deberán ser los formatos y registros que 
solicita la Secretaria Distrital de Ambiente (SDA) para el trámite silvicultural y Manejo de Avifauna, al igual 
que, la verificación y cumplimiento del diseño paisajístico aprobado por Jardín Botánico de Bogotá (JBB), 
cuando aplique. 
 

13. Realizar y desarrollar el cronograma de actividades o acciones de prevención, mitigación, corrección y 
compensación Ambiental, SST & Bioseguridad, el cual debe estar ajustado e incluido, al cronograma 
técnico propuesto para el futuro desarrollo del proyecto. 
 

14. Entregar dentro de cada documento (En los primeros 15 días firmado el acta de inicio del contrato: MAO / 
SG -SST y PAPSO), cronograma de capacitaciones programadas durante la ejecución del contrato, 
incluyendo actividades de Manejo Ambiental, plan de contingencia, emergencias, planes de seguimiento 
y monitoreo que se aplicarán en la ejecución del Contrato. 
 

15. Sistema Integrado de Gestión: Salud, Seguridad, Medio Ambiente y Calidad (HSEQ). Detalla lo referente 
al personal que se requiere en el proyecto y el esquema de la gestión bajo la metodología ISO 9001:2015 
/ ISO 14001-2015 / ISO 45001:2018 (o sus versiones vigentes al momento de la firma del acta de inicio). 
El Contratista e Interventoría, deben presentar su sistema bajo el circulo de calidad: Planear-Hacer-
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Verificar-Actuar. Así mismo, implementar sus programas, procedimientos, instructivos, planes, formatos y 
demás documentos requeridos en el MAO, el Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-
SST) y PAPSO, bajo la aprobación del sistema documental para su implementación y control de cambios. 
 

16. Presentar el Manejo Ambiental de Obra - MAO, basado en la normatividad vigente expedida por las 
autoridades nacionales y distritales competentes y la Resolución 006210 del 01.12.2017 IDU o su versión 
vigente al momento de la firma del acta de inicio. Éste debe contener actividades de construcción y 
adecuación, manejo ambiental de actividades tales como: manejo de escombros, material reutilizable, 
material reciclable y basuras; manejo de obras de concreto y materiales de construcción, manejo de 
residuos líquidos, combustibles y aceites; manejo de aguas superficiales; manejo de maquinaria y equipo, 
manejo de campamentos y almacenes, control de ruido y emisiones atmosféricas, señalización, SG-SST, 
PAPSO, plan de contingencia, plan de emergencias, plan de seguimiento y monitoreo, entre otros. 
 
Así mismo, debe contener: 
 

· Manejo Silvicultural y Paisajismo: Detalla lo referente al manejo silvicultural de acuerdo con lo señalado 
en la guía de manejo ambiental para el desarrollo de proyectos de infraestructura en Bogotá y basado en 
los estudios y diseños que apliquen, para estas obras. 
 

· Manejo de Avifauna: El contratista será responsable de ejecutar las actividades relacionadas con este 
componente, las cuales se basarán en las observaciones que al 
 

17. respecto se presenten en los Estudios & Diseños, las derivadas por la SDA por permiso de 
aprovechamiento silvicultural (cuando aplique). 
 

18. El Contratista debe gestionar el PIN DE RCD ante la SDA, entregar a la Interventoría al inicio del contrato, 
el pin asignado y mensualmente (cuando aplique) soportar con las certificaciones de disposición final de 
escombros emitida por los sitios autorizados (IDU Directorio de Proveedores), en la que se indique el 
periodo de la disposición de los escombros y el volumen dispuesto, así como el reporte mensual de RCD 
generado en cada proceso constructivo, de acuerdo con el Decreto 586 de 2015 y a la Resolución 01115 
de 2012. 
 

19. Grano de Caucho Reciclado - GCR: En lo referente a la utilización de Mezclas Asfálticas Modificadas con 
Grano de Caucho Reciclado GCR, se deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en el marco de la 
Política Ambiental del Distrito Capital, como se describe en el Decreto 265 de 2016, "Por medio del cual 
se modifica el Decreto 442 de 2015 y se adoptan otras disposiciones" o aquella que lo modifique, actualice, 
derogue y/o sustituya. 
 

20. No se admitirá cambio de proveedores y/o sitios de disposición final de escombros que no hayan sido 
previamente aprobados por la Interventoría, de acuerdo con la normatividad ambiental vigente. Dicha 
modificación debe ser informada a la SDHT por intermedio de la Interventoría dentro de los tres días 
siguientes a la aprobación. 
 

21. Garantizar que todos los subcontratistas cumplan con los requerimientos Ambiental, SST & Bioseguridad, 
establecidos contractualmente. Cualquier incumplimiento por parte de los subcontratistas será 
responsabilidad del Contratista. 
 

22. Atender todas las observaciones en los componentes Ambiental, SST & Bioseguridad de la Interventoría 
y de la SDHT en los plazos definidos por ellos. 
 

23. Hacer el seguimiento al manejo ambiental de las actividades adelantadas por la empresa de servicios 
públicos en el área del proyecto. 
 

24. Cumplir a cabalidad con la ejecución del MAO, SG-SST, PAPSO y lo contemplado en el anexo técnico 
Ambiental, SST & Bioseguridad del contrato. 
 

25. Entregar los soportes de cada una de las actividades realizadas, cuando sean requeridas. 
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26. Entregar informes mensuales de la gestión realizada con los respectivos soportes. 
 

27. Las demás contempladas en el Estudio Previo, Pliego de Condiciones, Anexos, Contrato y demás 
documentos producidos durante el proceso de selección, los cuales para todos los efectos hacen parte 
integral del Contrato. 

 
D. DOCUMENTOS TÉCNICOS ADICIONALES. 

 
El contratista y la interventoría deberán revisar todos los manuales, guías, apéndices, anexos o similares que 
apliquen en la normativa nacional y distrital, en la ejecución y seguimiento de este tipo de contratos 
 

E. PLAN DE INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYOS. 
 
Presentar para aprobación de la interventoría, un Plan de Inspección, Medición y Ensayos, en el que se 
identificarán los ensayos de campo y laboratorio que se requieran, indicando cantidad y frecuencia, con el fin 
de controlar y seguir en detalle el cumplimiento de especificaciones y normas establecidas como requisitos de 
calidad en el proyecto a ejecutar. 
 
La interventoría deberá revisar y aprobar los ensayos de laboratorio de materiales, asegurándose que los 
laboratorios cumplen con todas las disposiciones legales establecidas por el ICONTEC – Instituto Colombiano 
de Normas Técnicas para lo cual deberá elaborar un informe escrito donde quede constancia de la visita, las 
irregularidades presentadas y los controles realizados, efectuando una revisión de los equipos y procedimientos 
para los ensayos, incluyendo reportes de ensayo de laboratorio y campo. 
 

F. OBLIGACIONES COMPONENTE SOCIAL. 
 

1. Cumplir a cabalidad con la ejecución del Plan de Gestión Social y lo contemplado en el presente anexo 
Técnico Social. 

2. Entregar el cronograma social, en el cual se informe de los tiempos en las que se realizarán las 
actividades estipuladas en el Plan de Gestión Social 

3. Entregar los soportes de cada una de las actividades realizadas con la comunidad. 
4. Entregar informes mensuales de la gestión realizada con los respectivos soportes.  
5. Las demás contempladas en el Estudio Previo, Pliego de Condiciones, Anexos, Contrato y demás 

documentos producidos durante el proceso de selección, los cuales para todos los efectos hacen parte 
integral del Contrato. 

 
G. IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD 

 
Teniendo en cuenta la situación sanitaria que atraviesa el territorio colombiano debido a la Pandemia generada 
por el COVID-19 se hace necesario que el futuro contratista elabore y realice la implementación del Protocolo 
de Bioseguridad en las condiciones establecidas en la Resolución 0666 del 24 de abril de 2020 expedida por el 
Ministerio de Salud o a aquel que la modifique o sustituya, a los lineamientos dados por el Gobierno Nacional y 
la Administración Distrital en materia de la mitigación del riesgo de contagio del COVID-19 en cada una de las 
fases de obra descritas en el presente documento.  
 
Nota 1: El Protocolo de Bioseguridad, el cual podrá ser actualizado, modificado, adicionado según nuevos 
lineamientos del gobierno nacional o distrital, los cuales serán de obligatorio cumplimiento.  
 
Nota 2: Estas obligaciones se entienden extendidas de igual forma en el anexo técnico en el acápite de 
obligaciones específicas. 
 
CLÁUSULA 11. DERECHOS DEL CONTRATISTA 

 
El Contratista tiene derecho a:  

 
1. Recibir una remuneración por la ejecución de la obra en los términos pactados en la Cláusula 8 del 

presente Contrato. 
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CLÁUSULA 12. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD 

 
La Entidad está obligada a:  
 
1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratación.  
2. Fijar un cronograma con el Contratista para la ejecución del factor de calidad ofrecido en la etapa 

de selección que permita su implementación oportuna durante el desarrollo del contrato.   
3. Pagar la remuneración por la ejecución de la obra en los términos pactados en la Cláusula 8 del 

presente Contrato. 
4. Las obligaciones establecidas en el documento base o pliego de condiciones y las establecidas en 

los documentos del proceso, documentos que forman parte integral del contrato electrónico.  
 

 
CLÁUSULA 13. RESPONSABILIDAD 

 
El Contratista es responsable por el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato. Además, 
responderá por los daños generados a la Entidad en la ejecución del contrato, causados por sus Contratistas o 
empleados, y de sus subcontratistas. 
 
CLÁUSULA 14. INDEMNIDAD 

 
El CONTRATISTA mantendrá indemne a la Secretaría contra todo reclamo, demanda o acción legal por todo 
concepto asociado con la ejecución del presente contrato, si se llegare a presentar algún tipo de acción contra 
la Secretaría, el CONTRATISTA será notificado por ésta, lo más pronto posible, para que por su cuenta adopte 
las medidas previstas por la Ley para tener indemne a la Secretaría y adelante las gestiones del caso a fin de 
llegar a un pronto arreglo del conflicto, entendiéndose que, en caso de que la Secretaría sea condenada 
judicialmente, el CONTRATISTA deberá responder por la satisfacción y pago de la condena. Si en cualquiera 
de los eventos previstos, el CONTRATISTA no asume debida y oportunamente la defensa de la Secretaría, ésta 
podrá hacerlo directamente, previa notificación escrita al CONTRATISTA, quien pagará todos los gastos en que 
la Secretaría incurra por tal motivo, para la cual la Secretaría podrá descontar el valor de tales gastos, de 
cualquier suma que adeude al CONTRATISTA por razón de la ejecución del objeto del presente contrato, o 
utilizar cualquier otro medio legal. 
 
CLÁUSULA 15. MULTAS 

 
Incumplir la obligación de incluir mínimamente el diez por ciento (10%) de mano de obra no calificada de la 
región durante la ejecución del contrato, de conformidad con la obligación 1 del presente anexo de las 
“obligaciones generales del contratista”, causará multas equivalentes a 5 SMMLV por cada día de 
incumplimiento. Por su parte, no cumplir con el porcentaje mínimo de vinculación de mujeres durante la 
ejecución del contrato, de conformidad con la misma obligación indicada, causará multas equivalentes al 1% 
del valor total del contrato. 
 
Se causarán multas equivalentes a 10 SMMLV, por cada día calendario transcurrido a partir del tercer día hábil 
siguiente al momento en que se verifique la existencia de investigaciones penales, medidas de aseguramiento 
o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera de los directivos, representantes 
legales, accionistas o integrantes del Contratista, sin que estas hayan sido notificadas a la Entidad. La sumatoria 
de estas multas no podrá ser superior al del valor del contrato. 
 
Si durante la ejecución del Contrato se generaran incumplimientos del Contratista, se causarán las siguientes 
multas: 
 

Causales:  
 

1. Por atraso o incumplimiento del cronograma de obra se causará una multa equivalente al 0,5% del valor 
del contrato, por cada día calendario de atraso. 
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2. Por no mantener en vigor, renovar, prorrogar, obtener para la etapa siguiente, corregir o adicionar las 
garantías, en los plazos y por los montos establecidos en la cláusula 18, de acuerdo al contrato inicial o 
sus modificaciones, se causará una multa equivalente al 1% del valor del contrato, por cada día calendario 
de atraso en el cumplimiento; sin perjuicio de que con esta conducta se haga acreedor a otras sanciones 
más gravosas.  

3. Si el Contratista no entrega la información completa que le solicite el interventor, que se relacione con el 
objeto del contrato, dentro de los plazos y en los términos de cada requerimiento, se causará una multa 
equivalente al 0,2% del valor del contrato. Estas multas se causarán sucesivamente por cada día de atraso, 
hasta cuando el Contratista demuestre que corrija el incumplimiento respectivo a satisfacción del 
interventor.  

4. Por atraso imputable al Contratista en la firma del acta de inicio o no iniciar la ejecución en la fecha pactada, 
se causará una multa diaria equivalente al 0,3% del valor del contrato, por cada día calendario de atraso. 
Igual sanción se aplicará en caso de que el Contratista no inicie efectivamente con la ejecución del contrato 
en la fecha acordada. 

5. Por atraso en la entrega final de la obra contratada, el Contratista se hará acreedor a una multa equivalente 
al 1% del valor del contrato, por cada día calendario de atraso. 

6. Por incumplir las órdenes dadas por la interventoría, el Contratista se hará acreedor a una multa equivalente 
al 0,3% del valor del contrato, por cada orden incumplida. 

7. Por incumplir el ofrecimiento otorgado en cuanto al factor calidad, al Contratista se le impondrá una multa 
equivalente al 0,5% del valor del contrato, por cada día calendario de atraso en el cumplimiento de dicha 
obligación. 

8. Por cambiar el personal presentado a la interventoría, sin la aprobación previa de esta, al Contratista se le 
impondrá una multa equivalente al 0,5% del valor del contrato. 

9. Por atraso en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la seguridad social, parafiscales, o pago 
de salarios o honorarios de alguno o algunos de sus empleados o Contratistas, al Contratista se le impondrá 
una multa equivalente a 5 salarios mínimos mensuales legales vigentes, por cada día calendario de atraso 
en el cumplimiento de dicha obligación. 

10. Por cada día de atraso en las demás obligaciones a cargo del contratista se impodrán multas hasta del uno 
por ciento (1%) del valor del contrato por cada día de atraso o retardo en el cumplimiento de sus 
obligaciones, previo requerimiento al contratista, sin que el valor total de ellas pueda llegar a exceder el 
diez por ciento (10%) del mismo. 

 
Parágrafo 1. Las multas son apremios al Contratista para el cumplimiento de sus obligaciones y, por lo tanto, 
no tienen el carácter de estimación anticipada de perjuicios, de manera que pueden acumularse con cualquier 
forma de indemnización, en los términos previstos en el artículo 1600 del Código Civil.  
 
Parágrafo 2. En caso de que el Contratista incurra en una de las causales de multa, este autoriza a la Entidad 
Contratante para descontar el valor de la misma, la cual se tomará directamente de cualquier suma que se le 
adeude al Contratista, sin perjuicio de hacer efectiva la cláusula penal o la garantía de cumplimiento del contrato. 
 
Parágrafo 3. El pago en cualquier forma, incluyendo la deducción de los valores adeudados al Contratista, 
realizado con fundamento en las multas impuestas, no exonerará al Contratista de continuar con la ejecución 
del contrato ni de las demás responsabilidades y obligaciones que emanen del contrato. 
 
Parágrafo 4. En caso de que el Contratista reincida en el incumplimiento de una o de varias obligaciones se 
podrán imponer nuevas multas. 
 
Parágrafo 5. Para efectos de la imposición de las multas el Salario Mínimo Diario o Mensual Vigente, será aquel 
que rija para el momento del incumplimiento del contrato. 
 
Parágrafo 6. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa, aplicada de forma 
independiente, podrá ser superior al 5% del valor del contrato, particularmente frente a aquellas que se imponen 
de forma sucesiva. Lo anterior, sin perjuicio de que se inicie un nuevo procedimiento sancionatorio para efectos 
de imponer nuevas multas. 
 
CLÁUSULA 16. CLÁUSULA PENAL  
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Las partes acuerdan que la aplicación de la cláusula penal no exime el cumplimiento de las obligaciones 
contractuales y podrá exigirse al Contratista la pena y la indemnización de perjuicios.  
 
En caso de caducidad o incumplimiento total o parcial del contrato, el Contratista pagará a la Entidad a título de 
estimación anticipada de perjuicios una suma equivalente al 10% del valor total del contrato. No obstante, la 
entidad podrá acudir al juez competente para solicitar la indemnización integral de perjuicios causados si estos 
superan el valor de la cláusula penal. El valor de la pena impuesta se descontará de los pagos pendientes a 
favor del Contratista o, en su defecto, se hará efectivo el amparo de cumplimiento de la garantía única. 
El pago o deducción de la cláusula penal no exonerará al Contratista del cumplimiento de sus obligaciones 
contractuales, incluyendo las que dieron lugar a la imposición de la pena.  
 
 
Parágrafo 1. El pago de la presente cláusula penal no extinguirá las obligaciones contraídas por el Contratista 
en virtud del presente contrato. En consecuencia, la estipulación y el pago de la pena dejan a salvo el derecho 
de la Entidad de exigir acumulativamente con ella el cumplimiento o la resolución del contrato, en ambos casos, 
con la correspondiente indemnización de perjuicios ocasionados en virtud del incumplimiento total o parcial o 
del cumplimiento tardío o imperfecto de las obligaciones a cargo del Contratista.  
 
CLÁUSULA 17. CLÁUSULAS EXCEPCIONALES  

 
Se entienden incorporadas al Contrato las cláusulas excepcionales a que se refiere el Estatuto General de 
Contratación de la Administración Pública. 
 
CLÁUSULA 18. GARANTÍAS  

 
18.1. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO  
 
Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Contratista deberá presentar la garantía de 
cumplimiento dentro de de los tres (3) días hábiles siguientes contados a partir de la firma del contrato y requerirá 
la aprobación de la Entidad. Esta garantía tendrá las siguientes características:  
 

Característica Condición  

Clase 
Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, 
a saber: (i) contrato de seguro contenido en una póliza para entidades estatales, (ii) 
patrimonio autónomo, (iii) garantía bancaria. 

Asegurado/ 
beneficiario 

Secretaría Distrital del Hábitat identificada con Nit. 899.999.061-9 

Amparos, 
vigencia y 
valores 
asegurados 

        AMPARO PORCENTAJE VIGENCIA JUSTIFICACIÓN 

BUEN MANEJO Y 
CORRECTA 
INVERSIÓN DEL 
ANTICIPO. 

100% del valor 
del anticipo. 

Deberá estar vigente 
por el plazo de 
ejecución del contrato 
y hasta la liquidación 
del contrato, en 
cumplimiento de lo 
señalado en el 
artículo 2.2.1.2.3.1.10 
del Decreto 1082 de 
2015 o la norma que 
lo modifique, 
complemente o 
derogue. 

Cubrir a la entidad por 
los perjuicios directos 
derivados del mal 
manejo del anticipo 
entregado. 

CUMPLIMIENTO. 
20% del valor 
del contrato. 

Debe estar vigente 
por el plazo de 
ejecución del contrato 
y hasta la liquidación 
del contrato.  

Cubrir a la entidad 
por los perjuicios 
directos derivados 
del incumplimiento 
total o parcial del 
contrato imputable 
al contratista de las 
obligaciones 
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Característica Condición  

 
 
 

emanadas del 
contrato suscrito. 

PAGO DE 
SALARIOS, 
PRESTACIONES 
SOCIALES, 
LEGALES E 
INDEMNIZACIONES 
LABORALES. 

 
 
 
 
 
 
 
5% del valor 
del contrato. 

Durante el plazo de 
Duración del contrato 
y tres (3) años más. 

Este amparo debe 
cubrir a la Entidad 
Estatal de los 
perjuicios 
ocasionados por el 
incumplimiento de 
las obligaciones 
laborales del 
contratista 
derivadas de la 
contratación del 
personal utilizado 
en el territorio 
nacional para la 
ejecución del 
contrato amparado. 

ESTABILIDAD Y 
CALIDAD DE LA 
OBRA. 

 
 
30% del valor 
del contrato. 

Esta garantía debe 
estar vigente por un 
término de cinco (5) 
años, contados a 
partir del recibo a 
satisfacción de la 
obra. 

Este amparo cubre 
a la entidad estatal 
de los perjuicios 
ocasionados por 
cualquier tipo de 
daño o deterioro, 
imputable al 
contratista sufrido 
por la obra 
entregada a 
satisfacción. 

Tomador  

• Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o razón social 
y tipo societario que figura en el certificado de existencia y representación legal 
expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y no sólo con su sigla, a no ser que 
en el referido documento se exprese que la sociedad podrá denominarse de esa 
manera. 

• No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de los 
integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una unión temporal o consorcio, 
se debe incluir razón social, NIT y porcentaje de participación de cada uno de los 
integrantes. 

• Para el contratista conformado por una estructura plural (unión temporal, consorcio): 
la garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes del Contratista, para lo cual 
se deberá relacionar claramente los integrantes, su identificación y porcentaje de 
participación, quienes para todos los efectos serán los otorgantes de la misma.  

Información 
necesaria 
dentro de la 
póliza 

• Número y año del contrato  

• Objeto del contrato 

• Firma del representante legal del contratista 

• En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. 
Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421 

 
 
El contratista está obligado a restablecer el valor de la garantía cuando esta se vea reducida por razón de las 
reclamaciones que efectúe la entidad, así como, a ampliar las garantías en los eventos de adición y/o prórroga 
del contrato. El no restablecimiento de la garantía por parte del contratista o su no adición o prórroga, según el 
caso, constituye causal de incumplimiento del contrato y se iniciarán los procesos sancionatorios a que haya 
lugar. 
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18.2 ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTÍA 
 
El Contratista será responsable de la reparación de todos los defectos que puedan comprobarse con 
posterioridad al recibo definitivo de las obras del Contrato o si la obra amenaza ruina en todo o en parte, por 
causas derivadas de fabricaciones, replanteos, procesos constructivos, localizaciones y montajes efectuados 
por él y del empleo de materiales, equipo de construcción y mano de obra deficientes utilizados en la 
construcción. El Contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas las reparaciones y reemplazos que se 
ocasionen por estos conceptos. Esta responsabilidad y las obligaciones inherentes a ella se considerarán 
vigentes por un período de garantía de cinco años (5) para el caso de rehabilitación y reconstrucción, de tres 
años (3) para mantenimiento y seis (6) meses para acciones de movilidad contados a partir de la fecha del 
Acta de Recibo Definitivo de las obras. El Contratista procederá a reparar los defectos dentro de los términos 
que la Entidad le señale en la comunicación escrita que le enviará al respecto. 
 
Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la garantía respectiva y el 
Contratista no realiza las reparaciones dentro de los términos señalados, la Entidad podrá hacer efectiva la 
garantía de estabilidad estipulada en el Contrato. Así mismo, el Contratista será responsable de los daños que 
se causen a terceros como consecuencias de las obras defectuosas durante el período de garantía.  
 
Si las reparaciones que se efectúen afectan, o si a juicio de la Entidad, existe duda razonable de que puedan 
llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las obras o parte de ellas, la Entidad podrá exigir la 
ejecución de nuevas pruebas a cargo del Contratista mediante notificación escrita que le enviará dentro de los 
treinta (30) días hábiles siguientes a la entrega o terminación de las reparaciones. 
   
18.3 GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL 

El contratista deberá contratar un seguro que ampare la responsabilidad civil extracontractual de la Entidad con 
las siguientes características: 

 
Característica Condición 

Clase Contrato de seguro contenido en una póliza  

Asegurados Secretaría Distrital del Hábitat identificada con Nit. 899.999.061-9 y el Contratista 

Tomador 

• Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o razón social 
y tipo societario que figura en el certificado de existencia y representación legal 
expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y no sólo con su sigla, a no ser que 
en el referido documento se exprese que la sociedad podrá denominarse de esa 
manera. 

• No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de los 
integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una unión temporal o consorcio, 
se debe incluir razón social, NIT y porcentaje de participación de cada uno de los 
integrantes. 

• Para el contratista conformado por una estructura plural (unión temporal, consorcio): 
la garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes de la estructura plural, para 
lo cual se deberá relacionar claramente los integrantes, su identificación y porcentaje 
de participación, quienes para todos los efectos serán los otorgantes de la misma.  

Valor 

TIPO DE GARANTÍA PORCENTAJE VIGENCIA JUSTIFICACIÓN 

SEGURO DE 
RESPONSABILIDAD 
CIVIL 
EXTRACONTRACTUAL 

GRUPO 1: 
Cuatrocientos (400) 
SMMLV 

Por el plazo 
de duración 
del contrato 

Proteger a la Entidad 
de eventuales 
reclamaciones de 
terceros derivadas de 
la responsabilidad 
extracontractual que 
surja de las 
actuaciones, hechos u 
omisiones de su 
contratista. 

 

Vigencia Igual al período de ejecución del contrato. 
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Característica Condición 

Beneficiarios Terceros afectados y Secretaría Distrital del Hábitat identificada con Nit. 899.999.061-9 

Amparos 

 
Responsabilidad Civil Extracontractual de la entidad, derivada de las actuaciones, hechos 
u omisiones del contratista o subcontratistas autorizados. El seguro de responsabilidad 
civil extracontractual debe contener como mínimo los amparos descritos en el numeral 3º 
del artículo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015. 
 

Información 
necesaria 

dentro de la 
póliza 

• Número y año del contrato  

• Objeto del contrato 

• Firma del representante legal del contratista 

• En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. 
Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421 

 
En esta póliza solamente se podrán pactar deducibles con un tope máximo del diez por ciento (10%) del valor 
de cada pérdida sin que en ningún caso puedan ser superiores a dos mil (2.000) SMMLV 
Este seguro deberá constituirse y presentarse para aprobación de la entidad, dentro del mismo término 
establecido para la garantía única de cumplimiento.  
 
Las franquicias, coaseguros obligatorios y demás formas de estipulación que conlleven asunción de parte de la 
pérdida por la entidad asegurada no serán admisibles. 
 
El contratista deberá anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad civil 
extracontractual. 
 
El contratista está obligado a restablecer el valor de la garantía cuando esta se vea reducida por razón de las 
reclamaciones que efectúe la entidad, así como, a ampliar las garantías en los eventos de adición y/o prórroga 
del contrato. El no restablecimiento de la garantía por parte del contratista o su no adición o prórroga, según el 
caso, constituye causal de incumplimiento del contrato y se iniciarán los procesos sancionatorios a que haya 
lugar. 
 

CLÁUSULA 19. INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA 
  

El Contratista es independiente de la Entidad, y, en consecuencia, el Contratista no es su representante, agente 
o mandatario. El Contratista no tiene la facultad de hacer declaraciones, representaciones o compromisos en 
nombre de la Entidad, ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen obligaciones a su cargo. 
 

CLÁUSULA 20. INEXISTENCIA DE RELACIÓN LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL CONTRATISTA  
 
El Contratista ejecutará el presente Contrato con sus propios medios y con plena autonomía técnica y 
administrativa y el personal que vincule durante la ejecución del contrato será de su libre escogencia, debiendo 
cumplir con todos los requisitos exigidos en los documentos del Proceso de Contratación. Entre el Contratista, 
el personal que éste contrate y la Entidad no existe, ni existirá vínculo laboral alguno. En consecuencia, el 
Contratista responderá de manera exclusiva por el pago de honorarios, salarios, prestaciones e 
indemnizaciones de carácter laboral y contractual a que haya lugar. Así mismo, el Contratista deberá verificar 
y/o cumplir con la afiliación de dicho personal al Sistema de Seguridad Social integral (salud, pensiones y riesgos 
laborales) y a la Caja de Compensación Familiar, ICBF y SENA, cuando haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto 
en la Ley. 
  
El Contratista solo podrá subcontratar con la autorización previa y expresa de la Entidad. El empleo de tales 
subcontratistas no relevará al Contratista de las responsabilidades que asume por las labores de la construcción 
y por las demás obligaciones emanadas del presente Contrato. La Entidad no adquirirá relación alguna con los 
subcontratistas y la responsabilidad de los trabajos que éstos ejecuten seguirá a cargo del Contratista. La 
Entidad podrá exigir al Contratista la terminación del subcontrato en cualquier tiempo y el cumplimiento 
inmediato y directo de sus obligaciones o el cambio de los subcontratistas cuando, a su juicio, este (os) no 
cumpla(n) con las calidades mínimas necesarias para la ejecución de la(s) labor(es) subcontratada(s). 
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CLÁUSULA 21. CESIÓN 
 

El Contratista no podrá ceder los derechos y obligaciones emanados del Contrato, sin el consentimiento previo 
y expreso de la Entidad, pudiendo esta reservarse las razones que tenga para negar la cesión. La cesión se 
efectuará de conformidad con lo establecido en el artículo 893 del Código de Comercio en concordancia con 
las demás disposiciones vigentes sobre la materia.  
 

CLÁUSULA 22. LIQUIDACIÓN 
 
El contrato será objeto de liquidación de acuerdo con lo establecido en las normas que regulan la materia. El 
término para la liquidación del contrato será de (4 meses).  
 
Para la liquidación se exigirá al Contratista la ampliación de la garantía, si es del caso, a fin de avalar las 
obligaciones que éste deba cumplir con posterioridad a la extinción del presente contrato.  
 
Si el Contratista no se presenta para efectos de la liquidación del contrato o las partes no llegan a ningún 
acuerdo, la Entidad procederá a su liquidación, por medio de resolución motivada susceptible del recurso de 
reposición. Así mismo, y de conformidad con lo previsto por el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, si el 
Contratista deja salvedades en la liquidación bilateral, la Entidad podrá liquidar unilateralmente, caso en el cual, 
esta solo procederá en relación con los aspectos que no hayan sido objeto de acuerdo, siempre que la 
liquidación unilateral pueda contener decisiones nuevas frente a la liquidación acordada o que no hayan sido 
respondidas por la Entidad con anterioridad a la liquidación.  
 

CLÁUSULA 23. SUSCRIPCIÓN, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN 
 

Para la suscripción se requiere que el Contratista se encuentre al día en los pagos al Sistema de Seguridad 
Social Integral y con los aportes parafiscales, si es del caso. Para el perfeccionamiento se requiere la firma del 
contrato electrónico. Para su ejecución, la aprobación de las garantías, el Registro Presupuestal 
correspondiente y el acta de inicio. 
 

CLÁUSULA 24. LUGAR DE EJECUCIÓN Y DOMICILIO CONTRACTUAL  
 
Las actividades previstas en el presente Contrato se deben desarrollar en los lugares establecidos en los 
documentos del proceso, y el domicilio contractual es Bogotá D.C.  
 
Para efectos de la notificación a las partes se tendrán en cuenta los datos registrados en el SECOP II.  

 
De conformidad con el artículo 56 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo y demás normas concordantes, EL CONTRATISTA autoriza expresamente a LA SECRETARIA 
a remitir notificaciones electrónicas al correo electrónico registrado en el SECOP II 
 
Por lo anterior, toda notificación a realizar por parte de LA SECRETARIA se remitirá a las últimas direcciones 
informadas, por lo que los efectos que ellas conlleven serán asumidos por EL CONTRATISTA en caso de que 
se allane a no actualizar la información en la citada herramienta en caso de cambios en la misma. 
 

CLÁUSULA 25. DOCUMENTOS 
 

Los documentos que a continuación se relacionan, hacen parte integral del Contrato electrónico los cuales 
determinan, regulan, complementan y adicionan lo aquí pactado, y en consecuencia producen sus mismos 
efectos y obligaciones jurídicas y contractuales: 
 

1. Estudios y documentos previos. 
2. Documento Base o Pliego de condiciones, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, Formularios. 
3. Propuesta presentada por el Contratista. 
4. Las garantías debidamente aprobadas. 
5. Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el término de ejecución del 

Contrato. 
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CLÁUSULA 26. INHABILIDADES, INCOMPATIBILIDADES, CONFLICTOS DE INTERÉS Y ORIGEN Y 
DESTINACIÓN DE RECURSOS: 

 
Para los efectos de los artículos 8° y 9° de la Ley 80 de 1993, de la Ley 1474 de 2011 y del Decreto 1082 de 
2015, EL CONTRATISTA teniendo conocimiento de las inhabilidades, incompatibilidades y conflictos de interés 
para contratar de que tratan las disposiciones legales citadas y de las responsabilidades legales de que tratan 
los artículos 26, numeral 7°, 44 y 52 de la Ley 80 de 1993, las partes declaran por el presente documento, bajo 
la gravedad del juramento no encontrarse incursos en ninguna de tales inhabilidades e incompatibilidades, ni 
conflictos de interés, lo que se entiende surtido con la suscripción del presente contrato. 
 
Parágrafo Primero. - Si llegare a sobrevenir inhabilidad o incompatibilidad en EL CONTRATISTA, este podrá 
ceder el contrato previa autorización escrita de LA SECRETARIA, y si ello no fuere posible EL CONTRATISTA 
renunciará a su ejecución (artículo 9 de la Ley 80 de 1993).  
 
Parágrafo Segundo. - Presentada la causal de inhabilidad o incompatibilidad o conflicto de interés, EL 
CONTRATISTA deberá informar a LA SECRETARIA dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a su 
acontecimiento, ante lo cual LA SECRETARIA tomará la decisión que en derecho corresponda. En caso de 
incumplimiento del deber de información, LA SECRETARIA ejercerá las acciones legales correspondientes. 
 
EL CONTRATISTA manifiesta que los recursos que componen su patrimonio no provienen de lavado de activos, 
financiación del terrorismo, narcotráfico, captación ilegal de dineros y en general de cualquier actividad ilícita; 
de igual manera manifiesta que los recursos recibidos en desarrollo de este contrato no serán destinados a 
ninguna de las actividades antes descritas. 

 
CLÁUSULA 27. CONFIDENCIALIDAD 

 
El contratista se obliga a guardar absoluta confidencialidad en relación con la información que le haya sido 
confiada o que conozca, comprometiéndose a no revelar, difundir, comentar, copiar, eliminar o realizar un uso 
diferente al previsto en el contrato electrónico y el presente anexo, ni utilizarla para beneficio propio ni duplicarla 
o compartirla salvo cuando sea necesario suministrarla previo requerimiento de los organismos oficiales y a 
efectos de cumplir con el objeto contractual. Esta obligación se extiende hasta después de terminado el 
CONTRATO y subsistirá mientras la información tenga las características para ser considerada de reserva. 
 
 
CLÁUSULA 28. SOLUCION DE CONFLICTOS 

Las partes, en aras de solucionar en forma ágil, rápida y directa las diferencias y discrepancias surgidas en la 
ejecución del contrato, acudirán a los mecanismos de solución previstos en la ley, tales como la conciliación, 
amigable composición y transacción 

 
 

CLÁUSULA 29. SUSPENSION 
 

El plazo de ejecución del contrato electrónico podrá suspenderse en los siguientes eventos: a. Por 
circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito. b. Por mutuo acuerdo, siempre que de ello no se deriven 
mayores costos para la SECRETARÍA, ni se causen otros perjuicios. c) Cuando durante el plazo del contrato 
electrónico sobrevengan circunstancias no imputables al CONTRATISTA que le impidan atender obligaciones 
contractuales, para lo cual la suspensión debe ser motivada, dejando constancia por escrito en un acta de las 
razones que motivaron la decisión. El término de suspensión no se computará para efecto de los plazos del 
contrato electrónico. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: La suspensión se hará constar en acta motivada, suscrita por las partes. 
 
PARAGRAFO SEGUNDO: EL/LA CONTRATISTA, prorrogará la vigencia de la garantía única de cumplimiento 
por el tiempo que dure la suspensión. 
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CLÁUSULA 30. TERMINACION 

El contrato electrónico se dará por terminado en cualquiera de los siguientes eventos: a. Por mutuo acuerdo de 
las partes, siempre que con ello no se causen perjuicios a la entidad, previa certificación expedida por el/la 
interventor o supervisor/a del contrato. b. Por agotamiento del objeto o vencimiento del plazo. c. Por fuerza 
mayor o caso fortuito, que hagan imposible continuar su ejecución.  

PARÁGRAFO: La terminación anticipada del contrato se hará constar en acta suscrita por las partes. En 
cualquiera de los eventos de terminación, se procederá a liquidar el contrato y al pago del tiempo efectivamente 
ejecutado. 
 
CLÁUSULA 31. IMPUESTOS 

El CONTRATISTA pagará todos los impuestos, tasas y similares, nacionales y distritales que se deriven de la 
ejecución del contrato, de conformidad con las normas vigentes sobre la materia. 
 
CLÁUSULA 32. CLÁUSULA DECIMA SEXTA - SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO: 
 
De conformidad con lo establecido en el Decreto 1072 de 2015, el contratista cumplirá lo establecido en el 
Artículo 2.2.4.6.28 Contratación, el cual indica: El empleador debe adoptar y mantener las disposiciones que 
garanticen el cumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo de su empresa, por parte de los 
proveedores, trabajadores dependientes, trabajadores cooperados, trabajadores en misión, contratistas y sus 
trabajadores o subcontratistas, durante el desempeño de las actividades objeto del contrato. 
 
Para este propósito, el empleador debe considerar como mínimo, los siguientes aspectos en materia de 
seguridad y salud el trabajo: 
 
1. Incluir los aspectos de seguridad y salud en el trabajo en la evaluación y selección de proveedores y 
contratistas;  
2. Procurar canales de comunicación para la gestión de seguridad y salud en el trabajo con los proveedores, 
trabajadores cooperados, trabajadores en misión, contratistas y sus trabajadores o subcontratistas; 
3. Verificar antes del inicio del trabajo y periódicamente, el cumplimiento de la obligación de afiliación al Sistema 
General de Riesgos Laborales, considerando la rotación del personal por parte de los proveedores contratistas 
y subcontratistas, de conformidad con la normatividad vigente; 
4. Informar a los proveedores y contratistas al igual que a los trabajadores de este último, previo al inicio del 
contrato, los peligros y riesgos generales y específicos de su zona de trabajo incluidas las actividades o tareas 
de alto riesgo, rutinarias y no rutinarias, así como la forma de controlarlos y las medidas de prevención y 
atención de emergencias. En este propósito, se debe revisar periódicamente durante cada año, la rotación de 
personal y asegurar que, dentro del alcance de este numeral, el nuevo personal reciba la misma información; 
5. Instruir a los proveedores, trabajadores cooperados, trabajadores en misión, contratistas y sus trabajadores 
o subcontratistas, sobre el deber de informarle, acerca de los presuntos accidentes de trabajo y enfermedades 
laborales ocurridos durante el periodo de vigencia del contrato para que el empleador o contratante ejerza las 
acciones de prevención y control que estén bajo su responsabilidad; y 
6. Verificar periódicamente y durante el desarrollo de las actividades objeto del contrato en la empresa, el 
cumplimiento de la normatividad en seguridad y salud el trabajo por parte de los trabajadores cooperados, 
trabajadores en misión, proveedores, contratistas y sus trabajadores o subcontratistas. 
 
PARÁGRAFO. Para los efectos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST, los 
proveedores y contratistas deben cumplir frente a sus trabajadores o subcontratistas, con las responsabilidades 
del presente capítulo. 
 
CLÁUSULA 33. MANIFESTACIÓN: 
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Las partes manifiestan libremente que han procedido a la lectura total y cuidadosa del texto del presente anexo 
y del contrato electrónico, por lo que, en consecuencia, se obligan a todo lo consignado y manifestado. 
Igualmente acuerdan, que, en caso de aclaración del presente anexo, en alguna de sus cláusulas, por errores 
de digitación o aritméticos, se realizará la aclaración directamente por parte de la SECRETARÍA, sin necesidad 
de firma y/o aprobación por parte del CONTRATISTA. 
 
En constancia de lo anterior se firma en el SECOP II. 

 
 
 


