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           PROCEDIMIENTO: REALIZAR CONTRATACIÓN DIRECTA 

POLICÍA NACIONAL 

Código: 2BS-FR-0039 

Fecha:  27/06/2012 INVITACIÓN CONTRATACIÓN DIRECTA 
INTERADMINISTRATIVA 

Versión: 1 

 
DIRECCIÓN DE INTELIGENCIA POLICIAL   

Nro. GS-2021-037303 / DIPOL – AREAD – 14.13 

 
Bogotá D.C., 07 de diciembre del 2021 
 
Señores  
COOPERATIVA NACIONAL DE MUNICIPIOS LTDA - COOPNAL 
Representante legal: SANDRO WALTER CARRILLO TORRES 
Calle 93B 15-34 oficina 302 
Teléfono: 8051014 
Celular: 3192480613 
coopnal@gmail.com   
Bogotá D.C.     
 
Asunto: Invitación a presentar oferta PN DIPOL CD 078-2021 “INTERVENTORIA TÈCNICA, 
JURIDICA, ECONÓMICA Y ADMINISTRATIVA  A LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS 
PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CAPACIDADES TÉCNICAS Y 
CIBERINTELIGENCIA – C2TIC  Y MURO DE CERRAMIENTO PERIMETRAL DE LA DIRECCIÓN 
DE INTELIGENCIA POLICIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ VIGENCIA 2021-2022”.   
 
La Dirección de Inteligencia Policial, identificada con NIT 830.000.097-5 ubicada en la Avenida 
Boyacá No. 142ª-55, grupo de contratos, teléfono 5189223, se permite invitarlo a presentar oferta 
para la “INTERVENTORIA TÈCNICA, JURIDICA, ECONÓMICA Y ADMINISTRATIVA  A LA 
ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE 
CAPACIDADES TÉCNICAS Y CIBERINTELIGENCIA – C2TIC  Y MURO DE CERRAMIENTO 
PERIMETRAL DE LA DIRECCIÓN DE INTELIGENCIA POLICIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ 
VIGENCIA 2021-2022” de la siguiente manera:     
   
1. INFORMACIÓN GENERAL  
 
La Presente Invitación contiene disposiciones de tipo general aplicables a los diferentes procesos 
que efectúa la POLICÍA NACIONAL – DIRECCION DE INTELIGENCIA POLICIAL; igualmente 
cuenta con Anexos dispuestos y preparados por la DIRECCION DE INTELIGENCIA POLICIAL y 
Formularios los cuales deben ser diligenciados en su integridad por el representante legal.  
 
2. DATOS DEL PROCESO.  

 

OBJETO 

“INTERVENTORIA TÈCNICA, JURIDICA, ECONÓMICA Y ADMINISTRATIVA  A LA ELABORACIÓN 
DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CAPACIDADES 
TÉCNICAS Y CIBERINTELIGENCIA – C2TIC  Y MURO DE CERRAMIENTO PERIMETRAL DE LA 
DIRECCIÓN DE INTELIGENCIA POLICIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ VIGENCIA 2021-2022”. 

FUNDAMENTO 
JURÍDICO DE LA 
MODALIDAD DE 
SELECCIÓN 

La Dirección de Inteligencia Policial requiere contratar con la COOPERATIVA NACIONAL DE 
MUNICIPIOS LIMITADA COOPNAL LTDA, administradora pública, con personería jurídica, autonomía 
administrativa y financiera y patrimonio independiente, vinculada a entes territoriales municipales, 
creada mediante acta No. 0000001 del 7 de junio de 2002 de Asamblea Constitutiva, inscrito en Cámara 
de Comercio el 16 de julio de 2002, con el No. 00052190 del Libro I de las entidades sin ánimo de lucro, 
por ser una empresa industrial y comercial del sector descentralizado de orden municipal, con 
personería jurídica, autonomía administrativa y financiera y patrimonio independiente, tramita servicios 
desarrollar, celebrar y ejecutar actos, negocios y operaciones inherentes a consultoría, estudios y 
diseños, gerenciamiento y ejecución de proyectos de obra civil, construcción e interventoría, proyectos 
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de infraestructura y servicios tecnológicos y gestión documental a entidades del estado, con un amplio 
portafolio de actividades, ofreciendo el acompañamiento en todos los procesos contractuales para la 
solución integral de las necesidades que demanden las entidades contratantes como interventorías, 
consultorías, educación, mediante la ejecución de proyectos con entidades a nivel nacional; por lo que la 
presente contratación se realizara por la modalidad de contratación directa a través de un contrato 
interadministrativo, de acuerdo a lo consagrado en el artículo 2.2.1.2.1.4.4 del Decreto 1082 de 2015 
“convenios o contratos interadministrativos” y ley 1150 de 2007. Artículo 2, numeral 4, literal c y lo 
descrito en la Ley Nº 158 del 19 de noviembre de 2021 articulo 125. 
 
JUSTIFICACION: Se pretende contratar con la COOPERATIVA NACIONAL DE MUNICIPIOS 
LIMITADA COOPNAL LTDA  toda vez que tiene la personería jurídica y cuenta con personal profesional 
calificado, experiencia laboral en el ámbito institucional reflejando la ejecución de contratos de obra e 
interventoría con diferentes entidades estatales a nivel nacional. 

PARTICIPANTE 

Podrá participar en el presente proceso la COOPERATIVA NACIONAL DE MUNICIPIOS LIMITADA 

COOPNAL LTDA, administradora pública, con personería jurídica, autonomía administrativa y financiera 

y patrimonio independiente, vinculada a entes territoriales municipales, creada mediante Por Acta No. 

0000001 del 7 de junio de 2002 de Asamblea Constitutiva, inscrito en esta Cámara de Comercio el 16 de 

julio de 2002, con el No. 00052190 del Libro I de las entidades sin ánimo de lucro. 

LUGAR DE 
ENTREGA 

El predio donde se proyecta la “INTERVENTORIA TÈCNICA, JURIDICA, ECONÓMICA Y 
ADMINISTRATIVA  A LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN 
DEL CENTRO DE CAPACIDADES TÉCNICAS Y CIBERINTELIGENCIA – C2TIC  Y MURO DE 
CERRAMIENTO PERIMETRAL DE LA DIRECCIÓN DE INTELIGENCIA POLICIAL EN LA CIUDAD DE 
BOGOTÁ VIGENCIA 2021-2022” es propiedad de la Policía Nacional, según se relaciona a 
continuación: 
 

UNIDAD 
DIRECCIÓN DEL 

PREDIO 
MATRÍCULA 

INMOBILIARIA 
ESCRITURA PÚBLICA ÁREA LOTE 

DIRECCIÓN DE INTELIGENCIA 
POLICIAL 

AV Boyacá 142ª-55 50N-4611099 
Escritura Pública No 674 
de 15/02/2002 Notaria 6 

397.827,70 M2 

 
La entrega parcial y final de los estudios técnicos, serán realizadas de forma física  por el representante 
legal de la firma contratista a la interventoría del contrato, y posteriormente se hará entrega formal a la 
supervisión, que para este efecto será designada por la Dirección de Inteligencia Policial; la entrega se 
formalizará mediante acta de entrega final de consultoría debidamente firmada por las partes que 
intervienen en el acto, donde se hará constar las cantidades, unidades, especificaciones y 
características de los bienes y servicios recibidos a la Dirección de Inteligencia Policial de la Policía 
Nacional. 
 
De igual manera, la entrega final será presentada de manera física y digital, la cual estará dispuesta en 
un CD, no comprimida con la correspondiente salida gráfica, la que contendrá los planos del proyecto 
con extensión dwg y pdf. 

FORMA DE 
ADJUDICACIÓN 
DEL CONTRATO 

La adjudicación del proceso de contratación será en forma total, de acuerdo con el Anexo No. 2 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES, el Anexo No. 3 CRITERIOS DE SELECCIÓN y 
Formato No. 2 PROPUESTA ECONÓMICA. 

FORMA Y PLAZO 
DE EJECUCIÓN 
DEL CONTRATO 

El plazo de ejecución para la “INTERVENTORIA TÈCNICA, JURIDICA, ECONÓMICA Y 
ADMINISTRATIVA  A LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN 
DEL CENTRO DE CAPACIDADES TÉCNICAS Y CIBERINTELIGENCIA – C2TIC  Y MURO DE 
CERRAMIENTO PERIMETRAL DE LA DIRECCIÓN DE INTELIGENCIA POLICIAL EN LA CIUDAD DE 
BOGOTÁ VIGENCIA 2021-2022”; será por un término de ciento veinte (120) días calendario previa 
suscripción de acta de inicio. En el evento que no se haya contratado la consultoría que tiene por objeto 
“ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA  LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE 
CAPACIDADES TÉCNICAS Y CIBERINTELIGENCIA – C2TIC Y MURO DE CERRAMIENTO 
PERIMETRAL DE LA DIRECCIÓN DE INTELIGENCIA POLICIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ 
VIGENCIA 2021-2022”, la Policía Nacional podrá realizar la suspensión del contrato. 
 
NOTA 1: La ejecución del contrato de que tiene por objeto “INTERVENTORIA TÈCNICA, JURIDICA, 
ECONÓMICA Y ADMINISTRATIVA  A LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA 
CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CAPACIDADES TÉCNICAS Y CIBERINTELIGENCIA – C2TIC  Y 



 
 

Página 3 de 104 
2BS-FR-0039                         Aprobación: 27-06-2012 
VER: 1 

 
 

MURO DE CERRAMIENTO PERIMETRAL DE LA DIRECCIÓN DE INTELIGENCIA POLICIAL EN LA 
CIUDAD DE BOGOTÁ VIGENCIA 2021-2022”, está desarrollado para cumplirse por objetivo cumplido y 
no por tiempo de permanencia en el mismo, por parte de los profesionales especialistas y/o 
restauradores. 
 
FORMA DE EJECUCIÓN: El contrato de consultoría deberá ejecutarse teniendo en cuenta el desarrollo 
de los estudios técnicos, cumpliendo con el Anexo No. 2 especificaciones técnicas generales, así 
como las obligaciones generales y especificas del contratista del Anexo No. 5 y la propuesta económica 
del Formato No. 2. 
 
En consideración a lo anterior, los cortes parciales y final deberán contar con la presentación y trámite 
del acta aprobada por la interventoría del contrato y de la factura respectiva; para efectuar el pago en 
cita, el contratista se obliga para con la POLICÍA NACIONAL – DIRECCIÓN DE INTELIGENCIA 
POLICIAL a realizar la entrega de la documentación requerida en el acápite FORMA DE EJECUCIÓN 
DEL CONTRATO y de acuerdo a lo establecido en el Anexo No. 2 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
GENERALES, así: 
 
TRES ENTREGAS PARCIALES Y UNA ENTREGA FINAL, según se anota a continuación:  
 
El plazo total de ejecución de “INTERVENTORIA TÈCNICA, JURIDICA, ECONÓMICA Y 
ADMINISTRATIVA  A LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN 
DEL CENTRO DE CAPACIDADES TÉCNICAS Y CIBERINTELIGENCIA – C2TIC  Y MURO DE 
CERRAMIENTO PERIMETRAL DE LA DIRECCIÓN DE INTELIGENCIA POLICIAL EN LA CIUDAD DE 
BOGOTÁ VIGENCIA 2021-2022” tendrá una ejecución por un término de ciento veinte (120) días 
calendario, contados a partir de la aprobación de la garantía única, fecha en la que se firmará el acta de 
inicio con la supervisión; en el evento que no se haya contratado la estudios y diseños, la Policía 
Nacional podrá realizar la suspensión del contrato. 
 
La interventoría tendrá como función principal adelantar actividades de verificación, supervisión y control 
a las obligaciones generales del contrato que tiene como objeto “ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y 
DISEÑOS PARA  LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CAPACIDADES TÉCNICAS Y 
CIBERINTELIGENCIA – C2TIC Y MURO DE CERRAMIENTO PERIMETRAL DE LA DIRECCIÓN DE 
INTELIGENCIA POLICIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ VIGENCIA 2021-2022”. Para lo cual, la Policía 
Nacional-Dirección de Inteligencia de la Policía cancelará el valor del contrato en moneda legal (Pesos 
colombianos) de la siguiente forma: 
 

PRIMERA ENTREGA PARCIAL: se realizará el pago parcial por valor de $ 24.000.000, 5 días 
calendario de la suscripción del acta de inicio, corresponde a la revisión, verificación y validación de los 
entregables por parte del contratista de estudios y diseños, así: 
 

- Hoja de vida de profesionales a cargo del proyecto 

- Plan de Trabajo 

- Programación esperada de ejecución 

SEGUNDA ENTREGA PARCIAL: se realizará el pago parcial por valor de $ 56.000.000, antes del 25 de 
diciembre del 2021, corresponde a la revisión, verificación y validación de los entregables por parte del 
contratista de estudios y diseños, así: 
 

- Topografía: le corresponde la entrega de levantamiento planimetríco, altimétrico y geo 
posicionamiento del predio en intervención 

- Análisis bioclimático: le corresponde el estudio bioclimático del predio objeto de intervención, así 
como las posibles estrategias de mitigación 

- Análisis de norma urbana: le compete al predio en intervención del análisis normativo que 
determine la afectación, uso, grado de intervención del predio en búsqueda de dar cumplimiento 
al programa de necesidades establecido 

- Esquema básico: Compete la entrega de la implantación volumétrica de la edificación en el 
predio, teniendo en cuenta las afectaciones bioclimáticas, urbanísticas y normativas 
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- Estudio de suelos: le corresponde la entrega del estudio de suelos acompañado del resultado de 
laboratorio y análisis de resultado, tendientes a parametrizar el comportamiento del terreno 
frente a solicitaciones de carga diferentes. 

- Informe conceptual para el desarrollo de ingenierías; en este informe se debe plasmar de 
manera conceptual la manera como será desarrollada la especialidad, así como los elementos 
para tener en cuenta durante el diseño, acompañado de la interacción con las demás 
especialidades. 

 
TERCERA ENTREGA PARCIAL: se realizará el pago parcial por valor de $ 58.000.000, 90 días 
calendario de la suscripción del acta de inicio, corresponde la revisión, verificación y validación de los 
entregables por parte del contratista de estudios y diseños, así: 
 

- Diseño arquitectónico: corresponde a la definición volumétrica de la edificación respecto al 
programa de necesidades entregado, evidenciado en plantas cortes y detalles constructivos 

- Diseño urbanístico: corresponde a la interacción espacial entre la volumetría implantada en el 
predio existente con las edificaciones circunvecinas, garantizando la movilidad vertical y 
horizontal de la población objeto de estudio 

- Diseño estructural: comprende la proyección de una estructura que garantice la respuesta 
adecuada normativamente a las solicitaciones de carga, esfuerzos y deformaciones, de la 
edificación que responda al programa de necesidades del proyecto 

- Diseño eléctrico: corresponde a la proyección de elementos tendientes a garantizar el suministro 
eléctrico en función de la seguridad humana, de cada uno de los equipos y elementos que 
conforman la respuesta al programa de necesidades remitido 

- Diseño hidrosanitario: es la proyección de elementos tendientes a garantizar el suministro 
hidrosanitario de cada uno de los equipos y elementos que conforman la respuesta al programa 
de necesidades remitido 

- Diseño de aire acondicionado y ventilación mecánica: le compete la proyección de elementos 
tendientes a garantizar el confort térmico de los espacios a implementar que conforman la 
respuesta al programa de necesidades remitido 

- Diseño de red de detección y extinción de incendio: corresponde a la proyección de elementos 
tendientes a garantizar la seguridad humana, a partir de elementos activos y pasivos que den 
respuesta ante una solicitación externa que ponga en riesgo la vida de la población que habita la 
edificación 

- Diseño de voz/datos, seguridad/control, circuito cerrado de televisión: corresponde a la 
proyección de elementos activos y pasivos que permiten monitorear y hacer seguimiento al 
desarrollo cotidiano de las actividades que desarrolla la población al interior de la edificación, así 
como brindar las herramientas que permitan la interconexión del edificio con el mundo digital 

- Radicado ante la Curaduría Urbana correspondiente. 
 
ENTREGA FINAL: se realizará el pago parcial por valor de $ 87.000.000, 120 días calendario de la 
suscripción del acta de inicio corresponde a la revisión, verificación y validación de los entregables por 
parte del contratista de estudios y diseños, así: 

- Presupuesto general: Es el documento en donde se resume la cantidad de obra a ejecutar en 
función de valor unitario, valor parcial y valor total, acompañado del análisis de costos indirectos 
necesarios para ejecutare l proyecto 

- Análisis de Precios Unitarios: es el análisis del valor que tiene cada actividad de ejecutarla en 
las condiciones contractuales, utilizando los materiales especificados y en las condiciones 
particulares de tiempo, modo y lugar que presenta el proyecto 

- Memorias de cantidades: es el respaldo gráfico de las actividades contractuales a desarrollar, en 
donde se define espacialmente su ubicación para la edificación proyectada 

Especificaciones técnicas de construcción: es el documento que buscar normalizar la manera técnica y 
normativamente adecuada de ejecutar la actividad contratada, así como los elementos a tener en cuenta 
para su recibo y pago. 
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PRESUPUESTO 
OFICIAL 

El valor estimado del presente contrato, corresponde a la suma de DOSCIENTOS VEINTICINCO 
MILLONES DE PESOS MONEDA LEGAL ($ 225.000.000) INCLUIDO IVA. 
 

ITEM DESCRIPCIÓN CANT  
VALOR TOTAL 

CON IVA 

1 

INTERVENTORIA TÈCNICA, JURIDICA, ECONÓMICA Y ADMINISTRATIVA  A LA ELABORACIÓN DE 
ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CAPACIDADES TÉCNICAS Y 
CIBERINTELIGENCIA – C2TIC  Y MURO DE CERRAMIENTO PERIMETRAL DE LA DIRECCIÓN DE 
INTELIGENCIA POLICIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ VIGENCIA 2021 

1 $ 80.000.000  

2 

INTERVENTORIA TÈCNICA, JURIDICA, ECONÓMICA Y ADMINISTRATIVA  A LA ELABORACIÓN DE 
ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CAPACIDADES TÉCNICAS Y 
CIBERINTELIGENCIA – C2TIC  Y MURO DE CERRAMIENTO PERIMETRAL DE LA DIRECCIÓN DE 
INTELIGENCIA POLICIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ VIGENCIA 2022 

1 $ 145.000.000 

TOTAL VIGENCIA 2021 $ 80.000.000 

TOTAL VIGENCIA 2022 $ 145.000.000 

VALOR TOTAL ESTIMADO $ 225.000.000 

 
Que existen los recursos para la celebración del contrato enunciado, amparados con el certificado de 
disponibilidad presupuestal No. 11421 del 07/12/2021 para la presente vigencia, expedido por el Jefe de 
Presupuesto de la Dirección de Inteligencia Policial y comunicación oficial GS-2021-007197-OFPLA. 
 
NOTA: La propuesta no podrá superar el presupuesto oficial asignado. 

FORMA DE 
PAGO 

La Policía Nacional-Dirección de Inteligencia de la Policía cancelará el valor del contrato en moneda 

legal (Pesos colombianos) de la siguiente forma: 

PRIMER PAGO: se realizará el pago parcial por valor de $ 24.000.000, 5 días calendario de la 
suscripción del acta de inicio previo cumplimiento del numeral 5.2 FORMA DE EJECUCIÓN DEL 
CONTRATO - PRIMERA ENTREGA. 
 
SEGUNDO PAGO: se realizará el pago parcial por valor de $ 56.000.000, antes del 25 de diciembre de 
2021, previo cumplimiento del numeral 5.2 FORMA DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO - SEGUNDA 
ENTREGA. 
 
TERCER PAGO: se realizará el pago parcial por valor de $ 58.000.000, 90 días calendario de la 
suscripción del acta de inicio previo cumplimiento del numeral 5.2 FORMA DE EJECUCIÓN DEL 
CONTRATO - TERCERA ENTREGA. 
 
PAGO ENTREGA FINAL: se realizará el pago parcial por valor de $ 87.000.000, 120 días calendario de 
la suscripción del acta de inicio previo cumplimiento del numeral 5.2 FORMA DE EJECUCIÓN DEL 
CONTRATO – ENTREGA FINAL ENTREGA. 
 
Pagos acta parcial y final 
 
Los pagos de acta parcial y acta final se realizarán dentro de los sesenta (60) días calendario, siguientes 
a la aprobación de la factura junto con los documentos requeridos por la Dirección de Inteligencia 
Policial, de acuerdo al derecho a turno y a la disponibilidad del Plan Anual de Caja (PAC). 
 
Si los documentos en referencia no se reciben dentro del plazo establecido o, si recibidos son devueltos 
por inconsistencias tales como la falta de información o mal diligenciamiento de los mismos, la Policía 
Nacional – Dirección de Inteligencia Policial, reprogramará el valor a cancelar una vez se hubieren 
subsanado las observaciones, se haya cumplido con el trámite documental dentro del plazo indicado y 
de acuerdo al derecho a turno y a la disponibilidad del Plan Anual de Caja (PAC). 
 
Se debe tener en cuenta que para realizar el pago se debe entregar los siguientes requisitos:  
 

 Recibo a Satisfacción (RAS), de acuerdo al formato 2BS-FR-0045 (Requisito Técnico-Económico-
Jurídico). 

 Acta Parcial con actividades ejecutadas, en medio magnético y físico, en el formato establecido por 
DIRAF – Formato RECEPCIÓN DETALLADA DEL MANTENIMIENTO INSTALACIONES 
POLICIALES. (Requisito Técnico) 

 Informe de actividades que contenga: descripción de los trabajos realizados (por frente de obra) 



 
 

Página 6 de 104 
2BS-FR-0039                         Aprobación: 27-06-2012 
VER: 1 

 
 

avance en porcentaje y ejecución, en medio magnético y físico. (Requisito Técnico), 

 Factura de venta. (Requisito Económico) 

 Certificación de pagos parafiscales y de seguridad social, con aprobación del supervisor económico 
(Requisito Económico) 

 Planilla de nómina de trabajadores, en medio magnético y físico, con aprobación del supervisor 
económico (Requisito Económico) 

 Informe HSEQ certificado por profesional calificado, en medio físico y magnético, con aprobación del 
supervisor jurídico y el responsable de Seguridad y Salud en el Trabajo de la respectiva unidad. 
Este informe debe contar con un numeral o anexo en el cual se deja la respectiva evidencia de las 
actividades adelantadas en relación con el Plan de Aplicación del Protocolo Sanitario para la Obra 
(PAPSO) (Requisito Jurídico)  

 Declaración de confidencialidad y compromiso con la seguridad de la información contratistas y 
terceros formato 1DT-FR-0016, con aprobación del supervisor jurídico. (Requisito Jurídico). 

 
El pago se realizará una vez presentada la factura junto con los documentos antes relacionados por la 
Dirección de Inteligencia Policial, de acuerdo al derecho a turno y la programación del Plan Anual de 
Caja (PAC). 
 
Si los documentos en referencia son devueltos por la Dirección de Inteligencia Policial, por 
inconsistencias como la falta de información o mal diligenciamiento de los mismos, Dirección de 
Inteligencia Policial, se obliga a la asignación nuevamente del turno, siempre y cuando se hubieren 
subsanado las observaciones y se haya cumplido con el trámite documental dentro del plazo indicado. 
 
El acta de entrega, aunque se encuentre suscrita por el supervisor del contrato, no implica el recibo o 
aprobación definitiva por parte de la Dirección de Inteligencia Policial del bien o servicio suministrado 
(según corresponda) y, por consiguiente, no exime al CONTRATISTA de su responsabilidad en cuanto a 
la calidad, cantidad y buena calidad del bien o servicio contratado o de cualquier otra obligación 
contractual o de responsabilidad civil. 
 
Si el acta de entrega no ha sido bien elaborada o no se acompaña a esta de los documentos que para 
cada caso se soliciten en esta contratación, los términos anteriores sólo empezarán a contarse desde la 
fecha en que quede corregida el acta o desde aquella en que se haya aportado el último de los 
documentos. 
 
Todas las demoras que se presenten por estos conceptos serán de responsabilidad del CONTRATISTA, 
quien no tendrá por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza. Lo mismo 
se predicará en el caso de que el CONTRATISTA no elabore y presente las respectivas actas a la 
Dirección de Inteligencia Policial. 
 
La ejecución del contrato de “INTERVENTORIA TÈCNICA, JURIDICA, ECONÓMICA Y 
ADMINISTRATIVA  A LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN 
DEL CENTRO DE CAPACIDADES TÉCNICAS Y CIBERINTELIGENCIA – C2TIC  Y MURO DE 
CERRAMIENTO PERIMETRAL DE LA DIRECCIÓN DE INTELIGENCIA POLICIAL EN LA CIUDAD DE 
BOGOTÁ VIGENCIA 2021-2022”, está desarrollado para cumplirse por objetivo cumplido y no por 
tiempo de permanencia en el mismo, por parte de los profesionales especialistas y/o restauradores. 
 
Se aprobarán los pagos paralelamente al contrato que tiene por objeto “ELABORACIÓN DE ESTUDIOS 
Y DISEÑOS PARA  LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CAPACIDADES TÉCNICAS Y 
CIBERINTELIGENCIA – C2TIC Y MURO DE CERRAMIENTO PERIMETRAL DE LA DIRECCIÓN DE 
INTELIGENCIA POLICIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ VIGENCIA 2021-2022”. 
 
El contratista se ajustará a los términos y condiciones establecidas por la Policía Nacional para el trámite 
de las facturas electrónicas, teniendo en cuenta lo establecido en el Decreto 358 del 05 de marzo de 
2020 el cual reglamenta los sistemas de facturación fijados en el artículo 616-1 del Estatuto Tributario 
(E.T.) y otorga definición a conceptos como acceso al software, calendario de implementación de factura 
electrónica de venta, la Resolución No. 000042 del 05/05/2020 a través de la cual da a conocer las 
definiciones, condiciones y fechas que deben seguir los contribuyentes para iniciar la emisión de 
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facturas electrónicas de acuerdo con su actividad económica principal inscrita en el RUT y para los que 
no atienden la actividad económica CIIU, expedida por la DIAN y demás normas que reglamenten la 
facturación electrónica.   
 
Aprobación de actas: 
 
Las actas parciales y el acta de entrega final, estarán supeditadas a la verificación y aprobación por 
parte de la supervisión de Interventoría, acerca de la información entregada en cada etapa parcial y 
final. 

ESTIMACIÓN, 
TIPIFICACIÓN, 
ASIGNACIÓN DE 
RIESGOS Y  
DETERMINACIÓN 
DE GARANTÍAS  

De acuerdo al Manual para la Identificación y Cobertura de los Riesgos en los Procesos de Contratación 
presentado por la Agencia Colombia Compra Eficiente, en el Anexo No. 7 se establece la matriz que 
incluye los riesgos identificados en el proceso de contratación, de acuerdo con la clasificación, 
probabilidad de ocurrencia estimada, impacto, parte que debe asumir el riesgo, tratamientos que se 
puedan realizar y características de su monitoreo. 
 
La estimación del riesgo (probabilidad que el siniestro llegue a ocurrir) se relaciona en el Anexo No. 7.1. 

 
SUPERVISOR DEL CONTRATO: El coordinador del contrato de interventoría será ejercida por el 
señor Jefe Área de Producción o quien haga sus veces, como supervisor técnico el Jefe de Grupo 
de Bienes Raíces o quien haga sus veces, como supervisor económico la señorita Teniente PAOLA 
ALEJANDRA LOZANO CASTAÑEDA y supervisor jurídico el señor Intendente YEFERSON 
ORDOÑEZ LASSOS, durante el plazo de la ejecución del contrato o quien designe el Director de 
Inteligencia Policial, quienes deberán dar estricto cumplimiento a las funciones dispuestas en la 
Resolución No. 00090 del 15 de enero del 2018. 
 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS  
 
Las contenidas en el anexo No 1 
 
OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA 
 
Las contenidas en el anexo No 5, No 5.1 
 
OBLIGACIONES DE LA POLICÍA NACIONAL 
 
Las contenidas en el anexo No 6 
 
3. CRONOLOGÍA DEL PROCESO  
 

Entrega de Propuestas 

Lugar: a través de la plataforma del SECOP II 
Fecha:    10/12/2021  
Hora        17:00 horas  
Este plazo podrá ser prorrogado hasta por un término igual a la mitad del inicialmente fijado o a 
solicitud de los interesados, cuando LA POLICIA NACIONAL - DIRECCIÓN DE INTELIGENCIA 
POLICIAL, lo estime conveniente. 

Publicación informe de 
evaluación 

La verificación y evaluación de las propuestas se efectuará dentro del día hábil siguiente al cierre y 
recepción de ofertas.  
Fecha:     13/12/2021 

Presentación de observaciones 
a la evaluación y plazo para 
subsanar ausencia de 
requisitos o la falta de 
documentos habilitantes   

Dentro del día hábil siguiente a la publicación del informe de la verificación de los documentos 
habilitantes.  
Fecha:    14/12/2021 

Publicación evaluación final 
El día hábil siguiente de la subsanación.   
Fecha:     15/12/2021 

Convocatoria comité de 
adquisiciones  

Dentro del día hábil siguiente a la publicación de la evaluación final.   
Fecha:     16/12/2021 

Aceptación oferta Fecha:     16/12/2021 

Elaboración del contrato  Dentro de los tres (03) días hábiles siguientes a la convocatoria del comité de adquisiciones 

Legalización del Contrato Dentro de los tres (03) días hábiles siguientes a la suscripción del contrato y la entrega de la copia 
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firmada del mismo al CONTRATISTA, este deberá entregar al Grupo de contratos, los siguientes 
documentos: 
Garantía única si se requiere 

 
4. REQUISITOS HABILITANTES 
 
El proponente deberá presentar su oferta a través de la plataforma del SECOP II con los siguientes 
documentos: 
 
EVALUACIÓN TÉCNICA  
  

 El oferente deberá diligenciar y allegar los anexos No 2, No 3, formato No 1, No 2, No 3, 
No 4, No 5, formulario No 02, junto con los documentos soportes; de igual forma, deberán 
tener en cuenta lo establecido en el anexo No 5 y No 5.1. 

 
EVALUACIÓN JURÍDICA  
 

 El oferente deberá diligenciar y allegar el formulario No 01 acuerdo de confidencialidad. 
 El oferente deberá diligenciar y allegar el formulario No 03 compromiso anticorrupción 
 El oferente deberá diligenciar y allegar el formulario No 04 carta de presentación de la 

propuesta 
 El oferente deberá diligenciar y allegar el formulario No 06 compromiso de confidencialidad 

de la información 
 El oferente deberá allegar carta donde exprese que no se encuentra incurso en causales 

de inhabilidades e incompatibilidades para contratar con el estado colombiano y donde 
exprese que no se encuentra incurso en procesos de embargos judiciales, cesación de 
pagos, concurso de acreedores, procesos de disolución y liquidación que afecten su 
capacidad para cumplir sus obligaciones contractuales con el estado colombiano 

 Para dar cumplimiento a lo previsto en la Ley 828 de 2003, el proponente, si es persona 
jurídica, deberá allegar una certificación expedida por el revisor fiscal debidamente 
registrado, o del representante legal del proponente, señalando para el primero el número 
de la tarjeta profesional y anexando fotocopia de la misma, por el término establecido en el 
artículo 50 de la Ley 789 de 2002. si es persona natural, declaración juramentada, en la 
cual certifique el pago de seguridad social (salud, pensión y riesgos profesionales); y si 
tiene empleados a su cargo certificar el pago de los aportes parafiscales de sus 
empleados, indicando que se encuentra al día con dichos pagos (caja de compensación 
familiar, SENA e instituto colombiano de bienestar familiar). la información presentada en 
desarrollo del presente numeral se entiende suministrada bajo gravedad de juramento, 
respecto su fidelidad y veracidad. las personas jurídicas aportarán a la certificación, la 
planilla del último pago de los aportes de salud, pensiones y parafiscales acorde con lo 
establecido en el Decreto 1670 de 2007. en caso de propuestas conjuntas, cada uno de los 
integrantes debe allegar este documento 

 El oferente deberá indicar si se encuentran o no reportado en los reportes de la Contraloría 
General de la República, Procuraduría General de la Nación, antecedentes judiciales de la 
Policía Nacional, inhabilidades de la página de la Policía Nacional Ley 1918 de 2018 y el 
sistema registro nacional de medidas correctivas RNMC ley 1801 de 2016; de igual forma, 
el comité evaluador verificará y expedirá los certificados de antecedentes en mención. 

 El oferente deberá allegar fotocopia de la cédula de ciudadanía del representante legal y/o 
proponente 

 El oferente deberá allegar copia del registro único tributario donde se pueda verificar las 
actividades económicas 

 Documento legal (Certificado de existencia y representación legal, Ley, Decreto, 
ordenanza, Resolución, etc.) que acredite la existencia de la entidad a la cual se invita. 

 Acto administrativo de nombramiento y acta de posesión del representante legal. 
 
EVALUACIÓN ECONÓMICA. 
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 El oferente deberá diligenciar y allegar el formulario No 05 datos beneficiarios cuenta; de 
igual forma, allegar certificación bancaria. 

 El oferente deberá diligenciar la propuesta económica de acuerdo a lo establecido en la 
plataforma SECOP II; sin sobrepasar el presupuesto asignado para el mismo. 

 
5. CUASALES DE RECHAZO, DECLARATORIA DESIERTA DEL PROCESO Y CRITERIOS DE 
DESEMPATE  

 
5.1. SON CAUSALES PARA EL RECHAZO DE LAS PROPUESTAS, LAS SIGUIENTES: 
 
a) Cuando se compruebe que un proponente ha interferido, influenciado, u obtenido 
correspondencia interna, proyectos de concepto de evaluación o de respuesta a observaciones, no 
enviados oficialmente a los proponentes.  
 
b) Cuando se compruebe confabulación entre los proponentes que altere de cualquier manera la 
aplicación del principio de selección objetiva.  
 
c) Cuando el proponente o alguno de sus integrantes se encuentre incurso en las causales de 
inhabilidades o incompatibilidad fijadas por la Constitución y la Ley.  
 
d) Cuando en la propuesta se encuentre información o documentos que no correspondan a la 
realidad que le permita cumplir un requisito mínimo.  
 
e) Cuando el Objeto Social de la firma, incluido en el Certificado de Existencia y Representación 
Legal no faculte a la sociedad para desarrollar la actividad materia de la futura contratación.  
 
f) Cuando el oferente sea persona jurídica y se encuentre incurso en alguna de las causales de 
disolución o liquidación proferidas por Autoridad Competente.  
 
g) Cuando se presente más de una oferta por un mismo oferente o se ostente la calidad de 
representante legal o socio de más de una persona jurídica participante en el presente proceso de 
selección.  
 
h) Cuando el valor de la propuesta contenga precios artificialmente bajos y cuya justificación no 
sea válida para el organismo.  
 
i) Cuando la oferta no cumpla con las especificaciones técnicas mínimas exigidas.  
 
j) Cuando no se oferten las cantidades mínimas requeridas.  
 
k) Cuando los oferentes no tengan en cuenta dentro de su propuesta económica tanto el 
presupuesto oficial asignado, como total y por ítem.  
 
l) La NO presentación de los documentos habilitantes dentro del término establecido en la 
invitación.  
 
m) Si el proponente no responde de manera satisfactoria el requerimiento de la entidad 
contratante, respecto de los documentos contemplados en los REQUISITOS HABILITANTES, 
haciendo la claridad que tales documentos deben ser cargados en la plataforma del SECOP II en la 
sección de mensaje, lo anterior con el fin de ser anexada a la propuesta presentada inicialmente.  
 
n) Cuando en la propuesta se encuentre información o documentos que contengan datos 
tergiversados, alterados o tendientes a inducir a error a la Dirección de Inteligencia Policial.  
 
o) La no presentación de la oferta económica.  
 
p) No tener capacidad jurídica al momento de presentación de la oferta.  
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q) No cumplir con la capacidad financiera solicitada en los pliegos (contar con indicadores 
financieros menores a los solicitados). (CUANDO APLIQUE) 
 
r) Cuando los oferentes realicen modificaciones a los ítems y/o supriman algún aspecto relacionado 
en las condiciones técnicas (Anexos pliegos de condiciones y/o adendas).  
 
s) La NO presentación de la garantía de seriedad junto con la propuesta, de acuerdo a lo 
establecido en la Ley 1882 de 2018, artículo 5, parágrafo 3.  
 
t) Cuando los proponentes presenten su propuesta y la figura jurídica (persona natural y/o jurídica; 
consorcio, unión temporal), no corresponda al perfil registrado en la plataforma SECOP II -
proponente singular – proponente plural-. (CUANDO APLIQUE) 
 
u) Y las demás contempladas en la Ley.  
 
5.2. CAUSALES PARA DECLARAR DESIERTO EL PROCESO 
 
LA DIRECCIÓN DE INTELIGENCIA POLICIAL declarará desierto el presente proceso al 
vencimiento del plazo previsto para adjudicar, cuando entre las propuestas presentadas no se logre 
adjudicar a ninguna el contrato ofrecido, ya sea porque las propuestas no cumplan con las 
condiciones para ser adjudicatarias, porque no se presenten propuestas, o por cualquier otra causa 
que impida la selección objetiva. Si de la consulta y análisis de precios o condiciones del mercado 
se desprende que no existen razones que justifiquen la diferencia de precios entre los precios de 
referencia y los presentados por los oferentes en el presente proceso, la entidad podrá 
descalificarlos o declarar desierto el proceso, caso en el cual deberá darse inicio a uno nuevo. La 
declaratoria de desierta del proceso se hará mediante acto motivado, el cual se notificará a todos 
los proponentes. 
 
“SE INVITA A LAS VEEDURÍAS CIUDADANAS PARA EJERCER CONTROL SOCIAL, DE 
ACUERDO CON LA NORMATIVIDAD LEGAL VIGENTE” 

 
Atentamente, 

 
 
 
 
 

 
Original firmado 
Brigadier General NORBERTO MUJICA JAIME 
Director de Inteligencia Policial 

 
 
 

Elaboró PT. Cristian Salazar Rojas               
Revisó    TE. Ingrid Jesselly González Sandoval            
               MY. Giovanny Fernando Niño Ortiz  
               MY. Tatiana Sierra Botero   
Fecha elaboración: 06/12/2021 
Ubicación Z:\2021\CONTRATOS\DOCUMENTOS DE APOYO\3. INVITACIONES\INVITACION 076-2021 
  
 
 

 
 

                                               
Avenida Boyacá 142A - 55 Piso 4 
Teléfono 5185702 
dipol@dipol.gov.co 
www.policia.gov.co 

 
 

INFORMACIÓN PÚBLICA 
 

http://www.policia.gov.co/
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ANEXO No 2 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES 

 
CONDICIONES GENERALES PARA EL DESARROLLO DE LA INTERVENTORIA Y 

EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECÍFICA MÍNIMA DEL EQUIPO DE TRABAJO 
 
El adjudicatario deberá ejercer supervisión administrativa, técnica, jurídica y económica al contrato 
de consultoría que tiene por objeto “ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA  LA 
CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CAPACIDADES TÉCNICAS Y CIBERINTELIGENCIA – 
C2TIC Y MURO DE CERRAMIENTO PERIMETRAL DE LA DIRECCIÓN DE INTELIGENCIA 
POLICIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ VIGENCIA 2021-2022”. Para lo cual deberán hacer 
cumplir a cabalidad las obligaciones contractuales, así:  
 
PROGRAMA ARQUITECTÓNICO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE 
CAPACIDADES TÉCNICAS Y CIBERINTELIGENCIA – C2TIC Y MURO DE CERRAMIENTO 
PERIMETRAL DE LA DIRECCIÓN DE INTELIGENCIA POLICIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ 
VIGENCIA 2021-2022”. 
 

PROGRAMA ARQUITECTONICO ARPIN - DIPOL 

              

DEPENDEN
CIA 

OFICINA DE 
APOYO 

DIRECTO 
CARGO Y/O ESPACIO 

No DE 
FUNCIONARIOS 

FIJOS POR 
ESPACIOS 

No DE 
MODULOS DE 
TRABAJO O 
UNIDADES 

REQUERIDAS 

AREA 
REQUERIDA 

POR ESPACIO 
(M2) 

TOTAL AREA 
(M2) 

              

EDIFICIO ARPIN 

              

1. AREA DE MANDO Y COORDINACION LOGISTICA 

EDIFICIO 
ARPIN 

ZONAZ 
COMUNES - 
ARCHIVO - 
BODEGA Y 
PARQUEADER
OS 

PARQUEADERO 
CUBIERTO VEHICULOS 
CAMPEROS Y 
AUTOMOVILES ( 10 x 2.40) 
/ Incluye área maniobras y 
andén 

1 VEHICULO 41 24,00 
                         

984,00  

Archivo 
 

3 40,00             120,00  

Bodega 
 

3 35,00               105,00  

Cuarto de máquinas 
 

2 25,00                 50,00  

  
  

SUBTOTAL      1.259,00  

JEFATURA 3 3 15,00                 45,00  

TOTAL 
  

 SUBTOTAL                  45,00  

SECRETARIO  1 3 4,20                 12,60  

ARCHIVO RODANTE 
MECANICO 5 ESTANTES (2 
MODULOS DOBLES, 1 
SENCILLO Y PUERTA) 
(MODULO DE 0,90 X 0,40 X 
2,00) 

 
3 6,65                 19,95  

       SUBTOTAL                  32,55  

SALA DE ESPERA 
EXTERNA: ubicación 
estratégica para conexión 
general del edificio 

  1 30,00 30,00 

SALA DE JUNTAS DE 08 A 
10 PUESTOS ubicación 
estratégica para servir a 
Jefatura 
(este puesto de trabajo es en 
isla tipología según 
especificación técnica 
establecida por DIPOL). 

  1 40,00 40,00 

ISLA 3 PUSTOS 
FUNCIONARIOS 

18 6 12,00 72,00 

 MESA  DE TRABAJO  3 3 4,20 12,60 

  
  

 SUBTOTAL               154,60  

OFICINA 
SEGUNDO 
PISO 

JEFE  3 3 15,00                45,00  

BAÑO PRIVADO INTERNO 
 

1 4,00                  4,00  

SECRETARIO  1 1 4,20                  4,20  

SALA DE JUNTASDE 8 A 10 
PUESTOS DE TRABAJO   

2 30,00                60,00  

ARCHIVO RODANTE 
MECANICO 5 ESTANTES (2 
MODULOS DOBLES, 1 

 
2 6,65 13,30 
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SENCILLO Y PUERTA) 
(MODULO DE 0,90 X 0,40 X 
2,00) 

ISLA 3 PUSTOS 
FUNCIONARIOS 

93 31 12,00 372,00 

       SUBTOTAL                498,50  

OFICINA 
TERCER PISO 

JEFE  3 3 15,00                 45,00  

BAÑO PRIVADO INTERNO 
 

1 4,00                   4,00  

SECREATRIO 1 1 4,20                  4,20  

SALA DE JUNTASDE 8 A 10 
PUESTOS DE TRABAJO   

2 30,00 60,00 

ARCHIVO RODANTE 
MECANICO 5 ESTANTES (2 
MODULOS DOBLES, 1 
SENCILLO Y PUERTA) 
(MODULO DE 0,90 X 0,40 X 
2,00) 

 
2 6,65                 13,30  

ISLA 3 PUSTOS 
FUNCIONARIOS 

93 31 12,00              372,00  

  
  

SUBTOTAL              498,50  

OFICINA 
CUARTO PISO 
SUR  

JEFE  1 1 15,00                15,00  

BAÑO PRIVADO INTERNO 
 

1 6,00                   6,00  

SECREATRIO 1 1 4,20                  4,20  

SALA DE JUNTASDE 8 A 10 
PUESTOS DE TRABAJO   

1 30,00                 30,00  

ISLAS 3 PUESTOS 
FUNCIONARIOS 

42 14 12,00              168,00  

ARCHIVO RODANTE 
MECANICO 5 ESTANTES (2 
MODULOS DOBLES, 1 
SENCILLO Y PUERTA) 
(MODULO DE 0,90 X 0,40 X 
2,00) 

  2 6,65 13,30 

       SUBTOTAL                236,50  

OFICINA 
CUARTO PISO 
NORTE 

JEFE  1 1 15,00                15,00  

BAÑO PRIVADO INTERNO 
 

1 6,00 6,00 

SECREATRIO 1 1 4,20 4,20 

SALA DE JUNTASDE 8 
PUESTOS DE TRABAJO   

1 30,00 30,00 

ISLAS 3 PUESTOS 
FUNCIONARIOS 

42 14 12,00 168,00 

ARCHIVO RODANTE 
MECANICO 5 ESTANTES (2 
MODULOS DOBLES, 1 
SENCILLO Y PUERTA) 
(MODULO DE 0,90 X 0,40 X 
2,00) 

 
2 6,65 13,30 

  
  

SUBTOTAL              236,50  

TERRAZA 
ZONA DE ESTAR 

 
1 720,00 720,00 

  
 

0 SUBTOTAL              720,00  

  No. DE PERSONAS 307  TOTAL              3.681,15  

2. AREAS DE APOYO, BIENESTAR Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 

SERVICOS 
COMPLEME
NTARIAS 

PUNTOS 
FIJOS 

ZONA ESCENSORES 
 

4 10,5 42,00 

ESCALERAS LATERALES 
 

8 30 240,00 

  
  

SUBTOTAL              282,00  

BATERIAS 
SANITARIAS 

BATERIA SANITARIA 
HOMBRES   

4 20,00 80,00 

BATERIA SANITARIA 
MUJERES  

4 20,00 80,00 

BATERIA SANITARIA 
DISCAPACITADOS  

8 4,00 32,00 

CUARTO DE ASEO 
 

8 6,00 48,00 

  
  

SUBTOTAL              240,00  

DATACENTER 

AREA DE DATACENTER  
 

1 30,00 30,00 

CUARTO DE UPS 
 

1 20,00 20,00 

CUARTOS TECNICOS 
 

4 35,00 140,00 

OPERARIOS tecnológicos 4 4 5,00 20,00 

  
  

SUBTOTAL              210,00  

PERSONAL CON PUESTO 
DE TRABAJO 

4 
 

    

BODEGA 

zona de inventarios 
 

1 10,00                10,00  

BODEGA DE ELEMENTOS 
TECNOLOGIOS  

1 150,00              150,00  

  
  

SUBTOTAL              160,00  

BIENESTAR 

COCINETA 
 

4 9,00 36,00 

BATERIA SANITARIA 
MUJERES  

4 20,00 80,00 

BATERIA SANITARIA 
DISCAPACITADOS  

8 4,00 32,00 
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SUBTOTAL               148,00  

    No. DE PERSONAS 4  TOTAL SERVICIOS Y APOYO            1.040,00  

      

TOTAL AREAS DE APOYO, BIENESTAR Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 1.040,00 

      No. DE PERSONAS 4,00 

              

3. AREA DE SERVICIOS DE SEGURIDAD 

COMPLEME
NTARIOS 

RECINTOS 
PARA 
SEGURIDAD, 
AUTOMOTOR
ES Y OFICINA 
ATENCIÓN AL 
CIUDADANO 

RECEPCION  2 1 40,00 40,00 

CONMUTADOR - 
RECEPCIÓN 

1 2                   4,20  8,40 

CUARTO DE SEGURIDAD 
DE LA INFORMACION   

8                   6,00  48,00 

      SUBTOTAL                    96,40  

              

TOTAL VALORES AREA DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS AL PROYECTO 
 

96,40 

   
No. DE PERSONAS 3 

              

AREA TOTAL CONSTRUIDA CUBIERTA - EDIFICIO ARPIN 

              

AREA NETA     4.817,55 

MAMPOSTERIA 10% + CIRCULACIONES 30%     1.927,02 

TOTAL AREA CONSTRUIDA CUBIERTA     6.744,57 

              

              

AREAS CONSTRUIDAS DESCUBIERTAS (ZONAS DURAS) 

  

PARQUEADER
OS 
MOTOCICLET
AS 

MOTOCICLETAS 
OFICIALES Y 
PARTICULARES( 1.00x 
4.80) / Incluye área 
maniobras y andén 

1 MOTO 120 4,80 576,00 

          SUBTOTAL              576,00  

NOTA: LA CAPACIDAD DE PARQUEADEROS DEBERA CUMPLIR LA NORMA URBANA QUE APLIQUE (PARQUEADEROS PROPIOS Y 
VISITANTES) 

       TOTAL AREA CONSTRUIDA  CUBIERTA   6.744,57 

       TOTAL AREA CONSTRUIDA  DESCUBIERTA (ZONAS DURAS)   576,00 

              TOTAL AREA CONSTRUIDA CUBIERTA Y DESCUBIERTA   7.320,57 

 
 
El programa arquitectónico, será la guía y direccionamiento para el ajuste espacial que deberá 
realizarse al interior del proyecto en mención, basados en las necesidades presentadas por la 
Dirección de Inteligencia Policial, para lo cual, y de ser necesario realizar ajustes a las áreas 
predeterminadas, estas, deberán ser concertadas en diseños con la supervisión del contrato; razón 
por la cual, serán presentadas y expuestas a los delegados de la Dirección de Inteligencia Policial, 
para su posterior aprobación. 
 
Las áreas estimadas en el programa arquitectónico presentado en el presente Anexo, 
corresponden al área total construida cubierta y descubierta para  la construcción del centro de 
capacidades Técnicas y Ciberinteligencia – C2TIC y muro de cerramiento perimetral de la dirección 
de inteligencia policial en la ciudad de Bogotá vigencia 2021-2022”. 
 
Preliminares 
 
Distribución de Áreas  
 
Las áreas serán distribuidas de acuerdo a lo previsto en el programa arquitectónico, y 
recomendaciones adelantadas por la Interventoría y el supervisor del respectivo contrato, para 
determinar in situ la adecuada ubicación para las dependencias, oficinas de apoyo directo, 
espacios, N° de funcionarios fijos por espacios, N° de personas visitantes o población flotante, N° 
de módulos de trabajo requeridos, Áreas requeridas por espacio y los totales de áreas, como lo 
serian: “área de oficinas, zonas comunes, baños, parqueaderos, terraza, bodegas, archivos, etc.” 
 
Comités de diseños 
 
Durante el desarrollo de la fase de diseños se realizarán comités técnicos en el lugar y con la 
periodicidad disponga la entidad contratante, a los cuales deben asistir los consultores en las 
diferentes especialidades requeridas, la interventoría y la supervisión. Se advierte que la 
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información estipulada para las entregas parciales y final, deberá estar revisada, avalada y 
validada por la Interventoría. A la interventoría le corresponde hacer todas las aprobaciones frente 
al contratista y por su conducto deben darse a conocer los resultados de los comités.  
 
Inclusión de marcas 
 
En las especificaciones y los APU que se presenten por parte del contratista debe evitarse la 
inclusión de marcas o proveedores específicos. En el caso excepcional de requerirse debe mediar 
autorización escrita soportada por la interventoría con aprobación de la supervisión delegada por el 
señor ordenador del gasto. 
  
2. Alcance 
 
El alcance de la presente interventoría, se encuentra parametrizada bajo los criterios estipulados 
en las condiciones técnicas, el cual comprende: 
 
TRES ENTREGAS PARCIALES Y UNA ENTREGA FINAL, según se anota a continuación:  
 
El plazo total de ejecución de “INTERVENTORIA TÈCNICA, JURIDICA, ECONÓMICA Y 
ADMINISTRATIVA  A LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA 
CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CAPACIDADES TÉCNICAS Y CIBERINTELIGENCIA – 
C2TIC  Y MURO DE CERRAMIENTO PERIMETRAL DE LA DIRECCIÓN DE INTELIGENCIA 
POLICIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ VIGENCIA 2021-2022” tendrá una ejecución por un 
término de ciento veinte (120) días calendario, contados a partir de la aprobación de la garantía 
única, fecha en la que se firmará el acta de inicio con la supervisión; en el evento que no se haya 
contratado la estudios y diseños, la Policía Nacional podrá realizar la suspensión del contrato. 
 
La interventoría tendrá como función principal adelantar actividades de verificación, supervisión y 
control a las obligaciones generales del contrato que tiene como objeto “ELABORACIÓN DE 
ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA  LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CAPACIDADES 
TÉCNICAS Y CIBERINTELIGENCIA – C2TIC Y MURO DE CERRAMIENTO PERIMETRAL DE LA 
DIRECCIÓN DE INTELIGENCIA POLICIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ VIGENCIA 2021-2022”. 
Para lo cual, la Policía Nacional-Dirección de Inteligencia de la Policía cancelará el valor del 
contrato en moneda legal (Pesos colombianos) de la siguiente forma: 
 
PRIMERA ENTREGA PARCIAL: se realizará el pago parcial por valor de $ 24.000.000, 5 días 
calendario de la suscripción del acta de inicio, corresponde a la revisión, verificación y validación 
de los entregables por parte del contratista de estudios y diseños, así: 
 

- Hoja de vida de profesionales a cargo del proyecto 
- Plan de Trabajo 
- Programación esperada de ejecución 

 
SEGUNDA ENTREGA PARCIAL: se realizará el pago parcial por valor de $ 56.000.000, antes del 
25 de diciembre del 2021, corresponde a la revisión, verificación y validación de los entregables por 
parte del contratista de estudios y diseños, así: 
 

- Topografía: le corresponde la entrega de levantamiento planimetríco, altimétrico y geo 
posicionamiento del predio en intervención 

- Análisis bioclimático: le corresponde el estudio bioclimático del predio objeto de 
intervención, así como las posibles estrategias de mitigación 

- Análisis de norma urbana: le compete al predio en intervención del análisis normativo que 
determine la afectación, uso, grado de intervención del predio en búsqueda de dar 
cumplimiento al programa de necesidades establecido 

- Esquema básico: Compete la entrega de la implantación volumétrica de la edificación en el 
predio, teniendo en cuenta las afectaciones bioclimáticas, urbanísticas y normativas 
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- Estudio de suelos: le corresponde la entrega del estudio de suelos acompañado del 
resultado de laboratorio y análisis de resultado, tendientes a parametrizar el 
comportamiento del terreno frente a solicitaciones de carga diferentes. 

- Informe conceptual para el desarrollo de ingenierías; en este informe se debe plasmar de 
manera conceptual la manera como será desarrollada la especialidad, así como los 
elementos para tener en cuenta durante el diseño, acompañado de la interacción con las 
demás especialidades. 

 
TERCERA ENTREGA PARCIAL: se realizará el pago parcial por valor de $ 58.000.000, 90 días 
calendario de la suscripción del acta de inicio, corresponde la revisión, verificación y validación de 
los entregables por parte del contratista de estudios y diseños, así: 
 

- Diseño arquitectónico: corresponde a la definición volumétrica de la edificación respecto al 
programa de necesidades entregado, evidenciado en plantas cortes y detalles 
constructivos 

- Diseño urbanístico: corresponde a la interacción espacial entre la volumetría implantada en 
el predio existente con las edificaciones circunvecinas, garantizando la movilidad vertical y 
horizontal de la población objeto de estudio 

- Diseño estructural: comprende la proyección de una estructura que garantice la respuesta 
adecuada normativamente a las solicitaciones de carga, esfuerzos y deformaciones, de la 
edificación que responda al programa de necesidades del proyecto 

- Diseño eléctrico: corresponde a la proyección de elementos tendientes a garantizar el 
suministro eléctrico en función de la seguridad humana, de cada uno de los equipos y 
elementos que conforman la respuesta al programa de necesidades remitido 

- Diseño hidrosanitario: es la proyección de elementos tendientes a garantizar el suministro 
hidrosanitario de cada uno de los equipos y elementos que conforman la respuesta al 
programa de necesidades remitido 

- Diseño de aire acondicionado y ventilación mecánica: le compete la proyección de 
elementos tendientes a garantizar el confort térmico de los espacios a implementar que 
conforman la respuesta al programa de necesidades remitido 

- Diseño de red de detección y extinción de incendio: corresponde a la proyección de 
elementos tendientes a garantizar la seguridad humana, a partir de elementos activos y 
pasivos que den respuesta ante una solicitación externa que ponga en riesgo la vida de la 
población que habita la edificación 

- Diseño de voz/datos, seguridad/control, circuito cerrado de televisión: corresponde a la 
proyección de elementos activos y pasivos que permiten monitorear y hacer seguimiento al 
desarrollo cotidiano de las actividades que desarrolla la población al interior de la 
edificación, así como brindar las herramientas que permitan la interconexión del edificio 
con el mundo digital 

- Radicado ante la Curaduría Urbana correspondiente. 
 
ENTREGA FINAL: se realizará el pago parcial por valor de $ 87.000.000, 120 días calendario de la 
suscripción del acta de inicio corresponde a la revisión, verificación y validación de los entregables 
por parte del contratista de estudios y diseños, así: 
 

- Presupuesto general: Es el documento en donde se resume la cantidad de obra a ejecutar 
en función de valor unitario, valor parcial y valor total, acompañado del análisis de costos 
indirectos necesarios para ejecutare l proyecto 

- Análisis de Precios Unitarios: es el análisis del valor que tiene cada actividad de ejecutarla 
en las condiciones contractuales, utilizando los materiales especificados y en las 
condiciones particulares de tiempo, modo y lugar que presenta el proyecto 

- Memorias de cantidades: es el respaldo gráfico de las actividades contractuales a 
desarrollar, en donde se define espacialmente su ubicación para la edificación proyectada 

- Especificaciones técnicas de construcción: es el documento que buscar normalizar la 
manera técnica y normativamente adecuada de ejecutar la actividad contratada, así como 
los elementos a tener en cuenta para su recibo y pago.   
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El adjudicatario se compromete a realizar la “INTERVENTORIA TÈCNICA, JURIDICA, 
ECONÓMICA Y ADMINISTRATIVA  A LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA 
CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CAPACIDADES TÉCNICAS Y CIBERINTELIGENCIA – 
C2TIC  Y MURO DE CERRAMIENTO PERIMETRAL DE LA DIRECCIÓN DE INTELIGENCIA 
POLICIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ VIGENCIA 2021-2022”, incluye estudio de suelos, estudio 
topográfico, diseño arquitectónico, urbanístico y paisajístico bajo criterios de bioclimática y 
sostenibilidad, diseño estructural y de elementos no estructurales, diseño de vías, diseño de redes 
hidro-sanitarias, gas y contraincendios interior y exterior, diseño redes eléctricas de media y baja 
tensión interior y exterior y apantallamiento, diseño red de voz y datos y CCTV interior y exterior, 
diseño sistema de ventilación mecánica y/o natural y climatización, plan de manejo ambiental, 
trámite de licencias y permisos y demás actividades para su ejecución”, la dinámica que se llevará 
para la elaboración y ejecución del presente estudio, a su vez que se deberá informar con 
anticipación a la realización de las actividades, los laboratorios, análisis, muestras fotográficas, 
etc., donde se permita planificar la disposición tanto del personal como de los espacios que se van 
a intervenir. 
 
Actividades de control, seguimiento y verificación:  
 

 Estudio de suelos zona a intervenir y el cerramiento perimetral con curvas de nivel de 300 
metros lineales. 

 Estudio topográfico correspondiente al área del predio asignado a la Dirección de 
Inteligencia Policial, el terreno en el cual se va a desarrollar el proyecto por 25.000 metros 
cuadrados y el cerramiento perimetral con curvas de nivel de 300 metros lineales. 

 Diseño arquitectónico bajo criterios de bioclimática y sostenibilidad con área mínima de 
construcción cubierta de 7.800 metros cuadrados y para los el cerramiento perimetral con 
curvas de nivel de 300 metros lineales. 

 Diseño urbanístico de la totalidad del predio desarrollar 2.514 metros cuadrados. Para 
efectos del alcance del diseño, se aclara que el diseño urbanístico comprende las obras 
exteriores (zonas duras, zonas semiduras, zonas blandas) incluyendo vías vehiculares, 
peatonales, andenes, plazoletas, canchas deportivas, parqueaderos, dotación urbana y 
todas aquellas consideradas como de tipo urbano. Las áreas descubiertas enunciadas en 
el programa de áreas son informativas y corresponden sólo a un aproximado el cual 
deberá determinar la consultoría de acuerdo a las necesidades propias de la Institución y a 
la norma urbana que rige el predio (retrocesos, afectaciones, número de parqueaderos, 
etc). Nota: En el caso que por circunstancias referidas a los índices de construcción y 
ocupación del predio, o necesidades o requerimientos propios de la Institución se requiera 
parqueaderos en sótano, esta área se contará como áreas exteriores y no se adicionarán 
al área mínima de construcción cubierta, por tanto ésta no será objeto de compensaciones 
ni adiciones de área de acuerdo al alcance de la consultoría.  

 Tramite de disponibilidad de servicios públicos ante entidades públicas.   

 Diseño estructural y de elementos no estructurales del proyecto y el cerramiento perimetral 
con curvas de nivel de 300 metros lineales. 

 Diseño de redes hidro-sanitarias, red de gas propano y/o gas natural, sistema de redes 
contraincendios exterior e interior (incluye consulta de requisitos para obtener aval del 
Cuerpo oficial de bomberos de la localidad, si se requiere). 

 Diseño redes eléctricas de alta, media y baja tensión interior y exterior. 

 Diseño red de voz y datos y CCTV interior y exterior. 

 Diseño sistema de ventilación mecánica y/o natural y climatización. 

 Diseño estructural de vías vehiculares, peatonales, plazoletas, parqueaderos y todas 
aquellas consideradas como urbanísticas y obras exteriores, que sean objeto de cálculo. 

 Plan de manejo ambiental 

 Plan de manejo vial. 

 Cantidades de obra. 

 Especificaciones técnicas de las actividades. En las especificaciones y los APU debe 
evitarse la inclusión de marcas o proveedores específicos. En el caso excepcional de 
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requerirse debe mediar autorización escrita soportada por la interventoría con aprobación 
del Grupo de Bienes Raíces - DIPOL.  

 Presupuesto de obra (incluidos A.P.U.) 

 Programación de obra por método de ruta crítica PERT o CPM en diagramas de Gantt en 
Microsoft Project 2010. 

 Trámites de licencias ante las entidades competentes (Curadurías Urbanas u Oficinas de 
Planeación Distrital o Municipal para la expedición del plan de implantación y la entidad 
ambiental competente para la licencia de: Urbanismo, construcción, demolición y licencia 
y/o permisos ambientales si diere a lugar y el Estudio de impacto Ambiental o Plan de 
manejo ambiental, según aplique la actividad a desarrollar). 

 En general, todos aquellos trámites complementarios que requieran las entidades 
municipales o departamentales para llevar a buen término la presente consultoría. 

 Presupuesto de obra en original por fases con sus respectivos análisis de precios unitarios 
(A.P.U), el cual deberá discriminarse por obras de infraestructura física por sectores 
resultantes del diseño. Aprobación completa de la licencia de construcción y demolición 
(*pagos a cargo de la Policía Nacional). 

 Aprobación completa de la licencia ambiental y plan de manejo ambiental según se 
requiera (*pagos a cargo de la Policía Nacional). 

 Documento de aprobación de los diseños: hidro-sanitarios, gas, red contraincendios interior 
y exterior y eléctricos de media y baja tensión interior y exterior ante las empresas 
prestadoras del servicio según corresponda. 

 Documento de validación de los diseños, por parte de la Interventoría.  

 Todo el desarrollo de la consultoría se llevará a cabo bajo la metodología BIM (Building 
Information Modeling), la cual parte de la elaboración de un modelo de información para la 
construcción que incluye una serie de parámetros a contemplar a lo largo de su desarrollo, 
entre los cuales se encuentra un entorno de trabajo destinado a la optimización de 
recursos y tiempos para la correcta ejecución de un proyecto. El proceso de diseño deberá 
estar alineado y ser compatible con el flujo de trabajo y el software que se disponga para 
tales fines. 

 Con el fin de establecer las condiciones generales de ejecución de la consultoría, con la 
entrega de la programación de ejecución, el consultor deberá presentar debidamente 
aprobado por la Interventoría, un cronograma de trabajo en el cual se enuncien los flujos 
de trabajo a lo largo de todas las etapas del proyecto, acompañándolo de inicio a fin, cuya 
función principal es determinar las técnicas o herramientas adecuadas para cada actividad 
a realizar y especificar los distintos roles y responsabilidades de los distintos implicados en 
el desarrollo del mismo. 

 
OBSERVACIÓN: El pago por concepto del “plan de implantación”, “impuesto de delineación 
urbana”, “licencia de construcción y demolición”, así como el costo que eventualmente genere la 
expedición de la “licencia y/o permisos ambientales” y estudio de impacto Ambiental, estarán a 
cargo de la Policía Nacional, sin embargo el consultor deberá realizar  coordinación con la 
interventoría todos los estudios, permisos  y trámites ante las entidades correspondientes e 
informar oportunamente a la entidad los valores a cancelar. El pago final del valor del contrato al 
contratista no estará supeditado a la cancelación de las mencionadas obligaciones a cargo de la 
Institución.   
 
A continuación se anotan las especificaciones técnicas mínimas requeridas por cada estudio o 
diseño técnico, objeto de la interventoría técnico administrativa: 
 
DESCRIPCIÓN DEL USO BIM APLICADO 
 
Toda la interventoría se desarrollara bajo todos los criterios realizados por la consultoría bajo la 
metodología BIM, razón por la cual los productos entregados serán compatibles con las 
herramientas tecnológicas disponibles en la Dirección de Inteligencia Policial. Por esta razón, 
además de cumplir con los requisitos específicos de cada componente o disciplina, el interventor 
deberá realizar la verificación y control de la entrega del modelo colaborativo a la Dirección, sobre 
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el cual se constituirán todos los compromisos de confidencialidad y reserva que correspondan y 
sean exigidos por el contratante. 
 
Herramientas de Diseño a las cuales se realizará interventoría 
 
Se utilizarán aquellas que garanticen la integridad del modelado del proyecto, indicando la 
herramienta elegida, la versión, y la concordancia de estas entre todas las disciplinas. Se tendrá en 
cuenta que la Dirección de Inteligencia Policial cuenta con las herramientas tecnológicas de 
Autodesk ®, sobre las cuales se generará la compatibilidad necesaria que permita el uso, revisión 
y utilización de los modelos. Particularmente el contratante cuenta con Autodesk Revit. Este uso y 
herramienta se trabajará desde la fase inicial de la consultoría hasta la culminación del proyecto. 
 
Para el desarrollo del modelo se utilizarán herramientas compatibles entre sí y que permitan la 
interacción y transferencia de información con otros productos de Autodesk ®, que tengan la 
posibilidad de exportación al formato estándar IFC. 
 
Coordinación 3D 
 
Se privilegia este Uso BIM para el desarrollo de la consultoría e Interventoria, con el fin de 
garantizar y dar máxima prioridad al correcto desarrollo de todas las disciplinas para así evitar los 
posibles choques o interferencias en la futura ejecución del proyecto. El software con el que debe 
ser compatible el desarrollo de la consultoría, será Navisworks Manage. Este uso y herramienta se 
realizará desde la primera entrega parcial, la cual tiene avances con las disciplinas de Arquitectura 
y Estructura. Posteriormente se realizará la coordinación con las demás especialidades y todo el 
sistema de redes. 
 
GESTIÓN DE LAS REVISIONES 
 
Para las revisiones de los modelos, se usarán las siguientes aplicaciones del fabricante Autodesk 
®, luego que el consultor generé la compatibilidad correspondiente: 
 
Design Review: Es una aplicación que ayuda a ver, marcar, imprimir y rastrear cambios de archivos 
2D y 3D sin necesidad de tener el software original. Trabaja con una gran variedad de formatos, 
que incluyen: DWF, DWFx, DWG y DXF (requiere DWG TrueView), PDF e imágenes (bmp, cals, 
gif, ig4, jpg, pcx, pict, png, rlc, tga, tiff). 
 
Los archivos DWFx podrán ser generados desde los aplicativos usados en el flujo de trabajo BIM 
definido para el proyecto. 
 
Para el proyecto, se usarán especialmente las siguientes funcionalidades: 
 
Marcas de revisión sobre archivos DWFx a los cuales podrán tener varios estados (para revisión, 
pregunta o terminado), con usuario y fecha. 
Dichos archivos y sus marcas podrán ser superpuestos sobre los planos nativos, para agilizar el 
proceso de revisión y modificación, con la reducción de impresiones físicas. 
Exportación de comentarios a hoja de cálculo para control interno. 
 
Navisworks Freedom: Permite visualizar modelos tridimensionales integrados en un sólo archivo, el 
cual permite revisar interferencias, medir y simular  (movimiento) y recorridos virtuales 
(previamente generados en la versión Navisworks Manage) de los aspectos más relevantes del 
proyecto. El formato de archivo principal con el que trabaja Freedom es el NWD, aunque también 
permite abrir archivos DWF y DWFx. 
 
DWG TrueView: Permite tener acceso directo a los archivos de dibujo creados por las aplicaciones 
basadas en AutoCAD (DWG) para propósitos como: Obtener información geométrica como 
distancias, masa y volumen, imprimir tal como se hace en AutoCAD, publicar conjuntos de archivos 
a formatos DWF, DWFx y PDF, convertir archivos DWG a versiones inferiores. 
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Nota: toda la información generada, se ajustará a los protocolos de reserva y confidencialidad 
exigidos por el contratante y será igualmente compartida y aprobada por el Interventor. 
 
GESTIÓN DE INTERFERENCIAS 
 
La interventoría realizará la verificación entre todas las disciplinas involucradas en el diseño. Como 
referencia se presentan la matriz preliminar de interferencias, que deberá ser considerada para el 
plan de ejecución BIM (BEP): 
 

DISCIPLINA Arquitectura Eléctrica Estructuras Mecánica Plomería Red contra incendios Voz y Datos 

Arquitectura X N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Eléctrica X X N/A N/A N/A N/A N/A 

Estructuras X X X N/A N/A N/A N/A 

Mecánica X X X X N/A N/A N/A 

Plomería  X X X X N/A N/A 

Red contra incendios X X X X X X N/A 

Voz y Datos X X X X X X X 

 
Autodesk Navisworks® Manage: es la herramienta completa y la cual se utilizará para la gestión de 
interferencias. 
 
Detección de interferencias y la gestión. Nos permite anticipar, prevenir y resolver problemas en el 
modelo virtual antes de que comience la construcción, para reducir costos y minimizar los cambios 
y retrasos. 
 
Extensiones: 
 
NWC (archivos de caché): Contienen la geometría extraída de Revit. Vamos a tener tantos como 
número de archivos de Revit que queramos exportar. Los archivos deben ser exportados en la 
misma carpeta donde se encuentra el archivo original, con su mismo nombre y sobrescribirlo cada 
vez que se exporte. De esta manera, cuando se actualiza el archivo NWF la última versión del 
caché se recarga automáticamente. 
NWF (archivos federados). Ese tipo de archivos contienen varios archivos de caché. La manera de 
revisar varios archivos juntos (ARQ, MEP, EST) es haciendo un nuevo archivo federado y anexar 
(link) muchos ficheros NWC a él. Si cambia la ubicación del archivo NWC, deben ser recargados. 
NWD. Es el tipo de archivo que se utiliza para la entrega de información, ya que integra todos los 
ficheros NWC como elementos importados, captura la geometría y olvida la relación con el archivo 
NWC. Guarda todas las vistas generadas, anotaciones y comentarios. Se considera como un 
archivo completo y puede abrirse con Navisworks Freedom. 
 
Revisiones de diseño. 
 
En este Uso BIM la prioridad es revisar mediante las interferencias y los informes generados, que 
los diseños cuenten con una retroalimentación específica mediante informes generados. El 
consultor y la interventoría presentarán en los comités de diseño, los informes correspondientes al 
contratante. 
 
Con vistas 3D, se realizarán los ajustes geométricos que requieren el contratante o la interventoría. 
Se realizaran con base a la aprobación descrita por parte de los diseños Técnicos. Este uso se 
aplicará desde el inicio de la consultoría hasta la culminación y entrega del Modelo BIM. 
 
Estimación de cantidades de Obra. 
 
Un proceso en el que BIM se puede utilizar para ayudar en la generación de cantidades precisas y 
estimaciones de costos en todo el ciclo de vida de un proyecto. Este proceso permite que el equipo 
del proyecto vea los efectos de sus cambios en el costo, durante todas las fases del proyecto. Lo 
anterior permitirá tanto al contratante como a la interventoría, realizar un control del presupuesto. 
Este uso se trabajará desde la primera entrega prevista. 
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CONTEXTUALIZACIÓN DEL LOD. 
 
LOD (LEVEL OF DEVELOPMENT) es un apartado destinado a la definición del desarrollo del 
modelo a entregar, permite a los profesionales implicados especificar y articular con un alto nivel de 
claridad el contenido y la confiabilidad del modelo BIM, además de la usabilidad y las limitaciones 
del mismo dado el nivel de desarrollo en las diversas etapas del proceso de diseño y construcción 
por todas y cada una de las disciplinas que intervienen en este proceso. 
 
LOD DEFINICIÓN USOS 
 
El elemento puede estar representado por un símbolo o representación genérica. No es necesaria 
su definición geométrica aunque este puede depender de otros objetos definidos gráfica y 
geométricamente. Muchos elementos pueden permanecer en este nivel de desarrollo en fases muy 
avanzadas del proyecto, como sería el caso de la volumetría del lugar (Contexto) 
 
Para esta etapa, el uso habitual del modelo es para colaboración y comunicación entre los 
diseñadores de las diferentes disciplinas. También se usan para los procesos de cabidas (análisis 
de prefactibilidad) basados en datos como áreas, volúmenes o similares. 
 
En esta instancia se establece la posición y geometría de los modelos, las cuales van en función 
de las necesidades del proyecto; los elementos constructivos tienen denominaciones descriptivas. 
 
El elemento está determinado por su posición y ya posee una definición geométrica básica. Tiene 
los datos aproximados de dimensiones, forma, ubicación y orientación. 
 
La información no gráfica también se puede adjuntar al Elemento del modelo es decir cantidades 
generales y tablas con áreas y nombres de espacios  
 
Análisis: El Elemento puede ser analizado para su funcionamiento con base al uso de criterios 
generales del proyecto. 
 
Costos: Estimación generalizada de costos vinculados a datos geométricos y de cantidades 
propios de este nivel de desarrollo. 
 
Coordinación: El elemento puede ser utilizado para coordinarse con otros elementos del proyecto 
refiriéndose a dimensiones, ubicación, trayectorias y distancias respecto a otros. 
 
Es el nivel en el que se definen gráficamente los elementos especificando su forma precisa, 
cantidades, tamaño, y/o ubicación respecto al conjunto del proyecto. Puede incluir información no 
gráfica. Requerimientos: El objeto está definido geométricamente en detalle, así como su posición, 
pertenencia a un sistema constructivo específico, cada pieza modelada debe contener la 
información de la materialidad de manera completa, y su representación es una fiel muestra de 
dicha información.  
 
Costos: Valoración específica y precisa del elemento con base a datos concretos de fabricación y 
puesta en obra. 
 
Programación: El elemento puede ser utilizado para mostrar planificaciones de tiempos 
Coordinación: El elemento puede ser utilizado para coordinarse con otros elementos del proyecto 
con base a dimensiones, ubicación, trayectorias y distancias respecto a otros. 
 
El modelo se representa gráficamente como un sistema, objeto o conjunto específico en términos 
de cantidad, tamaño, forma, ubicación, orientación e intersecciones con otros sistemas de 
construcción. La información no gráfica hace parte del modelo, en este punto se puede obtener los 
metrados de cualquier disciplina y la materialidad del modelo se puede cuantificar y entregar 
directamente desde el modelo. 



 
 

Página 21 de 104 
2BS-FR-0039                         Aprobación: 27-06-2012 
VER: 1 

 
 

 
Es propio de proyectos complejos, afecta al análisis, programación y coordinación del proyecto 
generalmente permite una drástica reducción de errores y modificaciones del diseño en la obra. 
Nivel de detalle que se entregara en este proyecto a nivel general.  
 
Costos: Valoración específica y precisa del elemento con base a datos concretos de fabricación y 
puesta en obra. 
 
Programación: El elemento puede ser utilizado para mostrar planificaciones de tiempos 
 
Coordinación: El elemento puede ser utilizado para coordinarse con otros elementos del proyecto 
con base a dimensiones, ubicación, trayectorias y distancias respecto a otros. 
 
Para efectos de la interventoría en mención, con el avance del proceso de diseño, se concebirán 
un LOD inicial de 100 para todas las disciplinas, y se llevará hasta 350 para el diseño final. Con el 
BEP se establecerán los LOD definitivos para cada disciplina, los cuales serán aprobados por la 
Interventoría y aceptados por el contratante. 
 
UNIDADES Y COORDENADAS. 
 
El sistema de unidades para longitudes, áreas y volúmenes a usar será SI (Sistema internacional 
de medidas), metros o milímetros, según sea el caso. (m, m², m³). 
El modelo 3D será construido en unidades internacionales de medida SI. Para el caso específico 
de extracción de cantidades del modelo se definirá las variables de medida en función de los APUs 
adelantadas. 
 
Volumen en m³ extraído directamente del modelo REVIT, para los siguientes: ITEMS Pilotes, 
Muros Pantalla, Cimentación, Muros Estructurales, Columnas, Losas de Sótanos, Entrepisos 
aéreos, Escaleras y Tanques de Agua. 
 
El sistema de unidades para ángulos serán grados, minutos y segundos. 
Las pendientes serán expresadas en Porcentaje. 
 
Respecto a las coordenadas, todos los participantes deberán usar como guía de desarrollo el 
modelo Arquitectónico y su posicionamiento original, de esta forma no será necesario usar 
coordenadas diferentes a las asumidas en el modelo arquitectónico matriz 
 
A continuación, se anotan las especificaciones técnicas mínimas requeridas por cada estudio o 
diseño técnico, objeto de la consultoría con aprobación técnica, jurídica y económica por parte de 
la interventoría, son: 
 
2.1.1   ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS DEL ESTUDIO DE SUELOS. 
 
Consiste en la ejecución del ESTUDIO DE SUELOS Y RECOMENDACIONES DE CIMENTACIÓN, 
al terreno en donde se construirá el proyecto, los cuales se ejecutará en los predios de propiedad 
de la Policía Nacional ubicados en:  
 
LA DIRECCION DE INTELIGENCIA POLICIAL de aproximadamente 2.514 m2 y el cerramiento 
perimetral con curvas de nivel de 300 metros lineales. 
 
Lo cual se desarrollará tomando en cuenta la normatividad estipulada en las Normas Colombianas 
de Diseño y construcción Sismo Resistentes NSR-10 (Ley 400 de 1997 y Decreto 926 del 19 de 
marzo de 2010 respectivamente), y toda aquella que para tal efecto regule su ejecución. Incluye 
perforaciones, análisis y recomendaciones para la cimentación de las construcciones (incluidas 
garitas), cerramientos, bahía de acceso, vías internas, parqueaderos, andenes,  plazoletas, entre 
otros. 
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El interventor dispondrá a su costa el desplazamiento aéreo, terrestre y/o marítimo según sea el 
caso y viáticos del Profesional y operarios que se indica, así como del equipo requerido. 
 
Debe contar con personal profesional y técnico, con amplia experiencia de muestreo e 
interpretación de perfiles lito-estratigráficos, los cuales hacen el seguimiento a cada una de las 
operaciones de muestreo. Dichas personas hacen el registro continuo de las muestras, 
descripción, pruebas de campo, identificación, embalaje y transporte de las mismas hasta el 
laboratorio. 
 
El estudio comprende los siguientes aspectos y en concordancia con el Código de Construcciones 
Sismo resistentes  NSR-10: 
 
Localización aproximada de las estructuras para estudio mediante topografía. 
 
La Firma interventora que realice estos trabajos debe contar con el personal profesional, con la 
formación académica o experiencia equivalente, según corresponda al requerimiento del personal 
profesional mínimo exigido a la firma consultora, que más adelante se relaciona. 
 
Definir los puntos de mayor relevancia geológica y geotécnica del lote y de la zona circunvecina, 
con el objeto de establecer los sitios para el muestreo y posibles mecanismos de cimentación de 
acuerdo con la inspección visual de los alrededores. 
 
EXPLORACIÓN SUBSOLAR: Se realizará teniendo en cuenta el CAPITULO “H” – ESTUDIOS 
GEOTÉCNICOS de la Norma Sismo-resistente NSR-10, previa coordinación con la interventoría y 
la Supervisión para el número de sondeos a realizar en el proyecto.  
 
Con el fin de obtener los parámetros de resistencia y compresibilidad de los materiales del 
subsuelo del área del proyecto, se realizarán ensayos de caracterización física y mecánica de los 
materiales. Cada sondeo debe estar acompañado de su perfil estratigráfico, junto con su análisis y 
ensayos de laboratorio correspondientes. 
 
Se tomarán muestras de cada cambio de material o cada 20 MT de longitud del sondeo y se 
realizarán los ensayos de laboratorio que garanticen las características tanto físicas como 
mecánicas del sitio de la obra para la caracterización del suelo en estudio. 
 
Se analizarán varias alternativas de cimentación y se hará el análisis técnico y económico de la 
viabilidad. Se propone la mejor alternativa, más óptima y viable desde el punto de vista técnico y 
operativo, cumpliendo con todos los requisitos de la Norma de Construcciones Sismo resistentes  
NSR-10. 
 
A cada alternativa de cimentación, se le realizará un análisis de sensibilidad para definir las 
condiciones mecánicas y geotécnicas más competentes para el proyecto. 
 
Indicar los parámetros sísmicos del suelo y su aplicabilidad al proyecto, teniendo en cuenta que 
será una construcción de uso institucional, complementado con el estudio de micro zonificación 
sísmica de la zona del proyecto, sí existe. 
 
Debe suministrarse los análisis correspondientes a la capacidad portante, asentamientos, 
estructuras estancas y de cimentación. 
 
Toma de muestras de suelos para ensayos de laboratorio, ejecución de pruebas de penetración 
Standard y ensayos de penetración dinámica (para obtener C.B.R). 
 
Perfiles estratigráficos y topográficos del sitio del proyecto, que permitan visualizar las 
características del suelo del predio, como del entorno. 
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Diseño geométrico y estructural para las vías del proyecto, si aplica, de acuerdo con el urbanismo 
del Proyecto. 
 
Descripción geológica de la zona indicando los posibles riesgos para el proyecto. 
 
Los resultados de las perforaciones se complementarán como mínimo con los siguientes 
ensayos, en cada uno los casos, los que apliquen: 
 
El mínimo de C.B.R. requeridos para el diseño de las vías, si aplica, sobre material granular para 
las bases, sub-bases y subrasante método 1, incluyendo ensayo de proctor modificado, 
granulometrías, límites de Atterberg y humedades. 
 
Elaboración del mínimo de límites de Atterberg requeridos para la caracterización de los 
materiales, con granulometrías y humedades sobre muestras del perfil del terreno. 
 
Elaboración del mínimo de ensayos de corte directo requeridos para la caracterización de los 
materiales, sobre muestras del perfil del terreno. 
 
Elaboración del mínimo de ensayos de compresión inconfinada requeridos para la caracterización 
de los materiales, con pesos unitarios y humedades. 
 
Elaboración del mínimo de ensayos de desgaste en la máquina de los Ángeles. 
 
Elaboración del mínimo de ensayos de expansión libre (aparato lambe), requeridos para la 
caracterización de los materiales, y determinar condiciones expansivas de los suelos. 
Elaboración del mínimo de ensayos de penetración dinámica requeridos para la caracterización de 
los materiales. 
 
Mínimo de ensayos de Resistencia a la penetración estándar SPT. Se obtendrán muestras pre 
moldeadas para su clasificación visual y muestras inalteradas en tubos Shelby para efectuar en 
laboratorio ensayos de consolidación, compresión inconfinada y clasificación, triaxial si aplica. 
 
Todos los demás ensayos que de acuerdo a las condiciones encontradas del terreno se requieran 
para la elaboración de diseños del proyecto y los que sean exigidos por la ley 400 ( NSR-10). 
 
Todas las pruebas y ensayos, tanto de materiales como de la obra en general, se regirán por lo 
previsto en las especificaciones técnicas a cargo del CONTRATISTA, adicionalmente el Contratista 
presentará a la INTERVENTORIA una programación de ensayos de laboratorio durante el 
transcurso de toda la obra, el cual deberá estar aprobado. 
 
INFORME GEOTÉCNICO: De acuerdo a lo anterior se procederá al estudio de suelos y 
cimentación, el cual debe incluir como mínimo la información que se relaciona: 
 
Plano de localización de sondeos, perfiles estratigráficos o registro de las exploraciones, resultados 
de los ensayos de laboratorio, conformación, características o condiciones del subsuelo de las 
áreas estudiadas, capacidad portante o resistencia del suelo, cota de fundación de cimientos, tipo, 
profundidad y capacidad de soporte del suelo de fundación, recomendaciones de la cimentación y 
excavación más conveniente, asentamientos probables, clasificación del suelo según la Norma 
NSR-10 y el mapa de micro zonificación sísmica, de la región si aplica, recomendaciones para 
excavaciones, otras recomendaciones según resultados de sondeos, especificaciones para base 
de pisos y placas de contra pisos para edificaciones, asentamientos teóricos máximos estimados 
para el tipo de cimentación recomendada y las cargas existentes, recomendaciones para posibles 
obras de drenaje, comportamiento de los suelos bajo cargas sísmicas, recomendaciones 
constructivas para excavaciones de zanjas para tuberías, presencia de arcillas expansivas y su 
influencia, tratamientos para prevenir o contrarrestar la expansión, especificaciones para muros de 
contención. 
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Si aplica recomendaciones y especificaciones para espesores de pavimentos flexibles y su 
estructura si aplica, recomendaciones y especificaciones para pavimentos rígidos y su estructura, 
especificaciones para juntas de construcción, dilatación y contracción, recomendaciones para el 
control y conducción de aguas drenajes y filtros cunetas o canales, nivel freático o presencia de 
agua, recomendaciones para estructuras estancas, información geológica de la zona y 
recomendaciones, permeabilidad de los suelos etc.) 
Seguimiento del diseño de la cimentación durante su construcción (supervisión de las 
características geotécnicas encontradas durante las operaciones de excavación), además de 
presentar las recomendaciones de cimentación necesarias; siempre y cuando estas no difieran en 
un alto porcentaje del estudio presentado inicialmente; en caso contrario será responsabilidad del 
Consultor e interventor, haciéndose acreedor a las sanciones a que haya lugar. 
 
Realizar las reuniones de coordinación programadas del proyecto, antes de su iniciación y durante 
la ejecución del mismo; con el fin de supervisar los trabajos y que los diseñadores entre otros el 
arquitectónico, hidráulico, sanitario, eléctrico, tengan pleno conocimiento del proyecto. 
 
Las recomendaciones necesarias para las excavaciones a realizar, con el fin de evitar sobre 
excavaciones. El estudio debe estar acompañado de su correspondiente memorial de 
responsabilidad que garantice el cumplimiento de las normas que lo regulan y aclare su 
responsabilidad por errores y omisiones en el mismo. 
 
PLANOS Y DOCUMENTACIÓN REQUERIDA. 
 
La información que será entregada por el consultor y avalada por la interventoría incluye: 
 
Las recomendaciones Generales de diseño y estructura. 
Informe Geotécnico final en original y dos copias tamaño carta y medio magnético, el cual debe 
contener como mínimo la información arriba mencionada, incluidos el récord fotográfico, y planos 
que el contratista estime conveniente anexar. 
 
Plano de localización de sondeos en original pergamino y dos copias en papel y medio magnético. 
Memorial de responsabilidad civil en original y dos copias tamaño carta. 
 
2.1.2 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA EL ESTUDIO TOPOGRÁFICO DE ACUERDO A 
NORMATIVIDAD URBANÍSTICA DE LA CUIDAD DE BOGOTÁ D.C. 
 
Estudio topográfico correspondiente al área del predio de aproximadamente 2.514 m2 y el 
cerramiento perimetral con curvas de nivel de 300 metros lineales.  
 
Alcance 
 
El objeto del levantamiento topográfico es la representación gráfica de una parte de la superficie de 
la tierra con sus formas y detalles tanto naturales como artificiales, para lo cual se debe combinar 
la planimetría entendida como la representación en una proyección horizontal de todos los detalles 
relevantes del terreno, y la altimetría que tiene en cuenta las diferencias de nivel para determinar y 
representar la altura o “elevación” de cada uno de los puntos del terreno con respecto de un plano 
de referencia, buscando representar gráficamente el relieve mediante curvas de nivel, perfiles y 
secciones transversales.  
  
Otro de los aspectos a tener en cuenta es el proceso de traslado de coordenadas, desarrollado 
mediante la utilización de técnicas espaciales para la determinación de coordenadas de alta 
precisión que permitan el amarre del proyecto al sistema universal, es decir el geocéntrico, 
teniendo en cuenta que su origen coordenado coincide con el centro de masas de la tierra, de tal 
manera que el levantamiento topográfico mediante procedimientos de conversión y/o 
transformación de coordenadas quede referido al datum oficial de Colombia, MAGNA SIRGAS. 
Realizar el levantamiento topográfico del predio teniendo en cuenta linderos definidos en terreno, 
en el cual se determinará el área real del terreno objeto de estudio y el área a intervenir en el 
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desarrollo del proyecto, incluyendo previa investigación en la oficina de planeación municipal el 
tema relacionado con manzana catastral, cedula catastral, escrituras del predio y folio de matrícula, 
toda vez que se requiere establecer los verdaderos linderos del inmueble y colindantes objeto del 
estudio. 
  
Con base en lo anterior, el levantamiento topográfico es fundamental para el desarrollo de 
cualquier proyecto de ingeniería, el que tiene por objeto suministrar información detallada del 
terreno a levantar, en el cual se planea la construcción de edificaciones y demás proyectos 
urbanísticos. 
 
Área a Intervenir 
Se requiere levantar el ubicado en la Dirección de Inteligencia Policial en la Avenida Boyacá 142ª-
55 Bogotá D.C correspondiente al departamento de Cundinamarca, el cual cuenta con un área 
aproximada de 2.514 metros cuadrados. 
 
Actividades Preliminares de verificación por parte de interventoría  
 
Para la ejecución del trabajo topográfico objeto del presente estudio se deben adelantar 
previamente las siguientes actividades: 
 
Programación del levantamiento topográfico en diagramas de GANTT en Microsoft Project 2010 
especificando cada una de las actividades a desarrollar por la consultoría y verificada por 
Interventoria. 
El Ingeniero Topógrafo o Ingeniero Catastral y Geodesta ejecutor de levantamientos topográficos 
deberá asistir a los comités de diseño que se lleven a cabo en el desarrollo por la consultoría y 
verificada por Interventoria, y que son de vital importancia para los siguientes componentes: 
estudio de suelos (definición y georreferenciación de apiques), forestal (georreferenciación de 
especies) y arquitectónico (implantación del proyecto). 
 
Ingeniero Topógrafo o Ingeniero Catastral y Geodesta ejecutor de levantamientos topográficos 
deberá asistir a los comités de diseño que se lleven a cabo en el desarrollo de la presente 
consultoría y que son de vital importancia para los siguientes componentes: estudio de suelos 
(definición y georreferenciación de apiques), forestal (georreferenciación de especies) y 
arquitectónico (implantación del proyecto). 
 
Identificación de la zona en la que se realizará el trabajo, de tal manera que permita identificar los 
medios de transporte (aéreo, terrestre, fluvial) a utilizar para desplazamiento al lugar. 
 
Documentarse con material que permita complementar el levantamiento topográfico, como es: 
escrituras y planos del predio, manzana catastral, cédula catastral, folio de matrícula, Plan de 
Ordenamiento Territorial (POT), Esquema de Ordenamiento Territorial (EOT), Plan Básico de 
Ordenamiento Territorial (PBOT) de acuerdo al que aplique en la zona, y demás documentos que 
sirvan de apoyo (para identificar factores como servidumbres de paso actual o futuro de tubería 
madre de acueducto, alcantarillado, gasoducto, oleoducto o poliducto por el predio, o todos 
aquellos que no son identificables a simple vista, entre otros aspectos a tener en cuenta para la 
construcción de la futura edificación). 
 
El levantamiento topográfico se realizará con la debida rectificación de áreas y linderos de acuerdo 
a la resolución No 643 del 30/05/2018 “Por la cual se adoptan las especificaciones técnicas del 
levantamiento planímetrico para las actividades de barrido predial masivo y las especificaciones 
técnicas del levantamiento topográfico planímetrico para casos puntuales”,   resolución conjunta 
IGAC No. 1101 del 31/12/2020 SNR 11344 “Por medio de la cual se establecen los lineamientos 
para la aplicación de los procedimientos catastrales con efectos registrales, la corrección y/o 
inclusión de cabida en procesos de ordenamiento social de la propiedad, y la corrección de área 
y/o linderos mediante escrituras aclaratoria”, resolución No. 15-001-0649-2019 del 26/07/2019 por 
la cual se ordena unos cambios en el catastro.  
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Identificar el apoyo geodésico tales como estaciones de rastreo continuo (red MAGNA-ECO) 
instaladas por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi IGAC, o vértices geodésicos (red MAGNA-
SIRGAS pasiva) y NP’s de las líneas de nivelación, que permitan planear las actividades a 
desarrollar en el proceso de traslado de coordenadas al sitio donde se desarrollará el proyecto. 
 
Investigar sobre el origen cartográfico al cual pertenece la zona en la que se realizará el 
levantamiento topográfico, con el fin de realizar la conversión de coordenadas geográficas a 
coordenadas planas cartesianas y coordenadas planas de Gauss. 
 
Personal 
 
El trabajo de topografía será realizado únicamente por personal idóneo, la comisión de 
topografía idealmente estará integrada por: 
 
Ingeniero Topógrafo o Ingeniero Catastral y Geodesta ejecutor de levantamientos 
topográficos  
 
El Ingeniero Topógrafo o Ingeniero Catastral y Geodesta ejecutor de levantamientos topográficos 
deberá acreditar formación académica universitaria en Ingeniería topográfica, con tarjeta 
profesional vigente, experiencia profesional mínima de un (1) año en el ejercicio de la profesión, 
contados a partir de la fecha de aprobación del pensum académico en Institución universitaria, el 
profesional deberá presentar diploma o acta de grado. Lo anterior se demostrará presentando 
como máximo tres (3) certificaciones de contratos no mayores a dos (2) años, a razón de una (1) 
por contrato, cuya sumatoria de área diseñada en M2 de estas sea igual o mayor al área 
establecida en el presente estudio. 
 
Equipo 
 
El estudio topográfico se debe realizar con equipos de última generación, como: estaciones totales 
con precisión entre 1 y 5 segundos, niveles automáticos y/o electrónicos y equipos GPS doble 
frecuencia, cada uno de ellos con sus accesorios. 
 
2.1.2.6 Desarrollo del Trabajo 
 
2.1.2.6.1 Traslado de Coordenadas 
 
El traslado de coordenadas al proyecto comprende las siguientes actividades: 
 
El traslado de coordenadas al proyecto comprende las siguientes actividades: 
 
Materialización de Mojones 
 
Para la ejecución del trabajo, se debe instalar como mínimo ocho (8) mojones que cumplan con las 
especificaciones para la materialización de vértices geodésicos tridimensionales de segundo orden 
publicados por el IGAC en el Manual de Procedimientos “exploración y materialización de vértices 
geodésicos” bajo el código  P30200-03/10 Versión 3, los cuales deberán ser instalados en el 
perímetro de del terreno asignado a la Dirección de Inteligencia Policial y en las zonas circundantes 
a los edificios existentes y proyecto en formulación. 
 
La localización de los mojones deberán ser definidos previamente en comité por parte de la 
supervisión, interventoría y contratista. 
 
Registro fotográfico de la construcción de los mojones donde se evidencie el cumplimiento de las 
especificaciones exigidas en la presente consultoría. 
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Se debe materializar dos referencias (puede ser puntillas de 6 pulgadas en acero incrustadas en 
andenes) por cada mojón, que permitan la reconstrucción de la localización del mismo en caso de 
ser destruido, las referencias deben quedar georreferenciadas. 
 
Lo anteriormente enunciado se adjuntará en una memoria o cartilla de mojones y sus referencias, 
en la que deben aparecer las descripciones de los mismos, coordenadas, elevación, ángulos y 
distancias. 
 
Los mojones serán instalados estratégicamente de tal manera que queden intervisibles, deben 
quedar alejados de zonas que dificulten la observación satelital (construcciones, árboles, redes 
eléctricas de media y alta tensión, entre otros). Las referencias se instalarán en lugares claramente 
visibles en el terreno; así mismo, se deberán colocar en sitios estables y protegidos, donde no sean 
estropeados por personas, maquinaria, vehículos, animales y/o desarrollos constructivos futuros. 
 
La distancia entre los mojones materializados estará en el rango de los ochenta (80) metros 
mínimo y cuatrocientos (500) metros máximo. 
 
La placa será marcada de acuerdo a las especificaciones suministradas por el personal 
responsable en topografía del grupo seguimiento proyectos del área infraestructura de la Dirección 
Administrativa y Financiera en coordinación con el grupo de Bienes Raíces de la Dirección de 
Inteligencia de la Policía Nacional. 
  
2.1.2.6.1.2 OBSERVACIÓN 
 
Para el procedimiento de observación se tendrán en cuenta las siguientes especificaciones: 
 

 La observación se realizará por método estático diferencial. 

 Los tiempos de observación se deben ajustar a las directrices y recomendaciones 
impartidas por el IGAC y de acuerdo a la precisión exigida en la presente consultoría. 

 Utilizar en el procedimiento de toma de datos receptores GPS doble frecuencia (L2), 
adjuntando el certificado de verificación y ajuste vigente no superior a cuatro (04) meses. 

 No realizar observaciones en distancias superiores a 80 Kilómetros entre la estación de 
rastreo continuo (red MAGNA-ECO) y las placas de los mojones del proyecto, en caso de 
que se supere la distancia descrita, se deberá tomar como punto de control uno de los 
vértices geodésicos materializados (red MAGNA-SIRGAS pasiva) por el IGAC a nivel 
nacional que se encuentre próximo al proyecto. 

 Diligenciar los formatos de campo suministrados por el personal de Topógrafos del Grupo 
Seguimiento Proyectos del Área de Infraestructura de la Dirección Administrativa y 
Financiera de la Policía Nacional.  

 El PDOP registrado en campo no deberá ser superior a 5, en caso contrario se deberá 
aumentar el tiempo de rastreo proporcionalmente, con el fin de obtener datos que cumplan 
con este requerimiento. 

 Elaborar la respectiva cartera de campo, la cual deberá contener como mínimo nombre del 
punto, fecha, hora inicio, hora final, altura instrumental y PDOP. 

 
ALTURA DE LAS PLACAS DE LOS MOJONES 
 
Para la determinación de la altura de las placas de los mojones del proyecto, se debe realizar el 
traslado de elevación desde puntos NP (Nivelación de Precisión) que hacen parte de las líneas de 
nivelación del IGAC, teniendo en cuenta las precisiones correspondientes a cada caso como se 
describe a continuación: 
 

 Se deberá trasladar la elevación a cada una de las placas de los mojones por el método de 
nivelación geométrica (nivelación y contra nivelación), siempre y cuando este se encuentre 
en un radio no mayor a dos (2) kilómetros del proyecto. 
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 Si el NP se encuentra entre dos (2) y cinco (5) kilómetros el traslado de elevación se hará 
por método trigonométrico realizando observaciones del ángulo vertical en vista directa y 
vista inversa en la nivelación y contra nivelación. 

 Al no contar con un NP en un radio de cinco (5) kilómetros, el traslado de elevación deberá 
hacerse por medio de nivelación GPS, aplicando la metodología propuesta por el IGAC. 

 
RESULTADOS 
 

 La precisión del traslado de coordenadas será de 0.02 metros en horizontal y la precisión 
vertical va de acuerdo a la metodología de nivelación utilizada (nivelación geométrica, 
trigonométrica o GPS). 

 Referir las coordenadas de cada una de las placas de los mojones del proyecto a la época 
del ITRF que rija actualmente en Colombia. 

 Calculadas las coordenadas descritas en el ítem inmediatamente anterior, realizar la 
conversión a coordenadas planas cartesianas (si existe origen cartográfico para 
coordenadas planas cartesianas en la zona del proyecto) y coordenadas planas de gauss. 

 
LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO 
 
En la ejecución del levantamiento topográfico se tendrá en cuenta: 
 

 Utilizar estación total con precisión entre 1 y 5 segundos, adjuntando el certificado de 
verificación y ajuste vigente no superior a tres (3) meses. 

 Utilizar el método de poligonal cerrada, es de resaltar que de los puntos auxiliares no se 
pueden generar poligonales abiertas, se deberá tomar como base dos de las placas de los 
mojones a los cuales se les trasladó coordenadas desde vértices de la red geodésica del 
IGAC, los demás deltas de la poligonal serán materializados por medio de un triángulo muy 
bien demarcado y una puntilla acerada al centro en zonas duras, y estaca de 4 cm x 4 cm 
con puntilla al centro en zonas verdes, marcados en una zona visible, de tal manera que 
sean fácilmente identificables. 

 La precisión mínima exigida del trabajo es de 1:20.000 en distancia. El error máximo 
permisible de cierre en ángulo debe estar dado por e=a*√n; siendo n el número de vértices 
de la poligonal y “a” la aproximación del equipo (entre 1 y 5 segundos). 

 Elaborar la cartera de campo de tránsito del levantamiento topográfico con los siguientes 
atributos (mínimo): Delta, Punto Visado, Angulo Horizontal, Angulo Vertical, Distancia, 
altura Instrumental, Altura de Prisma, Observaciones, Nombre del Trabajo y Fecha. 
Igualmente se requiere el respectivo bosquejo de los puntos levantados, anexando las 
copias de la cartera en el correspondiente informe y archivos magnéticos de la cartera.  

 Elaborar la cartera de campo de nivelación del levantamiento topográfico con los siguientes 
atributos (mínimo): Punto, Altura Instrumental, Vista (+), Vista (-),  

 Elevación, Observaciones, Nombre del Trabajo y Fecha, anexando las copias de la cartera 
en el correspondiente informe y archivos magnéticos de la cartera. 

 Se debe realizar el levantamiento por el método de radiación desde cada uno de los 
vértices de la poligonal, incluyendo los detalles ubicados a una distancia de 100m por fuera 
del perímetro del predio objeto de la presente consultoría, entre los detalles a tomar se 
encuentran: 

 Infraestructura Vial (bordes de vía, cunetas, alcantarillas, sumideros), especificando el tipo 
de vía. Se debe localizar mínimo tres pozos de inspección determinando con máxima 
precisión la cota rasante y cota batea, dos de los tres pozos de inspección deben estar 
localizados en los extremos del predio, el tercer pozo de inspección deberá estar contiguo 
a cualquiera de los dos que quedan en los extremos del predio. En caso de que la 
ubicación de los pozos de inspección supere los 100 metros fuera del perímetro del predio 
objeto de la consultoría, se deberán georreferenciar sin importar la distancia. 

 
CONSTRUCCIONES (ESTADO). 
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 Redes hidrosanitarias (cajas, pozos, válvulas, sumideros, rejillas, indicar la empresa 
prestadora del servicio), suministrando cota rasante, clave, diámetros y material de las 
tuberías, sentido del flujo. 

 Red de agua potable (identificando redes principales, secundarias, hidrantes, indicar la 
empresa prestadora del servicio). 

 Redes eléctricas, discriminando si son de alta, media y baja tensión (postes, cajas, 
cámaras de inspección eléctrica) se requiere con especial cuidado la ubicación de los 
transformadores especificando su potencia, en caso de que su ubicación supere los 100 
metros fuera del perímetro del predio objeto de la consultoría, se deberá georreferenciar 
sin importar la distancia. (indicar la empresa prestadora del servicio) 

 Linderos (tipo de cerramiento). 

 Redes telefónicas (cajas, postes, cámaras de inspección, streep telefónicos o armarios, 
indicar la empresa prestadora del servicio). 

 Redes de gas (indicar la empresa prestadora del servicio). 

 Árboles (suministrar el perímetro del tronco y una altura aproximada de cada árbol tomada 
con la estación total, nombre de la especie). Esta actividad se deberá realizar acompañado 
con el profesional encargado de elaborar el estudio ambiental en la consultoría. 

 Cesión por afectaciones viales, eléctricas, reservas naturales, resguardos indígenas, 
cuerpos de agua, de acuerdo al POT, EOT, PBOT, PEOT o EBOT, y demás normas 
existentes en la zona del trabajo. 

 Vegetación como bosques, reservas forestales y cultivos. Cercas divisorias (indicar el 
material “cerca viva, cerca en alambre de pua especificando el número de cuerdas, etc.) 

 Hidrografía (todos los cuerpos de agua como ríos, lagos, lagunas, nacederos, etc. 
incluyendo pozos de extracción de agua subterránea). Canales.  

 Todo tipo de líneas de conducción de líquidos inflamables (gasoducto, oleoductos, etc.) 
especificando los diámetros utilizados en las tuberías,  materiales de las mismas y 
profundidad. 

 Georreferenciar los apiques que conforman el estudio de suelos de la presente consultoría, 
los cuales deberán tener coincidencia con la implantación de los bloques del proyecto. 

 Demás detalles relevantes del terreno, tanto natural como artificial. 

 Nivelar y contra nivelar por método geométrico todos los vértices de la poligonal, 
adjuntando el certificado de ajuste y verificación del equipo vigente y no mayor a tres (3) 
meses de expedido. 

 El error permisible en la nivelación es de 0,001 metros por cambio.  

 Realizar la nivelación del terreno por el método de cuadricula, en una distancia de 5 o 10 m 
dependiendo de la topografía del terreno, sin que esto implique, el  dejar de tomar quiebres 
que no estén dentro de este rango.  

 Para las vías se tomarán secciones transversales cada 5 metros en recta y cada 2 metros 
en curva. 

 Cuando el proyecto implique el diseño geométrico de vías, se deberán elaborar secciones 
transversales cada 10 metros en recta y 5 metros en curva  

 
El Contratista debe mantener el profesional que integra cada comisión de trabajo durante la 
ejecución de la fase de campo, y entrega del estudio topográfico, cada comisión de topografía debe 
tener como mínimo un Ingeniero Topógrafo o Ingeniero Catastral y Geodesta ejecutor de 
levantamientos topográficos. En caso de certificar con justa causa ante la interventoría de la 
presente consultoría el reemplazo de los integrantes de la comisión de topografía (profesional o 
personal propuesto), se deberá reemplazar el personal, manteniendo el perfil igual o superior al 
profesional remplazado.  
 
El contratista deberá responder por toda clase de demandas, quejas, reclamos o procesos que 
instaure el personal a causa del estudio topográfico. El personal empleado dentro del estudio 
topográfico debe contar con seguridad social (ARP, ARL y EPS, pensiones). El contratista deberá 
garantizar las normas de seguridad industrial para la ejecución del contrato en los siguientes 
aspectos: a) Elementos de seguridad industrial para el personal que interviene en cada una de las 
actividades, b) Manipulación de equipos, herramientas, combustibles y todos los elementos que se 
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utilicen para cumplir el objeto contractual, c) Todo el contenido de seguridad industrial debe 
acogerse a las normas vigentes establecidas por el ICONTEC y d) Todo el personal deberá estar 
debidamente identificado ya sea por escarapela o por uniformes. 
 
El contratista deberá responder por todo daño que se cause a bienes, al personal que se utilice y a 
terceros en la ejecución del contrato.  
 
La presentación del trabajo se realizará mediante planos y en medio magnético (CD), archivos en 
extensión .DWG en versión no superior a ACAD 2014 y modelo digital en 3D visualizando el 
contorno del terreno. Para las respectivas vistas en planta, se deben representar impresas con 
curvas de nivel cada 0.25 metros en zonas planas y de 1-5 metros de equidistancia en zonas 
montañosas. 
 
Los perfiles del terreno se deben representar en los planos; indicando todos los detalles y/o 
accidentes tales como: construcciones, vías, reservas forestales, infraestructuras hidráulicas, redes 
eléctricas, telefónicas y todos los detalles que afecten de manera directa e indirecta el área objeto 
de estudio. Se deben representar a escala gráfica y numérica tanto horizontal como vertical de 
acuerdo al ancho útil del papel correspondiente a los planos a entregar. 
 
Los perfiles viales deben ser representados transversalmente cada 2 metros en curva y cada 5 
metros en recta, y un perfil longitudinalmente por cada calzada de la vía (si es de doble calzada, se 
deberá suministrar dos perfiles longitudinales).   
 
Los deltas instalados en el terreno objeto del estudio topográfico, se deben nivelar 
geométricamente garantizando de esta forma niveles acordes al trabajo contratado y errores no 
mayores a 0,001 metros por cambio. Por otro lado se debe presentar a la interventoría y a la 
supervisión del contrato las certificaciones de ajuste y calibración de los equipos empleados, con 
vigencia no mayor a tres (3) meses de efectuado el mantenimiento. 
 
Lo anterior, conforme a lo requerido en comité por parte de la supervisión e interventoría 
 
2.1.2.6.3 PLANOS 
 
Los planos deberán presentarse de acuerdo a las siguientes especificaciones: 
 

 Un plano en papel calco 110 gramos que será el original rebordeados con cinta de 
enmascarar, todos en tamaño pliego. 

 Se deberán presentar en coordenadas planas cartesianas, datum Magna Sirgas, de no 
existir origen cartográfico para coordenadas planas cartesianas, se deben presentar en 
planas Gauss Krüger. 

 El plano debe contener como mínimo, título y escudo de la Policía Nacional, nombre del 
proyecto, sistema de referencia, datum, elipsoide, origen de coordenadas (origen 
cartográfico), cuadro de coordenadas geográficas o geodésicas y planas cartesianas y/o 
planas Gauss de las placas de los mojones, cuadro de áreas, cuadro de coordenadas del 
lindero del predio, nombre de colindantes, cuadro de convenciones, localización, escala 
gráfica y numérica, fecha del levantamiento, nombre y matricula profesional de quien 
realizó el levantamiento, razón social y Nit del contratista, debe estar firmado por el 
profesional quien realizó el levantamiento y el contratista quien avala el levantamiento.  

 La grilla de coordenadas debe corresponder al 10% de la escala del plano. 

 En el plano deberán quedar plasmadas las afectaciones viales y áreas de cesión sobre 
fuentes hídricas, reservas naturales, resguardos indígenas, líneas de conducción de 
energía, de acuerdo a la normatividad existente en el Plan de Ordenamiento Territorial, 
Esquema de Ordenamiento Territorial, Plan Básico de Ordenamiento territorial.  

 La información deberá contener la toponimia del lugar (nombre de los elementos 
geográficos de importancia que se distingan y sirvan de referencia como son: nombres de 
vías, edificaciones principales, poblaciones, barrios, puentes, caminos, torres de 
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transmisión, tipología de la zona como señalización, direcciones “calles, carreras indicando 
el sentido del flujo vehicular” y demás). 

 Las curvas de nivel deben ajustarse a las condiciones del relieve del predio objeto de 
estudio, lo cual permitirá visualizar claramente el modelo digital del terreno en 3D. 

 Se deberán acotar y resaltar únicamente las curvas de nivel índices.   

 Deberán acotarse los linderos del predio objeto del levantamiento. 

 Se adjuntará copia digital de los planos en archivos con extensión DWG, en versión a 
2014. 

 
Todo lo anterior conforme a lo requerido en comité por parte de la supervisión e interventoría. 
 
2.1.2.6.4 Informe Final Proyecto 
 
En la elaboración del informe se tendrá en cuenta los siguientes aspectos: 
El contenido básico del informe final será: Introducción, Objetivos, Metodología, Información 
primaria, Información secundaria, resumen del estudio, resultados obtenidos, anexos (carteras de 
campo, cartera de cálculo, registro fotográfico, certificaciones de vértices del IGAC utilizados para 
el traslado de coordenadas, cartillas con descripción de accesos, coordenadas y elevaciones de 
mojones, referencias y placas auxiliares, así como los documentos que considere pertinentes y que 
soporten los resultados obtenidos). 
 
El informe final del levantamiento topográfico debe ser entregado en papel bond  75 gramos, 
acatando los principios básicos de la ley general de archivo, así: empastados en carpetas yute, con 
un máximo de 250 folios cada una, gancho legajador plástico. 
 
El informe final se entregará en original y magnético (escaneado en .PDF con las firmas que avalan 
la autenticidad del informe). 
 
En la elaboración del informe se debe tener en cuenta la norma técnica para la presentación de 
informes expedida por el Instituto Colombiano de Normas Técnicas ICONTEC.  
 
La estructura general del informe será entregada por la empresa contratista a la Dirección de 
Inteligencia Policía Nacional. 
 
Descripción breve y relación de archivos digitales con su contenido y formato 
Todo lo anterior, conforme a lo requerido en comité por parte de la supervisión e interventoría 
 
INFORMACIÓN DIGITAL 
 
La información digital será presentada en un CD, no comprimida con el siguiente contenido: datos 
crudos, memorias de cálculos, planos, informe y registro fotográfico con la información  
Estructurada de la siguiente manera: 
 
Carpeta con nombre del proyecto que debe contener todo el proyecto, de cada una de las 
especialidades anexando los soportes técnicos e informes detallados.  
 
Lugar de Entrega de los Productos de la interventoría y consultoría  
 
La entrega se realizará a la Interventoría de la Consultoría quien a su vez deberá verificar y avalar, 
entregando al supervisor del contrato que designe la Dirección de Inteligencia Policial, el lugar de 
entrega de los productos de la consultoría será en el Grupo de Bienes Raíces del Área 
Administrativa de la Dirección de Inteligencia Policial, ubicada en la Avenida Boyacá 142ª-55. 
 
Plazo de Entrega 
 
El plazo de entrega es de acuerdo a lo establecido en el contrato. 
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2.1.3 DISEÑO ARQUITECTÓNICO, URBANÍSTICO Y DE PAISAJISMO BAJO CRITERIOS DE 
BIOCLIMATICA Y SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL 
 
Corresponde al DISEÑO ARQUITECTÓNICO y URBANÍSTICO de la totalidad del predio que 
deberán cumplir con el plan de necesidades de espacios físicos, áreas mínimas, y demás 
estipulaciones definidas en el PROGRAMA ARQUITECTÓNICO DE ÁREAS, de acuerdo con la 
normatividad urbanística requerida por la Ciudad de Bogotá D.C y toda aquella vigente que para tal 
efecto regule su ejecución.  
 
Así mismo, se deberá proyectar el diseño arquitectónico, urbanístico y de paisajismo bajo criterios 
de bioclimática y sostenibilidad ambiental del cerramiento perimetral con curvas de nivel de 300 
metros lineales. 
 
NOTA: el proyecto se contemplará por fases, para lo cual se deberá realizar los planos 
donde se indique el plan maestro o plan de desarrollo, el cual irá directamente relacionado 
con las demás especialidades o disciplinas que integran el proyecto y el presupuesto final, 
que también se realizará por fases, de acuerdo a lo consignado en el título 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS PARA LA ELABORACIÓN DE LAS 
ESPECIFICACIONES, PRESUPUESTO Y PROGRAMACIÓN DE OBRA DEL PROYECTO, del 
presente documento.  
 
El diseño urbanístico y de obras exteriores está comprendido por: 
 
Parqueaderos: lo estipulado en las normas arquitectónicas y urbanas del municipio.  
 
Caminos peatonales, andenes, senderos etc, que sean necesarios de acuerdo al diseño del 
proyecto. 
 
Es responsabilidad del contratista, efectuar la interventoría a la consulta de norma arquitectónica y 
urbana ante las entidades competentes de la ciudad o Municipio y la aplicación específica de las 
mismas sobre el diseño arquitectónico y urbano a proponer, la radicación del proyecto final ante 
dichas entidades y las correcciones que estas soliciten, para llevar a buen término la expedición de 
la licencia de construcción y demolición. Se aclara que los costos que se deriven de la gestión 
mencionada, correrán por cuenta de la Policía Nacional y para tal efecto se deben hacer las 
coordinaciones pertinentes. El contratista dispondrá a su costa el desplazamiento aéreo, terrestre 
y/o marítimo según sea el caso y viáticos de los citados arquitectos, así como del equipo requerido.  
 
Nota:  
 
Es de suma importancia mencionar que durante la ejecución del diseño arquitectónico, en 
concordancia con la norma arquitectónica y urbanística, o posibles adiciones provenientes de 
necesidades particulares del proyecto, el área a diseñar se podrá modificar o incrementar en un 
máximo del 5% del estipulado sin que se genere sobrecosto para la Institución. Las áreas por fuera 
de este porcentaje no serán reconocidas como mayor área diseñada.    
 
CUMPLIMIENTO DE LA LEY 361 DE 1997  
  
En cumplimiento de esta Ley “Por la cual se establecen mecanismos de integración social de las 
personas con limitación y se dictan otras disposiciones”, las edificaciones gubernamentales de 
atención a la comunidad (instalaciones policiales), deben prever dentro de su diseño arquitectónico 
los aspectos básicos relacionados a continuación: 
 
Eliminación de barreras arquitectónicas (accesibilidad a la edificación): el ingreso a la Estación 
debe prever el diseño y construcción de rampa de acceso, con pendiente máxima del 8%, con 
dimensiones de ancho y giros trazados con la geometría adecuada, con piso en materiales 
antideslizantes para la correcta movilidad de persona que ingresen en silla de ruedas u otras 
limitaciones de movilidad personal, de forma que estas puedan valerse por sus propios medios.    
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Baño social: debe localizarse en sitio estratégico de la zona administrativa o social del proyecto 
(sobre el hall principal, pasillo o lobby de espera), y deberá cumplir las disposiciones básicas para 
el uso de personas con limitaciones físicas y/o en silla de ruedas; tanto en las dimensiones 
mínimas de su espacio interior como en sus dotaciones y accesorios; debe proponerse diseños 
multifuncionales dotados como de: 1 sanitario, 1 lavamanos y 1 Orinal o como se solicite en el 
programa arquitectónico de áreas de cada proyecto. 
 
CUMPLIMIENTO DE LA RESOLUCIÓN No. 0549 DEL 10 DE JULIO DE 2015  
 
Cumplir con lo dispuesto en la Resolución No. 0549 de 2015 “Por la cual se reglamenta el 
Capítulo 1 del Título 7 de la parte 2, del Libro 2 del Decreto 1077 de 2015, en cuanto a los 
parámetros y lineamientos de construcción sostenible y se adopta la Guía para el ahorro de 
agua y energía en edificaciones” y sus anexos:  
 
ANEXO No.1 Guía de construcción sostenible para el ahorro de agua y energía en edificaciones 
 
ANEXO No. 2 Mapa de clasificación del clima en Colombia según la temperatura y la humedad 
relativa y listado de municipios. 
 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS DE LOS CRITERIOS DE BIOCLIMATICA Y 
SOSTENIBILIDAD QUE SE DEBEN TENER EN CUENTA EN EL DISEÑO ARQUITECTONICO Y 
URBANISTICO 
 
Para el desarrollo del estudio bioclimático y sostenibilidad, se deberá tener en cuenta tanto 
aspectos técnicos como humanos, de los cuales a continuación se describe el contenido específico 
para cada uno, y de los cuales se deberá presentar su respectivo análisis dentro del informe 
bioclimático solicitado, así: 
 
ASPECTOS TÉCNICOS 
 
HIDROSFÉRICO 
 
Eficiencia en las políticas ambientales de gestión del recurso hídrico, donde se deberá estudiar de 
acuerdo a las condiciones físicas y climáticas del sitio, la implementación de estrategias como el 
reciclaje y recirculación de aguas lluvias, el tratamiento y la reducción de aguas residuales 
(disminución de carga contaminante), el reciclaje y tratamiento de las aguas grises, el uso de 
aparatos ahorradores (orinales secos), utilización de agua reciclada para el mantenimiento de 
zonas verdes y aseguramiento de la calidad del agua. Así mismo se deberán determinar políticas 
de gestión del recurso hídrico para su adecuada utilización y eficiencia en la futura construcción, 
las cuales deberán quedar consignadas en las especificaciones técnicas de construcción. 
 
GEOSFÉRICO 
 
Eficiencia en las políticas ambientales de uso del suelo, donde se deberá controlar los porcentajes 
de ocupación del suelo y el correcto uso de materiales para minimizar el efecto isla de calor y 
mediante un adecuado diseño bioclimático de los espacios abiertos, generar condiciones óptimas 
de ergonomía y confort. Así mismo se deberá determinar políticas de gestión del suelo para su 
adecuada utilización y eficiencia en la futura construcción mediante el aprovechamiento del 
material excavado en los espacios públicos, las cuales deberán quedar consignadas en las 
especificaciones técnicas de construcción. 
 
ATMOSFÉRICO 
 
Referente al clima y al aire, tanto a nivel macro climático como micro climático. En relación al clima, 
la arquitectura de la edificación deberá ser planteada según las condiciones del sitio con el fin de 
conseguir eficiencia energética con sistemas naturales (pasivos). En relación al aire, la arquitectura 
de la edificación deberá ser planteada según las condiciones del sitio con el fin de minimizar los 
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niveles de contaminación de aire, ruido y asegurar la calidad del aire interior con sistemas 
naturales (pasivos).  
 
De acuerdo a lo anterior, se deberá plantear la implementación de sistemas de control ambiental 
pasivo y para esto, se deberá tener en cuenta según sea el caso, sistemas de captación, sistemas 
de inercia térmica, sistemas de ventilación, sistemas de tratamiento del aire, sistemas de 
protección solar, entre otros, tal y como se describe a continuación:  
 
Sistemas de captación 
Directos. 
Semidirectos (ej: invernadero). 
Indirectos (por fachadas, techos y/o suelo). 
Independientes. 
 
Sistemas de Inercia térmica 
 
Subterráneos. 
Inercia interior. 
Inercia en cubiertas. 
 
Sistemas de ventilación y tratamiento del aire 
 
Sistemas generadores de movimiento de aire. 
Sistemas de tratamiento de aire. 
 
Sistemas de protección solar 
 
Espacios umbráculos (espacios sombreados que se interponen entre la radiación solar directa y el 
ambiente interior). 
Elementos protectores de piel. 
 
BIOTICO 
 
Referente a la biodiversidad propia del lugar donde se busque generar el menor impacto posible al 
ecosistema del lugar. Para este aspecto se deberá plantear estrategias tales como cubiertas 
verdes que sean además útiles a nivel de climatización interior y propender por el uso de 
vegetación propia del lugar con los beneficios que acarrea a nivel de mantenimiento.  
 
SOCIOECONÓMICO 
 
Encaminados a aspectos de la ENERGÍA, MATERIALES, RESIDUOS, TRANSPORTE Y 
PATRIMONIO, para lo cual se deberá determinar en las especificaciones técnicas de construcción 
las políticas de gestión para cada uno de ellos.   
 
Energía 
 
Estrategias para la generación de energía a partir de fuentes no convencionales y limpias, teniendo 
en cuenta su debida factibilidad económica y tasa de retorno de inversión a corto o mediano plazo. 
Estrategias que reduzcan el uso de equipos mecánicos de climatización. (Ventilación pasiva) 
Estrategias que reduzcan el uso de iluminación artificial. (Iluminación natural) 
Utilización de sistemas de automatización y domótica para incrementar la eficiencia energética 
teniendo en cuenta su debida factibilidad económica y tasa de retorno de inversión a corto o 
mediano plazo. 
Generación de políticas ambientales y plan de manejo para el uso de refrigerantes en los sistemas 
de acondicionamiento climático. 
 
Materiales 
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Dentro de la visión de sostenibilidad y dado el alto porcentaje que la industria de la construcción 
suma a la contaminación ambiental, se deberá proponer dentro de las especificaciones técnicas de 
construcción generales los métodos y directrices para la selección de materiales cuyos procesos 
constructivos sean de bajo impacto ambiental y consumo energético mínimo. Para esto se deberá 
propender en lo posible por el uso de materiales con las siguientes características: 
 
Que sean regionales.  
Que posean certificación ambiental. 
Que tengan posibilidad de reciclarse 
Que no sean tóxicos. 
Que sus componentes sean amigables con el medio ambiente, que sean duraderos y que 
necesiten un escaso mantenimiento, que puedan reutilizarse, reciclarse o recuperarse. 
Que provengan de una justa producción. 
Que no sean contaminantes. 
Que provengan de fuentes abundantes y renovables. 
Que contemplen un porcentaje de materiales reciclables. 
 
Residuos 
 
Con el fin de reducir impactos negativos de tipo ambiental, se deberá proponer dentro de las 
especificaciones técnicas del proyecto, un plan de manejo de residuos (peligrosos, especiales y 
demás más que se generen) tendientes a la reutilización del material que deseche el proyecto.  
 
Para esto se deberá plantear en el proyecto la conexión del edificio con las rutas de reciclaje 
urbano (micro ruteo de las instalaciones) y dentro del edificio deberá generarse la separación de 
los residuos en la fuente y su prereciclaje. De igual forma se deberá proponer dentro de las 
especificaciones técnicas de construcción, un plan de manejo para el reciclaje de escombros 
durante la obra y el aseguramiento de la disposición final de los residuos peligrosos, especiales y 
demás que se lleguen a generar. 
 
Transporte 
 
Con el fin de reducir impactos negativos de tipo ambiental con la reducción de la contaminación del 
aire, se deberá proponer dentro de las especificaciones técnicas de construcción, políticas de 
eficiencia en el transporte de materiales y dentro de la edificación, si se llegase a proponer 
transporte vertical de algún tipo, que sea con especificaciones de bajo consumo de energía, 
teniendo en cuenta los permisos correspondientes para el transporte de residuos peligrosos y 
especiales, cumpliendo con la normatividad ambiental vigente exigida por el ente de control de la 
región (Corporaciones Autónomas Regionales). 
 
Patrimonio  
 
Parte de la sostenibilidad social de una ciudad le corresponde a la preservación de su historia. Es 
por esto que se debe considerar el respeto por el patrimonio construido, dentro del tema de la 
conservación de los recursos. 
 
ASPECTOS HUMANOS 
 
Comprende el aseguramiento del confort humano para lo cual se deberá desarrollar los siguientes 
aspectos de forma adecuada: 
  
Higrotérmico: temperatura y humedad.  
Acústico: amortiguación y manejo del ruido. 
Visual: relación visual satisfactoria con el exterior, índices de iluminación adecuados 
Olfativo: reducción y control de fuentes de olores desagradables. 
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METODOLOGÍA MÍNIMA A UTILIZAR EN EL DISEÑO Y CÁLCULO BIOCLIMÁTICO 
El asesoramiento comprende el cálculo y diseño bioclimático donde se tendrán que desarrollar las 
siguientes actividades: 
 
Análisis del clima del lugar a nivel micro climático y macro climático, con los debidos soportes de 
datos meteorológicos. 
Diseño y cálculo de las Envolventes arquitectónicas 
Diseño y cálculo de la helioarquitectura para edificaciones, urbanismo y espacios abiertos y 
comprobación con diagramas de trayectoria solar.  
 
Diseño y cálculo de sistemas de control ambiental pasivo (climatización pasiva) y presentación de 
balances térmicos de comprobación. 
 
Estrategias de Sostenibilidad aplicadas al proyecto arquitectónico, urbano y de infraestructura.  
 
Diseño y planteamiento del Urbanismo bioclimático. 
Diseño y cálculo bioclimático de los espacios abiertos. 
 
CONTENIDO MÍNIMO DE INFORMES BIOCLIMÁTICOS 
 
DESCRIPCION GENERAL DEL SITIO 
 
Información geográfica 
Latitud 
Longitud 
Altura sobre el nivel del mar 
Huso horario 
 
Localización 
 
Ubicación del sitio en el mapa de Colombia – descripción 
Ubicación del sitio en el mapa del Departamento - descripción 
Ubicación del sitio en la región local – descripción - accidentes geográficos 
 
CONDICIONES METEOROLÓGICAS 
 
Descripción general del clima  
 
Descripción, clasificación del clima. 
 
Temperatura, 
 
Descripción, tablas y gráficas (máximas, medias, mínimas mensuales). 
 
Humedad Relativa 
 
Descripción, tablas y gráficas (medias mensuales). 
 
Vientos 
 
Descripción, tablas y gráficas (velocidad media, dirección vientos predominantes, rosa de los 
vientos). 
 
Precipitación 
 
Descripción, tablas y gráficas (media mensual). 
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Radiación Solar 
 
Descripción, tablas y gráficas (media mensual). 
 
Brillo Solar 
 
Descripción, tablas y gráficas (media mensual). 
ANÁLISIS DEL PREDIO 
 
Descripción del predio: entorno, topografía, limitantes, ecosistema (Fauna – Flora) 
 
Pre-existencias del sitio: proceso en el cual se describe las características físicas, naturales y 
climatológicas del predio.   
 
Corrección del lote y del entorno: proceso en el cual, se analizan y evalúan las posibles 
correcciones de tipo físico, natural y climatológico del predio, que puedan mejorar las 
características del predio. 
 
DIAGNÓSTICO BIOCLIMÁTICO 
 
Cálculo de temperaturas y humedades horarias 
 
Descripción y análisis. Determinación de mes y horas críticas de diseño según el clima. Tablas y 
gráficas. 
 
Diagrama Psicométrico 
 
Descripción y análisis gráfico. 
 
Rango de confort 
 
Cálculo y descripción. 
 
Trayectoria solar 
 
Diagramas de trayectoria solar en días críticos de acuerdo al clima 
 
Estrategias Bioclimáticas 
 
Descripción de las estrategias y recomendaciones para el proyecto. 
 
DISEÑO Y CÁLCULO BIOCLIMÁTICO 
 
Zonificación espacial con criterios bioclimáticos 
 
Descripción, gráficos 
 
Implantación General con criterios bioclimáticos 
 
Descripción plano de implantación gráfico 
 
Diseño de sistemas pasivos de climatización 
 
Determinación y cálculo de los sistemas pasivos a implementar 
Cálculo de dispositivos 
Cálculos de ventilación 
Cálculo de protección solar 
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Cálculo de transmitancias térmicas de la envolvente arquitectónica 
 
Determinación del sistema constructivo, escogencia de materiales, coeficientes de conductividad, 
transmitancias térmicas.    
 
COMPROBACIÓN 
Balances térmicos o simulaciones térmicas 
 
Elaboración de balances térmicos o simulaciones de los espacios que se determine.  
 
La anterior información deberá ser presentada en tres informes, así: 
 
Informe bioclimático No. 1 Preliminar 
 
En el cual se desarrollen los siguientes puntos de la metodología presentada. 
 
DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SITIO 
CONDICIONES METEOROLÓGICAS 
ANÁLISIS DEL PREDIO 
DIAGNOSTICO BIOCLIMÁTICO 
 
Informe bioclimático No. 2 Diseño y cálculo bioclimático 
 
DISEÑO Y CÁLCULO BIOCLIMÁTICO 
 
Informe bioclimático No. 3 Final 
 
COMPROBACIÓN 
 
- NORMATIVIDAD DE DISEÑO ARQUITECTÓNICO Y URBANÍSTICO 
 
Comprende la investigación en el sitio de la normativa arquitectónica y urbana vigente, de acuerdo 
al Plan de Ordenamiento Territorial de la ciudad y Municipio dispuesto por las Curadurías y oficinas 
de Planeación. 
 
- PLANOS Y DOCUMENTACIÓN REQUERIDA. 
 
El consultor elaborará y entregará a la Interventoría y Supervisión del proyecto, los planos y 
documentos que a continuación se relacionan: 
 
Planos urbanísticos y de detalles constructivos de la propuesta urbana, en original y dos copias en 
papel rebordeado y medio magnético. Incluye cuadro de áreas, quince (25) imágenes 
tridimensionales o renders categoría alto fotorealismo del proyecto urbano y el entorno inmediato, 
debidamente firmados por el consultor y/o arquitectos proyectistas y la Interventoría. 
 
Planos arquitectónicos y de detalles de cada uno de los bloques que resulten, garitas y cerramiento 
que conforman el proyecto, en original y dos copias en papel rebordeado y medio magnético, 
debidamente firmado por el consultor y/o arquitectos proyectistas y la Interventoría. Incluye plantas 
arquitectónicas de todos los pisos o niveles y cocinas, fachadas de todas las vistas o caras, seis (6) 
cortes (mínimo tres cortes transversales y tres cortes longitudinales), quince (25) imágenes 
tridimensionales o renders categoría alto fotorealismo (exteriores, interiores, aéreas), detalles 
constructivos y arquitectónicos generales (pisos, enchapes, cielo rasos, entre otros), de carpintería 
metálica, madera y demás, de cada bloque u edificio, garitas y cerramiento. Las especificaciones 
de materiales a utilizar en la construcción, se marcaran en la totalidad de los planos referidos, 
incluye video tridimensional del diseño externo e interno en alta definición. 
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS DEL DISEÑO PAISAJISTICO O DE PAISAJISMO 
SOBRE EL PROYECTO FINAL 
 
Contempla el diseño paisajistico y del entorno del proyecto, el cual debe auspiciar la preservación 
del medio ambiente y complementar la imagen del edificio mediante el manejo cuidadoso de sus 
zonas exteriores, con un valor agregado en el manejo de recursos visuales que permitan la belleza 
escénica y estética del lugar y su entorno arquitectónico y urbano. Se planteará mediante un 
análisis de asoleación de las zonas de permanencia en los lugares de mayor y menor asoleamiento 
del proyecto, la arborización o vegetación que se debe implementar y conservar, para lograr un 
conjunto con imagen ambiental y estética armónica entre el edificio y su entorno natural y 
transformado. 
 
El interventor dispondrá a su costa el desplazamiento aéreo, terrestre y/o marítimo según sea el 
caso y viáticos del Profesional que se indica, así como del equipo requerido. 
 
El diseño incluye el análisis de la normatividad ambiental vigente aplicable a la región y de espacio 
público vigente, expedido por las entidades competentes de las ciudades y municipios, su 
implementación en el proyecto, análisis de individuos o arborización y cobertura vegetal del 
proyecto (especies disponibles, distancias y alturas) y su entorno (aislamientos y separadores), 
amoblamiento interior (vías, espejos de agua, andenes, plazoletas, postes o luminarias, bolardos, 
sillas, pérgolas, centro de acopio de residuos con su respectivo manual de funcionamiento y 
operación, entre otros) y exterior para la bahía de acceso y espacio público circundante. 
 
NOTA: el proyecto se contemplará por fases, para lo cual se deberá realizar los planos donde se 
indique el plan maestro o plan de desarrollo, el cual irá directamente relacionado con las demás 
especialidades o disciplinas que integran el proyecto y el presupuesto final, que también se 
realizará por fases y edificios o bloques, de acuerdo a lo consignado en el título 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS PARA LA ELABORACIÓN DE LAS 
ESPECIFICACIONES, PRESUPUESTO Y PROGRAMACIÓN DE OBRA DEL PROYECTO, del 
presente documento.  
 
- NORMATIVIDAD 
 
Comprende la investigación en el sitio de la normativa ambiental y de espacio público existente en 
las ciudades y Municipios, en las entidades competentes que regulan el manejo del medio 
ambiente, el espacio público y el Plan de Ordenamiento Territorial de la ciudad y toda aquella que 
para tal efecto regule su ejecución.  
 
- PLANOS Y DOCUMENTACIÓN REQUERIDA. 
 
El consultor elaborará y entregará a la interventoría y supervisión del proyecto, los planos y 
documentos que a continuación se relacionan: 
 
Plano urbanístico y de detalles (constructivos) de la propuesta urbana, en donde se incorpore el 
diseño paisajístico o paisajismo del proyecto, en original y dos copias en papel rebordeado y medio 
magnético. Incluye quince (25) imágenes tridimensionales o renders categoría alto fotorealismo del 
proyecto urbano con los bloques, garitas y cerramiento, arborización y mobiliario propuesto para 
espacio público interior y exterior, y el entorno inmediato, debidamente firmados por el consultor y/o 
arquitecto proyectista y la Interventoría. 
 
Plano y cuadro de arborización, indicando número y características de cada especie.  
 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS DEL DISEÑO INTERIOR DE MOBILIARIO PARA 
OFICINA ABIERTA Y DOTACION 
 
NOTA: el proyecto se contemplará por fases, para lo cual se deberá realizar los planos donde se 
indique el plan maestro o plan de desarrollo, el cual irá directamente relacionado con las demás 
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especialidades o disciplinas que integran el proyecto y el presupuesto final, que también se 
realizará por fases y edificios o bloques, de acuerdo a lo consignado en el título 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS PARA LA ELABORACIÓN DE LAS 
ESPECIFICACIONES, PRESUPUESTO Y PROGRAMACIÓN DE OBRA DEL PROYECTO, del 
presente documento. 
 
El diseño del mobiliario para el presente proyecto, está sujeto a requerimiento y especificaciones 
técnicas dadas por la entidad, teniendo en cuenta que es un diseño especial para cada espacio.  
 
2.1.4 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS DEL DISEÑO Y CÁLCULO ESTRUCTURAL, 
DE ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES Y OBRAS EXTERIORES (bahía acceso, vías internas, 
parqueaderos, cerramiento perimetral, andenes y plazoletas). 
 
El cálculo y diseño estructural de la Instalación Policial que conforman el proyecto, el cerramiento 
perimetral con curvas de nivel de 300 metros lineales y las obras exteriores (vías internas, 
parqueaderos, andenes, plazoletas, canalizaciones, entre otros y según lo defina el diseño 
arquitectónico y paisajístico), la normatividad urbanística vigente, los requerimientos propios de las 
instalaciones policiales y los parámetros establecidos en la Norma de Construcciones Sismo 
resistentes, NSR-10 y demás normatividad vigente que para tal efecto regulen su ejecución. 
 
Corresponde al diseño y cálculo de la totalidad de elementos en concreto reforzado convencional u 
otro sistema que se ajuste al proyecto arquitectónico, para la cimentación y estructura de la 
Estación de Policía y garitas en todos sus niveles y cubierta, elementos no estructurales y 
estructura metálica o de concreto para los elementos arquitectónicos que caracterizan cada una de 
las edificaciones a construir y a lo dispuesto en la Ley 400 de 1997, NORMA NSR-10 
CONSTRUCCIONES SISMORESISTENTES. De igual manera el diseño de los elementos u obras 
exteriores, tales como bahía acceso, vías, parqueaderos, cerramiento perimetral, andenes y 
plazoletas, canalizaciones y demás elementos que así se requieran por el proyecto. 
 
Se hace especial énfasis en la solución estructural y de cimentación, para lo cual el consultor 
presentará dos alternativas, con el fin de analizar la de mayor viabilidad técnica y económica a la 
interventoría y supervisión de la entidad contratante. 
 
NOTA: el proyecto se contemplará por fases, para lo cual se deberá realizar los planos donde se 
indique el plan maestro o plan de desarrollo, el cual irá directamente relacionado con las demás 
especialidades o disciplinas que integran el proyecto y el presupuesto final, que también se 
realizará por fases y edificios o bloques, de acuerdo a lo consignado en el título 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS PARA LA ELABORACIÓN DE LAS 
ESPECIFICACIONES, PRESUPUESTO Y PROGRAMACIÓN DE OBRA DEL PROYECTO, del 
presente documento.  
 
El Estudio comprenderá como mínimo entre otros los siguientes aspectos: 
 
Los trabajos contemplan el Estudio de las posibilidades de uso de diferentes sistemas 
estructurales; planteamiento de ventajas y desventajas para tomar la decisión sobre el sistema 
estructural más conveniente. 
 
Estudio y análisis Dinámico de las estructuras que incluye la determinación de las características 
dinámicas, cálculo de los periodos y modos de vibración, cálculo de las fuerzas de inercia 
probables según la norma sismo-resistente NSR-10 y Cálculo comparativo con lo obtenido por la 
superposición de modos de respuesta, si las condiciones de la estructura así lo hicieran 
recomendables, cálculo de los efectos sísmicos y de viento sobre la estructura. En esta etapa se 
tendrán en cuenta los efectos torsionales por causas sísmicas y de viento y se someterá la 
estructura a todas las posibles combinaciones de efectos que pueda verse enfrentada en la 
realidad, superposición de los efectos de cargas de gravedad y del sismo, con el objeto de 
seleccionar los valores más desfavorables. 
El diseño estructural debe ser concordante con el estudio de suelos y el diseño arquitectónico. 
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Estudio y diseño de la cimentación de cada bloque o edificio, garitas, cerramiento perimetral y 
demás elementos que así lo requiera y que conforman el proyecto. 
 
Análisis estructural en el computador para efectos de cargas muertas o permanentes de las 
estructuras y de las sobrecargas vivas o variables que tengan que soportar según el uso de las 
construcciones. 
 
Análisis estructural en el computador para cargas verticales u horizontales o de sismo y las 
combinaciones de ellas, de acuerdo a la NSR-10. 
 
Estudio y diseño de los elementos metálicos que componen la estructura de escaleras y cubierta 
de los bloques y garitas que conforman el proyecto, según lo requiera. 
 
La estructura de cada bloque y garitas que conforman el proyecto debe ser en concreto reforzado o 
estructura metálica. 
 
- NORMATIVIDAD 
 
De acuerdo con la normatividad vigente, en especial del Código de Construcciones Sismo-
resistentes, Ley 400 NSR-10, la microzonificación para las ciudades y Municipios, si aplica y toda 
aquella que para tal efecto regule su ejecución.  
 
- PLANOS Y DOCUMENTACIÓN REQUERIDA. 
 
El consultor elaborará y entregará a la Interventoría y Supervisión del proyecto, los planos y 
documentos que a continuación se relacionan: 
 
Memorias de cálculo y diseño de la cimentación, estructura en concreto reforzado y/o metálica 
según se requiera, elementos no estructurales y de obras exteriores (urbanismo), cartilla de 
despieces del refuerzo para todos los elementos estructurales, de cimentación  y no estructurales y 
obras exteriores en original y dos copias en papel y medio magnético. 
 
Planos estructurales de todos los elementos en concreto reforzado y/o metálicos, cimentación, 
elementos no estructurales y obras exteriores (urbanismo), incluidos detalles estructurales y 
constructivos, en original y dos copias en papel rebordeado y medio magnético, debidamente 
firmados por el consultor y el proyectista estructural.  
 
Memorial de responsabilidad civil en original y dos copias tamaño carta. 
Formulario solicitud de expedición de la licencia de construcción debidamente diligenciado y 
firmado por el consultor o profesional que ejecutarán el diseño estructural del proyecto. 
 
2.1.5 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS DEL DISEÑO Y CÁLCULO DE REDES: 
HIDROSANITARIAS, GAS PROPANO Y CONTRAINCENDIOS INTERIOR Y EXTERIOR. 
 
Corresponde a la ejecución del diseño y cálculo de las redes: hidro-sanitarias, gas propano y 
contraincendios interior y exterior del proyecto, para lo cual el consultor dispondrá a su costa el 
desplazamiento aéreo, terrestre y/o marítimo según sea el caso, y viáticos del profesional que se 
indica, así como del equipo requerido. 
 
NOTA: el proyecto se contemplará por fases, para lo cual se deberá realizar los planos donde se 
indique el plan maestro o plan de desarrollo, el cual irá directamente relacionado con las demás 
especialidades o disciplinas que integran el proyecto y el presupuesto final, que también se 
realizará por fases y edificios o bloques, de acuerdo a lo consignado en el título 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS PARA LA ELABORACIÓN DE LAS 
ESPECIFICACIONES, PRESUPUESTO Y PROGRAMACIÓN DE OBRA DEL PROYECTO, del 
presente documento.  
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Contempla el diseño y cálculo de las redes hidráulicas y equipos de agua potable, sanitarias 
negras y lluvias aéreas y subterráneas, reventilación, de gas propano y contraincendios interior y 
exterior de cada bloque, garitas si da a lugar y las obras exteriores que conforman el proyecto. 
 
El Consultor realizará la investigación previa sobre las normas y redes existentes, tanto de agua 
potable, como de aguas negras y lluvias y contraincendios más próximas al proyecto, en las 
empresas públicas prestadoras del servicio y el cuerpo de bomberos de las Ciudades y Municipios. 
De igual manera presentará los respectivos diseños y cálculos ante dichas entidades para obtener 
la respectiva aprobación y permisos de conexión definitiva. 
 
Se consultará normas y recomendaciones técnicas relativas a las redes de conducción de gas 
propano, desde el punto de almacenamiento (tanque principal), hasta los puntos de servicios 
localizados en cocina, cafetería y cocinetas que lo requieran. 
   
En caso de no existir redes en la zona inmediata del predio o carencia de estas en la ciudad, debe 
realizar los diseños hidráulico, sanitario, pluvial y estructural para las redes matrices de los 
sistemas de acueducto, alcantarillado de aguas residuales y alcantarillado de aguas lluvias 
incluidos los sistemas de tratamiento según el plan maestro aprobado para el proyecto, de 
conformidad con la Norma RAS/2000, y demás normas y reglamentos que lo aclaren, amplíen o 
modifiquen, y contener entre otras como mínimo la siguiente información: 
 
Evaluación del consumo y gasto de los servicios indicados, para lo cual se debe tener en cuenta 
los manuales de diseño y los consumos para los diferentes bloques o edificios que conforman el 
proyecto. 
 
Diseño y cálculo de acometidas de red principal hidráulica y distribución interior por cada bloque y 
garita si da a lugar. 
 
Diseño y cálculo de acometidas a red principal, ventilación y reventilación interior, colectores finales 
de aguas negras y lluvias (secundarios). 
 
Topografía complementaria para las obras hidráulicas y sanitarias a diseñar, incluyendo además el 
diseño de la conducción desde la fuente hasta el proyecto, del entorno propio de las 
construcciones y vías del proyecto, con planimetría, altimetría, perfiles topográficos y topografía en 
detalle. 
Diseño de las obras de captación y cálculo de los equipos de bombeo. 
 
Estudios y diseños necesarios para la captación de agua en caso que la localidad no pueda 
suministrarla por el sistema de acueducto: fuentes superficiales, Bocatomas, redes de conducción, 
pozo profundo (estudio hidrológico, geoeléctrico, diseño de pozo y permisos ambientales) o aljibes 
y/o fuentes profundas, hasta la entrega para el tratamiento. Incluye diseño de planta de tratamiento 
de agua potable y demás estudios que se requieran para el adecuado funcionamiento. Incluye 
diseño planta desalinizadora según sea el caso. Incluye licencias y permisos necesarios. 
 
Dimensionamiento y diseño de la fuente de abastecimiento, reservorio de abastecimiento de agua 
cruda, para utilización durante los periodos de sequía, con una capacidad de uso institucional 
mínima de reserva de tres días, para la capacidad de hombres exigida por el proyecto. 
 
Diseño para el montaje de una unidad de tratamiento o desalinización del agua de consumo, de 
acuerdo con la demanda del proyecto, si se requiere.   
 
Diseño de la red matriz de impulsión de agua cruda y agua tratada hasta el reservorio de tanques 
altos y bajos del sistema de acueducto, en caso de requerirse por inexistencia de en la localidad 
donde se construirá el proyecto.  
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Diseño de los tanques de almacenamiento de agua tratada con capacidad máxima de 
almacenamiento para 3 días, distribuidos entre en tanque subterráneo y los tanques elevados, en 
el porcentaje que arroje el diseño de conformidad con el número de hombres que utilizan los 
diferentes bloques o edificaciones del proyecto. 
 
Diseño de la estación de bombeo del tanque bajo, sistema y tanques elevados, del agua tratada, 
con el empleo de Equipos de Presión, para mantener de forma constante el suministro de agua 
potable y el sistema contraincendios interior y exterior del proyecto. 
 
Diseño y cálculo de la red de distribución matriz (exterior) e interior de acueducto por cada bloque 
que conforma el proyecto, sectorizando por circuitos. 
 
Diseño de las redes de alcantarillado matriz (exterior) de agua residual del proyecto calculando los 
caudales reales por aparatos sanitarios instalados. 
 
Diseño y dimensionamiento de pozos, cámaras de caída, cajas de inspección y kaisson necesarios 
para el trazado de las redes matrices en los regímenes de diseño. 
 
En caso de que las ciudades y Municipios, no cuenten con sistema de evacuación de aguas 
servidas, diseñar la red de alcantarillado sanitario de conducción hasta la planta de tratamiento de 
aguas residuales y de allí a la entrega final de campos de infiltración y/o fuentes superficiales de 
agua. 
 
Diseño y Dimensionamiento de la planta de tratamiento de aguas residuales según los 
requerimientos de la Empresa prestadora del servicio público y demás autoridades ambientales, 
teniendo en cuenta toda las normas vigentes para el vertimiento de aguas residuales tratadas. 
 
Diseño de la estructura para el manejo de vertimiento de aguas residuales (grises y negras según 
sus características y clasificación de las mismas) tratadas. Incluye permisos ambientales y demás 
que se requieran.  
 
Diseño del drenaje superficial para el dimensionamiento del alcantarillado de aguas lluvias. 
 
Diseño de las redes de alcantarillado de aguas lluvias del proyecto. 
 
Diseño de las redes de alcantarillado pluvial de conducción hasta los vertimientos finales a los 
cuerpos de agua aceptados por la corporación autónoma regional correspondiente. (Incluye 
permisos ambientales y demás requeridos). 
 
Diseños estructurales para todos los elementos que resulten de los diseños hidráulicos y sanitarios 
anteriormente mencionados. 
 
Diseño y cálculo para la implementación de sistemas de reutilización y/o recirculación de aguas 
lluvias y grises, los cuales incluyen desde la captación, almacenamiento, tratamiento y distribución. 
 
Diseño y cálculo de la red de gas propano interior y exterior por cada bloque que conforma el 
proyecto. 
 
Diseño y cálculo del sistema o red contraincendios interior y exterior, por cada bloque o edificio que 
conforma el proyecto, (Consultar requisitos para obtener aval del cuerpo oficial de las Ciudades y 
Municipios, si se requiere). 
 
Realizar las reuniones de coordinación programadas del proyecto, antes de su iniciación y durante 
la ejecución del mismo; con el fin de supervisar los trabajos y que la totalidad de los diseñadores 
en todas las especialidades, tengan pleno conocimiento del proyecto. 
 
- NORMATIVIDAD 
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Los diseños y cálculos se ejecutarán de acuerdo con la normatividad vigente, establecida por las 
entidades prestadoras de los servicios públicos referidos y el honorable cuerpo de bomberos de las 
ciudades y Municipios, la entidad ambiental competente y toda aquella que para tal efecto regule 
su ejecución.  
 
- PLANOS Y DOCUMENTACIÓN REQUERIDA. 
 
El consultor elaborará y entregará a la Interventoría y Supervisión del proyecto, los planos y 
documentos que a continuación se relacionan: 
Memorias de cálculo y diseño de las redes y equipos hidráulicos de agua potable y 
contraincendios, sanitarias de aguas servidas y lluvias y de gas propano interior y exterior de cada 
bloque, garitas y obras exteriores (urbanismo) que conforman el proyecto, en original y dos copias 
en papel tamaño carta y medio magnético.  
 
Memorias y cálculo hidro-sanitario para la implementación de los sistema de la reutilización de 
aguas grises y lluvias en original y dos copias en papel tamaño carta y medio magnético.  
 
Planos e isométricos de las redes hidráulicas de agua potable y contraincendios, alcantarillado de 
aguas negras y lluvias y de gas interior y exterior de cada bloque, garita y obras exteriores que 
conforman el proyecto, incluidos detalles específicos por red y de construcción en original y dos 
copias en papel rebordeado y medio magnético, debidamente firmados por el consultor y el 
proyectista hidro-sanitario y de gas propano.  
 
Memorial de responsabilidad civil en original y dos copias tamaño carta. 
 
Trámite de presentación y aprobación de los diseños de las redes hidro-sanitarias, gas propano y 
contraincendios interior y exterior por parte de las empresas públicas prestadoras de los servicios 
referidos y el honorable cuerpo de bomberos de la ciudad de Bogotá D.C. 
 
2.1.6 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL. 
 
Corresponde a la ejecución del plan de manejo ambiental para la obtención de la licencia 
ambiental, permisos y/o demás tramites que la autoridad ambiental competente solicite según lo 
requiera el proyecto, para lo cual se investigará y recopilará la información básica en la entidad 
ambiental (CAR), de la ciudad y/o el Departamento y ante quienes se radicará el citado plan para la 
respectiva expedición de la licencia ambiental y/o permisos según corresponda. 
 
El plan de manejo ambiental se integra con las actividades del proyecto, considerando que los 
impactos más significativos son generados en una o varias de las etapas del proyecto, la 
evaluación de impactos potenciales debe predecir en cuál etapa sucederá el fenómeno y diseñar 
un programa, obra o acción de tal forma que se controle su efecto o éste sea mitigado. 
 
El consultor dispondrá a su costa el desplazamiento aéreo, terrestre y/o marítimo según sea el 
caso y viáticos del profesional indicado y equipo requerido. 
Para la identificación y evaluación de impactos ambientales se parte de la caracterización del área 
de influencia del proyecto. Esta caracterización expresa las condiciones generales de la zona sin 
los efectos del proyecto y se constituye en la base para el análisis de las modificaciones 
introducidas por la ejecución del mismo. 
 
NOTA: el proyecto se contemplará por fases, para lo cual se deberá realizar los planos donde se 
indique el plan maestro o plan de desarrollo, el cual irá directamente relacionado con las demás 
especialidades o disciplinas que integran el proyecto y el presupuesto final, que también se 
realizará por fases y edificios o bloques, de acuerdo a lo consignado en el título 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS PARA LA ELABORACIÓN DE LAS 
ESPECIFICACIONES, PRESUPUESTO Y PROGRAMACIÓN DE OBRA DEL PROYECTO, del 
presente documento.  
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En la ejecución del plan de manejo ambiental se tendrá en cuenta el análisis de las siguientes 
variables: 
 
Análisis de escenarios: Se analizará la definición de impactos ambientales sin y con proyecto, 
estableciendo indicadores de vulnerabilidad, sensibilidad y criticidad, con el fin de reconocer y 
precisar cuáles son los impactos generados en el proyecto, para de esta forma establecer los 
impactos positivos y negativos, el efecto, la reversibilidad y la recuperabilidad y la evaluación del 
estado actual del área de influencia, que se realiza a partir de la caracterización ambiental del área, 
teniendo en cuenta los objetivos del proceso, como son. Identificar, predecir, interpretar y valorar 
los impactos ocasionados por el desarrollo del proyecto, o que pueden aparecer con las 
actividades proyectadas sobre los componentes del medio. 
 
Análisis del estado del ambiente previo al proyecto. 
Análisis del proyecto (identificación de actividades). 
Identificación de los impactos potenciales. 
Evaluación y caracterización de impactos.   
 
Medio Abiótico: 
 
Análisis de información sobre morfología y suelo. 
Hidrología, calidad de agua y su uso. 
Análisis de información suministrada por el área de Geotecnia. 
Descripción de condiciones atmosféricas y de clima con base en los registros de una Estación 
Meteorológica cercana. 
Descripción del paisaje existente y su fragilidad, en coordinación con el área de Paisajismo. 
 
Medio Biótico: 
 
Descripción general de la flora en la zona de influencia indirecta y directa del proyecto, realizando 
un inventario forestal de ser necesario. 
Estudio y descripción de la fauna en la zona en caso de encontrar su necesidad. 
 
Medio Socioeconómico: 
 
Establecimiento de la dimensión demográfica, económica y cultural de la zona de influencia del 
proyecto. 
Levantamiento del directorio institucional, el mapa de actores y los espacios para la socialización 
del proyecto. 
Realizar el censo de la población afectada por el proyecto en forma directa y definir sus 
características socioeconómicas y de vulnerabilidad. 
Informar y consultar a la comunidad sobre las características del proyecto y la agenda de desarrollo 
del mismo. 
Identificación de los aspectos e Impactos Ambientales mediante la metodología de redes actividad-
efecto-impacto y evaluación de éstos mediante la metodología de Gómez Orea o de Vicente 
Conesa Fernández.  
Descripción de la evaluación del área con la ejecución del proyecto y prospección de la reacción 
del sistema ante la implantación del mismo. 
Formular las estrategias, programas y proyectos orientados al establecimiento de medidas de 
prevención, mitigación, corrección y compensación. Las medidas de manejo ambiental deben 
contener entre otros aspectos: tipo de impacto, tipo de medida, localización (ubicación cartográfica 
cuando aplique), objetivos, metas, descripción técnica, actividades, cronograma, costo y 
responsable. Se deben presentar de manera clara y precisa indicadores ambientales de evaluación 
y seguimiento que permitan evaluar el cumplimiento y efectividad de las medidas de manejo 
planteadas. 
Formulación del Plan de Manejo Ambiental, incluyendo aspectos tales como: 
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- Programas de manejo del suelo, considerando el paisajismo, la disposición de materiales y 
residuos sobrantes de construcción y la disposición de sobrantes durante la operación. 
- Manejo del recurso hídrico y los residuos líquidos. 
- Manejo del recurso de aire, las emisiones gaseosas y el ruido. 
- Espacios forestales. 
- Educación ambiental de la comunidad. 
- Contratación de mano de obra para la construcción. 
- Seguridad Industrial y Salud Ocupacional durante la etapa de construcción. 
- Microruteo para la recolección de los residuos sólidos. 
- Lugar y diseño de almacenamiento, separación, de un centro de acopio de residuos sólidos. 
 
Programa de seguimiento y monitoreo del Plan de Manejo Ambiental. 
Programa de contingencia al Plan de Manejo Ambiental con análisis de riesgos y un plan de 
implantación a las contingencias. 
Elaboración de un informe técnico final. 
 
- NORMATIVIDAD 
 
El plan de manejo ambiental para el proyecto se ejecutará de acuerdo con la normatividad vigente, 
establecida para la toma de decisiones y la planificación ambiental, dando aplicabilidad a las 
normas que la regulan así: 
 
Constitución Política de Colombia, 1991. Artículos 80, 339, 366  
Decreto Ley 2811 de 1974 Por el cual se dicta el Código Nacional de Recursos Naturales 
Renovables y de Protección al Medio Ambiente.  
Ley 9 de 1979. Por la cual se dictan Medidas Sanitarias.  
Ley 99 de 1993. Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el Sector Público 
encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables, 
se organiza el Sistema Nacional Ambiental -SINA y se dictan otras disposiciones.  
Ley 388 de 1997. Por medio de la cual se promueve la armoniosa concurrencia de la Nación, las 
entidades territoriales, las autoridades ambientales y las instancias y autoridades administrativas y 
de planificación, en el cumplimiento de las obligaciones constitucionales y legales que prescriben al 
Estado el ordenamiento del territorio, para lograr el mejoramiento de la calidad de vida de sus 
habitantes. 
Política Nacional de Producción Más Limpia, Ministerio de Medio Ambiente, 1998.  
Resolución 02900 del 1708/2012. Por la cual se adopta la política ambiental; los objetivos 
ambientales para la Policía Nacional. 
Ley 388 de 1997. Ley de Ordenamiento territorial  
Decreto 1865 de 1994 Por el cual se regulan los planes regionales ambientales de las 
Corporaciones Autónomas Regionales y las de Desarrollo Sostenible y su armonización con la 
gestión ambiental territorial.  
Decreto 1200 de 2004 Por el cual se determinan los instrumentos de planeación Ambiental y se 
adoptan otras disposiciones. Modificado por resolución 964 de 2007.  
Decreto 1469 de 2010 del MAVDT por el cual se reglamentan las disposiciones relativas a las 
licencias urbanísticas; al reconocimiento de edificaciones; a la función pública que desempeñan los 
curadores urbanos y se expiden otras disposiciones. 
Ley 373 de 1997 Por la cual se establece el programa para el uso eficiente y ahorro del agua.  
Decreto 3102 de 1997 Por el cual se reglamenta el artículo 15 de la ley 373 de 1997 en relación 
con la instalación de equipos, sistemas e implementos de bajo consumo de agua.  
Decreto 1729 de 2002 Por el cual se reglamenta la Parte XIII, Título 2, Capítulo III del Decreto-ley 
2811 de 1974 sobre cuencas hidrográficas, parcialmente el numeral 12 del artículo 5o. de la Ley 99 
de 1993 y se dictan otras disposiciones.  
Decreto 3930 de 2010 Por el cual se reglamenta parcialmente el Título I de la Ley 9ª de 1979, así 
como el Capítulo II del Título VI -Parte III - Libro II del Decreto-ley 2811 de 1974 en cuanto a usos 
del agua y residuos líquidos y se dictan otras disposiciones.  
Decreto 4728 de 2010 Por el cual se modifica parcialmente el Decreto 3930 de 2010  
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Resolución 1096 de 2000 Por la cual se adopta el Reglamento Técnico para el sector de Agua 
Potable y Saneamiento Básico – RAS. 
Decreto 02 de 1982 Por el cual se reglamentan parcialmente el Título I de la Ley 09 de 1979 y el 
Decreto Ley 2811 de 1974, en cuanto a emisiones atmosféricas. Capítulo XVI sustituido mediante 
decreto 2206 de 1983  
Decreto 2206 de 1983 Por el cual se sustituye el Capítulo XVI de la vigilancia, el control y las 
sanciones, del Decreto No. 02 de 1982 sobre emisiones atmosféricas.  
Decreto 948 de 1995 Por el cual se reglamentan, parcialmente la Ley 23 de 1973, los artículos 
33o., 73o., 74o., 75o. y 76o. del Decreto-ley 2811 de 1974; los artículos 41o., 42o., 43o., 44o., 
45o., 48o. y 49o. de la Ley 9 de 1979; y la Ley 99 de 1993, en relación con la prevención y control 
de la contaminación atmosférica y la protección de la calidad del aire. Modificado parcialmente por 
Decreto 2107 de 1995, y en sus artículos 7°, 10, 93, 94 y 108 por el Decreto Nacional 979 de 2006  
Decreto 2107 de 1995 por medio del cual se modifica parcialmente el Decreto 948 de 1995 que 
contiene el Reglamento de Protección y Control de la Calidad del Aire.  
Decreto 979 de 2006 por el cual se modifican los artículos 7°, 10, 93, 94 y 108 del Decreto 948 de 
1995.  
Resolución 601 de 2006 Por la cual se establece la Norma de Calidad del Aire o Nivel de Inmisión, 
para todo el territorio nacional en condiciones de referencia. 
Resolución 910 de 2008 Por la cual se reglamentan los niveles de emisión de contaminantes que 
deberán cumplir las fuentes móviles terrestres.  
Resolución 610 de 2010. Por la cual se modifica la Resolución 601 de 2006.  
Resolución 627 de 2006. Por la cual se establece la norma nacional de emisión de ruido y ruido 
ambiental.  
Resolución 1048 de 1999. Por medio de la cual se fijan los niveles permisibles de emisión de 
contaminantes producidos por fuentes móviles terrestres a gasolina o diésel, en condición de 
prueba dinámica, a partir del modelo año 2001 
Ley 1021 de 2006 Por la cual se expide la Ley General Forestal.  
Decreto 877 de 1976 Por el cual se señalan prioridades referentes a los diversos usos del recurso 
forestal, a su aprovechamiento, al otorgamiento de permisos, concesiones y se dictan otras 
disposiciones.  
Decreto 1715 de 1978. Sobre aspectos de la Protección del paisaje.  
Decreto 1791 de 1996 Por medio de la cual se establece el régimen de aprovechamiento forestal.  
Decreto 1449 de 1997. Por el cual se reglamenta parcialmente el inciso primero del numeral 5 del 
art. 56 de la Ley 135 de 1961 y el Decreto-ley 2811 de 1974. 
Decreto Reglamentario 2462 de 1989 del Ministerio de Minas: Sobre explotación de materiales de 
construcción. 
Decreto 2820 de 2010 Por el cual se reglamenta el Título VIII de la Ley 99 de 1993 sobre Licencias 
Ambientales.  
Resolución 655 de 1996 Por la cual se establecen los requisitos y condiciones para la solicitud y 
obtención de la licencia ambiental establecida por el artículo 132 del Decreto-ley 2150 de diciembre 
5 de 1995.  
Resolución 1503 de 2010 Por la cual se adopta la Metodología General para la Presentación de 
Estudios Ambientales y se toman otras determinaciones 
Política de Gestión Integral de Residuos Sólidos, Ministerio de Medio Ambiente, 1998.  
Ley 55 de 1993. Por medio de la cual se aprueba el "Convenio No. 170 y la Recomendación 
número 177 sobre la Seguridad en la Utilización de los Productos Químicos en el trabajo".  
Ley 1252 de 2008 Por la cual se dictan normas prohibitivas en materia ambiental, referentes a los 
desechos peligrosos y se dictan otras disposiciones.  
Ley 1259 de 2008. Por la cual se reglamenta el comparendo ambiental para quienes infrinjan la 
normatividad existente en materia de residuos sólidos. 
Decreto 2676 de 2000 Por el cual se reglamenta la gestión integral de los residuos hospitalarios y 
similares. Modificado por el Decreto 1669 de 2002  
Decreto 1713 de 2002 Por el cual se reglamenta la Ley 142 de 1994, la Ley 632 de 2000 y la Ley 
689 de 2001, en relación con la prestación del servicio público de aseo, y el Decreto Ley 2811 de 
1974 y la Ley 99 de 1993 en relación con la Gestión Integral de Residuos Sólidos. Modificado por 
el Decreto Nacional 838 de 2005, el Decreto 1140 de 2003 y Decreto 1505 de 2003.  
Decreto 1669 de 2002 Por el cual se modifica parcialmente el Decreto 2676 de 2000.  
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Decreto 1505 de 2003 Por el cual se modifica parcialmente el Decreto 1713 de 2002, en relación 
con los planes de gestión integral de residuos sólidos y se dictan otras disposiciones.  
Decreto 1140 de 2003 Por el cual se modifica parcialmente el Decreto 1713 de 2002, en relación 
con el tema de las unidades de almacenamiento, y se dictan otras disposiciones.  
Decreto 4741 de 2005. Por el cual se reglamenta parcialmente la prevención y el manejo de los 
residuos o desechos peligrosos generados en el marco de la gestión integral.  
Decreto 4126 de 2005. Por el cual se modifica parcialmente los decretos 2676/00 y 1169/02.  
Resolución 541 de 1994 Por medio de la cual se regula el cargue, descargue, transporte, 
almacenamiento y disposición final de escombros, materiales, elementos, concretos y agregados 
sueltos, de construcción, de demolición y capa orgánica, suelo y subsuelo de excavación.  
Resolución 1164 de 2002 Manual de procedimientos para la gestión integral de los residuos 
hospitalarios y similares en Colombia. 
Ley 134 de 1994: Por la cual se reglamentan los mecanismos de participación comunitaria.  
Ley 498 de 1998. Guía de Participación Ciudadana. 
Decreto 3770 de 2008. Por el cual se reglamenta la Comisión Consultiva de Alto Nivel de 
Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras; se establecen los requisitos para 
el Registro de Consejos Comunitarios y Organizaciones de dichas comunidades y se dictan otras 
disposiciones, y demás normas aplicable al proyecto para tal efecto que regule su ejecución, en 
cumplimiento a las entidades ambientales competentes. 
 
El plan de manejo ambiental debe contemplar que el alcance se establece hasta la obra, con el fin 
que este documento sirva de soporte a los entes de control, que evidencie el cumplimiento y 
compromiso ambiental institucional y de igual manera permita la velicación verificación, control y 
aseguramiento de la actividad. 
 
Cualquier infracción ambiental por omisión de permisos, concesiones o licencias ambientales que 
hubiese sido necesario tramitar antes del inicio del contrato, en el transcurso y después de la 
actividad del proceso, serán asumidas como responsabilidad del oferente o futuro contratista. 
 
Desarrollar y cumplir, durante la vigencia y ejecución del objeto del contrato, con las buenas 
prácticas ambientales con relación al ahorro y uso eficiente del agua y la energía, así como el 
manejo integral de residuos (no peligrosos y peligrosos), establecidas por la Dirección y  el marco 
del mantenimiento del Sistema de Gestión Ambiental en las Instalaciones del Contratante; que 
contribuyan al cumplimiento de la política ambiental y objetivos ambientales institucionales.  
 
Cumplir con la normatividad ambiental vigente nacional para reducir los aspectos e impactos 
ambientales asociados a la actividad y aplicación de buenas prácticas ambientales. 
 
CLAUSULAS DE SGSST 
 
El contratista deberá garantizar que todo el material que se entregara a la Policía Nacional de 
forma digital lo realicen   en un medio reutilizable, los escritos deberán estar ajustados de acuerdo 
a la directiva presidencial No. 04 del 03 /04/2012 eficiencia administrativa. Entregar los documentos 
que evidencien objetivamente, Ia afiliación a la Seguridad Social Integral del personal contratado 
que ejecutará Ia tarea, (E.P.S., A.F.P., A.R.L., C.C.F.), obligándose a mantener dicha afiliación, 
durante la totalidad del tiempo necesario para Ia ejecución de Ia actividad contratada. 
 
Cumplimento a los protocolos de bioseguridad establecidos por el Ministerio de Salud y Protección 
Social, a través de la Resolución 777 del 02/06/2021 “Por medio de la cual se definen los criterios y 
condiciones para el desarrollo de las actividades económicas, sociales y del Estado y se adopta el 
protocolo de bioseguridad para la ejecución de estas”, la Resolución 1687 del 25/10/2021 “ por 
medio de la cual se modifica la Resolución 777 de 2021 en el sentido de incrementar el aforo 
permitiendo en lugares o eventos masivos, públicos o privados” y demás normas que se emitan por 
el Gobierno Nacional durante la ejecución del presente contrato.  
 
En caso de presentarse un accidente de trabajo dentro de las instalaciones de la Dirección de 
Inteligencia, le corresponde al contratista realizar el respectivo reporte e investigación dentro del 
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tiempo reglamentario, presentará una copia de la documentación al Grupo de Seguridad y Salud en 
el Trabajo de la Dirección de Inteligencia Policial, según lo establecido en la Resolución 1401 del 
14 mayo de 2007. 
 
El contratista correrá con los gastos médicos, de hospitalización y procedimientos médicos a que 
haya a lugar, en caso de que uno de sus funcionarios sufra un accidente laboral durante la 
ejecución del presente contrato. 
 
El supervisor del contrato deberá dejar soportado mediante informe de actividades mensual, el 
seguimiento al cumplimiento de las cláusulas del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 
 
- PLANOS Y DOCUMENTACIÓN REQUERIDA. 
 
El consultor elaborará y entregará a la interventoría y Supervisión del proyecto, los planos y 
documentos que a continuación se relacionan: 
 
Memorias identificación y evaluación de impacto ambiental en original y dos copias en papel 
tamaño carta y medio magnético.  
 
Memorias y plan de manejo ambiental en original y dos copias en papel tamaño carta y medio 
magnético.  
 
Conclusiones y recomendaciones finales del estudio ambiental en original y dos copias en papel 
tamaño carta y medio magnético.  
 
Planos resultantes de la identificación y evaluación de impacto ambiental y el plan de manejo 
ambiental en original y dos copias en papel rebordeado y medio magnético, debidamente firmados 
por el consultor y el proyectista ambiental.  
 
Memorial de responsabilidad civil en original y dos copias tamaño carta. 
 
Tramite de presentación y aprobación del estudio de impacto ambiental y/o Plan de Manejo 
Ambiental, ante las entidades competentes, para la expedición de la licencia ambiental del proyecto 
si diere a lugar o la aprobación del plan de manejo ambiental, según corresponda. 
 
2.1.7 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS DEL DISEÑO Y CÁLCULO DE LAS REDES 
ELÉCTRICAS DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN INTERIOR Y EXTERIOR Y APANTALLAMIENTO. 
 
Corresponde a la ejecución del diseño y cálculo eléctrico de media y baja tensión interior y exterior 
y el apantallamiento de cada bloque, garita y obras exteriores que conforman el proyecto 
arquitectónico y urbano final, incluidos el trámite de presentación y aprobación del proyecto por 
parte de las entidades competentes en la ciudad y Municipio, para lo cual el consultor  dispondrá a 
su costa el desplazamiento aéreo, terrestre y/o marítimo según sea el caso  y viáticos de un 
Ingeniero Electricista  y equipo requerido, con el fin de recopilar la información básica en las 
entidades competentes de las ciudades y Municipios, conocer el predio y sus determinantes 
eléctricas para el diseño y la respectiva aprobación de los diseños eléctricos. 
 
El diseño se realizará en dos fases, siendo la primera un anteproyecto, en el cual se plasma una 
idea básica y general del proyecto y su estudio debe estar fundamentado en las necesidades del 
contratante (iluminación, tomacorrientes y potencia). El resultado de este trabajo preliminar debe 
contener los diagramas esquemáticos (no necesitan ser elaborados a escala) y documentos que 
sean suficientes para definir las características principales de la obra.  
 
El ingeniero proyectista debe incluir una o varias alternativas a nivel general que permitan al 
contratante tomar una decisión, para elaborar el proyecto definitivo. Igualmente se deben 
incorporar criterios de bioclimática relacionados con la iluminación artificial de bajo consumo 
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energético y minimización de la contaminación ambiental, que en conjunto con la automatización 
del proyecto se logre la optimización y eficiencia del sistema y de sostenibilidad para determinar un 
sistema de energía renovable basado en la luz solar, de tal manera que permita su implementación 
para la red de iluminación del proyecto, si así lo define el contratante. Por ser un trabajo preliminar 
no contiene planos ni especificaciones que permitan realizar la obra. 
 
Con relación al proyecto definitivo, previa concertación y aprobación del anteproyecto con la 
interventoría y la supervisión de la consultoría, se definirán: 
 
Determinar las normas, códigos, restricciones, licencias y todas las variables que puedan influir en 
el proyecto, por parte de las entidades gubernamentales. 
Establecer si las condiciones primarias son aceptables para el buen desarrollo del proyecto, tales 
como: 
 
Localización de redes eléctricas, tensiones de servicio, equipos, espacios y vías de acceso. 
Elaborar los planos esquemáticos que permitan la interpretación global del proyecto. 
Elaborar las posibles alternativas de diseño y construcción con sus correspondientes descripciones 
de funcionamiento u operación, incluidos criterios de bioclimática y sostenibilidad descritos en el 
anteproyecto. 
 
Presentar un presupuesto detallado de la posible inversión determinando, el posible margen de 
error con el cual se calculó. 
 
NOTA: el proyecto se contemplará por fases, para lo cual se deberá realizar los planos donde se 
indique el plan maestro o plan de desarrollo, el cual irá directamente relacionado con las demás 
especialidades o disciplinas que integran el proyecto y el presupuesto final, que también se 
realizará por fases y edificios o bloques, de acuerdo a lo consignado en el título 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS PARA LA ELABORACIÓN DE LAS 
ESPECIFICACIONES, PRESUPUESTO Y PROGRAMACIÓN DE OBRA DEL PROYECTO, del 
presente documento.  
 
- NORMATIVIDAD. 
 
El diseño eléctrico se ejecutará de acuerdo a la norma NTC 2050 Código Eléctrico Colombiano 
ICONTEC última revisión, norma para el sistema de apantallamiento bajo los lineamientos de la 
NTC4552 vigente y demás normas que de este instituto se apliquen y RETIE vigente, la 
normatividad del operador de red eléctrica de la zona y toda aquella que para tal efecto regule su 
ejecución.  
 
- PLANOS Y DOCUMENTACION REQUERIDA. 
 
El consultor elaborará y entregará a la interventoría y Supervisión del proyecto, los planos y 
documentos que a continuación se relacionan teniendo en cuenta la norma técnica NTC 2050 y 
RETIE: 
 
Memorias de cálculo y diseño de las redes eléctricas de media y baja tensión interior y exterior y 
apantallamiento, para cada bloque, garitas y obras exteriores que conforman el proyecto, en 
original y dos copias en papel tamaño carta y medio magnético.  
 
Planos de las redes eléctricas de media y baja tensión y apantallamiento interior y exterior de cada 
bloque y garita (por piso) y obras exteriores que conforman el proyecto, incluidos detalles 
específicos y de construcción para conexión,  detalle estructuras de arranque y llegada; detalle de 
subestación de energía; detalle del equipo de medida; detalle de canalizaciones y cámaras; detalle 
arquitectónico del local de la subestación; detalle de la planta eléctrica, plano de canalizaciones 
internas eléctricas, cuadros de carga y diagramas unifilares; diagrama de TV; diagrama de sistema 
a tierra y apantallamiento; plano serie 3 o serie 5; diseño del sistema externo de protección contra 
descargas eléctricas atmosféricas de acuerdo a la NTC 4552 última actualización en original y dos 
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copias en papel rebordeado y medio magnético, debidamente firmados por el consultor y el 
proyectista eléctrico.  
 
Memorial de responsabilidad civil en original y dos copias tamaño carta. 
 
Tramite de presentación y aprobación de los diseños de las redes eléctricas de media y baja 
tensión interior y exterior del proyecto por parte de las empresas públicas prestadoras del servicio 
de energía eléctrica en las ciudades y Municipios. 
 
2.1.8 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS DEL DISEÑO Y CÁLCULO DE LAS REDES DE 
VOZ, DATOS Y SUBSISTEMAS TECNOLÓGICOS  
 
Corresponde a la ejecución del diseño y cálculo de la red de voz y datos, interior y exterior, y de 
todos los elementos que se nombran a continuación, incluyendo la integración de todos los 
sistemas de control y verificación existentes, así: 
  
Planta eléctrica 
UPS 
Cuarto cableado 
Centro de datos 
Control de acceso peatonal tipo biométrico dactilar integrado con el aplicativo institucional. 
Sistema detección de incendios 
Sistema de extinción de incendios 
Sistema de video interno y perimetral (tiempo real IP full HD, con analítica y monitoreo en 3D) 
Centro de monitoreo 
Sistema de acondicionamiento térmico 
Automatización de la edificación 
Sistema de sonido ambiental y perifoneo 
Equipos de inspección de rayos X 
Equipos de control de ingreso 
Control de acceso vehicular con reconocimiento de placas integrado 
Torres de comunicaciones y pararayos (incluye cálculo estructural) 
Sistema de puesta tierra 
Solución telefónica IP integrada con la herramienta institucional 
Sistema RFID de control vehicular, funcionarios y visitantes personal integrado con la herramienta 
institucional 
Cableado estructurado en la última categoría 6 A CERTIFICADA. 
Conexión de fibra óptica para el backbone y los centros de cableado 
Canalización y ducterías para el ingreso del canal de datos 
Integración de redes de comunicaciones 
Equipos activos de core y borde 
 
NOTA: el proyecto se contemplará por fases, para lo cual se deberá realizar los planos donde se 
indique el plan maestro o plan de desarrollo, el cual irá directamente relacionado con las demás 
especialidades o disciplinas que integran el proyecto y el presupuesto final, que también se 
realizará por fases y edificios o bloques, de acuerdo a lo consignado en el título 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS PARA LA ELABORACIÓN DE LAS 
ESPECIFICACIONES, PRESUPUESTO Y PROGRAMACIÓN DE OBRA DEL PROYECTO, del 
presente documento.  
 
NORMATIVIDAD 
ANSI e ISO 
ISO 9000 
ISO 17000 
NTC 2050 
RETIE 
EIA/TIA 
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PLANOS Y DOCUMENTACIÓN REQUERIDA. 
 
El consultor elaborará y entregará a la interventoría y supervisión del proyecto, los planos y 
documentos que a continuación se relacionan: 
 
Memorias de cálculo y diseño de las redes de voz y datos y domótica (automatismo), sistema de 
seguridad electrónica, para cada bloque, garitas y obras exteriores que conforman el proyecto, en 
original y dos copias en papel tamaño carta y medio magnético. 
 
Planos de las redes eléctricas de las redes de voz y datos y domótica (automatismo interior y 
exterior de cada bloque, garitas y obras exteriores que conforman el proyecto, incluidos detalles 
específicos y constructivos de equipos, cuarto de control (integración del sistema automatizado), 
cuartos técnicos y de UPS, torres de comunicaciones, cárcamos, canalizaciones  y demás que se 
requieran para el proyecto, en original y dos copias en papel rebordeado y medio magnético, 
debidamente firmados por el consultor y el proyectista.  
 
Memorial de responsabilidad civil en original y dos copias tamaño carta. 
 
2.1.9 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS DEL DISEÑO Y CÁLCULO DEL SISTEMA DE 
VENTILACIÓN NATURAL Y/O MECÁNICA Y CLIMATIZACIÓN 
 
Corresponde a la ejecución del diseño y cálculo de las redes y equipos que conforman el sistema 
de ventilación y climatización del proyecto, de tal manera que no se contamine el medio ambiente y 
que tengan condiciones de bajo consumo de energía, haciendo énfasis en la optimización de los 
recursos energéticos, para lograr un eficiente ahorro de energía, para lo cual el consultor  
dispondrá a su costa el desplazamiento aéreo, terrestre y/o marítimo según sea el caso y viáticos 
del profesional y equipo requerido, con el fin de recopilar la información básica en las entidades 
competentes de la ciudades y Municipios. 
 
Contempla el diseño y cálculo del sistema de ventilación natural o mecánico y de climatización de 
cada bloque que conforma el proyecto, de bajo consumo energético y que no contaminen el medio 
ambiente. Se deben tener en cuenta los siguientes aspectos: 
 
Diseño y cálculo para la implementación de sistemas de protección solar contra rayos UV, IR para 
la edificación, a partir del proyecto final resultante del ajuste al diseño arquitectónico y urbano, 
apoyado en estudios de asoleación y gráficos de protección solar horizontal y/o vertical para las 
diferentes épocas del año. 
 
Diseño y cálculo de tratamiento de fachadas con cortasoles, vidrios especiales, persianas 
inteligentes, entre otros. 
 
Análisis de vientos locales para su aprovechamiento en la ventilación natural de cada bloque que 
conforma el proyecto y de renovación para lograr un aire de óptima de calidad. 
Análisis de sistemas alternativos de climatización natural para prescindir en lo posible de 
mecanismos de HVAC en consideración de hacer el edificio más eficiente energéticamente y 
guiado bajo parámetros bioclimáticos. 
 
Análisis del aprovechamiento térmico del suelo, para implementar sistemas de climatización al 
interior de cada bloque que conforma el proyecto. 
 
NOTA: el proyecto se contemplará por fases, para lo cual se deberá realizar los planos donde se 
indique el plan maestro o plan de desarrollo, el cual irá directamente relacionado con las demás 
especialidades o disciplinas que integran el proyecto y el presupuesto final, que también se 
realizará por fases y edificios o bloques, de acuerdo a lo consignado en el título 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS PARA LA ELABORACIÓN DE LAS 
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ESPECIFICACIONES, PRESUPUESTO Y PROGRAMACIÓN DE OBRA DEL PROYECTO, del 
presente documento.  
 
- NORMATIVIDAD. 
 
El diseño del sistema de ventilación natural y/o mecánica y climatización del proyecto se ejecutará 
de acuerdo a la normatividad vigente de los Ministerios de Protección Social y Medio Ambiente y 
toda aquella que para tal efecto regule su ejecución.  
 
-PLANOS Y DOCUMENTACIÓN REQUERIDA. 
 
El consultor elaborará y entregará a la interventoría y supervisión del proyecto, los planos y 
documentos que a continuación se relacionan, para su respectiva aprobación: 
 
Memorias de cálculo y diseño de los sistemas de ventilación natural o mecánico y climatización 
para cada bloque, garitas y obras exteriores que conforman el proyecto, en original y dos copias en 
papel tamaño carta y medio magnético. 
 
Planos de los sistemas de ventilación natural y/o mecánica y climatización de cada bloque, 
incluidos detalles específicos y constructivos de redes, equipos, ductos y demás que se requieran 
por el proyecto, en original y dos copias en papel rebordeado y medio magnético, debidamente 
firmados por el consultor y el proyectista.  
 
Memorial de responsabilidad civil en original y dos copias tamaño carta. 
 
2.1.10 ESPECIFICACIONES MÍNIMAS DEL DISEÑO DE VÍAS. 
 
Se debe tener en cuenta lo estipulado en la ley 105 de 1993 y sus decretos reglamentarios y en 
general toda la normatividad que aplique no solo para el componente técnico, sino también 
ambiental y socioeconómico. 
 
NOTA: el proyecto se contemplará por fases, para lo cual se deberá realizar los planos donde se 
indique el plan maestro o plan de desarrollo, el cual irá directamente relacionado con las demás 
especialidades o disciplinas que integran el proyecto y el presupuesto final, que también se 
realizará por fases y edificios o bloques, de acuerdo a lo consignado en el título 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS PARA LA ELABORACIÓN DE LAS 
ESPECIFICACIONES, PRESUPUESTO Y PROGRAMACIÓN DE OBRA DEL PROYECTO, del 
presente documento.  
 
VOLUMENES A ENTREGAR: 
 
• VOLUMEN I. ESTUDIO DE TRANSPORTE. 
 
El Informe de Estudio de Transporte, que incluye particularmente los aspectos referentes a 
estimación del TPD actual y proyectado así como la estimación de la capacidad y niveles de 
servicio, para el caso de una vía nueva, de manera general debe considerar como mínimo los 
siguientes capítulos: 
 
• CAPITULO 1. OBJETIVO Y ALCANCES 
• CAPITULO 2. INFORMACIÓN 
• CAPITULO 3. PROYECCIONES DE TRÁNSITO 
• CAPITULO 4. ESTIMACIÓN DE CAPACIDAD Y NIVELES DE SERVICIO 
 
CAPITULO 1. OBJETIVO Y ALCANCES 
 
OBJETIVO 
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El objetivo de este estudio es la obtención de los datos de viajes generados por las actividades 
productivas locales, regionales o nacionales que utilizarán el futuro corredor para los 
desplazamientos y transformarlos a tránsito proyectado, para poder definir el tipo de proyecto a 
estructurar y adoptar los parámetros de estudio geométrico, en especial la sección transversal a 
utilizar. 
 
De manera puntual la metodología obtendrá los datos necesarios para: 
 
i) Definir el tipo de proyecto y facilitar la adopción de los parámetros de diseño geométrico. 
ii) Efectuar los estimativos de TPD actual y proyectado, y de la capacidad y niveles de servicio. 
 
ALCANCES 
 
El alcance esencial de este Estudio de Transporte es la estimación del Tránsito Promedio Diario 
mediante información secundaria existente del INVIAS, de proyectos similares, información de 
campo, de las matrices origen destino de viajes y otros datos de tránsito de tal manera que se 
puedan establecer las proyecciones del mismo. El consultor deberá definir la Metodología del 
Estudio, en donde se detallará la información secundaria y primaria con que se realizará el estudio. 
 
INFORMACIÓN. 
 
Se trabajará con base en la información secundaria obtenida en la recolección de Encuestas 
Origen Destino, aforos existentes del INVÍAS, estudios de la zona de influencia y proyectos de 
características similares. Toda la información deberá ser estudiada y avalada de común acuerdo 
con la Interventoría del contrato. 
 
PROYECCIONES DE TRÁNSITO 
 
Para un proyecto nuevo, el análisis requiere tener la matriz origen-destino de viajes de la red vial 
de la zona de influencia del proyecto, en donde se incluirá el nuevo corredor, posteriormente se 
asignan estos viajes para estimar la demanda de tránsito del corredor en estudio. La cuantificación 
del volumen del tránsito será discriminado en sus clasificaciones y flujos más significativos e 
importantes, lo que permitirá obtener el valor del Tránsito Promedio Diario –TPD. 
 
Para poder proyectar el tránsito se debe definir las tasas de crecimiento a utilizar partiendo del 
comportamiento de las series históricas de conteos del INVIAS en carreteras existentes en la zona 
de influencia del proyecto en estudio, en comparación con otros indicadores económicos de 
crecimiento, como son el crecimiento poblacional, crecimiento del parque automotor y/o del 
producto interno bruto, nacional y regional. 
 
ESTIMACIÓN DE CAPACIDAD Y NIVELES DE SERVICIO. 
 
Con base en los resultados de la estimación del tránsito y considerando los parámetros definidos 
en el manual de diseño geométrico del INVAS, así como otras condiciones, se procederá a 
efectuar una estimación de la capacidad de cada una de las alternativas de la vía nueva 
proyectada. La estimación de la capacidad vial y la determinación de los niveles de servicio 
deberán realizarse para cada una de las alternativas de la vía a estudiar, para que permita su 
posterior comparación y jerarquización. 
 
VOLUMEN II. DISENO GEOMÉTRICO. 
 
El Informe Final del Estudio de Trazado y Diseño Geométrico, debe considerar los siguientes 
capítulos: 
 
• CAPITULO 1. OBJETIVO Y ALCANCES 
• CAPITULO 4. CRITERIOS DE DISEÑO 
• CAPITULO 5. TRAZADO DE LOS CORREDORES DE RUTA 
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• CAPITULO 6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 
 
OBJETIVO Y ALCANCE 
 
OBJETIVO. 
 
La alternativa se definirá teniendo en cuenta las características del terreno y las condiciones que se 
espera tener en cuanto a: capacidad y velocidades de operación. Estos deberán ser definidos 
integrando la geología, geotecnia, los aspectos ambientales y la definición de las obras principales 
necesarias para garantizar las condiciones de estabilidad, ambientales y económicas del corredor. 
 
ALCANCES. 
 
Con la utilización de cartografía y levantamientos topográficos el Consultor realizará para cada 
corredor seleccionado, el trazado de la línea de ceros cumpliendo con la pendiente máxima e 
integrando los estudios geológicos, geotécnicos, hidrológicos y ambientales acordes a la escala de 
trabajo. 
 
El trazado de la rasante será un proceso iterativo de modificación, en función de las características 
geométricas deseadas y las recomendaciones de las diferentes áreas del proyecto, hasta llegar a 
un planteamiento que cumpla con todos los requerimientos de estabilidad, geometría y evaluación 
ambiental. 
 
El Consultor deberá realizar la identificación de sitios potencialmente inestables sobre los 
corredores establecidos, que puedan condicionar el trazado del mismo y la utilización de obras 
especiales. 
 
CRITERIOS DE DISEÑO. 
 
Se deberá realizar la conceptualización del proyecto, definiendo los criterios y objetivos a buscar, 
las características deseadas, los condicionantes propios del proyecto, las amenazas, la interacción 
con las otras especialidades, el trazado de las alternativas entre otros, con el fin de que se 
establezca con anterioridad hacia dónde debe ir el proyecto y la carretera que se espera obtener. 
 
A partir de la conceptualización del proyecto se deberán plantear las premisas que deben cumplir 
las alternativas de los corredores planteados. 
Se deberán establecer las características geométricas del corredor, como son: 
 
• Velocidad de diseño (asumir la pendiente máxima permitida asociada a esta velocidad de diseño) 
• Radios mínimos 
• Ancho de Calzada 
• Anchos de Bermas 
• Ancho del Separador 
• Pendiente Máxima y Mínima 
 
TRAZADO DE LOS CORREDORES DE RUTA 
 
Con base en la información topográfica, en cada corredor clasificar el terreno en (Plano, Ondulado, 
Montañoso, Escarpado) dependiendo de la pendiente transversal y definir tramos homogéneos por 
tipo de terreno. 
 
Realizar el estudio y trazado de la rasante de todos los posibles corredores de ruta en topográfica, 
cumpliendo con las características deseadas, integrando las demás áreas en estudio. 
 
Se deberá realizar el trazado de la rasante, cumpliendo con lo establecido en el Manual de Diseño 
Geométrico del INVIAS vigente en la fecha de realización de los estudios y los criterios y premisas 
establecidos en el capítulo anterior. 
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En trazados de terreno montañoso y escarpado se deberá tener especial cuidado con el 
alineamiento vertical, buscando que no se establezcan pendientes fuertes en longitudes 
prolongadas ya que esto será un limitante directo de la velocidad del proyecto. El Consultor deberá 
establecer la pendiente longitudinal de trabajo, y colocar, alineamientos verticales con pendientes 
compensadas que no excedan las pendientes límite para la velocidad de diseño adoptada. El 
Consultor deberá programar el trazado de la línea de pendiente teniendo en cuenta el concepto de 
pendiente crítica para el vehículo de diseño, establecido en el Manual de Diseño Geométrico del 
INVIAS vigente a la fecha de realización de los estudios. 
 
UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL PROYECTO 
 
Se presentará un plano en donde se muestre la ubicación del proyecto respecto a la región y el 
contexto nacional y su respectivo archivo magnético en formato DWG o compatible, en Planchas 
de 1.0 X 0.7 m. 
 
REDUCIDO DEL PROYECTO 
 
Se presentará a escala 1:1000 o en la que el supervisor del contrato estime pertinente en los 
formatos planta- perfil y debe contener: 
 
Reducido de la Planta 
 
• Distribución de planchas de localización del proyecto con su respectiva numeración. 
• Abscisado cada 10 Mts. 
• Referencia detallada de las abscisas de iniciación y terminación del proyecto. 
• Localización con sus respectivos nombres de ríos y quebradas de importancia. 
• Ubicación tipología preliminar de obras. 
• Ubicación y nombre de accidentes geográficos, municipios y corregimientos que tengan 
comunicación con el proyecto 
• Orientación del proyecto (norte- sur) 
• Esquema de la sección transversal cada 10 mts 
Reducido del Perfil 
• Perfil longitudinal del terreno 
• Localización de puentes, pontones, muros y obras complementarias. 
• Pendientes del proyecto 
• Abscisado cada 10 mts 
• Resumen de cantidades de obra 
 
PLANOS DE CORREDORES DE RUTA. 
 
Para cada uno de los corredores seleccionados, se presentarán planos en formato planta - perfil o 
independiente planta y perfil de acuerdo a las condiciones topográficas del proyecto, en físico y en 
archivo magnético en formato DWG o compatible. 
 
Planta 
 
Escala 1:1000 
Eje del proyecto rotulado con abscisas cada 10 m, líneas de marca cada 100m y abscisa de los 
puntos singulares. 
• Secciones transversales 
• Escalas gráficas 
• Localización de obras principales proyectadas puentes, túneles, alcantarillas y muros. 
• Zonas de inestabilidad geotécnica 
• Nombres de los ríos y quebradas, indicando sentido de las aguas 
• Ubicación de sitios críticos 
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Perfil longitudinal 
 
Escalas H 1:1000 V 1:100 
• Perfil de terreno existente por el eje y la media banca superior e inferior 
• Proyecto de rasante con indicación de pendientes. 
• Localización de obras principales proyectadas puentes, túneles, Alcantarillas y muros 
• Elementos de curvas verticales 
• Nombres de ríos y quebradas 
• Muros de contención 
 
Secciones Transversales Típicas 
 
Se presentarán las secciones mixtas, en tangente o en curva, en cada plano de planta y deberá 
contener: 
• Ancho de calzada. 
• Separador (si existe) 
• Bermas. 
• Pendientes transversales. 
• Dimensiones de la cuneta respecto al borde de pavimento. 
• Obras de urbanismo. 
 
Secciones Transversales. 
 
Las Secciones Transversales del estudio, se deben presentar en archivo 
Gráfico y deben contener: 
 
• Escalas horizontal y vertical 1:1000 y 1:100 
• Se presentarán cada 10 metros. 
 
MOVIMIENTO DE TIERRAS. 
 
Se hará un estimativo de movimiento de tierras para los diferentes corredores en estudio. 
 
2.1.11 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS PARA LA ELABORACIÓN DE LAS 
ESPECIFICACIONES, PRESUPUESTO Y PROGRAMACIÓN DE OBRA DEL PROYECTO. 
 
Corresponde a la ejecución de las especificaciones y presupuesto de obra por cada estudio y 
diseño que conforma la consultoría y el consolidado total del proyecto. El resultado mismo de cada 
uno de estos y de ello dependerá la calidad propia de los materiales a utilizar en todos los ítems de 
construcción que contempla el proyecto.  
 
Serán realizados por los profesionales que integran el equipo de consultoría, bajo la coordinación y 
dirección del director técnico.  
 
El presupuesto incluye un capítulo destinado a “DEMOLICIÓN Y/O DESMONTE” (si se requiere), 
definido por Ítems básicos y no por unidades “globales”. Para su desarrollo se observarán las 
medidas especiales que rijan en las ciudades y Municipios, relativo a las disposiciones finales de 
residuos sólidos (escombros) en sitios autorizados para ello.    
 
El presupuesto de obra parcial por estudio y diseño (según el presente anexo) estará soportado por 
la memoria de cantidades por cada bloque, garita y obras exteriores, incluido el cerramiento 
perimetral y las obras paisajismo exterior (zonas ambientales, arborización, espacio público y los 
análisis de precios unitarios elaborados con el costo real de los insumos de materiales, mano de 
obra, equipo y transporte de la ciudad y Municipio. 
 
PRESUPUESTO 
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El presupuesto deberá realizarse por fases de acuerdo a los planos de plan maestro o de 
desarrollo, en donde la primera fase deberá incluir las obras de infraestructura de servicios públicos 
necesarios, con el fin que el primer edificio quede en perfecta operación y funcionamiento, así 
como su respectivo urbanismo y paisajismo. Para las fases restantes, se deberá incluir en cada 
una, lo correspondiente a la conexión de los servicios públicos y demás actividades que se 
requiera para el adecuado funcionamiento y operación de las edificaciones incluidas en la fase 
correspondiente, incluidos el urbanismo y paisajismo.   
 
Así mismo se realizará presupuesto por cada uno de los edificios o bloques contenidos en el 
proyecto, así como el urbanismo, paisajismo e infraestructura.    
 
- DOCUMENTACIÓN REQUERIDA. 
 
El consultor elaborará y entregará a la interventoría y supervisión del proyecto, las cantidades, 
especificaciones y presupuesto de obra parcial por estudio y diseño y el consolidado general o total 
del proyecto, con sus respectivos análisis de precios unitarios, para su respectiva aprobación, así: 
 
Memorias de cálculo de cantidades de obra, especificaciones y presupuesto de obra con los 
análisis de precios unitarios por cada estudio y diseño y el consolidado total por cada bloque, garita 
y obras exteriores que conforman el proyecto, según formato coordinado con el Grupo 
Infraestructura de la Policía Nacional en original y dos copias en papel tamaño carta y medio 
magnético, debidamente firmados por el consultor y el ejecutor del presupuesto, según 
corresponda. 
 
Memorial de responsabilidad civil en original y dos copias tamaño carta para cada presupuesto, 
según corresponda. 
 
Nota: En las especificaciones y los APU debe evitarse la inclusión de marcas o proveedores 
específicos. En el caso excepcional de requerirse debe mediar autorización escrita soportada por la 
interventoría con aprobación del Grupo de Bienes Raíces DIPOL.  
 
Programación de obra por método de ruta crítica PERT ó CPM ó en diagramas de GANTT en 
Microsoft Project 2010: El consultor de diseños deberá entregar la programación de obra general 
calendarizada en días para cada uno de los capítulos y frentes de trabajo contemplados en cada 
proyecto del presente proceso, donde se muestre la ruta crítica, la ejecución simultanea de las 
actividades que permita de acuerdo con el grado de complejidad estimar con mayor precisión la 
duración total de la obra. 
 
NOTA: Se debe presentar la información teniendo en cuenta: 
 
El número del ítem y la descripción de mismo debe ser igual en toda la información; cantidades de 
obra, presupuesto detallado y consolidado, especificaciones técnicas de construcción y materiales 
y en los APU. 
 
El presupuesto deberá presentarse con dos decimales, sin cifras ocultas. 
 
2.2 LICENCIAS Y/O PERMISOS     
  
Corresponde al consultor en coordinación con la interventoría, el trámite completo para la 
expedición del plan de implantación, y las licencias que se requieran para la ejecución del proyecto 
tales como: licencia de construcción y/o demolición, licencia de urbanismo; realizar el trámite y 
obtener aprobación de la licencia ambiental o plan de impacto Ambiental o permisos ambientales 
requeridos por la autoridad ambiental competente, según corresponda; realizar los trámites y la 
aprobación de los diseños de redes hidro-sanitarias, gas propano, red contraincendios y eléctricas, 
por las entidades competentes y prestadoras de servicios públicos en la ciudad de Bogotá D.C., 
según corresponda  
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Concepto de pago licencias: 
 
El pago por concepto del “plan de implantación“, “impuesto de delineación urbana”, “licencia de 
construcción y demolición”, así como el costo que eventualmente genere la expedición de la 
“licencia ambiental” y Estudio de impacto Ambiental, estarán a cargo de la Policía Nacional, sin 
embargo el consultor deberá realizar todos los estudios y trámites ante las entidades 
correspondientes e informar oportunamente a la entidad los valores a cancelar.  
 
Nota:  
 
El pago final del valor del contrato al contratista no estará supeditado a la cancelación de las 
mencionadas obligaciones a cargo de la Institución. 
 

PERSONAL PROFESIONAL - TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO – INTERVENTORÍA 
 
El oferente se obliga a contar con el siguiente personal profesional y técnico mínimo proyectado 
para el seguimiento técnico, administrativo y jurídico de la propuesta de intervención, según las 
consideraciones y proyecciones realizadas por la Dirección de Inteligencia Policial – Grupo de 
Bienes Raíces DIPOL; para lo cual se disponen los perfiles del personal que intervendrá en el 
normal desarrollo de la consultoría y así, cumplir con las características, tiempos y permanencias 
que se indica a continuación. 
 

PROFESIONALES INTEGRANTES DEL EQUIPO DE TRABAJO 
 

La experiencia del personal profesional - técnico y administrativo – INTERVENTORÍA de los ítems 
1, 2 y 3, se verificará mediante los criterios de selección del ANEXO No. 2.1 del presente proceso, 
para lo cual los diferentes oferentes deberán presentar las certificaciones y demás documentos 
solicitados con la oferta a la Dirección de Inteligencia Policial. 
 

La experiencia del personal profesional - técnico y administrativo – INTERVENTORIA de los ítems 
4 y 5, se verificarán únicamente al oferente adjudicatario quien deberá entregar la Resolución de 
adjudicación y hasta la firma del acta de inicio del contrato, las certificaciones y demás documentos 
solicitados en este anexo, avalados por la calidad contractual, so pena de incurrir en 
incumplimiento a las obligaciones contractuales. 
 
DESCRIPCION 

CANT. 
% 

DEDICACION 
MÍNIMA 

PERSONAL TECNICO ADMINISTRATIVO 

Director técnico de la interventoría 1 100% 

Arquitecto o ingeniero con maestría o magister en arquitectura bioclimática y sostenibilidad, o 
arquitectura bioclimática o bioclimatismo, o Desarrollo Sostenible 

1 30% 

Arquitecto interventor arquitectónico 1 100% 

Ingeniero civil estructural 1 60% 

Arquitecto paisajístico o de paisajismo 1 30% 

Ingeniero civil de redes hidro-sanitarias, gas y contraincendios interior y exterior. 1 40% 

Ingeniero ambiental o forestal, o biólogo, o arquitecto o ingeniero con magister o maestría en 
ingeniería ambiental o especialización en gerencia ambiental, o planeación ambiental, o manejo 
ambiental, o gestión ambiental o impacto ambiental (la maestría o magister o especialización 
aplica para el arquitecto o ingeniero) ejecutor de planes de impacto ambiental. 

1 20% 

Ingeniero Electricista de redes eléctricas de media y baja tensión interior y exterior. 1 40% 

Ingeniero de Sistemas, o Ingeniero Electrónico, o Ingeniero Electricista, o Ingeniero Mecánico 
con maestría en ingeniería mecánica con énfasis en automatismos, o Ingeniero Mecatrónico 
interventor de redes de voz y datos interior y exterior. 

1 50% 

Ingeniero civil interventor de estudios de suelos o geotecnia 1 20% 

Ingeniero de vías y transporte o ingeniero de civil con especialización o maestría en vías y/o 
afines. 

1 30% 

Ingeniero Mecánico interventor de sistemas de ventilación natural y/o mecánica y climatización. 1 30% 

Ingeniero Topógrafo o Ingeniero Catastral y Geodesta interventor de levantamientos 
topográficos 

1 30% 

 

1. DIRECTOR TÉCNICO DE INTERVENTORÌA   
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CRITERIO VERIFICACIÓN 

FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA ESPECÍFICA.  
 
El profesional director técnico deberá acreditar formación académica universitaria en Arquitectura 
y/o Ingeniería Civil, con tarjeta profesional vigente, experiencia general mínima de seis (06) años 
en el ejercicio de la profesión, contados a partir de la fecha de aprobación del pensum académico 
en Institución universitaria. 
 
Experiencia específica individual como director técnico de consultoría o interventoría de diseños, 
con experiencia en Dirección de Gerencia de Proyectos de interventoría para la ejecución de 
diseños de obras de cualquier uso, presentando máximo CINCO (5) certificaciones a razón de una 
(1) por contrato, cuya sumatoria del tiempo sea igual o mayor a dos (02) año sin traslaparse; En 
caso de existir traslapo en tiempo, este periodo será descontado de la sumatoria total de 
experiencia. 
 
Las certificaciones que acrediten la experiencia específica como director técnico de Interventoría, 
deberán ser de contratos ejecutados dentro de los DIEZ (10) años anteriores a la fecha de cierre 
del plazo de este proceso, y estar debidamente certificados por el contratante. 
 
El profesional ingeniero y/o arquitecto debe contar con matrícula profesional vigente. 
 
NOTA: Las actividades mencionadas deben poderse verificar en cada una de las certificaciones. 

CUMPLE 
O 

NO CUMPLE 

 

2. ARQUITECTO O INGENIERO CON CONOCIMIENTO EN ARQUITECTURA BIOCLIMÁTICA Y 
SOSTENIBILIDAD, O ARQUITECTURA BIOCLIMÁTICA O BIOCLIMATISMO, O DESARROLLO 
SOSTENIBLE 
 

CRITERIO VERIFICACIÓN 

FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA ESPECÍFICA  
El profesional arquitecto o ingeniero con maestría o magister en arquitectura bioclimática y 
sostenibilidad, o arquitectura bioclimática o bioclimatismo, o desarrollo sostenible deberá 
presentar experiencia general individual mínima de tres (03) años en el ejercicio de la profesión, 
contados a partir de la fecha de aprobación del Pensum académico en Institución universitaria, lo 
cual se verificará con copia del acta de grado o del diploma y tarjeta profesional vigente. 
 
Experiencia específica individual: para acreditar la experiencia especifica como arquitecto o 
ingeniero con maestría o magister en arquitectura bioclimática y sostenibilidad, o arquitectura 
bioclimática o bioclimatismo, o desarrollo sostenible para interventoría de estudios y diseños de 
obras de cualquier uso, el profesional deberá presentar máximo CINCO (5)  certificaciones de 
contratos (una certificación por contrato), cuya sumatoria del tiempo sea igual o mayor a dos (2) 
años sin traslaparse; En caso de existir traslapo en tiempo, este periodo será descontado de la 
sumatoria total de experiencia. 
Las certificaciones que acrediten esta experiencia, deberán ser de contratos ejecutados dentro de 
los DIEZ (10) años anteriores a la fecha de cierre del plazo de este proceso, y estar debidamente 
certificados por el contratante. 
El profesional Ingeniero civil o arquitecto debe contar con matrícula profesional vigente.  
 
NOTA: Las actividades mencionadas deben poderse verificar en cada una de las certificaciones. 

CUMPLE 
O 

NO CUMPLE 

 

3. ARQUITECTO INTERVENTOR ARQUITECTÓNICO  
 

CRITERIO VERIFICACIÓN 

FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA ESPECÍFICA  
 
El profesional arquitecto interventor deberá presentar experiencia general individual mínima de 
tres (03) años en el ejercicio de la profesión, contados a partir de la fecha de aprobación del 
Pensum académico en Institución universitaria, lo cual se verificará con copia del acta de grado o 
del diploma y tarjeta profesional vigente. 
 
Experiencia específica individual, como interventor de estudios y diseños y/o diseñador 
arquitectónico: Para acreditar la experiencia especifica como arquitecto interventor para diseños 
de obras de cualquier uso, el profesional deberá presentar máximo CINCO (5) certificaciones de 
contratos (una certificación por contrato), cuya sumatoria del tiempo sea igual o mayor a dos (2) 
años sin traslaparse; En caso de existir traslapo en tiempo, este periodo será descontado de la 
sumatoria total de experiencia. 
 
Las certificaciones que acrediten esta experiencia, deberán ser de contratos ejecutados dentro de 
los DIEZ (10) años anteriores a la fecha de cierre del plazo de este proceso, y estar debidamente 
certificados por el contratante. 
El profesional Ingeniero civil o arquitecto debe contar con matrícula profesional vigente.  

CUMPLE 
O 

NO CUMPLE 
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NOTA: Las actividades mencionadas deben poderse verificar en cada una de las certificaciones. 

 

4. INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA EN DISEÑO DE ESTRUCTURAS  
 

CRITERIO VERIFICACIÓN 

FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA ESPECÍFICA  
 
El profesional ingeniero civil calculista deberá presentar experiencia general individual mínima de 
tres (03) años en el ejercicio de la profesión, contados a partir de la fecha de aprobación del 
Pensum académico en Institución universitaria, lo cual se verificará con copia del acta de grado o 
del diploma y tarjeta profesional vigente. 
 
Experiencia específica individual, como ingeniero civil especialista en estructuras: Para acreditar la 
experiencia especifica como ingeniero civil calculista en diseños de obras de cualquier uso, el 
profesional deberá presentar máximo CINCO (5) certificaciones de contratos (una certificación por 
contrato), cuya sumatoria del tiempo sea igual o mayor a dos (2) años sin traslaparse; En caso de 
existir traslapo en tiempo, este periodo será descontado de la sumatoria total de experiencia. 
 
Las certificaciones que acrediten esta experiencia, deberán ser de contratos ejecutados dentro de 
los DIEZ (10) años anteriores a la fecha de cierre del plazo de este proceso, y estar debidamente 
certificados por el contratante. 
El profesional Ingeniero civil o arquitecto debe contar con matrícula profesional vigente.  
 
NOTA: Las actividades mencionadas deben poderse verificar en cada una de las certificaciones. 

CUMPLE 
O 

NO CUMPLE 

 

5. ARQUITECTO INTERVENTOR PAISAJÍSTICO O DE PAISAJISMO 
 

CRITERIO VERIFICACIÓN 

FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA ESPECÍFICA  
 
El profesional arquitecto interventor paisajístico, deberá presentar experiencia general individual 
mínima de tres (03) años en el ejercicio de la profesión, contados a partir de la fecha de 
aprobación del Pensum académico en Institución universitaria, lo cual se verificará con copia del 
acta de grado o del diploma y tarjeta profesional vigente. 
 
Experiencia específica individual: para acreditar la experiencia especifica como arquitecto 
paisajístico, para interventoría de obras de cualquier uso, el profesional deberá presentar máximo 
CINCO (5) certificaciones de contratos (una certificación por contrato), cuya sumatoria del tiempo 
sea igual o mayor a dos (2) años sin traslaparse; En caso de existir traslapo en tiempo, este 
periodo será descontado de la sumatoria total de experiencia. 
Las certificaciones que acrediten esta experiencia, deberán ser de contratos ejecutados dentro de 
los DIEZ (10) años anteriores a la fecha de cierre del plazo de este proceso, y estar debidamente 
certificados por el contratante. 
El profesional Ingeniero civil o arquitecto debe contar con matrícula profesional vigente.  
 
NOTA: Las actividades mencionadas deben poderse verificar en cada una de las certificaciones. 

CUMPLE 
O 

NO CUMPLE 

 

6. INGENIERO CIVIL INTERVENTOR DE REDES HIDRO-SANITARIAS, ALCANTARILLADO DE 
AGUAS LLUVIAS Y AGUAS NEGRAS, RED DE GAS PROPANO Y/O GAS NATURAL Y RED 
DE EXTINCION DE CONTRAINCENDIOS 
 

CRITERIO VERIFICACIÓN 

FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA ESPECÍFICA  
 
El profesional ingeniero civil interventor de redes hidro-sanitarias, alcantarillado de aguas lluvias y 
aguas negras, red de gas propano y/o gas natural y red de extinción de incendios.   
 
Deberá presentar experiencia general individual mínima de tres (03) años en el ejercicio de la 
profesión, contados a partir de la fecha de aprobación del Pensum académico en Institución 
universitaria, lo cual se verificará con copia del acta de grado o del diploma y tarjeta profesional 
vigente. 
 
Experiencia específica individual del ingeniero civil interventor y/o diseñador de redes hidro-
sanitarias, alcantarillado de aguas lluvias y aguas negras, red de gas propano y/o gas natural: 
Para acreditar la experiencia especifica como ingeniero civil diseñador de redes hidro-sanitarias, 
alcantarillado de aguas lluvias y aguas negras, red de gas propano y/o gas natural, para diseños 
de obras de cualquier uso, el profesional deberá presentar máximo CINCO (5) certificaciones de 
contratos (una certificación por contrato), cuya sumatoria del tiempo sea igual o mayor a dos (2) 

CUMPLE 
O 

NO CUMPLE 
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años sin traslaparse; En caso de existir traslapo en tiempo, este periodo será descontado de la 
sumatoria total de experiencia. 
Las certificaciones que acrediten esta experiencia, deberán ser de contratos ejecutados dentro de 
los DIEZ (10) años, anteriores a la fecha de cierre del plazo de este proceso, y estar debidamente 
certificados por el contratante. 
El profesional Ingeniero civil o arquitecto debe contar con matrícula profesional vigente.  
 
NOTA: Las actividades mencionadas deben poderse verificar en cada una de las certificaciones. 

 

7. INGENIERO AMBIENTAL O FORESTAL, O BIÓLOGO, O ARQUITECTO O INGENIERO CON 
MAGISTER O MAESTRÍA EN INGENIERÍA AMBIENTAL O ESPECIALIZACIÓN EN GERENCIA 
AMBIENTAL, O PLANEACIÓN AMBIENTAL, O MANEJO AMBIENTAL, O GESTIÓN 
AMBIENTAL O IMPACTO AMBIENTAL (LA MAESTRÍA O MAGISTER O ESPECIALIZACIÓN 
APLICA PARA EL ARQUITECTO O INGENIERO) EJECUTOR DE PLANES DE IMPACTO 
AMBIENTAL. 
 

CRITERIO VERIFICACIÓN 

FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA ESPECÍFICA  
 
El profesional ingeniero ambiental o forestal, biólogo y demás afines deberá presentar experiencia 
general individual mínima de tres (03) años en el ejercicio de la profesión, contados a partir de la 
fecha de aprobación del Pensum académico en Institución universitaria, lo cual se verificará con 
copia del acta de grado o del diploma y tarjeta profesional vigente. 
 
Experiencia específica individual como ingeniero ambiental o forestal, biólogo y afines: Para 
acreditar la experiencia especifica como ingeniero ambiental o forestal, biólogo y/o afines, el 
profesional deberá presentar máximo CINCO (5) certificaciones de contratos (una certificación por 
contrato), cuya sumatoria del tiempo sea igual o mayor a dos (2) año sin traslaparse; En caso de 
existir traslapo en tiempo, este periodo será descontado de la sumatoria total de experiencia. 
 
Las certificaciones que acrediten esta experiencia, deberán ser de contratos ejecutados dentro de 
los DIEZ (10) años anteriores a la fecha de cierre del plazo de este proceso, y estar debidamente 
certificados por el contratante. 
El profesional Ingeniero civil o arquitecto debe contar con matrícula profesional vigente.  
 
NOTA: Las actividades mencionadas deben poderse verificar en cada una de las certificaciones. 

CUMPLE 
O 

NO CUMPLE 

 

8. INGENIERO ELECTRICISTA INTERVENTOR DE REDES ELÉCTRICAS DE MEDIA Y BAJA 
TENSIÓN INTERIOR Y EXTERIOR 
 

CRITERIO VERIFICACIÓN 

FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA ESPECÍFICA  
 
El profesional ingeniero interventor electricista, deberá presentar experiencia general individual 
mínima de tres (03) años en el ejercicio de la profesión, contados a partir de la fecha de 
aprobación del Pensum académico en Institución universitaria, lo cual se verificará con copia del 
acta de grado o del diploma y tarjeta profesional vigente. 
 
Experiencia específica individual como ingeniero interventor y/o diseñador electricista: Para 
acreditar la experiencia especifica como ingeniero civil diseñador electricista, el profesional deberá 
presentar máximo CINCO (5) certificaciones de contratos (una certificación por contrato), cuya 
sumatoria del tiempo sea igual o mayor a dos (2) años sin traslaparse; En caso de existir traslapo 
en tiempo, este periodo será descontado de la sumatoria total de experiencia. 
Las certificaciones que acrediten esta experiencia, deberán ser de contratos ejecutados dentro de 
los DIEZ (10) años anteriores a la fecha de cierre del plazo de este proceso, y estar debidamente 
certificados por el contratante. 
El profesional Ingeniero civil o arquitecto debe contar con matrícula profesional vigente.  
 
NOTA: Las actividades mencionadas deben poderse verificar en cada una de las certificaciones. 

CUMPLE 
O 

NO CUMPLE 

 

9. INGENIERO DE SISTEMAS, O INGENIERO ELECTRÓNICO, O INGENIERO ELECTRICISTA, 
O INGENIERO MECÁNICO CON MAESTRÍA EN INGENIERÍA MECÁNICA CON ÉNFASIS EN 
AUTOMATISMOS, O INGENIERO MECATRÓNICO INTERVENTOR DE REDES DE VOZ, DATOS 
INTERIOR Y EXTERIOR Y DETECCION DE INCENDIOS. 
 

CRITERIO VERIFICACIÓN 

FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA ESPECÍFICA  CUMPLE 
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El profesional ingeniero de sistemas o electrónico y afines, deberá presentar experiencia general 
individual mínima de tres (03) años en el ejercicio de la profesión, contados a partir de la fecha de 
aprobación del Pensum académico en Institución universitaria, lo cual se verificará con copia del 
acta de grado o del diploma y tarjeta profesional vigente. 
 
Experiencia específica individual como ingeniero de sistemas o electrónico y afines: Para acreditar 
la experiencia especifica como ingeniero de sistemas o electrónico y afines, el profesional deberá 
presentar máximo CINCO (5) certificaciones de contratos (una certificación por contrato), cuya 
sumatoria del tiempo sea igual o mayor a dos (2) años sin traslaparse; En caso de existir traslapo 
en tiempo, este periodo será descontado de la sumatoria total de experiencia. 
 
Las certificaciones que acrediten esta experiencia, deberán ser de contratos ejecutados dentro de 
los DIEZ (10) años anteriores a la fecha de cierre del plazo de este proceso, y estar debidamente 
certificados por el contratante. 
 
El profesional Ingeniero civil o arquitecto debe contar con matrícula profesional vigente.  
 
NOTA: Las actividades mencionadas deben poderse verificar en cada una de las certificaciones. 

O 
NO CUMPLE 

 

10. INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA EN ESTUDIOS DE SUELOS O GEOTECNIA 
 

CRITERIO VERIFICACIÓN 

FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA ESPECÍFICA  
 
El profesional ingeniero especialista en estudio de suelos o geotecnia, deberá presentar 
experiencia general individual mínima de tres (03) años en el ejercicio de la profesión, contados a 
partir de la fecha de aprobación del Pensum académico en Institución universitaria, lo cual se 
verificará con copia del acta de grado o del diploma y tarjeta profesional vigente. 
 
Experiencia específica individual como ingeniero especialista en estudio de suelos o geotecnia: 
Para acreditar la experiencia especifica como ingeniero especialista en estudio de suelos o 
geotecnia, el profesional deberá presentar máximo CINCO (5) certificaciones de contratos (una 
certificación por contrato), cuya sumatoria del tiempo sea igual o mayor a dos (2) años sin 
traslaparse; En caso de existir traslapo en tiempo, este periodo será descontado de la sumatoria 
total de experiencia. 
 
Las certificaciones que acrediten esta experiencia, deberán ser de contratos ejecutados dentro de 
los DIEZ (10) años, anteriores a la fecha de cierre del plazo de este proceso, y estar debidamente 
certificados por el contratante. 
El profesional Ingeniero civil o arquitecto debe contar con matricula profesional vigente.  
 
NOTA: Las actividades mencionadas deben poderse verificar en cada una de las certificaciones. 

CUMPLE 
O 

NO CUMPLE 

 

11. INGENIERO DE VÍAS Y TRANSPORTE O INGENIERO DE CIVIL CON ESPECIALIZACIÓN O 
MAESTRÍA EN VÍAS 
 

CRITERIO VERIFICACIÓN 

FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA ESPECÍFICA  
 
El profesional Ingeniero de vías y transporte o ingeniero de civil con especialización o maestría en 
vías y/o afines, deberá presentar experiencia general individual mínima de tres (03) años en el 
ejercicio de la profesión, contados a partir de la fecha de aprobación del Pensum académico en 
Institución universitaria, lo cual se verificará con copia del acta de grado o del diploma y tarjeta 
profesional vigente. 
 
Experiencia específica individual Ingeniero de vías y transporte o ingeniero de civil con 
especialización o maestría en vías, Para acreditar la experiencia especifica deberá presentar 
máximo CINCO (5) certificaciones de contratos (una certificación por contrato), cuya sumatoria del 
tiempo sea igual o mayor a dos (2) años sin traslaparse; En caso de existir traslapo en tiempo, 
este periodo será descontado de la sumatoria total de experiencia. 
 
Las certificaciones que acrediten esta experiencia, deberán ser de contratos ejecutados dentro de 
los DIEZ (10) años anteriores a la fecha de cierre del plazo de este proceso, y estar debidamente 
certificados por el contratante. 
El profesional Ingeniero civil o arquitecto debe contar con matrícula profesional vigente.  
 
NOTA: Las actividades mencionadas deben poderse verificar en cada una de las certificaciones. 

CUMPLE 
O 

NO CUMPLE 
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12. INGENIERO MECÁNICO INTERVENTOR DE SISTEMAS DE VENTILACIÓN NATURAL Y/O 
MECÁNICA Y CLIMATIZACIÓN. 
 

CRITERIO VERIFICACIÓN 

FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA ESPECÍFICA  
 
El profesional Ingeniero Mecánico interventor de sistemas de ventilación natural y/o mecánica y 
climatización, deberá presentar experiencia general individual mínima de tres (03) años en el 
ejercicio de la profesión, contados a partir de la fecha de aprobación del Pensum académico en 
Institución universitaria, lo cual se verificará con copia del acta de grado o del diploma y tarjeta 
profesional vigente. 
 
Experiencia específica individual como Ingeniero mecánico interventor: Para acreditar la 
experiencia específica deberá presentar máximo CINCO (5) certificaciones de contratos (una 
certificación por contrato), cuya sumatoria del tiempo sea igual o mayor a dos (2) años sin 
traslaparse; En caso de existir traslapo en tiempo, este periodo será descontado de la sumatoria 
total de experiencia. 
Las certificaciones que acrediten esta experiencia, deberán ser de contratos ejecutados dentro de 
los cinco DIEZ (10), anteriores a la fecha de cierre del plazo de este proceso, y estar debidamente 
certificados por el contratante. 
El profesional Ingeniero civil o arquitecto debe contar con matricula profesional vigente.  
 
NOTA: Las actividades mencionadas deben poderse verificar en cada una de las certificaciones. 

CUMPLE 
O 

NO CUMPLE 

 

13. TOPÓGRAFO INTERVENTOR DE LEVANTAMIENTOS TOPOGRÁFICOS 
 

CRITERIO VERIFICACIÓN 

FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA ESPECÍFICA  
El profesional topógrafo ejecutor de levantamientos topógrafos, deberá presentar experiencia 
general individual mínima de tres (03) años en el ejercicio de la profesión, contados a partir de la 
fecha de aprobación del Pensum académico en Institución universitaria, lo cual se verificará con 
copia del acta de grado o del diploma y tarjeta profesional vigente. 
 
Experiencia específica individual como topógrafo: Para acreditar la experiencia específica deberá 
presentar máximo CINCO (5) certificaciones de contratos (una certificación por contrato), cuya 
sumatoria del tiempo sea igual o mayor a dos (2) años sin traslaparse; En caso de existir traslapo 
en tiempo, este periodo será descontado de la sumatoria total de experiencia. 
 
Las certificaciones que acrediten esta experiencia, deberán ser de contratos ejecutados dentro de 
los DIEZ (10) años, anteriores a la fecha de cierre del plazo de este proceso, y estar debidamente 
certificados por el contratante. 
El profesional Ingeniero civil o arquitecto debe contar con matrícula profesional vigente.  
 
NOTA: Las actividades mencionadas deben poderse verificar en cada una de las certificaciones. 

CUMPLE 
O 

NO CUMPLE 

 

En todos los casos se tendrán en cuenta las consideraciones y requisitos como se anota: 
 

 El personal que por fuerza mayor deba ser reemplazado durante la ejecución del contrato, 
tendrá que ser sustituido por otro que reúna las mismas o superiores calidades y 
experiencia de acuerdo con lo ofertado. 

 En caso que el título de los profesionales sea expedido en el exterior, es necesario 
presentar la debida convalidación ante el Ministerio de Educación Nacional. 

 

PROGRAMACIÓN DE LA CONSULTORÍA con aprobación de la interventoría 
 

El contratista de interventoría en coordinación con el consultor deberán entregar dentro de los 
primeros quince (10) días calendario, contados a partir de la firma del acta de inicio del contrato, la 
programación de la consultoría, sin modificar el plazo contractual, conforme a las observaciones 
que sobre la misma realice la supervisión del contrato y su respectivo aval, calendarizada en días 
ítem por ítem para cada una de las actividades  contempladas en este proceso, donde se muestre 
la ruta crítica, la ejecución simultánea de las actividades contempladas con frentes de trabajo 
independientes, el avance diario frente al valor del contrato y al tiempo de ejecución establecido en 
este proceso, plasmado para su manejo en obra en las gráficas por el método de GANTT de 
Microsoft Project, lo anterior deberá estar avalado por la interventoría del proyecto. 
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ANEXO No. 3 
CRITERIOS DE SELECCIÓN  

 
2.1 FORMA DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA.  
 
Considerando que una de las funciones de Colombia Compra Eficiente es desarrollar y administrar 
el Sistema Electrónico para la Contratación Pública —SECOP-, implementar nuevos desarrollos 
tecnológicos e integrar el SECOP con los sistemas electrónicos de gestión de administración 
pública, según lo establecido en el Artículo 2, artículo 3 numeral 8 y artículo 13 numerales 7 y 8 del 
Decreto Ley 4170 de 2011; y que el SECOP II es el sistema que Colombia Compra Eficiente ofrece 
a las Entidades Estatales, al sector privado y a la ciudadanía en general para adelantar el Proceso 
de Contratación en línea, la Dirección de Inteligencia Policial únicamente recibirá propuestas a 
través de la citada plataforma, con el fin de obtener mayor eficiencia y transferencia y reduciendo 
los costos de transacción.  
 
La oferta deberá presentarse conforme lo establece Colombia Compra Eficiente a través del 
SECOP II; en donde corresponde al oferente tener en cuenta las siguientes consideraciones: 
  

1. El idioma del presente proceso de selección será el castellano y, por lo tanto, se solicita 
que todos los documentos y certificaciones a los que se refiere este estudio previo emitido 
en idioma diferente al castellano, sean presentados en su idioma original y en traducción 
simple al castellano. 

 
2. Los valores presentados en la oferta económica deberán ser trabajados y calculados con 

máximo dos decimales.  
 
CRITERIOS TÉCNICOS 

 
2.2 EXPERIENCIA MÍNIMA DEL PROPONENTE: 

  
2.2.1 PROPONENTE NACIONAL 
 
La Cooperativa Nacional de Municipios Limitada COOPNAL LTDA, para efectos de verificación de este 

requisito, deberá acreditar experiencia como se menciona a continuación: 
 
El oferente que vaya a proveer los bienes y/o servicios objeto del presente proceso de selección, deberán 
acreditar la experiencia en máximo tres (03) contratos que sumen o superen el valor total del presente 
proceso (247,65 SMMLV), en la elaboración de estudios y diseños para entidades estatales y/o Interventorías 

técnicas, económicas y jurídicas. 
 

 Hospitales, clínicas y centros de salud. 

 Aeropuertos, sistemas masivos de transporte (portales). 

 Estaciones de bomberos, defensa civil, policía nacional, cuarteles de las   fuerzas armadas y sedes 
de las oficinas de prevención y atención de desastres. 

 Guarderías, escuelas, colegios y universidades. 

 Auditorios, centros de convenciones, iglesias o cultos religiosos. 

 Edificios de oficinas, centros comerciales y empresariales. 

 Edificios gubernamentales 

 Residenciales exceptuando viviendas de interés social e interés prioritario 
 
Nota 1: en la presentación de la oferta el oferente deberá diligenciar y entregar el Formato No. 1 
EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE con el ánimo de facilitar la evaluación técnica, donde 

colocará los contratos que considere para la evaluación de la experiencia mínima requerida.  
 
Nota 2: el oferente deberá acreditar la experiencia mediante certificaciones y/o actas de liquidación y/o 

contratos. 
 
Nota 4: se entiende por certificación la expedida por la entidad pública o privada contratante para un contrato 

de un proyecto, la cual puede estar contenida en uno o más folios. 
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Nota 5: Los contratos aportados para cumplir la condición técnica deberán estar debidamente ejecutados y 

liquidados. 
  
Nota 6: si los contratos acreditados fueron realizados bajo la modalidad de Consorcio o de Unión Temporal, la 

Dirección de Inteligencia Policial de la Policía Nacional tomará para la verificación, el porcentaje (%) de 
participación en la ejecución del contrato del oferente que haga parte del Consorcio o de la Unión Temporal, y 
luego sumará el valor obtenido para así establecer el total acreditado. Para lo anterior, deberá presentar el 
documento que acreditó la conformación del Consorcio o de la Unión Temporal, donde deberá constar el 
porcentaje de participación de cada uno de los integrantes para la ejecución del contrato. 
 
Nota 7: en el caso de los consorcios o uniones temporales la experiencia habilitante será la sumatoria de las 

experiencias de los integrantes; no obstante, todos los miembros deberán aportar experiencia para acreditar la 
mínima solicitada. 
 
Nota 8: en el caso que el proponente haya participado en procesos de fusión o escisión empresarial, debe 

tomar para estos efectos, exclusivamente los contratos que le hayan asignado en el respectivo proceso de 
fusión o escisión, para ello debe aportar el certificado del contador público o del revisor fiscal (si la persona 
jurídica tiene revisor fiscal) que así lo acredite. 
 
Nota 9: en el caso de sociedades que se escindan, la experiencia de la misma se podrá trasladar a cada uno 

de los socios escindidos, y se contabilizará según se disponga en los respectivos pliegos de condiciones del 
proceso. 
 
Nota 10: la Entidad podrá solicitar información adicional para verificar la experiencia mínima requerida. 
 
EVOLUCIÓN DEL SALARIO MÍNIMO MENSUAL LEGAL 

La siguiente tabla se utilizará para la actualización del monto de los contratos, con el fin de evaluarlos en 
igualdad de condiciones mediante SMMLV. Dicho análisis se realizará con la fecha de suscripción del 
contrato. 
 
TABLA VALOR HISTÓRICO SMMLV. 
 

Enero 1 de 2005 a Dic. 31 de 2005 $381.500,00 
Enero 1 de 2006 a Dic. 31 de 2006 $408.000,00 
Enero 1 de 2007 a Dic. 31 de 2007 $433.700,00 
Enero 1 de 2008 a Dic. 31 de 2008 $461.500,00 
Enero 1 de 2009 a Dic. 31 de 2009 $496.900,00 
Enero 1 de 2010 a Dic. 31 de 2010 $515.000,00 
Enero 1 de 2011 a Dic. 31 de 2011 $535.600,00 
Enero 1 de 2012 a Dic. 31 de 2012 $566.700,00 
Enero 1 de 2013 a Dic. 31 de 2013 $589.500,00 
Enero 1 de 2014 a Dic. 31 de 2014 $616.000,00 
Enero 1 de 2015 a Dic. 31 de 2015 $644.350,00 
Enero 1 de 2016 a Dic. 31 de 2016 $689.455,00 
Enero 1 de 2017 a Dic. 31 de 2017 $737.717,00 
Enero 1 de 2018 a Dic. 31 de 2018 $781.242,00 
Enero 1 de 2019 a Dic. 31 de 2019 $828.116,00 
Enero 1 de 2020 a Dic. 31 de 2020 $877.803,00 
Enero 1 de 2021 a Dic. 31 de 2021 $908.526,00 
 
Cuando los documentos no indiquen su valor en SMMLV, se hará la respectiva conversión de acuerdo al año 

en que suscribió el objeto del contrato. La verificación será realizada por el comité evaluador técnico. 

3. CRITERIOS DE VERIFICACIÓN TÉCNICA.  
 

A. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS DE LA INTERVENTORIA (CUMPLE O NO 
CUMPLE) 

 
El oferente deberá comprometerse diligenciando el Formato No. 3 Carta de cumplimiento de 
especificaciones técnicas generales del Anexo No. 2, experiencia especifica del proponente del 
Formato No. 1 y propuesta económica del Formato No. 2, los cuales se verificarán como 
CUMPLE o NO CUMPLE. 
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Justificación: Es importante que se garantice por parte del oferente, el cumplimiento de las 
especificaciones técnicas descritas en el Anexo No. 2, toda vez que en ellas está contenido el 
alcance, procedimientos y calidad de las actividades que contempla el contrato.  
 
Nota: Para el presente proceso de selección, el proponente o los representantes legales del 
consorcio o unión temporal o promesa de sociedad podrán ser en este caso, EL DIRECTOR DE 
INTERVENTORIA, sin embargo, no se aceptará la misma condición, para los casos de los demás 
profesionales. 
 
B. EXPERIENCIA DEL PROPONENTE (CUMPLE O NO CUMPLE). Formato No. 1 
 
Justificación: la experiencia del proponente es importante por cuanto le asegura a la entidad que 
el contrato será ejecutado por una firma con la suficiente experiencia en la ejecución de estudios 
preliminares, diagnóstico, proyectos de restauración y/o ejecución de intervención en bienes 
muebles del patrimonio cultural, que cumplan con las actividades similares o superiores a las que 
se deben ejecutar en el desarrollo de la consultoría. 
 
Esto se verificará a partir de la información que suministre el interesado en los soportes del 
Formato No.1 - Experiencia específica del Proponente. 
 
La verificación de la experiencia se realizará según los siguientes criterios: 
 

EXPERIENCIA DEL PROPONENTE 
 

CRITERIO VERIFICACIÓN 

2.2 EXPERIENCIA MÍNIMA DEL PROPONENTE: 

  
2.2.1 PROPONENTE NACIONAL 

 

La Cooperativa Nacional De Municipios Limitada COOPNAL LTDA, para efectos de 

verificación de este requisito, deberá acreditar experiencia como se menciona a continuación: 
 
El oferente que vaya a proveer los bienes y/o servicios objeto del presente proceso de 
selección, deberán acreditar la experiencia en máximo tres (02) contratos que sumen o 
superen el valor total del presente proceso (247,65 SMMLV), en la elaboración de estudios y 

diseños para entidades estatales y/o Interventorías técnicas, económicas y jurídicas. 
 

 Hospitales, clínicas y centros de salud. 

 Aeropuertos, sistemas masivos de transporte (portales). 

 Estaciones de bomberos, defensa civil, policía nacional, cuarteles de las   fuerzas 
armadas y sedes de las oficinas de prevención y atención de desastres. 

 Guarderías, escuelas, colegios y universidades. 

 Auditorios, centros de convenciones, iglesias o cultos religiosos. 

 Edificios de oficinas, centros comerciales y empresariales. 

 Edificios gubernamentales 

 Residenciales exceptuando viviendas de interés social e interés prioritario 
 
Nota 1: en la presentación de la oferta el oferente deberá diligenciar y entregar el Formato 
No. 1 EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE con el ánimo de facilitar la 

evaluación técnica, donde colocará los contratos que considere para la evaluación de la 
experiencia mínima requerida.  
 
Nota 2: el oferente deberá acreditar la experiencia mediante certificaciones y/o actas de 

liquidación y/o contratos. 
 
Nota 4: se entiende por certificación la expedida por la entidad pública o privada contratante 

para un contrato de un proyecto, la cual puede estar contenida en uno o más folios. 
 
Nota 5: Los contratos aportados para cumplir la condición técnica deberán estar debidamente 

ejecutados y liquidados. 

CUMPLE 
O 

NO CUMPLE 
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Nota 6: si los contratos acreditados fueron realizados bajo la modalidad de Consorcio o de 

Unión Temporal, la Dirección de Inteligencia Policial de la Policía Nacional tomará para la 
verificación, el porcentaje (%) de participación en la ejecución del contrato del oferente que 
haga parte del Consorcio o de la Unión Temporal, y luego sumará el valor obtenido para así 
establecer el total acreditado. Para lo anterior, deberá presentar el documento que acreditó la 
conformación del Consorcio o de la Unión Temporal, donde deberá constar el porcentaje de 
participación de cada uno de los integrantes para la ejecución del contrato. 
 
Nota 7: en el caso de los consorcios o uniones temporales la experiencia habilitante será la 

sumatoria de las experiencias de los integrantes; no obstante, todos los miembros deberán 
aportar experiencia para acreditar la mínima solicitada. 
 
Nota 8: en el caso que el proponente haya participado en procesos de fusión o escisión 

empresarial, debe tomar para estos efectos, exclusivamente los contratos que le hayan 
asignado en el respectivo proceso de fusión o escisión, para ello debe aportar el certificado 
del contador público o del revisor fiscal (si la persona jurídica tiene revisor fiscal) que así lo 
acredite. 
 
Nota 9: en el caso de sociedades que se escindan, la experiencia de la misma se podrá 

trasladar a cada uno de los socios escindidos, y se contabilizará según se disponga en los 
respectivos pliegos de condiciones del proceso. 
 
Nota 10: la Entidad podrá solicitar información adicional para verificar la experiencia mínima 

requerida. 
 
EVOLUCIÓN DEL SALARIO MÍNIMO MENSUAL LEGAL 

La siguiente tabla se utilizará para la actualización del monto de los contratos, con el fin de 
evaluarlos en igualdad de condiciones mediante SMMLV. Dicho análisis se realizará con la 
fecha de suscripción del contrato. 
 
TABLA VALOR HISTÓRICO SMMLV. 
 

Enero 1 de 2005 a Dic. 31 de 2005 $381.500,00 
Enero 1 de 2006 a Dic. 31 de 2006 $408.000,00 
Enero 1 de 2007 a Dic. 31 de 2007 $433.700,00 
Enero 1 de 2008 a Dic. 31 de 2008 $461.500,00 
Enero 1 de 2009 a Dic. 31 de 2009 $496.900,00 
Enero 1 de 2010 a Dic. 31 de 2010 $515.000,00 
Enero 1 de 2011 a Dic. 31 de 2011 $535.600,00 
Enero 1 de 2012 a Dic. 31 de 2012 $566.700,00 
Enero 1 de 2013 a Dic. 31 de 2013 $589.500,00 
Enero 1 de 2014 a Dic. 31 de 2014 $616.000,00 
Enero 1 de 2015 a Dic. 31 de 2015 $644.350,00 
Enero 1 de 2016 a Dic. 31 de 2016 $689.455,00 
Enero 1 de 2017 a Dic. 31 de 2017 $737.717,00 
Enero 1 de 2018 a Dic. 31 de 2018 $781.242,00 
Enero 1 de 2019 a Dic. 31 de 2019 $828.116,00 
Enero 1 de 2020 a Dic. 31 de 2020 $877.803,00 
Enero 1 de 2021 a Dic. 31 de 2021 $908.526,00 
 
Cuando los documentos no indiquen su valor en SMMLV, se hará la respectiva conversión de 
acuerdo al año en que suscribió el objeto del contrato. La verificación será realizada por el 
comité evaluador técnico. 

 
Nota 1: durante la revisión de la experiencia, una vez se verifique el cumplimiento de los términos 
establecidos en la experiencia del proponente, se podrá suspender la revisión de las demás 
certificaciones presentadas por el oferente. 
 
Consularización 
 
De conformidad con lo previsto por el artículo 480 del Código de Comercio, “los documentos 
otorgados en el exterior, se autenticarán por los funcionarios competentes para ello en el 
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respectivo país, y la firma de tales funcionarios lo será a su vez por el Cónsul Colombiano o, a falta 
de este, por el de una nación amiga, sin perjuicio de lo establecido en los convenios 
internacionales sobre el régimen de los poderes”. 
 
Tratándose de sociedades, expresa además el citado artículo del Código de Comercio que “al 
autenticar los documentos a que se refiere este artículo los cónsules harán constar que existe la 
sociedad y ejerce su objeto conforme a las leyes del respectivo país (C.P.C artículo 65)”. Surtido el 
trámite señalado en el presente numeral, estos documentos deben ser presentados ante el 
Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia (Oficina de Legalizaciones), para la 
correspondiente legalización de la firma del cónsul y demás trámites pertinentes. 
 
Apostille 
 
Cuando se trate de documentos de naturaleza pública otorgados en el exterior, no se requerirá del 
trámite de Consularización señalado en este numeral, siempre que provenga de uno de los países 
signatarios de la Convención de la Haya, sobre la abolición del requisito de legalización para 
documentos públicos extranjeros, aprobada por la Ley 455 de 1998. En este caso solo será 
exigible el apostille, trámite que consiste en el certificado mediante el cual se avala la autenticidad 
de la firma y el título a que ha actuado la persona firmante del documento y que se surte ante la 
autoridad competente en el país de origen. 
 
Si la apostille, está dada en idioma distinto del castellano, deberá presentarse acompañada de una 
traducción simple a dicho idioma y la firma del traductor legalizada de conformidad con las normas 
vigentes. Para el caso de documentos públicos otorgados en el exterior por países que no sean 
signatarios de la Convención de la Haya, se deberá surtir el trámite de Consularización. 
 
C. EXPERIENCIA DE LOS PROFESIONALES (CUMPLE O NO CUMPLE). Formato No. 3, No. 4 y No.5 

 

Para efectos del presente proceso, sólo serán objeto de verificación los profesionales que se 
enuncian a continuación. La experiencia de los profesionales restantes se verificará únicamente al 
oferente adjudicatario, quien deberá entregar a partir de la resolución de adjudicación y hasta la 
firma del acta de inicio del contrato, las certificaciones y demás documentos solicitados en las 
especificaciones técnicas, avaladas por la entidad contratante, so pena de incurrir en 
incumplimiento a las obligaciones contractuales. 
 

CRITERIOS DE VERIFICACIÓN TÉCNICA 

No. CRITERIOS VERIFICACIÓN 

1 DIRECTOR DE INTEVENTORÍA 
CUMPLE o NO 

CUMPLE 

2 
INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA EN DISEÑO DE ESTRUCTURAS Y UN (1) INGENIERO 

CIVIL COLABORADOR. 

CUMPLE o NO 

CUMPLE 

3 ARQUITECTO INTERVENTOR ARQUITECTÓNICO 
CUMPLE o NO 

CUMPLE 

 

1. DIRECTOR TÉCNICO DE INTERVENTORÌA 

CRITERIO VERIFICACIÓN 

FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA ESPECÍFICA.  
 
El profesional director técnico deberá acreditar formación académica universitaria en Arquitectura y/o Ingeniería Civil, 
con tarjeta profesional vigente, experiencia general mínima de seis (06) años en el ejercicio de la profesión, contados 
a partir de la fecha de aprobación del pensum académico en Institución universitaria. 
 
Experiencia específica individual como director técnico de consultoría o interventoría de diseños, con experiencia en 
Dirección de Gerencia de Proyectos de interventoría para la ejecución de diseños de obras de cualquier uso, 
presentando máximo CINCO (5) certificaciones a razón de una (1) por contrato, cuya sumatoria del tiempo sea igual o 
mayor a dos (02) año sin traslaparse; En caso de existir traslapo en tiempo, este periodo será descontado de la 
sumatoria total de experiencia. 
 
Las certificaciones que acrediten la experiencia específica como director técnico de Interventoría, deberán ser de 
contratos ejecutados dentro de los DIEZ (10) años anteriores a la fecha de cierre del plazo de este proceso, y estar 
debidamente certificados por el contratante. 
 

CUMPLE  
O  

NO CUMPLE 
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El profesional ingeniero y/o arquitecto debe contar con matrícula profesional vigente. 
 
NOTA: Las actividades mencionadas deben poderse verificar en cada una de las certificaciones. 

 
Será el responsable directo del componente técnico, financiero, administrativo y legal del proyecto; 
responsable de establecer los criterios básicos para la ejecución de la consultoría. La función 
primordial del director de consultoría es planificar, dirigir, supervisar, coordinar y evaluar la 
realización y desarrollo de todas las actividades de la consultoría, ya sean técnicas, 
administrativas, financieras, legales o de organización. 
 
Igualmente será responsable de las siguientes funciones administrativas: 
 

 Hacer cumplir en forma eficaz y eficiente las condiciones y objetivos contractuales dentro 
de los plazos aprobados.  

 Garantizar el cumplimiento del Proyecto, así como la programación estipulada, las 
entregas de productos, etc.  

 Revisión y presentación de los Informes exigidos.  
 Coordinar los respectivos comités, pactados periódicamente con la frecuencia que sea 

necesaria para conseguir la buena marcha del proyecto y el cumplimiento de las 
obligaciones pactadas con el contratante del proyecto.  

 Aprobar, validar y garantizar que los productos entregados estén cumpliendo con los 
requerimientos de los términos de referencia del contrato.  

 Garantizar que los equipos y los laboratorios para los diferentes ensayos estén calibrados 
y certificados respectivamente.  

  
Las funciones técnicas del director de consultoría, son las siguientes:  
 

 Es el encargado de coordinar, dirigir, supervisar y revisar el levantamiento Arquitectónico 
Detallado, el Levantamiento Fotográfico, Levantamiento de Deterioros (calificación), y 
deberán realizar el Proyecto de intervención y el Diseño Arquitectónico.  

 Será, además, el encargado de coordinar, supervisar, organizar, revisar y entregar los 
diferentes informes, trabajos y actividades relacionados directamente con los estudios que 
se requieren para la ejecución de la consultoría, a partir de la centralización, organización y 
administración de toda la información que se genere.  

  
Además de las funciones establecidas anteriormente el director de consultoría, también tendrá bajo 
su responsabilidad los siguientes aspectos específicos:  
 

 Definir los diferentes tipos y niveles de intervención como respuesta al diagnóstico del 
inmueble, dentro de las normas, reglamentos y códigos de carácter técnico que estén 
presentes dentro de cada uno de los parámetros que integran la propuesta.  

 Elaborar la memoria descriptiva del proyecto de intervención, en donde se organice la 
información recolectada y entregada por los diferentes asesores.  

 Evaluar las diferentes alternativas o criterios de intervención que cada uno de los asesores 
estén aplicando al inmueble como resultado de la propuesta arquitectónica, estableciendo 
el respeto por sus características arquitectónicas significativas.  

 Avalar la información presentada en cada uno de los documentos elaborados por los 
consultores.  

 Establecer reuniones periódicas con los diferentes asesores para supervisar y coordinar el 
normal desarrollo de la consultoría, conjuntamente con el coordinador encargado.  

 Supervisar y coordinar la entrega de la documentación que realizará cada uno de los 
asesores, en la etapa de esquema básico, anteproyecto y proyecto de intervención.  

 Organizar información que cada asesor origine con cada estudio respectivo.  
 Administrar la información y compartirla según las necesidades de cada asesor con el fin 

de facilitar el desarrollo del estudio.  
 Vigilar y supervisar que el programa de actividades se esté cumpliendo o informar las 

posibles modificaciones que se puedan presentar, realizando su debida actualización.  
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 Verificar que la ejecución del proyecto se esté llevando a cabo, de acuerdo a los términos 
de referencia contractuales, registrando los diferentes cambios que se presenten con su 
respectiva actualización.  

 Actualizar y depurar la base de datos y toda la información que se genere en el desarrollo 
de la consultoría.  

 Coordinar las diferentes reuniones o comités entre el contratista, contratante y la 
interventoría. 

 Apoyar la solución de posibles percances que se presenten dentro del desarrollo de los 
diferentes estudios.  

 Elaborar los diferentes reportes e informes que se vayan generando según el desarrollo de 
la consultoría.  

 Coordinar, supervisar, revisar y aprobar el presupuesto, especificaciones y programación 
de obra.  

 Verificar el cumplimiento de la normativa en los diferentes ensayos de laboratorio.  
 Verificar la calibración de los equipos que así lo requieran.  
 Acompañamiento en todo el proceso de aprobación del proyecto por parte del Ministerio de 

Cultura. 

2. INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA EN DISEÑO DE ESTRUCTURAS 
 

CRITERIO VERIFICACIÓN 

FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA ESPECÍFICA  
 
El profesional ingeniero civil calculista deberá presentar experiencia general individual mínima de tres 
(03) años en el ejercicio de la profesión, contados a partir de la fecha de aprobación del Pensum 
académico en Institución universitaria, lo cual se verificará con copia del acta de grado o del diploma y 
tarjeta profesional vigente. 
 
Experiencia específica individual, como ingeniero civil especialista en estructuras: Para acreditar la 
experiencia especifica como ingeniero civil calculista en diseños de obras de cualquier uso, el 
profesional deberá presentar máximo CINCO (5) certificaciones de contratos (una certificación por 
contrato), cuya sumatoria del tiempo sea igual o mayor a dos (2) años sin traslaparse; En caso de 
existir traslapo en tiempo, este periodo será descontado de la sumatoria total de experiencia. 

 
 Las certificaciones que acrediten esta experiencia, deberán ser de contratos ejecutados dentro de 

los DIEZ (10) años anteriores a la fecha de cierre del plazo de este proceso, y estar debidamente 
certificados por el contratante. 

 El profesional Ingeniero civil o arquitecto debe contar con matrícula profesional vigente.  
 

NOTA: Las actividades mencionadas deben poderse verificar en cada una de las certificaciones. 

CUMPLE 

O 

NO CUMPLE 

 
Teniendo en cuenta las condiciones patrimoniales del inmueble, el asesor en estructuras, 
propondrá alternativas para la consolidación estructural, evaluando las implicaciones que cada una 
de ellas tenga en aspectos de tipo arquitectónico, constructivo y económico, con el fin de soportar 
técnicamente la decisión final, realizando de manera técnica y científica el diagnóstico y la 
propuesta de intervención.  
Además, dentro de sus responsabilidades estarán los siguientes aspectos:  
 

 Cumplir la normativa vigente (Código NSR-10, y demás que le apliquen).  
 Hacer la toma y análisis de muestras de laboratorio.  
 Realizar los ensayos necesarios en laboratorios certificados.  
 Utilizar los equipos idóneos para el diagnóstico de la edificación.  
 Coordinar la evaluación estructural del inmueble, verificando la vulnerabilidad del mismo 

para efectos de la ejecución de la propuesta arquitectónica, especificando su estructura 
portante y de cubierta y precisando si existen puntos afectados y sus causas, evaluando el 
comportamiento de la edificación frente a las cargas verticales y horizontales.  

 Estudiar, evaluar y analizar todos los elementos del sistema estructural con el fin de 
garantizar la comprobación de la estabilidad del inmueble.  

 Igualmente ejecutar las exploraciones necesarias para la inspección y caracterización de 
los suelos y totalidad del sistema estructural del inmueble, aprobadas previamente por 
Dirección de Inteligencia Policial de la Policía Nacional y la interventoría.  
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 Estudiar y entregar cada uno de los requerimientos exigidos en los términos de referencia 
del contrato. 

 Mantener informado al director de la consultoría de los avances o retrasos que se puedan 
presentar en la ejecución del estudio.  

 Coordinar su actividad con los demás integrantes del equipo de la consultoría.  
 Avalar con su firma y matrícula el estudio de vulnerabilidad y la propuesta estructural, que 

será presentada al Ministerio de Cultura – Dirección de Patrimonio. 

 Realizará los ajustes y subsanará las observaciones que se presenten a los estudios de 

vulnerabilidad sísmica, por parte de las entidades que aprueben el proyecto de 

intervención. 

3. ARQUITECTO INTERVENTOR ARQUITECTÓNICO 
 

CRITERIO VERIFICACIÓN 

FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA ESPECÍFICA  
 
El profesional arquitecto interventor deberá presentar experiencia general individual mínima de tres 
(03) años en el ejercicio de la profesión, contados a partir de la fecha de aprobación del Pensum 
académico en Institución universitaria, lo cual se verificará con copia del acta de grado o del diploma 
y tarjeta profesional vigente. 
 
Experiencia específica individual, como interventor de estudios y diseños y/o diseñador 
arquitectónico: Para acreditar la experiencia especifica como arquitecto interventor para diseños de 
obras de cualquier uso, el profesional deberá presentar máximo CINCO (5) certificaciones de 
contratos (una certificación por contrato), cuya sumatoria del tiempo sea igual o mayor a dos (2) años 
sin traslaparse; En caso de existir traslapo en tiempo, este periodo será descontado de la sumatoria 
total de experiencia. 
 Las certificaciones que acrediten esta experiencia, deberán ser de contratos ejecutados dentro de 

los DIEZ (10) años anteriores a la fecha de cierre del plazo de este proceso, y estar debidamente 
certificados por el contratante. 

 El profesional Ingeniero civil o arquitecto debe contar con matrícula profesional vigente.  
 

NOTA: Las actividades mencionadas deben poderse verificar en cada una de las certificaciones. 

CUMPLE  

O  

NO CUMPLE 

 
4. CRITERIOS DE EVALUACIÓN ECONÓMICA 

 
Propuesta económica presentada en el SECOP II 

 

 Se debe cumplir con el requisito mínimo, de no presentar oferta económica que supere el cien 
por ciento (100%) del presupuesto oficial establecido para la presente contratación, siendo 
propuestas hábiles jurídica, financiera y técnicamente, la oferta así presentada.  
 

 La oferta deberá incluir el valor de todos los gastos en que incurra el contratista para la 
ejecución del objeto del CONTRATO INTERADMINISTRATIVO Serán de exclusiva 
responsabilidad del proponente, los errores u omisiones en que incurra al indicar los valores 
totales en la propuesta, debiendo asumir los mayores costos o pérdidas que se deriven de 
dichos errores y omisiones. 
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ANEXO No. 5 
 

OBLIGACIONES GENERALES Y ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA 
 
 

OBLIGACIONES GENERALES 

 

1. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y 
trabas.  
 

2. Guardar la confidencialidad de toda la información que le sea entregada y que se encuentre 
bajo su custodia o que por cualquier otra circunstancia deba conocer o manipular y 
responderá civil, penal y disciplinariamente por los perjuicios de su divulgación y/o utilización 
indebida que por sí o por un tercero se cause a la administración o a terceros. 

 
3. No acceder a peticiones o amenazas, de quienes actuando por fuera de la ley pretendan 

obligarlo a hacer u omitir algún acto o hecho, el CONTRATISTA deberá informar de tal evento 
a  la Dirección Administrativa y Financiera de la Policía Nacional  y a las autoridades 
competentes para que se adopten las medidas necesarias. 

 
4. Constituir en debida forma y aportar al Grupo Contractual y Seguimiento de la Dirección de 

Inteligencia Policial, dentro de los tres (03) días hábiles siguientes a la suscripción del 
contrato, la Garantía Única, de igual forma para cualquier modificación al contrato. 

 
5. Cumplir cabalmente con sus obligaciones, frente al Sistema de Seguridad Social Integral y 

Parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, Sena e ICBF), por cuanto el cumplimiento de 
ésta obligación es requisito indispensable para la realización de cualquier pago. 

 
6. Mantener activa la cuenta corriente o de ahorros reportada para los pagos con el fin de evitar 

traumatismos en el proceso de ejecución del contrato. 
 
7. Restituir a LA POLICÍA NACIONAL los elementos que haya colocado a su disposición para el 

desarrollo del objeto contractual, cuando se lo requiera o al finalizar el contrato, en caso que 
se hayan suministrado. 

 
8. El contratista debe mantener el personal según la disponibilidad indicada en el contrato.  

 
9. Cumplir con la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, de 

acuerdo a lo establecido en el Decreto 1072 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector 
Trabajo y demás normas que lo complementen, para lo cual deberán diligenciar el formulario 
No. 2. 

 
10. Cumplir con el compromiso de anticorrupción dentro del proceso manifestando que se 

encuentra dispuesto a suministrar la información propia que resulte necesaria para aportar 
transparencia al mismo y si se comprueba el incumplimiento del proponente, sus empleados, 
representantes, asesores o de cualquier otra persona que en el proceso de contratación actúe 
en su nombre, es causal suficiente para el rechazo de la oferta o para la terminación 
anticipada del contrato, si el incumplimiento ocurre con posterioridad a la adjudicación del 
mismo, para lo cual deberá diligenciar el formulario No. 3. 

 
OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DE CARÁCTER TÉCNICO  
 

1. Garantizar el cumplimiento del objeto a través de las funciones gerenciales de: planeación, 

organización, dirección, evaluación y retroalimentación. 
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2. Velar por el correcto desarrollo del proyecto establecidos en el contrato, así como el 

cumplimiento de normas de calidad, seguridad, economía y aspectos ambientales, el estricto 

cumplimiento del programa de trabajo y someter a consideración del interventor y supervisor 

las modificaciones que por razones de orden técnico o por naturaleza fueran necesarias. 

 

3. Resolver en forma oportuna las consultas que le formule el supervisor, haciendo las 

observaciones por escrito, con copia al área de contratación de la entidad.  

 

4. El contratista deberá entregar dentro de los quince (05) días siguientes a la suscripción del 

contrato la programación de consultoría por método de ruta crítica, formato Microsoft Project, 

incluyendo trámites de licencias, permisos y/o resolución de intervención. 

5. El contratista deberá tener a disposición del contrato al personal requerido para la 

interventoría.  

 

6. Realizar cada una de las actividades previstas en el contrato, de acuerdo a la programación 

aprobada por la supervisión. 

 

7. Entregar el componente técnico realizado como producto de la consultoría, en original y copia, 

tanto en medio físico como en medio digital. 

 
8. El contratista deberá entregar el producto resultado de la consultoría de manera TOTAL, 

basados en los componentes exigidos y en los entregables determinados en el objeto de la 

presente contratación. 

 
DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO 
 

1. El contratista deberá suscribir junto con el supervisor del contrato el acta de inicio, una vez 

aprobada la Garantía Única.  

 

2. Cumplir con el objeto contractual. 

 

3. Responder en los plazos que la Policía Nacional establezca en cada caso, los 

requerimientos de aclaración o de información que le formule. 

 

4. Tener en cuenta los parámetros del contrato y todos los documentos que hagan parte del 

mismo, así como hacer reconocimiento del sitio o área donde habrá de ejecutarse los 

diseños y estudios, con el fin de verificar las condiciones de accesibilidad y la topografía 

del predio disponible para el proyecto, inspeccionar los alrededores para inferir las 

condiciones de seguridad o riesgo en materia de estabilidad del terreno, inundación, 

afectaciones de cauces de agua, redes y limitaciones afines, identificar el área disponible 

para el proyecto y sus proporciones, verificar los requerimientos realizados por el Ministerio 

de Cultura, en cuanto a la entrega total de los estudios técnicos, metodología, presentación 

de estudios y normas que permitan la aprobación de la intervención del Claustro Santo 

Domingo y demás requisitos para el desarrollo del proyecto. 

 

5. Presentar a la Supervisión del contrato y de acuerdo con la propuesta técnica, el personal 

de profesionales, técnico y administrativo de la oferta que la conforman, discriminando 

claramente la responsabilidad y permanencia de cada uno de ellos, en el tiempo que así lo 

requiera la misma.  
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6. Solicitar a la supervisión del contrato, los ajustes o modificaciones que requiera el contrato 
en términos de plazo, cumplimiento o cualquier otro aspecto, lo cual debe constar por 
escrito. 

 
7. Informar y exponer los motivos por los cuales solicita debe suspenderse o terminarse el 

contrato de consultoría. 

 

8. Hacer las recomendaciones que estime conducentes al mejor logro del objeto contractual.  

 

9. Soportar ante la supervisión del contrato, las metodologías o procedimientos que utiliza 

para cumplir sus obligaciones. 

 

10. Tramitar a través de la supervisión del contrato a la entidad contratante de manera 

oportuna, las solicitudes, documentos y las actas parciales de ejecución, según los 

requisitos exigidos en el contrato, con el fin de obtener la viabilidad de tales solicitudes y 

del respectivo pago. 

 

11. Informe mensual y/o cuando se amerite: informes mensuales los cuales iniciarán a partir de 

la firma del acta de iniciación y se deberá entregar a la Administración los días 30 de cada 

mes; en donde se debe informar los siguientes puntos: periodo del informe, control de 

programación, registro fotográfico, actas de comité, control administrativo del contrato, 

copia de la correspondencia enviada y recibida, cumplimiento pago parafiscales de la 

consultoría; se entregará en la Dirección Administrativa y Financiera, Piso 2 del edificio 

Dirección General de la Policía Nacional, ubicado en la Carrera 59 No. 26-21 CAN – 

Bogotá D.C., los informes se deben entregar impresos y las fotografías a color. 

 

12. Suscribir con el contratista el acta de reinicio una vez se cumplan las condiciones 

establecidas por la entidad contratante en el acta de suspensión. 

 

13. Organizar el archivo propio de la consultoría especialmente en lo relativo a memorias de 

cálculo, carteras, actas, correspondencia y demás documentos que permita a la entidad 

constatar en cualquier momento, el desarrollo de la ejecución del contrato. 

 

14. Efectuar y participar activamente en los comités de diseño interdisciplinario de seguimiento 

semanal entre las partes, con corte de actividades a la fecha y porcentaje de ejecución, 

dejando registro escrito en los formatos establecidos. 

 

15. Restituir a la Policía Nacional los elementos que haya colocado a su disposición para el 

desarrollo del objeto contractual, cuando se lo requiera o al finalizar el contrato, en caso 

que se hayan suministrado. 

 

16. Atender de manera rápida y oportuna las solicitudes del supervisor del contrato de 

Interventoría, quien para efectos de su actividad de coordinación y control aplicará las 

funciones establecidas en la Resolución 00090 del 15/01/2018 

 

17. Facilitar a la entidad el pago de nómina y liquidaciones, reclamaciones presentadas al 

contratista objeto de supervisión y accidentes o conflictos que se presenten con éste.  
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18. Minimizar los posibles riesgos teniendo en cuenta: probables contingencias, probabilidad 

de ocurrencia, evaluación, propuesta de solución, impacto de la solución (tiempo, dinero, 

recursos), designación de responsables de las soluciones y controles (monitoreo-cambios). 

 

19. Informar y soportar oportunamente la necesidad de prorrogar el contrato. 

 

20. Aportar a la interventoría la información necesaria para liquidar el contrato. 

 

21. Las demás obligaciones del CONTRATISTA contenidas en el artículo 5º de la Ley 80 de 

1993, así mismo, será civil y penalmente responsable por sus acciones u omisiones en la 

actuación contractual. 

 
DE CARÁCTER FINANCIERO 
 

1. Mantener activa la cuenta corriente o de ahorros reportada para los pagos con el fin de 

evitar traumatismos en el proceso de ejecución del contrato.  

 
DE CARÁCTER LEGAL 
 

1. Responderá, por los daños que se causen a bienes o instalaciones de la entidad 

contratante, de servicio público o de particulares, siempre y cuando no sean producto de 

(I) decisiones tomadas por la entidad contratante y/o el contratista constructor 

desatendiendo las observaciones y/o recomendaciones del interventor, (II) eventos de 

fuerza mayor o caso fortuito no imputables al interventor.  

2.   Guardar la confidencialidad de toda la información que le sea entregada y que se 
encuentre bajo su custodia o que por cualquier otra circunstancia deba conocer o 
manipular y responderá civil, penal y disciplinariamente por los perjuicios de su 
divulgación y/o utilización indebida que por sí o por un tercero se cause a la 
administración o a terceros. Razón por la cual el oferente deberá diligenciar el formulario 
No. 1. 

 
DE CARÁCTER AMBIENTAL 
  
Los productos y servicios que se adquieran por alguna gestión administrativa deberán establecer 
los lineamientos para la planeación, operación, control y mejoramiento de la gestión ambiental en 
la Policía Nacional, a partir del cumplimiento de los requisitos legales ambiental y las condiciones 
mínimas ambientales; con el objetivo de contribuir a la sostenibilidad ambiental de los procesos, 
productos y servicios de la Institución. Así como, el cumplimiento de la Política Ambiental de la 
Policía Nacional:  
 
“En la Policía Nacional nos comprometemos a contribuir con la protección del ambiente a través de 
la prevención de la contaminación, el cumplimiento de la legislación y las diferentes regulaciones 
ambientales y el control de los impactos ambientales adversos asociados a nuestras instalaciones, 
procesos y servicios; así como al mejoramiento continuo del desempeño ambiental de la 
Institución”. 
 
El contratista deberá dar cumplimiento a la Política Ambiental del Sistema de Gestión Ambiental, 
cada vez que se realice actividades dentro las instalaciones policiales e involucre el alcance del 
Sistema de Gestión Ambiental  o alguno de los procesos: (Convivencia y Seguridad Ciudadana, 
Prevención, Logística y Abastecimiento, Administración de Recursos Financieros, Direccionamiento 
del Talento Humano, Direccionamiento Estratégico, Direccionamiento del SGI, Mejora Continua e 
Innovación , Direccionamiento Tecnológico, Integridad Policial, Comunicación Pública, Control 
Interno, Actuación Jurídica y Gestión Documental y  Relaciones Internacionales), así como las 
actividades y servicios generados de otros procesos. 
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El contratista deberá garantizar que los resultados que se entregarán a la Policía Nacional de 
forma digital lo realicen en un medio reutilizable, los escritos deberán estar ajustados de acuerdo a 
la Directiva Presidencial 04 de 2012 “eficiencia administrativa y lineamientos de política cero papel 
en Administración Pública”. 
 
La socialización del Sistema de Gestión Ambiental, estará a cargo del supervisor, de lo cual dejará 
registro mediante acta al inicio del contrato. 
 
El contratista se obliga a adoptar las medidas preventivas y de mitigación necesarias para reducir 
la exposición y contagio de sus trabajadores por infección respiratoria aguda causada por el SARS-
CoV-2 (COVID-19), en concordancia con lo dispuesto a través de la CIRCULAR CONJUNTA 001 
del 11 de abril de 2020, proferida por el Ministerio de Salud y Protección Social, el Ministerio del 
Trabajo y el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.  
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ANEXO No. 5.1 

 

PERSONAL, EXPERIENCIA Y TIEMPO DE DEDICACIÓN MÍNIMOS PARA LA INTERVENTORIA 

 
El contratista deberá contar con el personal profesional, técnico y administrativo para el perfecto 
desarrollo de los diferentes diseños y estudios técnicos a contratar, bien con la contratación de 
consultores independientes por cada especialidad o firmas consultoras en cada especialidad, que 
cumpla con los requerimientos mínimos exigidos en la presente contratación.  
 

DESCRIPCION 

CANT. 
% DEDICACION 

MÍNIMA PERSONAL TECNICO ADMINISTRATIVO 

Director técnico de la interventoría 1 100% 

Arquitecto o ingeniero con maestría o magister en arquitectura bioclimática y 
sostenibilidad, o arquitectura bioclimática o bioclimatismo, o Desarrollo Sostenible 

1 30% 

Arquitecto interventor arquitectónico 1 100% 

Ingeniero civil estructural 1 60% 

Arquitecto paisajístico o de paisajismo 1 30% 

Ingeniero civil de redes hidro-sanitarias, gas y contraincendios interior y exterior. 1 40% 

Ingeniero ambiental o forestal, o biólogo, o arquitecto o ingeniero con magister o 
maestría en ingeniería ambiental o especialización en gerencia ambiental, o planeación 
ambiental, o manejo ambiental, o gestión ambiental o impacto ambiental (la maestría o 
magister o especialización aplica para el arquitecto o ingeniero) ejecutor de planes de 
impacto ambiental. 

1 20% 

Ingeniero Electricista de redes eléctricas de media y baja tensión interior y exterior. 1 40% 

Ingeniero de Sistemas, o Ingeniero Electrónico, o Ingeniero Electricista, o Ingeniero 
Mecánico con maestría en ingeniería mecánica con énfasis en automatismos, o 
Ingeniero Mecatrónico interventor de redes de voz y datos interior y exterior. 

1 50% 

Ingeniero civil interventor de estudios de suelos o geotecnia 1 20% 

Ingeniero de vías y transporte o ingeniero de civil con especialización o maestría en vías 
y/o afines. 1 30% 

Ingeniero Mecánico interventor de sistemas de ventilación natural y/o mecánica y 
climatización. 

1 30% 

Ingeniero Topógrafo o Ingeniero Catastral y Geodesta interventor de levantamientos 
topográficos 

1 30% 

 
El personal profesional ofrecido será objeto de verificación y control por parte de la supervisión del 
contrato, cualquier cambio en los profesionales ofertados, deberá responder a circunstancias de 
fuerza mayor, caso fortuito o hecho de un tercero,  será verificada por la supervisión previa 
autorización ante el ordenador del gasto; dicho profesional tendrá que ser sustituido por otro que 
reúna las mismas o superiores calidades y experiencia de acuerdo con la propuesta presentada en 
el proceso de selección.  
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ANEXO No. 6 

OBLIGACIONES DE LA POLICÍA NACIONAL 

1. Una vez se surta el proceso para contratar la consultoría, la POLICÍA NACIONAL asignará 
un supervisor, a través del cual se ejercerá el control sobre el cumplimiento, desarrollo y 
ejecución del contrato, exigiéndole actuación idónea y oportuna del objeto a contratar.   
 

2. Poner a disposición de la INTERVENTORIA los bienes que se requieran para la ejecución 
y entrega del objeto contratado. 
 

3. Recibir a satisfacción los servicios de INTERVENTORIA, cuando estos cumplan con las 
condiciones establecidas y en especial las especificaciones u obligaciones contenidas en 
el contrato.  
 

4. Recibir la entrega parcial y final por parte del CONTRATISTA, previo certificado a 
satisfacción emitido por la supervisión del contrato e interventoría, cuando la consultoría 
cumpla con las condiciones establecidas en el Anexo técnico. 
 

5. Adelantar las gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro de las sanciones 
pecuniarias y garantías a que hubiere lugar, para lo cual la supervisión dará aviso oportuno 
a la Dirección de Inteligencia Policial, sobre la ocurrencia de hechos constitutivos de mora 
o incumplimiento.  
 

6. Tramitar oportunamente los pagos a la INTERVENTORIA de acuerdo a la forma pactada 
contractualmente y con sujeción a las disponibilidades presupuestales y de PAC previstas 
para el efecto. 
 

7. Tramitar diligentemente las apropiaciones presupuestales que requiera para solventar las 
prestaciones patrimoniales que hayan surgido a su cargo como consecuencia de la 
suscripción del contrato. 
 

8. Poner a disposición de la INTERVENTORIA la documentación técnica necesaria para el 
desarrollo y ejecución optimo del objeto contractual. 
 

9. Solicitar y recibir información técnica respecto del servicio de la consultoría de diseño en 
desarrollo del objeto contractual.  
 

10. Recibir y tramitar de manera oportuna las solicitudes, requerimientos o aclaraciones 
realizadas por la INTERVENTORÍA con respecto a los temas relacionados con la 
consultoría de estudios y diseños, y demás aspectos que se presenten durante el 
desarrollo del objeto contractual. 
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ANEXO No. 7 
 
 

ANÁLISIS DEL RIESGO Y LA FORMA DE MITIGARLO 
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OCURRENCIA 
DEL EVENTO / 
EN TODOS LOS 
CASOS LA 
INTERVENTORÍ
A REALIZARÁ 
LA 
VERIFICACIÓN 
DE LOS 
ENTREGABLES 
CON CADA 
PROFESIONAL 
ENTRAGANDO 
MEMORIALES 
DE 
RESPONSABILI
DAD POR CADA 
REVISIÓN  

3 5 8 

A
L
T

O
 

SI SUPERVISIÓN 
A PARTIR DE LA 
APROBACIÓN DE LA 
GARANTÍA ÚNICA 

TERMINACIÓN DEL 
CONTRATO 

COMUNICADO AL 
ORDENADOR DEL 
GASTO 

CUANDO OCURRA EL 
EVENTO 
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LA 
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REDUCIR LA 
PROBABILIDAD 
DE LA 
OCURRENCIA 
DEL EVENTO 
/EL 
INTERVENTOR 
DEBERÁ 
GARANTIZAR 
LA 
CERTIFICACIÓN 
DE AVANCES 
DE LA 
CONSULTORÍA 
CORRESPONDI
ENTES A LA 
EJECUCIÓN 
REAL DEL 
CONTRATO, LO 
CUAL SERÁ 
VERIFICADO 
POR EL 
SUPERVISOR 
DEL 
CONTRATO. 

3 5 8 
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SI SUPERVISIÓN 
A PARTIR DE LA 
APROBACIÓN DE LA 
GARANTÍA ÚNICA 

TERMINACIÓN DEL 
CONTRATO 

COMUNICADO AL 
ORDENADOR DEL 
GASTO 

CUANDO OCURRA EL 
EVENTO 
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PERSONAL 
ESTABLECIDO 
EN EL 
CONTRATO SIN 
APROBACIÓN 
DE LA ENTIDAD 
CONTRATANTE 
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REDUCIR LA 
PROBABILIDAD 
DE LA 
OCURRENCIA 
DEL EVENTO 
/LA 
INTERVENTORÍ
A VERIFICARÁ 
PERIÓDICAMEN
TE EL 
PERSONAL EN 
EL SITIO DE 
OBRA Y 
ACLARANDO 
QUE SOLO 
PROCEDE EL 
CAMBIO CON 
AUTORIZACIÓN 
DEL 
ORDENADOR 
DEL GASTO 
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SI SUPERVISIÓN 
A PARTIR DE LA 
APROBACIÓN DE LA 
GARANTÍA ÚNICA 

TERMINACIÓN DEL 
CONTRATO 

COMUNICADO AL 
ORDENADOR DEL 
GASTO 

CUANDO OCURRA EL 
EVENTO 
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MUERTE DEL 
REPRESENTAN
TE LEGAL Y/O 
EMPLEADOS A 
CARGO DE LA 
EJECUCIÓN 
DEL CONTRATO 
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REDUCIR LA 
PROBABILIDAD 
DE LA 
OCURRENCIA 
DEL EVENTO / 
EL 
CONTRATISTA 
EN SU OFERTA 
DEBERÁ 
INFORMAR 
QUIEN SERA EL 
REMPLAZO EN 
EVENTOS DE 
FUERZA 
MAYOR O CASO 
FORTUITO 
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A

J
O

 

SI SUPERVISIÓN 
PRESENTACIÓN DE 
LA OFERTA 

TERMINACIÓN DEL 
CONTRATO 

DOCUMENTO QUE 
DE FACULTADES 
LA REMPLAZO EN 
CASO DE 
PRESENTARSE 
EVENTOS DE 
FUERZA MAYOR O 
CASO FORTUITO 

CUANDO EL EVENTO 
OCURRA 
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TOS QUE SE 
REQUIERAN 
DURANTE LA 
EJECUCIÓN 
DEL CONTRATO 
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REDUCIR LA 
PROBABILIDAD 
DE LA 
OCURRENCIA 
DEL EVENTO / 
EL 
CONTRATISTA 
DEBERÁ 
PREVER QUE 
LOS 
DESPLAZAMIEN
TOS SE 
REALICEN CON 
TODAS LAS 
MEDIDAS DE 
SEGURIDAD 
DEL CASO. 

4 2 6 
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SI SUPERVISIÓN 
A PARTIR DE LA 
APROBACIÓN DE LA 
GARANTÍA ÚNICA 

TERMINACIÓN DEL 
CONTRATO 

COMUNICADO AL 
ORDENADOR DEL 
GASTO 

CUANDO EL EVENTO 
OCURRA. 
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NO MANTENER 
LA RESERVA Y 
CONFIDENCIALI
DAD DE LA 
INFORMACIÓN, 
DIVULGAR Y 
UTILIZAR EN 
PROVECHO 
PROPIO O DE 
TERCEROS LA 
INFORMACIÓN 
PARA FINES 
DISTINTOS A 
LOS 
PREVISTOS EN 
EL CONTRATO. 
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REDUCIR LA 
PROBABILIDAD 
DE 
OCURRENCIA / 
EL 
CONTRATISTA 
EXTENDERÁ A 
SUS 
EMPLEADOS 
UN ACUERDO 
DE 
CONFIDENCIALI
D DE LA 
INFORMACIÓN 
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NO SUPERVISIÓN 
 
A PARTIR DE LA 
APROBACIÓN DE 
LA GARANTÍA 
ÚNICA 

 
TERMINACIÓN DEL 
CONTRATO 

COMUNICADO AL 
ORDENADOR DEL 
GASTO 

CUANDO EL EVENTO 
OCURRA. 
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CONTAGIO DEL 
SARS-CoV 2 - 
COVID 19, POR 
PARTE DE LOS 
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INTEGRAN EL 
EQUIPO DE 
TRABAJO  
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REDUCIR LA 
PROBABILIDAD 
DE 
OCURRENCIA / 
EL 
CONTRATISTA 
IMPLEMENTAR
A CONTROLES 
DE 
BIOSEGURIDAD 
Y EMPLEARA 
LOS 
PROTOCOLOS 
QUE FUERON 
APROBADOS 
POR LA ARL. 

4 2 6 
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SI SUPERVISIÓN 
 
A PARTIR DE LA 
APROBACIÓN DE LA 
GARANTÍA ÚNICA 

 
TERMINACIÓN DEL 
CONTRATO 

COMUNICADO AL 
ORDENADOR DEL 
GASTO 

CUANDO EL EVENTO 
OCURRA. 

 
NOTA: con la presentación de la oferta, el oferente acepta y aprueba los riesgos propuestos por la 
Policía Nacional, así como el análisis realizado por la Entidad para su mitigación y gestión, de igual 
forma corresponde al estructurador del estudio previo, analizar los riesgos a los cuales se expone 
la entidad y el contratista frente a la ejecución del contrato, por cuanto cada proyecto es único en 
los factores ambientales, económicos, políticos, sociales, tecnológicos, entre otros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Página 83 de 104 
2BS-FR-0039                         Aprobación: 27-06-2012 
VER: 1 

 
 

ANEXO No. 7.1 
 

ESTIMACIÓN, TIPIFICACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE 
GARANTÍAS ETAPA PRECONTRACTUAL 

 
 
ETAPA CONTRACTUAL 
 

MECANISMO DE 
COBERTURA 

CLASE DE 
RIESGO 

TIPIFICACIÓN DE 
LOS RIESGOS 

ESTIMACIÓN 
DEL RIESGO 

ASIGNACIÓN 
DEL RIESGO 

VIGENCIA JUSTIFICACIÓN COBERTURA / VIGENCIA 

GARANTÍA ÚNICA 
RIESGO 
JURÍDICO 

INCUMPLIMIENTO 
DEL CONTRATO. 

VEINTE POR 
CIENTO 
(20%) DEL 
VALOR DEL 
CONTRATO 

CONTRATIST
A 

VIGENTE POR 
UN TÉRMINO 
IGUAL A LA 
VIGENCIA DEL 
CONTRATO Y 
CUATRO (04) 
MESES MÁS 

AMPARA EL RIESGO DE INCUMPLIMIENTO 
POR UN TERMINO IGUAL A LA VIGENCIA DEL 
CONTRATO Y CUATRO (04) MESES MÁS. LA 
ESTIMACION DEL RIESGO CUBRE EL 20% 
DEL VALOR DEL CONTRATO COMO QUIERA 
QUE SE PRETENDE EL PAGO PARCIAL O 
DEFINITIVO DE LOS PERJUICIOS QUE 
CAUSE A LA ENTIDAD EN LOS MISMOS 
TERMINOS DE LA CLAUSULA PENAL 
PECUNIARIA. 

GARANTÍA ÚNICA 
RIESGO 
OPERATIVO 

CALIDAD DEL 
SERVICIO 

CINCUENTA 
POR CIENTO 
(50%) DEL 
VALOR DEL 
CONTRATO 

CONTRATIST
A 

VIGENTE POR 
CINCO (5) 
AÑOS 
CONTADOS A 
PARTIR DEL 
RECIBO FINAL 
DEL 
CONTRATO. 

AMPARA EL RIESGO DE MALA CALIDAD DEL 
SERVICIO DE CONSULTORÍA POR UNA 
VIGENCIA DE CINCO (5) AÑOS CONTADOS A 
PARTIR DEL RECIBO FINAL DEL CONTRATO, 
BUSCANDO RESARCIR EL DETRIMENTO 
CAUSADO A LA ENTIDAD POR MALA 
CALIDAD O INSUFICIENCIA DEL PRODUCTO 
ENTREGADO.  

GARANTÍA ÚNICA 
RIESGO 
JURÍDICO 

NO PAGO DE 
SALARIOS 
PRESTACIÓNES E 
INDEMNIZACIONE
S LABORALES. 

CINCO POR 
CIENTO (5%) 
DEL VALOR 
DEL 
CONTRATO. 

CONTRATIST
A 

VIGENTE POR 
UN TÉRMINO 
IGUAL A LA 
VIGENCIA DEL 
CONTRATO Y 
TRES (3) AÑOS 
MÁS 

AMPARA A LA ENTIDAD DE LOS PERJUICIOS 
QUE SE LE OCASIONE COMO 
CONSECUENCIA DEL INCUMPLIMIENTO DE 
LAS OBLIGACIONES LABORALES A QUE 
ESTE OBLIGADO EL CONTRATISTA 
DERIVADAS DE LA CONTRATACIÓN DEL 
PERSONAL UTILIZADOS PARA LA 
EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 

 
CLÁUSULA SANCIONATORIA  
 

MECANISMO DE 
COBERTURA 

CLASE DE 
RIESGO 

TIPIFICACIÓN DE 
LOS RIESGOS 

ESTIMACIÓN 
DEL RIESGO 

ASIGNACIÓN 
DEL RIESGO 

VIGENCIA 
JUSTIFICACIÓN COBERTURA / 

VIGENCIA 

MULTA 
RIESGO 
JURÍDICO 

 
LA NO 
CONSTITUCIÓN 
DENTRO DEL 
TÉRMINO Y EN LA 
FORMA 
PREVISTA EN EL 
CONTRATO O EN 
ALGUNO DE SUS 
MODIFICATORIOS 
LA PÓLIZA DE 
GARANTÍA ÚNICA  

MULTA CUYO 
VALOR SE 
LIQUIDARÁ 
CON BASE EN 
UN CERO 
PUNTO DOS 
(0.2%) DEL 
VALOR DEL 
CONTRATO 

CONTRATISTA 

LA MULTA SE APLICARÁ 
POR CADA DIA DE 
RETARDO Y HASTA POR 
DIEZ (10) DIAS 
CALENDARIO 

 
 
 
CUANDO EL CONTRATISTA NO 
CONSTITUYA DENTRO DEL 
TÉRMINO Y EN LA FORMA 
PREVISTA EN EL CONTRATO O 
EN ALGUNO DE SUS 
MODIFICATORIOS,  LA POLIZA 
DE GARANTÍA ÚNICA  

MULTA 
RIESGO 
JURÍDICO 

INCUMPLIMIENTO 
PARCIAL 

MULTAS 
CUYO VALOR 
SE 
LIQUIDARÁ 
CON BASE EN 
UN CERO 
PUNTO 
CINCO (0.5%) 
DEL VALOR 
DEJADO DE 
CUMPLIR O 
ENTREGAR 

CONTRATISTA 

LA MULTA SE APLICARÁ 
POR CADA DIA DE 
RETARDO HASTA POR 
UN PLAZO DE QUINCE 
(15) DIAS CALENDARIO 
QUE SE DESCONTARÁ 
DEL SALDO QUE LE 
ADEUDE LA ENTIDAD. 
ESTA SANCIÓN SE 
IMPONDRÁ MEDIANTE 
ACTO ADMINISTRATIVO 
MOTIVADO EN EL QUE 
SE EXPRESARA LAS 
CAUSAS QUE DIERON 
LUGAR A ELLA 

 
AMPARA LA MORA O 
INCUMPLIMIENTO PARCIAL DE 
ALGUNA OBLIGACION 
DERIVADA DEL CONTRATO POR 
CAUSAS IMPUTABLES AL 
CONTRATISTA 

CLÁUSULA PENAL 
PECUNIARIA 

RIESGO 
JURIDICO 

INCUMPLIMIENTO 
TOTAL 
DECLARATORIA 
DE CADUCIDAD 

VEINTE POR 
CIENTO (20%) 
DEL VALOR 
TOTAL DEL 
CONTRATO 

CONTRATISTA 

 
EL VEINTE POR CIENTO 
(20%) DEL VALOR TOTAL 
DEL CONTRATO 
CUANDO SE TRATE DE 
INCUMPLIMIENTO TOTAL 
DEL CONTRATO Y 
PROPORCIONAL AL 
INCUMPLIMIENTO 
PARCIAL DEL 
CONTRATO, ESTA 
CLÁUSULA OPERARÁ 
POR EL SIMPLE 
RETARDO. 
 

 
AMPARA EL INCUMPLIMIENTO 
PARCIAL O DEFINITIVO DEL 
CONTRATO POR PARTE DEL 
CONTRATISTA, SE BUSCA EL 
PAGO PARCIAL Y DEFINITIVO 
DE LOS PERJUICIOS QUE SE 
CAUSEN A LA ENTIDAD, ESTA 
CLÁUSULA OPERARÁ POR EL 
SIMPLE RETARDO. 

 
OTROS RIESGOS DERIVADOS DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN: 
 

MECANISMO DE CLASE DE TIPIFICACIÓN DE ESTIMACIÓN ASIGNACIÓN VIGENCIA JUSTIFICACIÓN COBERTURA / 
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COBERTURA RIESGO LOS RIESGOS DEL RIESGO DEL RIESGO VIGENCIA 

GARANTÍA TÉCNICA  
RIESGO 
OPERATIV
O  

DEFICIENCIA EN 
LOS ESTUDIOS Y 
DISEÑOS OBJETO 
DE LA 
CONSULTORÍA, QUE 
IMPIDAN LA 
EJECUCIÓN 
NORMAL EN EL 
MOMENTO DE 
EJECUTAR LA 
OBRA. 

VALOR 
DERIVADO 
DEL 
REDISEÑO O 
DE LA 
REPETICIÓN 
DE LOS 
ESTUDIOS 
DEFICIENTE
S  

CONTRATIST
A 

POR UN TÉRMINO IGUAL 
A CINCO (5) AÑOS, 
CONTADOS A PARTIR DE 
LA FECHA DE RECIBIDO 
FINAL DE LOS ESTUDIOS 
Y DISEÑOS SOBRE LOS 
CUALES OPERAN 
GARANTÍAS TÉCNICAS 
ESTA CLÁUSULA 
OPERARÁ POR SIMPLE 
RETARDO. 
 

AMPARA LA CORRECTA 
APLICABILIDAD DE LOS 
ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA 
OBRA, DESDE EL MOMENTO DE 
SU ENTREGA Y HASTA POR EL 
PERIODO DETERMINADO EN 
ESTE ANEXO ESTA CLÁUSULA 
OPERARÁ POR SIMPLE 
RETARDO. 

 
NOTA: para la elaboración de los anexos 7 y 7.1 del presente estudio previo, se tuvo en cuenta las 
garantías y el análisis de riesgos de los procesos de contratación con objeto similar, celebrados por 
la Entidad en las vigencias anteriores. 
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Anexo No. 8 
 

GLOSARIO 
 
Restauración: obras tendientes a recuperar y adaptar un inmueble o parte de este, con el fin de 
conservar y revelar sus valores estéticos, históricos y simbólicos. Se fundamenta en el respeto por 
su integridad y autenticidad.  
 
Alteración: cualquier supresión o adición que afecte a un elemento de la estructura o de las 
fachadas de un edificio y las obras de restauración, rehabilitación o remodelación de edificaciones. 
 
Ampliación: son las obras que se realizan para aumentar el volumen construido de edificaciones 
existentes, ya sea mediante el aumento de ocupación de pisos, el incremento del número de pisos 
o el aumento de altura de los existentes; con posterioridad a la recepción definitiva de las obras. 
 
Autenticidad: un bien conserva en sus diferentes componentes su originalidad, entendida esta 
como los rasgos esenciales de su identidad (materialidad, función, técnica constructiva, 
significación del bien) 
 
Integridad: capacidad de una estructura de valor histórico o arquitectónico de mantener su 
originalidad en relación a su localización, diseño, materiales de construcción, confección y carácter 
general. 
 
Intervención: proceso que implica la ejecución de obras de construcción, conservación, reciclaje o 
ampliación de las edificaciones existentes y su entorno. 
 
Reconstrucción: el proceso de restablecer o recrear el estado original o previo de un inmueble, 
sitio o ambiente, mediante la incorporación preferente de nuevos materiales. Esta reproducción 
autentica – total o parcial, estará fundamentada en documentación comprobada por evidencia 
científica a través de un estudio de tipología (documentos gráficos, fotográficos o de archivo) 
 
Rehabilitación: recuperación o puesta en valor de una construcción, mediante obras y 
modificaciones que, sin desvirtuar sus condiciones originales, mejoran sus cualidades funcionales, 
estéticas, estructurales, de habitabilidad o confort. 
 
Remodelación: conjunto de operaciones llevadas a cabo para preservar elementos y rasgos 
distintos de una propiedad que son significativos desde el punto de vista histórico, arquitectónico o 
cultural, pero que introduce alteraciones que se desvían de la forma primitiva de un edificio, 
estructuras o lugar histórico. 
 
Reparación: renovación de cualquier parte de una obra que comprenda un elemento importante 
para dejarla en condiciones iguales o mejores que las primitivas, como la sustitución de cimientos, 
de un muro soportante, de un pilar o cambio de la techumbre. 
 
Valor ambiental: valor de edificios y otras estructuras que se asocia a la fachada o elementos 
visibles desde la vía pública por su singularidad, carácter tradicional o por su notable articulación 
morfológica con el entorno y que contribuye sensiblemente a conformar determinado ambiente 
urbano o rustico, de especial belleza o sentido ambiental, siendo de interés público su mantención 
en el escenario urbano o en el paisaje a fin de preservar esas características ambientales. 
 
Valor arquitectónico: valor que se asocia a los edificios y otras estructuras cuando se relacionan 
con méritos arquitectónicos o artísticos que los hacen dignos de continuidad por la trascendencia 
que se les atribuye. 
 
Terminación: para el presente pliego se tendrán dos conceptos de terminación de obras: 
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 Terminación de obras al interior edificaciones existentes o de adiciones a la misma: 
son la que se realizan en edificaciones y estructuras preexistentes, lo cual se tomara como 
una adecuación.  

 

 Terminación de obras con la inclusión de estructuras o edificaciones nuevas: se 
tomará como obra nueva aquel proyecto que se halla contemplado desde la localización, 
replanteo y cimentación, es decir una edificación o estructura nueva independiente del 
proyecto constructivo existente. 
 

Clasificación UNSPSC: son las iniciales de United Nations Standard Products and Services Code. 
Es un sistema de cifrado que clasifica productos y servicios para fines comerciales a escala 
mundial 
NSR-10: Reglamento Colombiano de Construcción Sismo-Resistente (decreto 926 de marzo 19 de 
2010) 
 
Reforzamiento Estructural: (repotenciación), son los proyectos que cuenten con la autorización 
para intervenir o reforzar la estructura de uno o varios inmuebles, con el objeto de acondicionarlos 
a niveles adecuados de seguridad sismorresistente de acuerdo con los requisitos de la Ley 400 de 
1997, sus decretos reglamentarios, o las normas que los adicionen, modifiquen o sustituyan y el 
Reglamento colombiano de construcción sismorresistente y la norma que lo adicione, modifique o 
sustituya. Esta modalidad de licencia se podrá otorgar sin perjuicio del posterior cumplimiento de 
las normas urbanísticas vigentes, actos de legalización y/o el reconocimiento de edificaciones 
construidas sin licencia, siempre y cuando en este último caso la edificación se haya concluido 
como mínimo cinco (5) años antes de a solicitud de reforzamiento y no se encuentre en ninguna de 
las situaciones previstas en el artículo 65 del presente decreto. Cuando se tramite sin incluir 
ninguna otra modalidad de licencia, su expedición no implicará aprobación de usos ni autorización 
para ejecutar obras diferentes a las del reforzamiento estructural. 
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FORMATO No. 1 
 
 
 

 
 

 
 
 

_______________________________________ 
FIRMA REP. LEGAL / PERSONA NATURAL 

C.C. No. 

Matricula Profesional No. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE 
 

NOMBRE DEL PROPONENTE:  ___________________________________________________________________________________________ 
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FORMATO No. 2 

 
CARTA DE CUMPLIMIENTO DE   

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES DEL ANEXO No. 2, EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL 
PROPONENTE DEL FORMATO No. 1  

 
 
Fecha, 
 
 
Señores 
 
DIRECCIÓN DE INTELIGENCIA POLICIAL 

CONTRATACIÓN No. _______________________  

 
 
 
 
Objeto: “INTERVENTORIA TÈCNICA, JURIDICA, ECONÓMICA Y ADMINISTRATIVA  A LA ELABORACIÓN 

DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CAPACIDADES TÉCNICAS Y 
CIBERINTELIGENCIA – C2TIC  Y MURO DE CERRAMIENTO PERIMETRAL DE LA DIRECCIÓN DE 
INTELIGENCIA POLICIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ VIGENCIA 2021-2022”. 

 

DOCUMENTO CUMPLE NO CUMPLE 

ANEXO No. 2 
  

FORMATO No. 1 
 
 

 

 
 
El (los) abajo firmante (s) nos comprometemos para con la Dirección de Inteligencia Policial a cumplir con las 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES DEL ANEXO No. 2, EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL 
PROPONENTE DEL FORMATO No. 1 Y LA PROPUESTA ECONÓMICA DEL FORMATO No. 2, solicitados 

en los términos expresados y de acuerdo con las condiciones exigidas en los CRITERIOS DE SELECCIÓN. 

 
 
 
 
 
 
 

Firma: _________________________________ 
REPRESENTANTE LEGAL 
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FORMATO No. 3 

 
EXPERIENCIA DEL DIRECTOR DE INTERVENTORIA 

 

 
Nombre del proponente________________________________________________________ 

Nombre del profesional________________________________________________________ 

Cargo a desempeñar: ___________________________________________ 

 

 
 

CERTIF. 
N° 

ENTIDAD 
CONTRATANTE 

CONTRATO 
N° 

VALOR 
EJECUTADO 

VALOR EN 
SMMLV 

PERIODO LABORAL 
% 

PARTIC. 
TIEMPO  

FUNCIONES 
REALIZADAS 

Inicio Termino 
Dura
ción 

1  
   

      

2  
   

      

3  
   

      

TOTAL  
   

      

 
 
 

La Policía Nacional se reserva el derecho de verificar la validez de esta información 
 
 
 

_____________________________________________ 
Director de consultoría  
 C.C. N°_______________________________ 
 

 
________________________________________ 
Representante Legal Proponente 
 C.C. N°__________________________________ 
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FORMATO No. 4 
 

EXPERIENCIA DEL ASESOR ESTRUCTURAL DE INTERVENTORIA 
 

 
Nombre del proponente________________________________________________________ 

Nombre del profesional________________________________________________________ 

Cargo a desempeñar: ___________________________________________ 

 

 
 

CERTIF. 
N° 

ENTIDAD 
CONTRATANTE 

CONTRATO 
N° 

VALOR 
EJECUTADO 

VALOR EN 
SMMLV 

PERIODO LABORAL 
% 

PARTIC. 
TIEMPO  

FUNCIONES 
REALIZADAS 

Inicio Termino 
Dura
ción 

1  
   

      

2  
   

      

3  
   

      

TOTAL  
   

      

 
 
 

La Policía Nacional se reserva el derecho de verificar la validez de esta información 
 
 
 

_____________________________________________ 
Asesor estructural  
C.C. N°_______________________________ 
 
 

 
________________________________________ 
Representante Legal Proponente 
 C.C. N°__________________________________ 
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FORMATO No. 5 
 

ARQUITECTO DISEÑADOR ARQUITECTÓNICO Y ARQUITECTOS COLABORADORES DE 
INTERVENTORIA 

 

 
Nombre del proponente________________________________________________________ 

Nombre del profesional________________________________________________________ 

Cargo a desempeñar: ___________________________________________ 

 

 
 

CERTIF. 
N° 

ENTIDAD 
CONTRATANTE 

CONTRATO 
N° 

VALOR 
EJECUTADO 

VALOR EN 
SMMLV 

PERIODO LABORAL 
% 

PARTIC. 
TIEMPO  

FUNCIONES 
REALIZADAS 

Inicio Termino 
Dura
ción 

1  
   

      

2  
   

      

3  
   

      

TOTAL  
   

      

 
 
 

La Policía Nacional se reserva el derecho de verificar la validez de esta información 
 
 
 

_____________________________________________ 
Restaurador del Patrimonio 
C.C. N°_______________________________ 
 
 

 
________________________________________ 
Representante Legal Proponente 
 C.C. N°__________________________________ 
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FORMULARIO  No. 1 
ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD 

 
 

El(los) Suscritos(s) a saber:_______________________________________________________               
domiciliado en Bogotá, quien obra en calidad de Representante legal, que en adelante se 
denominará el PROPONENTE, manifiesta(n) su voluntad de asumir, de manera unilateral, el 
presente compromiso, dentro del pliego de condiciones y/o Términos de Referencia teniendo en 
cuenta las siguientes consideraciones: 
 
PRIMERO: que la POLICÍA NACIONAL adelanta un proceso de contratación para la celebración 
de un contrato estatal para la “INTERVENTORIA TÈCNICA, JURIDICA, ECONÓMICA Y 
ADMINISTRATIVA  A LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA 
CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CAPACIDADES TÉCNICAS Y CIBERINTELIGENCIA – 
C2TIC  Y MURO DE CERRAMIENTO PERIMETRAL DE LA DIRECCIÓN DE INTELIGENCIA 
POLICIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ VIGENCIA 2021-2022”. 
 
SEGUNDO: que el PROPONENTE entiende que parte de la información a la cual tendrá acceso 
por causa o con ocasión de los procesos de contratación descritos en el numeral anterior se 
encuentra sujeta a reserva legal por tratarse de actividades relacionadas con la defensa y 
seguridad de la Nación. 
 

CLAUSULA PRIMERA. COMPROMISOS ASUMIDOS. 
 
EL PROPONENTE, mediante suscripción del presente documento, asume los siguientes 
compromisos: 
1. Mantener en reserva y no divulgar la INFORMACIÓN CONFIDENCIAL revelada por la 

POLICÍA NACIONAL o por terceros formalmente designados para el efecto. 

2. Mantener en reserva y no divulgar ni utilizar, en provecho propio o de terceros y para fines 

distintos a los previstos en el CONTRATO, la información que le sea entregada directamente 

por la POLICÍA NACIONAL y/o sus designados. 

3. Mantener en reserva y no divulgar por ningún motivo la información que personalmente 

conozca o llegare a conocer en desarrollo y ejecución de las actividades que le competan por 

causa o con ocasión del CONTRATO. 

4. Mantener en reserva y no divulgar la información protegida por derechos de autor o por 

secreto industrial de acuerdo a la normatividad vigente y que haga parte de la INFORMACIÓN 

CONFIDENCIAL. 

5. Reconocer que el recibo de la INFORMACIÓN CONFIDENCIAL no concede, ni expresa ni 

implícitamente, autorización, permiso o licencia de uso de marcas, patentes, derechos de 

autor, o de cualquier otro derecho de propiedad industrial o intelectual de la POLICÍA 

NACIONAL. 

6. suscribir, con antelación a la revelación de la INFORMACIÓN CONFIDENCIAL, los Acuerdos 

de Confidencialidad que se ajustan a todo lo dispuesto en el presente Acuerdo con todos sus 

empleados y/o familiares de los mismos, contratistas, subcontratistas, proveedores y demás 

personas naturales o jurídicas que haya involucrado, involucrara o llegare a involucrar en la 

ejecución de las actividades que le correspondan para el cumplimiento del objeto del 

CONTRATO. 

7. El PROPONENTE mantendrá una lista de usuarios de la INFORMACIÓN CONFIDENCIAL 

que será entregada a EL PROPONENTE cuando ella lo solicite. 

8. Utilizar única y exclusivamente la INFORMACIÓN CONFIDENCIAL que conozca o llegare a 

conocer, en desarrollo y ejecución de lo que le competa en relación con el CONTRATO. 
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9. No utilizar la INFORMACIÓN CONFIDENCIAL que conozca o llegare a conocer, en desarrollo 

y ejecución del CONTRATO, en provecho propio o de terceros y para fines distintos a los 

previstos en el mismo, prohibiéndose la divulgación inclusive para fines académicos. 

10. Adoptar y mantener mecanismos internos de seguridad adecuados para proteger la 

confidencialidad de toda la información que conozca o llegare a conocer en desarrollo del 

CONTRATO. 

11. No usar la INFORMACIÓN CONFIDENCIAL de modo que pueda ser de alguna manera, 

directa o indirectamente, perjudicial para los intereses de la POLICÍA NACIONAL. 

12. No acceder, copiar, reproducir, distribuir o transmitir por ningún medio conocido o por conocer 

la INFORMACIÓN CONFIDENCIAL, en todo o en parte, sin previo y escrito consentimiento de 

la POLICÍA NACIONAL. 

13. Cumplir con la confidencialidad en las mismas condiciones y formas, y con el mismo cuidado 

con que realiza la protección de la información confidencial. 

 

 

 

______________________________________ 
Representante Legal proponente 

Nombre: 
Documento Identidad: 
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FORMULARIO No.2 
 

COMPROMISO CON EL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO 

 
Referencia: compromisos con el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo para el 
proceso cuyo objeto es “INTERVENTORIA TÈCNICA, JURIDICA, ECONÓMICA Y 
ADMINISTRATIVA  A LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA 
CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CAPACIDADES TÉCNICAS Y CIBERINTELIGENCIA – 
C2TIC  Y MURO DE CERRAMIENTO PERIMETRAL DE LA DIRECCIÓN DE INTELIGENCIA 
POLICIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ VIGENCIA 2021-2022”. 
 
El(los) suscrito(s) a saber: (nombre del representante legal de la sociedad, asociación o persona 
jurídica proponente, o nombre del representante legal del consorcio o unión temporal proponente) 
domiciliado en (domicilio de la persona firmante), identificado con (documento de Identificación de 
la persona firmante y lugar de expedición), quien obra en calidad de (representante legal de la 
sociedad, del consorcio, de la unión temporal, o de la asociación proponente, si se trata de persona 
jurídica, caso en el cual debe identificarse de manera completa dicha sociedad, consorcio, unión 
temporal, o asociación, indicando instrumento de constitución y haciendo mención a su registro en 
la cámara de comercio del domicilio de la persona jurídica), quien en adelante se denominará el 
PROPONENTE, manifiesta(n) su voluntad de asumir, de manera unilateral, el presente 
compromiso, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones: 
 
DECRETO 1072 de 2015 – Artículo 1.1.1.1. El Ministerio del Trabajo. El Ministerio del Trabajo es 
la cabeza del Sector del Trabajo. 
 
Son objetivos del Ministerio del Trabajo la formulación y adopción de las políticas, planes 
generales, programas y proyectos para el trabajo, el respeto por los derechos fundamentales, las 
garantías de los trabajadores, el fortalecimiento, promoción y protección de las actividades de la 
economía solidaria y el trabajo decente, a través un sistema efectivo de vigilancia, información, 
registro, inspección y control; así como del entendimiento y diálogo social para el buen desarrollo 
de las relaciones laborales. 
 
Dando alcance a la Resolución No. 04367 del 29 de agosto de 2018 y a lo dispuesto en la sesión 
del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo del Complejo de DIPON del 04 de octubre de 2018 
y en atención a la implementación del Sistema de Gestión y Seguridad y Salud en el Trabajo en la 
Policía Nacional, así:   
 
Artículo 2.2.4.2.2.2. Campo de aplicación. La presente sección se aplica a todas las personas 
vinculadas a través de un contrato formal de prestación de servicios, con entidades o instituciones 
públicas o privadas con una duración superior a un (1) mes y a los contratantes, conforme a lo 
previsto en el numeral 1 del literal a) del artículo 2° de la Ley 1562 de 2012 y a los trabajadores 
independientes que laboren en actividades catalogadas por el Ministerio del Trabajo como de alto 
riesgo, tal y como lo prevé el numeral 5 del literal a) del artículo 2° de la Ley 1562 de 2012. 
 
Artículo 2.2.4.2.2.16. Obligaciones del Contratista. El contratista debe cumplir con las normas 
del Sistema General de Riesgos Laborales, en especial, las siguientes:  
 

1. Procurar el cuidado integral de su salud.  
2. Contar con los elementos de protección personal necesarios para ejecutar la actividad 

contratada, para lo cual asumirá su costo.  
3. Informar a los contratantes la ocurrencia de incidentes, accidentes de trabajo y 

enfermedades laborales.  
4. Participar en las actividades de Prevención y Promoción organizadas por los contratantes, 

los Comités Paritarios de Seguridad y Salud en el Trabajo o Vigías Ocupacionales o la 
Administradora de Riesgos Laborales.  
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5. Cumplir las normas, reglamentos e instrucciones del Sistema de Gestión de la Seguridad y 
Salud en el Trabajo SG-SST.  

6.    Informar oportunamente a los contratantes toda novedad derivada del contrato.  
(Decreto 723 de 2013, art. 16) 

 
Política del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo de la Policía Nacional.  
 
La Policía Nacional de Colombia, en el ejercicio de su función de mantenimiento de seguridad y 
convivencia ciudadana, manifiesta su compromiso con la protección de la seguridad y salud en el 
trabajo de todos los funcionarios uniformados, no uniformados, contratistas y trabajadores en 
misión, mediante la identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos laborales en 
todos los niveles de la Institución; para ello destinará el capital humano, financiero y tecnológico, 
que permita el cumplimiento de los requerimientos legales y las acciones de mejora continua. 
 
Objetivos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo de la Policía 
Nacional. 
 

1. Promover la mejora continua del desempeño y los resultados de la Policía Nacional, en 
materia de Seguridad y Salud en el Trabajo minimizando la ocurrencia de los accidentes de 
trabajo y a la aparición de enfermedades de origen laboral. 

2. Definir y gestionar los recursos para la gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo. 
3. Identificar los peligros, evaluar y valorar los riesgos y establecer los respectivos controles 
4. Identificar y evaluar los requisitos legales aplicables a los centros de trabajo y establecer las 

acciones de mejoras que permitan dar tratamiento a las brechas identificadas. 
5. Fomentar actividades de promoción y prevención de la salud en las unidades que conforman 

la Policía Nacional.   
 
En atención a la implementación del Sistema de Gestión y Seguridad y Salud en el Trabajo en la 
Policía Nacional, mediante la Resolución No. 01956 del 25 de abril de 2018, “Por la cual se adopta 
las directrices de evaluación al SGSST, para los contratistas y subcontratistas, bajo cualquier 
modalidad de contrato civil, comercial y administrativo, organizaciones de economía solidaria y del 
sector cooperativo, a las agremiaciones u asociaciones que afilien trabajadores independientes al 
Sistema de Seguridad Social Integral, las empresas de servicios temporales, estudiantes afiliados 
al Sistema General de Riesgos Laborales, trabajadores en misión y las personas naturales o 
jurídicas, que deban ejecutar cualquier objeto contractual y/o se vinculen a la Policía Nacional, a 
través de contratos de prestación de servicios y los visitantes permanentes y transitorios a los 
centros de trabajo”, el contratista se obliga a dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 4º y 
artículo 7º, en los numerales 1.2 y 1.3, así:  
 
1.2. Para la ejecución del contrato: adicional a los requerimientos exigidos para la ejecución del 
contrato, la persona natural o jurídica deberá:  
1.2.1. desarrollar las actividades necesarias para dar cumplimiento de las obligaciones del SGSST, 
que las normas legales vigentes y/o la Policía Nacional haya considerado en el contrato y acorde a 
la exposición del contratista o subcontratista a los riesgos encontrados en el centro de trabajo 
donde desarrolla la actividad.  
1.2.2. Evidenciar la actividad participación en las actividades que la Policía Nacional o el 
contratante desarrolle en materia de promoción y prevención de riesgos laborales.  
1.2.3. Evidenciar objetivamente, el uso continuo y permanente de los elementos de protección 
personal, durante la ejecución contractual, acorde a los peligros y riesgos relacionados la tarea 
contratada. 
1.2.4. Participar en todas las actividades del plan de emergencia que se programen por el 
contratante para el área donde desarrollará las actividades.  
1.2.5. Notificar a la mayor brevedad, al supervisor del contrato, la ocurrencia de incidentes, 
accidentes de trabajo o el diagnóstico de enfermedades laborales, así como las condiciones de 
peligro que detecte durante la ejecución de la actividad contratada.  
1.2.6. Practicarse los exámenes ocupacionales que la Policía Nacional o el contratante programe al 
contratista durante la ejecución contractual.  
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1.2.7. Diligenciar los formatos del SGSST de la Policía Nacional o el contratante, que le sean 
aplicables a la ejecución de la tarea contratada.  
1.2.8 Entregar al contratante o contratista, los documentos que evidencien objetivamente los 
aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, según los requisitos legales y las obligaciones 
como contratista.  
1.3. Para liquidar el contrato al término de su ejecución, el contratista deberá:  
1.3.1. Presentar un informe escrito al supervisor del contrato, donde evidencie documentalmente el 
cumplimiento de las responsabilidades asignadas como contratista, en materia de aseguramiento 
en SST y permita evidenciar objetivamente la participación de estos, en las actividades de 
promoción y prevención que adopten y estén conforme a los parámetros adoptados en el Sistema 
de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo de la Policía Nacional. 
  
La verificación al cumplimiento de lo antes descrito será efectuada por el supervisor del contrato. 
 
Atentamente, 
 
 
FIRMA DEL PROPONENTE O SU REPRESENTANTE: __________________________________ 
 
Fecha: __________________________________________________ 
 
Empresa: ________________________________________ 
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FORMULARIO No. 3 
COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN 

 
El (los) suscrito(s) a saber: (nombre del representante legal de la sociedad, asociación o persona 
jurídica proponente, o nombre del representante legal del consorcio o unión temporal proponente) 
domiciliado en (domicilio de la persona firmante), identificado con (documento de identificación de 
la persona firmante. y lugar de expedición), quien obra en calidad de (representante legal de la 
sociedad, del consorcio, de la unión temporal, o de la asociación proponente, si se trata de persona 
jurídica, caso en el cual debe identificarse de manera completa dicha sociedad, consorcio, unión 
temporal, o asociación, indicando instrumento de constitución y haciendo mención a su registro en 
la cámara de comercio del domicilio de la persona jurídica), que en adelante se denominará el 
proponente, manifiesta(n) su voluntad de asumir, de manera unilateral, los presentes pliegos de 
condiciones, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones: 
 
PRIMERO: que la POLICÍA NACIONAL – DIRECCION DE INTELGIENCIA POLICIAL adelanta un 
proceso de selección para la celebración de un contrato estatal.  
 
SEGUNDO: que es interés del proponente apoyar la acción del estado colombiano, y de la 
POLICÍA NACIONAL - DIRECCION DE INTELGIENCIA POLICIAL para fortalecer la transparencia 
en los procesos de contratación, y la responsabilidad de rendir cuentas; 
 
TERCERO: que siendo del interés del proponente participar en el proceso de selección aludido en 
el considerando primero precedente, se encuentra dispuesto a suministrar la información propia 
que resulte necesaria para aportar transparencia al proceso, y en tal sentido suscribe el presente 
compromiso unilateral anticorrupción, que se regirá por los siguientes compromisos: 
 
COMPROMISOS ASUMIDOS. 
 
El proponente, mediante suscripción del presente documento, asume los siguientes compromisos: 
1. Nos comprometemos a no ofrecer y no dar dádivas, sobornos o cualquier forma de halago, 

retribuciones o prebenda a servidores públicos o asesores de la Entidad Contratante, 
directamente o a través de sus empleados, contratistas o tercero.  

2. Nos comprometemos a no efectuar acuerdos, o realizar actos o conductas que tengan por 
objeto o efecto la colusión en el presente Proceso de Contratación.  

3. Nos comprometemos a revelar la información que sobre el presente Proceso de Contratación 
nos soliciten los organismos de control de la República de Colombia.  

4. Nos comprometemos a comunicar a nuestros empleados y asesores el contenido del presente 
Compromiso Anticorrupción, explicar su importancia y las consecuencias de su incumplimiento 
por nuestra parte, y la de nuestros empleados o asesores.  

5. Conocemos las consecuencias derivadas del incumplimiento del presente compromiso 
anticorrupción.  

6. El proponente no ofrecerá ni dará sobornos ni ninguna otra forma de halago a ningún 
funcionario público en relación con su propuesta, con el proceso de contratación, ni con la 
ejecución del contrato que pueda celebrarse como resultado de su propuesta, 

7. El proponente se compromete a no permitir que nadie, bien sea empleado de la compañía o un 
agente comisionista independiente, o un asesor o consultor lo haga en su nombre; 

8. El proponente se compromete formalmente a impartir instrucciones a todos sus empleados, 
agentes y asesores, y a cualesquiera otros representantes suyos, exigiéndoles el cumplimiento 
en todo momento de las leyes de la República de Colombia, especialmente de aquellas que 
rigen el presente proceso de selección y la relación contractual que podría derivarse de ella, y 
les impondrá las obligaciones de: 

9. No ofrecer o pagar sobornos o cualquier halago a los funcionarios de DIRECCION DE 
INTELGIENCIA POLICIAL, ni a cualquier otro servidor público o privado que pueda influir en la 
adjudicación de la propuesta, bien sea directa o indirectamente, ni a terceras personas que, por 
su influencia sobre funcionarios públicos, puedan influir sobre la aceptación de la propuesta. 



 
 

Página 98 de 104 
2BS-FR-0039                         Aprobación: 27-06-2012 
VER: 1 

 
 

10. No ofrecer pagos o halagos a los funcionarios de la POLICÍA NACIONAL - DIRECCION DE 
INTELGIENCIA POLICIAL durante el desarrollo del contrato que se suscriba si llegase a ser 
aceptada su propuesta. 

11. Asimismo, debe tener en cuenta que los acuerdos contrarios a la libre competencia, es decir, 
aquellos que tengan por objeto la colusión (convenio o contrato hecho en forma fraudulenta o 
engañosa) en los procesos o los que tengan como efecto la distribución de adjudicaciones de 
contratos, distribución de concursos o fijación de términos de las propuestas, son sancionables 
por la Superintendencia de Industria y Comercio. 

12. El proponente se compromete a que los recursos utilizados para las gestiones pre-contractuales 
o contractuales derivadas del presente proceso, no provendrán de actividades ilícitas tales 
como el lavado de activos, testaferrato, tráfico de estupefacientes o delitos contra el orden 
constitucional, o que de alguna manera contraríen las leyes de la República, la moral o las 
buenas costumbres. 

13. El proponente asume a través de la suscripción del presente compromiso, las consecuencias 
previstas en la solicitud de oferta del proceso de contratación, si se verificare el incumplimiento 
de los compromisos anticorrupción. 

14. En constancia de lo anterior, y como manifestación de la aceptación de los compromisos 
unilaterales incorporados en el presente documento, se firma el mismo en la ciudad de (ciudad 
donde se firma el presente documento) a los (día del mes en letras y números, días del mes de 
del año). 

  
El proponente: 
  
(Nombre, número del documento de identificación y firma del proponente o su representante) 
 
 
 
 
 
 

NOTA: PARA EL CASO DE OFERTAS CONJUNTAS, SUSCRIBIRÁN EL PRESENTE DOCUMENTO TODAS 
LOS QUE CONFORMAN EL CONSORCIO, UNIÓN TEMPORAL O PROMESA DE SOCIEDAD A TRAVÉS DEL 
INTEGRANTE, REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO. 
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FORMULARIO No 4 
 

CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 
 
Señores 
DIRECCION DE INTELIGENCIA POLICIAL  
Ciudad 
 
Referencia:  Presentación de propuesta para el proceso de contratación directa PN 

DIPOL CD 078-2021 cuyo objeto es la “INTERVENTORIA TÈCNICA, 
JURIDICA, ECONÓMICA Y ADMINISTRATIVA  A LA ELABORACIÓN DE 
ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE 
CAPACIDADES TÉCNICAS Y CIBERINTELIGENCIA – C2TIC  Y MURO 
DE CERRAMIENTO PERIMETRAL DE LA DIRECCIÓN DE 
INTELIGENCIA POLICIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ VIGENCIA 2021-
2022”  

 
Yo (Nombre) (s) de la(s) persona(s) que está(n) suscribiendo la propuesta, identificado como 
aparece al pie de mi firma, obrando en calidad de (Calidad en la que actúa el(los) firmante(s) de la 
propuesta; si el(los) oferente(s) actúa(n) en su propio nombre, éste (éstos) deberá(n) suscribirlo. Si 
la oferta se presenta bajo la modalidad de representación ya sea de una Unión Temporal o de un 
Consorcio, deberá firmarla la persona a la cual se le otorgó el correspondiente poder para suscribir 
la propuesta y adjuntarlo a la misma. Si la oferta se presenta por persona jurídica, deberá firmarla 
el Representante Legal de la misma), de conformidad con lo establecido en el (En el evento de  
que la propuesta sea presentada por varias personas y el suscriptor de la carta sea una sola 
persona, deberá indicarse en este aparte el poder o el compromiso de asociación, o el convenio de 
Unión Temporal o Consorcio, o el documento pertinente en donde conste la designación de tal 
persona para presentar oferta en nombre de los demás), me permito presentar, en nombre de 
(Indicación clara del proponente a nombre de quien se actúa), propuesta seria y formal para 
participar en el proceso de Contratación Directa PN DIPOL CD 078-2021, convocado por la 
DIRECCION DE INTELIGENCIA POLICIAL, cuyo objeto es la INTERVENTORIA TÈCNICA, 
JURIDICA, ECONÓMICA Y ADMINISTRATIVA  A LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS 
PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CAPACIDADES TÉCNICAS Y 
CIBERINTELIGENCIA – C2TIC  Y MURO DE CERRAMIENTO PERIMETRAL DE LA DIRECCIÓN 
DE INTELIGENCIA POLICIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ VIGENCIA 2021-2022; conforme a la 
información suministrada  en los términos establecidos en la invitación que rige el proceso, en las 
Leyes de la República de Colombia y en particular de la Ley 80 de 1993, sus Decretos 
reglamentarios, los Códigos Civil y de Comercio, y las demás normas que conforman el régimen 
legal del presente proceso de contratación, o que llegaren a regular algún aspecto concerniente a 
él.  
 
Las características se encuentran detalladamente enunciadas en la invitación y para todos los 
efectos legales, mi propuesta debe entenderse referida a las mismas, teniendo en cuenta su 
descripción.  
 
En relación con la propuesta que presento, manifiesto lo siguiente: 
 
1. Que el proponente que represento conoce y acepta el contenido de la invitación y de sus 

anexos y formularios. 
2. Que la propuesta que presento es irrevocable e incondicional, y obliga insubordinadamente al 

proponente que represento. 
3. Que ni el representante legal o apoderado del proponente, ni el proponente mismo, ni sus 

integrantes y directores nos encontramos incursos en ninguna de las causales de inhabilidad 
y/o incompatibilidad determinadas por la Constitución Política y la ley aplicable. 

4. Que el proponente, en este caso (Indicación clara del proponente a nombre de quien se actúa), 
está compuesto por las siguientes personas, y que el nombre de su representante legal, 
dirección, teléfono y fax  son los siguientes: (Información de cada uno de los integrantes que 
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componen al proponente, si son varias personas; Si se tratara de un proponente persona 
jurídica, se puede adaptar la declaración, para suministrar la información allí requerida 
respecto de la sociedad proponente y su representante legal únicamente) 

5. Que nuestra propuesta básica cumple con todos y cada uno de los requerimientos y 
condiciones establecidos en la invitación y en la Ley, y cualquier omisión, contradicción ó 
declaración debe interpretarse de la manera que resulte compatible con los términos y 
condiciones del proceso de contratación dentro del cual se presenta la misma, y aceptamos 
expresa y explícitamente que así se interprete nuestra propuesta. 

6. Que nos comprometemos a proveer a la POLICÍA NACIONAL - DIRECCION DE 
INTELIGENCIA POLICIAL, en caso de resultar adjudicatarios del presente proceso de 
contratación, los bienes ofrecidos en la presente propuesta, que corresponden a aquellos 
solicitados por la invitación para la Contratación Directa, con las especificaciones y en los 
términos, condiciones y plazos establecidos en la invitación, y en las condiciones allegada a 
esa entidad a través de la presente carta de presentación. 

7. Declaramos bajo nuestra responsabilidad, que los bienes que se entregarán a la DIRECCION 
DE INTELIGENCIA POLICIAL, en el caso de resultar adjudicataria nuestra propuesta, cumple 
con todas y cada una de las exigencias de la invitación, sus Anexos y sus Formularios. 

8. En todo caso, aceptamos y reconocemos que cualquier omisión en la que hayamos podido 
incurrir en la investigación de la información que pueda influir para la determinación de nuestra 
propuesta, no nos eximirá de la obligación de asumir las responsabilidades que nos lleguen a 
corresponder como contratistas, y renunciamos a cualquier reclamación, reembolso o ajuste 
de cualquier naturaleza por cualquier situación que surja y no haya sido contemplada por 
nosotros en razón de nuestra falta de diligencia en la obtención de la información.  

9.  Reconocemos que ni LA DIRECCION DE INTELIGENCIA POLICIAL, ni el personal interno o 
externo al mismo que haya intervenido en la contratación que se promueve por medio del 
presente proceso de selección y contratación, han manifestado declaración o garantía alguna 
expresa o implícita en cuanto a la exactitud, confiabilidad o integridad de la información 
contenida en las fuentes de información analizadas y conocidas por el proponente, en los 
materiales proporcionados o en las declaraciones realizadas durante el transcurso de 
cualquier audiencia ó visita efectuada a las instalaciones en las cuales se llevarán a cabo las 
labores para la ejecución del contrato, ya sea por escrito o en forma verbal, y que nada de lo 
contenido en cualquiera de los documentos a los que hemos tenido acceso ha sido 
considerado como una promesa o declaración en cuanto al pasado o al futuro. 

10.  Reconocemos que ni la invitación a presentar ofertar del proceso de contratación, ni la 
información contenida en este documento o proporcionada en conjunto con el mismo o 
comunicada posteriormente a cualquier persona, ya sea en forma verbal o escrita con 
respecto a cualquiera de los aspectos del contrato ofrecido, se ha considerado como una 
asesoría en materia de inversiones, legal, tributaria, fiscal o de otra naturaleza, y declaramos 
que para la preparación de nuestra propuesta hemos obtenido asesoría independiente en 
materia financiera, legal, fiscal, tributaria, y técnica, y que nos hemos informado plena y 
adecuadamente sobre los requisitos legales aplicables en la jurisdicción del presente proceso 
de selección y contratación y del contrato que se suscriba. 

11. Manifestamos y declaramos que nuestra propuesta no contiene ningún tipo de información 
confidencial o privada de acuerdo con la ley colombiana, y, en consecuencia, consideramos 
que LA POLICÍA NACIONAL – DIRECCION DE INTELIGENCIA POLICIAL se encuentra 
facultado para revelar dicha información sin reserva alguna, a partir de la fecha de apertura de 
las propuestas, a sus agentes o asesores, a los demás proponentes ó participantes en el 
proceso de selección y contratación impulsado, y al público en general (Esta declaración puede 
ser suprimida y sustituida por una en la que se declare que la propuesta contiene información 
confidencial, en el caso de ser ello así, debiendo indicar de manera explícita los folios en los 
cuales obra tal información, y la justificación legal y técnica que ampara los documentos que 
sean citados con la confidencialidad invocada, mencionando las normas, disposiciones, 
decisiones de organismos competentes y actos administrativos que le confieran tal 
confidencialidad a los mismos).  

12. Los suscritos (Integrantes del proponente en el caso de proponente plural; nombre del 
proponente, en caso de persona jurídica, adaptando la redacción del párrafo a tal 
circunstancia),  quienes nos presentamos en calidad de proponentes al presente proceso de 
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selección y contratación bajo (Forma o título bajo el cual se presenta la propuesta), declaramos 
y aceptamos, explícitamente, que asumimos la responsabilidad plena por los resultados y 
obligaciones del contrato ofrecido, según los términos del Reglamento que rige el proceso de 
contratación, y reconocemos que nos encontramos vinculados o comprometidos de manera 
ilimitada, incondicional, insubordinada y solidaria respecto de todas y cada una de las 
obligaciones o responsabilidades derivadas de la presentación de la propuesta, de la 
correspondiente adjudicación, y de la suscripción del contrato respectivo, conforme a las 
condiciones de responsabilidad previstas en la Ley. 

15. Declaramos bajo juramento, el que se entiende prestado por la suscripción de la presente carta 
de presentación de la propuesta, que hemos declarado únicamente la verdad en la información 
y propuesta suministradas, y que en consecuencia no existe ninguna falsedad en la misma, 
siendo conscientes de las consecuencias penales que pueden derivarse de cualquier falsedad 
que se evidencie en la información aportada con la propuesta, o en las declaraciones 
contenidas en la presente carta de presentación de la propuesta.  

16. Que me obligo a suministrar a solicitud de LA POLICÍA NACIONAL – DIRECCION DE 
INTELIGENCIA POLICIAL cualquier información necesaria para la correcta evaluación de esta 
propuesta, dentro de los términos que al efecto determine esa entidad. 

17. Que la presente propuesta consta de _______ (Número de folios de la propuesta) folios. 
18. Que recibiremos notificaciones en la secretaría de su Despacho, o en la(s) siguiente(s) 

dirección(es): (Dirección para notificaciones ): Teléfono (os):  
19. Que en caso de resultar favorecidos en la adjudicación del proceso de selección y 

contratación, los pagos que se pacten dentro del contrato respectivo, deberán consignarse en 
la cuenta No. (Indicar clase de cuenta, número, banco, sucursal, ciudad, país y cualquier otro 
dato necesario).  

20. Que no nos hallamos relacionados en el Boletín de Responsables Fiscales (artículo 60 Ley 610 
de 2000). 

21. Que el plazo de ejecución del contrato será ___________  
22. Que la vigencia de la presente oferta es de ____________, contados a partir de la 

presentación de la oferta. 
23. Que nuestra propuesta económica es hasta por la suma de $______________ incluido IVA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cordialmente, _______________________________ 
(Firma del representante legal del proponente) 
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FORMULARIO No 5 
 

DATOS BÁSICOS BENEFICIARIO CUENTA 
 

CIUDAD_______________________                 FECHA ___________________ 
 
 
Me permito certificar la siguiente información con el objeto de ser incluida/terminada en el Sistema 
Integrado de Información Financiera SIIF.  
 
 
I. DATOS ENTIDAD INFORMANTE (Beneficiario) 
 
Entidad o beneficiario _____________________NIT ________________C.C. _________________ 
 
Dirección: ______________________________ Teléfono_________________  
 
Fax_______________________                                  
 
Departamento _______________ Ciudad_______________ Municipio________ 
 
Denominación de la cuenta                    Corriente ______ 
                                                           

Ahorros _________ 
 
II. DATOS DE LA ENTIDAD DE CREDITO:  
 
Entidad Financiera __________________________ Código _________________ 
 
Sucursal _________________Código ________________Ciudad_____________ 
 
Dirección _______________Teléfono _____________ Fax _________________ 
 
Número de la cuenta ______________________________________________ 
 
 
 
 
______________________________    
NOMBRE Y FIRMA BENEFICIARIO 
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FORMULARIO No 6 
 COMPROMISO DE CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACION 

 
_________________________________, mayor de edad, identificado 
____________________________, obrando representación de la empresa  
____________________________________, mediante la suscripción de este documento asumo 
como obligación unilateral a favor de la DIRECCION DE INTELIGENCIA POLICIAL, el compromiso 
de confidencialidad y asume un compromiso de reserva y confidencialidad sobre la información 
suministrada en la ejecución del contrato que se llegare a suscribir en cuanto el manejo de los 
documentos y archivos físicos y digitales. El compromiso que a través del presente documento 
asume ____(razón social del oferente)___ incluye además la obligación que asiste a los ejecutivos, 
empleados, consejeros, asesores, representantes o cualquier otra persona que actúe o intervenga 
en el proceso que se realice para la INTERVENTORIA TÈCNICA, JURIDICA, ECONÓMICA Y 
ADMINISTRATIVA  A LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA 
CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CAPACIDADES TÉCNICAS Y CIBERINTELIGENCIA – 
C2TIC  Y MURO DE CERRAMIENTO PERIMETRAL DE LA DIRECCIÓN DE INTELIGENCIA 
POLICIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ VIGENCIA 2021-2022, de mantener el  compromiso que 
le es propio a la naturaleza y propósitos propios de la confidencialidad de la información, 
incluyendo las siguientes obligaciones específicas:  
 
El __ (oferente)__ se compromete a mantener la información en reserva o secreto, brindarle a la 
misma el carácter de estrictamente confidencial, y mantenerla debidamente protegida del acceso 
de terceros, con el fin de no permitir su conocimiento o manejo por parte de personas no 
autorizadas. 
 
El __(oferente)__ se compromete a guardar estricta confidencialidad, discreción y cuidado respecto 
de los documentos e información que le sean entregados o a los que tenga acceso por las labores 
de mantenimiento que se realizaran en la ejecución del contrato que se derive del presente 
proceso de contratación.. 
 
Cumplir y acatar las exigencias formuladas cuando se evidencie que la información o los 
documentos confidenciales han sido suministrados a terceros no autorizados, sin perjuicio de la 
responsabilidad que el uso indebido genere a la entidad o a terceros o involucrados directos o 
subsecuentes en la información mencionada, en virtud del presente compromiso y/o de las normas 
legales que eventualmente puedan ser violadas. 
 
La Información Confidencial de una de las partes no incluirá información que: (a) es o llegue a ser 
parte del dominio público por causa distinta de la acción u omisión de la otra parte, (b) estuviera en 
posesión legítima de la otra parte antes de su revelación, y no hubiera sido obtenida por la otra 
parte directa o indirectamente de la parte reveladora, (c) es legítimamente revelada a la otra parte 
por una tercera persona sin restricciones de revelación, o (d) es independientemente desarrollada 
por la otra parte. 
 
El __(oferente)__ manifiesta y acepta expresamente que no tiene autorización para divulgar o 
utilizar el material de información con propósitos diferentes a los establecidos en este documento. 
 
“En virtud del presente contrato las partes pueden tener acceso a información confidencial de las 
mismas (“Información Confidencial”). Las partes convienen revelar sólo información que sea 
requerida para el cumplimiento de las obligaciones conforme a este contrato. Dicha Información 
Confidencial quedará limitada a los términos y precios del presente contrato, así como a toda 
aquella información que se identifique claramente como confidencial al momento de su revelación. 
 
Cada una de las partes acuerda mantener la confidencialidad de la Información Confidencial de la 
otra parte durante un período de tres años contados a partir de la fecha de revelación. De igual 
forma, cada una de las partes acuerda, revelar la Información Confidencial solamente a aquellos 
empleados o agentes quienes estén obligados a protegerla contra su revelación no autorizada. No 
obstante lo anterior, las partes podrán revelar los precios y términos del contrato o de los 
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documentos de pedido que hagan referencia a este contrato, en cualquier procedimiento legal 
relacionado con el presente contrato o podrán revelar la información confidencial a cualquier 
entidad gubernamental cuando se requiera por ley.  
 
El __(oferente)__ manifiesta y reconoce que conoce en su totalidad el contenido del presente 
compromiso, y que comprende a cabalidad el alcance y las obligaciones tanto directas como 
subsecuentes que del mismo se derivan, en constancia y aceptación de lo cual lo suscribe en 
Bogotá D.C.,  a los _______ días del mes de _________  del 2021. 
 
 
 
OFERENTE: ___________________________________               
 
Nombre y firma del Representante Legal  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


