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Entre los suscritos, el INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO -
IDU, establecimiento publico del orden distrital, creado mediante Acuerdo N° 19 de
1972 expedido por el Concejo de Bogota, D.C., con NIT: 899.999.081-6,
reestructurado mediante el Acuerdo del Consejo Directivo N° 006 del 28 de
septiembre de 2021, ubicado en la Calle 22 No. 6 - 27 en la ciudad de Bogota, D.C.,
teléfono 3386660 y pagina web www.idu.gov.co, legalmente representado por LUIS
ERNESTO BERNAL RIVERA, obrando en su condicién de DIRECTOR TECNICO
DE CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA , mayor de edad, identificado con
la cédula de ciudadania No. 15.242.023, nombrado mediante la Resolucion 2402
del 15 de febrero de 2016 y posesionado mediante Acta N° 039 del 15 de febrero
de 2016, debidamente facultado por la Resolucién de Delegacion de Funciones N°
5984 del 4 de noviembre de 2021, expedida por la Direccion General, quien en
adelante se denominara el IDU, y el CONSORCIO EXPANSSION-JV 2021, con NIT
901.545.187, estructura plural conformada por EXPANSSION SAS (50% de
participacién) con NIT 900.058.054-6 e INGENIERIA JV SAS (50% de participacion)
con NIT 900.476.713-0, cuya representacion legal es ejercida por MONICA LILIANA
JIMENEZ GOMEZ, identificada con cédula de ciudadania N° 24.332.784 de
Manizales, quien en adelante se denominara el “CONTRATISTA”, hemos acordado
celebrar el presente Contrato, el cual se plasma en este escrito, previas las
siguientes:

CONSIDERACIONES

1. Que el IDU como establecimiento publico del orden distrital, debe someterse
al Estatuto General de Contratacion de la Administracion Publica, y las
normas vigentes aplicables sobre la materia.

2. Que en el marco de dicha normativa, el IDU tramit6 el Proceso de Seleccion
N° IDU-LP-SGI-019-2021 con el objeto de “EJECUTAR A PRECIOS
UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA
CONSERVACION DE ESPACIO PUBLICO Y CICLORUTAS EN BOGOTA
D.C. GRUPOS 1, 2, 3, 4, 5Y 6 7, con fundamento en los estudios y
documentos previos y del sector elaborados por la Direccién Técnica de
Proyectos y la Direccion Técnica de Conservacion de la Infraestructura,
segun lo determina el articulo 25, numeral 7, de la Ley 80 de 1993 vy el
Decreto 1082 de 2015.
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3. Que previo el cumplimiento de todos los requisitos legales, el Director
Técnico de Conservacion de Infraestructura del IDU como Ordenador del
Gasto Ad — Hoc, mediante Resolucion N° 6582 del 24 de noviembre de 2021,
adjudico el proceso No. IDU-LP-SGI-019-2021 Grupo 3 a CONSORCIO
EXPANSSION-JV 2021, de conformidad con los criterios previstos en el
Pliego de Condiciones, anexos y demas documentos del proceso de
seleccion.

Que el CONTRATISTA declara y garantiza lo siguiente con la firma del

presente Contrato:

(i)

(ii)

(iii)

CREACION Y EXISTENCIA: El CONTRATISTA y las empresas que
conforman el CONSORCIO EXPANSSION-JV 2021 estan
actualmente vigentes, ejercen validamente su objeto y no se
encuentran en proceso de liquidacion ni incursas en causal alguna de
disolucion.

CAPACIDAD: EI CONTRATISTA y su representante legal cuentan con
la capacidad contractual y legal asi como con las autorizaciones
suficientes en los términos de sus estatutos o documento de
constitucién del consorcio o unién temporal y la ley aplicable para
suscribir el presente Contrato y obligarse conforme a los términos y
condiciones establecidos en el mismo.

ACEPTACION CONTRATO: EI CONTRATISTA ha leido
cuidadosamente los términos del Contrato. Durante el término del
proceso de seleccion hizo los comentarios y planted las inquietudes
que a su juicio fueron necesarias y con la presentacion de la Oferta
determind que los documentos del proceso de seleccidn plantean un
negocio razonable y adecuado a las condiciones del mercado y las
especificaciones técnicas del tipo de obra que se va a contratar.
Declara asi mismo que en virtud del principio de buena fe y los
términos del Estatuto General de Contratacién de la Administracion
Publica y demas normas vigentes aplicables, puso en conocimiento
del IDU aquellos apartes que a su juicio no eran claros y con la
presentacion de la Oferta consider6 que tales apartes fueron
debidamente aclarados, de manera que en el presente Contrato no
existen apartes confusos ni contradicciones entre sus términos vy
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condiciones, por lo que ademas acepta los términos y condiciones del
Contrato en la medida en que los ha estudiado, ha valorado con
cuidado el costo que implica el cumplimiento cabal, oportuno y
conforme a los términos del Contrato de la totalidad de las
obligaciones previstas en él y en el pliego de condiciones y demas
documentos anexos o que forman parte de éste, como los manuales,
guias y procedimientos de la Entidad, particularmente ha efectuado
una valoracion de los riesgos a su cargo conforme a los términos del
presente Contrato.

(iv)  INHABILIDADES, INCOMPATIBILIDADES. EI CONTRATISTA
declara y garantiza bajo la gravedad del juramento, lo que se
entendera cumplido con la suscripcidon del presente Contrato, que no
se halla incurso él, ni ninguno de sus miembros, en ninguna de las
causales de inhabilidad e incompatibilidad sefaladas en la
Constitucion Politica y la ley. En caso de que sobrevenga alguna
inhabilidad o incompatibilidad el CONTRATISTA declara y garantiza
que notificara inmediatamente al IDU, caso en el cual se procedera de
acuerdo con lo estipulado en la normativa vigente, y conforme al
procedimiento establecido en el Manual de Gestion Contractual de la
Entidad o documento que haga sus veces.

Que en consideracion de lo anterior, las Partes han decidido celebrar este Contrato,
que se regira por las siguientes clausulas:

CLAUSULA 1 INTERPRETACION DEL CONTRATO

Este Contrato sera interpretado segun las reglas que se establecen en esta
clausula, ademas de aquellas que resulten aplicables de conformidad con lo previsto
en la Ley 80 de 1993, en especial los articulos 13 y 28 y demas normativa aplicable.

Asi mismo, el Contrato debera interpretarse de forma integral y concordada de tal
manera que exista coherencia entre sus clausulas, y entre éste y los siguientes
documentos que lo conforman y que en orden de prelacién son: el pliego de
condiciones, sus anexos, adendas y documentos de aclaracién; el documento de
estudios previos, con sus anexos, apéndices, capitulos y matriz de riesgos, la oferta
del CONTRATISTA, los manuales, planes, procedimientos y guias vigentes en el
IDU.
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En caso de discrepancia entre los documentos que integran este Contrato, primara
lo establecido en el pliego de condiciones, del que forman parte los anexos, adendas
y documentos de aclaracion.

CLAUSULA 2 DEFINICIONES

Los términos contenidos en el presente Contrato tendran el significado que se les
atribuye y define en el Anexo 3 — Glosario del Pliego de Condiciones (EL GLOSARIO
INSTITUCIONAL). Los términos definidos son utilizados en singular y en plural de
acuerdo como lo requiera el contexto en el cual son utilizados. Los términos
definidos en el articulo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015 se entenderan de
acuerdo con el significado sefialado en dicho articulo. Los términos no definidos
deben entenderse de acuerdo con su significado natural y obvio. Los términos
técnicos que no se encuentren definidos expresamente en este Contrato tendran
los significados que les correspondan segun la técnica o ciencia respectiva.

CLAUSULA 3 OBJETO DEL CONTRATO

El CONTRATISTA se obliga con el IDU a “EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS
LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACION DE
ESPACIO PUBLICO Y CICLORUTAS EN BOGOTA D.C. GRUPO 3”

CLAUSULA 4 ALCANCE DEL OBJETO

Se contempla: i) Validacion de los diagnésticos entregados por la Entidad en los
tramos preseleccionados de Espacio Publico y la Red de CicloRutas, ii) Elaboracion
de diagndsticos en los tramos preseleccionados de corredores viales en los cuales
se realizara o adecuaran cicloRutas en calzada (bicicarriles), iii) Elaboracién de
disefios de alternativas de intervencion (sobre cualquiera de los elementos que
como producto de las dos (2) actividades anteriores haya obtenido como resultado
rehabilitacion o reconstruccion), y iv) Ejecucidn de estrategias de intervencion para
la conservacién de espacio publico y red cicloRutas (mantenimiento rutinario,
mantenimiento periddico, rehabilitacion y reconstruccion) dentro de la zona objeto
del Contrato; asi como actividades especiales (reparaciones puntuales, reparaciéon
de zonas bajo puente y actividades de atencién inmediata y culminacion de
contratos de conservacion de vigencias anteriores) sobre cualquier area de espacio
publico y/o red de cicloRutas de las localidades de la ciudad, sin importar si se
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encuentra priorizado inicialmente o no. Todas las actividades que se ejecuten por
parte del CONTRATISTA deberan ser aprobadas por el INTERVENTOR y seran
pagadas a precios unitarios, teniendo en cuenta que los recursos se deben invertir
a monto agotable.

El alcance detallado del objeto a ejecutar, asi como los tiempos establecidos para
la entrega de los productos por parte del CONTRATISTA a la INTERVENTORIA
para su respectiva aprobacion, se encuentran establecidos en el Anexo 1- Anexo
Técnico.

EI CONTRATISTA debera desarrollar el objeto del Contrato de conformidad con las
especificaciones y caracteristicas técnicas sefaladas en los Documentos del
Proceso de Contratacién No IDU-LP-SGI-019-2021, los cuales hacen parte integral
del presente Contrato.

El CONTRATISTA se obliga para con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados
en la Oferta y con sus propios medios — materiales, maquinaria, laboratorios,
equipos y personal - en forma independiente y con plena autonomia técnica y
administrativa, hasta su total terminacion y aceptacién final, conforme lo sefial6 en
el Formulario 1 — Formulario de Presupuesto Oficial.

Nota: Durante la ejecucion del proyecto, el IDU podra excluir (por razones técnicas,
judiciales o presupuestales) algunos de los segmentos priorizados en el Contrato, o
de ser necesario, incluir otros segmentos previa revision del balance presupuestal
presentado por el CONTRATISTA y aprobado por la INTERVENTORIA. La inclusién
de nuevos segmentos debe obedecer a la necesidad de garantizar la seguridad y
movilidad peatonal y en bicicleta de los usuarios, a la atenciéon de actividades
inmediatas, a requerimientos judiciales o para reemplazar aquellos segmentos que
por razones técnicas no puedan ser intervenidos, y sus intervenciones deberan
encontrarse enmarcadas dentro del alcance del Contrato.

Si producto de la validacion/elaboracién de los diagnésticos, elaboracion/revision de
los disefios de alternativas de intervencién (cuando aplique) y presupuesto (con
base en los resultados de elaboracidn/revision de los disefios de alternativas de
intervencién), debidamente aprobados por la INTERVENTORIA, se evidencia que
los recursos destinados para las intervenciones priorizadas no son suficientes, las
Partes podran utilizar las facultades contractuales de conformidad con los
resultados dados en dichos diagndsticos/disefios previamente aprobados por la
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INTERVENTORIA para efectos de dar mayor cobertura a las metas fisicas
programadas a intervenir.

Si llegado el caso, y producto del resultado de la validacion/elaboracion de
diagnosticos y elaboracion/revision de disefios de alternativas de intervencion,
segun corresponda; revisados y aprobados por la INTERVENTORIA, el balance
financiero del Contrato indica que podrian llegar a presentarse recursos excedentes
que den lugar a cubrir una meta fisica mayor a la inicialmente priorizada, la Entidad
podra incluir otros tramos hasta agotar el valor total del Contrato dentro del mismo
plazo contractual.

CLAUSULA 5 PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO

El plazo total de ejecuciéon es de VEINTISIETE (27) meses término contado a partir
de la fecha de suscripcion del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos
de ejecucion establecidos en el Articulo 41 de la Ley 80 de 1993 y los demas
senalados al efecto en el pliego de condiciones y en el Contrato que se derive del
proceso de seleccion.

El plazo total contempla veintiséis (26) meses para la ejecucion, dentro del cual se
desarrollaran tanto las actividades previas como las actividades de obra y el ultimo
mes, se utilizara para el recibo final consolidado de las obras ejecutadas, conforme
a lo sefialado en el Anexo 1- Anexo Técnico.

Nota: El plazo de las actividades para el control de la ejecucion de la obra (numeral
8.1 del pliego de condiciones) estan relacionados en la obligacién No.1 de las
obligaciones de actividades previas del Contrato de obra, asi: “... El Contratista
presentara a la Interventoria para su respectiva aprobacion, dentro de los CINCO
(6) dias habiles siguientes a la suscripcion del acta de inicio del contrato, los
documentos que se relacionan a continuacion, debidamente diligenciados...”

Igualmente, el plazo para la verificacién de dicha documentacién por parte de la
INTERVENTORIA sera de cinco (5) dias habiles y para correccion por parte del
CONTRATISTA es de cinco dias habiles, en todo caso el CONTRATISTA de obra
debera haber obtenido aprobacién por parte de la INTERVENTORIA de dicha
documentacion en un término maximo de veinte (20) dias habiles contados a partir
de la suscripcion del acta de inicio.
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PARAGRAFO PRIMERO: EI CONTRATISTA debe tomar las previsiones
necesarias al elaborar su Programa Detallado de Trabajo PDT — Cronograma para
atender varios frentes de obra (como minimo cinco (5) frentes de obra laborando
de manera simultanea).

PARAGRAFO SEGUNDO: PLAZO ACTA DE INICIO. El acta de inicio debera
suscribirse a mas tardar dentro de los TRES (3) DIAS HABILES siguientes al
cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecucion. El término aqui
fijado para la suscripcidn del acta de inicio del Contrato de obra, debera sujetarse al
inicio del Contrato de INTERVENTORIA, sin que ello conlleve suma alguna a favor
del CONTRATISTA.

PARAGRAFO TERCERO: Cuando el ultimo dia del plazo final de ejecucién del
Contrato coincida con un sabado, domingo o dia feriado, el mismo vencera hasta el
final del primer dia habil siguiente.

PARAGRAFO CUARTO. PLAZO ACTA DE RECIBO DE OBRA DE ANUALIDAD.
El acta de recibo de obra de anualidad debera suscribirse por parte del
CONTRATISTA e INTERVENTOR dentro de los cuarenta y cinco (45) dias habiles
siguientes a la culminacion del plazo de cada anualidad, en el formato aprobado
dentro del Sistema de Gestion Integral del IDU. Durante este periodo, el
INTERVENTOR, atendiendo a lo que se evidencie del procedimiento de verificacion
y subsanacion, debera analizar y gestionar las medidas que deban adoptarse en
caso de evidenciarse posibles incumplimientos del CONTRATISTA que no puedan
ser objeto de subsanacion.

El plazo senalado para la suscripcion del acta de recibo de obra de anualidad debe
ser empleado para efectuar los tramites administrativos y operativos encaminados
a la documentacion y gestion de la suscripcidn del acta correspondiente.

Asi mismo, cabe resaltar que, para la suscripcion de cada Acta de Recibo de obra
de la anualidad, se entiende que se debera cumplir con los requisitos aplicables
para la suscripcidén del acta de recibo final de obra, segun lo establecido en el
Manual de Gestion de Interventoria y/o Supervision de Contratos vigente a la
suscripcion del Contrato y todos los documentos que hacen parte del presente
Contrato.
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PARAGRAFO QUINTO: PLAZO PARA EL RECIBO DE LA OBRA. Con el
propésito de preparar la entrega de la obra final y de adoptar los correctivos
necesarios, Un (1) mes antes de la finalizacion del plazo de ejecucion del Contrato,
el CONTRATISTA debera haber concluido la obra del objeto del Contrato.

El ultimo mes del plazo de ejecucion de las obras de la ultima vigencia,
correspondera al mes de recibo, para el cual se deben desarrollar unicamente las
siguientes actividades: la INTERVENTORIA en conjunto con el CONTRATISTA
debera efectuar la revision del estado de las obras, y suscribir un documento y/o
acta de recorrido el primer dia habil del mes de recibo, donde se sefalaran las
correcciones, ajustes o subsanaciones que deban efectuarse sobre las obras ya
ejecutadas, otorgandole un plazo razonable al CONTRATISTA para que proceda a
subsanarlos, tras el cual, se efectuara una nueva verificacion por parte del
INTERVENTOR dentro del mes de recibo en mencion, dejando constancia en
documento y/o acta de recorrido de la subsanacion efectuada. Este documento y/o
acta de recorrido es de tramite, previo a la suscripcion del acta de recibo final de
obra a satisfaccién y deberan suscribirse por los representantes legales del
CONTRATISTA e INTERVENTORIA. Este procedimiento en todo caso debera
desarrollarse antes de la finalizacién del plazo de ejecucion del Contrato.

Durante el plazo restante el CONTRATISTA realizara aquellas actividades
derivadas de la atencion y realizacidn de ajustes o correcciones o cualquier otra
subsanacién a las obras, productos o bienes contratados, de acuerdo con las
observaciones que al respecto haya presentado el INTERVENTOR. Culminado el
plazo otorgado por el INTERVENTOR vy el plazo de ejecucién del Contrato, la obra
debera ser entregada a satisfaccion con todas las correcciones y ajustes ordenados
por el INTERVENTOR.

Respecto del mes de recibo, el CONTRATISTA debera entregar los insumos que
apliquen para los informes semanales y mensuales que realiza el INTERVENTOR.

PARAGRAFO SEXTO. PLAZO ACTA DE RECIBO FINAL. El acta de recibo final
(que consolida las obras ejecutadas en las diferentes anualidades) debera
suscribirse por parte del CONTRATISTA e INTERVENTOR dentro de los cuarenta
y cinco (45) dias habiles siguientes a la culminacion del plazo de ejecucion del
Contrato, en el formato aprobado dentro del Sistema de Gestion Integral del IDU.
Durante este periodo, el INTERVENTOR, atendiendo a lo que evidencie del
procedimiento de verificacién y subsanacion, debera analizar y gestionar las
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medidas que deban adoptarse en caso de evidenciarse posibles incumplimientos
del CONTRATISTA que no puedan ser objeto de subsanacion.

El plazo senalado para la suscripcidon del acta de recibo final debe ser empleado
para efectuar los tramites administrativos y operativos encaminados a la
documentacion y gestion de la suscripcion del acta correspondiente.

Si el CONTRATISTA se niega a suscribir el acta de recibo final en el Contrato de
obra el IDU procedera a tomar posesién de éstas, y gestionara la posterior
liquidacion, tramitando las actuaciones administrativas o las acciones judiciales
necesarias para garantizar el cumplimiento del objeto contractual o para
salvaguardar los intereses de la Entidad.

CLAUSULA 6 MODIFICACION DEL CONTRATO

Si por circunstancias previamente validadas por el INTERVENTOR vy el IDU, se
requiere modificar el Contrato, las Partes suscribiran el respectivo documento de
acuerdo con las disposiciones legales y procedimientos establecidos en los
Manuales, Guias, Planes y Procedimientos del IDU vigentes durante la ejecucién
del Contrato.

Cuando dichas modificaciones sean solicitadas por el CONTRATISTA, éste debera
hacer la peticion de suscripcion del respectivo documento, con una antelacion no
menor de diez (10) dias habiles a la fecha de vencimiento del plazo del Contrato
originalmente estipulado, anexando para ello los documentos soporte, el nuevo
cronograma de obra previamente revisado y aprobado por el INTERVENTOR del
Contrato.

Todas las solicitudes de modificacion elevadas por el CONTRATISTA deben ser
revisadas y avaladas por el INTERVENTOR.

El incumplimiento del plazo aqui previsto, podra dar lugar a la actuacién
administrativa correspondiente en caso de algun incumplimiento obligacional y
también podra implicar que no se dé tramite a la solicitud del CONTRATISTA.

Cuando se requiera prorrogar el plazo del Contrato por causas exclusiva o

parcialmente imputables al CONTRATISTA, sin perjuicio de las actuaciones
administrativas de incumplimiento que se adelanten, los costos que se generen por
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esta prorroga seran por cuenta del CONTRATISTA en la proporcion equivalente a
su imputabilidad, incluido el pago del INTERVENTOR.

El valor del pago total o parcial del INTERVENTOR se descontara en los pagos
inmediatamente siguientes al CONTRATISTA con respecto a la fecha en la que se
suscriba la modificacion correspondiente y, en caso de no ser suficiente, en el acta
de liquidacion del presente Contrato.

En la solicitud de modificacion respectiva, el INTERVENTOR presentara los
fundamentos técnicos y juridicos que soportan el analisis de imputabilidad de la
modificacion solicitada y que justifique el porcentaje del costo del INTERVENTOR
que asumira el CONTRATISTA, el INTERVENTOR o la Entidad, segun sea el caso,
lo cual debera contar con la no objecion del IDU.

EI CONTRATISTA con la suscripcion del presente Contrato acepta esta condicion y
autoriza al IDU para descontar, de los pagos previstos en este Contrato o de la
liquidacion, el valor que se le reconozca al INTERVENTOR por dicha prérroga.

CLAUSULA 7 VALOR DEL CONTRATO

El valor del presente Contrato se fija en la suma de VEINTISEIS MIL
NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS VEINTE MIL
TRESCIENTOS VEINTE PESOS M/CTE ($26.993.820.320.00), incluido IVA en los
componentes que aplique, y demas impuestos y costos directos e indirectos a que
haya lugar conforme con la oferta econdémica presentada por el oferente,
equivalentes a 29.712 SMMLV para el afio 2021. Este valor incluye: OBRAS
CIVILES, COMPONENTES PMA - SST- PGS-PMT, MEDIDAS DE
BIOSEGURIDAD, AIU y AJUSTES Y ACTIVIDADES DE DIAGNOSTICOS,
DISENOS DE ALTERNATIVAS DE INTERVENCION, ENSAYOS DE CAMPO Y
LABORATORIO (Incluye Elementos SST, AJUSTES e IVA), ASI COMO
REEMBOLSO VALOR FONDO ESPECIAL PARA TRAMITES AMBIENTALES y
sera ejecutado a precios unitarios y a monto agotable.

El valor de la construccion no esta gravado con el Impuesto a las Ventas, de acuerdo

con lo establecido en el Articulo 100 de la Ley 21 de 1992. Lo anterior sin perjuicio
del IVA que se aplique sobre la utilidad.
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PARAGRAFO. PRIMERO: De acuerdo con lo establecido en el pliego de
condiciones, la adjudicacidon se realizé por el valor del Presupuesto Oficial. La
diferencia entre el Presupuesto Oficial Estimado (POE) y el Presupuesto Ofertado,
se debera destinar para ejecutar las actividades previstas en el Contrato.

PARAGRAFO SEGUNDO: Los valores incluidos en la presente clausula
corresponden a los ofrecidos por el CONTRATISTA en su Oferta econémica, y
remuneran de manera integra la ejecucion del objeto pactado, incluidos todos los
gastos, costos, utilidades, impuestos, tasas, contribuciones, aportes parafiscales,
entre otros, a cargo del CONTRATISTA.

PARAGRAFO TERCERO: Con la suscripcién del Contrato, el CONTRATISTA
acepta que en el evento en que el valor total ofertado tenga centavos, estos se
ajusten o aproximen al peso, ya sea por exceso o por defecto, si la suma es mayor
o menor a 50 centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor del presupuesto
oficial, de sobrepasarlo se acepta que sea ajustado al valor del presupuesto oficial.

PARAGRAFO CUARTO: Como items del presente Contrato se determinaran, asi:

1. Los presentados en la Oferta Econdmica.

2. Todos los incluidos en el Sistema de Informacion de precios — “PRECIOS DE
REFERENCIA IDU” vigente al mes del ultimo dia de cierre del proceso de
seleccién, que se entendera incorporado una vez se efectlue la aprobacioén y
justificacién de la utilizacion del item dentro del proyecto por parte del
INTERVENTOR, se presente el balance financiero APROBADO POR LA
INTERVENTORIA con el cual se verifica que con la inclusién de los mismos
no se supera el valor actual del Contrato, y se emita el oficio por parte del
supervisor del Contrato de INTERVENTORIA.

3. Aquellos que no se encuentren establecidos en los numerales 1 y 2, del
presente paragrafo, pero que hagan parte del Sistema de Informacién de
precios — “PRECIOS DE REFERENCIA IDU” vigente al momento de
evidenciar la necesidad de utilizacion del respectivo item, que se entendera
incorporado una vez se efectué la aprobacioén vy justificacion de la utilizacién
del item dentro del proyecto por parte del INTERVENTOR, se presente el
balance financiero APROBADO POR LA INTERVENTORIA con el cual se
verifica que con la inclusion de los mismos no se supera el valor actual del
Contrato, se emita la no objecion por parte del supervisor del Contrato de
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INTERVENTORIA y se radiquen firmados por CONTRATISTA E
INTERVENTORIA el Cuadro de Reversién de Precios No Previstos y el Acta
de Fijacion de Precios No Previstos.

En caso que surja la necesidad de incorporar un item que no se encuentre
contemplado en las situaciones anteriores, se debera efectuar el procedimiento para
los "ITEMS NO PREVISTOS PARA CONTRATOS A PRECIOS UNITARIOS"
establecido en el Manual de Gestion de Interventoria y/o Supervision de Contratos
vigente a la suscripciéon del Contrato o el que haga sus veces y su incorporacion al
Contrato se realizara una vez las Partes suscriban el formato de Modificacién
Contractual de items No Previstos para Contratos de Conservacién y Mantenimiento
que tiene contemplado la Entidad para el efecto.

Todos los precios unitarios que se incorporen al Contrato, excepto los que
corresponden a ensayos de laboratorio y elementos de bioseguridad previstos en la
CLAUSULA 9 - FORMA DE PAGO del presente Contrato de obra deberan ser
reversados, tomando el mes del ultimo dia de cierre del proceso de seleccion para
su posterior fijacion.

El pago de los ajustes de estos precios se realizara conforme a lo establecido en la
CLAUSULA 10 - AJUSTES.

Con la presentacion de su oferta el CONTRATISTA acepta las condiciones
establecidas en el presente paragrafo.

CLAUSULA 8 SUJECIONES A LAS APROPIACIONES
PRESUPUESTALES

El pago de la suma estipulada en este Contrato, se sujetara a la(s) apropiacién(es)
presupuestal(es) correspondiente(s) y especificamente al(los) siguiente(s)
Certificado(s) de Disponibilidad Presupuestal expedidos por la Subdirecciéon
Técnica de Presupuesto y Contabilidad:

GRUPO 3

‘ NUMERO ‘ FECHA

CDP EXPEDICION ‘ VIGENCIA ‘ VALOR
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4193 22/09/2021 2021 962.684.375
4194 22/09/2021 2021 8.259.801.089
59 22/09/2021 2022 1.886.052.237
60 22/09/2021 2022 7.330.574.282
59 22/09/2021 2023 1.890.549.896
60 22/09/2021 2023 6.664.158.441

Toda vez que el plazo estimado del presente Contrato excede la actual vigencia
fiscal, existe autorizacion para comprometer vigencias futuras segun Certificados de
Disponibilidad Presupuestal de Vigencias Futuras relacionados anteriormente.

CLAUSULA 9 FORMA DE PAGO.

El IDU pagara al CONTRATISTA las sumas a que se refiere el valor de este
Contrato, de la siguiente manera:

9.1. Actividades a Precios Unitarios

Para los items contemplados en el presupuesto de obra por precios unitarios, el
CONTRATISTA facturara mensualmente el 94% del valor total del acta mensual de
la obra ejecutada en el respectivo periodo, soportada en las actas mensuales de
recibo parcial de obra ejecutada, revisada, aceptada y recibida a satisfaccién por
parte del INTERVENTOR.

e El tres por ciento (3%) de los items ejecutados se cancelara una vez se
suscriba el Acta de Recibo Final de Obra a satisfaccién por parte del
INTERVENTOR.

e El tres por ciento (3%) restante se cancelara una vez se suscriba el Acta de
Liquidacion del Contrato.

Nota 1: Las actas de pago, deberan ser suscritas de conformidad con lo estipulado

en el Manual de Gestion de Interventoria y/o Supervision de Contratos y el Manual
de Gestion Contractual del IDU vigentes a la suscripcion del Contrato.
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Nota 2: La obra ejecutada comprende tanto las actividades de diagndstico, los
Disenos de la intervencion y Ensayos de Laboratorio, asi como las actividades de
obra ejecutados en el respectivo periodo.

Para efectos de pago, se tendra en cuenta el porcentaje de A.l.U., asi:

o Es del 45.578% para las actividades de obra

o Es del 20.149 % para las actividades de los componentes PMA-SST-PGS,

e Para el pago del componente de Bioseguridad, la A- Administracion
corresponde al 13,149 %.

9.2. Actividades de Diagnoésticos de la Malla Vial y Disefios de Intervencion

Las actividades relacionadas con los diagnosticos de la Malla Vial y disefios de la
intervencidén se pagaran por precios unitarios, una vez culmine la totalidad de los
productos de los diagnosticos, de los disefos de la intervencion y se cuente con el
concepto de aprobacién del informe final correspondiente por parte de la
INTERVENTORIA. En caso de que los disefios requieran aprobacion de entidades
distritales y/o empresas de servicios publicos, el pago solo podra ser realizado
contra la obtencién de dicha aprobacion.

Los productos revisados y aprobados por la INTERVENTORIA, implican la revision,
validacién, realizacién, ajuste, actualizacion y apropiacidon de los diagnésticos, y
disefios de la intervencion necesarios para la ejecucion del Contrato por parte del
CONTRATISTA.

Los costos de los diagnésticos y de los disefios de la intervenciéon de conformidad
con el Anexo 1 - Anexo Técnico, no se afectan por el AlU considerando que
corresponden a actividades de consultoria. Dichos costos son gravados por el IVA.

9.3. Ensayos de Laboratorio

Con cargo a este concepto se pagaran a precios unitarios fijos: i) los ENSAYOS DE
LABORATORIO relacionados con los Diagndsticos y Disefios de la alternativa de
intervencién, que hayan sido previamente aprobados por la INTERVENTORIA, y
gue en ningun caso corresponden a ensayos de laboratorio para control de recibo
de obra y materiales establecidos en la Norma Técnica ni para verificar la calidad
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de los materiales adquiridos a sus proveedores y ii) cualquier ensayo de laboratorio
directamente solicitado por la Entidad.

Los ensayos necesarios para el control de recibo de obra y materiales establecidos
en la Norma Técnica, asi como aquellos para verificar la calidad de los materiales
adquiridos a sus proveedores, se incluyen en el porcentaje del AlU del Contrato, por
lo tanto, no son incluidos en esta forma de pago.

Los ensayos de laboratorio de que trata el presente numeral se pagaran al valor de
la lista de precios de referencia del IDU vigente a la fecha de su programacion o
solicitud. En caso de que los ensayos requeridos no se encuentren en la lista de
precios de referencia del IDU, el CONTRATISTA debera realizar el tramite
correspondiente, descrito en el numeral de ITEMS NO PREVISTOS del presente
Contrato.

El pago de estos items, requiere un informe mensual que sera revisado y aprobado
por la INTERVENTORIA en el cual se relacionen de manera detallada los items y
cantidades desarrolladas durante el mes, asi como la discriminacion detallada de
los mismos en las actas de recibo parcial de obra.

Para los items a ejecutar por precios unitarios, el pago mensual solo considerara
aquellas cantidades que se hayan ejecutado en dicho periodo o periodos anteriores
cuyas cantidades no hayan sido incluidas en actas anteriores y cuyos resultados ya
hayan sido presentados, revisados y aprobados por la INTERVENTORIA.

Los costos de ensayos de laboratorio, no deberan afectarse por el AlU considerando
que corresponden a bienes y servicios. Dichos costos seran gravados por el IVA.
Los ajustes por cambio de vigencia correspondientes a los ensayos de laboratorio,
se regiran por lo previsto en el presente Contrato en materia de ajustes por cambio
de vigencia para ensayos de laboratorio.

9.4. Componente de Gestion Ambiental (SGA) y Seguridad y Salud en el
Trabajo (SST):

Se pagara a precios unitarios en atencion de los analisis de precios unitarios
presentados por el CONTRATISTA, afectados por el porcentaje de valoracion de
desemperfo Ambiental del periodo obtenido como resultado de la aplicacién de las
fichas de seguimiento de labores Ambientales (Fichas de Seguimiento de Labores
Ambientales — Listas de Chequeo) calculado por la INTERVENTORIA, de
conformidad con lo establecido en el Apéndice OBLIGACIONES DEL
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CONTRATISTA EN GESTION AMBIENTAL, DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO (SGA y SGSST) y el AlU correspondiente a este componente.

El sistema aplica fichas de seguimiento que valoraran el cumplimiento de cada una
de las actividades ambientales ya predeterminadas.

Como consecuencia de la aplicacion de las fichas de seguimiento, el
INTERVENTOR determinara si el CONTRATISTA ha cumplido el 0% 6 100% de
cada una de las labores establecidas en el Apéndice COMPONENTE AMBIENTAL Y
SST - OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA GESTION AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y
SALUD EN EL TRABAJO A&SST, que deberia haber cumplido para el momento de la
suscripcion del acta mensual de obra.

El mecanismo a emplear son fichas de seguimiento elaboradas para el componente
de gestion ambiental y cada uno de sus programas en las que se detallan las
actividades y los criterios de evaluacion del cumplimiento de dicha actividad. Las
fichas de seguimiento podran ser ajustadas conjuntamente por el CONTRATISTA y
el INTERVENTOR, para cada periodo, conforme a los lineamientos establecidos en
el Apéndice COMPONENTE AMBIENTAL Y SST - OBLIGACIONES DEL
CONTRATISTA GESTION AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO A&SST.

Lo anterior, sin perjuicio de las multas que le puedan ser impuestas al
CONTRATISTA por incumplimiento de las obligaciones asumidas por este
concepto, de conformidad con lo establecido en la clausula de multas. Si durante la
ejecucion no se desarrollan algunos de los items contenidos en las fichas de
seguimiento de labores ambientales, por tratarse de actividades no aplicables para
tal momento, se entendera que, para efectos del pago y valoraciones de las labores
A&SST desarrolladas por el CONTRATISTA, tales items no se incluiran dentro de
la ponderacién. En tal caso, el valor asignado sera distribuido proporcionalmente
dentro de los items del componente.

9.5. Componente de Bioseguridad:
El IDU pagara al CONTRATISTA los costos en que incurra durante el desarrollo de

las labores descritas en el apéndice de Medidas de Bioseguridad, sin perjuicio de
las multas que le puedan ser impuestas por incumplimiento de las obligaciones
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asumidas, con ocasion del Contrato en materia de implementacion de las Medidas
de Bioseguridad aqui descritas, de la siguiente manera:

VTIPBP = Sumatoria (VCUTI x C) x (1 + % Administracién -AlU AMB,
SST, PMT, PG SOCIAL)

VTIPBP = Valor Total por Implementacion del Protocolo de Bioseguridad a

pagar en el Periodo.

VCUTI = Valor Costo Unitario Tope IDU. (Se pagaran al valor de la lista de
precios de referencia del IDU vigente a la fecha de
su programacion o solicitud)

C = Cantidad (unidad “UN”, unidad mes “UN/MES”) implementada del APU

a reconocer

%= Para el contratista, se usara el % de Administracion correspondiente

al componente Ambiental y SST del Contrato, multiplicando entonces
por el resultado de la siguiente suma “1 + % Administraciéon”.

No se reconocera utilidad o imprevistos.
9.6. Componente de Dialogo Ciudadano y Comunicacién Estratégica

Se pagara a precios unitarios en atenciéon de los analisis de precios unitarios
presentados por el CONTRATISTA, afectados por el porcentaje de cumplimento de
las labores de gestién social (lista de chequeo) calculado por la INTERVENTORIA,
de conformidad con lo establecido en el apéndice OBLIGACIONES DE DIALOGO
CIUDADANO Y COMUNICACION ESTRATEGICA y el AlU correspondiente a este
componente.

El sistema aplica una lista de chequeo que valorara el cumplimiento de cada una de
las actividades sociales ya predeterminadas.

Como consecuencia de la aplicacion de las listas de chequeo, el INTERVENTOR
determinara si el CONTRATISTA ha cumplido el 0% o 100% de cada una de las
labores establecidas en el APENDICE DE DIALOGO CIUDADANO Y
COMUNICACION ESTRATEGICA que deberia haber cumplido para el momento de
la suscripcion del acta mensual de obra.
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El mecanismo a emplear son listas de chequeo elaboradas para el componente de
gestion social y cada uno de sus programas en las que se detallan las actividades
y los criterios de evaluacion del cumplimiento de dicha actividad. Las listas de
chequeo podran ser ajustadas conjuntamente por el CONTRATISTA y el
INTERVENTOR para cada periodo, conforme a los lineamientos establecidos en el
APENDICE DE DIALOGO CIUDADANO Y COMUNICACION ESTRATEGICA.

Lo anterior, sin perjuicio de las multas que le puedan ser impuestas al
CONTRATISTA por incumplimiento de las obligaciones asumidas por este
concepto, de conformidad con lo establecido en la clausula de multas. Si durante la
ejecucion no se desarrollan algunos de los items contenidos en las fichas de
seguimiento de labores sociales, por tratarse de actividades no aplicables para tal
momento, se entendera que, para efectos del pago y valoraciones de las labores
DE DIALOGO CIUDADANO Y COMUNICACION ESTRATEGICA desarrolladas por
el CONTRATISTA, tales items no se incluiran dentro de la ponderacion. En tal caso,
el valor asignado sera distribuido proporcionalmente dentro de los items del
componente.

9.7. Componente de Plan de Manejo de Transito, Senalizacién y Desvios:

Se pagara a precios unitarios en atencién de los analisis de precios unitarios
presentados por el CONTRATISTA, afectados por el porcentaje de cumplimento de
las labores de plan de manejo de transito y sefializacion y desvios (lista de chequeo)
calculado por la INTERVENTORIA, de conformidad con lo establecido en el
apéndice ESPECIFICACIONES PARA EL PLAN DE MANEJO DE TRANSITO,
SENALIZACION Y DESVIOS y el AlU correspondiente a este componente.

El sistema aplica una lista de chequeo que valorara el cumplimiento de cada una de
las actividades de transito, sefalizacion y desvios ya predeterminadas.

Como consecuencia de la aplicacion de las listas de chequeo, el INTERVENTOR
determinara si el CONTRATISTA ha cumplido entre el 0% y 100% de cada una de
las labores establecidas en el Apéndice F que deberia haber cumplido para el
momento de la suscripcidén del acta mensual de obra.

El mecanismo a emplear son listas de chequeo elaboradas para el componente de

gestion de transito, sefalizacidn y desvios y cada uno de sus programas en las que
se detallan las actividades vy los criterios de evaluacion del cumplimiento de dicha
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actividad. Las listas de chequeo podran ser ajustadas conjuntamente por el
CONTRATISTA y el INTERVENTOR, para cada periodo, conforme a los
lineamientos establecidos en el Apéndice ESPECIFICACIONES PARA EL PLAN
DE MANEJO DE TRANSITO, SENALIZACION Y DESVIOS.

Lo anterior, sin perjuicio de las multas que le puedan ser impuestas al
CONTRATISTA por incumplimiento de las obligaciones asumidas por este
concepto, de conformidad con lo establecido en la clausula de multas. Si durante la
ejecucion no se desarrollan algunos de los items contenidos en las fichas de
seguimiento de transito, sefalizacién y desvios, por tratarse de actividades no
aplicables para tal momento, se entendera que, para efectos del pago y
valoraciones de las labores del PLAN DE MANEJO DE TRANSITO,
SENALIZACION Y DESVIOS desarrolladas por el CONTRATISTA, tales items no
se incluiran dentro de la ponderacion. En tal caso, el valor asignado sera distribuido
proporcionalmente dentro de los items del componente.

9.8. Reembolso Valor Fondo Especial para Pago de Evaluacion, Seguimiento
y Compensaciones a la Autoridad Ambiental

Para que el IDU efectue el respectivo reembolso de la suma pagada por el
CONTRATISTA a la Autoridad Ambiental, el CONTRATISTA debera presentar la
cuenta de cobro, adjuntando el original de la respectiva factura o documento
equivalente que emita la respectiva entidad publica.

Lo anterior, en caso de requerirse.

Todos los documentos de pago deberan ser revisados y aprobados por el
INTERVENTOR contratado por el IDU y avalados por la Direccion Técnica de
Conservacion de la Infraestructura del IDU.

PARAGRAFO PRIMERO: REQUISITOS PARA EL PAGO. EI CONTRATISTA
acepta que los pagos pactados estaran sujetos al PAC de la Entidad. Para proceder
al pago, el CONTRATISTA debera anexar los siguientes documentos o
certificaciones:

1. Factura debidamente diligenciada, conforme los requisitos establecidos en
los Articulos 621 del Cédigo de Comercio y 617 del Estatuto Tributario
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Nacional; Articulo 3 de la Ley 1231 de 2008; Decreto 3327 de 2009; Decreto
672 de marzo 6 de 2009 y demas normas concordantes.

Actas de pago con los soportes de conformidad con los Manuales, Guias,
Planes y Procedimientos del IDU vigentes durante la ejecucion del Contrato.
Anexo de distribucién de costos para Contratos de obra.

Formato cuadro de control financiero.

Certificacion del Revisor Fiscal, si existe la obligacién de tenerlo o, en su
defecto, del Contador Publico, en relacion con el cumplimiento del pago de
la Contribucion al Fondo Nacional de Formacién Profesional de la Industria
de la Construccion (FIC), en la cual se indique el valor base, numero de
trabajadores y la contribucion pagada. Lo anterior de conformidad con lo
establecido en el Decreto 2375 de 1974, Decreto 083 de 1976, Decreto 1047
de 1983 y Resoluciones 662 de 1986 y No. 1449 de 2012 expedidas por el
Servicio Nacional de Aprendizaje — SENA y demas normativa vigente.
Adjuntar al informe mensual que presenta al INTERVENTOR, las
certificaciones y/o anexos requeridos sobre el cumplimiento de las
obligaciones laborales, de pago de aportes a la Seguridad Social Integral por
parte del CONTRATISTA, , y demas informacién que sea requerida acorde a
lo establecido en el Manual Unico de Control y Seguimiento Ambiental y de
SST y en el Manual de Gestion de Interventoria y/o Supervision de Contratos
del IDU vigentes a la suscripcion del Contrato o el que lo modifique o
sustituya. El informe a que hace referencia este numeral podra ser
presentado en medio electrénico o digital.

Todos los demas documentos requeridos por el Instituto en el momento de
presentacion de las cuentas, conforme con los Manuales, Guias, Planes y
Procedimientos y la Guia de Pago a Terceros o los documentos que los
modifiquen o sustituyan.

La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el
tramite para el pago al CONTRATISTA cuando ellas fueren ocasionadas por
encontrarse incompleta la documentacién de soporte o no ajustarse a
cualquiera de las condiciones establecidas en el presente Contrato.

PARAGRAFO SEGUNDO: Todos los documentos de pago deberan ser avalados
por el INTERVENTOR y radicados en el IDU para aplicar el procedimiento de pagos
de terceros.

PARAGRAFO TERCERO: ElI CONTRATISTA debera facturar discriminando el
valor por cada una de las Vias Arteriales o Principales, segun el POT o informar
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la(s) localidad (es) donde se ejecute la obra de no corresponder con alguna via
descrita en el POT, para lo cual debera diligenciar los Anexos de Distribucién de
Costos — FO-GAF-036 y FO-GAF-037, los cuales deberan coincidir con el valor
bruto total facturado. Asimismo, el CONTRATISTA debera emitir una Factura por
cada concepto, separando lo gravado de lo excluido del Impuesto a las Ventas.

PARAGRAFO CUARTO: Para la cancelacién del valor del Contrato, por sumas
distintas a las entregadas en calidad de anticipo, el CONTRATISTA abrira una
cuenta corriente o de ahorros, en un Banco o Corporacion afiliado al Sistema
Automatico de Pagos SAP, y presentara la certificacion que asi lo acredite, a efecto
de dar cumplimiento a la Circular Numero 001 del 27 de enero de 1998 de la Alcaldia
Mayor de Bogota, cuya copia le sera entregada por parte del IDU para el lleno de
los requisitos alli establecidos. Si el CONTRATISTA ya tiene una cuenta en Banco
o Corporacion afiliados al sistema SAP, bastara que presente la certificacion
respectiva.

PARAGRAFO QUINTO: Sin perjuicio de lo anterior, queda entendido que la forma
de pago que trata esta clausula, corresponde a la ejecucion de la meta fisica del
Contrato.

PARAGRAFO SEXTO: iTEM NO PREVISTOS Y MAYORES CANTIDADES DE
OBRA

MAYORES CANTIDADES DE OBRA

Para las actividades cuyo pago se reconoce a precios unitarios, cuando surja la
necesidad, el CONTRATISTA debera elevar la solicitud de gestién de aprobacién
de mayores cantidades de obra ante el INTERVENTOR, quien debera evaluar
técnica, legal y econdmicamente la solicitud y recomendar mediante comunicacion
al ordenador del gasto la adopcion de cualquier decision sobre el particular. De
encontrarlo pertinente, el ordenador del gasto aprobara las mayores cantidades de
obra mediante acta, dentro de los formatos adoptados por el IDU. Estas mayores
cantidades de obra deben ajustarse a los items y precios que para cada uno de
ellos, se encuentren previstos en la oferta.

Una vez suscrita el acta de aprobacion, el CONTRATISTA debera actualizar la
garantia unica de cumplimiento, que debera ser aprobada por la DTGC.
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Antes de realizar el tramite descrito, el INTERVENTOR debera verificar que con la
aprobacion de mayores cantidades de obra no se supere el valor total del Contrato,
si ello ocurre debera adelantarse el tramite de apropiacion presupuestal necesario
de manera previa a la aprobacion y ejecucion de mayores cantidades de obra.

ITEMS NO PREVISTOS

Los items no previstos corresponden a actividades o recursos no contemplados en
los documentos del Proceso de Contratacién. El CONTRATISTA debe justificar por
escrito ante el INTERVENTOR, la necesidad y justificacion de la utilizacion del item
dentro del proyecto. La aprobacién de los items no previstos se realizara de acuerdo
con lo sefalado en los manuales y procedimientos de la Entidad y en el presente
Contrato.

Para aprobar los items no previstos se debera tramitar la modificacion contractual
correspondiente. Cuando la inclusién de los nuevos items supere el valor del
Contrato, se debera tramitar la adicidon correspondiente, para la cual debera
atenderse el limite previsto en el paragrafo del articulo 40° de la Ley 80 de 1993 y
en los manuales de la Entidad.

Una vez suscrita la modificacién, el CONTRATISTA debera actualizar la garantia
unica de cumplimiento que debera ser aprobada por la DTGC.

Si en ejecucion del Contrato se presentan situaciones relacionadas con actividades
de obra que requieren atencién inmediata y para ello se hace necesario la inclusion
de items no previstos que no estan incluidos en la base de precios unitarios
administrada  por el IDU vy publicada en la  pagina  web
https://www.idu.gov.co/page/siipviales/economico/portafolio, se surtirad el siguiente
procedimiento:

1. EI supervisor del IDU mediante correo electronico dirigido a la
INTERVENTORIA con copia al CONTRATISTA de Obra, solicitara la atencién
de actividades inmediatas.

2. EI CONTRATISTA de Obra en un término de un (1) dia habil contado a partir de
la notificacion del IDU de las actividades inmediatas a ejecutar, debera justificar
por escrito al INTERVENTOR/Supervisor, segun el caso, la necesidad de la
utilizacion de los items no previstos dentro del proyecto.
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3. Una vez el CONTRATISTA de Obra radique el escrito anteriormente expuesto,
el INTERVENTOR en el término de un (1) dia habil, tiene la obligacion de
revisarlos, aprobarlos, en caso de estar de acuerdo con su necesidad de
utilizacion, haciendo una descripcion de las consideraciones y causales que
dieron soporte a la decision y remitirlos al supervisor del IDU.

Los requisitos que la INTERVENTORIA/supervisién debe tener en cuenta para la
aprobacion de los items no previstos se encuentran establecidos en el Manual de
Gestidn de Interventoria y/o Supervision de Contratos vigente a la suscripcion del
Contrato, teniendo en cuenta que para el caso de atencion de actividades
inmediatas, se debe dar cumplimiento a los tiempos estipuladas en los numerales
anteriores.

PARAGRAFO SEPTIMO: EI CONTRATISTA con la suscripcién del Contrato,
acepta que en el evento que los valores a pagar tengan centavos, estos se ajusten
0 aproximen al peso, ya sea por exceso o por defecto, si la suma es mayor o menor
a 50 centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor total del Contrato, de
sobrepasarlo se acepta que sea ajustado a dicho valor en el ultimo pago.

CLAUSULA 10 AJUSTES:

Teniendo en cuenta que el plazo del presente Contrato es de VEINTISIETE (27)
MESES, y que ello implica su ejecucion en las vigencias 2021, 2022 y 2023 se
pagaran ajustes por cambio de vigencia, como se estipulan a continuacion, de
acuerdo con el presupuesto del presente Contrato.

Forma de pago de los ajustes: Los ajustes seran discriminados y facturados en
las actas mensuales de recibo parcial de obra ejecutada, revisada, aceptada y
recibida a satisfaccion por parte del INTERVENTOR y supervisor y/o coordinador
IDU del Contrato.

10.1 Ajustes por cambio de vigencia para las actividades de diagnéstico y
disefos alternativas de intervencion

El ajuste de precios se hara una sola vez por cada cambio de afo, aplicando el
indice Total del IPC (indice de precios al Consumidor) anual, actualizado y
certificado por el DANE, siempre y cuando las actividades a ajustar correspondan a
la ejecucion de acuerdo con el cronograma vigente. Cuando por causas imputables
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al CONTRATISTA estas actividades no correspondan a la ejecucion de acuerdo con
el cronograma y se produzca el cambio de afio o cuando éste hubiese surgido con
ocasion de incumplimientos imputables al CONTRATISTA, los precios de estas
actividades especificas no tendran ajustes.

10.2 Ajustes por cambio de vigencia para ensayos de laboratorio y Medidas
de Bioseguridad

Para el pago de los items de ensayos de laboratorio, toma de informacion en campo
y Medidas de Bioseguridad, no se cuenta con una féormula de ajuste por cambio de
vigencia, teniendo en cuenta que estos se pagaran al valor de la lista de precios de
referencia del IDU vigente a la fecha de su programacion o solicitud, segun
corresponda.

10.3 Ajustes para items a precios unitarios

En el caso en que se traspase la vigencia por causas NO imputables al
CONTRATISTA, la Entidad reconocera los siguientes ajustes:

10.3.1 Al insumo asfalto.

Las mezclas asfalticas normalizadas o modificadas con polimeros,
microaglomerados, emulsiones asfalticas y las demas actividades que contengan
asfalto sdlido, se ajustaran en forma creciente o decreciente asi:

Sobre el insumo asfalto sélido del unitario, afectado por la variacién (aumento o
disminucion) de precios emitido por ECOPETROL mediante certificacion o lista
oficial, el ajuste se aplicard unicamente a los despachos efectuados con
posterioridad a la fecha de la resolucion, certificacion o lista de ECOPETROL que
autorice dicho ajuste, siempre y cuando la obra a ajustar corresponda a la ejecucién
de acuerdo con el cronograma de obra. Cuando por causas imputables al
CONTRATISTA, la obra no sea ejecutada en los términos previstos en el
cronograma, el ajuste de precios del insumo asfalto se hara con base en la
resolucion, certificacion o lista de ECOPETROL que autorice dicho ajuste, para el
mes calendario de menor indice (I) comprendido entre el mes de ejecucién segun
el cronograma y el mes real de ejecucion de la obra.

El ajuste al insumo asfalto se hara con base al precio del insumo asfalto emitido en
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el mes del ultimo dia de cierre y teniendo en cuenta el analisis de precios unitarios
presentado por el CONTRATISTA. La certificacion o lista oficial emitida por
ECOPETROL que se tendra en cuenta para el ajuste del insumo asfalto sera la
correspondiente al mes de inicio del corte de obra siempre y cuando corresponda
con el cronograma aprobado, de acuerdo con la siguiente formula:

= 0-a[(t)-

Dénde:
R = Valor ajustado del insumo asfalto por obra ejecutada.

P = Valor total del acta de recibo parcial de obra para el insumo asfalto del
periodo a ajustar.

A = Anticipo amortizado sobre el valor total del Acta de Recibo Parcial De Obra
para el insumo asfalto del periodo a ajustar.

| = Precio por tonelada de asfalto segun resolucion, certificacion o lista de
ECOPETROL correspondiente al mes de ejecucion de la obra, siempre y cuando la
ejecucion corresponda con la programacion de obra aprobada y en todo caso se
pagara al mes programado de la ejecucién de esta actividad.

I,=  Precio por tonelada de asfalto segtn resolucién, certificacion o lista de
ECOPETROL correspondiente al mes del ultimo dia de cierre del proceso de
seleccion.

Cuando por causas no imputables al CONTRATISTA, la obra real no corresponda a
la ejecucion programada, de acuerdo con el Plan Detallado de obra (PDT-
cronograma), el ajuste de precios del insumo asfalto se hara con base en la
resolucioén, certificacion o lista de ECOPETROL que autorice dicho ajuste, para el
mes calendario de mayor indice (I) comprendido entre el mes de ejecucién segun el
cronograma y el mes real de ejecucion de la obra.

Se deberan tener en cuenta los rangos establecidos en la matriz de riesgos para

establecer los porcentajes que asumiran tanto el CONTRATISTA como el IDU, en
caso de fluctuaciones exorbitantes mayores a los rangos establecidos.
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10.3.2 Ajustes para otros componentes e items:

Para los demas componentes de los items que contengan mezclas asfalticas, asi
como para las demas actividades, el ajuste de precios se hara para el mes
calendario correspondiente a la ejecucion de la obra segun el cronograma, de
acuerdo con el indice de costos de la construccion de obras civiles (ICOCIV) del
DANE para el Grupo CPC 530201, segun la siguiente férmula:

- 0-onf() -

Dénde:
R = Valor ajustado del acta de recibo parcial de obra sin incluir el insumo asfalto.

P = Valor total del acta de recibo parcial de obra sin incluir el insumo asfalto del
periodo a ajustar.

A = Anticipo amortizado sobre el valor total del Acta de Recibo Parcial de Obra
sin incluir el insumo asfalto del periodo a ajustar.

| = Valor del indice del ICOCIV generado por el DANE para el Grupo CPC 530201,
correspondiente al mes de ejecucioén, siempre y cuando la ejecucion corresponda
con la programacion de obra aprobada y en todo caso se pagara al mes programado
de la ejecucion de esta actividad.

I,= Valor del indice del ICOCIV generado por el DANE para el Grupo CPC
530201, correspondiente al mes del ultimo dia de cierre del proceso de seleccion.

No habra lugar a ajustes por atrasos en el cronograma de obra, prorrogas o
suspensiones imputables al CONTRATISTA, debiendo el CONTRATISTA asumir los
posibles costos que esto genere, sin perjuicio de las sanciones establecidas en el
Contrato.

Cuando por causas no imputables al CONTRATISTA, la obra real no corresponda a
la ejecucion programada de acuerdo con el Plan Detallado de Trabajo (PDT-
cronograma), el ajuste de precios de otros componentes e item, distintos al insumo
asfalto, se hara con base en el valor del indice del ICOCIV, generado por el DANE
para el Grupo CPC 530201, tomando el mes calendario que presente el menor
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indice (1), comprendido entre el mes de ejecucion, segun el cronograma, y el mes
real de ejecucion de la obra.

Se deben tener en cuenta los rangos establecidos en la matriz de riesgos para
establecer los porcentajes que asumiran tanto el CONTRATISTA como el IDU, en
caso de fluctuaciones por fuera de estos rangos.

PARAGRAFO: EL CONTRATISTA sera civilmente responsable frente al IDU de los
perjuicios originados por el deficiente desempefio de las obligaciones previstas en
este Contrato, ademas de las sanciones penales a que hubiere lugar.

10.3.3. Ajustes para componentes e items asociados al Acero:

Para los componentes e items asociados al Acero, asi como para las demas
actividades, el ajuste de precios se hara para el mes calendario correspondiente a
la ejecucion de la obra segun el cronograma, de acuerdo con el indice de costos de
la construccion de obras civiles (ICOCIV) — Variacion y contribucién mensual, afio
corrido y anual por grupos' del DANE para el Grupo CPC 530201, segun la siguiente
férmula:

== ail(f) -

Dénde:
R = Valor ajustado del insumo acero por obra ejecutada.
P = Valor total del acta de recibo parcial de obra del insumo acero del periodo a

ajustar; Cantidad x Vr. Unitario acero (mes) afectado por el A.l.U

A = Anticipo amortizado sobre el valor total del Acta de Recibo Parcial de Obra
para el insumo acero del periodo a ajustar.

| = Valor del indice del ICOCIV generado por el DANE para el Grupo CPC 530201,
correspondiente al mes de ejecucién, siempre y cuando la ejecucion corresponda

T DANE. La codificacion del "grupo CPC V2.0 AC) corresponde a la unién de la division 53 de la CPC V2.0 A.C, en donde se
encuentran dos grupos, el primero (5301) que corresponde a la construccién de edificaciones residenciales y no residenciales,
y el segundo grupo (5302) de construccion de obras civiles. Dentro de este Ultimo es posible agrupar las subclases de acuerdo
a cinco grandes grupos utilizados en el Sistema de Cuentas Nacionales.
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con la programacioén de obra aprobada y en todo caso se pagara al mes programado
de la ejecucion de esta actividad.

I;= Valor del ICOCIV generado por el DANE para el Grupo CPC 530201,
correspondiente al mes definido en el proceso licitatorio en el Formulario 1.

Cuando por causas no imputables al CONTRATISTA, la obra real no corresponda
a la ejecucion programada, de acuerdo con el Plan Detallado de Trabajo (PDT-
cronograma), el ajuste de precios del insumo acero, se hara con base en el valor
del ICOCIV, generado por el DANE para el Grupo CPC 530201, tomando el mes
calendario que presente el menor indice (l), comprendido entre el mes de ejecucion,
segun el cronograma, y el mes real de ejecucion de la obra.

Se deben tener en cuenta los rangos definidos en la matriz de riesgos para
establecer los porcentajes que asumiran tanto el CONTRATISTA como el IDU, en
caso de fluctuaciones por fuera de estos rangos.

Los ajustes, complementacién y optimizacion del proceso constructivo que realice
el CONTRATISTA deberan limitarse a los disenos elaborados por el consultor, y en
todo caso durante el mismo debera conservar los insumos contemplados en los
productos de la consultoria.

No habra lugar a ajustes por atrasos en el cronograma de obra, prorrogas o
suspensiones imputables al CONTRATISTA, debiendo el CONTRATISTA asumir
los posibles costos que esto genere, sin perjuicio de las sanciones establecidas en
el Contrato.

CLAUSULA 11 GASTOS A CARGO DEL CONTRATISTA

Seran por cuenta exclusiva del CONTRATISTA todos los costos directos e
indirectos que demande la ejecucion del presente Contrato, tales como los gastos
de administracion, salarios, horas extras, jornales, honorarios, prestaciones sociales
y aportes parafiscales del personal que vincule, costos asociados al programa de
seguridad industrial y al control de calidad interno del CONTRATISTA, costos
asociados al desarrollo de actividades de soporte y apoyo al IDU, incluyendo
aquellos necesarios para dar respuesta a derechos de peticion, requerimientos de
organismos de control o de otras entidades del Estado y acompafamiento a
reuniones cuando ello sea necesario.
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CLAUSULA 12 INTERESES DE MORA

De conformidad con la Ley 1231 de 2008, las Partes acuerdan que el
CONTRATISTA indicara en sus facturas que el IDU debera pagar las sumas
pactadas dentro de los cuarenta y cinco (45) dias habiles siguientes a la radicacion
de la orden de pago debidamente elaborada, documentada incluyendo todos los
anexos exigidos por el Instituto para su radicacion y aprobada por el IDU. Cuando
el IDU no cancele al CONTRATISTA las sumas pactadas, dentro del término
anteriormente previsto, reconocera como intereses de mora la tasa equivalente al
doble del interés legal civil sobre el valor histérico actualizado con base en el IPC
certificado por el DANE, teniendo en cuenta lo establecido por el numeral 8 del
articulo 4 de la Ley 80 de 1993, en concordancia con el articulo 2.2.1.1.2.4.2 del
Decreto 1082 de 2015.

CLAUSULA 13 ANTICIPO

Los dineros del anticipo tienen la condicién de recursos publicos hasta el momento
que sean amortizados en su totalidad; en consecuencia, se deben utilizar
exclusivamente con destino a la ejecucion de los items aprobados en el plan de
inversion del anticipo. Se considera mal manejo la inversion en conceptos diferentes
a los establecidos en el plan de inversion, la falta de soportes que respalden la
inversion, la apropiacion indebida de recursos que generen faltante en la
conciliacion realizada por el INTERVENTOR, eventos que daran lugar a las
responsabilidades  penales, administrativas, disciplinarias y fiscales
correspondientes.

El IDU, previa constitucién de la garantia de buen manejo y correcta inversion del
anticipo, del cumplimiento de los requisitos sefialados para la entrega del mismo y
de la presentacion del Plan Detallado de Inversidon del Anticipo, debidamente
aprobado por la INTERVENTORIA, hara entrega, a titulo de anticipo de una suma
equivalente al veinte (20%) del valor total del Contrato. EI CONTRATISTA debera
amortizar el 20% del valor de cada acta de recibo parcial de obra hasta completar
el 100% del valor entregado a titulo de anticipo. En todo caso, debera amortizarse
en su totalidad al acta de recibo final del Contrato.
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Se debe programar con anticipacion los tramites para asegurar que se pueda iniciar
con los giros del dinero entregado a titulo de anticipo desde el momento del inicio
del plazo de ejecucion del Contrato.

PARAGRAFO PRIMERO: Con anterioridad a su amortizacién, el anticipo no
constituye pago de las obligaciones a cargo del IDU, y estara sujeto a las reglas y
condiciones, que, para el manejo del mismo, se establecen en el Manuales, Guias,
Planes y Procedimientos del IDU vigentes a la fecha de su giro. Los pagos que se
realicen con cargo a los recursos de la Fiducia, deben contar con la aprobacién del
INTERVENTOR y corresponder al Plan Detallado de Inversion de Anticipo.

PARAGRAFO SEGUNDO: Para efecto de cualquier pago se debe tener en cuenta
lo descrito en el Manual de Gestidn de Interventoria y/o Supervisién de Contratos y
Manual de Gestidon Contractual del IDU, vigentes a la suscripcion Contrato y en la
normatividad legal que le aplique.

PARAGRAFO TERCERO. EI CONTRATISTA debe constituir una fiducia de
administracién y pagos, para el manejo de los recursos que reciba a titulo de
anticipo, de conformidad con lo sefialado en el articulo 91 de la Ley 1474 de 2011,
con el fin de garantizar que dichos recursos se apliquen exclusivamente a la
ejecucion del Contrato en los términos establecidos en el Plan Detallado de
Inversion de Anticipo. Debera hacer parte integral del Contrato de fiducia, el plan
detallado de inversion del anticipo, aprobado por el INTERVENTOR. EI IDU girara
el valor del anticipo a la cuenta bancaria exclusiva de la fiducia que se contrate luego
de haberse suscrito el acta de inicio de CONTRATISTA y dentro del término
establecido por la Entidad, el cual sera posterior a la radicacién de la cuenta de
cobro correctamente elaborada. El giro de este valor no constituye condicidn previa
para el inicio del plazo de ejecucion del Contrato.

PARAGRAFO CUARTO. ASPECTOS GENERALES DE LA FIDUCIA: El manejo
de los dineros se efectuara de manera conjunta entre el CONTRATISTA y el
INTERVENTOR. Asi mismo, debera establecerse en el Contrato de Fiducia, que los
rendimientos de la Fiducia seran de propiedad del IDU, los cuales deberan ser
reintegrados mensualmente, dentro del mes siguiente, en el cual se hayan generado
los mismos, por la Entidad Fiduciaria a la cuenta que para tal propdsito informe la
Entidad. En caso de presentarse “rendimientos negativos” en las Carteras
Colectivas, es necesario que el CONTRATISTA efectue la consignacion de la cifra
exacta, directamente en la Fiduciaria, en la Cartera Colectiva donde se estan
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manejando los recursos del anticipo, con el fin de “recomponer el capital” entregado
por el IDU.

Debe establecerse en el Contrato de Fiducia que, en caso de declaratoria de
siniestro del amparo de buen manejo y correcta inversién del anticipo del Contrato,
la Fiducia hara devolucién al IDU de los valores disponibles en la cuenta exclusiva.
Lo anterior, sin perjuicio de la responsabilidad del CONTRATISTA de reintegrar el
valor bruto establecido en esta clausula por concepto de anticipo.

PARAGRAFO QUINTO: Los recursos que se entregan a titulo de anticipo a la
fiduciaria deberan invertirse unicamente en los fondos de inversion colectivos
administrados por la Fiduciaria que cumplan con las condiciones del articulo 49 del
Decreto 1525 de 2008.

PARAGRAFO SEXTO: Los impuestos, tributos, contribuciones y las retenciones
que se hagan sobre las sumas correspondientes al valor del anticipo seran a cargo
y por cuenta del CONTRATISTA, quien debera hacer devolucién y amortizar la
totalidad del valor del anticipo de acuerdo con lo establecido en la presente clausula.

PARAGRAFO SEPTIMO: Todos los costos de operacién, administracién, manejo
financiero seran asumidos por el CONTRATISTA, sin importar la fecha en que se
produzca efectivamente el giro del anticipo.

PARAGRAFO OCTAVO: El presente Contrato se entendera incorporado
integramente al Contrato de constitucion de la fiducia de administracion y pagos. En
tal calidad, todas las obligaciones de la Fiduciaria incorporadas en el Contrato seran
asumidas por dicha entidad con la firma de la fiducia de administracién y pagos. La
Fiduciaria respondera por los perjuicios que el incumplimiento de esas obligaciones
acarree al Instituto. Por su parte, el CONTRATISTA respondera frente al IDU si la
no incorporacion de esas obligaciones causa perjuicios al Instituto.

PARAGRAFO NOVENO: El CONTRATISTA debera remitir el proyecto de Contrato
de Fiducia al INTERVENTOR para su revision y aprobaciéon. La revision y
aprobacion por parte del INTERVENTOR sera para verificar que el esquema
fiduciario para la administracion de anticipo este de conformidad con lo dispuesto
en el presente Contrato. El INTERVENTOR debera realizar la revisién dentro de los
tres (3) dias habiles siguientes a la remision del CONTRATISTA del proyecto de
Contrato de Fiducia.
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CLAUSULA 14 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

Ademas de las obligaciones y condiciones derivadas de la esencia y naturaleza del
presente Contrato en virtud de la normativa aplicable, las sefialadas en el pliego de
condiciones, anexos, adendas y demas documentos del proceso de seleccion, la
Oferta del CONTRATISTA, las establecidas en los Manuales, Planes, Guias vy
Procedimientos del IDU, vigentes durante la ejecucion del Contrato y todas aquellas
obligaciones que, sin estar contempladas taxativamente, se requieren para el
cumplimiento del objeto contractual, el CONTRATISTA tendra las siguientes:

14.1 OBLIGACIONES GENERALES

1. Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad,
y obligaciones definidas en los Documentos del Proceso de contratacion.

2. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso
de Contratacion.

3. Realizar por su cuentay riesgo todas las actividades necesarias para cumplir
con las obligaciones derivadas del Contrato de obra, de acuerdo con las
mejores practicas técnicas y administrativas, con la calidad propia de los
proyectos de esta naturaleza.

4. Constituir y mantener vigentes las garantias, en los plazos y montos
establecidos en el presente Contrato.

5. Obrar con lealtad y buena fe en el desarrollo del presente Contrato.

6. Ejecutar el Contrato de obra cumpliendo con las normas especificas técnicas
vigentes y propias del proyecto, y, si aplica, las especificaciones técnicas y
norma urbanistica para redes de servicios publicos y de telecomunicaciones.
Teniendo en cuenta los principios de economia, eficiencia, celeridad y
calidad.

7. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el
Anexo 1- Anexo Técnico, el Pliego de Condiciones y demas Documentos del
Proceso.

8. Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamacion, peticion, orden o similar
de terceros que indirecta o directamente pueda tener algun efecto sobre el
objeto del Contrato o sobre sus obligaciones.

9. Coordinar con el IDU y el INTERVENTOR, la gestién y respuesta a
requerimientos recibidos de autoridades administrativas u organos,
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instancias de control y ciudadania en general. Una vez el CONTRATISTA
reciba el requerimiento debera remitirlo de inmediato al IDU y a el
INTERVENTOR con el fin de que el IDU responda directamente al
peticionario con oportunidad, veracidad y dentro de los marcos legales
vigentes.

10. Abstenerse de suministrar, entregar y/o publicar, sin la autorizacion previa
del IDU, informacion que NO sea considerada publica, tal como la relativa a
documentos en proceso de elaboracidén, que contengan informacion
preliminar y no definitiva.

11.Rechazar peticiones y no acceder a amenazas de quienes actuen por fuera
de la ley y dar aviso de tales circunstancias al IDU y a las autoridades
competentes.

12.Contratar por su cuenta y riesgo el personal requerido para ejecutar el
Contrato y asumir el pago de honorarios, salarios, prestaciones e
indemnizaciones de caracter laboral del personal que vincule para la
ejecucion del Contrato, pagos que deberan ser consecuentes con su oferta
econdmica. Igualmente, asumira el pago de los impuestos, gravamenes,
aportes y servicios de cualquier género que establezcan las leyes
colombianas. En virtud de lo anterior, el CONTRATISTA esta obligado a
adjuntar, al informe mensual que presenta al INTERVENTOR, certificacion
suscrita por el representante legal o revisor fiscal segun corresponda que
acredite que se encuentre al dia en el pago de las obligaciones laborales a
su cargo, correspondientes al mes inmediatamente anterior al del informe.

13.Garantizar que el personal suministrado cumpla con el perfil y requisitos
establecidos en el Pliego de Condiciones y en la oferta presentada. Si
durante la ejecucion del Contrato se requiere el cambio de alguno de los
profesionales, debera remplazarse por otro de igual o de mayor perfil
establecido en el Pliego de Condiciones.

14.Vincular y mantener al frente de los trabajos todos los recursos necesarios
(equipo, elementos, herramientas, insumos y personal) para el normal y
completo desarrollo del objeto contractual, y de todas las obligaciones del
Contrato, de conformidad con lo establecido en el Pliego de Condiciones, el
Estudio Previo, las adendas, anexos y apéndices, asi como en su oferta.

15. Atender las instrucciones del INTERVENTOR vy del IDU de acuerdo con lo
establecido en el presente Contrato y suministrar toda la informacion sobre
la ejecucidn, en las condiciones y términos establecidos en el mismo.

16.Advertir al INTERVENTOR y al IDU de manera inmediata, cualquier
contradiccion u omision que encuentre entre las normas, guias, instructivos
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o instrucciones del IDU, o cualquier documento del proceso, cuando éstas
supongan la imposibilidad de cumplir con los resultados previstos en el
presente Contrato y proponer por escrito las modificaciones necesarias, para
ser sometidas a la aprobacion del IDU.

17.Ilmplementar y dar cumplimiento a las directrices de la ley 1562 del 11 de
julio de 2012 - Por la cual se modifica el Sistema de Riesgos Laborales y se
dictan otras disposiciones en materia de salud ocupacional, el decreto 1072
del 26 de mayo de 2015- Por medio del cual se expide el decreto unico
reglamentario del sector trabajo, resoluciéon 312 del 13 de febrero de 2019-
Por la cual se definen los Estandares Minimos del Sistema de Gestion de la
Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST y demas normas vigentes de
higiene y salud y seguridad en el trabajo. Sera responsabilidad del
CONTRATISTA tanto la vinculacion del personal como cualquier
contingencia que con referencia a dicho personal se pueda presentar
durante la ejecucion del Contrato.

18.Adoptar todas las medidas de seguridad industrial y Medidas de
Bioseguridad que prevengan la ocurrencia de accidentes durante la
ejecucion del objeto contractual. EI CONTRATISTA debera dotar a sus
empleados de los elementos de seguridad industrial y de proteccion personal
necesarios para la ejecucion de las labores propias del Contrato y elementos
de bioseguridad.

19.Obtener las aprobaciones respectivas por parte del INTERVENTOR, dentro
del plazo de ejecucion del Contrato, solo para aquellas situaciones en las
que por virtud del presente Contrato o de los Manuales o Guias del IDU se
requieran.

20. Suscribir conjuntamente con el INTERVENTOR vy/o el IDU, las actas y los
demas documentos necesarios para la ejecucién y liquidacién del presente
Contrato.

21.Presentar al IDU, previa revision y aval de la interventoria, todos los
controles, informes, formatos, actas y demas documentos debidamente
diligenciados en los términos exigidos en este Contrato, documentos del
proceso, Manuales, Planes, Guias y Procedimientos del IDU vigentes
durante la ejecucion del presente Contrato.

22.Pagar las multas establecidas en el presente Contrato cuando se presenten
las circunstancias establecidas en la clausula correspondiente, previo
cumplimiento del procedimiento fijado en la ley.

23.Pagar la clausula penal pecuniaria pactada en el presente Contrato, cuando
ésta se cause de conformidad con lo previsto en el mismo, en aplicacion de
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la normativa vigente.

24.Preparar y participar en las reuniones o exposiciones que sean convocadas
por el IDU con el fin de difundir entre su personal y otros asistentes, los
productos y demas aspectos del proyecto, de acuerdo con las instrucciones

del IDU.
25.Cumplir las actividades establecidas en el Plan Detallado de Trabajo (PDT),
Cronograma, en el Anexo 1 — Anexo Técnico. De presentarse

reprogramacion debe ser justificada por el CONTRATISTA y revisada y
aprobada por el INTERVENTOR en los términos establecidos en el Manual
de Gestion de Interventoria y/o Supervision de Contratos vigente a la
suscripcion del Contrato. El incumplimiento de estas actividades constituye
un incumplimiento del CONTRATISTA, y las sanciones a que haya lugar. En
caso de incumplimiento, corresponde al CONTRATISTA efectuar de manera
inmediata los correctivos necesarios. En caso de variaciones por atraso en
la ejecucion prevista, presentar de inmediato al INTERVENTOR para su
estudio y aprobacion el plan de contingencia.

26.Cumplir cabalmente con el contenido de su oferta en el marco del proceso
de seleccion.

27.Garantizar el cumplimiento de las normas urbanisticas y de accesibilidad
para su proyeccion en los sitios objeto de intervencion cuando aplique.

28.Abstenerse de ejecutar actividades no contempladas en el Contrato sin la
suscripcidn previa del documento contractual correspondiente, y de ejecutar
items no previstos o mayores cantidades de obra sin el cumplimiento previo
del tramite presupuestal y demas requisitos previstos en los manuales de
supervision e interventoria y de gestion contractual vigentes de la Entidad.

29. Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante el proceso
de seleccién en los plazos acordados con la Entidad.

30.Abstenerse de adelantar intervencién alguna sin contar con los permisos
emitidos por la Entidad competente (cuando aplique).

31.Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la
ejecucion del Contrato.

32.Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el
sitio de la obra.

33.Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta
de presentacion de la oferta.

34.Informar cualquier cambio en la composicion del capital social del
CONTRATISTA, el de los integrantes del Consorcio o Union Temporal, asi
como sobre su pertenencia o no a un grupo empresarial.
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35.Informar al IDU de la existencia de investigaciones, medidas de
aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero contra
el CONTRATISTA o sus representantes legales.

36.Informar periédicamente la composicion del capital social de la persona
juridica; la existencia de pactos o acuerdos de accionistas; su pertenencia o
no a un grupo empresarial, si se trata de una matriz, subordinada, o sucursal
de sociedad extranjera, asi como la informacion relevante de indole juridica,
comercial o financiera, de la persona juridica o de sus representantes
legales, socios o accionistas.

37. Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia politica, juridica,
social, econdmica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar
la ejecucién del Contrato.

38.Cumplir con las obligaciones de los componentes administrativos y
financieros establecidos en el Manual de Gestion de Interventoria y/o
Supervision de Contratos del IDU vigente a la suscripcion del Contrato;
ademas de las otras obligaciones sefialadas en el presente documento.

39.Presentar la reprogramacioén del PAC cada dos (2) meses.

40.Vincular y mantener un minimo de mujeres para la ejecucién del Contrato,
de conformidad con los porcentajes establecidos en el Decreto 332 de 2020
y la Circular 013 de 2021 expedida por la Secretaria Distrital de la Mujer,
garantizando que la vinculacion se realizara con plena observancia de las
normas laborales o contractuales aplicables. Para tal efecto, el
CONTRATISTA, debera adjuntar en el informe mensual correspondiente,
manifestacion bajo juramento del Representante legal y del Revisor Fiscal,
sobre la contratacion de las mujeres durante el periodo de ejecucién del
Contrato en los porcentajes indicados. En todo caso, para el cumplimiento
de esta obligacion, se respetara en todo momento la autodeterminacién y el
autorreconocimiento de género de las personas, sin poner en tela de juicio
su personalisimo criterio de identidad. EI documento de identidad ciudadana
no sera exigido como elemento para comprobar la identidad de género de
las personas, ya que la manifestacion de género no necesariamente debe
corresponder con el nombre o0 sexo que aparece en el documento.

41. EI CONTRATISTA debera implementar herramientas para prevenir el abuso
y el acoso sexual y promover su denuncia y de las demas violencias basadas
en género en el marco de la ejecucion del Contrato y hacer un uso no sexista
del lenguaje escrito, visual y audiovisual, de conformidad con lo establecido
en el Acuerdo Distrital 381 de 2009.
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42.Sera obligacién del CONTRATISTA garantizar el registro de las mujeres que
potencialmente seran contratadas en cumplimiento del articulo 3° del
Decreto Distrital 332 de 2020, en la plataforma de informacién que disponga
la Agencia Publica de Empleo del Distrito “Bogota Trabaja”, con el fin de
identificar barreras de empleo de las beneficiarias, y realizar su respectivo
perfilamiento laboral.

14.2 OBLIGACIONES PARA LA EJECUCION DE ACTIVIDADES PREVIAS

El CONTRATISTA debera cumplir con las siguientes obligaciones una vez suscrita
el acta de inicio, ademas de las establecidas en el Manual de Gestion de
Interventoria y/o Supervision de Contratos vigente a la suscripcion del Contrato:

14.2.1 OBLIGACIONES COMPONENTE TECNICO:

1. El CONTRATISTA presentara a la INTERVENTORIA para su respectiva
aprobacion, dentro de los CINCO (5) dias habiles siguientes a la suscripcion
del acta de inicio del Contrato, los documentos que se relacionan a
continuacion, debidamente diligenciados:

a. Las hojas de vida del recurso humano minimo requerido para el inicio de
la ejecucion conforme a lo definido en el Anexo 1 — Anexo Técnico y
Anexo de Requerimientos del Personal Minimo del Proyecto y en el
pliego de condiciones. En caso de no ser aprobada alguna hoja de vida,
se debe presentar la nueva hoja de vida dentro de los dos (2) dias habiles
siguientes a la notificacion de no aceptacion.

b. Relacién de Equipo Minimo conforme a lo definido en el Anexo 1 — Anexo
Técnico y apéndices, Esta relacion de equipo minimo debe incluir el
registro nacional de maquinaria agricola (RNMA) o manifiesto de
importacion y los contratos de alquiler de maquinaria. EIl CONTRATISTA
debe haber obtenido aprobacién por parte de la INTERVENTORIA de
este producto con la aprobacién del MAO.

c. Desglose del AlU ofertado y el Analisis de precios unitarios de los items
correspondientes a la oferta econémica.

d. Cronograma general del proyecto, el cual debera incluir las actividades a
desarrollar, el alcance estimado inicial en donde se evidencien los
tramites y tiempos requeridos para el cumplimiento del Contrato, de
acuerdo con los alcances y plazos contemplados contractualmente,
especialmente lo estipulado en el Anexo 1 — Anexo Técnico y el apéndice
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correspondiente a los lineamientos del Cronograma incluido en el pliego
de condiciones.

e. Elaborar los Planes de Manejo de Transito (PMT) generales y/o
especificos del proyecto, el PMT para realizar los diagndsticos, inventario
de redes, desvios (cuando aplique), tratamientos silviculturales (cuando
aplique), disefios de alternativas de intervencion y/o cuando se requiera;
presentarlo a la INTERVENTORIA y gestionar su aprobacién ante la
Secretaria Distrital de Movilidad.

f. ElPlan Detallado de Inversidn del Anticipo y obtener aprobacion por parte
de INTERVENTORIA y la no objecion del IDU. (SI APLICA).

g. El Plan Anual de Caja (PAC) para la ejecucion del Contrato y obtener
aprobacién por parte de INTERVENTORIA

2. Elaborar los diagndsticos y disefios de alternativas de intervencién y presentar
la propuesta de intervencién junto con el presupuesto de actividades conforme
a los tiempos, requisitos y lineamientos establecidos en el Anexo 1 — Anexo
Técnico y demas documentos del Pliego de condiciones, para aprobacion de la
INTERVENTORIA. La aprobacion de la estrategia de intervencion por parte de
la INTERVENTORIA es requisito para el inicio de la ejecucion de las obras;
incluido nivel de afectacién de las redes de servicios publicos teniendo en
cuenta el nivel de intervencion vial.

3. Elaborar y presentar dentro de los tres (3) dias habiles siguientes a la
aprobacion de los diagnosticos, el cronograma detallado del proyecto, el cual
debera incluir las actividades a desarrollar, el alcance total estimado, en donde
se evidencien los tramites y tiempos requeridos para el cumplimiento del
Contrato, atendiendo lo estipulado en el Anexo 1- Anexo Técnico y el apéndice
correspondiente a los lineamientos del Cronograma incluido en los pliegos de
condiciones.

4. Adquirir toda aquella documentacién e informacién en general requerida para la
ejecucion del Contrato, y determinar que esté de acuerdo con las normas,
especificaciones, permisos, resoluciones, etc, indispensables para el desarrollo
normal del proyecto.

5. Efectuar en conjunto con la INTERVENTORIA una visita a los sitios donde se
ejecutara el proyecto, el Director de obra y los Especialistas, dentro de los cinco
(5) dias calendario siguientes a la aprobacion de las hojas de vida, con el fin de
hacer un reconocimiento de la zona y suscribir el acta de visita correspondiente.

6. Elaborary presentar para aprobacion de la INTERVENTORIA el Plan de Calidad
del proyecto el cual incluye el Plan de inspeccion de ensayos de laboratorio para
control de calidad de materiales y producto terminado correspondiente, dentro

42




ALCALDIA MAYOR
BOGOTA D.C.

Instituto
DESARROLLO URBANO

CONTRATO DE OBRA NUMERO IDU-1782-2021 CELEBRADO ENTRE EL
INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO Y CONSORCIO EXPANSSION-JV 2021

10.

11.

12.
13.

de los diez (10) dias habiles siguientes a la suscripcidn del acta de inicio. El plan
de inspeccion debe contener los Planes de Muestreo y Ensayos por cada una
de las actividades de obra que contemple el Contrato. Lo anterior, conforme a
lo definido en los numerales correspondientes a las Especificaciones Técnicas
Generales del IDU o el documento equivalente del Proceso de Seleccién. De
acuerdo con lo definido en los numerales de las “condiciones de entrega para
el recibo de los trabajos”, dichos planes deben contemplar y estar elaborados,
como minimo con las cantidades y frecuencias de ensayo que ahi se disponen.
Este tramite es prerrequisito para el Inicio de la ejecucion de las Actividades de
Obra. EI CONTRATISTA debe haber obtenido aprobacién por parte de la
INTERVENTORIA de este producto a mas tardar veinte (20) dias habiles
después de la firma del acta de inicio.

Participar en las reuniones de seguimiento y/o visitas conjuntamente con la
INTERVENTORIA y sus especialistas proponiendo alternativas, generando
soluciones y demas acciones para el buen desarrollo del proyecto y suscribir el
acta de comité de seguimiento al Contrato de obra y/o formato de recorrido de
obra.

Entregar oportunamente a la INTERVENTORIA, la informacién y soportes
requeridos para la elaboracion de informes semanales, mensuales y finales.
Elaborar y obtener la aprobacién por parte de la INTERVENTORIA, del Informe
final de diagndstico y de los productos de disefio de alternativas de intervencion
conforme a los requisitos y lineamientos establecidos en el Anexo 1 — Anexo
Técnico y demas documentos contractuales, reportando las condiciones
actuales para el desarrollo del proyecto y anexando los soportes necesarios.
Solicitar y recibir del INTERVENTOR la siguiente informacion: GU-IC-01 Guia
Toma de Informacién Técnica de inventario diagndstico y ensayos para la
gestion de la Infraestructura vial y espacio publico de Bogota DC y copia del
Certificado de Reserva Presupuestal.

Implementar los documentos y formatos vigentes que requieran las autoridades
competentes, durante la ejecucién de los Contratos (SDM, SDA, ESP, CAR,
entre otros), segun aplique.

Solicitar al INTERVENTOR la informacién adicional que requiera.

Elaborar el presupuesto para la ejecucion de las obras estimando que
actividades se puedan ejecutar con frentes de obra 7 x 24, es decir 3 turnos
diarios, 24 horas del dia, los 7 dias de la semana, en concordancia con lo
estipulado en la Ley 1682 de noviembre de 2013.
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PARAGRAFO. La totalidad de las actividades establecidas en la obligacién 1 del
presente numeral debidamente revisadas y aprobadas por parte de la
INTERVENTORIA y para el literal e aprobado por parte de la Secretaria Distrital de
Movilidad-SDM, del presente numeral, deberan cumplirse en un término maximo de
VEINTE (20) dias habiles contados a la suscripcidn del acta de inicio.

14.2.2 OBLIGACIONES COMPONENTE SOCIAL: DIALOGO CIUDADANO Y
COMUNICACION ESTRATEGICA.

EI CONTRATISTA, debera cumplir con las siguientes obligaciones, ademas de las
establecidas en el Manual de Gestion de Interventoria y/o Supervision de
Contratos vigente a la suscripcion del Contrato:

1. Dar estricto cumplimiento a lo contenido en los siguientes documentos: 1)
Manual de atencion al ciudadano, 2) Manual de Derechos de Peticion, 3)
Instructivo de Clasificacion de Requerimientos Ciudadanos 4) Instructivo
sistema de gestion de PQRS, 5) Guia de Gestion Social para el Desarrollo
Urbano Sostenible adoptados por el IDU vigentes, o los que hagan sus veces
durante la ejecucién del Contrato.

2. Conocer y ejecutar todas las actividades de gestion social, dialogo ciudadano y
comunicacion estratégica para el Contrato y levantar los registros y productos
relacionados con su desarrollo de acuerdo con lo establecido en la Guia de
Gestidn Social para el Desarrollo Urbano Sostenible del IDU version vigente, o
el documento que haga sus veces.

3. Realizar el tramite oportuno a las PQRSD presentadas por los ciudadanos en
todas las reuniones y canales de atencion del punto IDU, con el objetivo de dar
respuesta a las mismas conforme a las directrices de la Oficina de
Relacionamiento y Servicio a la Ciudadania.

4. Elaborary presentar el Plan de dialogo ciudadano y comunicacion estratégica,
con su respectivo cronograma, con el fin de remitir al INTERVENTOR para su
aprobacion.

5. Elaborar y presentar los documentos metodolégicos y cronograma de la
ejecucion de las actividades del componente de Dialogo Ciudadano vy
Comunicacién Estratégica, con el fin de remitir a la INTERVENTORIA para su
aprobacion conforme a lo establecido en las obligaciones del componente.

6. Convocar a la comunidad, la INTERVENTORIA, IDU y las partes interesadas
en asistir y participar de las reuniones informativas de acuerdo con lo exigido en
el Contrato.
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7. Diligenciary actualizar los registros en el Sistema Bachué o el aplicativo vigente
al momento de la suscripcion del Contrato de obra vigilado, atendiendo a los
criterios de oportunidad y calidad, para revision y aprobacién de la
INTERVENTORIA.

8. Implementar los canales de informacion, comunicacion y atencion para el
ciudadano, asi como el uso y distribucion de todas las piezas de comunicacion
aprobadas por el IDU.

9. Entregar al INTERVENTOR los insumos requeridos para la elaboracion del
informe mensual social de INTERVENTORIA, correspondientes a la gestion
social realizada durante el periodo.

14.2.3 OBLIGACIONES EN MATERIA AMBIENTAL, SEGURIDAD Y SALUD EN
EL TRABAJO

El CONTRATISTA, debera cumplir con las siguientes obligaciones, ademas de las
establecidas en el Manual de Gestion de Interventoria y/o Supervision de Contratos
vigente a la suscripcion del Contrato:

1. Ajustar, obtener la aprobacién de la INTERVENTORIA e implementar los
estudios ambientales y de Seguridad y Salud en el trabajo (si aplica), que se
requieran de acuerdo con lo exigido en el Contrato cumpliendo con las
especificaciones técnicas y normatividad relacionada vigente.

2. Implementar los capitulos, apéndices o anexos requeridos para la
implementacion de cada uno de los programas establecidos en los Manuales,
Guias, Planes y Procedimientos del IDU vigentes en el momento de la
ejecucion del presente Contrato para el CONTRATISTA e INTERVENTORIA.

3. Elaborar y obtener la aprobacién de la INTERVENTORIA del documento
denominado MANEJO AMBIENTAL DE LA OBRA - MAO (Sistema de
Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo y Sistema de Gestion Ambiental),
conforme a los lineamientos definidos en el Apéndice del componente
Ambiental y SST los manuales vigentes de la Entidad y la normatividad
aplicable, debidamente firmado por el representante legal y/o los
especialistas que apliquen. Este tramite es prerrequisito para el Inicio de la
ejecucion de las Actividades de Obra.

4. Presentar el Plan de Gestidén Integral de Residuos de Construccion y
Demolicién, de acuerdo con los lineamientos de la Guia para la elaboracion
del Plan de gestiéon de RCD expedida por la SDA, que sea vigente al
momento de la firma del Contrato, y entregar los insumos necesarios para la
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obtencion del PIN. En ningun momento debe darse inicio a las actividades
sin el cumplimiento de los requisitos conforme a lo establecido por la
Autoridad Ambiental Competente (AAC). (En caso de aplicar).

5. Elaborar y presentar el inventario forestal para aprobacion de a la
INTERVENTORIA y deméas permisos que se requieran para la aprobacion y
tramite.

6. Las demas obligaciones de Gestion Ambiental, de Seguridad y Salud en el
Trabajo que le apliquen por normatividad o documentos del proceso.

7. Generar la documentacion y los insumos requeridos por la Autoridad
Ambiental Competente (AAC) para que el IDU pueda Tramitar y adelantar
dentro de la planeacion del Contrato los permisos, lineamientos y/o
solicitudes necesarias para la ejecucion del proyecto.

8. Presentar diligenciados los formularios, fichas o formatos que la Autoridad
Ambiental Competente (AAC) requiera asi como la informacion y/o
documentacion que sea necesaria para la obtencion de los permisos,
lineamientos o autorizaciones requeridas para el desarrollo del objeto del
Contrato, asi como para el seguimiento relacionado, adjuntando los soportes
de pago para la evaluacion y seguimiento a los tramites necesarios para
ejecucion del Contrato.

14.2.4 OBLIGACIONES EN MATERIA DE COORDINACION
INTERINSTITUCIONAL - CONVENIOS VIGENTES CELEBRADOS ENTRE EL
IDU Y LAS EMPRESAS DE SERVICOS PUBLICOS Y DE COMUNICACIONES
Y LA GUIA “COORDINACION IDU, ESP Y TIC EN PROYECTOS DE
INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE”

1. Establecer los contactos iniciales con los representantes de las ESP, TIC,
SDM, SDP y otras Entidades (segun aplique), una vez estos sean nombrados
y la INTERVENTORIA le informe al respecto. Dicho delegado debe realizar el
acompanamiento en desarrollo de la obra en lo concerniente a las redes de
servicios publicos, ambiental, sefalizacion y semaforizacion y otros aspectos
que se considere.

2. Gestionar y elaborar las actividades, insumos y productos necesarios
aplicables a las ACTIVIDADES PREVIAS para dar cumplimiento a los
lineamientos establecidos en la guia “Coordinacion IDU, ESP y TIC en
proyectos de infraestructura de transporte” y/o a los convenios marco vigentes
conlas ESP y TIC (cuando aplique). Aplica para las redes de servicios publicos
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existentes dependiendo del nivel de intervencion del pavimento, del espacio
publico o de la estructura vial objeto del Contrato.

. Elaborar, actualizar y suscribir el acta de competencias de pago o presupuesto

de obra incluyendo maniobras por parte de cada ESP (cuando aplique).

. Consultar, conocer, y poner en practica los convenios vigentes con las ESP y

la guia de coordinacion interinstitucional publicados en la pagina WEB del IDU,
durante la ejecucion del Contrato (cuando aplique).

. Llevar a cabo las mesas de decision técnica segun la metodologia establecida

en los convenios vigentes con las ESP y en la guia de coordinacion
interinstitucional (cuando aplique).

. Elaborar o apropiar los disefios de redes y estructuras hidrosanitarias, redes

eléctricas, alumbrado publico, gas natural y telecomunicaciones, entre otros,
cumpliendo con las especificaciones técnicas y la normatividad vigente
(cuando aplique). Estos disefios deberan ser presentados a las ESP (cuando
aplique).

. Atender las reuniones con las ESP y demas entidades distritales y nacionales

competentes para recibir observaciones a los productos (cuando aplique).

. En el evento en que el CONTRATISTA encuentre la necesidad de modificar

los disefos aprobados por cualquiera de las ESP debera cumplir con las
obligaciones asociadas al ciclo de gestion, aprobacion, aval de productos y
concesion de permisos, autorizaciones o licencias, a que se refiere el Manual
de Gestion de Interventoria y/o Supervision de Contratos vigente a la
suscripciéon del Contrato (cuando aplique).

14.3 OBLIGACIONES PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS

ElI CONTRATISTA, debera cumplir con las siguientes obligaciones, ademas de las
establecidas en el Manual de Gestion de Interventoria y/o Supervision de Contratos
vigente a la suscripcion del Contrato:

14.3.1 OBLIGACIONES DEL COMPONENTE TECNICO

1.

Elaborar y entregar a la INTERVENTORIA a mas tardar al mes siguiente al
relacionado en el extracto, el informe de inversion y buen manejo del anticipo
debidamente soportado.

Proponer para aprobacion de la INTERVENTORIA, las posibles soluciones a
cualquier inconsistencia que encuentre durante la ejecuciéon de la obra
respecto de los diagnédsticos y/o de disefios de intervencion.
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Lol

10.

11.

12.

Participar en las reuniones de seguimiento y/o visitas conjuntamente con la
INTERVENTORIA, sus especialistas y los delegados de las Empresas de
Servicios Publicos y de Comunicaciones (cuando aplique) proponiendo
alternativas, generando soluciones y demas acciones para el buen desarrollo
del proyecto y suscribir las correspondientes actas.

Asistir y participar en las mesas de trabajo conjuntas por disciplina entre los
especialistas del CONTRATISTA de obra y de la INTERVENTORIA, para la
conciliacién, unificacion de criterios y acuerdos. Suscribir el acta
correspondiente.

Generar y entregar a la INTERVENTORIA antes y después de las
intervenciones, registros fotograficos por cada elemento del espacio publico y
cicloRutas que hagan parte del Contrato. Esto incluye elementos de redes de
servicios publicos, para estrategias de intervencién de rehabilitacién y de
reconstruccion.

Cumplir con el CRONOGRAMA y el programa de inversiones aprobados para
la ejecucion de las obras, asegurando el uso adecuado y oportuno de los
recursos. En caso de incumplimientos efectuar de manera inmediata los
correctivos necesarios mediante un plan de contingencia segun lo establecido
en el Manual de Gestion de Interventoria y/o Supervisién de Contratos vigente
a la suscripcion del Contrato.

Elaborar y presentar a la INTERVENTORIA para aprobacion los planes de
manejo de transito requeridos para la ejecucion de las obras, segun el
cronograma Yy las necesidades del proyecto, Estos deberan cumplir los
requisitos para aprobacién de la SDM.

Implementar el Plan de Manejo de Transito aprobado por la SDM.
Implementar el Plan de Calidad y el Plan de Inspeccion de Ensayos de
Laboratorio y entregar a INTERVENTORIA evidencia de su cumplimiento.

En caso de reprogramacion en el cronograma del proyecto, esté se debe
entregar para aprobacién de la INTERVENTORIA adjuntando como anexo la
respectiva justificacién. La reprogramacion se debera presentar para
aprobacion dentro de los tres (3) primeros dias habiles después de detectada
la desviacion del cronograma en el comité semanal del Contrato.

El CONTRATISTA debe presentar a la INTERVENTORIA para su aprobacion,
el presupuesto (balance financiero) para la ejecucion del Contrato.

Entregar oportunamente a la INTERVENTORIA la informacién y soportes
requeridos para la elaboracion de los informes semanales y mensuales
incluyendo soportes y demas documentos.
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13. Realizar los ensayos de campo y laboratorio contemplados en los Plan de
inspeccion de Ensayos, aprobados por el INTERVENTOR. Debe presentar a
la INTERVENTORIA para su revisién y aprobacion, los informes y tablas
resumen de resultados de ensayos, con los que se garantice la calidad de los
materiales, mezclas de materiales y productos terminados, para cada una de
las actividades de obra ejecutadas; a través del cumplimiento de los requisitos
definidos para cada caso, en las Especificaciones Técnicas Generales del IDU
o Particulares del Contrato.

14. Terminar la elaboracion de los diagndsticos y los disefios de alternativas de
intervencion (si aplica) con el presupuesto asignado a mas tardar en el tiempo
estipulado en el Anexo 1 - Anexo Técnico, siguiendo para ello los lineamientos
estipulados en los documentos contractuales del proyecto para aprobacion de
la INTERVENTORIA, segln sea el caso.

15. Mantener actualizado el listado de documentos y asi asegurar que el proyecto
se esté ejecutando de acuerdo con las ultimas versiones de todos los planos y
documentos técnicos aplicables al mismo.

16. Transferir al IDU los derechos patrimoniales de autor de los diagndsticos y
disefios de alternativas de intervencién elaborados y aprobados por la
INTERVENTORIA, e inscribir la cesion respectiva en la Direcciéon Nacional de
Derechos de Autor.

17. Elaborar y presentar a la INTERVENTORIA las Especificaciones Técnicas
Particulares por cada producto (materiales 0 mezclas de materiales), técnicas
o tecnologias para la construccion que no estén contemplados en las
Especificaciones Técnicas Generales del IDU vigentes; y las cuales sean
necesarias en la ejecucion del Contrato. Cada Especificacion Técnica
Particular debe estar elaborada siguiendo como minimo lo dispuesto en las
Especificaciones Técnicas del IDU vigentes, en las que se incluye la “estructura
general de una especificacién técnica de materiales y construccion”, y lo
estipulado en el Apéndice de Especificaciones Técnicas Particulares de
Materiales y Construccién, la cual debe ser presentada previamente a la
ejecucion del trabajo.

18. Efectuar los correctivos de obras solicitados por la INTERVENTORIA y/o el
IDU, en un plazo no mayor a OCHO (8) dias habiles cuando los resultados de
los ensayos no cumplan con las especificaciones contratadas para el proyecto.
Cumplido lo anterior, debera realizar nuevos ensayos de laboratorio que
prueben el cumplimiento de las especificaciones contratadas y entregarlos a
mas tardar QUINCE (15) dias calendario siguientes a la fecha de terminacién
de los correctivos solicitados.
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19. Elaborar los esquemas y/o disefios de sefalizacion definitiva e implementar la
sefalizacion definitiva aprobada por la Secretaria Distrital de Movilidad (si
aplica).

20. Retirar la senalizacion temporal utilizada tanto en la obra como en los desvios
e implementar la sefalizacion definitiva dentro de los treinta (30) dias habiles
siguientes de finalizadas las obras, y cuando aplique, para las vias utilizadas
como desvios, dentro de los treinta (30) dias habiles siguientes de finalizada
las obras.

21. Realizar la demarcacién provisional (punteo), delimitando los carriles sobre el
o los segmentos intervenidos, manteniendo en un nivel visible y 6ptimo hasta
que se efectue la demarcacion definitiva de los tramos o segmentos viales
intervenidos en los cuales aplique dicha actividad o cuando asi lo solicite la
Entidad.

22. Realizar la entrega de las obras a la INTERVENTORIA terminadas en cada
anualidad, y gestionar los permisos, informes y documentacion que se
requieran con dicho fin.

23. Entregar a la INTERVENTORIA dentro de los treinta (30) dias habiles
siguientes a la culminacion del plazo de cada anualidad los planos récord de
obra construida por tramo funcional (es decir corredor vial, puente vehicular o
peatonal, interseccion a desnivel, eje de ciclorruta o tramo de espacio publico
y red de servicios publicos, este ultimo donde aplique) de obra por cada recibo
de obra por anualidad, de acuerdo con lo establecido por el IDU en la Guia de
entregables en formato digital o la que haga sus veces incluyendo la
estandarizacién para posterior alimentaciéon de la base de datos del SIGIDU.

24. Entregar la recopilacion de informacién para la actualizacion de la base de
datos del inventario de la malla vial, el espacio publico, cicloRutas y puentes,
segun disposiciones del IDU. Asi como el resultado de los ensayos de campo
y de laboratorio, que seran insumos para la actualizacion de la base de datos
de la Entidad disponible para tal fin.

25. Elaborar, suscribir y presentar a la INTERVENTORIA para su aprobacion, las
actas de recibo parcial de obra, adjuntando la documentacién soporte
requerida.

26. Elaborar, suscribir y presentar a la INTERVENTORIA para su aprobacion el
Acta de Recibo final de Productos de Consultoria para las actividades de
diagnostico y disefios de alternativas de intervencion.

27. Elaborar, suscribir y presentar a la INTERVENTORIA para su aprobacion el
Acta de Recibo de Obra de la Anualidad a los cuarenta y cinco (45) dias de
terminada la respectiva anualidad una vez se hayan atendido las no
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conformidades encontradas, conforme a los lineamientos establecidos en el
Manual de Gestion de Interventoria y/o Supervision de Contratos del IDU
vigente a la suscripcion del Contrato, adjuntando la documentacion soporte
requerida.

28. Efectuar la actualizacion de las pdlizas, una vez se suscriban las actas de
recibo de obra de la anualidad.

29. Suscribir junto con la INTERVENTORIA el acta de terminacion del Contrato, a
mas tardar un (1) dia después de la culminacion del plazo de ejecuciéon del
mismo. En esta acta se debera relacionar el estado en que se encuentran las
obras y actividades ejecutadas y el cronograma de entrega de los faltantes
para la suscripcion del acta de recibo final.

30. Suscribir junto con la INTERVENTORIA, el Acta de Recibo Final de Obra (que
consolide las obras ejecutadas en las diferentes anualidades) en donde conste
el recibo de las obras ejecutadas a satisfaccion por parte de esta, conforme a
los lineamientos establecidos en el Manual de Gestidén de Interventoria y/o
Supervision de Contratos del IDU vigente a la suscripcion del Contrato.

31. Entregar ala INTERVENTORIA los insumos necesarios para la elaboracion del
Informe de seguimiento de la garantia unica incluyendo soportes y demas
documentos.

32. Entregar ala INTERVENTORIA los insumos necesarios para la elaboracion del
Informe final de INTERVENTORIA de obra incluyendo soportes y demas
documentos, dentro de los treinta (30) dias calendario siguientes a la
suscripcion del acta de recibo final de obra.

33. Elaborary presentar el cronograma general de la liquidacién del Contrato, diez
(10) dias previos a la finalizacién del plazo contractual, el cual debera incluir
las actividades a desarrollar, el alcance estimado en donde se evidencien los
tramites y tiempos requeridos para el cumplimiento del plazo de liquidacién, de
acuerdo con el apéndice correspondiente a los lineamientos del Cronograma
incluido en los pliegos de condiciones. Se incluira tramites para el recibo de
activos por parte de las ESP y TIC, donde aplique. El cronograma se debera
presentar para aprobacién de la INTERVENTORIA.

14.3.2 OBLIGACIONES COMPONENTE SOCIAL: DIALOGO CIUDADANO Y
COMUNICACION ESTRATEGICA.

EI CONTRATISTA, debera cumplir con las siguientes obligaciones, ademas de las

establecidas en el Manual de Gestion de Interventoria y/o Supervision de Contratos
vigente a la suscripciéon del Contrato:
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1. Dar cumplimiento a los programas y actividades de dialogo ciudadano y
comunicacion estratégica con el fin de informar, mitigar, sostener y articular
en los proyectos.

2. Realizar las gestiones necesarias para la elaboracion de piezas de
divulgacion del Contrato, de acuerdo con los parametros de la Oficina Asesora
de Comunicaciones del IDU.

3. Convocar a la comunidad, la INTERVENTORIA, IDU y las partes interesadas
en asistir y participar de las reuniones informativas de acuerdo con lo exigido
en el Contrato.

4. Recibir las PQRS presentadas por los ciudadanos en todas las reuniones y
punto IDU, con el objetivo de dar tramite a las mismas conforme a las
directrices de la Oficina de Relacionamiento y Servicio a la Ciudadania.

5. Diligenciar y actualizar en el Sistema Bachué o el aplicativo vigente al
momento de la suscripcion del Contrato, toda la informacién solicitada del
componente social en los tiempos requeridos, durante la ejecucion del
Contrato.

6. Asistir a la socializacién programada por el IDU del Sistema Bachué o el
aplicativo vigente al momento de la suscripcion del Contrato.

7. Durante la ejecucién del Contrato se debe garantizar canales de informacion,
comunicacién y atencién para el ciudadano; al igual que el uso y distribucion
de todas las piezas de comunicacion aprobadas por el IDU.

8. Remitir a la INTERVENTORIA un informe mensual con la informacién de las
actividades y gestiones realizadas en cumplimiento de las obligaciones de
dialogo ciudadano y comunicacion estratégica y segun lo estipulado en
Apéndice de Especificaciones para el Dialogo y Comunicacion Estratégica .

9. Elaborar y entregar a la INTERVENTORIA el informe social de cada
anualidad,

10.Elaborar y entregar a la INTERVENTORIA el informe final social.

11.Suscribir el acta de cierre social de obra, una vez se haya aprobado el informe
final de gestién social de INTERVENTORIA y se haya realizado la inspeccién
al sitio de obra.

12.Cumplir con las demas obligaciones y requerimientos establecidos en el
Apéndice de Especificaciones para el Dialogo Ciudadano y Comunicacion
Estratégica.
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14.3.3 OBLIGACIONES EN MATERIA DE VINCULACION DE POBLACION
VULNERABLE:

Atendiendo el analisis de aplicabilidad previsto en los estudios previos y el
ofrecimiento hecho en la oferta, el CONTRATISTA debera vincular recurso humano
proveniente de la POBLACION VULNERABLE en los porcentajes ofrecidos de
acuerdo con la Directiva 001 de 2011 de la Alcaldia Mayor de Bogota. Para ello
debera seleccionar personas que cumplan con el perfil solicitado y que se
encuentren registradas en la base de datos de la poblacion beneficiaria que
administra la Secretaria Distrital de Desarrollo Econémico. De no existir el perfil
solicitado, el CONTRATISTA debera certificar que realizé6 la consulta, EL
CONTRATISTA, debera presentar al IDU, con aval de la INTERVENTORIA los
contratos que acrediten la vinculacién del personal de nivel operativo proveniente
de la poblacién vulnerable.

14.3.4 OBLIGACIONES DEL COMPONENTE AMBIENTAL, SEGURIDAD Y
SALUD EN EL TRABAJO

1. Implementar los compromisos A&SST aprobados en el Manejo Ambiental de
Obra - MAO vy el Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo
(SGSST) del Contrato, segun los requerimientos contractuales y normatividad
legal vigente, manteniéndolo actualizado durante la ejecucion del Contrato y de
acuerdo con la dinamica constructiva del proyecto.

2. Realizar las visitas a terreno necesarias en conjunto con la INTERVENTORIA,
para actualizar o elaborar y presentar el inventario forestal, o la documentacion
necesaria para el tramite de permisos ambientales o para realizar el
acompanamiento a la autoridad ambiental y suscribir el acta de visita para
aprobacioén de la INTERVENTORIA (en los tramos que aplique).

3. Cumplir con los procedimientos, formatos y registros requeridos para la
ejecucion de las actividades del MAOQ, vy las fichas de seguimiento de labores
ambientales contenidas en el Apéndice Ambiental y de Seguridad y Salud en el
Trabajo. Los formatos publicados en la pagina Web del IDU. Implementar el
Sistema de Gestién de Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST) conforme la
normativa legal aplicable y lo previsto en el presente Contrato y presentar los
respectivos soportes en los informes mensuales remitidos a la
INTERVENTORIA de acuerdo a lo establecido en el Manual de Seguimiento
Ambiental y SST, listas de contenidos o los que los modifique o sustituyan.
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10.

11.

12.

13.

Tomar las medidas preventivas y correctivas en los procedimientos y/o
programas constructivos para dar cumplimiento efectivo a las obligaciones
establecidas en el MAO.

Remitir a la INTERVENTORIA el informe al corte del periodo de obra
inmediatamente anterior, dentro de los primeros cinco (5) dias habiles después
del corte, el cual debe contener todos los insumos necesarios para la
elaboracion del informe mensual MA-SST de INTERVENTORIA, segin los
requerimientos contractuales y demas normas, asi como lo establecido en el
Manual de seguimiento Ambiental y SST, listas de contenidos o formatos
aplicables vigentes.

Elaborar y entregar a la INTERVENTORIA para su aprobacién el informe
Ambiental y de Seguridad y Salud en el Trabajo de cada anualidad.

Elaborar y entregar a la INTERVENTORIA para su aprobacién el informe final
Ambiental y de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Informar a la INTERVENTORIA de todos los acontecimientos ambientales, de
seguridad y salud en el trabajo que ocurran durante el desarrollo del Contrato.
Reportar a la INTERVENTORIA los pasivos ambientales que se presenten
durante la ejecucion del Contrato y antes del cierre ambiental de la obra.
Asistir a las reuniones, comités, inspecciones y recorridos programados por la
INTERVENTORIA o requeridos por la Entidad durante el desarrollo del Contrato
y suscribir las correspondientes actas generadas de dichas visitas.

Adjuntar Certificacion del revisor fiscal y/o representante legal segun aplique por
medio de la cual acredite que se encuentra al dia en el pago de salarios y/o
honorarios (segun aplique) y aportes parafiscales relativos al Sistema de
Seguridad Social Integral, asi como los propios del Sena, ICBF y Cajas de
compensaciéon familiar, cuando corresponda, de conformidad con lo dispuesto
en el articulo 23 de la ley 1150 de 2007 o la normativa vigente al momento de
inicio del Contrato (De cada contratista o subcontratista y para cada informe).
Cumplir con las demas obligaciones y requerimientos establecidos en el
Apéndice Ambiental y de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Inscribir en el formato respectivo vigente, los Proveedores de Materiales de
Construccién y Sitios de Disposicion final, Aprovechamiento y Tratamiento de
Residuos de Construccion y Demolicién RCD o el que haga sus veces, que
vayan a ser utilizados en la ejecucion del proyecto. EIl CONTRATISTA debera
verificar y soportar que éstos cumplan con los requisitos que las autoridades
ambientales y administrativas han definido para su funcionamiento. EIl
mencionado formato y los soportes deben remitirse a la INTERVENTORIA para
revision y aprobacion y posterior envio al IDU. Adicional a lo anterior, el
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

CONTRATISTA podra consultar el Directorio de Proveedores del IDU, teniendo
en cuenta que el mismo es consultivo y no es vinculante.

Cumplir con la presentacién de informes, productos y demas requerimientos
A&SST aplicables vigentes, de acuerdo a lo establecido en los documentos
contractuales, manuales, guias, formatos, listas de contenidos y demas
establecidos por la Entidad.

En caso de que se presente en un periodo el retiro, cambio o renuncia de
personal, remitir el respectivo paz y salvo (para el proyecto) segun los aspectos
establecidos por la Entidad para este documento. Por otra parte, remitir copia
del examen médico de retiro o de la notificacién de su realizacion al trabajador
debidamente firmado.

Cumplir con las demas obligaciones y requerimientos establecidos en el
Apéndice Ambiental y de Seguridad y Salud en el Trabajo, manuales, formatos,
listas de contenidos vigentes

Implementar la sefalizacion Ambiental y de Seguridad y Salud en el Trabajo
requerida en la obra de acuerdo con los estandares definidos en la legislacién
nacional vigente y las normas Técnicas Colombianas NTC.

Garantizar que las areas de trabajo estén completamente aisladas de peatones
y vehiculos.

Habilitar zonas seguras dentro de los frentes de obra, para el transito de los
trabajadores y el personal involucrado.

Determinar con la INTERVENTORIA, si se requiere adelantar tratamientos
silviculturales o endurecimiento de zonas verdes con el fin de elaborar los
respectivos documentos (inventario forestal, memorias técnicas de zonas
verdes y descriptiva del Contrato, balance de zonas verdes, planos y demas
solicitados por la Autoridad Ambiental Competente (AAC) o actualizar el
inventario forestal y de zonas verdes de los disefios de intervencion existentes,
definiendo si existen variaciones a fin de comunicar tal situacién a la Autoridad
Ambiental Competente (AAC).

Realizar en conjunto con la INTERVENTORIA y el IDU, las visitas a terreno para
actualizar y ajustar el manejo de la vegetacibn y demas componentes
ambientales a relacionar en el MAO, en caso necesario, para su posterior
remisiéon al IDU y adelantar las gestiones respectivas ante la Autoridad
Ambiental Competente (AAC). De igual manera, se debe verificar que las obras
gue se van a adelantar no se encuentren en sectores ubicados dentro del
sistema de areas protegidas del distrito capital o dentro del sistema de
estructura ecoldgica principal y dado el caso se deben solicitar las respectivas
autorizaciones y permisos ante la Autoridad Ambiental Competente (AAC).
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22. Realizar en compafiia de la INTERVENTORIA y el IDU el recorrido de
inspeccion A&SST a los sitios de obras una vez terminado las actividades.

14.3.5 OBLIGACIONES DEL COMPONENTE INTERINSTITUCIONAL

1. Asistir a las reuniones de seguimiento e inspecciones de campo programadas
conjuntamente con la INTERVENTORIA y los delegados de las diferentes ESP
y demas entidades del distrito.

2. Enviar a la INTERVENTORIA la solicitud de las maniobras requeridas con las
ESP previa verificacion en terreno.

3. Suscribir con los delegados de las ESP y la INTERVENTORIA, la constancia de
ejecucion de maniobra (cuando aplique).

4. Informar a la INTERVENTORIA sobre los dafios o hurto a la infraestructura de
las ESP y suscribir el acta respectiva, maximo dentro de los tres (3) dias
calendario siguientes a la ocurrencia del suceso.

5. Custodiar y entregar los elementos de propiedad de las ESP y demas entes
distritales competentes y suscribir el documento correspondiente.

6. Realizar los tramites y gestiones pertinentes para obtener los avales y no
objeciones requeridas en el desarrollo de las obras por parte de las ESP y TIC
y aprobaciones con Entidades Distritales.

7. Realizar el pago de los dafios y robos causados a la infraestructura de las ESP,
que le sean imputables.

8. Cumplir con las demas obligaciones y requerimientos establecidos para el
manejo de redes humedas y secas en las especificaciones técnicas de la
respectiva ESP y TIC, en la Guia de Coordinacion Interinstitucional GU-IN-02 y
en los respectivos convenios marco con ESP y TIC.

9. Cumplir con lo establecido en los convenios vigentes celebrados entre el IDU y
las Empresas de Servicios Publicos y en la Guia de Coordinacion
Interinstitucional GU-IN-02 “COORDINACION IDU, ESP Y TIC EN
PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE” para el recibo de
activos de redes de servicios publicos parcial y/o final con las ESP (cuando
aplique).

10. Realizar de manera conjunta con las entidades competentes y la
INTERVENTORIA la visita de inspeccién detallada, para verificar el estado final
de las obras. EI CONTRATISTA debe asistir con todos los especialistas
respectivos (cuando aplique).

11. Elaborar y entregar los planos récord de las ESP y TIC los cuales se deben
efectuar conforme a lo indicado en el respectivo convenio marco suscrito entre
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el IDU y la ESP y/o TIC y teniendo en cuenta el procedimiento de entrega de
activos a las ESP y TIC del documento GU-IN-02 “COORDINACION IDU, ESP
Y TIC EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE”

14.4 OBLIGACIONES TRANSVERSALES A TODA LA EJECUCION DEL
CONTRATO

ElI CONTRATISTA, debera cumplir con las siguientes obligaciones, ademas de las
establecidas en el Manual de Gestion de Interventoria y/o Supervision de Contratos
vigente a la suscripcion del Contrato:

14.4.1 OBLIGACIONES EN MATERIA AMBIENTALES, SEGURIDAD Y SALUD
EN EL TRABAJO (SST).

1. Diligenciar en su totalidad los formatos referidos a la gestion A&SST publicados
en la pagina Web del IDU (www.idu.gov.co), adjuntando todos los documentos
que soporten los mismos. EI INTERVENTOR o el IDU podran en cualquier
momento solicitar soportes adicionales para comprobar cualquier aspecto de la
gestion A&SST. En caso de actualizacién, inclusion o exclusion de formatos
publicados, el IDU sera autonomo en decidir si debe o no realizarse este cambio
y el CONTRATISTA se compromete a cumplir con lo dispuesto por la Entidad.

2. Implementar las medidas de Seguridad y Salud en el Trabajo para cada una de
las actividades establecidas para el desarrollo del proyecto.

3. Elaborary presentar los estudios requeridos segun el apéndice Ambiental y SST
del pliego de condiciones, para el Contrato.

4. Presentar los informes mensuales de acuerdo a lo establecido en el Manual de
Gestidn de Interventoria y Supervision de Contratos vigente a la suscripcion del
Contrato, Manual de Seguimiento Ambiental y SST, listas de contenido, formatos
y demas vigentes aplicables al Contrato.

5. Conocer, divulgar y aplicar la politica A&SST en el trabajo establecida por el IDU
al ejecutar sus actividades o servicios sin crear riesgos para la salud y la
seguridad del personal o impactos al ambiente.

6. Realizar los monitoreos y/o muestreos de agua, calidad de aire y de ruido, en
caso de ser requeridos siguiendo las metodologias establecidas en las normas,
leyes ambientales vigentes y en los Capitulos técnicos correspondientes del
Pliego de Condiciones (cuando aplique).

7. Presentar el respectivo protocolo para la realizacion del monitoreo aprobado por
la INTERVENTORIA (cuando aplique).
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8. Efectuar el reporte a la INTERVENTORIA de los accidentes de trabajo
presentados en cada periodo, haciendo entrega de la informacion
correspondiente.

9. Tramitar y adelantar dentro de la planeacién del Contrato los permisos,
lineamientos y/o solicitudes requeridas por la Autoridad Ambiental Competente
(AAC).

10.Presentar diligenciados los formularios, fichas o formatos que la Autoridad
Ambiental Competente (AAC) requiera, asi como la informacion vy/o
documentacion que sea necesaria para la obtencion de los permisos,
lineamientos o autorizaciones requeridas para el desarrollo del objeto del
Contrato.

11.Brindar a la INTERVENTORIA y al IDU todo el soporte técnico para los tramites
de permisos ambientales que se requieran tramitar ante la Autoridad Ambiental
Competente (AAC).

12.Realizar la Identificacion, descripcion y cuantificaciéon de las zonas verdes
susceptibles de afectacion por el proyecto (cuando aplique).

13.Realizar el Disefio Paisajistico segun las caracteristicas ambientales del area de
influencia del proyecto (cuando aplique).

14.Entregar a la INTERVENTORIA copia de los contratos laborales y/o de
prestacion de servicios, certificado médico de aptitud laboral de ingreso y/o
periddico, notificacién de derecho a examen de retiro o de egreso, notificacion
de riesgos y certificado de las afiliaciones al Sistema General de Seguridad
Social Integral del recurso humano exigido contractualmente y la copia del acta
que evidencie que se realizo la induccidn al personal, dentro de los cinco (5) dias
habiles posterior a la aprobacidén que ésta otorgue sobre las hojas de vida, previo
al ingreso de personal y demas documentos que se enumeran en el Anexo de
Requerimientos del Personal Minimo del Proyecto, en el pliego de condiciones.

15.Elaborar e implementar los programas, procedimientos, planes y demas
documentos y medidas Ambientales, de Seguridad y Salud en el Trabajo
requeridos por la INTERVENTORIA y/o el IDU durante el transcurso del
Contrato.

16.Elaborar segun la normatividad legal vigente el Sistema de Gestidén en Seguridad
y Salud en el Trabajo aplicable del proyecto, donde se incluya (los indicadores,
horas hombre trabajado mes, estadisticas de accidentalidad, entre otros)

17.El CONTRATISTA debera pagar a su personal con los valores indicados en el
desglose del AIU ofertado a titulo de remuneracion. En caso de que un
profesional o personal establecido en la plantilla minima no haya laborado en un
periodo respectivo, el monto correspondiente al pago del salario y honorarios o
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remuneracion sera descontado proporcionalmente al tiempo de inasistencia, sin
perjuicio de adelantar los procesos administrativos a que haya lugar de acuerdo
con lo previsto en el Contrato.

18.Entregar mensualmente a la INTERVENTORIA las certificaciones originales de
materiales y RCD para su custodia.

14.4.2 OBLIGACIONES EN MATERIA SOCIAL

ElI CONTRATISTA, debera cumplir con las siguientes obligaciones, ademas de las
establecidas en el Manual de Gestion de Interventoria y/o Supervision de Contratos
vigente a la suscripcion del Contrato:

1. Dar estricto cumplimiento a lo contenido en los siguientes documentos: 1)
Manual de atencion al ciudadano, 2) Manual de derechos de peticion, 3)
Instructivo de clasificacion de requerimientos ciudadanos 4) Instructivo sistema
de gestion de PQRS, adoptados por el IDU vigentes, o los que hagan sus veces
durante la ejecucién del Contrato.

2. Conocer y ejecutar todas las actividades de gestion social para el proyecto y
levantar los registros y productos relacionados con su desarrollo de acuerdo con
lo establecido en la Politica de gestion social y servicio a la ciudadania y la Guia
de gestion social para el desarrollo urbano sostenible del IDU versién vigente, o
el documento que haga sus veces.

3. Tener en cuenta las etapas previas que permitan implementar las metodologias
y estrategia valorando el componente social y considerandolo para la toma de
decision frente a las alternativas, conforme a la guia de gestién social del IDU
version vigente, o el documento que haga sus veces o el documento que la
reemplace.

14.4.3 OBLIGACIONES DE LOGISTICA, MATERIALES Y EQUIPO

El CONTRATISTA, por su cuenta y riesgo, se obliga a suministrar, instalar,
mantener y utilizar toda la logistica, equipos y toda actividad o insumo de cualquier
orden, necesarios para la ejecucion de este Contrato, sea en forma temporal o
permanente, hasta la fecha de terminacion del mismo. De acuerdo con lo anterior,
el CONTRATISTA se obliga a lo siguiente:

1. Disponer de los vehiculos u otros medios de transporte utilizados para la
movilizacion del personal y equipos, y de contar con todos los permisos,
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autorizaciones, controles, dispositivos, medidas preventivas y requisitos exigidos
por el Ministerio de Transporte y demas autoridades competentes. Cualquier falta
en el objetivo del proyecto por este aspecto sera responsabilidad exclusiva del
CONTRATISTA.

2. Disponer de la totalidad de los programas de computador y demas bienes
intangibles protegidos por normas de propiedad intelectual, debidamente
licenciados, para la ejecucion del Contrato.

3. La utilizacion de software no licenciado por parte del CONTRATISTA dara lugar
a las multas previstas en el Contrato, sin perjuicio de la responsabilidad civil y
penal del CONTRATISTA dispuesta en la ley colombiana. En todo caso, el
CONTRATISTA mantendra indemne al IDU por cualquier reclamacion
relacionada con el uso de patentes, permisos o licencias y respondera frente a
terceros por el uso de las mismas.

4. Los funcionarios autorizados del IDU, el INTERVENTOR y toda persona
designada por ellos, deberan tener libre acceso a todos los lugares, equipos y
sistemas utilizados para la ejecucion del Contrato, y el CONTRATISTA debera
proporcionar todas las facilidades y toda la ayuda que corresponda para hacer
efectivo dicho derecho de inspeccion y vigilancia.

5. En todo momento, los equipos, elementos, insumos y materiales que utilice el
CONTRATISTA, sus agentes y subcontratistas estaran bajo su entera
responsabilidad durante el plazo de vigencia de este Contrato. Por lo tanto,
cualquier dafo o perjuicio causado por los equipos, los elementos, los insumos o
los materiales empleados por el CONTRATISTA a terceras personas, lo hara
responsable frente a éstas y, en todo caso, mantendra indemne al IDU por
concepto de cualquier reclamacion.

14.4.4 OBLIGACIONES EN MATERIA DE PERSONAL

Todo el personal profesional, técnico y administrativo necesario para el desarrollo
del objeto del Contrato sera vinculado y/o removido por el CONTRATISTA, quien es
el unico responsable por la vinculacion del personal y debera cumplir con todas las
disposiciones legales sobre la contratacion de personal colombiano y extranjero y
con aquellas que reglamentan las diferentes profesiones.

a. Personal minimo

1. Tener aprobado el personal requerido para adelantar las actividades
correspondientes. Para lo anterior debera entregar, a la INTERVENTORIA, la
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documentacion requerida para verificar el cumplimiento puntual de la presente
obligacion.

2. Durante todo el plazo de ejecucion del Contrato y para el cabal cumplimiento
de sus obligaciones, el CONTRATISTA debera mantener el personal minimo
que cumpla con la formacion académica, experiencia general, experiencia
especifica, y demas términos descritos en el Anexo de Requerimientos del
Personal Minimo del Proyecto, en el pliego de condiciones, sus anexos y
demas documentos que integran el proceso, la oferta presentada y el presente
Contrato.

3. EI CONTRATISTA sélo podra sustituir el personal minimo, con la autorizacion
previa, expresa y escrita del INTERVENTOR, o cuando el IDU asi lo solicite
por el bajo o deficiente cumplimiento de las actividades a su cargo, siempre y
cuando el personal que lo reemplace cumpla con las condiciones previstas en
el Anexo de Requerimientos del Personal Minimo del proyecto y demas
documentos del proceso. EI CONTRATISTA debera garantizar en todo
momento que las actividades a desarrollar objeto del Contrato, no sean
desatendidas.

4. Se debera garantizar la contratacion del personal minimo requerido para la
ejecucion del Contrato, para la elaboracion y seguimiento de los productos
establecidos en los documentos contractuales.

5. EI CONTRATISTA debera vincular el personal minimo exigido en el proceso;
en caso que el CONTRATISTA estime necesidades de personal adicional que
se requiera no se generaran costos adicionales.

6. El incumplimiento de la obligaciéon de mantener el personal minimo en los
términos previstos en la presente Clausula y en el Anexo de Requerimientos
del Personal Minimo del Proyecto, en el pliego de condiciones o los demas
documentos que integran el proceso, generara el inicio de los procesos
administrativos sancionatorios a que haya lugar.

b. Acreditacion del personal minimo.

El CONTRATISTA debera acreditar ante el INTERVENTOR que cuenta con el
personal minimo exigido y previamente aprobado de conformidad con lo establecido
en el presente Contrato, el pliego de condiciones, documentos del proceso, y en los
Manuales del IDU vigentes durante la ejecucién del Contrato.

Asi mismo, para la realizacién efectiva de los trabajos, todos los profesionales
asignados para el cumplimiento de actividades que de acuerdo con la ley requieran
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contar con la tarjeta profesional, con la licencia especial temporal o con el permiso
temporal, entre otros, deberan cumplir con la respectiva exigencia para el ejercicio
de sus actividades.

Si durante la ejecucion del Contrato, se presenta el caso de modificaciones en la
plantilla de personal ya aprobado por el INTERVENTOR, el CONTRATISTA debera
allegar las hojas de vida correspondientes, para ser aprobadas por el
INTERVENTOR dentro de los términos contractuales, el cual debera cumplir con las
condiciones previstas en el Anexo de Requerimientos del Personal Minimo del
Proyecto, del pliego de condiciones y demas documentos del proceso. El
CONTRATISTA debera garantizar en todo momento que las actividades a
desarrollar objeto del Contrato, no sean desatendidas.

c. Actuacion del Director del Proyecto

El Director del Proyecto del CONTRATISTA aprobado por el IDU, debera estar
autorizado para actuar en su nombre y para decidir con el INTERVENTOR vy/o
supervisor cualquier asunto relativo a la ejecucion de este Contrato, de acuerdo con
las clausulas aqui previstas.

d. Subcontratos

El CONTRATISTA podra subcontratar parcialmente la ejecuciéon del Contrato con
personas naturales o juridicas que tengan la idoneidad y capacidad para desarrollar
la actividad subcontratada. No obstante lo anterior, el CONTRATISTA continuara
siendo el unico responsable ante el IDU por el cumplimiento de las obligaciones del
Contrato. El CONTRATISTA es el unico responsable ante el IDU de la celebracién
de subcontratos. En todo caso, el IDU se reserva el derecho a solicitar al
CONTRATISTA cambiar al (los) subcontratista (s) cuando, a su juicio, éste(os) no
cumpla(n) con las condiciones minimas necesarias para la ejecucion del (las)
labor(es) subcontratadas.

La subcontratacion a la que hace referencia este literal se entiende autorizada por
parte del IDU con la suscripcion del presente Contrato.

14.4.5 OBLIGACIONES DE PRESENTACION DEL PROGRAMA DETALLADO DE
TRABAJO (PDT-CRONOGRAMA)
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Dentro de los plazos establecidos en el Manual de Gestidon de Interventoria y/o
Supervision de Contratos del IDU vigente a la suscripcion del presente Contrato, el
CONTRATISTA debera presentar al INTERVENTOR y al IDU el Plan Detallado de
Trabajo (PDT-Cronograma) del Contrato que incluye la entrega de productos, el cual
debe presentarse por capitulos, subcapitulos, item e igualmente, de manera
detallada por actividades y/o subproductos, que permita dar cumplimiento a los
términos de este Contrato, los pliegos de condiciones, capitulos, anexos y demas
documentos del proceso, el cual debera contener como minimo los elementos
establecidos en la guia de entrega de productos del IDU que corresponda y que le
apliquen al proyecto con la normatividad vigente.

EI INTERVENTOR debera formular las observaciones al Plan Detallado de Trabajo
(PDT-Cronograma) entregado por el CONTRATISTA, las cuales deberan ser
atendidas por el CONTRATISTA dentro de los plazos establecidos en el Manual de
Gestion de Interventoria y/o Supervision de Contratos del IDU vigente a la
suscripcion del presente Contrato.

Si el INTERVENTOR no formula observaciones al Plan Detallado de Trabajo (PDT-
Cronograma), dentro del término al que se refiere el inciso anterior, éste se
entendera aprobado, caso en el cual, el CONTRATISTA informara al IDU que se
entiende aprobado el PDT - Cronograma, dentro de los dos (2) dias siguientes al
vencimiento del plazo establecido en el parrafo anterior. Lo anterior no obsta para
que en cualquier momento de la ejecucion del Contrato en que el IDU o el
INTERVENTOR adviertan que el PDT - Cronograma segun el caso no permite
cumplir con las obligaciones previstas en este Contrato, puedan exigir al
CONTRATISTA la correccion del Plan Detallado de Trabajo (PDT-Cronograma), el
cual debera ser corregido y entregado en un plazo maximo de dos (2) dias habiles
contados desde el dia siguiente al requerimiento del INTERVENTOR y/o del IDU.

El Plan Detallado de Trabajo (PDT-Cronograma), debe incluir las actividades y
productos de todas las areas especificadas en los documentos del Contrato o de las
obligaciones para su cumplimiento.

Las actividades y entregas definidas en el PDT- Cronograma son de estricto
cumplimiento en los tiempos establecidos.

El incumplimiento de cualquiera de los plazos o actividades previstos en el Plan
Detallado de Trabajo (PDT-Cronograma) durante la ejecucién del Contrato, asi
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como en los porcentajes establecidos en los manuales de la Entidad, dara lugar al
inicio de los procedimientos administrativos sancionatorios a que haya lugar.

14.4.6 OBLIGACIONES EN RELACION CON LA ENTREGA DE INFORMACION
PARA LA EJECUCION DE INFORMES

ElI CONTRATISTA, debera cumplir con las siguientes obligaciones, ademas de las
establecidas en el Manual de Gestion de Interventoria y/o Supervision de Contratos
vigente a la suscripcion del Contrato:

1.

Entregar oportunamente a la INTERVENTOR la informacion completa de todas
las areas del Contrato, requerida para la ejecucion de los informes semanales,
mensuales y finales, incluyendo memorias de calculo, planos y demas
documentos.

Informar oportunamente al INTERVENTOR en caso de requerir
acompanamientos o conceptos técnicos.

14.5 OBLIGACIONES PARA LA LIQUIDACION DEL CONTRATO

El CONTRATISTA, debera cumplir con las siguientes obligaciones, ademas de las
establecidas en el Manual de Gestion de Interventoria y/o Supervision de Contratos
vigente a la suscripcion del Contrato:

1.

2.

Suministrar oportunamente al INTERVENTOR la informacion requerida para la
elaboracion del acta de liquidacion del Contrato.

Elaborar y entregar al INTERVENTOR el Informe Ejecutivo del desarrollo del
Contrato, haciendo una sintesis completa de la misma segun lo descrito en los
Manuales, Guias, Planes y Procedimientos del IDU vigentes durante la
ejecucion del Contrato o el documento que los modifique, sustituya o sea
equivalente en dichas tematicas al interior del IDU, y lo exigido en el presente
Contrato.

Elaborar y entregar al INTERVENTOR el Informe Final del Contrato, dentro de
los treinta (30) dias calendario siguientes a la suscripcion del acta de recibo final
de obra, segun el procedimiento descrito en los Manuales, Guias, Planes y
Procedimientos del IDU vigentes durante la ejecucion del Contrato o el
documento que los modifique, le sustituya o sea equivalente en dichas
tematicas al interior del IDU.
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4. Solicitar a las ESP el paz y salvo por dafos, una vez esté al dia en las obras
ejecutados y en el pago correspondiente.

5. Los productos documentales finales del Contrato se deben entregar unicamente
en forma digital, avalados mediante firma digital por el director de proyecto,
especialistas, residente y topografo. Estos documentos deben cumplir con lo
establecido en la Guia de Entregables en Formato Digital del IDU y en el
Instructivo para la Presentacion de Planos y Archivos del IDU vigente.

6. Suscribir el Acta de Liquidaciéon del Contrato con el INTERVENTOR vy el IDU,
asumiendo asi plena responsabilidad por la veracidad y calidad de la
informacion contenida en dicha acta, garantizando el cumplimiento de todas y
cada una de las obligaciones contractuales de acuerdo con la normativa vigente
y los manuales de la Entidad.

7. Remitir a la INTERVENTORIA el cierre por parte de la ARL correspondiente de
los accidentes presentados en el Contrato.

8. Suscribir junto con la INTERVENTORIA el formato de cierre ambiental y SST.

CLAUSULA 15 POSESION DE LAS OBRAS POR PARTE DEL IDU:

Cuando exista paralisis de la obra o imposibilidad de recibo a satisfaccion de la
misma, que exijan de la Entidad o de otra autoridad administrativa una intervencion
para garantizar la seguridad vial o la movilidad, el IDU, dentro de los cuarenta y
cinco (45) dias habiles siguientes al vencimiento del plazo para la suscripcion del
acta de recibo final a satisfaccion o de la paralisis de la obra, sin necesidad de acto
administrativo que lo ordene, tomara posesion de las obras, para lo cual adelantara
el siguiente procedimiento: a) Citara al CONTRATISTA, a su garante y
coasegurador, si lo hay, y al INTERVENTOR, para que conjuntamente con el area
responsable del Contrato, el supervisor y el equipo de apoyo a la supervision,
proceda a efectuar una visita de verificacion de las obras, de la cual se levantara un
acta, en el formato adoptado por el IDU, en la que se plasmara el estado financiero
y de ejecucion del Contrato a la fecha, el inventario de maquinaria y material que se
encuentre en el lugar de los trabajos, las anotaciones y salvedades a que haya
lugar, anexando los soportes respectivos. b) Si el CONTRATISTA de obra, su
asegurador o el INTERVENTOR del Contrato no comparecen, o se niegan a
suscribir la citada acta, el IDU dejara constancia de ello, pero continuara con la
diligencia, culminandola con la expedicién del acta.
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Efectuada la toma de posesion el IDU podra gestionar las contrataciones y demas
medidas necesarias para salvaguardar la infraestructura vial o el espacio publico de
la ciudad y para superar las dificultades que se hayan generado.

La toma de posesion no condiciona, impide o releva el ejercicio de la facultad
sancionatoria ni de las facultades excepcionales por parte del IDU, ni de las
acciones judiciales correspondientes.

Con la firma del presente Contrato el CONTRATISTA y el garante aceptan a
cabalidad el cumplimiento del presente procedimiento.

CLAUSULA 16 OBLIGACIONES GENERALES DEL IDU

Ademas de las previstas en otras clausulas del presente Contrato o en los
documentos que lo integran, seran obligaciones del IDU:

1. Pagar la remuneracion a la que tiene derecho el CONTRATISTA en los términos

previstos en este Contrato

2. Suscribir conjuntamente con el CONTRATISTA las actas y los demas

documentos necesarios para la ejecucion y liquidacion de este Contrato.

3. Solicitar al CONTRATISTA la informacion que las autoridades de control y
vigilancia del sector que sean competentes requieran sobre la ejecucion del
presente Contrato.

. Obrar con lealtad y buena fe en el desarrollo del Contrato.

. Prestar su colaboracion para el cumplimiento de las obligaciones del
CONTRATISTA.

6. Brindar la informacién requerida para que el CONTRATISTA pueda desarrollar el

objeto de este Contrato.
7. Observar el debido cuidado en el manejo de los bienes materiales, propiedad
intelectual y datos personales del CONTRATISTA, mientras estén bajo el control
y organizacién del IDU, dando cumplimiento a las normas vigentes aplicables en
cada caso. Sin perjuicio de lo anterior, en cada caso particular se tendra en
cuenta lo previsto en el presente Contrato sobre la responsabilidad en el manejo
de tales bienes materiales, propiedad intelectual y datos personales del
CONTRATISTA.

8. Verificar junto con la INTERVENTORIA el cumplimiento del factor de calidad
ofrecido en la etapa de seleccion que permita su implementaciéon oportuna
durante el desarrollo del Contrato.

o b~
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9. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de
Contratacion.

CLAUSULA 17 INTERVENTORIA:

El IDU contratara un INTERVENTOR integral de conformidad con lo establecido en
el numeral 1° del articulo 32 de la Ley 80 de 1993 y al articulo 82 de la Ley 1474 de
2011, quien sera el encargado de vigilar el desarrollo, ejecucion y cumplimiento de
todas y cada una de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA y hara cumplir las
disposiciones internas del IDU y demas normas legales, de acuerdo con las
especificaciones del Contrato y el Manual de Gestidbn de Interventoria y/o
Supervision de Contratos del IDU vigente a la suscripcion del Contrato, sin que esta
INTERVENTORIA releve al CONTRATISTA de su responsabilidad. El
INTERVENTOR tendra a su cargo el seguimiento técnico, administrativo, financiero,
contable, juridico, social, implementacion de Medidas de Bioseguridad, Ambiental y
de Seguridad y Salud en el Trabajo del objeto del Contrato, de acuerdo con los
estudios previos, pliegos de condiciones, adendas, anexos, apéndices y la
propuesta.

PARAGRAFO: E| IDU mantendra durante todo el tiempo que dure la ejecucion del
Contrato, el INTERVENTOR, para que verifique que el proyecto se desarrolle
conforme a las especificaciones técnicas, pliego de condiciones, adendas, anexos,
apéndices y capitulos técnicos y lo contenido en el presente Contrato.

CLAUSULA 18 DUDAS TECNICAS

Las dudas técnicas que surjan en el desarrollo de la obra seran discutidas con el
CONTRATISTA y solucionadas por el INTERVENTOR vy la Entidad, a mas tardar
dentro de la semana siguiente al surgimiento de la duda, a menos que los cambios
modifiquen sustancialmente los parametros técnicos de los aspectos aqui
relacionados, caso en el cual se remitira por escrito la consulta correspondiente al
IDU para que lo resuelva, con el correspondiente concepto del INTERVENTOR.

CLAUSULA 19 SEGUIMIENTO
La Direccion Técnica de Conservacion de la Infraestructura del IDU sera la

dependencia encargada de coordinar y hacer seguimiento al desarrollo del
Contrato.
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CLAUSULA 20 CONTROVERSIAS ENTRE EL CONTRATISTA Y EL
INTERVENTOR

Cuando existan diferencias entre el CONTRATISTA y el INTERVENTOR, éstas
seran dirimidas, en principio, por el IDU. Para ello, tanto el INTERVENTOR como el
CONTRATISTA enviaran, dentro de los cinco (5) dias siguientes a que se suscite la
controversia, sendos documentos en los cuales expresen el contenido de la
discrepancia, su posicion y las razones de ésta con los respectivos soportes. EI IDU
definira el punto en un plazo maximo de treinta (30) dias calendario siguiente al
recibo de las dos (2) posiciones, salvo cuando el contenido de la controversia exija
un término superior, el cual sera comunicado por el IDU al INTERVENTOR vy al
CONTRATISTA.

En caso de requerirse, las Partes podran acordar la suspension de los Contratos de
obra e INTERVENTORIA, para analizar y tomar la decision sobre la continuacion de
la ejecucioén del Contrato.

En todo caso, la vigilancia y control del presente Contrato, se ejercera de acuerdo
con lo establecido en la ley y en los Manuales, Guias, Planes y Procedimientos del
IDU vigente durante su ejecucion.

CLAUSULA 21 ASIGNACION, ACEPTACION Y GESTION DE RIESGOS

El CONTRATISTA y el IDU asumen y aceptan los efectos derivados de los riesgos
establecidos en la Matriz 3 - Riesgos. EIl CONTRATISTA acepta y declara que
analizo los riesgos de la matriz y los contemplé econdmica y técnicamente en su
oferta y que sobre aquellos que se le han asignado, cumplira su obligacion de
monitoreo, prevencidn y mitigacion.

EI CONTRATISTA reconoce que el valor pactado en el presente Contrato remunera
todos los costos y gastos derivados de las prestaciones y riesgos a su cargo que
surjan de la ejecucion y liquidacién del presente Contrato. Por lo tanto, no
procederan reclamaciones del CONTRATISTA basadas en el acaecimiento de
alguno de los riesgos que fueran asumidos por él y —consecuentemente— el IDU no
hara reconocimiento alguno ni se entendera que ofrece garantia alguna al
CONTRATISTA, que permita eliminar o mitigar los efectos causados por la
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ocurrencia de alguno de estos riesgos previstos, salvo que dicho reconocimiento o
garantia se encuentren expresamente pactados en el Contrato.

PARAGRAFO: REVISION BIMENSUAL DE RIESGOS EN LA EJECUCION DEL
CONTRATO. Cada dos (2) meses, contados a partir de la suscripcion del Acta de
Inicio del Contrato, las Partes realizaran la revision de ejecucion del Contrato frente
a la matriz de riesgos inicial. En esta reunidn se revisara qué cambios han tenido
los riesgos que se identificaron y reportaron en el pliego de condiciones, ya sea en
la probabilidad o en las consecuencias, asi como el surgimiento de nuevos riesgos
o la materializacion de estos, a cargo de cada una de las Partes.

Las Partes deberan adoptar las medidas que resulten necesarias para aplicar los
tratamientos previstos o los que sean pertinentes planear, para gestionar cualquier
amenaza u oportunidad que afecte la ejecucion del Proyecto. Los resultados de la
revision seran consignados en el formato establecido por el IDU adjunto al acta
elaborada por la INTERVENTORIA, la cual sera suscrita por EL IDU, EL
CONTRATISTA y EL INTERVENTOR.

Previo a esta reunion, el INTERVENTOR presentara su reporte de la evolucion de
los riesgos para tener adecuadamente contextualizado al contratante de la forma
como la incertidumbre se viene gestionando, en procura de lograr los fines estatales
que corresponden al objeto contractual.

CLAUSULA 22 GARANTIAS CONTRACTUALES Y
EXTRACONTRACTUALES

22.1. Garantia unica de cumplimiento

ElI CONTRATISTA se compromete a constituir a favor del IDU y a satisfaccion de
éste, de conformidad con lo establecido en la normativa que rige la materia, una
Garantia Unica, la cual podra adoptar bajo cualquiera de las modalidades sefialadas
en la normativa vigente. La Garantia Unica de Cumplimiento debera cumplir con las
condiciones y montos de los amparos, previstas en el presente Contrato.

22.1.1. Requisitos de la Garantia Unica de Cumplimiento:
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22.1.1.1. Clase. Sera admisible cualquiera de las clases permitidas por el articulo
2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, a saber: (i) Contrato de seguro
contenido en una podliza para Entidades Estatales, (ii) Patrimonio
auténomo, (iii) Garantia Bancaria.

22.1.1.2. Asegurado/ beneficiario: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU
identificado con NIT 899999081-6.

22.1.1.3. Amparos, vigencia y valores asegurados:

VALOR VIGENCIA
LY ASEGURADO DESDE HASTA
Por el término de
duracion del Contrato
30% del valor del Aprobacion y ocho (8) meses
Cumplimiento Contrato P mas. En todo caso

arantia unica. . .
9 debera estar vigente

hasta la liquidacion
del Contrato.

Hasta la
. 100% del valor | Aprobacion amortizacion del
Buen manejo y correcta o .
. < r e entregado como | garantia unica. anticipo o] la
inversion del anticipo L I
anticipo. liquidacion del
Contrato.
Pago de salarios,
prestaciones sociales legales
e indemnizaciones Iaborqles 10% del valor del | Aprobacién Plazo del Contrato y
del personal que el Contratista L ~ X
Contrato garantia uUnica. tres (3) aflos mas.

haya de utilizar en el territorio
nacional para la ejecucion del
Contrato

La fecha de | Treinta (30) meses a
Suscripcién del | partir de la fecha de
Acta de Recibo | Suscripcidon del Acta

Calidad del servicio final de Productos | de Recibo final de

- N, 30% del valor de | de Consultoria, | Productos de
Para Diagnoésticos . .
. las actividades | una vez se cuente | Consultoria, una vez
(Corresponde a actividades de ; e .
e . e de Diagnéstico con la version | se cuente con la
elaboracion de diagndsticos) - it —
definitiva de los | version definitiva de
entregables los entregables
aprobados por la | aprobados por la
interventoria. interventoria.
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Calidad del servicio

Para disenos de alternativas
de intervencién y ensayos de
laboratorio

La fecha de | Cinco (5) afos a
Suscripcién del | partir de la fecha de
30% del valor de | Acta de Recibo | Suscripciéon del Acta
las actividades | final de Productos | de Recibo final de
de disefios de | de Consultoria, | Productos de
alternativas de | una vez se cuente | Consultoria, una vez
intervencién y |con la version | se cuente con la

ensayos de | definitiva de los | version definitiva de

laboratorio entregables los entregables
aprobados por la | aprobados por la
interventoria. interventoria.

22.1.1.4. Tomador:

Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse con el nombre o razén
social y tipo societario que figura en el Certificado de Existencia y
Representacion Legal expedido por la Camara de Comercio respectiva, y no sélo
con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad
podra denominarse de esa manera.

No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de alguno de los
integrantes del consorcio. Cuando el CONTRATISTA sea una Unién Temporal
o Consorcio, se debe incluir razén social, NIT y porcentaje de participaciéon de
cada uno de los integrantes.

Para el CONTRATISTA conformado por una estructura plural (unién temporal,
consorcio): la garantia debera ser otorgada por todos los integrantes del
CONTRATISTA, para lo cual se debera relacionar claramente los integrantes, su
identificacion y porcentaje de participacion, quienes para todos los efectos seran
los otorgantes de la misma.

22.1.1.5. Informacion necesaria dentro de la péliza

S

Numero y afio del Contrato

Objeto del Contrato

Firma del representante legal del CONTRATISTA

En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor

22.1.1.6. Estabilidad de la obra y periodo de garantia
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El recibo de las obras por parte de la INTERVENTORIA se realizara anualmente
junto con la correspondiente suscripcion y otorgamiento de las garantias de
estabilidad de la obra, previo cumplimiento de los requisitos establecidos por el IDU
para tal fin.

El CONTRATISTA sera responsable de la reparacion de todos los defectos que
puedan comprobarse con posterioridad al recibo definitivo de las obras del Contrato
o si la obra amenaza ruina en todo o en parte, por causas derivadas de
fabricaciones, replanteos, procesos constructivos, localizaciones y montajes
efectuados por él y del empleo de materiales, equipo de construccién y mano de
obra deficientes utilizados en la construccion. EI CONTRATISTA se obliga a llevar
a cabo a su costa todas las reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos
conceptos. Esta responsabilidad y las obligaciones inherentes a ella se
consideraran vigentes por un periodo de garantia de:

VALOR VIGENCIA
ASEGURADO DESDE HASTA

AMPARO

Estabilidad y calidad de las
obras ejecutadas entregadas a
satisfaccion:

e Mantenimiento Rutinario

Suscripcion del Doce (12) meses

e Para actividades Acta de Recibo contados a partir de |a
tendientes a solucionar Definitivo a dosap
. . . suscripcién del Acta
problemas de seguridad y satisfaccion de las ; .
. g de recibo de Recibo
movilidad, tales como: obras por cada o
. ., . Definitivo a
implementacion de anualidad por

satisfaccion de las
obras por cada
anualidad por parte de

30% del valor del
Contrato por tipo
de intervencion

parte de la
interventoria y la

sefializacién, instalacion y/o
reposicién de una seccion de

baranda, instalacion  de Entidad (Acta de : ;
bolardos, instalacion de Recibo Final de Iéat_lgt%rventxrlta y dla
rejillas de sumideros, tapas obra por nidad. (Acta e

. ) . . Recibo Final de obra
de pozos, instalacion y/o anualidad)* o Acta por anualidad)* o Acta
retro de otro tipo de de _'I:oma de de Toma de Posesion.
elementos de la Posesion.

infraestructura objeto  del
programa, que afecten Ila
seguridad y movilidad
peatonal o de ciclo usuarios
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VALOR VIGENCIA
Al ASEGURADO DESDE HASTA
igtsacr'%céonReC?be; Treinta (30) meses
Definitivo a contados a partir de la
Estabilidad y calidad de las satisfaccion de las | SUSCripcion del Acta
. de recibo de Recibo
obras ejecutadas entregadas a obras por cada Definitivo a
satisfaccion: anualidad por

satisfaccion de las
obras por cada
anualidad por parte de
la interventoria y la
Entidad (Acta de
Recibo Final de obra
por anualidad)* o Acta
de Toma de Posesion

30%del valor del
Contrato por tipo
de intervencién

parte de la
interventoria y la
Entidad (Acta de
Recibo Final de
obra por
anualidad)* o Acta
de Toma de
Posesion.

Suscripcion  del
Acta de Recibo | Cinco (5) afios

e Mantenimiento Peridodico

Definitivo a | contados a partir de la
satisfaccion de las | suscripcion del Acta
Estabilidad y calidad de las obras por cada | de Recibo Definitivo a
obras ejecutadas entregadas a 30%del valor del anualidad por | satisfacciéon de las
satisfaccion: Conotrato por tipo parte de la | obras por cada
¢ Rehabilitacién y interventoria y la | anualidad por parte de

o de intervencion)
Reconstruccion

Entidad (Acta de | la interventoria y la
Recibo Final de | Entidad (Acta de
obra por | Recibo Final de obra
anualidad)* o Acta | por anualidad)* o Acta
de Toma de | de Toma de Posesion.
Posesién.
*Para el periodo final del Contrato, si no corresponde a una anualidad, el inicio de la vigencia sera a partir de la
suscripcion del Acta de recibo final de obra por parte de la interventoria y la Entidad (Acta de Recibo Final).

El CONTRATISTA procedera a reparar los defectos dentro de los términos que la
Entidad le sefale en la comunicacion escrita que le enviara al respecto.

Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la
garantia respectiva y el CONTRATISTA no realiza las reparaciones dentro de los
términos sefialados, la Entidad podra hacer efectiva la garantia de estabilidad
estipulada en el Contrato. Asi mismo, el CONTRATISTA sera responsable de los
dafios que se causen a terceros como consecuencias de las obras defectuosas
durante el periodo de garantia.
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Si las reparaciones que se efectuen afectan, o si a juicio de la Entidad, existe duda
razonable de que puedan llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de
las obras o parte de ellas, la Entidad podra exigir la ejecucion de nuevas pruebas a
cargo del CONTRATISTA mediante notificacion escrita que le enviara dentro de los
treinta (30) dias habiles siguientes a la entrega o terminacién de las reparaciones.

22.2. Garantia de Responsabilidad Civil Extracontractual

EI CONTRATISTA debera contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil
Extracontractual de la Entidad con las siguientes caracteristicas:

22.2.1.1. Clase: Contrato de seguro contenido en una pdliza

22.2.1.2. Asegurados: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU identificada

con NIT 899999081-6 y el CONTRATISTA.

22.2.1.3. Tomador:

1.

Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse con el nombre o razén
social y tipo societario que figura en el Certificado de Existencia y
Representacion Legal expedido por la Camara de Comercio respectiva, y no sélo
con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad
podra denominarse de esa manera.

No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de alguno de los
integrantes del consorcio. Cuando el CONTRATISTA sea una union temporal o
consorcio, se debe incluir razén social, NIT y porcentaje de participacién de cada
uno de los integrantes.

Para el CONTRATISTA conformado por una estructura plural (unién temporal,
consorcio): la garantia debera ser otorgada por todos los integrantes de la
estructura plural, para lo cual se debera relacionar claramente los integrantes,
su identificacion y porcentaje de participacion, quienes para todos los efectos
seran los otorgantes de la misma.

22.2.1.4. Valor: El cinco por ciento (5%) del valor del Contrato.
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22.2.1.5. Vigencia: Igual al periodo de ejecucién del Contrato.

22.2.1.6. Beneficiarios: Terceros afectados y el INSTITUTO DE DESARROLLO
URBANO - IDU identificada con NIT 899999081-6.

22.2.1.7. Amparos: Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad, derivada
de las actuaciones, hechos u omisiones del CONTRATISTA o
Subcontratistas autorizados. ElI seguro de responsabilidad civil
extracontractual debe contener como minimo los amparos descritos en el
numeral 3° del articulo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015.

22.2.1.8. Informacion necesaria dentro de la péliza

Numero y afio del Contrato

Objeto del Contrato

Firma del representante legal del CONTRATISTA

En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor E;j.
Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421

S

En esta podliza solamente se podran pactar deducibles con un tope maximo del diez
por ciento (10%) del valor de cada pérdida sin que en ningun caso puedan ser
superiores a dos mil (2.000) salarios minimos mensuales legales vigentes.

Este seguro debera constituirse y presentarse para aprobacion de la Entidad, dentro
del mismo término establecido para la garantia unica de cumplimiento.

Las franquicias, coaseguros obligatorios y demas formas de estipulacion que
conlleven asuncion de parte de la pérdida por la Entidad asegurada no seran
admisibles.

El CONTRATISTA debera anexar el comprobante de pago de la prima del seguro
de responsabilidad civil extracontractual.

La pdliza de responsabilidad civil extracontractual debera cubrir igualmente los

perjuicios derivados de los dafios que sus SUBCONTRATISTAS puedan causar a
terceros con ocasion de la ejecucion del Contrato o, en su defecto, acreditar que
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cuenta con un seguro de responsabilidad civil extracontractual propio para dicho
efecto.

Las vigencias de todos los amparos deberan ajustarse a las fechas del acta de inicio
del Contrato y del acta de recibo final de la obra, toma de posesion de la obra o
liquidacion, segun sea el caso. El hecho de la constitucion de estos amparos no
exonera al CONTRATISTA de las responsabilidades legales en relacion con los
riesgos asegurados. Dentro de los términos estipulados en este Contrato, ninguno
de los amparos otorgados podra ser cancelado o modificado sin la autorizacién
expresa del IDU.

22.3. Modificacion y vigencia de las garantias

Las vigencias de los amparos contenidos en el presente Contrato, deberan ajustarse
a la fecha del acta de inicio del Contrato. Igualmente, deberan ajustarse al suscribir
las modificaciones, adiciones y prorrogas y las actas de suspension, reinicio, recibo
a satisfaccion, acta de recibo por anualidad, acta de terminacion, toma de posesion
y liquidacion; en todo caso se debera ajustar los amparos de la garantia unica de
cumplimiento al valor final y a la fecha de liquidacion del Contrato. La Garantia de
Responsabilidad Civil Extracontractual debera actualizarse ante cualquier
modificacién contractual.

Las modificaciones o actualizaciones referidas podran ser gestionadas por
cualquiera de las Partes del presente Contrato o por el INTERVENTOR, con
fundamento en los hechos ocurridos y debidamente documentados.

El CONTRATISTA esta obligado a restablecer el valor de la garantia cuando esta
se vea reducida por razon de las reclamaciones que efectue la Entidad. El no
restablecimiento de la garantia por parte del CONTRATISTA o su no adicién o
prérroga, segun el caso, constituye causal de incumplimiento del Contrato y se dara
inicio a los procesos sancionatorios a que haya lugar.

Dicho restablecimiento debera hacerse dentro de los quince (15) dias calendario
siguientes a la utilizacion del valor inicial asegurado en virtud de la ocurrencia de un
siniestro. En el evento en que se deba hacer efectiva cualquiera de las pdlizas, el
valor del deducible estara a cargo del CONTRATISTA.

22.4. Seguros adicionales a cargo del CONTRATISTA

76




ALCALDIA MAYOR
BOGOTA D.C.

Instituto
DESARROLLO URBANO

CONTRATO DE OBRA NUMERO IDU-1782-2021 CELEBRADO ENTRE EL
INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO Y CONSORCIO EXPANSSION-JV 2021

El CONTRATISTA asumira la carga, a su costo y riesgo, de asegurar los danos a
sus propios bienes, elementos y equipos destinados a la ejecucién del presente
Contrato, o dafos a las personas que integren el personal dispuesto por el
CONTRATISTA para la ejecucién de este Contrato, causados cualquier evento o
circunstancia que pueda presentarse durante la ejecucion del Contrato, para lo cual
celebrara los contratos de seguros correspondientes.

CLAUSULA 23 INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA

El CONTRATISTA es independiente de la Entidad, y en consecuencia no es su
representante, agente o mandatario del IDU. El CONTRATISTA no tiene la facultad
de hacer declaraciones, representaciones o compromisos en nombre de la Entidad,
ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen obligaciones a su cargo.

CLAUSULA 24 PLAN DE CONTINGENCIA

Detectado un posible incumplimiento de las obligaciones a cargo del
CONTRATISTA y/o un atraso del 5% con relacion al cronograma de la ejecucion de
la obra o en relacién con el avance financiero programado, el INTERVENTOR
debera solicitar al CONTRATISTA un plan de contingencia para aquellas
actividades que dieron origen al atraso, remitiendo al IDU copia de la solicitud
formulada. Dicho plan de Contingencia debera definir la fecha en la cual el proyecto
lograra superar el atraso.

Si el atraso persiste y/o aumenta, de acuerdo con la informacion reportada en el
informe semanal de INTERVENTORIA aun cumpliendo el plan de contingencia
propuesto, el INTERVENTOR debera solicitar dentro de los tres (3) dias habiles
siguientes a la radicacién del informe semanal de INTERVENTORIA donde se
registro el atraso, la correspondiente solicitud de inicio del procedimiento tendiente
a la declaratoria de incumplimiento.

Si en aplicacion del plan de contingencia los hechos que dieron origen al atraso son
superados y/o subsanados, no habra lugar al inicio de actuaciones para la
imposicion de las sanciones aqui previstas.

CLAUSULA 25 MULTAS
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Frente al incumplimiento o mora total o parcial de una cualquiera de las obligaciones
a cargo del CONTRATISTA, el IDU procedera a imponer multas diarias y sucesivas,
por cada dia de retardo. El valor de la multa se establecera desde el dia en que se
debié cumplir con la obligacién hasta la fecha en que termine el incumplimiento,
independientemente que durante este lapso se esté tramitando el procedimiento
sancionatorio establecido en el articulo 86 de la Ley 1474 de 2011, o la norma que
la modifique, sustituya o complemente.

Las multas establecidas en el presente numeral no tienen la naturaleza de
estimacion anticipada de perjuicios, por lo tanto, se pueden sumar a cualquier
accion que el IDU considere procedente para lograr la indemnizacién de los
perjuicios causados.

Para exigir el pago del valor de las multas, no se requerira que el IDU constituya en
mora al CONTRATISTA; el simple retardo por parte del CONTRATISTA faculta al
IDU para descontar y compensar las sumas de dinero correspondientes al valor de
la multa de los saldos a favor del CONTRATISTA. En caso de que por cualquier
razon no fuere posible llevar a cabo dichos descuentos y compensaciones podra el
IDU lograr el pago haciendo efectiva la garantia unica de cumplimiento y en caso
de que ello no fuere suficiente o posible lo hara acudiendo a la Jurisdiccion de lo
Contencioso Administrativo. El pago de las multas no exonera al CONTRATISTA
del cumplimiento de sus obligaciones.

Las multas se pagaran por el CONTRATISTA o se descontaran por parte del IDU
una vez en firme el acto administrativo de imposicion de la multa. Si el
CONTRATISTA impugna la imposiciéon de la multa, el descuento o pago se hara en
el mes siguiente al mes en que el acto administrativo quede en firme.

Si el acto administrativo mediante el cual se impone la multa es demandado ante el
juez del Contrato y la decisién es favorable al IDU, el CONTRATISTA debera pagar
ademas de la multa intereses de mora en los términos del presente Contrato sobre
el valor de la multa.

25.1. Valor de las multas

25.1.1. Los incumplimientos de las obligaciones del Contrato por los que el IDU
impondra una multa diaria y sucesiva equivalente al uno por mil (1x 1000) del
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valor del Contrato a ejecutar, desde la fecha del incumplimiento hasta que el
CONTRATISTA cumpla a satisfaccion la obligacion son:

25.1.1.1 Por incumplimiento en los términos para requisitos de ejecucion y demas
requeridos para el inicio del Contrato: Siel CONTRATISTA no allega en los términos
establecidos en el Contrato los documentos necesarios para la legalizacion del
mismo.

25.1.1.2. Por incumplimiento en la entrega de los productos pactados como parte
de las ACTIVIDADES PREVIAS. Si pasaren mas de treinta dias (30) calendario sin
que el CONTRATISTA haya cumplido el IDU podra hacer efectiva la clausula penal
para cualquier evento indicado en esta clausula.

25.1.1.3. Si el CONTRATISTA no dispone de los equipos, personal, materiales y
demas insumos necesarios para el inicio de las actividades de obra, en la forma y
plazo establecido en el presente Contrato.

25.1.1.4. Por no cumplir cualquiera de los hitos parciales que se establecen en el
PDT (Cronograma). Si pasaren mas de treinta (30) dias calendario sin que el
CONTRATISTA haya cumplido esta obligacién, el IDU podra hacer efectiva la
clausula penal para cualquier evento indicado en esta clausula.

25.1.1.5. Si durante la ejecucion de las actividades de obra el CONTRATISTA
incumple las Especificaciones Generales o Particulares de Construccién o las
Especificaciones de redes de servicios publicos contenidas en los documentos del
proceso de seleccién, con base en los cuales debe ejecutar las obras de
conservacion y las obras para redes y se niegue a corregir dicho incumplimiento,
después de mediar el apremio del INTERVENTOR (apremio que puede incluir la
orden de rehacer ciertas obras dentro de un plazo determinado). Estas multas se
causaran hasta cuando el CONTRATISTA demuestre que ha tomado las medidas
necesarias y suficientes para corregir el incumplimiento respectivo a satisfaccion del
INTERVENTOR. Si pasaren mas de treinta (30) dias calendario sin que se hayan
tomado las medidas a que se refiere este numeral, o si hubiere transcurrido el plazo
fijado por el INTERVENTOR al CONTRATISTA sin que se hayan obtenido los
resultados exigidos por el INTERVENTOR, el IDU podra declarar la clausula penal
pecuniaria.
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25.1.1.6. Cuando a la finalizacion del plazo previsto para la ejecuciéon de las
actividades de obra, no hayan sido terminadas, cumpliendo a cabalidad con las
Especificaciones Generales o Particulares de Construccién y las Especificaciones
de Redes de Servicios Publicos, se causara una multa diaria, durante el plazo
adicional sefialado por el INTERVENTOR, contado desde el momento en que el
INTERVENTOR haya comunicado al CONTRATISTA la necesidad de corregir o
complementar las obras realizadas. Si se vence el plazo adicional que otorgd el
INTERVENTOR para lograr la terminacion de las actividades de obra en pleno
cumplimiento de las Especificaciones Generales o Particulares de Construccién y
las especificaciones de redes de servicios publicos, sin que se hayan corregido los
incumplimientos o se hayan terminado las obras, se empezaran a causar multas
adicionales por cada dia calendario transcurrido a partir de la fecha prevista para el
cumplimiento de esta obligacién, equivalente al ciento cincuenta por ciento (150%)
de las multas iniciales hasta que efectivamente se corrija el incumplimiento o se
terminen las obras. Si pasaren mas de treinta (30) dias calendario, contados desde
el vencimiento del plazo adicional fijado por el INTERVENTOR, sin que el
CONTRATISTA haya conseguido cumplir con esta obligacion, el IDU podra declarar
la clausula penal pecuniaria.

25.1.1.7. Si el CONTRATISTA incumple cualquiera de sus obligaciones previstas
en las Especificaciones para el Plan de Manejo de Transito, Sefializacién y Desvios
y se niega a corregir dicho incumplimiento después de mediar apremio escrito por
parte del INTERVENTOR (apremio que podra incluir un plazo determinado para
subsanar el incumplimiento), estas multas se causaran hasta cuando el
CONTRATISTA demuestre que ha corregido el incumplimiento respectivo a
satisfaccion del INTERVENTOR. Si transcurren mas de treinta (30) dias calendario
sin que se haya subsanado el incumplimiento, o transcurre el plazo fijado por el
INTERVENTOR sin que se haya obtenido el resultado exigido por él en el apremio
respectivo, el IDU podra declarar la clausula penal pecuniaria o la caducidad del
Contrato, cuya declaratoria puede producirse en cualquier momento, cuando los
incumplimientos generen o puedan generar una grave afectacion del transito
vehicular en la ciudad de Bogotd, D.C.

25.1.1.8 Si el CONTRATISTA incumple cualquiera de las obligaciones relacionadas
con la vinculacion del personal puesto a disposicion para la ejecucion del presente
Contrato, y se niegue a corregir dicho incumplimiento después de mediar el apremio
por parte del INTERVENTOR. Estas multas se causaran hasta cuando el
CONTRATISTA demuestre que ha corregido el incumplimiento respectivo a
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satisfaccion del INTERVENTOR. Si transcurren mas de treinta (30) dias calendario
sin que se haya subsanado el incumplimiento, el IDU podra declarar la clausula
penal pecuniaria.

25.1.1.9.Por incumplimiento de las obligaciones del componente Ambiental, SST,
Social y las Medidas de Bioseguridad: Por no obtener minimo el 90% en la
calificacion de los indicadores de cumplimiento establecidos en los componentes
Ambiental, SST y Social, que constituyan incumplimiento de la normas ambientales,
laborales o de policia vigente, y por incumplimiento de las Medidas de Bioseguridad
relacionadas en la ficha correspondiente, o si el CONTRATISTA no se allana a
corregir el incumplimiento después de mediar apremio escrito por parte del
INTERVENTOR (apremio que debera incluir un plazo determinado para subsanar
el incumplimiento). Estas multas se causaran hasta cuando el CONTRATISTA
demuestre que ha corregido el incumplimiento respectivo a satisfaccion del
INTERVENTOR. Cuando pasaren mas de treinta (30) Dias Calendario sin que se
haya subsanado el incumplimiento, el IDU podra hacer efectiva la clausula penal,
de conformidad con el procedimiento establecido en la norma vigente aplicable. En
todo caso debe entenderse que la correccion de los incumplimientos por parte del
CONTRATISTA no implica el pago de los valores descontados por concepto
Ambiental, SST y Social.

25.1.2. Los incumplimientos de las obligaciones del Contrato por los que el IDU
impondra una multa diaria y sucesiva equivalente al cero punto cinco por mil
(0.5x1000) del valor del Contrato a ejecutar, desde la fecha del
incumplimiento hasta que el CONTRATISTACONTRATISTA cumpla a
satisfaccion la obligacion son los siguientes:

25.1.2.1. Por la utilizacion de software no licenciado por parte del CONTRATISTA.
Si se evidencia por parte de la INTERVENTORIA que el CONTRATISTA continta
utilizando software no licenciado el IDU podra hacer efectiva la clausula penal, de
conformidad con el procedimiento establecido en la norma vigente aplicable.

25.1.2.2. Por cada dia calendario transcurrido a partir del tercer dia habil siguiente
al momento en que se verifique la existencia de investigaciones, medidas de
aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de
cualquiera de los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes del
CONTRATISTA, sin que esta haya sido notificada a la Entidad.
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25.1.3. Por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones previstas en el
Pliego de Condiciones, en el presente Contrato, en sus anexos y demas
documentos que lo modifiquen, adicionen, complementen o sustituyan, que
no se encuentre expresamente prevista una multa especial en esta clausula,
se causara una multa diaria hasta por un valor equivalente a cero punto
setenta y cinco por mil (0.75x1000) del valor del Contrato a ejecutar desde la
fecha del incumplimiento hasta que el CONTRATISTA cumpla a satisfaccion
la obligacion.

25.2. Procedimiento para la imposicion de multas

El procedimiento para el establecimiento y aplicacion de las multas sera el dispuesto
en el articulo 86 de la Ley 1474 de 2011.

Cuando el INTERVENTOR o el IDU verifiquen que existe un incumplimiento que
puede llegar a ser generador de una cualquiera de las multas previstas en el
presente Contrato, el IDU iniciara el procedimiento para la imposiciéon de multas de
conformidad con lo dispuesto en el articulo 86 de la Ley 1474 de 2011.

El acto administrativo mediante el cual se imponga la multa sefalara la fecha de
inicio de la causacioén de la multa.

En aplicacion de la figura de la compensacion, el IDU podra descontar el valor de

las multas impuestas mediante acto administrativo en firme, de cualquier suma que
le adeude al CONTRATISTA.

25.3. Limite a la imposicion de multas

El valor total de las multas impuestas por el IDU al CONTRATISTA no podra superar
el 20% del valor total del presente Contrato. Si el CONTRATISTA llegare al tope
senalado, el IDU podra adoptar la medida sefialada en el presente Contrato, sin que
sea obligatoria su adopcion.

25.4. Actualizacion de multas
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El valor de las multas sefaladas en el presente Contrato se actualizara, de acuerdo
con el IPC del mes anterior al dia de la ocurrencia del hecho generador de la multa
hasta el mes anterior a la fecha en que la misma sea pagada en su totalidad por el
CONTRATISTA.

CLAUSULA 26 CLAUSULA PENAL

En caso de declaratoria de incumplimiento, de caducidad del Contrato, el
CONTRATISTA pagara al IDU a titulo de pena, una suma equivalente al veinte por
ciento (20%) del valor del Contrato, la cual se tendra como una estimacion y pago
anticipado y parcial de los perjuicios causados al IDU, lo cual no es 6bice para que
por parte de la Entidad contratante se haga efectiva la garantia unica de
cumplimiento y se adelanten todas las gestiones tendientes a obtener del
CONTRATISTA y/o su garante el pago de la totalidad de los perjuicios causados.

Para la cancelacion del valor de clausula penal, no se requerira que el IDU
constituya en mora al CONTRATISTA.

EI CONTRATISTA facultara al IDU para descontar y compensar las sumas de dinero
correspondientes al valor total o parcial de la clausula penal de los saldos a favor
del CONTRATISTA.

El procedimiento para el establecimiento y aplicacién de la clausula penal sera el
dispuesto en el articulo 86 de la Ley 1474 de 2011, o la norma que la modifique,
sustituya o complemente.

CLAUSULA 27 APLICABILIDAD LEY DE INFRAESTRUCTURA

Teniendo en cuenta lo dispuesto en la Ley 1682 de 2013 y normas que la modifican
o adicionan, para efectos del presente Contrato se entiende incorporada dicha
normativa, especialmente en lo relacionado con tramites, permisos y aprobaciones
requeridos por parte de las diferentes entidades publicas, incluidas las empresas de
servicios publicos, y prevalecera, frente a cualquier discrepancia en cuanto a la
interpretacion de las obligaciones consignadas en los diferentes documentos
contractuales.
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PARAGRAFO PRIMERO: Las actividades relacionadas con redes de servicios
publicos se circunscribiran a lo dispuesto por los articulos 46 y siguientes de la Ley
1682 de 2013.

PARAGRAFO SEGUNDO: La coordinacién entre el IDU y las ESP o PRST se
sujetaran al procedimiento adoptado por el Instituto mediante la GUIA
"COORDINACION IDU, ESP y TIC EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE
TRANSPORTE".

CLAUSULA 28 ENTENDIMIENTO INTEGRAL DE LAS CONDICIONES DEL
CONTRATO

Se entiende que las Partes conocen, comprenden y aceptan, todas y cada una de
las clausulas del presente Contrato y sus apartes. También se entiende que el
eventual vicio declarado por autoridad competente de alguna o algunas de ellas, no
afecta sino a aquellas declaradas como viciadas. Asi mismo, se entiende que los
titulos de cada clausula son meramente indicativos y no afectan la interpretacion de
su contenido. En general, se da por comprendido el presente Contrato en forma
integral por las Partes.

El CONTRATISTA declara que conoce y ha revisado cuidadosamente todos los
asuntos e informaciones relacionados con la celebracion y ejecucién de este
Contrato, la posibilidad real de ejecutar todas las prestaciones del presente Contrato
con cargo a los recursos disponibles, asi como los lugares donde se ejecutara el
presente Contrato, incluyendo condiciones de transporte a los sitios de trabajo,
disponibilidad de materiales, personal, agua, electricidad, comunicaciones, vias de
acceso, condiciones climaticas, de pluviosidad y topograficas.

El CONTRATISTA declara que conoce el régimen tributario y la normativa juridica
aplicable y, en general, todos los demas aspectos que puedan afectar el
cumplimiento del presente Contrato, todo lo cual fue tomado en cuenta en la
preparacion de la oferta.

Se considera que el CONTRATISTA ha realizado el examen completo de los sitios
de ejecucion del presente Contrato y que ha investigado plenamente los riesgos, y
en general, todos los factores determinantes de los costos de ejecucién de las
actividades derivadas del presente Contrato, los cuales se incluyeron en los
componentes econdémicos de su oferta, teniendo en cuenta estrictamente la forma
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de pago estipulada en este Contrato, incluido el Contrato, pliegos de condiciones y
estudios previos.

CLAUSULA 29 SOLUCION DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES

Las controversias o diferencias que surjan entre el CONTRATISTA y la Entidad con
ocasion de la firma, ejecucion, interpretacion, prérroga o terminacion del Contrato,
asi como de cualquier otro asunto relacionado con el presente Contrato, seran
sometidas a la revision de las Partes para buscar un arreglo directo, en un término
no mayor a cinco (5) dias habiles a partir de la fecha en que cualquiera de las Partes
comunique por escrito a la otra parte la existencia de una diferencia y la explique
someramente.

Las controversias que no puedan ser resueltas de forma directa entre las Partes se
resolveran a través de la jurisdiccion de lo contencioso administrativo, de
conformidad con lo establecido en el articulo 75 de la Ley 80 de 1993 y demas
normas concordantes.

Siempre que las Partes lo pacten de comun acuerdo, podran acudir al mecanismo
de la amigable composicion, para lo cual se suscribira el acuerdo contentivo de su
regulacion.

Las Partes acuerdan que evitar o resolver prontamente las controversias es crucial
para la ejecucion cabal y oportuna del Contrato y el éxito de las obras, productos o
servicios a entregar, por lo que haran lo posible por llegar a una solucion amigable
de todas las controversias que surjan en desarrollo del mismo.

CLAUSULA 30 TERMINACION ANTICIPADA

Las Partes declaran que el presente Contrato terminara y se iniciara su liquidacion
cuando ocurra cualquiera de las siguientes causas:

a) Por la ejecucion total de su objeto antes del vencimiento del plazo pactado.

b) Por mutuo acuerdo de las Partes.

c) Cuando haya cesién de los miembros de la figura asociativa o del Contrato,
sin el consentimiento previo del IDU.
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d) Por declaratoria de incumplimiento definitivo del Contrato, previo
cumplimiento del procedimiento previsto en el articulo 86 de la Ley 1474 de
2011 o las normas que lo modifiquen, complementen o sustituyan.

e) Por las demas causales de terminacion previstas en el ordenamiento juridico
vigente.

CLAUSULA 31 TERMINACION, MODIFICACION E INTERPRETACION
UNILATERAL

Se entienden incorporadas al Contrato las clausulas excepcionales a que se refieren
los articulos 15, 16 y 17 de la Ley 80 de 1993.

CLAUSULA 32 CADUCIDAD

Reunidos los supuestos legales para su aplicacion, el IDU declarara la caducidad
administrativa de este Contrato, de acuerdo con lo previsto en el articulo 18 de la
Ley 80 de 1993, la Ley 40 de 1993 y la Ley 418 de 1997 prorrogada por la Ley 1941
de 2018, siguiendo el procedimiento previsto en el presente Contrato.

PARAGRAFO PRIMERO: En la Resolucién que declare la caducidad, se dara por
terminado el Contrato y se ordenara su liquidacion en el estado en que se encuentre.

PARAGRAFO SEGUNDO: Se podra decretar la caducidad del presente Contrato,
si llegaren a reunirse los supuestos contemplados en el articulo 25 de la Ley 40 de
1993.

CLAUSULA 33 LIQUIDACION

El presente Contrato se liquidara dentro de los seis (6) meses siguientes a la
expiracion del término previsto para la ejecucion del mismo o a la expedicion del
acto administrativo que ordene su terminacion, de conformidad con lo estipulado en
el articulo 60 de la Ley 80 de 1993, modificado parcialmente por el articulo 32 de la
Ley 1150 de 2007, y el articulo 217 del Decreto-Ley 019 de 2012, y lo previsto en el
articulo 11 de la Ley 1150 de 2007.

PARAGRAFO: Si el CONTRATISTA no se presenta para efectos de la liquidacién

del Contrato o las Partes no llegan a ningun acuerdo, el IDU tendra la facultad de
liquidarlo en forma unilateral, dentro de los dos (2) meses siguientes al término
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inicialmente pactado; si vencido el plazo anteriormente establecido, no se ha
realizado la liquidacién, la misma podra ser realizada, de mutuo acuerdo o
unilateralmente, en cualquier tiempo dentro de los dos (2) afios siguientes al
vencimiento de los términos aqui previstos, de conformidad con lo dispuesto en el
articulo 11 de la Ley 1150 de 2007.

CLAUSULA 34 MANTENIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES

La terminacion o extincion de este Contrato por cualquier causa, no extinguira las
obligaciones que por su naturaleza subsistan a tales eventos, incluyendo, entre
otras, las derivadas de las garantias, responsabilidad e informacién confidencial.
Salvo lo previsto expresamente en este Contrato, la falta o demora de cualquiera de
las Partes en ejercer cualquiera de las facultades o derechos en él consagrados, o
a exigir su cumplimiento, no se interpretara como una renuncia a dichos derechos
o facultades ni afectara la validez, total o parcial, del presente Contrato, ni el derecho
de la respectiva parte de ejercer posteriormente tales facultades o derechos, salvo
disposicion legal en contrario.

CLAUSULA 35 SUSPENSION DE LA EJECUCION

Las Partes de mutuo acuerdo podran acordar la suspension del plazo de ejecuciéon
del presente Contrato cuando existan eventos eximentes de responsabilidad,
situaciones de interés publico debidamente justificado, que impidan continuar con
la ejecucion del mismo, siempre que no se vulnere el interés general ni los fines del
Estado.

El Contrato también se podra suspender por las circunstancias previstas en la
presente minuta y en la matriz de riesgos del proceso de seleccion adelantado.

El acta de suspension debera ser suscrita por el INTERVENTOR vy el supervisor, el
CONTRATISTA y el ordenador del gasto.

La suspension del Contrato es considerada una medida de tipo provisional y
excepcional que debe ajustarse a los criterios de necesidad y proporcionalidad de
las Partes involucradas en el Contrato y durante el periodo de la suspension, las
obligaciones contenidas en el Contrato no seran ejecutadas.
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Una vez culminado el término establecido en el acta de suspension se entendera
automaticamente reiniciado el plazo del Contrato sin necesidad de suscribir
documento alguno. En este sentido, una vez reiniciado el plazo del Contrato el
CONTRATISTA debera realizar los ajustes a las garantias.

CLAUSULA 36 INEXISTENCIA DE RELACION LABORAL ENTRE EL IDU, Y
EL CONTRATISTA O SU PERSONAL

El presente Contrato es de naturaleza estatal, regido por la Ley 80 de 1993, la Ley
1150 de 2007 y sus decretos reglamentarios; por lo tanto, EL CONTRATISTA
ejecutara el presente Contrato con sus propios medios, asi como con autonomia
técnica y administrativa y el personal que vincule durante la ejecucion del Contrato
sera de su libre escogencia, debiendo cumplir con todos los requisitos exigidos en
los documentos que integran el proceso de selecciéon y entre el CONTRATISTA el
personal que éste contrate y el IDU no existe ni existira vinculo laboral alguno. En
consecuencia, el CONTRATISTA respondera de manera exclusiva por el pago de
honorarios, salarios, prestaciones sociales y demas pagos, laborales o no, al
personal que emplee para la ejecucion del presente Contrato, de acuerdo con la ley
y con los términos contractuales que tenga a bien convenir el CONTRATISTA con
sus empleados, agentes o subcontratistas. Por las razones anteriormente
expuestas, el IDU se exime de cualquier pago de honorarios y/o salarios,
obligaciones que asumira integralmente el CONTRATISTA. Asi mismo, el
CONTRATISTA debera tener afiliado a dicho personal al Sistema de Seguridad
Social Integral en Salud, Pensiones y Riesgos Laborales, de acuerdo con lo
dispuesto en la Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, cumpliendo también
lo dispuesto en la Ley 1562 de 2012, que modifica el Sistema de Riesgos Laborales
y el de Seguridad y Salud en el Trabajo, y demas normativa aplicable.

PARAGRAFO PRIMERO: E| IDU se exime del pago de cualquiera de estas
obligaciones, que asumira el CONTRATISTA, el cual expresamente exime al IDU
de las mismas.

PARAGRAFO SEGUNDO: Lo pactado en esta clausula se hara constar
expresamente en los Contratos que celebre el CONTRATISTA con el personal que
emplee para la ejecucién de este Contrato.

CLAUSULA 37 RESPONSABILIDAD
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ElI CONTRATISTA es responsable por el cumplimiento del objeto establecido en la
Clausula 3 del presente Contrato. EIl CONTRATISTA es responsable por los dafios
que ocasionen sus subcontratistas o empleados, los empleados o contratistas de
sus subcontratistas al IDU en la ejecucion del objeto del presente Contrato.

Ninguna de las Partes sera responsable frente a la otra o frente a terceros por dafos
especiales, imprevisibles o danos indirectos, derivados de fuerza mayor o caso
fortuito de acuerdo con la ley.

CLAUSULA 38 INDEMNIDAD

El sera responsable y mantendra indemne por cualquier concepto al IDU, frente a
cualquier accion, reclamacion o demanda de cualquier naturaleza derivadas de
dafos y/o perjuicios causados a propiedades, o a la vida, o integridad personal de
terceros o del IDU o de cualquiera de sus empleados, agentes 0 CONTRATISTAS;
que surjan como consecuencia directa o indirecta de actos, hechos u omisiones del
CONTRATISTA, sus empleados, agentes o subcontratistas en la ejecucion de este
Contrato o derivadas del mismo.

PARAGRAFO PRIMERO: En caso de demandas, reclamaciones o acciones
legales contra el IDU y que sean responsabilidad del CONTRATISTA, conforme a
lo pactado en este Contrato, el CONTRATISTA dara inmediato aviso escrito al IDU,
y el CONTRATISTA se obligara a mantener indemne al IDU y a responder por
dichas reclamaciones y todos los costos que se generen.

PARAGRAFO SEGUNDO: En el evento que al IDU le fuere impuesta una multa por
la autoridad ambiental, con ocasion de la ejecucion del presente Contrato, por
hechos que en los términos del mismo fueren responsabilidad del CONTRATISTA,
el IDU repetira contra éste, correspondiendo al CONTRATISTA efectuar el pago a
nombre de la Entidad o en su defecto rembolsar lo pagado. El acto administrativo
expedido por la autoridad ambiental, debidamente ejecutoriado, constituira con el
presente Contrato titulo ejecutivo.

PARAGRAFO TERCERO: ElI CONTRATISTA se compromete a que sus
empleados, agentes, proveedores y subcontratistas, posean la experiencia,
conocimientos y capacidad para ejecutar los deberes especificos a ellos asignados
para la debida y cabal ejecucion del Contrato. La responsabilidad de que trata esta
clausula, incluira, ademas de las consecuencias fijadas en las normas legales
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aplicables, cualquier dafno o perjuicio causados a propiedades o a la vida o
integridad personal de terceros o del IDU o de cualquiera de sus empleados,
agentes o CONTRATISTA, originada en cualquier acto, hecho u omision de
empleados, agentes, proveedores o subcontratistas del CONTRATISTA que no
reunan tales requisitos profesionales.

CLAUSULA 39 RELACION ENTRE LAS PARTES

El presente Contrato no crea relacion alguna de asociacion, asociacion de riesgo
compartido (Joint Venture), sociedad o agencia entre las Partes, ni impone
obligacion o responsabilidad de indole societaria a ninguna de las Partes.

Ninguna de las Partes tendra derecho, facultad o compromiso alguno, ni para actuar
en nombre de la otra parte, ni para ser su agente o representante, ni para
comprometerla en forma alguna. Ninguna de las clausulas de este Contrato podra
interpretarse en el sentido de crear una relacion distinta entre las Partes a la de la
vinculacion negocial en los términos de este Contrato. Las Partes no pretenden
crear ningun derecho, ni otorgar ninguna accién a ningun tercer beneficiario de este
Contrato.

CLAUSULA 40 CESION

EI CONTRATISTA solo podra ceder el presente Contrato con la autorizacién previa,
expresa y escrita del IDU, cuando el pretendido cesionario acredite los mismos o
mejores requisitos habilitantes a los establecidos en el pliego de condiciones.
Igualmente, el cesionario se obligara a cumplir el Contrato, de acuerdo con el pliego
de condiciones, sus anexos y con los ofrecimientos adicionales realizados por el
cedente en la presentacion de la oferta y que fueron objeto de puntaje en la
adjudicacion. El IDU podra reservarse las razones que tenga para negar la cesion.

En caso de que un integrante de un Consorcio o Unién Temporal desee ceder su
participacion en el Contrato a un tercero, la nueva conformaciéon de la Union
Temporal o Consorcio, debe cumplir los criterios sefialados en el parrafo anterior.

La cesidon se efectuara de conformidad con lo establecido en el articulo 893 del

Codigo de Comercio en concordancia con las demas disposiciones vigentes sobre
la materia.

90




ALCALDIA MAYOR
BOGOTA D.C.

Instituto
DESARROLLO URBANO

CONTRATO DE OBRA NUMERO IDU-1782-2021 CELEBRADO ENTRE EL
INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO Y CONSORCIO EXPANSSION-JV 2021

CLAUSULA 41 EVENTOS EXIMENTES DE RESPONSABILIDAD

Las Partes quedaran exentas de toda responsabilidad por cualquier demora en la
ejecucion de las obligaciones emanadas del Contrato, cuando con la debida
comprobacién se concluya por acuerdo entre las Partes que la demora es el
resultado de hechos que puedan ser definidos como evento eximente de
responsabilidad, en los términos de la presente clausula.

1.

Para todos los efectos se entendera como evento eximente de responsabilidad
cualquier evento, circunstancia o combinacion de eventos o circunstancias
fuera del control razonable de la parte que lo invoca, que afecte en forma
sustancial y adversa el cumplimiento de las obligaciones derivadas del
Contrato respecto de las cuales se invoca, después de que la parte que lo
invoca haya efectuado todos los actos razonablemente posibles para evitarlo.
Se entiende incluido dentro del concepto de evento eximente de
responsabilidad, cualquier situacion de fuerza mayor o caso fortuito conforme
a la normativa y jurisprudencia colombiana.

La ocurrencia de un evento eximente de responsabilidad eximira a la parte
respectiva del cumplimiento de las obligaciones que le impone el Contrato y la
normativa aplicable, salvo las obligaciones de pago de dinero.

Dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la ocurrencia de un evento
eximente de responsabilidad, la parte afectada en el cumplimiento de sus
obligaciones por el evento eximente de responsabilidad le comunicara a la otra
parte y al INTERVENTOR acerca de la ocurrencia del evento eximente de
responsabilidad, las obligaciones afectadas, incluyendo la informacion y
demas detalles que fueran pertinentes y un estimado preliminar del tiempo
durante el cual la parte se vera afectada.

Dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la cesacion de un evento
eximente de responsabilidad, la parte afectada informara a la otra parte el cese
del evento eximente de responsabilidad, la consecuente posibilidad para
reanudar el cumplimiento de las obligaciones suspendidas, y la fecha en que
reasumira el cumplimiento, que no podra ser mayor a diez (10) dias habiles
contados a partir de la fecha de la notificacion aqui regulada.
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5. Laparte informada sobre la ocurrencia del evento eximente de responsabilidad
debera, dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a dicha informacion,
expresar si acepta o no la ocurrencia del evento eximente de responsabilidad.

6. En el caso en que la parte informada no acepte la ocurrencia del evento
eximente de responsabilidad, se debera continuar con la ejecucion del
Contrato.

7. A partir de la fecha de ocurrencia del evento eximente de responsabilidad, la
parte afectada quedara excusada del cumplimiento de las obligaciones
afectadas siempre que la parte informada acepte la existencia del evento
eximente de responsabilidad. Mientras no se haya surtido el tramite de
informacion aqui exigido, la parte afectada no quedara relevada del
cumplimiento de las obligaciones salvo.

8. A solicitud de una cualquiera de las Partes, éstas se reuniran para buscar, de
buena fe, soluciones tendientes a reanudar el cumplimiento de las
obligaciones afectadas por el evento eximente de responsabilidad, a la mayor
brevedad posible.

9. La parte afectada por un evento eximente de responsabilidad queda obligada
a adelantar todo lo que sea razonablemente aconsejable y posible, bajo las
circunstancias extraordinarias, para mitigar y reducir los efectos del evento
eximente de responsabilidad asi como para superarlo en el menor tiempo
posible.

CLAUSULA 42 ) SUJECI()N A LA LEY COLOMBIANA Y RENUNCIA A
RECLAMACION DIPLOMATICA

Este Contrato se rige por la ley colombiana; el CONTRATISTA se somete a la
jurisdicciéon de los tribunales colombianos y renuncia a intentar reclamacion
diplomatica en lo tocante a las obligaciones y derechos originados en el Contrato,
salvo en el caso de denegaciéon de justicia, entendida de conformidad con las
definiciones legales aplicables.

La persona o entidad que resulte subcontratista o cesionaria del presente Contrato,

debera renunciar al ejercicio de la reclamacion diplomatica, en los mismos términos
de esta clausula.
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CLAUSULA 43 DOCUMENTOS DEL CONTRATO

Los documentos que a continuacion se relacionan, hacen parte integral del presente
Contrato los cuales determinan, regulan, complementan y adicionan lo aqui
pactado, y en consecuencia producen sus mismos efectos y obligaciones juridicas
y contractuales:

1. Estudios previos del proceso de contratacion.

2. Pliego de condiciones, Adendas, Apéndices, Anexos, Formatos, Matrices,
Formularios.

3. Oferta presentada por el CONTRATISTA

4. Las garantias debidamente aprobadas.

5. Toda la correspondencia que se surta entre las Partes durante el término
de ejecucion del Contrato.

6. Guias, Planes, Manuales y Procedimientos del IDU vigentes durante la
ejecucion del Contrato.

7. El listado del visor de precios IDU para los casos en que el Contrato ordena
su utilizacién.

En caso de contradiccidén entre alguna estipulacion contenida en la presente minuta
y las Guias, Planes, Manuales y Procedimientos del IDU, se preferira la aplicacion
de lo dispuesto en la minuta.

CLAUSULA 44 CONFIDENCIALIDAD

ElI CONTRATISTA no revelara ninguna informaciéon confidencial que reciba del IDU
con ocasion de la ejecucion del Contrato, sin el previo consentimiento por escrito
del IDU, salvo que: A) Exista obligacion de conformidad con la ley o por mandato
judicial o administrativo; o B) La respectiva informacion sea de dominio publico.

Se tendran como documentos confidenciales:
1. Aquellos documentos que la ley defina como confidenciales.
2. Informacién y/o documentos no considerados como informacion publica, que

pueda implicar ventajas para terceros a la hora de presentarse a procesos de
seleccidén convocados por el IDU.
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La informacion confidencial, sea o no de propiedad del IDU, incluye bases de datos,
instructivos, instrucciones, actas, comunicaciones, planos, disefios, informacion
tributaria, legal, técnica, tecnoldgica, financiera, y de todo tipo.

El CONTRATISTA se obliga con el IDU a manejar la informacion confidencial
empleando para tal fin idénticos dispositivos, medidas y procedimientos de
seguridad que los utilizados para proteger su propia documentacion confidencial, de
acuerdo con lo establecido por la legislacion en materia de propiedad industrial,
intelectual y proteccidén de datos de caracter personal.

Asi mismo, el CONTRATISTA garantizara que el personal a su cargo respete la
confidencialidad de la informacion en los términos ya anotados.

Esta obligacion no cesara con la terminacion del plazo de ejecucion del Contrato o
con su liquidacion, sino hasta cuando el IDU precise al CONTRATISTA que la
informacion ha dejado de ser confidencial.

CLAUSULA 45 PROPIEDAD INTELECTUAL

Por virtud del presente Contrato el CONTRATISTA reconoce que todos los
documentos de trabajo derivados de este Contrato son realizados por encargo del
IDU, por consiguiente, el IDU sera el unico y legitimo titular de tales derechos
patrimoniales de autor, de conformidad con lo previsto en la Decision Andina 355
de 1993 y en las Leyes 23 de 1982 y 44 de 1993, o en las normas que las sustituyan
o reformen.

CLAUSULA 46 PATENTES

El CONTRATISTA tendra la obligacion de cumplir con la normativa aplicable en
materia de proteccion de propiedad intelectual y en particular con las normas
aplicables a las patentes y licencias de uso respecto de cualquier procedimiento o
software que utilice para la ejecucion del Contrato. En consecuencia, se
compromete a mantener indemne al IDU por cualquier reclamacion judicial o
extrajudicial que surja como consecuencia del incumplimiento real o pretendido de
la obligacion contenida en la presente Seccién. Los inventos que desarrolle el
CONTRATISTA durante la ejecucién del presente Contrato y que sean debidamente
patentados perteneceran al CONTRATISTA.
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CLAUSULA 47 OBLIGACION EN MATERIA AMBIENTAL

Es obligacion del CONTRATISTA, divulgar y aplicar la politica ambiental, de
seguridad y salud en el trabajo establecida por el IDU al ejecutar sus actividades o
servicios sin crear riesgo para la salud, la seguridad o el ambiente. EI
CONTRATISTA debera tomar todas las medidas conducentes a evitar la
contaminacion ambiental, la prevencién de riesgos durante la ejecucion de sus
operaciones o actividades y cumplira con todas las leyes ambientales, de seguridad
y salud ocupacional, aplicables. EI CONTRATISTA no dejara sustancias o
materiales nocivos para la flora, fauna o salud humana, ni contaminara la atmoésfera,
el suelo o los cuerpos del agua. La violacion de estas normas, se considerara
incumplimiento grave del Contrato, y el IDU podra aplicar la clausula penal o multas
a que hubiere lugar, sin perjuicio de las demas acciones legales o sanciones que
adelante la autoridad o ente competente de orden Distrital o Nacional.

CLAUSULA 48 TRIBUTOS

Todos los impuestos, contribuciones y tasas que se causen por razon de la
suscripcién, desarrollo, ejecucién y liquidacion del presente Contrato, con excepcién
de los que estrictamente correspondan al IDU, son de cargo exclusivo del
CONTRATISTA.

En materia de Tributos, el IDU practicara las retenciones que establezca la
normativa vigente, sobre las facturas y cualquier suma que constituya ingreso
gravado tributariamente para el CONTRATISTA y en general sobre los ingresos
tributarios objeto de este Contrato, que se llegaren a compensar con otras deudas
del CONTRATISTA.

CLAUSULA 49 COMPROMISOS ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA debera dar cabal cumplimiento a los compromisos
anticorrupcion, apoyando la accién del Estado Colombiano y del IDU para fortalecer
la transparencia y la responsabilidad de rendir cuentas.

Dentro de este marco, el CONTRATISTA se compromete a impartir instrucciones a
todos sus empleados y agentes, asi como a cualesquiera representantes suyos,
exigiéndoles el cumplimiento en todo momento de las leyes de la Republica de
Colombia y especialmente de aquellas que rigen la presente contratacion, y les
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impondra la obligacion de no ofrecer o pagar sobornos, o cualquier halago corrupto,
a los funcionarios del IDU y/o al personal del INTERVENTOR.

CLAUSULA 50 LUGAR DE EJECUCION Y DOMICILIO CONTRACTUAL

El proyecto sera ejecutado en la ciudad de Bogota D.C., |la localizacion del programa
de Conservacion de Espacio Publico y CicloRutas y cuya distribucion se encuentra
en el Anexo 1 - Anexo Técnico.

El CONTRATISTA debe tener presente que, durante la ejecucion del proyecto, el
IDU podra excluir (por razones técnicas, judiciales o presupuestales) algunos de
los segmentos de espacio publico y cicloRutas priorizados en el Contrato, o de ser
necesario, incluir otros segmentos previa revision del balance presupuestal
presentado por el CONTRATISTA dentro de los primeros cinco (5) meses de
ejecucion del Contrato. La inclusion de nuevos segmentos debe obedecer a la
necesidad de garantizar la seguridad y movilidad peatonal y en bicicleta de los
usuarios, a la atencién de actividades inmediatas, a requerimientos judiciales o para
reemplazar aquellos segmentos viales que por razones técnicas no puedan ser
intervenidos, y sus intervenciones deberan encontrarse enmarcadas dentro del
alcance del presente Contrato.

CLAUSULA 51 COMUNICACIONES Y NOTIFICACIONES

La notificacion que sea enviada por el CONTRATISTA debera radicarse en el IDU
en la direccidn que se establece en esta clausula. Solamente sera valida una
notificacién al IDU cuando tenga la respectiva constancia de radicacion de la

Entidad. Cualquier plazo se empezara a contar a partir del Dia Habil siguiente a la
fecha que conste en el sello de la radicacion en el IDU.

Cuando el Contrato indique la entrega por parte del CONTRATISTA de informes,
reportes 0 comunicaciones y, en general, cualquier informacion al IDU, ésta debera
hacerse a través de notificaciones.

Las notificaciones a las Partes se deberan realizar en los siguientes lugares:

Al IDU: En Bogota D.C., Al CONTRATISTA: En Bogota, D.C.
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Direccion: Calle 22 No. 6-27 Direccién: CARRERA 21 No. 83A - 27
Teléfono: 3386660 Teléfono: 3163056667

Correo

electrénico: consorcioexpassionjv@gmail.com

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 56 de la Ley 1437 de 2011, el
CONTRATISTA acepta que a través de la direccion electrénica antes relacionada,
el IDU podra efectuar las comunicaciones y notificaciones a que haya lugar, en el
marco del presente Contrato, incluyendo las actuaciones sancionatorias que se
tramiten.

En el evento en que el IDU remita comunicaciones y notificaciones impresas, se
entenderan recibidas el dia habil siguiente a la fecha de su entrega por mensajero
y cinco (5) dias habiles después de la fecha de envio por correo certificado.

Para efectos de las comunicaciones enviadas por correo electronico, se atendera a
lo dispuesto en la Ley 527 de 1999. Cuando quiera que las comunicaciones o las
notificaciones a las que se refiere este Contrato, pretendan hacerse por correo
electronico, la misma debera hacerse mediante documento original, entendiéndose
por documentos originales aquellos que satisfagan los requerimientos del articulo 8
de dicha ley.

Cualquier cambio de la informacion anteriormente sefialada sera notificado por
escrito con una anticipacion no inferior a treinta (30) dias calendario a la fecha en
que comenzara a operar la nueva direccion. De no mediar esta comunicacion, las
notificaciones tendran plena validez si se hacen a la direccidn inicialmente sefalada.

CLAUSULA 52 SUSCRIPCION, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION
DEL CONTRATO

El presente Contrato se perfecciona con la aprobacién del mismo por las Partes en
la plataforma SECOP II. De conformidad con el articulo 41 de la Ley 80 de 1993
modificado por el articulo 23 de la Ley 1150 de 2007, para su ejecucion requiere de
la expedicidn del registro presupuestal correspondiente y de la constitucién y
presentacion de la garantia unica y aprobacion de la misma por la Direccion Técnica
de Gestion Contractual del IDU, o por la dependencia que tenga dicha funcion. Las
Garantias deberan presentarse al IDU dentro de los tres (3) dias habiles siguientes
a la fecha de suscripcion del Contrato, en caso de modificacion o correccion de la
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garantia el CONTRATISTA tendra dos (2) dias habiles para la presentacién del
documento para su aprobaciéon. Igualmente debera adjuntar la certificacion de
cumplimiento de las obligaciones laborales y de seguridad social, conforme lo
dispuesto por el articulo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Para constancia de lo anterior, se firma el presente documento, en la ciudad de
Bogota, D.C., a los 7 de diciembre de 2021

EL CONTRATANTE: EL CONTRATISTA:
‘,“J
. . /
Qah Pisico Pluiryt
LUIS ERNESTD BERNAL RIVERA MONICA LILIANA JIMENEZ GOMEZ
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