
 

 

MEMORANDO

10401

Medellín,

 

PARA RAUL EDUARDO GONZALEZ ARANGO
Profesional Universitario - Subdireccion de Proyectos

 
DE Subdirector de Proyectos

 

ASUNTO
SUPERVISIÓN DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N. 954 DE
2021

 

 
 

 
Para que ejerza las funciones de supervisión, anexo se remite copia del contrato N. 954  de 2021,
suscrito con EL MUNICIPIO DE ENVIGADO, cuyo objeto es “CONVENIO
INTERADMINISTRATIVO DE COLABORACION  PARA COFINANCIAR  LA CONSTRUCCIÓN
 DEL NUEVO PALACIO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO - ANTIOQUIA.”
 
En cumplimiento de las funciones esenciales de su cargo relacionadas con el seguimiento a los
proyectos metropolitanos, la gestión técnica administrativa hasta la ejecución de los mismos,
planificar programar y ejercer supervisión de los convenios y contratos en ejecución la hora en
infraestructura que se establecen en la resolución metropolitana N°3969 de 2019 se le notifica la
asignación de supervisión del convenio interadministrativo detallado en el asunto, actividad que
consistirá en el seguimiento administrativo, financiero, contable, jurídico y en la verificación y
validación técnica que sobre el cumplimiento del objeto del convenio se ejecute por parte de la
entidad responsable.
 
Dentro del desarrollo de las actividades y actuaciones en el ejercicio de su labor dejará constancia
escrita y deberá cumplir entre otras las siguientes:

 
1. Realizar revisión integral de los documentos del proyecto, definir el plan operativo de

ejecución e inversiones estableciendo las metas y las actividades de conformidad con las
obligaciones y productos del convenio.
 

2. Procesar la digitalización de actividades y realizar el diligenciamiento mensual de los
registros en el expediente contractual digital SIM.
 



3. Solicitar informes, aclaraciones y explicaciones sobre el desarrollo de la ejecución
contractual, y mantener informado a los superiores jerárquicos de los hechos o
circunstancias que puedan constituir actos de o que puedan poner o pongan en riesgo el
cumplimiento del convenio, o cuando tal incumplimiento se presente.
 

4. Dar aplicación al manual de interventoría y supervisión de la entidad según Resolución
Metropolitana N°00144 del 5 de febrero de 2014 o al que lo modifique o complemente.
 

5. Participar en los comités técnicos, comités generales, comités ambientales y demás del
convenio para respaldar la orientación de la subdirección respecto del avance y ejecución
del proyecto.
 

6. Entregar reportes periódicos según requieran respecto del avance y desarrollo del proyecto
y entregar de forma mensual el informe de supervisión según formato de calidad del cual
remitirá copia al archivo físico de la entidad con destino al expediente del convenio.
 

7. Exigir la ejecución idónea y oportuna del objeto y de las obligaciones derivadas del mismo.
Para tal efecto deberá tener en cuenta que las obligaciones son las señaladas en los
estudios previos o documento que originó la contratación, en la propuesta presentada, en
la minuta contractual y en el presupuesto.
 

8. Verificar el cumplimiento del objeto y obligaciones sobre las condiciones de modo, tiempo y
lugar pactados, de tal forma que tenga la seguridad de que los productos, obras a servicios
recibidos, corresponden efectivamente a los convenidos.
 

9. Adelantar las labores de monitoreo y control de los riesgos del convenio, así como la
identificación y tratamiento de los riesgos que puedan surgir durante las diferentes etapas
de ejecución.

 
10. Requerir por escrito a la entidad ejecutora respectiva, cuando se presente demora o

incumplimiento parcial de las obligaciones y del objeto del convenio o contrato. En caso de
persistir el incumplimiento, presentar un informe detallado y sustentado, solicitando la
aplicación de las medidas pertinentes, de acuerdo con lo dispuesto en la normativa vigente
 

11. Absolver de forma oportuna las consultas y brindar acompañamiento por auditorias que
soliciten los organismos de control. Así mismo garantizar la rendición a través de la oficina
jurídica y la oficina de gestión contratos  de los documentos pertinentes  en el SECOP y
C.G.A. dentro de los tres días después de su emisión por los medios de tramite internos
definidos para ello.

 
12. Documentar de forma oportuna y motivada, el no recibo parcial o definitivo de los bienes o

servicios, cuando estos no se ajusten a lo requerido en el convenio, en las especificaciones
técnicas, condiciones o calidades acordadas en la viabilización respectiva de los recursos
a invertir o cuando éstos no se ajustan a lo requerido en el objeto o alcance del convenio.
 

13. Recomendar de manera sustentada las prórrogas, modificaciones del convenio, así como
adiciones de cualquier fuente, reportando por lo menos con 20 días de antelación a la
fecha de vencimiento del plazo de ejecución, como también garantizar la actualización de
los periodos de cobertura de las garantías, incluido en casos de suspensiones y reinicios.
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14. Controlar la ejecución presupuestal, los movimientos del rubro y/o registro presupuestal, el

recaudo de rendimientos financieros, documentar los pagos y controlar el balance
presupuestal del contrato para efecto de pagos parcial, final y de reporte del saldo mensual
y de liquidación del convenio, así como las cancelaciones de cuenta bancaria o fiducia.
 

15. En caso de sustitución o traslado de la supervisión deberá entregar con destino al nuevo
supervisor un informe detallado de la ejecución del convenio, certificando el cumplimiento
de éste hasta la fecha en que ejerció como supervisor dejando constancia de los atrasos o
faltantes con sus correspondientes requerimientos. Así mismo, el supervisor saliente
deberá hacer entrega de los documentos o registros que posea sobre el ejercicio de la
supervisión.
 

16. El expediente que se genere producto de la suscripción del convenio o contrato
interadministrativo deberá reposar en el archivo de la entidad y ser actualizado
permanentemente por el supervisor, conforme a los avances en la ejecución y actuaciones
que se generen en desarrollo del objeto pactado, tales como: actas o registros de reunión,
cronogramas de actividades o planes de trabajo, informes de supervisión, correspondencia
entre las partes, certificados de recibo a satisfacción, facturas, solicitudes o reclamaciones
y respuestas dadas a las mismas, soportes de tramites surtidos; cualquier otra
documentación que el supervisor reciba o genere durante el plazo contractual.
 

17. Posterior al vencimiento del plazo de ejecución del convenio, y dentro de los plazos
previstos en el convenio y/o  subsidiariamente la normativa vigente, el supervisor deberá
proyectar el acta terminación, el acta de liquidación, efectuar una conciliación financiera
con apoyo del profesional de la oficina de contabilidad y remitir el informe final  con sus
soportes vía correo electrónico al líder de equipo para su revisión y trámite ante el
ordenador del gasto. También deberá tramitar la suscripción  de los citados documentos
 por las partes.

 
Deberá tener en cuenta para la realización de la supervisión, las disposiciones legales contenidas
en el capítulo séptimo, artículos 82, 83, 84, y 85 de la Ley 1474 del 12 de julio de 2011, por medio
de la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y
sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública.  Se precisa que el
ejercicio de la supervisión culmina a la firma del acta de liquidación del convenio o contrato
 

Atentamente,
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COPIA A: ELIZABETH CRISTINA GONZALEZ CANO

 
Transcriptor: RUBY ESTELA ECHEVERRI GOMEZ
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CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° 954 DE 2021 

SUSCRITO ENTRE: 	ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA Y MUNICIPIO DE 
ENVIGADO 

OBJETO: 	 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COLABORACIÓN PARA 
COFINANCIAR LA CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO PALACIO 
MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO, ANTIOQUIA 

VALOR DEL 	 NOVENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y DOS MILLONES 
CONVENIO: 	 CUATROCIENTOS VEINTIDÓS MIL OCHOCIENTOS SETENTA 

PESOS M/L ($ $92.972.422.870) 

Aportes Área Metropolitana del Valle de Aburra: 
SETENTA Y CUATRO .MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS 
MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS 
OCHENTA Y SEIS PESOS M/L ($74.392.739.786) 

Aportes municipio de Envigado: 
DIECIOCHO MIL QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE' MILLONES 
SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL OCHENTA Y CUATRO PESOS 
M/L ($18.579.683.084) 

PLAZO: 	 VEINTIOCHO (28) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA FIRMA DEL 
ACTA DE INICIO. 

Entre los suscritos, de una parte, MARÍA CAMILA SALCEDO SOTO, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 1.053.830.767, Subdirectora de Proyectos del ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE 
DE ABURRA, en calidad de delegada para la contratación de acuerdo con la Resolución 286 de 
2015, las Leyes, 80 de 1993, 1150 de 2007 y 1625 de 2013, el Decreto 1082 de 2015, el Acuerdo 
Metropolitano 010 de 2013, de una parte y quien se denominará EL. ÁREA, y por la otra, EL 
MUNICIPIO DE ENVIGADO con Nit 890.907.106-5, representado legalmente por el señor RAFAEL 
ALEJANDRO BETANCOURT DURANGO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 70.879.494, 
Alcalde Municipal (E), quien en adelante se denominará EL MUNICIPIO: hemos acordado celebrar 
el presente Convenio Interadministrativo, el cual pe regirá por las cláusulas que a continuación se 
relacionan, previas las siguiente consideraciones: 

PRIMERA: OBJETO.  El presente convenio tendrá por objeto: CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 
DE COLABORACIÓN PARA COFINANCIAR LA CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO . PALACIO 
MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO, ANTIOQUIA. 

SEGUNDA: ALCANCE DEL CONVENIO:  El ejecutor del presente Convenio será el municipio de 
Envigado, quien, de conformidad con los diseños, análisis, cantidades, permisos, licencias y demás 
documentos de contenido técnico entregados previamente por el Municipio y que hacen parte integral 
del Convenio Interadministrativo, procederá a desarrollar lo siguiente: 

2.1. LEGALIZACIÓN: Para el desarrollo del objeto del Convenio, el Municipio tendrá a su cargo la 
legalización para la ejecución de los recursos que se aportan, de conformidad con el estatuto general 
de contratación. 
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2.2. CONTRATACIÓN: Para el desarrollo del objeto del Convenio, el Municipio de Envigado ha sido 
designado como. ejecutor del proyecto, por tanto estará a cargo de la contratación de los 
componentes necesarios para su correcta ejecución, la cual realizará dando cumplimiento a los 
lineamientos establecidos en el Estatuto General de Contratación. 

2.3. EJECUCIÓN 'DEL PROYECTO: el Municipio velará por el cumplimiento y la materialización 
física de las obras a cargo del contratista de obra seleccionado y control de la interventoria 
seleccionada. Además del seguimiento del municipio con los informes que señale el convenio para 
con el Área Metropolitana del Valle de Aburra. En esta etapa se ejecutarán las siguientes actividades: 

ITEM DESCRIPCIÓN 

1 PRELIMINARES Y DEMOLICIONES 

2 EXCAVACIONES Y LLENOS 

3 CONCRETOS SUBESTRUCTURA 

4 CONCRETOS ESTRUCTURA 

5 CONCRETOS VARIOS 

6 ACEROS 

7 MUROS (MAMPOSTERIA Y LIVIANOS) 

8 REVOQUES Y REVESTIMIENTOS (PARED/CIELOS) 

9 PISOS 

10 CARPINTERIA MADERA Y METALICA 

11 FILTROS E IMPERMEABILIZACIONES 

12 EQUIPOS ESPECIALES 

13 EQUIPOS CONSTRUCCION - PMA - PMT Y SST 

14 RED HIDROSANITARIA INTERIOR Y EXTERIOR 

15 RED ELECTRICA 

16 RED DE GAS 

17 RCI Y SEGURIDAD HUMANA 

18 AUTOMATIZACION  

19 AIRE ACONDICIONADO 

2.4. ENTREGA Y LIQUIDACIÓN: Etapa en la que se realizará el cierre, entrega a la comunidad y a 
las dependencias públicas administrativas responsables de la operación y mantenimiento posterior 
y la liquidación de los contratos y/convenios que derivaron de la ejecución del proyecto como 
también del convenio interadministrativo. 

PARÁGRAFO: El Area Metropolitana destinará la suma del valor aportado en el presente convenio 
interadministrativo, el cual SOLO PODRÁ ser destinado para el componente correspondiente al 
presupuesto aprobado y viabilizado por la entidad. El municipio de Envigado asumirá cualquier 
sobrecosto que se genere para la ejecución del presente convenio interadministrativo.  

Los recursos aportados por el Área Metropolitana del Valle de Aburra no podrán ser empleados para 
la adquisición o instalación de elementos muebles o dotación del. proyecto de Infraestructura, 
licenciamientos, permisosestos sólo podrán ser destinados ppra el componente de los costos de la 
obra civil, interventoria y consultoría aprobados previamente por la entidad. 
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Durante la ejecución del proyecto se hará seguimiento por parte del Área Metropolitana, de acuerdo 
con los informes que deben ser aportados por el Municipio de Envigado y que se encuentran 
descritos. El municipio adelantará el debido control y seguimiento de los avances tomando acciones 
correctivas cuando fuere necesario. 

En la obra a ejecutar se dará cumplimiento al manual de comunicaciones del Área Metropolitana del 
Valle de Aburrá. Con la instalación de valla y construcción de Manual de Gestión Socio-Ambiental 
con las siguientes actividades como mínimo: 

Manual de Gestión Socio-Ambiental para obras expedido por el Área Metropolitana del Valle de 
Aburra 

ACTIVIDAD O ELEMENTO 

Manejo de residuos sólidos 
Disposición de recipientes plásticas con tapa 1 juego de 4 recipientes en cada frente de la obra debidamente 
etisuetadas instaladas bao techo •rovisional 
Dis•osición de Señalización para sitios internos de disposición temporal de residuos Kit 4 estaciones 
Almacenamiento adecuado de materiales de construcción y control emisiones atmosféricas 
Disposición de Teleras y su estructura de apoyo y sostenimiento cerramiento materiales 
Sistema de lavado de llantas de los vehículos al salir de la obra. (Mangueras. hidrolavadora. agua. 
e lataformas de apoyo. sistema colector de a•uas servidas etc. 
Disposición de Teleras Polietileno negro. calibre 4 y ancho de 4 m 
Riego de áreas desnudas (agua. mangueras aspersores baldes etc.) 
Herramientas pedagógicas para la capacitación del personal. 
Pro • rama • ara la •rotección del suelo 
Manutención de la cobertura vegetal y los horizontes orgánico e inorgánico del suelo y restitución o 
reconfiguración del terreno afectado y terrenos adyacentes intervenidos durante el almacenamiento y 
.re.aracion de materiales de construcción. 
Disposición de elementos necesarios para almacenamiento del material procedente de las excavaciones: 
sacos de polipropileno. plástico o lona impermeable. 
Implementación de los sistemas de drenaje para el control de las aguas subterráneas y de escorrentia que 
se re•uieran durante el desarrollo de las obras 
Salud ocupacional 
Diséosicion 	em • leo de Casco de se•uridad blanco • ara visitantes 
Disposición y utilización de Chalecos para director. ingenieros. residentes. maestros según diseño entregado 
por el Área Metropolitana del Valle de Aburra 
Disposición de Botiquín reglamentario 
Disposición Extintor multipropósito de 20 lb. 
Dis•osición de Camilla 
Disposición de Arneses y lineas de Vida para trabajos en altura 
Señalización. Cerramiento y seguridad industrial 
Cerramiento provisional en Malla Sarán incluye todo lo necesario para su correcta instalación (incluye 
•rotección para arboles y/o palmeras) 
Disposición y empleo Señalización vial y adecuaciones temporales de senderos peatonales y accesos 
vehiculares 
Disposición y empleo Señal Informativa INICIO DE OBRA 
Disposición y empleo Señal Reglamentaria SR 30 Velocidad Máxima 30 Km th 70 m 
Disposición y empleo Señal Preventiva/ SP 38 50 ml Obreros de control 

Disposición 	empleo Señal Informativa Fin de obra 
Disposición y empleo Balizas 
Disposición y empleo Cinta de señalización 	y cintas refiectivas. Rollo de 50 ml 

Prevención de la contaminación de cuerpos de agua y redes de servicios públicos 
Disposición y empleo Instalación de medidores para el control del consumo de agua. 
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Adquisición o alquiler de baños móviles o unidades sanitarias portátiles: incluye el transporte y disposición 
de excretas en un sistema de tratamiento ajeno  al proyecto. obra o actividad.  
Disposición y empleo Elementos para la protección de sumideros o rejillas de alcantarillado (bandejas. 
canastillas: geotextil. etc.  
Disposición y empleo elementos para la recolección y uso de aguas lluvias.  

Disposición y empleó Mantenimiento de sumideros afectados. 	  

Disposición y empleo Limpieza de vias afectadas en el interior y alrededor  del proyecto obra o actividad.  

Disposición de Valla en lámina galvanizada calibre 24. torres en ángulo de 1 1/2"X1/8" y lona impresa en lnk-
Jet de dimensión 12'4m según arte entregada por el Área Metropolitana  del Valle de Aburrá.  

Pro rama de Gestión Social  
Plan de comunicaciones y gestión social (elaboración. desarrollo. implementación)  

Pi'. • rama de resarcimiento individual colectivo ( de ser necesario o requerido).  

• utmlento. dili erciamiento validación formato programa 10 gestión social según manual  
NOTA. Los costos de todas las acciones. Elementos y actividades que sean necesarias o que se requieran en 
complemento de la presente relación y que están establecidas en el Manual de Gestión Socio-Ambiental para 
obras. Vigente y expedido por el Área Metropolitana del Valle de Aburra SE ENTENDERÁN INCLUIDAS EN  
LA VALORACION y están a cargo del contratista y contratan con el seguimiento aprobación de la interventoria 
del contrato. 

HALLAZGOS ARQUEOLÓGICOS. PALEONTOLÓGICOS Y DE MINERALES DE INTERÉS 
COMERCIAL O CIENTIFICO. En cumplimiento de los Artículos 8 y 72 de la Constitución Politica de 
Colombia de 1991, la Ley 397 dé 1997, la Ley 1185 de 2008 que modifica la Ley 397 de 1997, la Ley 
163 de 1959 que dictan medidas sobre defensa y conservación del Patrimonio Histórico, en caso de 
algún descubrimiento de ruinas prehistóricas, sitios de asentamientos indígenas o de época colonial. 
reliquias, fósiles, meteoritos u otros objetos de interés arqueológico, paleontológico o minerales de 
interés comercial o científico durante la ejecución de las obras, el Constructor tomará de inmediato 
medidas para suspender transitoriamente los trabajos en el sitio del descubrimiento y notificará al 
Interventor, quien dará aviso al Municipio de Envigado y al Área Metropolitana del Valle de Aburrá y 
a la autoridad oficial que tenga a cargo la responsabilidad de investigar y evaluar dichos hallazgos. 
El Constructor, a pedido del Interventor, colaborará en su protección. 

Cuando la investigación y evaluación de los hallazgos arqueológicos, paleontológicos y de minerales 
de interés comercial o científico retrase el avance de la obra, el Interventor deberá efectuar en 
conjunto con el Constructor, los ajustes pertinentes en el programa de trabajo. 

Las acciones a desarrollar son. 
• Detener las obras. 
• Aislar el sitio y evitar el acceso a personal ajeno a la obra. 
• No sacar por cuenta propia los materiales arqueológicos. 
• Dar aviso a las autoridades locales, quienes deben tomar las medidas necesarias para evitar 

el saqueo y daño al patrimonio arqueológico. 
• Tener disponibilidad financiera en su propuesta para vincular al proyecto hasta dos 

antropólogos con experiencia en arqueología. 
La Entidad dará aviso al ICANH — Grupo de Arqueología, aportando la mayor información al 
respecto (localización, descripción de la situación, descripción del sitio, descripción de los 
materiales encontrados, registro fotográfico. etc.). Un arqueólogo del Grupo de Arqueología 
atenderá la situación de hallazgos fortuitos. 
El contratista comunicará al Conmutador: (57-1) 4440544, Fax: ( 57-1) 4440530 o Linea 
gratuita en Bogotá. 0180003426042 - Fuera de Bogotá 

TERCERA: COMPROMISOS DE LAS PARTES. 
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A. COMPROMISOS COMUNES A LAS PARTES: 
1. Elaborar un Plan Operativo y de In'versión de los recursos económicos objeto del presente 

Convenio y velar por el cumplimiento a cabalidad con lo establecido en el Objeto, Alcance, 
Metodología y Cronograma, en los términos y condiciones pactadal. 

2. Suministrar oportunamente toda la información que sea considerada como necesaria e 
indispensable para el desarrollo del objeto del Convenio. 

3. Brindar el apoyo técnico, administrativo y jurídico que sea necesario para el adecuado y 
oportuno desarrollo del proyecto objeto del Convenio. 

4. Apoyar las actividades de control, seguimiento y vigilancia dé la ejecución del Convenio 
5. Designar un representante de cada Entidad, para efectos de adelantar la Supervisión del 

presente Convenio. 
6. Convocar y Asistir a los Comités para el seguimiento, control y supervisión de la ejecución 

de las actividades objetó del Convenio. 
7. Ejercer el seguimiento técnico y financiero al Convenio, dando cumplimiento a la normativa 

relacionada en la Ley 1474 de 2011 art. 83 y al Manual de Interventoría Contractual de 
cada Entidad. 

8. Disponer de la imagen institucional de cada Entidad, en la publicidad de las actividades 
objeto del Convenio, al igual que en los espacios en las que éstas se desarrollan o cualquier 
otro espacio o medio propicio, en cumplimiento del Objeto Contractual previendo para todo 
ello atender las recomendaciones de la Oficina de Comunicaciones de cada Entidad. 

9. Realizar en forma conjunta, la liquidación del Convenio, previendo para ello, acordar y 
verificar, la legalización de la ejecución financiera de los recursos económicos aportados el 
ÁREA y el reintegro de los rendimientos financieros generados y/o el reintegro de los 
recursos no ejecutados y en las cuentas que EL ÁREA definá; liquidación que se realizará 
dentro de los parámetros establecidos en el articulo 11 de la Ley 1150 de 2007 y el artículo 
164 de la Ley 1437 de 2011. 

10. Asumir la responsabilidad de todas las actividades relativas a la ejecución de las 
obligaciones establecidas en este convenio. 

11.. Participar en las reuniones que convoque el Municipio o el Área Metropolitana del Valle de 
Aburrá, para evaluar el avance de ejecución del presente convenio junto con la 
presentación del correspondiente informe. 

12. Realizar por escrito cualquier requerimiento, reclamación, sugerencia, comentario o demás 
que considere pertinente para la debida ejecución del objeto del presente convenio, a través 
del Supervisor del Contrato de cada entidad. 

13. -Colaborar y acompañar de manera conjunta en el suministro y respuesta de la información 
Correspondiente, para efectos de que éste brinde respuesta a los requerimientos 
efectuados por los organismos de control del Estado Colombiano, en relación con la 
ejecución, desarrollo o implementación del presente convenio. 

B. COMPROMISOS DEL MUNICIPIO: 

1. Ejecutar y gerenciar el Proyecto de acuerdo con los estudios técnicos diseños, 
especificaciones técnicas cantidades de obra y presupuesto aprobados por el municipio y 
el Área Metropolitana en todas sus partes. 

2. Garantizar que se soporte debidamente por parte del ejecutor de obra y su interventoría 
todas obligaciones de pago mensual de los aportes de afiliación y cotización a los Sistemas 
de Seguridad Social Integral (Salud, Pensión, ARL) y Cajas de Compensación Familiar, 
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Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Sena, cuando a ello haya lugar, de acuerdo 
con el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007. Para tal fin deberá presentar mensualmente la 
acreditación del pago respectivo, acompañado de Certificación donde conste dicho 
cumplimiento firmada por el Representante Legal o Revisor Fiscal, conforme a las normas 
pertinentes o estatutos si estuviera obligado a hacerlo. 

3. Gestionar los permisos y licencias que sean necesarios para la ejecución de las obras objeto 
de este convenio. 

4. Apropiar los recursos, para'la ejecución de las obras civiles objeto de este convenio. 
5. Suscribir los contratos o convenios que sean requeridos para la ejecución del objeto del 

presente Convenio, así como hacer el seguimiento a la ejecución de los mismos. 
6. Destinar los recursos de los aportes del AREA METROPOLITANA única y exclusivamente 

en los costos directos de las obras requeridas en los sitios objeto del convenio. No se 
destinarán recursos del Área Metropolitana del Valle de Aburrá para Mobiliarios, Dotaciones, 
arrendamientos, licencias o permisos, imprevistos, costos de gerencias, ajustes económicos 
de obra, o cualquier otro costo indirecto relacionado. 

7. Disponer del personal profesional y técnico suficiente para ejecutar el objeto del presente 
Convenio. 

8. Llevar un registro fotográfico donde se evidencien las obras antes, durante y después de su 
ejecución. 

9. Instalar una valla alusiva a la ejecución del proyecto, y deberá otorgarse reconocimiento a 
los aportes de EL ÁREA de acuerdo con las instrucciones que imparta el supervisor del 
Convenio y los manuales del AREA. 

10. Asumir los valores adicionales y cualquier sobrecosto que se presente durante la ejecución 
del proyecto. 

11. Elaborar y presentar al ÁREA, informes mensuales sobre el avance técnico, financiero, 
administrativo y jurídico de las obras (presentando todos los soportes de pago efectuados) 
y las actividades, objeto del convenio. El informe se presentará dentro de los diez (10) días 
hábiles posteriores al mes evaluado, con sus respectivos soportes. 

12. Permitir la permanencia y atender las recomendaciones y sugerencias del supervisor 
designado de la Subdirección de Proyectos de EL ÁREA desde el punto de vista técnico, 
presupuestal, legal, ambiental y social. 

13. Abrir cuenta bancaria de ahorros en el IDEA (Instituto para el Desarrollo de Antioquia) para 
uso exclusivo y manejo de los recursos aportados por EL ÁREA lo cual se certificará por 
intermedio de la respectiva entidad financiera, donde se incorpore el número de la cuenta y 
la fecha de su apertura, al finalizar el presente convenio se deberá certificar su efectiva 
cancelación. 

14. Tramitar el reintegro a las cuentas del Área Metropolitana del Valle de Aburra de los 
rendimientos financieros que genere la cuenta del IDEA, dentro de los dos (2) meses 
siguientes a su recaudo, los cuales se consignarán en las cuentas bancarias señaladas por 
la Tesoreria de la Entidad, de conformidad con lo establecido en el articulo 61 del Acuerdo 
Metropolitano No. 18 de 2012. Una vez realizado dicho trámite tendrá que informarse a la 
Tesorería del Área a través del Supervisor) designado por el Área. 

15. Reconocer para efectos de control contable, los recursos recibidos por el MUNICIPIO, en la 
cuenta 29-90 del Catálogo General de Contabilidad Pública, en cumplimiento de la 
destinación especifica de los recursos para el desarrollo del objeto del Convenio y en virtud 
a los procedimientos establecidos por la Contaduría General de la Nación 
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16. Mantener un control contable, presupuestal y financiero de los recursos recibidos, 
información que estará a disposición de EL ÁREA con el fin de hacer el seguimiento y 
evaluación de estos. 

17. Administrar en debida forma los recursos aportados por EL ÁREA. 
18. Asumir los sobrecostos o valores adicionales que se llegaran a presentar por temas de 

mayores cantidades de obra, ajustes del proyecto, demoliciones, costos financieros, 
dotaciones y en general lo no incluido en el presupuesto del convenio. 

19. Dar cumplimiento a lo establecido por el artículo 42 la Ley 1523 del 24 de abril de 2012, 
mediante la cual se adopta la política nacional de gestión del riesgo de desastres y se 
establece el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y se dictan otras 
disposiciones, en el sentido de realizar un análisis específico de riesgos que considere los 
posibles efectos de eventos naturales sobre ta infráestructura expuesta y aquellos que se 
deriven de los daños de la misma en su área de influencia, así como los que se deriven de 
su operación, con base en este análisis diseñará e implementará las medidas de reducción 
del riesgo y planes de emergencia y contingencia que serán de su obligatorio cumplimiento. 

20. Ejecutar los trámites Ambientales a que hubiere lugár de acuerdo con las imposiciones y 
aprobaciones impartidas por la autoridad ambiental. 

21. Garantizar que en la ejecución de las obras se dé cumplimiento a las normas en materia 
ambiental. 

22. Ejecutar el Plan de Manejo Ambiental incluyendo las imposiciones y aprobaciones y-el 
manual de Gestión Socio ambiental para obras de construcción y asumir el costo de la 
aplicación de dicho Manual, teniendo en cuenta además las obligaciones impuestas según 
licencias, permisos o autorizaciones ambientales dadas por la autoridad ambiental para el 
desarrollo del proyecto. Exigir al Contratista de obra, a través de la Interventoría, la 
aplicación del Manual de Gestión Socioambiental para Obras de Construcción. . 

23. Convocar y desarrollar mensualmente el Comité Gerencia! y Técnico, el cual realizará el 
seguimiento, control y supervisión de las obras. Estará conformado por los siguientes 
actores Área Metropolitana, Interventoría de la Obra, Contratista de la Obra, Representantes 
del Municipio, dejando constancia de los compromisos a través de acta con copia al 
expediente del Convenio. 

24. Cumplir con los requerimientos y especificaciones técnicas, de acuerdo a los parámetros 
establecidos en los estudios y diseños y de acuerdo con las especificaciones generales y 
particulares. 

25. Ejercer juntamente con EL ÁREA, el control, seguimiento y vigilancia de la ejecución del 
convenio. 

26. Condicionar todos los anticipos que entreguen én virtud del convenio al Contratista de obra 
a lo establecido en el Artículo 91 de la Ley 1474 de 2011. 

27. Terminar todas las obras físicas objeto del presente convenio. 
28. Verificar el cumplimiento del Plan Operativo y de Inversiones en la ejecución del presente 

convenio. 
29. Disponer de la imagen institucional de EL ÁREA en la publicidad de lás actividades objeto 

del convenio, al igual que en los espacios en las que éstas se desarrollan o cualquier otro 
espacio o medio propicio, en cumplimiento del convenio, la valla informativa y de acuerdo 
al diseño de Oficina de Comunicaciones del Área Metropolitana. 

30. Informar oportunamente los inconvenientes e incumplimientos que se lleguen a presentar 
en el desarrollo del convenio. 

31. Incorporar en sus Estados Financieros los bienes que serán construidos con los recursos 
del convenio una vez sea liquidada. 
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32. Presentar un informe final con el detalle de la ejecución financiera de los recursos aportados 
por el Área Metropolitana 

33. Suministrar toda la información que sea considerada como necesaria e indispensable para 
el desarrollo del objeto del Convenio, entre ella la referente a diseños, documentos, estudios 
y planos existentes. 

34. Revisar y aprobar oportunamente los informes parciales del desarrollo de sus contratos o 
convenios de ejecución de los recursos, suministrando por escrito las observaciones a que 
haya lugar; e informar oportunamente sobre cualquier decisión administrativa que tenga 
incidencia en el objeto del convenio. 

35. Garantizar que los predios para el desarrollo del objeto del presente convenio sean de 
carácter público, estén y se mantengan libre de gravámenes o de cualquier otra limitación 
que dificulte el desarrollo del proyecto. 

36. Garantizar la socialización y sensibilización del proyecto con la comunidad, en coordinación 
con el Área Metropolitana Valle de Aburrá 

37. En los contratos que suscriba el Municipio de Envigado para la ejecución del objeto de este 
convenio. deberá exigir a sus contratistas el cubrimiento de los riesgos en atención a lo 
dispuesto en la Ley 1150 de 2007, en concordancia con el Decreto 1082 de 2015, teniendo 
en consideración que dichas pólizas deberán tener como beneficiarios al AREA 
METROLITANA DEL VALLE DE ABURRA Y AL MUNICIPIO DE ENVIGADO. Enviando 
copia al Área Metropolitana del Valle de Aburrá de la constitución y modificación de pólizas 
de seguros que amparen todos los riesgos y daño material por las obras y servicios de 
consultoría y demás para el desarrollo y logro del alcance del convenio. 

38. Sufragar los costos por concepto de revalidación, prórroga de licencia, impuestos de 
delineación y de ocupación de espacios públicos, así como todo trámite que implique su 
obtención, según lo dispuesto en las normas vigentes. 

39 Entregar al Área Metropolitana del Valle de Aburra, toda la información y los documentos 
recopilados en desarrollo de la ejecución del presente contrato debidamente escaneados 
durante y al finalizar el plazo de este. 

40. Realizar la devolución de los rendimientos financieros de la cuenta respectiva y de 
recursos sobrantes aportados por el Área Metropolitana del Valle de Aburrá o de la totalidad 
en caso de que no se ejecute el proyecto. 

41. Permitir que el Área Metropolitana descuente los rendimientos financieros que adeude y que 
hayan generado los recursos entregados en virtud del presente convenio 
interadministrativo dentro de los dos meses siguientes a su recaudo, en las cuentas 
bancarias señaladas por la Tesorería de la Entidad, de conformidad con lo establecido en 
el artículo 61 del Acuerdo 018 de 2012. 

42. Cumplir con todos y cada uno de los requisitos de orden técnico, financiero, y jurídico 
exigidos por el IDEA para el desembolso de los recursos depositados en dicha entidad por 

•parte del ÁREA, así como garantizar la viabilidad y funcionalidad de las unidades 
construidas con cargo al presente proyecto. 

43. Facilitar y realizar la liquidación del convenio, previendo para ello, la completa legalización 
de la ejecución financiera de los recursos aportados por la Entidad y el reporte y reintegro 
de la totalidad de los rendimientos financieros generados y/o el reintegro de los recursos no 
ejecutados en la cuenta al Área Metropolitana: liquidación que se realizará dentro de los 
parámetros establecidos en el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007 y el artículo 164 de la Ley 
1437 de 2011. 

44. Las demás que sean inherentes a un cabal, eficiente, oportuno y eficaz cumplimiento del 
objeto del Convenio. 
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PARÁGRAFO PRIMERO: Confidencialidad: Toda la información y/o documentos que se 
produzcan en desarrollo del contrato serán de uso exclusivo del ÁREA METROPOLITANA DEL 
VALLE DE ABURRÁ, y el contratista se obliga con la suscripción del contrato a no utilizarlos para 
fines distintos a lbs previstos en el mismo, ni a divulgar la información que se le suministre ni los 
resultados de su trabajo conservando la confidencialidad de los mismos, de conformidad con la Ley, 
so pena de las acciones civiles, administrativas o penales a que haya lugar. 

PARÁGRAFO. SEGUNDO: Independencia del Contratista: El Contratista es independiente del 
ÁREA y en consecuencia, el Contratista no es su representante, agente o mandatario. El contratista 
no tiene la facultad de hacer declaraciones, representaciones o compromisos en nombre ÁREA, ni 
de tomar decisiones o iniciar acciones que generen obligaciones a su cargo, salvo que el alcance de 
su contrato implique la representación judicial o extrajudicial. 

C. COMPROMISOS DEL ÁREA: 

1. Efectuar los aportes financieros pactados, de acuerdo con las condiciones establecidas en 
el Convenio Interadministrativo. 

2. Suministrar toda la información que sea considerada como necesaria e indispensable para 
el desarrollo del objeto del Convenio, entre ella la referente a diseños, documentos, estudios 
y planos existentes. 

3. Asistir quincenalmente, el Comité Gerencial y Técnico el cual realizará el seguimiento, 
control y supervisión de las obras. Estará conformado por los siguientes actores (ÁREA 
METROPOLITANA, Intervéntoria de la Obra, Contratista de la Obra, Supervisor del 
Municipio de ENVIGADO), dejando constancia de los compromisos a través de acta con 
copia al expediente del convenio interadministrativo. 

4. Revisar y aprobar oportunamente los informes parciales, suministrando por escrito las 
observaciones a que haya lugar; e informar oportunamente sobre cualquier decisión 
administrativa que tenga incidencia en el objeto del convenio. 	- 

5. Cumplir lo estipulado en la forma de pago según Resolución Metropolitana No. 000321 de 
2014. 

6. Ejercer la supervisión del convenio, dando cumplimiento a la normatividad relacionada y al 
Manual Interventoría Contractual aprobado por EL . AREA, según la Resolución 
Metropolitana No. 00144 de 2014 o la que la sustituya, modifique o adicione, y a la Ley 1474 
de 2011. 

7. Facilitar y realizar la liquidación de la presente convenio, previendo para ello, la verificación 
de la completa legalización de la ejecución financiera de los recursos aportados por la 
Entidad y el reporte y reintegro de la totalidad de los rendimientos financieros generados y/o 
recursos no ejecutados en la cuenta al Área Metropolitana; liquidación que se realizará 
dentro de los parámetros establecidos en el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007 y el articulo 
164 de la Ley 1437 de 2011. 

CUARTA. VALOR DEL CONVENIO.  El valor del convenio es para un valor total del proyecto de 
NOVENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS 
VEINTIDÓS MIL OCHOCIENTOS SETENTA PESOS M/L ($92.972.422.870) de los cuales el Área 
Metropolitana del Valle de Aburra aporta la suma de SETENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS 
NOVENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS 
OCHENTA Y SÉIS PESOS M/L ($74.392.739.786), por su parte el municipio de Envigado aportará 
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la suma de DIECIOCHO MIL QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS 
OCHENTA Y TRES MIL OCHENTA Y CUATRO PESOS M/L ($18.579.683.084). 

PARÁGRAFO. El municipio de Envigado asumirá los sobrecostos, imprevistos, o cualquier tipo de 
compensación que se llegaren a presentar durante la ejecución del Convenio Interadministrativo, al 
igual que los costos relativos al Contrato de Interventoria, así como de la operación, mantenimiento 
y sostenibilidad en el tiempo de las obras resultantes de la ejecución del proyecto. 

QUINTA: FORMA DE DESEMBOLSO DE LOS RECURSOS DEL ÁREA METROPOLITANA 
VALLE DE ABURRÁ: Los recursos aportados por el Área Metropolitana del Valle de Aburra serán 
desembolsados al Instituto para el Desarrollo de Antioquia —IDEA- de la siguiente manera: un primer 
desembolso durante el año durante el año 2021 por valor de DOCE MIL MILLONES DE PESOS M/L 
($12.000.000.000); un segundo desembolso durante el año 2022 por valor de TREINTA Y DOS MIL 
MILLONES DE PESOS MIL ($32.000.000.000), y un tercer desembolso durante el año 2023 por 
valor de TREINTA MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y 
NUEVE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SÉIS PESOS M/L ($30.392.739.786), los cuales se 
realizarán previa apertura de una cuenta específica para uso exclusivo de los recursos de este 
convenio y una vez perfeccionado el Convenio, presentado y aprobado el plan operativo, firmada el 
acta de inicio y una vez que EL MUNICIPIO DE ENVIGADO haya realizado el compromiso 
presupuestal y/o la Contratación de los Bienes y Servicios que sean requeridos para.la ejecución del 
Objeto del presente Convenio, además de encontrarse cumplidos los requisitos que hagan exigible 
su pago a favor del beneficiario final, de conformidad con el articulo 35 del Acuerdo 26 de 2020, este 
debe ser validado por la Supervisión designada. Además, el Municipio de Envigado deberá allegar 
certificación expedida por el IDEA de la apertura de la cuenta para el manejo de los recursos, además 
acompañar de la factura y/o cuenta de cobro y la presentación del Plan Operativo con visto bueno 
de la supervisión. 

Los retiros parciales que EL MUNICIPIO DE ENVIGADO realice se harán de acuerdo' a las 
condiciones de pago que estipule en el Contrato o Convenio suscrito por el EL MUNICIPIO DE 
ENVIGADO con el (los) Operador(es) del presente Convenio, dando aplicación al Estatuto de 
Contratación Pública. y, deberán contar con el visto bueno del Supervisor del ÁREA 
METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA, y se realizarán de conformidad con la aprobación de 
los informes planteados como objeto del Convenio y sus soportes financieros respectivos, previo 
recibo a satisfacción por parte del Supervisor designado por el ÁREA, considerando para ello lo 
establecido en el Manual de Interventoría Contractual de la Entidad. Además, al realizar el control y 
seguimiento del Convenio, deberá en el Informe de Supervisión, discriminar la ejecución financiera 
acorde a la distribución de los rubros presupuestales definidos. 

Una vez se tenga el 100% de avance físico en el desarrollo del Convenio, se deberá llevar a cabo la 
entrega del informe final correspondiente, que contenga los resultados, en un informe técnico y 
financiero sobre la ejecución del convenio con sus respectivos soportes previo visto bueno del 
supervisor y presentación del acta de recibo final 

De igual forma todos los pagos adelantados con quienes contrate el Municipio deben ser previamente 
autorizados por escrito, por el supervisor del AMVA, sino se cumple este requisito el Municipio deberá 
responder por los rendimientos que se dejen de percibir por los desembolsos no autorizados y hasta 
su aprobación. 

EL MUNICIPIO DE ENVIGADO, deberá radicar en el archivo de la Entidad, los siguientes 
documentos para la aprobación y autorización del (los) retiro(s) por parte del Supervisor: 
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Informe técnico con las actividades planteadas objeto del Convenio, con el detalle de las actividades 
realizadas, valoradas y cuantificadas, según el seguimiento del Plan Operativo. 
Acreditación de estar a paz y salvo por concepto de los pagos de las obligaciones con los Riesgos 
Profesionales, Pensiones y Aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, cuando a ello haya lugar, mediante 
certificación expedida por el Revisor Fiscal, cuando éste exista de acuerdo con los requerimientos 
de ley, o por el Representante Legal, de conformidad a lo exigido por parte del Art. 50 de la Ley 789 
de 2002, del Art. 2 de la Ley 828 de 2003 y del Art. 23 de la Ley 1150 de 2007. 

Relacionar y entregar los Soportes Financieros generados por el pago de cada una de los ítems 
establecidos en el Presupuesto definido junto con el Informe de avance físico y presupuestal, los 
cuales son parte sustancial e integral del seguimiento, control de la ejecución financiera de los 
recursos aportados en dinero por EL ÁREA y como tal de los retiros realizados de los aportes del 
ÁREA en la Cuenta de Ahorros del IDEA, exclusiva del Convenio 

5.1. VIGILANCIA DE LOS APORTES Y RENDIMIENTOS GENERADOS 

5.1.1. VIGILANCIA DE LOS APORTES: 
Con los recursos aportados por EL ÁREA, se costearán única y exclusivamente los ítems 
contemplados en el Presupuesto Oficial cuyo detalle y valoración se anexa y es parte integral del 
presente Estudio Previo. 

Es responsabilidad de la Supervisión designada por EL ÁREA, validar que EL MUNICIPIO DE 
ENVIGADO realice el Compromiso Presupuestal y/o la Contratación de los Bienes y Servicios que 
sean requeridoS para la ejecución del Objeto del presente Convenio, de conformidad con el artículo 
35 del Acuerdo 26 de 2020 y realizar el. seguimiento, control y aprobación de la ejecución financiera 
de los recursos aportados por EL ÁREA, así como de los retiros de que realice de la Cuenta de 
Ahorros del IDEA, exclusiva del Convenio; teniendo en cuenta solicitar a EL MUNICIPIO DE 
ENVIGADO que relacione y entregue a EL ÁREA los soportes financieros generados por el pago de 
cada uno de los ítems establecidos en el Presupuesto, esto es factura con el lleno de requisitos 
tributarios y él comprobante de egreso respectivo y que soportan la ejecución financiera de los 
aportes en dinero que realiza EL ÁREA. Además de que son el soporte del seguimiento y control que 
hace de los retiros de la cuenta de Ahorros de los recursos abortados por EL ÁREA. 

De igual manera, debe prever que los recursos aportados en dinero por EL ÁREA tienen la 
característica de ser recursos públicos y como tal, debe vigilar que la ejecución de los Recursos del 
Convenio estén debidamente soportados; en este sentido, la ejecución debe estar acompañada con 
todoá los soportes de los pagos realizados, por lo tanto, la Supervisión debe revisar entre otros, que 
los contratos suscritos por EL MUNICIPIO DE ENVIGADO, con los respectivos terceros para el 
desarrollo del Convenio se presenten con las respectivas firmas de quienes lo suscriban, que se 
evidencie el pago de seguridad social del personal que labore en los eventos programados del 
Convenio, que cada pago esté soportado con el Comprobante de Egreso respectivo y la respectiva 
Factura o documento equivalente con el lleno de los requisitos tributarios, en general prever que no 
pueden existir ítems sin justificación alguna y que los pagos sean por su valor real. Todo ello como 
soporte del seguimiento de su Supervisión y porque también será el soporte del control posterior 
que lleven a cabo los Entes de Control 
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Además, al realizar el control y seguimiento del Convenio, deberá en el Informe de Supervisión, 
discriminar la ejecución financiera acorde a la distribución de los recursos según los rubros 
presupuestales definidos en el Certificado de Disponibilidad expedido. 

Se deja expresa constancia que, por la ejecución del objeto del presente Convenio EL MUNICIPIO 
DE ENVIGADO, no percibirá remuneración, comisión o contraprestación económica alguna. 

5.1.2. RENDIMIENTOS GENERADOS: 
Los rendimientos que llegasen a producir la cuenta de ahorros del IDEA, exclusiva del Convenio por 
concepto de los aportes del ÁREA METROPOLITANA, serán de su propiedad y deberán ser 
reintegrados a la Entidad, EL MUNICIPIO DE ENVIGADO autoriza descontar los rendimientos 
financieros que adeude y que hayan generado los recursos entregados en virtud del presente 
convenio interadministrativo dentro de los dos meses siguientes a su recaudo, en las cuentas 
bancarias señaladas por la Tesoreria de la Entidad, de conformidad con lo establecido en el artículo 
61 del Acuerdo 018 de 2012. 

El MUNICIPIO DE ENVIGADO, autoriza descontar los rendimientos financieros que adeude y que 
hayan generado los recursos entregados en virtud del presente convenio interadministrativo dentro 
de los dos meses siguientes a su recaudo, en las cuentas bancarias señaladas por la Tesorería de 
la Entidad, de conformidad con lo establecido en el articulo 61 del Acuerdo 018 de 2012. 

De igual manera, los rendimientos financieros generados por la entrega en caso de realizarse por 
EL MUNICIPIO DE ENVIGADO al contratista, en calidad de anticipo para la ejecución del proyecto 
si a ello diere lugar, serán de propiedad del ÁREA y serán reembolsados a la cuenta señalada por 
la Tesorería del ÁREA; el Área Metropolitana se reservará el derecho de realizar nuevos 
desembólsos en caso tal de que no se realice el reintegro de los rendimientos por parte del contratista 
que recibiera el anticipo. 

El Convenio no se liquidará hasta que se haya legalizado la ejecución financiera de los aportes 
entregados por la Entidad y se haya transferido la totalidad de los rendimientos financieros 
generados en la cuenta al Área Metropolitana del Valle de Aburrá. El Área Metropolitana se reservará 
el derecho de realizar nuevos desembolsos en caso tal de que no se realice la legalización de la 
ejecución financiera de los aportes de manera oportuna. 

El funcionario designado por el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, para llevar el control y 
seguimiento del convenio, deberá supervisar el correcto manejo contable de los rendimientos, como 
también deberá solicitar la liquidación final de los mismos. 

En caso de.  no invertirse la totalidad de los recursos en el objeto del presente convenio, EL 
MUNICIPIO DE ENVIGADO, deberá reintegrarlos al Área Metropolitana del Valle de Aburrá. 

EL MUNICIPIO DE ENVIGADO y EL AREA deben realizar conjuntamente la liquidación del 
Convenio, previendo para ello, acordar y verificar de ambas partes la legalización de la ejecución 
financiera de los recursos económicos entregados por parte DEL ÁREA y el reintegro de los 
rendimientos financieros generados y/o el reintegro de los recursos no ejecutados en la cuenta al 
Área Metropolitana. 

SEXTA: PLAZO.  El presente Contrato Interadministrativo tendrá un plazo de ejecución de 
VEINTIOCHO (28) MESES, contados a partir de la firma del acta de inicio. 
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SÉPTIMA: MANEJO DE LOS RECURSOS:  Para la ejecución y manejo de los recursos del presente 
Convenio se tendrá en cuenta lo siguiente: 1. Los recursos del presente Convenio.no podrán ser 
destinados para ningún otro fin, distinto al establecido en los términos del presente Convenio. 2. EL 
ÁREA, en cualquier momento podrá solicitar a EL MUNICIPIO, los estados de cuenta, así como la 
destinación dada a los recursos entregados. 

OCTAVA. APROPIACIÓN PRESUPUESTAL:  Para la ejecución del objeto del presente proceso, la 
Subdirección de Gestión Administrativa y Financiera certifica que EL ÁREA cuenta con el Certificado 
Disponibilidad Presupuestal No. 1443 de 2021, v Certificado de Vigencia Futura No: 034, 
debidamente certificado por la Oficina de Contabilidad y Presupuesto y contenido en documento 
que se anexa. Por su parte el municipio de Envigado a través de su Secretaría de Hacienda expidió 
el Certificado de Disponibilidad Presupuestal v Vigencia Futura No. 20211619 de 2021,   con el 

fin de avalar las obligaciones contraídas en el presenteconvenio. 

Para la ejecución del presente Proyecto, se tendrán las siguientes disponibilidades presupuestales: 

AMPARO. 
PRESUPUESTAL: 

CDPNF NÚMERO 

AREA 
$ 12.000100.000 • 	1443 
$ 62.392.739.786 034 

MUNICIPIO 
$14.778.582.720 20211619 
$ 83.745.302.035 

EL ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA Compromete recursos en dinero para la 

ejecución del presente Convenio equivalentes a SETENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS 
NOVENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS 
OCHENTA Y SEIS PESOS M/L ($74.392.739.786), la Subdirección de Gestión Administrativa y 
Financiera certifica que EL ÁREA cuenta con el Certificado Disponibilidad Presupuestal No. 1443 
de 2021, v Certificado de Vigencia Futura No. 034  debidamente validado por la Oficina de 
Contabilidad y Presupuesto y contenido en los documentos que se anexan. 

Por su parte el municipio de Envigado aportará la suma de DIECIOCHO MIL QUINIENTOS 
SETENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL OCHENTA Y CUATRO 
PESOS M/L ($18.579.683.084), con el fin de cubrir el valor restante del proyecto, amparados en el 
Certificado de Disponibilidad Presupuestal v Vigencia Futura No. 20211619 de 2021, conforme al 
certificado anexo. 

De acuerdo con lo anterior, el proyecto asciende a la suma de NOVENTA Y DOS MIL 
NOVECIENTOS SETENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIDÓS MIL 
OCHOCIENTOS SETENTA PESOS MIL ($92.972.422.870); el municipio de Envigado asumirá  
cualquier sobrecosto que se genere para la ejecución del presente convenio  
interadministrativo.  

El funcionario designado para la Supervisión por el Área Metropolitana del Valle de Aburrá al llevar 
el control, seguimiento y .correcto manejo y ejecución financiera de los recursos destinados para el 
presente proceso debe prever para ello, en el Informe de Supervisión, discriminar la ejecución 
financiera acorde a los recursos destinados definidos por ambas Entidades, según el Certificado de 
Disponibilidad. 
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NOVENA. SUPERVISIÓN DEL CONVENIO.  De acuerdo con las especificaciones técnicas y toda 
vez que la Entidad, cuenta con el personal especializado, la supervisión del presente proceso será 
ejecutada por la Subdirección de Proyectos a través del Profesional Universitario o por la persona 
que se designe para tal fin. Lo anterior, de conformidad con el Manual de Interventoría Contractual 
del Área Metropolitana del Valle de Aburra aprobado mediante Resolución Metropolitana N° 000144 
de 2014 y de conformidad a lo dispuesto en el articulo 83 de la Ley 1474 de 2011. 

El supervisor designado velará por el cumplimiento de las obligaciones contractuales pactadas y de 
las establecidas en el ordenamiento jurídico vigente en especial con lo señalado en materia de 
seguridad social y aportes parafiscales. 

Conforme lo establece el inciso 2° del Parágrafo 1° del Art. 41 de la Ley 80 de 1993, el servidor 
público (supervisor) que sin justa causa no verifique el pago de los aportes al Sistema General de 
Seguridad Social y Parafiscales cuando a ello haya lugar, incurrirá en causal de mala conducta, la 
cual será sancionada conforme a lo dispuesto para el efecto en el Código Disciplinario Único. 

DÉCIMA. GARANTÍAS:  De conformidad con lo establecido en el Decreto 1082 de 2015 y las demás 
normas que lo reglamenten, modifiquen, deroguen o sustituyan, las garantías que el contratista 
deberá otorgar para asegurar el cumplimiento de sus obligaciones son el 'contrato de seguro 
contenido en una póliza, el patrimonio autónomo o la Garantía Bancaria. 

Para amparar el cumplimiento de las obligaciones surgidas de la presentación de la propuesta o de 
la celebración del contrato de acuerdo al Artículo 2.2.1.2.3.1.7 del Decreto 1082 de 2015 y las demás 
normas que lo reglamenten, modifiquen, deroguen o sustituyan. 

Conforme a la experiencia de la Entidad, en la ejecución de este tipo de convenios, se determina 
como mecanismo de cobertura Pólizas de seguros expedidas por compañías de seguros legalmente 
autorizadas para funcionar en Colombia, de conformidad con lo establecido en el artículo 7 inciso 2 
de la Ley 1150 de 2007, en concordancia con el Decreto 1082 de 2015. La póliza de seguros es un 
mecanismo idóneo, autorizado por la Ley para amparar el cumplimiento de las obligaciones surgidas 
de la presentación del ofrecimiento o de la celebración del convenio. 

El MUNICIPIO DE ENVIGADO, se obliga a constituir una garantía única a favor del Área 
Metropolitana del Valle de Aburrá, para amparar los siguientes riesgos: 

Con ocasión de la suscripción del convenio 

a) Cumplimiento: Equivalente al veinte por ciento (20%) del valor de los aportes del Área al 
convenio. Su vigencia será la del plazo del convenio y cuatro (4) meses más. 

Adicionalmente cuando aplique, de conformidad con el respectivo proceso de selección y el pliego 
de condiciones, EL MUNICIPIO DE ENVIGADO en los contratos que suscriba para la ejecución del 
objeto de este convenio, deberá exigir a sus contratistas el cubrimiento de los riesgos en atención a 
lo dispuesto en la Ley 1150 de 2007, en concordancia con el Decreto 1082 de 2015, teniendo en 
consideración que dichas pólizas deberán tener como beneficiarios al AREA METROLITANA DEL 
VALLE DE ABURRÁ Y AL MUNICIPIO DE ENVIGADO. 

Con ocasión de suscripción de contratos de obra se exigirán los siguientes amparos: 
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• Cumplimiento: Equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del contrato. Su vigencia 
será la del plazo del contrato y cuatro (4) meses más. 

• Buen Manejo y Correcta Inversión del Anticipo: Por una suma equivalente al cien por 
ciento (100%) del monto que el contratista reciba a titulo de anticipo, en dinero o en especie. 
Su vigencia se extenderá hasta la fecha prevista en el contrato para el último pago parcial 
con el que se verifique la amortización total del anticipo y cuatro (4) meses más. 

• Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e Indemnizaciones Laborales: Equivalente al 
quince por ciento (15%) del valor del contrato. Su vigencia será la del plazo de ejecución del 
contrato y tres (3) años más. 

• Estabilidad y Calidad de la Obra: el valor de esta garantía, será del quince (15%) por 
ciento del valor total del contrato. Su- vigencia será de cinco (5) años contados a partir del 
recibo a satisfacción de la obra por parte del MUNICIPIO DE ENVIGADO. 

• Responsabilidad Extracontractual: En póliza anexa se constituirá este amparo en una 
cuantía igual al quince por ciento (15%) del valor total del contrato, pero en ningún caso 
inferior al cinco por ciento (5%) del valor del mismo al momento de la expedición de la póliza 
y una vigencia igual al plazo del contrato. Deberá cubrir el daño patrimonial y extrapatrimonial 
(incluidos allí los perjuicios morales y fisiológicos o de daño a la vida de relación) y operar el 
principio de ocurrencia y de la indemnización integral. 

En las pólizas debe incluirse el Área Metropolitana del Valle de Aburrá también corno beneficiario. 

Con ocasión de suscripción de contratos de interventoría se exigirán los siguientes amparos: 

• Cumplimiento del Contrato: Equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del contrato y su 
vigencia será la del plazo de ejecución del contrato y cuatro (4) meses más. 

• Calidad del Servicio: Equivalente al quince por ciento (15%) del valor del contrato y su vigencia 
será la del plazo de ejecución del contrato y un (1) año más. 

• Pago de Salarios, Prestaciones Sociales Legales e Indemnizaciones Laborales: 
Equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato y su vigencia será la del plazo de 
ejecución del contrato y tres (3) años más. 

• Responsabilidad Civil Extracontractual: Cubrirá a la Entidad de eventuales reclamaciones de 
terceros derivadas de la Responsabilidad Extracontractual que surja de las actuaciones, hechos 
u omisiones de su contratista, así como de los perjuicios ocasionados por eventuales 
reclamaciones de terceros derivadas de la responsabilidad extracontractual que surjan de las 
actuaciones, hechos u omisiones de los subcontratistas autorizados (en su defecto el 
subcontratista deberá acreditar que cuenta con un seguro propio con el mismo objeto dónde la 
Entidad Estatal sea la asegurada) Equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, 
pero en ningún caso inferior a trescientos (300) salarios minimos legales mensuales vigentes. 
Su vigencia será igual al periodo de ejecución del contrato (El valor asegurado será de 
conformidad con lo establecido en el Decreto 1082 de 2015), con una vigencia igual al plazo de 
ejecución del contrato. 

En las pólizas debe incluirse el Área Metropolitana del Valle de Aburrá también como beneficiario. 

DECIMO PRIMERA. TERMINACIÓN:  Este Convenio, además del cumplimiento de su objeto, se 
podrá dar por terminado por las siguientes causas: 
a) Mutuo acuerdo de las Partes: 
b) Por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones establecidas para cada una de las Partes, 
c) Por fuerza mayor o caso fortuito, que impida la posibilidad de seguir su ejecución. 
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DÉCIMO SEGUNDA. SUSPENSIÓN.  En caso de presentarse suspensión en el plazo previsto en la 
cláusula sexta, se deberá elaborar la respectiva acta de suspensión, la cual expresará la causal o 
causales de suspensión y deberá ser firmada por las partes. Una vez levantada la suspensión se 
suscribirá la respectiva acta de reanudación. El tiempo que dure la suspensión no se tendrá en 
cuenta para los efectos extintivos del plazo. Si no es posible reiniciar la ejecución del Convenio, las 
partes declararán de común acuerdo la terminación del mismo y procederán a su liquidación. 

DÉCIMO TERCERA. EFECTOS POST CONTRACTUALES.  El municipio se compromete a 
responder por su cuenta y riesgo, de todo requerimiento, reclamación o presentación de informes 
que llegare a necesitar el Área, siempre que esas acciones estén relacionadas con las actividades 
correspondientes al objeto del contrato, sin que las respuestas signifiquen algún costo para el Área. 

Asimismo, el municipio se compromete a realizar el mantenimiento de las obras por su cuenta y 
costo e incorporarlas en su inventario municipal, gestionando los recursos y disponer de las partidas 
presupuestales necesarias para el mantenimiento y operación de las obras ejecutadas en virtud del 
presente convenio. 

DÉCIMO CUARTA. SOLUCIÓN DE CONFLICTOS:  Si sobreviniere cualquier controversia con 
ocasión de este Convenio, se acudirá, en busca de solución, a un arreglo directo entre EL ÁREA y 
EL MUNICIPIO. En el evento de no existir solución, las controversias serán dirimidas por vía judicial, 
de acuerdo a la normatividad legal vigente. 

DÉCIMO QUINTA. VÍNCULO LEGAL:  EL ÁREA no adquiere ningún vinculo o relación de carácter 
laboral o similar con EL MUNICIPIO ni con el personal que este contrate o designe para el 
cumplimiento de las obligaciones derivadas del presente Convenio; tampoco existirá entre las partes 
solidaridad en el cumplimiento de las obligaciones laborales o pago de honorarios-que cada entidad 
tenga frente a sus servidores. 

DÉCIMO SEXTA. INDEMNIDAD:  Las partes se mantendrán indemnes entre si, por las 
consecuencias que resultaren de .las actuaciones de sus funcionarios. En los Convenios y/o 
Contratos que suscriba EL MUNICIPIO para realizar la ejecución del objeto del presente Convenio, 
se pactarán cláusulas de indemnidad a favor de LOS CONTRATISTAS, que la dejen a salvo ante 
eventuales reclamaciones provenientes bien sea de los contratistas o sus empleados, 
subcontratistas o sus empleados, asesores o terceros, con ocasión de daños y perjuicios derivados 
de la ejecución de contratos que se celebren en el desarrollo de este Convenio, o por la terminación 
de dichos contratos en cualquier evento. 

DÉCIMO SÉPTIMA. INTEGRALIDAD DEL CONVENIO:  Este Convenio regula íntegramente las 
relaciones entre EL ÁREA y EL MUNICIPIO y, por.lo tanto, deja sin valor y efecto cualquier otro 
entendimiento, escrito o verbal, entre las mismas sobre el Convenio. 

DÉCIMO OCTAVA. MODIFICACIONES:  Toda modificación o enmienda, total o parcial, del presente 
Convenio sólo tendrá validez si es suscrita por las partes 

DÉCIMO NOVENA. INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES:  EL ÁREA y EL MUNICIPIO 
declaran bajo la gravedad del juramento que se entiende prestado con la firma del presente 
Convenio, que cuentan con la capacidad legal necesaria para su celebración y que no se encuentran . 
incursos en ninguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad consagradas en la Constitución 
y la Ley, en especial las previstas en la Ley 80 de 1993, 1150 de 2007, la Ley 1474 de 2011, sus 
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decretos reglamentarios y en las demás normas legales vigentes. La contravención a lo anterior dará 
lugar a las sanciones de ta Ley. 

VIGÉSIMA. DOCUMENTOS DEL CONVENIO:  Hacen parte integrante de este Convenio todos los 
documentos precontractuales (Acta de Comité de Contratación, Estudios Previos, Análisis del sector, 
matriz de riesgos, presupuesto, RUT, Certificados de la Procuraduria (antecedentes disciplinarios), 
Contraloría (responsables fiscales) y Policía (antecedentes penales) y Registro presupuestal) y los 
demás corno actas de ejecución, facturas e informes que se generaran durante el desarrollo del 
convenio. 

VIGÉSIMO PRIMERA. VIGENCIA:  La vigencia del presente Convenio será por el plazo pactado en 
la Cláusula sexta de este documento, pero en todo caso, la liquidación se hará dentro de los cuatro 
(4) meses siguientes a la terminación del mismo. 

VIGÉSIMO SEGUNDA. LIQUIDACIÓN:  A la terminación del Convenio por cualquier causa, se hará 
la correspondiente liquidación mediante acta suscrita por EL ÁREA y EL MUNICIPIO, dentro de los 
cuatro (4) meses siguientes a la misma. 

VIGÉSIMO TERCERA. PERFECCIONAMIENTO:  El presente Cdnvenio se entiende perfeccionado 
con la firma de este documento por las partes. 

VIGÉSIMO CUARTA. EJECUCIÓN:  el proyecto será ejecutado en Colombia, departamento de 
Antioquia, municipio de Envigado. 

VIGÉSIMO QUINTA: GASTOS E IMPUESTOS.  El municipio deberá asumir todos los gastos e 
impuestos que se causaran por causa de la celebración y ejecución del presente convenio. 

VIGÉSIMO SEXTA: SARLAFT:  EL MUNICIPIO se compromete a entregar información veraz y 
verificable que se requiera para dar cumplimiento a la normatividad relacionada con la prevención y 
control del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo, así como a actualizar los datos 
suministrados mínimo una (1) vez al año. 

EL MUNICIPIO declara bajo la gravedad de-juramento que se entiende prestado con la firma de este 
documento que: 

1. Los ingresos o bienes que posee no provienen de ninguna actividad ilícita contemplada en 
el Código Penal Colombiano o en cualquier norma que lo sustituya, adicione o modifique. En 
consecuencia, declara que sus ingresos o bienes están ligados al desarrollo normal de 
actividades lícitas propias de su objeto social en el caso de personas jurídicas o del ejercicio 
de su profesión u oficio en el caso de personas naturales. 

2. No ha efectuado transacciones .0 operaciones destinadas a la realización o financiamiento 
de actividades ilícitas contempladas en el Código Penal Colombiano o en cualquier norma 
que lo sustituya, adicione, o modifique, o a favor de personas relacionadas con dichas 
actividades. 	 • 

3. Los recursos o bienes objeto del presente contrato, no provienen de ninguna actividad ilicita 
de las contempladas en el Código Penal colombiano o en cualquier norma que lo modifique, 
adicione o sustituya. 

4. En la ejecución del presente convenio. EL MUNICIPIO se abstendrá de tener vínculos con 
terceros que estén vinculados a actividades de lavado de activos o financiación del 
terrorismo, fraude o corrupción. 
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5. Cumple con las normas sobre prevención y control al lavado de activos y financiación del 
terrorismo (LA/FT), fraude o corrupción que le resulten aplicables. 

VIGÉSIMO SÉPTIMA: DOMICILIO Y NOTIFICACIONES:  Para todos los efectos relacionados con 
el Convenio se acuerda como domicilio convencional la ciudad de Medellín. El municipio autoriza 
con la firma del presente convenio interadministrativo ser notificado electrónicamente al correo 
financiera@envigado.gov.co. 

Para constancia se firma en Medellín, 14 de octubre de 2021 

REGISTRO PRESUPUESTAL No 1799 
	
Valor  $12.000.000.000  Fecha 

	
15/OCTUBRE /2021 

vigencia futura 034 

   

• Fe__411:-nrc7 sostenible f 10' @ a @areametropoi 

www.metropol.gov.co  

t, (57-4) 385 60 00 
Carrera 53 N° 40A- 31 

Meciellin-Antioquía Colombia 

    


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18

