Información general

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.3039363
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	23 días de tiempo transcurrido *(16/11/2021 6:42:08 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	26-003-2021
Objeto del contrato	CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS LAS OBRAS DE ADECUACIÓN Y UBICACIÓN MOBILIARIO Y MANTENIMIENTOS LOCATIVOS DE LA SEDE DE LA DIRECCIÓN SECCIONAL DE IMPUESTOS Y ADUANAS DE SOGAMOSO
Tipo de Contrato	Obra
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	31 Días
Fecha de inicio de contrato	3 días de tiempo transcurrido *(6/12/2021 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	7 días para terminar *(17/12/2021 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No
Fecha de inicio de liquidación	8 días para terminar *(18/12/2021 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	17/06/2022 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No
Reversión	☐Sí ☑No

Información de la Entidad Estatal contratante

DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES
Servicios informáticos
COLOMBIA, Bogotá

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

BIFROST
COLOMBIA, Sogamoso
Número de documento 9010439924

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
BIFROST AC INGENIERIA S.A.S	BANCOLOMBIA	Ahorros	

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor
Aprobado por: *ANGELA OFELIA CACERES MEDINA* ***Fecha de aprobación:*** *17/11/2021 6:07:06 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal
Aprobado por: *Veronica Fabiola Sepulveda Serrano,* ***Fecha de aprobación:*** *18/11/2021 9:17:42 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_3039363_Firmado
Contrato en ejecución:

Información del contrato

Tipo de proceso	Mínima cuantía
Unidad de contratación	13-10-00-026-Dirección Secc de Impuestos y Aduanas de Sogamoso
Proceso de Contratación	IMC-26-003-2021
Título de la oferta	BIFROST - DIAN
Cuantía del contrato	14.004.640 COP

Condiciones

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega: A definir

El contrato puede ser prorrogado ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí ☑No

Seriedad de la oferta ☐Sí ☑No

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato			
☑% del valor del contrato	30,00	Fecha de vigencia (desde)	8 días para terminar *(18/12/2021 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	17/06/2022 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Pago de salarios			
☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	8 días para terminar *(18/12/2021 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	17/12/2022 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes			
☑% del valor del contrato	30,00	Fecha de vigencia (desde)	8 días para terminar *(18/12/2021 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	17/12/2022 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☑Sí ☐No

☑No. de SMMLV	200

Fecha límite para entrega de garantías: 21 días de tiempo transcurrido *(18/11/2021 6:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* **Fecha de entrega de garantías:** 15 días de tiempo transcurrido *(24/11/2021 4:38:24 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Advertencia	Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	Advertencia
	CO1.WRT.7989151	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato	Garantía bancaria	191.508.448,00 COP	SURAMERICANA	17/12/2024 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 30 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.3039363
Proveedor BIFROST AC INGENIERIA S.A.S
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Calle 13 No. 10-71
Ubicación CO-BOY-15759 - Sogamoso
País COLOMBIA
Departamento Boyacá
Municipio Sogamoso
Dirección Calle 13 No. 10-71
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	CALLE 13 N° 10 - 71	COLOMBIA > Boyacá > Sogamoso

Bienes y servicios

1	CO1.PCCNTR.3039363
1.1	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							16.072.838,00	14.004.640,00
Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	72101500	ESTUCO Y VINILO 3 MANOS	20,00	M2	11.840,00	9.000,00	236.800,00	180.000,00
2	72101500	SUMINISTRO INST. DIVISIONES EN VIDRIO TEMPLADO DE 10 MM INCLUYE PAPEL ADHESIVO FROST 1.Cerramiento espacio oficina según diseño 2. Cerramiento Adicional primer piso zona de baños	15,34	M2	514.881,42	470.000,00	7.898.280,98	7.209.800,00
3	72101500	PUERTAS EN VIDRIO TEMPLADO 10 MM DE 0,90 MTS ALT 2.00 MTS Y DE 0.70 MTS ALT 2.00 MTS INCLUYE BISAGRAS DE PISO HIDRÁULICA, CERRADURAS, HERRAJES EN ACERO INOXIDABLE Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO 1.Puerta espacio oficina según diseño 2. Puerta Adicional primer piso zona de baños	2,00	UN	1.716.320,00	1.400.000,00	3.432.640,00	2.800.000,00
4	72101500	RESINSTALACION DE SALIDA LUMINARIA EN TECHO EMT	2,00	UN	134.942,51	105.200,00	269.885,02	210.400,00
5	72101500	TUBERÍA EMT DESCOLGADA	8,00	ML	92.945,50	72.400,00	743.564,00	579.200,00
6	72101500	SALIDA TOMA REGULADA SOBRE CANALETA EXISTENTE	1,00	UN	180.115,00	140.000,00	180.115,00	140.000,00
7	72101500	ADMINISTRACION 15%	1,00	UN	1.914.193,00	1.667.769,00	1.914.193,00	1.667.769,00
8	72101500	IMPREVISTOS 5%	1,00	UN	638.064,00	555.923,00	638.064,00	555.923,00
9	72101500	UTILIDAD 5%	1,00	UN	638.064,00	555.923,00	638.064,00	555.923,00
10	72101500	IVA UTILIDAD	1,00	UN	121.232,00	105.625,00	121.232,00	105.625,00

Documentos del Proveedor

Lista de documentos

La siguiente es una lista de los documentos que puede solicitar a los Proveedores para la acreditación de los requisitos habilitantes. Para solicitar un documento marque el cuadro que aparece a la derecha.

Filtrar por familia

Documento	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
Formato de Experiencia	☐	☐
Certificaciones	☐	☐
Documentos que acreditan la identificación de los representantes legales y miembros de juntas directivas.	☐	☐
RUP	☐	☐
RUT	☐	☐
Limitaciones del representante legal (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Actividades por el objeto social (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Estados financieros auditados con corte a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior suscritos por el representante legal con sus notas. Si la antigüedad del interesado es insuficiente, adjuntar estados financieros trimestrales o de apertura; o documento equivalente para las personas naturales.	☐	☐
Un certificado que acredite los indicadores de capacidad financiera y organizacional.	☐	☐
La lista de los contratos que acreditan su experiencia identificando: el código del Clasificador de Bienes y Servicios; plazo; valor; ejecutor del contrato (singular o plural); e información de contacto del cliente del Proveedor.	☐	☐
Actas de Asamblea	☐	☐
Anexo de Acreditación de experiencia	☐	☐
Anexo de Acreditación de capacidad financiera	☐	☐
Anexo de Acreditación de capacidad organizacional	☐	☐
Certificado de constitución de proponente plural	☐	☐
Certificación de tamaño empresarial (MiPyme)	☐	☐
Último acto de estructura y organización de la Entidad Estatal. Este puede ser Ley, Decreto, Ordenanza, Acuerdo o documento equivalente que permita conocer la naturaleza jurídica, funciones, órganos de dirección, régimen jurídico de contratación de la Entidad Estatal.	☐	☐
Acta de posesión del Ordenador del Gasto, en caso de delegación se debe adjuntar el acto de delegación emitido por el representante legal y acto de posesión del delegado.	☐	☐
Documento de autorización del usuario administrador de la Entidad Estatal o de la entidad privada que contrata con cargo a recursos públicos en SECOP II.	☐	☐
Plan de amortización	☐	☐

Documentos administrativos	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados		

Documentos del contrato

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
ANEXO N 6 CLAUSULAS CONTRACTUALES PROCESO IMC-26-003-2021.pdf	ANEXO N 6 CLAUSULAS CONTRACTUALES PROCESO IMC-26-003-2021.pdf	(detalle)

Información presupuestal

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto | Tipo de documento | Número de documento | Guardar y notificar

Supervisor | Tipo de documento | Número de documento | Guardar y notificar

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐ Sí ☑ No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Funcionamiento

Fuente de los recursos:	**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	14.004.640
Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	0
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	0
Total	14.004.640

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐ Sí ☑ No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	2521	CDP	No validado	14.004.640 COP	14.004.640 COP	13-10-00-026	Editar

Saldo de CDP 14.004.640 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 14.004.640 COP
Última consulta a SIIF Exito
Fecha de consulta SIIF 18/11/2021 11:32 AM

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	18721	Presupuestal (CDP)	-	No validado	14.004.640 COP	14.004.640 COP	Sin documento	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 14.004.640 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 14.004.640 COP
Última consulta a SIIF Error
Fecha de consulta SIIF 9/12/2021 6:53 PM