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CONTRATO DE INTERVENTORIA 1184 DE 2021 

 

Entre el MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO, representado legalmente por EUGENIO 

RANGEL MANRIQUE, mayor de edad, vecino de esta ciudad, identificado con cédula de 

ciudadanía No. 88.188.024 expedida en Villa del Rosario, en calidad de alcalde del Municipio 

de Villa del Rosario, conforme al Acta de Posesión de fecha 1 de enero de 2020 y Credencial 

expedida por la Registraduría Nacional del estado Civil E-27 de fecha 16 de noviembre 2019, y 

quien en adelante se denominará EL MUNICIPIO, de una parte y de la otra parte M&B 

INTEROBRAS INTERVENTORIAS Y CONSTRUCCIONES S.A.S, CON NIT 

901.089.832-2 Y REPRESENTADA LEGALMENTE POR LEONARD EDUARDO 

MANTILLA JAIMES/CC 1.090.174.828 de Chinácota, quien para efectos del presente 

contrato se denominara CONTRATISTA, hemos convenido en celebrar el presente, previas las 

siguientes consideraciones:1. La Alcaldía del Municipio de Villa del Rosario, en su Plan de 

Desarrollo Municipal 2020 – 2023 “ES MOMENTO DE CRECER DEJANDO HUELLA” 

(Acuerdo No. 011 de junio 5 de 2020), cuenta con el Eje estratégico 8.1. Villa del Rosario Crece 

en Oportunidades para el Futuro de su Pueblo”, el cual incluye el Programa denominado, “Agua 

y Saneamiento Básico, la Apuesta Social”, tiene como meta El objetivo específico será beneficiar 

a los habitantes de la comunidad en el sitio a intervenir; .2. En virtud de lo anterior, El 
Municipio ha adelantado el Proceso de Contratación a través de la Modalidad de 

CONCURSO DE MERITOS ABIERTO 005 de 2021 con el fin de CONTRATAR el siguiente 

objeto “INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, 

CONTABLE Y JURÍDICA DE LA OBRA PÚBLICA DENOMINADA: 

“CONSTRUCCIÓN DE CENTRO INTEGRAL DEL DEPORTE BICENTENARIO 

EN EL BARRIO LA PARADA DEL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO, 

NORTE DE SANTANDER”; La Alcaldía del Municipio de Villa del Rosario, en su Plan 

de Desarrollo Municipal 2020 – 2023 “ES MOMENTO DE CRECER DEJANDO 

HUELLA” (Acuerdo No. 011 de junio 5 de 2020), Eje Estratégico 1. Social: Villa Del 

Rosario Crece En Oportunidades Para El Futuro De Su Pueblo, Deporte Para La Integración 

Social. PROGRAMA deporte para la integración total. METAS: canchas multifuncionales 

mantenidas, -Servicio de apoyo a la actividad física, la recreación y el deporte. El plan de 

desarrollo “ES MOMENTO DE CRECER”, contempla y tiene la obligación de garantizar el 

adecuado mantenimiento y fortalecimiento de la Infraestructura deportiva que se requiere 

para el normal funcionamiento y desarrollo de las actividades de esparcimiento; Los 

polideportivos sectoriales de uso público del municipio no cuentan con la infraestructura 

adecuada y ni con las condiciones adecuadas para su normal funcionamiento, lo cual propicia 

un ambiente no apto para lograr un buen desarrollo de actividades Deportivas. 

LOCALIZACION DEL PROYECTO: El proyecto está ubicado en el municipio de Villa 

del Rosario, el cual está ubicado en la subregión oriental del departamento de Norte de 

Santander, siendo sus coordenadas geográficas: Longitud al oeste de Greenwich 72 grados 
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28', Latitud Norte 7 grados 50'. Su superficie es de 228 Km2, que representa el 1,05% del 

departamento de Norte de Santander; es el tercer municipio con mayor cantidad de 

habitantes, ya que concentra el 6.24% del total del Departamento y hace parte del Área 

Metropolitana de Cúcuta. El proyecto se desarrollará en la zona sur oriental del casco urbano 

y se ubica en cercanía de la ciudadela La Primavera, donde se ubican gran cantidad de 

conjuntos residenciales y en colindante con el barrio La Parada.DIAGNOSTICO El sector 

deporte en el municipio de Villa del Rosario, enfrenta problemas estructurales ya que existe 

un bajo nivel de desarrollo. Dentro de los factores que limitan su desarrollo están: la 

deficiente infraestructura institucional existente, caracterizada por la baja capacidad de 

construcción y concertación de políticas públicas; La insuficiente e inadecuada 

infraestructura deportiva disponible para los servicios que se ofrecen en el municipio; los 

limitados recursos económicos para el desarrollo y sostenibilidad de Programas de alto 

impacto y para el mantenimiento y dotación de los espacios que garanticen la prestación de 

los servicios sociales y deportivos. Todo esto ha generado que la población dedique su tiempo 

libre a otras actividades y con esto se incrementa la vinculación de la población en grupos al 

margen de la Ley los problemas de seguridad, el aumento del sedentarismo, los Trastornos 

afectivos, Incursión temprana en el uso de sustancias psicoactivas, Explotación sexual juvenil 

y Embarazos en adolescentes, entre otros.El municipio de Villa del Rosario cuenta con 28 

escenarios deportivos, de esta infraestructura existente 13 que están en muy mal estado, 13 

entre bueno y aceptable, y 2 en proceso de remodelación; lo que nos permite determinar que 

esta es la mayor causa del bajo nivel de desarrollo deportivo, recreativo y de uso adecuado 

del tiempo libre entre la población del municipio. Estos escenarios son insuficientes por el 

estado en que se encuentran y porque no cuentan con la capacidad de atender a toda la 

población del municipio y el alto número de población flotante y migrante que a diario llega 

a nuestro territorio. El aumento de problemas de salud es alarmante, diferentes factores 

influyen, entre estos el sedentarismo, gran parte corresponden a que las familias no cuentan 

con espacios adecuados al aire libre para compartir, divertirse y/o entretenerse, el estado de 

abandono de los escenarios deportivos ha conllevado a que estas zonas se conviertan en 

espacios inseguros por la presencia de habitantes que usan sustancias psicoactivas y que a su 

vez hacen mal uso de su tiempo libre.En general los espacios existentes están deteriorados y 

con frecuencia son ocupados para desarrollar otras actividades, y los escenarios deportivos 

y/o recreativos que están en buenas condiciones no alcanzan atender a la población en 

capacidad de realizar prácticas deportivas y/o recreativas.Conforme a lo establecido en el 

artículo 76, de la 715 de 2001 es responsabilidad de los municipios, directa o Indirectamente, 

con recursos propios, del Sistema General de Participaciones u otros recursos, promover, 

Construir, administrar, mantener y adecuar los respectivos escenarios deportivos.En 

desarrollo de esta competencia, el municipio de Villa del Rosario viene desarrollando y 

ejecutando inversiones en el sector de deporte y recreación orientadas a la adecuación de 

escenarios deportivos.A pesar de tener un buen número de escenarios para la práctica 
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deportiva, en el sector del barrio La Parada no se tiene un escenario para la práctica deportiva 

y ante eso, se tiene el predio en cercanías al barrio, donde existe un gran número de niños y 

jóvenes y población migrante en condición vulnerable y que requiere de espacios para la 

realización de actividades que garanticen el bienestar y mantenga alejada a la población 

vulnerable de escenarios perjudiciales para su salud e integridad.El municipio de Villa del 

Rosario se encuentra en constante crecimiento demográfica y geográficamente hablando, ya 

que cuenta con zonas de expansión como las que constituyen el sector de la parada. Así 

mismo crece la necesidad de que el municipio tenga espacios lúdicos y recreativos que 

fomenten la actividad deportiva y cultural.Como bien es sabido, el barrio La Parada es un 

sector fronterizo en el cual existe el constante flujo de migrantes por la situación del vecino 

país; dicho proyecto fundamenta su realización en que el barrio la parada no cuenta con 

espacios recreativos y de aforo de personas para la realización de capacitaciones e interacción 

de los habitantes del municipio con las personas que constituyen la zona de paso.La ausencia 

de escenarios deportivos en el barrio la parada donde se practiquen diferentes disciplinas 

además del futbol y baloncesto es otra de las razones por las cuales se concibe la construcción 

de centro integral del deporte bicentenario.El predio donde actualmente se desarrollará este 

proyecto, no cuenta con áreas construidas, se encuentra nivelado y sin vegetación de altura, 

tal como se muestra en las siguientes imágenes. Se ubica en la zona sur oriental del casco 

urbano y se ubica en cercanía de la ciudadela La Primavera, donde se ubican gran cantidad 

de conjuntos residenciales y en colindante con el barrio La Parada. Por el costado oriental 

del lote pasa una toma o canal empleado anteriormente para riego de cultivos, la cual será 

canalizada en concreto y se habilitará el paso vehicular en dirección hacia el barrio La 

Parada.En tal virtud y dada la complejidad del Proyecto y/o Proceso denominado 

“CONSTRUCCIÓN DE CENTRO INTEGRAL DEL DEPORTE BICENTENARIO 

EN EL BARRIO LA PARADA DEL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO, 

NORTE DE SANTANDER”. y como quiera que el mismo es Producto de un proceso 

Licitatorio, el Municipio de Villa del Rosario requiere adelantar el Proceso de Selección de 

la Interventoría que se encargue de adelantar las actividades puntuales de verificación y 

cumplimiento de las obligaciones que se desprendan del mencionado Proceso de selección, 

asimismo el cumplimiento de la ficha técnica y demás obligaciones convenidas entre las 

partes.En razón de lo anterior, EL MUNICIPIO VILLA DEL ROSARIO (NS) pone a 

disposición de los interesados el Presente Proceso de Selección para la selección del 

contratista encargado de ejecutar el contrato de consultoría (interventoría) descrito a 

continuación: “INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, 

CONTABLE Y JURÍDICA DE LA OBRA PÚBLICA DENOMINADA: 

“CONSTRUCCIÓN DE CENTRO INTEGRAL DEL DEPORTE BICENTENARIO 

EN EL BARRIO LA PARADA DEL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO, 

NORTE DE SANTANDER” Los estudios y documentos previos que incluyen el análisis 

del sector, el proyecto de Pliego de Condiciones y el Pliego de Condiciones definitivo, así 
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como cualquiera de sus anexos están a disposición del público en el Sistema Electrónico de 

Contratación Pública — SECOP II — http://www.colombiacompra.qov.co/sistema- 

electronico-de-contratacion-publica. La selección del contratista se realiza a través de 

CONCURSO DE MERITOS ABIERTO.El Municipio de Villa del Rosario a través de la Sub 

Secretaría de Vías e Infraestructura; considera que la alternativa para satisfacer la necesidad 

es que el MUNICIPIO, contrate la Interventoría para la ejecución de las obras, pues la 

normatividad contractual vigente referente a la obra – Licitación pública, no permite que la 

estructura y la planta de personal de esta Entidad adelante directamente la supervisión; 

además ya que se requiere de personal especializado en cada rama, así como ejecución de 

actividades que requieren la adquisición de equipos especializados, programas y de estudios 

de laboratorios, para los análisis respectivos, entre otras labores específicas.3. El objeto del 

contrato de Interventoría Concurso 005 de 2020, es Cláusula 1-Objeto del contrato: 

“INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE 

Y JURÍDICA DE LA OBRA PÚBLICA DENOMINADA: “CONSTRUCCIÓN DE 

CENTRO INTEGRAL DEL DEPORTE BICENTENARIO EN EL BARRIO LA 

PARADA DEL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO, NORTE DE SANTANDER” 

Los Documentos del Proceso forman parte del presente contrato y definen igualmente las 

actividades, alcance y obligaciones del contrato. Cláusula 2 - Actividades específicas del 

contrato. El proponente al cual sea adjudicado el Concurso Abierto de Méritos, se obliga para 

con el MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO a prestar los servicios, de conformidad con 

la siguiente ficha técnica:El interventor externo de la obra a desarrollar, con todo su grupo 

de profesionales, ejercerá la interventoría, supervisión, control, revisión, ajustes, 

observaciones, recomendaciones que considere pertinente para el recibo final a satisfacción 

de los trabajos de “CONSTRUCCIÓN DE CENTRO INTEGRAL DEL DEPORTE 

BICENTENARIO EN EL BARRIO LA PARADA DEL MUNICIPIO DE VILLA DEL 

ROSARIO, NORTE DE SANTANDER”.Asimismo, la Supervisión y Control de las 

actividades asociadas y acorde al alcance y necesidad de las obras y actividades a ejecutarse 

según lo establecido en el presupuesto existente, las cuales serán en su momento analizadas 

y discutidas en su alcance y conveniencia por parte de la entidad contratante y la interventoría 

contratada, conforme a las especificaciones y normas vigentes para los trabajos de 

“CONSTRUCCIÓN DE CENTRO INTEGRAL DEL DEPORTE BICENTENARIO EN EL 

BARRIO LA PARADA DEL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO, NORTE DE 

SANTANDER”.Cláusula 3 - Valor del contrato y forma de pago El valor del presente Contrato 

corresponde a la suma de CIENTO SETENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS 

CINCUENTA MIL DOSCIENTOS CATORCE PESOS MCTE ($179.750.214.00)El municipio 

de Villa del Rosario, se compromete a pagar el valor del contrato, previa presentación de la Orden 

de Pago debidamente soportada, así: 1. Hasta un ochenta por ciento (80%) del valor del contrato, 

se pagará mediante presentación de Actas Parciales, formuladas por el contratista de acuerdo con 

las actividades ejecutadas y previo visto bueno del supervisor y a satisfacción del Municipio. 2. 
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El pago del veinte 20% restante del valor total se hará efectivo con la presentación del acta de 

recibo final y la suscripción del Acta de Liquidación del contrato y su correspondiente aprobación 

por parte del Municipio de Villa del Rosario y la Supervisión, previo recibo final y liquidación 

de la obra, previa presentación de la factura y cuenta de cobro, con el visto bueno y recibo a 

satisfacción por parte de la Supervisión y verificación del pago de las obligaciones asumidas por 

parte del CONTRATISTA por concepto de salud, pensiones, riesgos profesionales, aportes a 

Cajas de Compensación Familiar, ICBF y SENA. Cláusula 4 - Declaraciones del Contratista El 

Contratista hace las siguientes declaraciones: 4.1 Conoce y acepta los Documentos del Proceso. 

4.2 Tuvo la oportunidad de solicitar aclaraciones y modificaciones a los Documentos del Proceso 

y recibió de la Alcaldía de Villa del Rosario respuesta oportuna a cada una de las solicitudes. 4.3 

Se encuentra debidamente facultado para suscribir el presente Contrato. 4.4 El Contratista al 

momento de la celebración del presente Contrato no se encuentra en ninguna causal de 

inhabilidad, incompatibilidad o conflicto de intereses. 4.5 El Contratista está a paz y salvo con 

sus obligaciones laborales frente al sistema de seguridad social integral. 4.6 El valor del Contrato 

incluye todos los gastos, costos, derechos, impuestos, tasas y demás contribuciones relacionados 

con el cumplimiento del objeto del presente contrato. 4.7 El Contratista durante la ejecución del 

presente Contrato realizará todas las actividades necesarias para la ejecución final de la 

Interventoría , 4.8 El Contratista manifiesta que los recursos que componen su patrimonio no 

provienen de lavado de activos, financiación del terrorismo, narcotráfico, captación ilegal de 

dineros y en general de cualquier actividad ilícita; de igual manera manifiesta que los recursos 

recibidos en desarrollo de éste contrato, no serán destinados a ninguna de las actividades antes 

descritas. 4.9 El Contratista se compromete a no contratar menores de edad para el ejercicio del 

objeto contractual, así como a no permitir que se subcontrate a menores de edad para tales efectos, 

dando aplicación a la Resolución 1677 de 2008 del Ministerio de la Protección Social y los 

Pactos, Convenios y Convenciones Internacionales ratificados por Colombia, sobre los derechos 

de los niños. Cláusula 5 – Plazo del contrato: El plazo del contrato de será de nueve (09) meses, 

contados a partir del acta de inicio. Cláusula 6 - Derechos del Contratista 6.1.Recibir la 

remuneración pactada en los términos de la Cláusula 3 del presente contrato. Cláusula 7 - 

Obligaciones particulares del Contratista El Contratista se obliga a:Para efectos del cumplimiento 

del contrato, objeto del presente proceso de selección, el CONTRATISTA se compromete a 

cumplir además de las obligaciones inherentes a la naturaleza del contrato y las derivadas de las 

disposiciones legales vigentes que regulan su actividad, de acuerdo con el objeto del contrato y 

con todo lo señalado en la propuesta, a:a). Acatar las instrucciones que imparta la SUB 

SECRETARÍA DE VÍAS E INFRAESTRUCTURA del Municipio de Villa del Rosario para el 

cumplimiento del presente contrato, por intermedio del funcionario designado para ejercer la 

supervisión del mismo. b) Efectuar los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral de 

conformidad con la normatividad legal vigente. c). Las demás que surjan y sean inherentes al 

objeto del contrato y que garanticen su cabal y oportuna ejecución. OBLIGACIONES 

ESPECIFICAS; El Interventor deberá realizar el control estricto a la ejecución de la obra, 

respecto a las siguientes actividades específicas: Efectuar la interventoría administrativa del 

mailto:alcaldia@villarosario.gov.co
mailto:oficinajuridica@villarosario.gov.co


OFICINA ASESORIA JURIDICA 

ALCALDIA DE VILLA DEL ROSARIO – CARRERA 7 N 4-71 CENTRO 

TELEFONOS 5784961 alcaldia@villarosario.gov.co oficinajuridica@villarosario.gov.co 

 

 

 PLANEACIÒN ESTRATÉGICA DE 

LA CALIDAD 

CÓDIGO: FGD02- 

02 

 

GESTIÓN DOCUMENTAL VERSIÓN: 01 

CONTRATO PÁGINA: 1 DE 1 

 
 

contrato de obra. Efectuar la interventoría técnica del contrato obra. Efectuar la interventoría 

financiera y contable del contrato de obra. Efectuar la interventoría legal e integral del contrato 

de obra. Colaborar con el CONTRATISTA con miras a la correcta ejecución del presente 

contrato. Mantener en obra el personal técnico necesario y acorde al personal propuesto en la 

oferta económica. Exigir el cumplimiento de los contratos en todas y cada una de sus partes. 

Estudiar, recomendar y decidir los cambios substanciales que sean necesarios o convenientes y 

presentarlos a consideración del MUNICIPIO. Revisar los diseños existentes y los entregados 

por el contratista, durante la etapa de desarrollo de la obra, haciendo los ajustes necesarios acorde 

a las condiciones encontradas y con aceptación de la entidad contratante. Practicar permanente 

vigilancia a los trabajos de obra y calidad de los materiales suministrados. Aceptar o rechazar los 

informes que presente el CONTRATISTA. Ordenar que se rehagan los trabajos e informes 

deficientes. Suscribir las actas de inicio, parciales, suspensión, reinicio, modificación, cambio de 

especificaciones, manejo de imprevistos, final y liquidación que se requieran conforme a la 

ejecución del contrato. Autorizar el pago de las actas parciales de avance de obra o pago final 

que presente el contratista, verificando para dicho pago que los avances efectuados correspondan 

con los establecidos en los contratos descritos en la cláusula primera, autorización que debe 

constar en cada acta parcial de avance o final que se firme. Verificar que los trabajadores que 

emplee el contratista para la ejecución de la obra estén afiliados al sistema de seguridad social en 

salud, pensiones y riesgos profesionales. Verificar el avance de obra confrontando su ejecución 

con el cronograma propuesto por el contratista, requiriendo al contratista por los posibles atrasos 

que puedan presentarse. Informar por escrito al municipio sobre los atrasos que presente la obra 

y que no hayan sido justificados por el contratista. Verificar la calidad de las obras y trabajos 

requiriendo al contratista para que reponga o rehaga aquellas que no cumplen las especificaciones 

contratadas. Informar por escrito de manera oportuna al municipio sobre posibles 

incumplimientos del contratista. Adelantar los comités de obra que considere pertinentes. 

Adelantar las pruebas y ensayos necesarios para determinar la calidad de los materiales o trabajos 

efectuados. El contratista debe verificar el avance de obra confrontando su ejecución con el 

cronograma presentado por el contratista y de acuerdo al plazo del contrato, informando a la Sub 

Secretaría de Infraestructura Municipal de los posibles atrasos que se presenten. Realizar los 

informes técnicos mensuales de avance de obra, proyectar los documentos e informes requeridos 

para suscribir posibles otros si y/o modificaciones y/o adiciones al contrato de obra. Realizar las 

actas de vecindad previas al inicio de los trabajos, llevar la bitácora durante el desarrollo de las 

actividades. Realizar las socializaciones con la comunidad para el conocimiento del alcance de 

los trabajos. Realizar los trámites requeridos y coordinar acciones conjuntas y permisos ante 

Planeación Municipal, Corponor, Tránsito Municipal, telefonía, gases del oriente, entre otras. 

Hacer cumplir las normas ambientales requeridas durante el ejercicio de las actividades, así como 

exigir al contratista el depósito de los materiales sobrantes de excavación en la escombrera 

municipal. Las demás necesarias para dar un cabal, correcto y oportuno cumplimiento al objeto 

del contrato. PARA LA ENTREGA DE LA INFORMACIÓN.A la finalización de la 

Interventoría, se debe hacer entrega al Supervisor del Municipio, los siguientes elementos: CD 
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con la información del desarrollo técnico de la ejecución del contrato de obra, donde conste: 

cumplimiento por parte del contratista, conceptos, recomendaciones y conclusiones de los 

profesionales aquí solicitados y propuestos, resultados de los ensayos de laboratorio, ubicación 

exacta, detalle de cada intervención y registro fotográfico de la ejecución de los trabajos. Informe 

impreso con la información del desarrollo técnico de la ejecución del contrato de obra, donde 

conste: cumplimiento por parte del contratista, conceptos, recomendaciones y conclusiones de 

los profesionales aquí solicitados y propuestos, resultados de los ensayos de laboratorio, 

ubicación exacta, detalle de cada intervención y registro fotográfico de la ejecución de los 

trabajos. Planos record, avalados por las partes y manuales de usó y mantenimiento si se 

requieren. INFORMES. El interventor deberá presentar mensualmente un informe en los cuales 

se refleja el avance de cada una de las obligaciones contractuales, descritas la DESCRIPCIÓN 

DE LAS ACTIVIDADES DEL OBJETO A CONTRATAR y un informe final con toda la 

ejecución, cumplimiento por parte del contratista, conceptos, recomendaciones y conclusiones 

de los profesionales aquí solicitados y propuestos, resultados de los ensayos de laboratorio, 

ubicación exacta y detalle de cada intervención, registro fotográfico de la ejecución de los 

trabajos. Cláusula 8 - Derechos particulares de la Entidad Estatal contratante: 1.Hacer uso de la 

cláusula de imposición de multas, la cláusula penal o cualquier otro derecho consagrado a la 

Entidad Estatal contratante de manera legal o contractual. 2 En los contratos de Interventoría está 

prohibido pactar las clausulas excepcionales de las que trata el Artículo 14 de la Ley 80 de 1993. 

3. Rechazar los productos entregados por el Interventor cuando no cumplan con las 

especificaciones técnicas contenidas en la cláusula primera del contrato y/o el anexo técnico que 

las contenga. Cláusula 9 - Obligaciones Generales de la Entidad Estatal contratante 9.1. Ejercer 

el respectivo control en el cumplimiento del objeto del contrato y expedir el recibo de 

cumplimiento a satisfacción. 9.2. Pagar el valor del contrato de acuerdo con los términos 

establecidos. 9.3. Prestar su colaboración para el cumplimiento de las obligaciones del 

Contratista. Cláusula 10 - Responsabilidad M&B INTEROBRAS INTERVENTORIAS Y 

CONSTRUCCIONES S.A.S, CON NIT 901.089.832-2 Y REPRESENTADA 

LEGALMENTE POR LEONARD EDUARDO MANTILLA JAIMES/CC 1.090.174.828 de 

Chinácota , es responsable por el cumplimiento del objeto establecido en la cláusula 1 del 

presente Contrato. M&B INTEROBRAS INTERVENTORIAS Y CONSTRUCCIONES 

S.A.S, CON NIT 901.089.832-2 Y REPRESENTADA LEGALMENTE POR LEONARD 

EDUARDO MANTILLA JAIMES/CC 1.090.174.828 de Chinácota, será responsable por los 

daños que ocasionen sus empleados, los empleados de sus subcontratistas, a la Alcaldía del 

Municipio de Villa del Rosario, en la ejecución del objeto del presente Contrato. Cláusula 11 - 

Propiedad Intelectual. El Interventor cede a Alcaldía del Municipio de Villa del Rosario los 

derechos patrimoniales sobre los resultados, informes y documentos, y en general, sobre los 

productos que genere en desarrollo y ejecución del contrato de Interventoría y autoriza 

expresamente a Alcaldía del Municipio de Villa del Rosario a utilizarlos indefinidamente, 

difundirlos y divulgarlos a través de cualquier medio y en cualquier lugar, sin contraprestación 

alguna a favor del Interventor. El Interventor es el titular originario de los derechos morales sobre 
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los resultados, informes y documentos, y en general sobre los productos generados en desarrollo 

y ejecución del contrato de Interventoría, los cuales Alcaldía del Municipio de Villa del Rosario 

reconoce. En consecuencia, el Interventor, puede hacer uso y difusión de los resultados, informes 

y documentos, y en general de los productos generados en desarrollo y ejecución del presente 

Contrato de Interventoría, siempre y cuando con ello no afecte la confidencialidad de que trata la 

cláusula 12 del presente contrato y haya obtenido previamente autorización de Alcaldía del 

Municipio de Villa del Rosario. El Interventor r garantiza que los trabajos y servicios prestados 

a la Entidad Estatal contratante por el objeto de este contrato no infringen ni vulneran los 

derechos de propiedad intelectual o industrial o cualesquiera otros derechos legales o 

contractuales de terceros. Cláusula 13 - Confidencialidad El Interventor durante la vigencia del 

presente contrato y 2 años siguientes a la expiración de su plazo, no puede revelar, sin el previo 

consentimiento por escrito de Alcaldía del Municipio de Villa del Rosario, la información 

confidencial de propiedad de Alcaldía del Municipio de Villa del Rosario, de la cual el 

Interventor haya tenido o tenga conocimiento con ocasión o para la ejecución del presente 

Contrato de Interventoría y que esté relacionada con el objeto establecido en la Cláusula 1 o con 

las funciones a cargo de Alcaldía del Municipio de Villa del Rosario. Para los efectos de la 

presente cláusula es información confidencial cualquier información técnica, financiera, 

comercial, estratégica, y en general cualquier información relacionada con las funciones de 

Alcaldía del Municipio de Villa del Rosario, presentes y futuras, o con condiciones financieras o 

presupuestales de Alcaldía del Municipio de Villa del Rosario, bien sea que dicha información 

sea escrita, oral o visual, que tenga el carácter de reservado por la Ley, o haya sido marcada o 

anunciada como confidencial por parte de Alcaldía del Municipio de Villa del Rosario o 

cualquier otra Entidad Estatal. En caso de que exista información sujeta a reserva, las partes 

deben mantener la confidencialidad de esta información. Para ello, la parte interesada debe 

comunicar a la otra parte que la información suministrada tiene el carácter de confidencial. 

Cláusula 14 - Multas En caso de mora o incumplimiento parcial de este contrato por parte del 

CONTRATISTA, EL MUNICIPIO mediante resolución motivada, le impondrá multas diarias 

equivalentes al uno por ciento del valor del contrato por cada día de mora o de 

incumplimiento, hasta completar 10 días. Cláusula 15 - Cláusula Penal Según el procedimiento 

para la imposición de las multas y para hacer efectiva la cláusula penal es el establecido en el 

Artículo 19 de la Ley 1150 de 2007. En caso de declaratoria de incumplimiento total o parcial de 

las obligaciones del presente Contrato M&B INTEROBRAS INTERVENTORIAS Y 

CONSTRUCCIONES S.A.S, CON NIT 901.089.832-2 Y REPRESENTADA 

LEGALMENTE POR LEONARD EDUARDO MANTILLA JAIMES/CC 1.090.174.828 de 

Chinácota, debe pagar a Alcaldía del Municipio de Villa del Rosario a título de indemnización, 

una suma equivalente auna suma equivalente al diez por ciento (10%) del valor del 

contrato, suma que se considerará como pago parcial pero definitivo de los perjuicios que se le 

causen. PARAGRAFO: El valor de las multas y de la penal pecuniaria a que se refieren las 

cláusulas precedentes, ingresará al Tesoro Municipal y podrá ser tomado de las sumas 

resultantes a favor   de   EL CONTRATISTA, si   las hubiere.    De    no ser   posible,   se 
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hará efectivo por la jurisdicción competente. Cláusula 16 - Garantías y Mecanismos de 

cobertura del riesgo Dado a que la garantía exigida presenta discrepancia entre los estudios 

previos y el pliego de condiciones, la Entidad reajusta conforme la ley las mismas en el presente 

documento, las que el Contratista se obliga a garantizar el cumplimiento de las obligaciones 

surgidas a favor de la Entidad Estatal contratante, con ocasión de la ejecución del contrato, de 

acuerdo con la información de la siguiente tabla: 

 

RIESGOS DETALLE 

 

CUMPLIMIENTO 

Por el diez por ciento (10%) del valor del contrato 

y vigente por el término del mismo y cuatro (4) 

meses más. 

 

DE CALIDAD EN EL SERVICIO 

Por el diez por ciento (10%) del valor del contrato. 

Por el término de duración del mismo y cuatro (4) 

meses más. 

PAGO DE SALARIOS Y 

PRESTACIONES SOCIALES DEL 

PERSONAL CONTRATADO 

PARA LA EJECUCIÓN DEL 

OBJETO CONTRACTUAL 

Cuantía equivalente al cinco por ciento (5%) del 

valor del contrato y por un término que 

comprende el término de vigencia del contrato y 

tres (3) años más. 

DE RESPONSABILIDAD CIVIL 

EXTRACONTRACTUAL 

Por un valor equivalente a la suma de cien (200) 

SMLV por persona y por el término de duración 

del mismo. 

 

Clausula 17- Independencia del Contratista El Interventor es una entidad independiente de 

administración Municipal y no es su representante, agente o mandatario. M&B INTEROBRAS 

INTERVENTORIAS Y CONSTRUCCIONES S.A.S, CON NIT 901.089.832-2 Y 

REPRESENTADA    LEGALMENTE    POR    LEONARD    EDUARDO    MANTILLA 

JAIMES/CC 1.090.174.828 de Chinácota. No tiene la facultad de hacer declaraciones, 

representaciones o compromisos en nombre de la Alcaldía del Municipio de Villa del Rosario, 

ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen obligaciones a su cargo. El Interventor se 

obliga a cumplir con el objeto al que se refiere la Cláusula 1 del presente Contrato de Interventoría 

con su propio personal, de forma independiente y autónoma, sin que exista relación de 

subordinación o dependencia entre este y la Entidad Estatal contratante. El Interventor es 

responsable del pago de los salarios, prestaciones sociales y contribuciones correspondientes al 

personal que utilicen en la ejecución del objeto del presente Contrato de Interventoría. 

Cláusula18– Cesión: El Contratista no puede ceder parcial ni totalmente sus obligaciones o 

derechos derivados del presente Contrato sin la autorización previa y por escrito de Alcaldía del 

Municipio de Villa del Rosario. Si el Contratista es objeto de fusión, escisión o cambio de control, 

o de la enajenación parcial o total de sus activos relacionados con la Interventoría objeto del 
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presente contrato, o de su establecimiento de comercio, Alcaldía del Municipio de Villa del 

Rosario está facultado a conocer las condiciones de esa operación. En consecuencia, el 

Contratista se obliga a informar oportunamente a Alcaldía del Municipio de Villa del Rosario de 

la misma y solicitar su consentimiento. Si la operación pone en riesgo el cumplimiento del 

Contrato, Alcaldía del Municipio de Villa del Rosario exigirá al Contratista, sus socios o 

accionistas una garantía adicional a la prevista en la cláusula 15 del presente Contrato. Si el 

Contratista, sus socios o accionistas no entregan esta garantía adicional, la Entidad Estatal 

contratante puede válidamente oponerse ante la autoridad correspondiente a la operación de 

fusión o escisión empresarial o cambio de control. Cláusula 19 - Subcontratación M&B 

INTEROBRAS INTERVENTORIAS Y CONSTRUCCIONES S.A.S, CON NIT 

901.089.832-2 Y REPRESENTADA LEGALMENTE POR LEONARD EDUARDO 

MANTILLA JAIMES/CC 1.090.174.828 de Chinácota, puede subcontratar con cualquier 

tercero la ejecución de las actividades relacionadas con el objeto del presente contrato. Sin 

embargo, el Contratista debe comunicar de estas contrataciones a la Entidad Estatal contratante 

y debe tener el debido registro de este tipo de negocios jurídicos. Cláusula 20 - Indemnidad El 

Contratista se obliga a indemnizar a Alcaldía del municipio de Villa del Rosario, con ocasión de 

la violación o el incumplimiento de las obligaciones previstas en el presente Contrato. El 

Contratista se obliga a mantener indemne a la Entidad Estatal contratante de cualquier daño o 

perjuicio originado en reclamaciones de terceros que tengan como causa sus actuaciones hasta 

por el monto del daño o perjuicio causado. El Contratista mantendrá indemne a la Entidad Estatal 

contratante por cualquier obligación de carácter laboral o relacionado que se originen en el 

incumplimiento de las obligaciones laborales que el Contratista asume frente al personal, 

subordinados o terceros que se vinculen a la ejecución de las obligaciones derivadas del presente 

Contrato Cláusula 21 - Caso Fortuito y Fuerza Mayor: Las partes quedan exoneradas de 

responsabilidad por el incumplimiento de cualquiera de sus obligaciones o por la demora en la 

satisfacción de cualquiera de las prestaciones a su cargo derivadas del presente Contrato, cuando 

el incumplimiento sea resultado o consecuencia de la ocurrencia de un evento de fuerza mayor y 

caso fortuito debidamente invocadas y constatadas de acuerdo con la ley y la jurisprudencia 

colombiana. Cláusula 22 - Solución de Controversias Las controversias o diferencias que surjan 

entre el Contratista y la Entidad Estatal contratante con ocasión de la firma, ejecución, 

interpretación, prórroga o terminación del Contrato, así como de cualquier otro asunto 

relacionado con el presente Contrato, serán sometidas a la revisión de las partes para buscar un 

arreglo directo, en un término no mayor a cinco (5) días hábiles a partir de la fecha en que 

cualquiera de las partes comunique por escrito a la otra la existencia de una diferencia. Las 

controversias que no puedan ser resueltas de forma directa entre las partes, se resolverán 

mediante: Amigable composición: Cuando la controversia se relacione con asuntos técnicos, 

puede someterse a un procedimiento de amigable composición que se surtirá ante organización 

que tramitará la amigable composición, previa solicitud de arreglo directo. El amigable 

componedor será una (1) sola persona, que debe tener una formación profesional en el manejo 

de los aspectos técnicos de la obra objeto del presente contrato y que tomará una decisión final 
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en equidad, utilizando principalmente su formación profesional. Conciliación: Cuando la 

controversia no pueda arreglarse de manera directa o no pueda existir una amigable composición 

debe someterse a un procedimiento conciliatorio que se surtirá ante el Centro de Conciliación de 

la Cámara de Comercio de Cúcuta, previa solicitud de conciliación elevada individual o 

conjuntamente por las Partes. Si en el término de ocho (8) días hábiles a partir del inicio del 

trámite de la conciliación, el cual se entenderá a partir de la fecha de la primera citación a las 

Partes que haga Centro de Conciliación de la Cámara de Comercio de Cúcuta, si las Partes no 

llegan a un acuerdo para resolver sus diferencias, deben acudir a la jurisdicción contencioso 

administrativa El acuerdo al que se llegue en la etapa de arreglo directo, amigable composición, 

en la conciliación si hay lugar a ella es de obligatorio cumplimiento para las partes y presta[n] 

mérito ejecutivo. En consecuencia, cualquiera de las Partes puede exigir su cumplimiento en un 

proceso ejecutivo. Cláusula 23 - Notificaciones Los avisos, solicitudes, comunicaciones y 

notificaciones que las partes deban hacer en desarrollo del presente Contrato, deben constar por 

escrito y se entenderán debidamente efectuadas sólo si son entregadas personalmente o por correo 

electrónico a la persona y a las direcciones indicadas a continuación: 

 

Alcaldía de Villa del Rosario 

Contratante: EUGENIO RANGEL 

MANRIQUE 

Cargo: Alcalde Municipal 

Dirección: carrera 7 N0 4-71 CENTRO 

Teléfono:5700317 

Correo 

electrónico:alcaldía@villarosario.gov.com 

Nombre: M&B INTEROBRAS S.A.S. 

Dirección: DIRECCION CALLE 3 N0 2-48 

CUCUTA 

Teléfono:5848215 

Cláusula 23 - Supervisión La supervisión de la ejecución y cumplimiento de las obligaciones 

contraídas por el Contratista a favor de la Entidad Estatal Contratante, estará a cargo de la 

Subsecretaria de Vías e Infraestructura. Cláusula 24 - Anexos del Contrato Hacen parte 

integrante de este contrato los siguientes documentos: 24.1. Los estudios previos. 24.2. El Pliego 

de Condiciones del proceso de Concurso de Méritos N°.004 de 2021, sus anexos, adendas o 

cualquier otro Documento del Proceso. 24.3. La oferta presentada por el Contratista. 24.4. Las 

actas, acuerdos, informes y documentos precontractuales. 24.5. Certificado de Disponibilidad 

Presupuestal. Cláusula 25 - Perfeccionamiento y ejecución El presente contrato requiere para su 

perfeccionamiento de la firma de las partes. Para su ejecución requiere el registro presupuestal, 

la aprobación de la garantía de que trata la Cláusula 15 del presente Contrato y la acreditación de 

encontrarse el Contratista a paz y salvo por concepto de aportes al sistema de seguridad social 

integral. Cláusula 26 - Lugar de ejecución: El proyecto está ubicado en el municipio de Villa 

del Rosario, el cual está ubicado en la subregión oriental del departamento de Norte de 

Santander, siendo sus coordenadas geográficas: Longitud al oeste de Greenwich 72 grados 

28', Latitud Norte 7 grados 50'. Su superficie es de 228 Km2, que representa el 1,05% del 
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departamento de Norte de Santander; es el tercer municipio con mayor cantidad de 

habitantes, ya que concentra el 6.24% del total del Departamento y hace parte del Área 

Metropolitana de Cúcuta. El proyecto se desarrollará en la zona sur oriental del casco urbano 

y se ubica en cercanía de la ciudadela La Primavera, donde se ubican gran cantidad de 

conjuntos residenciales y en colindante con el barrio La Parada. 

 

 

 

 

 

 
EUGENIO RANGEL MANRIQUE   M&B INTEROBRAS 

Alcalde Municipal R/L LEONARD EDUARDO MANTILLA JAIMES 
 

 

 
 

Nombres y Apellidos Cargo Firma 

Proyecto: Edward Gómez Garcia Abogado Contratista  

Digito: Lina María Triana Sánchez Profesional Universitario  

Reviso: Edgar José Valbuena Monsalve Jefe Oficina Asesora Jurídico  

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas 
y disposiciones legales y/o técnicas vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma. 
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