| OBRA | "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES POLICIALES DE LA POLICÍA METROPOLITANA DE CÚCUTA, DEPARTAMENTO DE POLICÍA NORTE DE SANTANDER, SECCIONAL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE, REGIÓN DE POLICÍA NÚMERO CINCO, INSTALACIONES DEL GRUPO DE INCORPORACIÓN NORTE DE SANTANDER Y DEMÁS UNIDADES QUE DEPENDAN ADMINISTRATIVAMENTE DE LA POLICÍA METROPOLITANA DE CÚCUTA, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE". |
|---|---|

**ESTRUCTURA DE COSTOS INDIRECTOS (A)**

| ÍTEM | DESCRIPCION | UN | CANTIDAD JORNADA | | % DEDICACION | TIEMPO (MESES) | ASIGNACION BASICA ACTUALIZADA | FACTOR PRESTACIONAL | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | D | N | | | | | |
| **1** | **PERSONAL PROFESIONAL Y TECNICO ADMINISTRATIVO** | | | | | | | | |
| | RESIDENTE DE OBRA INGENIERO CIVIL O ARQUITECTO | Profesional I | 1 | 0 | 100% | 4.50 | 3,634,104.00 | 57% | 25,674,944.76 |
| | PROFESIONAL SG-SST | Profesional I | 1 | 0 | 100% | 4.16 | 3,634,104.00 | 57% | 23,727,442.10 |
| | | | | | | | | **SUBTOTAL** | **49,402,386.86** |
| **2** | **OTROS GASTOS** | | | | | | | | |
| | ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL (BOTIQUIN, CAMILLA RIGIDA, EXTINTORES,SEÑALIZACION DE OBRA, DOTACIÓN PERSONAL PROFESIONAL, TECNICO Y OBREROS) | UN | 1 | 0 | 100% | 1.00 | 1,000,000.00 | 0% | 1,000,000.00 |
| | ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD | GLB | | | | 4.00 | 350,000.00 | | 1,400,000.00 |
| | | | | | | | | **SUBTOTAL** | **2,400,000.00** |
| **3** | **GASTOS LEGALES OBRA** | | | | | | | | |
| | POLIZA OBRA | | | | | | | | 6,854,782.59 |
| | | | | | | | | **SUBTOTAL** | **6,854,782.59** |
| **4** | **IMPUESTOS** | | | | | | | | |
| | RETENCION EN LA FUENTE (2% SOBRE EL VALOR GRAVABLE DEL CONTRATO) | UN | VALOR GRAVABLE (VALOR TOTAL DEL CONTRATO - IVA SOBRE UTILIDAD) | | | | **$778,333,132.25** | 2% | 15,566,662.65 |
| | CONTRIBUCION ESPECIAL PARA CONTRATOS DE OBRA PUBLICA (5% SOBRE EL VALOR GRAVABLE DEL CONTRATO) | UN | | | | | | 5% | 38,916,656.61 |
| | INDUSTRIA Y COMERCIO (5,5/1000 SOBRE EL VALOR GRAVABLE DEL CONTRATO). | UN | | | | | | 1% | 7,783,331.32 |
| | CONTRIBUCION PRO-UNAL (Estampilla) | UN | | | | | | 0.4% | 3,113,332.53 |
| | | | | | | | | **SUBTOTAL** | **65,379,983.11** |

| **TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS (A)** | **$ 124,037,152.56** |
|---|---|

| **PORCENTAJE ADMINISTRACIÓN** | **20%** |
|---|---|

**Nombre y Firma Funcionario que elaboró la Administración:** RAFAEL EDUARDO MARTINEZ CALDERON
**Profesión: INGENIERO CIVIL**
**Cargo: INGENIERO RESIDENTE DE OBRA**
**Tarjeta y/o Matrícula profesional 54202-380637 NTS**