ANÁLISIS DEL SECTOR

Para dar cumplimiento al análisis del sector según lo referido en el artículo

ANEXO No. 01

				ECOSERVICIOS M Y S	I.A. CONSULTORES	
ITEM	DESCRIPCION ELEMENTO	UNID	CANT	P/UNITARIO INCLUIDO IVA	P/UNITARIO INCLUIDO IVA	PRECIO PROMEDIO
1	Kit para Inseminación Artificial Bovino: Caja porta kit, Termo descongelador, pistola universal, corta pajilla, pinza porta pajilla, paquete de mangas, paquete de fundas, fundas sanitarias.	Caja plástica	1	$ 1.900.000,00	$ 2.000.000,00	$1.950.000
2	Kit de sincronización de celos Bovino: Dispositivos, estradiol, prostaglandina, EcG.	Bolsa	25	$ 1.750.000,00	$ 2.450.000,00	$2.100.000
3	Pajillas Bovinas Raza Normando frances	Pajilla	25	$ 1.250.000,00	$ 1.250.000,00	$1.250.000
4	Pajillas Bovinas Raza Simmental lechero	Pajilla	25	$ 1.250.000,00	$ 1.250.000,00	$1.250.000
5	Kit para Inseminación Artificial transcervical Ovino de origen brasilero marca alta genética en acero inoxidable: Especulo graduable de acero inoxidable, fundas	Caja plástica	1	$ 1.450.000,00	$ 1.5389989	$1.475.000

Escaneado con CamScanner

	para especulo, linterna para especulo, dilatador de cervix, aplicador de semen, limpiador de pistola de 0.25 ml					
6	Kit de sincronización de celos ovino: Dispositivos importados, EcG, prostaglandinas.	Bolsa	50	$ 1.250.000,00	$ 1.000.000,00	**$1.125.000**
7	Pajillas Ovinas importadas Raza Hampshire de línea Mexicana con certificado de registro genealógico.	Pajilla	20	$ 1.000.000,00	$ 1.000.000,00	**$1.000.000**
8	Pajillas Ovinas importadas Raza Hampshire línea Americana con certificado de registro genealógico.	Pajilla	20	$ 1.000.000,00	$ 1.000.000,00	**$1.000.000**
9	Pajillas ovinas importadas de Raza Dorper con certificado de registro genealógico.	Pajilla	10	$ 500.000,00	$ 500.000,00	**$500.000**
10	Termo de almacenamiento x 20 litros	Termo	1	$ 4.000.000,00	$ 4.361780,00	**$4.180.809**
11	Nitrógeno líquido x litro	Litro	100	$ 1.000.000,00	$ 1.000.000,00	**$1.000.000**
12	Antihistamínico iny x 50 ml	Unidad	3	$ 111.000,00	$ 111.000,00	**$111.000**
13	Oxitetraciclina L.A. inyectable	Fco x 250 ml	1	$ 100.000,00	$ 150.000,00	**$125.000**
14	Penicilina estreptomicina-dexametasona x 30 ml	Unidad	2	$ 76.000,00	$ 76.000,00	**$76.000**
15	Complejo B + aminoácidos y vitamina E iny	Fco x 500 ml	2	$ 290.000,00	$ 290.000,00	**$290.000**
16	Albendazol oral 25%	Garrafa	2	$ 300.000,00	$ 400.000,00	**$350.000**

Escaneado con CamScanner

	micronizado	x 2 lt				
17	Metrifonato	Tarro x 200 Gr	1	$ 95.500,00	$ 65.000,00	**$80.250**
18	Febendazol oral	Fco x litro	1	$ 150.000,00	$ 150.000,00	**$150.000**
19	Cura heridas con los siguientes ingredientes: Propoxur 0.303 g, Coumaphos 0.454 g, Sulfanilamida 0.757 g.	Fco x 430 ml	8	$ 279.600,00	$ 279.600,00	**$279.600**
20	Jeringas de 10 ml desechable	unidad	100	$ 100.000,00	$ 100.000,00	**$100.000**
21	Jeringas de 20 ml desechable	unidad	100	$ 100.000,00	$ 100.000,00	**$100.000**
22	Jeringas de 50 ml desechable	unidad	10	$ 40.000,00	$ 40.000,00	**$40.000**
23	Caja de aguja hipodermica calibre 18 G x 1.5 pulgadas	Unidad	2	$ 52.000,00	$ 52.360,00	**$52.180**
24	Caja de aguja hipodermica calibre 16 G x 1.5 pulgadas	Unidad	2	$ 52.000,00	$ 52.360,00	**$52.180**
25	Caja de guantes de cirugía talla M	X 100un	1	$ 33.900,00	$ 33.900,00	**$33.900**
26	Caja de guantes de nitrilo talla M	X 100un	1	$ 54.000,00	$ 54.000,00	**$54.000**
27	Mangas de Palpación	Bolsa X 50 un	1	$ 25.000,00	$ 25.000,00	**$25.000**
	TOTAL			**$18.209.000**	**$19.291.000**	**$18.750.000**

Escaneado con CamScanner

ANÁLISIS DEL SECTOR

Para dar cumplimiento al análisis del sector según lo referido en el artículo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015 y de conformidad con lo que al respecto establece la guía para análisis del sector de la agencia nacional de contratación Pública, teniendo en cuenta los siguientes aspectos:

Perspectiva Legal

Nos basamos en la norma de contratación estatal:

- Ley 80de 1993
- Ley 1150 de 2007
- Ley 1474 de 2011
- Decreto 1082 de 2015

Perspectiva Comercial Frente a la demanda de la entidad

Los Estantes Metálicos que se pretenden adquirir mediante el proceso de contratación que se adelanta, en cuanto al análisis del sector, se tiene unos precios más o menos estables en los últimos dos años. Estos se requieren para prestar un excelente servicio a los servidores públicos que laboran en la Administración Municipal.

COMPAÑIA	No. COTIZACION	CONCEPTO	VALOR
ECOSERVICIOS M Y S	01	Insumos Pecuarios	$18.209.000
I.A. CONSULTORES	02	Insumos Pecuarios	$19.291.000

Perspectiva Comercial Frente a la demanda de otras entidades:

Revisados los archivos del SECOP se ha sustraído la siguiente información que indica los procesos contractuales con objetos similares al del presente proceso contractual y que a la

Escaneado con CamScanner

Perspectiva comercial Frente a la oferta:

Revisada información documental y herramientas de la información y comunicaciones de la localidad y región se estableció las siguientes ofertas con respecto al presente objeto contractual.

POSIBLE OFERENTE: PERSONA NATURAL O JURIDICA	LOCAL	REGIONAL Y/O NACIONAL

Matriz de riesgos

MATRIZ DE RIESGOS

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/ Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
consecutivamente empezando en	[General/Específico]	[Interno/Externo]	ción/Contratació	Financiero/ Regulatorio/ De	[Describir el Riesgo]	[Describir la consecuencia de la ocurrencia del evento]	[1/2/3/4/5]	[1/2/3/4/5]	[2/3/4/5/6/7/8/9/10]	[Bajo/Medio/Alto/ Extremo]	Estatal/Contratist	[Describir el tratamiento o control a ser implementado]	[1/2/3/4/5]	[1/2/3/4/5]	[2/3/4/5/6/7/8/9/10]	[Bajo/Medio/Alto/ Extremo]	[Si/No]	Estatal/Contratist	[Incluir fecha o evento con el cual se inicia el tratamiento]	[Incluir fecha o evento con el cual se inicia el tratamiento]	[Definir la forma de realizar el monitoreo]	[Definir la periodicidad del monitoreo]
1	General	Externo	Planeación y Ejecución	Operacional/ De la naturaleza	Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales		3	5	8	Extremo	Contratista	Afiliación a la Administradora de Riesgos Laborales	3	1	4	Bajo	SI	Contratista	Suscripción del Contrato	Acta de Inicio	Formato de Afiliación y Pago	Mensual
2	General	Externo	Planeación y Ejecución	y De la	Daños a terceros		3	5	8	Extremo	Contratista	Implementación de Medidas de Seguridad en la Ejecución contractual	3	1	4	Bajo	SI	Contratista	Suscripción del Contrato	Acta de Inicio	Suscripción Pólizas de Garantías	Mensual

Escaneado con CamScanner

3	ecifi	Exte rno	ució	natu	Terremotos		3	5	8	Extr emo	dad Esta	N/A	3	5	8	Alto	SI	dad Esta	N/A	N/A	N/A	N/A
4	Especifico	Externo	Ejecución	De la naturaleza	Avalanchas, inundaciones, tempestades, sequías o temporadas invernales		3	5	8	Extremo	Entidad Estatal	carácter extraordinario e imprevisible del evento y la diligencio para adoptar medidas de mitigación y control en la extinción del riesgo	3	5	8	Alto	SI	Entidad Estatal	N/A	N/A	N/A	N/A
5	Especifico	Externo	Ejecución	Económico y Político	Huelgas o paros al interior de la empresa contratista		3	3	6	Alto	Entidad Estatal	N/A	3	3	6	Alto	SI	Entidad Estatal	N/A	N/A	N/A	N/A
6	Espec ífico	Exter no	Ejecu ción	y	Huelgas o paros generales		3	3	6	Alto	d Estata	N/A	3	3	6	Alto	SI	o Estata	N/A	N/A	N/A	N/A
7	Especific o	Externo	Ejecució n	co y	Asonada, guerra o ataque terrorista		3	3	6	Alto	Entidad Estatal	N/A	3	3	6	Alto	SI	Entidad Estatal	N/A	N/A	N/A	N/A
8	Gener al	Intern o	Ejecu ción	Finan ciero	Financiamiento del contrato		2	2	4	Bajo	Contr atista	N/A	2	2	4	Bajo	SI	Contr atista	N/A	N/A	N/A	N/A
y	General	Interno	Ejecución	Financiero	Incremento en impuestos que afectan a todos los contribuyentes y a todas las actividades		2	2	2	Bajo	Contratista	N/A	2	2	4	Bajo	SI	Contratista	N/A	N/A	N/A	N/A

Escaneado con CamScanner

10	General	Externo	Ejecución	Financiero	Incremento en impuestos que afectan la actividad del contratante, siendo tal actividad objeto del contrato		2	2	2	Bajo	Contratista	N/A	2	2	2	Bajo	SI	Contratista	N/A	N/A	N/A	N/A
11	General	Externo	Ejecución	Financiero	Modificaciones abruptas en el tipo de cambio		2	2	2	Bajo	Contratista	N/A	2	2	2	Bajo	SI	Contratista	N/A	N/A	N/A	N/A
12	General	Externo	Ejecución	Financiero	Mora en el pago por parte del Estado		3	3	6	Alto	Entidad Estatal	Implementación de Procedimientos que agilicen los trámites al interior de la Entidad.	1	1	2	Bajo	NO	Entidad Estatal	Estudios Previos CDP	Registro Presupuestal	N/A	Mensual
13	General	Externo	Ejecución	Financiero	Obtención de seguros u otras garantías		3	3	6	Alto	Contratista	Adecuada supervisión que evite la ejecución del contrato sin el cumplimiento de requisitos de legalización del contrato.	1	1	2	Bajo	NO	Contratista	Suscripción del Contrato	Acta de Inicio	N/A	N/A
14	General	Interno	Ejecución	Financiero	Modificaciones o interpretaciones unilaterales al contrato		3	3	6	Alto	Entidad Estatal	Adecuada Planeación y supervisión que evite situaciones que dé a modificaciones e interpretaciones unilaterales	1	1	2	Bajo	NO	Entidad Estatal	Estudios Previos	Liquidación Contrato		Mensual

Escaneado con CamScanner

15	General	Externo	Ejecución	Financiero y Regulatorio	Incumplimiento o retardo en la presentación de requisitos legales para celebrar o ejecutar el contrato		3	3	6	Alto	Contratista	Adecuada Supervisión que evite la ejecución del contrato sin el cumplimiento de los requisitos de legalización del contrato	1	1	2	Bajo	NO	Contratista	Suscripción del Contrato	Liquidación Contrato		Mensual
16	General	Interno	Planeación, Ejecución	Financiero y Regulatorio	Ausencia de disponibilidad presupuestal o de caja		3	3	6	Alto	Entidad Estatal	Adecuada Planeación contractual y presupuestal por parte de la dependencia responsable	1	1	2	Bajo	NO	Entidad Estatal	Estudios Previos y CDP	Registro Presupuestal		Mensual

Escaneado con CamScanner