Información general

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.263210
Versión del contrato	8
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	22/12/2017 11:43:12 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	108-2017
Objeto del contrato	REALIZAR LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA REHABILITACIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE LA CANDELARIA, EN BOGOTÁ D.C., DE CONFORMIDAD CON LA DESCRIPCIÓN, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y DEMÁS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN LOS ESTUDIOS PREVIOS, PLIEGO DE CONDICIONES Y ANEXOS, DOCUMENTOS QUE HACEN PARTE INTEGRAL DEL PRESENTE PROCESO.”
Tipo de Contrato	Obra
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Fecha de inicio de contrato	26/12/2017 10:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	15/07/2019 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No
Fecha de inicio de liquidación	12/05/2019 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	15/07/2021 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☑Sí ☐No
Fecha de inicio de obligaciones ambientales	28/12/2017 4:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de obligaciones ambientales	15/07/2019 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No
Reversión	☐Sí ☑No

Información de la Entidad Estatal contratante

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE LA CANDELARIA

COLOMBIA, Bogotá

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

CON & CON

COLOMBIA, Bogotá
Número de documento 830041411

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.S	BANCO COLPATRIA	Corriente	004521011543

Información del contrato

Tipo de proceso	Licitación pública
Unidad de contratación	Contratacion Candelaria
Proceso de Contratación	FDLC-LP-019-2017
Título de la oferta	CYC CAN 19
Cuantía del contrato	2.273.006.086 COP

Condiciones

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	
Fecha inicio de ejecución (estimada)	28/12/2017 4:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de ejecución (estimada)	15/07/2019 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No
Garantías por lotes, grupos o	☐Sí ☐No

etapas					
Seriedad de la oferta	☑Sí ☐No				
	☑% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta		10,00		
Cumplimiento	☑Sí ☐No				
	☑ Cumplimiento del contrato				
	☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	28/12/2017 2:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	15/07/2020 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☑ Pago de salarios				
	☑% del valor del contrato	5,00	Fecha de vigencia (desde)	28/12/2017 2:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	15/07/2023 11:59:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☑ Estabilidad y calidad de la obra				
	☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	28/12/2017 2:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	15/07/2028 11:59:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
Responsabilidad civil extra contractual	☑Sí ☐No				
	☑No. de SMMLV	300			
Fecha límite para entrega de garantías:	22/12/2017 5:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*		Fecha de entrega de garantías:	27/12/2019 11:20:45 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	

Garantías del proveedor:

Advertencia	Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	Advertencia
	CO1.WRT.2174080	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	1.022.852.738,70 COP	CONFIANZA	15/07/2024 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle
	CO1.WRT.1611203	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	1.236.140.586,15 COP	CONFIANZA	31/05/2024 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle
	CO1.WRT.1432122	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	1.236.140.586,15 COP	CONFIANZA	22/03/2024 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle
	CO1.WRT.792945	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Garantía bancaria	1.222.078.386,15 COP	CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A.S.	27/08/2023 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle
	CO1.WRT.336150	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Garantía bancaria	879.785.623,95 COP	COMPAÑIA DE SEGUROS CONFIANZA	22/12/2022 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle

1 2 »

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☑Sí ☐No *

¿Pago de anticipos? ☑Sí ☐No

%del anticipo: 20,00

Valor del anticipo: 454.601.217,20 COP

¿Patrimonio autónomo? ☑Sí ☐No *

Plan de pagos:

Pago	% de facturación prevista	Valor total previsto	% de amortización	Fecha prevista de emisión
☐ Pago 001	12,5	284.125.760,75	20	-
☐ Pago 002	12,5	284.125.760,75	20	-
☐ Pago 003	12,5	284.125.760,75	20	-
☐ Pago 004	12,5	284.125.760,75	20	-
☐ Pago 005	12,5	284.125.760,75	20	-

Ver más

Total: 100%

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 30 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.263210

Proveedor CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.S

Creado por

Agregado en -

Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Carrera 5 No. 12 C- 40
Ubicación CO-DC-11001 - Bogotá
País COLOMBIA
Departamento Distrito Capital de Bogotá
Municipio Bogotá
Dirección Carrera 5 No. 12 C- 40
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados		

Bienes y servicios

1 CO1.PCONTR.263210

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
2.946.386.060,44	2.273.006.086,00

	Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1.1		72141000	Demol. manual anden conc e=0.1 incl. cargue-retiro		M2	17.460,00		5.593.136,40	
1.2		72141000	Demolición bordillo incly cargue y retiro		ML	10.365,00		511.823,70	
1.3		72141000	Demolicion sendero en adoquin incly carge+retiro		M2	6.275,00		2.010.133,50	
1.4		72141000	Demolición de Bolardo de Concreto (Minicargador+compres+cargue+retiro)		UN	14.075,00		140.750,00	
2.1		72141000	Corte horizont en concreto con pulidora e=2cm**		ML	5.660,00		226.400,00	
2.2		72141000	REFUERZOS acero fy=60000psi		TON	2.519.250,00		503.850,00	
2.3		72141000	Realce caja inspecc 100*70 mampost **		UN	320.080,00		3.520.880,00	
2.4		72141000	CONCRETO 3000 PSI (Hecho en Obra 1:2:2 con arena de río y triturado de 3/4")		M3	361.100,00		722.200,00	
2.5		72141000	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN (INCL CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL)		M3	46.850,00		3.001.679,50	
2.6		72141000	BASE GRANULAR B-600 (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación)		M3	73.940,00		4.737.335,80	
2.7		72141000	SARDINEL BAJO A85 PARA RAMPAS (Suministro e Instalación. Incluye 3cm Mortero 1:5)		ML	47.530,00		1.776.671,40	
2.8		72141000	SARDINEL TIPO A10 (Suministro e Instalación. Incluye 3cm Mortero 1:5)		ML	52.350,00		628.200,00	
2.9		72141000	BOLARDO EN HIERRO TIPO M63 (Suministro e Instalación. Incluye base en Concreto 3000 PSI, hecho en obra)		UN	134.100,00		3.352.500,00	
2.1		72141000	CAJA DE INSPECCIÓN DE 0.6x0.6m (H=0.6m. Incluye Suministro y Construcción. Incluye Marco y Tapa. No Inc. Base y Cañuela)		UN	285.000,00		1.425.000,00	
2.11		72141000	IMPLEMENTACION DEL PMT (GLOBAL)		UN	4.164.000,00		4.164.000,00	
2.12		72141000	Trasiego para materiales, excavacion y/o demolicion.		M3	24.537,00		2.043.686,73	
2.13		72141000	CENEFA EN ADOQUIN DE ARCILLA a=20cm (Suministro e Instalación. Incluye Material de Base)		ML	23.820,00		1.962.768,00	
2.14		72141000	ATRAQUE DE BORDILLO en concreto de 3000 psi		ML	24.060,00		1.188.082,80	
2.15		72141000	CAJILLAS ACUEDUCTO (Suministro e instalación)		UN	148.375,00		2.967.500,00	
2.16		72141000	ADOQUIN DE ARCILLA 20x10x6cm (Suministro e Instalación. Incluye Base 4cm Arena Nivelacion y Arena de Sello con cemento)		M2	56.989,00		23.033.244,13	
2.17		72141000	Cinta de ajuste en concreto 3000psi		ML	11.099,00		2.669.087,52	
2.18		72141000	Transporte, figurado y colocación de acero de refuerzo fy=60000psi		KG	1.144,00		228.800,00	
2.19		72141000	Sobreacarreo de material de excavación		M3	13.406,00		858.922,42	
2.2		72141000	Reparacion de acometidas hidraulicas domiciliarias		UN	54.884,00		548.840,00	
2.21		72141000	Aseo y limpieza andenes (incluye cenefas)		ML	2.596,00		624.286,08	
2.22		72141000	Instalación y desinstalacón de medidores de acueducto		UN	23.200,00		464.000,00	
2.23		72141000	Accesos provisionales en madera (suministro y colocación)		UN	8.130,00		162.600,00	
2.24		72141000	Bajantes aguas lluvias		UN	19.500,00		253.500,00	
2.25		72141000	Construcción cinta de ajuste cajillas de acueducto (L: 2,25 m - Incluye demolición y corte - mtto)		UN	28.600,00		572.000,00	
2.26		72141000	Construcción cinta de ajuste de cajas de inspección (L: 4,5 m - Incluye demolición y corte - mtto))		UN	64.350,00		836.550,00	
2.27		72141000	Marco y tapa para caja de inspección (1,3mØ0,83m) (Suministro e instalación)		UN	404.130,00		404.130,00	
2.28		72141000	DESMONTE DE SEÑALES INFORMATIVAS DE PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO POR FRENTE		UN	230.807,00		230.807,00	

2.29	72141000	LIMPIEZA CAMARAS DE INSPECCION SERVICIOS PUBLICOS	UN	37.975,00	189.875,00
3.1	72141000	Demol. manual anden conc e=0.1 incl. cargue-retiro	M2	17.460,00	9.422.638,20
3.2	72141000	Demolición bordillo incly cargue y retiro	ML	10.365,00	2.630.222,40
3.3	72141000	Demolicion sendero en adoquin incly carge+retiro	M2	6.275,00	3.386.429,25
3.4	72141000	Demolición de Bolardo de Concreto(Mnicargador+compres+cargue+retiro)	UN	14.075,00	140.750,00
4.1	72141000	Corte horizont en concreto con pulidora e=2cm**	ML	5.660,00	283.000,00
4.2	72141000	REFUERZOS acero fy=60000psi	TON	2.519.250,00	503.850,00
4.3	72141000	Realce caja inspecc 100*70 mampost **	UN	320.080,00	3.200.800,00
4.4	72141000	CONCRETO 3000 PSI (Hecho en Obra 1:2:2 con arena de río y triturado de 3/4")	M3	361.100,00	722.200,00
4.5	72141000	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN (INCL CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL)	M3	46.850,00	5.056.520,50
4.6	72141000	BASE GRANULAR B-600 (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación)	M3	73.940,00	7.980.344,20
4.7	72141000	SARDINEL BAJO A85 PARA RAMPAS (Suministro e Instalación. Incluye 3cm Mortero 1:5)	ML	47.530,00	3.318.544,60
4.8	72141000	SARDINEL TIPO A10 (Suministro e Instalación. Incluye 3cm Mortero 1:5)	ML	52.350,00	9.575.338,50
4.9	72141000	BOLARDO EN HIERRO TIPO M63 (Suministro e Instalación. Incluye base en Concreto 3000 PSI, hecho en obra)	UN	134.100,00	4.961.700,00
4.1	72141000	CAJA DE INSPECCIÓN DE 0.6x0.6m (H=0.6m. Incluye Suministro y Construcción. Incluye Marco y Tapa. No Inc. Base y Cañuela)	UN	285.000,00	2.850.000,00
4.11	72141000	IMPLEMENTACION DEL PMT (GLOBAL)	UN	4.164.000,00	4.164.000,00
4.12	72141000	Trasiego para materiales, excavacion y/o demolicion.	M3	24.537,00	3.442.786,47
4.13	72141000	CENEFA EN ADOQUIN DE ARCILLA a=20cm (Suministro e Instalación. Incluye Material de Base)	ML	23.820,00	3.185.210,40
4.14	72141000	ATRAQUE DE BORDILLO en concreto de 3000 psi	ML	24.060,00	6.105.465,60
4.15	72141000	CAJILLAS ACUEDUCTO (Suministro e instalación)	UN	148.375,00	3.709.375,00
4.16	72141000	ADOQUIN DE ARCILLA 20x10x6cm (Suministro e Instalación. Incluye Base 4cm Arena Nivelacion y Arena de Sello con cemento)	M2	56.989,00	33.661.122,74
4.17	72141000	Cinta de ajuste en concreto 3000psi	ML	11.099,00	2.816.482,24
4.18	72141000	Transporte, figurado y colocación de acero de refuerzo fy=60000psi	KG	1.144,00	228.800,00
4.19	72141000	Sobreacarreo de material de excavación	M3	13.406,00	1.446.909,58
4.2	72141000	Reparacion de acometidas hidraulicas domiciliarias	UN	54.884,00	823.260,00
4.21	72141000	Aseo y limpieza andenes (incluye cenefas)	ML	2.596,00	658.760,96
4.22	72141000	Instalación y desinstalacón de medidores de acueducto	UN	23.200,00	580.000,00
4.23	72141000	Accesos provisionales en madera (suministro y colocación)	UN	8.130,00	203.250,00
4.24	72141000	Bajantes aguas lluvias	UN	19.500,00	331.500,00
4.25	72141000	Construcción cinta de ajuste cajillas de acueducto (L: 2,25 m - Incluye demolición y corte - mtto)	UN	28.600,00	715.000,00
4.26	72141000	Construcción cinta de ajuste de cajas de inspección (L: 4,5 m - Incluye demolición y corte - mtto))	UN	64.350,00	1.158.300,00
4.27	72141000	MARCO Y TAPA PARA CAJA DE INSPECCION (1,3mX0,83m) (Suministro e instalación)	UN	404.130,00	404.130,00
4.28	72141000	DESMONTE DE SEÑALES INFORMATIVAS DE PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO POR FRENTE	UN	230.807,00	230.807,00
4.29	72141000	LIMPIEZA CAMARAS DE INSPECCION SERVICIOS PUBLICOS	UN	37.975,00	189.875,00
5.1	72141000	Demol. manual anden conc e=0.1 incl. cargue-retiro	M2	17.460,00	6.007.462,20
5.2	72141000	Demolición bordillo incly cargue y retiro	ML	10.365,00	227.408,10
5.3	72141000	Demolicion sendero en adoquin incly carge+retiro	M2	6.275,00	2.159.039,25
5.4	72141000	Demolición de Bolardo de Concreto(Mnicargador+compres+cargue+retiro)	UN	14.075,00	140.750,00
6.1	72141000	Corte horizont en concreto con pulidora e=2cm**	ML	5.660,00	169.800,00
6.2	72141000	REFUERZOS acero fy=60000psi	TON	2.519.250,00	503.850,00
6.3	72141000	Realce caja inspecc 100*70 mampost **	UN	320.080,00	320.080,00
6.4	72141000	CONCRETO 3000 PSI (Hecho en Obra 1:2:2 con arena de río y triturado de 3/4")	M3	361.100,00	722.200,00
6.5	72141000	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN (INCL CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL)	M3	46.850,00	3.223.748,50
6.6	72141000	BASE GRANULAR B-600 (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación)	M3	73.940,00	5.087.811,40
6.7	72141000	SARDINEL BAJO A85 PARA RAMPAS (Suministro e Instalación. Incluye 3cm Mortero 1:5)	ML	47.530,00	47.530,00
6.8	72141000	SARDINEL TIPO A10 (Suministro e Instalación. Incluye 3cm Mortero 1:5)	ML	52.350,00	363.309,00
6.9	72141000	BOLARDO EN HIERRO TIPO M63 (Suministro e Instalación. Incluye base en Concreto 3000 PSI, hecho en obra)	UN	134.100,00	134.100,00
6.1	72141000	CAJA DE INSPECCIÓN DE 0.6x0.6m (H=0.6m. Incluye Suministro y Construcción. Incluye Marco y Tapa. No Inc. Base y Cañuela)	UN	285.000,00	1.995.000,00
6.11	72141000	IMPLEMENTACION DEL PMT (GLOBAL)	UN	4.164.000,00	4.164.000,00
6.12	72141000	Trasiego para materiales, excavacion y/o demolicion.	M3	24.537,00	2.195.080,02
6.13	72141000	CENEFA EN ADOQUIN DE ARCILLA a=20cm (Suministro e Instalación. Incluye Material de Base)	ML	23.820,00	2.079.724,20
6.14	72141000	ATRAQUE DE BORDILLO en concreto de 3000 psi	ML	24.060,00	527.876,40

6.15	72141000	CAJILLAS ACUEDUCTO (Suministro e instalación)	UN	148.375,00	4.302.875,00
6.16	72141000	ADOQUIN DE ARCILLA 20x10x6cm (Suministro e Instalación. Incluye Base 4cm Arena Nivelacion y Arena de Sello con cemento)	M2	56.989,00	23.081.684,78
6.17	72141000	Cinta de ajuste en concreto 3000psi	ML	11.099,00	2.510.482,81
6.18000 (...)	72141000	Transporte, figurado y colocación de acero de refuerzo fy=60000psi	KG	1.144,00	228.800,00
6.19000 (...)	72141000	Sobreacarreo de material de excavación	M3	13.406,00	922.466,86
6.20000 (...)	72141000	Reparacion de acometidas hidraulicas domiciliarias	UN	54.884,00	1.042.796,00
6.21000 (...)	72141000	Aseo y limpieza andenes (incluye cenefas)	ML	2.596,00	587.189,24
6.22000 (...)	72141000	Instalación y desinstalacón de medidores de acueducto	UN	23.200,00	672.800,00
6.23000 (...)	72141000	Accesos provisionales en madera (suministro y colocación)	UN	8.130,00	235.770,00
6.24000 (...)	72141000	Bajantes aguas lluvias	UN	19.500,00	351.000,00
6.25000 (...)	72141000	Construcción cinta de ajuste cajillas de acueducto (L: 2,25 m - Incluye demolición y corte - mtto)	UN	28.600,00	829.400,00
6.26000 (...)	72141000	Construcción cinta de ajuste de cajas de inspección (L: 4,5 m - Incluye demolición y corte - mtto))	UN	64.350,00	836.550,00
6.27000 (...)	72141000	MARCO Y TAPA PARA CAJA DE INSPECCION (1,3mX0,83m) (Suministro e instalación)	UN	404.130,00	404.130,00
6.28000 (...)	72141000	DESMONTE DE SEÑALES INFORMATIVAS DE PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO POR FRENTE	UN	230.807,00	230.807,00
6.29000 (...)	72141000	LIMPIEZA CAMARAS DE INSPECCION SERVICIOS PUBLICOS	UN	37.975,00	189.875,00
7.1	72141000	Demol. manual anden conc e=0.1 incl. cargue-retiro	M2	17.460,00	19.136.683,80
7.2	72141000	Demolición bordillo incly cargue y retiro	ML	10.365,00	1.829.733,45
7.3	72141000	Demolicion sendero en adoquin incly carge+retiro	M2	6.275,00	6.877.588,25
7.4	72141000	Demolición de Bolardo de Concreto(Minicargador+compres+cargue+retiro)	UN	14.075,00	140.750,00
7.5	72141000	Corte horizont en concreto con pulidora e=2cm**	ML	5.660,00	566.000,00
7.6	72141000	REFUERZOS acero fy=60000psi	TON	2.519.250,00	1.259.625,00
7.7	72141000	Realce caja inspecc 100*70 mampost **	UN	320.080,00	1.920.480,00
7.8	72141000	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN (INCL CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL)	M3	46.850,00	10.269.988,50
7.9	72141000	BASE GRANULAR B-600 (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación)	M3	73.940,00	16.208.387,40
7.1	72141000	SARDINEL BAJO A85 PARA RAMPAS (Suministro e Instalación. Incluye 3cm Mortero 1:5)	ML	47.530,00	1.648.815,70
7.11	72141000	SARDINEL TIPO A10 (Suministro e Instalación. Incluye 3cm Mortero 1:5)	ML	52.350,00	7.425.324,00
7.12	72141000	BOLARDO EN HIERRO TIPO M63 (Suministro e Instalación. Incluye base en Concreto 3000 PSI, hecho en obra)	UN	134.100,00	2.011.500,00
7.13	72141000	CAJA DE INSPECCIÓN DE 0.6x0.6m (H=0.6m. Incluye Suministro y Construcción. Incluye Marco y Tapa. No Inc. Base y Cañuela)	UN	285.000,00	1.425.000,00
7.14	72141000	IMPLEMENTACION DEL PMT (GLOBAL)	UN	4.164.000,00	4.164.000,00
8.1	72141000	Trasiego para materiales, excavacion y/o demolicion.	M3	24.537,00	6.992.308,89
8.2	72141000	CENEFA EN ADOQUIN DE ARCILLA a=20cm (Suministro e Instalación. Incluye Material de Base)	ML	23.820,00	6.696.754,80
8.3	72141000	ATRAQUE DE BORDILLO en concreto de 3000 psi	ML	24.060,00	4.247.311,80
8.4	72141000	CAJILLAS ACUEDUCTO (Suministro e instalación)	UN	148.375,00	5.044.750,00
8.5	72141000	ADOQUIN DE ARCILLA 20x10x6cm (Suministro e Instalación. Incluye Base 4cm Arena Nivelacion y Arena de Sello con cemento)	M2	56.989,00	62.461.653,67
8.6	72141000	Cinta de ajuste en concreto 3000psi	ML	11.099,00	1.959.306,47
8.7	72141000	Transporte, figurado y colocación de acero de refuerzo fy=60000psi	KG	1.144,00	572.000,00
8.8	72141000	Reparacion de acometidas hidraulicas domiciliarias	UN	54.884,00	1.097.680,00
8.9	72141000	Aseo y limpieza andenes (incluye cenefas)	ML	2.596,00	2.845.293,88
8.1	72141000	Instalación y desinstalacón de medidores de acueducto	UN	23.200,00	696.000,00
8.11	72141000	Accesos provisionales en madera (suministro y colocación)	UN	8.130,00	162.600,00
8.12	72141000	Bajantes aguas lluvias	UN	19.500,00	292.500,00
8.13	72141000	Construcción cinta de ajuste cajillas de acueducto (L: 2,25 m - Incluye demolición y corte - mtto)	UN	28.600,00	972.400,00
8.14	72141000	Construcción cinta de ajuste de cajas de inspección (L: 4,5 m - Incluye demolición y corte - mtto))	UN	64.350,00	2.316.600,00
8.15	72141000	DESMONTE DE SEÑALES INFORMATIVAS DE PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO POR FRENTE	UN	230.807,00	230.807,00
8.16	72141000	LIMPIEZA CAMARAS DE INSPECCION SERVICIOS PUBLICOS	UN	37.975,00	189.875,00
9.1	72141000	Demol. manual anden conc e=0.1 incl. cargue-retiro	M2	17.460,00	18.893.116,80
9.2	72141000	Demolición bordillo incly cargue y retiro	ML	10.365,00	2.654.891,10
9.3	72141000	Demolicion sendero en adoquin incly carge+retiro	M2	6.275,00	6.790.052,00
9.4	72141000	Demolición de Bolardo de Concreto(Minicargador+compres+cargue+retiro)	UN	14.075,00	140.750,00
9.5	72141000	Corte horizont en concreto con pulidora e=2cm**	ML	5.660,00	566.000,00
9.6	72141000	REFUERZOS acero fy=60000psi	TON	2.519.250,00	1.259.625,00
9.7	72141000	Realce caja inspecc 100*70 mampost **	UN	320.080,00	4.161.040,00
9.8	72141000	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN (INCL CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL)	M3	46.850,00	10.139.277,00
		BASE GRANULAR B-600 (Suministro,			

9.9	72141000	Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación)	M3	73.940,00	16.002.094,80
9.1	72141000	SARDINEL BAJO A85 PARA RAMPAS (Suministro e Instalación. Incluye 3cm Mortero 1:5)	ML	47.530,00	2.699.704,00
9.11	72141000	SARDINEL TIPO A10 (Suministro e Instalación. Incluye 3cm Mortero 1:5)	ML	52.350,00	10.435.449,00
9.12	72141000	BOLARDO EN HIERRO TIPO M63 (Suministro e Instalación. Incluye base en Concreto 3000 PSI, hecho en obra)	UN	134.100,00	3.754.800,00
9.13	72141000	CAJA DE INSPECCIÓN DE 0.6x0.6m (H=0.6m. Incluye Suministro y Construcción. Incluye Marco y Tapa. No Inc. Base y Cañuela)	UN	285.000,00	855.000,00
9.14	72141000	IMPLEMENTACION DEL PMT (GLOBAL)	UN	4.164.000,00	4.164.000,00
10.1	72141000	Trasiego para materiales, excavacion y/o demolicion.	M3	24.537,00	6.903.239,58
10.2	72141000	CENEFA EN ADOQUIN DE ARCILLA a=20cm (Suministro e Instalación. Incluye Material de Base)	ML	23.820,00	5.975.961,60
10.3	72141000	ATRAQUE DE BORDILLO en concreto de 3000 psi	ML	24.060,00	6.162.728,40
10.4	72141000	CAJILLAS ACUEDUCTO (Suministro e instalación)	UN	148.375,00	4.748.000,00
10.5	72141000	ADOQUIN DE ARCILLA 20x10x6cm (Suministro e Instalación. Incluye Base 4cm Arena Nivelacion y Arena de Sello con cemento)	M2	56.989,00	61.666.657,12
10.6	72141000	Cinta de ajuste en concreto 3000psi	ML	11.099,00	2.842.897,86
10.7	72141000	Transporte, figurado y colocación de acero de refuerzo fy=60000psi	KG	1.144,00	572.000,00
10.8	72141000	Reparacion de acometidas hidraulicas domiciliarias	UN	54.884,00	1.097.680,00
10.9	72141000	Aseo y limpieza andenes (incluye cenefas)	ML	2.596,00	2.809.079,68
10.1	72141000	Instalación y desinstalacón de medidores de acueducto	UN	23.200,00	696.000,00
10.11	72141000	Accesos provisionales en madera (suministro y colocación)	UN	8.130,00	162.600,00
10.12	72141000	Bajantes aguas lluvias	UN	19.500,00	292.500,00
10.13	72141000	Construcción cinta de ajuste cajillas de acueducto (L: 2,25 m - Incluye demolición y corte - mtto)	UN	28.600,00	915.200,00
10.14	72141000	Construcción cinta de ajuste de cajas de inspección (L: 4,5 m - Incluye demolición y corte - mtto))	UN	64.350,00	2.187.900,00
10.15	72141000	DESMONTE DE SEÑALES INFORMATIVAS DE PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO POR FRENTE	UN	230.807,00	230.807,00
10.16	72141000	LIMPIEZA CAMARAS DE INSPECCION SERVICIOS PUBLICOS	UN	37.975,00	189.875,00
11.1	72141000	Demol. manual anden conc e=0.1 incl. cargue-retiro	M2	17.460,00	4.363.079,40
11.2	72141000	Demolición bordillo incly cargue y retiro	ML	10.365,00	1.823.514,45
11.3	72141000	Demolicion sendero en adoquin incly carge+retiro	M2	6.275,00	1.568.059,75
11.4	72141000	Demolición de Bolardo de Concreto(Mnicargador+compres+cargue+retiro)	UN	14.075,00	14.075,00
11.5	72141000	Corte horizont en concreto con pulidora e=2cm**	ML	5.660,00	566.000,00
11.6	72141000	REFUERZOS acero fy=60000psi	TON	2.519.250,00	1.259.625,00
11.7	72141000	Realce caja inspecc 100*70 mampost **	UN	320.080,00	960.240,00
11.8	72141000	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN (INCL CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL)	M3	46.850,00	2.341.563,00
11.9	72141000	BASE GRANULAR B-600 (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación)	M3	73.940,00	3.695.521,20
11.1	72141000	SARDINEL BAJO A85 PARA RAMPAS (Suministro e Instalación. Incluye 3cm Mortero 1:5)	ML	47.530,00	1.045.184,70
11.11	72141000	SARDINEL TIPO A10 (Suministro e Instalación. Incluye 3cm Mortero 1:5)	ML	52.350,00	8.058.759,00
11.12	72141000	BOLARDO EN HIERRO TIPO M63 (Suministro e Instalación. Incluye base en Concreto 3000 PSI, hecho en obra)	UN	134.100,00	1.341.000,00
11.13	72141000	CAJA DE INSPECCIÓN DE 0.6x0.6m (H=0.6m. Incluye Suministro y Construcción. Incluye Marco y Tapa. No Inc. Base y Cañuela)	UN	285.000,00	855.000,00
11.14	72141000	IMPLEMENTACION DEL PMT (GLOBAL)	UN	4.164.000,00	4.164.000,00
12.1	72141000	Trasiego para materiales, excavacion y/o demolicion.	M3	24.537,00	1.594.168,89
12.2	72141000	CENEFA EN ADOQUIN DE ARCILLA a=20cm (Suministro e Instalación. Incluye Material de Base)	ML	23.820,00	1.616.901,60
12.3	72141000	ATRAQUE DE BORDILLO en concreto de 3000 psi	ML	24.060,00	4.232.875,80
12.4	72141000	CAJILLAS ACUEDUCTO (Suministro e instalación)	UN	148.375,00	3.709.375,00
12.5	72141000	ADOQUIN DE ARCILLA 20x10x6cm (Suministro e Instalación. Incluye Base 4cm Arena Nivelacion y Arena de Sello con cemento)	M2	56.989,00	14.240.981,21
12.6	72141000	Cinta de ajuste en concreto 3000psi	ML	11.099,00	1.952.647,07
12.7	72141000	Transporte, figurado y colocación de acero de refuerzo fy=60000psi	KG	1.144,00	572.000,00
12.8	72141000	Reparacion de acometidas hidraulicas domiciliarias	UN	54.884,00	1.097.680,00
12.9	72141000	Aseo y limpieza andenes (incluye cenefas)	ML	2.596,00	648.714,44
12.1	72141000	Instalación y desinstalacón de medidores de acueducto	UN	23.200,00	696.000,00
12.11	72141000	Accesos provisionales en madera (suministro y colocación)	UN	8.130,00	162.600,00
12.12	72141000	Bajantes aguas lluvias	UN	19.500,00	292.500,00
12.13	72141000	Construcción cinta de ajuste cajillas de acueducto (L: 2,25 m - Incluye demolición y corte - mtto)	UN	28.600,00	715.000,00
12.14	72141000	Construcción cinta de ajuste de cajas de inspección (L: 4,5 m - Incluye demolición y corte - mtto))	UN	64.350,00	1.415.700,00
12.15	72141000	DESMONTE DE SEÑALES INFORMATIVAS DE PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO POR FRENTE	UN	230.807,00	230.807,00
12.16	72141000	LIMPIEZA CAMARAS DE INSPECCION SERVICIOS PUBLICOS	UN	37.975,00	379.750,00

1	72141000	CONSTRUCCION ESPACIO PUBLICO Y MALLA VIAL	1,00	UN	1.463.267.831,00	1.463.267.831,00	1.463.267.831,00	1.463.267.831,00
1	72103300	ADICION No.01 COP 108-2017	1,00	UN	330.810.258,00	330.810.258,00	330.810.258,00	330.810.258,00
1	72103300	ADICIÓN No. 02 COP 108-2017	1,00	UN	400.823.658,00	400.823.658,00	400.823.658,00	400.823.658,00
1	72103300	PRÓRROGA 3 Y ADICION 3 AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA 108 DE 2017	1,00	UN	78.104.339,00	78.104.339,00	78.104.339,00	78.104.339,00

Documentos del Proveedor

Lista de documentos

La siguiente es una lista de los documentos que puede solicitar a los Proveedores para la acreditación de los requisitos habilitantes. Para solicitar un documento marque el cuadro que aparece a la derecha.

Filtrar por familia

	Documento	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
	Formato de Experiencia	☐	☐
	Certificaciones	☐	☐
	Documentos que acreditan la identificación de los representantes legales y miembros de juntas directivas.	☐	☐
✔	RUP	☐	☑
✔	RUT	☐	☑
	Limitaciones del representante legal (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
	Actividades por el objeto social (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
	Estados financieros auditados con corte a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior suscritos por el representante legal con sus notas. Si la antigüedad del interesado es insuficiente, adjuntar estados financieros trimestrales o de apertura; o documento equivalente para las personas naturales.	☐	☐
	Un certificado que acredite los indicadores de capacidad financiera y organizacional.	☐	☐
	La lista de los contratos que acreditan su experiencia identificando: el código del Clasificador de Bienes y Servicios; plazo; valor; ejecutor del contrato (singular o plural); e información de contacto del cliente del Proveedor.	☐	☐
	Actas de Asamblea	☐	☐
	Anexo de Acreditación de experiencia	☐	☐
	Anexo de Acreditación de capacidad financiera	☐	☐
	Anexo de Acreditación de capacidad organizacional	☐	☐
	Certificado de constitución de proponente plural	☐	☐
	Certificación de tamaño empresarial (MiPyme)	☐	☐
	Último acto de estructura y organización de la Entidad Estatal. Este puede ser Ley, Decreto, Ordenanza, Acuerdo o documento equivalente que permita conocer la naturaleza jurídica, funciones, órganos de dirección, régimen jurídico de contratación de la Entidad Estatal.	☐	☐
	Plan de amortización	☐	☐
	Acta de posesión del Ordenador del Gasto, en caso de delegación se debe adjuntar el acto de delegación emitido por el representante legal y acto de posesión del delegado.	☐	☐
	Documento de autorización del usuario administrador de la Entidad Estatal o de la entidad privada que contrata con cargo a recursos públicos en SECOP II.	☐	☐

Documentos administrativos	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
RIT	☑	☐

Documentos del contrato

Documento	Nombre del documento	Detalle	Solicitud de confidencialidad?	Confidencial
RIT	52. RIT CON & CON S.A.S..pdf	Detalle	No	☐
RIT	52. RIT CON & CON S.A.S..pdf	Detalle	No	☐

Configuraciones de documentos del proveedor

Plazo máximo para el proveedor entregar los documentos de adjudicación: 22/12/2017 5:00 PM

Fecha de entrega de documentos del proveedor: 22/12/2017 1:34:42 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Documentos del contrato

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
MINUTA DE PRÓRROGA CTO DE OP 108-2017 rev jasc.pdf	MINUTA DE PRÓRROGA CTO DE OP 108-2017 rev jasc.pdf	(detalle)
MINUTA DE PRÓRROGA CTO DE OP 108-2017 rev jasc.pdf	MINUTA DE PRÓRROGA CTO DE OP 108-2017 rev jasc.pdf	(detalle)
ACTA DE REINICIO COP 108-2017.pdf	ACTA DE REINICIO COP 108-2017.pdf	(detalle)
ACTA DE REINICIO COP 108-2017.pdf	ACTA DE REINICIO COP 108-2017.pdf	(detalle)
MINUTA DE PRORROGA 3 Y ADICIÓN 3 CTO 108 DE 2017 - OBRA PÚBLICA rev jasc (1).pdf	MINUTA DE PRORROGA 3 Y ADICIÓN 3 CTO 108 DE 2017 - OBRA PÚBLICA rev jasc (1).pdf	(detalle)
MINUTA DE PRORROGA 3 Y ADICIÓN 3 CTO 108 DE 2017 - OBRA PÚBLICA rev jasc (1).pdf	MINUTA DE PRORROGA 3 Y ADICIÓN 3 CTO 108 DE 2017 - OBRA PÚBLICA rev jasc (1).pdf	(detalle)
CLAUSULADO CONTRATO DE OBRA PUBLICA 108 DE 2017.pdf	CLAUSULADO CONTRATO DE OBRA PUBLICA 108 DE 2017.pdf	(detalle)

Documentos del Proceso son firmados por el comprador y proveedor: ☑Sí ☐No

Firma del contrato 22/12/2017 3:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Información presupuestal

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto		Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar
Supervisor		Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados			

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐ Sí ☑ No *

Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos No aplica

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐ Sí ☑ No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	495	CDP	No validado	1.463.267.831 COP	1.463.267.831 COP	03-03-01-15-02-1391-00	Editar
☐	618	CDP	No validado	330.810.258 COP	330.810.258 COP	03-03-01-15-02-18-1391-00	Editar
☐	453	CDP	No validado	400.823.658 COP	400.823.658 COP	03-03-01-15-02-18-1391-00	Editar

Saldo de CDP 2.194.901.747 COP

Saldo de vigencias futuras 0 COP

Saldo total a comprometer 2.194.901.747 COP

Última consulta a SIIF Error

Fecha de consulta SIIF 30/09/2019 12:38 PM

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	1391	Presupuestal (CDP)	-	No validado	1.463.267.831 COP	1.463.267.831 COP	Sin documento	-	SIIF	Detalle Editar
☐	651	Presupuestal (CDP)	-	No validado	330.810.258 COP	330.810.258 COP	Sin documento	-	SIIF	Detalle Editar
☐	452	Presupuestal (CDP)	-	No validado	400.823.658 COP	400.823.658 COP	Sin documento	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 2.194.901.747 COP

Saldo de compromisos AVF 0 COP

Saldo total comprometido 2.194.901.747 COP

Última consulta a SIIF Error

Fecha de consulta SIIF 30/09/2019 12:34 PM