1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO	
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	CONTRATACIÓN DIRECTA
TIPO DE CONTRATACIÓN	CONVENIO
JUSTIFICACIÓN DE CONTRATACIÓN	LEY 1150 DE 2007
NO. DEL PROCESO DE SELECCIÓN	CD-SGR-1024-2021
NÚMERO DEL CONTRATO/CONVENIO	2021030050
NÚMERO DEL CONTRATO **SECOP II**	CO1.PCCNTR.2678182
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	16 DE JULIO DE 2021

OBJETO DEL CONTRATO

AUNAR ESFUERZOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO “MEJORAMIENTO GENETICO Y PRODUCTIVO DE LOS HATOS GANADEROS A TRAVES DE LA BIOTECNOLOGIA FERTILIZACION IN-VITRO Y TRANSFERENCIA DE EMBRIONES BOVINOS DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR”.

CONTRATISTA	CENTRO DE DESARROLLO TECNOLÓGICO DEL CESAR CDT GANADERO
IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATISTA	900187177-2
REPRESENTANTE LEGAL	JHOAN JOSE CRESPO GONZALEZ
IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL	1122399614
VALOR DEL CONTRATO	$ 3.934.766.644,00
VALOR APORTADO POR LA ENTIDAD	$ 3.934.766.644,00
VALOR APORTADO POR OTRAS ENTIDADES	$ 0,00
DESEMBOLSO (0%) VALOR DEL CONVENIO	$ 0,00

FORMA DE PAGO O DESEMBOLSOS

EL DEPARTAMENTO DEL CESAR DESEMBOLSARÁ AL COOPERANTE LA SUMA DE TRES MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS MCTE ($3.934.766.644,OO) DE LA SIGUIENTE MANERA: 1. UN PRIMER DESEMBOLSO DEL 40 % DEL RECURSO APORTADO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO, EL CUAL CORRESPONDIENTE A MIL QUINIENTOS SETENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS SEIS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS MCTE ($1.573.906.658,OO), PREVIA LEGALIZACIÓN DEL CONVENIO, SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO, PRESENTACIÓN DEL PLAN DEL DESEMBOLSO INICIAL, ADEMÁS DEL RESPECTIVO CUMPLIMIENTO DE LOS PAGOS EN SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL (SALUD, PENSIÓN Y ARL), CONFORME A LOS PORCENTAJES QUE EXIGE LA LEY Y PRESENTACIÓN DE LA RESPECTIVA CUENTA DE COBRO. 2. UN SEGUNDO DESEMBOLSO DEL 20 % POR VALOR DE SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS VEINTINUEVE PESOS MCTE ($786.953.329,OO), PREVIO AVANCE DEL 40 % DE LAS ACTIVIDADES DEL CONVENIO, SEGÚN LOS INFORMES DE AVANCES TÉCNICOS Y FINANCIEROS , PRESENTACIÓN DE LA CUENTA DE COBRO, ADEMÁS DEL RESPECTIVO CUMPLIMIENTO DE LOS PAGOS EN SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL (SALUD, PENSIÓN Y ARL), CONFORME A LOS PORCENTAJES QUE EXIGE LA LEY. 3. UN TERCER DESEMBOLSO DEL 20 % POR VALOR DE SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS VEINTINUEVE PESOS MCTE ($786.953.329,OO), PREVIO AVANCE DEL 60 % DE LAS ACTIVIDADES DEL CONVENIO, SEGÚN LOS INFORMES DE AVANCES TÉCNICOS Y FINANCIEROS , PRESENTACIÓN DE LA CUENTA DE COBRO, ADEMÁS DEL RESPECTIVO CUMPLIMIENTO DE LOS PAGOS EN SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL (SALUD, PENSIÓN Y ARL), CONFORME A LOS PORCENTAJES QUE EXIGE LA LEY. 4. UN CUARTO DESEMBOLSO DEL 10 % POR VALOR DE TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS MCTE ($393.476.664,OO), PREVIO AVANCE DEL 80 % DE LAS ACTIVIDADES DEL CONVENIO, SEGÚN LOS INFORMES DE AVANCES TÉCNICOS Y FINANCIEROS , PRESENTACIÓN DE LA CUENTA DE COBRO, ADEMÁS DEL RESPECTIVO CUMPLIMIENTO DE LOS PAGOS EN SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL (SALUD, PENSIÓN Y ARL), CONFORME A LOS PORCENTAJES QUE EXIGE LA LEY. 5. UN QUINTO Y ÚLTIMO DESEMBOLSO DEL 10 % POR VALOR DE TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS MCTE ($393.476.664,OO), PREVIO AVANCE DEL 100 % DE LAS ACTIVIDADES DEL CONVENIO, SEGÚN EL INFORME FINAL DE AVANCES TÉCNICOS Y FINANCIEROS, PRESENTACIÓN DE LA CUENTA DE COBRO, ADEMÁS DEL RESPECTIVO CUMPLIMIENTO DE LOS PAGOS EN SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL (SALUD, PENSIÓN Y ARL), CONFORME A LOS PORCENTAJES QUE EXIGE LA LEY. PARÁGRAFO PRIMERO. UNA VEZ CONSIGNADOS LOS RECURSOS EN LA CUENTA DISPUESTA PARA EL EFECTO, EL DEPARTAMENTO DEBERÁ REMITIR AL CENTRO DE DESARROLLO TECNOLÓGICO DEL CESAR – CDT COPIA DEL DOCUMENTO QUE SOPORTA DICHO MOVIMIENTO FINANCIERO. PARÁGRAFO SEGUNDO. DICHOS RECURSOS MIENTRAS NO SEAN UTILIZADOS PARA LOS FINES DEL PRESENTE CONVENIO, DEBERÁN GENERAR SUS RENDIMIENTOS FINANCIEROS, LOS CUALES SE REINTEGRARÁN TRIMESTRALMENTE AL DEPARTAMENTO, EN LA CUENTA DESTINADA PARA TAL FIN.

PLAZO		12 MESES Y 0 DÍAS
INTERVENTOR	IDENTIFICACIÓN INTERVENTOR	N/A
	NOMBRE DEL INTERVENTOR	N/A
	FECHA DE DESIGNACIÓN	N/A

SUPERVISORES DEL CONTRATO

IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	FECHA DESIGNACIÓN
72303778	JOSE EMILIO OSORIO ROCHA	2 DE AGOSTO DE 2021

Formato No. 1064 | Sircc II V1.0 ® Todos los derechos reservados. Impreso por JOSE EMILIO OSORIO ROCHA el día: 2 de agosto de 2021

2. DATOS FINANCIEROS					
CERTIFICADO(S) DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL - CDP					
N°	10521	VALOR	$ 3.934.766.644,00	FECHA	9 DE JULIO DE 2021
REGISTRO(S) PRESUPUESTAL(ES) - RP					
N°	3732	VALOR	$ 3.934.766.644,00	FECHA	2 DE AGOSTO DE 2021
RUBRO(S) PRESUPUESTAL(ES) AFECTADO(S)		99 - 8 - 1.3.8.6.1.4 - 10-7 - 2021002200099 MEJORAMIENTO GENETICO Y PRODUCTIVO DE LOS HATOS GANADEROS A TRAVES DE LA BIOTECNOLOGIA FERTILIZACION IN VITRO Y TRANSFERENCIA DE EMBRIONES BOVINOS DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR			
REGISTRO(S) PRESUPUESTAL(ES) - RP (SGR)					
N°	9821	VALOR	$ 3.934.766.644,00	FECHA	2 DE AGOSTO DE 2021

3. PAGOS DE IMPUESTOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA					
IMPUESTO	**VALOR BASE**	**TARIFA**	**VALOR**	**NÚMERO LIQUIDACIÓN**	**FECHA DE PAGO**
NO SE REGISTRARON IMPUESTOS EN ESTE CONTRATO					

4. GARANTÍAS CONSTITUIDAS POR EL CONTRATISTA (SOLICITADAS EN EL CONTRATO)				
ASEGURADORA	**N° DE POLIZA**	**AMPARO**	**VALOR ASEGURADO**	**VIGENCIA**
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	15-44-101246682	CUMPLIMIENTO	$ 393.476.664,40	21/07/2021 AL 25/01/2023
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	15-44-101246682	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES O INDEMNIZACIONES LABORES	$ 196.738.332,20	21/07/2021 AL 25/07/2025
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	15-44-101246682	CALIDAD DEL SERVICIO	$ 786.953.328,80	21/07/2021 AL 25/07/2023
APROBACIÓN DE GARANTÍAS - RESOLUCIÓN Y FECHA			CO1.WRT.7288352 DEL 29 DE JULIO DE 2021	

El día 2 de agosto de 2021, se reunieron JHOAN JOSE CRESPO GONZALEZ, en su calidad de representante legal de CENTRO DE DESARROLLO TECNOLÓGICO DEL CESAR CDT GANADERO y JOSE EMILIO OSORIO ROCHA en calidad de supervisor(es) con el fin de iniciar el contrato anteriormente citado y dejar constancia de los siguientes hechos.

1. Que el contratista aportó los documentos que acreditan que se encuentra a PAZ Y SALVO por concepto del pago de aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones, ARP y/o parafiscales, de él y de sus empleados, de conformidad con lo dispuesto en la normatividad vigente. (Los cuales se anexan a la presente acta).

2. Que como el plazo de ejecución del contrato es de **12 meses y 0 días** y la fecha de inicio es la arriba mencionada, queda como fecha de finalización el día **1 del mes de agosto del año 2022**.

3. Que el Contratista se compromete a cumplir con sus obligaciones legales y contractuales.

5. CRONOGRAMA DE ENTREGAS

ITEM	FECHA	DESCRIPCIÓN	VALOR
1	30/08/2021	INFORME DE ACTIVIDAD CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/08/2021 AL 30/08/2021	$ 1.573.906.658,00
2	30/03/2022	INFORME DE ACTIVIDAD CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/09/2021 AL 30/03/2022	$ 786.953.329,00
3	30/04/2022	INFORME DE ACTIVIDAD CORRESPONDIENTE AL PERIODO ABRIL DE 2022	$ 786.953.329,00
4	30/06/2022	INFORME DE ACTIVIDAD CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/05/2022 AL 30/06/2022	$ 393.476.664,00
5	30/07/2022	INFORME DE ACTIVIDAD CORRESPONDIENTE AL PERIODO JULIO DE 2022	$ 393.476.664,00
		TOTAL	**$ 3.934.766.644,00**

Para constancia de lo anterior, se firma el presente documento bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella.

Formato No. 1064 | Sircc II V1.0 ® Todos los derechos reservados.

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE EN SIRCC II #FE082521008	**FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE EN SIRCC II #FE082421047**
JHOAN JOSE CRESPO GONZALEZ Rep. Legal de CENTRO DE DESARROLLO TECNOLÓGICO DEL CESAR CDT GANADERO **CONTRATISTA**	JOSE EMILIO OSORIO ROCHA **SUPERVISOR** **SECRETARIO DE AGRICULTURA**

Formato No. 1064 | Sircc II V1.0 ® Todos los derechos reservados. Impreso por JOSE EMILIO OSORIO ROCHA el día: 2 de agosto de 2021