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De conformidad con lo señalado en el artículo 2.2.1.1.2.1.1  del Decreto 1082 de 2015, el cual 
estipula en desarrollo  de los numerales 7º  y 12 del Artículo 25 de la Ley 80 de 1993, las Entidades 
Estatales están obligadas a llevar a cabo estudios previos para comprobar la necesidad de 
contratar el bien o servicio, obra o labor, dejando constancia de su adecuación al Plan de 
Desarrollo y al Plan de Acción de la Entidad.  Estos estudios deberán contener como mínimo la 
siguiente información: 
 
1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD 
 
El articulo 311 de la Constitución Política de Colombia, establece: Al municipio como entidad 
fundamental de la división político-administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios 
públicos que determine la ley, construir las obras que demande el progreso local, ordenar el 
desarrollo de su territorio, promover la participación comunitaria, el mejoramiento social y cultural 
de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la Constitución y las leyes. 
 
El Acto Legislativo 2 del 2000, reformó el articulo 52° de la Constitución Política de Colombia, 
quedando finalmente así: El ejercicio del deporte, sus manifestaciones recreativas, competitivas y 
autóctonas tienen como función la formación integral de las personas, preservar y desarrollar una 
mejor salud en el ser humano. El deporte y la recreación, forman parte de la educación y 
constituyen gasto público social. Se reconoce el derecho de todas las personas a la recreación, a 
la práctica del deporte y al aprovechamiento del tiempo libre. El Estado fomentará estas 
actividades e inspeccionará, vigilará y controlará las organizaciones deportivas y recreativas cuya 
estructura y propiedad deberán ser democráticas". 
 
El Plan de Desarrollo de Colombia para el periodo 2018-2022, definió la línea DEPORTE Y 
RECREACIÓN PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LOS INDIVIDUOS, PARA LA 
CONVIVENCIA Y COHESIÓN SOCIAL y allí definió entre otras estrategias: Mejorar la calidad 
de los escenarios deportivos con las condiciones requeridas para las prácticas deportivas 
y recreativas. 
 
A su turno el Plan de Desarrollo del Departamento de Antioquia 2020-2023, en el programa 
INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA PARA ANTIOQUIA, señaló: “… la cultura del deporte como 
generador de calidad de vida y desarrollo humano, requiere de escenarios deportivos en óptimas 
condiciones, así como una adecuada planeación para la práctica deportiva y actividad física…”, y 
estableció como indicador de producto CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO DE URABÁ 
CONSTRUIDO.  
 
En el Plan de Desarrollo Municipal 2020-2023 en la Línea 6° - LÍDER EN INTEGRACIÓN 
REGIONAL, quedó descrito el programa APARTADÓ TERRITORIO QUE INTEGRA, que busca 
consolidar al Municipio como referente de integración territorial y lugar predilecto para la 
construcción de infraestructuras institucionales y de iniciativa privada que dimensionen su oferta 
para beneficiar a toda la región de Urabá. Estas infraestructuras permitirán mejorar condiciones y 
la calidad de vida de las personas y aumentar el nivel de competitividad de la región de Urabá y el 
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Municipio de Apartadó.  En dicho programa uno de los indicadores de producto establecidos es la 
CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO DEPORTIVO REGIONAL.  
 
A toda luz el Centro de Alto Rendimiento Deportivo, se convirtió en un proyecto de interés nacional, 
departamental y regional. Producto de la gestión del Gobierno Apartadó Ciudad Líder se logró la 
firma del Convenio – COID- 1076-2021 entre el Ministerio del Deporte, Indeportes Antioquia y el 
Municipio de Apartadó, por un valor $25.434.306.903, cuyo objeto es:  CONSTRUCCIÓN 
PRIMERA ETAPA DEL CENTRO DEL ALTO RENDIMIENTO DEPORTIVO REGIONAL EN EL 
MUNICIPIO DE APARTADÓ. Dicho Convenio específicamente en el numeral 17, se denomina al 

Municipio de Apartadó, como ente ejecutor de la obra pública del proyecto en mención.  
 
El Centro de Alto Rendimiento Deportivo, se convertirá en el escenario deportivo más importante 
de la región de Urabá y permitirá que decena de deportistas desarrollen sus habilidades y talentos, 
convirtiéndose a futuro a la representación de los municipios de la región, el departamento y el 
país en las diferentes disciplinas deportivas que allí se desarrollarán.  
 
Por los anteriores motivos, la Administración Municipal pretende realizar la “CONSTRUCCIÓN 
PRIMERA ETAPA DEL CENTRO DEL ALTO RENDIMIENTO DEPORTIVO REGIONAL EN EL 
MUNICIPIO DE APARTADÓ”, con el objetivo de construir y mejorar los espacios para la practica 
del deporte para la comunidad la zonas urbanas del municpio de Apartadó. 

 

PLAN DE 
DESARROLLO 

LÍNEA 
ESTRATÉGICA 

COMPONENTE PROGRAMA INDICADOR PROYECTO NOMBRE DEPENDENCIA 

“Apartadó, Ciudad 
Líder” 2020 – 
2023 

LÍNEA 
ESTRATÉGICA 6 - 
APARTADÓ, 
LÍDER EN 
INTEGRACIÓN 
REGIONAL. 

COMPONENTE 2 - 
INFRAESTRUCTU
RA Y 
PROYECTOS DE 
REGIÓN. 

PROGRAMA 1 
- APARTADÓ, 
TERRITORIO 
QUE INTEGRA 

430208200 - 
Complejo 
deportivo de 
alto 
rendimiento 
construido. 

2021050450067 

CONSTRUCCIÓ
N PRIMERA 
ETAPA DEL 
CENTRO DEL 
ALTO 
RENDIMIENTO 
DEPORTIVO 
REGIONAL EN 
EL MUNICIPIO 
DE APARTADÓ 

Secretaria de 
Infraestructura 

 
2. OBJETO A CONTRATAR, ESPECIFICACIONES, PERMISOS Y LICENCIAS 

REQUERIDOS 

 
2.1. OBJETO: “CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA DEL CENTRO DEL ALTO RENDIMIENTO 
DEPORTIVO REGIONAL EN EL MUNICIPIO DE APARTADÓ” 
  
1.2. Especificaciones del bien, características y cantidades: 
 
Las actividades a desarrollar para la ejecución del presente proceso son las siguientes: 
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ÍTE
M 

DESCRIPCIÓN UNID. CANT. 
PRECIO 

UNITARIO 
VALOR PARCIAL 

1 SISTEMA ESTRUCTURAL         

1,1 PRELIMINARES       $ 32.077.304,00 

1.1.1 Descapote, limpieza y destronque a máquina hasta 10 cm m2 5.819,54 $ 5.512,00 $ 32.077.304,00 

1,2 MOVIMIENTO DE TIERRA       $ 196.704.382,00 

1.2.1 
Excavación en material común, incluye retiro de material 
sobrante para distancias mayores a 1 km 

m3 1.163,91 $ 24.687,00 $ 28.733.446,00 

1.2.2 
Relleno con material selecionado libre de impuresas 
compactado  

m3 1.745,86 $ 96.211,00 $ 167.970.936,00 

1,3 CIMENTACION       $ 1.198.499.932,00 

1.3.1 Concreto de 2000 psi (14 MPa) de limpieza para solados  m3 138,92 $ 463.147,00 $ 64.340.381,00 

1.3.2 Concreto de 4000 psi (28 MPa) para vigas de cimentación m3 517,74 $ 806.330,00 $ 417.469.294,00 

1.3.3 Concreto de 4000 psi (28 MPa) para zapatas m3 132,12 $ 810.229,00 $ 107.047.455,00 

1.3.4 Concreto de 4000 psi (28 MPa) para losa de cimentación m3 745,26 $ 818.027,00 $ 609.642.802,00 

1,4 ESTRUCTURA       $ 1.595.315.102,00 

1.4.1 
Concreto de 4000 psi (28 MPa) para columnas incluye 
formaletería 

m3 384,49 $ 856.421,00 $ 329.285.310,00 

1.4.2 
Concreto de 4000 psi (28 MPa) para viguetas incluye 
formaletería 

m3 89,12 $ 839.849,00 $ 74.847.343,00 

1.4.3 
Concreto de 4000 psi (28 MPa) para vigas aereas incluye 
formaletería 

m3 393,71 $ 847.648,00 $ 333.727.494,00 

1.4.4 
Concreto de 4000 psi (28 MPa) para escaleras incluye 
formaletería 

m3 49,54 $ 956.825,00 $ 47.401.111,00 

1.4.5 
Concreto 4000 psi (28 MPa) para losa maciza de e=15 cm de 
escalas de graderias incluye formaletería 

m2 2.655,04 $ 165.126,00 $ 438.416.135,00 

1.4.6 
Concreto 4000 psi (28 MPa) para placa superior de e=7 cm de 
la losa aligerada del bloque de entrenamiento 2 piso y cubierta 

m2 887,20 $ 70.091,00 $ 62.184.735,00 

1.4.7 
Concreto 4000 psi (28 MPa) para losa maciza de e=12 cm de 
fachada oriental bloque de entrenamiento 

m2 66,55 $ 119.683,00 $ 7.964.904,00 

1.4.8 
Concreto 4000 psi (28 MPa) para losa maciza de e=10 cm de 
cubierta sala de prensa mixta, cabinas de radio, VIP y baños 

m2 115,76 $ 107.645,00 $ 12.460.985,00 

1.4.9 
Concreto 3000 psi (21 MPa) para losa maciza de e=7 cm para 
contrapiso 

m2 5.819,54 $ 47.546,00 $ 276.695.849,00 

1.4.1
0 

Muro portante reforzado en bloques de concreto de 15x20x40 
cm de 10 MPa de apoyo para escaleras de acceso a graderias 

m2 32,80 $ 76.963,00 $ 2.524.386,00 

1.4.1
1 

Dinteles en concreto de 21 MPa (3000 psi) de 15x20 cm 
incluye acero de refuerzo longitudinal 2 varillas de 1/2" y 
refuerzo transversal estribos de 3/8" cada 15 cm 

m 186,00 $ 52.725,00 $ 9.806.850,00 

1,5 ACERO DE REFUERZO       $ 3.193.749.981,00 

1.5.1 
Refuerzo de 60000 psi (420 MPa) figurado y armado, incluye 
alambre recocido 

kg 
500.310,

78 
$ 6.117,00 $ 3.060.401.041,00 

1.5.2 
Malla electrosoldada de 20x20cm y 6.5mm o acero de 1/4" 
separados 0.20 E.A.S y doble capa, incluye traslapo 

m2 5.819,54 $ 22.914,00 $ 133.348.940,00 

1,6 CUBIERTA       $ 5.438.714.831,00 
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1.6.1 
Suministro e instalacion de cerchas en perfil PHR cajón 
C220x80x20 e=3.0 mm de acero ASTM A1008 Gr 50 fy=350 
MPa  

kg 3.527,64 $ 14.326,00 $ 50.536.971,00 

1.6.2 
Suministro e instalacion de correas en perfil PHR C203x67x19 
e=2.0 mm de acero ASTM A1008 Gr 50 fy=350 MPa  

kg 3.823,85 $ 14.326,00 $ 54.780.475,00 

1.6.3 
Suministro e instalacion de contravientos en varillas de 5/8" de 
acero ASTM A1011 Gr 50 fy=420 MPa  

kg 243,66 $ 13.462,00 $ 3.280.151,00 

1.6.4 
Suministro e instalación de templetes en perfiles angulares de 
acero ASTM A572 Gr 50 fy=350 MPa y varillas de 3/8" de 
acero ASTM A1011 Gr 50 fy=420 MPa  

kg 364,59 $ 13.462,00 $ 4.908.111,00 

1.6.5 
Suministro e instalacion de canaleta en perfil PHR 
C203x67x19 e=2.0 mm y lamina galvanizada C-22 de acero 
ASTM A1008 Gr 50 fy=350 MPa  

kg 2.094,50 $ 24.571,00 $ 51.463.960,00 

1.6.6 

Suministro e instalacion de cerchas en perfil tuberia PTS 
D=152.4 mm e=4 mm (6"x4mm) de acero ASTM A572 Gr C 
fy=315 MPa y perfil PHR cajón C150x50x17 e=3.0 mm de 
acero ASTM A1008 Gr 50 fy=350 MPa  

kg 
379.569,

97 
$ 13.894,00 $ 5.273.745.163,00 

2 
ZONA DE TAQUILLAS, SERVICIOS, OFICINAS, PRENSA, MEDICAS, 
DEPORTIVAS ETC. 

    

2,1 MAMPOSTERÍA Y DIVISIONES       $ 1.541.928.512,00 

2.1.1 
Mampostería en ladrillo estructural No 5, perforación vertical 
33x23x11.5 cm 4 MPa, doble pared Clase II,acabado liso para 
fachadas  

m2 1.230,71 $ 95.774,00 $ 117.870.020,00 

2.1.2 Mampostería en bloque de arcilla calado 20x20x15 cm m2 415,33 $ 47.756,00 $ 19.834.499,00 

2.1.3 Mampostería en bloque de arcilla No. 5 estándar 12x20x30 cm m2 2.813,81 $ 55.921,00 $ 157.351.069,00 

2.1.4 
Suministro e instalacion de fachada en lámina de aluzinc 
Sandwich Deck Tipo 525 C 1000x2000mm. Color según 
diseño. Hunter Douglas o similar. 

m2 3.856,90 $ 243.090,00 $ 937.573.821,00 

2.1.5 
Suministro e instalacion de lámina estándar de policarbonato 
alveolar 6 mm 2.1x5.9 m Conector estructural Acabado 
Polyshade. Color según diseño. Arkos o similar. 

m2 2.995,72 $ 103.247,00 $ 309.299.103,00 

2,2 PISOS Y ACABADOS       $ 740.178.322,00 

2.2.1 Piso en ceramica antideslizante de 50x50 cm, juntas 3 mm m2 892,83 $ 73.561,00 $ 65.677.468,00 

2.2.2 
Piso en concreto con acabado en tapete de caucho tipo toperol 
gris 

m2 197,87 $ 146.886,00 $ 29.064.333,00 

2.2.3 
Piso en concreto pulido de 21 MPa (3000 psi) y 0.10 m de 
espesor 

m2 2.157,66 $ 91.869,00 $ 198.222.067,00 

2.2.4 
Placa de contrapiso en concreto de 21 MPa (3000 psi) e=0.10 
m 

m2 2.864,89 $ 68.151,00 $ 195.245.118,00 

2.2.5 Cielo raso en drywall de espesor 1/2" incluye pintura m2 949,95 $ 69.135,00 $ 65.674.793,00 

2.2.6 
Alfajia para ventanas en concreto de 21 MPa (3000 psi) 
e=0.10 m 

m 76,00 $ 35.440,00 $ 2.693.440,00 

2.2.7 Pañete para muros interiores y exteriores en mortero 1:5 m2 5.627,62 $ 21.119,00 $ 118.849.707,00 

2.2.8 
Estuco para muros interiores y exteriores, incluye filos y 
dilataciones. 

m2 5.627,62 $ 11.506,00 $ 64.751.396,00 

2,3 ENCHAPES Y ACCESORIOS       $ 123.245.637,00 

2.3.1 
Enchape pared en ceramica blanca en formato 40x40 cm 
(Altura de 2.0 m) incluye boquilla y cinta de remate 

m2 828,90 $ 52.947,00 $ 43.887.768,00 

2.3.2 Enchape Pared en Espacato Color Gris  m2 16,16 $ 228.875,00 $ 3.698.620,00 

2.3.3 Guardaescobas similar a enchape de piso, altura 0.15 m m 352,52 $ 44.233,00 $ 15.593.017,00 
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2.3.4 Dispensador de Papel Higiénico en Acero Inoxidable un 85,00 $ 204.190,00 $ 17.356.150,00 

2.3.5 Dispensador Jabon Liquido en Acero Inoxidable un 24,00 $ 125.310,00 $ 3.007.440,00 

2.3.6 Dispensador Toallas Acero Inoxidable de sobreponer un 7,00 $ 332.479,00 $ 2.327.353,00 

2.3.7 Papelera Pedal en Acero Inoxidable un 85,00 $ 283.172,00 $ 24.069.620,00 

2.3.8 Secador de Manos Industrial Acero Inoxidable un 11,00 
$ 

1.179.479,00 
$ 12.974.269,00 

2.3.9 Rejilla Aluminio 3x2 con sosco anticucarachas un 20,00 $ 16.570,00 $ 331.400,00 

2,4 CARPINTERÍA METALICA       $ 433.740.563,00 

2.4.1 

Cabina para duchas, de 900x1400 mm y 2000 mm de altura, 
de tablero fenólico HPL, de 13 mm de espesor, color a elegir; 
compuesta de: puerta de 600x1800 mm y 1 lateral de 1800 
mm de altura; estructura soporte de aluminio anodizado y 
herrajes de acero inoxidable AISI 316L. 

un 30,00 
$ 

2.819.831,00 
$ 84.594.930,00 

2.4.2 
Cabina para sanitarios, de 900x1400 mm y 2000 mm de altura, 
de lamina cold rolled, calibre 20, color a elegir; compuesta de: 
puerta de 600x1800 mm y 1 lateral de 1800 mm de altura 

un 69,00 
$ 

1.580.819,00 
$ 109.076.511,00 

2.4.3 
Division para orinales, de 600x1400 mm, de lamina cold rolled, 
calibre 20, color a elegir 

m2 31,68 $ 230.119,00 $ 7.290.170,00 

2.4.4 
Divisiones en vidrio templado en pelicula esmerilado con 
marco de aluminio diferentes diseños, incluye instalacion y 
accesorios para su correcto funcionamiento 

m2 435,04 $ 370.192,00 $ 161.048.328,00 

2.4.5 
Protector en varillas de acero galvanizadas electrosoldadas, 
con anticorrosivo y pintura de poliester, varillas verticales y 
horizontales de 1/2" marco en perfil de acero 

m2 34,80 $ 155.080,00 $ 5.396.784,00 

2.4.6 
Puerta en lamina galvanizada y marco en perfil doblado cal. 
20, incluye pintura, cerradura de doble seguridad, bisagras y 
todo lo necesario para su correcta funcion 

m2 152,82 $ 310.160,00 $ 47.398.651,00 

2.4.7 
Ventana en aluminio natural Sisetma 8025 con vidrio incoloro 
de 4 mm con sus rodajas, incluye Instalacion y accesorios para 
su correcto funcionamiento 

m2 65,26 $ 290.150,00 $ 18.935.189,00 

2,5 CARPINTERIA EN MADERA        $ 29.457.127,00 

2.5.1 Tarima en madera Incluye estructura   m2 16,40 $ 380.937,00 $ 6.247.367,00 

2.5.2 Mueble alacena tablemac y tirador en acero inoxidable m2 7,37 $ 472.774,00 $ 3.484.344,00 

2.5.3 Puerta de MDF enchapado en madera cedro bosse m2 12,14 
$ 

1.018.170,00 
$ 12.360.584,00 

2.5.4 Frontón para publicidad en MDF (publicidad en vinilo) m2 16,10 $ 457.443,00 $ 7.364.832,00 

2,6 PINTURA       $ 93.625.262,00 

2.6.1 Suministro de pintura epóxica (3 manos) m2 972,46 $ 24.518,00 $ 23.842.774,00 

2.6.2 Vinilo 3 manos sobre estuco Incluye filos y dilataciones m2 5.627,62 $ 12.400,00 $ 69.782.488,00 

2,7 APARATOS SANITARIOS Y DE COCINA       $ 210.514.642,00 

2.7.1 
Sanitario institucional tipo fluxometro, incluye grifería, válvula 
reguladora y accesorios 

un 85,00 
$ 

1.076.115,00 
$ 91.469.775,00 
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2.7.2 
Orinal linstitucional tipo fluxomettro, incluye grifería, válvula 
reguladora y accesorios 

un 33,00 $ 429.634,00 $ 14.177.922,00 

2.7.3 
Lavamanos de incrustar en porcelana sanitaria tipo 
institucional, incluye grifería y accesorios 

un 100,00 $ 663.570,00 $ 66.357.000,00 

2.7.4 
Ducha empotrada a pared sencilla, incluye grifería y 
accesorios 

un 30,00 $ 495.070,00 $ 14.852.100,00 

2.7.5 
Meson en concreto h=1.0m y e=0.10m en granito pulido para 
lavamanos  

m2 53,18 $ 364.548,00 $ 19.386.663,00 

2.7.6 
Lavaplatos doble en acero inoxidable incluye grifería, válvula 
reguladora y accesorios 

un 5,00 $ 583.134,00 $ 2.915.670,00 

2.7.7 
Mesón de cocina en concreto reforzado, acabado en granito 
blanco pulido, e=10cm.  

m 11,48 $ 118.076,00 $ 1.355.512,00 

2,8 VIDRIOS Y ESPEJOS       $ 12.863.155,00 

2.8.1 
Espejo cristal 4 mm biselado Incluye elementos de fijación al 
muro, suministro e instalación 

m2 69,55 $ 179.569,00 $ 12.489.024,00 

2.8.2 Vidrio templado 6 mm pavonado  m2 1,87 $ 200.070,00 $ 374.131,00 

2,9 CUBIERTAS       $ 1.196.823.377,00 

2.9.1 
Suministro e instalacion de cubierta en teja acesco canaleta 
grado 40 0.94x5.90 m en acero galvanizado, calibre 26, 
incluye elementos de fijacion 

m2 691,30 $ 79.418,00 $ 54.901.663,00 

2.9.2 
Suministro e instalacion de cubierta en teja ondulada 
thermoacustica 0.94x5.90x2mm, incluye elementos de fijacion 

m2 607,93 $ 75.881,00 $ 46.130.336,00 

2.9.3 
Suministro e instalacion de cubierta en lámina de aluzinc 
Sandwich Deck Tipo 525 C 1000x2000mm. Color según 
diseño. Hunter Douglas o similar. 

m2 4.507,76 $ 243.090,00 $ 1.095.791.378,00 

2,10 EQUIPO METALMECANICO       $ 170.625.453,00 

2.10.
1 

Ascensor eléctrico de adherencia de 0,63 m/s de velocidad, 4 
detenidas, 630 kg de carga nominal, con capacidad para 8 
personas, nivel básico de acabado en cabina de 
1000x1250x2200 mm, maniobra universal simple, puertas 
interiores automáticas de acero inoxidable y puertas exteriores 
automáticas en acero para pintar de 800x2000 mm. 

un 1,00 
$ 

170.625.453,
00 

$ 170.625.453,00 

3 
INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, CONTRAINCENDIO Y DE DRENAJE 
DE AGUAS LLUVIAS 

    

3,1 RED HIDRAULICA DE ABASTO       $ 20.675.805,00 

3.1.1 
Excavación en material común seco para profundidades 
menores a 1m, incluye retiro de material sobrante para 
distancias mayores a 1 km 

m3 77,25 $ 24.687,00 $ 1.907.071,00 

3.1.2 
Suministro e instalación de red hidráulica en tubería PVC-P 
de 1-1/2" RDE 21, incluye accesorios, limpiador y pega 

 m  514,97 $ 28.287,00 $ 14.566.956,00 

3.1.3 Registro R/W de 1-1/2" un 14,00 $ 300.127,00 $ 4.201.778,00 

3,2 PUNTOS HIDRAULICOS DE ABASTO       $ 18.221.307,00 

3.2.1 
Punto hidráulico de lavamanos de 1/2", incluye tubería (2.00 
mt.), accesorios, limpiador y pega 

un 100,00 $ 49.062,00 $ 4.906.200,00 

3.2.2 
Punto hidráulico de orinal de 3/4", incluye tubería (2.00 mt.), 
accesorios, limpiador y pega 

un 33,00 $ 59.779,00 $ 1.972.707,00 
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3.2.3 
Punto hidráulico de sanitario de 1-1/4", incluye tubería (2.00 
mt.), accesorios, limpiador y pega 

un 85,00 $ 113.238,00 $ 9.625.230,00 

3.2.4 
Punto hidráulico de lavaplatos de 1/2", incluye tubería (2.00 
mt.), accesorios, limpiador y pega 

un 5,00 $ 49.062,00 $ 245.310,00 

3.2.5 
Punto hidráulico de ducha de 1/2", incluye tubería (2.00 mt.), 
accesorios, limpiador y pega 

un 30,00 $ 49.062,00 $ 1.471.860,00 

3,3 RED SANITARIA DE DESAGÜE       $ 54.783.141,00 

3.3.1 
Excavación en material común seco para profundidades 
menores a 1m, incluye retiro de material sobrante para 
distancias mayores a 1 km 

m3 119,07 $ 24.687,00 $ 2.939.481,00 

3.3.2 Suministro e instalación de tubería sanitaria de 2" PVC-S m 186,54 $ 28.075,00 $ 5.237.111,00 

3.3.3 Suministro e instalación de tubería sanitaria de 4" PVC-S m 478,47 $ 52.045,00 $ 24.901.971,00 

3.3.4 Suministro e instalación de tubería sanitaria de 6" PVC-S m 138,16 $ 103.722,00 $ 14.330.232,00 

3.3.5 
Suministro e instalación de tubería de ventilacion de 2" PVC-
V 

m 338,63 $ 21.777,00 $ 7.374.346,00 

3,4 PUNTOS SANITARIOS DE DESAGÜE       $ 25.335.450,00 

3.4.1 
Punto sanitario de lavamanos antivandalico de 2", incluye 
tubería, accesorios, limpiador y pega 

un 100,00 $ 76.665,00 $ 7.666.500,00 

3.4.2 
Punto sanitario de orinal antivandalico de 2", incluye tubería, 
accesorios, limpiador y pega 

un 33,00 $ 76.665,00 $ 2.529.945,00 

3.4.3 
Punto sanitario de sanitario antivandalico de 4", incluye 
tubería, accesorios, limpiador y pega 

un 85,00 $ 146.538,00 $ 12.455.730,00 

3.4.4 
Punto sanitario de lavaplatos de 2", incluye tubería, 
accesorios, limpiador y pega 

un 5,00 $ 76.665,00 $ 383.325,00 

3.4.5 
Punto sanitario de sifón de piso 2", incluye tubería, accesorios, 
limpiador y pega 

un 30,00 $ 76.665,00 $ 2.299.950,00 

3,5 CAJAS DE INSPECCION       $ 12.009.448,00 

3.5.1 
Caja de inspección de 0.60x0.60 mt., en concreto, incluye 
base, cañuela y tapa con herraje 

un 24,00 $ 330.177,00 $ 7.924.248,00 

3.5.2 
Caja de inspección de 1.00x1.00 m, en concreto, incluye base, 
cañuela y tapa con herraje 

un 7,00 $ 583.600,00 $ 4.085.200,00 

3,6 RED GENERAL CONTRAINCENDIO       $ 141.200.709,00 

3.6.1 Puntos Gabinetes Tipo III  un  8,00 $ 259.515,00 $ 2.076.120,00 

3.6.2 Tee Mecanica ø4" AC  un  3,00 $ 51.474,00 $ 154.422,00 

3.6.3 Tubería Acero al Carbón Sche 10 de 2-1/2"  m  8,00 $ 57.039,00 $ 456.312,00 

3.6.4 Tubería Acero al Carbón Sche 40 de 4"  m  73,01 $ 160.767,00 $ 11.737.599,00 

3.6.5 Tubería Acero al Carbón Sche 40 de 6"  m  121,49 $ 262.610,00 $ 31.904.489,00 

3.6.6 

Gabinete en Lamina Cold Rolled Calibre 20 de 
0.99×0.77×0.25, Válvula angular 2½", Soporte tipo canasta, 
Manguera fibra poliester y caucho 2½"×100', Boquilla chorro 
y niebla  1½"-Hacha pico 4½" lbs, Llave Spaner-Extintor de 
polvo  

 un  8,00 
$ 

2.395.437,00 
$ 19.163.496,00 

3.6.7 Válvulas de Compuerta de 1/2"  un  8,00 $ 105.985,00 $ 847.880,00 

3.6.8 Válvulas de Compuerta de 6"  un  8,00 
$ 

2.579.965,00 
$ 20.639.720,00 
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3.6.9 Válvulas de Cheque de 6"  un  8,00 
$ 

1.200.717,00 
$ 9.605.736,00 

3.6.1
0 

Conexiones a Tanques de ø6"× 0.60 m  A. Inox.  un  1,00 $ 881.395,00 $ 881.395,00 

3.6.1
1 

Válvulas de Pie de ø6"  un  1,00 
$ 

1.179.126,00 
$ 1.179.126,00 

3.6.1
2 

Suministro y Conexión Hidráulica Bomba Contraincendio. 
Condiciones de operación; Caudal Q=250 gpm, HT= 55 m y 
P=15 hp. Incluye tableros, switches de nivel,  y demás 
accesorios para el correcto funcionamiento. No incluye 
cableado. 

 un  1,00 
$ 

25.542.027,0
0 

$ 25.542.027,00 

3.6.1
3 

Suministro y Conexión Hidráulica Bomba Jockey. 
Condiciones de operación; Caudal Q=5 gpm, HT= 55 m y 
P=2 hp. Incluye tableros, switches de nivel,  y demás 
accesorios para el correcto funcionamiento. No incluye 
cableado. 

 un  1,00 
$ 

15.542.027,0
0 

$ 15.542.027,00 

3.6.1
4 

Siamesa ø6" x 2 1/2" x 2 1/2"  un  1,00 
$ 

1.470.360,00 
$ 1.470.360,00 

3,7 EQUIPOS DE BOMBEO       $ 44.884.054,00 

3.7.1 

Suministro y Conexión bomba hidroneumatica. Condiciones 
de operación; Caudal Q=2.73 lps, HT= 29.58 m, Tanque 300 
L (60-80 psi) y P=2 hp. Incluye tableros, switches de nivel,  y 
demás accesorios para el correcto funcionamiento. No 
incluye cableado. 

 un  2,00 
$ 

22.442.027,0
0 

$ 44.884.054,00 

3,8 TANQUE DE ALMACENAMIENTO       $ 13.327.177,00 

3.8.1 
Construcción de tanque de almacenamiento subterraneo de 
agua potable 

 un  1,00 
$ 

13.327.177,0
0 

$ 13.327.177,00 

3,9 RED DE AGUAS LLUVIAS DE DRENAJE        $ 97.892.547,00 

3.9.1 
Canal de aguas lluvias en lamina galvanizada cal. 22 
desarrollo >200<=250 mm incluye anclajes, soportes, pintura 
y anticorrosivo 

 m  127,00 $ 77.425,00 $ 9.832.975,00 

3.9.2 
Suministro e instalación de tubería sanitaria de 6" PVC-S 
para bajantes de aguas lluvias, incluye abrazaderas y 
soportes 

 m  253,80 $ 103.722,00 $ 26.324.644,00 

3.9.3 
Suministro, transporte e instalación de tubería PVC-Novafort, 
con un diámetro de 250 mm 

 m  226,00 $ 134.926,00 $ 30.493.276,00 

3.9.4 
Suministro, transporte e instalación de tubería PVC-Novafort, 
con un diámetro de 315 mm 

 m  57,00 $ 195.740,00 $ 11.157.180,00 

3.9.5 
Suministro, transporte e instalación de tubería PVC-Novafort, 
con un diámetro de 500 mm 

 m  36,00 $ 557.902,00 $ 20.084.472,00 

4 INSTALACIONES ELECTRICAS E ILUMINACIÓN         

4,1 SALIDAS ELECTRICAS       $ 185.533.490,00 

4.1.1 
SALIDA PARA TOMA DOBLE 120V, 15A, COLOR BLANCO 
, TUBERIA  PVC, CABLE #12 LSFH 

 un  183,00 $ 173.281,00 $ 31.710.423,00 

4.1.2 
SALIDA PARA AIRE ACONDICONADO, TUBERIA  SCH40, 
CABLE #12 LSFH 

 un  25,00 $ 254.148,00 $ 6.353.700,00 

4.1.3 
SALIDA PARA EXTRACTOR, TUBERIA  SCH40, CABLE 
#12 LSFH 

 un  6,00 $ 187.908,00 $ 1.127.448,00 

4.1.4 
SALIDA PARA TOMACORRIENTE ELECTRICO SISTEMA 
REGULADO 120 V, 15 A, COLOR NARANJA, TIERRA 
AISLADA, CABLE #12 LSFH 

 un  45,00 $ 195.343,00 $ 8.790.435,00 
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4.1.5 
SALIDA PARA TOMACORRIENTE ELECTRICO DOBLE 
120V, 15A,  POLO A TIERRA, GFCI, CABLE #12 
THHN/THWN 

 un  26,00 $ 215.194,00 $ 5.595.044,00 

4.1.6 
SALIDA PARA LUMINARIA EN TECHO TUBERIA SCH40, 
CABLE #12 LSFH 

 un  354,00 $ 203.088,00 $ 71.893.152,00 

4.1.7 
SALIDA PARA VENTILADOR  EN TECHO TUBERIA EMT, 
CABLE #12 LSFH 

 un  46,00 $ 272.418,00 $ 12.531.228,00 

4.1.8 
SALIDA PARA LUMINARIA EN TECHO TUBERIA EMT, 
CABLE #12 LSFH 

 un  104,00 $ 277.692,00 $ 28.879.968,00 

4.1.9 
SALIDA PARA LUMINARIA EN TECHO TUBERIA EMT, 
CABLE #12 LSFH A 220V 

 un  61,00 $ 305.772,00 $ 18.652.092,00 

4,2 ACOMETIDA Y ALIMENTADORES       $ 579.381.215,00 

4.2.1 CABLE  3#4 F + 1#10 T, THHN/THWN, TUB. IMC 1 1/4"  m  5,00 $ 311.707,00 $ 1.558.535,00 

4.2.2 
CABLE  3#4 F + 1#4 N + 1#10 T, THHN/THWN, TUB. PVC 1 
1/2" 

 m  17,00 $ 80.529,00 $ 1.368.993,00 

4.2.3 
CABLE  3#4 F + 1#4 N + 1#8 T, THHN/THWN, TUB. PVC 1 
1/2" 

 m  66,00 $ 84.173,00 $ 5.555.418,00 

4.2.4 
CABLE  2#6 F + 1#6 N + 1#8 T, THHN/THWN, TUB. PVC 1 
1/4" 

 m  6,00 $ 64.452,00 $ 386.712,00 

4.2.5 
CABLE  3#6 F + 1#6 N + 1#10 T, THHN/THWN,  TUB. PVC 1 
1/4" 

 m  357,00 $ 68.889,00 $ 24.593.373,00 

4.2.6 
CABLE  2#6 F + 1#6 T, THHN/THWN S8000, TUB. PVC 2" + 
2" 

 m  1.138,00 $ 39.005,00 $ 44.387.690,00 

4.2.7 CABLE  3#6 F + 1#10 T, THHN/THWN, TUB. IMC 1 1/4"  m  26,00 $ 116.232,00 $ 3.022.032,00 

4.2.8 
CABLE  3#8 F + 1#8 N + 1#10 T, THHN/THWN, TUB. PVC 
1" 

 m  50,00 $ 49.252,00 $ 2.462.600,00 

4.2.9 CABLE  3#8 F + 1#10 T, THHN/THWN, TUB. IMC 1"  m  12,00 $ 86.792,00 $ 1.041.504,00 

4.2.1
0 

CABLE  2#8 F + 1#10 T, THHN/THWN, TUB. IMC 1"  m  10,00 $ 72.984,00 $ 729.840,00 

4.2.1
1 

CABLE  3#2 F + 1#2 N + 1#8 T, THHN/THWN, TUB. PVC 1 
1/2" 

 m  672,00 $ 149.978,00 $ 100.785.216,00 

4.2.1
2 

CABLE  3#1/0 F + 1#4 N + 1#8 T, THHN/THWN, TUB. PVC 
2" 

 m  95,00 $ 207.392,00 $ 19.702.240,00 

4.2.1
3 

CABLE  3#3/0 F + 1#3/0 N + 1#8 T, THHN/THWN, TUB. PVC 
3" 

 m  66,00 $ 360.336,00 $ 23.782.176,00 

4.2.1
4 

CABLE  3#4/0 F + 1#2 N + 1#6 T, THHN/THWN, TUB. PVC 
2x3" 

 m  54,00 $ 362.591,00 $ 19.579.914,00 

4.2.1
5 

CABLE   3#300 F + 2 N + 1# 6 T THHN/THWN, TUB. PVC 
1x3" 

 m  60,00 $ 492.260,00 $ 29.535.600,00 

4.2.1
6 

CABLE   2x3#350 F + 2x350 N + 1# 2/0 T THHN/THWN, 
TUB. PVC 2x3" 

 m  42,00 
$ 

1.469.986,00 
$ 61.739.412,00 

4.2.1
7 

CABLE   3x3#350 F + 3x350 N + 1# 2/0 T THHN/THWN, 
TUB. PVC 3x3" 

 m  48,00 
$ 

2.168.885,00 
$ 104.106.480,00 

4.2.1
8 

CABLE   6x3#500 F + 6x500 N + 1# 2/0 T THHN/THWN, 
TUB. PVC 3x3" 

 m  20,00 
$ 

6.752.174,00 
$ 135.043.480,00 

4,3 CAJAS DE REGISTRO Y DUCTOS       $ 70.886.413,00 

4.3.1 
CAJA DE INSPECCIÓN DE 1,2 X 1,5 X 1,40 M, EN 
CONCRETO. 

 un  8,00 
$ 

1.485.434,00 
$ 11.883.472,00 

4.3.2 
CAJA DE INSPECCIÓN DE 1,0 X 1,0 X 1,0 M, EN 
CONCRETO. 

 un  3,00 $ 583.600,00 $ 1.750.800,00 

4.3.3 
CAJA DE INSPECCIÓN DE 0,40 X 0,40 X 0,40 M, EN 
CONCRETO. COMUNICACIONES 

 un  63,00 $ 203.466,00 $ 12.818.358,00 

4.3.4 DUCTO METALICO 40x8 CMS CON DIV. A CADA 10 CMS  m  140,00 $ 167.229,00 $ 23.412.060,00 

4.3.5 DUCTO METALICO 30x8 CMS CON DIV. A CADA 10 CMS  m  17,00 $ 144.463,00 $ 2.455.871,00 
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4.3.6 DUCTO METALICO 20x8 CMS CON DIV. A CADA 10 CMS  m  172,00 $ 107.941,00 $ 18.565.852,00 

4,4 GABINETES Y TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN       $ 193.103.063,00 

4.4.1 
TABLERO TRIFASICO  12 CIRCUITOS CON PUERTA, 
220/127V, 225 AMP.  

 un  7,00 $ 458.708,00 $ 3.210.956,00 

4.4.2 
TABLERO TRIFASICO  24 CIRCUITOS CON PUERTA, 
220/127V, 225 AMP.  

 un  4,00 $ 580.324,00 $ 2.321.296,00 

4.4.3 
TABLERO TRIFASICO  36 CIRCUITOS CON PUERTA, 
220/127V, 225 AMP.  

 un  1,00 $ 801.314,00 $ 801.314,00 

4.4.4 BREAKER ENCHUFABLE  1x20, 10KA  un  116,00 $ 31.426,00 $ 3.645.416,00 

4.4.5 BREAKER ENCHUFABLE  2x20, 10KA  un  5,00 $ 64.906,00 $ 324.530,00 

4.4.6 

Tablero principal debe estar construido en lámina 
galvanizada calibre 16, pintado con pintura electroestática, 
uso interior, con barraje de 2000A, de dimensiones 1800 x 
2000 x 0,75 cms (Alto x Ancho x Profundo)., incluye 
protecciones principal de 1700 y parciales,  DPS tipo 1 de 
80KVA. Transferencia automatica. 

 un  1,00 
$ 

125.722.019,
00 

$ 125.722.019,00 

4.4.7 

Tablero TAB. TPCC debe estar construido en lámina 
galvanizada calibre 16, pintado con pintura electroestática, 
uso interior, con barraje de 600A, de dimensiones 1800 x 
1800 x 0,50 cms (Alto x Ancho x Profundo)., incluye 
protecciones principal de 550 y parciales,  DPS tipo 1 - 2 de 
40KVA.  

 un  1,00 
$ 

42.877.019,0
0 

$ 42.877.019,00 

4.4.8 

Tablero iluminación exterior TAB. ILUM. EXT.debe estar 
construido en lámina galvanizada calibre 16, pintado con 
pintura electroestática, uso interior, con barraje de 100A, de 
dimensiones 1500 x 1000 x 45 cms (Alto x Ancho x 
Profundo)., incluye protecciones principal de 60 y parciales,  
DPS tipo 1 - 2 de 40KVA.  

 un  1,00 
$ 

12.252.839,0
0 

$ 12.252.839,00 

4.4.9 
Caja metalica selector para cambio de RED a tablero TR1 o 
UPS a tablero TR1 de 100A, 220V  

 un  1,00 
$ 

1.947.674,00 
$ 1.947.674,00 

4,5 REDES DE DATOS       $ 82.732.223,00 

4.5.1 
SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA  DATOS  
CATEGORIA 6A INCLUYE FACE PLATE,  JACK RJ45 
MARCA AMP O EQUIVALENTE. 

 un  45,00 $ 206.982,00 $ 9.314.190,00 

4.5.2 
SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA  VOZ  
CATEGORIA 6 INCLUYE FACE PLATE,  JACK RJ45 
MARCA AMP O EQUIVALENTE. 

 un  45,00 $ 117.114,00 $ 5.270.130,00 

4.5.3 
SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE UTP 4 PARES 
CAT 6A, USO INTERIOR 

 m  1.350,00 $ 9.232,00 $ 12.463.200,00 

4.5.4 
SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE UTP 4 PARES 
CAT 6, USO INTERIOR 

 m  1.350,00 $ 5.765,00 $ 7.782.750,00 

4.5.5 
SUMINISTRO E INSTALACION DE PATCH PANEL 24 
PUERTOS CAT 6A MARCA AMP O EQUIVALENTE. 

 un  2,00 $ 760.745,00 $ 1.521.490,00 

4.5.6 
SUMINISTRO E INSTALACION DE PATCH PANEL 24 
PUERTOS CAT 6 MARCA AMP O EQUIVALENTE. 

 un  2,00 $ 449.478,00 $ 898.956,00 

4.5.7 
SUMINISTRO E INSTALACION DE GABINETE RACK DE 
PISO 1050mm X  60mm X 600 mm CERRADO  - CENTRO 
PRINCIPAL DE CABLEADO, 21 UNIDADES DE RACK 

 un  2,00 
$ 

1.997.825,00 
$ 3.995.650,00 

4.5.8 
SUMINISTRO E INSTALACION DE SWITCH 100/1000 24 
PUERTOS 

 un  2,00 
$ 

2.155.745,00 
$ 4.311.490,00 
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4.5.9 
SUMINSITRO E INSTALACION DE BANDEJAS SOPORTA 
EQUIPOS METALICAS. 

 un  2,00 $ 83.774,00 $ 167.548,00 

4.5.1
0 

SUMINISTRO E INSTALACION DE ORGANIZADOR DE 
CABLEADO DELANTERO. 

 un  2,00 $ 65.774,00 $ 131.548,00 

4.5.1
1 

SUMINISTRO E INSTALACION DE ORGANIZADOR DE 
CABLEADO TRASERO. 

 un  2,00 $ 65.774,00 $ 131.548,00 

4.5.1
2 

SUMINISTRO E INSTALACION DE ORGANIZADOR DE 
CABLEADO VERTICAL DE 0,6 M. 

 un  2,00 $ 101.774,00 $ 203.548,00 

4.5.1
3 

SUMINSITRO E INSTALACION DE PATCH CORD DE 3 M 
CAT 6A 

 un  45,00 $ 56.032,00 $ 2.521.440,00 

4.5.1
4 

SUMINSITRO E INSTALACION DE PATCH CORD DE 3 M 
CAT 6 

 un  45,00 $ 25.432,00 $ 1.144.440,00 

4.5.1
5 

SUMINSITRO E INSTALACION DE PATCH CORD 1 MT 
CAT 6A. 

 un  47,00 $ 47.932,00 $ 2.252.804,00 

4.5.1
6 

SUMINSITRO E INSTALACION DE PATCH CORD 1 MT 
CAT 6. 

 un  45,00 $ 19.492,00 $ 877.140,00 

4.5.1
7 

SUMINSITRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC  3/4“  m  1.800,00 $ 12.482,00 $ 22.467.600,00 

4.5.1
8 

SUMINSITRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC  2“  m  50,00 $ 29.972,00 $ 1.498.600,00 

4.5.1
9 

SUMINISTRO E INSTALACION DE MULTITOMA DE TRES 
TOMAS DOBLES DE TIERRA AISLADA, CON PICOS 
PROTECTORES. 

 un  3,00 $ 106.120,00 $ 318.360,00 

4.5.2
0 

CERTIFICACION DE SALIDAS DE DATOS EN 
CATEGORIA. 6. 

 un  90,00 $ 53.684,00 $ 4.831.560,00 

4.5.2
1 

REGLETA SIEMON DE 10 PARES  un  1,00 $ 92.755,00 $ 92.755,00 

4.5.2
2 

SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA  40x40x15 CM 
METALICA FONDO DE MADERA, DISTRIBUCION 
TELEFONOS. 

 un  3,00 $ 104.408,00 $ 313.224,00 

4.5.2
3 

SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA 
20CMx20CMx15CM METALICA DE PASO. 

 un  3,00 $ 74.084,00 $ 222.252,00 

4,6 SUBESTACIÓN Y EQUIPOS       $ 923.037.906,00 

4.6.1 
TRANSFORMADOR TIPO SECO CLASE F DE 630 kVA 
TRIFASICO 13200/220-127V, INCLUYE GABINETE, 
SECCIONADOR Y CELDA DE REMOLTE 

 un  1,00 
$ 

296.683.211,
00 

$ 296.683.211,00 

4.6.2 
SUMINISTRO E INSTALACION DE UPS DE 10 KVA, 
TRIFASICA, INCLUYE ALIMENTADOR Y CONEXIONES 

 un  1,00 
$ 

33.278.167,0
0 

$ 33.278.167,00 

4.6.3 
SUMINISTRO E INSTALACION DE UPS DE 6 KVA, 
BIFASICA, INCLUYE ALIMENTADOR Y CONEXIONES 

 un  1,00 
$ 

12.803.167,0
0 

$ 12.803.167,00 

4.6.4 
SUMINISTRO E INSTALACION DE PLANTA DE 
EMERGENCIA TRIFASICA DE 750KVA, 220-127V, 
CABINADA  

 un  1,00 
$ 

580.273.361,
00 

$ 580.273.361,00 

4,7 MALLA DE PUESTA A TIERRA       $ 7.827.422,00 

4.7.1 CABLE DE COBRE 2/0 DESNUDO.    m  46,00 $ 71.163,00 $ 3.273.498,00 

4.7.2 VARILLA PUESTA A TIERRA DE 5/8 X 2.40         un  6,00 $ 413.362,00 $ 2.480.172,00 

4.7.3 SOLDADURA EXOTERMICA  115 g  un  15,00 $ 126.540,00 $ 1.898.100,00 

4.7.4 CAJA 30x30 CM DE INSPECCION SUBTERRANEA.  un  1,00 $ 175.652,00 $ 175.652,00 

4,8 SISTEMA DE APANTALLAMIENTO       $ 58.026.315,00 

4.8.1 PUNTA CAPTADORA  un  56,00 $ 348.603,00 $ 19.521.768,00 
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4.8.2 ANILLO SUPERIOR  m  675,00 $ 37.313,00 $ 25.186.275,00 

4.8.3 BAJANTE APANTALLAMIENTO  m  144,00 $ 71.424,00 $ 10.285.056,00 

4.8.4 PUESTA A TIERRA  un  8,00 $ 379.152,00 $ 3.033.216,00 

4,9 REDES EXTERIORES       $ 77.325.323,00 

4.9.1 
SUMINISTRO E INSTALACION DE CONJUNTO DE 
PARARRAYOS Y CAJA PRIMARIA DE 15 kV TIPO 
POLIMERICO DE 12 kV, 10 Ka. 

 un  1,00 
$ 

3.584.203,00 
$ 3.584.203,00 

4.9.2 
SUMINISTRO E INSTALACION DE LINEA PRIMARIA EN  
MEDIA TENSIÓN 

 m  235,00 $ 313.792,00 $ 73.741.120,00 

4,10 ILUMINACION Y OTROS       $ 535.174.536,00 

4.10.
1 

LUMINARIA PANEL LED 60x60 DE 40W, 120V  un  107,00 $ 211.407,00 $ 22.620.549,00 

4.10.
2 

LUMINARIA PANEL LED 24W, 120V  un  42,00 $ 81.787,00 $ 3.435.054,00 

4.10.
3 

LUMINARIA PANEL LED 18W, 120V  un  88,00 $ 68.287,00 $ 6.009.256,00 

4.10.
4 

LUMINARIA LED HIGH BAY GC015, 200W, 220V  un  61,00 $ 853.524,00 $ 52.064.964,00 

4.10.
5 

LUMINARIA DE EMERGENCIA LED R1 SERIE, 2W, 120V, 
IP20 MARCA PHILIPS. 

 un  117,00 $ 212.004,00 $ 24.804.468,00 

4.10.
6 

LUMINARIA HERMETICA LED 2X18, 120V  un  104,00 $ 223.107,00 $ 23.203.128,00 

4.10.
7 

LUMINARIA LED 16 led, 38W, 4200 Lum. 220V  un  105,00 
$ 

1.374.310,00 
$ 144.302.550,00 

4.10.
8 

POSTE METALICO ROLADO DE 6 MTS CON BASE 
PERNADA CON BRAZO DE 0,5 MTS. 

 un  17,00 
$ 

3.259.845,00 
$ 55.417.365,00 

4.10.
9 

POSTE METALICO ROLADO DE 6 MTS CON BASE 
PERNADA CON DOBLE BRAZO DE 0,5 MTS. 

 un  58,00 
$ 

3.505.469,00 
$ 203.317.202,00 

5 SISTEMA VRF         

5,1 UNIDADES INTERIORES       $ 47.418.691,00 

5.1.1 
CASSETTE DE 4 VÍAS CAP. NOMINAL: 36.200 btu/h / LÍQ - 
GAS: 3/8 - 5/8 "DUAL VANE 

un 5,00 
$ 

2.941.973,00 
$ 14.709.865,00 

5.1.2 
CASSETTE DE 4 VÍAS CAP. NOMINAL: 48.000 btu/h / LÍQ - 
GAS: 3/8 - 5/8 "DUAL VANE 

un 1,00 
$ 

3.272.473,00 
$ 3.272.473,00 

5.1.3 
CASSETTE DE 4 VÍAS CAP. NOMINAL: 54.000 btu/h / LÍQ - 
GAS: 3/8 - 5/8 " 

un 4,00 
$ 

3.284.902,00 
$ 13.139.608,00 

5.1.4 
UNIDAD INTERIOR TIPO PARED CAP. NOMINAL: 12.300 
btu/h / LÍQ - GAS: 1/4 - 1/2 " 

un 6,00 
$ 

1.223.465,00 
$ 7.340.790,00 

5.1.5 
UNIDAD INTERIOR TIPO PARED CAP. NOMINAL: 19.100 
btu/h / LÍQ - GAS: 1/4 - 1/2 " 

un 1,00 
$ 

1.462.159,00 
$ 1.462.159,00 

5.1.6 
UNIDAD INTERIOR TIPO PARED CAP. NOMINAL: 24.200 
btu/h / LÍQ - GAS: 3/8 - 5/8 " 

un 1,00 
$ 

1.560.086,00 
$ 1.560.086,00 

5.1.7 
UNIDAD INTERIOR TIPO PARED CAP. NOMINAL: 9.600 
btu/h / LÍQ - GAS: 1/4 - 1/2 " 

un 5,00 
$ 

1.186.742,00 
$ 5.933.710,00 

5,2 UNIDADES EXTERIORES       $ 70.014.070,00 

5.2.1 
CONDENSADORA MULTI V 220 V/ 3F/60 HZ - Condensadora 
MULTI V 220 V /3F/60 Hz - 114.000 btu/h COOLING ONLY 

un 1,00 
$ 

14.553.648,0
0 

$ 14.553.648,00 
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5.2.2 
CONDENSADORA MULTI V 220 V/ 3F/60 HZ - Condensadora 
MULTI V 220 V /3F/60 Hz - 138.000 btu/h COOLING ONLY 

un 1,00 
$ 

17.154.809,0
0 

$ 17.154.809,00 

5.2.3 
CONDENSADORA MULTI V 220 V/ 3F/60 HZ - Condensadora 
MULTI V 220 V /3F/60 Hz - 206.000 btu/hCOOLING ONLY 

un 1,00 
$ 

21.230.980,0
0 

$ 21.230.980,00 

5.2.4 
Condensadora MULTI V S 220 V /3F/60 Hz - 76.400 
btu/hHEAT PUMP / DESCARGA HORIZONTAL - 2 VENT. 

un 1,00 
$ 

7.906.918,00 
$ 7.906.918,00 

5.2.5 
Condensadora MULTI V S 220 V /3F/60 Hz - 95.500 
btu/hHEAT PUMP / DESCARGA HORIZONTAL - 2 VENT. 

un 1,00 
$ 

9.167.715,00 
$ 9.167.715,00 

5,3 UNIDAD UNO A UNO       $ 11.455.326,00 

5.3.1 
Cassette Inverter 4 Vías, 10.800-34.100-39.400 BTU/H 
220V/1Ph/60Hz Cooling Only, R-410A, Incluye bomba de 
drenaje 

un 2,00 
$ 

5.727.663,00 
$ 11.455.326,00 

5,4 RED DE COBRE EQUIPOS VRF       $ 26.116.448,00 

5.4.1 1/2 : 1+1/8 m 20,00 $ 80.640,00 $ 1.612.800,00 

5.4.2 1/4 : 1/2 m 67,00 $ 42.560,00 $ 2.851.520,00 

5.4.3 3/8 : 3/4 m 52,00 $ 54.880,00 $ 2.853.760,00 

5.4.4 3/8 : 5/8 m 115,00 $ 49.280,00 $ 5.667.200,00 

5.4.5 3/8 : 7/8 m 29,00 $ 61.600,00 $ 1.786.400,00 

5.4.6 5/8 : 1+1/8 m 20,00 $ 99.680,00 $ 1.993.600,00 

5.4.7 5/8 : 1+3/8 m 57,00 $ 99.680,00 $ 5.681.760,00 

5.4.8 
Y BRANCH CONEXIÓN DE UNIDADES INTERIORES LIQ - 
GAS  REF ARBLN01621 

un 11,00 $ 161.013,00 $ 1.771.143,00 

5.4.9 
Y BRANCH CONEXIÓN DE UNIDADES INTERIORES LIQ - 
GAS  REF ARBLN03321 

un 5,00 $ 237.283,00 $ 1.186.415,00 

5.4.1
0 

Y BRANCH CONEXIÓN DE UNIDADES INTERIORES LIQ - 
GAS  REF ARBLN07121 

un 2,00 $ 355.925,00 $ 711.850,00 

5,5 EXTRACCION       $ 11.065.013,00 

5.5.1 Extracto axial  60CFM un 2,00 $ 199.279,00 $ 398.558,00 

5.5.2 Extractor elicocentrifugo 450cfm un 1,00 $ 629.313,00 $ 629.313,00 

5.5.3 Extractor elicocentrifugo 600cfm un 2,00 $ 975.629,00 $ 1.951.258,00 

5.5.4 Extractor elicocentrifugo 700cfm un 2,00 
$ 

1.005.442,00 
$ 2.010.884,00 

5.5.5 Hongo extractor 2100cfm motor 3/4hp un 1,00 
$ 

6.075.000,00 
$ 6.075.000,00 

5,6 
CONDUCTOS DE AIRE - DIFUSORES - REJILLAS - 
ACCESORIOS 

      $ 34.479.494,00 

5.6.1 

Conductos para aire acondicionado en lamina pre aislada PIR 
de secciones 30"x10", 20"x8", 16"x7", 14"x8", 12"x10", 12"x8", 
12"x6", 9"x5", 7"x6" y 7"x3" espesor 20mm debidamente 
soportada  

m2 285,62 $ 112.000,00 $ 31.989.440,00 

5.6.2 
Rejilla de retorno de aire RDA -  18"x8" en aluminio color 
blanco. 

un 1,00 $ 191.986,00 $ 191.986,00 

5.6.3 
Rejilla de retorno de aire RDA -  20"x10" en aluminio color 
blanco. 

un 1,00 $ 199.279,00 $ 199.279,00 

5.6.4 Rejilla de retorno de aire RDA -  6"x6" en aluminio color blanco. un 2,00 $ 88.088,00 $ 176.176,00 

5.6.5 Rejilla de retorno de aire RE -  6"x6" en aluminio color blanco. un 75,00 $ 21.533,00 $ 1.614.975,00 
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5.6.6 Rejilla de retorno de aire RE -  8"x8" en aluminio color blanco. un 9,00 $ 34.182,00 $ 307.638,00 

5,7 SISTEMA DE CONTROL       $ 14.881.295,00 

5.7.1 

AC SMART 5 (PROTOCOLO BACNET IP 
INCLUIDO)CONTROL CENTRAL MAX. 128 IDU; WEB + 
PROTOCOLO BACNET IP, MODBUS; PANTALLA TOUCH 
10"; HORARIOS. 2 DI + 2 DO  HORARIOS 

un 1,00 
$ 

9.491.295,00 
$ 9.491.295,00 

5.7.2 Cable apantallado 3*16 m 385,00 $ 14.000,00 $ 5.390.000,00 

  SUBTOTAL COSTO DIRECTO       $ 19.564.851.463,00 

  ADMINISTRACION     25% $ 4.891.212.866,00 

  UTILIDAD     4% $ 782.594.059,00 

  IMPREVISTOS     1% $ 195.648.515,00 

  SUBTOTAL COSTO INDIRECTO       $ 5.869.455.440,00 

  TOTAL DE OBRA CIVIL       $ 25.434.306.903,00 

 
2.3. Alcance: 
 
La Administración Municipal pretende realizar la CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA DEL 
CENTRO DEL ALTO RENDIMIENTO DEPORTIVO REGIONAL EN EL MUNICIPIO DE 
APARTADÓ”, con el fin de generar espacios para la práctica del deporte, la integración y 
entretenimiento de la población en el municipio de Apartadó. 

 
2.4. Codificación del bien, obra o servicio según las Naciones Unidas UNSPSC: el proyecto 
estará clasificado en los siguientes códigos UNSPSC. 

CLASIFICACIÓN DESCRIPCIÓN 

30111504 morteros 

72141505 Servicio de movimiento de tierras 

72151903 Servicio de colocación de ladrillos 

72152601 Servicio de techado 

72152710 Servicio de cimentación y nivelación para construcciones 

72153103 
Servicio de construcción de campos de juegos e instalación 
de equipos 

80101604 Planificación o administración de proyectos 

81101508 Ingeniería arquitectónica 

72151502 Servicio de construcción de sistemas de energía eléctrica 

72153102  Servicio de construcción de canchas deportivas en interiores 

95122304 Polideportivo 

 
2.5.  Obligaciones del contratista: 
 
2.5.1. Generales:  
 

1. Cumplir con el objeto del contrato en la forma y tiempo pactado.  

2. Asumir bajo su costo y riesgo todos los gastos en que incurra para la ejecución del contrato.  

3. Atender las consultas y sugerencias del supervisor que asigne el Municipio para el efecto.  
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4. Presentar las autoliquidaciones de la seguridad social vigentes para el pago.  

 
2.5.2. Específicas: 
 

1. Asumir los costos ocasionados con el contrato de obra.  

2. Ejecutar la ejecutar la construcción de la primera etapa del centro de alto rendimiento con las 
características y especificaciones técnicas dentro del término y el sitio señalado.  

3. Obrar con lealtad y buena fe en las diferentes etapas contractuales evitando las dilataciones y 
obstáculos que se puedan presentar.  

4. Cumplir con la normatividad vigente relacionadas con las areas ambientales, de seguridad 
industrial y salud ocupacional, y garantizar la calidad de la obra.  

5. Cumplir con el plan de acción socio ambiental presentado en la propuesta. 

6. Garantizar la vinculación de mano de obra no calificada de población vulnerable perteneciente 
al Municipio de Apartadó, preferiblemente del aérea de influencia de la obra y reportar 
mensualmente a la entidad la relación y duración de los empleos generados para la ejecución 
del contrato de obra 

7. Instalar DOS (02) vallas informativas sobre la obra a ejecutar, especificando el nombre de la 
obra, metas físicas, fuente de financiación, y plazo de ejecución de acuerdo a diseño entregado  
por la oficina de comunicaciones del municipio de Apartadó y otra bajo el lineamiento de 
Ministerio del Deporte.  

8. Garantizar la insignia del Municipio de Apartadó “Apartadó Ciudad Líder”, como sello 
institucional, de forma que esta quede permanente y en lugar visible, pudiéndose utilizar los 
mismos materiales y acabados de la obra sin que esto ocasionare detrimento alguno a la 
ejecución del proyecto.  

9. Asumir, acatar y ejecutar, todas y cada una las recomendaciones y observaciones realizadas 
por la supervisión designada por el municipio y/o la interventoría contratada, durante la 
ejecución del contrato de obra, para efectos de ejecutar en debida forma el objeto del contrato. 

10. Informar oportunamente al supervisor y/o Interventor sobre alguna anomalía o dificultad 
presentada durante la ejecución de las obras de urbanismo.  

11. Subsanar las obligaciones realizadas por el Municipio y/o interventor, dentro de los dos (2) 
días hábiles siguientes al recibo de la misma.  

12. Asistir a las reuniones periódicas o extraordinarias de seguimiento, coordinación, que sean 
convocados por EL CONTRATANTE y/o por su interventor. 

13. Cumplir con la dotación para el personal de trabajo como uniformes e implementos de 
seguridad. 

14. Verificar técnicamente los sitios en que se ejecutará la obra, las cantidades de obra, 
presupuesto, programación y las actividades que le permitan establecer la logística para el 
inicio de la ampliación del puente y las obras complementarias. 

15. Presentar a la Interventoría para su aprobación el cronograma de Obra previo al inicio de la 
ejecución de obra. 

16. Presentar los Análisis de Precios Unitarios (APU) de cada uno de los Ítems, para la aprobación 
por parte de la Interventoría de la obra. 
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17. Mantener el personal ofrecido como equipo profesional durante el tiempo de ejecución del 

contrato; no obstante, si por alguna circunstancia se requiere efectuar algún cambio en el 
personal propuesto se deberá realizar considerando que el profesional que reemplazará al ya 
presentado debe tener perfil y experiencia igual o superior. Tal modificación deberá  realizarse 
con previa aprobación por parte de la interventoría. La no observancia de este requisito se 
considerará como incumplimiento del contrato 

18. Iniciar labores una vez se cuente con el visto bueno de la Interventoría y/o la supervisión del 
Municipio en cabeza de la Secretaría de Infraestructura.  

19. Garantizar la calidad de las obras, consignado en las especificaciones técnicas del proyecto.  

20. Colaborar con el municipio en lo que sea necesario para que el objeto del contrato se cumpla 
y que este sea de la mejor calidad.  

21. Desarrollar las obras a los precios contratados y realizar los informes de acuerdo a lo pactado 
con el interventor o del supervisor del contrato, dando estricto cumplimiento a las 
especificaciones técnicas del proyecto.  

22. Ejecutar adecuadamente las obras, para ello implementará las medidas de control durante la 
etapa de ejecución contractual establecidas en la ley, con el fin de evitar la paralización o 
inadecuada ejecución de la obra.  

23. Constituir la garantía de cumplimiento que ampare la calidad de los materiales, la estabilidad 
de obra, y el pago de salarios y prestaciones sociales e indemnizaciones, así como la garantía 
de responsabilidad civil extracontractual en los términos que establece la ley, incluyendo como 
asegurado al Municipio de Apartado, Indeportes Antioquia y al Ministerio del deporte.  

24. Garantizar que se cumplan con las normas de seguridad industrial y de señalización y 
movimiento de maquinaria.  

25. Permitir y facilitar el ejercicio de la supervisión y/o interventoría seleccionada por el Municipio, 
así como acoger las recomendaciones que esta realice durante la ejecución y liquidación del 
proyecto.  

26. Presentar, avalado por la supervisión y/o interventoría, informe mensual de avance de obra, el 
cual contenga: Descripción general del contrato de obra, estado y porcentaje de avance de la 
construcción, estado de la facturación y pago de la obra, situación crítica y acción correctiva, 
obras adicionales y/o modificaciones y conclusiones 

27. Suscribir las correspondientes actas de inicio y liquidación del contrato.  

28. Demostrar el pago de los aportes parafiscales señalados por la Ley 789 de 2002, si estuviere 
obligado a ello.  

29. Entregar al finalizar el contrato los planos Record, impresos y firmados, al supervisor del 
contrato. 

30. Entregar la obra terminada con el recibo a satisfacción y la liquidación por parte de la alcaldía 
y con el aval de la interventoría y/o supervisor del contrato. 

31. Solicitar, a la supervisión y/o interventoría, oportunamente las prórrogas, modificaciones y 
adiciones que se requieran, indicando detalladamente los motivos de hecho o de derecho que 
le sirven de fundamento a la solicitud.. 

32. Después de la suscripción del acta de inicio, el contratista deberá remitir al supervisor por parte 
MUNICIPIO DE APARTADÓ, dentro de los primeros diez (10) días hábiles de cada mes, 
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informes de la ejecución de las obligaciones derivadas del presente contrato en el mes 
inmediatamente anterior. Estos informes deberán incluir: 

a) La información sobre el manejo e inversión de los recursos, indicando la forma en que se 
haya dado cumplimiento a lo establecido el respecto en este contrato  

b) El reporte de avance en la ejecución del proyecto, con registro fotográfico del mismo. 

c) Los aspectos que considere relevante informar a el MUNICIPIO DE APARTADÓ en 
relación con la ejecución del proyecto.  

d) Copia de las actas suscritas  

e) Copia de los comprobantes de desembolsos realizados al contratista. En este caso, deberá 

adjuntar copia de la certificación de cumplimiento.  

33. Entregar Certificación RETIE. 

34. Llevar un registro fotográfico semanal donde se evidencie el inicio, ejecución y terminación de 
la obra, según las actividades descritas en el cronograma aprobado por el interventor. 

35. Instalar una placa informativa, con el diseño suministrado por MINDEPORTE, una vez 
finalizadas las obras, donde se indique que el escenario fue construido con aportes de la 
Nación a través del MINDEPORTE, Gobernaciòn de Antioquia y Municipio de Apartadó. 

 
2.6. Obligaciones del contratante: 
 
1. Pagar el valor de este contrato en la forma y tiempo pactados.  

2. Recibir en el sitio y plazos convenidos el objeto del contrato  

3. Hacer entrega al contratista del certificado de cumplimiento del objeto contratado en los 
términos pactados.  

4. Expedir oportunamente los demás documentos que se requieran durante la ejecución y 
terminación del contrato.  

5. Aprobar y gestionar oportunamente las prórrogas, modificaciones y adiciones que se 
requieran, indicando detalladamente los motivos de hecho o de derecho que le sirven de 
fundamento a la solicitud, acompañándola con los respectivos soportes emitidos por el 
contratista y el interventor de ser el caso.  

6. Designar un profesional para realizar la supervisión del contrato de obra resultante.  

7. Entregar toda la documentación técnica, además de los estudios y diseños del proyecto; así 
como la licencia de construcción y certificados de factibilidad de servicios públicos necesarios, 
si es son necesarios. 

8. Todas las demás inherentes o necesarias para la correcta ejecución del objeto contractual y 
debida ejecución de los recursos.  

 
2.7. Lugar de ejecución:  

 
El objeto contractual se realizará en la unidad deportiva ubicada en el barrio El Estadio, casco 
urbano del municipio de Apartadó. 

 
2.8. Verificación en el plan Anual de Adquisiciones:  
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La contratación está incluida en el Plan Anual de Adquisiciones de la vigencia 2021. 

 
2.9. Autorizaciones, permisos, licencias requeridas y documentos técnicos. 
 

Los permisos, servidumbres, autorizaciones, adecuaciones del terreno, licencias, y demás 
actividades necesarias para el desarrollo de este proyecto están a cargo del Municipio; los diseños, 
estudios, cantidades, actividades, obras, planos y lo contenido en cada uno de ellos son netamente 
responsabilidad del Municipio, al igual de quien realizó el proyecto. Se considera que están dadas 
todas las condiciones para el desarrollo de las obras, debido a que para la realización de éste 
contrato no se requieren licencias, permisos o autorizaciones de otras entidades.  
 
Para la construcción de las obras para la CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA DEL CENTRO 
DEL ALTO RENDIMIENTO DEPORTIVO REGIONAL EN EL MUNICIPIO DE APARTADÓ”, se 
realizará en cumplimiento de las siguientes normas y sus respectivas exigencias técnicas: 
 

 Reglamento colombiano de Construcciones Sismo Resistente NSR – 10.  

 Norma Técnica Colombiana NTC 4143. ICONTEC. Accesibilidad de las personas al medio 
físico. Edificios. Rampas fijas. 1998.  

 Reglamento técnico de agua potable y saneamiento básico del 2000 – RAS 2000.  

 Reglamento técnico de Instalaciones Eléctricas. RETIE. 

 Presupuesto – Anexo técnico. 

 
2.10. Interventoría – Supervisión:  

 
INTERVENTORÍA: La ejecución de las obras y su cumplimiento, serán vigilados a través de un 
interventor externo, contratado por el Ministerio del Deporte. 
 
La Interventoría, es quien autorizará obras adicionales, obras extras, cambios de obra, actas de 
obra, suspensiones del contrato, plazos y demás aspectos relacionados con la ejecución del 
contrato de obra. 
 
SUPERVISIÓN: El Municipio de Apartadó, verificará la calidad del servicio; la supervisión, 
vigilancia y cumplimiento de las obligaciones del mismo, estarán a cargo de la SECRETARÍA DE 
INFRAESTRUCTURA, quien tendrá, además de las ordinarias, las siguientes funciones: 

 
1) Aprobar o rechazar los planes de trabajo que debe ejecutar el Contratista y autorizar las 

modificaciones del mismo si fuere necesario.  
2) Hacer recibo total de la obra mediante actas de entrega y recibo, que para su validez requieren 

el visto bueno de las partes.  
3) Comunicar sus órdenes por escrito y confirmar también por escrito las instrucciones verbales 

que le suministre al Contratista.  
4) Resolver las consultas que le presente el Contratista durante el desarrollo de la construcción.  
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5) Convenir los trabajos adicionales que se requieran y aprobar los precios que deban pagarse 

por ellos, todo lo cual se someterá a la aceptación final del MUNICIPIO.  
6) Autorizar los trabajos en horas diurnas o nocturnas con el fin de lograr una mayor 

intensificación de las obras.  
7) Elaborar y suscribir con el contratista las actas de liquidación del contrato.  
8) Revisar el Plan de trabajo.  
9) Exigir paz y salvo de seguridad social y pago de parafiscales de todo el personal vinculado  
 
2.11. Tipo de contrato:  CONTRATO DE OBRA 
 
2.12. Plazo:  SIETE (07) MESES 
 
3. LA MODALIDAD DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA CON LOS FUNDAMENTOS 

JURIDICOS QUE SOPORTAN SU ELECCION   
 
De conformidad con lo dispuesto en el Articulo 30 de la Ley 80 de 1993, en concordancia con el 
Artículo 2º de la Ley 1150 de 2007 y el Artículo 2.2.1.2.1.1.1 y siguientes del Capítulo 2 Sección 1 
Subsección 1 del Decreto 1082 de 2015; teniendo en cuenta la naturaleza de las actividades a 
contratar y la cuantía fijada para la contratación durante la vigencia 2017 para el Municipio de 
Apartadó, la presente contratación se adelantará por la modalidad de LICITACIÓN PUBLICA.  
 

En primera instancia por la naturaleza del sujeto contratante o clase del servicio o bien a contratar, 
las leyes contractuales establecen procedimientos contractuales especiales para la selección de 
los contratistas encargados de ejecutar tales contratos y en el segundo lugar en los casos donde 
el legislador no hubiese establecido un procedimiento particular, la cuantía constituye el criterio 
que por excelencia entra a determinar la modalidad de contratación a desarrollar para lograr la 
celebración del contrato. 
 
Por lo expuesto, se considera que para adelantar la presente contratación y en aplicación de los 
principios de coordinación, oportunidad, eficacia y economía, transparencia, objetividad, igualdad 
y demás principios previstos en el Artículo 209 de la C.P. y en el Estatuto General de Contratación, 
se procederá mediante la modalidad de LICITACIÓN PUBLICA, resaltando que esta modalidad es 
la Regla General de contratación y busca que, a través de una convocatoria pública concurran el 
mayor número de oferentes, para que en igualdad de oportunidades se seleccione la mas 
favorable.  
 
4. EL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y LA JUSTIFICACIÓN DEL MISMO. 

 
4.1. Valor Estimado:  
 
La entidad ha estimado el valor del contrato en: VEINTICINCO MIL CUATROCIENTOS TREINTA 
Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SEIS MIL NOVECIENTOS TRES PESOS M/C 
($25.434.306.903) 
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Los pagos del contrato se financiarán con cargo a la disponibilidad Nro. XXX del XX/10/2021  y  

con cargo a los siguientes artículos presupuestales: 
 

RUBRO DENOMINACIÓN VALOR 

2.3.2.01.01.001.03.19.43.09.02 

Construcción primera etapa del 
centro de alto rendimiento 
deportivo regional en el Municipio 
de Apartado -811.007.127:0 
INDEPORTES-COID-1076-2021 

$5.000.000.000 

2.3.2.01.01.001.03.19.43.10.07 

Construcción primera etapa del 
centro de alto rendimiento 
deportivo regional en el Municipio 
de Apartado -899.999.306:8 
Ministerio del Deporte-COID-
1076-2021 

$18.904.612.096 

2.3.2.01.01.001.02.11.43.01.02 

Construcción de un Centro de Alto 
Rendimiento Deportivo, un 
proyecto de impacto local y 
regional 

$100.000.000,00 

2.3.2.01.01.001.02.11.43.15.01 

Construcción de un Centro de Alto 
Rendimiento Deportivo, un 
proyecto de impacto local y 
regional 

$229.694.807,00 

2.3.2.01.01.001.02.11.43.01.01 

Construcción de un Centro de Alto 
Rendimiento Deportivo, un 
proyecto de impacto local y 
regional-Supervit 

$599.082.460,00 

 
4.2. Análisis del Sector: 
 
4.2.1. Análisis del Mercado: (Combinación de Elementos Económicos, Técnicos y Legales) 
 
El analisis del sector se elaboro conforme a lo establecido en la guia publicada por la agencia 
nacional de contratacion Colombia Compra Eficiente y en el cual se combinan los elementos de 
analisis del mercado, la demanda y la oferta. 
 
Producto Interno Bruto (PIB) 
 
En el tercer trimestre de 2020 (julio-septiembre), el PIB a precios constantes disminuyó 9,0% con 
relación al mismo trimestre de 2019.  Al analizar el resultado del valor agregado por grandes ramas 
de actividad, se observa un decrecimiento de 26,2% del valor agregado del sector construcción 
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Este resultado se explica principalmente por la variación anual negativa presentada en el valor 

agregado de  las edificaciones (-27,2%),el  valor  agregado de  las actividades especializadas (-
26,4%) y el valor  agregado de las obras civiles (-24,7%).Al analizar las cifras del Producto  

Interno  Bruto  (PIB),  para  el tercer trimestre de 2020(julio-septiembre) frente al mismo periodo 
del año anterior para algunos países de América Latina, se  observa  que  cada  uno  de  estos  
países  presentó  un  decrecimiento  significativo,  la mayor disminución es presentada por Perú(-

9,4%) y Chile (-9,1%). En lo referente al  valor agregado de la construcción, se observa un 
decrecimiento en los cuatro países de análisis, los decrecimientos más significativos se 
encuentran en Chile (-29,2%) y Colombia (-26,2%). 
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En el trimestre móvil agosto-octubre2020, el número de ocupados en el total nacional 

fue20.401miles de  personas. La Construcción como rama de actividad económica participó con 
el 7,0% de los ocupados. Respecto al trimestre móvil agosto–octubre2019, la población ocupada 
en el total nacional disminuyó 8,9%, mientras que los ocupados en la rama de Construcción 

disminuyeron 7,2%. 
 
Para el trimestre móvil agosto-octubre2020, 1.420milesde personas estaban ocupadas en la rama 

de la Construcción; de estos el 86,9% estaban ubicados en las cabeceras (1.234miles de 
personas) y el 13,1% (186miles de personas) en centros poblados y rural disperso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Indicador de Inversión en Obras Civiles 
 

En el tercer trimestre de 2020(julio-septiembre), los pagos efectuados para la construcción de 
obras civiles registraron un decrecimiento de 25,1%, con relación al tercer trimestre del año 

anterior. Las obligaciones adquiridas en obras civiles en el tercer trimestre de 2020 registraron una 
variación de -29,7% frente al mismo trimestre del año 2019. 
 

El decrecimiento en los pagos efectuados obedece principalmente al grupo de Construcciones 
para la minería y  tuberías  para  el  transporteque  disminuyeronen  un 43,6%  sus  pagos  y 

restaron 15,7puntos porcentuales a la variación anual 
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Índice de Costos de la Construcción de Obras Civiles (ICOCIV)Enero2021 
 

En enero de 2021, la variación mensual delICOCIV fue 0,89%, en comparación con diciembre de 
2020. Tres deloscinco gruposCPC relacionados con la construcciónse ubicaron por encima del 

promedio nacional (0,89%): puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras hidráulicas 
(1,26%); construcciones en minas y plantas industriales (1,14%) y construcciones deportivas al 
aire libre y otras obras de ingeniería civil (1,03%). Por otra parte, los grupos carreteras, calles, vías 

férreas y pistas de aterrizaje, puentes, carreteras elevadas y túneles (0,89%) y Tuberías para la 
conducción de gas a larga distancia, líneas de comunicación y cables de poder; tuberías y cables 
locales, y obras conexas (0,59%) se ubicaron por debajo del promedio nacional. 

 

 
 

El mayor incremento de precios lo registra el grupo puertos, canales, presas, sistemas de riego y  

otras  obras  hidráulicas  (acueductos) con  unavariación de1,26%,  la  cual  se  explica 
principalmente por los grupos de costos de materiales(0,93 p.p.), mano de obra (0,26p.p.) y 

maquinaria(0,04 p.p.)(tabla 2)Por su parte,el mayor aporte a la variación mensual del ICOCIV 
(0,89%), se registró en el grupo CPCV2 ACcarreteras, calles, vías férreas y pistas de aterrizaje, 
puentes, carreteras elevadas y túnelescon 0,49  puntos  porcentuales.  Dentro de este, el  grupo  
de  costos  que  mayor contribución presentó fue materialescon 0,60 puntosporcentuales, seguido 

del grupo de mano de obra (0,16 p.p.) y maquinaria (0,08 p.p.) 
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Variación y contribución mensual según grupos de costos 

 
Por grupos de costos, en enero de 2021, los mayores incrementos de precios con respecto a 

diciembrede 2020 se presentaron enmateriales (1,15%), mano de obra (1,06%) y herramienta 
menor (0,85%). 

 
 

Variación anual (IV trimestre de 2020 / IV trimestre 2019) 
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Durante el cuarto trimestre de 2020, la producción de obras civiles a precios corrientes registró 
una disminución de 26,1%, frente al mismo trimestre de 2019 

Variación y contribución anual por tipo de construcción (IV trimestre de 2020 / IV trimestre 2019) 
 

La disminución del 26,1% de la producción anual de obras civiles, está explicada por el  
comportamiento negativo de los cinco grupos de obra: el grupo de carreteras, calles, vías férreas 

y pistas de aterrizaje, puentes y carreteras elevadas y túneles tuvo una disminución de 23,3% en 
su producción y restó 14,3 puntos porcentuales a la variación anual; construcciones en minas y 
plantas industriales registró una disminución del 59,5% y contribuyó -5,0 puntos porcentuales a la 

variación anual. 
 

Por su parte el grupo puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras hidráulicas 
(acueductos) contrajo su producción en un 54,1% y restó 3,5 puntos porcentuales a la variación 
anual; el grupo tuberías para la conducción de gas a larga distancia, líneas de comunicación y 

cables de poder; tuberías y cables locales y obras conexas decreció un 9,9% y restó -1,7 puntos 
porcentuales a la variación anual.  
 

Por último, el grupo construcciones deportivas al aire libre y otras obras de ingeniería civil 
disminuyó su producción en un 24,3% con respecto al año anterior, restando 1,6 puntos 

porcentuales a la variación anual. 
 

 

 
 

ASPECTO ECONÓMICO 
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Para el análisis estimado del valor de las obras a ejecutar, se tuvo en cuenta los precios del 

mercado, teniendo en cuenta las siguientes variables: 
 

- Costos de personal. 
- Rendimientos basados tanto en la experiencia propia de la Secretaria, como en los datos 

del mercado. 
- Localización de los componentes del proyecto. 

 
Dentro de los costos del A.U se tuvieron en cuenta los impuestos, tasas y contribuciones 
establecidos por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o municipales Por lo 
anterior, consideramos que el presupuesto oficial de este proyecto, fue obtenido haciendo un 
cuidadoso estudio de los precios reales del mercado, con bases de datos de licitaciones similares 
y tablas de precios unitarios reconocidas en el mercado, que a nuestro criterio es la mejor y más 
adecuada forma de realizarlos. 

 
Los proponentes serán responsables de informarse e incluir en su propuesta toda tasa, retribución, 

impuestos o gravamen que corresponda y/o del cual sea responsable, y el Municipio de Apartadó 
no aceptara reclamación alguna por estos conceptos. 

 
En caso que se adjudique el contrato con base en una propuesta que presente precios que no 

obedezcan a las condiciones del mercado y que no logren ser detectados durante el proceso de 
selección, el contratista deberá asumir todos los riesgos que se deriven de tal hecho, toda vez que 
la Alcaldía del Municipio de Apartadó, no aceptará reclamo alguno con relación a ellos. 
 
ASPECTO TÉCNICO 
 
Al momento de construir la obra de primera etapa del Centro de Alto Rendimiento, objeto del 
presente estudio, se debe definir el tipo de sistema constructivo a utilizar.  
 
La presente obra se realizará con los sistemas constructivos tradicionales, el cual es aquel que 
tienen un grado de industrialización bajo, considerándosele sistemas constructivos artesanales.  
 
ASPECTO REGULATORIO 

 
Al presente proceso le serán aplicables todos los impuestos y tasas vigentes o que surjan en 
desarrollo del contrato del orden Nacional, Departamental y Municipal. 
 
La calidad de los materiales se encuentra regulado bajo las Normas de Calidad de Materiales del 
Icontec. 
 
GREMIOS QUE INFLUYEN EN EL SECTOR:  
 
a) Cámara Colombiana de la Construcción. Camacol Antioquia 
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Camacol Antioquia es una asociación gremial sin ánimo de lucro, que agrupa y representa a las 
empresas y entidades de la cadena productiva de la construcción y contribuye significativamente a 
la consolidación de la actividad edificadora, a la dinamización del sector y al desarrollo de Antioquia. 
 
Desde sus orígenes la regional Antioquia ha centrado su empeño en impulsar proyectos de gran 
impacto que fomenten el crecimiento y dinamización del sector y ha jugado un papel importante 
perfilándose como gremio líder en esta actividad económica. 
 
Hoy representamos  a más de 280 empresas e instituciones que se encuentran dentro de la cadena 
de valor de la construcción, las cuales se benefician de los diferentes productos y servicios tales 
como eventos, ferias nacionales e internacionales, investigaciones, capacitaciones, publicaciones 
técnicas e informativas, estudios especializados, programas de responsabilidad social, entre otros, 
que se caracterizan por su alto grado de calidad, oportunidad y competitividad buscando generar 
desarrollo en el departamento y procurando mantener el liderazgo mediante una permanente 
innovación, contribuyendo así al crecimiento del país. 
 
b) Sociedad Colombiana de Ingenieros SCI 

 
La Sociedad Colombiana de Ingenieros, SCI, fundada el 29 de mayo de 1887, con personería 
jurídica concedida el 8 de mayo de 1886 y declarada por la ley 46 de 1904 como Centro Consultivo 
del Gobierno Nacional, es una corporación sin ánimo de lucro, de carácter académico, científico y 
gremial, cuya misión es el mejoramiento de la calidad de vida y el bienestar de la humanidad 
mediante el avance de las ciencias y de la ingeniería 

 
4.2.2. Análisis de la Demanda:  
 
El Municipio de Apartadó – Antioquia realizó el siguiente contrato en el año 2016, así: 
 

TIPO DE CONTRATO OBRA 

NUMERO DEL CONTRATO Nº 220 DE 09 DE AGOSTO DE 2016 

ENTIDAD CONTRATANTE MUNICIPIO DE APARTADO 

OBJETO 
CONSTRUCCIÓN DE LA PLACA POLIDEPORTIVA DEL BARRIO LA 
LIBERTAD EN EL MUNICIPIO DE APARTADÓ ¿ DEPARTAMENTO 
DE ANTIOQUI 

CONTRATISTA WILMAR LOZANO MOSQUERA  

VALOR DEL CONTRATO $ 228.249.442 

PLAZO DOS MESES 

FORMA DE PAGO ACTAS PARCIALES DE OBRA 

GARANTIAS 

*CUMPLIMIENTO: CUANTIA DEL 10% DEL VALOR DEL CONTRATO 
POR UNA VIGENCIA IGUAL AL CONTRATO Y SEIS MESES MAS 
*PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E 
IMDEMNIZACIONES DEL PERSONAL: CUANTIA DEL 5% DEL 
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CONTRATO POR UNA VIGENCIA IGUAL AL CONTRATO Y TRES 
AÑOS MAS 
*ESTABILIDAD DE LAS OBRAS: CUANTIA DEL 20% DEL 
CONTRATO POR UNA VIGENCIA IGUAL CINCO AÑOS CONTADOS 
A PARTIR DEL ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRAS. 
*RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: CUANTIA DEL 
200% SMMLV. POR UNA VIGENCIA IGUAL AL CONTRATO Y UN 
MESE MAS 

 
El Municipio de Apartadó – Antioquia realizó el siguiente contrato en el año 2018, así: 
 

TIPO DE CONTRATO OBRA 

NUMERO DEL CONTRATO Nº 312 de Diciembre 2018 

ENTIDAD CONTRATANTE MUNICIPIO DE APARTADO 

OBJETO 

CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA, GRADERIAS Y OBRAS 
COMPLEMENTARIAS EN LA PLACA POLIDEPORTIVA DE LA 
INSTITUCION EDUCATIVA SAN FRANCISCO DE ASIS  DEL 
MUNICIPIO DE APARTADÓ – DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA 

CONTRATISTA 
CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS APARTADO  
Nit. 901239223-1 

VALOR DEL CONTRATO $ 581,804,449 

PLAZO 13 DIAS  

FORMA DE PAGO ACTAS PARCIALES DE OBRA 

GARANTIAS 

*CUMPLIMIENTO: CUANTIA DEL 10% DEL VALOR DEL 
CONTRATO POR UNA VIGENCIA IGUAL AL CONTRATO Y SEIS 
MESES MAS 
*PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E 
IMDEMNIZACIONES DEL PERSONAL: CUANTIA DEL 10% DEL 
CONTRATO POR UNA VIGENCIA IGUAL AL CONTRATO Y TRES 
AÑOS MAS 
*ESTABILIDAD DE LAS OBRAS: CUANTIA DEL 20% DEL 
CONTRATO POR UNA VIGENCIA IGUAL CINCO AÑOS 
CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRAS. 
*RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: CUANTIA 
DEL 5% DEL VALOR DEL CONTRATO. POR UNA VIGENCIA 
IGUAL AL CONTRATO Y UN MESE MAS 

 
Las garantías en común, exigidas en los diferentes procesos analizados fueron:  
 
1. Cumplimiento del contrato.  
2. Pago de las prestaciones sociales.  
3. Responsabilidad civil extracontractual. 
4. Estabilidad de la Obra. 
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La regla general en la forma de pago para este tipo de contratos analizados es Actas de avance 
parcial, previa presentación de la factura o cuenta de cobro, certificado de pago de parafiscales y 
seguridad social vigente; orden de pago, informe de seguimiento y recibo a satisfacción por parte 
del supervisor. 
 
Para determinar  el valor del contrato, se tuvieron en cuenta los parámetros establecidos para el 
suministro, mano de obra y los precios del mercado 
 
4.2.3. Análisis de la Oferta: 
 
En nuestro medio se encuentran sociedades dedicadas al objeto de la contratación que se 
pretende adelantar, como lo son: TRAZANDO S.A.S, COGINTER S.A.S,  WILMAR LOZANO 
INGENIERO entre otros; en todo caso los posibles oferentes deberán cumplir con el lleno de los 

requisitos para la presente contratación y con las especificaciones técnicas descritas en el 
presente estudio. 
 
De la misma forma se puede consultar El Sistema de Información y Reporte Empresarial SIREM, 
el cual proporciona un sistema de información y conocimiento contable, financiero y económico de 
las empresas comerciales, de los sectores que componen el sector real de la economía en 
Colombia y de sus respectivas regiones 
 
4.3. Forma de pago:  
 
El Municipio Cancelará de la siguiente manera:  
 
(i) El Municipio realizara un primer desembolso al contratista por concepto de anticipo 
equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del contrato, con cargo a los recursos de 
MINDEPORTES, municipio de Apartadó e INDEPORTES Antioquia vigencia 2021. Una vez 
firmada el acta de inicio, presentado cronograma de obra respectivo y Haber constituido una fiducia 
e informado a la Administración Municipal sobre la misma. Dicho anticipo será amortizado 
mediante deducciones del VEINTE por ciento del valor de cada acta de pago. 
 
De conformidad con lo establecido en el Artículo 91 de la Ley 1474 de 2011 el contratista deberá 
constituir una fiducia para el manejo de los recursos entregados a título de anticipo. Los costos de 
la comisión de la fiducia serán cubiertos por el contratista directamente. La fiduciaria realizará 
desembolsos del valor transferido por LA ALCALDÍA DE APARTADÓ previa verificación de que 
los recursos se apliquen exclusivamente a la ejecución del respectivo contrato, para lo cual deberá 
exigir la aprobación del interventor y/o Supervisor del contrato y verificar que se encuentre 
justificado su inversión de acuerdo con el Plan de Inversión del mismo, actividad que deberá ser 
verificada detalladamente por el interventor y/o supervisor y por la fiduciaria 
 
(ii) El Municipio pagara al contratista por medio de actas parciales hasta completar CUATRO 
MIL QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL 
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CIENTO VEINTITRES PESOS (COP. 4.539.988.123) con cargo a los recursos del Municipio de 
Apartadó e INDEPORTES Antioquia vigencia 2021. 
(iii) Cuando la ejecución de la obra este en un avance del cincuenta por ciento (50%) avalada 
por medio de un reporte o certificación, suscrito por el interventor del contrato, se desembolsara 
el valor correspondiente a dicho porcentaje de avance obra. El valor restante se pagará por medio 
de actas parciales hasta completar el noventa y tres por ciento (93%), con cargo a los recursos de 
MINDEPORTE vigencia 2022.  
(iv) El siete por ciento (7%) del valor total del contrato: Como último pago, una vez el 
CONTRATISTA entregue en debida forma lo siguiente:  
 

 Una relación completa de los trabajadores, discriminando por cada uno de ellos, el valor 
cancelado por concepto de salario y/o de los servicios prestados.  

 Documento suscrito por cada trabajador, en el que manifieste que el CONTRATISTA le 
canceló sus honorarios, salarios y prestaciones sociales y que se encuentra a paz y salvo 
por todo concepto con él.  

 Entrega final y liquidación del contrato de obra.  
 

Nota: Los pagos al contratista por concepto de obras ejecutadas, se liquidaran de acuerdo con las 
cantidades de obra aceptadas en la respectiva acta y a los precios unitarios fijos determinados en 
su propuesta y en el contrato, previa presentación del informe de supervisión, acta de obra y de la 
cuenta de cobro debidamente aprobada por la supervisión, acompañada de la certificación de 
cumplimiento a satisfacción del recibo de obras, expedida por el supervisor del contrato y 
presentación de la certificación del representante legal y/o el revisor fiscal en la que conste que se 
encuentra al día en el pago de la nómina y los aportes al sistema de seguridad social integral y 
parafiscales del personal a su cargo, riesgos profesionales y aportes a las cajas de compensación 
familiar e Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 
23 de la Ley 1150 de 2007. 

 
Parágrafo 1: En todo caso el acta final de obra estará sujeto a la terminación de la obra y deberá 

presentarse los siguientes documentos: Informe final de supervisión, acta de recibo de obra, acta 
de liquidación, cuenta de cobro o factura debidamente aprobada por la supervisión, acompañada 
de la certificación de cumplimiento a satisfacción del recibo de obras, expedida por el supervisor 
del contrato y presentación de la certificación del representante legal y/o el revisor fiscal en la  que 
conste que se encuentra al día en el pago de la nómina y los aportes al sistema de seguridad social 
integral y parafiscales del personal a su cargo, riesgos laborales y aportes a las cajas de 
compensación familiar e Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, de acuerdo con lo establecido 
en el Artículo 23 de la Ley 1150 de 2007. 

 
Parágrafo 2: Si el contratista no se encuentra a paz y salvo con el Municipio de Apartadó, lo 
autoriza para que al momento del pago automáticamente y sin previo aviso realice el 
correspondiente cruce de cuentas, para compensar los valores que tenga en mora por cualquier 
concepto.  
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Parágrafo 3: Con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 23 de la Ley 1150 de 

2007, el contratista deberá acreditar que se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales 
relativos al Sistema de Seguridad Social Integral.  

 
Parágrafo 4: Para cada pago se debe presentar cuenta de cobro o factura, informe de supervisión 

y constancia de recibo a satisfacción firmada por el supervisor y autoliquidaciones del pago de 
salud y pensiones, el pago debe cumplir con las normas internas de la Secretaria de Hacienda 
en lo relacionado con pagos. 
 
4.4. Rubro presupuestal, certificado de disponibilidad presupuestal y nombre y número 

de radicado del proyecto en el banco de proyectos. 
 

El Proceso de contratación se ejecuta 
con Gastos de: 

Funcionamiento:  

De Inversión:          X 

No aplica:  

Si es con Gastos de Inversión indicar: Código BPIN: 2021050450067 

Nombre: CONSTRUCCIÓN PRIMERA 
ETAPA DEL CENTRO DE ALTO 
RENDIMIENTO DEPORTIVO REGIONAL EN 
EL MUNICIPIO DE   APARTADÓ, 
ANTIOQUIA 

Año de vigencia:   2021 

Origen de recursos:  

(si los recursos provienen de varias 
fuentes, señalar la fuente de recursos con 
mayor peso) 

Recursos propios:  

Presupuesto  Nacional/Territorial:  

Regalías: ___ 

Recursos de Crédito: __ 

SGP:  

No aplica: ____ 

Tipo:  CDP: X 

Vigencia futura Ordinaria:  

Vigencia Futura Extraordinaria: 

Nro. del Rubro Presupuestal 2.3.2.01.01.001.02.11.43.01.01 
2.3.2.01.01.001.02.11.43.01.02 
2.3.2.01.01.001.03.19.43.09.02 
2.3.2.01.01.001.03.19.43.10.07 
2.3.2.01.01.001.02.11.43.01.02 
2.3.2.01.01.001.02.11.43.15.01 

Nombre del rubro presupuestal Construcción primera etapa del centro de alto 
rendimiento deportivo regional en el Municipio 
de Apartado -811.007.127:0 INDEPORTES-
COID-1076-2021 // Construcción primera 
etapa del centro de alto rendimiento deportivo 
regional en el Municipio de Apartado -
899.999.306:8 Ministerio del Deporte-COID-
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1076-2021 // Construcción de un Centro de 
Alto Rendimiento Deportivo, un proyecto de 
impacto local y regional // Construcción de un 
Centro de Alto Rendimiento Deportivo, un 
proyecto de impacto local y regional // 
Construcción de un Centro de Alto 
Rendimiento Deportivo, un proyecto de 
impacto local y regional-Supervit 

Saldo a comprometer:  $5.000.000.000 // $18.904.612.096 // 
$599.082.460 // $600.917.540 // $100.000.000 
// 229.694.807 

Número del Radicado del Proyecto 20201050450067 
Nombre del Proyecto CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA DEL 

CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO 
DEPORTIVO REGIONAL EN EL MUNICIPIO 
DE   APARTADÓ, ANTIOQUIA 

 
4.5. IMPREVISTOS:  
 

Estos rubros comprenden todos los costos adicionales en que pueda incurrir el contratista, no 
especificados ni contemplados en el presente estudio y todos los causados por las variaciones en 
la prestación del servicio, etc.  La cuantificación de los imprevistos va implícita en el precio como 
mayor valor de este.  
 
4.6. OTROS GASTOS: 
 
El futuro contrato que se genere a partir del presente proceso contractual, involucra 
necesariamente gastos tributarios, de contratación y administrativos, los cuales también se 
tuvieron en cuenta y se incluyen para determinar el costo total del presente estudio 
 
4.7. Aspectos Tributarios y Otros Gastos:  
Para la ejecucion del contrato el Municipio de Apartadó tendrá en cuenta los siguientes impuestos: 

 RETEICA (0,8%): De acuerdo a la norma Tributaria del orden municipal.  

 Estampilla prouniversidad (1%): De acuerdo a la norma Tributaria del orden municipal. 

 Estampilla procultura (2%): De acuerdo a la norma Tributaria del Orden Municipal. 

 Estampilla proadulto mayor (3%): De acuerdo a la norma Tributaria del Orden Municipal. 

 Tasa prodeporte (2%): De acuerdo a la norma Tributaria del Orden Municipal. 

 Retefuente: De acuerdo a la norma Tributaria del Orden Nacional. 

 Impuesto de seguridad (5%): De acuerdo a la norma Tributaria del Orden Nacional. 
 
Cuando se modifique la cuantía de un contrato sobre el cual se hubiere pagado el impuesto de 
industria y comercio, y la modificación implique un mayor valor del contrato original, se deberá 
pagar el impuesto sobre la diferencia. 
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4.8. Gastos Administrativos:  

 
El futuro contrato que se genere a partir del presente proceso contractual, involucra 
necesariamente gastos tributarios, de contratación y administrativos, los cuales también se 
tuvieron en cuenta y se incluyen para determinar el costo total del presente estudio 
 
5. CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MAS FAVORABLE- Articulo 

2.2.1.12.2.2  del Decreto 1082 de 2015  
 
Factores de Selección 
 
La Administración Municipal, una vez finalizado el cierre y apertura de propuestas, realizará la 
evaluación jurídica y técnica de estas, y si procede una corrección de acuerdo con la aplicación 
de la ley, el oferente deberá subsanarlo en el término indicado por  la Entidad.  
 
Serán HABILITADAS aquellas propuestas que obtengan calificación ADMISIBLE en todos los 
criterios de evaluación, las propuestas consideradas NO HABILITADAS, no continuarán el proceso 
de evaluación. 
Las propuestas serán evaluadas teniendo en cuenta los criterios que se enuncian a continuación. 
 
5.1. DOCUMENTOS Y CRITERIOS DE VERIFICACIÓN Y EVALUACIÓN 
 
5.1.1. DOCUMENTOS DE CONTENIDO JURÍDICO OBJETO DE VERIFICACIÓN  
 

Los proponentes deberán presentar con la propuesta cada uno de los documentos que a 
continuación se relacionan, en el orden aquí establecido, con el fin de cumplir con los requisitos 
de contenido jurídico y ser habilitados en presente proceso: 
 
 CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA: Se elaborará a partir del modelo 

suministrado en el presente documento, será suscrita por el apoderado del proponente de la 

estructura plural, por el representante legal de la persona jurídica o directamente por la 

persona natural. 

 

Con la carta de presentación de la propuesta se entiende presentada la declaración 

juramentada por parte del proponente de no encontrarse incurso en alguna de las 

inhabilidades o incompatibilidades previstas en la Ley, ni en conflicto de intereses que pueda 

afectar el normal desarrollo del contrato, así como el origen licito de los recursos destinados 

al proyecto o a la ejecución del contrato. 
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 PERSONAS NATURALES: Aportarán el certificado del registro mercantil donde conste que 

desarrolla una actividad similar a la del objeto a contratar, con una expedición no superior 

a 30 días calendarios anteriores al cierre del proceso de selección. 

 

Nota:  En el caso que el proponente persona  natural, ejecute  su  actividad  como  consecuencia  

del ejercicio  de  una  profesión  liberal,  no  tendrá  la  obligación  de  anexar  o  adjuntar  a  su  

propuesta  el registro  mercantil,  de  conformidad  a  lo  dispuesto  al  numeral  5°  del  artículo  

23  del  Código  de Comercio. 

 

La Persona natural Nacional: deberá presentar copia legible de la cédula de ciudadanía y 

acreditar su calidad Ingeniero Civil, mediante la presentación de la copia legible de la tarjeta de 

matrícula profesional y certificación de vigencia expedida por el Consejo Profesional Nacional 

de Ingeniería y sus Profesiones Auxiliares – COPNIA o por la entidad correspondiente según la 

profesión, con una vigencia de seis (6) meses. 

 

Persona natural extranjera: deberá acreditar su existencia mediante la presentación de 

fotocopia de su cédula de extranjería o pasaporte, y si se encuentra residenciado en Colombia, 

mediante la presentación de copia del título Ingeniero Civil, debidamente homologado en el 

evento de que el titulo haya sido obtenido en el exterior. 

 

Persona  natural  extranjera  con  domicilio  en  Colombia:  deberán  estar  inscritas  en  el  

Registro Único  de  Proponentes  y  deben  anexar  a  su  propuesta  éste  documento,  expedido  

por  la respectiva Cámara de Comercio dentro de los treinta (30) días calendarios anteriores a 

la fecha de cierre del proceso de selección. 

 
Persona natural extranjera sin domicilio en Colombia: No requieren estar inscritos en el 

Registro Único de Proponentes. Adicionalmente, acreditarán  un  apoderado  domiciliado  en  
Colombia,  debidamente  facultado  para presentar  la  propuesta  y  celebrar  el  contrato,  así  
como  también  para representarla  judicial  y extrajudicialmente. 
 
 PERSONAS JURÍDICAS: Las personas jurídicas acreditarán su existencia y representación, 

en caso que sean consorcios o uniones temporales, a través del certificado original de 

existencia y representación legal  de  todos  sus miembros expedido por la correspondiente 

Cámara de Comercio, en éste se verificará: 

 

- Fecha de expedición del certificado de existencia y representación legal no mayor a los treinta 

(30) días calendario, anteriores a la fecha de cierre del presente proceso. 

- Que el objeto de la sociedad incluya actividades relacionadas con la construcción de 

infraestructura deportiva de acuerdo al presente proceso de selección. 
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- La duración de la sociedad, contada a partir de la fecha de cierre del plazo del presente 

proceso, no podrá ser inferior al plazo establecido para la ejecución del contrato, y un (1) año 

más. 

- El nombramiento del revisor fiscal en caso que exista. 

- Restricciones para contraer obligaciones por parte del representante legal. 

 

Personas jurídicas extranjeras con sucursal en Colombia: Deberán acreditar la existencia y 

representación legal de su sucursal en Colombia mediante Certificado de la Cámara de Comercio 

de su jurisdicción, expedido con una antelación no mayor a treinta (30) días calendario, previos a 

la fecha de cierre del presente proceso. En dicho certificado deberán constar claramente las 

facultades del Gerente o del Representante Legal, el objeto de la sociedad debe incluir 

actividades relacionadas con la construcción de infraestructura deportiva de acuerdo al presente 

proceso de selección y,  la  duración  de  la sociedad, la cual debe ser, como mínimo, igual al plazo 

de ejecución del contrato y un (1) año más. 

 

Personas jurídicas extranjeras sin sucursal en Colombia, deberán: Acreditar su existencia y 

representación legal, para lo cual deberá presentar un documento expedido por la autoridad 

competente en el país de su domicilio o su equivalente expedido por lo menos dentro de los treinta 

(30) días calendario anteriores a la fecha de cierre del presente proceso de selección, en el que 

conste su existencia, objeto, fecha de constitución, vigencia, nombre del representante legal de  la 

sociedad o  de la persona o personas que tengan la capacidad para comprometerla jurídicamente 

y sus  facultades  señalando  expresamente,  si  fuere  el  caso,  que  el  representante no tiene 

limitaciones para presentar la Propuesta. 

 
 ABONO DE LA PROPUESTA: Si el proponente es persona jurídica y quien suscribe la carta 

de presentación de la propuesta no es un profesional de las áreas requeridas para personas 

naturales, deberá presentar la propuesta abonada por un Ingeniero Civil, el cual deberá acreditar 

una experiencia profesional mínima de veinte años contada a partir de la expedición de la 

matricula profesional, para lo cual se adjuntará copia legible de la tarjeta de matrícula del 

profesional respectivo y certificación de vigencia expedida por el Consejo Profesional Nacional 

de Ingeniería y sus profesiones auxiliares-COPNIA, o por la entidad correspondiente según la 

profesión, con una vigencia de seis meses. Sera causal de rechazo el no aportar la propuesta y 

oferta económica en los términos del proceso de contratación. 

 

 CONSORCIOS, UNIONES TEMPORALES U OTRAS FORMAS ASOCIATIVAS: El Municipio de 

Apartado aceptará que la oferta sea presentada por dos (2) o más personas naturales o jurídicas, 

que acrediten poseer las calidades enunciadas en los numerales anteriores, quienes en forma 

conjunta deben informar si su participación es a título de Consorcio, Unión Temporal u otra forma 

asociativa. 
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En todo caso, uno de los integrantes de un consorcio o unión temporal deberá tener una 

participación mínima del sesenta por ciento de lo contrario, la propuesta no será tenida en cuenta 

para la evaluación. 

 

En caso de que se conformen sociedades bajo cualquiera de las modalidades previstas en la 

ley, con el único objeto de presentar una propuesta o celebrar un contrato estatal, la 

responsabilidad y sus efectos se regirán por las disposiciones previstas en esta ley para los 

Consorcios. 

 

 PROPONENTES EXTRANJEROS: Para los efectos previstos en  este  numeral,  se  consideran  

interesados  de  origen  extranjero  las empresas que no hayan sido constituidas de acuerdo con 

la legislación colombiana, sea que tengan o no  domicilio  en  Colombia  a  través  de  sucursales,  

y  las  personas  naturales  que  no  tengan  la nacionalidad colombiana. 

 

Para todos los  efectos,  las  Propuestas  de  Proponentes  de  origen  extranjero  se  someterán  

a  la legislación  colombiana. 

 

 INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: En el proceso de selección y en el contrato que de 

él se derive, el Municipio de Apartado aplicará las reglas sobre inhabilidades e 

incompatibilidades consagradas en las leyes: 80 de 1993, 617 de 2000, 1148 de 2007, 1150 

de 2007, 1296 2009, 1474 de 2011, así como lo dispuesto en las demás normas legales 

vigentes que las reglamenten, modifiquen o adicionen, en cuanto sean pertinentes. El proponente 

deberá presentar certificación de estar o no, incurso en inhabilidades e incompatibilidades. 

 

 REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO (RUT): Documento expedido por la Dirección de Impuestos y 

Aduanas Nacionales, donde aparezca claramente el NIT del proponente. En caso de Consorcio 

y/o Unión Temporal, cada uno de sus miembros deberá aportar el respectivo registro o el de la 

correspondiente forma asociativa en caso de contar con él. 

 

 INSCRIPCION, RENOVACIÓN O ACTUALIZACIÓN EN EL REGISTRO UNICO DE 

PROPONENTES (RUP): De conformidad con el Artículo 6° de la Ley 1150 de 2007 modificado 

por el Artículo 221 del Decreto 019 de 2012 y el Decreto 1082  de 2015  Artículo 2.2.1.1.1.5.1, a 

la presente licitación pública aplicará el requisito del Registro Único de Proponentes. El Certificado 

de registro único de proponentes “RUP”, debe ser expedido con una antelación no mayor a los 

treinta (30) días calendario, previos a la fecha de cierre de la convocatoria pública, dicho registro 

deberá estar renovado, vigente y en firme.  
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 GARANTIA PARA CUBRIR LOS RIESGOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DEL 

OFRECIMIENTO: El oferente podrá otorgar a favor del Municipio de Apartadó, Indeportes Antioquia 

y Ministerio de Deportes- MINDEPORTES, como mecanismo de cobertura del riesgo derivado  del  

incumplimiento  del  ofrecimiento,  cualquiera  de  las  garantías  autorizadas,  a saber: (1) Pólizas de 

seguros, (2) Fiducia mercantil en garantía, (3) Garantía bancaria a primer requerimiento; (4) Endoso 

en garantía de títulos valores o (5) Depósito de dinero en garantía, por un valor equivalente 

estipulado de acuerdo con los rangos establecidos en el Decreto 1082 de 2015, con una vigencia 

de 30 días hábiles contados a partir de la fecha y hora de cierre del proceso. El Municipio de 

Apartado podrá solicitar al proponente la ampliación de la vigencia de la garantía cuando se 

prorrogue el plazo establecido para la adjudicación.  

 
Cuando la propuesta se presente por un proponente plural bajo la figura de consorcio o unión 

temporal, la garantía deberá ser tomada a nombre del consorcio y/o unión temporal, en dicha póliza 

deberá estar relacionado cada integrante con su respectivaparticipacion. 

 

Si el oferente es una persona jurídica, la garantía deberá tomarse con el nombre o razón social 

que figura en el Certificado de Existencia y Representación Legal expedido por la Cámara de 

Comercio, y no sólo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad 

podrá denominarse de esa manera; por tanto no podrá expedirse la garantía a nombre de quien se 

encuentre inscrito como representante legal. 

 

De acuerdo con lo estipulado en el Artículo 2.2.1.2.3.1.6 del Decreto 1082 de 2015, la garantía de 

seriedad de la oferta debe cubrir la sanción derivada del incumplimiento de la oferta, en los 

siguientes eventos: 

 

1. La no ampliación de la vigencia de la garantía de seriedad de la oferta cuando el plazo 

para la Adjudicación o para suscribir el contrato es prorrogado, siempre que tal prórroga sea 

inferior a tres (3) meses. 

2. El retiro de la oferta después de vencido el plazo fijado para la presentación de las ofertas. 

3. La no suscripción del contrato sin justa causa por parte del adjudicatario. 

4. La falta de otorgamiento por parte del proponente seleccionado de la garantía de 

cumplimiento del contrato. 

 

La no presentación de la  garantía de seriedad de forma simultánea con la oferta será causal de 

rechazo de esta última. 
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La Garantía de Seriedad de la Oferta debe estar vigente por treinta (30) días hábiles, desde la 

presentación de la oferta y su valor debe ser equivalente al 10% del presupuesto oficial, con base 

al Artículo 2.2.1.2.3.1.9 del Decreto 1082 de 2015. 

 
 PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES: Según lo 

establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, la Ley 797 de 2003, el Decreto 510 de 2003, 

y el artículo 41 de la Ley 80 de 1993 modificado por el Artículo 23 de la Ley 1150 de 2008, el 

proponente deberá  acreditar  que  se  encuentra  al  día  con  sus  empleados,  en  el  pago  de  

aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del 

Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando a ello haya lugar. Anexar las planillas de 

pago de los últimos seis (06) meses. Esta exigencia también se acreditará por parte del Contratista 

para efectos de cada pago derivado del contrato 

 

En caso de consorcio y uniones temporales, dicho requisito deberá ser acreditado por cada uno 

de los integrantes.  

 

 CERTIFICACIÓN DEL REVISOR FISCAL: Si el  proponente  es  una  sociedad  anónima  

interesada  en  que,  para  los  efectos  del  artículo  8°, numeral  1°,  literal h)  de la  Ley 80  de  

1993,  se le  dé  el tratamiento  de “abierta”,  deberá  aportar una Certificación  del  Revisor  Fiscal  

en  la que  conste que  ésta tiene  tal  carácter  por  cuanto reúne  los requisitos que establece la 

normatividad. 

 

Esta certificación se deberá acompañar con copia de la Tarjeta Profesional que acredite la calidad 

de contador del Revisor Fiscal que la suscribe y copia del respectivo certificado de vigencia de 

la tarjeta profesional expedido por la Junta Central de Contadores. 

 
 CERTIFICADO DE RECIPROCIDAD: Para personas extranjeras conforme a lo establecido en 

el parágrafo 2 del artículo 20 de la Ley 80. La anterior certificación deberá haber sido expedida 

con fecha no mayor a treinta (30) días calendario, anteriores a la fecha de cierre del proceso. 

En caso de prórroga del proceso esta certificación tendrá validez con la primera fecha de cierre. 

 

Los documentos expedidos en el extranjero deben estar sujetos a lo dispuesto en las normas 

legales vigentes del Código de Procedimiento Civil y/o Convenio de la Haya según el país de 

origen. 

 

 BOLETÍN DE RESPONSABLES FISCALES: De  conformidad  con  lo  consagrado  en  el  

artículo  60  Ley  610  de  2000,  ningún  proponente  ni  los integrantes   de   consorcios   o   

uniones   temporales,   podrán   estar   registrado   en   el   Boletín   de Responsables  Fiscales  
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de  la  Contraloría  General  de  la  República  vigente  a  la  fecha  de  cierre  del presente proceso 

de selección. 

 

Igual requisito deberá cumplir el representante legal de las personas jurídicas, y el 

representante de los consorcios, uniones temporales. 

 

 COMPROMISO DE TRANSPARENCIA: Se utilizará el formulario previsto en el 

correspondiente Anexo, debidamente diligenciado y suscrito por el proponente, su 

representante legal o apoderado. 

 

 CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS DE LA PROCURADURÍA 

GENERAL DE LA NACIÓN:  El proponente deberá adjuntar certificado vigente de no estar 

incurso en causal de inhabilidad, de conformidad con el Boletín de Responsables Fiscales de 

la Contraloría General de la República y la certificación de antecedentes disciplinarios de la 

Procuraduría General de la Nación.  

 
Para el caso de modalidades de asociación y de personas jurídicas diferentes a las 

sociedades anónimas abiertas, este requisito debe ser cumplido por todos los socios y 

representantes legales de las sociedades participantes. 

 

En el evento de que el proponente no lo aporte, podrá obtenerse oficiosamente en la etapa de la 

evaluación por parte de la entidad. 

 

 ANTECEDENTES JUDICIALES VIGENTES Y MEDIDAS CORRECCTIVAS: Ningún 

proponente, ni los integrantes de consorcios  o  uniones  temporales,  podrán  presentar 

Antecedentes Judiciales vigentes que impliquen inhabilidad para contratar con el estado. 

 

 CEDULA DE CIUDADANIA DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA PERSONA JURIDICA 

O DEL PROPONENTE PERSONA NATURAL: Se deberá aportar el documento de 

identificación de la siguiente manera: 

 
El representante legal de la persona jurídica y las personas naturales colombianas deberán 

presentar copia de su Cédula de  Ciudadanía.  El representante legal de la persona jurídica y 

las personas naturales extranjeras, deberán acreditar su existencia mediante la presentación 

de copia de su pasaporte, y si se encuentran residenciadas en Colombia, mediante la 

presentación de copia de la Cédula de Extranjería expedida por la autoridad colombiana 

competente. 
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En  el  evento  de  presentarse  consorcio,  unión  temporal  o  promesa  de sociedad  futura, copia  

de la cedula del representante legal de cada uno de los integrantes. 

 

 AUTORIZACIÓN PARA COMPROMETER A LA SOCIEDAD: Cuando el representante legal 

de la sociedad se halle limitado en sus facultades para contratar y comprometer  a  la  

sociedad,  deberá  acreditar  mediante  copia  del  Acta  aprobada  de  la  Junta  de Socios o 

Asamblea respectiva, donde conste que ha sido facultado para presentar oferta y firmar el 

contrato, en caso de adjudicársele el contrato que resulte del proceso de selección. 

 

 FORMATO ÚNICO DE HOJA DE VIDA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA DEL PROPONENTE  

 

Persona Natural: De conformidad con lo dispuesto en la Ley 190 de 1995, la persona natural 
interesada en presentar propuesta deberá diligenciar y anexar debidamente el Formato Único de 
Hoja de vida.  
 
Persona Jurídica: De conformidad con lo dispuesto en la Ley 190 de 1995 y Resolución 580 de 
1999, el proponente deberá anexar debidamente diligenciado la Hoja de vida de la persona 
jurídica.  
 
Otras formas de presentación: Si el interesado en el presente proceso de selección es un 

consorcio o Unión temporal, se deberá allegar debidamente diligenciada la correspondiente hoja 
de vida – Persona Natural – Jurídica – según sea el caso, de cada uno de los integrantes de la 
Unión temporal o consorcio.  

 

 CERTIFICACIÓN SANCIONES IMPUESTAS: El proponente deberá informar si ha sido 

sancionado o si le han impuesto multas durante los tres (3) años anteriores a la fecha de 

apertura de la presente, y en caso afirmativo, aportar el acto administrativo debidamente 

ejecutoriado.  Si se encuentra sancionado será causal de Rechazo. 

 

5.1.2. REQUISITOS TECNICOS 

 

 PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO: 

 

El oferente deberá presentar el siguiente personal, requerido para la ejecución de este contrato. 

Para lo cual deberá presentar las hojas de vida de cada uno de los profesionales donde 

manifiesten la intención de participar en la ejecución del proyecto. 

 

CARGO DEDICACION FORMACIÓN 

ACADEMICA 

EXPERIENCIA 

GENERAL 

EXPERIENCIA 

ESPECIFICA 
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Director De 

Obra 

 

 

 

 

 

 

 

50% 

 (1) Ingeniero civil 

con 

especialización 

en gerencia de 

construcciones.  

Deberá contar con 

experiencia 

general como 

ingeniero civil de 

diez (10) años 

contados a partir 

de la expedición de 

la tarjeta 

profesional. 

 

De igual manera 

deberá acreditar 

que obtuvo el titulo 

como especialista 

mínimo hace 

nueve (09) años. 

Debe acreditar experiencia 

como director de obra en 

cinco (05) contratos y/o 

certificaciones en 

ejecución de obras de 

infraestructura social para 

lo cual uno de los contratos 

deberá acreditar una área 

intervenida igual o superior 

a 15.000 m2 

 

Asi mismo deberá 

acreditar dos (02) 

contratos y/o 

certificaciones en los que 

haya fungido como 

director de obra de 

proyectos que hayan 

tenido por objeto la 

construcción de 

infraestructura deportiva, 

uno de ellos deberá 

acreditar un área 

interventida igual o 

superior a 1.500 m2. 

 

 

 

 

 

Residente 

de Obra  

 

 

 

 

 

100% 
(1) Ingeniero civil 

con 

especialización 

en gerencia para 

los ingenieros. 

Deberá contar con 

experiencia  

general como 

ingeniero civil de 

diez (10) años 

contados a partir 

de la expedición de 

la tarjeta 

profesional. 

 

 De igual manera 

deberá acreditar 

que obtuvo el titulo 

como especialista 

mínimo hace cinco 

(05) años. 

 

 

 

 

Debe acreditar experiencia 

como director de obra y/o 

resdiente de obra en cinco 

(05) certificaciones de 

contratos. 
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Profesional 

Hidráulico  
20% 

(1) Ingeniero civil 

con 

especialización 

en 

aprovechamiento 

de recursos 

hidráulicos. 

Deberá contar con 

experiencia 

general como 

ingeniero civil de 

diez (10) años 

contados a partir 

de la expedición 

de la tarjeta 

profesional. 

 

 

Debe acreditar experiencia 

como coordinador de 

diseño y/o ingeniero de 

diseño en cinco (05) 

proyectos debidamente 

certificados. 

Profesional 

en 

estructuras 

30% 

(1) Ingeniero civil 

con 

especialización 

en estructuras. 

Deberá contar con 

experiencia 

general como 

ingeniero civil de 

veinte (20) años 

contados a partir 

de la expedición 

de la tarjeta 

profesional. 

 

De igual manera 

deberá acreditar 

que obtuvo el titulo 

como especialista 

mínimo hace ocho 

(8) años. 

 

Debe acreditar experiencia 

como coordinador de 

diseño y/o ingeniero de 

diseño estrcuctural en tres 

(03) proyectos 

debidamente certificados. 

Residente  

Ambiental 
100% 

 (1) Ingeniero 

ambiental con 

especialización 

en gerencia de 

proyectos.  

Deberá contar con 

experiencia 

general como 

ingeniero 

ambiental de diez 

(10) años 

contados a partir 

de la expedición 

de la tarjeta 

profesional. 

 

De igual manera 

deberá acreditar 

que obtuvo el titulo 

como especialista 

mínimo hace ocho 

(8) años. 

 

Debe acreditar experiencia 

como ingeniero ambiental 

en cinco (05) 

certificaciones de 

contratos ya sea en 

contratos o cargos que 

tengan como obligación o 

función la vigilancia y/o 

supervisión y/o protección 

del medio ambiente en 

obras de infraestructura 

social para lo cual uno de 

los contratos deberá 

acreditar una área 

intervenida igual o superior 

a 7.000 m2 
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Asi mismo deberá 

acreditar dos (02) 

contratos en los que haya 

fungido como ingeniero 

ambiental ya sea en 

contratos o cargos que 

tengan como obligación o 

función la vigilancia y/o 

supervisión y/o protección 

del medio ambiente en 

proyectos de 

infraestructura deportiva, 

uno de ellos deberá 

acreditar un área 

intervenida igual o superior 

a 5.000 m2 

Profesional 

en 

geotecnia 

30% 

(1) Ingeniero civil 

con 

especialización 

en mecanica de 

suelos y 

cimentaciones. 

Deberá contar con 

experiencia 

general de cinco 

(05) años 

contadas a partir 

de la expedición 

de la tarjeta 

profesional. 

 

Debe acreditar experiencia 

relacionada con su 

profesión en (03) 

contratos. 

Profesiona

l eléctrico 

y/o 

luminico 

20% 
(1) Ingeniero 

electricista. 

Deberá contar con 

experiencia 

general como 

ingeniero 

ambiental de diez 

(10) años 

contados a partir 

de la expedición 

de la tarjeta 

profesional. 

 

Debe acreditar experiencia 

en cinco (05) contratos en 

la consultoría, diseño y/o 

construcción del sistema 

eléctrico en contratos de 

infraestructura social. 

 

Asi mismo deberá 

acreditar tres (03) 

contratos en los que haya 

participado o coordinado la 

consultoría y diseño 

eléctrico y/o iluminación en 

proyectos de 

infraestructura deportiva. 

Profesiona

l SISO 
100% 

(1) Profesional 

en Seguridad y 

salud en el 

Deberá contar con 

experiencia 

general de diez 
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trabajo y/o 

Ingeniero 

ambiental con 

especializacion 

en gerencia en 

seguridad y 

salud en el 

trabajo.  

(10) años 

contadas a partir 

de la expedición 

de la tarjeta 

profesional. 

 

Debera aportar la 

resolución que 

otorga la licencia 

para ofertar sus 

servicios a nivel 

nacional vigente.  

 

Deberá acreditar tres (03) 

contratos y/o 

certificaciones en cargos 

relacionados con áreas de 

seguridad y salud en el 

trabajo.  

Profesiona

l 

Topógrafo 

20% 

(1) Profesional 

en ingeniería 

topógrafica con 

especialización 

en gerencia y 

control de la 

construcción.  

Deberá contar con 

experiencia 

general de diez 

(10) años 

contadas a partir 

de la expedición 

de la tarjeta 

profesional. 

 

De igual manera 

deberá acreditar 

que obtuvo el titulo 

como especialista 

mínimo hace diez 

(10) años. 

 

 

 

 

 

Debe acreditar experiencia 

como ingeniero topógrafo 

y/o ingeniero de diseño. 

  

5.1.3. REQUISITOS FINANCIEROS HABILITANTES:  

 

El proponente deberá cumplir con los siguientes documentos de contenido financiero: Las 

personas jurídicas, nacionales o extranjeras, con domicilio en Colombia, interesadas en participar 

en Procesos de Contratación, deben estar inscritas en el RUP, especialmente los interesados en 

el objeto de la presente Invitación pública, ello teniendo presente las diferentes renovaciones que 

por mandato de la ley corresponde. 

 

Los indicadores de capacidad financiera buscan establecer unas mínimas condiciones que 

reflejan la salud financiera de los proponentes a través de la liquidez y el endeudamiento, en 

consecuencia, para garantía del principio de libre concurrencia, y conforme con las 

consideraciones que se refirieron se considera necesaria la exigencia de los requisitos 
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habilitantes, toda vez que, en el presente proceso de contratación, el Municipio de Apartadó 

requiere un futuro contratista con un musculo financiero que le permita ejecutar el proyecto de 

manera adecuada, es por esto que para el presente proceso se requiere que el proponente 

cumpla con los siguientes indicadores financieros: 

 

Capacidad Financiera: Reportada en el RUP vigente y en firme al 31 de diciembre 2020. 

 

CONCEPTO EXIGENCIA 

Liquidez (L) Mayor o igual 35 

Endeudamiento (E) Menor o igual 0,15 

Razon cobertura de intereses (RCI) Mayor o igual 20 

 
Nota: Para el caso de consorcios o uniones temporales, se realizará de acuerdo a la ponderación 
de los componentes de los indicadores. En esta opción cada uno de los integrantes del oferente 
aporta al valor total de cada componente del indicador de acuerdo con su participación en la figura 
del oferente plural (unión temporal, consorcio o promesa de sociedad futura) – método 2 de 
Colombia Compra eficiente.  
 
Capacidad Organizacional: Reportada en el RUP vigente y en firme. 

 
CONCEPTO EXIGENCIA 

Rentabilidad de patrimonio (RP) Mayor o igual 0,15 

Rentabilidad del activo (RA) Mayor o igual  0,12 

 
Nota: Para el caso de consorcios o uniones temporales, se realizará de acuerdo a la ponderación 
de los componentes de los indicadores. En esta opción cada uno de los integrantes del oferente 
aporta al valor total de cada componente del indicador de acuerdo con su participación en la figura 
del oferente plural (unión temporal, consorcio o promesa de sociedad futura) – método 2 de 
Colombia Compra eficiente.  

 
Capital de trabajo y patrimonio requerido para el presente proceso de contratación:  
 

CONCEPTO EXIGENCIA 

Capital de Trabajo (CP) Mayor o igual a 27.000 SMMLV 

Patrimonio (P) Mayor o igual a 27.000 SMMLV 

 
Nota: Para el caso de consorcios o uniones temporales, se realizará de acuerdo a la suma de los 
componentes de los indicadores. En esta opción cada uno de los integrantes del oferente aporta 
al valor total de cada componente del indicador. Donde n es el número de integrantes del oferente 
plural (unión temporal, consorcio o promesa de sociedad futura).– método 1 de Colombia compra 
eficiente.  
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5.1.3. ASPECTOS TÉCNICOS OBJETO DE VERIFICACIÓN  
 
5.1.3.1 EXPERIENCIA DEL PROPONENTE:  La Entidad verificará los requisitos de experiencia 
de los participantes de acuerdo con su inscripción y/o actualización en el RUP, para el presente 
proceso el proponente deberá acreditar la siguiente experiencia.  
 

 Experiencia por antigüedad: La experiencia por antigüedad del proponente deberá estar 

relacionada con la actividad constructora y acorde con su objeto social y con los códigos UNSPSC 
del Proceso. Teniendo en cuenta las características y cuantía del presente proceso, se requiere 
que, para su ejecución, el proponente cumpla con unas condiciones de experiencia por antigüedad 
que garanticen a la entidad que podrá llevar a cabo la ejecución del proyecto con la calidad y 
eficacia requerida para la correcta ejeucion de la obra en el plazo establecido.  

 
Por este motivo, el proponente deberá contar con una experiencia por antigüedad mínima de 
dieciocho (18) años, la experiencia por antigüedad, se determinará a partir de la inscripción en el 
registro mercantil o cámara de comercio de la persona jurídica según corresponda y para las 
personas naturales será contada a partir de la expedición de la matricula profesional como 
Ingeniero Civil, soportada con la matricula profesional y los antecedentes del Consejo Profesional 
Nacional de Ingeniería-COPNIA.  

 
En caso de consorcios o uniones temporales, dicho requisito deberá ser acreditado por el 
integrante que cuente con una participación igual o superior al sesenta por ciento.  
 
El proponente, sea persona natural o Jurídica, y los Consorcios o Uniones Temporales, deberán 
diligenciar el formulario respectivo y adjuntar la documentación que acredite toda la información 
allí requerida. 

 

 Experiencia general:  Para el presente proceso el proponente deberá acreditar cinco (5) 

contratos que hayan sido celebrados con entidades públicas y/o privadas, ya sea individualmente 
o en consorcio o unión temporal, ejecutados y terminados, que tengan dentro de su objeto y/o 
alcance la construcción y/o adecuación de obras, los cuales deberán cumplir con los siguientes 
requisitos:  

 

 La sumatoria de los contratos deberá ser igual o superior al 200% del presupuesto 
oficial expresado en SMMLV.  

 Un (1) contrato deberá tener un valor igual o superior al presupuesto oficial 
expresado en SMMLV, asi mismo deberá contar con un area intervenida certificada 
por la entidad contratante, igual o superior a 15.000 m2.  

 Ninguno de los contratos aportados podrá tener un valor inferior a los 4.000 
SMMLV.  

 Dos (2) de los contratos aportados como experiencia general deberán ser igual o 
superior a 6.000 SMMLV cada uno. 
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 En caso de consorcios y uniones temporales, cada uno de los integrantes de la 

figura asociativa deberá aportar mínimo un contrato para la sumatoria de la 
experiencia general. 

 

 Experiencia específica: Para el presente proceso el proponente deberá acreditar cinco 

(5) contratos de obra pública, ya sea individualmente o en consorcio o unión temporal, ejecutados 
y terminados; que tengan dentro de su objeto y/o alcance la construcción y/o adecuación de 
OBRAS EN ESCENARIOS DEPORTIVOS, de acuerdo con el Reglamento Colombiano de 

Construcción Sismo Resistente-NSR10 Titulo K, Capítulo K.2.7. – Clasificación de las edificaciones 
por grupos de ocupación de reunión, subgrupo de ocupacion de lugar de reunión deportivo (L-1). 
Los cuales deberán cumplir con los siguientes requisitos:  
 

 La sumatoria de los contratos deberá ser igual o superior a 20.00 0 SMMLV.  

 La sumatoria de las áreas intervenidas certificadas deberá ser gual o superior a 
11.640 m2, es decir dos veces el área a intervenir en el presente proyecto.  

 Uno de los contratos aportados deberá tener un área intervenida de 6.000 m2. 

 Uno de los contratos aportados deberá acreditar un valor igual o superior a 10.000 
SMMLV. 

 En caso de consorcios y uniones temporales, cada uno de los integrantes de la 
figura asociativa deberá aportar mínimo un contrato para la sumatoria de la 
experiencia especifica. 

 La experiencia especifica deberá ser diferente a la experiencia general. 
 
Si la propuesta es presentada en Consorcio o Unión Temporal u otra forma asociativa, dentro de 
las certificaciones aportadas por el proponente en cumplimiento de lo anterior, cada uno de los 
integrantes deberá acreditar mínimo un contrato, de lo contrario la propuesta se considerará NO 
ADMISIBLE. 
 
El oferente debe acreditar esta experiencia con el certificado del RUP y con la respectiva 
certificación de obra expedida por la Entidad Contratante que contenga como mínimo: Número de 
Contrato, Objeto, Valor, % de participación, Fecha de Inicio, Fecha de Terminación. 
 
No se tendrán en cuenta para la evaluación aquellas certificaciones que no contengan la 
información que permita verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos en este numeral, 
para la acreditación de la experiencia general y especifica se tomará el valor correspondiente a la 
fecha de finalización del contrato reportado en el RUP. 
 

AÑO 
SALARIO MINIMO 

MENSUAL 

2002 $ 309.000,00 

2003 $ 332.000,00 

2004 $ 358.000,00 

2005 $ 381.500,00 



 
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA 

MUNICIPIO DE APARTADO 

Código:  F-ADM-CC-06 

Versión:  5 

 
ESTUDIO DE CONVENIENCIA Y 

OPORTUNIDAD 

Fecha de aprobación:  
08/01/2019 

Página 51 de 70 

 

2006 $ 408.000,00 

2007 $ 433.700,00 

2008 $ 461.500,00 

2009 $ 496.900,00 

2010 $ 515.000,00 

2011 $ 535.600,00 

2012 $ 566.700,00 

2013 $ 589.500,00 

2014 $ 616.000,00 

2015 $ 644.350,00 

2016 $ 689.455,00 

2017 $ 737.717,00 

2018 $ 781.242,00 

2019 $ 828.116,00 

2020 $ 877.803,00 

2021 $ 908.526,00 

 
5.1.4. CAPACIDAD  RESIDUAL (K) (2.2.1.1.1.6.4 del decreto 1082 de 2015): El decreto 791 de 
abril 22 de 2014, considerando que el artículo 72 de la Ley 1682 de 2013, estableció:  
 
“Artículo 72. Capacidad residual de contratación para contratos de obra pública. La capacidad 
residual de contratación cuando se realicen contratos de obra pública se obtendrá de sustraer de 
la capacidad de contratación, el saldo del valor de los contratos en ejecución.  

 
La capacidad de contratación se deberá calcular mediante la evaluación de los siguientes factores: 
Experiencia (E), Capacidad Financiera (CF), Capacidad Técnica (CT), y Capacidad de 
Organización (CO).  
 
Para los efectos de la evaluación de los factores mencionados en el inciso anterior, por ningún 
motivo, ni bajo ninguna circunstancia se podrán tener en cuenta la rentabilidad y las utilidades.  
 
El Gobierno Nacional reglamentará la materia, dentro de los sesenta (60) días siguientes a la 
promulgación de la presente ley, acudiendo al concepto técnico de la Sociedad Colombiana de 
Ingenieros, en virtud de la Ley 49 de 1904, para propender por una reglamentación equitativa en 
la implementación de mínimos y máximos que garanticen los derechos de los pequeños 
contratistas.” 
 
 “Artículo 18. Capacidad Residual. El interesado en celebrar contratos de obra pública con 
Entidades Estatales debe acreditar su Capacidad Residual o K de Contratación con los siguientes 
documentos:  
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1. La lista de los contratos de obras civiles en ejecución suscritos con Entidades Estatales y con 

entidades privadas, así como el valor y plazo de tales contratos, incluyendo contratos de 
concesión y los contratos de obra suscritos con concesionarios.  

2. La lista de los contratos de obras civiles en ejecución, suscritos por sociedades, consorcios o 
uniones temporales, en los cuales el proponente tenga participación, con Entidades Estatales 
y con entidades privadas, así como el valor y plazo de tales contratos, incluyendo los contratos 
de concesión y los contratos de obra suscritos con concesionarios. 

3. Balance general auditado del año inmediatamente anterior y estado de resultados auditado del 
año en que haya obtenido el mayor ingreso operacional en los últimos cinco (5) años. Los 
estados financieros deben estar suscritos por el interesado o su representante legal y el revisor 
fiscal si está obligado a tenerlo, o el auditor o contador si no está obligado a tener revisor fiscal. 
Si se trata de proponentes obligados a tener RUP, las Entidades Estatales solo deben solicitar 
como documento adicional el estado de resultados del año en que el proponente obtuvo el 
mayor ingreso operacional en los últimos cinco (5) años.  

 
La Entidad Estatal debe calcular la Capacidad Residual del Proceso de Contratación de acuerdo 
con la siguiente fórmula: 
 

 
 
El proponente debe acreditar una Capacidad Residual igual o superior a la Capacidad Residual 
establecida en los Documentos del Proceso para el Proceso de Contratación. Por consiguiente, la 
Capacidad Residual del proponente es suficiente si: 
 

 
 
El proponente debe demostrar que su operación o actividad comercial le permite asumir nuevas 
obligaciones derivadas del contrato objeto del Proceso de Contratación. Por lo cual, el proponente 
en un Proceso de Contratación de una obra pública debe presentar la siguiente información para 
acreditar su Capacidad Residual:  
 

 La lista de los Contratos en Ejecución, así como el valor y plazo de tales contratos.  

 La lista de los Contratos en Ejecución, suscritos por sociedades, consorcios o uniones 
temporales, en los cuales el proponente tenga participación, así como el valor y plazo de tales 
contratos.  

 El estado de resultados auditado que contiene el mejor ingreso operacional de los últimos cinco 
(5) años y el balance general auditado del último año, suscrito por el interesado o su 
representante legal y el revisor fiscal si está obligado a tenerlo, o el auditor o contador si no 
está obligado a tener revisor fiscal. Si se trata de proponentes obligados a tener RUP, las 
Entidades Estatales solo deben solicitar como documento adicional el estado de resultados 
que contiene el mejor ingreso operacional de los últimos cinco (5) años puesto que la 
información de la liquidez se encuentra en el RUP.  
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La Entidad Estatal debe calcular la Capacidad Residual del Proponente de acuerdo con la 
siguiente fórmula: 
 

 
 
A cada uno de los factores se le asigna el siguiente puntaje máximo: 
 

Factor Puntaje Máximo 
Experiencia (E) 120 
Capacidad financiera (CF) 40 
Capacidad técnica (CT) 40 
Total 200 

 
CAPACIDAD DE ORGANIZACIÓN (CO): La Capacidad de Organización no tiene asignación de 
puntaje en la fórmula porque su unidad de medida es en pesos colombianos y constituye un factor 
multiplicador de los demás factores, como se indica en el siguiente aparte. 
La Capacidad de organización (CO) corresponde a los ingresos operacionales teniendo en cuenta 
lo siguiente: 
 

Años de información financiera Capacidad de organización (CO) 
Cinco (5) años o más Mayor ingreso operacional de los últimos cinco años 

Entre uno (1) y cinco (5) años 
Mayor ingreso operacional de los años de vida del 
oferente. 

Menos de un (1) año USD125.000 (A) 
 

(A) Liquidados a la tasa de cambio determinada por el Ministerio de Comercio, Industria y 
Turismo cada 2 años para efectos del umbral del beneficio de las Mipyme.   

 
Si los ingresos operacionales del proponente con uno (1) o más años de información financiera es 
menor a USD125.000, la Capacidad de organización (CO) del proponente es igual a USD125.000. 
Para verificar la capacidad de organización del proponente la Entidad Estatal debe solicitar el 
estado de resultados que contiene el mejor ingreso operacional de los últimos cinco (5) años los 
estados financieros de los cinco (5) últimos años debidamente auditados y aprobados por el 
contador público o revisor fiscal según corresponda y suscritos por el representante legal.  
  
En los Procesos de Contratación en los cuales la oferta debe presentarse antes del 5° día hábil 
del mes de abril, la información financiera debe ser la información auditada y aprobada por el 
máximo órgano social que pretende acreditar el proponente. 
 
EXPERIENCIA (E): La experiencia (E) del oferente para propósitos de la Capacidad Residual es 
acreditada por medio de la relación entre: (i) el valor total en pesos de los contratos relacionados 
con la actividad de la construcción inscritos por el proponente en el RUP en el segmento 72 
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“Servicios de Edificación, Construcción de Instalaciones y Mantenimiento” del Clasificador de 
Bienes y Servicios; y (ii) el presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación.  
 
La relación indica el número de veces que el proponente ha ejecutado contratos equivalentes a la 
cuantía del Proceso de Contratación objeto de la acreditación de la Capacidad Residual. La 
siguiente fórmula describe lo anterior. 
 

 
 
El cálculo de del factor de experiencia (E) para efectos de la Capacidad Residual de un miembro 
de un oferente plural debe tener en cuenta su participación en el Proceso de Contratación objeto 
del cálculo de la Capacidad Residual. Si el oferente no es plural no hay lugar a porcentaje (La 
capacidad residual del oferente plural es la suma de la Capacidad Residual de cada uno de sus 
miembros).  Para acreditar el factor de experiencia (E), el proponente debe diligenciar el formato 
correspondiente al Anexo previsto para ello, el cual contiene los contratos inscritos en el segmento 
72 y su valor total en pesos colombianos liquidados con el SMMLV.  
 
Las personas jurídicas con existencia inferior a tres (3) años, pueden acreditar la experiencia de 
sus accionistas, socios o constituyentes. El puntaje asignado al factor de experiencia (E) se debe 
asignar con base en la siguiente tabla: 
 

Mayor a  Menor o igual a  Puntaje  

0 3 60 

3 6 80 

6 10 100 

10 Mayores  120 
 
CAPACIDAD FINANCIERA (CF): La capacidad financiera (CF) se obtiene teniendo en cuenta el 

índice de liquidez del proponente con base en la siguiente fórmula: 
 

 
 
El puntaje para la liquidez se debe asignar con base en la siguiente tabla: 
 

Mayor o igual a  Menor a  Puntaje  

0 0,5 20 

0,5 0,75 25 

0,75 1 30 

1 1,5 35 

1,5 Mayores  40 
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El índice de liquidez del proponente se verifica con el RUP. Si el proponente no tiene antigüedad 
suficiente para tener estados financieros auditados a 31 de diciembre del año inmediatamente 
anterior, deben tenerse en cuenta los estados financieros de corte trimestral o de apertura, 
suscritos por el representante legal y el auditor que se inscribieron en el RUP (Artículo 
2.2.1.1.1.5.2. del Decreto 1082 de 2015). 
 
CAPACIDAD TÉCNICA (CT): La capacidad técnica (CT) se asigna teniendo en cuenta el número 
de socios y profesionales de la arquitectura, ingeniería y geología vinculados mediante una 
relación laboral o contractual conforme a la cual desarrollen actividades relacionadas directamente 
a la construcción. Para acreditar la capacidad técnica (CT) el proponente debe diligenciar el 
Formato correspondiente al Anexo previsto para ello.  
 
El puntaje de la capacidad técnica (CT) se asigna con base en la siguiente tabla: 
 

Desde  Hasta  Puntaje  

1 5 20 

6 10 30 

11 Mayores  40 

 
LISTA DE CONTRATOS EN EJECUCIÓN: El proponente debe presentar un certificado suscrito 
por su representante legal y su revisor fiscal, si el proponente está obligado a tenerlo, o por el 
contador o su auditor independiente, el cual contenga la lista de los Contratos en Ejecución, tanto 
a nivel nacional como internacional, indicando: (i) el valor del contrato; (ii) el plazo del contrato en 
meses; (iii) la fecha de inicio de las obras objeto del contrato, día, mes, año; y (iv) si la obra la 
ejecuta un consorcio, unión temporal o sociedad de propósito especial, junto con el porcentaje de 
participación del oferente que presenta el certificado. Si el proponente no tiene Contratos en 
Ejecución, en el certificado debe constar expresamente esa circunstancia. 
 
El cálculo del Saldo de los Contratos en Ejecución debe hacerse linealmente calculando una 
ejecución diaria equivalente al valor del contrato dividido por el plazo del contrato expresado en 
días. Este resultado se multiplica por el número de días pendientes para cumplir el plazo del 
contrato y si el contrato es ejecutado por una estructura plural por la participación del proponente 
en el respectivo contratista 
 
El Decreto se refiere a los contratos para ejecutar obras civiles bien sean suscritos con Entidades 
Estatales, entidades privadas, incluyendo los contratos para ejecutar obras civiles en desarrollo 
de contratos de concesión. Lo anterior puesto que la capacidad del contratista para acometer 
nuevas obras es afectada tanto los contratos públicos como los privados. Igualmente, se refiere a 
los contratos suscritos por el proponente como aquellos suscritos por consorcios uniones 
temporales o sociedades de propósito especial en las cuales participe el oferente. 
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PROPONENTES EXTRANJEROS: Los proponentes extranjeros sin sucursal en Colombia deben 

acreditar los factores de ponderación para el cálculo de la Capacidad Residual de la siguiente 
forma: 
  
(a) Capacidad de organización y financiera: deben presentar sus estados financieros en la 

moneda legal del país en el cual fueron emitidos y adicionalmente en pesos colombianos. El 
proponente y la Entidad Estatal para efectos de acreditar y verificar los requisitos tendrán en 
cuenta la tasa representativa del mercado vigente en la fecha en la cual los estados financieros 
fueron expedidos. Para el efecto, el proponente y la Entidad Estatal tendrán en cuenta las 
tasas de cambio certificadas por la Superintendencia Financiera.  

 
(b) Experiencia: deben presentar el formato que hace parte de la presente Guía como anexo, 

suscrito por el representante legal y revisor fiscal o contador del proponente. El proponente 
debe aportar copia de los contratos ejecutados o certificaciones de terceros que hubieran 
recibido los servicios de construcción de obras civiles con terceros, bien sean públicos o 
privados.  
 

Los proponentes extranjeros que de acuerdo con las normas aplicables aprueben sus estados 
financieros auditados con corte a 31 de diciembre en una fecha posterior al quinto día hábil del 
mes de abril, pueden presentar sus estados financieros a 31 de diciembre suscritos por el 
representante legal junto con un pre-informe de auditoría en el cual el auditor o el revisor fiscal 
certifique que: (a) la información financiera presentada a la Entidad Estatal es la entregada al 
auditor o revisor fiscal para cumplir su función de auditoría; y (b) el proponente en forma regular y 
para ejercicios contables anteriores ha adoptado normas y principios de contabilidad generalmente 
aceptados para preparar su información y estados financieros. Esta disposición también es 
aplicable para la información que el proponente en estas condiciones debe presentar para 
inscribirse en el RUP de acuerdo con el Artículo 2.2.1.1.1.5.2. del Decreto 1082 de 2015 
 
CAPACIDAD RESIDUAL = PRESUPUESTO OFICIAL – ANTICIPO 
CAPACIDAD RESIDUAL = VEINTE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE MILLONES 

CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS VEINTIDOS PESOS M/C ($ 
20.347.445.522). 
 
5.1.4. EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA 
 

TABLA PUNTAJE POR CRITERIO DE EVALUACIÓN 

CRITERIO DE EVALUACIÓN PUNTAJE 

FACTOR ECONÓMICO. 200 

EXPERIENCIA ADICIONAL. 100 

CAPACIDA TECNICA Y OPERATIVA. 390 

CERTIFICACIÓN DE LA IMPLEMENTACION DEL SG-SST. 200 

APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL. 100 

VINCULACION DE PERSONAL EN SITUACIÓN DE DISCAPACIDAD. 
10 
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TOTAL 1.000 

 

FACTOR ECONOMICO (200 PUNTOS): La Entidad Contratante a partir del valor de las Ofertas 

debe asignar máximo doscientos (200) puntos acumulables de acuerdo con el siguiente método 

para la ponderación de la oferta económica. El puntaje asignado será en número entero con 

máximo dos cifras decimales.  

 

Se identificarán las propuestas cuyo costo directo corregido sea igual o menor al cien por ciento 

(100%) del precio base (PB) y las que su costo directo corregido sea igual o mayor al noventa y 

siete por ciento (97%) del precio base (PB). 

 

A las propuestas que estén por fuera del rango comprendido entre el noventa y siete por ciento 

(97%) y el ciento por ciento (100%) del precio base (PB) se les asignará cero (0) puntos en este 

criterio de evaluación. El precio base se determinará de la siguiente forma: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para las propuestas que queden dentro del rango 97% y 100% del PB, tomando este porcentaje 

con máximo dos (2) cifras decimales, les será asignado puntaje así: 
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Propuestas cuyo costo directo esté comprendido entre el noventa y siete y el noventa y ocho por 

ciento (97% - 98%) del precio base (PB), tendrá un puntaje comprendido entre cero y cincuenta 

por ciento (0% y 50%) del puntaje máximo asignado, utilizando una relación lineal. 

 

Propuestas cuyo costo directo esté comprendido entre el noventa y ocho, y el noventa y nueve por 

ciento (98% - 99%) del precio base (PB), tendrán un puntaje comprendido entre cincuenta y uno y 

el ochenta por ciento (51% y 80%) del puntaje máximo asignado utilizando una relación lineal. 

 

Propuestas cuyo costo directo esté comprendido entre el noventa y nueve, y el ciento por ciento 

(99% - 100%) del precio base (PB), tendrán un puntaje comprendido entre el ochenta y uno y el 

ciento por ciento (81 al 100%) del puntaje máximo asignado utilizando una relación lineal. 

 

PRECIOS UNITARIOS Y VALOR DE LA PROPUESTA: El proponente deberá indicar el precio 

unitario y los valores totales para cada uno de los ítems que aparecen cuantificados y también 

para los indicados como suma global, en el formulario que forma parte de este pliego (Formulario 

Nro. 1 “Valor de La Propuesta”) deben escribirse en forma legible y siempre a tinta, sin 

enmendaduras ni tachaduras. Para efectos de la verificación de los documentos de contenido 

económico, el Municipio comparará los precios de cada uno de los ítems, por el valor total de la 

propuesta. El procedimiento es el siguiente: 

 

• El Proponente deberá contemplar e incluir en su Propuesta todos los costos directos e indirectos 

que se requieran para dar cumplimiento al contrato; y deberá corresponder con los presentados 

en los formularios. 

• El Proponente deberá establecer los precios unitarios y precios totales. En caso de discrepancia 

entre los precios unitarios y los precios totales, regirán los primeros. 

• El Proponente deberá realizar la discriminación de los costos indirectos de acuerdo con el 

formulario suministrado para tal fin y de acuerdo con las especificaciones de los estudios previos. 

• En ningún caso se podrán rebajar los porcentajes de dedicación los profesionales ofrecidos en 

el A.U., en caso que no se diligencien se asumirán como 0 (Cero) o no ofrecidos. 

• Si el proponente decide ofrecer descuentos, éstos deberán incluirse en los precios unitarios. Por 

tanto, dichos descuentos se mantendrán sobre las cantidades adicionales que se llegaren a 

requerir durante la ejecución del contrato. 

• Se verificará que la totalidad de las casillas presenten el valor ofrecido para cada uno de los 

ítems, cuya cantidad esté indicada en el formulario “Valor de La Propuesta” y los valores unitarios 

coincidan con los subtotales calculados. 

• En el evento en que el formulario “Valor de La Propuesta” presentado con la propuesta existan 

errores y/o modificaciones en la descripción de los ítems, en la cantidad correspondiente la 

propuesta será rechazada. 
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El proponente deberá incluir el Formulario Nro. 1 - Cantidades de obra, precios y valor de la 

propuesta o el de su gusto que tenga como mínimo el contenido de dicho formulario. Su omisión 

impedirá tener en cuenta su oferta para la adjudicación del contrato.  

 

Al diligenciar este formulario el proponente no podrá adicionar, modificar, suprimir o, en todo caso, 

alterar los ítems de obra, sus unidades y cantidades ni el valor estimado para obras de manejo 

ambiental, obras adicionales y/o complementarias (si existen), toda vez que dicha información se 

requiere para la comparación de las propuestas. En el evento que el proponente no consigne el 

valor del precio unitario de un ítem, se considerará como no ofrecido el ítem, por lo tanto, la 

propuesta será rechazada. 

 

El proponente deberá ajustar al peso los precios unitarios, bien sea por exceso o por defecto, así: 

cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a cinco lo aproximará por exceso al 

número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a cinco lo 

aproximará por defecto al número entero del peso; en caso contrario, el municipio efectuará dicho 

ajuste. En el evento que el proponente no consigne el valor del precio unitario de un ítem, se 

considerará como no ofrecido y por lo tanto, la propuesta será rechazada. 

 

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS (APU): El análisis de precio unitario es el costo de una 

actividad por unidad de medida escogida. Usualmente se compone de una valoración de los 

materiales, la mano de obra, equipos y herramientas. Estos deberán estar acordes a las 

descripciones, unidades, insumos establecidos en los del presupuesto oficial. El análisis de precios 

unitarios será presentado por el contratista, posterior a la firma del contrato en el término no 

superior a (5) días hábiles. 

 

ANÁLISIS DEL A.U. (ADMINISTRACIÓN y UTILIDADES):  Se refieren al costo de aquellos 

recursos que participan en las actividades del proyecto, más no de forma directa, tales como 

Administración y Utilidades (A.U) y los cuales se pueden subdividir de la siguiente forma: 

 

 Gastos de administración: Son todos aquellos relacionados con los salarios (Incluidas las 

prestaciones, pagos de seguridad social y demás) del personal Profesional, 

técnico,operativo, administrativo, de apoyo, entre otros, que están relacionados con la 

ejecución y seguimiento de la obra y proyecto. 

 Gastos operativos y de funcionamiento: Son los relacionados con gastos de oficina, 

impresión de informes, papelería, viáticos, ensayos de calidad, alquiler de equipos, entre 

otros que garantizan la operatividad de la empresa o persona ejecutora de la obra o 

proyecto. 
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 Impuestos y pólizas: Son los gastos que corresponden a la legalización del contrato, pagos 

de impuestos y estampillas, propias a cada entidad; así como la cuantificación del valor de 

las pólizas para el cubrimiento de los riesgos contractuales. 

 Utilidades: Corresponde a un porcentaje, que es un margen de utilidad que espera obtener 

el contratista por la ejecución del proyecto u obra a ejecutar. 

 Costos por Tasas, Impuestos y/o Contribuciones: El municipio pone de presente que los 

costos por tasas, impuestos y/o contribuciones locales son los indicados en numeral 

(cuales son los impuestos) Los costos de preparación y presentación de la oferta serán a 

cargo del proponente. En ningún caso el Municipio será responsable de los mismos. Los 

gastos, derechos, impuestos, tasas, contribuciones que se causen con ocasión de la 

suscripción y ejecución del contrato, de acuerdo con las normas legales vigentes, serán 

por cuenta del contratista. 

 

Para este caso el proponente deberá diligenciar el Formulario “Análisis del A.U” o el de su gusto; 

siempre y cuando contenga como mínimo las siguientes condiciones: 

 

 El personal propuesto y dedicación de los mismos debe ser como mínimo el indicado en el 

análisis del A.U. presentado en el Estudio Previo por la entidad. 

 Las Estampillas e impuestos y los porcentajes de los mismos debe ser como mínimo los 

indicados en el análisis del A.U. presentado en el Estudio Previo. 

 Se deben mantener como mínimo los cubrimientos establecidos en el estudio previo. 

 El valor del A.U presentado por el proponente no podrá ser superior al del Presupuesto 

Oficial. Para la corrección aritmética, se verificarán las operaciones aritméticas, y en caso 

de algún error se aplicará la correspondiente corrección y en caso de ocurrir alguna 

variación en el valor del porcentaje del A.U., este será corregido en el Formulario de 

Cantidades de obra, precios y valor de la propuesta y se procederá con la corrección 

Aritmética. 

 

EXPERIENCIA ADICIONAL (100 PUNTOS): Para la asignación de puntaje el proponente deberá 

acreditar experiencia adicional relacionada con obras de infraestructura deportiva, la cual se 

distribuirá asi:  

 

DESDE - HASTA PUNTAJE 

0-5 contratos 25 puntos 

6-10 contratos 50 puntos 

11 o más contratos 100 puntos 
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En caso de consorcio y uniones temporales, será la suma de la experiencia acreditada por los 

integrantes de la figura asociativa, cada uno de los integrantes deberá aportar mínimo un contrato 

adicional.  

 

CAPACIDA TECNICA Y OPERATIVA (390 PUNTOS): Número (n°) de personas vinculadas 

mediante una relación contractual con el proponente. Para la evaluación de este factor de 

escogencia, se tomará de la relación certificada del personal vinculado; Profesionales, 

Tecnólogos; para la verificación y evaluación de este criterio se deberá aportar la planilla de pago 

EPS, ARP y PENSIÓN de un mes anterior a la fecha de cierre del presente proceso de selección, 

se calificará así: 

 

NUMERO DE PERSONAS 

DESDE HASTA PUNTOS 

0 49 97 

50 119 195 

120 135 292 

136 En adelante 390 

 

En la idoneidad técnica para efecto de evaluar los en caso de consorcios o uniones temporales, 

dicho requisito deberá ser acreditado por el integrante que cuente con una participación igual o 

superior al sesenta por ciento, de lo contrario se asignaran 0 puntos. 

 

CERTIFICACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SG-SST (200 PUNTOS): Con base a la 

evaluación de las empresas Aseguradoras de Riesgo Laboral ARL, según cumplimiento de la 

resolución 1111 del 2017 el oferente deberá cumplir un puntaje mínimo de 90%, se otorgarán 

doscientos (200) Puntos al oferente que anexe certificación emitida por la ARL de la evaluación 

del sistema de gestión del sistema de seguridad y salud en el trabajo aplicando los estándares 

mínimo resolución 1111 del 2017.  

 

En la idoneidad técnica para efecto de evaluar los en caso de consorcios o uniones temporales, 

dicho requisito deberá ser acreditado por el integrante que cuente con una participación igual o 

superior al sesenta por ciento, de lo contrario se asignaran 0 puntos. 

 

APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL (100 PUNTOS): Para apoyar la industria nacional a través 

del sistema de compras y contratación pública, en la evaluación se asignarán 100 PUNTOS a los 

Proponentes que ofrezcan Bienes o Servicios Nacionales.  
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Para el efecto, la nueva reglamentación de la contratación estatal señala que los bienes nacionales 

son aquellos definidos en el Registro de Productores de Bienes Nacionales dispuesto en el Decreto 

2680 de 2009, disposición normativa que señala que por tales bienes debe entenderse todos 

aquellos obtenidos en el territorio nacional, bienes elaborados con materiales nacionales o 

productos que sufran una transformación sustancial en los términos del artículo 4 del citado 

Decreto. Por servicios nacionales, se precisa que serán los servicios prestados por personas 

naturales colombianas o residentes en Colombia o por personas jurídicas constituidas legalmente 

por la legislación colombiana.  

 

Para los efectos, se asignará un máximo de 100 puntos para cada bloque a participar, de la 

siguiente manera: 

CRITERIO PUNTAJE 

OFERENTES NACIONALES  50 puntos 

OFERENTES EXTRANJERTOS  0 puntos 

 

CRITERIO PUNTAJE 

RECURSO HUMANO NACIONAL  50 puntos 

RECURSO HUMANO EXTRANJERO  0 puntos 

 

De conformidad con lo establecido en el parágrafo segundo del artículo 20 de la Ley 80, artículo 

51 del Decreto 19 de 2012 y el artículo 2.2.1.2.4.1.3. del Decreto 1082 de 2015, se otorgará 

tratamiento de bienes y servicios nacionales a aquellos de origen extranjero en procesos de 

selección nacionales, siempre que cumplan con alguna de estas condiciones:  

La Entidad concederá trato nacional a:  

 

a) los oferentes, bienes y servicios provenientes de Estados con los cuales Colombia tenga 

Acuerdos Comerciales, en los términos establecidos en tales Acuerdos Comerciales; 

  

b) a los bienes y servicios provenientes de Estados con los cuales no exista un Acuerdo 

Comercial, pero respecto de los cuales el Gobierno nacional haya certificado que los 

oferentes de bienes y servicios nacionales gozan de trato nacional, con base en la revisión 

y comparación de la normativa en materia de compras y contratación pública de dicho 

Estado; y 

 
c) a los servicios prestados por oferentes miembros de la Comunidad Andina de Naciones 

teniendo en cuenta la regulación andina aplicable a la materia. 
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El Ministerio de Relaciones Exteriores debe expedir el certificado por medio del cual se acredite la 

situación mencionada en el literal (b) anterior en relación con un Estado en particular, lo cual no 

es requerido para acreditar las situaciones a las que se refieren los literales (a) y (c) anteriores. 

Para constatar que los oferentes de bienes y servicios nacionales gozan de trato nacional en un 

Estado, el Ministerio de Relaciones Exteriores debe revisar y comparar la normativa en materia de 

compras y contratación pública del respectivo Estado para lo cual puede solicitar el apoyo técnico 

del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y de Colombia Compra Eficiente, dentro de sus 

competencias legales.  

 

La acreditación del trato nacional otorgado a bienes o servicios nacionales en países con los 

cuales Colombia ha negociado trato nacional en materia de compras públicas se realizará 

mediante certificación expedida por el Director de Asuntos Jurídicos Internacionales del Ministerio 

de Relaciones Exteriores, la cual contendrá lo siguiente: (i) Lugar y fecha de expedición de la 

certificación; (ii) Número y fecha del Tratado; (iii) Objeto del Tratado; (iv) Vigencia del Tratado, y 

(v) Proceso de selección al cual va dirigido.  

 

En ausencia de negociación de trato nacional, la certificación deberá indicar si existe trato nacional 

en virtud del principio de reciprocidad. En el último caso, el Ministerio de Relaciones Exteriores 

solicitará la publicación en el SECOP de las certificaciones referidas y de mantener dicha 

información actualizada coordinadamente con la Agencia Nacional de Contratación Pública, 

Colombia Compra Eficiente.  

 
PERSONAL CON DISCAPACIDAD (1% CONFORME A LO ESTABLECIDO EN AL DECRETO 
392 DE 2018) (10/1000) 

 
De conformidad con lo establecido en el artículo 1° del Decreto 392 de 2018, que adiciona la 
Subsección 2 de la Sección 4 del Capítulo 2 del Título 1 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1082 
de 2015:  
 
(“…”) ARTÍCULO 2.2.1.2.4.2.6. Puntaje adicional para proponentes con trabajadores con 
discapacidad. En los procesos de licitaciones públicas y concursos de méritos, para incentivar el 
sistema de preferencias a favor de las personas con discapacidad, las entidades estatales deberán 
otorgar el uno por ciento (1%) del total de los puntos establecidos en el pliego de condiciones, a 
los proponentes que acrediten la vinculación de trabajadores con discapacidad en su planta de 
personal (…):  
 
PROCEDIMIENTO PARA ASIGNAR PUNTAJE CRITERIO PERSONAL CON DISCAPACIDAD 
(10 PUNTOS) 
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1. La persona natural, el representante legal de la persona jurídica o el revisor fiscal, según 
corresponda, certificará el número total de trabajadores vinculados a la planta de personal del 
proponente o sus integrantes a la fecha de cierre del proceso de selección.  
 
2. Acreditar el número mínimo de personas con discapacidad en su planta de personal, de 
conformidad con lo señalado en el certificado expedido por el Ministerio de Trabajo, el cual deberá 
estar vigente a la fecha de cierre del proceso de selección, de acuerdo a la resolución Resolución 
113 de 2020 
 
Verificados los anteriores requisitos, se asignará el 1% ( equivalente a 10 puntos) puntos a quienes 
acrediten el número mínimo de trabajadores con discapacidad, señalados a continuación: 
 

No. de trabajadores de la planta de personal 
del proponente 

No. mínimo de trabajadores con 
discapacidad exigido 

Entre 1-30 1 

Entre 31-100 2 

Entre 101 – 150 3 

Entre 151-200 4 

Más de 200 5 

 

Tratándose de proponentes plurales, los documentos antes indicados solo se exigen respecto del 
integrante que aporte como mínimo el cuarenta por ciento (40%) de la experiencia requerida para 
la respectiva contratación. 
 
Nota 1: Independiente de que se asigne o no puntaje por el criterio antes descrito, el mismo se 
mantiene como criterio de desempate en los términos de lo dispuesto en el artículo 2.2.1.1.2.2.9 
del Decreto 1082 de 2015.  
 
Nota 2: En caso de no acreditarse los documentos antes descritos, no se otorgará puntaje por este 
criterio. 
 
5.1.4.4. CRITERIOS DE DESEMPATE 

 

En caso de presentarse empate entre dos o más oferentes, el municipio procederá a determinar 
el orden de elegibilidad teniendo en cuenta los criterios señalados en el Artículo 2.2.1.1.2.2.9 del 
Decreto Único Reglamentario N° 1082 de 2015 y el artículo 35 de la Ley 2069 de 2020. 
 
La Entidad Estatal debe utilizar las siguientes reglas de forma sucesiva y excluyente para 
seleccionar el oferente favorecido, respetando los compromisos adquiridos por Acuerdos 
Comerciales: 
 
En caso de empate en el puntaje total de dos o más ofertas en los Procesos, el contratante deberá 
utilizar las siguientes reglas de forma sucesiva y excluyente para seleccionar al oferente 
favorecido, respetando en todo caso los compromisos internacionales vigentes. 
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1. Preferir la oferta de bienes o servicios nacionales frente a la oferta de bienes o servicios 
extranjeros. 
 
2. Preferir la propuesta de la mujer cabeza de familia, mujeres víctimas de la violencia intrafamiliar 
o de la persona jurídica en la cual participe o participen mayoritariamente; o, la de un proponente 
plural constituido por mujeres cabeza de familia, mujeres víctimas de violencia intrafamiliar y/o 
personas jurídicas en las cuales participe o participen mayoritariamente. 
 
3. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite en las condiciones establecidas 
en la ley que por lo menos el diez por ciento (10%) de su nómina está en condición de discapacidad 
a la que se refiere la Ley 361 de 1997. Si la oferta es presentada por un proponente plural, el 
integrante del oferente que acredite que el diez por ciento (10%) de su nómina está en condición 
de discapacidad en los términos del presente numeral, debe tener una participación de por lo 
menos el veinticinco por ciento (25%) en el consorcio, unión temporal o promesa de sociedad 
futura y aportar mínimo el veinticinco por ciento (25%) de la experiencia acreditada en la oferta. 
 
4. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite la vinculación en mayor proporción 
de personas mayores que no sean beneficiarios de la pensión de vejez, familiar o de sobrevivencia 
y que hayan cumplido el requisito de edad 
de pensión establecido en la Ley. 
 
5. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite, en las condiciones establecidas 
en la ley, que por lo menos diez por ciento (10%) de su nómina pertenece a población indígena, 
negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitanas. 
 
6. Preferir la propuesta de personas en proceso de reintegración o reincorporación o de la persona 
jurídica en la cual participe o participen mayoritariamente; o, la de un proponente plural constituido 
por personas en proceso de reincorporación, y/o personas jurídicas en las cuales participe o 
participen mayoritariamente. 
 
7. Preferir la oferta presentada por un proponente plural siempre que: (a) esté conformado por al 
menos una madre cabeza de familia y/o una persona en proceso de reincorporación o 
reintegración, o una persona jurídica en la cual participe o participen mayoritariamente, y, que 
tenga una participación de por lo menos el veinticinco por ciento (25%) en el proponente plural; (b) 
la madre cabeza de familia, la persona en proceso de reincorporación o reintegración, o la persona 
jurídica aporte mínimo el veinticinco por ciento (25%) de la experiencia acreditada en la oferta; y 
(c) ni la madre cabeza de familia o persona en proceso de reincorporación o reintegración, ni la 
persona jurídica, ni sus accionistas, socios o representantes legales sean empleados, socios o 
accionistas de los miembros del proponente plural. 
 
8. Preferir la oferta presentada por una Mipyme o cooperativas o asociaciones mutuales; o un 
proponente plural constituido por Mipymes, cooperativas o asociaciones mutuales. 
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9. Preferir la oferta presentada por el proponente plural constituido por micro y/o pequeñas 
empresas, cooperativas o asociaciones mutuales. 
 
10. Preferir al oferente que acredite de acuerdo con sus estados financieros o información contable 
con corte a 31 de diciembre del año 2019 por lo menos el veinticinco por ciento (25%) del total de 
pagos realizados a MIPYMES, cooperativas o asociaciones mutuales por concepto de proveeduría 
del oferente, realizados durante el año anterior; o, la oferta presentada por un proponente plural 
siempre que: (a) esté conformado por al menos una MIPYME, cooperativa o asociación mutual 
que tenga una participación de por lo menos el veinticinco por ciento (25%); (b) la MIPYME, 
cooperativa o asociación mutual aporte mínimo el veinticinco por ciento (25%) de la experiencia 
acreditada en la oferta; y (c) ni la MIPYME, cooperativa o asociación mutual ni sus accionistas, 
socios o representantes legales sean empleados, socios o accionistas de los miembros del 
proponente plural. 
 
11. Preferir las empresas reconocidas y establecidas como Sociedad de Beneficio e Interés  
Colectivo o Sociedad BIC, del segmento MIPYMES. 
 
12. Utilizar un método aleatorio para seleccionar el oferente, método que deberá haber sido 
previsto previamente en los Documentos del Proceso. Para este caso se hará sorteo por medio 
de balotas numeradas de acuerdo con el número de participantes habilitados y calificados. Se 
sacan las balotas por turnos de acuerdo con el orden de llegadas a la audiencia y anotadas en el 
registro de asistencia. Se adjudicará al proponente que en su turno saque la balota mayor. 
 
El orden de elegibilidad resultante será publicado en el sitio www.colombiacompra.gov.co . 
 
6. ANÁLISIS  DE RIESGO Y FORMA DE MITIGARLO. 
 
Se entienden como riesgos involucrados en la contratación todas aquellas circunstancias que de 
presentarse durante el desarrollo y ejecución del contrato, tienen la potencialidad de alterar el 
equilibrio económico del contrato, pero que dada su previsibilidad se regulan en el marco de las 
condiciones inicialmente pactadas en los contratos y se excluyen así del concepto de 
imprevisibilidad de que trata el artículo 27 de la Ley 80 de 1993.  
 
El riesgo será previsible en la medida que el mismo sea identificable y cuantificable en 
condiciones normales.  
 
La entidad identificó los riesgos que puedan presentarse en el desarrollo del contrato, con el fin 
de estimar cualitativa y cuantitativamente la probabilidad e impacto, y señalar el sujeto contractual 
que soportará, total o parcialmente, la ocurrencia de la circunstancia prevista en caso de 
presentarse, a fin de preservar las condiciones iniciales del contrato.  
 
De conformidad con lo establecido en el Artículo 4° de la Ley 1150 de 2007  y lo establecido en 
el Artículo 2.2.1.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015, en documento anexo  se presenta el análisis 
del riesgo y la forma de mitigarlo del presente proceso de contratación. 
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7.  GARANTÍAS 
 
El  Contratista se compromete a constituir a favor del Municipio de Apartadó, Indeportes Antioquia 
y Ministerio del Deporte la Garantía de cumplimiento y la Garantía de Responsabilidad Civil 
Extracontractual. La garantía de cumplimiento del contrato debe cubrir: los  perjuicios derivados 
de: (a) el incumplimiento total o parcial del contrato, cuando el incumplimiento es imputable al 
contratista; (b) el cumplimiento tardío o defectuoso del contrato, cuando el incumplimiento es 
imputable al contratista; (c) los daños imputables al contratista por entregas parciales de la obra, 
cuando el contrato no prevé entregas parciales; y (d) el pago del valor de las multas y de la cláusula 
penal pecuniaria. 
 

 GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO. Cubrirá al Municipio de Apartadó, Indeportes Antioquia 

y Ministerio del Deporte por los perjuicios directos derivados del incumplimiento total o 
parcial de las obligaciones nacidas del contrato, así como de su cumplimiento  tardío  o  su  
cumplimiento  defectuoso,  cuando  ellos  son  imputables  al  contratista garantizado. 

 
La garantía de cumplimiento del contrato tendrá una vigencia igual al plazo del contrato y CUATRO 
(4) meses más.  El valor de esta garantía debe ser del VEINTE por ciento (20%) del valor del 
contrato. 
 
Este amparo comprende además, el pago de las MULTAS Y DE LA CLÁUSULA PENAL 
PECUNIARIA que se hayan pactado en el contrato, por una cuantía equivalente al diez por ciento 
(20%) del valor total del contrato, y con una vigencia igual a su plazo y seis (6) meses más. 
 

 GARANTÍA DE PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E 
INDEMNIZACIONES LABORALES. Cubrirá al Municipio de Apartadó, Indeportes 

Antioquia y Ministerio del Deporte por los perjuicios que se le ocasionen como 
consecuencia del incumplimiento de las obligaciones laborales del contratista garantizado, 
derivadas de la contratación de personal utilizado para la ejecución del contrato amparado, 
por el equivalente al cinco por cinco (5%) del valor total del contrato, con una vigencia igual 
a su plazo y tres (3) años más. 

 GARANTÍA DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA. Esta garantía debe tener una 

vigencia de cinco (5) años, contados a partir de la fecha de recibo a satisfacción la obra.  
El valor de la garantía debe ser del veinte por ciento (20%) del valor total del contrato. 

 GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL. Equivalente al 5% 

del valor del contrato. La vigencia de esta garantía deberá ser igual al período de ejecución 
del contrato. 

 BUEN MANEJO DEL ANTICIPO: Equivalente el 100% del valor anticipado y vigente por 

el término de ejecución del contrato.  
 
Las garantías y amparos, en general, deberán cumplir los requisitos y regulaciones específicas 
para cada una de ellas, previstos en el Decreto 1082 de 2015. 
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En el evento en que no se llegare a liquidar el contrato dentro del término previsto de seis (6) 
meses, después de terminado el plazo de ejecución del mismo, se ampliará la vigencia de la 
garantía única para el amparo de Cumplimiento por 24 meses más, de conformidad con el Artículo 
11 de la  Ley  1150  de  2007.  Para  este  efecto,  el  interventor  deberá  verificar  el  cumplimiento  
de  esta obligación y requerir oportunamente al contratista de ser necesario, para que proceda a 
la ampliación de la vigencia de la garantía, en cuyo caso, los gastos que se deriven de la 
ampliación de la vigencia de la garantía también deberá asumirlos el contratista. 
Cláusula  de  Indemnidad:  Será  obligación  del  contratista  mantener  libre  al  Municipio de 
cualquier  daño  o  perjuicio  originado  en  reclamaciones  de  terceros  y  que  se  deriven  de  
sus actuaciones o de las de sus subcontratistas o dependientes. 
 
8. INDICACIÓN SI EL PROCESO DE CONTRATACIÓN SE ENCUENTRA COBIJADO POR UN 
ACUERDO COMERCIAL - Articulo 2.2.1.2.4.1.1 AL 2.2.1.2.4.1.3 del Decreto 1082 de 2015.  

 
De  acuerdo  con  el  Manual  para el manejo de los Acuerdos Comerciales en Procesos de 

Contratación publicado en la página www.colombiacompra.gov.co el proceso de Contratación está 

sujeto a los siguientes Acuerdos Comerciales, en consecuencia las ofertas presentadas por 

proponentes extranjeros de países con los cuales Colombia tiene Acuerdos Comerciales que 

cubren el presente proceso de contratación, serán tratadas como Ofertas de nacionales 

colombianos, publicidad de los Documentos del Proceso, así como al plazo mínimo para la 

presentación de ofertas  y tendrán derecho al puntaje para estimular la industria nacional de que 

trata este pliego. 

 

ENTIDAD 

ESTATAL 

INCLUIDA 

PRESUPUESTO DEL 

PROCESO DE 

CONTRATACION 

APLICA AL 

ACUERDO 

COMERCIAL 

EXCEPCION 

APLICABLE AL 

PROCESO DE 

CONTRATACION 

PROCESO DE 

CONTRATACION 

CUBIERTO POR EL 

ACUERDO 

COMERCIAL 

VALORES 

CHILE X SI / NO SI / NO X SI / NO X SI / NO X 

Bienes y Servicios 
de: 

$634.264.000 

Servicios de 
Construcción de: 

$16.081.602 

GUATEMALA X SI / NO X SI / NO SI / NO X X SI / NO No incluye valores 

http://www.colombiacompra.gov.co/
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ESTADOS AELC X SI / NO SI / NO X SI / NO X SI / NO X 

Bienes y Servicios 
de: 

$655.366.000 

Servicios de 
Construcción de: 

$16.384.153 

UNION EUROPEA X SI / NO SI / NO X SI / NO X SI / NO X 

Bienes y Servicios 
de: 

$634.264.000 

Servicios de 
Construcción de: 

$16.081.602 

COMUNIDADE 

ANDINA DE 

NACIONES 

X SI / NO X SI / NO SI / NO X X SI / NO 

 

En conclusión, el presente proceso de contratación SÍ APLICA para efecto de los Tratados o Acuerdos 
de Libre Comercio relacionados en el cuadro anterior. 

La Entidad concede trato nacional a: (a) los oferentes, bienes y servicios provenientes de Estados con 
los cuales Colombia tenga Acuerdos Comerciales, en los términos establecidos en tales Acuerdos 
Comerciales; (b) a los bienes y servicios provenientes de Estados con los cuales no exista un  Acuerdo  
Comercial  pero  respecto  de  los  cuales  el  Gobierno  nacional  haya  certificado  que  los oferentes  
de  bienes  y  servicios  nacionales  gozan  de  trato  nacional,  con  base  en  la  revisión  y comparación 
de la normativa en materia de compras y contratación pública de dicho Estado; y (c) a los servicios 
prestados por  oferentes miembros de la Comunidad Andina de Naciones teniendo en cuenta la 
regulación andina aplicable a la materia. 

El Ministerio de Relaciones Exteriores debe expedir el certificado por medio del cual se acredite la 
situación mencionada en el literal (b) anterior en relación con un Estado en particular, lo cual no es 
requerido para acreditar las situaciones a las que se refieren los literales (a) y (c) anteriores. Para 
constatar que los oferentes de bienes y servicios nacionales gozan de trato nacional en un Estado, el 
Ministerio de Relaciones Exteriores debe revisar y comparar la normativa en materia de compras y 
contratación pública del respectivo Estado para lo cual puede solicitar el apoyo técnico del Ministerio 
de  Comercio,  Industria  y  Turismo  y  de  Colombia  Compra  Eficiente,  dentro  de  sus  competencias 
legales. 

Los  certificados  para  acreditar  la  condición  a  la  que  se  refiere  el  literal  (b)  anterior  deben  ser 
publicados  en  la  forma y  oportunidad  que  para  el  efecto  disponga  Colombia  Compra  Eficiente.  
La vigencia  de  los  certificados  será  de  dos  años  contados  a  partir  de  la  fecha  de  su  expedición,  
sin perjuicio de que el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo o Colombia Compra Eficiente 
soliciten al Ministerio de Relaciones Exteriores su revisión con ocasión de la expedición de nueva 
normativa en el Estado sobre el cual se expide el certificado. Colombia Compra Eficiente puede 
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determinar vía circular la  forma  como  el  Ministerio  de  Relaciones  Exteriores  debe  constatar  que  
los  oferentes  de bienes  y  Servicios  nacionales  gozan  de  trato  nacional  y  de  revisar  y  comparar  
la  normativa  en materia. 

En  el  marco  de  la  globalización  y  la  internacionalización  de  los  mercados,  las  entidades  públicas 
deberán indicar si la contratación respectiva se encuentra cobijada por un Acuerdo Comercial suscrito 
por el Estado Colombiano ya que se deben observar las obligaciones en ellos contenidas. 

9. CONVOCATORIAS LIMITADAS A MIPYME 
 
Para el presente proceso de selección NO aplica la convocatoria a Mipymes, de acuerdo con la cuantía 
establecida para el efecto. 
 
10. ANEXOS 
 

 Matriz de Riesgos 

 Disponibilidad presupuestal 

 
 
Original firmado 
 
CASTEIR BANGUERA CORDOBA 
Secretario de Infraestructura   


