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CONTRATO DE OBRA 
 

COP-552-2021 
 
 

CONTRATISTA PAVIMENTOS TECNICOS SAS 

OBJETO  EJECUTAR A MONTO AGOTABLE POR EL SISTEMA 
DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS LAS OBRAS Y 
ACTIVIDADES PARA EL DIAGNOSTICO Y LA 
CONSERVACIÓN DE PUENTES VEHICULARES Y/O 
PEATONALES SOBRE CUERPOS DE AGUA DE LA 
LOCALIDAD DE KENNEDY. 
 

VALOR  QUINIENTOS CUARENTA Y UN MILLONES 
DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS 
DIECINUEVE PESOS M/CORRIENTE ($541.277.519 
M/CTE). 
 

PLAZO  CUATRO (4) MESES  
 
 
Entre los suscritos, YEIMY CAROLINA AGUDELO HERNANDEZ, identificada con la Cédula de 
Ciudadanía No. 1.026.269.831 expedida en la ciudad de Bogotá, en su calidad de Alcaldesa Local y 
Representante Legal del FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY, nombrada mediante 
Decreto No. 107 del 8 de abril de 2020 y acta de posesión No. 109 del 17 de abril de 2020, con 
efectividad a partir de la misma fecha, suscribe el presente contrato de obra pública, en ejercicio de 
la delegación en materia contractual efectuada mediante el Decreto Distrital No. 374 del 21 de junio 
de 2019 por medio del cual se delega en los Alcaldes Locales la facultad para contratar, ordenar los 
gastos y pagos con cargo al presupuesto de los Fondos de Desarrollo Local, Decreto Ley 1421 de 
1993, el artículo 12 de la Ley 80 de 1993 modificado por el artículo 21 de la Ley 1150 de 2007, el 
artículo 110 del Decreto 111 de 1996 y el Decreto 1082 de 2015, quien para efectos de este 
documento se designa como el FONDO de una parte, y por la otra, JULIAN ANDRES SANTANA 
LEON, mayor de edad, vecino(a) de esta ciudad, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
79.683.679 expedida en Bogotá, quien actúa en representación de PAVIMENTOS TECNICOS SAS 
con NIT. 800185572-7, y que para todos los efectos legales se denominará EL CONTRATISTA, 
quien declara bajo la gravedad de juramento, que se entiende prestado con la firma del presente 
contrato, que no se halla incurso en ninguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad 
previstas en la ley, hemos convenido celebrar el presente contrato de obra pública, previas las 
siguientes consideraciones: 1) Que el artículo 209 de la Constitución Política establece que la función 
administrativa se debe desarrollar con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, 
economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, por lo cual se hace necesario establecer el 
procedimiento que haga transparente y eficiente la ejecución de los recursos asignados al Fondo de 
Desarrollo Local de Kennedy. 2) Que el Alcalde Mayor de Bogotá D.C., a través del Decreto Distrital 
374 de 2019, delegó en los Alcaldes Locales la facultad para contratar, ordenar los gastos y pagos 
con cargo al presupuesto de los Fondos de Desarrollo Local, de acuerdo con la estructura 
establecida en el Plan de Desarrollo Local.  3) Que el Fondo de Desarrollo Local de Kennedy, 
adelantó el proceso de Selección No. FDLK-LP-12-20201 con el objeto de: EJECUTAR A MONTO 
AGOTABLE POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES 
PARA EL DIAGNOSTICO Y LA CONSERVACIÓN DE PUENTES VEHICULARES Y/O 
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PEATONALES SOBRE CUERPOS DE AGUA DE LA LOCALIDAD DE KENNEDY. 4)  Que en 
cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 2.2.1.1.1.7.1, 2.2.1.1.2.1.2 y 2.2.1.1.2.1.5 del Decreto 
Nacional 1082 de 2015, el Fondo de Desarrollo Local de Kennedy, publicó en el portal de 
contratación SECOP II los documentos precontractuales del proceso de Selección No. LP-12-2021, 
durante los días señalados en el cronograma. 5) Que de acuerdo con lo dispuesto el numeral 1 del 
Art. 2 de la Ley 1150 de 2007 en concordancia con el Decreto 1082 de 2015 y la Resolución No. 013 
del 12 de enero de 2021 “Por medio de la cual se fijan las cuantías de la contratación de la Alcaldía 
Local de Kennedy”, la contratación a celebrarse debe someterse al proceso de licitación pública. 6) 
Que, las observaciones al pliego de condiciones fueron recibidas, resueltas y fijadas en la página de 
contratación SECOP II en la forma prevista por el proyecto de pliego de condiciones y la Ley. 7) Que, 
el Fondo de Desarrollo Local de Kennedy para respaldar este proceso, expidió el Certificado de 
Disponibilidad Presupuestal (CDP) número 1133 de fecha 20 de octubre de 2021, con cargo al 
proyecto 2118 “KENNEDY CON MEJOR MOVILIDAD.”. 8) Que mediante Resolución No. 748 del 
dieciséis (16) de noviembre de 2021, la Administración Local de Kennedy, ordenó la apertura del 
proceso de Selección No. FDLK-LP-12-2021. 9) Que de conformidad con la Ley 80 de 1993, la Ley 
1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 2015 se elaboraron y publicaron en el SECOP II los estudios 
previos, análisis del sector, matriz de riesgos, proyecto de pliego de condiciones, pliego de 
condiciones definitivo, respuestas a las observaciones y preguntas formuladas por los interesados y 
los diferentes documentos del proceso. 10) Que en cumplimiento del cronograma del proceso, el 
veintiséis (26) de noviembre de 2021, a las 10:00 a.m, se realizó el cierre del proceso, presentándose 
siete (7) propuestas tal y como consta en la lista de ofertas publicada en el SECOP II.  11) Que el 
comité evaluador designado elaboró el informe de evaluación, el cual fue publicado en el SECOP II 
durante el término comprendido entre el día primero (1) al siete (7) de diciembre de 2021. 12) Que 
vencido el término señalado con antelación, se recibieron las observaciones de los proponentes, 
para lo cual se procedió a la respectiva verificación y evaluación. 13) Que el día nueve (9) de 
diciembre de 2021, fue publicado en el SECOP II el informe definitivo de evaluación de las Ofertas. 
14) Que conforme a los resultados d la audiencia de adjudicación realizada el 10 de diciembre de 
2021, el Comité Evaluador recomendó a la  Alcaldesa Local de Kennedy adjudicar el proceso de 
Selección mediante licitación pública No. LP-12-2021, al proponente PAVIMENTOS TECNICOS 
SAS , sociedad identificada con NIT 800185572-7, representada legalmente por el señor JULIAN 
ANDRES SANTANA LEON, identificado con Cedula de Ciudadanía No. 79.683.679 de BOGOTÁ, 
por la suma de QUINIENTOS CUARENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE 
MIL QUINIENTOS DIECINUEVE PESOS M/CORRIENTE ($541.277.519). incluyendo todos bfbflos 
impuestos locales y nacionales a que haya lugar. 15) Que la Alcaldesa Local de Kennedy, acogió la 
recomendación del comité evaluador, en razón del cumplimiento de todos y cada uno de los 
requisitos señalados en la Ley y en el respectivo Pliego de Condiciones, con el fin de adjudicar el 
proceso de Selección No. FDLK-LP-12-2021, al oferente PAVIMENTOS TECNICOS SAS por 
cumplir con los aspectos técnicos, jurídicos y financieros establecidos en el pliego de condiciones y 
por ser la oferta más favorable para la entidad conforme lo señalado en la ley y en el pliego de 
condiciones. 16) Que por lo anterior, las partes acordamos celebrar el presente contrato de obra 
pública, que se regirá por la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, la Ley 1882 de 2018, la Ley 1474 
de 2011, el Decreto 1082 de 2015 y las normas que las reglamenten, modifiquen o adicionen y por 
las leyes civiles y comerciales que rigen la materia y por las siguientes: 
 
CLÁUSULA 1. DEFINICIONES 

 
Las expresiones utilizadas en el Contrato con mayúscula inicial deben ser entendidas con el 
significado que se les asigna en el Anexo 3 – Glosario del Pliego de Condiciones. Los términos 
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definidos son utilizados en singular y en plural de acuerdo como lo requiera el contexto en el cual 
son utilizados. Otros términos utilizados con mayúscula inicial deben ser entendidos de acuerdo con 
la definición contenida en el artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015. Los términos no 
definidos deben entenderse de acuerdo con su significado natural y obvio. 
 
CLÁUSULA 2. OBJETO 

 
El objeto del Contrato es: EJECUTAR A MONTO AGOTABLE POR EL SISTEMA DE PRECIOS 
UNITARIOS FIJOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA EL DIAGNOSTICO Y LA 
CONSERVACIÓN DE PUENTES VEHICULARES Y/O PEATONALES SOBRE CUERPOS DE 
AGUA DE LA LOCALIDAD DE KENNEDY. 
 
CLÁUSULA 3. ALCANCE DEL OBJETO 

 
El Contratista deberá desarrollar el objeto del Contrato de conformidad con las especificaciones y 
características técnicas señaladas en los Documentos del Proceso de Contratación NoFDLK-LP-12-
2021, los cuales hacen parte integral del presente contrato. 
 
El Contratista se obliga para con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta y con 
sus propios medios: materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal, en forma 
independiente y con plena autonomía técnica y administrativa, hasta su total terminación y 
aceptación final, las cantidades de obra que se detallan en su propuesta económica, conforme lo 
señaló en el Formulario 1 – Formulario de Presupuesto Oficial.  
 
El Contratista y la Entidad contratante asumen de forma obligatoria los riesgos previsibles 
identificados y plasmados en el Pliego de Condiciones en la Matriz 3 - Riesgos, aceptados por el 
Contratista con la presentación de su propuesta. 
 
CLÁUSULA 4. PLAZO DEL CONTRATO 

  
El plazo estimado para la ejecución del presente contrato será de CUATRO (4) MESES, contados a 
partir de la suscripción del acta de inicio, previo el cumplimiento de los requisitos de 
perfeccionamiento y ejecución y aprobación de los documentos previstos en el Pliego de 
Condiciones. 
 
 
CLÁUSULA 5. VALOR DEL CONTRATO  

 
El valor del Contrato es por la suma de QUINIENTOS CUARENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS 
SETENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS DIECINUEVE PESOS M/CORRIENTE ($541.277.519), 
equivalentes a 595.77 SMLMV para el año de suscripción del contrato (2021). El valor del contrato 
incluye todos los costos, gastos, garantías, descuentos, tributos (impuestos, contribuciones y tasas) 
y estampillas y demás costos directos e indirectos que se causen o se generen con ocasión de la 
celebración, ejecución y liquidación del contrato. 
  
El Contratista, con la suscripción del Contrato, acepta que en el evento en que el valor total a pagar 
tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al peso, ya sea por exceso o por defecto, si la suma 
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es mayor o menor a 50 centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor total establecido en el 
presente Contrato. 
 
CLÁUSULA 6. ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO 

 
Para el presente contrato la Entidad no entregará al Contratista anticipo y/o pago anticipado 
 
 
CLÁUSULA 7. APROPIACIÓN PRESUPUESTAL  

 
El pago de la suma estipulada en este contrato se sujetará a la apropiación presupuestal 
correspondiente y específicamente al Certificado de Disponibilidad Presupuestal: 
 
El presupuesto oficial se encuentra respaldado en el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No 
1133 del 20 de octubre de 2021 y con cargo a los rubros señalados a continuación: 
 

CDP No y fecha Rubros Valor 

CDP 1133 del 20/10/2021, 
rubro: 
133011604490000002118 

 
KENNEDY CON MEJOR 
MOVILIDAD 

 
 $541.277.519 

 
CLÁUSULA 8. FORMA DE PAGO 

 
La Entidad pagará al Contratista las sumas del valor del Contrato así: 
 

1. Un noventa por ciento (90%) del valor del contrato se pagará en actas parciales de obra 
realmente ejecutadas y el diez por ciento (10 %) restante se pagará una vez suscrita el acta 
de entrega y recibo a satisfacción de las obras y el acta de liquidación, de acuerdo con los 
precios unitarios de la oferta. 

 
2. El Fondo pagará en cada acta parcial de corte de obra, el valor que corresponda según los 

precios unitarios, las obras recibidas a satisfacción para el respectivo periodo de corte, más 
el AIU ofertado por el proponente. 

 
3. El Fondo pagará en cada acta parcial de corte de obra, el valor que corresponda de cada 

uno de los componentes ambiental, gestión social y PMT, de acuerdo con las actividades 
ejecutadas en el periodo y conforme los costos más AIU especificados en el Formulario 1 y 
los Anexos de presupuesto, los cuales serán fijos. 

 
4. La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las 

disposiciones legales vigentes sobre la materia. 
 

5. En el presente proceso de contratación la entidad no entregará al contratista Anticipo y/o 
pago anticipado. 

 
Nota: De conformidad con el Numeral 7° Parágrafo 1° del artículo 499 del Estatuto Tributario, Para 
la celebración de contratos de venta de bienes y/o de prestación de servicios gravados por cuantía 
individual y superior a 3.500 UVT, las personas que cumplan con las condiciones señaladas en el 
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parágrafo 3 del artículo 437 del Estatuto Tributario deberán inscribirse previamente como 
responsables del impuesto sobre las ventas (IVA), formalidad que deberá exigirse por el contratista 
para la procedencia de costos y deducciones. Lo anterior también será aplicable cuando un mismo 
contratista celebre varios contratos que superen la suma de 4.000 UVT. Los límites de que trata el 
parágrafo 3 de este artículo serán 4.000 UVT para aquellos prestadores de servicios personas 
naturales que derivan sus ingresos de contratos con el Estado. Por lo anterior los contratistas que 
para el presente año superen el monto establecido o quienes ya estuvieren inscritos en el Régimen 
Común, deberán presentar factura de venta, con los requisitos del artículo 617 del Estatuto Tributario, 
incluyendo el Impuesto al Valor Agregado (IVA), para cada pago” 
 
La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al 
Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de 
soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el presente Contrato. 
 
La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones 
legales vigentes sobre la materia. 
 
El Contratista deberá acreditar para cada pago derivado del contrato, que se encuentran al día en el 
pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios 
del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda. 
 
CLÁUSULA 9. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA 

 
Además de las derivadas de la esencia y naturaleza del contrato, la ley, las obligaciones y 
condiciones señaladas en el Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso y de las 
establecidas en los documentos del proceso, el Contratista se obliga a: 
 

1. Suscribir oportunamente el acta de inicio y el acta de liquidación del contrato, 
conjuntamente con el/la supervisor/a del mismo, cuando corresponda. 
 

2. Entregar a la interventoría y al supervisor los documentos elaborados en cumplimiento 
de las obligaciones contractuales, así como los informes y archivos a su cargo, 
requeridos sobre las actividades realizadas durante la ejecución del mismo, cuando 
sea requerido. 
 

3. Aplicar los lineamientos establecidos en el sistema de gestión institucional y en el 
Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG de la Secretaría Distrital de 
Gobierno. 
 

4. Mantener estricta reserva y confidencialidad sobre la información que conozca por 
causa o con ocasión del contrato, así como, respetar la titularidad de los derechos de 
autor, en relación con los documentos, obras, creaciones que se desarrollen en 
ejecución del contrato.  
 

5. Dar estricto cumplimiento al Ideario Ético del Distrito expedido por la Alcaldía Mayor de 
Bogotá D.C., así como a todas las normas que en materia de ética y valores expedida 
la Secretaria Distrital de Gobierno en la ejecución del contrato. 
 

6. No instalar ni utilizar ningún software sin la autorización previa y escrita de la Dirección 
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de Tecnologías e Información de la Secretaría, así mismo, responder y hacer buen uso 
de los bienes y recursos tecnológicos (hardware y software), hacer entrega de los 
mismos en el estado en que los recibió, salvo el deterioro normal, o daños ocasionados 
por el caso fortuito o fuerza mayor, (cuando aplique). 
 

7. Entregar para cada pago, la certificación suscrita  por el representante legal o 
revisor fiscal, que acredite el cumplimiento del pago de  aportes al sistema de 
seguridad social integral, parafiscales, ICBF, SENA y cajas de  compensación 
familiar de los últimos seis (6) meses, de conformidad con el artículo 50  de la 
Ley 789 de 2002 o aquella que lo modifique, adicione o complemente. 

 
 
CLÁUSULA 10. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA 
 

1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de 

Contratación. 

 
2. Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y 

obligaciones definidas en los Documentos del Proceso de contratación, cumpliendo el 
cronograma aprobado, sin permitir retrasos que alteren el avance. 
 

3. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo 
Técnico, el Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso. 
 

4. Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda 
tener algún efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones. 

5. Abstenerse de adelantar intervención alguna a los recursos sin contar con los permisos 
emitidos por la entidad competente (cuando aplique intervenciones). 
 

6. Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de selección en 
los plazos acordados con la Entidad. 

 

7. Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecución del 

contrato. 

 

8. Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el sitio de la 

obra. 

 

9. Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de 
presentación de la oferta. 

 
10. Informar cualquier cambio en la composición del capital social del contratista, el de los 

integrantes del Consorcio o Unión Temporal, así como sobre su pertenencia o no a un 
grupo empresarial. 

 
11. Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia política, jurídica, social, económica, 

técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecución del Contrato. 
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12. Durante la ejecución del contrato deberá observar las leyes y los reglamentos relativos 

a Salud Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones 
necesarias para evitar que se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, 
accidentes o condiciones insalubres; así como dotar a su personal y asegurar el uso 
adecuado de los elementos de protección personal (EPP). 
 

13. Informar periódicamente la composición del capital social de la persona jurídica; la 
existencia de pactos o acuerdos de accionistas; su pertenencia o no a un grupo 
empresarial, si se trata de una matriz, subordinada, o sucursal de sociedad extranjera, 
así como la información relevante de índole jurídica, comercial o financiera, de la 
persona jurídica o de sus representantes legales, socios o accionistas 

 
14. Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo, y con las 

obligaciones tributarias y ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor. 
 

15. Informar a más tardar el tercer día hábil siguiente al momento en que se tenga 
conocimiento del inicio de investigaciones penales, se impongan medidas de 
aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de 
cualquiera de los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes del 
Contratista. 

 
16. El contratista presentará el plan de calidad específica para el proyecto, elaborado 

conforme a las normas NTC ISO 9001:2015 y NTC ISO 10005:2018 en los ocho (8) 
días   hábiles siguientes a la suscripción del contrato. 

 
17. Incorporar como mínimo el CAURENTA (40) PORCIENTO de personal colombiano para 

el cumplimiento del contrato. 
 

 
18. El contratista declara y acepta que los pre diagnósticos entregados por la entidad ha 

sido analizado exhaustivamente y que conoce de primera mano la totalidad de las 
condiciones de la obra contratada. En consecuencia, el contratista considera que el 
documento entregado es idóneo y adecuado para que sea la base para la entrega del 
diagnóstico definitivo, así como el alcance presupuestal ajustado, en el plazo definido 
para la ejecución de la obra contratada por la entidad. 

 
19. Facilitar a la Interventoría y al supervisor todas las evidencias que soporten el 

cumplimiento normativo ambiental y la aplicación de criterios ambientales, según lo 
establecido en la Guía verde de Secretaría Distrital de Gobierno y las fichas 
ambientales del manual de compras públicas del Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible. 
 

20. Responder las solicitudes y peticiones del interventor y de la entidad contratante dentro 
del término legal, evitando que se configure el silencio administrativo positivo, 
contemplado en el numeral 16 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993. 
 

21. Dar oportuno trámite a las adiciones, prorrogas, suspensiones o modificaciones del 
contrato, soportadas en razones que ameriten la petición, teniendo en cuenta que en 
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ningún caso deben sustentarse en la mera liberalidad de las partes. 
 

22. Utilizar de manera racional los recursos energéticos e hídricos de las instalaciones 
donde ejecuta sus actividades, así mismo realizar uso eficiente de los materiales e 
insumos; efectuar el manejo y disposición adecuada de los residuos sólidos ordinarios, 
peligrosos, especiales, igualmente realizar control y tratamiento de vertimientos y 
emisiones atmosféricas que se generen en ejercicio de las actividades derivadas de la 
ejecución del contrato. 

 
23. Presentar oportunos informes sobre situaciones que alteren el equilibrio económico o 

financiero del contrato, en contra de las partes que suscriben el mismo, realizando la 
respectiva recomendación financiera y/o técnica y/o legal al FONDO. 

 
24. Informar a la Entidad Estatal cuando tenga ocurrencia una situación que implique una 

modificación del estado de los riegos existente al momento de proponer o celebrar el 
contrato, como sería el caso de la existencia de investigaciones, medidas de 
aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero. 

 
25. Presentar mensualmente la cuenta de cobro del periodo ejecutado con los respectivos 

informes y soportes de ejecución, para garantizar la ejecución financiera del contrato. 
 

26. Cumplir el cronograma de ejecución de obra aprobado por la interventoría. 
 

27. Actuar de tal modo que, por su causa, no sobrevenga una mayor onerosidad en el 
cumplimiento de las obligaciones del contrato. Con este fin, en el menor tiempo posible, 
presentará informes sobre la necesidad de corrección de los desajustes que pudieren 
presentarse o de acuerdos sobre los mecanismos y procedimientos pertinentes para 
precaver o solucionar rápida y eficazmente las diferencias o situaciones litigiosas que 
llegaren a presentarse. 

 
Obligaciones en materia de elementos, equipos, materiales y personal:  
 
Serán de cargo del CONTRATISTA:  

1. La adquisición, transporte, utilización, reparación, conservación y mantenimiento de 
todas las máquinas, equipos, herramientas, repuestos, materiales y demás elementos 
necesarios para la realización de las obras objeto del presente contrato, cumpliendo 
las normas de seguridad y procedimientos establecidos en los pliegos de condiciones.  

2. La adquisición de los materiales requeridos y el pago de los servicios de disposición 
de escombros serán por cuenta del CONTRATISTA. En virtud de lo dispuesto por las 
Leyes 509 de 2000, 685 de 2001, la Resolución 991 de 2001 del DAMA y el Código 
Nacional de Tránsito Ley 769 de 2002 y demás que las modifiquen y/o reformen, los 
materiales de construcción (agregados pétreos, recebo, ladrillo, concreto, mezcla 
asfáltica, etc.) sólo pueden ser adquiridos en sitios o plantas que cumplan con las 
normas ambientales y mineras vigentes. Por lo tanto, el CONTRATISTA se obliga a 
anexar todos los documentos que acrediten la legalidad de sus proveedores y de 
quienes les presten los servicios de disposición final de escombros o informar que los 
mismos se encuentran inscritos en el Directorio de Proveedores de Materiales de 
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Construcción y Servicios de Disposición Final de Escombros que lleva el IDU, de 
conformidad con la Resolución 5772 de 2004 del IDU.  

3. El material que se suministre deberá ser de óptima calidad, cumpliendo con las 
especificaciones técnicas que sobre la materia estén vigentes en Colombia. 
Solamente se pagarán los materiales que cumplan con las especificaciones técnicas 
descritas en el presente pliego. Para tal fin la interventoría llevará a cabo ensayos de 
laboratorio adicionales a los que debe presentar el CONTRATISTA.  

4. El CONTRATISTA deberá certificar y cumplir las especificaciones técnicas de los 
insumos de acuerdo con el anexo de especificaciones técnicas del pliego, mediante 
los respectivos ensayos de laboratorio de los materiales utilizados o suministrados. 
Una vez iniciada la ejecución del contrato, el CONTRATISTA deberá enviar 
periódicamente o cada vez que lo solicite el Interventor y/o supervisor del contrato los 
ensayos de laboratorio de tal manera que se cumpla con las especificaciones técnicas 
exigidas en el anexo de especificaciones técnicas del Pliego de Condiciones. 

5. Mantener al frente de los trabajos todos los recursos necesarios para el normal y 
completo desarrollo del objeto contractual y tener disponible y emplear en la ejecución 
de las obras el personal requerido para la cumplida ejecución del contrato, de 
conformidad con lo establecido en el Pliego de Condiciones. Si durante la ejecución 
del contrato se requiere el cambio de alguno de los profesionales, deberá 
reemplazarse por otro de iguales o de mayores calidades, previamente aprobado por 
la interventoría y el FONDO.  

6. Mantener en los lugares de trabajo todas las medidas de orden y seguridad industrial 
y salud ocupacional convenientes para evitar accidentes de trabajo y enfermedades 
profesionales, tanto en relación con su personal como de terceros; además deberá 
tomar todas las precauciones del caso para garantizar la higiene de las instalaciones 
en los lugares de trabajo y áreas aferentes, si la importancia de éstos lo justifica, 
especialmente mediante el establecimiento de redes viales, suministro de agua 
potable y saneamiento.  

7. EL CONTRATISTA asumirá las obligaciones y gastos que se generen por concepto 
de vigilancia, hasta la entrega final de las obras, construcción, dotación, 
mantenimiento y desmonte de campamentos y otras instalaciones provisionales que 
fueren necesarias para el manejo del tráfico y administrar la obra, hasta la entrega 
final de la misma, así como de la adquisición, transporte, utilización, reparación, 
conservación y mantenimiento de todas las máquinas, equipos, herramientas, 
repuestos, materiales y demás elementos necesarios para la realización de las obras 
objeto del presente contrato.  

8. El Contratista será responsable de dar cumplimiento a los Programas de Ejecución de 
Obra, pagos por servicios profesionales, suministros de materiales, alquiler de equipos 
e impuestos de ley por parte del contratista, sean oportunos y transparentes, por la 
permanencia durante el proceso constructivo de un nivel adecuado de seguridad 
industrial, impacto ambiental y señalización de acuerdo con los manuales de mínimas 
implicaciones ambientales, y por el mantenimiento del flujo peatonal y vehicular 
seguro por las zonas de influencia de las obras durante la ejecución de los trabajos.  
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9. Vincular y mantener un mínimo de mujeres para la ejecución del contrato de acuerdo 
a los lineamientos del Decreto Distrital No. 332 de 2020 y Circular 0013 del 15 de abril 
de 2021 de la Secretaria de la Mujer. 

10. Las demás que estén consignadas en el Anexo técnico. 

Obligaciones en materia de obligaciones laborales, seguridad social y parafiscales:  

El CONTRATISTA asumirá el pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones de carácter 
laboral del personal que contrate para la ejecución de las obras, lo mismo que el pago de los 
impuestos, gravámenes, aportes parafiscales y servicios de cualquier género que establezcan 
las leyes colombianas. En virtud de lo anterior, el CONTRATISTA deberá dar cumplimiento a 
lo señalado en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 modificado por el artículo 23 de la Ley 1150 
de 2007, para lo cual deberá aportar al FONDO, certificación expedida por el revisor fiscal 
cuando exista de acuerdo con los requerimientos de la ley, o por el Representante Legal 
cuando no se requiera de revisor fiscal, del cumplimiento de sus obligaciones con el Sistema 
de Seguridad Social Integral (sistemas de salud, pensiones y riesgos profesionales), y aportes 
a las Cajas de Compensación Familiar, Servicio Nacional de Aprendizaje e ICBF, cuando a 
ello hubiere lugar, obligación que deberá adjuntarse al informe del interventor y deberá ser 
verificada por éste. Cuando se trate de personas naturales El contratista deberá realizar el 
pago de los aportes al régimen de seguridad social, en proporción al valor mensual del 
contrato, y entregar copia de la planilla correspondiente al interventor del contrato para cada 
pago. 

Adicionalmente a la liquidación del contrato el interventor del mismo, deberá verificar y dejar 
constancia del cumplimiento de las obligaciones del CONTRATISTA frente a los aportes y 
obligaciones antes señaladas, durante la vigencia del contrato. De conformidad con el artículo 
23 de la Ley 1150 de 2007, la acreditación del cumplimiento por parte del CONTRATISTA de 
sus obligaciones con el Sistema de Seguridad Social Integral y aportes a las Cajas de 
Compensación familiar, Sena e ICBF, será requisito indispensable para la realización de cada 
pago derivado del presente contrato. 

 
Obligaciones en materia de especificaciones de manejo de tráfico, señalización y 
desvíos: 
 

1. El CONTRATISTA no podrá iniciar las obras objeto de este contrato hasta tanto se 
encuentren debidamente señalizadas de acuerdo con lo establecido en el Plan de 
Manejo de Tránsito aprobado por la Secretaría de Movilidad y demás normas que 
regulan la materia. El incumplimiento de esta obligación dará lugar a la imposición de 
sanciones pactadas en el presente contrato, sin perjuicio de la Responsabilidad Civil 
Extracontractual imputable al CONTRATISTA.  

2. El CONTRATISTA está en la obligación de mantener debidamente señalizada la obra 
y cumplir con cada una de las disposiciones contenidas en el Plan de Manejo de 
Tránsito aprobado por la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM). El incumplimiento 
de esta obligación dará lugar a la imposición de sanciones pactadas en el presente 
contrato, sin perjuicio de la Responsabilidad Civil Extracontractual imputable al 
CONTRATISTA.  

3. El CONTRATISTA deberá cumplir con las obligaciones contenidas en el anexo de 
especificaciones técnicas del Pliego de Condiciones. 
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4. Las demás que estén consignadas en el Anexo técnico. 

Obligaciones en materia ambiental y social y en materia de seguridad industrial y salud 
ocupacional, así como elementos incluidos en los protocolos de Bioseguridad: 

 
1. Dar estricto cumplimiento a lo establecido en la Resolución IDU 6210 DE 2017 "Por 

el cual se Actualiza el Manual Único de Control y Seguimiento Ambiental y de 
Seguridad y Salud en el Trabajo - SST del IDU”; La “Guía de Manejo Ambiental para 
el Sector de la Construcción” de la Secretaria Distrital de Ambiente y las demás que 
aplique, con el propósito de garantizar la adecuada gestión de residuos, así como la 
implementación de buenas prácticas ambientales en el proceso y demás condiciones 
dispuestas en el anexo técnico y en las normas vigentes en materia ambiental y 
social.  

2. Dar estricto cumplimiento a la normatividad en la materia y a los lineamientos para 
salud ocupacional y seguridad industrial para contratación de obras del IDU, de 
acuerdo a lo establecido en el anexo técnico.  

3. Implementar un “Plan de Gestión Integral de Residuos Aprovechables, Ordinarios y 
Peligrosos”.  

4. Contar con el registro ante el IDEAM como “Generador de Residuos Peligrosos” 
cuando genere más de 10 Kg mes.  

5. Cumplir con lo establecido en la Resolución Secretaría Distrital de Ambiente 1115 de 
2012 “Por medio de la cual se adoptan los lineamientos técnico - ambientales para 
las actividades de aprovechamiento y tratamiento de los residuos de construcción y 
demolición en el Distrito Capital”; Resolución 932 de 2015 “Por la cual se modifica y 
adiciona la Resolución 1115 de 2012” y la “Guía para la elaboración del Plan de 
Gestión de Residuos de Construcción y Demolición (RCD) en obra”. Para lo cual el 
contratista deberá seguir los lineamientos impartidos por el Fondo de Desarrollo Local 
y/o la interventoría en lo que respecta al cargue de información en el aplicativo RDC 
de la Secretaría Distrital de Ambiente.  

6. Ejecutar el programa de seguimiento y monitoreo ambiental, con indicadores de 
gestión y presentar los reportes mensuales a la interventoría.  

7. Tomar los correctivos que sean necesarios cuando los resultados del monitoreo 
establezcan la necesidad de prevenir, mitigar o corregir los impactos ambientales 
ocasionados por el proyecto.  

8. Acatar los llamados de atención, recomendaciones y sugerencias de la Interventoría 
en los tiempos y condiciones que ella defina, en relación con el cumplimiento 
ambiental.  

9. Prever y solucionar todos los eventos de contingencia que se llegasen a presentar 
durante el desarrollo y vigencia del contrato. 

 

Obligaciones en materia de documentos:  
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1. Presentar en los tiempos establecidos para el control de la ejecución de la obra, los 
documentos señalados en el Pliego de Condiciones y en el Anexo técnico, en 
especial: Información sobre el personal del proyecto, enfoque y metodología de la 
obra, análisis del A.I.U. y programa de trabajo, programa de implementación del plan 
de manejo ambiental (PIPMA).  

2. Presentar mensualmente a la Interventoría un reporte o planilla sobre los escombros 
generados y depositados, así mismo una certificación original del volumen del 
material dispuesto durante el mes, expedido por el responsable de la escombrera o 
nivelación topográfica, así como de los proveedores de materiales (agregados 
pétreos, concreto, mezclas asfálticas, ladrillo y producto de arcilla para la obra). EL 
CONTRATISTA deberá cubrir los costos de acarreo a las escombreras autorizadas.  

3. Presentar los informes sobre su gestión técnica, ambiental y social y demás informes 
de ejecución contractual requeridos, con la periodicidad y contenido que le exija el 
anexo técnico, el FONDO y la interventoría.  

4. Elaborar y entregar las Memorias Técnicas de la Obra, debidamente empastadas con 
tapa dura y con sus páginas foliadas.  

5. El Contratista no podrá iniciar la intervención de algún segmento vial (puente) si no 
cuenta con la aprobación de los estudios por parte de la interventoría.  

6. Las demás obligaciones de entrega de documentos que estén en el Anexo técnico. 

Obligaciones en materia de aspectos financieros y administrativos.  

EL CONTRATISTA de obra será responsable por los costos de las prórrogas y/o adiciones 
del contrato de Interventoría, cuando quiera que estas se generen por causas imputables al 
contratista de obra. Obligaciones Adicionales: 

 

1. EL CONTRATISTA deberá dar cabal cumplimiento a cada una de las obligaciones, 
responsabilidades y labores o trabajos a los cuales se haya comprometido en la 
Propuesta presentada, así como los demás requerimientos de la Administración 
Local, manifestados en el Pliego de Condiciones que gobernó el proceso de 
selección.  

2. En los términos del artículo 52 de la ley 80 de 1993 el CONTRATISTA será civilmente 
responsable frente al FONDO de los perjuicios originados por el deficiente 
desempeño de sus funciones y obligaciones previstas en este contrato, además de 
las sanciones penales a que hubiere lugar.  

3. Cuando por causas imputables al contratista la obra no corresponda a ejecución de 
acuerdo con el cronograma, el ajuste de precios se hará con base en el Índice Total 
del ICCP del DANE certificado para el mes calendario correspondiente a aquel en el 
cual debió ejecutarse esa obra según el citado cronograma. El mes base de ajuste 
será el correspondiente al mes de cierre de esta Licitación; Para cambios de vigencia 
originados en prorrogas o suspensiones imputables al contratista no habrá lugar a 
tales ajustes, debiendo el contratista asumir los posibles sobrecostos, sin perjuicio de 
las sanciones establecidas por el Fondo de Desarrollo Local para este tipo de 
situaciones. El procedimiento y las fórmulas aplicadas para estos reajustes, se 
basarán en la metodología utilizada por el Instituto de Desarrollo Urbano – IDU. 
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4. El contratista deberá realizar mensualmente el control financiero estricto y controlar 
el presupuesto de obra tal manera que no sobrepase el presupuesto oficial.  

5. Presentar oportunamente las facturas, los soportes correspondientes y demás 
documentos necesarios para el pago, acompañando los cortes de obra. 

6. Para cambios de vigencia originados en prorrogas o suspensiones imputables al 
contratista no habrá lugar a tales ajustes, debiendo el contratista asumir los posibles 
sobrecostos, sin perjuicio de las sanciones establecidas por el Fondo de Desarrollo 
Local para este tipo de situaciones. 

7. Al proponente a quien le sea adjudicado el contrato, deberá cumplir con lo ofertado, 
los requerimientos técnicos solicitados, así como las actividades aquí mencionadas. 

8. Cumplir con el objeto en la forma y tiempo pactados, de acuerdo con el pliego de 
condiciones y la propuesta presentada por el proponente favorecido, disponiendo los 
recursos necesarios para ejecutar las diferentes obras de acuerdo a las 
especificaciones técnicas del FONDO. 

9. Haber visitado por cuenta y riesgo los distintos puentes y escenarios (sitio de 
ejecución de las obras). No será argumento para alegar el desconocimiento de las 
condiciones de los sitios, para la presentación de la oferta. 

10. El contratista se compromete a contar en los diferentes frentes de trabajo con la 
bitácora donde se deberá llevar el registro diario de las actividades realizadas. 

11. Cumplir con los ofrecimientos hechos en la propuesta y atender los requerimientos 
del interventor y del supervisor del contrato. 

12. Mantener la maquinaria y los equipos con las condiciones, características y porcentajes 
exigidos en el anexo técnico y estudios previos. 

 
13. Ejecutar las obras y actividades objeto de este contrato a los precios y condiciones 

señalados en su propuesta, ciñéndose a las normas técnicas nacionales y a rehacer a 
su expensa cualquier obra que resultare mal ejecutada a juicio del interventor. 
 

14. Presentar un cronograma de trabajo: El CONTRATISTA, deberá presentar una 
programación de las actividades rutinarias y correctivas a desarrollar en los dos puentes 
objeto de éste contrato. El Cronograma de trabajo deberá ser entregado al interventor y 
al supervisor del contrato en original y en medio magnético, al cual se le realizarán 
ajustes en los respectivos comités de obra. 
 

15. Coordinar con el interventor y supervisor del contrato las visitas y transporte a los 
puentes objeto del contrato, con el fin de evaluar el estado inicial, el desarrollo de estos, 
el recibo parcial y final de los trabajos ejecutados. 
 

16. Permitir visitas a las obras, al interventor y supervisor del contrato, o a los funcionarios 
del FDLK debidamente autorizados. 
 

17. Disponer del personal técnico requerido para desarrollar cada una de las diferentes 
actividades que involucre el contrato. 
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18. Contar con el transporte, utilizar, reparar, conservar y mantener todas las máquinas, 
equipos, herramientas, repuestos y demás elementos necesarios para la ejecución del 
objeto contractual, así como su almacenamiento y custodia. 
 

19. Responder por la buena calidad de los materiales, insumos y elementos utilizados en el 
desarrollo del presente contrato. 
 

20. Transportar, clasificar, almacenar y utilizar todos los materiales necesarios para la 
ejecución de las obras objeto del presente contrato. 
 

21. Poner en práctica durante la ejecución del objeto contractual y hasta la entrega final, los 
procedimientos adecuados de obra y de conservación, para lo cual debe prever y evitar 
cualquier daño o deterioro que pueda afectar su calidad, estabilidad y acabados. 
 

22. Tomar las debidas precauciones a fin de conservar en perfecto estado los inmuebles 
aledaños, las estructuras e instalaciones y redes de servicios superficiales o 
subterráneas existentes dentro del área de trabajo o adyacente a ella, siendo de su 
exclusiva responsabilidad cualquier daño que pudiere ocasionar a tales inmuebles, 
estructuras, instalaciones o redes. 
 

23. Retirar los materiales sobrantes y entregar la obra en perfecto estado de limpieza. 
 

24. Reparar las vías de acceso, en los lugares de obras concernientes al contrato, cuando 
se deterioren como consecuencia de la ejecución de las obras contratadas. 
 

25. Responder frente al FDLK y frente a terceros por todo daño que cause con ocasión de 
la ejecución del presente contrato. 
 

26. Suministrar y colocar una valla de información y cinta de señalización en la obra de 
acuerdo con el número, tamaño y diseño que le indique el interventor en cada frente de 
trabajo. Los costos correspondientes se entienden incluidos en el valor de la propuesta 
y será responsabilidad del contratista cualquier daño o accidente que ocurriere por la 
omisión en el cumplimiento de esta obligación. 
 

27. Presentar informes y novedades a que haya lugar, con recomendaciones y sugerencias 
al interventor del contrato. Como requisito para los pagos periódicos el contratista se 
obliga a entregar un informe con cada una de las actividades realizadas, en cumplimiento 
del contrato. 
 

28. Durante la ejecución del contrato se pueden presentar trabajos de mantenimiento y/o 
reparaciones con ítems no contemplados en los anexos, para lo cual el contratista según 
los precios del mercado presentará al interventor del contrato el correspondiente análisis 
de los valores de precios unitarios del costo del mantenimiento y/o reparaciones 
soportadas con cotizaciones de los materiales, de acuerdo a los precios referencia más 
actualizados del IDU. El interventor revisará, evaluará y si es conveniente dará la orden 
al contratista, previa aprobación del Supervisor, para ejecutarlas. 
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29. El contratista no podrá subcontratar o ceder el contrato que resulte del presente contrato 
a personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, sin el consentimiento previo 
y escrito del FDLK, y estos pueden reservarse las razones para negar la cesión o 
subcontratación. 

30. El contratista deberá suministrar el personal mínimo requerido, maquinaria y equipo 
exigido en los presentes pliegos de condiciones. 

31. Constituir las garantías que se exija en el contrato. 
32. Cumplir con los procesos y procedimientos indicados en el manual de Interventoría. 
33. Proyectar y vigilar el cumplimiento del Programa Anual de Caja PAC. 
34. Revisar y tramitar de manera oportuna cada una de las actas y o documentos necesarios 

para el desarrollo del contrato proyectados por la interventoría. 
35. Dar respuesta a los requerimientos relacionado con la ejecución del contrato que, por 

parte del interventor y/o supervisor, FDLK o comunidad se originen dentro de los cinco 
(5) días hábiles siguientes al recibo de los mismos 

36. El contratista deberá presentar, un programa de seguridad industrial en el cual incluirá 
aspectos tales como la señalización de los sitios en los cuales se desarrollan los trabajos 
y las medidas que tomará para garantizar la seguridad del personal que labore en las 
actividades de mantenimiento, adicionalmente deberá cumplir con lo establecido en las 
especificaciones técnicas de los presentes pliegos de condiciones. 

37. El contratista deberá presentar un programa de manejo ambiental y de manejo social, 

los cuales deberá cumplir a lo largo del contrato y deberá presentar informes mensuales 
de las actividades desarrolladas en cada uno de estos aspectos. 

38. Velar por que el FDLK se mantenga indemne de cualquier reclamación de terceras 
personas, subcontratista y proveedores y demás servicios que de forma indirecta se 
hayan requeridas para la ejecución del contrato. 

39. Asistir a las reuniones con la comunidad o administradores a las que el interventor y/o 
supervisor del contrato los cite. 

40. Atender y absolver las observaciones y requerimientos que a través del interventor y/o 
supervisor delegado por el FDLK realicen las autoridades locales. 

41. Cumplir con los procesos y procedimientos indicados en el manual de Interventoría. 
42. Elaborar un plan de calidad para el desarrollo del contrato. 
43. Elaborar un plan de calidad para las obras a realizar, para materiales, mano de obra, 

equipos, ensayos de laboratorio y cumplimiento de especificaciones técnicas. Deberán 
utilizarse materiales que tengan sello de producto o certificado de calidad que garantice 
el cumplimiento de la especificación. 

44. Los ensayos de laboratorio que sean necesarios realizar a lo largo del contrato, serán 
pagados y presentados por el contratista en el plan de inspección y ensayos que hacen 
parte del plan de calidad, el cual debe ser aprobado por la Interventoría del contrato y el 
Supervisor. 

45. EL CONTRATISTA de obra será responsable por los costos de las prórrogas y/o 
adiciones del contrato de Interventoría, cuando quiera que estas se generen por causas 
imputables al contratista de obra. Obligaciones Adicionales: 

46. EL CONTRATISTA deberá dar cabal cumplimiento a cada una de las obligaciones, 
responsabilidades y labores o trabajos a los cuales se haya comprometido en la 
Propuesta presentada, así como los demás requerimientos de la Administración Local, 
manifestados en el Pliego de Condiciones que gobernó el proceso de selección. 

47. Verificar las cantidades de obra reales a ejecutar en el contrato y presupuestar 
nuevamente el contrato. 
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48. Las demás que se requieran para el cumplimiento del objeto del contrato. 
 

 
CLÁUSULA 11. DERECHOS DEL CONTRATISTA 

 
El Contratista tiene derecho a:  

 
1. Recibir una remuneración por la ejecución de la obra en los términos pactados en la Cláusula 8 

del presente Contrato. 
 

 
CLÁUSULA 12. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD 

 
La Entidad está obligada a:  
 

1. Verificar a través del interventor y supervisor la correcta ejecución del objeto 
contratado. 

2. Suministrar oportunamente la información, herramientas y apoyo logístico que se 
requiera para el cumplimiento de las obligaciones contractuales. 

3. Verificar que el contratista realice el pago de aportes al sistema de seguridad social 
integral, parafiscales, ICBF, SENA y cajas de compensación familiar del personal 
vinculado al contrato (cuando a ello haya lugar), en las condiciones establecidas por la 
normatividad vigente. 

4. Verificar a través del interventor del contrato, que el contratista de cumplimiento a las 
condiciones establecidas en la Directiva 01 de 2011 relacionada con la inclusión 
económica de las personas vulnerables, marginadas y/o excluidas de la dinámica 
productiva de la ciudad (cuando haya lugar). 

5. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de 
Contratación. 

6. Fijar un cronograma con el Contratista para la ejecución del factor de calidad ofrecido 
en la etapa de selección que permita su implementación oportuna durante el desarrollo 
del contrato. 

7. Pagar la remuneración por la ejecución de la obra en los términos pactados en la forma 
de pago. 

8. Verificar a través del interventor del contrato el cumplimiento de la verificación y 
seguimiento a la Matriz de Riesgos del proceso en cada una de las Etapas. 

9. En caso de cesiones del contrato consultar previamente las inhabilidades en los 
organismos de control del cesionario, así como el cumplimiento de todos los requisitos. 

10. Las demás establecidas en la normatividad vigente. 
 

CLÁUSULA 13. RESPONSABILIDAD 
 

El Contratista es responsable por el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato. 
Además, responderá por los daños generados a la Entidad en la ejecución del contrato, causados 
por sus Contratistas o empleados, y de sus subcontratistas. 
 
CLÁUSULA 14. INDEMNIDAD 
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El CONTRATISTA será responsable y mantendrá indemne por cualquier concepto al FDLK, frente a 
cualesquier acción, reclamación o demanda de cualquier naturaleza derivadas de daños y/o 
perjuicios causados a propiedades, o a la vida, o integridad personal de terceros o del FDLK o de 
cualquiera de sus empleados, agentes o contratistas; que surjan como consecuencia directa o 
indirecta de actos, hechos u omisiones del CONTRATISTA, sus empleados, agentes o 
subcontratistas en la ejecución de este Contrato o derivadas del mismo. PARÁGRAFO PRIMERO: 
En caso de demandas, reclamaciones o acciones legales contra el FDLK y que sean responsabilidad 
del CONTRATISTA, conforme a lo pactado en este contrato, este será notificado, obligándose a 
mantener indemne al FONDO y a responder por dichas reclamaciones y todos los costos que se 
generen. PARÁGRAFO SEGUNDO: El CONTRATISTA se compromete a que sus empleados, 
agentes, proveedores y subcontratistas, posean la experiencia, conocimientos y capacidad para 
ejecutar los deberes específicos a ellos asignados para la debida y cabal ejecución del Contrato. La 
responsabilidad de que trata esta cláusula, incluirá, además de las consecuencias fijadas en las 
normas legales aplicables, cualquier daño o perjuicio causados a propiedades o a la vida o integridad 
personal de terceros o del FONDO o de cualquiera de sus empleados, agentes o contratistas, 
originada en cualquier acto, hecho u omisión de empleados, agentes, proveedores o subcontratistas 
del CONTRATISTA. 
 
CLÁUSULA 15. MULTAS 

 
Incumplir la obligación (en caso de que aplique) de incluir mínimamente el diez por ciento (10%) o el 
porcentaje previsto por la entidad que no supere el treinta por ciento (30%) de mano de obra no 
calificada de la región durante la ejecución del contrato, de conformidad con las obligaciones, 
causará multas equivalentes a un (1) SMMLV por cada día de incumplimiento. Por su parte, no 
cumplir con el porcentaje mínimo de vinculación de mujeres durante la ejecución del contrato, de 
conformidad con la misma obligación indicada, causará multas equivalentes al uno (1%) del valor 
total del contrato. 
 
Se causarán multas equivalentes a un (1) SMMLV, por cada día calendario transcurrido a partir del 
tercer día hábil siguiente al momento en que se verifique la existencia de investigaciones penales, 
medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de 
cualquiera de los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes del Contratista, sin que 
estas hayan sido notificadas a la Entidad. La sumatoria de estas multas no podrá ser superior al 
cinco por ciento (5%) del valor del contrato. 
  
Incumplir la obligación de vincular a la ejecución del contrato por lo menos el (40%)  de personal 
colombiano, causará multas equivalentes a un (1) SMMLV por cada día de incumplimiento. 
  
Si durante la ejecución del Contrato se generaran incumplimientos del Contratista, se causarán las 
siguientes multas: 
 

Causales:  
1. Por atraso o incumplimiento del cronograma de obra se causará una multa equivalente al [0,5%] 

del valor del contrato, por cada día calendario de atraso. 
2. Por no mantener en vigor, renovar, prorrogar, obtener para la etapa siguiente, corregir o adicionar 

las garantías, en los plazos y por los montos establecidos en la cláusula 18, de acuerdo al 
contrato inicial o sus modificaciones, se causará una multa equivalente al [1%] del valor del 



 
DOCUMENTO COMPLEMENTARIO AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. COP-552-2021, 
SUSCRITO ENTRE EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY Y PAVIMENTOS 
TECNICOS SAS. 
 

 
Código CCE-EICP-IDI-05 Versión 4 

 

contrato, por cada día calendario de atraso en el cumplimiento; sin perjuicio de que con esta 
conducta se haga acreedor a otras sanciones más gravosas.  

3. Si el Contratista no entrega la información completa que le solicite el interventor, que se relacione 
con el objeto del contrato, dentro de los plazos y en los términos de cada requerimiento, se 
causará una multa equivalente al [0,2%] del valor del contrato. Estas multas se causarán 
sucesivamente por cada día de atraso, hasta cuando el Contratista demuestre que corrija el 
incumplimiento respectivo a satisfacción del interventor.  

4. Por atraso imputable al Contratista en la firma del acta de inicio o no iniciar la ejecución en la 
fecha pactada, se causará una multa diaria equivalente al [0,3%] del valor del contrato, por cada 
día calendario de atraso. Igual sanción se aplicará en caso de que el Contratista no inicie 
efectivamente con la ejecución del contrato en la fecha acordada. 

5. Por atraso en la entrega final de la obra contratada, el Contratista se hará acreedor a una multa 
equivalente al [1%] del valor del contrato, por cada día calendario de atraso. 

6. Por incumplir las órdenes dadas por la interventoría, el Contratista se hará acreedor a una multa 
equivalente al [0,3%] del valor del contrato, por cada orden incumplida. 

7. Por incumplir el ofrecimiento otorgado en cuanto al factor calidad, al Contratista se le impondrá 
una multa equivalente al [0,5%] del valor del contrato, por cada día calendario de atraso en el 
cumplimiento de dicha obligación. 

8. Por cambiar el personal presentado a la interventoría, sin la aprobación previa de esta, al 
Contratista se le impondrá una multa equivalente al [0,5%] del valor del contrato. 

9. Por atraso en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la seguridad social, 
parafiscales, o pago de salarios o honorarios de alguno o algunos de sus empleados o 
Contratistas, al Contratista se le impondrá una multa equivalente a un (1) salario mínimo diario 
legal vigente, por cada día calendario de atraso en el cumplimiento de dicha obligación. 

 
Parágrafo 1. Las multas son apremios al Contratista para el cumplimiento de sus obligaciones y, por 
lo tanto, no tienen el carácter de estimación anticipada de perjuicios, de manera que pueden 
acumularse con cualquier forma de indemnización, en los términos previstos en el artículo 1600 del 
Código Civil.  
 
Parágrafo 2. En caso de que el Contratista incurra en una de las causales de multa, este autoriza a 
la Entidad Contratante para descontar el valor de la misma, la cual se tomará directamente de 
cualquier suma que se le adeude al Contratista, sin perjuicio de hacer efectiva la cláusula penal o la 
garantía de cumplimiento del contrato. 
 
Parágrafo 3. El pago en cualquier forma, incluyendo la deducción de los valores adeudados al 
Contratista, realizado con fundamento en las multas impuestas, no exonerará al Contratista de 
continuar con la ejecución del contrato ni de las demás responsabilidades y obligaciones que emanen 
del contrato. 
 
Parágrafo 4. En caso de que el Contratista reincida en el incumplimiento de una o de varias 
obligaciones se podrán imponer nuevas multas. 
 
Parágrafo 5. Para efectos de la imposición de las multas el Salario Mínimo Diario o Mensual Vigente, 
será aquel que rija para el momento del incumplimiento del contrato. 
 
Parágrafo 6. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa, aplicada de 
forma independiente, podrá ser superior al 5% del valor del contrato, particularmente frente a 



 
DOCUMENTO COMPLEMENTARIO AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. COP-552-2021, 
SUSCRITO ENTRE EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY Y PAVIMENTOS 
TECNICOS SAS. 
 

 
Código CCE-EICP-IDI-05 Versión 4 

 

aquellas que se imponen de forma sucesiva. Lo anterior, sin perjuicio de que se inicie un nuevo 
procedimiento sancionatorio para efectos de imponer nuevas multas. 
 
CLÁUSULA 16. CLÁUSULA PENAL  

 
Las partes acuerdan que la aplicación de la cláusula penal no exime el cumplimiento de las 
obligaciones contractuales y podrá exigirse al Contratista la pena y la indemnización de perjuicios.  
 
En caso de incumplimiento por parte del Contratista, no subsanado en un plazo de cinco (5) días 
hábiles contados a partir de la fecha de incumplimiento, sin necesidad de previo requerimiento, por 
el simple retardo en el cumplimiento, por el cumplimiento imperfecto o por la inejecución total o parcial 
de las obligaciones a su cargo contraídas en virtud del presente acuerdo, el Contratista pagará a la 
Entidad, una suma equivalente al treinta por ciento (30%) del valor del contrato. La presente cláusula 
penal no tiene el carácter de estimación anticipada de perjuicios. 
 
Parágrafo 1. El pago de la presente cláusula penal no extinguirá las obligaciones contraídas por el 
Contratista en virtud del presente contrato. En consecuencia, la estipulación y el pago de la pena 
dejan a salvo el derecho de la Entidad de exigir acumulativamente con ella el cumplimiento o la 
resolución del contrato, en ambos casos, con la correspondiente indemnización de perjuicios 
ocasionados en virtud del incumplimiento total o parcial o del cumplimiento tardío o imperfecto de las 
obligaciones a cargo del Contratista.  
 
Parágrafo 2. El Contratista manifiesta y acepta que la Entidad compense el valor correspondiente 
que eventualmente resulte de la pena estipulada con las deudas que existan a su favor y que estén 
a cargo de la Entidad, ya sea en virtud de este contrato o de cualquier otro contrato o convenio que 
se haya suscrito entre las mismas partes, o por cualquier otro concepto. 
 
Parágrafo 3. Esta misma sanción se aplicará en caso de declararse la caducidad del contrato. 
 
 
CLÁUSULA 17. CLÁUSULAS EXCEPCIONALES  

 
Se entienden incorporadas al Contrato las cláusulas excepcionales a que se refiere el Estatuto 
General de Contratación de la Administración Pública. 
 
CLÁUSULA 18. GARANTÍAS  

 
18.1. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO  
Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Contratista deberá presentar la 

garantía de cumplimiento en original a la Entidad dentro de los cuatro (4) días hábiles siguientes 

contados a partir de la firma del contrato y requerirá la aprobación de la Entidad. Esta garantía tendrá 

las siguientes características: 

Característica Condición 
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Clase 

Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 

1082 de 2015, a saber: (i) contrato de seguro contenido en una póliza, (ii) 

patrimonio autónomo y (iii) garantía bancaria. 

Asegurado/ 

beneficiario 
Fondo de Desarrollo Local de Kennedy] identificada con NIT 899.999.061-9 

Amparos 
Los perjuicios derivados del incumplimiento del ofrecimiento en los eventos 

señalados en el artículo 2.2.1.2.3.1.6 del Decreto 1082 de 2015. 

Vigencia 3 meses contados a partir de la fecha de cierre del proceso de contratación.  

Valor 

asegurado 

Amparo Vigencia Valor 

asegura

do 

Cumplimiento general del contrato y el 

pago de multas y la cláusula penal pecuniaria 

que se le imponga 

Hasta la 

liquidación del 

contrato 

Por el 

30% del 

valor de 

contrato 

Pago de salarios, prestaciones sociales 

legales e indemnizaciones laborales del 

personal que el contratista haya de utilizar en 

el territorio nacional para la ejecución del 

contrato 

Plazo del 

contrato y tres 

(03) años mas 

Por el 

10% del 

valor de 

contrato 

 

Estabilidad y Calidad de las obras 

ejecutadas entregadas a satisfacción. 

Cinco (05) 

años contados 

a partir de la 

fecha de 

suscripción del 

acta de recibo 

definitivo a 

satisfacción de 

las obras por 

parte de la 

entidad 

Por el 

30% del 

valor de 

contrato 

 

 

Tomador  

• Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre 

o razón social y tipo societario que figura en el certificado de existencia 

y representación legal expedido por la Cámara de Comercio 

respectiva, y no solo con su sigla, a no ser que en el referido 

documento se exprese que la sociedad podrá denominarse de esa 

manera. 
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• No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno 

de los integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea Unión 

Temporal o Consorcio, se debe incluir razón social, NIT y porcentaje 

de participación de cada uno de los integrantes. 

• Para los proponentes plurales: la garantía deberá ser otorgada por 

todos los integrantes del proponente plural, para lo cual se deberá 

relacionar claramente los integrantes, su identificación y porcentaje de 

participación, quienes para todos los efectos serán los otorgantes de 

la misma. 

Información 

necesaria 

dentro de la 

póliza 

• Número y año de contrato 

• Objeto del contrato 

• Firma del representante legal del Contratista 

• En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor 

Ejemplo. Cumplimiento si el valor a asegurar es de $14.980.421,20 

aproximar a $14.980.421 

 

El contratista está obligado a restablecer el valor de la garantía cuando esta se vea reducida por 

razón de las reclamaciones que efectúe la entidad, así como, a ampliar las garantías en los eventos 

de adición y/o prórroga del contrato. El no restablecimiento de la garantía por parte del contratista o 

su no adición o prórroga, según el caso, constituye causal de incumplimiento del contrato y se 

iniciarán los procesos sancionatorios a que haya lugar. 

  
18.2. ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTÍA  
 
El Contratista será responsable de la reparación de todos los defectos que puedan comprobarse con 
posterioridad al recibo definitivo de las obras del Contrato o si la obra amenaza ruina en todo o en 
parte, por causas derivadas de fabricaciones, replanteos, procesos constructivos, localizaciones y 
montajes efectuados por él y del empleo de materiales, equipo de construcción y mano de obra 
deficientes utilizados en la construcción. El Contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas las 
reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos conceptos. Esta responsabilidad y las 
obligaciones inherentes a ella se considerarán vigentes por un período de garantía de cinco años (5) 
contados a partir de la fecha del Acta de Recibo Definitivo de las obras o por el término específico 
establecido para intervenciones de mantenimiento periódico o rutinario que no sean producto de un 
diagnóstico. El Contratista procederá a reparar los defectos dentro de los términos que la Entidad le 
señale en la comunicación escrita que le enviará al respecto. 
 
Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la garantía respectiva 
y el Contratista no realiza las reparaciones dentro de los términos señalados, la Entidad podrá hacer 
efectiva la garantía de estabilidad estipulada en el Contrato. Así mismo, el Contratista será 
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responsable de los daños que se causen a terceros como consecuencias de las obras defectuosas 
durante el período de garantía. 
 
Si las reparaciones que se efectúen afectan, o si a juicio de la Entidad, existe duda razonable de que 
puedan llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las obras o parte de ellas, la Entidad 
podrá exigir la ejecución de nuevas pruebas a cargo del Contratista mediante notificación escrita que 
le enviará dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la entrega o terminación de las 
reparaciones. 
 
18.3. GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL  
 
El Contratista deberá contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil Extracontractual de 
la Entidad con las siguientes características:  

Característica Condición 

Clase Contrato de seguro contenido en una póliza 

Asegurados FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY identificada con 
NIT 
899.999.061-9 y el Contratista 

 
 
 
 
 
 
 
Tomador 

• Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el 
nombre o razón social y tipo societario que figura en el 
Certificado de Existencia y Representación Legal expedido por 
la Cámara de Comercio respectiva, y no sólo con su sigla, a no 
ser que en el referido documento se exprese que la sociedad 
podrá denominarse de esa manera. 

• No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de 
alguno de los integrantes del consorcio. Cuando el contratista 
sea una unión temporal o consorcio, se debe incluir razón social, 
NIT y porcentaje de participación de cada uno de los integrantes. 

• Para el Contratista conformado por una estructura plural (unión 
temporal, consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos 
los integrantes de la estructura plural, para lo cual se deberá 
relacionar claramente los integrantes, su identificación y 
porcentaje de participación, quienes para todos los efectos 
serán los otorgantes de la misma. 

Valor Doscientos (200) SMMLV; Basados en el Artículo 2.2.1.2.3.1.17 – 
Numeral 4 del Decreto 1082 de 2015. 

Vigencia Igual al período de ejecución del contrato. 

Beneficiarios Terceros afectados y FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE 
KENNEDY identificada con NIT 899.999.061-9 
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Amparos 

Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad, derivada de las 
actuaciones, hechos u omisiones del Contratista o Subcontratistas 
autorizados. El seguro de responsabilidad civil extracontractual debe 
contener como mínimo los amparos descritos en el numeral 3º del 
artículo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015, a saber: 
 

• Cobertura expresa de perjuicios por daño emergente y lucro 
cesante. 

• Cobertura expresa de perjuicios extrapatrimoniales. 

• Cobertura expresa de la responsabilidad surgida por actos 
de contratistas y subcontratistas, salvo que el subcontratista 
tenga su propio seguro de responsabilidad extracontractual, 
con los mismos amparos aquí requeridos. 

• Cobertura expresa de amparo patronal. 

• Cobertura expresa de vehículos propios y no propios. 

 
Información necesaria dentro       
de la póliza 

• Número y año del contrato 

• Objeto del contrato 

• Firma del representante legal del Contratista 

• En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al 
mayor Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 
aproximar a $14.980.421. 

  
En esta póliza solamente se podrán pactar deducibles con un tope máximo del diez por ciento (10%) 
del valor de cada pérdida sin que en ningún caso puedan ser superiores a dos mil (2.000) salarios 
mínimos mensuales legales vigentes. 
 
Este seguro deberá constituirse y presentarse para aprobación de la Entidad, dentro del mismo 
término establecido para la garantía única de cumplimiento.  
 
Las franquicias, coaseguros obligatorios y demás formas de estipulación que conlleven asunción de 
parte de la pérdida por la Entidad asegurada no serán admisibles. 
 
El Contratista deberá anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad civil 
extracontractual. 
 

CLÁUSULA 19. INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA 
  

El Contratista es independiente de la Entidad, y, en consecuencia, el Contratista no es su 
representante, agente o mandatario. El Contratista no tiene la facultad de hacer declaraciones, 
representaciones o compromisos en nombre de la Entidad, ni de tomar decisiones o iniciar acciones 
que generen obligaciones a su cargo. 
 

CLÁUSULA 20. INEXISTENCIA DE RELACIÓN LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL 
CONTRATISTA  

 
El Contratista ejecutará el presente Contrato con sus propios medios y con plena autonomía técnica 
y administrativa y el personal que vincule durante la ejecución del contrato será de su libre 
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escogencia, debiendo cumplir con todos los requisitos exigidos en los documentos del Proceso de 
Contratación. Entre el Contratista, el personal que éste contrate y la Entidad no existe, ni existirá 
vínculo laboral alguno. En consecuencia, el Contratista responderá de manera exclusiva por el pago 
de honorarios, salarios, prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral y contractual a que haya 
lugar. Así mismo, el Contratista deberá verificar y/o cumplir con la afiliación de dicho personal al 
Sistema de Seguridad Social integral (salud, pensiones y riesgos laborales) y a la Caja de 
Compensación Familiar, ICBF y SENA, cuando haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley. 
  
El Contratista solo podrá subcontratar con la autorización previa y expresa de la Entidad. El empleo 
de tales subcontratistas no relevará al Contratista de las responsabilidades que asume por las 
labores de la construcción y por las demás obligaciones emanadas del presente Contrato. La Entidad 
no adquirirá relación alguna con los subcontratistas y la responsabilidad de los trabajos que éstos 
ejecuten seguirá a cargo del Contratista. La Entidad podrá exigir al Contratista la terminación del 
subcontrato en cualquier tiempo y el cumplimiento inmediato y directo de sus obligaciones o el 
cambio de los subcontratistas cuando, a su juicio, este (os) no cumpla(n) con las calidades mínimas 
necesarias para la ejecución de la(s) labor(es) subcontratada(s). 
 

CLÁUSULA 21. CESIÓN 
 

El Contratista no podrá ceder los derechos y obligaciones emanados del Contrato, sin el 
consentimiento previo y expreso de la Entidad, pudiendo esta reservarse las razones que tenga para 
negar la cesión. La cesión se efectuará de conformidad con lo establecido en el artículo 893 del 
Código de Comercio en concordancia con las demás disposiciones vigentes sobre la materia.  
 

CLÁUSULA 22. LIQUIDACIÓN 
 
El contrato será objeto de liquidación de acuerdo con lo establecido en las normas que regulan la 
materia. El término para la liquidación del contrato será de cuatro (4) meses.  
 
Para la liquidación se exigirá al Contratista la ampliación de la garantía, si es del caso, a fin de avalar 
las obligaciones que éste deba cumplir con posterioridad a la extinción del presente contrato.  
 
Si el Contratista no se presenta para efectos de la liquidación del contrato o las partes no llegan a 
ningún acuerdo, la Entidad procederá a su liquidación, por medio de resolución motivada susceptible 
del recurso de reposición. Así mismo, y de conformidad con lo previsto por el artículo 11 de la Ley 
1150 de 2007, si el Contratista deja salvedades en la liquidación bilateral, la Entidad podrá liquidar 
unilateralmente, caso en el cual, esta solo procederá en relación con los aspectos que no hayan sido 
objeto de acuerdo, siempre que la liquidación unilateral pueda contener decisiones nuevas frente a 
la liquidación acordada o que no hayan sido respondidas por la Entidad con anterioridad a la 
liquidación. 

 

CLÁUSULA 23. SOLUCIÓN DE CONFLICTOS: 

Las partes acuerdan que para la solución de las diferencias y discrepancias que surjan de la 
celebración, ejecución, terminación o liquidación de este contrato podrán acudir a los 
procedimientos de transacción o conciliación, de acuerdo con lo previsto en las normas vigentes 
sobre la materia. 
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CLÁUSULA 24. FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO:  

En caso de surgir hechos imprevistos a los cuales no se pueda resistir que impidan total o 
parcialmente el cumplimiento por una u otra parte de las obligaciones contraídas por el presente 
contrato, el plazo de cumplimiento de las obligaciones será suspendido por las partes en un plazo 
igual al que duren tales circunstancias o hasta que cesen las mismas. La parte contratante que 
resulte afectada por tales hechos y que no pueda por ello cumplir con las obligaciones 
contractuales, deberá notificar por escrito a la otra parte, inmediatamente al surgimiento y a la 
terminación de dichas condiciones. PARAGRAFO: La suspensión constará en escrito firmado entre 
las partes y se deberá realizar la respectiva modificación a la garantía que ampara el contrato, si 
hay lugar a ello. 

 

CLÁUSULA 25. INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES:  

 

El contratista declara bajo juramento no hallarse incurso en ninguna inhabilidad o incompatibilidad 
legal para contratar con la Entidad y en particular, en las establecidas en el artículo 8° de la Ley 80 
de 1993, ni las del artículo 5º de la Ley 828 de 2003, artículo 66 de la Ley 863 de 2003, en el 
artículo 2º de la Ley 901 de 2004, la Ley 1474 de 2011 y la Ley 1955 de 2019. PARÁGRAFO: En 
caso de sobrevenir alguna inhabilidad e incompatibilidad con posterioridad a la firma del presente 
contrato, se procederá en la forma establecida en el artículo 9o. de la Ley 80 de 1993. 

 

CLÁUSULA 26. COMPROMISO DE INTEGRIDAD Y DE NO TOLERANCIA CON LA 
CORRUPCIÓN:   

El Contratista con la suscripción del contrato se compromete a: 1. Apoyar las acciones del Estado 
Colombiano y del Distrito de Bogotá para fortalecer, garantizar, preservar la transparencia y 
combatir la Corrupción en la Contratación Pública. 2. Dar aviso inmediato a la Secretaría Distrital 
de Gobierno ó a las autoridades competentes de cualquier ofrecimiento, favor, dádiva, prerrogativa 
ó cualquier acto irregular que afecte la transparencia y la selección objetiva en los procesos de 
Contratación adelantados por la Entidad. 3. No incurrir en falsedad o adulteración de los 
documentos exigidos para cumplir con los requisitos establecidos para la celebración del contrato. 
4. No aceptar, ni ofrecer ningún tipo de favor, soborno, prebenda, halago o dádiva que tenga como 
fin el favorecimiento irregular en un proceso de contratación ó de cualquier índole en el marco de 
cumplimiento de las obligaciones contractuales.  En caso de que el Contratista desconozca alguno 
de los compromisos señalados, La Entidad deberá: dar por terminado el contrato de manera 
anticipada, imponer las sanciones que correspondan e informar a las autoridades competentes de 
cualquier hecho irregular del que tenga conocimiento. 

 

CLÁUSULA 27. PREVENCIÓN Y DENUNCIA DE LA VIOLENCIA BASADA EN GÉNERO 
EN LA CONTRATACIÓN:  
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EL CONTRATISTA se obliga con la suscripción del presente contrato, a prevenir el abuso y el acoso 
sexual y demás violencias basadas en el género, a promover su denuncia y hacer un uso no sexista 
del lenguaje escrito, visual o audiovisual, conforme con lo dispuesto en el Acuerdo Distrital 381 de 
2009. 

 
CLÁUSULA 28. SUSCRIPCIÓN, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN 

 
Para la suscripción se requiere que el Contratista se encuentre al día en los pagos al Sistema de 
Seguridad Social Integral y con los aportes parafiscales, si es del caso. Para el perfeccionamiento 
se requiere la firma de las partes. Para su ejecución, la aprobación de las garantías, y el Registro 
Presupuestal correspondiente. 
 

CLÁUSULA 29. LUGAR DE EJECUCIÓN Y DOMICILIO CONTRACTUAL  
 
Las actividades previstas en el presente Contrato se deben desarrollar en Bogotá D.C, localidad de 
Kennedy y el domicilio contractual es Bogotá D.C.  
 

CLÁUSULA 30. ACEPTACION:  
 

El presente documento se anexa y hace parte integral del contrato electrónico y el mismo se entiende 
leído y aceptado por las partes con su firma electrónica a través de la plataforma Secop II. 

 
CLÁUSULA 31. PUBLICACIÓN: 

 
 De conformidad con el artículo 223 del Decreto Nacional 019 de 2012, el presente contrato se 
publicará en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública – SECOP. 

 
CLÁUSULA 32. DOCUMENTOS 

 
Los documentos que a continuación se relacionan, hacen parte integral del presente Contrato los 
cuales determinan, regulan, complementan y adicionan lo aquí pactado, y en consecuencia producen 
sus mismos efectos y obligaciones jurídicas y contractuales: 
 

1. Estudios y documentos previos. 
2. Pliego de condiciones, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, Formularios. 
3. Propuesta presentada por el Contratista. 
4. Las garantías debidamente aprobadas. 
5. Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el término de ejecución 

del Contrato. 
 

 
Proyectó: Elkin López – Abogado FDLK  
Revisó: Paola Otero – Profesional Contratista FDLK  
Aprobó: Mónica Hernández – Profesional Contratista FDLK 


