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I. INTRODUCCIÓN  

 

El presente documento tiene como propósito dar cumplimiento a lo definido en el Decreto Único Reglamentario 1082 del 26 

de marzo de 2015, el cual en su artículo 15 establece que las Entidades Estatales deben hacer, durante la etapa de 

planeación, el análisis necesario para conocer el sector relativo al objeto del Proceso de Contratación desde la perspectiva 

legal, comercial, financiera, organizacional, técnica, y de análisis de Riesgo. La Entidad Estatal debe dejar constancia de 

este análisis en los Documentos del Proceso1 

 

En este sentido y teniendo en cuenta que el Instituto de Desarrollo Urbano tiene como misión “Desarrollar proyectos 

sostenibles para mejorar las condiciones de movilidad en términos de equidad, integración, seguridad y accesibilidad de los 

habitantes del Distrito Capital, mediante la construcción y conservación de obras de infraestructura de los sistemas de 

movilidad y espacio público” y que el Plan de Desarrollo “BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS 2016-2020”, en el Programa de 

Movilidad define los proyectos prioritarios que se deben adelantar en la vigencia del mismo, se desarrolla el presente 

documento soporte en la contratación de los proyectos de infraestructura que se financiarán durante la vigencia 2018 y en 

el cual se analizará el contexto general del mercado de la construcción en infraestructura, su comportamiento a nivel nacional 

y local, su participación en el Producto Interno Bruto y demás aspectos desde el punto de vista económico, técnico y legal. 

 

Así mismo, se realizará un análisis de la demanda, revisando las condiciones en que se han venido desarrollando los 

proyectos de infraestructura en la entidad y en otras entidades vinculadas al sector. Adicionalmente, se analizará la oferta 

identificando las empresas, asociaciones, firmas, compañías y sociedades que desarrollan proyectos de infraestructura y 

que por su capacidad y experiencia podrían entrar a participar en los procesos de contratación. 

 

II. ANÁLISIS ECONÓMICO DE SECTOR 

 

A. ASPECTOS GENERALES 

 

Las grandes inversiones en infraestructura y en sistemas de movilidad, son fundamentales para mejorar la calidad de vida 

de los ciudadanos pues aumentan la productividad y competitividad de las ciudades además de tener impactos en el 

comportamiento del mercado laboral. El sector de la construcción de obras civiles, es una de las actividades más dinámicas 

de la economía colombiana y a su vez, fundamental para incrementar la productividad en otros sectores económicos.  

                                                           
1 DNP. Decreto Número 1082 de 2015. 
Recuperado de: https://www.dnp.gov.co/Paginas/Normativa/Decreto-1082-de-2015.aspx#capitulo1 



 

Las obras civiles en infraestructura vial se encuentran ligadas a la expansión del comercio y a una mayor oferta de bienes y 

servicios a nivel local, nacional e internacional. La inversión en obra civil se hace imprescindible para consolidar la 

competitividad frente a otras economías, es por eso que en todo el país y especialmente en Bogotá se han realizado 

importantes inversiones en  la construcción y mejoramiento del subsistema vial y de transporte (en el cual se incluyen las 

vías por las cuales transita este).  

 

Una cantidad significativa de estudios evalúan el impacto de las inversiones en infraestructura de transporte sobre el 

crecimiento económico. La aproximación metodológica más común en este tipo de trabajos se fundamenta en modelos 

basados en la función de producción, donde la infraestructura de transporte es considerada capital público; es decir, como 

otro tipo de factor cuya provisión está a cargo del sector público y que junto al capital privado afectan el Producto Interno 

Bruto - PIB. Aunque este conjunto de modelos se desprenden de los trabajos desarrollados por Aschauer(1988), los 

resultados de los estudios que emplean este enfoque varían considerablemente y aunque buena parte de ellos han 

identificado una relación positiva entre la inversión en transporte y el crecimiento económico, algunos temas como la 

naturaleza de esta relación no se han resuelto, puesto que la causalidad puede modificarse o reversarse si existe un rezago 

de tiempo entre la inversión en transporte y el momento en que se evidencian los beneficios económicos; es decir, que la 

inversión no se ve en el momento en el cual se invierten los recursos sino cuando la infraestructura está instalada y en 

operación o en el caso del subsistema de transporte, cuando estos están en funcionamiento de manera óptima y los usuarios 

se adaptan al nuevo esquema.  

 

En el mismo sentido, los desarrollos teóricos más importantes en cuanto a crecimiento económico (Barro, 1990; Barro y Sala 

– i – Martín, 1994; y Romer 1996), imputan a la acumulación del capital físico, humano y la innovación tecnológica los factores 

más importantes para la ampliación de la producción, así mismo al gasto público en diferentes sectores.   

 

Por otro lado, en el sistema de movilidad deben funcionar cada uno los subsistemas que lo componen, ya que todos son 

interdependientes entre sí (subsistema vial, de transporte y del espacio público), para ello es necesario realizar inversiones 

en infraestructura vial y su conservación, además de la manutención del mobiliario público con que cuenta la ciudad, esto 

no solo permite gozar de una movilidad eficiente y de calidad, sino acceder a los demás bienes y servicios que ofrece la 

ciudad como salud, educación y recreación, entre otros.    

 

1. ANÁLISIS ECONÓMICO 

 

Según la información anual más actualizada que reporta el DANE frente al comportamiento del crecimiento anual del 

Producto Interno Bruto - PIB de los últimos 7 años, el 2009 fue el año de menor crecimiento del periodo analizado con un 

crecimiento del 1.7% y una inflación del 2%, este comportamiento se explica debido a un menor consumo de las familias y 

a una reducción de la inversión en el sector real, lo que se traduce en un decrecimiento de la demanda agregada. Uno de 

los sectores que presentó comportamiento negativo fue el de industria manufacturera con una variación negativa de -4.1%, 

sin embargo, la construcción logro un crecimiento aunque con un índice menor del 5.3% mientras que en el 2008 lo había 

hecho hasta alcanzar un 8.8%. 

 

En el año 2010 las variables macroeconómicas tienden a mejorar, presentando una variación positiva del 4% con respecto 

al año anterior, mientras que la inflación presenta un aumento que oscila entre 3,17% y 3.73% permitiendo un crecimiento 

real de más de 2 puntos porcentuales2. 

 

VARIACIÓN PORCENTUAL ACUMULADA ANUAL DE CRECIMIENTO DEL  

PRODUCTO INTERNO BRUTO IV TRIMESTRE DE 2016 

  

                                                           
2 BANCO DE LA REPÚBLICA. Cuentas Trimestrales – Colombia. Producto Interno Bruto 

(PIB)Cuarto trimestre 2015.Recuperado de: 
http://www.larepublica.co/sites/default/files/larepublica/bol_PIB_IVtrim15_oferta%20(1).pdf 



Fuente: DANE 

Tomado de: http://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/cuentas-nacionales/cuentas-nacionales-trimestrales. 

Recuperado el 15 de marzo de 2017 

 

El año 2011 se destaca por ser el año de mayor crecimiento del PIB en el mediano plazo, alcanzando un 6.6%. Para el año 

2012, se observa nuevamente un crecimiento pero a una tasa del 4%, menor que en el periodo anterior. Transcurrido el año 

2013, el PIB en Colombia registró un crecimiento del 4.9% como consecuencia del buen comportamiento de los sectores de 

la construcción, el suministro de servicios básicos, la actividades de servicios sociales, comunales y personales; a partir del 

año 2014 el país entra en una desaceleración económica motivada, entre otros, por los bajos precios del petróleo, baja de 

las exportaciones y la situación económica de Venezuela. En 2014, según cifras aportadas por el DANE la economía 

colombiana creció 4.4%, debido principalmente al buen momento del sector de la construcción. 

 

Durante el 2015 la economía colombiana continuó el declive sostenido desde 2014, esta vez alcanzando solo un 3,1% de 

crecimiento y de 2,0% para el año 2016; esta desaceleración económica también se ha evidenciado en las cifras de la 

construcción que en las últimas cuatro vigencias pasó de un crecimiento de 11,6% en 2013 a un 3,5% en 2015 y finalmente 

un leve repunte al 4,1% reportado para el 2016, según boletín técnico de cuentas trimestrales PIB IV Trimestre de 2016. 

Estos indicadores en materia de construcción a nivel nacional pueden reflejar un leve periodo de recesión en la contratación 

debido a la transición y el empalme entre los gobiernos saliente y entrante de la ciudad4. 

 

 

 VARIACIÓN PORCENTUAL ANUAL ACUMULADA DEL PIB POR GRANDES RAMAS DE LA ACTIVIDAD 

ECONÓMICA EN EL AÑO 2016 

 
Fuente: DANE. 

5 Tomado de: http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/pib/bol_PIB_IVtrim16_oferta_demanda.pdf 

 

En relación a la inflación, el DANE reporta un Índice Nacional de Precios al Consumidor de 5,75% durante el 2016; es decir, 

1,02% menor a la reportada el año inmediatamente anterior; el IPC en la ciudad de Bogotá D.C. se ubicó ligeramente por 

debajo del promedio nacional ubicándose en 5,69% para los últimos doce meses.3  En relación a la tasa de desempleo, para 

el trimestre móvil Noviembre - Enero de 2017 en las 13 ciudades y áreas metropolitanas fue de 10,6%, cifra similar a la 

reportada en la ciudad de Bogotá D.C. durante el mismo periodo. 

 

TASA DE DESEMPLEO TOTAL 13 CIUDADES Y ÁREAS METROPOLITANAS 

 
Fuente: DANE. 

                                                           
3 Revista Dinero. La inflación de 2016 cerró en 5,75%. Recuperado de: 
http://www.dinero.com/economia/articulo/inflacion-en-colombia-2016/240638 



6 Tomado de: http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/ech/ech/bol_empleo_ene_17.pdf 

 

Contexto Nacional 

 

Comparado el año 2016 respecto al año 2015, el valor agregado de la rama de la construcción aumentó 4,1%, 

experimentando un leve repunte respecto del incremento observado durante el periodo 2014 – 2015; explicado 

principalmente por el aumento en la construcción de edificaciones de 6,0% y de obras civiles en 2,4% y edificaciones en 

2,1%.4 

COMPORTAMIENTO DE LA ACTIVIDAD DE LA CONSTRUCCIÓN 2016 – CUARTO TRIMESTRE 

 
Tomado de: http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/pib/bol_PIB_IVtrim16_oferta_demanda.pdf 

 

Sin embargo, relacionado con las áreas aprobadas por licencias de construcción a nivel nacional se evidencia una reducción 

del 6,5% durante el año 2016 respecto del 2015; en Bogotá la reducción del área aprobada para la construcción se acentúa 

en torno al 32,2%5.  

 

La construcción como actividad económica que venía creciendo por encima de la economía en su conjunto, alrededor de 

10% en promedio desde 2013, presentó una escasa expansión durante el 2015 (3,69%) y un leve repunte durante el 2016 

con un incremento aproximado de 4,1%. Se identifica dentro de estas estadísticas el sector de Edificaciones No residenciales 

como el renglón que mayor crecimiento reportó durante el 2016 con una variación anual del 8,6% que contrasta con una 

caída de 8,0% en Edificaciones residenciales; por su parte, la construcción de Obras Civiles por reportó un incremento anual 

de 5,1% durante el 2016.6 

 

Por otra parte, los pagos en obras civiles evidenciaron un incremento anual acumulado de 2,2% durante el 2016, y de 3,9% 

frente al mismo trimestre (IV trimestre) del 2015 tal y como se evidencia en la tabla a continuación. 

 

VARIACIONES ANUALES DE LOS PAGOS EN OBRAS CIVILES 

(2011 – 2016) 

 

                                                           
4 DANE, Cuentas Trimestrales PIB – Colombia, Producto Interno Bruto (PIB) IV Trimestre de 2016. 
Pág. 11 Recuperado de: 
http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/pib/bol_PIB_IVtrim16_oferta_demanda.pdf 
5 DANE. Boletín Técnico Licencias de Construcción – ELIC, Enero de 2017. Recuperado de: 
http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/licencias/bol_lic_ene17.pdf 
6 DANE. Boletín Técnico Cuentas Trimestrales  - Colombia Producto Interno Bruto (PIB). Pág 12. 
Cuarto trimestre 2016. Recuperado de: 
http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/pib/bol_PIB_IVtrim16_oferta_demanda.pdf 

http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/pib/bol_PIB_IVtrim16_oferta_demanda.pdf
http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/licencias/bol_lic_ene17.pdf
http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/pib/bol_PIB_IVtrim16_oferta_demanda.pdf


Fuente: DANE. 

Tomado de: http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/obras/bol_obr_civi_IVtrim16.pdf 

 

Dentro del subsector de Obras Civiles la dinámica constructiva se evidencia en la Variación Acumulada anual de los pagos 

según tipo de construcción reportada por el DANE.  Este Subsector de Obras Civiles refiere un incremento generalizado del 

5,1%; y una variación anual de pagos positiva de 3,9% que se explica principalmente por incrementos en los pagos anuales 

de vías férreas, pistas de aterrizaje, y sistemas de transporte masivo (63,1%) y de Otras obras de ingeniería (20,0%); por su 

parte, Carreteras, calles, caminos, puentes, carreteras sobreelevadas, túneles y construcción de subterráneos presentó una 

variación positiva de 6,0% durante el 2016 según la variación anual de pagos.7  El incremento de los pagos acumulados en 

Otras Obras de Ingeniería se explica principalmente por los mayores pagos efectuados en la construcción, mantenimiento y 

reparación de escenarios deportivos, parques y otras obras de Ingeniería. 

 

Cabe señalar que el mayor incremento por  pagos  en obras de carreteras, calles, caminos, puentes, carreteras 

sobreelevadas, túneles y construcción de subterráneos provienen de Otras Entidades (Concesiones, Sistemas de Transporte 

Masivo y Empresas) (25,7%), principalmente, seguido por entidades del Orden Nacional (15,4%), por su parte entidades 

territoriales obtuvo un decrecimiento de -9,4%8 

 

El análisis del contexto general muestra que el sector tiene una importante participación dentro de la actividad económica 

del país. La construcción de infraestructura más que un fin se constituye en un medio a través del cual las demás actividades 

económicas crecen y se desarrollan. En este sentido Fedesarrollo afirma que por cada peso de valor agregado en obras 

civiles, se impulsa 1,4 pesos de producción de la economía por la utilización de la infraestructura como insumo.9  

 

El componente de construcción de obras civiles ha ganado mayor participación dentro del PIB total, entendiendo que cuando 

se habla de proyectos de infraestructura u obras civiles se hace referencia a aquellas actividades dirigidas a la construcción 

de:  

 

• Carreteras, calles, caminos, puentes, carreteras sobre-elevadas, túneles y construcción de subterráneos. 

• Vías férreas, pistas de aterrizaje y sistemas de transporte masivo. 

• Vías de agua, puertos, represas, acueductos, alcantarillado y otras obras portuarias. 

• Construcciones para la minería y tuberías para el transporte. 

• Otras obras de ingeniería.   

 

El desarrollo de las obras civiles está determinado por aspectos administrativos como la agilidad que se logre en los procesos 

de contratación y la obtención y aprobación de licencias entre otros, lo que implica que la complejidad de los procesos 

licitatorios así como los trámites de rigor disminuyen ostensiblemente la dinámica del sector de la construcción. 

 

De acuerdo con la información reportada por el DANE en el cuarto trimestre de 2016, durante ese mismo año el valor 

agregado de la rama Construcción creció 4,1% respecto al mismo periodo de 2015, explicado por el crecimiento en la 

producción de edificaciones en 6,0% y en obras civiles en 2,4%.  El crecimiento de la construcción de inmuebles obedece 

principalmente al aumento en la producción de edificaciones no residenciales en 10,1%; edificaciones residenciales en 2,2% 

y los trabajos de mantenimiento y reparación de edificaciones (2,1%).10 

Como se observa en el cuadro a continuación, uno de los principales indicadores de inversión en obras civiles elaborados 

por el DANE, es el pago que se realiza a los contratistas. Lo anterior puede dar una aproximación de la inversión real directa 

que se realiza en el subsector. Este indicador ha contribuido a la medición del PIB sectorial, de la misma forma que ayuda a 

medir el impacto de las políticas públicas  

 

VARIACIÓN ANUAL DE LOS PAGOS SEGÚN TIPOS DE CONSTRUCCIÓN (OBRAS CIVILES) IV TRIMESTRE 2016 

                                                           
7 DANE. Boletín Técnico. Indicador de Inversión en Obras Civiles – IIOC. IV Trimestre de 2016. Pág. 
6. Recuperado de: 
http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/obras/bol_obr_civi_IVtrim16.pdf 
8 DANE. Boletín Técnico. Indicador de Inversión en Obras Civiles – IIOC (IV trimestre 2016). Pág. 9. 
Recuperado de: 
http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/obras/bol_obr_civi_IVtrim16.pdf 
9 PMI. Análisis del Sector de Infraestructura en Colombia. Pág 5. Recuperado de: 
http://www.pmicolombia.org/wp-content/uploads/2015/06/PMIBogota-Analisis-sobre-el-sector-de-
infraestructura-en-Colombia.pdf 
10 DANE. Boletín Técnico Cuentas Trimestrales  - Colombia Producto Interno Bruto (PIB). Pág 11. 
Cuarto trimestre 2016. Recuperado de: 
http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/pib/bol_PIB_IVtrim16_oferta_demanda.pdf 

http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/obras/bol_obr_civi_IVtrim16.pdf
http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/obras/bol_obr_civi_IVtrim16.pdf
http://www.pmicolombia.org/wp-content/uploads/2015/06/PMIBogota-Analisis-sobre-el-sector-de-infraestructura-en-Colombia.pdf
http://www.pmicolombia.org/wp-content/uploads/2015/06/PMIBogota-Analisis-sobre-el-sector-de-infraestructura-en-Colombia.pdf
http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/pib/bol_PIB_IVtrim16_oferta_demanda.pdf


 
Fuente: DANE 

Tomado de: http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/obras/bol_obr_civi_IVtrim16.pdf 

 

Por ramas de actividad para 2017 se prevé un crecimiento sectorial más balanceado que en 2016. La depreciación 

acumulada del peso debería dinamizar varias de las ramas productivas transables. Se espera que para el periodo 2017-

2018, este subsector tenga una mayor participación, dado que se realizarán inversiones importantes como las siguientes: la 

red férrea del pacífico y del caribe, infraestructura de aeropuertos de más de 7 ciudades del país, inversiones los sistemas 

de transporte fluvial y sistemas de transporte masivo y fortalecimiento de los ya existentes, adicional se construirán nuevas 

vías que conecten al país y se conservaran las ya existentes. Uno de los mecanismos empleados para licitar las obras 

necesarias para mantener el subsistema vial del país son las concesiones de cuarta generación (En las concesiones de 

cuarta generación los contratistas primero elaboran los diseños y los estudios de las obras, obtienen las licencias ambientales 

y adquieren los predios antes de comenzar a construir. Cuando los contratistas hayan terminado tramos que puedan ponerse 

en operación, el Gobierno les autorizará cobrar peajes durante el tiempo que sea necesario para recuperar la inversión 

realizada por los privados). 

  

Con las nuevas concesiones viales, en los próximos seis años el sector privado podría realizar mayores inversiones en 

infraestructura que el sector público. Asimismo, el país se acercaría a la meta de inversión de 3,1% del PIB para mantener 

una infraestructura que soporte la demanda futura. 

 

La construcción seguiría impulsando el crecimiento económico. Como ya se mencionó, la puesta en marcha de las primeras 

adjudicaciones de las concesiones de vías 4G mantendría el importante dinamismo en la economía colombiana de la 

construcción de obras civiles. Adicionalmente, se espera que los gobiernos locales, gracias a las regalías disponibles de 

vigencias pasadas, sigan realizando pagos para carreteras y otras obras de ingeniería, los cuales también aportarían al 

crecimiento de las obras civiles. En el caso de las edificaciones, se estima una expansión moderada, respaldada por los 

programas del Gobierno mencionados.11 

 

Frente a la generación de empleo, el sector de la construcción hace un gran aporte al país en esta materia, no solo en lo 

referente a la creación de nuevos puestos de trabajo sino por el aporte a la cadena de valor, ya que dinamiza la contratación 

de mano de obra en varios frentes, como lo señala Sandra Forero, presidente de la Cámara Colombiana de la Construcción 

(CAMACOL). Si se revisa la última tasa de desempleo registrada en 9%, la construcción aportó 6,5% del volumen de 

ocupación en el país, según cifras del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). 

 

INDICADOR DE INVERSIÓN EN OBRAS CIVILES (PAGOS), SEGÚN TIPOS DE CONSTRUCCIÓN (2010 – 2016) 

                                                           
11 DANE, 2016. Indicador de Inversión en Obras Civiles. IV Trimestre de 2015. 

Tomado de: http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/obras/pres_IIOC_IV2015.pdf 

Recuperado el 08 de junio de 2016 

 



 
Fuente: DANE. 

http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/obras/anexos_IIOC_IVtrim16.xls 

 

Contexto Local 

 

De acuerdo con información del DANE, al tercer trimestre del año 2016Pr el crecimiento del PIB de Bogotá D.C. fue de 

2,1%12; menor al reportado a diciembre de 2014 (3,9%) evidenciando que la desaceleración económica nacional afecta al 

distrito al igual que al resto del territorio nacional. 

 

                                                           
12 DANE. Boletín Técnico. Producto Interno Bruto (PIC) Trimestral de Bogotá D.C. Tercer trimestre 
de 2016. Pág. 3. Recuperado de: 
https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/pib/Bogota/Bol_PIB_Bta_III_trim_16.pdf 

Anual
1 Año corrido 12 meses

3 Anual Año corrido 12 meses

Total nacional 2010 I 59,3 - - -

II 81,5 - - -

III 91,7 - - -

IV 167,4 - - -

2011 I 57,3 -3,3 -3,3 -3,3 -3,3 -

II 88,7 8,8 3,7 8,8 3,7 -

III 99,9 8,9 5,7 8,9 5,7 -

IV 174,1 4,0 5,0 5,0 4,0 5,0 5,0

2012 I 71,4 24,4 24,4 9,0 24,4 24,4 9,0

II 107,5 21,2 22,5 11,8 21,2 22,5 11,8

III 110,6 10,8 17,7 12,2 10,8 17,7 12,2

IV 163,2 -6,3 7,8 7,8 -6,3 7,8 7,8

2013 I 75,7 6,0 6,0 5,3 6,0 6,0 5,3

II 104,4 -2,9 0,7 0,2 -2,9 0,7 0,2

III 126,5 14,3 5,9 1,3 14,3 5,9 1,3

IV 192,8 18,1 10,3 10,3 18,1 10,3 10,3

2014 I 96,8 28,0 28,0 13,9 28,0 28,0 13,9

II 122,0 16,9 21,5 18,5 16,9 21,5 18,5

III 139,1 10,0 16,8 17,2 10,0 16,8 17,2

IV 204,3 6,0 12,6 12,6 6,0 12,6 12,6

2015 I 102,3 5,6 5,6 9,1 5,6 5,6 9,1

II 131,6 7,8 6,9 7,3 7,8 6,9 7,3

III 149,9 7,8 7,2 6,8 7,8 7,2 6,8

IV 207,8 1,7 5,2 5,2 1,7 5,2 5,2

2016 I
p

102,2 -0,1 -0,1 4,2 -0,1 -0,1 4,2

II 131,1 -0,3 -0,2 2,4 -0,3 -0,2 2,4

III 155,2 3,5 1,2 1,4 3,5 1,2 1,4

IV 215,8 3,9 2,2 2,2 3,9 2,2 2,2

4001: Carreteras, calles, caminos, 

puentes, carreteras sobreelevadas, 

túneles y construcción de subterráneos

2010

I 71,6

II 86,6

III 92,5

IV 149,3

2011 I 64,6 -9,7 -9,7 -3,3 -3,3

II 81,2 -6,2 -7,8 -1,8 -2,4

III 109,1 17,9 1,7 5,0 0,5

IV 151,7 1,6 1,7 1,7 0,4 0,5 0,5

2012 I 88,4 36,7 36,7 9,5 11,5 11,5 2,6

II 121,1 49,1 43,6 21,3 12,5 12,1 5,7

III 126,4 15,8 31,7 20,6 4,8 9,2 5,6

IV 164,9 8,7 23,1 23,1 2,1 6,2 6,2

2013 I 107,0 21,0 21,0 20,7 7,3 7,3 5,7

II 112,4 -7,2 4,7 8,6 -2,2 1,5 2,5

III 161,8 28,0 13,5 12,0 8,9 4,4 3,5

IV 220,0 33,4 20,0 20,0 9,4 6,2 6,2

2014 I 140,9 31,8 31,8 22,3 12,5 12,5 7,1

II 155,8 38,6 35,3 32,9 11,6 12,0 10,3

III 183,7 13,5 26,0 28,2 4,8 9,0 9,1

IV 237,7 8,1 19,5 19,5 2,6 6,5 6,5

2015 I 134,7 -4,4 -4,4 12,1 -1,8 -1,8 4,1

II 168,2 7,9 2,1 6,8 2,8 0,8 2,4

III 189,2 3,0 2,4 4,2 1,1 0,9 1,5

IV 292,5 23,0 9,3 9,3 7,5 3,3 3,3

2016 I
p

139,3 3,4 3,4 10,9 1,3 1,3 3,8

II 190,4 13,2 8,9 12,0 4,7 3,2 4,2

III 213,2 12,7 10,3 14,5 4,4 3,7 5,0

IV 310,1 6,0 8,7 8,7 2,4 3,2 3,2

4002: Vías férreas, pistas de aterrizaje y 

sistemas de transporte masivo

2010

I 68,8

II 99,4

III 106,3

IV 125,6

2011 I 78,8 14,6 14,6 0,4 0,4

II 72,0 -27,5 -10,3 -0,9 -0,3

III 70,7 -33,4 -19,2 -1,0 -0,6

IV 82,0 -34,7 -24,1 -24,1 -0,7 -0,6 -0,6

2012 I 47,1 -40,2 -40,2 -33,7 -1,4 -1,4 -0,9

II 72,1 0,1 -20,9 -28,9 0,0 -0,6 -0,7

III 48,0 -32,1 -24,5 -28,2 -0,6 -0,6 -0,6

IV 77,0 -6,1 -19,5 -19,5 -0,1 -0,4 -0,4

2013 I 47,5 0,9 0,9 -10,0 0,0 0,0 -0,2

II 56,9 -21,2 -12,5 -15,6 -0,4 -0,2 -0,2

III 78,1 62,5 9,1 4,1 0,7 0,1 0,1

IV 76,9 -0,2 6,2 6,2 0,0 0,1 0,1

2014 I 52,5 10,3 10,3 8,0 0,2 0,2 0,1

II 51,9 -8,8 -0,1 13,0 -0,1 0,0 0,2

III 72,5 -7,1 -3,1 -2,2 -0,1 0,0 0,0

IV 126,3 64,3 16,9 16,9 0,7 0,2 0,2

2015 I 46,4 -11,6 -11,6 12,4 -0,2 -0,2 0,2

II 43,4 -16,4 -14,0 11,3 -0,2 -0,2 0,1

III 66,0 -9,0 -12,0 11,1 -0,1 -0,2 0,1

IV 92,6 -26,7 -18,1 -18,1 -0,4 -0,3 -0,3

2016 I
p

88,2 90,3 90,3 -2,3 1,1 1,1 0,0

II 77,8 79,5 85,1 12,5 0,7 0,8 0,2

III 119,1 80,6 83,2 34,0 0,9 0,9 0,4

IV 151,0 63,1 75,7 75,7 0,7 0,8 0,8

2010 - 2016 (IV trimestre)pr                                                                                                                                                  Ponderaciones y año base 2010

Tipos de construcción Años Trimestre Índice
Variaciones Contribuciones

https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/pib/Bogota/Bol_PIB_Bta_III_trim_16.pdf


Durante el periodo III Trimestre 2015 – III Trimestre 2016, en el Distrito Capital las ramas de la economía que presentaron 

mayor incremento fueron la construcción (12,1%), seguido de establecimientos financieros (4,0%) y actividades de servicios 

comunales, sociales y personales (1,5%); en contraposición, las ramas económicas con mayores decrecimientos reportados 

durante el mismo periodo fueron electricidad gas y agua (-2,4%) y la industria manufacturera (-1,3%).  Respecto al trimestre 

inmediatamente anterior, el PIB de Bogotá D.C., aumentó 1,0%. Este resultado se explica principalmente por el 

comportamiento de: Construcción con 11,6%; Industrias manufactureras con 2,8% y transporte, almacenamiento y 

comunicaciones (1,7%).13 

 

 

VARIACIÓN ANUAL PORCENTUAL DEL PIB DE BOGOTÁ D.C. 

2013 – 2016pr (III Trimestre) 

 
Fuente: Cuentas Departamentales – DANE 

11 Tomado de: http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/pib/Bogota/present_PIB_Bta_IV_trim_15.pdf 

Recuperado el 08-juno-2016 

 

 

Para Bogotá D.C., al III Trimestre de 2016, la rama económica de la construcción presentó un incremento de 3,5% en el 

valor agregado de la actividad respecto al año anterior, explicado por el comportamiento de la construcción de edificaciones 

no residenciales (8,6%) y de la construcción de obras civiles (5,0%); por su parte la construcción de edificaciones 

residenciales sufrió un impacto de (-8,0%) durante el mismo periodo.  

 

 

Datos históricos de desempeño del sector 

 

Las diferentes administraciones han destinado gran parte de los recursos al subsistema vial, especialmente a la construcción 
del Sistema de Transporte Masivo, por lo que este rubro se ha destacado en el desarrollo del sector. Para los años 2011 y 
2012 la inversión en obras para el subsistema vial por parte de la Administración Distrital se sitúo entre el 1% y el 1,5% del 
PIB. En total la inversión en obras civiles en Bogotá para el periodo 2012-2014 ascendió a alrededor del 2% del PIB y se 
espera que aumente en los años siguientes, resultado de la inversión pública a través del cupo de endeudamiento, la 
Asociaciones Publico Privadas (APP), los cobros por congestión, los peajes urbanos y las demás modalidades de inversión 
previstas en el marco del desarrollo en infraestructura para la ciudad, potenciado por la disponibilidad de recursos del Sistema 
General de Regalías aprobados por el OCAD en Diciembre de 2016 para la contratación de los estudios, diseños y 
estructuración de 10 grandes obras de integración regional. 
 

VALOR AGREGADO CONSTRUCCIÓN – SERIES DESESTACIONALIZADAS  
(2014 – 2016) 

 

                                                           
13 IBID, Pág. 4. 

http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/pib/Bogota/present_PIB_Bta_IV_trim_15.pdf


Fuente: DANE 

https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/pib/Bogota/Bol_PIB_Bta_III_trim_16.pdf 
 

El acuerdo de presupuesto de la Administración Central para inversión en el 2014, estableció que las entidades del sector 
movilidad contaban con 3,4 billones de pesos destinados, lo que indicaba un aumento real en la inversión de 55,7% respecto 
a 2012. 
 
Para este año se presentó un mayor dinamismo en el subsector de obras civiles, posicionando la inversión en infraestructura 
del sector movilidad como uno de los principales motores de la economía en la participación del presupuesto, alcanzando 
niveles que representaron la cuarta parte de los ingresos totales del Distrito durante las próximas vigencias.  
 
 

PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES – 2017 

 
Fuente: SHD 

 13 Tomado de: http://www.shd.gov.co/shd/sites/default/files/documentos/POAI.pdf 

 
Con la aprobación del cupo de endeudamiento para la ciudad, al sector de movilidad se le otorgaron recursos por 2.5 billones 
de pesos, en los que se incluía una partida de 800 mil millones de pesos para la construcción de la primera línea del metro. 
La materialización de los proyectos que están incluidos en el cupo de endeudamiento están destinados a obras específicas 
que tienen como finalidad reducir la congestión vehicular y dotar a la ciudad con una red vial jerarquizada e integrada, planes 
que se verán reflejados en la eficiencia de medidas de ordenamiento, regulación y control del tránsito. 
 
Adicionalmente, en diciembre de 2016, el Órgano Colegiado de Administración y Decisión Centro Oriente del SGP -OCAD 
aprobó mediante acuerdos 058 y 059 de Diciembre recursos por el orden de los $127 mil millones del Sistema General de 
Regalías, para los diseños y estructuración de 10 proyectos estratégicos de integración regional por parte del IDU. 
 
Esto se traduce en la reducción de los tiempos de viaje y la mitigación de otros problemas actuales como la accidentalidad 
vial y la contaminación ambiental, contribuyendo así con la reducción de los costos de operación y el mejoramiento de la 
calidad de vida de los ciudadanos. 
 

PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES 2017 

 

 
Fuente: SHD 

13 Tomado de: http://www.shd.gov.co/shd/sites/default/files/documentos/POAI.pdf 

 

https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/pib/Bogota/Bol_PIB_Bta_III_trim_16.pdf


 
Según la Secretaria de Hacienda Distrital, como se observa en los cuadros, el Plan Operativo Anual de Inversiones previsto 

para 2017 contempla una partida presupuestal de 1,3 billones de pesos para el sector de Movilidad, de los cuales 

aproximadamente el 81,3%, es decir 1,035 billones se destinaran a construcción y mantenimiento de la infraestructura del 

sistema vial, distribuidos entre las entidades competentes, a saber Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) y la Unidad de 

Mantenimiento Vial (UAEMV). 

2. ANÁLISIS TÉCNICO 

 

En el ámbito local se tienen establecidos lineamientos y definiciones técnicas sobre los cuales se enmarcan los proyectos 

de Infraestructura Vial Urbana y de Espacio Público, como se relaciona a continuación: 

 

Plan de Ordenamiento Territorial – POT  

 

En el POT se establecen los sistemas generales de la ciudad: 

 

1. Sistema de Movilidad. 

2. Sistema de Espacio Público Construido. 

3. Sistemas de Servicios Públicos. 

4. Sistema de Equipamientos. 

 

 

Fuente: IDU 

 15 Tomado de: Dirección Técnica Estratégica (DTE) 

 

2.1. Sistema de Movilidad: Es el conjunto de infraestructuras, modos de transporte, procesos y acciones de regulación 

orientadas a desplazar personas y bienes en el territorio para acceder a las actividades y servicios. Lo compone el sistema 

de movilidad urbano y rural. 

 

Sistema de movilidad urbano: Tiene como fin atender los requerimientos de movilidad de pasajeros y de carga en la zona 

urbana de expansión y en el área rural del Distrito Capital, al igual que conectar la ciudad con la red de ciudades de la región 

con el resto del país y el exterior. El sistema de movilidad está compuesto por los siguientes subsistemas: 

Subsistema Vial: está conformado por la malla vial arterial, intermedia, local y rural, así como por las intersecciones entre 

éstas. 



 

Subsistema de Transporte: es el conjunto de redes de infraestructura y equipos que posibilitan la conectividad y accesibilidad 

de manera segura y eficiente a los diferentes usuarios, sus componentes son: 

 

i. Sistema Integrado de Transporte Público 

ii. Red de Transporte no Motorizado 

iii. Red de Transporte en vehículo privado 

iv. Red de transporte de carga y mercancías 

v. Red de estacionamientos públicos 

vi. Red de intercambiadores modales 

vii. Red de equipamientos de soporte del SITP 

 

Subsistema de Regulación y Control del Tráfico: se estructura alrededor del Sistema Inteligente de Administración del Tráfico, 

y sus diferentes componentes. 

 

2.2. Sistema de Espacio Público Construido: Es el conjunto de espacios públicos construidos para que de manera 

articulada cumplan las funciones de estructurar el espacio urbano y rural, complementen las funciones de equilibrio ecológico 

y ambiental, mejoren las condiciones del paisaje y del hábitat, ofrezcan espacios de desplazamiento, recreación y 

esparcimiento, así como de encuentro social y construcción de ciudadanía, y se constituyan en lugares simbólicos y de 

referencia colectiva para la población con un enfoque diferencial y de género. 

 

Sistema de Espacio Público Construido Urbano: Es el espacio construido de carácter permanente, de uso público y disfrute 

colectivo, de libre tránsito y acceso en condiciones de prevalencia del peatón y personas en condición de movilidad reducida. 

El sistema de espacio público construido está compuesto por los siguientes elementos: 

 

Subsistema de espacios peatonales: es el conjunto de espacios de uso público destinados al tránsito y permanencia de los 

peatones y las personas con movilidad reducida que se integran funcionalmente con los parques, los elementos de la 

estructura ecológica principal, la infraestructura vial vehicular y las edificaciones para conformar el espacio urbano. Los 

espacios peatonales son: 

 

i. Plazas y Plazoletas 

ii. Alamedas 

iii. Andenes y pasos peatonales 

iv. Vías peatonales, incluye rampas y escalinatas 

v. Enlaces peatonales a desnivel 

vi. Áreas de control ambiental.  

vii. Galerías y pasajes comerciales cubiertos de carácter público  

 

Subsistema de parques urbanos (no es competencia del IDU). 

 

Sistema de Espacio Público Construido Rural: Está compuesto por los siguientes elementos: 

 

· Subsistema de espacios peatonales rurales: Hacen parte de este subsistema las plazas y plazoletas, 

vías y pasos peatonales, senderos, caminos reales y veredales, paraderos y miradores escénicos 

rurales. 

 

· Subsistema de Parques públicos rurales: Hacen parte de este subsistema las zonas verdes en 

asentamientos humanos, parques recreativos, parques ecológicos, y parques agro-productivos. 

 

· Subsistema de estacionamientos rurales: Pesebreras, cicloparqueaderos y demás zonas de parqueo 

para vehículos.  

 

· Parágrafo: los elementos complementarios del sistema de espacio público rural serán los mismos 

definidos para el sistema de espacio público construido, o los que se requieran para el buen 

funcionamiento del espacio público rural. 

 

Definiciones asociadas a las intervenciones de la infraestructura de la ciudad 

 

• Adecuación: Obras necesarias para adaptar una estructura a un nuevo uso garantizando la preservación de sus 

características. Permiten optimizar y mejorar el uso de los espacios. En relación con los elementos de la Estructura 



Ecológica Principal, encontramos la modificación de las características o dinámicas de un ecosistema o la dotación con 

estructuras que permiten su uso conforme al régimen establecido, optimizando sus servicios ambientales y armonizando 

su funcionamiento dentro del entorno urbano o rural. (POT). 

 

• Construcción: Son aquellas obras nuevas que incluyen el levantamiento o armado de algún tipo de infraestructura de 

transporte. (Ley de infraestructura). 

 

• Mantenimiento Periódico: Comprende la realización de actividades de conservación en intervalos variables, destinados 

primordialmente a recuperar los deterioros ocasionados por el uso o por fenómenos naturales o agentes externos. (Ley 

de Infraestructura). 

 

• Mantenimiento rutinario: Se refiere a la conservación continua (a intervalos menores de un año) con el fin de mantener 

las condiciones óptimas para el tránsito y uso adecuado de la infraestructura de transporte. (Ley de Infraestructura). 

 

• Reconstrucción: Se define como el retiro y reemplazo total de la estructura para generar una nueva en el espacio que 

se encontraba deteriorado. La generación de la nueva estructura puede considerar la reutilización total o parcial de los 

materiales existentes. En su detalle se deben hacer los estudios necesarios para garantizar el período de vida útil 

previsto. 

 

• Rehabilitación: Esta actividad está definida como el conjunto de medidas que se aplican con el fin de recuperar la 

capacidad estructural del pavimento, algunas implican el retiro o el mejoramiento de parte de la estructura existente para 

colocar posteriormente el refuerzo y otras buscan aprovechar las condiciones superficiales existentes. Puede incluir el 

reciclado de las capas asfálticas con o sin incorporación de material granular nuevo o existente, o la colocación de capas 

de mejoramiento estructural. Normalmente, los procesos de rehabilitación van asociados a la ampliación de los períodos 

de vida útil y en consecuencia requieren estudios de tránsito, materiales y dimensionamiento estructural necesarios. La 

profundidad de la intervención será máximo hasta la primera capa granular de la estructura subyacente a la capa asfáltica 

y no considera la intervención de redes. 

 

• Señalización: Corresponde a la instalación de uno o varios dispositivos físicos o marcas que indican la forma correcta 

como deben transitar los usuarios por la infraestructura de los sistemas de movilidad y espacio público. Éstos se instalan 

a nivel o elevados para transmitir órdenes o instrucciones mediante palabras o símbolos. 

 

Competencias en la ejecución de la malla vial de Bogotá 

 

Las competencias que tienen las diferentes Entidades que intervienen en la atención de la malla vial distrital, se encuentran 

establecidas en el Acuerdo 06 de 1992, Acuerdo 02 de 1999, Acuerdo 257 de 2006 y Decreto 364 de 2013 Plan de 

Ordenamiento de Bogotá, POT, las cuales se resumen en la siguiente tabla: 

 

 
 

INTERVENCION Y TIPO DE MALLA VIAL 

 

ENTIDAD COMPETENTE 

 

 

MARCO NORMATIVO 

 

 CONSTRUCCIÓN DE MALLA ARTERIAL PRINCIPAL Y 

MALLA ARTERIAL COMPLEMENTARIA  

 CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS 

CIRCUITOS DE MOVILIDAD DEFINIDOS PARA EL 

SITP, ASI COMO LA PRIORIZACIÓN PARA SU 

INTERVENCIÓN 

 

 

 

ADMINISTRACIÓN DISTRITAL - 

INSTITUTO DE DESARROLLO 

URBANO  

 

 

PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

– Decreto 364 de 2013    Artículo 175 y 

Parágrafo 1 Artículo 170 

 

 

 CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO  VÍAS  

LOCALES  E INTERMEDIAS  

 

FONDOS DE DESARROLLO 

LOCAL 

 

ACUERDO 6 DE 1992:“Artículo 3º  

(Reparto de competencias y organización 

Administrativa de las Localidades en el D.C.) 

 

 

 REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO PERIODICO DE 

LA MALLA VIAL LOCAL. 

 ATENCIÓN INMEDIATA DE TODO EL SUBSISTEMA DE 

LA MALLA VIAL CUANDO SE PRESENTEN 

SITUACIONES IMPREVISTAS QUE DIFICULTEN LA 

MOVILIDAD EN EL DISTRITO CAPITAL. 

 

UNIDAD ADMINISTRATIVA 

ESPECIAL DE 

REHABILITACIÓN Y 

MANTENIMIENTO VIAL 

 

 

ACUERDO 257 DE 2006 Articulo 109  

(Normas básicas sobre estructura, 

organización y funcionamiento de los 

organismos y entidades del D.C.) 



 

INTERVENCION Y TIPO DE MALLA VIAL 

 

ENTIDAD COMPETENTE 

 

 

MARCO NORMATIVO 

 

 INVENTARIO Y DIAGNÓSTICO DE LA MALLA VIAL, Y 

EL ESPACIO PÚBLICO CONSTRUIDOS EN LA 

CIUDAD. 

 

INSTITUTO DE DESARROLLO 

DE URBANO  

 

ACUERDO 02 DE 1999  

(Sistema de información de la malla vial). 

 

 REALIZAR ACCIONES DE MOVILIDAD SOBRE MALLA 

VIAL ARTERIAL E INTERMEDIA- 

UNIDAD ADMINISTRATIVA 

ESPECIAL DE 

REHABILITACIÓN Y 

MANTENIMIENTO VIAL. 

FONDOS DE DESARROLLO 

LOCAL. 

 

 

Decreto 064 de 2015 "Por el cual se adoptan 

medidas para ejecutar acciones de movilidad 

en la malla vial del Distrito Capital y se dictan 

otras disposiciones" 

 

Fuente: IDU 16 Elaboración propia Dirección Técnica de Diseños (DTP) 

Cambios tecnológicos 

 

El Distrito Capital ha centrado su atención en la ejecución de proyectos de alta calidad técnica tanto en lo relacionado con el 

diseño, como en la construcción y conservación, todo con la finalidad de optimizar sus recursos. Es así como a partir del año 

2002 el IDU ha introducido aportes importantes en la ingeniería vial como la caracterización dinámica de materiales y otros 

conceptos, los cuales se han ido afianzando en los controles de calidad de los proyectos de infraestructura vial, desde el 

reglamento técnico IDU-2002 y posteriormente en los documentos de “Especificaciones técnicas generales de materiales y 

construcción para proyectos de infraestructura vial y espacio público en Bogotá D.C – IDU ET”, versiones 2005, 2011 y 

actualizaciones.  

 

Estas especificaciones contemplan un listado de ítems para materiales y actividades de construcción que, comúnmente y de 

manera masiva se utilizan en las obras de Infraestructura vial (vías) y actividades de espacio público, indicando las condiciones 

técnicas de calidad para los materiales y actividades de obra. Documentos que evolucionan gradualmente ante la permanente 

transformación del conocimiento de materiales y sus técnicas de aplicación. 

 

Por otra parte, el IDU dentro de la ejecución de los proyectos de infraestructura vial y de espacio público, se plantea el 

estudio y análisis para adaptar e implementar nuevas tecnologías relacionadas con materiales, equipos o procesos 

constructivos, para lo cual se emplean los tramos testigo, que se definen como aquellos que se conformen de dos o más 

segmentos continuos intervenidos, cuyo propósito será el de servir para seguimiento y evaluación del desempeño de 

tecnologías nuevas y su comparación con una alternativa convencional, lo anterior planteado dentro de los escenarios de 

estudios y diseños, construcción o conservación. 

 

2.3 Análisis Técnico Específico del proyecto 

FICHA TÉCNICA DEL PROYECTO 

OBJETO 

REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, 

SOCIAL, CONTABLE, AMBIENTAL Y JURIDICA AL CONTRATO QUE SE GENERE 

DE LA LICITACION PUBLICA FDLU-024-2018 CUYO OBJETO ES “REALIZAR LA 

ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE UN JARDIN INFANTIL DE LA LOCALIDAD 

DE USME EN BOGOTA D.C PERTENECIENTE A LA SECRETARIA DISTRITAL DE 

INTEGRACIÓN SOCIAL.” 

ALCANCE 

De acuerdo con la información recopilada, la normatividad vigente y el diagnostico 
adelantado por la Secretaria Distrital de Integración Social ,la interventoría deberá 
verificar el diagnostico entregado y realizar una verificación de las actividades 
correspondientes al Jardín Infantil Casaloma Ubicado en la localidad de Usme de 
acuerdo con lo indicado en detalle en los anexos, los pliegos de condiciones, y lo 
demás que EL FDLU considere necesario para la obtención de los estudios, 
documentos, planos completos y detalles constructivos de los proyectos, para 
proceder al mantenimiento de las obras entre los cuales esta los diagnósticos. 
 

PLAZO 
 CINCO (5) Meses 

PRESUPUESTO OFICIAL 
 TREINTA Y SEIS MILLONES DE PESOS MCTE ($ 36.000.000,00) 

FUENTE DE FINANCIACIÓN 
 No. 3-3-1-15-01-02-1402 

LOCALIDAD 
 USME  

UPZ  ALFONSO LOPEZ 



POBLACIÓN BENEFICIADA 25 BARRIOS 

Fuente: FDLU 

Como estrategia para dar cumplimiento a las directrices establecidas en el Plan de Desarrollo del FDLU 2017 – 2020, “USME 
MEJOR PARA TODOS: PROSPERA, SEGURA, ORDENADA, EDUCADA Y CON CULTURA CIUDADANA”, se propuso 
implementar un mejoramiento integral de las vías locales e intermedias de la Localidad con la finalidad de optimizar la 
comunicación y facilitar el desplazamiento de los ciudadanos generando mayor calidad de vida a los habitantes.  

 
Lo anterior teniendo en cuenta que las líneas de inversión local están acordes con la estructura del Plan de Desarrollo 
Distrital 2017 – 2020 “Bogotá mejor para todos”, sobre las cuales la Administración Local podrá efectuar su inversión de 
manera coordinada con el nivel central.  

 
Dentro del PDL de Usme se encuentra el programa: “Mejor Movilidad para Todos”, donde se concertan las necesidades 
presentadas por la comunidad del área urbana a partir de criterios técnicos de intervención para así contribuir al derecho y 
calidad de la movilidad de los habitantes de la localidad en términos de oportunidades, privilegiando el uso de todos los 
ciudadanos de las vías locales particularmente por medio de la construcción y mantenimiento de la malla vial local conforme 
a las competencias locales, en complementariedad con la inversión del sector.  
 
Aunque de vigencias anteriores se han diseñados muchos segmentos viales carreteables y de espacio público la demanda 
de la localidad es mayor, teniendo en cuenta el estado crítico de la malla vial de la Localidad que supera el 50% en mal 
estado, adicionalmente la comunidad que participan en los  Encuentros Ciudadanos necesitan la construcción y/o 
mantenimiento de vías y espacio público de gran importancia, la cual hacen llegar sus necesidades a la alcaldía mediante 
oficios, en la actual vigencia se crea la base de datos donde se consolida las necesidades de la comunidad para realizar su 
priorización y viabilidad, a partir de los criterios de elegibilidad como el impacto social causado por la realización de las 
posibles intervenciones, la determinación del tipo de intervención, la coordinación interinstitucional y los aportes al 
cumplimiento de metas. 

 
Las actividades diarias y cotidianas que realiza la comunidad se encuentra estrechamente vinculada a la situación de la 
infraestructura vial y espacio público, donde se dimensionan oportunidades de desarrollo de la democracia, donde el factor 
movilidad al interior de la Localidad tiene gran incidencia en cada uno de los intereses comunes y particulares de la 
población, además el fortalecimiento y mejoramiento de la misma nos conduce a una transformación social encaminada a 
fortalecer los vínculos económicos, sociales y productivos, donde los habitantes tendrán una mayor reducción del tiempo 
promedio que utilizan en sus actividades por facilidad de comunicación vial, otros factores importantes es la disminución de 
la inseguridad y la mitigación del riesgo de remoción en masa. 

 
En la actualidad la malla vial de Usme se encuentra en proceso de adecuación para movilidad, así mismo el espacio público 
de la Localidad, está siendo objeto de numerosas intervenciones, pero gran parte de la localidad posee espacios que no 
están siendo mejorados  y este espacio será el objetivo de los próximos proyectos de intervención del Fondo de desarrollo 
Local, pero esta intervención, no será eficiente si estos espacios no cuentan con un diseño que proponga un adecuado 
aprovechamiento de espacio público sustentado en la normativa vigente.  
 
Los últimos estudios y diseños para vías y espacio público  realizados en el FDLU, se generaron en el año 2015 por medio 
de un proceso de Concurso de Méritos Abierto, de los cuales como resultado se plasmaron 110 segmentos viales, de los 
cuales están ejecutados o en ejecución el 100% de los mismos, a través de 3 procesos licitatorios entre los años 2016 al 
2018., por consiguiente, el actual proyecto de estudios y diseños consistirá como insumo para los proyectos de construcción 
de las vigencias de 2019, 2020 y subsiguientes si así fuese necesario. 
 

3. ANÁLISIS REGULATORIO O LEGAL 

La normatividad técnica que se aplica para el presente proceso de selección se detalla en los capítulos (apéndices) técnicos 

que hacen parte del pliego de condiciones. 

4. ANÁLISIS SOCIAL  

 

Teniendo en cuenta que todas las intervenciones que realiza el Instituto de Desarrollo Urbano tienen un impacto social no 

solo por el beneficio que las obras traen consigo, sino por la afectación que sufre la población durante la ejecución de estas 

obras, a continuación se realiza un breve resumen del proceso de Gestión Social en Obra: 

 

Este proceso comienza en la etapa de factibilidad, durante la cual se identifica y caracteriza el área de influencia directa e 

indirecta de la obra, la valoración del impacto, la consideración de las alternativas propuestas y el establecimiento de la 

estrategia social más viable, finalizando con la etapa de sostenibilidad del proyecto, en la cual la comunidad acompaña y se 

apropia de los cambios realizados en el espacio público.  

 

Durante este proceso, el contratista, la interventoría y los profesionales sociales del IDU, tiene un contacto permanente con 

la comunidad con el propósito de mantenerla informada sobre el proceso de la intervención de la obra, conocer sus 

inquietudes y darles una respuesta oportuna. 

 



Para lo anterior y con el fin de garantizar la participación de la comunidad, se identifican organizaciones y liderazgos cívicos, 

sociales y comunitarios para permitir de ser posible y de acuerdo con la magnitud de la obra, identificar información que logre 

describir, caracterizar y analizar el área, en sus componentes socioeconómico y cultural. Involucrar a la comunidad y 

fortalecer su participación desde el mismo instante en el que se está estructurando el proyecto, genera un sentido de 

pertenencia de la comunidad hacia el proyecto. 

 

A través del proceso de Gestión Social en Obra, es fundamental generar espacios de participación para la ciudadanía que 

posibiliten el intercambio permanente de información, la resolución de inquietudes y el trámite y respuesta a las propuestas 

de los ciudadanos. Estos espacios se estructuran en reuniones de participación, reunión de inicio de obra, reunión de 

finalización, Comités CREA realizados mensualmente, además de contacto permanente a través de correo electrónico, línea 

telefónica y los puntos CREA. 

 

La Gestión Social en Obra y la participación del ciudadano durante la intervención del espacio público, ayuda a mitigar y 

prevenir las afectaciones y potenciar los impactos positivos de la obra en la población, además de sensibilizar a la población 

del área de influencia frente a los beneficios del futuro proyecto. Así mismo, la gestión social previene, mitiga y controla el 

impacto social que eventualmente podría causarse en desarrollo de la obra o por la no ejecución de la misma. 

Es importante tener en cuenta que con la Gestión Social en Obra también se da respuesta a la Ley 850 y el Acuerdo 142 de 

2005, que reglamenta las Veedurías Ciudadanas como un mecanismo democrático de representación que le permite a los 

ciudadanos o a las diferentes organizaciones comunitarias, ejercer vigilancia sobre la gestión pública, respecto a las 

autoridades administrativas, políticas, judiciales, electorales, legislativas y órganos de control, así como de las entidades 

públicas o privadas, organizaciones no gubernamentales de carácter nacional o internacional que operen en el país, 

encargadas de la ejecución de un programa, proyecto, contrato o de la prestación de un servicio público. 

 

B. ESTUDIO DE LA OFERTA 

1. IDENTIFICACIÓN DE LOS PROVEEDORES DE BIEN Y SERVICIO EN EL MERCADO NACIONAL  

 

En el contexto gremial a nivel de profesionales, la Sociedad Colombiana de Ingenieros es la asociación profesional 

académica de mayor tradición y reconocimiento a nivel nacional. La Sociedad fundada en 1887, fue declarada en 1904 por 

ley de la República, Centro Consultivo del Gobierno Nacional. Entre sus objetivos se mencionan los de asesorar a las 

entidades del Estado que así lo requieran, fomentar la investigación y el desarrollo de la ingeniería en todas sus 

especialidades y proteger y mejorar el medio ambiente. Los miembros de la Sociedad conforman las comisiones técnicas 

permanentes establecidas con el fin de analizar temas y producir conceptos técnicos en las diversas especialidades de la 

profesión.  

Desde el punto de vista empresarial la Cámara Colombiana de la Infraestructura - CCI agremia a las empresas que se 

dedican a las actividades de consultoría, construcción, concesión y proveedores. La CCI se ha consolidado desde su 

creación en el año 2003 como uno de los gremios de mayor relevancia en el sector de la infraestructura. 

Los afiliados a la Cámara Colombiana de la Infraestructura son empresas y empresarios activos que están participando en 

el desarrollo de proyectos con mayor envergadura en el país. De acuerdo con el listado de afiliados a esta entidad en la 

actividad de consultoría, construcción, concesión y proveedores, se encuentran dos variables relevantes: la localización de 

las empresas y el sector específico de cada actividad a la cual se dedican las empresas. 

A continuación se presenta la distribución de las empresas del sector de la construcción en todas sus etapas, incluyendo las 

que se dedican a la consultoría y que abarcan las fases de Estudios y Diseños e Interventoría de acuerdo con la localización: 

 

 

Ciudad Cantidad Porcentaje 

Bogotá 77 39.9% 

Barranquilla 24 12.4% 

Medellín 49 25.4% 

Cali 24 12.4% 

Sabaneta 5 2.6% 

Bucaramanga 1 0.5% 

Envigado 5 2.6% 

Popayán 1 0.5% 

Itagui 2 1.0% 

Palmira 1 0.5% 

Villavicencio 1 0.5% 

Guarne 1 0.5% 



Barrancabermeja 1 0.5% 

Chía 1 0.5% 

TOTAL 193 100.0% 

Fuente: CCI 

18 http://www.infraestructura.org.co/nuevapagweb/afiliados.php 

 

Se puede concluir que las empresas agremiadas en la CCI se localizan mayoritariamente en la ciudad de Bogotá (39,9%), 

seguido de Medellín (25,4%), Cali (12,4%) y Barranquilla (12,4%). Estas 4 ciudades acumulan el 90,2% de los afiliados a la 

CCI en la actividad de consultoría. En cuanto a los sectores incluidos en la actividad de la construcción de los agremiados 

de la CCI, se tiene en la siguiente tabla la distribución: 

Sector Cantidad Porcentaje 

Infraestructura Obras Civiles y Edificaciones 151 78.2% 

Servicios Petróleos Energéticos y de Construcción  5 2.6% 

Servicios Públicos  2 1.0% 

Interventoría Consultoría e Ingeniería Civil  11 5.7% 

Obras de Infraestructura Urbana y Edificaciones, Venta 
y Arrendamiento de los Mismos 

1 0.5% 

Asesoría, Consultoría y Servicios 2 1.0% 

Vial 4 2.1% 

Geosintéticos Artículos de Plástico 1 0.5% 

Tecnología y Eléctricos 1 0.5% 

Comercialización Distribución y Enajenación de 
Maquinaria 

1 0.5% 

Compra, Venta, Comercialización y Alquiler de Equipos, 
Maquinaria y Elementos Técnicos o Tecnológicos para 
la Construcción 

1 0.5% 

Tuberías de Distribución - Movimiento de Tierras y 
Trabajos Hidráulicos 

1 0.5% 

Hierros, Aceros y Metálicos 1 0.5% 

Sin Clasificación 11 5.7% 

TOTAL 193 100.0% 

Fuente: CCI 

19 http://www.infraestructura.org.co/nuevapagweb/afiliados.php 

 

De acuerdo con la información anterior, se encuentra que los sectores de mayor incidencia son, infraestructura de obras 

civiles y edificaciones (78,2%), mientras que el resto de sectores tienen una repercusión mucho menor. En los sectores 

Interventoría Consultoría e Ingeniería Civil y Asesoría, Consultoría y Servicios, se encuentran los consultores que pueden 

ser contratistas de obra del IDU. 

 
2. ANALISIS FINANCIERO SECTOR DE LA CONSULTORIA PARA LA INGENIERIA CIVIL  
ESTADOS FINANCIEROS A 31 DE DICIEMBRE DE 2015 (En miles de pesos) 
 

Para el sector de la consultoría de la construcción de obras de Ingeniería Civil, en esta muestra se analizaron 489 empresas 

que fueron clasificadas de acuerdo a su tamaño según las definiciones contenidas en el artículo 2 de la Ley 905 de 2004, en 

las que el mayor porcentaje corresponde a la mediana empresa.20 

TOTAL EMPRESAS DEL SECTOR DE 
LA CONSULTORÍA 

489 

 

TAMAÑO EMPRESARIAL 

MICROEMPRESA 1 0,20% 

http://www.infraestructura.org.co/nuevapagweb/afiliados.php
http://www.infraestructura.org.co/nuevapagweb/afiliados.php


PEQUEÑA EMPRESA 175 35,79% 

MEDIANA EMPRESA 264 53,99% 

GRAN EMPRESA 49 10,02% 

Fuente: Sistema de Información y Reporte Empresarial (SIREM) -  IDU 

 21 Elaboración propia Dirección Técnica de Procesos Selectivos (DTP) 

Luego de la clasificación inicial, se desarrolla el presente análisis teniendo en cuenta una muestra aleatoria y los indicadores 

de capacidad financiera, de capacidad organizacional así como el capital de trabajo y patrimonio, obtenidos promediando 

los indicadores de las empresas del sector seleccionadas. Los resultados se evidencian a continuación. 

 

 
Fuente: Sistema de Información y Reporte Empresarial (SIREM) 

22 Elaboración propia Dirección Técnica de Procesos Selectivos (DTP) 
 

INDICADORES CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO 

 

CAPACIDAD FINANCIERA 

 
 

CAPACIDAD ORGANIZACIONAL 

 
 

 

C. ESTUDIO DE LA DEMANDA  

 

Adquisiciones anteriores relacionadas con el bien o servicio a contratar por parte de la Entidad 

 

En la última década, la ciudad ha realizado inversiones con el fin de hacerle frente a los problemas estructurales de la 

movilidad en Bogotá y poder así ofrecer un transporte público asequible en el que se disminuyen los niveles de congestión, 

al mismo tiempo que se ofrece la infraestructura vial adecuada para hacer de Bogotá una ciudad competitiva.  Sin embargo, 

estos esfuerzos no han sido suficientes, entre otras por el crecimiento continuo de la población, la urbanización en  la 

periferia, el crecimiento sostenido del parque automotor, el mal estado de las vías, la ausencia de medidas de la gestión de 

demanda de tráfico eficaces, la falta de conciencia y corresponsabilidad ciudadana entre otros. Para el caso particular del 

ÍNDICE DE LIQUIDEZ
NIVEL DE 

ENDEUDAMIENTO

RAZÓN DE 

COBERTURA DE 

INTERESES

RENTABILIDAD DEL 

PATRIMONIO

RENTABILIDAD DEL 

ACTIVO

Geocol Consultores SA 1,57 0,47 5,00 0,31 0,16 7.460.219             

Consultoría Colombiana SA 1,95 0,47 2,34 0,09 0,05 30.955.359           

SGS Colombia Holdings SAS 4,07 0,63 2693,87 0,28 0,10 48.197.644           

Diconsultoría SA 3,01 0,38 12,66 0,62 0,39 3.431.782             

Proeza Consultores SAS 3,11 0,60 928,75 0,13 0,05 5.720.082             

Ingeniería Consultoría y Planeación SA 4,06 0,26 372,90 0,16 0,12 5.958.178             

GMV Auditores y Consultores SA 1,54 0,29 -0,94 -0,01 -0,01 3.644.815             

Ingecon SAS 5,25 0,18 116,57 0,46 0,38 2.835.808             

PROMEDIO DEL SECTOR 3,07 0,41 516,39 0,26 0,16 13.525.486           

INSTITUCIÓN PRESTADORA DE 

SERVICIOS DE CONSULTORÍA

IND.CAPACIDAD ORGANIZACIONALINDICADORES DE CAPACIDAD FINANCIERA
CAPITAL DE 

TRABAJO*

Año base 2015

* Miles de Pesos



IDU, la mayoría de sus recursos de inversión directa en Infraestructura se destinan a la construcción de infraestructura vial 

y del espacio público, así como su mantenimiento. 

 

Entre  las vigencias 2007 y 2015, el sector de movilidad realizó importantes inversiones en las cuales se ejecutaron recursos 

económicos y obras de vital importancia para la Ciudad como se muestra a continuación: 

 

PIB TOTAL, CONSTRUCCIÓN, OBRAS CIVILES, COMERCIO EN BOGOTÁ 

 
Fuente: Secretaría de Hacienda Distrital (SHD) 

23 http:// http://www.shd.gov.co/shd/sites/default/files/documentos/MFMPB%202016-2026.pdf. Recuperado el 25 de mayo 

de 2016 

 

En la vigencia 2007, la ejecución de recursos estuvo marcada por la contratación de las troncales Calle 26 y Carrera 10, sin 

embargo se contrataron importantes obras como la construcción y rehabilitación de rutas alimentadoras del sistema 

Transmilenio y corredores de movilidad local, así como la construcción de accesos a barrios y pavimentos locales, el 

mantenimiento correctivo y periódico de la carretera Bogotá - Choachí desde el Km 2+000 al Km 13+000, el mantenimiento 

preventivo y correctivo y mejoras, no estructurales, de pasos elevados y a nivel, peatonales y vehiculares, con sus 

correspondientes interventorías. 

 

En la vigencia 2008, se contrataron los Distritos de Mantenimiento, los cuales fueron bastante novedosos en su sistema 

contractual, dado que para estos Distritos el Concejo de la ciudad aprobó vigencias futuras, teniendo en cuenta que su 

ejecución física trascendía varias vigencias; de igual manera se contrató el mantenimiento correctivo de la calzada de 

Transmilenio del Eje Ambiental Av. Jiménez en el tramo comprendido entre la Carrera 3 y la Carrera 4, incluida su 

interventoría. 

 

En la vigencia 2009, se adjudicaron contratos como los estudios, diseños y construcción de la intersección de la Av. Carlos 

Lleras Restrepo (Calle 100), con la Av. Paseo del Country (Carrera 15), la intersección de la Av. German Arciniegas (Carrera 

11) con la Av. Laureano Gómez (Carrera 9), y Av. German Arciniegas (Carrera 11) desde la Calle 106 hasta la Av. Laureano 

Gómez (Carrera 9), estudios, diseño y construcción de la intersección a desnivel de la Av. Laureano Gómez (AK 9) con la 

Calle 94 y su conexión con la Av. Santa Bárbara (AK 19), así como las interventoría para la construcción de la Av. Laureano 

Gómez (AK 9) desde la Av. San Juan Bosco (AC 170) hasta la Av. Cedritos (AC 147); la interventoría de la construcción de 

la calzada sur de la Av. San José (AC 170) desde la Av. Boyacá hasta la Av. Cota (AK 91), y las interventorías para el 

mantenimiento correctivo, rutinario y preventivo de la troncal Av. Caracas, entre la Calle 80 y el portal de Usme, y el ramal 

Tunal entre la Av. Caracas y el portal Tunal, troncal Autopista Norte, entre los Héroes y la Calle 183, troncales Eje Ambiental 

de la Av. Jiménez y de la Calle 13 - Américas, entre el parque Germania y el portal Américas y las troncales NQS entre la 

Calle 92 y el límite con Soacha y la Troncal Suba entre el intercambiador de la Calle 80 y la Av. Ciudad de Cali, la Troncal 

Calle 80, entre el río Bogotá y los Héroes.  

 

En la vigencia 2010, se realizaron los contratos de estudios, diseños y construcción del  puente peatonal de la Autopista 

Norte con la Calle 94 y las obras civiles complementarias, construcción del puente peatonal de la Av. 1° de Mayo con la 

Carrera 71 D y obras civiles complementarias, actualización de estudios y diseños y la adecuación de la Calle 6 al sistema 

Transmilenio entre las troncales Caracas y NQS, incluida la intersección de la Calle 6 con la Av. NQS, actualización de 

estudios y diseños y la adecuación de la Carrera 7 al sistema Transmilenio en el tramo comprendido entre la Calle 34 y la 

Calle 72 y el tramo de la Calle 72 entre la Carrera 7 y la troncal Caracas. 

 

En la vigencia 2011, el Instituto contrató la interventoría para la construcción del ciclopuente ubicado en la Av. La Esmeralda 

entre la biblioteca Virgilio Barco y el parque metropolitano Simón Bolívar, la interventoría para las obras de mantenimiento 

http://www.shd.gov.co/shd/marco-fiscal-de-mediano-plazo


estructural y mantenimiento general de los puentes vehiculares en la Ciudad, los estudios, diseños y construcción para la 

ampliación de la estación Alcalá del sistema Transmilenio ubicada en la Autopista Norte con Calle 134, los estudios, diseños 

y construcción de las obras de mitigación de los fenómenos de remoción en masa presentados en la Av. Circunvalar con 

Calle 18 (sector Media Torta), Calle 22 (sector Monserrate) y Calle 38 (El Paraíso); la interventoría para la continuación y 

terminación de la construcción de la calzada sur de la Av. La Sirena (Calle 153) desde la Av. Paseo de los Libertadores 

(Autopista Norte) hasta la Av. Boyacá,  

 

En la vigencia 2012, la contratación más representativa fue la construcción de la intersección a desnivel de la Av. Laureano 

Gómez (AK 9ª) por la Calle 94 y su conexión con la Av. Santa Bárbara  (AK 19), incluida su interventoría, también se 

contrataron obras como la conservación de la infraestructura del Sistema Integrado de Transporte Público – SITP, la Troncal 

del sistema Transmilenio Eje Ambiental de la Av. Jiménez, Calle 13 y Américas, comprendida entre el parque Germania y el 

portal de las Américas, la Troncal Calle 80, comprendida entre el rio Bogotá y los Héroes; rutas auxiliares, alimentadoras, 

complementarias y especiales; el mantenimiento, mejoramiento y adecuación de espacio público a nivel metropolitano en 

Bogotá y sus correspondientes interventorías. 

 

En la vigencia 2013, el principal proyecto fue la Primera línea del Metro para Bogotá, donde se ejecutaron $81.148 millones 

en los estudios de ingeniería básica avanzada de la primera línea metro para Bogotá y el correspondiente estudio ambiental. 

Se contrató la Peatonalización Carrera 7ª fase I por valor $11.183 millones, adicionalmente se invirtieron $3.300 millones en 

mantenimiento de espacio público y $3.595 en mantenimiento de ciclorrutas existentes, con sus correspondientes 

interventorías. 

En materia de consultoría las principales inversiones realizadas fueron destinadas a las interventorías de los siguientes 

proyectos: mantenimiento de troncales existentes, mantenimiento de rutas SITP, el Programa de Pavimentos locales y en 

mantenimiento de vías intermedias y arteriales en la Ciudad. Por último en la atención Integral del Riesgo al Sistema de 

Movilidad y Espacio Público frente a la Ocurrencia de Eventos de Emergencia y Catastróficos. 

En la vigencia 2014 se ejecutaron 17 obras con sus correspondientes interventorías en el marco del acuerdo 527 de 2013 

(cupo de endeudamiento), 7 Redes Ambientales Peatonales Seguras - RAPS, 2 grupos de bici carriles, 6 corredores viales 

en 8 tramos y en el marco del acuerdo 523 de 2013, los Estudios y Diseños de la Av. San Antonio desde la Autopista Norte 

hasta la Av. Boyacá y los estudios y diseños de la Av. Boyacá desde la AC 170 hasta la AC 183. También se contrataron las 

interventorías para la construcción de la Av. Colombia (AK 24) de la CL 76 hasta la Av. Medellín (AC 80) y la Av. La Sirena 

(AC 153) desde la  Av. Laureano Gómez hasta la AK 7; la interventoría para los estudios, diseño y construcción de la Av. La 

Sirena (AC153) desde la AK 9 hasta la Av. Santa Bárbara.; Por último se contrataron las interventorías para el mantenimiento 

del espacio público, mantenimiento de troncales,  proyecto Metro (Estudios de Ingeniería Básica Avanzada y estructuración 

legal, técnica y financiera del proyecto), mantenimiento de vías rurales, mejoramientos geométricos en vías, mantenimiento 

de puentes vehiculares y mantenimiento de vías arteriales e intermedias (SITP) en la Ciudad. 

Para el año 2015 el indicador de obras civiles disponible para Bogotá fue la ejecución de pagos del Instituto de Desarrollo 

Urbano (IDU). Similar a lo observado a lo largo del año, los giros del IDU se aceleraron en el cuarto trimestre al crecer 48,3% 

anual como es habitual antes del cambio de gobierno. Cerca del 80% de los pagos del IDU se destinó a la ampliación, 

conservación y mejoramiento de la malla vial, este sólo concepto creció 139% anual en el 2015 (Los pagos realizados por 

entidades públicas y privadas son uno de los principales insumos utilizados por el DANE para calcular el valor agregado de 

obras civiles. Por lo anterior, los pagos o giros del IDU pueden aportar al análisis de la actividad constructora) 

Al finalizar la anterior administración distrital (diciembre 2015) se presentó un balance de gestión que contempla la inversión 

en 62 proyectos que asciende a 3.02 billones de pesos, financiados con recursos de valorización, cupo de endeudamiento, 

TransMilenio y otras fuentes. Dentro del grupo de obras se incluye la culminación de las troncales de la calle 26 y Décima, 

la prolongación de la carrera 11, conexión de las Troncales Caracas y NQS y la peatonalización de la carrera Séptima. En 

el grupo de grandes obras con diseños concluidos, está la primera línea del Metro y la troncal de la Avenida Boyacá. 

(Interventorías incluidas).24 

Durante la vigencia 2016 por su parte el IDU celebró contratos de Estudios y Diseños y Actualizaciones de los mismos para 

obras de Transmilenio, entre otras Troncal Caracas, Av. Villavicencio, y Cra. 7ª; así como obras de mantenimiento y 

rehabilitación de espacio público y malla vial. 

CONTRATOS ADJUDICADOS PARA CONSULTORÍA  
(Estudios y Diseños  VIGENCIA 2014 - 2016) 

ID 
PROCESO DE 
SELECCIÓN 

OBJETO ADJUDICADO A: 
FECHA                 

DE ADJUD. 
 VALOR 

ADJUDICADO  

1 
IDU-CMA-SGI-004-

2014 

ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA AV. LAUREANO 
GÓMEZ (AV. CRA. 9) DESDE LA AV. SAN 
ANTONIO (AV. CL 183) HASTA LA CL 193, EN 
BTA. 

CIVILTEC 
INGENIEROS LTDA 

18-jul.-2014 $ 1.636.200.173  



2 
IDU-CMA-SGI-016-

2014 

ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA AV. BOYACÁ (AV. 
CRA. 72) DESDE AV. SAN JOSÉ (CL 170) HASTA 
LA AV SAN ANTONIO (CL 183) EN BTA. 
ACUERDO 523 DE 2013. 

CONSORCIO 
ESTUDIOS AV 

BOYACA  
20-ago.-2014 $ 1.826.033.570  

3 
IDU-CMA-SGI-022-

2014 

ESTUDIO Y DISEÑO DE LA AV SAN ANTONIO (AC 
183) DESDE LA AV BOYACÁ (AK 72) HASTA LA 
CR 54D EN BTA. ACUERDO 523 DE 2013 

CONSORCIO S.P. 1-sep.-2014 $ 2.127.730.177  

4 
IDU-CMA-SGI-042-

2014 

ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA AV. SIRENA (AC 
153) DESDE LA AV. LAUREANO GÓMEZ (AK 9) 
HASTA LA AV. SANTA BÁRBARA (AK 19). 
ACUERDO 523 DE 123 DE VALORIZACIÓN EN 
BTA. 

CN IDUSIRENA 2014 

11-dic.-2014 $ 2.093.949.532  (ESTUDIOS TÉCNICOS 
Y ASESORIAS S.A. 
ETA. S.A 50%.- CNS 

INGENIERIA S.A. 50%) 

5 
IDU-CMA-DTD-047-

2014 

FACTIBILIDAD, ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA 
CONSTRUCCIÓN DE UN (1) PUENTE 
VEHICULAR EN LA CL 129C ENTRE CRS 99 Y 100 
A, SOBRE EL BRAZO DEL HUMEDAL JUAN 
AMARILLO, EN LA LOCALIDAD DE SUBA, EN 
BTA. 

CONSORCIO 
INTERPUENTES 075 

26-ene.-2015 $ 519.338.443  
PROJEKTA LTDA - 
JULIO LOPEZ DE 
MESA & CIA LTDA  

6 IDU-LP-SGI-035-2014 

LA COMPLEMENTACIÓN O ACTUALIZACIÓN O 
AJUSTES O ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y 
DISEÑOS Y LA CONSTRUCCIÓN DE LA 
PEATONALIZACIÓN CR SÉPTIMA ENTRE LA CL 
7 A LA CL 10 Y LA FACTIBILIDAD, ESTUDIOS Y 
DISEÑOS Y LA CONSTRUCCIÓN DE LA 
PEATONALIZACIÓN DE LA CR SÉPTIMA ENTRE 
EL COSTADO NORTE DE LA CL 13 (AV JIMENEZ) 
HASTA LA CL 26 EN EL MARCO DE LA SEGUNDA 
ETAPA DE LA PEATONALIZACIÓN DE LA CR 7 EN 
BTA.  

CONSORCIO 
PEATONES GO 

12-feb.-2015 $ 34.382.083.965  

(Grouping sas 50% - 
Orlando Sepulveda Cely 

50%) 

7 IDU-LP-SGI-032-2014 

ESTUDIOS DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE 
OBRA CIVIL, SUMINISTRO, MONTAJE Y PUESTA 
EN FUNCIONAMIENTO DEL COMPONENTE 
ELECTROMECÁNICO DE UN SISTEMA DE 
TRANSPORTE DE PASAJEROS POR CABLE 
AÉREO TIPO MONOCABLE DESENGANCHABLE, 
EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR, EN BTA 
. 

UT CABLE BTA 
DOPPELMAYR 

COLOMBIA S.A.S.  50% 
CONSTRUCTORA 

COLPATRIA S.A.  25% 
ICEIN INGENIEROS 
COSNTRUCTORES 

S.A.S. 25% 

26-jun.-2015 $ 164.300.000.000  

8 IDU-LP-SGI-014-2015 

ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN PARA 
LA CONEXIÓN DE LA CICLORRUTA DE LA AV CL 
26 CON PUENTES PEATONALES DE 
ESTACIONES DE TRANSMILENIO EN BTA. 

CONSORCIO 
CICLOADMP                                          

18-dic.-2015 $ 1.550.937.898  
MIGUEL ÁVILA REYES 

INGENIEROS S.A.S. 
50%; PAVIMENTOS Y 
CONSTRUCCIONES 

DE COLOMBIA LTDA. 
50%  

9 IDU-LP-SGI-004-2015 

COMPLEMETACIÓN O ACTUALIZACIÓN O 
AJUSTES DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA 
CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR DE 
AV SAN ANTONIO  (CL 183), CON AUTO. NORTE, 
COSTADO SUR EN BTA. 

CONSORCIO 
INFRAESTRUCTURA 

PUENTE 183                                                                                                  
(INFRAESTRUCTURA 
INTEGRAL S.A.S. 50%;                                     

CONSTRUCCIONES 
BENAVIDES 
INGENIEROS 

CONTRATISTAS LTDA. 
25%                                                                                                                          

INFRAESTRUCTURA 
NACIONAL LTDA 25%) 

22-dic.-2015 $ 18.425.000.000  



10 IDU-LP-SGI-013-2015 
ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN PARA 
LA IMPLEMENTACIÓN DE CICLORRUTA EN LA 
AV. CL 116 ENTRE CR 11  Y CR 50 EN BTA. 

CONSORCIO CICLO 
116MP (MIGUEL AVILA 
REYES INGENIEROS 

SAS (50%) y  
PAVIMENTOS Y 

CONSTRUCCIONES 
DE COLOMBIA LTDA 

(50%) 

22-dic.-2015 $ 6.459.128.576  

11 IDU-LP-SGI-012-2015 

COMPLEMENTACIÓN O ACTUALIZACIÓN O 
AJUSTES O DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA 
AV JOSE CELESTINO MUTIS (CL 63), DESDE LA 
AV CONSTITUCIÓN (AK 70) HASTA LA AV 
BOYACÁ (AK 72), CÓDIGO DE LA OBRA 116 Y LA 
INTERSECCIÓN DE LA AV JOSÉ CELESTINO 
MUTIS (CL 63) POR LA AV BOYACÁ (AK 72), 
CÓDIGO DE OBRA 115, SEGÚN EL ACUERDO 
523 DE 2013, EN BTA. 

UT PUENTE MUTIS, 
integrado por JORGE 

FANDIÑO S.A.S.,  N.I.T 
900319286-5  10% y  

CASS 
CONSTRUCTORES & 

CIA  S C A,  N.I.T 
900018975-1  80%, 

23-dic.-2015 $ 89.332.977.962  

12 IDU-LP-SGI-002-2015 

ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE 
OBRAS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 
EN PUENTES VEHICULARES AÑO 2015, EN BTA, 
INCLUYE SUPERESTRUCTURA, 
SUBESTRUCTURA Y ACCESOS. APERTURA 
PROCESO LICITATORIO.  

YAMILL 
MONTENEGRO 

CALDERÓN 
12-ago.-2015 $ 6.100.647.758  

13 
IDU-CMA-SGI-014-

2016 

ACTUALIZACIÓN, COMPLEMENTACIÓN, 
AJUSTES DE LOS DISEÑOS EXISTENTES, Y/O 
ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS, 
PARA LA ADECUACIÓN AL SISTEMA 
TRANSMILENIO DE LA CARRERA 7 DESDE LA 
CALLE 32 HASTA LA CALLE 200 Y DEMAS 
OBRAS COMPLEMENTARIAS, EN BOGOTÁ D.C. 

INGENIEROS 
CONSULTORES 

CIVILES Y 
ELECTRICOS S.A. 

INGETEC S.A. 

06-dic-2016 $ 3.875.849.783  

14 
IDU-CMA-SGI-015-

2016 

ACTUALIZACIÓN Y AJUSTE DE FACTIBILIDAD, Y 
ESTUDIOS  Y DISEÑOS  PARA LA ADECUACIÓN 
AL SISTEMA TRANSMILENIO DE LA TRONCAL 
AV. VILLAVICENCIO DESDE EL PORTAL TUNAL 
HASTA LA TRONCAL NQS, EN BOGOTÁ, D.C. 

CONSORCIO 
EUROCIVIL IDU 015 

(CIVILTEC 
INGENIEROS LTDA; 

EUROESTUDIOS 
S.A.S.) 

16-dic.2016 $ 3.875.849.783  

15 
IDU-CMA-SGI-016-

2016 

ACTUALIZACIÓN, AJUSTES Y 
COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS DE 
FACTIBILIDAD Y ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y 
DISEÑOS DE DETALLE  PARA LA ADECUACIÓN 
AL SISTEMA TRANSMILENIO DE LA EXTENSIÓN 
DE LA TRONCAL AMÉRICAS ENTRE PUENTE 
ARANDA A TRONCAL NQS Y DE LA CONEXIÓN 
OPERACIONAL DE LAS TRONCALES AMÉRICAS, 
CALLE 26 Y NQS, EN BOGOTÁ D.C. 

CONSORCIO 
TRONCAL AMERICAS 
(INTEGRANTES: HACE 
INGENIEROS S.A.S., 
INYPSA INFORMES Y 

PROYECTOS 
COLOMBIA S.A.S. y 
JORGE FANDIÑO 

S.A.S.) 

16-dic.-16 $ 3.580.415.585  

16 
IDU-CMA-SGI-017-

2016 

ACTUALIZACIÓN, COMPLEMENTACIÓN, 
AJUSTES DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA 
AMPLIACIÓN Y EXTENSIÓN DE LA TRONCAL 
CARACAS ENTRE  LA  ESTACIÓN  MOLINOS  
HASTA PORTAL USME - ACTUALIZACIÓN, 
COMPLEMENTACIÓN, AJUSTES  DE  LA 
FACTIBILIDAD Y ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL 
TRAMO USME - YOMASA Y FACTIBILIDAD, 
ESTUDIOS Y DISEÑOS DESDE YOMASA HASTA 
EL NUEVO PATIO Y OBRAS 
COMPLEMENTARIAS EN BOGOTÁ D.C. 

CONSORCIO 
TRONCAL CARACAS 

(JORGE FANDIÑO 
S.A.S; HACE 

INGENIROS S.A.S; 
INYPSA INFORMES Y 

PROYECTOS 
COMOLOMBIA S.A.S) 

15-dic.-16 $ 5.430.440.766  

17 IDU-LP-SGI-018-2015 

AJUSTES, COMPLEMENTACIÓN, 
ACTUALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y 
OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO, 
REHABILITACIÓN Y CONSERVACIÓN DE 

UNIÓN TEMPORAL 
ESPACIO PÚBLICO 

05-dic.-2016 $ 19.254.282.030  



ESPACIO PÚBLICO Y MALLA VIAL, PARA LA 
ATENCIÓN DE ACCIONES POPULARES A 
CARGO DEL IDU – GRUPOS 1 Y 2, EN BOGOTÁ 
D.C. 

CONSORCIO 
INFRAESTRUCTURA 
VIAL BOGOTÁ 2016 

      

   
TOTAL $ 364.770.866.001  

Fuente: IDU – Elaboración propia DTP 

 

El cuadro anterior da cuenta de los contratos adjudicados para Estudios y diseños de infraestructura vial, durante la vigencia 

2014 – 2016, con un total de diecisiete (17) contratos por un valor total de trescientos sesentaicuatro mil setecientos setenta 

millones ochocientos sesentaiséis mil un pesos m/cte. 

CONTRATOS ADJUDICADOS PARA CONSULTORÍA  
(Interventorías  VIGENCIA 2014 -2016 

ID 
PROCESO DE 
SELECCIÓN 

OBJETO ADJUDICADO A: 
FECHA                 

DE ADJUD. 
 VALOR 

ADJUDICADO  

1 
IDU-CMA-SGI-006-

2014 

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, 
LEGAL, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y 
SYSO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y/O 
REHABILITACIÓN DE ACCESOS A BARRIOS Y 
PAVIMENTOS LOCALES GRUPO 6- LOCALIDAD 
DE KENNEDY EN BTA, . 

CONSORCIO TYP 
VALLADOLID 

2-sep.-2014 $ 1.008.747.464  

2 
IDU-CMA-SGI-007-

2014 

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, 
LEGAL, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL PARA 
LA EJECUCIÓN A MONTO AGOTABLE DE OBRAS 
DE MEJORAMIENTO, ADECUACIÓN, 
DIAGNOSTICO Y REHABILITACIÓN A RED DE 
CICLORUTAS Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO 
EN BTA . ETAPA 1-2014 

G1: CONSORCIO 
DEISAC 

G2: ETA S.A. 
10-sep.-2014 $ 1.304.682.663  

3 
IDU-CMA-SGI-029-

2014 

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, 
FINANCIERA, LEGAL, SOCIAL, AMBIENTE Y 
S&SO DE LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA 
CONSTRUCCIÓN DE LOS TRAMOS FALTANTES 
DE LA AV FERROCARRIL DE OCCIDENTE, POR 
LA CALZADA NORTE CORRESPONDIENTE AL 
TRAMO COMPRENDIDO ENTRE LA CR 100 Y LA 
CR 96 I Y POR LA CALZADA SUR  
CORRESPONDIENTE AL TRAMO 
COMPRENDIDO ENTRE LA CR 96C Y LA CR 93, 
QUE HACEN PARTE DEL PROYECTO CON 
CÓDIGO DE OBRA 190 DEL ACUERDO 180 DE 
2005 DE VALORIZACIÓN EN BTA . 

INGENOBRAS 
CONSTRUCCIÓN Y 

CONSULTORÍA S.A.S. 
- INGENOBRAS S.A.S 

15-dic.-2014 $ 959.173.986  

4 
IDU-CMA-DTD-005-

2014 

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, 
LEGAL, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y DE 
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA 
LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA AV. 
LAUREANO GÓMEZ (AV. CRA. 9) DESDE LA AV. 
SAN ANTONIO (AV. CL 183) HASTA LA CL 193, EN 
BTA . 

CONSORCIO GAB 
MSC 

22-jul.-2014 $ 547.279.861  

5 
IDU-CMA-SGI-015-

2014 

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, 
LEGAL, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y DE 
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA 
LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA AV. BOYACÁ 
(AV. CRA. 72) DESDE AV. SAN JOSÉ (CL 170) 
HASTA LA AV SAN ANTONIO (CL 183) EN BTA,  

CENTRO DE 
DESARROLLO DE 

NUEVAS 
TECNOLOGÍAS S.A.S 

20-ago.-2014 $ 651.274.115  



6 
IDU-CMA-SGI-020-

2014 

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, 
LEGAL, SOCIAL, AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y 
SALUD EN EL TRABAJO PARA LOS ESTUDIO Y 
DISEÑO DE LA AV SAN ANTONIO (AC 183) 
DESDE LA AV BOYACÁ (AK 72)HASTA LA CR 54D 
EN BTA . ACUERDO 523 DE 2013 

CONSORCIO 
INTERVENTORIA AV. 

SAN ANTONIO  
2-sep.-2014 $ 742.873.225  

7 
IDU-CMA-SGI-043-

2014 

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, 
LEGAL, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y DE 
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA 
LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA AV. LA 
SIRENA (AC 153) DESDE LA AV. LAUREANO 
GÓMEZ (AK 9) HASTA LA AV. SANTA BÁRBARA 
(AK 19). ACUERDO 523 DE 123 DE 
VALORIZACIÓN EN BTA, . 

3B PROYECTOS  SAS 16-dic.-2014 $ 755.594.653  

8 
IDU-CMA-SGI-037-

2014 

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, 
LEGAL, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y 
S&SO PARA LOS AJUSTES Y/O 
COMPLEMENTACIÓN DE LA ESTACIÓN 
INTERMEDIA AV PRIMERO DE MAYO DEL 
SISTEMA TRANSMILENIO, EN BTA, . 

CONSORCIO ORION 
(ING. Y CONSULTORÍA 
INGECON S.A.S 70%. - 

GEOTECNIA Y 
CIMIENTOS 

INGEOCIM S.A.S 30%) 

16-dic.-2014 $ 1.679.720.513  

9 
IDU-CMA-SGI-013-

2014 

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, 
FINANCIERA, LEGAL, SOCIAL, AMBIENTAL Y DE 
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA 
ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA 
AV SAN ANTONIO (AC183) DESDE AV PASEO DE 
LOS LIBERTADORES (AUTO. NORTE) HASTA 
AVENID 

CONSORCIO DICO-
SERNICO 2014. 

CONSULTORÍA S.A. 
60%, SERNICO 
ESPAÑA 40% 

3-sep.-2014 $ 1.741.806.440  

10 
IDU-CMA-SGI-019-

2014 

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, 
FINANCIERA, LEGAL, SOCIAL, AMBIENTAL Y 
S&SO, PARA LA COMPLEMENTACIÓN Y/O 
ACTUALIZACIÓN Y/O AJUSTES Y/O DISEÑOS Y 
CONSTRUCCIÓN DE LA AV. COLOMBIA (CR 24), 
ENTRE LA CL 76 Y LA AV. CL 80, EN BTA  

CONSORCIO 
INTERCIVIL 

(INGEOBRAS S.A.S. - 
MARILUZ MEÍA DE 

PUMAREJO) 

11-sep.-2014 $ 694.892.255  

11 
IDU-CMA-SGI-024-
2014 

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, 
LEGAL, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y 
S&SO PARA ADELANTAR LOS ESTUDIOS Y 
DISEÑOS Y LA CONSTRUCCIÓN Y/O 
OPERACIÓN Y/O CONSERVACIÓN DE LAS 
REDES AMBIENTALES PEATONALES SEGURAS, 
RAPS CARVAJAL, RESTREPO Y KENNEDY 

CARVAJAL: ETA S.A.  
RESTREPO: 
CONSORCIO 
INTERVENTORÍA IDU-
SGI-024-2014 
KENNEDY: DIEGO 
FONSECA CHAVEZ 

1-oct.-2014 $ 4.703.785.865  

12 
IDU-CMA-SGI-002-

2014 

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, 
LEGAL, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y 
SYSO PARA ADELANTAR LA 
COMPLEMENTACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O 
AJUSTES Y/O ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA 
CONSTRUCCIÓN DE LOS PROYECTOS  DE 
ESPACIO PÚBLICO REDES AMBIENTALES 
PEATONALES SEGURAS RAPS NIESVES Y 
TEUSAQUILLO 

GRUPO 2: 
CONSORCIO DEISAC, 
DEIGMA S.A.S, SESAC 

S.A. GRUPO 3: 
CONSORCIO 

ESPACIO PÚBLICO 
2014 GRUPO POSSO 
S.A.S.% CONLISA S.A.  

6-oct.-2014 $ 2.874.140.687  



13 
IDU-CMA-SGI-025-

2014 

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, 
LEGAL, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y DE 
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA LA 
COMPLEMENTACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O 
AJUSTES Y/O DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE 
LA AV CIUDAD DE CALI DESDE LA AV BOSA 
HASTA AV SAN BERNARDINO ANTES ACUERDO 
180 DE 2005 MODIFICADO POR ACUERDO 527 
DE 2013, EN BTA,  

UNIÓN TEMPORAL 
TECNO-POSSO-025 

10-oct.-2014 $ 2.995.346.958  

14 
IDU-CMA-SGI-017-

2014 

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, 
LEGAL, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y 
S&SO PARA LA COMPLEMENTACIÓN Y/O 
ACTUALIZACIÓN Y/O AJUSTES Y/O ESTUDIOS 
Y/O DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA AV LA 
SIRENA (AC 153) DESDE LA AV. LAUREANO 
GÓMEZ (AK 9)HASTA LA AV. ALBERTO LLERAS 
CAMARGO (AK 7) EN BTA , ACUERDO 523 DE 
2013 

CIVILE LTDA 14-oct.-2014 $ 641.765.704  

15 
IDU-CMA-SGI-023-

2014 

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, 
LEGAL, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y DE 
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA 
COMPLEMENTACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O 
AJUSTES Y/O DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE 
LA AV RINCÓN (KR 91 Y AC 131A) DESDE LA KR 
91 HASTA LA AV LA CONEJERA (TV 97) Y LA AV 
TABOR DESDE LA AV CIUDAD DE CALI EN LA 
CIUDAD DE BTA . DEL ACUERDO 527 DE 2013 

CONSORCIO MAB 27-oct.-2014 $ 3.140.000.000  

16 
IDU-CMA-DTC-026-

2014 

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, 
LEGAL, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y 
S&SO, PARA LA COMPLEMENTACIÓN Y/O 
ACTUALIZACIÓN Y/O AJUSTES Y/O DISEÑOS Y 
CONSTRUCCIÓN DE LA AV. LOS CERROS (AV. 
CIRCUNVALAR), DESDE LA CL 9 HASTA LA AV. 
LOS COMUNEROS, DEL ACUERDO 527 DE 2013 
DE CUPO DE ENDEUDAMIENTO EN BTA. 

GRUPO METRO 
COLOMBIA GMC 
INGENIEROS S.A. 

14-nov.-2014 $ 493.532.392  

17 
IDU-CMA-SGI-027-

2014 

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, 
LEAL, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y DE 
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA LA 
COMPLEMENTACIÓN O ACTUALIZACIÓN O 
AJUSTE A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA 
CONSTRUCCIÓN DE LA AV BOSA DESDE AV 
AGOBERTO MEJÍA (AK 80) HASTA AV CIUDAD DE 
CALI, EN LA CIUDAD DE BTA, ., DEL ACUERDO 
527 DE 2013 

CONSORCIO INGE                                                                                                                   
ING INGENIERÍA S.A. 
50% NIT. 890405995-1 

GEVIAL S.A.S. 50% 
NIT 830504592-3 

3-dic.-2014 $ 1.775.005.016  

18 
IDU-CMA-SGI-041-

2014 

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, 
LEGAL, SOCIAL, AMBIENTAL Y S&SO PARA 
ADELANTAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA 
CONSTRUCCIÓN DE LAS REDES AMBIENTALES 
PEATONALES SEGURAS, RAPS SUBA-RINCÓN, 
UBICADAS EN BTA, . 

CONSORCIO 
INTERVENTORÍA 

REDES 
(GERMAN ANTONIO 
BALLESTAS -GAB 
INGENIERIA SAS - 

INTERSA S.A.) 

3-dic.-2014 $ 2.223.967.808  

19 
IDU-CMA-SGI-035-

2014 

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, 
LEGAL, FINANCIERA, SOCIAL, SEGURIDAD 
INDUSTRIAL, SALUD EN EL TRABAJO Y MEDIO 
AMBIENTE PARA LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y 
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE 
MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN EN 
PUENTES VEHICULARES DE BTA . INCLUYE 
SÚPER ESTRUCTURA, SUBESTRUCTURA Y 
ACCESOS. 

3B PROYECTOS  SAS 22-dic.-2014 $ 699.474.737  



20 
IDU-MC10%-DTC-

033-2014 SEGUNDA 
VEZ 

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, 
LEGAL, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y DE 
SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL - S&SO 
PARA LA REVISIÓN Y AJUSTES DE ESTUDIOS Y 
DISEÑOS, Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS 
NECESARIAS PARA LA INSTALACIÓN DE UN 
PASO PEATONAL PROVISIONAL, UTILIZANDO 
TRAMOS DE ESTRUCTURA METÁLICA DE UN 
PUENTE PEATONAL PROTOTIPO SOBRE LA 
QUEBRADA LA TROMPETA EN LA CL 76 SUR 
CON CR 15C, EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD 
BOLÍVAR, EN BTA. 

GNG INGENIERIA 
S.A.S. 

22-dic.-2014 $ 52.011.793  

21 
IDU-CMA-DTM-039-

2014 

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, 
FINANCIERA, LEGAL, SOCIAL, AMBIENTAL Y 
S&SO,, PARA LA COMPLEMENTACIÓN DE 
ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRAS DE 
CONSERVACIÓN, ADECUACIÓN Y 
MEJORAMIENTOS GEOMÉTRICOS DE LA 
INFRAESTRUCTURA VIAL DE BTA, . 

CONSORCIO 
INTEROBRAS GAB 

24-dic.-2014 $ 525.887.960  

22 
IDU-CMA-SGI-034-

2014 

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, 
LEGAL, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y 
S&SO PARA ADELANTAR LA FACTIBILIDAD, , 
AJUSTES O COMPLEMENTACIÓN, ESTUDIOS Y 
DISEÑOS Y LA CONSTRUCCIÓN DEL 
PROYECTO DE ESPACIO PÚBLICO Y 
BICICARRILES RED TINTAL EN LA LOCALIDAD 
DE KENNEDY BTA . 

CONSORCIO METRO 
CINCO 

24-dic.-2014 $ 2.404.521.925  

23 
IDU-CMA-SGI-040-

2014 

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, 
FINANCIERA, LEGAL, SOCIAL, AMBIENTAL Y 
SISO PARA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, 
DISEÑOS Y OBRAS DE CONSERVACIÓN, 
ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA 
INFRAESTRUCTURA VIAL EXISTENTE PARA LA 
IMPLEMENTACIÓN DE BICICARRILES EN BTA . - 
GRUPOS 1 Y 2 

GRUPO 1:INCGROUP 
S.A.S. 

GRUPO 2: 
CONSORCIO CN-IDU-
BICICARRILES 2015 

23-dic.-2014 $ 2.813.282.793  

24 
IDU-CMA-SGI-001-

2014 

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, 
FINANCIERA, LEGAL S&ISOMA Y SOCIAL A LA 
TERCERA ETAPA DE MANTENIMIENTO DE LAS 
OBRAS REALIZADAS PARA LA ADECUACIÓN DE 
LA CR 10 (AV FERNANDO MAZUERA Y LA 
ADECUACIÓN DE LA CL 26 (AV JORGE ELIECER 
GAITÁN) AL SISTEMA TRANSMILENIO FASE III 
GRUPOS A Y B, EXCLUYENDO EL PATIO 
(GARAJE) Y LAS ZONAS PAGAS DEL SISTEMA 
TRANSMILENIO (ESTACIONES SENCILLAS, 
ESTACIONES INTERMEDIAS, ESTACIONES DE 
CABECERA O PORTAL Y TÚNELES 
PEATONALES) EN BTA  CORRESPONDIENTES A 
LOS CONTRATOS DE OBRA IDU-134-2007, IDU-
135-2007, IDU-136-2007 E, IDU-138-2008 

CONSORCIO 
TRANSMILENIO 

7-jul.-2014 $ 2.553.976.388  

25 
IDU-CMA-DTM-010-

2014 

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, 
FINANCIERA, LEGAL, SOCIAL, AMBIENTAL Y DE 
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA 
LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA 
CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL RURAL, 
FASE 2-2014, EN LA CIUDAD DE BTA . 

INTERSA S.A. 1-sep.-2014 $ 489.760.472  

26 
IDU-CMA-SGI-008-

2014 

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, 
LEGAL, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL PARA 
LA EJECUCIÓN A MONTO AGOTABLE DE OBRAS 
DE MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO, 
ADECUACIÓN Y DIAGNOSTICO DE ESPACIOS 
PÚBLICOS EN BTA, . ETAPA 1-2014 

G1: CONSORCIO 
METRO URBANO G2: 

CONSORCIO 
PARQUES VECINALES 

007 G3: VLADIMIR 
POLO PAZ 

10-sep.-2014 $ 1.931.006.883  



27 
IDU-CMA-DTM-009-

2014 

EJERCER INTERVENTORÍA TÉCNICA, 
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, SOCIAL 
Y AMBIENTAL PARA LA EJECUCIÓN A MONTO 
AGOTABLE DE OBRAS NO ESTRUCTURALES DE 
MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO, 
ADECUACIÓN Y DIAGNOSTICO DE PASOS A 
DESNIVEL Y PUENTES PEATONALES EN BTA,  

ETA S.A. 11-sep.-2014 $ 342.799.664  

28 
IDU-CMA-SGI-021-

2014 

INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, 
FINANCIERA, LEGAL, SOCIAL Y SEGURIDAD 
INDUSTRIAL, SALUD EN EL TRABAJO Y MEDIO 
AMBIENTE DE LAS OBRAS Y ACTIVIDADES 
PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL  
ARTERIAL TRONCAL Y MALLA VIAL INTERMEDIA 
QUE SOPORTA LAS RUTAS  

G1: DIEGO 
FERNANDO FONSECA 
CHAVEZ, G2: ETA S.A, 
G3: CAYCO SAS, G4: 
CONSORCIO INCOP, 

G5: CONSORCIO 
NORTE, G6: 

CONSORCIO URBANO 
021, G7: CONSORCIO 
VIAL T&P 10, G8: MSC 
INGENIERIA S.A.S, G9: 
CONSORCIO GRUPO 
GAB, G10: VLADIMIR 

POLO PAZ 

23-oct.-2014 $ 6.447.817.128  

29 
IDU-CMA-DTM-028-

2014 

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, 
FINANCIERA, LEGAL, SOCIAL, SEGURIDAD 
INDUSTRIAL, SALUD EN EL TRABAJO Y MEDIO 
AMBIENTE, PARA LAS ACTIVIDADES DE 
CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL ARTERIAL 
NO TRONCAL E INTERMEDIA CON MATERIAL DE 
PAVIMIENTO ASFALTICO FRESADO Y CONTROL 
OPERATIVO DEL SATPAF EN LA CIUDAD DE 
BTA. 

CONSORCIO URBANO 
028 

24-dic.-2014 $ 407.431.073  

30 
IDU-CMA-SGI-046-

2014 

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, 
LEGAL, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, Y DE 
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA LA 
CONSTRUCCIÓN DE LA VÍA PARALELA AL 
CANAL BOYACÁ Y DEL ESPACIO PÚBLICO, 
ENTRE LA AV. LA ESPERANZA Y LA CL 25C BIS, 
DEL BARRIO MODELIA, BTA  

INGENIERIA Y 
DESARROLLO XIMA 
DE COLOMBIA S.A.S 

17-feb.-2015 $ 389.675.473  

31 
IDU-CMA-SGI-051-

2014 

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, 
LEGAL, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y 
SEGURIDAD SOCIAL EN EL TRABAJO PARA 
ADELANTAR LA COMPLEMENTACIÓN O 
ACTUALIZACIÓN O AJUSTES O ELABORACIÓN 
DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA CONSTRUCCIÓN 
DE LA PEATONALIZACIÓN CR SÉPTIMA ENTRE 
LA CL 7 A LA CL 10 Y LA FACTIBILIDAD, 
ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA CONSTRUCCIÓN DE 
LA PEATONALIZACIÓN DE LA CR SÉPTIMA 
ENTRE EL COSTADO NORTE DE LA CL 13 (AV 
JIMENEZ) HASTA LA CL 26 EN EL MARCO DE LA 
SEGUNDA ETAPA DE LA PEATONALIZACIÓN DE 
LA CR 7 EN BTA .  

EDINTER S.A.S. 18-feb.-2015 $ 2.937.645.160  

32 
IDU-CMA-SGI-001-

2015 

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, 
LEGAL, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y DE 
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA 
ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCION DE 
OBRA CIVIL, SUMINISTRO, MONTAJE Y PUESTA 
EN FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL 
COMPONENTE ELECTROMECÁNICO, DE UN 
SISTEMA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS 
POR CABLE AÉREO TIPO MONOCABLE 
DESENGANCHABLE, EN LA LOCALIDAD DE 
CIUDAD BOLÍVAR, EN BTA . 

CONSORCIO 
INTERCABLE CIUDAD 

BOLÍVAR 
17-jul.-2015 $ 5.286.356.868  

INTERPRO S.A.S. 50% 
- ETA S.A.S. 50% 



33 
IDU-CMA-DTC-013-

2015 

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, 
FINANCIERA, LEGAL, SOCIAL, AMBIENTAL Y 
SST PARA LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y 
CONSTRUCCIÓN PARA LA CONEXIÓN DE LA 
CICLORUTA DE LA AV. CL 26 CON PUENTES 
PEATONALES DE ESTACIONES DE 
TRANSMILENIO EN BTA 

INTERSA S.A. 22-dic.-2015 $ 377.274.928  

34 
IDU-CMA-SGI-015-

2015 

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, 
FINANCIERA, LEGAL, SOCIAL, AMBIENTAL, 
FORESTAL Y SST DE LA COMPLEMENTACIÓN O 
ACTUALIZACIÓN O AJUSTES O  ESTUDIOS Y 
DISEÑOS DE LA CICLORRUTA DE LA CL 116 
ENTRE CR 11 Y LA CR 50 Y DE LAS OBRAS 
COMPLEMENTARIAS DE CONECTIVIDAD  EN LA 
INTERSECCIÓN DE LA AUTO. NORTE CON CL 
116   2. CONSTRUCCIÓN DE LOS TRAMOS 
ENTRE LA CR 11 HASTA LA CR 15 Y DE LA CR 19 
HASTA LA CR 50 Y DEMÁS OBRAS 
COMPLEMENTARIAS TANTO EN EL TRAMO DE 
LA CR 15 HASTA LA CR 19 COMO EN EL SECTOR 
DE LA INTERSECCIÓN DE LA AUTONORTE CON 
CL 116, EN BTA. 

CONSORCIO 
ESPACIO PÚBLICO 

CGR-DIN, integrado por 
CGR SAS  N.I.T 

830076603-9  50%  y 
DESARROLLO EN 

INGENIERÍA 
SOCIEDAD ANÓNIMA  

N.I.T 800214601-8  
50% 

22-dic.-2015 $ 1.222.023.848  

35 
IDU-CMA-SGI-006-

2015 

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, 
LEGAL, FINANCIERA, SOCIAL AMBIENTAL Y 
S&ST PARA LA COMPLEMETACIÓN O 
ACTUALIZACIÓN O AJUSTES DE ESTUDIOS Y 
DISEÑOS Y LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE 
VEHICULAR DE AV SAN ANTONIO  (CL 183), CON 
AUTO. NORTE, COSTADO SUR EN BTA . 

CONSORCIO VIAL 
TECPRO conformado 

por PRODEINCOL 
SAS” N.I.T 900578931-
8  50%  y “TECNUMEC 

SAS" y N.I.T 
830018821-0 50% 

23-dic.-2015 $ 1.387.037.593  

36 
IDU-CMA-SGI-011-

2015 

INTERVENTORÍA, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, 
LEGAL, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y DE 
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA LA 
COMPLEMENTACIÓN O ACTUALIZACIÓN O 
AJUSTES O DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA 
AV JOSÉ CELESTINO MUTIS (CL 63), DESDE LA 
AV CONSTITUCIÓN (AK  70) HASTA LA AV 
BOYACÁ (AK 72)  CÓDIGO DE LA OBRA 116 Y LA 
INTERSECCIÓN DE LA OBRA 115, SEGÚN 
ACUERDO 523 DE 2013, EN BTA 

CONSORCIO INTER 
AVENIDAS 

GERMAN ANTONIO 
BALLESTAS 25% - 

GAB INGENIERIA SAS 
25% - GARPER 

INGENIERIA CIA SAS 
50% 

23-dic.-2015 $ 3.289.324.160  

37 
IDU-CMA-DTD-048-

2014 

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, 
LEGAL FINANCIERA, SOCIAL, DE SEGURIDAD 
INDUSTRIAL, SALUD EN EL TRABAJO Y MEDIO 
AMBIENTE DE LA FACTIBILIDAD, ESTUDIOS Y 
DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN (1) 
PUENTE VEHICULAR EN LA CL 129C ENTRE CRS 
99 Y 100 A, SOBRE EL BRAZO DEL HUMEDAL 
JUAN AMARILLO, EN LA LOCALIDAD DE SUBA, 
EN BTA, . 

INTERSA S.A. 26-ene.-2015 $ 219.818.457  

38 
IDU-CMA-SGI-005-

2015 

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, 
LEGAL, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y 
SST PARA LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y 
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE 
MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN EN 
PUENTES VEHÍCULARES AÑO 2015 DE BTA 
INCLUYE SUPER ESTRUCTURA, 
SUBESTRUCTURA Y ACCESOS 

CONSORCIO URBANO 
05 BATEMAN 

INGENIERIA S.A. 50% 
ALPHA GRUPO 
CONSULTOR E 

INTERVENTOR S.A.S. 
25% 

IAR PROYECTOS 
S.A.S. 25%) 

14-ago.-2015 $ 699.492.417  



39 
IDU-CMA-SGI-010-

2015 

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, 
FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL, SST, Y 
SOCIAL DEL CONTRATO DE BRIGADA DE 
REACCIÓN VIAL PARA EJECUTAR A MONTO 
AGOTABLE LAS ACTIVIDADES DE 
MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN - FASE 2, 
EN BTA. 

CONSORCIO  API  
CAPITAL   

(PI LIMITADA 50% 
INGENIERIA DE 

ESTUDIOS Y 
ASESORIAS SAS - 

INESAS 30% 
CONSTRUCTORA A&C 

S.A. 20%) 

1-dic.-2015 $ 672.342.343  

40 
IDU-CMA-SGI-003-

2015 

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, 
FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL, SST Y 
SOCIAL DEL CONTRATO DE  BRIGADA DE 
REACCION VIAL PARA EJECUTAR A MONTO 
AGOTABLE  LAS ACTIVIDADES NECESARIAS DE 
MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN – FASE 1, 
EN BTA. 

JOYCO SAS 7-dic.-2015 $ 786.638.699  

41 
IDU-CMA-SGI-018-

2015 

INTERVENTORÍA TÉCNICA, LEGAL, 
FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y DE 
SEGURIDAD  Y SALUD EN EL TRABAJO - SST, 
PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS 
PENDIENTES POR EJECUTAR DURANTE LA 
ETAPA DE MANTENIMIENTO DE LOS 
CONTRATOS DE LA FASE III DE TRANSMILENIO, 
EN BTA . 

CONSORCIO MAB 
(MAB INGENIERIA DE 

VALOR S.A., MAB 
SERVICIOS S.A.S.) 

24-dic.-2015 $ 843.257.310  

42 
IDU-CMA-SGI-019-

2015 

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA,  
LEGAL, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y 
SST PARA AJUSTES, COMPLEMENTACIÓN, 
ACTUALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y 
OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO, 
REHABILITACIÓN Y CONSERVACIÓN DE 
ESPACIO PÚBLICO Y MALLA VIAL, PARA LA 
ATENCIÓN DE ACCIONES POPULARES A 
CARGO DEL IDU – GRUPOS 1 Y 2, EN BOGOTÁ 
D.C. 

G1:  BETTIN 
RECURSOS 

AMBIENTALES E 
INGENIERÍA S.A.S. 
G2:  CIVILE LTDA 

G1:  14-sept.-16 
G2: 15-sept.-16 

$ 2.278.651.847  

43 
IDU-CMA-SGI-018-

2016 

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, 
FINANCIERA, LEGAL, SOCIAL, AMBIENTAL Y 
SST A LA ACTUALIZACIÓN, 
COMPLEMENTACIÓN, AJUSTES DE LOS 
DISEÑOS EXISTENTES, Y/O ELABORACIÓN DE 
LOS    ESTUDIOS Y DISEÑOS, PARA LA 
ADECUACIÓN AL SISTEMA TRANSMILENIO DE 
LA CARRERA 7ª DESDE LA CALLE 32 HASTA LA 
CALLE 200, RAMAL DE LA CALLE 72 ENTRE 
CARRERA 7 Y AVENIDA CARACAS, PATIO 
PORTAL, CONEXIONES OPERACIONALES 
CALLE 26, CALLE 100, CALLE 170 Y DEMÁS 
OBRAS COMPLEMENTARIAS, EN BOGOTÁ D.C. 

INTEGRAL S.A 19-dic.-16 $ 2.231.335.400  

44 
IDU-CMA-SGI-020-

2016 

INTERVENTORÍA  TÉCNICA, ADMINISTRATIVA,       
FINANCIERA,       LEGAL,       SOCIAL,  AMBIENTAL  
Y  SST PARA LA  ACTUALIZACIÓN,  AJUSTE  Y  
COMPLEMENTACIÓN       DE       LOS       
ESTUDIOS       DE FACTIBILIDAD   Y  
ELABORACIÓN   DE   LOS   ESTUDIOS   Y 
DISEÑOS   DE   DETALLE PARA   LA   
ADECUACIÓN   DEL SISTEMA   TRANSMILENIO   
DE   LA   EXTENSIÓN   DE   LA TRONCAL    
AMÉRICAS    ENTRE    PUENTE    ARANDA    A 
TRONCAL  NQS  Y  DE  LA  CONEXIÓN  
OPERACIONAL  DE LAS   TRONCALES   
AMERICAS,   CALLE   26   Y   NQS,   EN BOGOTÁ 
D.C. 

INTEGRAL S.A. 20-dic.-2016 $ 965.769.600  



45 
IDU-CMA-SGI-019-

2016 

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, 
LEGAL,  FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y DE  
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA 
REALIZAR LA ACTUALIZACION, 
COMPLEMENTACION, AJUSTES DE LOS 
ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA AMPLIACIÓN Y 
EXTENSIÓN DE LA TRONCAL  CARACAS ENTRE 
LA ESTACIÓN MOLINOS HASTA PORTAL USME - 
ACTUALIZACIÓN, COMPLEMENTACIÓN, 
AJUSTES DE LA FACTIBILIDAD Y ESTUDIOS Y 
DISEÑOS DEL TRAMO USME - YOMASA Y 
FACTIBILIDAD, ESTUDIOS Y DISEÑOS DESDE 
YOMASA HASTA EL NUEVO PATIO Y OBRAS 
COMPLEMENTARIAS EN BOGOTÁ D.C. 

INTEGRAL S.A. 21-dic.-2016 $ 1.132.960.400  

46 
IDU-CMA-SGI-021-

2016 

INTERVENTORÍA    TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, 
LEGAL, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y DE 
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA 
REALIZAR LA ACTUALIZACIÓN  Y  AJUSTE  DE  
FACTIBILIDAD,  Y  ESTUDIOS  Y DISEÑOS  PARA  
LA  ADECUACIÓN  AL  SISTEMA  TRANSMILENIO 
DE   LA   TRONCAL   AV.   VILLAVICENCIO   
DESDE   EL   PORTAL TUNAL HASTA LA 
TRONCAL NQS, EN BOGOTÁ, D.C 

Consorcio JPS-
CCC/VILLAVICENCIO 

(COMPAÑÍA 
COLOMBIANA DE 

CONSULTORES S.A.S 
(CCC) 60%; JPS 

INGENIERÍA S.A. 40%) 

21-dic.-2016 $ 883.530.357  

47 
IDU-CMA-DTM-004-

2016 

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, 
LEGAL, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y DE 
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA LA 
EJECUCIÓN A MONTO AGOTABLE DE LAS 
OBRAS DE MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO, 
ADECUACIÓN Y REHABILITACIÓN DE ESPACIO 
PUBLICO EN BOGOTÁ D.C. 2016. 

NORBERTO BAYONA 
ESPITIA 

28-dic.-2016 $ 528.987.578  

      

   TOTAL $ 73.733.682.859  

Fuente: IDU – Elaboración propia DTP 

26  https://www.idu.gov.co/la_entidad/transparencia/contratacion/contratacion_de_mayor_menor_y_minima_cuantia/ 

procesos adjudicados 

 

En el cuadro anterior se relacionan los contratos adjudicados para interventorías de infraestructura vial, durante la vigencia 

2014 – 2016, siendo cuarenta y siete (47) contratos por un valor total de setentaitrés mil setecientos treintaitrés millones 

seiscientos ochentaidós mil ochocientos cincuentainueve pesos m/cte. 

A continuación encontramos la discriminación de los contratos adjudicados durante la vigencia 2014-2016 de acuerdo a la 

modalidad de selección y su valor 

 

CLASIFICACIÓN POR MODALIDAD DE SELECCIÓN VIGENCIA 2014 – 2016 

CLASE 
2014 2015 2016 

CANT VALOR CANT VALOR CANT VALOR 

LP 22 492.682.808.335 10 337.616.977.223 4 102.467.236.803 

CMA 32 55.233.462.080 13 18.630.225.699 10 199.810.463.138 

MC 10% 1 52.011.793         

SAMC 1 249.357.426         

SAMC 1 31.717.131.500         

TOTAL 57 579.934.771.134 23 356.247.202.922 14 302.277.699.941 

Fuente: IDU - Elaboración propia DTP 
27. https://www.idu.gov.co/la_entidad/transparencia/contratacion/contratacion_de_mayor_menor_y_minima_cuantia/ 

procesos_adjudicados   
 

https://www.idu.gov.co/la_entidad/transparencia/contratacion/contratacion_de_mayor_menor_y_minima_cuantia/
https://www.idu.gov.co/la_entidad/transparencia/contratacion/contratacion_de_mayor_menor_y_minima_cuantia/


Todos las obras fueron desarrolladas bajo la filosofía de Proyectos Urbanos Integrales, PUI, y Desarrollo Orientado al 

Transporte Sostenible, DOTS, en donde se prioriza al ser humano sobre el vehículo, de tal manera, que la estructura urbana 

que resulte logre la intermodalidad en el sistema de transporte, el espacio público y la articulación de los equipamientos. 

Durante los tres últimos años (2014-2016) la inversión en consultorías para infraestructura y obra civil ascendió a $ 

1.238.459.673.997 de los cuales el 38.3%, distribuidos en 36 procesos corresponden a contratos de Licitación Pública y el 

58.5% a Concurso de Méritos Abierto (55 procesos). Donde los Estudios y Diseños y Construcción con sus respectivas 

interventorías fueron la categoría con más procesos adjudicados, 20 en total, que sumados a 3 procesos más de 

Construcción y 11 de Mantenimiento igualmente acompañados de sus Interventorías, garantizan los proyectos desde su fase 

inicial hasta la entrega de la obra. 

 

VALORES POR MODALIDAD DE CONTRATACIÓN IDU (2014 -2016) 

 
Fuente: IDU - Elaboración propia DTP 

28  https://www.idu.gov.co/la_entidad/transparencia/contratacion/contratacion_de_mayor_menor_y_minima_cuantia/ 

procesos_adjudicados  

 

NÚMERO DE PROCESOS ADJUDICADOS POR MODALIDAD DE CONTRATACIÓN 

INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO (2014 – 2016) 

 
Fuente: IDU - Elaboración propia DTD 

29 https://www.idu.gov.co/la_entidad/transparencia/contratacion/contratacion_de_mayor_menor_y_minima_cuantia/ 

procesos adjudicados  

 

OBJETO DEL CONTRATO 

OBJETO 
2014 2015 2016 

CANT VALOR CANT VALOR CANT VALOR 

ESTUDIOS Y DISEÑOS 4  $      7.683.913.452  1  $         519.338.443  4  $    23.099.939.348  

INTERVENTORIAS 
ESTUDIOS Y DISEÑOS 

5  $      4.376.742.367  1  $         219.818.457  6  $      5.742.583.335  
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https://www.idu.gov.co/la_entidad/transparencia/contratacion/contratacion_de_mayor_menor_y_minima_cuantia/
https://www.idu.gov.co/la_entidad/transparencia/contratacion/contratacion_de_mayor_menor_y_minima_cuantia/


ESTUDIOS, DISEÑOS Y 
CONSTRUCCIÓN 

14  $  383.163.924.644  6  $  314.450.128.401  0  $                          -    

INTERVENTORIAS 
ESTUDIOS, DISEÑOS Y 
CONSTRUCCIÓN 

14  $    24.966.139.540  6  $    14.499.662.557  0  $                          -    

CONSTRUCCIÓN 2  $    16.160.743.856  1  $      4.228.200.754  0  $                          -    

INTERVENTORÍA 
CONSTRUCCIÓN 

3  $      3.272.604.113  1  $         389.675.473  0  $                          -    

ESTUDIOS, DISEÑOS Y 
MANTENIMIENTO 

2  $    31.951.382.016  1  $      6.100.647.758  0  $                          -    

INTERVENTORÍA 
ESTUDIOS, DISEÑOS Y 
MANTENIMIENTO 

1  $      2.813.282.793  1  $         699.492.417  0  $                          -    

MANTENIMIENTO 6  $    93.373.246.745  2  $    12.838.000.310  3  $    78.088.944.305  

INTERVENTORÍA 
MANTENIMIENTO 

6  $    12.172.791.608  3  $      2.302.238.352  0  $                          -    

ESTUDIOS DISEÑOS, 
CONSTRUCCIÓN Y 
MANTENIMIENTO 

0  $                          -    0  $                          -    1  $    19.254.282.030  

Fuente: IDU - Elaboración propia DTP 

  30 https://www.idu.gov.co/la_entidad/transparencia/contratacion/contratacion_de_mayor_menor_y_minima_cuantia/ 

procesos adjudicados 

 

Entre 2014 y 2015 hubo un descenso del 60% en la cantidad de Obras contratadas, pasando de 57 en 2014 a 23 en 2015; 

en materia de inversión esta disminuyo en un 38% evidenciando sin embargo que los Estudios y Diseños y la Obras 

adjudicadas en el último periodo de la anterior administración fueron obras de mayor envergadura e impacto para la movilidad 

en la ciudad; durante la vigencia 2016 se contrataron 14 procesos, principalmente estudios y diseños, interventorías y 

mantenimiento. 

 

VALORES POR OBJETOS CONTRACTUALES IDU (2014 – 2016) 

Fuente: IDU – Elaboración propia DTD 

  31 https://www.idu.gov.co/la_entidad/transparencia/contratacion/contratacion_de_mayor_menor_y_minima_cuantia/ 

procesos adjudicados  

 

CANTIDADES POR OBJETOS CONTRACTUALES IDU (2014 -2016) 

 $ -  $ 200.000  $ 400.000  $ 600.000

TOTAL

ESTUDIOS Y DISEÑOS

INTERVENTORIAS ESTUDIOS Y DISEÑOS

ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN

INTERVENTORIAS ESTUDIOS, DISEÑOS Y…

CONSTRUCCIÓN

INTERVENTORÍA CONSTRUCCIÓN

ESTUDIOS, DISEÑOS Y MANTENIMIENTO

INTERVENTORÍA ESTUDIOS, DISEÑOS Y…

MANTENIMIENTO

INTERVENTORÍA MANTENIMIENTO

ESTUDIOS DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y…

Millones

2016 2015 2014

https://www.idu.gov.co/la_entidad/transparencia/contratacion/contratacion_de_mayor_menor_y_minima_cuantia/
https://www.idu.gov.co/la_entidad/transparencia/contratacion/contratacion_de_mayor_menor_y_minima_cuantia/


 
Fuente: IDU – Elaboración propia DTP 

32. https://www.idu.gov.co/la_entidad/transparencia/contratacion/contratacion_de_mayor_menor_y_minima_cuantia/ 

procesos adjudicados 

 

Análisis de compras o adquisiciones de otras entidades estatales 

 

Se analizan en este aspecto los requisitos habilitantes del IDU frente a otras entidades estatales que contratan bienes y 

servicios similares a los de la entidad. Para el presente análisis se tuvieron en cuenta los procesos adelantados durante la 

vigencia 2014 - 2016. 

 

Se tomó una muestra de aleatoria de 38 procesos de consultoría, para selección de contratistas en contratos de Consultoría 

para el sector infraestructura y movilidad; Vías y Espacio Público de las siguientes entidades: INVIAS, UMV, Alcaldías 

Locales de Bogotá y Agencia Nacional e Infraestructura, incluyendo cinco procesos contractuales de concesión bajo el 

esquema de app  que contemplan el reconocimiento de una Comisión de Éxito por parte del concesionario al estructurador 

del proyecto (se evalúa el porcentaje reconocido por la comisión de éxito en relación al valor del contrato de concesión bajo 

la modalidad de APP), y seis procesos contractuales para la estructuración integral de proyectos que contemplan un monto 

fijo como reconocimiento por concepto de comisión de éxito a favor del estructurador del proyecto. 

 

Con base en la información consultada, se consolidó la siguiente información: 

 

CONTRATOS POR MODALIDAD DE SELECCIÓN 

MODALIDAD DE SELECCIÓN Total 

CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO 23 

ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADA 7 

CONTRATACIÓN DIRECTA 0 

LICITACIÓN PÚBLICA 0 

SELECCIÓN ABREVIADA  MENOR CUANTIA 0 

RÉGIMEN ESPECIAL 2 

Total general 28 

Fuente IDU  – Elaboración propia DTP 

33. https://www.idu.gov.co/la_entidad/transparencia/contratacion/contratacion_de_mayor_menor_y_minima_cuantia/ 

procesos_adjudicados  

 

 

 

El análisis anterior permite establecer las siguientes conclusiones: 

 

En lo que respecta a los objetos contractuales establecidos, todas las entidades consultadas en general utilizan los mismos 

términos para definir sus objetos.  

Frente al rango de tiempo (años) dentro de los cuales la experiencia se válida para los procesos, el IDU establece un margen 

amplio al aceptar experiencia en el área a contratar o en el objeto, donde el 20% de la experiencia exigida debe corresponder 

a contratos ejecutados durante los últimos 10 años. 

0 10 20 30 40 50 60

TOTAL

ESTUDIOS Y DISEÑOS

INTERVENTORIAS ESTUDIOS Y DISEÑOS

ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN

INTERVENTORIAS ESTUDIOS, DISEÑOS Y…

CONSTRUCCIÓN

INTERVENTORÍA CONSTRUCCIÓN

ESTUDIOS, DISEÑOS Y MANTENIMIENTO

INTERVENTORÍA ESTUDIOS, DISEÑOS Y…

MANTENIMIENTO

INTERVENTORÍA MANTENIMIENTO

ESTUDIOS DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y MANTTO.

2016 2015 2014

https://www.idu.gov.co/la_entidad/transparencia/contratacion/contratacion_de_mayor_menor_y_minima_cuantia/
https://www.idu.gov.co/la_entidad/transparencia/contratacion/contratacion_de_mayor_menor_y_minima_cuantia/


Se debe tener en cuenta que en la mayoría de las Alcaldías Menores se evidencian requisitos diferentes de tiempo, personal, 

valor que entre otros vuelven los procesos complejos, lo cual puede incidir en la participación de interesados.  

Se evidencia además la amplia variedad de exigencias de las diferentes entidades, frente a procesos de similares 

características. 



 

UMV CONTRATACIÓN - BOGOTÁ (2014-2016) CONTRATOS DE CONSULTORÍA 

 

Fuente: SECOP 

34. https://www.contratos.gov.co/consultas/resultadoListadoProcesos.jsp# 

 

INVIAS CONTRATACIÓN – CUNDINAMARCA (2014-2016) CONTRATOS DE CONSULTORÍA 

∇ 

Número 
de 

Proceso 

Tipo de 
Proceso 

Estado Entidad Objeto Departamento y Municipio de Ejecución Cuantía Fecha  

2 

CMA-
DO-
SRN-
028-
2016 

Concurso 
de 
Méritos 
Abierto 

Celebrado 

INSTITUTO 
NACIONAL 
DE VÍAS 
(INVIAS) 

INTERVENTORIA 
MANTENIMIENTO Y 
REHABILITACIÓN DEL 
CORREDOR VIAL CHUSACA  
SIBATE DEPARTAMENTO DE 
CUNDINAMARCA 

Cundinamarca : Sibaté $499,908,352 10/08/2016 

∇
Número de 

Proceso

Tipo de 

Proceso
Estado Entidad Objeto

Departamento y 

Municipio de 

Ejecución

Cuantía Fecha

1
CMA 003 DE 

2016

Concurso de 

Méritos Abierto

Terminado 

Anormalmente 

después de 

Convocado

BOGOTÁ D.C. - 

UNIDAD 

ADMINISTRATIVA 

ESPECIAL DE 

REHABILITACION Y 

MANTENIMIENTO 

VIAL

REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE 

LA ESTRUCTURA DE SOPORTE Y CUBIERTA, PARA EL ACOPIO DE MATERIALES 

PÉTREOS EN LA SEDE DE PRODUCCIÓN DE LA UAERMV, PREDIO LA ESMERALDA KM 3 

VÍA PASQUILLA, BARRIO EL MOCHUELO III, LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR DE LA 

CIUDAD DE BOGOTÁ, EN EL MARCO DEL PROYECTO 408 ¿ RECUPERACIÓN, 

REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL.

Bogotá D.C. : Bogotá 

D.C.
$134,881,012

Fecha de 

Terminación 

Anormal:

29/11/2016

2 cma01-2014
Concurso de 

Méritos Abierto
Liquidado

BOGOTÁ D.C. - 

UNIDAD 

ADMINISTRATIVA 

ESPECIAL DE 

REHABILITACION Y 

MANTENIMIENTO 

VIAL

ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE RIESGO POR FENÓMIENOS DE REMOCIÓN EN MASA, 

EVALUACIÓN DE ALTERNATIVAS DE MITIGACIÓN Y DISEÑOS DETALLADOS DE 

OBRAS DE MITIGACIÓN EN EL POLÍGONO 4 020 FOPAE EN EL BARRIO SANTA RITA 

SURORIENTAL DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTOVA DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.

Bogotá D.C. : Bogotá 

D.C.
132850000 09/12/2015



∇ 

Número 
de 

Proceso 

Tipo de 
Proceso 

Estado Entidad Objeto Departamento y Municipio de Ejecución Cuantía Fecha  

3 

CMA-
DO-
SRN-
030-
2014 

Concurso 
de 
Méritos 
Abierto 

Liquidado 

INSTITUTO 
NACIONAL 
DE VÍAS 
(INVIAS) 

INTERVENTORIA PARA EL 
MEJORAMIENTO Y 
MANTENIMIENTO DE LAS 
CARRETERAS LOS PATIOS-
LA CALERA-GUASCA Y EL 
SALITRE-BRICEÑO. 
DEPARTAMENTO DE 
CUNDINAMAR 

Cundinamarca : Guasca,  La Calera $419,182,240 27/06/2016 

4 

CMA-
DO-
SRN-
033-
2014 

Concurso 
de 
Méritos 
Abierto 

Liquidado 

INSTITUTO 
NACIONAL 
DE VÍAS 
(INVIAS) 

INTERVENTORIA PARA EL 
MEJORAMIENTO Y 
MANTENIMIENTO DE LA 
CARRETERA SISGA - 
CHOCONTÁ - GUATEQUE - EL 
SECRETO 

Cundinamarca : Chocontá $501,027,228 17/06/2016 

5 

CMA-
SGT-
SRN-
043-
2013 

Concurso 
de 
Méritos 
Abierto 

Liquidado 

INSTITUTO 
NACIONAL 
DE VÍAS 
(INVIAS) 

INTERVENTORIA PARA EL 
MEJORAMIENTO Y 
MANTENIMIENTO 
CARRETERAS GRUPO 4 

Cesar : Agustín Codazzi $979,733,812 14/06/2016 

6 

CMA-
DO-
SRN-
025-
2014 

Concurso 
de 
Méritos 
Abierto 

Liquidado 

INSTITUTO 
NACIONAL 
DE VÍAS 
(INVIAS) 

INTERVENTORIA PARA EL 
MEJORAMIENTO Y 
MANTENIMIENTO DE LA 
CARRETERA YACOPI - LA 
PALMA 

Cundinamarca : La Palma,  Yacopí $270,695,348 8/06/2016 

7 

CMA-
DO-
SRN-
026-
2014 

Concurso 
de 
Méritos 
Abierto 

Liquidado 

INSTITUTO 
NACIONAL 
DE VÍAS 
(INVIAS) 

INTERVENTORIA PARA EL 
MEJORAMIENTO Y 
MANTENIMIENTO DE LA 
CARRETERA SALIDA TUNEL 
DE LA ABUELA - CRUCE 
QUEBRADA NEGRA - EL 
CURAPO. DEPARTAMENTO 
DE CUNDINAMARCA 

Cundinamarca : Agua de Dios $349,466,240 8/06/2016 



∇ 

Número 
de 

Proceso 

Tipo de 
Proceso 

Estado Entidad Objeto Departamento y Municipio de Ejecución Cuantía Fecha  

8 
CMA-
DO-119-
2015 

Concurso 
de 
Méritos 
Abierto 

Celebrado 

INSTITUTO 
NACIONAL 
DE VÍAS 
(INVIAS) 

INTERVENTORÍA PARA EL 
MEJORAMIENTO MEDIANTE 
LA CONSTRUCCIÓN, 
GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y 
AMBIENTAL DEL NUEVO 
PUENTE DE HONDA SOBRE 
EL RIO MAGDALENA ENTRE 
LOS MUNICIPIOS DE HONDA 
Y PUERTO BOGOTÁ, EN LOS 
DEPARTAMENTOS DE 
CUNDINAMARCA Y TOLIMA. 
PARA EL PROGRAMA "VÍAS 
PARA LA EQUIDAD 

Cundinamarca : Guaduas $4,999,695,732 30/12/2015 

9 

CMA-
DT-SPA-
036-
2015 

Concurso 
de 
Méritos 
Abierto 

Celebrado 

INSTITUTO 
NACIONAL 
DE VÍAS 
(INVIAS) 

INTERVENTORÍA PARA LA 
ATENCIÓN OBRAS DE 
EMERGENCIA PARA LA 
PROTECCIÓN LATERAL DEL 
PUENTE LA TOCOLA PR 
27+0500 EN LA CARRETERA 
CHOCONTA-GUATEQUE 
CÓDIGO 5607 A CARGO DE 
LA DIRECCIÓN TERRITORIAL 
CUNDINAMARCA 

Cundinamarca : Chocontá $97,112,309 1/07/2015 

10 

CMA-
DO-SRT-
006-
2015 

Concurso 
de 
Méritos 
Abierto 

Celebrado 

INSTITUTO 
NACIONAL 
DE VÍAS 
(INVIAS) 

INTERVENTORIA TÉCNICA, 
ADMINISTRATIVA, 
FINANCIERA Y AMBIENTAL 
PARA EL MEJORAMIENTO, 
MANTENIMIENTO Y 
CONSERVACIÓN DE VÍAS  
CAMINOS DE PROSPERIDAD 
DEPARTAMENTO DE 
CUNDINAMARCA 

Cundinamarca : 
Cajicá,  Fomeque,  Fusagasugá,  Pacho,  San 
Bernardo,  Sibaté,  Silvania,  Tena,  Tocancipá,  Ubalá 

$895,489,840 28/05/2015 



∇ 

Número 
de 

Proceso 

Tipo de 
Proceso 

Estado Entidad Objeto Departamento y Municipio de Ejecución Cuantía Fecha  

11 

CMA-
DO-
SRN-
004-
2014 

Concurso 
de 
Méritos 
Abierto 

Celebrado 

INSTITUTO 
NACIONAL 
DE VÍAS 
(INVIAS) 

INTERVENTORIA PARA EL 
MEJORAMIENTO Y 
MANTENIMIENTO DE LA 
CARRETERA BOGOTA-
CHOACHI-UBAQUE. 
DEPARTAMENTO DE 
CUNDINAMARCA 

Cundinamarca : Choachí $297,208,392 15/09/2014 

12 

CMA-
PRE-
SGT-
SRT-DT-
CUN-
033-
2013 

Concurso 
de 
Méritos 
Abierto 

Celebrado 

INSTITUTO 
NACIONAL 
DE VÍAS 
(INVIAS) 

INTERVENTORÍA TÉCNICA, 
ADMINISTRATIVA, 
FINANCIERA Y AMBIENTAL 
PARA EL MEJORAMIENTO, 
MANTENIMIENTO Y 
CONSERVACIÓN DE VÍAS - 
CAMINOS DE PROSPERIDAD 
EN EL DEPARTAMENTO DE 
CUNDINAMARCA 

Cundinamarca : Agua de Dios $6,789,349,470 27/05/2014 

Fuente: SECOP 

35. https://www.contratos.gov.co/consultas/resultadoListadoProcesos.jsp# 

 

 

 

 

 

 

 

 



ALCALDÍAS LOCALES CONTRATACIÓN – BOGOTÁ (2014-2016)  CONTRATOS DE CONSULTORÍA 

∇ 
Número de 

Proceso 
Tipo de 
Proceso 

Estado Entidad Objeto 
Departamento 
y Municipio de 

Ejecución 
Cuantía Fecha  

13 
ALPA-CMA-
009-2015 

Concurso de 
Méritos 
Abierto 

Liquidado 

BOGOTÁ 
D.C. - 
ALCALDÍA 
LOCAL DE 
PUENTE 
ARANDA 

El contratista se obliga con el Fondo de 
Desarrollo Local de Puente Aranda a ejercer la 
interventoría técnica, administrativa, financiera, 
legal, social y ambiental al contrato de obra 
pública que surja del proceso cuyo objeto es LA 
CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO PÚBLICO EN 
EL BARRIO ALCALA de la localidad de Puente 
Aranda de Bogotá D.C. de acuerdo con los 
estudios previos, pliego de condiciones y 
propuesta presentada 

Bogotá D.C $79,373,702 18/02/2016 

14 
ALPA-CMA-
011-2015 

Concurso de 
Méritos 
Abierto 

Liquidado 

BOGOTÁ 
D.C. - 
ALCALDÍA 
LOCAL DE 
PUENTE 
ARANDA 

El contratista se obliga con el Fondo de 
Desarrollo Local de Puente Aranda a ejercer la 
interventoría técnica, administrativa, financiera, 
legal, social y ambiental al contrato de obra 
pública cuyo objeto es El mantenimiento 
periódico de la malla vial en la localidad de 
Puente Aranda de Bogotá D.C. de conformidad 
con los pliegos de condiciones, estudios previos, 
anexo técnico y propuesta presentada. 

Bogotá D.C $93,782,000 11/02/2016 

15 
ALPA-CMA-
026-2015 

Concurso de 
Méritos 
Abierto 

Celebrado 

BOGOTÁ 
D.C. - 
ALCALDÍA 
LOCAL DE 
PUENTE 
ARANDA 

Ejercer la interventoría técnica, administrativa, 
financiera, legal, social y ambiental al contrato de 
obra pública cuyo objeto es Contratar a precios 
fijos, sin formula de Reajuste, las actividades de 
recuperación y mitigación de las condiciones 
adversas, mediante el movimiento de tierras, 
adecuación del terreno, excavación, rellenos y 
explanación de un tramo del Corredor Férreo del 
Sur 

Bogotá D.C $43,810,000 22/10/2015 



16 
ALPA-CMA-
049-2014 

Concurso de 
Méritos 
Abierto 

Liquidado 

BOGOTÁ 
D.C. - 
ALCALDÍA 
LOCAL DE 
PUENTE 
ARANDA 

El contratista se obliga con el fondo de desarrollo 
local de Puente Aranda a ejercer la interventoría 
técnica, administrativa, legal, financiera, social y 
ambiental al contrato de obra cuyo objeto es 
Contratar a precios fijos sin formula de reajuste 
las actividades de recuperación y mitigación de 
las condiciones adversas, mediante el 
movimiento de tierras, adecuación del terreno, 
excavación, rellenos y explanación de un tramo 
del Corredor Férreo del Sur de la Localidad de 
Puente Aranda, de conformidad con los pliegos 
de condiciones, estudios previos, formulación del 
proyecto y demás condiciones establecidas en 
los anexos técnicos, de acuerdo con los estudios 
previos, anexo técnico, pliego de condiciones y 
propuesta presentada 

Bogotá D.C $40,194,000 12/06/2015 

17 
FDLSC CM 
044-2013 

Concurso de 
Méritos 
Abierto 

Celebrado 

BOGOTÁ 
D.C. - 
ALCALDÍA 
LOCAL DE 
SAN 
CRISTOBAL 

INTERVENTORÍA TÉCNICA, 
ADMINISTRATIVA, LEGAL, AMBIENTAL, 
SOCIAL Y FINANCIERA AL CONTRATO QUE 
SURJAN DE LA LICITACIÓN FDLSC LP- 034 
2013, CUYO OBJETO ES CONSTRUCCIÓN DE 
OBRAS PARA LA MITIGACIÓN DE RIESGOS 
POR PROCESOS DE REMOCIÓN EN MASA 
EN LA AVENIDA PRIMERO DE MAYO, 
COSTADO SUR -(FASE I) EN LA LOCALIDAD 
DE SAN CRISTÓBAL -BOGOTA D.C., A 
PRECIOS FIJOS NO REAJUSTABLES 

Bogotá D.C $161,544,386 31/01/2014 

18 
FDLS- CM- 
001 DE 2015 

Concurso de 
Méritos 
Abierto 

Adjudicado 

BOGOTÁ 
D.C. - 
ALCALDÍA 
LOCAL DE 
SUBA 

DESARROLLAR LA INTERVENTORÍA 
TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, 
AMBIENTAL, LEGAL Y SOCIAL A LAS 
ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO, 
REHABILITACIÓN, RECONSTRUCCION Y 
DEMAS ACCIONES DE MOVILIDAD DE LA 
MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO DE LA 
LOCALIDAD DE SUBA. 

Bogotá D.C $1,200,000,000 1/07/2015 



19 
CMA 001 DE 
2014 

Concurso de 
Méritos 
Abierto 

Celebrado 

BOGOTÁ 
D.C. - 
ALCALDÍA 
LOCAL DE 
SUBA 

DESARROLLAR LA INTERVENTORIA 
TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, 
AMBIENTAL, LEGAL Y SOCIAL A LAS 
ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO, 
REHABILITACION, RECONSTRUCCION Y 
ACCIONES DE MOVILIDAD DE LA MALLA VIL 
Y ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE 
SUBA. 

Bogotá D.C $1,399,995,300 16/05/2014 

20 
FDLS-CM-
SA-29-2015 

Concurso de 
Méritos 
Abierto 

Celebrado 

BOGOTÁ 
D.C. - 
ALCALDÍA 
LOCAL DE 
SUMAPAZ 

REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE 
ESTRUCTURAS DE CONTENCIÓN EN 
PUNTOS CRÍTICOS INESTABLES DE LA 
LOCALIDAD DE SUMAPAZ 

Bogotá D.C $190,958,040 25/08/2015 

21 
FDLUSA-
CM-026-
2014 

Concurso de 
Méritos 
Abierto 

Adjudicado 

BOGOTÁ 
D.C. - 
ALCALDÍA 
LOCAL DE 
USAQUÉN 

INTERVENTORÍA TÉCNICA, 
ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA, 
SOCIAL, AMBIENTAL Y S&SO, DEL 
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA DERIVADO 
DE LA SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR 
CUANTÍA No. FDLUSA-SAMC-017-2014, 
CONVOCADA POR EL FONDO DE 
DESARROLLO LOCAL DE USAQUÉN 

Bogotá D.C $217,800,000 10/09/2014 

Fuente: SECOP 

36. https://www.contratos.gov.co/consultas/resultadoListadoProcesos.jsp# 



CONTRATISTAS IDU (2014 -2016) 

CONTRATISTA  CONTRATISTA 

CONSORCIO TRANSMILENIO  GNG INGENIERIA S.A.S. 

CIVILTEC INGENIEROS LTDA  VLADIMIR POLO PAZ 

CONSORCIO GAB MSC  OI- INGENIERIA LTDA 

CONSULTORÍA INSAMI DE COLOMBIA Y ASOCIADOS 
S.A.S  

3B PROYECTOS  SAS 

RB DE COLOMBIA S.A.  CONSORCIO URBANO 028 

CONSORCIO ESPACIOS URBANOS 008  CONSORCIO INTEROBRAS GAB 

CONSORCIO ALIANZA REDES AMBIENTALES 1  CONSTRUCCIONES AR&S LTDA 

CONSORCIO ESTUDIOS AV BOYACA   CONSORCIO METRO CINCO 

CENTRO DE DESARROLLO DE NUEVAS 
TECNOLOGÍAS S.A.S  COLDETEC S.A.S. 

CONSORCIO VIAS RURALES  2014 FASE II  YAMILL MONTENEGRO CALDERÓN 

CONSORCIO ALIANZA SAN ANTONIO  JOYCO SAS 

INTERSA S.A. 
 

CONSORCIO INTERPUENTES 075 
PROJEKTA LTDA - JULIO LOPEZ DE MESA & CIA LTDA  

CONSORCIO S.P. 

 

CONSORCIO CRS AVENIDA ESPERANZA 
(CARMELO JOAQUIN ROSALES AMELL 70% - 

INGENIEROS CONSTRUCTORES SIGNA S.A.S. 30%) 

CONSORCIO TYP VALLADOLID 
 

CONSORCIO PEATONES GO 
(Grouping sas 50% - Orlando Sepulveda Cely 50%) 

CONSORCIO INTERVENTORIA AV. SAN ANTONIO  
 

INGENIERIA Y DESARROLLO XIMA DE COLOMBIA 
S.A.S 

ETA S.A.  EDINTER S.A.S. 

CONSORCIO DICO-SERNICO 2014 
CONSULTORÍA S.A. 60% 
SERNICO ESPAÑA 40% 

 

UNIÓN TEMPORAL CABLE BOGOTÁ 
DOPPELMAYR COLOMBIA S.A.S.  50% 

CONSTRUCTORA COLPATRIA S.A.  25% 
ICEIN INGENIEROS COSNTRUCTORES S.A.S. 25% 

G1 CARVAJAL: CONSORCIO ALIANZA REDES 
AMBIENTALES II  

G2 RESTREPO: CONSORCIO REDES AMBIENTALES II 
G3 KENNEDY: CONSORCIO ALIANZA RAPS  

CONSORCIO INTERCABLE CIUDAD BOLÍVAR  
INTERPRO S.A.S. 50% - ETA S.A.S. 50% 

G1: CONSORCIO DEISAC 
G2: ETA S.A. 

 

CONSORCIO HIDROJAM 2015 
HIDROCONSULTA SAS 50% 

JAM INGENIERIA Y MEDIO AMBIENTE EU 50% 

G1: CONSORCIO METRO URBANO 
G2: CONSORCIO PARQUES VECINALES 007 

G3: VLADIMIR POLO PAZ 
 

CONSORCIO URBANO 05 BATEMAN ( INGENIERIA S.A. 
50% 

ALPHA GRUPO CONSULTOR E INTERVENTOR S.A.S. 
25% 

IAR PROYECTOS S.A.S. 25%) 

UNION TEMPORAL CARRERA 24  LUIS GABRIEL 
NIETO GARCIA , SERAVEZZA LTDA Y CONSULTORES 

UNIDOS S.A..)  

CONSORCIO GAMA –  SAMUDIO 
(GAMA INGENIEROS ARQUITECTOS SAS 80% 

ALBERTO SAMUDIO TRALLERO EU 20%) 

CONSORCIO INTERCIVIL 
(INGEOBRAS S.A.S. - MARILUZ MEÍA DE PUMAREJO) 

 

CONSORCIO AMBIENTAL DMS-008  
(MISING SAS, DPC INGENIEROS SAS, SIGT 

INGENIEROS Y CONSULTORES SAS) 

CARVAJAL: ETA S.A.  
RESTREPO: CONSORCIO INTERVENTORÍA IDU-SGI-

024-2014 
KENNEDY: DIEGO FONSECA CHAVEZ  

CONSORCIO API AMBIENTAL  
(PROYECTOS E INTERVENTORÍAS PI LTDA. 50%; 

INGENIERÍA DE ESTUDIOS Y ASESORÍAS SAS INESAS 
30% y CONSTRUCTORA A & C  S.A. 20%) 

GRUPO 2: CONSORCIO DEISAC  
DEIGMA S.A.S 

SESAC S.A.  
GRUPO 3: CONSORCIO ESPACIO PÚBLICO 2014 

GRUPO POSSO S.A.S.% 
CONLISA S.A.   

CONSORCIO VIAL FASE 2 
(INGENIERIA CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SAS 

49% 
MILTON EDUARDO RIVERA RINCON 51%) 

CONSORCIO LA SIRENA 2014, CONFORMADO POR: 
- CONSTRUCCIONES E INVERSIONES BETA S.A.S. 

- PROMOTORA EL CAMPIN S.A. 
- SERGIO TORRES REATIGA 

 

CONSORCIO  API  CAPITAL   
(PI LIMITADA 50% 

INGENIERIA DE ESTUDIOS Y ASESORIAS SAS - 
INESAS 30%  

CONSTRUCTORA A&C S.A. 20%)                      

UNIÓN TEMPORAL TECNO-POSSO-025 

 
CONSORCIO IDU VIAS 2015 
BALLEN BY CIA SAS (50%) 



CONTRATISTA  CONTRATISTA 

INGENIERIA PARA EL DESARROLLO SOCIAL SAS 
(50%)  

CIVILE LTDA  GRUPO METRO COLOMBIA GMC INGENIEROS S.A. 

G1:CONSORCIO MALLA VIAL 017 G2: CONSORCIO 
RUTAS 2014G3: CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIONES 

LTDA. CON & CON LTDA.G4: CONSORCIO MALLA 
VIAL SITP 2014G5: CONSORCIO ELIGORG6: UNIÓN 
TEMPORAL VIC G&CG7: CONSORCIO ZD SITPG8: 

UNIÓN TEMPORAL RED VIAL BOGOTÁG9: CO 
 

G1: DIEGO FERNANDO FONSECA CHAVEZG2: ETA 
S.AG3: CAYCO SASG4: CONSORCIO INCOPG5: 
CONSORCIO NORTEG6: CONSORCIO URBANO 

021G7: CONSORCIO VIAL T&P 10G8: MSC INGENIERIA 
S.A.SG9: CONSORCIO GRUPO GABG10: VLADIMIR 

POLO PAZ 

CONSORCIO CICLOADMP                                          
MIGUEL ÁVILA REYES INGENIEROS S.A.S. 50%; 

PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIONES DE COLOMBIA 
LTDA. 50%   

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA PUENTE 183                                                                                                  
(INFRAESTRUCTURA INTEGRAL S.A.S. 50%;                                     

CONSTRUCCIONES BENAVIDES INGENIEROS 
CONTRATISTAS LTDA. 25%                                                                                                                          

INFRAESTRUCTURA NACIONAL LTDA 25%) 

UNIÓN TEMPORAL AV. EL RINCÓN  
(EUROCONSULT SUCURSAL COLOMBIA 10% - CASS 

CONSULTORES 50% 
ARQUITECTURA Y CONCRETO SAS 40%) 

 

GRUPO1:CONSORCIO MALLA VIAL 2015  
(ARREDONDO MADRID INGENIEROS CIVILES (AIM) 

LIMITADA 50%, PROJEKTA LTDA INGENIEROS 
CONSULTORES 30% y GESTIÓN INTEGRAL DE 

PAVIMENTOS SAS 20%) 
 GRUPO2:CONSORCIO ALIANZA (TECNUMEC S.A.S  

(50%) y PRODEINCOL S.A.S (50%)) 
 GRUPO3: CONSORCIO ALIANZA  (TECNUMEC S.A.S  

(50%) y PRODEINCOL S.A.S (50%)) 

CONSORCIO MAB 
(MAB INGENIERIA DE VALOR S.A., MAB SERVICIOS 

S.A.S.)  

CONSORCIO ESPACIO PÚBLICO CGR-DIN, integrado 
por CGR SAS  N.I.T 830076603-9  50%  y DESARROLLO 

EN INGENIERÍA SOCIEDAD ANÓNIMA  N.I.T 
800214601-8  50% 

SEGURIDAD ELÉCTRICA SAS-SEGELECTRICA 

 

CONSORCIO VIAL TECPRO conformado por 
PRODEINCOL SAS” N.I.T 900578931-8  50%  y 

“TECNUMEC SAS" y N.I.T 830018821-0 50% 

CONSORCIO CERROS ORIENTALES  
JOSE SIDNEY MARTINEZ AGUILAR - 40 %  
PROURBANOS CIMA Y CIA S EN C - 40% 

P&V INGENIERIA S.A.S. - 15% 
OSCAR IVAN TORRES - 5% 

 

UNION TEMPORAL PUENTE MUTIS, integrado por 
JORGE FANDIÑO S.A.S.,  N.I.T 900319286-5  10% y  

CASS CONSTRUCTORES & CIA  S C A,  N.I.T 
900018975-1  80%, representado el Consorcio por PAOLA 

FERNANDA SOLARTE ENRIQUEZ identificada con 
Cédula de Ciudadanía No. 52.866.917 de Bogotá,  

CONSORCIO CICLO 116MP 
(MIGUEL AVILA REYES INGENIEROS SAS (50%) y  

PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIONES DE COLOMBIA 
LTDA (50%)  

CONSORCIO INTER AVENIDAS 
GERMAN ANTONIO BALLESTAS 25% - GAB 

INGENIERIA SAS 25% - GARPER INGENIERIA CIA SAS 
50% 

UNIÓN TEMPORAL RAPS DE SUBA 
(CONSTRUCCIONES LUJAN S. A SUCURSAL 
COLOMBIA 
C&G INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES SAS 
ESTUDIOS TÉCNICOS SAS 
PROYECTO DE INGENIERÍA S. A PROING S. A)  

CONSORCIO ORION 
(INGENIERIA Y CONSULTORÍA INGECON S.A.S 70%. - 

GEOTECNIA Y CIMIENTOS INGEOCIM S.A.S 30%) 

UNION TEMPORAL DESARROLLO VIAL 2014 
INDUGRAVAS S.A.S. 

ESGAMO INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A.S 
ESTUDIOS TÉCNICOS S.AS  

CONSORCIO AVENIDA PRIMERO DE MAYO  

10- INGENIERIA LTDA.  BERNERDO ANCIZAR OSSA LÓPEZ 

CONSORCIO INGE                                                                                                                   
ING INGENIERÍA S.A. 50% NIT. 890405995-1 

GEVIAL S.A.S. 50% NIT 830504592-3 

 

GRUPO A: CONSORCIO PUENTES 045 (GRUPO 
POSSO S.A.S70%-HUGO ALFREDO POSSO PRADO) 

GRUPO B: CONSORCIO PC 045-2014 (PROYECTOS Y 
ESTRUCTURAS ESPCIALES S.A.S. 50% - COMPAÑÍA 

DE PROYECTOS TÉCNICOS CPT S.A. 50%) 
GRUPOC: CONSORCIO PUENTES 045 

CONSORCIO INTERVENTORÍA REDES 
(GERMAN ANTONIO BALLESTAS -GAB INGENIERIA 

SAS - INTERSA S.A.) 
 

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA  DEMOLER 2015 
(RB DE COLOMBIA S.A NIT 860004030-1 

YAMILL MONTENEGRO CALDERON  CC 79512143 
INFRAESTRUCTURA NACIONAL        NIT       

900005521-7      )       



CONTRATISTA  CONTRATISTA 

PAVIMENTOS COLOMBIA S.A.S. 
 

GRUPO 1:INCGROUP S.A.S. 
GRUPO 2: CONSORCIO CN-IDU-BICICARRILES 2015 

CN IDUSIRENA 2014 
(ESTUDIOS TÉCNICOS Y ASESORIAS S.A. ETA. S.A 

50%.- CNS INGENIERIA S.A. 50%)  

CONSORCIO GAMA (GAMA INGENIEROS 
ARQUITECTOS S.A.S 30% - JOSE GUILLERMO GALAN 

GÓMEZ 40%, VELNEC S.A 30%) 

INGENOBRAS CONSTRUCCIÓN Y CONSULTORÍA 
S.A.S. - INGENOBRAS S.A.S  

GRUPO1: CONSORCIO ESPACIOS URBANOS 
009GRUPO 2: CONSORCIO GAMA EP GRUPO 3: 

CONSULTORA Y CONSTRUCCIÓN LTDA 

G1: ALIANZA BICICARRILES 
(YAMIL SABBAG SOLANO - YAMIL SABAG 

CONSTRUCCIONES S.A.S - D&S S.A.- 
CONSTRUCCIONES NAMUS S.A.) 
 G2: CONSORCIO SANTA MARIA 

(GV GARCIA VILLA INGENIEROS Y CIA LTDA - 
CONSTRUCCIONES AP S.A.S - HACE INGENIEROS 

S.A.S)  

UNION TEMPORAL BICICARRIL TINTAL 
(CONSTRUCCIONES LUJAN SA. SUCURSAL 

COLOMBIA 40% - S&G INGENIERIA Y 
CONSTRUCIONES S.A.S 40% - PROYECTOS DE 

INGENIERIA S.A. 10% - JORGE FANDIÑO S.A.S 10%) 

Fuente: IDU 

37. https://www.idu.gov.co/la_entidad/transparencia/contratacion/contratacion_de_mayor_menor_y_minima_cuantia/ 

procesos adjudicados 

 
REVISIÓN FIRMA  

Elaboro: Ing. Javier Caro Profesional Especializado –Infraestructura   
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