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CONTRATO DE CONSULTORIA SUSCRITO ENTRE EL IPSE Y CONSORCIO

CONSULTORIA CHOCO
CONTRATO No: 062~ ~-20185
CLASE DE CONTRATO: CONSULTORIA
CONTRATISTA: CONSORCIO CONSULTORIA CHOCO
INTEGRANTES: JUAN CARLOS LATORRE RICO 70%
CONSENER S.AS. 30%

CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS
VALOR VEINTINUEVE MIL  SETECIENTOS VEINTE PESOS MCTE
($463.329.720.00) INCLUIDOS IMPUESTOS DE LEY.

EL CONTRATO TENDRA UN PLAZO DE EJECUCION HASTA EL 31 DE
] DICIEMBRE DE 2018, CONTADOS A PARTIR DEL CUMPLIMIENTO DE
PLAZO DE EJECUCION: LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO, EJECUCION Y
LEGALIZACION, PREVIA EXPEDICION DEL REGISTRO
PRESUPUESTAL, APROBACION DE LAS GARANTIAS Y SUSCRIPCION
DEL ACTA DE INICIO.

ESTRUCTURAR PROYECTOS ENERGETICOS ORIENTADOS AL
OBJETO: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SERVICIO DE
ENERGIA EN LAS ZNI DE COLOMBIA.

Entre los suscritos, NEILA LUZ BALETA MIZAR, mayor y vecina de esta ciudad, identificada ¢on la Cédula
de Ciudadania Numero 49.740.476, en su condicién de Directora General (e) del- INSTITUTO .DE
PLANIFICACION Y PROMOCION DE SOLUCIONES ENERGETICAS PARA LAS ZONAS NO
INTERCONECTADAS - IPSE, establecimiento Publico del Orden Nacional, transformado mediante Decreto
1140 de 1999 y reestructurado mediante Decreto 257 del 28 de enero de 2004, encargada mediante Decreto .
360 del 22 de febrero de 2018, quien en adelante y para todos los efectos legales se denominara IPSE,
establecimiento Publico del Orden Nacional, transformado mediante Decreto 1140 de 1999 y reestructurado -
mediante Decreto 257 del 28 de enero de 2004, posesionada mediante acta No. 12 de 2015, de conformidad
con la Resolucion No 20151300011815, facultada mediante resolucién 20151000015615 del 22 de Mayo de
2015, para suscribir contratos, quien en adelante y para todos los efectos legales, se denominara EL IPSE,
de una parte y de la otra JHON JAIRO CORREA GARCES, también mayor de edad, identificado con la
cédula de ciudadania nimero 70.129.156 de Medellin, quién actia en calidad de representante legal del
CONSORCIO CONSULTORIA CHOCO, constituida por documento privado conformada por JUAN CARLOS
LATORRE RICO 70%, con NIT. 79.533.718-4 y CONSTRUCCIONES Y SOLUCIONES ENERGETICAS
S.A.S-CONSENER S.A.S., con NIT 900.804.048-9, quien para los efectos del presente contrato se le llamara
EL CONTRATISTA, hemos acordado celebrar el presente Contrato de Consultoria que se regira por las
siguientes Clausulas, previas las siguientes CONSIDERACIONES:

I. La naturaleza juridica del Instituto de Planificacién y Promocion de Soluciones Energéticas para las Zonas
No Interconectadas - IPSE-, conforme lo establece el articulo 2 del Decreto 257 de 2004, se encuadra en
la de Establecimiento Publico del Orden Nacional, adscrito al Ministerio de Minas y Energia, con personeria
juridica, patrimonio propio y autonormia administrativa.

Il. El objeto del IPSE segun lo preceptua el articulo 4 del Decreto 257 de 2004 consiste en identificar,
promover, forentar, desarrollar e implementar soluciones energéticas mediante esquemas empresariales N\
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eficientes, viables financieramente y sostenibles en el largo plazo, procurando la satisfaccion de las
necesidades energéticas de las Zonas No Interconectadas, ZNI, apoyando técnicamente a las entidades
definidas por el Ministerio de Minas y Energia.

Tal y como de manera taxativa se expresa en el articulo 4 del decreto 257 de 2004, la actividad de
estructuracion hace parte integral del concepto mismo del objeto misional y legal del IPSE.

La Ley 1715 de 2014 en su articulo 5 numeral 22, define las Zonas No interconectadas de la siguiente
forma: “Se entiende por Zonas No Interconectadas a los municipios, corregimientos, localidades y caserios
no conectados al Sistema Interconectado Nacional (SIN)”.

Como se advierte de la definicion expuesta, la misma plantea un concepto de ZNI que puede afirmarse,
atiende a una nocion de indole material, bajo el entendido de que se considerara a un espacio geografico
como ZNI, cuando este no se encuentre conectado al (SIN).

Dicha definicion anotada, se complementa con el objeto legal atribuido al IPSE, lo que en suma establece
la competencia del Instituto.

Pues bien, como se advierte palmariamente, la contratacion que se sustenta mediante el presente escrito
tiene como fin especifico el cumplimiento de los fines del Estado y el acceso al servicio publico de energia
eléctrica en las Zonas No Interconectadas, asi como su continua y eficiente prestacién. Esto se sustenta
conforme el siguiente desarrollo normativo:

La Ley 80 de 1993 define en su articulo 3% “ De los Fines de la Contratacién Estatal. Los servidores ptiblicos
tendrén en consideracion que al celebrar contratos y con la ejecucion de los mismos, las entidades buscan
el cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente prestacién de los servicios publicos y la
efectividad de los derechos e intereses de los administrados que colaboran con ellas en la consecucion de
dichos fines.”

En relacion con el anterior mandato normativo, se trae a colacidn lo dispuesto en el articulo 5 de la Ley
143 de 1994, el cual preceptia que: “ La generacion, interconexion, transmision, distribucion y
comercializacion de electricidad estan destinadas a satisfacer necesidades colectivas primordiales en
forma permanente, por esta razén, son consideradas servicios ptblicos de caracter esencial, obligatorio,
solidario y de utifidad publica.”

El Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 ~ Ley 1753 de 2015 en el capitulo denominado “Desarrollo
minero — energético para la equidad regional - Energia Eléctrica para todos — Universalizaciéon y Calidad
del servicio”, establece que: “...En e/ caso de las Zonas No Interconectadas, cobertura mediante la
prestacion del servicio las 24 horas del dia en las cabeceras de energia con fuentes no convencionales
de energia y sistemas hibridos. También se impulsaran esquemas de generacion y aplicacién de
estrategias de eficiencia energética. Para estos efectos se implementaran esquemas empresariales con
inversiones publicas y privadas, tales como areas de servicic exclusivo de energia eléctrica...En las Zonas
No Interconectadas y en zonas de dificil acceso se implementaran sistemas de generacion de energia
eléctrica con un criterio de eficiencia econémica, dando prioridad a los proyectos contenidos en los planes
de energizacién para estas zonas que consideren el uso productivo del recurso energético en beneficio de
la comunidad.”

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 2.2.3.6.3.2.2.1. del Decreto 1073 de 2015 denominado
Lineamientos generales del Programa de Uso Racional y Eficiente de Energia y demas Formas de Energia N
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No Convencionales, PROURE, preceptua: “Para el disefio del Programa de Uso Racional y Eficiente de
Energia y demés Formas de Energia No Convencionales, PROURE, el Ministerio de Minas y Energia
tendréd en cuenta aspectos sociales, ambientales, culturales, informativos, financieros y técnicos, a fin de
crear las condiciones del Uso Racional y Eficiente de Energia y Fuentes No Convencionales de Energia,
segun los siguientes criterios:

a) Fomentar la utilizacion de fuentes energéticas convencionales y no convencionales con criterios de
uso racional y eficiente, incluso a través de sistemas de cogeneracion;

e) Fomentar la modernizacion e incorporacion de tecnologias y procesos eficientes en la cadena de
suministro y uso de los energéticos;

fy Fomentar el uso de energéticos eficientes, econdémicos y de bajo impacto ambiental.

Paragrafo 1. Para la determinacién de las soluciones aisladas mencionadas en este articulo las empresas
deberan priorizar fuentes no convencionales de energia o gas licuado de petrdleo, segin sea
econémicamente eficiente.

Paragrafo 2. La vinculacion de capital privado en la prestacion del servicio publico domiciliario de energia
eléctrica continuara rigiéndose exclusivamente por lo establecido en la Ley 142 de 1994 y en el régimen
de ASE”

Una de las necesidades identificadas es la de desarrollar disefios que propendan por la prestacion de un
servicio optimo y confiable para las localidades de las ZNI, incluyendo soluciones- con fuentes
convencionales y no convencionales que incluye generacion y distribucién a los usuarios. En este caso la
estructuracion de proyectos permite definir la solucion técnica y financiera mas adecuada para cada
region, ya sea mediante proyectos de interconexion, soluciones centralizadas o soluciones aisladas con
fuentes convencionales y no convencionales de energia que permiten llegar a usuarios dispersos en la
geografia nacional. En lo referente al mejoramiento de la infraestructura eléctrica se propende por
incrementar la calidad y confiabilidad en la prestacion del servicio. Por lo anterior, la estructuracion de
proyectos que se deriven del eventual contrato que se suscriba, cumpliran en todo con los preceptos de
sostenibilidad y eficiencia energética.

Asi mismo, en el Plan Nacional de Desarrollo, en relaciéon con la Zonas No interconectadas, se indica en
uno de sus apartes que: “Adicionalmente, se impulsaran esquemas de generacion de energia con fuentes
no convencionales de energia renovable y sistemas hibridos, asi como la aplicacién de estrategias de
eficiencia energética”, para lo cual evidentemente se requiere surtir la fase de disefio y estructuracion de
los proyectos a fin de que se facilite su posterior implementacion.

Por lo anotado, se determind como alternativa viable en primer lugar la estructuracion de soluciones
técnicamente viables en zonas rurales de las ZNI, las cuales en su alcance llevan como componente
esencial el esquema de sostenibilidad y el analisis presupuestal, lo que hace que su ejecucion garantice
una buena implementacion en etapas posteriores.

Todo proyecto de infraestructura orientado a satisfacer necesidades basicas en comunidades apartadas
debe surtir necesariamente las etapas de prefactibilidad, factibilidad y disefio para poder garantizar una
buena ejecucién posterior, a costos razonables y con criterios de sostenibilidad en el tiempo.

Dado que, se han presentado frecuentes fallas en los sistemas energéticos de las ZNI, de acuerdo a los
reportes presentados por el Centro de Monitoreo delf IPSE, y con base en la metodologia de seleccion de
localidades para la estructuracién de proyectos orientados al mejoramiento de la infraestructura delf\
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servicio de energia en las ZNI, se seleccionan las localidades sobre las que se prioriza la presente
estructuracion.

Una vez se diagnostiquen e identifiquen las condiciones reales de las comunidades, se hace necesario
pasar a la fase de disefio, que incluye la seleccion del tipo de fuente de generacion, la cual puede ser de
interconexion al Sistema Interconectado Nacional SIN, o la instalacion de fuentes alternas de generacion
bien sea con fuentes no convencionales FNCE o con fuentes convencionales.

Finalmente, se recalca la necesidad de establecer los esquemas empresariales mas adecuados para la
prestacion del servicio de energia a futuro en estas comunidades, para lo cual se requiere del insumo de
la caracterizacion, diagnostico de necesidades y estructuracion de proyectos con esquemas sostenibles
que permitan seleccionar la mejor alternativa empresarial bien para constituir Areas de Servicio Exclusivo,
para fortalecer las Empresas Operadoras existentes en las regiones o la ceracion de empresas que se
encarguen de la administracidén, operacion y mantenimiento de los sistemas energéticos que se
estructuren.

En cumplimiento de las funciones que le ha asignado el Gobierno Nacional y de conformidad con la
normatividad vigente, el Instituto de Planificacion y Promocién de Soluciones Energéticas para las Zonas
No Interconectadas - IPSE, estructura y promueve proyectos energéticos viables y sostenibles con el fin
de mejorar las condiciones de vida, dinamizar las economias locales y regionales de las ZNI, mediante la
adecuada prestacion y mejoramiento del servicio de energia para la poblacion.

Dentro de ios objetivos establecidos por el IPSE, se encuentra el apoyar a las iocalidades de las ZNI, en
la estructuracién de proyectos que brinden soluciones energéticas sostenibles. Este apoyo resulta
necesario dado que las Entidades Territoriales y Prestadores del Servicio para los usuarios no
interconectados presentan debilidades importantes en el cumplimiento de los requisitos normativos y
técnicos para la realizacion de disefios y elaboracién de proyectos de preinversion.

El objeto fundamental es definir la metodologia general para la priorizacion de proyectos de estructuracion
para las Zonas No Interconectadas, del presupuesto del IPSE, de acuerdo con los lineamientos de politica
establecidos desde la planeacion y regulacion.

En desarrollo del cumplimiento de este objetivo principal se determina claramente la metodologia para
asignar recursos a proyectos:

a- De rehabilitacién, repotenciacion y remodelaciéon de la infraestructura de generacion, asi como de
distribucion de energia eléctrica en las ZNl.

b- Proyectos de -Mejoramiento de infraestructura: Proyectos correspondientes a reposicidon o
mejoramiento de infraestructura, correspondientes a estructuraciones propias y de los entes
territoriales u operadores de red.

c- Es asi, como una vez aplicada la metodologia con los datos obtenidos del Centro Nacional de
Monitoreo CNM del IPSE, se priorizan las siguientes localidades para la estructuracion:

: | ;;;‘Ob‘sen‘}acion
ACANDI(ACANDI-CHOCO)* | 1550 4919) 407 0,3301] 091] 0,081 0,081] 050111471] A ESTRUCTURAR
UNGUIA {UNGUIA-CHOCO) 1062 4919 792] 1| 1] 09732 0973 0,088 0,081 05034715  AESTRUCTURAR *
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XX. Atendiendo a la priorizacion realizada mediante la metodologia antes descrita, se requiere obtener un
diagnostico real de la situacién, analizando todas las causas y posibles soluciones energéticas que
permitan brindar un servicio de calidad, continuidad y confiabilidad en el marco de un esquema sostenible
para las localidades que han sido priorizadas.

XXI. La priorizacién de las zonas fue determinada con miras a evaluar la posibilidad de ser conectadas al
sistema o establecer esquemas empresariales sostenibles en zonas no concesionadas, a fin de recabar
la informacién inicial que permita a futuro explorar las posibles y mejores modalidades de esquema
operativo y de prestacién del servicio en cada una.

XXIl.  Con base en la priorizacién descrita en la metodologia y que algunas localidades se encuentran
conectadas a las cabeceras municipales de los municipios objeto de la presente estructuracion, se define
el area del proyecto:

Estructuracién de proyectos energéticos sostenibles para el mejoramiento de la infraestructura eléctrica en
las localidades de Unguia (incluye: Gilgal, Santa Maria, Tanela, Balboa, Titumate y comunidades rurales
que sean factibles de interconectar a la cabecera municipal) y Acandi (incluye: Capurgana, Sapzurro y
comunidades rurales que sean factibles de interconectar a la cabecera municipal)

XXII.  El Instituto de Planificacion y Promocion de Soluciones Energéticas para las Zonas No Interconectadas —
IPSE, orden6 mediante Acto Administrativo con radicado IPSE — 20181390043663 del 4 de octubre de
2018, la apertura del proceso de Seleccién Concurso de Méritos IPSE-SPE-CM-03-2018, cuyo objeto es
“Estructurar proyectos energéticos orientados al mejoramiento de la infraestructura del servicio de energia
en las ZN! de Colombia”, la cual fue publicada SECOP i,
https://community.secop.gov.co/STS/Users/Login/Index?SkinName=cce, el mismo dia.

XXIV, De acuerdo al Cronograma del proceso de la referencia, el dia 10 de octubre de 2018, se adelanté
audiencia de cierre del proceso y recepcion de las ofertas, segln consta en la plataforma de SECOP Il y
se constatd la presentacion de las siguientes firmas: 1- CONSORCIO CONSULTOR!A CHOCO vy 2-
GAIAG ~ GUIANZA'Y ALIANZA POR EL AIRE, LATIERRA Y EL AGUA.

XXV. De conformidad con el cronograma del Concurso de Méritos antes citado, el Comité Evaluador del proceso
efectud la verificacién preliminar de requisitos habilitantes y la respectiva evaluacion.

XXVI.  EI Comité Evaluador efectu¢ la verificacion preliminar de requisitos habilitantes entre los dias 10 y 12 de
octubre de 2018, sin que se habilitara proponente alguno por no cumplir con los parametros establecidos
en el pliego definitivo de condiciones; quedando a disposicién de los proponentes dentro de los plazos de
ley, para que en virtud de la facultad otorgada por el numeral 8 del articulo 30 de la Ley 80 de 1993,
presentaran las observaciones que estimaran pertinentes.

XXVIl. Dentro del término antes sefialado se allegaron a la entidad observaciones al informe de verificacion de
requisitos habilitantes, con el fin de presentar documentos que subsanaran la propuesta inicialmente
presentada.

XXVIIl.  Una vez verificada la documentacion solicitada en el Pliego de condiciones del proceso de la referencia,
frente a la propuesta presentada por las firmas CONSORCIO CONSULTORIA CHOCO y GAIAG ~
GUIANZA'Y ALIANZA POR EL AIRE, LATIERRA'Y EL AGUA, la entidad pudo establecer que la propuesta
presentada por el CONSORCIO CONSULTORIA CHOCO cumple con los requisitos para habilitar la
misma; en consecuencia, se procede a la evaluacién de la misma.W;
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Con relacion a la firma GAIAG - GUIANZA Y ALIANZA POR EL AIRE, LATIERRAY EL AGUA, es necesario
sefialar que no presentdé documentacién para subsanar la propuesta presentada.

XXIX, En virtud a lo anterior, el Comité Evaluador mediante Acta con radicado IPSE - 20181390003206 del 19
de octubre de 2018 presento el consolidado de verificacidén de habilitantes, determinando la evaluacion
definitiva del proceso de Concurso de Méritos IPSE-SPE-CM-03-2018 y recomendé a la ordenadora del
gasto adjudicar proceso al CONSORCIO CONSULTORIA CHOCOQO, quien obtuvo 84 puntos de acuerdo a
la evaluacion realizada.

XXX. Mediante Resolucion de adjudicacion 20181000003685 del 19 de octubre de 2018, el IPSE adjudico al
CONSORCIO CONSULTORIA CHOCO el proceso de Concurso de Méritos IPSE-SPE-CM-03-2018.

XXXI. Todos los documentos sefialados con anterioridad hacen parte integral del presente contrato.

XXXH. La mencionada contratacion se encuentra contemplada en el Plan Anual de Adquisiciones del afio 2018,
de conformidad con lo sefialado en el articulo 2.21.1.1.4.1 del Decreto 1082 de 2015.

XXXIll. Con base en lo anterior, la Coordinacién de Recursos Financieros del IPSE expidio el certificado de
disponibilidad presupuestal No. 20118 del 18 de mayo de 2018.

XXXIV. El presente contrato se regira por la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, Decreto No 1082 de 2015 y
demas normas que los modifiguen o complementen.

XXXV. En mérito de lo expuesto y por haberse cumplido a satisfaccidn con el proceso de seleccion, de
conformidad con el Estatuto General de Contratacion de la Administracion Publica Ley 80 de 1993, la Ley
1150 de 2007, y sus Decretos reglamentarios. Por tanto, las partes acuerdan las siguientes clausulas:

Clausula 1 - Definiciones

Las expresiones utilizadas en el presente Contrato con mayuscula inicial deben ser entendidas con el
significado que se asigna a continuacién. Los términos definidos son utilizados en singular y en plural de
acuerdo con el contexto en el cual son utilizados. Otros términos utilizados con mayuscula inicial deben ser
entendidos de acuerdo con la definicion contenida en el Decreto 1082 de 2015 y de acuerdo al significado
establecido en los pliegos de condiciones. Los términos no definidos en los documentos referenciados o en
la presente clausula, deben entenderse de acuerdo con su significado natural y obvio.

INSTITUTO DE PLANIFICACION Y PROMOCION DE SOLUCIONES
CONTRATANTE ENERGETICAS PARA LAS ZONAS NO INTERCONECTADAS - IPSE
CONTRATISTA CONSORCIO ENERGIA H&D

Clausula 2 - Objeto del contrato

El objeto del contrato de consultoria es la “Estructurar proyectos energéticos orientados al mejoramiento de la
infraestructura del servicio de energia en las ZNI de Colombia”. &
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Alcance del Objeto

El alcance del objeto contractual se advierte con la estructuracién de proyectos técnicos para el mejoramiento
de la infraestructura del servicio de energia en diferentes ZNI de Colombia. El alcance preciso puede verse
detallado en el anexo técnico al presente documento, e incluye sin limitarse a ellos, los siguientes aspectos:

a. Visita de inspeccidon en campo en la cual el consultor seleccionado realizara un diagnéstico puntual de
la situacion actual del servicio de energia, evaluacion de las fuentes energéticas disponibles en la
localidad, evaluacidén de posibles esquemas empresariales y las posibles alternativas de solucién
energética para las comunidades, partiendo de la caracterizacion ambiental, social, econémica y de
requerimientos energéticos en cada localidad y de los prestadores del servicio, la cuales se plasmaran
en un informe general de diagndstico con las especificaciones detalladas en el anexo técnico.

b. Planteamiento de la solucién. Elaboracion de documento por localidad, municipio o regidén con la
indicacién de la solucién energética mas adecuada con base en el diagnostico energético antes
indicado, teniendo en cuenta las condiciones sociales, ambientales, técnicas, culturales y financieras
que definen la viabilidad del proyecto, asi como la descripcion de los tiempos, presupuestos y equipos
necesarios para estructurar la soluciéon energética y el esquema empresarial que otorgue viabilidad
técnica , operativa y financiera de los proyectos, analizando las diferentes alternativas de solucion entre
las cuales deberan analizarse: i) el proyecto de interconexién que entregara el IPSE como insumo,
ii)Posibles proyectos de generacion mediante PCH's vy, iii) posibles proyectos de generacidén con
FNCER diferentes a PCH’s., Todos ellos a nivel de prefactibilidad que incluya presupuestos, estudios,
personal y detalles técnicos que permitan materializar el proyecto en una futura fase de estructuracion
del proyecto seleccionado, siguiendo los lineamientos de proyectos para ser presentados al Fondo
FAZNLI, el cual debera entregarse cumpliendo en orden cada uno de los requisitos incluidos en el anexo
“lista de chequeo de los proyectos FAZNI", adjunta al presente estudio previo, integrando en la
evaluacién financiera las posibles reducciones en el CAPEX y OPEX, deberén compararse y valorarse
las alternativas energéticas, planteadas (generacién mediante FNCER, generacién mediante PCH,
interconexién o mezcla de las anteriores) y presentar la definicién de la solucién desde el punto de
vista técnico, econémico, ambiental, social y de sostenibilidad que se deba implementar a partir de la
informacion y diagnéstico preliminar, teniendo en cuenta el alcance de cada alternativa como se plantea
mas adelante. Los detalles del documento entregable en cualquier caso, se especifican en el anexo
técnico.

Adicionalmente, debera identificar y disefar las medidas que pueden ser implementadas en las localidades del
presente estudio para generar ahorros en los subsidios que debe otorgar el estado, cuantificandolos y
realizando la proyeccion de ahorro y definir el mecanismo financiero, técnico y juridico del esquema que
permita que se materialicen los ahorros para el estado.

c. El contratista debera plantear de forma indicativa las diferentes soluciones energéticas en funcion de
la disponibilidad de recursos, costos y calidad en la prestacion del servicio, para las localidades objeto
del presente estudio, relacionadas con el servicio publico domigciliario de energia eléctrica y seleccionar
aquella que tras una ponderacion objetiva de las variables antes descritas presente la mejor opcion. s\,
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Clausula 3 - Obligaciones Generales del Contratista

3.1 El Contratista dispondra de su infraestructura, capacidad administrativa y técnica para garantizar equipos
de trabajo iddneos, que permitan concluir en debida forma la consultoria para realizar el diagnéstico de la
situacion actual de las localidades o region objeto de la consultoria y plantear la solucién técnica, ambiental,
financiera y socialmente sostenible para la problematica energética identificada, y debera presentar los
proyectos a nivel de prefactibilidad, incluyendo especificaciones, presupuestos, estudios, personal y
detalles técnicos, que permitan materializar el proyecto en una futura fase estructuracion, siguiendo los
lineamientos de proyectos para ser presentados al Fondo FAZNI, el cual debera entregarse cumpliendo en
orden cada uno de los requisitos incluidos en el anexo “lista de chequeo de los proyectos FAZNI", adjunta
al presente estudio previo, integrando en la evaluacion financiera las posibles reducciones en et CAPEX y
OPEX., deberan compararse y valorarse las alternativas energéticas, planteadas (generacion mediante
FNCER, generacién mediante PCH, interconexién o mezcla de las anteriores) y presentar la definicion de
la solucion desde el punto de vista técnico, econdmico, ambiental, social y de sostenibilidad que se deba
implementar a partir de la informaciéon y diagnéstico preliminar, los cuales deben ser incluidos en la MGA
WEB, que debera entregarse como parte del proyecto estructurado, en la que se evidenciara la comparacion
de las diferentes alternativas y la seleccion de la mejor solucidn energética en las localidades objeto del
proyecto. El entregable definitivo de la MGA WEB debe tener ta posibilidad de ser transferido a la entidad
viabilizadora para su aprobacion, junto con todos los documentos soporte,. Asi mismo debera identificar y
disefiar las medidas que pueden ser implementadas en las localidades del presente estudio para generar
ahorros en los subsidios que debe otorgar el estado, cuantificandolos y realizando la proyeccion de ahorro
y definir el mecanismo financiero, técnico y juridico del esquema que permita que se materialicen los ahorros
para el estado. Los detalles del documento entregable en cualquier caso, se especifican en el anexo
técnico.

3.2 El contratista debera plantear de forma indicativa las diferentes soluciones energéticas en funcién de la
disponibilidad de recursos, costos y calidad en la prestacion del servicio, para las localidades objeto del
presente estudio, relacionadas con el servicio publico domiciliario de energia eléctrica y seleccionar aquella
que tras una ponderacién objetiva de las variables antes descritas presente la mejor opcion.

3.3 El Contratista dispondra de al menos un equipo de trabajo, el cual debera estar integrado como minimo de
acuerdo a lo establecido en el presente estudio previo, en el anexo técnico. El Contratista deberé garantizar
que en caso de efectuar cambios sobre el equipo de trabajo, se reduzca el tiempo de entrega, se reduzca
el valor de cada estructuracion presentada y/o se mejore la calidad de los productos entregados.

3.4 El Contratista dispondra de al menos un equipo de trabajo, el cual debera estar integrado como minimo de
acuerdo a lo establecido en el presente estudio previo, en el anexo técnico. El Contratista debera garantizar
gue en caso de efectuar cambios sobre el equipo de trabajo, se reduzca el tiempo de entrega, se reduzca
el valor de cada estructuraciéon presentada y/o se mejore la calidad de los productos entregados.

3.5 La funcién de revisién y supervision sobre la correcta ejecucion de los disefios debera estar en primera
instancia a cargo del mismo personal del contratista, en ejercicio de su experticia técnica, de tal forma que
la estructuracion presentada al IPSE cuente con todos los avales técnicos y soporte del mismo.

3.6 Cumplir con el lleno de todos y cada uno de los parametros y exigencias que conforman el anexo técnico,
de manera integra y eficiente. &
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3.7 No revelar a terceros, ni utilizar directa o indirectamente la informacion confidencial a la que tenga acceso
durante el desarrollo del contrato (informacion de investigacion, técnica, econdémica, comercial, clientes,
productos).

3.8 Remitir al IPSE los informes sobre el avance del proyecto mensualmente o en el momento que sea
requerido. Tales informes deben presentar como minimo el cronograma de ejecucién con avance
porcentual en tiempo, ejecucion y recursos, las novedades que se han presentado en el desarrollo de la
ejecucion durante el mes, las autorizaciones de pago y los soportes de cumplimiento del contratista. Debe
contener un capitulo sobre los aspectos de Seguridad y Salud en el Trabajo, reportando si sucedieron
accidentes de trabajo y el tramite realizado en cada caso y un capitulo sobre el avance en las
averiguaciones, gestiones y permisos ambientales y sociales desarrollados durante el contrato en caso de
requerirse, Una vez se identifiquen la solucion mas viable, debera allegar el listado de tramites que
deberan realizarse durante la actualizacién o estructuraciéon posterior del proyecto, con los tiempos
estimados del tramite y el costo asociado, que debera contemplarse para la selecciéon de alternativas.

3.9 Al finalizar el proyecto, el Contratista remitirda al IPSE el diagndstico y planteamiento de la solucidn
energética para la localidad o regién y los documentos definidos en el anexo técnico, deberan remitirse
todos los estudios, presupuestos, personal minimo requerido, caracteristicas técnicas y condiciones de la
alternativa seleccionada para ser desarrollada en una futura fase de estructuracion, siguiendo los
lineamientos de proyectos para ser presentados al Fondo FAZNI, el cual debera entregarse cumpliendo
en orden cada uno de los requisitos incluidos en el anexo “lista de chequeo de los proyectos FAZN/I",
adjunta al presente estudio previo y con el registro fotografico correspondiente, cumpliendo con el
Reglamento Técnico de Instalaciones eléctricas RETIE en su Ultima versién, para los disefios eléctricos y
en documento independiente remitira al IPSE la identificacién y disefio de las medidas que pueden ser
implementadas en las localidades del presente estudio para generar ahorros en los subsidios que debe
otorgar el estado, cuantificandolos y realizando la proyeccion de ahorro y definir el mecanismo financiero,
técnico y juridico del esquema que permita que se materialicen los ahorros para el estado.

3.10 El Contratista velara para que el personal que labore en el proyecto cumpla en todo momento la
normatividad de Seguridad y Salud en el Trabajo en materia de dotacién de seguridad, cumplimiento
estricto en las afiliaciones y pagos al sistema de seguridad social, ademas allegara en los informes todos -
los soportes de dichas afiliaciones y pagos, soportes del buen uso de elementos de proteccion, registro de
charlas o capacitaciones en seguridad industrial, soportes de vacunacion contra tétano y fiebre amarilla de
todo el personal que labore en campo.

3.11 Usar todos los elementos tecnoldgicos que se encuentren a su disposicion para realizar las actividades
de levantamiento de informacion y diagnéstico de las condiciones actuales, y de proyeccion de ahorro de
subsidios, asegurando el cumplimiento del objeto contractual en los plazos establecidos.

3.12 Responder por cualquier tipo de reclamacion, judicial o extrajudicial, que instaure, impulse o en la que
coadyuve el personal, los subcontratistas o un tercero contra el IPSE, por causa o con ocasién del contrato.

3.13  Estar en permanente contacto con el supervisor del contrato por parte del IPSE, para adelantar las
actividades técnicas que le competan en desarrollo del contrato y facilitar la coordinacion de las mismas

con el personal de la entidad.

3.14 Para los disefios técnicos, debera cumplir con cada uno de fos requerimientos establecidos en el
Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas RETIE vigente a la entrega final del proyecto.d
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Clausula 4 - Especificaciones Esenciales en Estricto Sentido

Las especificaciones esenciales en sentido estricto se encuentran en el anexo técnico y documentos
precontractuales que hace parte integrante de este contrato y su respectivo expediente.

Clausula 5 — Obligaciones del IPSE

El contratista para lograr el cumplimiento del objeto contractual debe cumplir las actividades que se describen
a continuacioén:

5.1 Suministrar la informacién que tenga disponible para la Estructuracion de proyectos energéticos orientados
al mejoramiento de la infragstructura del servicio de energia en las ZN| de Colombia™.

5.2 Adelantar el proceso y designar el supervisor del contrato.
5.3 Revisar, solicitar aclaraciones, modificaciones y aprobar los informes presentados.

5.4 Autorizar los pagos correspondientes para la oportuna ejecucion del contrato, previa verificacion del
cumplimiento de las obligaciones contractuales.

5.5 Pagar el valor del contrato en la cantidad, forma y oportunidad pactadas, previo cumplimiento de los
requisitos legales y aprobacién por parte del supervisor.

5.6 Brindar la colaboracion y proporcionar la informacion y/o documentacién que sea necesaria para el
adecuado cumplimiento del contrato.

5.7 Aprobar las garantias producto de las modificaciones a las mismas, que el contratista constituya siempre
que estas cumplan las condiciones de suma asegurada, vigencias y amparos, exigidas en el contrato.

5.8 Resolver las peticiones y consultas que le haga el contratista dentro de los términos legales.

5.9 Cumplir y hacer cumplir las condiciones pactadas en el contrato y en los documentos que de él forman
parte.

5.10  Ejercer el respectivo control de ejecucidn y supervision del Contrato.

5.11 Con base en la informaciéon reportada se expedira el certificado de ejecucion del contrato a solicitud
del contratista, una vez este haya cumplido con todas las obligaciones derivadas del mismo.

5.12 EIIPSE, junto con el Contratista liquidaran el contrato de consultoria, dentro de los cuatro (4) meses
siguientes a la finalizacion del plazo del contrato, o la ejecutoria de la liquidacion unilateral de dicho
contrato.

PARAGRAFO: El contratista se compromete a cumplir las actividades sefialadas en el concepto ambiental, y
concepto de seguridad y salud ocupacional contenido en el estudio Previo No. 20120181400042063.

Clausula 6 — Obligaciones de tipo Ambiental y de Sequridad en el Trabajo

Ademads de las obligaciones establecidas en el presente estudio previo, cuando el contratista visite Iasr\
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instalaciones del IPSE, apoyara los programas ambientales institucionales, correspondientes a Uso Racional
de la Energia - URE, Uso Racional del Agua - URA y programa de Gestion Integral de Residuos Integrales -
PGIR’S, los cuales seran indicados por personal del CEGAS.

6.1-  Durante la fase de identificacion, revision y diagndstico, el contratista debera georreferenciar el area
posible para la instalacién de los equipos de generacion y subestaciones o puntos de derivacion en
los casos de interconexién, igualmente en los casos que aplique georreferenciar equipos que
contengan aceite dieléctrico (Transformadores, reconectadores, entre otros), estableciendo su estado
actual, relacionandolo en el formato que sera suministrado por el CEGAS, el cual deberd ser
diligenciado en su totalidad, y con respectivo registro fotografico de cada uno de los equipos
mencionados en el.

6.2- Durante la fase de evaluacién de alternativas, el contratista presentara una matriz de aspectos e
impactos ambientales, identificando los impactos significativos que se causarian con las actividades a
desarrollar en las etapas de diagnostico y disefio de los proyectos y las correspondientes medidas
ambientales (Plan de Manejo) para minimizar, corregir o prevenir dichos impactos en la etapa de
gjecucion y operacion de las soluciones estructuradas.

6.3- Asi mismo durante esta fase, el contratista entregara al IPSE En los casos de disefio con soluciones
que impliquen el uso de baterias y generacion de Residuos Peligrosos (RESPEL), un protocolo o
instructivo para el manejo y disposicion final como residuo peligroso de las mismas una vez éstas
cumplan su ciclo de vida.

6.4- Ademéas de las obligaciones establecidas en el estudio previo, cuando el contratista visite las
instalaciones del IPSE, apoyara los programas ambientales institucionales, correspondientes a Uso
Racional de la Energia - URE, Uso Racional del Agua - URA y programa de Gestion Integral de
Residuos Integrales - PGIR’S, los cuales seran indicados por personal del CEGAS, quienes
diligenciaran de manera conjunta la matriz de aspectos e impactos ambientales.

Para el componente del Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), el contratista
cumplira con las obligaciones de SST del personal que contrate para el desarrollo de las actividades definidas
en el presente estudio dando cumplimiento al decreto Unico reglamentario del sector trabajo 1072 de 2015, asi

6.5- El contratista se compromete a presentar mensualmente al IPSE las constancias de afiliacion a
Seguridad Social (ARL, Salud y Pensién) y parafiscales, y presentar Certificado firmado por el
representante legal.

6.6-  Elcontratista se compromete a presentar la Matriz de Riesgos y Peligros con sus respectivos controles,
a la interventoria y/o al supervisor del contrato, para ser revisada y aprobada con apoyo del
componente SST del IPSE.

6.7- El contratista se compromete a entregar al IPSE los respectivos certificados de suministro y buen uso
de los elementos de proteccion personal, elementos colectivos de seguridad industrial, botiquines de
primeros auxilios, Equipos de extincién y elementos de emergencia y contingencias, para el personal
involucrado en el objeto contractual que lo requiera.

6.8-  El contratista se compromete a ejecutar una actividad de Medicina Preventiva y del Trabajo para los
involucrados en el objeto contractual, donde se realice un esquema de vacunacion (tétano, ﬁebreq\
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6.9-

6.10-

6.11-

6.12-

6.13-

6.14-

6.15-

6.16-

amarilla) de acuerdo con las enfermedades endémicas de las localidades, para el personal que se
desplace a las zonas de riesgo.

El contratista deberé presentar certificado de los exadmenes médicos ocupacionales segun articulo
2.2.4.2.2.18 del Decreto No. 1072 de 2015.

El contratista se compromete a brindar capacitacion en los riesgos presentes en las actividades que se
realicen en el objeto contractual, del cual se requiere las evidencias para que el IPSE realice
seguimiento al mismo.

Si el contratista debe realizar tareas criticas (trabajo en aitura, con energias peligrosas, en espacios
confinados y/o trabajo en caliente) (segun Matriz de Peligros) debe certificar su competencia y
debe cumplir con el procedimiento y permiso de trabajo establecido previamente y con todos los
equipos y elementos de proteccion personal necesarios para el desarrollo de estas actividades.

ElPSE se compromete a entregar al contratista el Manual del Viajero como herramienta de prevencién
de riesgos y recomendaciones a tener en cuenta en las localidades de las ZNI.

En caso de presentarse un accidente de trabajo, el contratista realizara y mantendra actualizado un
sistema de registro y reporte de los accidentes e incidentes de trabajo, que sera reportada en los
informes presentados al IPSE.

El contratista se compromete a colocar todo lo referente a gestién de emergencias (equipos de
extincidbn necesarios, sefalizacion de prohibicidn, advertencia, emergencia y evacuacion),
demarcacion de areas, en los casos de ser requerido.

El contratista se compromete a acatar las normas y los procedimientos de emergencias en caso de
presentarse una evacuacion en las instalaciones del Instituto, durante la permanencia del personal.

El contratista deberd entregar en los informes remitidos al IPSE, un capitulo de las actividades
adelantadas en los controles con las respectivas evidencias en el componente del Sistema de Gestion
de Seguridad en el trabajo.

Previo al inicio de las actividades del contrato y una vez formalizado el mismo, dando cumplimiento al
Instructivo para control y seguimiento a contratistas del IPSE (IPSE-SGSST-104), el supervisor del contrato con
apoyo del profesional de Seguridad y Salud en el Trabajo del IPSE, se reunira con el contratista, para definir a
través de la lista de chequeo (IPSE-SGSST-F17) el desarrollo de los compromisos adquiridos, del cual se
levantara el registro correspondiente.

Clausula 7 — Valor del contrato y forma de pago

El valor del contrato es por la suma de CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES MILLONES TRECIENTOS
VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS ($463.329.720.00), Moneda Legal, incluidos los
impuestos y/o contribuciones de Ley a los que haya lugar y sean aplicables al contrato.

Los pagos se realizaran de conformidad con el porcentaje de avance del contrato de consultoria hasta finalizar
el plazo del mismo, contra entrega del correspondiente diagndstico, propuestas de solucion, estudios de
alternativas y disefios descritos en este documento, correspondientes a las obligaciones del contratista, previa
autorizacion del Supervisor del contrato por parte del IPSE y adjuntando constancias de pago de Seguridad;\
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Social, salarios y prestaciones al personal involucrado en el desarrollo del contrato, asi como la constancia de
pago de aportes parafiscales.

1- Un primer pago equivalente al cuarenta por ciento (40%) del valor total del Contrato sera realizado
contra reporte de las visitas de inspeccion al sitio, levantamiento de informacién primaria y entrega del
primer informe del diagnéstico de la situacion existente en cada localidad, de conformidad con lo
descrito en el PDT respectivo, contando con la aprobacion por parte de la supervision del contrato.

2- Un segundo pago equivalente al treinta por ciento (30%) del valor total del Contrato al acreditarse el
cumplimiento total del diagnodstico energético, ambiental, social y financiero, con la entrega del informe
final de diagnostico para todas las localidades del proyecto, entrega del estudio de alternativas y
seleccion de de la solucién, incluyendo los, presupuestos, APU's, especificaciones técnicas, , y demas
entregables del proyecto a nivel de prefactibilidad, (se deben incluir los modelos de cartas para los
tramites que debera realizar el estructurador de la ingenieria de detalle ante Operadores de red, entes
territoriales, PNN, corporaciones auténomas, etc.) con plena recepcion a satisfaccion por parte del
IPSE vy aval de los entregables que den cuenta de la entrega total del 100% de la seleccion optima de
alternativas desde el punto de vista técnico, financiero, operativo, ambiental y social suscrito por la
supervision designada, con las conclusiones finales frente a la viabilidad juridica y financiera de dicha
alternativa.

3- Un Tercer pago equivalente al Treinta por ciento (30%) del valor total del Contrato al acreditarse el
cumplimiento total del contrato, con la entrega de! informe final de diagnéstico, la evaluacion y
valoracion de todas las alternativas de solucion energética y el informe definitivo de la solucion, con el
presupuesto para el disefio incluyendo todos los soportes y andlisis para la obtencién del mismo (costos
de logistica, mediciones en campo, transportes, levantamiento de informacién, sistematizacion de
informacion, entre otros), alcance, equipo de trabajo y demas entregables en cada alternativa. Asi
mismo con la entrega del documento de identificacion y disefio de las medidas que pueden ser
implementadas en las localidades del presente estudio para generar ahorros en los subsidios que debe
otorgar el estado, cuantificandolos y realizando la proyeccién de ahorro y definir el mecanismo
financiero, técnico y juridico del esquema que permita que se materialicen los ahorros para el estado,
con plena recepcion a satisfaccion y aval de los entregables que den cuenta de la entrega del 100%
de la estructuracion contratada suscrito por la supervision designada.

Los pagos aqui previstos, estaran sujetos a la solicitud de PAC y a la aprobacién de este por la Division de
PAC de la Direccion de Crédito Publico del Ministerio de Hacienda; situacién que declara conocer el oferente
exonerando con ello de toda responsabilidad al IPSE, no pudiendo alegar mora o incumplimiento de tales
obligaciones. Esta prevision se incorporara en cada uno de los contratos y en caso de no hacerse se entiende
incluida en virtud del presente proceso de seleccion.

El IPSE no se hace responsable por las demoras presentadas en el tramite para el pago al CONTRATISTA
cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentacién de soporte 0 no ajustarse a
cualquiera de las condiciones establecidas en el contrato.

Sin perjuicio de lo anterior cada uno de los pagos se efectuara previa acreditacion de los siguientes requisitos:

» Certificacion de cumplimiento de pagos de aportes de seguridad social, parafiscales y ARL del personal
vinculado al proyecto, firmado por el representante legal y/o revisor fiscal, segun aplique.

» Factura.

> Certificacién de recibo a satisfaccidon expedida por Supervisor del contrato.p{
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El IPSE pagaré al Contratista el valor del presente Contrato con cargo al certificado de disponibilidad
presupuestal 20118 del 18 de mayo de 2018.

El presente Contrato estd sujeto a registro presupuestal y el pago de su valor a las apropiaciones
presupuestales.

Clausula 8 - Declaraciones del Contratista

El Contratista hace las siguientes declaraciones:
8.1 Conoce y acepta los Documentos del Proceso.

8.2 Tuvo la oportunidad de solicitar aclaraciones y modificaciones a los Documentos del Proceso y recibié del
IPSE respuesta oportuna a cada una de las solicitudes.

8.3 Se encuentra debidamente facultado para suscribir ei presente Contrato.

8.4 El Contratista al momento de la celebracion del presente Contrato no se encuentra en ninguna causal de
inhabilidad, incompatibilidad o conflicto de intereses.

8.3 El Contratista esta a paz y salvo con sus obligaciones laborales frente al sistema de seguridad social
integral.

8.4 El valor del Contrato incluye todos los gastos, costos, derechos, impuestos, tasas y demas contribuciones
relacionados con el cumplimiento del objeto del presente contrato.

8.5 El Contratista durante la ejecucién del presente Contrato realizara todas las actividades necesarias para la
ejecucion final de la consultoria, cumpliendo con el Cronograma establecido en la clausula 6 del presente
Contrato.

8.6 El Contratista manifiesta que los recursos que componen su patrimonio no provienen de lavado de activos,
financiacién del terrorismo, narcotrafico, captacion ilegal de dineros y en general de cualquier actividad ilicita;
de igual manera manifiesta que los recursos recibidos en desarrollo de éste contrato, no seran destinados a
ninguna de las actividades antes descritas.

8.7 El Contratista se compromete a no contratar menores de edad para el ejercicio delf objeto contractual, asi
como a no permitir que se subcontrate a menores de edad para tales efectos, dando aplicacién a la Resolucion
1677 de 2008 del Ministerio de la Proteccién Social y los Pactos, Convenios y Convenciones Internacionales
ratificados por Colombia, sobre los derechos de los nifios.

Clausula 9 - Plazo

El futuro contrato tendrd un plazo de ejecucién hasta el 31 de diciembre de 2018 contados a partir del
cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento, ejecucion y legalizacion, previa expedicion del registro
presupuestal y la aprobacién de las garantias.

El plazo aqui dispuesto podra ser prorrogado por las partes de comin acuerdo, en la medida en que dicha
decision se advierta indispensable para el desarrollo y éxito del proyecto. Para el efecto se dara aplicacion a
la matriz de riesgos aqui contenida. N
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Clausula 10 - Derechos del Contratista

10.1. Recibir la remuneracion pactada en los términos de la Clausula 6 del presente contrato.

Clausula 11 - Obligaciones particulares del Contratista

El Contratista se obliga a:
11.1 Suscribir el acta de inicio del contrato.

11.2 Dentro de los tres (3) dias habiles siguientes a la firma del acta de inicio, el contratista adelantara mesa
de trabajo con personal designado del IPSE, que tendra como fin establecer los parametros de ejecucion del
contrato asi como la metodologia a implementarse en el mismo. El contratista debera asistir a dicha reunion
con el personal del equipo directivo a fin de que se establezcan con los mismos el alcance de las acciones que
estaran a su cargo, de conformidad con su rol de trabajo. Como producto de la enunciada mesa de trabajo y
dentro de los dos (2) dias habiles siguientes a la misma, el contratista presentara cronograma de ejecucién del
contrato. De la enunciada sesién de trabajo se levantara por la supervisién el acta respectiva, la que sera
suscrita por todos los asistentes.

11.3 Presentar para aprobacién de la supervisién del contrato el cronograma de actividades, en el que debera
detallarse entre otros el inicio y la culminacién de cada fase, las fechas de presentacién de los informes
correspondientes y productos a entregar, y asi mismo la relacion del personal con el que llevard a cabo las
labores establecidas para cada fase. Para ésta ultima condicion el contratista relacionara el nombre y apellido
de cada profesional, su formacién y el rol desempefiado en el equipo de trabajo. El contratista debera entregar
el cronograma del contrato en Formato Project que se pueda verificar en el programa, con curva S

11.4 Garantizar que la ejecucion del contrato se lleve a cabo con el personal ofertado. Durante el plazo de
ejecucion del contrato dicho personal podra ser cambiado tnicamente con autorizacién expresa de la
supervision del contrato, previa presentacion por escrito de las razones que le asisten al contratista para
realizar el cambio. Para autorizar el mencionado reemplazo se debera presentar a la supervisién del contrato
con minimo diez (10) dias de anticipacion la respectiva solicitud para su aprobacién. En todo caso el reemplazo
propuesto debera cumplir con los requisitos minimos solicitados en los documentos previos que antecedieron
a la celebracion del contrato, y acreditar la formaciéon académica y la experiencia en iguales 0 mejores
condiciones a la de la persona a sustituir, garantizando en todo caso que ello no impactara ni pondréa en riesgo
la ejecucion del contrato. El contratista cuenta con un (1) dia calendario para sustituir el profesional. Para el
cambio de uno de los miembros de los profesionales que integran el equipo Directivo, el contratista debera
cumplir no solo con los requisitos exigidos para dichos profesionales relacionados con formacioén académica y
experiencia, sino con los aquellos aspectos que hayan sido objeto de evaluacién y les haya permitido obtener
puntaje.

11.5 Garantizar durante la ejecucion del contrato la prestacién del servicio contratado con todo el personal,
técnico, tecnologo o asistencial que sea necesario para dar cumplimiento a las condiciones dispuestas en el
mismo, en el marco de los requisitos de calidad y oportunidad que fueron previstos.

11.6 Acreditar durante toda la ejecucion del contrato el equipo minimo de trabajo establecido como requisito
habilitante, el cual debera estar dividido para la ejecucion de cada fase especificada.

11.7 Llevar a cabo en forma integral las tres fases dispuestas para la ejecucion del contrato.k
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11.8. Conocer en detalle y poner en practica la normatividad actual aplicable en los Aspectos Ambientales, de
Seguridad y Salud en el Trabajo y Sociales vinculados a la ejecucion del contrato. Para lo anterior debera
debe coordinar lo pertinente con las CEGAS y S.G.S.S.T. del IPSE.

11.9. Apoyar durante las visitas realizadas en las instalaciones del IPSE, los programas ambientales
institucionales correspondientes al Uso Racional de la Energia — URE, Uso Racional del Agua — URA
y el Plan de Gestion Integral de Residuos Solidos — PGIRS, los cuales seran informados por el personal
del CEGAS.

11.10 El Contratista no revelara a terceros, ni utilizar directa o indirectamente la informacién confidencial a Ia
que tengan acceso durante el desarrollo del contrato.

11.11 Cumplir con los requerimientos técnicos y actividades Las obligaciones especificas se sefialan en el
anexo técnico del presente documento.

Clausula 12 - Derechos particulares de la Entidad Estatal contratante

12.1. Hacer uso de la clausula de imposicion de multas, la clausula penal o cualquier otro derecho consagrado
a la Entidad Estatal contratante de manera legal o contractual.

12.2. Rechazar los productos entregados por el Consultor cuando no cumplan con las especificaciones
técnicas contenidas en la clausula primera del contrato y/o el anexo técnico que las contenga.

Clausula 13 - Obligaciones Generales de la Entidad Estatal contratante

13.1. Aprobar las garantias o las modificaciones a las mismas que el contratista constituya siempre que estas
cumplan las condiciones de suma asegurada, vigencias y amparos, exigidas en el contrato.

13.2. Suscribir el acta de inicio del contrato, una vez se haya expedido el registro presupuestal del mismo y se
hayan aprobado por el IPSE las garantias otorgadas.

13.3. Aprobar el cronograma propuesto dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a su presentacion.

13.4. Brindar la colaboracion y proporcionar la informacidén y/o documentaciéon que sea necesaria para el
adecuado cumplimiento de la labor de la consultoria.

13.5. Hacer seguimiento a la oportuna gestion de la Consultoria, mediante la supervision del contrato que sera
designada para tal efecto.

13.6. Hacer revision de los informes presentados por el contratista dentro de los diez (10) calendario siguientes
a su radicacion el IPSE. Una vez vencido dicho término hacer la devolucién correspondiente con las
observaciones a las que haya lugar, o emitir la aprobacion del informe revisado.

13.7. Pagar el valor del contrato en la cantidad, forma y oportunidad pactadas, previo cumplimiento de los
requisitos legales por parte del contratista y aprobacion por parte del supervisor.

13.8. Resolver las peﬁciones y consultas que le haga el contratista dentro de los términos Iega!es..\
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13.9. Cumplir y hacer cumplir las condiciones pactadas en el contrato y en los documentos que de él forman
parte.

13.10 Tomar las decisiones a las que haya lugar con ocasion de la ejecucion del contrato, con soporte en los
informes que para el efecto son presentados por el contratista.

13.11 Liquidar el contrato de mutuo acuerdo dentro de los 10 meses siguientes a la culminacion del plazo de
su ejecucion, y en todo caso dentro del término que legaimente es dispuesto por el articulo 11 de la ley
1150 de 2007, o por las normas que lo aclaren, modifiquen, sustituyan o deroguen.

Clausula 14 - Responsabilidad

El CONSORCIO CONSULTORIA CHOCO es responsable por el cumplimiento del objeto establecido en la
clausula 2 del presente Contrato. EI CONSORCIO CONSULTORIA CHOCO sera responsable por los dafios
que ocasionen sus empleados, los empleados de sus subcontratistas, al IPSE en la ejecucion del objeto del
presente Contrato.

Clausula 15 - Derechos sobre la propiedad de investigaciones y trabajos

El consultor cede a INSTITUTO DE PLANIFICACION Y PROMOCION DE SOLUCIONES ENERGETICAS
PARA LAS ZONAS NO INTERCONECTADAS - IPSE los derechos patrimoniales sobre los resultados,
informes y documentos, y en general, sobre los productos que genere en desarrollo y ejecucion del contrato
de consultoria y autoriza expresamente al INSTITUTO DE PLANIFICACION Y PROMOCION DE
SOLUCIONES ENERGETICAS PARA LAS ZONAS NO INTERCONECTADAS - IPSE a utilizarlos
indefinidamente, difundirlos y divulgarlos a través de cualquier medio y en cualquier lugar, sin
contraprestacién alguna a favor del consultor. El consultor es el titular originario de los derechos morales
sobre los resultados, informes y documentos, y en general sobre los productos generados en desarrollo y
ejecucion del contrato de consultoria, fos cuales el INSTITUTO DE PLANIFICACION Y PROMOCION DE
SOLUCIONES ENERGETICAS PARA LAS ZONAS NO INTERCONECTADAS - IPSE reconoce. En
consecuencia, el consultor, puede hacer uso y difusién de los resultados, informes y documentos, y en general
de los productos generados en desarrollo y ejecucidn del presente Contrato de Consultoria, siempre y cuando
con ello no afecte la confidencialidad de que trata la clausula 16 del presente contrato y haya obtenido
previamente autorizacién del INSTITUTO DE PLANIFICACION Y PROMOCION DE SOLUCIONES
ENERGETICAS PARA LAS ZONAS NO INTERCONECTADAS - IPSE.

El Consultor garantiza que los trabajos y servicios prestados a la Entidad Estatal contratante por el objeto de
este contrato no infringen ni vulneran los derechos de propiedad intelectual ¢ industrial o cualesquiera otros
derechos legales o contractuales de terceros.

Clausula 16 - Confidencialidad

El contratista, asi como las personas involucradas en desarrollo del contrato deberan mantener completa
confidencialidad sobre las informaciones, resultados o inventos que puedan constituir materia de patente,
derechos de autor o secreto comercial (“Know-How”). El contratista se compromete a guardar confidencialidad
de los resultados de los proyectos ejecutados y a no divulgar, sin autorizacién previa del IPSE.

Se entiende por confidencialidad, la no divulgacion ni difusién por medios hablados o escritos de la informacion,
a terceros ajenos al personal que directa o indirectamente esté vinculado al contrato. ;\
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Clausula 17 - Mulitas

En caso de incumplimiento a las obligaciones del Contratista derivadas del presente Contrato, INSTITUTO DE
PLANIFICACION Y PROMOCION DE SOLUCIONES ENERGETICAS PARA LAS ZONAS NO
INTERCONECTADAS - IPSE puede adelantar el procedimiento establecido en la ley e imponer las siguientes
multas, mediante resolucion motivada le impondréa a éste, multas diarias y sucesivas por una suma igual al
cero coma cero quince por ciento (0,015%) del valor del Contrato Interadministrativo, las cuales sumadas no
podran superar el dos coma cinco por ciento (2,50%) del valor del mismo. Estas multas tendréan caracter de
conminatoria y para su aplicacion se observara el procedimiento establecido en el articulo 86 de la Ley 1474
de 2011, el que, una vez concluido, faculta al IPSE para imponerlas y descontar el valor de las mismas de los
saldos pendientes por pagar al Contratitas, o para cobrarselas directamente a éste o hacerlas efectivas con
cargo a la garantia que ampara el cumplimiento dei contrato. El Contratista renuncia a cualquier requerimiento
judicial o extrajudicial para efectos de constitucién en mora.

Clausula 18 - Clausula Penal

En caso de declaratoria de incumplimiento total o parcial de las obligaciones del presente Contrato, EL
CONSORCIO ENERGIA H&D debe pagar al IPSE, a titulo de indemnizacion, una suma equivalente al diez por
ciento (10%) del valor total del contrato. El valor pactado de la presente clausula penal es el de la estimacion
anticipada de perjuicios, no obstante, la presente clausula no impide el cobro de todos los perjuicios adicionales
que se causen sobre el citado valor. Este valor puede ser compensado con los montos que el {PSE adeude al
Contratista con ocasion de la ejecucion del presente Contrato, de conformidad con las reglas del Cédigo Civil.

Clausula 19 - Garantias y Mecanismos de cobertura del riesqo

De conformidad con los articulos 2.2.1.2.3.1.1 y 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, las garantias en Ia
contratacion deben cubrir el cumplimiento de las obligaciones surgidas en favor de las entidades estatales con
ocasion de: (i) la presentacidn de las ofertas ; (ii) los contratos y su liquidacion; y (iii) los riegos a los que se
encuentran expuestas las entidades estatales, derivados de la responsabilidad extracontractual que pueda
surgir por las actuaciones, hechos u omisiones de sus contratistas y subcontratistas.

Las garantias que los oferentes o contratistas puedan otorgar para asegurar el cumplimiento de sus
obligaciones son:

+ Contrato de seguro contenido en una poliza

e Patrimonio autdnomo

e Garantia Bancaria

El Contratista se obliga a garantizar el cumplimiento de las obligaciones surgidas a favor de la Entidad Estatal
contratante, con ocasién de la ejecucion del contrato, de acuerdo con la informacién de la siguiente tabla:

De conformidad con este estudio, para la presente contratacidén se exigira el cubrimiento de los siguientes
riesgos.

CUMPLIMIENTO DE CONTRATO: Para cubrir los riesgos sefialados en el numeral 3° del articulo 2.2.1.2.3.1.7
del Decreto 1082 de 2015. W
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o . VIGENCIA
lqual a Ia del plazo para la ejecumon del contrato y
seis (6) meses mas

~20% del valor del contrato, incluido el IVA

PAGOS DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES: Para cubrir los riesgos sefialados en el numeral 4°
del articulo 2.2.1.2.3.1.7 del Decreto 1082 de 2015.

USUFICIENCIA &~ - 0 _VIGENCIA ,
lgual a la del plazo para la ejecucion del contrato y
5% del valor del contrato tres (3) afos mas

CALIDAD DE LOS SERVICIOS A SUMINISTRAR: Para cubrirlos riesgos sefialados en el numeral 6° del
articulo 2.2.1.2.3.1.7 del Decreto 1082 de 2015.

. VIGENCIA ,
lgual a la del plazo para la ejecucion del contrato y
20% del valor del contrato un aflo mas

POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: Para cubrirlos riesgos sefialados en los
articulos 2.2.1.2.3.1.5y 2.2.1.2.3.1.8 del Decreto 1082 de 2015

: Igual a la del plazo para la ejecuc:on del contrato y
200 SMLMV seis (6) meses mas

GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA Para cubrir los riesgos sefialados en los articulos 2.2.1.2.3.1.6
del Decreto 1082 de 2015.

SUFICIENCIA . VIGENCIA - o
10% del valor de la oferta Tres (3) meses desde la fecha de cierre.

PARAGRAFO. La garantias y amparos requeridos sefialados previamente, requieren de la aprobacion por
parte de EL IPSE y serd modificada en los eventos que EL IPSE lo exija de conformidad con la normatividad
vigente.

El Contratista se compromete a mantener vigente la garantia durante todo el tiempo de ejecucion del contrato.
El Contratista debe presentar dentro de los tres (3) dias habiles siguientes a la firma del presente contrato las
garantias a favor de INSTITUTO DE PLANIFICACION Y PROMOCION DE SOLUCIONES ENERGETICAS
PARA LAS ZONAS NO INTERCONECTADAS - IPSE.

Clausula 20 - Independencia del Contratista

El consultor es una entidad independiente del IPSE, y no es su representante, agente o mandatario. EL
CONSORCIO ENERGIA H&D no tiene la facultad de hacer declaraciones, represéentaciones o compromisos
en nombre del IPSE, ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen obligaciones a su cargo.

El Consultor se obliga a cumplir con el objeto al que se refiere la Clausula 2 del presente Contrato de
Consultoria con su propio personal, de forma independiente y auténoma, sin que exista relacion det\
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subordinacién o dependencia entre este y la Entidad Estatal contratante.

El Consultor es responsable del pago de los salarios, prestaciones sociales y contribuciones correspondientes
al personal que utilicen en la ejecucién del objeto del presente Contrato de Consultoria.

Clausula 21 - Cesidn

El Contratista no puede ceder parcial ni totaimente sus obligaciones o derechos derivados del presente
Contrato sin la autorizacion previa y por escrito del INSTITUTO DE PLANIFICACION Y PROMOCION DE
SOLUCIONES ENERGETICAS PARA LAS ZONAS NO INTERCONECTADAS - IPSE.

Si el Contratista es objeto de fusidn, escision o cambio de control, o de la enajenacion parcial o total de sus
activos relacionados con la consultoria objeto del presente contrato, 0 de su establecimiento de comercio, el
IPSE esta facultado a conocer las condiciones de esa operacion. En consecuencia, el Contratista se obliga a
informar oportunamente al IPSE de la misma y solicitar su consentimiento.

Clausula 22 - Subcontratacién

EL CONSORCIO CONSULTORIA CHOCO puede subcontratar con cualquier tercero la ejecucién de las
actividades relacionadas con el objeto del presente contrato. Sin embargo, el Contratista debe comunicar de
estas contrataciones a la Entidad Estatal contratante y debe tener el debido registro de este tipo de negocios
juridicos.

Clausula 23 - Indemnidad

EL CONSORCIO CONSULTORIA CHOCO se obliga a indemnizar al IPSE con ocasién de la violacién o el
incumplimiento de las obligaciones previstas en el presente Contrato.

El Contratista se obliga a mantener indemne a la Entidad Estatal contratante de cualquier dafio o perjuicio
originado en reclamaciones de terceros que tengan como causa sus actuaciones hasta por el monto del dafio
O perjuicio causado.

El Contratista mantendra indemne a la Entidad Estatal contratante por cualquier obligacién de caracter laboral
o relacionado que se originen en el incumplimiento de las obligaciones laborales que el Contratista asume
frente al personal, subordinados o terceros que se vinculen a la ejecucién de las obligaciones derivadas del
presente Contrato

Clausula 24 - Caso Fortuito y Fuerza Mayor

Las partes quedan exoneradas de responsabilidad por el incumplimiento de cualquiera de sus obligaciones o
por la demora en la satisfaccion de cualquiera de las prestaciones a su cargo derivadas del presente Contrato,
cuando el incumplimiento sea resultado o consecuencia de la ocurrencia de un evento de fuerza mayor y caso
fortuito debidamente invocadas y constatadas de acuerdo con la ley y la jurisprudencia colombiana.

Clausula 25 - Solucién de Controversias

Las controversias o diferencias que surjan entre el Contratista y la Entidad Estatal contratante con ocasién de
fa firma, ejecucion, interpretacién, prérroga o terminacion del Contrato, asi como de cualquier otro asunto
relacionado con el presente Contrato, serédn sometidas a la revision de las partes para buscar un arreglo
directo, en un término no mayor a cinco (5) dias habiles a partir de la fecha en que cualquiera de las partes
comunique por escrito a la otra la existencia de una diferencia. ,;{
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Las controversias que no puedan ser resueltas de forma directa entre las partes, se resolveran mediante:

Amigable composicion: Cuando la controversia se relacione con asuntos técnicos, puede someterse a un
procedimiento de amigable composicién que se surtird ante [organizacidon que tramitara la amigable
composicién], previa solicitud de arreglo directo. El amigable componedor seré una (1) sola persona, que debe
tener una formacién profesional en el manejo de los aspectos técnicos de la obra objeto del presente contrato
y que tomara una decisién final en equidad, utilizando principalmente su formacién profesional.]

Conciliacién: Cuando la controversia no pueda arreglarse de manera directa o no pueda existir una amigable
composicién debe someterse a un procedimiento conciliatorio que se surtira ante [nombre del centro de
conciliacion], previa solicitud de conciliacién elevada individual o conjuntamente por las Partes. Si en el término
de ocho (8) dias habiles a partir del inicio del tramite de la conciliacion, el cual se entendera a partir de la fecha
de la primera citacion a las Partes que haga el centro de conciliacion pactado, las Partes no llegan a un acuerdo
para resolver sus diferencias, deben acudir a la jurisdiccion contencioso administrativa.

El acuerdo al que se llegue en la etapa de arreglo directo, amigable composicién, en la conciliacion si hay lugar
a ella es de obligatorio cumplimiento para las partes y presta mérito ejecutivo. En consecuencia, cualquiera de
las Partes puede exigir su cumplimiento en un proceso ejecutivo.

Clausula 27 - Supervision

De conformidad con el articulo 83 de la Ley 1474 de 2011, las entidades publicas estan obligadas a vigilar
permanentemente la correcta ejecucion del objeto contratado a través de un supervisor o un interventor, seguin
corresponda.

La supervision consistira en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y juridico que sobre el
cumplimiento del objeto del contrato, ejerza la misma entidad estatal, “cuando no_se requieren
conocimientos especializados”, pudiendo para el efecto contratar personal de apoyo mediante contratos de
prestacion de servicios. ,

De otra parte, la interventoria consistird en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y juridico
que sobre el cumplimiento del contrato realice una persona natural o juridica contratada para tal fin por la
Entidad Estatal, cuando el segujmiento del contrato suponga “conocimiento especializado en la materia, o
cuando la complejidad o la extension del mismo lo justifiquen’. No obstante, cuando la entidad lo
encuentre justificado y acorde a la naturaleza del contrato principal, podra contratar el seguimiento
administrativo, técnico, financiero, contable, juridico del objeto o contrato dentro de la interventoria.

Por regla general, no seran concurrentes en relacion con un mismo contrato, las funciones de supervisién e
interventoria. Sin embargo, la entidad puede dividir la vigilancia del contrato principal, caso en el cual, en el
contrato respectivo de interventoria se deberan indicar las actividades técnicas a cargo del interventor y las
demas quedaran a cargo de la Entidad, a través de su supervisor.

La supervisién sera ejercida por el Subdirector de Planificacion Energética, o por quien el ordenador del gasto
designe por escrito, quien representard a la entidad ante el contratista para efectos del contrato que se
suscriba, de conformidad con la normatividad vigente.

Clausula 28 — Derechos Sobre la Propiedad de Investigaciones y Trabajos

La Propiedad Intelectual e Industrial de las investigaciones, levantamiento de informacion, disefios y productost\
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entregables del contrato y trabajos que el personal contratista realice dentro del marco del contrato que se
pretende celebrar, seran de propiedad del IPSE.

Solo se podra divulgar publicamente los resultados totales o parciales de los trabajos realizados en desarrollo
del mismo, previa autorizacién del IPSE.

Clausula 29 - Anexos del Contrato

Hacen parte integrante de este contrato los siguientes documentos:

26.1. Los estudios previos.

26.2. El Pliego de Condiciones del proceso de seleccion IPSE-SPE-CM-03-2018, sus anexos, adendas o
cualquier otro Documento del Proceso.

26.3. La oferta presentada por el Contratista.

26.4. Las actas, acuerdos, informes y documentos precontractuales.

26.5. Certificado de Disponibilidad Presupuestal 20118 del 18 de mayo de 2018.

Clausula 30 - Perfeccionamiento y ejecucién

El presente contrato requiere para su perfeccionamiento de la firma de las partes. Para su ejecucién requiere
el registro presupuestal la aprobacion de la garantia de que trata la Clausula 19 del presente Contrato y la
acreditacion de encontrarse el Contratista a paz y salvo por concepto de aportes al sistema de seguridad social
integral.

Clausula 31 - Lugar de ejecucion y domicilio contractual

El luga'r de ejecucion del presente contrato es la Ciudad de Bogota D.C. ‘a 9 GCT 2@ lﬁ

Para constancia, se firma en Bogotd D.C. el % ()LNW\

NEILA LUZ BALETA MIZAR JHONVJAIRO CQRREA GARCES
Directoré General (E) - IPSE Representante Legal
CONSORCIO CONSULTORIA CHOCO

Proyecté: Diego Piragua Meneses ~ Grupo Gestion de Contratacion ‘?F(T)
Revisd: Andrés Corredor Avila — Coordinador Grupo Gestion de Contfatacié 4
Expediente: 2018139090500003& .
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