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MODALIDAD DE .

CONTRATACION CONCURSO DE MERITOS

“REALIZAR LA INTERVENTORIA, TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA,
OBJETO SOCIAL, AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO AL CONTRATO’
CONTRACTUAL CUYO OBJETO ES “ESTUDIOS, DISENOS Y CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION

DEL PAR VIAL DEL BARRIO AEROPUERTO DEL MUNI SAN JOSE DE CUCUTA.”

Articulo 15 del decreto 1510 del 2015, compilado por el Decreto 1082 del 2015, en su

FUNDAMENTOS Articulo 2.2.1.1.1.6.1. Deber de analisis _de las Ent_id_ades Estqtales. La Entidad Estatal

JURIDICOS QUE LE debe hacer durante la etapa de planeacion el analisis necesario para conocer el sector

SOPORTAN relativo al objeto del Proceso de Contratacién desde la perspectiva legal, comercial,
financiera, organizacional, técnica, y de Andlisis de Riesgo. La Entidad Estatal debe dejar
constancia de este analisis en los Documentos del Proceso.

OBJETIVO Interventoria a los estudios, disefios y construccion de la rehabilitacién del par vial del
barrio aeropuerto del municipio de san José de Clcuta

APLICACION Todos los contratos con oferentes nacionales o extranjeros.

Ir]lcluy;a andlisis del sector (aspectos generales, andlisis de la demanda y andlisis de la
oferta).

ALCANCE Aplica para las areas que requieran la interventoria de una obra mediante contrato de una
modalidad de licitacién descrita en la legislacién vigente; como es el caso de la contratacion
que se pretende
Con la realizacion de un adecuado y riguroso analisis y/o estudio del sector se espera:

1. Considerar la viabilidad de la contratacion, de acuerdo con una caracterizacion y
definicién de las necesidades reales del proyecto, tanto econdmicas, como
técnicas, a fin de cumplir con los objetivos formulados.

2 Estimar el valor de la disponibilidad presupuestal requerida, tomando como base
no solo el valor de la interventoria, bien y/o servicio requerido sino todos los costos
asociados a éste.

3 Identificar los riesgos previsibles que puedan afectar la contratacion desde el
punto de vista econdmico, técnico y/o juridico.

Egﬁgk&‘}?gg CON EL 4. ldentificar alternativas para satisfacer la necesidad, diferentes a las utilizadas de

PRESENTE ESTUDIO manera comun, asi como la posibilidad de encontrar valores agregados en la

adquisicion del servicio.

5 Permitir la actualizacion técnica de las caracteristicas del objeto a contratar,
garantizando que la Secretaria de Infraestructura de Culcuta; adquiera obras,
bienes y/o servicios con tecnologia acorde con el ritmo del mercado y las
necesidades percibidas, generando mayor competitividad y optimizacion en el
uso de los recursos.

6. Determinar las diferentes condiciones y/o limitaciones relacionadas con la
provision de dichos bienes y/o servicios.
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. INTRODUCCION

El presente estudio de sector tiene como fin realizar una evaluacién del mercado colombiano desde el punto
de vista microeconémico y macroecondmico con el propésito de lograr una aproximacién al estado de cada
uno de los pardmetros que son fundamentales en la potencializacién del uso eficiente y efectivo de los
recursos para satisfacer las necesidades de la Entidad. Por tal motivo, el marco del estudio esta definido por
las condiciones derivadas de la necesidad de contratacién, la cual es de aclarar, son diferentes para todos los
casos y conllevan a resultados méas precisos que pueden generar mejores herramientas en el desarrollo del
proceso contractual.

La importancia del analisis del sector ha sido recalcada en las recomendaciones que la Organizacion de
Cooperacion y de Desarrollo Econdmico (OCDE) le ha formulado al Gobierno Nacional, las cuales busca
promover las buenas practicas, la transparencia y la promocién de la competencia leal en la contratacién
publica. Por otro lado, la Secretaria de Infraestructura en busca de optimizar el proceso de contratacién
pretende por medio del presente documento, generar herramientas para entender el mercado del servicio a
contratar u obra a ejecutar, para de esta forma lograr los objetivos de eficacia, eficiencia, economia,
promocion de la competencia y manejo del riesgo los cuales se acometen en cada uno de los procesos de
contratacion'’

Dado lo anterior, el presente documento esta distribuido de la siguiente forma: en primer lugar se establecen
las condiciones del objeto a contratar y por las cuales se enmarca el desarrollo del documento; en segundo
lugar, se realiza el analisis macroeconémico de la economia colombiana la cual permite delegar el estado
actual a nivel econémico, social y financiero del mercado colombiano; en tercer lugar; con base en lo
indagado en el punto anterior se define el mercado objeto del estudio, en esta seccién se realiza el analisis
microeconémico del sector definiendo la oferta y la demanda y los aspectos generales que componen el
sector a nivel: econdmico, técnico, regulatorio, entre otros; en cuarto lugar, luego de estudiar el sector y
subsector para los casos donde aplique, se realiza el analisis financiero y se definen los indicadores como
requisito habilitante para el proceso a adelantar.

A continuacién, se presenta el estudio de sector:

LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA, para efectos de
poder establecer el Andlisis necesario para conocer el Sector relativo al objeto del presente Proceso de
Contratacion desde la Perspectiva Legal, Comercial, Financiera, Organizacional, Técnica, y de Andlisis de
Riesgo durante la Etapa de Planeacion del mismo, ha tomado atenta nota de lo dispuesto en el Articulo
2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015, y las recomendaciones y lineamientos que en materia de
Contratacion Estatal ha dado la Agencia Nacional de Contratacion Publica “COLOMBIA COMPRA

1 Guia para la elaboracion de Estudios del Sector — Colombia Compra Eficiente.
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EFICIENTE" en la Guia para la Elaboracion de Estudio de Sector G-EES-02, la cual se encuentra
debidamente publicada en el Portal Unico de Contratacién www.contratos.gov.co.

Conforme a lo precedente para adelantar el respectivo Estudio, se tom6 como referente consultas en las
siguientes paginas web:

Portal Colombia compra eficiente SECOP (www.contratos.qov.co)

Departamento Administrativo Nacional de Estadistica DANE (www.dane.gov.co)

SIREM de la Superintendencia de Sociedades (www.supersociedades.qov.co)
RUES:Registro Unico Empresarial y Social http://www.rues.org.co/RUES Web/Consultas
Camara de comercio de Cucuta https://www.cccucuta.org.co/

Il.  GENERALIDADES

El Art. 32 de la ley 80 de 1993 sefiala como obligacion de las entidades efectuar la interventoria a los
contratos de obra que sean producto de una licitacién publica, razén por la cual debe la entidad en
cumplimiento de dicha normatividad efectuar la contratacién de dicho servicio.

Por lo anterior, en cumplimiento del marco normativo se debe contratar la interventoria del proyecto. En
concordancia, se adelantara el presente proceso de contratacidn.

La Interventoria de obra ejercera en general las funciones de intervencion, control y vigilancia de acuerdo con
las practicas mas correctas y conocidas, sin contrariar en ningln caso lo dispuesto en el contrato y los
documentos que hacen parte del mismo.

En forma coordinada, la Interventoria estard atenta a que el contratista garantice el cumplimiento de sus
obligaciones y el buen éxito de sus labores, tendientes a la realizacién de las obras dentro del plazo
estipulado y con dptima calidad.

La supervisién de la ejecucién del contrato de obra y de Interventoria, estara a cargo de un profesional
designado por la SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA. El Interventor junto con el Supervisor, seran
responsables de la direccion general del contrato de obra, su control y vigilancia en la ejecucion idonea y
oportuna del mismo.

Etapas del ciclo de vida de proyectos civiles de Obras Publicas

En la Figura se ilustran las cinco fases del ciclo de vida de todo proyecto, y que a continuacion se detallan:

Iniciacion Planificacion Ejecucion Seguimiento y Cierre del
control proyecto

)
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- Inicio del Proyecto: en esta fase se define el alcance y los recursos iniciales, a su vez se identifican los
interesados y se asigna el director del proyecto. Luego de haber desarrollado toda esta serie de pasos se
procede a registrar la informacion obtenida en el Acta de Constitucion del Proyecto, con la cual se considera
aprobado y autorizado. Es en esta fase donde se deben hacer estudios de factibilidad de alguna(s) tarea(s)
con el fin de prever posibles fallas o pérdidas en el desarrollo del proyecto, a su vez se debe reunir la
documentacion legal pertinente para el tipo de proyecto que se planea realizar. Dentro de esta fase se deben
los objetivos claramente definidos, asi como también la duracidn y estimacién de recursos financieros.

- Planificacion: en esta fase se trazan las estrategias con las cuales se va a llegar a un cumplimiento total de
los objetivos planteados en la anterior etapa, teniendo en cuenta que a medida que se va obteniendo mas
informacion del proyecto se hace necesaria una planificacion adicional o modificacién de dichas estrategias.

- Ejecucion: esta fase se desarrolla en funcién de los resultados esperados, aqui se debe llevar a cabo el
plan de accion planeado en la fase anterior, teniendo en cuenta que en la medida en que se desarrollen los
procesos se pueden presentar imprevistos y de esta forma se necesitardn cambios en los tiempos y recursos,
variables que modificarian las estrategias; estas variables se pueden manejar y controlar si se prevén
procesos de monitoreo y control, los cuales permiten analizar e identificar las areas y/o tareas en las que se
haga necesaria una intervencién adicional o un cambio de estrategia.

- Seguimiento y Control: en esta fase el objetivo fundamental es el monitoreo de todas las actividades de
desarrollo del proyecto. Es importante que se haga un monitoreo regular ya que un adecuado control hace
posible evitar gastos innecesarios y extender plazos, o en lo posible identificarlos cuanto antes.

- Cierre del Proyecto: esta es la ultima fase del proyecto, aqui se verifican los procesos y los resultados
obtenidos teniendo como referencia los resultados esperados y las estrategias planeadas; en esta fase se
espera la aceptacion por parte del cliente para afirmar que se cierra el proyecto, a su vez se analizan los
impactos ya sean positivos 0 negativos que ha dejado el proyecto y se recopila la informacién obtenida para
que se tenga como una memoria del proyecto culminado.

La necesidad puede satisfacerse a través de las siguientes alternativas:

> Supervisar directamente las obras.

»  Contratar una interventoria para que ejerza el control y vigilancia de la ejecucion de los estudios, disefios
y obras.

LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, est4 obligada a garantizar y supervisar el mantenimiento y buen
funcionamiento de la red vial urbana del Municipio, que hace parte integral de su Administracion, ademas de
preservar todos aquellos bienes bajo su custodia que ostenten la calidad de Estatales.
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Para satisfacer esta necesidad, la Entidad no cuenta con Personal idoneo y capacitado, por lo cual requiere
contratar este concurso de méritos, a través de personas naturales o juridicas idéneas, para que presten el
citado servicio, con ajuste a las especificaciones que se relacionaran en el pliego de condiciones que avalara
el respectivo proceso contractual.

Definicion del sector

La teoria econdmica define estos grandes sectores de la economia, existen diferentes especialidades que
llevan a establecer aun méas sectores analogos a los ya mencionados y dan una aproximacion mayor al
mercado en su totalidad.

De esta forma se determinan los siguientes sectores:

. Sector agropecuario

. Sector de servicios

. Sector industrial

. Sector de transporte

. Sector de comercio

. Sector financiero

. Sector de la construccién

. Sector minero y energético
. Sector solidario

0. Sector de comunicaciones

= OO0 NOoO O WN —

Dado el objeto del contrato, las condiciones de este y las opciones que ofrece el sector econémico para
satisfacer la necesidad de contratacion mediante CIlU Rev. 4 A.C, se determina que el sector econoémico a
estudiar es el correspondiente al sector de servicios que contiene las actividades de consultoria e
interventoria.

lll.  ANALISIS DEL MERCADO

La Secretaria de Infraestructura realizd consultas en el Portal Unico de contratacion — SECOP, para
seleccionar una muestra de procesos correspondientes a las interventorias que se adelantan a las obras
publicas, determinando las empresas que participan de manera activa en los procesos de contratacion
adelantados por las entidades del sector publico, teniendo en cuenta el objeto contractual, el presupuesto
asignado, el plazo, el lugar de ejecucion y el tipo de proceso de seleccion.
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a. Aspectos Generales del Mercado?

Segun la Cédmara Colombiana de Infraestructura — CCl, quienes se identifican como interventores /consultores,
son diferentes empresas dedicadas a la actividad de la interventoria / consultoria, las cuales son
fundamentales en la realizacién de las obras de ingenieria, ya que son los que ofrecen el conocimiento
profesional especializado y técnico, de la mano del juicio independiente y de experiencia que permite
garantizar objetividad en el analisis y la toma de decisiones, dichos participantes en este rol son catalogados
como la industria del conocimiento dentro del sector. Es asi, que una de las caracteristicas fundamentales de
estas empresas es que cumplen sus funciones en pro del bienestar de la obra, alejados de factores ajenos,
comerciales, politicos o institucionales, que puedan interferir en su independencia; los interventores /
consultores son responsables de apoyar en la toma de decisiones para realizar una adecuada ejecucion del
proyecto, lo que lo cataloga como el garante de la calidad de una obra de ingenieria.

En Colombia, como en la mayoria de los paises de la regidn, la consultoria e interventoria son asociadas
usualmente a tercerizaciones y asesorias operativas; desde esta perspectiva, histéricamente, el aporte de
este productivo al desarrollo nacional ha sido subestimado. La realidad es que, en nuestro pais, el 99,9 por
ciento de las organizaciones empresariales es micro, pequefias y medianas empresas, que usualmente
producen y venden sus productos en mercados competitivos con un markup reducido (diferencia entre el
costo marginal de produccidn y el precio de venta). Se trata de firmas que no tienen un alto poder de mercado
y que, por tanto, no generan grandes excedentes econémicos que les permitan focalizar recursos en el
mejoramiento de sus productos y su estructura productiva con la velocidad que el mercado lo requiere. En un
marco de referencia como este, la consultoria empresarial y gubernamental de calidad desempefia un papel
crucial en la evolucién competitiva del pais. La evolucion del aparato publico en paises como Colombia esta
explicada, en buena medida, por el desarrollo de consultoria de calidad.

Si se considera el hecho de que el gobierno procede con un enfoque cortoplacista, tiene un énfasis
eminentemente operativo, y que no tiene la capacidad para focalizar sus recursos humanos y técnicos en
procesos de investigacién y evolucion sostenidos; se puede concluir que sin consultoria no seria posible el
mejoramiento del aparato gubernamental.

Adicionalmente, se trata de un sector que tiene la capacidad de absorber una porcién considerable de capital
humano altamente especializado de este pais. De acuerdo con cifras reportadas por el Observatorio Laboral,
en el Ultimo decenio se han entregado mas titulos de maestria y doctorado que en los 50 afios previos y
buena parte de estos posgraduados trabaja actualmente en firmas de consultoria y centros de investigacion.

Los trabajos de interventoria y consulta en nuestro pais, hasta muy entrado el siglo XX, eran
ejecutados por empresas extranjeras que normalmente producian sus propios disefios. Dentro de los
primeros trabajos de Consultoria se encuentra un estudio sobre la irrigacién en los valles del Alto Magdalena,
ejecutado por los ingenieros Luis A. Martinez Angulo y Jorge E. Perry en 1928.

2 Insertar los principales aspectos del mercado en términos de la dinémica comercial basandose en fuentes secundarias
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En 1931 se inici6 un movimiento para buscar la promulgacién de tarifas para servicios profesionales,
lo cual podria considerarse como los albores de la Consultoria en Colombia, pese a que se limitaba al
trazado de carreteras y al disefio de sistemas de abastecimiento de agua. Sin embargo, Silvano E. Uribe y A.
Herrera Parra recomendaron, y la Sociedad Colombiana de Ingenieros lo acogid, no estudiar tarifas para
servicios profesionales hasta contar con disposiciones legales que las apoyen, entre ellas la reglamentacién
de la ingenieria y un cddigo de ingenieria legal (agrimensura, catastro, planos topogréficos), asi como la
educacion del ingeniero, ética profesional y soluciones a los problemas fiscal y econdmico, como lo corrobora
un informe a la Junta de la Sociedad de los ingenieros J. Acosta V. y Jorge Péez en 1932. Solo hasta 1937 se
promulgaria la Ley 94 que reglament la profesion de la ingenieria.

Se dice, que la primera firma en Colombia fue la de Lobo Guerrero y Sanz de Santamaria. En efecto, en
1931, acometieron, con sus propios disefios, las obras del acueducto de Buenaventura, las cuales fueron
revisadas por ingenieros norteamericanos y declaradas ajustadas a las normas de la época y ademas muy
elogiadas. En Anales de Ingenieria se publicaron algunos de los planos. En 1932, nuevamente Lobo
Guerrero y Sanz de Santamaria ejecutaron el disefio y la construccién del acueducto de Riohacha.

En 1937 se celebré en Bogota el Congreso Bolivariano de Ingenieria en el cual se presentaron algunos
trabajos tipicos de ingenieria de consulta, de los cuales vale destacar las Especificaciones Técnicas para las
Carreteras de Colombia, del ingeniero Jorge Triana. En este mismo afio se expide la ley 94 de 1937, por la
cual se reglamenta el ejercicio de la profesidn de Ingenieria.

En 1940, en Medellin, se produjo otro hito, también adelantado para su época, un acuerdo, de los ingenieros
antioquefios, respecto a tarifas para la ejecucién de labores de ingenieria.

En 1941 se otorgd el Primer Premio Nacional de Ingenieria, entregado al ingeniero Carlos Boshell Manrique,
consultor por excelencia e ingeniero polifacético, por su trabajo Ensanche de la Planta Eléctrica de Bogota.

En junio de 1942, se inauguro el Laboratorio de Resistencia de Materiales de la Universidad Nacional, que
contribuiria grandemente a la incipiente ingenieria de consulta, no solo por sus servicios técnicos, sino
también por la formacion de profesionales idoneos y por la creacién de una conciencia de la necesidad de
investigar y probar los materiales que se utilizarian en las obras.

En 1945, se celebro el Primer Congreso Nacional de Ingenieria, en el cual se presentan numerosos trabajos
que servirian de base al inicio de la ingenieria de consulta colombiana. Entre ellos vale la pena mencionar y
destacar, “Especificaciones para el Trazado de Carreteras, Mecanica de Suelos”, de los ingenieros
Guillermo Charry Lara y Gustavo Maldonado; “Vias de Comunicacion” del ingeniero Guillermo Camacho
Gamba, e “Ingenieria Sanitaria y Contratacién de Disefio”.

Podria decirse, que este afio marco la creacion de la ingenieria de consulta colombiana en forma organizada
con la creacion de firmas especializadas derivadas, en un principio de firmas de ingenieros constructores.
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En el afio de 1947 se fundé la firma Olap Ingenieria, hoy Ingetec, firma que hoy existe y en cuya trayectoria
cuenta con varios cientos de proyectos exitosos, que han contribuido al progreso de nuestro pais. También
en ese afio se establecio el Consejo Profesional de Ingenieria, Seccional de Cundinamarca.

En 1948, los senadores Gabriel Sanin Villa y Muce Moisés y los representantes Jorge Paramo Arias, Alfonso
Berberena y Carlos E. Sandoval presentan un extenso proyecto de ley sobre el Plan Vial Nacional. En su
texto se incluyeron toda clase de detalles de las vias, radios de curvatura, pendientes, visibilidad, etc. Pero no
se menciono, ni siquiera tangencialmente, el disefio de las carreteras.

En 1949 el Dr. Guillermo Charry Lara, como consultor técnico del Municipio de Bogota, presentd un
extenso trabajo titulado “Especificaciones para Pavimentos”. Esta fue la primera vez que se utilizé el término
consultor para describir su ocupacion.

En 1952 se termind el estudio sobre el alcantarillado de Bogota, elaborado por los ingenieros Jorge Forero
Vélez, Carlos Riveros Leyva, Manuel J. Noguera y Jorge Scioville (parcialmente). Estos ingenieros actuaron
como funcionarios, pero su labor fue netamente de Consultoria; vale la pena destacar que el disefio fue
revisado y aprobado por la firma Buck, Seifert and Jost, quienes afios mas tarde serian los disefiadores de la
Planta de Tibitoc, y que esta revision fue ejecutada directamente por el socio principal Sr. George H.
Buck, quien fue contratado por Francisco Wiesner Rozo siendo funcionario de la Empresa de Acueducto y
Alcantarillado de Bogota.

En 1953 se contratd a la firma Madigan Hyland para reorganizar los ferrocarriles nacionales, y como
consultores e interventores del ferrocarri del Magdalena. Todavia no se contrataba ingenieria con
colombianos, sin embargo las cosas empezaban a cambiar. En 1954, se entrega el “Plan Vial del Valle del
Cauca” ejecutado por la firma norteamericana Knappen, Tippets, Abbet and McCarthy en consorcio con Olap,
consorcio que giraba bajo la sigla Ktam-Olap, era ya el principio de la ingenieria de consulta colombiana.

Mas adelante, al principio con lentitud, y luego de forma acelerada empezaron a surgir firmas de consulta
como Camacho, Carrizosa y Ferro en 1952, e Integral en 1955.

También en 1955 nacié Restrepo y Uribe, una de las primeras firmas especializadas en mecanica de suelos.

Las firmas de Consultoria fueron creciendo: Durante los afios 40 se fundé la primera, en los afios 50 se
fundaron 8, durante los afios 60 se fundaron 14 y en los afios 70 se fundaron 35, segun datos historicos de los
afiliados a AICO.

El sector de la consultoria en Colombia esta muy lejos del nivel de desarrollo requerido por un pais
catalogado por Kennedy Consulting Research and Advisory como el cuarto mercado mas importante de la
region, por delante de Argentina, con un prospecto de crecimiento de cientos de millones de ddlares.

En la oferta de consultoria colombiana predominan las micro y pequefias empresas; se trata de un escenario
liderado por The Big en el marco de una participacion de mercado que no supera el 30 por ciento; el 70 por
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ciento restante estd distribuido en un nimero de firmas, centros de investigacion e independientes cuyo
nimero se estima entre 10.000 y 15.000. En esencia, se trata de un mercado altamente atomizado, dominado
por la consultoria juridica, en el que, salvo contadas excepciones, la internacionalizacién y el crecimiento
empresarial son practicas poco comunes.

Es crucial que el pais caracterice a la consultoria e interventoria como un sector de clase mundial e inicie un
proceso de trasformacion productiva que lo fortalezca, multiplique su crecimiento y eleve la calidad de sus
Servicios.

No esta de mas sefalar que el PIB, Inflacion y tasa de cambio representa el resultado final de la actividad
productiva de las unidades de produccion residentes. Se mide desde el punto de vista del valor agregado, de
la demanda final o las utilizaciones finales de los bienes y servicios y de los ingresos primarios distribuidos por
las unidades de produccion residentes.

b. Aspecto Econémico

El presente andlisis del sector, se realiza para el proceso denominado: “REALIZAR LA INTERVENTORIA,
TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD
EN EL TRABAJO AL CONTRATO” CUYO OBJETO ES “ESTUDIOS, DISENOS Y CONSTRUCCION Y/O
REHABILITACION DEL PAR VIAL DEL BARRIO AEROPUERTO DEL MUNICIPIO SAN JOSE DE
CUCUTA”. Buscando fortalecer la vigilancia del contrato que garantice el buen estado de la red de malla vial
urbana y por lo tanto contribuir al mejoramiento de la movilidad vial de los habitantes del barrio aeropuerto del
Municipio.

Sector al cual pertenece:

Los servicios de Interventoria se encuentran dentro de las actividades profesionales cientificas y técnicas que
hacen parte del SECTOR TERCIARIO O DE SERVICIOS.

Concepto de Interventoria y Supervision:

El principio de responsabilidad que rige la contratacién estatal implica que las Entidades Estatales estan
obligadas a vigilar la correcta ejecucion de los contratos por ellas suscritos y a proteger los derechos de la
propia Entidad, los del contratista y terceros que puedan verse afectados por la ejecucion del contrato, con el
objetivo de proteger la moralidad administrativa, prevenir la ocurrencia de actos de corrupcion y tutelar la
transparencia de la actividad contractual.

Por lo tanto, la legislacidn ha previsto que este deber de vigilancia y control de los contratos estara a cargo de

un Supervisor o Interventor, segun el caso, quienes deberan cumplir las obligaciones fijadas en la normativa
vigente, en los reglamentos internos relacionados con la materia y lo estipulado en los respectivos contratos.
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La supervision corresponde con el seguimiento que debe realizarse como minimo a los elementos que
establece el articulo 83 de la Ley 1474 de 2011: técnico, administrativo, contable, financiero y juridico, sin
perjuicio de los demés elementos que se requieran segln las especiales caracteristicas del contrato vigilado.
La supervisién es en términos del referido articulo 83, el seguimiento realizado por la misma Entidad Estatal
sobre la ejecucién del contrato; de otra parte, la interventoria es principalmente el seguimiento técnico a la
ejecucion del contrato, realizado por una persona natural o juridica contratada para tal fin. Lo anterior, sin
perjuicio que la interventoria pueda ser integral caso en el cual ademas del componente técnico también
tendra a su cargo el seguimiento administrativo, contable, financiero y juridico.

De manera general las obligaciones del interventor y del supervisor se enmarcan en los siguientes aspectos:
* SEGUIMIENTOY CONTROL
« Solicitar informes — Aclaraciones - Explicaciones

« Hacer verificaciones directas en cualquier tiempo
* Exigir el cumplimiento de cronogramas y programaciones contractuales

* INFORMAR A LA ENTIDAD
* Sobre actos de corrupcion
* Riesgo de incumplimiento contractual
» Y cuando el incumplimiento se presente

* EXIGIR CALIDADY CUMPLIMIENTO
* Exigir la calidad de los bienes y servicios adquiridos por la entidad estatal

* Recibir a satisfaccion SOLO las obras y bienes ejecutadas y entregados a cabalidad

A

El servicio de Interventoria se enmarca dentro de la evolucion general de los subsectores de servicios por
ingresos nominales y del personal por subsector de servicios, correspondientes a 2021.

Agentes que componen el sector.

Consideraremos como agentes de este sector los principales indicadores econémicos coyunturales asociados
a las actividades de consultoria e interventoria.
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Indicadores Econémicos Alrededor de la Construccion (IEAC)3

Abril - agosto 2021 con corte a septiembre 08 de 2021

Variacion (%)

Fuente: DANE,

Variacion anual de los indicadores de coyuntura del sector de la construccion
Il Trimestre (2020 - 20217

400
30 .G' 27.4
200 17,6 173
0,0 36
-100 71
-200 157
-300
400 -36,9
-500 -44,2
PIB Valor agregado de la Censo de Edificadones  Indicador de produccion de
construccion (Total drea censada) obras aviles
Wl trim - 2021 Bl trim - 2020
IEAC.

3 Boletin Técnico Indicadores econémicos alrededor de la construccion (IEAC)
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Indicadores de coyuntura del sector construccion
Abril - agosto 2021 con corte a septiembre 08 de 2021%

Achal Docemeses  Apferor

\aracion Benal Perioda de referencia

(a0t 2019

MACROECONOMICOS
PIE totaf {variaciin anul %) 118 [T 11 0% e, 2021
Valor agregaic de 2 rama mrsmucoon femnacon anual %) 13 115 ER 281 linm. 2021
Valor agregado de chias m-les’:mm amual %) 108 18,7 142 A linm. 2021
Walor agregade de edificaciones” [variacin mual %) 185 124 24 198 ltom. 2021
Walor agpegado de aciradaces especiziadas” (varactn amal % 174 127 54 248 lnm. 2021
Tama :!ocEmtlxlmmai-ﬂgan:n‘tl Ea E18 i1 L] me
OFERTA
Produccion de cemenio grs (vananion anual % [F] 183 134 15 Jubio de 2021
e causada” [variazion anual % 474 44 156 141 linm. 2021
ivea licencada de edfcaciones! (varactn amai %) §.2 o @2 a7 Junio de 2021
#rea iniciada de eciicacones (variacion anual % ) 1087 1448 o 15 Hinm. Ak
e culminada de edficaciones” frariadtn anal % | 46A ] 47 170 l4am. 2021
OEMAMOA
Despachos de cemeniogris [vanaoon anwal % | a8 182 a4 17 Julio de 2021
Goncreto Prerezciadn” (weniacon anual %) a7 10 nE 185 Jdurio de 2021
Valor fotal de los oriditns dessmbolsarios para vivienda ™ [variacin anual % | 1818 190 My ol linm. 2021
Valor desembolsadn de rédins de wnisnda jvanacion anual % | 1838 200 ok Fa ¥} ltnm. 2021
Valor desembolsadn de lezsming habiacional ™ {varacion anwal ) 1480 185 27 Fi il lnm. 2021
Nomeso de TNMHWHNNW“'IN‘:W'BCN anual %) 1358 137 & 1y lnm. 2021
Caldo de capital infal” fvariacon anwal %) a4 B4 [A] 187 linm. 2021
Caldo de crédics dewiienda” (variacion anual % ) 12 &8 &1 113 linm. 2021
Saito de capital de lemsing habitoonal” (wrzcdn anual %) 123 5 48 ME ltom. 2021
himess de cridims de b cariem hipolecara de vivienda® ivariacitn anual %) 12 215 22 g5 I fnm. 2021
PRECIOS ¥ COSTOS At nual J.Ern-'
hhidice de precios de vivienda nurea (raiacén fimestal % | 18 14 1.6 T linm. 2021
hdice de cotios de la construcon de wvienda [varaodn mensual % | s 1.2 1.0 Wk Jubo de 2021
hhidice de cosios de la oonstrucoitin pesada [variacitn mensual % ) a7 83 o4 T Julio de 2021
hhidice de cosios de la construcoiin de Obras Chiles (wariacén mensmal %) i1 HA L] T Julio de 2021
PP iotal {vermcon mensual % | [ 178 1.7 T Agosio de 2021
PP ur:mmm:-}umunwmu‘&} 04 100 1.6 T Agosio de 2021

. Veraodn Beenal
IRDICADORES Achal  Doce meses Artenor (o021 H]'IEI:
Indicador de produrmion de chras oviles [variacion mual ) Fil] 122 0,1 L I tom 021

Fusie: Departamanio Adminsiralis: Maccnal di Estadslina [DAKE])

Producto Interno Bruto (PIB)

En el segundo trimestre de 2021 (abril — junio), el PIB a precios constantes aumentd 17,6% con relacion al
mismo trimestre de 2020. Al analizar el resultado del valor agregado por grandes ramas de actividad, se
observa un crecimiento de 17,3% del valor agregado del sector construccion. Este resultado se explica
principalmente por la variacion anual positiva presentada en el valor agregado de las edificaciones (15,9%), el
valor agregado de las actividades especializadas (17,4%) y el valor agregado de las obras civiles (19,8%).
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Variacién anual del PIB total, valor agregado construccién y subsectores (a precios constantes)
2017 - 20217 (1l trimestre)

PIB

Valor agregado construcaon

Valor agregado edificaciones®

Valor agregado cbras civiles™

Valor agregado actividades

espedalizadas™™*

2021 (Il Trimestre)
2020 (Il Trimestre)

Variacién Anual (%)

2017 -11
17.6 [ 13— _
-15.7 B '
17.3 [ o L AA
369 N o
05 W ! S NN SOV
19,8 I . AN e
-47.3 = o ' -
174 ] e
358 N '

Fuente: DANE, Cuentas trimestrales.

(Precios Constantes)

2021 -1

Al analizar las cifras del Producto Interno Bruto (PIB), para el segundo trimestre de 2021 (abril — junio) frente
al mismo periodo del afio anterior para algunos paises de América Latina, se observa que México registro el
mayor crecimiento al presentar una variacion de 19,6%, seguido de Chile y Colombia que presentaron un
crecimiento del 18,1% y 17,6% respectivamente. En lo referente al valor agregado de la construccion, se
observa un crecimiento en los tres paises de andlisis, México (33,8%), Colombia (17,3%) y Chile (14,8%)
siendo mas significativo el de México con relacidn al mismo trimestre de 2020.

PIB total, valor agregado de la rama construccion para algunos paises de Latinoamérica

Variacion anual

2019 (Il trimestre) — 2021°" (Il trimestre)

Valor sgregado de La PIB Variacidn anual (%) (Precias Constantes)

Variackin anual (%) PIB construcchin

Variacion anual (%) 209-1 2021-1 min.. . 2019-1
Colombia T
173 /
[ . — ] v o
Chile 148 l |
. 15— S 1] 42 18,1
ETE | \
México 1
- ) - 10 — — 19 18 196
1 [l

1 triem 2021
Il trim 2020

Fuente: DANE (Colombia), INEGI (México), Banco Central (Chile)

Empleo

Valor agregado de la construccién Variacian anual (%)
(Precios Constantes)

En el trimestre mévil mayo - julio 2021, el numero de ocupados en el total nacional fue 20.666 miles de
personas. La Construccion como rama de actividad economica participd con el 6,9% de los ocupados. En el
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trimestre mayo — julio 2021, la poblacién ocupada en el total nacional aumentd 15,7%, mientras que los
ocupados en la rama de Construccion aumentaron en 16,0%.

Para el trimestre mévil mayo — julio 2021, 1.424 miles de personas estaban ocupadas en la rama de la
Construccion; de estos el 88,3% estaban ubicados en las cabeceras (1.258 miles de personas) y el 11,7%
(166 miles de personas) en centros poblados y rural disperso.

Variacion y participacion anual de la poblacién ocupada y en la rama de actividad construccién
2018 - 20217 (may - jul)

Poblacién ocupada total

Poblacién ocupada en construccién 160 69

Poblacion ocupada en construccién en 193 61

cabeceras

Variacion anual (%)

Participacién
en el total (%)

Variacion anual (%)

2018
(may - jul)

2021
(may - jul

r‘ 157 28

157

5 04

-189

o s 43 R SN ,ﬂ_yrl 160 -30,4
-29 § Y ST I i 193 38

213 59 N 4

Poblacion ocupada en construccion en 41 08 i

centros poblados y rural disperso.

(may - jul 21)
(may - jul 20)

Fuente: DANE, GEIH.
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Produccion de Cemento Gris

En julio de 2021, la produccién total de cemento gris en el pais alcanz6 1.201.722 toneladas, con un
crecimiento del 6,2% respecto a julio de 2020. A su vez, los despachos nacionales de cemento aumentaron

3,6% en comparacion con el mismo mes del afio inmediatamente anterior.

Produccion de cemento gris (toneladas y variacion anual de la produccion)
2019 - 2021°" (julio)

1.400.000

1.200.000

1,000,000

Toneladas

Fuente: DANE,

800,000

600.000

400.000
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Produccion de Concreto Premezclado

En junio de 2021, la producciéon de concreto premezclado fue 480,9 mil metros cubicos y registrd un
crecimiento de 9,7% con relacién a junio de 2020. Este comportamiento es explicado principalmente por el
aumento en la produccién anual de Bogotd D.C. (21,8%), Cundinamarca (50,3%), Santander (19,1%),
Magdalena (74,5%) y Bolivar (31,8%) que aportaron en conjunto 12,0 puntos porcentuales a la variacidn total.
La produccion de concreto premezclado se concentré en los departamentos de Bogota, D.C (30,1%),
Antioquia (13,0%) y Atlantico (12,3%).

Variacion, contribucion y participacion anual de la produccion total de concreto premezclado

segln departamentos (metros clbicos)
2020- 2021°" (junio)

Varlacién anual {3) o= Participacién (%)
(puntos porcentuales)

Total 7 1
242
Bogots, D.C. 218 [ ] 59 | EN I
296 &7 271
Cundinamarca 503 | | 28 [ ] 76 [ ]
316 -9 55
‘Santander 191 [ ] 12 [ ] 66 | |
254 16 &1
Magdalena 745 | ] 11 1 24 |
266 04 15
Bolivar 318 [ | 10 1 38 1
210 08 32
Atlintico 74 1 09 1 123 [ ]
11 43 126
Tolima 94 ] 03 | 28 ]
08 00 28
Valle del Cauca 07 01 7.0 ]
81 05 77
Boyacs 37 | 01 20 |
63 01 23
Antioquia -2a4 | | 45 [ 130 ||
-189 EE! 189
Resto® 99 1 12 [ | 123 ]
-244 30 123
2021 e [

2020 (Jun)

Fuente: DAME EC.
Licencias de Construccion

En junio de 2021, se licenciaron 1.900.961 m2 lo que significo un crecimiento de 51,3% del area total
aprobada con respecto a junio de 2020. El rea aprobada para vivienda presenté un crecimiento de 59,9%, al
pasar de 948.696 m2 en junio de 2020 a 1.517.310 m2 en junio de 2021; este resultado contribuyd con 45,3
puntos porcentuales a la variacion total del area aprobada (51,3%).

Variacion, contribucion y participacion anual del area aprobada total y para vivienda 302 municipios
2019 - 2021 (junio)

Ares aprobada (W)

wsen

Fuente: DANE, ELIC
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INDICADORES MACROECONOMICOS — PRODUCTO INTERNO BRUTO (PIB)*

En el segundo trimestre de 2021pr, el Producto Interno Bruto, en su serie original, crece 17,6% respecto al
mismo periodo de 2020pr. Las actividades econémicas que mas contribuyen a la dindmica del valor agregado
son:

e Comercio al por mayor y al por menor; reparacién de vehiculos automotores y motocicletas;
Transporte y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida crece 40,3% (contribuye 6,1 puntos
porcentuales a la variacion anual).

¢ Industrias manufactureras crece 32,5% (contribuye 3,5 puntos porcentuales a la variacién anual).

e Actividades artisticas, de entretenimiento y recreacién y otras actividades de servicios; Actividades
de los hogares individuales en calidad de empleadores; actividades no diferenciadas de los hogares
individuales como productores de bienes y servicios para uso propio crece 83,8% (contribuye 1,9
puntos porcentuales a la variacion anual).

Durante el primer semestre de 2021pr, respecto al mismo periodo del afio anterior, el Producto Interno Bruto
presenta un crecimiento 8,8%. Esta variacion se explica principalmente por:

e Comercio al por mayor y al por menor; reparacion de vehiculos automotores y motocicletas;
Transporte y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida crece 15,7% (contribuye 2,8 puntos
porcentuales a la variacion anual).

e Industrias manufactureras crece 18,2% (contribuye 2,1 puntos porcentuales a la variacién anual).
¢ Administracién publica y defensa; planes de seguridad social de afiliacion obligatoria; Educacion;
Actividades de atencién de la salud humana y de servicios sociales crece 6,4% (contribuye 1,1

puntos porcentuales a la variacion anual)

Respecto al trimestre inmediatamente anterior, el Producto Interno Bruto en su serie corregida de efecto
estacional y calendario decrece 2,4%. Esta variacion se explica principalmente por la siguiente dinamica:

4 http://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/cuentas-nacionales/cuentas-nacionales-trimestrales
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Comercio al por mayor y al por menor; reparacion de vehiculos automotores y motocicletas;

Transporte y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida decrece 6,7%.

Industrias manufactureras decrece 5,3%.

Construccion decrece 3,1%.

Producto Interno Bruto (PIB)
Tasas de crecimiento en volumen'
2015-1 / 2021°"-11

20,0
15,0
10,0

0,0
-50
-10,0

Variacion porcentual (%)

-15,0
-20,0

50 |

35 2,0 2,8

Wil e

1,3
ol e e e

|‘||‘||| Vo Ll |||||v‘|‘||

=

2015 2016 2018

Fuente: DANE, Cuentas nacionales

PIB desde el enfoque de la produccion

Actividades profesionales, cientificas y técnicas

2019p

17,6

3,1

-15,7
LT " O 1 I L B

2020pr 2021pr

En el segundo trimestre de 2021pr, el valor agregado de las actividades profesionales, cientificas y técnicas; y
actividades de servicios administrativos y de apoyo crece 14,4% en su serie original, respecto al mismo
periodo de 2020pr. Esta dindmica se explica por los siguientes comportamientos:

Actividades profesionales, cientificas y técnicas crece 11,4%.

Actividades de servicios administrativos y de apoyo crece 17,1%.

Respecto al trimestre inmediatamente anterior en su serie corregida de efecto estacional y calendario, el valor
agregado de las actividades profesionales, cientificas y técnicas; y actividades de servicios administrativos y
de apoyo crece en 0,5%, explicado por:
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e Actividades profesionales, cientificas y técnicas crece 0,5%.

e Actividades de servicios administrativos y de apoyo decrece 1,1%

Actividades profesionales, cientificas y técnicas

Tasas de crecimiento en volumen?
2021""- Segundo trimestre

Tasas de crecimiento

Serie corregida de efecto

Serie original estacional y calendario
1 I
Actividad econémica y
Anual Afio corrido Trimestral
20217~ 11/ 20217/ 20217 - 11 /
20207"-11 20207 20217 - |

Actividades profesionales, cientificas y técnicas 11,4 6,6 05
Actividades de servicios administrativos y de apoyo 171 8,8 -1,1
Actividades profesionales, cientificas y técnicas' 144 78 0,5

Fuente: DANE, Cuentas nacionales

Construccion

En el segundo trimestre de 2021pr, el valor agregado de la construccion crece 17,3% en su serie original,
respecto al mismo periodo de 2020pr. Esta dindmica se explica por los siguientes comportamientos:

¢ Construccion de edificaciones residenciales y no residenciales crece 15,9%.

o Construccién de carreteras y vias de ferrocarril, de proyectos de servicio publico y de otras obras de
ingenieria civil crece 19,8%.

o Actividades especializadas para la construccion de edificaciones y obras de ingenieria civil (alquiler de
maquinaria y equipo de construccion con operadores) crece 17,4%. Respecto al trimestre inmediatamente
anterior en su serie corregida de efecto estacional y calendario, el valor agregado de la construccion decrece
en 3,1%, explicado por:

¢ Construccion de edificaciones residenciales y no residenciales decrece 3,3%.

e Construccion de carreteras y vias de ferrocarril, de proyectos de servicio publico y de otras obras de
ingenieria civil decrece 19,9%.

o Actividades especializadas para la construccion de edificaciones y obras de ingenieria civil (alquiler de
maquinaria y equipo de construccion con operadores) decrece 5,6%.
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Construccion

Tasas de crecimiento en volumen'
20217~ Segundo trimestre

Tasas de crecimiento

Serie corregida de

Serie original efecto estacional y
Actividad econémica calendario
Anual Afio corrido Trimestral
20217-1/ 20217/ 20217 -1/
2020711 2020 20217 -1
Construccion de edificaciones residenciales y no residenciales 159 60 -33
Construccion de carreteras y vias de ferrocaril® 198 07 <199
Actividades especializadas para la construccion de edificaciones y
. P 174 37 -56
obras de ingenieria civil
Construccion 173 3.6 -31

Fuente: DANE, Cuentas nacionales

Detalle de la dinamica de produccion de construccion de edificaciones

Serie original
Productos actividad construccidn de edificaciones’ d
201711/
2020l
Edificaciones residenciales 37
Edificaciones no residenciales 15

Fuente: DANE, Cuentas nacionales

Encuesta Mensual de Servicios (EMS)’

Variacion anual de los ingresos nominales, segun subsector de servicios

5 Boletin Técnico Encuesta Mensual de Servicios (EMS)
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Total Nacional
Junio 2021°

Restauranites, catering v bares - 1063

Otros senvicios de entratenimiento y otros wenicios - 105
Almacenamiznto y actividedes complementarias al transporte - 521
Acthidades de programacion y transmision, agencias de noticias - 5,7
Publicidad . 493
Saud humana privada con internaciin . 485
Salud humana privada sin internacdn . 416
Inrmobiliarias, &lquiler de maguinaria y equipo . 321
Actiidades de centros de lamadas (Call centes) I 208
Artividades de edician I 193
Actvidades administrativas y de apoyn de oficingy otras actividades excepto call., I 190
Dasamollo de sistemas informaticos y procesamients de datos I 178
Actividades de ampleo, sequridad e investiqacidn privada, sendcios a edificios I 174
Actividades profesionaes clentificas y técricas I 156
Telacamuracaciores Ilzls
Correo y semvicios de mensajeria I 94
Eduracion superiar privada | 55

a 100 b Hih Wap il 0G0 [2111] Too [

%

Fuente: DANE - EMS

Variacion anual de los ingresos nominales y contribucion por tipo de ingresos, segun subsector de
servicios (junio 2021 / junio 2020)

En junio de 2021, todos los subsectores de servicios presentaron variacion positiva en los ingresos totales, en
comparacién con junio de 2020.

Variacion anual de los ingresos y contribucion por tipo de ingresos, segiin subsector de servicios
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Junio 2021P / junio 2020
Clasificacion CIIU Rev. 4 AC. . Tgeenns por Wenas da
Ingrased momanales Saniing Mlarcanicad D g P
Seccitn Divisién Descripcion WVariacian [%) Contribaisn "
H Eivishdn 53 Almatenarnients ¥ actividades 1 =an
complermentarias al transporte
H Diision 33 Corred y Servidios de mensajeria 94 a2
| Divisidn 56 Restaurantes, catering y bares 1063 1042
J Diwsion 56 Adtividades de ediddan 183 185
i Divisidn 59, excepte Produccdn de pelicilas cinematograficas y 7680 4442
Clase 5920 programas de television
] Division 60y Clase Adividades de programacion y ransmisidna, 567 554
6391 agencias de noticias )
] Diiwisidin 61 Teletormunicaciones 12.5 TA
Dtit3kin 62, Dhasioa, Desarrollo de  sisternas  informaticos y
] 63, encepto Clase 179 170 06 04
procesamients de datos
6391
Seccdn L. Diviskan
b5 Inmsabiliarias, alguiler de maguinaria
LN Seccién N i g Yoo 287 21 13
L
Diviziones 7710, PO
7729 y 7730
Dri<ioneas &9, 70,
- : Adividades  profesionales  clentificas  y
4] 71, 72, Clase T320, ) 156 173 -15 0.1
tacnicas
Diwvision T4
M Claze 7310 Publicidad 493 4E8 oo 05
Divisiones TE, B0
i ¥ hctividades de emplen, seguridad e
M E1, excepto Clase 174 174 01 oo
#130 imvestigacidn privada, senvicios a edificios
N Clase 8330 Adtividades de centros de llamadas (Call 200 308 00 00
Center]
. Divigién &2 pto F\:‘Imﬂddﬂ admmmra:jn-as ¥ de apq-cd: . e oo os
=1 i g
Clase 8320 oficing y obres actividades, exceplo ca
CEniEr
P Grupo BS54 Ecucacian superior privada 55 23 0,1 26 ]
Claze 8510 Salud hurmana privada oon inbernaddan 489 490 -01 oo
Dhvisidin 86 exce .
s P12 < alud humana privada sin internacién 426 414 11 01
Clase 8610
5 Diwisiones 90, 92, Oiros servicios de entretenimiento y otros 705 6B 02 27
93,95y 96 SEMVICIOS

Fuente: DAME — EMS

Variacion anual del personal ocupado total y contribucion por tipo de contratacion, segtin subsector

de servicios

En junio de 2021, doce de los dieciocho subsectores de servicios presentaron variacién positiva en el
personal ocupado total, en comparacion con junio de 2020.

Variacion anual del personal ocupado total y contribucion por categoria de contratacion, segln

subsector de servicios
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Junio 2021F / junio 2020
MEsiin®*
Clasificacion CIIU Rev. 4 AC. Farsonal ecupado tatal P "m Agindias Hora
citidra®**
Seccidn Division Descripcion Wasiaicidn [} Contribucin (PP}
H Divisidnsz . macenamaento ¥ R - 03 08 17 ==
mplema‘nanas. al Lransporte
H Davigitn 53 Correo y Seniciog de mensajeria ED 09 90 0.1 --
] Divigidn 56 Restaurantes, catering y bares 0o -5 21 35 --
] Divsidn 3B Actividades de edicion -394 -78 -1.5 oo --
J Dhivisitin 59, excepto Produccidn de peliculas cinematogrificas y 232 189 151 ag .
Clase 5920 prograrmas de televisidn
i Divigidn 60 y Clage  Actividades de programacian y iransmision, 48 4 a1 a1 »
B391 BOEnad e Pilici 2
1 Divigitn &1 TeletomunCationes 10 48 20 04 --
, Division 62, DMSION vl de sisternas informticos y . o . .
63, excepin Clase precesamiento de d E, . A X
6391
Seceidn L. Divisidn
= Immobiliarias, alquiler de maguinaria y
LN Seariin ML ; -0,1 10 -7 o7 --
Divisianes 7710, St
7729y 7730
Davisiones &9 70, -
Actividades olesionales  centificss
M 7172.Clase7i20 e s 10 58 0z -
. téericas
Division T4
[ Clase 7310 Publiciclad -13 03 -14 04 --
Divisionss 78,80 y
Actividades  de e dad e
M 81, excepto Clase | — plea,  sequrl ) 75 05 01 03 76
130 irvestigacion privada, servicios a edificos
N Clase B30 Actividades de centros de lamadas [Call 154 Ly e o -
OEnler)
. Divisidn 82 excepto .&.;:uwde.cﬁ adrmmsue:::ey de apayn d: . o s .
Clase 8230 ohcing y ofrad S S, enfepld Cal v .
iy
F Grupo 854 Educacitn superior privada -14 -1.2 -07 0z 04 |
Q Clase 8610 Salud humana privada con intérnacion 102 30 58 14 | --
Diviside B6 exc8pl0 @ o humana privada sin intemacidn B 17 34 35 ==
Clase 8610
% Divisiones 90,92, Otros servicios de entretenimients y aties 4 28 40 24 »
93,95 y 96 servicios

Fuente: DAME — EMS

Mercado laboral por regiones®

6 Boletin Técnico Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH)
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Tasa de desempleo

Regiones
| semestre (2021 - 2020)

Tasa de desempleo (%)

Indicador | semestre |semestre Diferencia
20214 2020 en p.p.
Bogota D.C. 191 17,4 1,8*
Oriental 15,7 17,0 -1,2
Central 15,2 17,9 -2,8*
Pacifica 14,9 16,3 -1,4*%
Caribe 12,3 12,4 -0,1

Fuente: DANE, GEIH.

Tasa de desempleo por regiones

En el primer semestre de 2021, las regiones con mayor tasa de desempleo fueron Bogota D.C. con 19,1%,
Oriental con 15,7% y Central con 15,2%. La region con menor tasa de desempleo fue Caribe con 12,3%. En el
periodo de andlisis, las variaciones de la tasa de desempleo en las regiones con respecto al primer semestre
del 2020 fueron Bogota D.C. 1,8 p.p., Oriental -1,2 p.p, Central -2,8 p.p., Pacifica -1,4 p.p. y Caribe -0,1 p.p.

Tasa de ocupacion por regiones

Para el periodo enero — junio de 2021, las regiones con mayor tasa de ocupacion fueron Bogota D.C. con
53,3%, seguida de Pacifica con 52,7%. La regidn con menor tasa de ocupacion fue Caribe con 49,0%. Para el
primer semestre del 2021, las variaciones de la tasa de ocupacién con respecto al primer semestre del 2020
para las regiones fueron Bogota D.C 1.6 p.p., Pacifica 4.4 p.p., Central 2.6 p.p., Oriental 1.6 p.p. y Caribe 1.2

p.p.

Tasa de ocupacion
Regiones
| semestre (2021 - 2020)

Tasa de ocupacion (%)

Diferencia

Indicador I semestre | semestre
2021~ 2020
Bogota D.C. 533 51,7
Pacifica 52,7 48,3
Central 50,6 48,0
Oriental 50,1 48,5
Caribe 49,0 47,8

Fuente: DANE, GEIH.

en p.p.
1,6
4.4+
2,6
1.6*
1.2*
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Tasa global de participacion por regiones

En el primer semestre de 2021, las regiones con mayor tasa global de participacion fueron Bogota D.C. con
65,9%, seguida de Pacifica con 62,0%. La regién con menor tasa global de participacion fue Caribe con
55,9%. En el primer semestre del 2021, las variaciones de la tasa global de participacién con respecto al
primer semestre del 2020 fueron Bogota D.C. 3.3 p.p., Pacifica 4.3 p.p., Central 1.1 p.p., Oriental 1.1 p.p. y
Caribe 1.4 p.p.

Tasa global de participacion
Regiones
| semestre (2021 - 2020)

Tasa global de participacion (%)

Indicador | semestre |semestre Diferencia
20214~ 2020 en p.p.
Bogota D.C. 65,9 62,6 3,3*
Pacifica 62,0 57,7 4,3*
Central 59,7 58,5 1,1*
Oriental 59,5 58,4 1,1*
Caribe 55,9 54,6 1,4*

Fuente: DANE, GEIH.
Poblaciones

En el primer semestre de 2021, en la regién Central el total de ocupados fue 5.210 miles de personas, la
poblacién desocupada fue 931 miles de personas y la poblacién econdmicamente inactiva 4.153 miles de
personas. Para Bogota D.C. el total de ocupados fue 3.720 miles de personas, la poblaciéon desocupada fue
879 mil personas y la poblacion econémicamente inactiva 2.379 miles de personas.

Poblacién ocupada, desocupada e inactiva
Regidn Oriental
| semestre (2020 - 2021)

Poblacién regién Oriental Enero - junio Variacion
2020 2021 Absoluta
Ocupados 3.424 3.580 156 4.6
Desocupados 699 669 -30 -4,3
Inactivos 2.940 2.896 -44 -1,5

Fuente: DANE, GEIH
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Poblacion ocupada por regiones primer semestre 2021

En el primer semestre de 2021, las regiones con mayor proporcidn de ocupados en el total nacional fueron
Central con 25,4% y Caribe con 20,9%. Las variaciones de la poblacion ocupada para las regiones fueron
Central 6,5%, Caribe 4,1%, Pacifica 10,3%, Bogota D.C 4,5%, y Oriental 4,6%.

Distribucion porcentual y variacion porcentual de la poblacién ocupada segun regiones
| semestre (2020 - 2021)

Central

Caribe

Pacifica

Regiones

Bogotd D.C.

Oriental 174
46

0 5 10 15 20 25 30

M Participacion | semestre 2021 M Variacién | semestre 2021 - | semestre 2020
Fuente: DANE, GEIH.
Distribucion y variacién porcentual de la poblacion desocupada por regiones primer semestre 2021

En el periodo enero — junio de 2021, las regiones con mayor proporcion de poblacién desocupada en el total
nacional fueron la regién Central con 24,9% y Bogota D.C con 23,5%. Comparado con el mismo semestre de
2020, las variaciones de la poblaciéon desocupada fueron Central -12,8%, Bogota 17,6%, Oriental -4,3%,
Pacifica -0,6% y Caribe 3,4%.

Distribucion porcentual y variacién porcentual de la poblacion desocupada segun regiones

regiones
| semestre (2020 - 2021)

Central
-12,8

Bogotd D.C.

Oriental

Regiones

Pacifica

Caribe

-15 -5 5 15 25

M Participacién | semestre 2021 M Variacién | semestre 2021 - | semestre 2020

Fuente: DANE, GEIH.
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TENDENCIAS 2021’

El equipo de Investigaciones Econdémicas de Corficolombiana presentd sus proyecciones econémicas para
2021, en el marco de su foro “Con la economia no se juega” en el que se destact que la economia del pais se
vera impulsada por una vacunacién masiva en los paises desarrollados que conduciria a un aumento de los
precios de las materias primas y un retorno de los flujos de capitales hacia paises en desarrollo. Sin embargo,
este escenario favorable puede no materializarse si el incumplimiento de los protocolos de distanciamiento
social conduce a una segunda ola de contagios y de nuevas restricciones a la movilidad durante el primer
trimestre de 2021.

“Si Colombia logra acceder a las vacunas en 2021, es posible que tengamos sorpresas positivas en materia
de crecimiento, mas alla del rebote estadistico que ocurrira de forma natural una vez que se comparen los
niveles de actividad econdmica del proximo afio con los observados en 2020, afirmé José Ignacio Lopez,
Director Ejecutivo de Investigaciones Econdmicas de la Corporacién.

Hasta ahora, la respuesta de las autoridades en Colombia mitigd parte de los efectos adversos de la
pandemia sobre los hogares y las empresas. Es evidente que los avances de las Ultimas dos décadas en la
institucionalidad econdmica permitieron enfrentar esta compleja situacion con un margen de maniobra mas
amplio.

REFORMAS REQUERIDAS

Para Corficolombiana una recuperacién econémica sostenida requiere de ajustes urgentes en materia laboral
y fiscal. “Las reformas en estos frentes seran dificiles de adoptar en medio de la polarizacién social y politica
que vive el pais”, afirmo Lopez en su exposicion.

“‘En materia laboral, el pais no puede darse el lujo de mantener los costos al empleo formal en los niveles
actuales, mientras mas de la mitad de los ocupados estan excluidos de la formalidad. Una reforma laboral no
solo es una necesidad imperiosa para que la recuperacion de la economia sea mas vigorosa, sino es una
obligacién con un segmento amplio de la poblacién excluida de contratos formales’, sefialé.

En segundo lugar, es clave abordar la sostenibilidad de las finanzas publicas luego del impacto adverso de la
pandemia sobre las cuentas fiscales. El equipo de Investigaciones Econémicas proyecta que el abultado
déficit fiscal de este y el proximo afio (9,0% y 7,3% del PIB, respectivamente) llevara la deuda bruta del
Gobierno Central a 67% del PIB en diciembre de 2021. Aunque el pais mantuvo el grado de inversién en
2020, los riesgos de perderlo el préximo afio siguen latentes. La confianza de los inversionistas y las agencias

7 https://www.portafolio.co/economia/proyecciones-colombiana-corficolombiana-2021-547209
Consulta a fecha 3 de diciembre de 2020
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calificadoras en el manejo macroecondmico de Colombia es uno de los activos méas importantes del pais, y
protegerlo debe ser una prioridad.

El Ministerio de Hacienda estableci6 la necesidad de una reforma fiscal ambiciosa el proximo afio para reducir
estructuralmente su déficit en dos puntos del PIB. No hacer el ajuste implicaria que el pais pague intereses
adicionales por su deuda por al menos 0,3% del PIB, en promedio, entre 2022 y 2031.

En valor presente de estos intereses asciende a 78 billones de pesos de 2020, equivalente a mas de seis
veces la inversion para el Metro de Bogota, 1,6 veces el Capex total estimado para los proyectos de
infraestructura 5G y 1,3 veces el rubro de inversién en el Presupuesto General de la Nacién para 2021.

‘Dado que su capital politico es limitado, creemos que el Gobierno debe priorizar la implementacion de
ajustes en el mercado laboral —para reducir los costos de generar empleo formal- y en materia fiscal, en
donde el reto es incrementar los ingresos tributarios sin poner en riesgo la reactivacién econdémica, y hacer
mas eficiente el gasto publico’, sefialo Maria Lorena Gutiérrez, presidente de Corficolombiana en su
intervencién durante el evento.

‘La crisis econdmica actual representa una oportunidad histérica para realizar las reformas que el pais viene
aplazando desde hace tiempo y que pueden impulsar su competitividad y aumentar la capacidad de
crecimiento a largo plazo”, concluyo.

SALARIO MINIMO
Como es de suponerse el salario minimo al igual que el indice de Precios al Consumidor crecen
anualmente, en cualquier economia que se considere competitiva. A continuacion se muestra el salario

minimo y el auxilio de transporte desde el afio 2007 hasta el afio 2021.

Cuadro: Historico salario minimo

Salario minimo y Salario Auxilio de
auxilio de transporte minimo transporte
Afio
2007 $433.700 $50.800
2008 $461.500 $55.000
2009 $496.900 $59.300
2010 $515.000 $61.500
2011 $535.600 $63.600
2012 $566.700 $67.800
2013 $589.500 $70.500
2014 $616.000 $72.000
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2015 $644.350 $74.000
2016 $689.455 $77.700
2017 $737.717 $83.140
2018 $781.242 $88.211
2019 $828.116 $97.032
2020 $877.803 $102.854
2021 $908.526 $106.454

Afio a afio la Camara Colombiana de Infraestructura emite un boletin denominado Encuesta de Percepcion
Sectorial, la cual permite evaluar en temimos estadisticos, econémicos y de resultados, el estado del sector.
De esta forma, se logré definir mediante la participacion de las principales empresas del mercado, las
conclusiones del estado econémico del sector.

En primer lugar, dentro del ramo de empresas estudiadas dentro de la encuesta se logré una percepcion de
como la mayor distribucion de las empresas ejecutan proyectos de construccion, seguidos por procesos de
consultoria y finalmente de concesidn. Por otro lado, en lo que respecta a la consultoria aproximadamente el
32% de las empresas del sector son medianas empresas y solo un 9% se catalogan como grandes empresas.
Por otro lado, es preciso mencionar que de un 100% el 11% de las empresas son sucursales o filiales de
empresas extranjeras; esto permite evaluar el dinamismo del mercado colombiano dentro del sector como
actividad competente en mercados internacionales.

Por ofro lado, la siguiente grafica muestra la distribucién de empresas en términos de su actividad como
consultores o constructores en las diferentes ramas de ejecucion de proyectos de infraestructura.

Resultados desagregados por empresas
constructoras y consultoras

Transporte
Edificaciones habitacionales y
comerciales

Edificaciones sociales (Salud vy
Educacion)

Agua potable y saneamiento

basico

Hidrocarburos

nsultoria

Otro nstruccién

Fuente: Encuesta de Percepcion Sectorial — Camara Colombiana de la
Infraestructura.
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Uno de los conceptos mas relevantes de la encuesta, es la percepcion del sector a cuales son los requisitos
exigidos dentro de los pliegos de condiciones que desde su punto de vista permiten procesos de contratacion
con proponentes Unico. A continuacién, los resultados:

Por corrupcion: los contratantes dirigen los pliegos para contratar a

sus amigos politicos o para beneficiar a particulares. I 34 %0

Usualmente se exige una experiencia especifica que casi nadie

cumple. N 3290

Los requisitos habilitantes que se solicitan no corresponden a la

realidad de la industria. I 22 /o

Los proyectos estan usualmente mal estructurados y eso espanta a

muchos competidores potenciales. I 60

Buenos competidores son descartados por incumplimiento de detalles
de forma inocuos en el proceso de concurso. . 5%

AL
Otro, ¢Cual? 0%

0% 10% 20% 30% 40%

2017 m2015

Fuente: Encuesta de Percepcion Sectorial - Camara Colombiana de la Infraestructura.

Con base en lo anterior, y en finalidad del presente estudio del sector. Se requiere por medio de la percepcion
del _mercado garantizar la_correcta_ejecucion de los proyectos y garantizar la pluralidad de oferentes
estableciendo los requisitos optimos para generar un balance entre la correcta ejecucion de los proyectos y la
amplia participacion del sector.

Factores de importancia para el proceso
Los factores que influyen en el poder de compra y los patrones de gasto de las Entidades Estatales y otros
compradores, tales como:

» Cambios en los presupuestos.
Esto depende del alcance o tipo de proyecto a ejecutar, en ocasiones se presentan imprevistos no
contemplados inicialmente que obligan a realizar modificaciones de mayores 0 menores cantidades de obra
donde se incluyen items nuevos no contemplados inicialmente, los cuales necesariamente generan un cambio
en el presupuesto.

» Cambios en las formas de adquisicion.
Se presentan en los proyectos que se ejecutan a través de convenios a nivel nacional, donde se generan
actividades adicionales que obligan a la entidad solicitar un nuevo recurso par a ser incluido, luego genera un
cambio sustancial en la forma de adquisicion de los recursos.

» Fluctuaciones del valor de las materias primas y costos de produccion.
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Es la variacion en el valor obtenido a partir de la relacién de los precios o cantidades producidas de uno o
varios materiales, costos de produccion a utilizar en cada obra, comparados en dos momentos del tiempo, de
los cuales generalmente se toma un precio o cantidad actual y se compara con el precio o cantidad del
periodo de referencia. N/A

En el caso de las obras de mantenimiento y mejoramiento esta medicion permite establecer la variacién del
costo en este tipo de obras, en dos situaciones de tiempo diferentes. N/A

IV.  ENTORNO INTERNACIONAL

ANALISIS RESPECTO A LA APLICACION DE LOS ACUERDOS COMERCIALES VIGENTES CON
RESPECTO AL PROYECTO DE REALIZAR LA INTERVENTORIA, TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA,
FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO AL CONTRATO” CUYO
OBJETO ES “ESTUDIOS, DISENOS Y CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION DEL PAR VIAL DEL
BARRIO AEROPUERTO DEL MUNICIPIO SAN JOSE DE CUCUTA.

INDICACION SI LA PRESENTE CONTRATACION ESTA COBIJADA POR UN ACUERDO INTERNACIONAL
O UN TRATADO DE LIBRE COMERCIO VIGENTE PARA EL ESTADO COLOMBIANO: En cumplimiento a lo
estipulado en el Articulo 2.2.1.2.4.1.1 del Decreto 1082 de 2015 la Secretaria de Infraestructura — S,
establecio que el objeto del presente proceso de seleccion se encuentra cobijado por los siguientes acuerdos
y tratados internacionales que vinculan al Estado Colombiano

(i) Con respecto a acuerdos comerciales o tratados internacionales.

De conformidad con las pautas para determinar si una contratacién realizada por una entidad publica esta
cubierta por un acuerdo comercial vigente, publicado por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo en su
pagina web, y de acuerdo con las exclusiones de aplicabilidad y excepciones consagradas en el Manual
Explicativo del Departamento Nacional de Planeacion del 15 de mayo de 2012 en los capitulos de
contratacion publica, de los acuerdos comerciales negociados por Colombia para entidades contratantes,
dentro de las contrataciones no cubiertas, se encuentra la sefialada en el sub-numeral 8 del numeral 1.2.3
que consagra: “(...) Los servicios de investigacion y desarrollo, servicios de ingenieria y arquitectura, servicios
publicos, servicios sociales, servicios de impresion y elaboracion de programas de television, de acuerdo con
las descripciones establecidas en la respectiva seccion de Servicios del Capitulo de Contratacion Publica de
cada Acuerdo. Una vez considerados los aspectos fundamentales de los capitulos de contratacién publica de
los acuerdos comerciales suscritos por Colombia, se concluye que el presente proceso de contratacién Sl
esta cobijado por los tratados internacionales suscritos por Colombia.

ANALISIS RESPECTO A LA APLICACION DE LOS ACUERDOS COMERCIALES VIGENTES CON
RESPECTO AL PROCESO DE CONCURSO DE MERITOS DE REALIZAR LA INTERVENTORIA, TECNICA,
ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO AL CONTRATO’ CUYO OBJETO ES “ESTUDIOS, DISENOS Y CONSTRUCCION Y/O
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REHABILITACION DEL PAR VIAL DEL BARRIO AEROPUERTO DEL MUNICIPIO SAN JOSE DE CUCUTA.

Las entidades descentralizadas estan incluidas en la lista de Entidades de los Acuerdos Comerciales con la
Alianza Pacifico (Unicamente con Chile y Peru), Chile, Costa Rica, los Estados AELC, el Triangulo Norte
(Gnicamente con Guatemala), la Union Europea; y la Decision 439 de 1998 de la Secretaria de la CAN.

VALORES A PARTIR DE LOS CUALES SON APLICABLES LOS ACUERDOS COMERCIALES?®

Acuerdo comercial Ent:::sgle :‘E:it;ta;?s el Entidades generales del nivel |Entidades especiales del nivel
depa rtamer?taly nacional nacional
Bienes y servicios
Chile $214.865.000 COP
Bienes y servicios Servicios de construccion Bienes y servicios
$859.460.000 COP $21.486.500.000 COP $945.406.000 COP
Servicios de construccion Bienes y semicios Servicios de construccion
' 21.486.500.000 COP 21.486.500.000 COP
parza | et 5 $408.243 500 COP $
acifico Servicios de construccion
$21.486.500.000 COP
Bienes y servicios Bienes y Servicios*
México N/A $214.865.000 COP Servicios de $415.495 USD
Construccion® Servicios de construccion®
$10.802.884 USD $13.296.479 USD
Bienes y servicios Bienes y servicios
Canada N/A $257.459.000 COP $1.287.295.000 COP
Servicios de construccion Servicios de construccion
$21.486.500.000 COP $41.195.428.000 COP
Bienes y servicios Bienes y servicios Bienes y servicios
Chile $855.180.000 COP $213.795.000 COP $940.698.000 COP
Servicios de construccion Servicios de construccion Servicios de construccion
$21.379.500.000 COP $21.379.500.000 COP $21.379.500.000 COP
$88Iggis6% 3%3”88?, Bienes y servicios Bienes y servicios
Cor | Seniie o HSIUCED | oy o o | Senics o ot
para departamentos) $21.486.500.000 COP $64.459.500.000 COP
Bienes y servicios Bienes y servicios Bienes y servicios
$818.600.000 COP $532.090.000 COP $900.460.000 COP
Estados AELC - . - o - .,
Servicios de construccion Servicios de construccion Servicios de construccion
$20.465.000.000 COP $20.465.000.000 COP $20.465.000.000 COP

8 Tabla actualizada a 2021 de acuerdo al siguiente link de Colombia Compra Eficiente
https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce _documentos/umbrales 2020 - 2021.pdf
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. Entlc!ades Es‘ta.tales e Entidades generales del nivel |Entidades especiales del nivel
Acuerdo comercial nivel municipal y . :
nacional nacional
departamental
Bienes y servicios Bienes y servicios Bienes y servicios
Estados Unidos $1.542.903.600 COP $257.457.322 COP $774.555.000 COP
y Costa Rica Servicios de construccion Servicios de construccion Servicios de construccion
$21.712.185.600 COP $21.712.185.600 COP $21.712.185.600 COP
Bienes y servicios* Bienes y servicios*
" $84.918 USD $424.592 USD
México N/A - - S o
Servicios de construccion Servicios de construccion
$11°039.387 USD $13'586.938 USD
$ 1B izesng 31 %’;gggdcogp Bienes y servicios Bienes y servicios
S o $654.226.302 COP $ 1.786.541.055 COP
Israel Servicios de construccion Servicios d L Servicios d .
$25.162.550.073 COP ervicios de construccion ervicios de construccion
$42.776.335 125 COP $25.162.550.073 COP
El Salvador|
Y Limite inferior del valor de la
4 menor cuantia de la Entidad
Tr;\?ggglo Guatemala Valor de la menor cuantia de la Entidad
Honduras N/A
Bienes y servicios Bienes y servicios Bienes y servicios
o $818.660.000 COP $532.129.000 COP $818.660.000 COP
Unién Europea - o - o - »
Servicios de construccion Servicios de construccion Servicios de construccion
$20.466.500.000 COP $20.466.500.000 COP $20.466.500.000 COP

Fuente: MACPC-14 / Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

Alianza del

Pacifico

Z2O0Z0-2021

Biones v sarviclos
B214'865.000 COP
Chile
Bienes v servioios Servicios de construcoidn Bienes v sarvioios
BE68 460,000 COFP £21. 4868 600.000 COR F2O45. 406 000 COF
Bimnes v servicios
F408.243 600 COP
Fara Serviclos de Servicios de
oonstrucoidn oonstrucoldn
HZ1 486 HO0.000 Sarvicios de oonsStrucoian 21 486 500 000
coP H#21.4868.500.000 COP
Bionos ¥ servicios Bignes v Sorvicios
&#214.8685.000 COP H2415.495 UsSD
México Mo Aplica
Earvicios dea Sarvicios da
Construccian® Cconatiuocian®
£10.802 884 USD F13 208 470 USD
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ACUERDO DE LIERE COMERCIO ENTRE
CANADA Y COLOMBIA

Nivel Central bienes y servicios

2020-2021

257 .459.000

Nivel Central servicios
construccién

DEG 5.000.000

21.486.500.000

Nivel Sub-Central bienes y

servicios MA

A

Nivel Sub-Central servicios

construccion A

MNA

Otras entidades bienes y

servicios USE 41

5495 1.

287.285.000

Otras entidades servicios
construccién

LSS 13.296. 479

41,

195 428.000

ACUERDO DE LIBRE COMERCIO ENTRE
ESTADOS UNIDOS ¥ COLOMBIA

Mivel Central bienes y servicios uss

B3.089

2020-2021

257.457.322 |

Nivel Central servicios construccién

MNivel Sub-Central bienes y servicios

Mivel Sub-Central servicios
construccion

Otras entidades bienes y servicios

Otras entidades servicios
construccion

UsSs  7.008.000 | 21.712185.600
uss 498 000 1.542.903.600
USs 7.008.000| 21.712.185.600
uss 250.000 774.555.000
uss 581.000 1.738.090.200
UsSs T7.00B.000| 21.712.185.600

ACUERDO DE LIERE COMERCIO ENTRE LA UNION EUROPEA
Y COLOMEIA

Cantrail blenes y assrvicios

B10,128 583

Ceontral servicios construcolén

23 466 .4056.900

Sub-Cantral blenes ¥ ssrviclos

Bub-Contral servicios
eonatruccidn

Otras entidades bienes y
serviclos

Ctras sntidades servicios
construccian

5.000.000
200.000 | D38 858 238
5.000.000 | 23 4686.405.900
Z200.000 | 5308 656 236
5.000.000 | 23 466 405,900

* Para los valores en ddlares, la Entidad Estatal debe definir el valor en pesos colombianos con la tasa
representativa del mercado divulgada por la Superintendencia Financiera de Colombia del dia de publicacién
del Aviso de Convocatoria (https://www.superfinanciera.gov.co).
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Los valores en pesos colombianos de los Acuerdos Comerciales estan vigentes hasta el 31 de diciembre de
20219

La adquisicidn de servicios por parte de organismos gubernamentales o de entidades publicas de los Paises
Miembros estara sujeta al principio de trato nacional entre los Paises Miembros, mediante Decision que seréa
adoptada a mas tardar el 1° de enero del afio 2002. En caso de no adoptarse dicha Decisién en el plazo
sefialado, los Paises Miembros otorgaran trato nacional en forma inmediata.

La siguiente grafica representa un resumen de los Acuerdos Comerciales en los que Colombia es parte:

Acuerdos TLC Colombia
Acuerdos vigentes

]

Listado de los acuerdos por pais o union de paises relacionados con Colombia:

| A |
\ Lee. Pacifiay \

\

Trato Nacional y No Discriminacion: En virtud de este principio, Colombia se compromete a que en las
contrataciones cubiertas se dé un frato no menos favorable que el trato mas favorable que Colombia o la
entidad contratante conceda a sus mercancias, servicios o personas. Considerando que este compromiso se
asume reciprocamente entre Colombia y el otro pais, se aplica entonces el articulo 20 de la Ley 80 de 1993,
el cual consagra de manera expresa para los extranjeros el principio de reciprocidad y trato nacional, de
acuerdo con el cual en los procesos de contratacion, se le deberd conceder al proponente extranjero el mismo
tratamiento y las mismas condiciones, requisitos y procedimientos concedidos a los nacionales.

Este principio se debe aplicar en relacion con los beneficios establecidos por la Ley 816 de 2003 para
estimular la industria nacional, de acuerdo con lo cual los bienes y servicios originarios de nuestro socio

% https://www.colombiacompra.gov.co/compradores/secop-i/valores-partir-de-los-cuales-son-aplicables-los-acuerdos-
comerciales
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comercial reciben el mismo puntaje adicional que los colombianos. También se hace extensivo a las reglas de
desempate establecidas en el Decreto 1082 de 2015.

Por esta razdn, el principio de trato nacional y no discriminacién tiene que ser aplicado a los prestadores de
servicios de Bolivia, Ecuador y Per(, y no hay ningin compromiso en materia de bienes 0 mercancias.

El cuadro a continuacion resume el andlisis efectuado.

Presupuesto E - PToceso de
Entidad del Proceso de Hoge Contratacion
Estatal Contratacion superior al Aplicable cubierto por el
incluida valor del Acuerdo al Proceso de Acuerdo
Comercial Contratacion Comercial
' Chile Si No No No
Alianza México Si No No No
Pacifico
Pert Si No No No
Canada Si No No No
Chile Si No No No
Corea Si No No No
Costa Rica Si No No No
Israel No NA No No
Estados AELC Si No No No
Estados Unidos Si No No No
México Si NA No No
El Salvador No NA No No
Triangulo Norte Guatemala Si Si No Si
Honduras No NA No No
Unién Europea Si No No No
Comunidad Andina Si Si No Sl

Fuente: MACPC-14 Colombia Compra eficiente

Las obligaciones del Acuerdo Unicamente aplican a las entidades listadas por Colombia y cada uno de los
paises del AELC en los apéndices 1 al 4 del Anexo XIX del texto de dicho Acuerdo.

El Presupuesto Oficial del proceso de contratacién para el proceso de REALIZAR LA INTERVENTORIA,
TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD
EN EL TRABAJO AL CONTRATO” CUYO OBJETO ES “ESTUDIOS, DISENOS Y CONSTRUCCION Y/O
REHABILITACION DEL PAR VIAL DEL BARRIO AEROPUERTO DEL MUNICIPIO SAN JOSE DE CUCUTA,
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NO es superior al valor a partir del cual el Acuerdo Comercial es aplicable; por tanto, el Proceso de
Contratacion NO esta cubierto. (Regla 2)

DECISION 439 DE 1998 DE LA SECRETARIA DE LA COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES - CAN —. A
diferencia de lo que ocurre en otros Acuerdos Comerciales en donde los capitulos de compras publicas
aplican tanto para temas de bienes como servicios, en el caso de la Comunidad Andina se tiene una situacion
particular en la medida que no se ha negociado un acuerdo especifico sobre este tema. Sin embargo, el
articulo 4 de la Decision 439 de la Secretaria de la Comunidad Andina de Naciones — CAN, establece lo
siguiente:

Articulo 4.- EI presente Marco General no sera aplicable a los servicios suministrados en ejercicio de
facultades gubernamentales.

La adquisicidn de servicios por parte de organismos gubernamentales o de entidades publicas de los Paises
Miembros estard sujeta al principio de trato nacional entre los Paises Miembros, mediante Decisién que seré
adoptada a mas tardar el 1° de enero del afio 2002. En caso de no adoptarse dicha Decision en el plazo
sefialado, los Paises Miembros otorgaran trato nacional en forma inmediata.

La siguiente tabla presenta un resumen de los Acuerdos Comerciales en los que Colombia es parte:

Trato Nacional y No Discriminacion: En virtud de este principio, Colombia se compromete a que en las
contrataciones cubiertas se dé un trato no menos favorable que el trato mas favorable que Colombia o la
entidad contratante conceda a sus mercancias, servicios o personas. Considerando que este compromiso se
asume reciprocamente entre Colombia y el otro pais, se aplica entonces el articulo 20 de la Ley 80 de 1993,
el cual consagra de manera expresa para los extranjeros el principio de reciprocidad y trato nacional, de
acuerdo con el cuél en los procesos de contratacion, se le deberd conceder al proponente extranjero el mismo
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tratamiento y las mismas condiciones, requisitos y procedimientos concedidos a los nacionales.

Este principio se debe aplicar en relacion con los beneficios establecidos por la Ley 816 de 2003 para
estimular la industria nacional, de acuerdo con lo cual los bienes y servicios originarios de nuestro socio
comercial reciben el mismo puntaje adicional que los colombianos. También se hace extensivo a las reglas de
desempate establecidas en el Decreto 1082 de 2015.

FLUCTUACION DE PRECIOS INTERNACIONALES DE LOS BIENES O SERVICIOS Y DE SUS MATERIAS
PRIMAS E INSUMOS

El presupuesto oficial para el proceso de contratacion de REALIZAR LA INTERVENTORIA, TECNICA,
ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO AL CONTRATO” CUYO OBJETO ES “ESTUDIOS, DISENOS Y CONSTRUCCION Y/O
REHABILITACION DEL PAR VIAL DEL BARRIO AEROPUERTO DEL MUNICIPIO SAN JOSE DE CUCUTA,
no es afectado por la fluctuacion de precios internacionales de los bienes o servicios y de sus materias primas
e insumos.

INFORMACION DE IMPORTACION Y EXPORTACION DEL BIEN O SERVICIO

El proyecto a que se hace referencia en el proceso de REALIZAR LA INTERVENTORIA, TECNICA,
ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO AL CONTRATO” CUYO OBJETO ES “ESTUDIOS, DISENOS Y CONSTRUCCION Y/O
REHABILITACION DEL PAR VIAL DEL BARRIO AEROPUERTO DEL MUNICIPIO SAN JOSE DE CUCUTA,
no depende de la importacién y exportacién del bien o servicio.

IMPACTO DE LAS TASAS DE CAMBIO

El proceso de contratacion para REALIZAR LA INTERVENTORIA, TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA,
FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO AL CONTRATO” CUYO
OBJETO ES “ESTUDIOS, DISENOS Y CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION DEL PAR VIAL DEL
BARRIO AEROPUERTO DEL MUNICIPIO SAN JOSE DE CUCUTA, no se ve afectado directamente por la
variacion de las tasas de cambio emitidas por La Superintendencia Financiera de Colombia.

V. MARCO REGULATORIO

La normativa vigente aplicable al objeto del proceso de contratacién que influye en el mercado y regula la
actividad de los proveedores del servicio de manera particular, los cambios recientes en la regulacion
contractual y el impacto de tales modificaciones, es el estatuto general de contratacién que incluye en las
normas que se desarrollan y se reglamentan, como:
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La Constitucidn Politica en los articulos 209 y 123, establece los principios de igualdad, eficacia, celeridad,
economia, imparcialidad y publicidad previstos como reglas que deben aplicar las entidades del Estado para
el cumplimiento de su funcién administrativa.

La Ley 80 de 1993 “por la cual se expide el Estatuto General de Contratacién de la Administraciéon Publica”.

Ley 361 de 1997. Por la cual se establecen mecanismos de integracion social de las personas con limitacién y
se dictan otras disposiciones.

Ley 590 de 2000. Por la cual se dictan disposiciones para promover el desarrollo de las micro, pequefias y
medianas empresas.

Ley 816 de 2003. Por medio de la cual se apoya la industria nacional a través de la contratacion publica.
Decreto 1538 de 2005. Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 361 de 1997.

La Ley 1150 de 2007. Por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la transparencia en la
Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la contratacién con recursos publicos.

Ley 1287 de 2009. Por la cual se adiciona la Ley 361 de 1997.

Decreto 2473 de 2010. Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 80 de 1993, la Ley 590 de 2000, la Ley
816 de 2003 y la Ley 1150 de 2007.

Ley 1955 de 2019. Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2018 — 2022.

Ley 1474 de 2011. Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevencion,
investigacion y sancién de actos de corrupcién y la efectividad del control de la gestién publica.

Decreto Ley 019 de 2012. Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos
y trdmites innecesarios existentes en la Administracion Publica.

El Decreto 1082 de 2015. Por el cual se reglamenta el sistema de compras y contratacion publica.

Manuales y guias de Colombia Compra Eficiente. Identificacion y cobertura de riesgos, requisitos minimos
habilitantes, codificacion de bienes, obras y servicios, acuerdos comerciales, manejo de anticipos,
documentos tipo para obras civiles — pliego de condiciones y contratos, etc.

Decreto 399 de abril de 2021. Por el cual se modifican los articulos 2.2.1.1.2.1.1., 22.1.21.32. Y
2.21.23.1.14., Y se adicionan unos paragrafos transitorios a los articulos 2.2.1.1.1.5.2.,, 2.2.1.1.15.6. Y
2.2.1.1.1.6.2. del Decreto 1082 de 2015, Unico Reglamentario del Sector Administrativo de Planeacién
Nacional
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VI. ASPECTO TECNICO

Se requiere que la persona natural o juridica a contratar entregue el producto objeto del contrato, de primera calidad
y de acuerdo con las especificaciones técnicas minimas exigidas y que tengan la respectiva garantia por parte del
proveedor.

En este proceso contractual el aspecto técnico se orienta a la capacidad de respuesta de las empresas que
proveen el servicio.

Las especificaciones técnicas se encuentran contenidas en documento anexo, a continuacidn, se presentan
algunos detalles del alcance del proyecto:

Las actividades a que se obliga EL INTERVENTOR deberan ejecutarse de conformidad con lo contemplado
en el pliego de condiciones, en el estudio previo, asimismo en los documentos técnicos, juridicos y financieros
que hacen parte del Proceso de “REALIZAR LA INTERVENTORIA, TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA,
FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO AL CONTRATO” CUYO
OBJETO ES “ESTUDIOS, DISENOS Y CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION DEL PAR VIAL DEL
BARRIO AEROPUERTO DEL MUNICIPIO SAN JOSE DE CUCUTA”; ademas en los requerimientos técnicos
y en la normatividad vigente aplicable.

El alcance del mismo es realizar la interventoria al producto de la Licitacién Publica SIM-LP-004-2021 cuyo
objeto es: Realizar los Estudios, disefios y construccién y/o rehabilitacién del par vial del Barrio Aeropuerto
del Municipio de San José de Cucuta, Norte de Santander, Fase I.

LOCALIZACION DEL PROYECTO

Las obras y actividades a intervenir y que hacen parte del presente proyecto se realizaran en los siguientes
tramos viales:

La parte de Disefios contempla realizar el disefio de la Av. 2 entre la Av Camilo Daza y la Calle 25 del Barrio
Aeropuerto — Av. 4 entre la Calle 25 del Barrio Aeropuerto y la calle 29 del Barrio Virgilio Barco — Calle 29
entre la Av. 4 del Barrio Virgilio Barco y la Av. 2 del Barrio La Concordia — Av.2 del Barrio La Concordia entre
la calle 29 del Barrio Virgilio Barco y el Anillo Vial.

Adicional se contempla el disefio entre la Av.12 y la Av. Camilo daza y la calle 4 del Barrio Panamericano -
Calle 4 entre Av.12 B Panamericano y Av.1 Barrio Aeropuerto - Av.1 entre calle 0 y calle 17 — Aeropuerto -
Calle 17 entre Av.1y Av.2 — Aeropuerto.

El alcance es realizar el circuito de un Par vial para este sector ya que la movilidad es restringida para el flujo
vehicular existente
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Localizacion gréfica

QG - | 2

FiQura 1. Trazado contemplado para los estudios y Disﬁos

El proyecto contempla mejorar, reconstruir y/o rehabilitar ejes viales principales urbanos del municipio segun
la Linea Estratégica 5: Territorio Sostenible y Habitat Saludable para Todos. Componente 4. Infraestructura

vial, transporte y movilidad sostenible e inteligente. Programa 1. Infraestructura vial.

Subprograma 1.

Construccién y/o rehabilitacion de ejes principales urbanos de la ciudad de Cucuta con el fin de mejorar la
transitabilidad de los ejes principales de la ciudad.

Se contempla intervenir las siguientes vias:

Av.2 entre Av. Camilo Daza y calle 12 — Aeropuerto.
Av.12 entre Av Camilo Daza y calle 4 — Panamericano

Calle 4 entre Av.12 B Panamericano y Av.1 Barrio Aeropuerto.

Av.1 entre calle 0 y calle 12 — Aeropuerto.
Calle 12 entre Av.1y Av.2 — Aeropuerto.
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Localizacion:

L7 59

Figura 3. Av.12

Calle 4 entre Av12 del Barrio Panamericano y Av.1 del Barrio Aeropuerto y Av. 1 del Barrio Aeropuerto entre
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Figura 4. Calle 12 con Av.2 y Av.1 Barrio Aeropuerto
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DESCRIPCION GENERAL DEL PROYECTO

El proyecto consiste en realizar la Interventoria a los ESTUDIOS, DISENOS Y CONSTRUCCION DEL PAR
VIAL AEROPUERTO DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA, NORTE DE SANTANDER,.

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: Son obligaciones del CONTRATISTA las contenidas en anexo

denominado OBLIGACIONES.

CLASIFICACION CllU

El objeto del presente Proceso de Contratacion estad codificado en el Cédigo de Clasificacion Industrial
Internacional Uniforme (CIIU), como se indica, Clasificacion de las actividades, objeto del proceso de

contratacion:

CLASIFICACION CIIU: ACTIVIDADES PROFESIONALES, CIENTIFICAS Y TECNICAS (M) y de

CONSTRUCCION (F)

Division
Divisiones Descripcion
71 Actividades de arquitectura e ingenieria; ensayos y analisis técnicos
Grupo
Grupo Descripcion
711 Actividades de arquitectura e ingenieria y otras actividades conexas de
consultoria técnica
Clase
Clase Descripcion
7110 Actividades de arquitectura e ingenieria y otras actividades conexas de
consultoria técnica
Division
Divisiones Descripcion
71 Actividades de arquitectura e ingenieria; ensayos y andlisis técnicos
Grupo
Grupo Descripcion
712 Ensayos y andlisis técnicos
Clase
Clase Descripcion
7120 Ensayos y andlisis técnicos
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Division
Divisiones Descripcion
43 Actividades especializadas para la construccion de edificios y obras de
ingenieria civil
Grupo
Grupo Descripcion
439 Otras actividades especializadas para la construccion de edificios y
obras de ingenieria civil
Clase
Clase Descripcion
4390 Otras actividades especializadas para la construccidn de edificios y
obras de ingenieria civil
CLASIFICACION UNSPSC

La clasificacion de las Naciones Unidas (UNSPSC) que se aplicaran para al objeto del proceso de seleccion
de este documento seré:

CLASIFICACION

UNSPSC

cODIGO

SEGMENTO

FAMILIA CLASES

811015

Servicios basados en Ingenieria,
Investigacién y Tecnologia

Servicios profesionales de
ingenieria y arquitectura

Ingenieria Civil y Arquitectura

811022

Servicios basados en Ingenieria,
Investigacion y Tecnologia

Servicios profesionales de
ingenieria y arquitectura

Ingenieria de transporte

Para satisfacer de manera adecuada el objeto previsto, se deberan cumplir, como minimo, con los requisitos y
calidades establecidos en el presente documento y deberan cumplir con lo establecido en el marco de la
presente convocatoria.

VI.  ANALISIS DE LA OFERTA

Con el fin de mejorar las condiciones de vida de los habitantes del Municipio de San José de Clcuta se hace
necesario y conveniente realizar el proyecto de “REALIZAR LA INTERVENTORIA, TECNICA,
ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO AL CONTRATO” CUYO OBJETO ES “ESTUDIOS, DISENOS Y CONSTRUCCION Y/O

REHABILITACION DEL PAR VIAL DEL BARRIO AEROPUERTO DEL MUNICIPIO SAN JOSE DE CUCUTA”
y por consiguiente la importancia de llevar a cabo su respectiva interventoria que permita garantizar un buen

44



Republica de Colombia
LEAL WilLn DE

SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD Y SISTEMA DE

CONTROL INTERNO Version:1
ANALISIS DEL SECTOR
San José de Clcuta Fecha: AGOSTO 2018
APOYO A LA GESTION GESTION DOCUMENTAL
INSTITUCIONAL GESTION ADMINISTRATIVA ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA
Macroproceso Proceso Subproceso
PAGINA N2: 45 de 73

desarrollo del proyecto y asi contribuir para mejorar el estado de la malla vial del barrio aeropuerto y por lo
tanto beneficiar la movilidad de las comunidades del sector a intervenir.

Por lo que se requiere realizar la “REALIZAR LA INTERVENTORIA, TECNICA, ADMINISTRATIVA,
JURIDICA, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO AL
CONTRATOQ’” CUYO OBJETO ES “ESTUDIOS, DISENOS Y CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION DEL
PAR VIAL DEL BARRIO AEROPUERTO DEL MUNICIPIO SAN JOSE DE CUCUTA", encaminado a vigilar y
mejorar las condiciones del sector para poder brindar una mejor movilidad terrestre a los habitantes de las
diferentes zonas.

1. DINAMICA DE PRODUCCION Y ENTREGA DEL SERVICIO

La Secretaria de Infraestructura, esta interesado en contratar “REALIZAR LA INTERVENTORIA, TECNICA,
ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO AL CONTRATO” CUYO OBJETO ES “ESTUDIOS, DISENOS Y CONSTRUCCION Y/O
REHABILITACION DEL PAR VIAL DEL BARRIO AEROPUERTO DEL MUNICIPIO SAN JOSE DE
CUCUTA”, por lo cual, los potenciales oferentes se encuentran en personas naturales o juridicas, o el grupo
de personas juridicas y/o naturales, nacionales o extranjeras, asociadas entre si mediante las figuras de
consorcio, unién temporal o promesa de sociedad futura que pueden presentar una oferta para participar en el
proceso de contratacion.

Revisada la informacion en la plataforma SECOP se encontré, que unos procesos estaban declarados
desiertos, otros fueron terminados anormalmente después de convocado, ofros descartados y los que si
siguieron su tramite y fueron adjudicados y algunos de estos no tienen completa la informacién en el informe
de evaluacion.

La Guia para realizar el Analisis del Sector, publicado por Colombia Compra eficiente, recomienda no buscar
la informacién del universo de proponente, ya que un subconjunto o muestra es suficiente para desarrollar el
andlisis.

La Secretaria de Infraestructura, considera que para que la ejecucién del contrato se desarrolle en
condiciones &ptimas, tomando en cuenta el monto, duracion, el lugar y la calidad de los productos a
suministrar a la entidad; el oferente seleccionado debera contar con las condiciones econémicas, operativas y
calidad en los productos y/o servicios que ofrece. Asi como aplicar las mejores practicas empresariales.

Los oferentes deben acreditar la infraestructura organizacional y el correspondiente soporte legal de
funcionamiento exigido mediante las autorizaciones vigentes a la fecha de cierre, que correspondan al tipo de
servicio que prestan.
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QUIEN VENDE.

Los siguientes son una muestra de potenciales proveedores del servicio y su informacion financiera, que

puede satisfacer la necesidad de la entidad.

ITEM NIT RAZON SOCIAL CIUDAD
1 800003776 | DICONSULTORIA S.A CALI
2 800007208 | GRUPO POSSO SAS BOGOTAD.C.
3 800008400 | WILCHES LTDA BOGOTAD.C.
4 800011008 | BKR INTERNATIONAL S.A. BOGOTAD.C.
5 800012140 | PROYECTOS INTEGRALES PLANEACION Y DESARROLLO S AS BOGOTAD.C.
6 800024005 | DOMMA LTDA PEREIRA
7 800028222 | HACER DE COLOMBIA LTDA BOGOTAD.C.
8 800032486 | INPROTEKTO LIMITADA BOGOTAD.C.
9 800035887 | BOHORQUEZ INGENIERIA BILSASA S BOGOTAD.C.
10 800038815 | VISA INGENIERIA S A. BOGOTAD.C.
" 800049823 | GENERACION ELECTRICA DE COLOMBIA GENELECSA S BOGOTAD.C.
12 800058709 | GRUPO LOPERA INGENIEROS S.A. PEREIRA
13 800058809 | FCRSAS MEDELLIN
14 800059435 | INDIRCO S.A. MEDELLIN
15 800060763 | NILE INGENIERIA CIA LTDA BOGOTAD.C.
16 800061409 | BATEMAN INGENIERIA S A BOGOTAD.C.
17 800064761 | SESAC S.A BOGOTAD.C.
18 800067946 | GAIASA S BOGOTAD.C.
19 800072172 | INGENIERIA'Y TELEMATICAG&C SA S BOGOTAD.C.
20 800076814 | CONTEXTO URBANO S.A. BOGOTAD.C.
21 800078300 | CIVALCO LTDA. BOGOTAD.C.
22 800083312 | ARISTOS CONSULTORERES DE GERENCIA LTDA BOGOTAD.C.
23 800085328 | GEODESIA POR SATELITE DE COLOMBIA LTDA BOGOTAD.C.
24 800086501 | ENRIQUE DAVILALOZANOE.D.L.SAS BOGOTAD.C.
25 800097495 | C.I.C. CONSULTORES DE INGENIERIA'Y CIMENTACIONES S.A.S BOGOTAD.C.
26 800097991 | INGENIERIA CONSULTORIA'Y PLANEACION S.A BOGOTAD.C.
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27 800112150 | PRATCO S.AS BOGOTAD.C.
28 800155100 | GEOTECNIA Y CIMIENTOS INGEOCIM S AS BOGOTAD.C.
29 800168477 | ARQ S.A BOGOTAD.C.
30 800168744 | C.A.C. INGENIERIA ELECTRICA SAS. CUCUTA
31 800169794 | INGENIERIA SUMINISTROS MONTAJES Y CONSTRUCCIONES SA BARRANQUILA
32 800172033 | CODIPRO INGENIERIA Y ARQUITECTURA LTDA. BOGOTAD.C.
33 800177551 | KORN FERRY INTERNATIONAL COLOMBIA BOGOTAD.C.
34 800178196 | PROYECTAR INGENIERIA LTDA BOGOTAD.C.
35 800181867 :¥¥ggsdggfs DE INTERVENTORIAS TELECOMUNICACIONES CONSULTORIAS Y CONSTRUCCIONES | o snra
36 800190821 | CONSTRUCCCIONES CIVILES ESTUDIOS Y PROYECTOS SA S BARRANQUILL
37 800191462 | PROYECTOS Y SERVICIOS LIMITADA BUCARAMANG
38 800217575 | ALTAIR INGENIERIAS .A.S BOGOTAD.C.
39 800217972 | SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONES TELEMATICA Y SISTEMAS LTDA BOGOTAD.C.
40 800217975 | SERVICIOS GEOLOGICOS INTEGRADOS LTDA NEIVA
41 800228569 | INGENIERIA CIVIL AMBIENTAL LIMITADA BUCARAMANG
42 800229512 | DISMET SAS BOGOTAD.C.
43 800235180 | PINTO Y GOMEZ ARQUITECTOS LIMITADA BOGOTA D.C.
44 800243957 | FIGAMMA SAS BOGOTAD.C.
45 800244338 | CONSULTORIA Y SERVICIOS CONOSER LIMITADA BOGOTAD.C.
46 800248375 | COMPANIA DE CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA BOGOTAD.C.
47 800251087 | B.I.SAS BOGOTAD.C.
48 800252310 | CONSTRUCTORA DE ESPACIOS SAS BOGOTAD.C.
49 800252554 | CONSULTORIA INTERVENTORIA TECNICAS CIVILES S.A.S ENVIGADO
50 800252997 | SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION LIMITADA BOGOTAD.C.
51 800253066 | ALFA INGENIEROS S.A.S BOGOTAD.C.
52 800253763 | CONSTRUCCIONES, COMPRESORES Y EQUIPOS SAS CARTAGENA
53 800254154 | JP.S. SAS CARTAGENA
54 800256897 | GRUPO DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES COLOMBIANOGEICOL SA S CALI
55 802007796 | LANDA INGENIERIA S.A. BARRANQUILL
56 802008760 | QUARK UP LTDA BARRANQUILL
57 804001702 | B.A.F. & ASOCIADOS LTDA BUCARAMANG
58 804001735 | INTERPRO S.A.S BUCARAMANG
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59 804002601 | C.S.I CONSULTORIAY SERVICIOS INTEGRADOS DE INGENIERIA LTDA BUCARAMANG
60 804007332 | CONSULTORIA Y MEDIO AMBIENTE LTDA BUCARAMANG
61 805021626 | WATTS INGENIERIA LTDA. CALI
62 805022607 | DESARROLLOS ELECTRICOS Y CIVILES S.A. YUMBO
63 805030454 | CONINGENIERIA S.A.S. CALI
64 809007127 | INVERSIONES CUELLAR TOVAR Y CIA LTDA ESPINAL
65 811016408 | GRUPO CONSULTORIA TRANSFORMACION ORGANIZACIONAL SAS MEDELLIN
66 811021599 | FORMACTIVA LTDA MEDELLIN
67 811036279 | ESTRUCTURAS INTERVENTORIAS Y PROYECTOS LTDA MEDELLIN
68 811045673 | CUBIERTAS TECNICAS DE COLOMBIASA S ITAGUI
69 811046878 | AQUA & TERRA CONSULTORES ASOCIADOS S.A.S MEDELLIN
70 813000608 | CONENERGIA LIMITADA NEIVA
7 813003402 | INTERVENTORIAS Y CONSTRUCCIONES LTDA NEIVA
72 815004671 | CYFO COMUNICACIONES Y FIBRA OPTICA COMPAA'A S.A. DOS QUEBRADAS
73 820001830 | LEAL INGENIEROS ASOCIADOS - LIAS S AS BOGOTAD.C.
74 820002735 | PROMOTORA DE VIVIENDA SOCIAL PROVISOCIAL SAS TUNJA
75 822001710 | PROYECTOS Y SISTEMAS CONTABLES SA S VILLAVICENCO
76 822003568 | INGECINCO LTDA VILLAVICENCO
77 822007239 | ARM CONSULTING LTDA CASTILLA LA NUEVA
78 826001269 | INGEMA LIMITADA INGENIERIA GEOLOGICA Y AMBIENTAL BOGOTAD.C.
79 830005784 | GEOCONSULT CONSULTORIA Y SERVICIOS PETROLEROS Y MINEROS LTDA. BOGOTAD.C.
80 830008196 | ATI INTERNACIONAL SAS BOGOTAD.C.
81 830010109 | GMC INGENIEROS LTDA. BOGOTAD.C.
82 830010175 | INAR ASOCIADOS S A BOGOTAD.C.
83 830010893 | GEOCING SAS BOGOTAD.C.
84 830011816 | VOZ Y DATOS INGENIERIA LTDA BOGOTAD.C.
85 830012194 | TNM LIMITED BOGOTAD.C.
86 830013009 | DESARROLLADORA DE PROYECTOS DE INGENIERIA LTDA BOGOTAD.C.
87 830013230 | MEDINA & RIVERA INGENIEROS ASOCIADOS SA S BOGOTAD.C.
88 830018821 | TECNOLOGIA DE NUEVAS MEDICIONES COLOMBIAS A'S BOGOTAD.C.
89 830020109 | VARICHEM DE COLOMBIA G ENVIRONMENTAL PROTECCION SERVICE SA'S BOGOTAD.C.
90 830021790 | HAY GROUP LTDA BOGOTAD.C.
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91 830022304 | ESC INGENIEROS LIMITADA BOGOTAD.C.
92 830023220 | FOLEY MANAGEMENT INTERNATIONAL DE COLOMBIA EU BOGOTAD.C.
93 830025968 | AUTOMATIZACION AVANZADA S.A. BOGOTAD.C.
94 830026510 | VANDENENDEN S.A. BOGOTAD.C.
95 830028126 | R'Y M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS SA'S BOGOTAD.C.
9% 830038192 | TECNA INTEGRITY AND CORROSION ENGINEERING S.A. BOGOTAD.C.
97 830040378 | VALENCIA CONSULTORES Y OUTSOURCING S A. BOGOTAD.C.
] 830041859 | SIGHINOLFI GROUP COLOMBIA S.A. BOGOTAD.C.
99 830042394 | INGENIERIA Y SERVICIOS TECNICOS INGESERTEC S.A. BOGOTAD.C.
100 830042614 | COMPAA'IA DE PROYECTOS AMBIENTALES E INGENIERIAS A S BOGOTAD.C.
101 830043332 | INGENIERIA Y PROYECTOS DE COLOMBIA S AS BOGOTAD.C.
102 830043424 | LABORATORIOS CONTECON URBAR S.A.S BOGOTAD.C.
103 830045278 | CASTRO URIBE INGENIEROS SAS BOGOTAD.C.
104 830050473 | DATTIS COMUNICACIONES S.A.S BOGOTAD.C.
105 830050499 | MCLARENS YOUNG COLOMBIA LTDA BOGOTAD.C.
106 830052166 | HARTFORD STEAM BOILER COLOMBIA LTDA BOGOTAD.C.
107 830052975 | ASPROINCO SA S BOGOTAD.C.
108 830053662 | TES AMERICA ANDINA LTDA BOGOTAD.C.
109 830053998 | ALIADOS ENERGETICOS DE COLOMBIA SAS BOGOTAD.C.
110 830054493 | INMGENIEROS JM Y PROYECTOS LTDA BOGOTAD.C.
11 830054864 | INGENIERIA Y PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA IPI LTDA BOGOTAD.C.
112 830055677 | CEGEDIM COLOMBIA LIMITADA BOGOTAD.C.
113 830057728 | CONCEPTOS DE CALIDAD AVANZADOS Y CIA LTDA SOPO

114 830058737 | VQ INGENIERIASA'S BOGOTAD.C.
115 830059237 | COINTELCO S. A. BOGOTAD.C.
116 830059510 | DEPURARSA S BOGOTAD.C.
117 830061316 | CONSULCONS LTDA BOGOTAD.C.
118 830061474 | C & M CONSULTORES SA BOGOTAD.C.
119 830064657 | INGENIERIA STRYCON S.A.S. CHIA

120 830066044 | COMMERCIAL OPERATIONS COMPANY SA BOGOTAD.C.
121 830066555 | WPD Y ASOCIADOS INGENIERIA DE SERVICIOS S AS BOGOTAD.C.
122 830066653 | HIGH RESULTS SOCIEDAD LIMITADA BOGOTAD.C.
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123 830067768 | LIGHGEN INGENIERAIA S.A. BOGOTAD.C.
124 830068178 | INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA IRASU S.AS. BOGOTAD.C.
125 830068724 | ARA INGENIERIA SAS BOGOTAD.C.
126 830069215 | S 2 R INGENIEROS S.A. BOGOTAD.C.
127 830069386 | FORMAX GRUPO EMPRESARIAL S.AS. BOGOTAD.C.
128 830069402 | EXACTA PROYECTO TOTAL SA. BOGOTAD.C.
129 830069752 | STRATCO CONSULTORES ASOCIADOS SA BOGOTAD.C.
130 830070821 | DATABANK MANAGEMENT KNOWLEDGEWARE SOLUTIONS LIMITADA BOGOTAD.C.
131 830076606 | CORPORACION SOLUCIONES ENERGETICAS INTEGRALES S.A.-COSENIT S.A- BOGOTAD.C.
132 830078702 | CONSTRUSAN INGENIEROS CIVILES LTDA BOGOTAD.C.
133 830079471 | UNION CONSULTING LTDA BOGOTAD.C.
134 830082693 | ARCOMAT S.AS. BOGOTAD.C.
135 830082765 | SUMATORIA S.A.S BOGOTAD.C.
136 830085084 | BUSINESS MANAGEMENT & LOGISTICS LTDA BOGOTAD.C.
137 830085558 | SUN GEMINI S.A. BOGOTAD.C.
138 830086482 | AKIRIS DE COLOMBIA S.A. BOGOTAD.C.
139 830086607 | THUOPER SA S BOGOTAD.C.
140 830087611 | NOGAL ASESORIAS FINANCIERAS SA S BOGOTAD.C.
141 830090010 | NOGAALL S.A. MEDELLIN

142 830100540 | INGENIERIA CIVIL Y GEODESIAS A S BOGOTAD.C.
143 830101571 | HELM BANCA DE INVERSION S AS BOGOTAD.C.
144 830102369 | R'Y G ASESORIAS LTDA BOGOTAD.C.
145 830103289 | INGENIERIA MONCADA GUERRERO SA BOGOTAD.C.
146 830104010 | ISKENDERUN S A S BOGOTAD.C.
147 830106453 | VANNET SA S BOGOTAD.C.
148 830107610 | P&E S.A. BOGOTAD.C.
149 830117761 | TECCIVIL SAS BOGOTAD.C.
150 830118954 | TERRATEST LABORATORIO DE SUELOS ROCAS Y MATERIALES SAS BOGOTAD.C.
151 830119382 | BOEING INTERNATIONAL CORPORATION BOGOTAD.C.
152 830121516 | 1&D PROYECTOS S.A.S BOGOTAD.C.
153 830128149 | HEADWAY LTDA BOGOTAD.C.
154 830129869 | ASESORIAS Y CONULTORIA INTEGRALES DE PROYECTOS S.A.S BOGOTAD.C.
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155 830130023 | IDAIAS.AS. BOGOTAD.C.
156 830130178 | SOUTHERN TECHNOLOGIES C I S AS BOGOTAD.C.
157 830131781 | BMA GRUPO ALIANZA LTDA BOGOTAD.C.
158 830132864 | ORGANIZACION AYCARDI SAS BOGOTAD.C.
159 830136837 | FLUIDIS SERVICIOS ASOCIADOS SA'S BOGOTAD.C.
160 830139608 | POLANCO BERNAL ARQUITECTOS LTDA BOGOTAD.C.
161 830143733 | FORMAS DE INGENIERIA & ARQUITECTURA LTDA BOGOTAD.C.
162 830504592 | INGENIERIA Y GESTION VIALSA'S BOGOTAD.C.
163 830505853 | SOLITEC S.A.S. SABANETA
164 830514604 | NCI NUEVO CONCEPTO DE INGENIERIA LTDA BOGOTAD.C.
165 830515117 | GNG INGENIERIASA'S BOGOTAD.C.
166 832009822 | OIL FIELD SERVICES SAS BOGOTAD.C.
167 832010167 | INVERSORA Y COMERCIALIZADORA JUAICA S.A BOGOTAD.C.
168 860001986 | INGENIEROS CONSULTORES CIVILES Y ELECTRICOS S A BOGOTAD.C.
169 860009250 | RESTREPO Y URIBESA'S BOGOTAD.C.
170 860014285 | CONSULTORES TECNICOS Y ECONOMICOS S.A CONSULTECNICOS BOGOTAD.C.
171 860027091 | INTERVENTORIAS Y DISENOS S . A BOGOTAD.C.
172 860031282 | CONSULTORES UNIDOS S.A. BOGOTAD.C.
173 860032057 | SALGADO MELENDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES S.A.. BOGOTAD.C.
174 860032681 | TECNOCONSULTA S.A.S BOGOTAD.C.
175 860038516 | INGENIERIA E HIDROSISTEMAS GRUPO DE CONSULTORIA S A BOGOTAD.C.
176 860040871 | PLINCO S A BOGOTAD.C.
177 860046951 | INGENIERIA Y GEOTECNIASA S BOGOTAD.C.
178 860061339 | DANIEL BERMUDEZ Y CIA LTDA ARQUITECTOS BOGOTAD.C.
179 860067021 | INSTALACIONES ELECTRICAS Y COMPUTADORES INELCO SA S BOGOTAD.C.
180 860067561 | JOAQUIN ORTIZY CIASA S BOGOTAD.C.
181 860069043 | ASITECSAS BOGOTAD.C.
182 860069446 | HIDROCONSULTA SAS BOGOTAD.C.
183 860075480 | FAL S AS INGENIEROS BOGOTAD.C.
184 860353765 | INVERLINK S A BOGOTAD.C.
185 860354101 | GRADEX INGENIERIA S.A. FLORIDABLANCA
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VIl ANALISIS DE LA DEMANDA

La Secretaria de Infraestructura, requiere garantizar el inicio de una convocatoria para la REALIZAR LA
INTERVENTORIA, TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y DE
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO AL CONTRATO” CUYO OBJETO ES “ESTUDIOS, DISENOS Y
CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION DEL PAR VIAL DEL BARRIO AEROPUERTO DEL MUNICIPIO
SAN JOSE DE CUCUTA, de conformidad con lo establecido en la ficha definitiva y los estudios previos que
hacen parte integral del proyecto.

Es necesario precisar que, de acuerdo con los datos obtenidos en este estudio, la modalidad asociativa
predomina como estrategia para la presentacion de proponentes en procesos de seleccién asociados a la
naturaleza de las actividades del proyecto a ejecutar, por tanto, empresas especializadas en
INTERVENTORIA A OBRAS DE CONSTRUCCION DE OBRA PUBLICA SECTOR OFICIAL, y otras atinan
esfuerzos para cumplir con todos los aspectos que enmarcan este tipo de CONTRATOS DE
INTERVENTORIA.

Asi mismo, como modalidad de contratacion predomina el Concurso de méritos, entendiéndose que se utiliza
esta modalidad por el tipo de objeto a contratar, especificaciones, cuantias, tiempos de entrega, la busqueda
de la pluralidad de posibles proponentes, entre otros.

Por tanto, es consecuente establecer que en el mercado hay un nimero significativo de compafias que
tendrian la capacidad de participar en el proceso de seleccidn y ejecutar el contrato correspondiente.

¢ Como adquieren las Entidades Estatales y las empresas privadas este servicio?

Las entidades estatales contratan este servicio a través de procesos donde se revisa la idoneidad técnica,
juridica y financiera de los posibles oferentes, terminando en la firma y ejecucion de contratos con el estado o
sus entidades.

ADQUISICIONES ANTERIORES REALIZADAS POR LA ENTIDAD DEL BIEN, OBRA O SERVICIO

Para realizar este analisis se utilizé informacién registrada en el Sistema de Vigilancia para la Contratacién
Estatal SECOP tomando una muestra de los procesos efectuados durante los Ultimos afios con cuantias de
objeto similar.

Una vez verificado el portal de contratacion de Colombia Compra Eficiente, se encontraron los siguientes
procesos de contratacidn que tiene por objeto, el servicio de Interventoria, similar al proceso de contratacion
que sera adelantado por la Secretaria de Infraestructura.

Contratacion similar
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TIPO DE
PROCESO PROCESO OBJETO VALOR
CONCURSO | INTERVENTORIA TECNICA Y ADMINISTRATIVA AL PROGRAMA
SIM-CM-005- | j='y &2 70 | PAVIMENTACION DE LAS CALLES DE CUCUTA MEDIANTE LA $599,783,800
2018 MODALIDAD COMUNIDAD GOBIERNO (9%,
ABIERTO
"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y
CONCURSO | CONTABLE AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA CUYO OBJETO ES:
SIM-CM-0002- | DE MERITOS | DISENO, REHABILITACION Y MANTENIMIENTO EN LA AVENIDA 3 DEL $129,999,997
2017 ABIERTO BARRIO SAN LUIS INCLUYE INTERSECCIONES, MUNICIPIO DE SAN JOSE DA
DE CUCUTA."
SIM-CM- CONCURSO | INTERVENTORIA TECNICA Y ADMINISTRATIVA, AL PROGRAMA
00032017 | DE MERITOS | PAVIMENTACION DE LAS CALLES DE CUCUTA MEDIANTE LA $799,997,730
ABIERTO MODALIDAD COMUNIDAD GOBIERNO.
CONCURSO | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA E INTEGRAL
SIM-CM- DE MERITOS | AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA CUYO OBJETO ES: TRABAJOS DE
00012018 | ABIERTO REHABILITACION, RECUPERACION y MANTENIMIENTO EN SITIOS | $179,321,166
PUNTURALES DE LA MALLA VIAL, PARA MEJORAMIENTO DE LA
MOVILIDAD EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA.
INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y CONTABLE
CONCURSO | AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA CUYO OBJETO ES: "PAVIMENTACION
SIM-CM- DE MERITOS | EN ADOQUIN DE LA CALLE 8A DESDE LA AV 0 A LA AV 4 BARRIO $76.999,979
0001-2017 | ABIERTO CENTRO Y LA AVENIDA 10E ENTRE CALLE 6 Y AV GRANCOLOMBIA, P
CALLE 6 ENTRE AV 10E Y AV GUAIMARAL CALLE 17 ENTRE AV 52 HASTA
EL CERRO DE LAS TRES CRUCES ANTONIA SANTOS"
CONCURSO | INTERVENTOR/A TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y CONTABLE
SG-CM-004- | o= \ERiTOS | PARA LA CONSTRUCCION Y REALINEAMIENTO DE LA AVENIDA GRAN $1499.528 520
2018 COLOMBIA EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA, NORTE DE | ¥"¥¥04%
ABIERTO | SANTANDER.

Contratacion otros municipios

No. DE TIPO DE
MUNICIPIO CONTRATO PROCESO OBJETO CONTRACTUAL VALOR
INTERVENTORIA TECNICA,
ADMINISTRATIVA, LEGAL,
CONCURSO | FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y
IDU-CMA- | DE S&SO PARA LA CONSTRUCCION Y/O
Bogota -IDU SGI-020- MERITOS REHABILITACION DE ACCESOS A $1,503,285,975
2013 ABIERTO BARRIOS Y PAVIMENTOS LOCALES
GRUPO 3 - LOCALIDADES DE
KENNEDY, ENGATIVA Y CIUDAD
BOLIVAR EN BOGOTA, D.C.
INTERVENTORIA TECNICA,
INSTITUTO CMA-DO- CONCURSO | ADMINISTRATIVA, ~ FINANCIERA Y
NACIONAL DE SRT-017- DE MERITOS | AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO, | $239,096,880
VIAS 2015 ABIERTO MANTENIMIENTO Y CONSERVACION
DE VIAS, CAMINOS DE PROSPERIDAD
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DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA.

ALCALDIA DEL
MUNICIPIO DE
RIONEGRO -
ANTIOQUIA

CM-191-
2015

CONCURSO
DE MERITOS
ABIERTO

INTERVENTORIA LEGAL, TECNICA,
ADMINISTRATIVA,  FINANCIERA Y
AMBIENTAL PARA LA PAVIMENTACION
DEL GRUPO IV, SECTOR SUR-
OCCIDENTAL, VEREDAS BARRIO
BLANCO, SANTA TERESA; ZONA
RURAL DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO.

$49,972,800

GOBERNACION
DE BOLIVAR

CM-SI-005-
2015

CONCURSO
DE
MERITOS
ABIERTO

INTERVENTORIA TECNICA,
ADMINISTRATIVA,  AMBIENTAL Y
FINANCIERA A LA REHABILITACION Y
MANTENIMIENTO DE 23,5 DE LA VIA
LA LINEA: CRUCE 90 (CARRETERA LA
CORDIALIDAD)- SANTA ROSA DE
LIMA - VILLANUEVA - SAN
ESTANISLAO. DEPARTAMENTO DE
BOLIVAR

$1,306,548,773

SAN JOSE DE
CUCUTA

IMRD-
CMA-001-
2017

CONCURSO
DE
MERITOS
ABIERTO

INTERVENTORIA TECNICA,
ADMINISTRATIVA Y  FINANCIERA
PARA LA ADECUACION Y
REMODELACION CANCHA
MULTIFUNCIONAL DE CALLE 1 ENTRE
AVENIDA 6 Y 7 BARRIO CHAPINERO Y
DE LA CONSTRUCCION DE LA
CANCHA  MULTIFUNCIONAL LA
PEDREGOZA, BARRIO  TOLEDO
PLATA, IMRD DE SAN JOSE DE
CUCUTA,

$ 50,000,000

SAN JOSE DE
CUCUTA,

NORTE DE
SANTANDER

DEPARTAMENTO

CMA-001-
2016

CONCURSO
DE
MERITOS
ABIERTO

INTERVENTORIA TECNICA,
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL
CONTRATO RESULTANTE DE LOS
PROCESOS ~ DE  LICITACION
PUBLICA QUE TIENEN POR
OBJETO:  ;CONSTRUCCION  DE
CUATRO CANCHAS
MULTIFUNCIONAL Y UNA CUBIERTA
PARA CANCHA MULTIFUNCIONAL
EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE
CUCUTA, DEPARTAMENTO NORTE
DE SANTANDER;, Y
,CONSTRUCCION Y
MEJORAMIENTO PARQUE
PRINCIPAL CORREGIMIENTO
AGUACLARA MUNICIPIO DE SAN
JOSE DE CUCUTA, DEPARTAMENTO
NORTE DE SANTANDER

$ 115,000,000
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REALIZAR LA INTERVENTORIA
TECNICA, ADMINISTRATIVA,
SOCIAL, JURIDICA, AMBIENTAL Y
SST-MA PARA LAS OBRAS DE
INTERVENCION FiSICA A ESCALA
BARRIAL CONSISTENTES EN LA

BOGOTAD.C. - CONCURSO | CONSTRUCCION DE LOS TRAMOS
CAJA DE CVP-CM- DE VIALES (CODIGOS DE
VIVIENDA 005-2021 MERITOS IDENTIFICACION VIAL - CIV), $709,913,540
POPULAR ABIERTO LOCALIZADOS EN LAS
LOCALIDADES DE USAQUEN Y

SUBA (GRUPO 1) Y SUBA (GRUPO 2)
EN LA CIUDAD DE BOGOTAD.C., DE
CONFORMIDAD CON LOS PLIEGOS
DE CONDICIONES, ANEXO TECNICO
Y DEMAS DOCUMENTOS DEL
PROCESO

Fuente: SECOP - Colombia Compra Eficiente - Construccion Propia

Historico de compras o adquisiciones de Entidades Estatales y Consumidores del bien o servicio

Para realizar este analisis se utilizé informacién registrada en el Sistema de Vigilancia para la Contratacién
Estatal SECOP tomando una muestra de los procesos efectuados durante los Gltimos afios con cuantias de
objeto similar.

Esta seleccion se realizd con los procesos adjudicados y que no presentaron problemas dentro de su
ejecucion, en la mayoria de ellos se siguieron los requisitos técnicos y especificaciones para este tipo de
interventoria de obras y con solicitudes de garantias definidas por la ley y que se ajustan al contrato que se
pretende realizar en el proceso actual.

Es preciso indicar que, en la mayoria de los trabajos de interventoria en el pais, de acuerdo con el
Observatorio Laboral Colombiano, los profesionales de algunas areas de ingenieria, presentan un gran
rezago en sus tasas de enganche laboral en comparacion con otras carreras. En general, durante el afio
anterior, casi todas las profesiones registraron un leve descenso en su ingreso al mercado laboral, las areas
de ingenieria tradicionalmente han sido las de menor tasa de colocacion en el mercado laboral, contrastando
fuertemente con disciplinas de caracter financiero, juridico y administrativo.

Los profesionales cuyas actividades son esenciales en areas de interventoria y/o consultoria especializada
(geologia, geofisica, geoquimica) presentan menores tasas de colocacion del mercado en 2020, (0,1%)
comparado con el area predominante en ingenieria (Ingenieria civil y Construccion 2,3%, Ingenieria Mecénica
0,4%, y Gerencia de Ingenieria 6,9%). Segun el Observatorio la débil insercién laboral de ingenieros ha sido
asociado fradicionalmente a la falta de profesionales con postgrado y/o especializacién en sus respectivas
areas de ingenieria.
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NUMERO DE COLOCACIONES REGISTRADAS EN LA AGENCIA

sehua OBSERVATORIO LABORAL -
7AV Y OCUPACIONAL TRIMESTRE JULIO - SEPTIEMBRE 2019 - 2020
Total nacional
O 9 O O O 9 0 O . : g
Total en i de nivel : 13255,00 11068,00 100,0% 100,09 -16,5% -16,5%
Profe jes en Org on y Ad on de las Empr 1874,00 1118,00 14,1% 10,1% 40,3% -5,7%
Gedh Geoqui y Geof: 9 8 0,1% 0,1% -11,1% 0,0%
Administradores Ambientales €0 101 0.7% 0,9% 12,2% 0,1%
Gerentes de Ingenieria 49 34 5.7% 6,9% -30,6% -1,8%
Arquitecios 44 45 0,3% 0,4% 2,3% 0,0%
Ingenieros Topograficos 6 17 0,0% 0,2% 183,3% 0,1%
Ingenieros en Construccidon y Obras Civiles 284 251 21% 2,3% -11,6% 0,2%
Ing: Meca n 42 0,5% 04% 40,8% 0.2%
Ingenieros Electicistas 52 42 04% 04% -19.2% 0.1%
Ingenieros Electrdnicos 41 13 0.3% 0,1% £8,3% 0,2%
Ingenieros Quimicos 24 16 0,2% 0,1% -33.3% 0,1%
Ingemseros Industales y de Fabncacion 327 434 2,5% 3,9% 32,7% 0,8%
Ingenieros de Matenales y Metalurgia 25 5 0,2% 0,0% -80,0% 0,2%
Ingenieros de Minas 1 6 0,1% 0,1% 455% 0,0%
Ingenieros de Pewdleos 6 3 0,0% 0,0% -50,0% 0,0%
Ingenieros de Tecnologias de la Informacidn 155 128 1.2% 1,2% -17.4% 0,2%
Owos Ingenieros n.c.a. 130 125 1.0% 1.1% -38% 0,0%

ANALISIS COMERCIAL - ANALISIS ECONOMICO:

La determinacion de los plazos contractuales se realiza en base a la programacion de las actividades que se
requieren dentro del objeto contractual, la cual se realiza teniendo en cuenta contrataciones similares en el
Instituto y en otras entidades y/o municipios del pais, asi como la secuencia de ejecucién de actividades
dentro del objeto contractual.

ASPECTOS TRIBUTARIOS EN LAS ACTIVIDADES DE INTERVENTORIAS.

Segun el articulo 476 del Estatuto Tributario, los contratos de consultoria estan gravados con el impuesto
sobre las ventas, por tratarse de prestacion de servicios no excluida. La decision de gravar IVA del 19% a
contratos de prestacion de servicios superiores a 6,97 millones de pesos, se aprobo en el afio 2018 en la
discusion de la Ley de Financiamiento.

El pago de IVA serd asumido por la empresa contratante como un exira en el total de costos de la
contratacion del servicio de consultoria.

Para efectos del tributo, se entiende por servicio toda actividad, labor o trabajo prestado por una persona
natural o juridica o por una sociedad de hecho, sin relacién laboral con quien contrata la ejecucion, que se
concreta en una obligacién de hacer, sin importar que en la misma predomine el factor material o intelectual y
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que genera una contraprestacion en dinero o en especie.

Otros tributos gravados en la actividad de Interventoria.

Dentro de las actividades de consultoria se aplican también los siguientes tributos independientemente del
tipo de consultoria realizada: Impto. Industria y Comercio ICA, Retencion en la fuente, e IVA. Los cuales estan
establecidos en el Estatuto Tributario del Ministerio de Industria y Comercio. A continuacién, se resumen sus
principales caracteristicas:

Impto. de Industria
y Comercio ICA

La Ley 14 de 1983 -Ley ICA- dispone que &l hecho generador del impuesto de industria y comercio -ICA-esla
realizacion de “achividades comerciales, industriales y de senvicio” enlistando dentro de los servicios gravados a
los “de consulforia profesional prestados a fravés de sociedades regulares o de hecho” .

Retencionen la
Fuente.

Los pagos 0 abonos en cuenta por concepto de contratos de consultoria en ingenieria de proyectos de
infraestructura y edificaciones se encuentran sujefos a refencion en |a fuente por renta; la tanfa puede vanar
dependiendo de si a quien se le realiza e pago o abono en cuenta es una persona natural v si es declarante del
impuesto de renta.

De este modo, el articulo 1 del Decreto 1141 del 2010 establece una tarifa de retencion del 6% sobre el valor
tofal del pago o abono en cuenta para los confratos de consulforia en ingenieria de proyectos de infraestructura y
edificaciones que realicen las personas naturales o juridicas de derecho plblico o privade, las sociedades de
hecho, v las demas enfidades a faver de persenas naturales ¢ juridicas y entidades contribuyentes.

Impto. de Valor
Agregado.

Los contratos de consultoria (son confratos de consultoria los que celebren las entidades estatales referidos a
los estudios necesarios para la ejecucion de proyectos de inversion, estudios de diagnéstico, prefactibilidad o
factibilidad para programas o proyectos especificos, asi como las asesorias técnicas de coordinacion, confrol y
supervision.

Al 'no estar expresamente excluidos por el articulo 476 del Estatuto Tributano v disposiciones concordantes, se
encuentran gravades con el impuesto sobre |as ventas independientements de su finalidad, debiendo
aplicarse el gravamen sobre ¢l valor total percibido por ¢l responsable. Con |a tarifa general de 18%.

COSTOS DIRECTOS EN LA ACTIVIDAD DE CONSULTORIA

Los costos directos estan determinados por el factor prestacional, que incluye el conjunto de salarios del
personal profesional y técnico. El ajuste salarial esta determinado por el incremento anual de costo de vida
(IPC), cuyo valor en 2020 anual certificado por el DANE fue de 1,5%. A continuacién, se presentan las
profesiones y salarios mas comunes de la actividad de interventoria y/o consultoria en ingenieria civil:
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PERSONAL PROFESIONAL PERSONAL TECNICO

Direcior de Coneulioria $ 862056063 |Dibujan $ 1281810,36
Arguitectn Plandficador § 727340021 Topograb $ 1.281810,36
Especialista Hidrosantano $  5587.868,69 |Cadenero 1 $ 877.803,00
Especiaksia Eléctico $§ 498386053 |Dibujane $ 1.197.010,35
Especisheta en Geoiecnia §  5587.868,69 |Aforador de Transio $ 877.803,00
Especisleia Esvuctrd $§  7.27340021 |Secretaria $ 1.091.010,35
Espacialicta Ambienta $§ 5587.868,69 |Auxiiar de Campo Ambiental $ 1.281810,36
Profesional Catzerdl $ 558786869 Topograb $ 1.281810,36
Profesional Cosios y Presupuesios $§  5.587.868,69 |Topdgrab $ 150844049
Profesional de Aoyo $§ 376951917 |Topograb $ 877.803,00
Arquediogo $§  6.195.039,90 |Contador $ 355447908
Profesional Costos y Presupuestos $§ 6.195.039,90 |Asesor Juridico $§ 355447908
Financiero Junior $  4.983.860,53 |Conductor $ 1.197.010,35
Abogado Junior $  4983.860,53 [Mensajeia $ 877.803,00
Ingeniero Awakar y de Apoyo $ 3.769.51917 |Secretaria $ 877.803,00
Especiasta en Sequndad y Salud en el Trabajo $ 727340021

Ingeniero Forestal $ 6.195.039,90

Profesional Socia $§ 498386053

Fuente: Departamento Nacional de Planeacion

COSTOS INDIRECTOS EN LA ACTIVIDAD DE INTERVENTORIA.

Los costos indirectos de la actividad de consultoria estan determinados por los precios de los distintos
elementos fisicos que se requieren para la ejecucién de la actividad (mobiliario, tecnologia, transporte,
logistica...etc.). Los precios de la mayoria de estos elementos estan determinados por el indice de precios al
consumidor (IPC). Segun el DANE, la inflacién total del 2020 fue de 1,6%, la mas baja en los ultimos 30 afios.

A partir del conocimiento obtenido, de procesos que se han llevado a cabo en otras Entidades y/o municipios
y regiones del pais se obtiene la experiencia necesaria, con los procesos de contratacion, se puede
evidenciar que el universo de proveedores, es amplio y varios de ellos pueden reunir la experiencia solicitada
para el servicio especifico en lo relativo a interventorias.

En cumplimiento del articulo 2.2.1.1.1.5.3 del Decreto 1082 de 2015 y con el fin de asegurar que las
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empresas tienen la capacidad para responder las obligaciones se evalud la situacién financiera de varias
empresas y personas naturales del sector, la cual fue tomada de los procesos de seleccién publicada en el
SECOP.

Valor estimado del contrato: Los valores para el calculo del presupuesto se tomaron los precios del
mercado regional para establecer su valor, asi como la revision de los valores histéricos de la entidad.

ALCALDIA SAN JOSE DE CUCUTA " nwm‘n}’n
OBJETIVO: | DESAN J0SE DE
ESTUDIOS, DISENOS Y CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION DEL PAR VIAL ! ‘-: c“c“]ln
DEL BARRIO AEROPUERTO DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA, NORTE
DE SANTANDER. SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
INTERVENTORIA
ITEM DESCRIPCION | UNIDAD|CANTIDAD % DEDICACION | VR UNITARIO FM | VRTOTAL
1 PERSONAL
1,1 Director de interventoria Mes 8 50% S 4.500.000,00 1 $ 18.000.000,00
1,2 Ingeniero residente de interventoria Mes 8 100% S 3.000.000,00 1 S 24.000.000,00
1,3 Topografo inspector Mes 8 100% S 2.000.000,00 1 $ 16.000.000,00
1,4 Ingeniero de suelos y/o Geotecnista Mes 2 20% S 4.500.000,00 1 S 1.800.000,00
1,5 Ingeniero Especialista en vias y pavimentos Mes 8 40% $ 4.500.000,00 1 $ 14.400.000,00
1,6 Ingeniero de transito Mes 2 30% S 4.500.000,00 1 S 2.700.000,00
1,7 Ingeniero Ambiental Mes 8 30% $ 3.500.000,00 1 S 8.400.000,00
1,8 Ingeniero Hidraulico Mes 2 20% S 4.500.000,00 1 S 1.800.000,00
1,9 Ingeniero Salud y Seguridad en el trabajo Mes 8 50% $ 2.500.000,00 1 $ 10.000.000,00
1,1 Arquitecto Mes 2 30% $ 4.500.000,00 1 $  2.700.000,00
SUB-TOTAL ESTUDIOS Y DISENOS| $ 99.800.000
FM 222,68%)
VALOR PARCIAL INTERVENTORIA| $ 222.233.000,00
IVA (19%)| $ 42.224.270,00
VALOR TOTAL DIAGNOSTICO| $ 264.457.270,00

A continuacién, se definen los valores unitarios y el factor multiplicador que ayudan a definir el presupuesto:

El valor del contrato es de DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS
CINCUENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SETENTA PESOS M/CTE ($264.457.270,00) incluido I.V.A el cual
es el valor estimado previamente en los estudios de mercado. Lo anterior amparado bajo disponibilidad
expedida por la Subdireccion Administrativa y Financiera.

El presupuesto elaborado por la Secretaria de Infraestructura, forma parte integral del presente estudio. Los
precios estan soportados en los precios que maneja la Entidad para cada una de las actividades alli descritas.
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El Presupuesto Oficial Estimado, se establece previa verificacion por parte de la Entidad, sobre si el
presupuesto de la Interventoria esta acorde con los precios del mercado en la época en que se estructura el
proceso de seleccion, mediante el siguiente proceso administrativo:

En primer término, se utilizan los precios referencia que fija la Entidad — La Secretaria de Infraestructura para
las diferentes categorias de profesionales, personal de apoyo, técnico y administrativo, junto con los costos
asociados para equipos de medicién, transporte, computo y papeleria, entre otros costos operacionales, que
aplican para este tipo de interventoria, teniendo como documento de referencia lo establecido en el
presupuesto en la Fase Ejecucion del contrato objeto de vigilancia.

Adicionalmente, con base en los calculos y porcentajes establecidos por la legislacion laboral colombiana, en
cuanto al factor prestacional para personal, asi como las tarifas y vigencias de las pdlizas e impuestos
vigentes a las tasas y porcentajes actuales, entre otros, se calculan los costos indirectos para el contrato de
Interventoria, resultando en el factor multiplicador aplicado a la plantilla de personal.

Ademas, se tuvo en cuenta las tarifas referenciadas de honorarios a los profesionales establecidos por la
Entidad - La Secretaria de Infraestructura y que se actualizan para cada vigencia, con base en los calculos y
porcentajes establecidos por la legislacidn laboral colombiana en cuanto al factor prestacional, incluyendo los
mismos en las diferentes etapas del contrato, como también las tarifas y vigencias de las polizas e impuestos
vigentes a las tasas y porcentajes actuales, entre otros.

Debe tenerse en cuenta que a dicho valor se le efectuaran los descuentos legales representados en
estampillas, retencién en la fuente, pago de impuestos, etc.

IX.  ANALISIS DE DATOS

DISPONIBILIDAD Y ANALISIS DE LA INFORMACION
ASPECTOS FINANCIEROS - INDICADORES FINANCIEROS PROPUESTOS

La muestra seleccionada, para la cual se desea realizar el analisis estadistico con el fin de obtener los
indicadores de capacidad financiera y de organizacién, corresponde a empresas seleccionadas al azar y
relacionadas en la base de datos de la Camara de Comercio de la ciudad de San José de Clicuta.

La Administracién tomara los indicadores contenidos en el certificado del revisor fiscal o del contador, los
cuales deberan estar soportados con copia del Balance General y estado de resultados, estos tendran que
venir auditados con sus notas y contener los siguientes anexos Principales cuentas del estado de pérdidas y
ganancias. Principales cuentas detalladas del balance general.
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Acorde al articulo 2.2.1.1.1.5.2 del decreto 1082 de 2015 y la circular No 002 del 31 de enero de 2014 de la
Superintendencia de Industria y Comercio, la informacién financiera debe estar actualizada; de otra parte, el
articulo 2.2.1.1.1.6.1 del decreto 1082 de 2015 establece que las entidades estatales deben hacer un analisis
para conocer el sector relativo al objeto del proceso.

De acuerdo con la informacion obtenida, se consolidd la informacion que servird de base para la
determinacién de los requisitos financieros habilitantes, teniendo en cuenta la mayor o menor probabilidad de
riesgo para la entidad, asi como la relacién de dependencia entre el indicador y la ejecucion del contrato; de la
muestra se eliminaron empresas con indicadores atipicos que podrian distorsionar la muestra base.

Las Personas Extranjeras aportaran la informacién antes solicitada (indicadores) para verificar su capacidad
financiera, para tal efecto deberan presentar la certificacion firmada por el Representante Legal, acompafiada
de traduccién simple al idioma espafiol, con los valores re-expresados a la moneda funcional colombiana, a la
tasa de cambio de la fecha de cierre de los mismos, avalados con la firma de un Contador Publico con Tarjeta
Profesional expedida por la Junta Central de Contadores de Colombia. La informacion financiera debera ser
presentada en moneda legal colombiana, por ser ésta la unidad contable por expresa disposicion legal.

La entidad si lo considera necesario, se reserva la facultad de solicitar informacién adicional, con el fin de
verificar y/o aclarar los datos reportados en los certificados requeridos.

A continuacién se realiza el analisis estadistico para determinar: indice de Liquidez, indice de Endeudamiento,
Cobertura de intereses, Capital de trabajo, Patrimonio, Rentabilidad sobre Patrimonio y sobre Activos.
Informacién reportada por el SIREM, de empresas que han ofrecido el servicio requerido por la Secretaria de
Infraestructura.

Con la muestra seleccionada, se procede a entender el comportamiento de los datos a través de medidas de
tendencia central y dispersion que permitan hacer inferencias sobre el mismo.

Promedio o media aritmética: Es la medida de tendencia central mas frecuente usada. Para calcularla, deben
sumarse todos los valores de un conjunto de observaciones y dividir el resultado por el numero total de
observaciones.

Mediana: Es una medida estadistica que representa el valor que ocupa la posicién central en una muestra.

Desviacion estandar Muestral: Es una medida de dispersién que mide la distancia promedio de los datos de
una muestra respecto a su medida. A mayor desviacion, mayor la dispersion de los datos de la muestra con
respecto a su media o promedio.

INDICADORES DE ANALISIS
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indice de Liquidez: Determina la capacidad que tiene un proponente para cumplir con sus obligaciones de
corto plazo. A mayor indice de liquidez, menor es la probabilidad de que el proponente incumpla sus
obligaciones de corto plazo.

indice de Endeudamiento: Determina el grado de endeudamiento en la estructura de financiacion (pasivos y
patrimonio) del proponente. A mayor indice de endeudamiento, mayor es la probabilidad del proponente de no
poder cumplir con sus pasivos.

Razon de Cobertura de Intereses: Refleja la capacidad del proponente de cumplir con sus obligaciones
financieras. A mayor cobertura de intereses, menor es la probabilidad de que el proponente incumpla sus
obligaciones financieras.

Rentabilidad sobre patrimonio: Determina la rentabilidad del patrimonio del proponente, es decir, la capacidad
de generacién de utilidad operacional por cada peso invertido en el patrimonio. A mayor rentabilidad sobre el
patrimonio, mayor es la rentabilidad de los accionistas y mejor la capacidad organizacional del proponente.

Rentabilidad sobre activos: Determina la rentabilidad de los activos del proponente, es decir, la capacidad de
generacion de utilidad operacional por cada peso invertido en el activo. A mayor rentabilidad sobre activos,
mayor es la rentabilidad del negocio y mejor la capacidad organizacional del proponente. Este indicador debe
ser siempre menor o igual que el de rentabilidad sobre patrimonio.

Teniendo en cuenta lo anterior y el respectivo analisis realizado con las empresas que se incluyen como
posibles oferentes la entidad establece los siguientes indicadores para el presente proceso; Se propondran
indicadores cercanos a las medidas de dispersion central (promedio y mediana), con el fin de cumplir con el
principio de pluralidad de oferentes.

Los indices sugeridos a continuacién pretenden garantizar que el contratista seleccionado cuenta con la
capacidad financiera y organizacional suficiente para el cumplimiento del contrato y corresponden a una
relacion adecuada y consecuente con el valor y magnitud del SERVICIO.

Muestra con indicadores financieros

A COBERTURA | RENTABILIDA | RENTABILIDAD
ITEM | NIT RAZON SOCIAL CIUDAD LIQUIDEZ ENDEUDAMIENTO DE INTERES D PATRIMONIO | AcTIVO
1 800003776 | DICONSULTORIA S.A CALI 3,01116408 0,379516587 R 0,391973333 0,243212951
2 800007208 | GRUPO POSSO SAS BOGOTAD.C. 3,50021385 0,431411765 2,630429954 0,151968375 0,08640743
3 800008400 | WILCHES LTDA BOGOTAD.C. 6,53755129 0,48824985 R 0,34508594 0,176597782
4 800011008 | BKR INTERNATIONAL S.A. BOGOTAD.C. 2,31344652 0,37413929 2,53683172 0,303923072 0,19021351
PROYECTOS INTEGRALES PLANEACION Y

5 800012140 DESARROLLO S AS BOGOTAD.C. 3,97036526 0,15255107 R 0,118084619 0,100070684
6 800024005 | DOMMA LTDA PEREIRA 2,3507196 0,44685889 7,952890016 0,969608012 0,536330052
7 800028222 | HACER DE COLOMBIA LTDA BOGOTAD.C. 5,64961365 0,255198455 1,380297497 0,215663525 0,160626527

62




Republica de Colombia

Alcaldia Municipal de
San José de Cucuta

SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD Y SISTEMA DE

CONTROL INTERNO Version:1

ANALISIS DEL SECTOR

Fecha: AGOSTO 2018

APOYO A LA GESTION GESTION DOCUMENTAL
GESTION ADMINISTRATIVA
INSTITUCIONAL ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA
Macroproceso Proceso Subproceso
PAGINA Ne: 63 de 73
8 | 800032486 | INPROTEKTO LIMITADA BOGOTADC. | 244852005 | 0331730584 3618805427 | 0775080764 |  0,517955794
9 | 800035887 | BOHORQUEZ INGENIERIA BILSASA S BOGOTAD.C. | 320047696 | 0501586227 0489673435 | 0,16145750 |  0,080472687
10 | 800038815 | VisA INGENIERIA S A BOGOTADC. | 237497051| 0810841045 042244182 | 0301230486 | 0056980444
11 | 8ooosgsz3 | CENERACION ELECTRICA DE COLOMBIA BOGOTAD.C. | 23458133 | 0593108669 1453515378 | 0246950337 |  0,100481951
GENELEC SA S
12 | 800058709 | GRUPO LOPERA INGENIEROS SA. PEREIRA 337009605 | 0305788692 ) 0116370543 |  0,080785747
13 | sooosssos | FcRsAS MEDELLIN 651102126 | 0384160338 ) 0145213385 |  0,089428162
14 | 800059435 | INDIRCO S A MEDELLIN 206449973 | 0322068888 1743058884 | 0281480274 | 0190824235
15 | 800060763 | NILE INGENIERIA CIA LTDA BOGOTAD.C. | 183485145 | 0041350254 4886794850 | 0203097153 |  0,194699034
16 | 800061409 | BATEMAN INGENIERIA S A BOGOTAD.C. | 728631282 |  0,389160138 281181348 | 027688839 |  0,169134466
17 800064761 | SESAC S.A BOGOTAD.C. 6,11621198 0,160392726 14,34601001 0,271444448 0,227906733
18 | 800067946 [ cAIAS A'S BOGOTADC. | 791201262 |  0,125817145 203171806 | 0707250054 | 0618273738
19 | 800072172 | INGENIERIA Y TELEMATICA G&C S A S BOGOTAD.C. | 292730015 | 0340534143 1410595556 | 0376951362 | 0248586553
20 | 800076814 | CONTEXTO URBANO SA. BOGOTAD.C. | 297240423 | 0325556359 ) 0918107776 | 0619211951
21 | 800078300 | CIVALCO LTDA. BOGOTAD.C. | 22176634 | 0417498323 2183788894 | 0246484281 |  0,143577507
22 | 800083312 | ARISTOS CONSULTORERES DE GERENCIALTDA | BOGOTADC. | 224106683 | 0389039959 3181423074 | 0187697024 |  0,114675381
23 | 800085328 | GEODESIA POR SATELITE DE COLOMBIALTDA | BOGOTADC. | 362814553 | 0251892263 2383367658 | 0803232258 |  0,600904267
24 | 800086501 | ENRIQUE DAVILA LOZANOE.D.L. SAS BOGOTAD.C. | 261863894 | 0430469147 16,68360459 | 0233720082 | 0133115023
C1.C. CONSULTORES DE INGENIERIA Y
25 | 800097495 | GvC CONSULTORES T BOGOTAD.C. | 403718983 | 0241142501 ) 0262661318 |  0,199320487
26 | 800097991 | INGENIERIA CONSULTORIAY PLANEACIONSA | BOGOTADC. | 405872013 | 0256554148 ) 0258540659 | 019221098
27 | 800112150 | PRATCO SAS BOGOTAD.C. | 266776915 | 0136821519 ) 0199907233 | 0,172555621
28 | 800155100 | GEOTECNIA Y CIMIENTOS INGEOCIM S AS BOGOTAD.C. | 556262845 |  0,305213684 ) 0217251451 | 0,150043335
29 | 800168477 | ARQ SA BOGOTAD.C. | 377432461 | 0416896366 ) 0832181184 | 0485247872
30 | 800168744 | CAC. INGENIERIA ELECTRICA SAS. CUCUTA 171381614 | 0,804351905 0188685854 |  0,1356873 0,026546962
INGENIERIA SUMINISTROS MONTAJES Y
31 | so0t6ores | pOENERIA SUMNSTE BARRANQUILA | 307624484 | 0,803437938 0752562055 | 0603484957 |  0,118622047
32 | 800172033 | CODIPRO INGENIERIA Y ARQUITECTURALTDA. | BOGOTADC. | 420638139 | 0380774158 ) 0565990831 |  0,350476149
33 | 800177551 | KORN FERRY INTERNATIONAL COLOMBIA BOGOTAD.C. | 339303445 | 0202345643 ) 0210644974 | 0,149063834
34 | 800178196 | PROYECTAR INGENIERIA LTDA BOGOTAD.C. | 254253656 |  0,282416687 1644956557 | 0320003075 |  0,230274692
INVERSIONES DE INTERVENTORIAS
35 | 800181867 | TELECOMUNICACIONES CONSULTORIAS Y BOGOTA D.C. 6219386 | 0150643549 2,37985 020407402 | 0171494919
CONSTRUCCIONES ITECO LTDA
CONSTRUCCCIONES CIVILES ESTUDIOS Y
3% | sontget | SONSTRUCCCIONE BARRANQUILL | 655616518 | 0127636144 ) 0131437029 | 0,114660913
37 | 800191462 | PROYECTOS Y SERVICIOS LIMITADA BUCARAMANG | 281449149 | 0,275655806 1864779248 | 0383190242 | 0277561627
38 | 800217575 | ALTAIR INGENIERIAS AS BOGOTAD.C. | 317474891 | 0769740695 ) 0,6493539 0,149519778
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39 | s00z1797z [ SO N O o ONES BOGOTAD.C. | 310235155 |  0,331007309 1593390959 | 0,276635623 0,18506721
40 | 800217975 | SERVICIOS GEOLOGICOS INTEGRADOS LTDA NEIVA 578135711 | 0147764266 33,22411593 | 0333266386 |  0,284021523
41 | 800228569 | INGENIERIA CIVIL AMBIENTAL LIMITADA BUCARAMANG | 381268296 |  0,590019592 2461904704 | 0412187794 |  0,16898892
42 | 800229512 | DISMET S AS BOGOTADC. | 103673828 |  0,66790244 0258947885 | 0320074188 |  0,10626705
43 | 800235180 | PINTO Y GOMEZ ARQUITECTOS LIMITADA BOGOTADC. 1143585 | 0,055130305 ) 0226047884 |  0,213585795
44 | 800243957 | FIGAMMA SAS BOGOTADC. | 122825645 |  0,764405505 0462872634 | 0565858742 | 0,133313154
45 | 800244338 | CONSULTORIA Y SERVICIOS CONOSER LIMITADA | BOGOTADC. | 180226996 | 0572187955 ) 1211863333 |  0,518449731
46 800248375 | COMPANIA DE CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA BOGOTAD.C. 1,70851027 0,31591595 3,079731842 0,207949331 0,142254821
47 | 800251087 | BILSAS BOGOTAD.C. | 16178539 | 046006708 0331471167 | 0177603324 |  0,095893681
48 | 800252310 | CONSTRUCTORA DE ESPACIOS SAS BOGOTAD.C. | 10218883 | 0541780302 1178259188 | 0204837238 |  0,003860457
49 | ao0zs2sse | Son R -LORA INTERVENTORIATECNICAS ENVIGADO 45586179 | 0238868281 ) 021954445 | 0167102245
50 | 8oo2s2997 | SERYIIOS DEINGENIERIAYCONSTRUCCION 1 gogoranc. | 2seorazes | 0463155184 ) 04244657 022787221
51 | 800253066 | ALFA INGENIEROS SAS BOGOTAD.C. | 167280869 |  0,582356467 185082803 | 0245375645 |  0,102479551
52 | 800253763 | Son° \UCCIONES, COMPRESORES YEQUIPOS | capraGENA | 2551086031 | 0528656506 1860226823 | 0467417508 |  0,220314244
53 | 800254154 | JP.S. SAS CARTAGENA | 315596565 | 0485702602 ) 0725212537 | 0,372074921
54 | soozsesor [ SRUPODE ESTIOI0S & NVESTIGACIONES CALI 232400985 | 0531218421 1975018323 | 0406216152 |  0,190426649
55 | 802007796 | LANDA INGENIERIASA. BARRANQUILL | 375313302 |  0,255823025 3446809307 | 0234828097 |  0,174754333
56 | 802008760 | QUARK UP LTDA BARRANQUILL | 275487201 |  0,349181807 0984987194 | 0207093998 | 0,134780542
57 | 804001702 | BAF. & ASOCIADOS LTDA BUCARAMANG | 23815363 |  0,683766407 1236732799 | 0225000834 |  0,071465893
58 | 804001735 | INTERPRO SAS BUCARAMANG | 393071154 | 047722148 4837043637 | 0317554720 |  0,166010791
59 | 804002601 | S5\ CONSULTORIAY SERVICIOSINTEGRADOS 1 gy camamanc | 33st02s04 | 027483997 1837789757 | 0165632716 | 0120110226
60 | 804007332 | CONSULTORIA Y MEDIO AMBIENTE LTDA BUCARAMANG | 188579882 |  0,551848129 2839204925 | 0459042006 | 0,205720534
61 | 805021626 | WATTS INGENIERIA LTDA. CALI 367977264 | 0,257345626 1878740157 | 016752057 | 0,124409884
62 | 805022607 | DESARROLLOS ELECTRICOS Y CIVILES S.A YUMBO 446640418 | 0462224688 1288504041 | 0138606143 |  0,074538962
63 | 805030454 | CONINGENIERIA SAS. CALI 266261295 | 0575257611 0560057492 | 0287186623 |  0,121980332
64 | 809007127 | INVERSIONES CUELLAR TOVAR Y CIA LTDA ESPINAL 458800041 | 045049185 027025 | 0331497385 | 0182160515
65 | 11016408 [ o0 CONSLL IO A TRANSFORMACION MEDELLIN 200244208 | 0307420188 6776476834 | 047065145 |  0,325963693
66 | 811021599 | FORMACTIVALTDA MEDELLIN 257044579 | 0358163208 9578516682 | 0682503835 | 0438056072
67 | 81103627 [ o RUCTURAS INTERVENTORIS YPROYECTOS 1 yyepgy iy 452076108 | 0,18338992 ) 0235340408 |  0,19218135
68 | 811045673 | CUBIERTAS TECNICAS DE COLOMBIA SA S ITAGUI 080419317 | 072815104 1288965651 | 0208479601 |  0,056674775
69 | 811046878 | AQUA & TERRA CONSULTORES ASOCIADOS SAS | MEDELLIN 354217927 | 0269837452 103,0637851 | 0167968562 |  0,122644353
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70 | 813000608 | CONENERGIA LIMITADA NEIVA 158319339 | 0,540829781 0284156605 | 0233911239 |  0,107405075
7 | 813003402 | INTERVENTORIAS Y CONSTRUCCIONES LTDA NEIVA 173850423 | 0,727204601 1412036101 | 3264935728 |  0,890650445
CYFO COMUNICACIONES Y FIBRA OPTICA DoS
72 | stsoodrt [ QD EOMENE OUBRADAS 23832567 | 0469509573 3520701386 | 0176964977 |  0,093862299
73 | 820001830 | LEAL INGENIEROS ASOCIADOS - LIAS S AS BOGOTADC. | 169048614 | 0424335303 1046276292 | 0,296292131 0,17056492
74 | 820002735 giog'OTORA DE VIVIENDA SOCIAL PROVISOCIAL - f 7y 093718358 | 0714057034 5558645084 | 0256374808 |  0,073308573
75 | 822001710 | PROYECTOS Y SISTEMAS CONTABLES SA S VILLAVICENCO | 34926564 |  0,538932527 0799753105 | 0586203702 |  0,270279459
76 | 822003568 | INGECINCO LTDA VILLAVICENCO | 782601921 |  0,325250611 ) 0222708365 | 01150272333
77 | 822007239 | ARM CONSULTING LTDA EGE\T/'/&LA YA | 230640300 | 0480940704 1307763443 | 0574893103 |  0,208403609
78 | 826001269 | pyori LMITADAINGENIERIA GEOLOGICA Y BOGOTADC. | 139296803 |  0,645458728 2572216816 | 0455516953 0,16149956
GEOCONSULT CONSULTORIAY SERVICIOS
79 | 830005784 | oo O NERGS LTDA BOGOTADC. | 302007397 | 0261706945 1231801260 | 0223374392 |  0,164915762
80 | 830008196 | ATI INTERNACIONAL SAS BOGOTADC. | 331987817 0,1451402 ) 0353201404 | 0302014619
81 | 830010109 | GMC INGENIEROS LTDA. BOGOTADC. | 580522275 | 0181160555 2057034529 | 0304646855 | 0323152411
8 | 830010175 | INAR ASOCIADOS S A BOGOTADC. | 472847197 |  0,17677559 ) 0200478279 | 0239128808
83 | 830010893 | GEOCING SAS BOGOTADC. | 210580031 |  0,584368054 1480989584 | 0,187847103 | 0078075257
84 | 830011816 | VOZ Y DATOS INGENIERIA LTDA BOGOTADC. | 134218023 |  0,698570626 0435543679 | 0,31988478 0,096422669
85 | 830012194 | TNM LIMITED BOGOTADC. | 224374156 |  0,380323381 ) 0317026352 | 0,196453818
DESARROLLADORA DE PROYECTOS DE
8 | 830013009 | poom o LN BOGOTADC. | 298342237 | 0261233814 3953450052 | 0243330281 | 0,179764184
87 | 830013230 | MEDINA & RIVERA INGENIEROS ASOCIADOS SA S | BOGOTAD.C. | 839175415 |  0,303163912 2050332498 | 0382308763 |  0,266469258
TECNOLOGIA DE NUEVAS MEDICIONES
88 | 830018821 | (o RO OO BOGOTADC. | 568543006 |  0,130241874 ) 0109703048 0,0954159
VARICHEM DE COLOMBIA G ENVIRONVENTAL
89 | 830020109 | pon N O O o o BOGOTADC. | 189858563 | 0480663846 1750487479 | 0480606364 |  0,249506261
9 | 830021790 | HAY GROUP LTDA BOGOTADC. | 559569437 |  0,912511434 ) 1812794795 | 0,158598816
o1 | 830022304 | ESC INGENIEROS LIMITADA BOGOTADC. | 12286865 | 066277688 3285117153 | 0734973669 | 0247850114
92 | 830023220 | FOLEY MANAGEMENT INTERNATIONAL DE BOGOTAD.C. | 294449003 |  0,339617384 ) 0428142319 | 0282737745
COLOMBIA EU
93 | 830025968 | AUTOMATIZACION AVANZADA S.A BOGOTADC. | 163617087 | 0635898562 0660687088 | 0471879012 | 0,171811827
o | 830026510 | VANDENENDEN SA. BOGOTADC. | 605969896 |  0,106388522 587,3300745 | 0,72481326 0647701448
o5 | 830028126 gY M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S A | goaarapc. | 122147407 | 0079411375 ) 0283915332 | 0261369225
TECNA INTEGRITY AND CORROSION
% | sa0ser9 [ L ANTEORTY BOGOTADC. | 323071251 035018822 1678495085 | 0201091014 |  0,128861491
o7 | 830040378 | VALENCIA CONSULTORES Y OUTSOURCING SA | BOGOTAD.C. | 301978068 |  0,188903992 ) 0258003044 | 0209995225
98 | 830041859 | SIGHINOLFI GROUP COLOMBIA S.A. BOGOTADC. | 201023735 |  1,379627207 ) 1902774762 | -0,722345239
9 | 830042394 g“/fEN'ER'A Y SERVICIOS TECNICOS INGESERTEC | gsorapc, | 164272133 | 0,661330047 1060183550 | 0218517337 | 0074005256
100 | 830042614 ﬁ\‘%"ém;ﬁ\[’sEAPgOYECTOS AMBIENTALES E BOGOTADC. | 570741335 | 0294204565 3851852207 | 0350872241 |  0,253996185
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101 | 830043332 | INGENIERIA Y PROYECTOS DE COLOMBIASAS | BOGOTADC. | 182023146 | 0826193448 0448071609 | 0504367098 |  0,087662306
102 | 830043424 | LABORATORIOS CONTECON URBAR S.AS BOGOTAD.C. | 139550776 |  0,500392085 1411670894 | 0372555524 |  0,186131689
103 | 830045278 | CASTRO URIBE INGENIEROS SAS BOGOTAD.C. | 277400332 | 0703711941 1803272004 | 0277882866 |  0,082333375
104 | 830050473 | DATTIS COMUNICACIONES SAS BOGOTAD.C. | 352404365 |  0,266161693 1358333024 | 0673324542 | 0494111342
105 | 830050499 | MCLARENS YOUNG COLOMBIA LTDA BOGOTAD.C. | 304244152 | 0315412056 ) 0191957197 | 0131411583
106 | 830052166 | HARTFORD STEAM BOILER COLOMBIA LTDA BOGOTAD.C. | 148086322 |  0,067528181 ) 0166582222 |  0,155333227
107 | 830052975 | ASPROINCO S AS BOGOTADC. | 55890608 |  0,268530994 5204095322 | 0190801314 |  0,139565248
108 | 830053662 | TES AMERICA ANDINA LTDA BOGOTAD.C. | 201810245 |  0,306114877 1304489243 | 0243173287 | 0168734326
100 | 830053998 | ALIADOS ENERGETICOS DE COLOMBIA SAS BOGOTAD.C. | 143130574 | 073136471 1572720019 | 0502223756 |  0,134915024
110 | 830054493 | INMGENIEROS J M Y PROYECTOS LTDA BOGOTAD.C. | 171764659 | 0510597038 ) 0412483743 | 0,201870766
111 | 830054864 :HSFEX”EESF;'QUYC?E%%'TL%EE BOGOTADC. | 241399202 | 0789969637 13,70709800 | 0,964633236 |  0,202602268
112 | 830055677 | CEGEDIM COLOMBIA LIMITADA BOGOTADC. | 932896361 | 0756597026 ) 0517272916 | 0125005766
113 | 830057728 E%‘:EPTOS DE CALIDAD AVANZADOS Y CIA SOPO 178298743 | 0,406447521 1401636446 | 0,170017904 |  0,101448746
114 | 830058737 | VQINGENIERIASA S BOGOTADC. | 403627407 |  0,346715967 2088067445 | 0872124342 | 0569744008
115 | 830059237 | COINTELCO . A. BOGOTADC. | 318006647 |  0,757005769 0334906347 | 0,10115517 0024580123
116 | 830059510 | DEPURAR SA S BOGOTADC. | 175981202 |  0,561460792 1043771208 | 0478034256 |  0,200636764
117 | 830061316 | CONSULCONS LTDA BOGOTADC. | 194376673 |  0,251580643 7754100673 | 0550360474 | 0411907168
118 | 830061474 | C & M CONSULTORES SA BOGOTADC. | 276667886 |  0,352219008 245337695 | 0331791013 | 0214927912
119 | 830064657 | INGENIERIA STRYCON SAS. CHIA 144488757 | 0777981465 7930453079 | 0971900887 |  0,215780011
120 | 830066044 | COMMERCIAL OPERATIONS COMPANY SA BOGOTADC. | 165973657 |  0,506692931 ) 1,015715954 0,50105986
121 | 830066555 [ e ' ASOCIADOS INGENIERIADE SERVICIOSS | gosorapc | 152187508 | 0659200547 0469200545 | 0181071636 |  0,061707485
122 | 830066653 | HIGH RESULTS SOCIEDAD LIMITADA BOGOTADC. | 10579916 |  0,920500491 19,0280569 | 7196328102 | 0,572104548
123 | 830067768 | LIGHGEN INGENIERAIA SA. BOGOTADC. | 244642689 |  0,386201002 2571814148 | 0364288358 |  0,223509829
124 | 830068178 | INMOBILIARIAY CONSTRUCTORA IRASUSAS. | BOGOTAD.C. | 483501912 |  0,22126115 9565673358 | 0911794355 |  0,710049687
125 | 830068724 | ARA INGENIERIA SAS BOGOTADC. | 143705465 | 0314977467 ) 019112519 0,130925062
126 | 830069215 | S 2 R INGENIEROS S.A. BOGOTADC. | 474703955 | 0757713095 ) 0227960079 0,05523196
127 | 830069386 | FORMAX GRUPO EMPRESARIAL S.AS. BOGOTADC. | 15043475 | 0656046767 1350056585 | 0213176516 | 0073322752
128 | 830069402 | EXACTA PROYECTO TOTAL SA. BOGOTADC. | 244268024 |  0,888581121 095491519 | 0620674435 007015762
129 | 830069752 | STRATCO CONSULTORES ASOCIADOS SA BOGOTADC. | 374670009 |  0,239572962 ) 1,206715245 09176189
130 | 830070821 | DT BRI MARACENENT KNOWLEDGEWARE | gogoTaDc. | 15083044 | 052403794 3,8485 0,71184591 0,338811646
131 | 830076606 | R O SO e T o EOETICAS BOGOTADC. | 465584149 |  0,149549555 2073259549 | 0121791528 |  0,103577659
132 | 830078702 | CONSTRUSAN INGENIEROS CIVILES LTDA BOGOTADC. | 711306842 | 0414580231 1465626581 | 0292012159 |  0,170049691
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133 | 830079471 | UNION CONSULTING LTDA BOGOTAD.C. | 340441785 |  0,207755684 ) 0123365355 | 0097735501
134 | 830082693 | ARCOMAT SAS. BOGOTAD.C. | 195726108 |  0,700593716 6375224506 | 0612373884 |  0,183348589
135 | 830082765 | SUMATORIA SA.S BOGOTAD.C. | 190044781 | 0616232675 0738321457 | 0468118859 |  0,179648723
136 | 830085084 | BUSINESS MANAGEMENT & LOGISTICS LTDA BOGOTA D.C. 10476148 | 0,341674575 4086821192 | 0106542696 | 0,070139766
137 | 830085558 | SUN GEMINI SA. BOGOTAD.C. | 349307082 | 0273417209 ) 1741921665 |  1,265650304
138 | 830086482 | AKIRIS DE COLOMBIA SA. BOGOTAD.C. | 462382699 |  0,216271068 1742765586 | 0193126677 |  0,151358964
139 | 830086607 | THUOPER SA S BOGOTAD.C. | 505365688 |  0,161407951 ) 0263163917 |  0,220687169
140 | 830087611 | NOGAL ASESORIAS FINANCIERAS S A S BOGOTAD.C. | 101943196 |  0,964748596 4384864981 | 2154150911 |  0,759371623
141 | 830090010 | NOGAALL SA. MEDELLIN 417362712 | 0263083232 ) 0138487519 | 0101929136
142 | 830100540 | INGENIERIA CIVIL Y GEODESIAS A'S BOGOTADC. | 571286902 |  0,295931962 ) 0171627504 0,12083744
143 | 830101571 | HELM BANCA DE INVERSION S AS BOGOTADC. | 502811358 |  0,27854563 3,20092 0,17877309 0,128976627
144 | 830102369 | R Y G ASESORIAS LTDA BOGOTADC. | 928993801 |  0,098160749 ) 0162419 0,14647583
145 | 830103289 | INGENIERIA MONCADA GUERRERO SA BOGOTADC. | 143093405 | 0460188556 108964548 | 0,128009865 0,06910119
146 | 830104010 | ISKENDERUNSA S BOGOTADC. | 187378781 0,630088 3243672311 | 078564846 0,289913709
147 | 830106453 | VANNET SAS BOGOTADC. | 42124661 | 0731145446 4465496784 | 0110340509 | 0020665548
148 | 830107610 | P&E SA. BOGOTADC. | 555344319 |  0,175818144 0114808786 | 0021152401 | 0017433425
149 | 830117761 | TECCIVIL SAS BOGOTADC. | 879947546 |  0,111065716 ) 0133973652 | 0119003772
150 | 830118954 &iﬁi’g{fﬁgs";\i%mmmo DESUELOSROCASY | gogotanc. | 137570487 | 0406619486 1342845251 | 0744818352 | 0441960697
151 | 830119382 | BOEING INTERNATIONAL CORPORATION BOGOTADC. | 409946446 |  0,243029161 ) 0101631125 | 0076931798
152 | 830121516 | 18D PROYECTOS SAS BOGOTADC. | 282036234 |  0,364477265 ) 062321983 0,39607037
153 | 830128149 | HEADWAY LTDA BOGOTADC. | 607291094 |  0,163128113 7450171781 | 0463660371 |  0,388024320
54 | 830120869 | Aor 0N hS Y CONULTORIAINTEGRALES DE BOGOTADC. | 269317998 |  0,653957157 1671000212 | 0370071942 |  0,128060747
155 | 830130023 | IDAIASAS. BOGOTADC. | 41238897 | 091782812 18,08160363 | 0446344482 | 0036676965
156 | 830130178 | SOUTHERN TECHNOLOGIES C IS AS BOGOTADC. | 177061243 |  1,621753669 ) 0150247043 |  -0,009012433
157 | 830131781 | BMA GRUPO ALIANZA LTDA BOGOTADC. | 13537720 | 0722519558 0875180485 | 0936087379 |  0,259745939
158 | 830132864 | ORGANIZACION AYCARDI S AS BOGOTADC. | 646324943 | 0520494047 5281868742 | 0150030074 |  0,076260183
159 | 830136837 | FLUIDIS SERVICIOS ASOCIADOS S A'S BOGOTADC. | 357177106 |  0,394664023 2078349574 | 0220088282 |  0,136859371
160 | 830139608 | POLANCO BERNAL ARQUITECTOS LTDA BOGOTADC. | 467492505 | 0781175285 6360649087 | 0163696349 |  0,035820807
161 | 830143733 | FORMAS DE INGENIERIA & ARQUITECTURALTDA [ BOGOTAD.C. | 256400112 |  0,169939943 ) 0141730377 | 0117652195
162 | 830504592 | INGENIERIAY GESTION VIALS AS BOGOTADC. | 449540172 | 0207913396 13,24984538 | 0726179269 | 0,575196871
163 | 830505853 | SOLITEC SAS. SABANETA 223051179 | 0871995483 0326520014 | 0150280388 | 0,019236568
164 | 830514604 | NCI NUEVO CONCEPTO DE INGENIERIALTDA BOGOTADC. | 351270074 |  0,325380553 4106425532 | 0148875347 | 0100434204
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165 | 830515117 | GNG INGENIERIAS AS BOGOTAD.C. | 620896202 |  0,255458013 6958311954 | 0269427332 |  0,200509961
166 | 832009822 | OIL FIELD SERVICES SAS BOGOTAD.C. | 564437606 |  0,165584158 ) 0559798769 |  0,467104961
167 | 832010167 | INVERSORA Y COMERCIALIZADORA JUAICASA | BOGOTAD.C. | 185218871 |  0,539901791 ) 0280899685 | 0,129241442
68 | 860001986 | oo ROS CONSULTORES CIVILES ¥ BOGOTADC. | 219184530 | 0592602277 6607243733 | 0521832184 |  0,212546279
169 | 860009250 | RESTREPO Y URIBESA'S BOGOTAD.C. | 2,27576301 035507473 2761788127 | 0384480728 | 0247961337
170 | 860014285 | GoNoy Tomene o ECONOMICOSSA  gogoranc. | aremsrot | o2srs7i7 2343040695 | 0157810596 | 0121079048
171 | 860027091 | INTERVENTORIAS Y DISEA'OS S . A BOGOTAD.C. | 238080952 | 0608274173 1468579551 | 0526652846 |  0,206303522
172 | 860031282 | CONSULTORES UNIDOS S.A. BOGOTADC. | 36283759 | 0307232122 5602936092 | 0273876874 |  0,189733101
173 | 860032057 E‘C‘)LN%‘L\JLECT’OMREELSENS'?E Y ASOCIADOS INGENIEROS | goaorapc. | 350423153 | 0254752207 6085332496 | 0436491344 |  0,325204202
174 | 860032681 | TECNOCONSULTA SAS BOGOTAD.C. | 494483561 | 0538328511 1188649003 | 0,194999657 |  0,000025782
175 | 8s0038516 'C“‘é;@dﬁg\RIEAHéDAROS'STEMAS GRUPO DE BOGOTAD.C. 14973137 | 0,611483608 0406315526 | 01166512088 |  0,064693025
176 | 860040871 | PLINCO S A BOGOTAD.C. | 617964491 | 0742923868 ) 0241046381 |  0,061967271
177 | 860046951 | INGENIERIA Y GEOTECNIASA'S BOGOTAD.C. | 244761768 | 049810141 ) 0476200556 |  0,239004388
178 | 860061339 | DANIEL BERMUDEZ Y CIALTDA ARQUITECTOS | BOGOTAD.C. | 572801846 | 016027200 ) 0011376518 | 0,009553179
179 | so0067021 | NSIALACIONES ELECTRICAS YCOMPUTADORES | gogorapc. | 77613351 | 0049892019 678172043 | 0201760608 | 0191702834
180 | 860067561 | JOAQUIN ORTIZY CIASA'S BOGOTAD.C. | 377443607 |  0,234245333 ) 0234808868 | 0,179805986
181 | 860069043 | ASITECSAS BOGOTAD.C. | 401276746 | 0217918931 5554650001 | 0302232987 |  0,236370698
182 | 860069446 | HIDROCONSULTA SAS BOGOTAD.C. | 14937693 | 0674854743 1868844756 | 0,208200068 0,09695863
183 | 860075480 | FAL S AS INGENIEROS BOGOTAD.C. | 215520752 |  0,377155884 1528108251 | 0215744844 |  0,134375406
184 | 860353765 | INVERLINK S A BOGOTAD.C. | 3132390003 |  0,285334173 ) 0,267372152 0,19108174
185 | 860354101 | GRADEX INGENIERIA S.A. FLORIDABLAN | * 5 0190182 | 0316625493 1476774656 | 0446887791 |  0,305391724
PROMEDIO 4,026155536 0435130511 |  31,64736614 |  0,550723821 0,208947814
MEDIANA 3,15596565 0380774158 | 3488255347 |  0,281480274 0,169134466
DESVIACION 3,178390477 0234270289 | 8252072664 |  1,424653301 0,184630717
LIM INF 0847765059 0200860222 |  -50,8823605 |  -0.87392048 0024317097
LIM SUP 7,204546013 06694008 | 1141770028 |  1,975377122 0,393578531
PROPUESTOS 1 0,70 1 0,00 0,00
Capacidad Financiera

LIQUIDEZ:
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El indice de liquidez se evalué con base en la informacion del Sistema de Informacion y Reporte Empresarial
SIREM de la Superintendencia de Sociedades tomando una muestra de empresas dedicadas al sector de
INTERVENTORIAS (M7110), para definir los limites de este indicador:

Teniendo en cuenta los valores establecidos en el anterior analisis, se considera un indicador de liquidez:
MAYOR O IGUAL A UNO (1) como propicio para contratar.

ENDEUDAMIENTO:

Se tomara como punto de referencia el valor del indicador para el indice de Endeudamiento: MENOR O
IGUAL A CERO PUNTO SETENTA (0,70) como limite para contratar.

RAZON COBERTURA DE INTERESES:

De acuerdo al “Manual para determinar y verificar los requisitos habilitantes en los procesos de contratacion”
M-DVRHPC-04, de Colombia Compra Eficiente, donde se especifica el procedimiento a seguir en casos
donde ocurran divisiones por cero: “Debido a que hay indicadores que resultan de realizar divisiones entre
valores, la Entidad Estatal debe establecer explicitamente en los Documentos del Proceso una regla para
determinar como evaluara el indicador cuando el denominador es cero, pues en este caso no es posible
realizar esta operacion matematica. Por ejemplo en el caso del indicador de cobertura de intereses, puede
haber empresas que no presentan obligaciones financieras y por ende no incurren en gastos financieros, es
decir, el denominador es cero (0) y no seria posible calcular el indicador.

En este caso, la regla puede ser que el proponente que no tiene obligaciones financieras resulta habilitado.”

Por consiguiente, sera habilitado el proponente que no tenga obligaciones financieras.

Teniendo en cuenta lo anterior se tomara como punto de referencia el valor del indicador de Razén de
Cobertura de Intereses: MAYOR O IGUAL A UNO (1), que es un valor dentro del rango del analisis
efectuado.

INDICADORES OPERACIONALES
Siguiendo el procedimiento indicando anteriormente

Con base en lo anterior, se tomara un indicador para Rentabilidad de Patrimonio: MAYOR O IGUAL A CERO
PUNTO CERO (0,00), y para Rentabilidad del Activo: MAYOR O IGUAL A CERO PUNTO CERO (0,00).

Indicadores Financieros propuestos

INDICADORES FINANCIEROS
PROPUESTOS REQUERIMIENTO PARA EL PROCESO
iNDICE DE LIQUIDEZ Activo Corriente/Pasivo Corriente 2 1 Mayor o igual a1
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INDICE DE ENDEUDAMIENTO Pasivo Total/Activo Total £ 0,70 Menor o igual a 0,70
RAZON DE COBERTURA DE INTERESES Utilidad Operacional/Gastos de intereses 21 Mayor o igual a 1

Fuente: Célculos propios
Estos indices se deben cumplir por cada uno de los oferentes.
Capacidad de Organizacion

La capacidad de organi;acién del proponente se verifica de acuerdo a la informacién reportada en el
Certificado del Registro Unico de Proponentes, RUP, que para efectos de este contrato se establecen de la
siguiente manera:

Indicadores de Organizacion Propuestos

INDICADOR DE CAPACIDAD DE

ORGANIZACION PROPUESTO REQUERIMIENTO PARA EL PROCESO

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO Utilidad Operacional/Patrimonio = 0,00 Mayor o igual a 0,00
RENTABILIDAD DEL ACTIVO Utilidad Operacional/Activo Total = 0,00 Mayor o igual a 0,00

Fuente: Calculos propios

X.  ANALISIS DE RIESGO

De conformidad con lo establecido en el Manual para la Identificacion y Cobertura del Riesgo en los Procesos
de Contratacion (Version1), donde se establecen los parametros y los elementos a tener en cuenta a la hora
de hacer el analisis del Riesgo, en cumplimiento de lo normado en el articulo 2.2.1.1.1.6.3 del Decreto 1082
del 26 de mayo de 2013, que cita “Evaluacion del Riesgo. La Entidad Estatal debe evaluar el Riesgo que el
Proceso de Contratacion representa para el cumplimiento de sus metas y objetos, de acuerdo con los
manuales y guias que para el efecto expida Colombia Compra Eficiente” y segun, se hizo un analisis con base
en la matriz de evaluacidn del riesgo como aparece a continuacion:

Probabilidad del riesgo

o @ o m < | CATEGORIA VALORACION
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Raro (puede ocurrir excepcionalmente) 1
Improbable ( puede ocurrir ocasionalmente) 2
Posible ( puede ocurrir en cualquier momento futuro) 3
Probable ( probablemente va a ocurrir) 4
Casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias) 5

RIESGOS QUE DEBE COBIJAR LA GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO

CONVENIENCIA DE LAS GARANTIAS. En cumplimiento de lo establecido en el articulo 70 de la ley 1150 del
16 de julio de 2007 y el Decreto 1082 del 2015, tomando en cuenta que se pretende celebrar un contrato de
obra, en el que el contratista debe tener cubierta cualquier probabilidad de la ocurrencia de eventos que
produzcan afectacion al mismo, de tal manera que retrase o suspenda la ejecucion del mismo, o perjudique en
cualquier forma a las partes, a funcionarios, a terceros o cualquier otro ser humano en su integridad y salud
fisica y/o mental. De acuerdo con ello, el suceso que prevé el riesgo debera tener relacién directa con la
ejecucion del contrato para que sea asumido como un riesgo del actual proceso de contratacién, que vele por
la adecuada realizacién de la interventoria que pueda verse afectado por lo expuesto y atendiendo a la
naturaleza del objeto del contrato, en este sentido se ha determinado que el contratista debe asumir los
siguientes riesgos en relacion con esta matriz.

El contratista se obliga a constituir a favor y a satisfaccion de la Secretaria de Infraestructura, una garantia
expedida por una compaiiia de seguros legalmente autorizada para funcionar en Colombia, cuyas pdlizas
matrices estén aprobadas por la Superintendencia Financiera, en donde figure como beneficiario EL
MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA y como afianzado el futuro contratista y cubrira las siguientes
garantias:

AMPARO SUFICIENCIA VIGENCIA
SERIEDAD DE LA OFERTA 10% del valor del presupuesto oficial | D°S Meses contados a g?:r't;de la presentacion de la

CUMPLIMIENTO 30% del valor del contrato Duracion del contrato y cuatro meses mas

PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES

0,
LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES 10% del valor del contrato

Duracién del contrato y tres afios mas

cinco (5) afios contados a partir de la fecha de
suscripcidn del Acta de Recibo a satisfaccion de las
obras por tramo vial (Acta de Recibo Final de cada
tramo).

CALIDAD DEL SERVICIO 30% del valor del contrato
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CALIDAD DE LA REVISION DE LOS ESTUDIOS Y 30% del valor total de este item cinco (5) afios contados a partir de la fecha de
DISENOS suscripcion del Acta de Aprobacion Definitiva de la

revision de los estudios y disefios

XI.  CONCLUSIONES

El sector analizado para el servicio de interventoria requerido por la entidad, tiene como resultado que existen
personas naturales y juridicas especializadas en prestar los servicios objeto del presente analisis, por lo tanto,
quien preste el servicio requerido por la entidad podria cumplir el objeto contractual del contrato a suscribir.

De acuerdo a lo anteriormente concluido en el presente Analisis del Sector, la Secretaria de Infraestructura da
cumplimiento de su Misién Institucional ajustandose a las normas que rigen los procesos de Contratacion

Estatal.

BIBLIOGRAFIA'Y FUENTES DE CONSULTA

SECCIONES

FUENTES

Andlisis Macroecondmico y
Microeconémico.

DANE: www.dane.gov.co - ANIF; www.anif.gov.co - ANDI (Encuesta de opinion industrial); www.andi.gov.co -
Banco de La Republica; www.banrep.gov.co - Camaras de Comercio - Superintendencia de Industria y Comercio;
www.sic.gov.co - Fedesarrollo; www.fedesarrollo.org.co - Confecamaras: www.confecamaras.org.co -
Departamento Nacional de Planeacion -DNP-; www.dnp.gov.co -

Contexto Técnico y Regulatorio.

Estudio de Caracterizacion de la Necesidad - Estudios previos

Estudio de Oferta.

SECOP: www.colombiacompra.gov.co - SIREM (informacion financiera; para el uso de esta herramienta revise el
manual del usuario): www.supersociedades.gov.co - Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (Directorio de
asociaciones y agremiaciones): www.mincit.gov.co - Superintendencias - Sectoriales.

Bases de Datos camara de comercio de Cucuta

Estudio de Demanda.

SECOP: www.colombiacompra.gov.co - Paginas web de las Entidades Estatales - Encargados de compras de
ofras Entidades Estatales - Guia para la codificacion de bienes y servicios de acuerdo con el codigo estandar de
productos y servicios de Naciones Unidas (UNSPSC) - Colombia Compra Eficiente:
www.colombiacompra.gov.co/manuales

WEB Colombia Licita. www.colombialicita.com

72



http://www.dane.gov.co/
http://www.anif.gov.co/
http://www.andi.gov.co/
http://www.banrep.gov.co/
http://www.sic.gov.co/
http://www.fedesarrollo.org.co/
http://www.confecamaras.org.co/
http://www.dnp.gov.co/
http://www.colombiacompra.gov.co/
http://www.supersociedades.gov.co/
http://www.mincit.gov.co/
http://www.colombiacompra.gov.co/
http://www.colombiacompra.gov.co/manuales
http://www.colombialicita.com/

Republica de Colombia

SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD Y SISTEMA DE
CONTROL INTERNO

San José de Cucuta

ANALISIS DEL SECTOR

Version:1

Fecha: AGOSTO 2018

APOYO A LA GESTION GESTION DOCUMENTAL
INSTITUCIONAL GESTION ADMINISTRATIVA ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA
Macroproceso Proceso Subproceso
PAGINA N2: 73 de 73

Andlisis Financiero.

Registro Unico Empresarial. RUES.

Guia para la determinacion de Requisitos Habilitantes. Colombia Compra Eficiente.

Proyecto:

[ SR VR AN

Waldemiro Vera Reyes

73




