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ESTUDIOS, DOCUMENTOS PREVIOS Y ANALISIS DEL SECTOR SELECCION ABREVIADA DE MENOR

CUANTIA N2 —-meee DE 2021

1. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD
Pensando en el heneficio de la comunidad educativa en general {alumnos, docentes,
administrativos, etc.), existe la necesidad de adecuar y mantener la infraestructura de
saneamiento bésico de las distintas instituciones educativas de la isla de San Andres. El
presente proceso tiene como fin realizar un diagndstico detallado de las necesidades que
tiene cada institucion educativa oficial en la isla de San Andres, en términos de saneamiento
basico, para posteriormente proceder a realizar las obras e intervenciones necesarias que
permitan garantizar el correcto funcionamiento de las baterias de bafios y en general los
sistemas de saneamiento bdsico con que cuenta cada institucion.
A continuacién se indica una relacién de la instituciones educativas que se tiene previsto
intervenir y adelantar los trabajos de saneamiento basico:
FLOWERS HILL BILINGUAL SCHOOL
I.E. BROOKS HILL BILINGUAL SCHOOL
INSTITUCION EDUCATIVA ANTONIA SANTOS
INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO INDUSTRIAL
INSTITUTO BOLIVARIANO
TECNICO DEPARTAMENTAL NATANIA
Las actividades que se desarrollarén son las siguientes:
ITEM DESCRIPCION UN | CANT
1.00 | PRELIMINARES
Diagnostico detallado de la infraestructura bésica y de saneamiento basico de los colegios oficiales de la
1.01 |isla de San Andres. Incluye revision detallada y documento diagnéstico de fa redes hidrosanitarias de cada | UN | 1.00
institucion educativa
102 Desmonte y clausura de punto sanitaric de @2" 0 @3" 0 @4"; incluye resane con mortero 1:4 un | 70.00
' impermeabilizado. '
103 pesmonte y'clausura de punto hidraulico de @1/2" o @3/4" o @1"; incluye resane con mortero 1:4 un | 60.00
impermeabilizado.
1.04 | Demolicién de enchape de pisos v plantilla, incluye retiro M2 | 200.00
1.05 | Demolicién de enchape de muros, incluye retiro M2 | 150.00
1.06 | Desmonte de puertas existentes, incluye retiro donde se indique. UN| 6.00
1.07 | Desmonte de cielo raso existente en mal estado, incluye retire donde se indique M2 | 100.00
1.08 | Demolicién de muros existentes, incluye retiro donde se indique. M2 | 30.00
1,09 Desmonte de aparato hidrosanitario (lavaplatos, inodoro o lavamanos); Incluye aparato, puntos hidraulicos UN | 40.00
) y sanitarios. )
1.10 | Excavacion manual material comun (no incluye retiro) M3 | 6.00
1.11 | Relleno compactado con recebo o subbase granular reciclada M3 | 6.00
2.00 | ESTRUCTURAS
2.01 | Placas de contrapiso en concreto de 3.000 psi, €=0.10 m, acabado liso 0 esmaltade (no incluye refuerzo) M2 | 30.00
2.02 | Reparacion de estructura en mal estado, incluye vigas, columnas o placas M3 | 8.00
2.03 | Acero de refuerzo de 60.000 psi KG | 800.00
3.00 | CUBIERTAS, CIELORRASOS, IMPERMEABILIZACIONES
3.01 Reparacién y adecuacién de viga canal existente, incluye reconstruccion de concreto y/o mamposteria en ML | 20.00
' mal estado, colocacién de nueva impermeabilizacidn, andamios '
3.02 Cielo raso en lamina piana fibrocemento, superboard o similar. Incluye andamios, estructura de amarre, M2 | 150.00
) sellado de juntas y demds elementos para su correcta instalacion, no incluye acabado final )
3.03 | Impermeabilizaciones con manto caliente, incluyen andamios y equipos M2 | 80.00
4.00 | PISOS Y ENCHAPES DE PISO
4.01 | Picada de piso existente para afinado {incluye retiro) M2 | 100.00
4.02 | Alistado de piso con mortero impermeabilizado, 1:4, €=0,05 m M2 | 160.00
4.03 | Piso en ceramica antideslizante para zonas hiimedas, formato similar al existente M2 | 280.00
4.04 | Guarda escoba en ceramica, madera, pvc o similar, h=0,10 m ML | 50.00
500 | MAMPOSTERIA, PANETES Y ENCHAPES DE PARED
5.01 | Murc en mamposteria bloque de 15cms, incluye pega en mortero 1:4 impermeabilizado 100.00

M2
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ITEM DESCRIPCION UN | CANT
502 Muro en mamposteria en anchos menores a 50cms en blogue de 15cms, incluye pega en mortero 1:4
) impermeabilizado ML | 30.00
5.03 | Pafiete 1:4 impermeabilizado M2 320.00
5.04 | Pafiete en filos 1:4 impermeabilizado M2 80.00
5.05 | Pared en ceramica para zonas himedas, formato similar al existente M2 | 280.00
5.06 Mortero para impermeabilizacién de superficies o tanques o cisternas, incluye resane de fisuras, M2 | 100.00
' adecuacién de superficie y colocacion de mortero listo Sika 101 o similar '
6.00 | ACABADOS Y PINTURA
6.01 | Resane de muros, incluye reparacion de pafetes y humedades M2 | 220.00
6.02 | Suministro y aplicacién de pintura vinilo tipe 1 sobre muros (3 manos) M2 | 1000.00
6.03 | Suministro y aplicacién de pintura vinilo tipo Koraza exterior sobre muros (3 manos) M2 | 600.00
6.04 | Suministro y aplicacién de estuco plastico para interiores - exteriores sobre muros. M2 | 300.00
6.05 | Suministro y aplicacién de esgrafiado para interiores - exteriores sobre muros no incluye pintura. M2 | 400.00
7.00 | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS
7.01 | Punto sanitario 2" UN | 60.00
7.02 | Punto sanitario 3" UN | 40.00
7.03 | Punto sanitario 4" UN | 40.00
7.04 | Punto hidraulico en pve 1/2" 0 3/4" UN | 50.00
7.05 | Tuberia en pvc sanitaria 2", incluye accesorios ML | 60.00
7.06 | Tuberia en pvc sanitaria 3" incluye accesorios ML | 40.00
7.07 | Tuberia en pvc sanitaria 4" incluye accesorios ML | 30.00
7.08 | Tuberia presién pvc de 1/2", incluye accesorios ML | 250.00
7.09 | Tuberia presién pve de 3/4", incluye accesorios ML | 150.00
7.10 | Tuberia pvc presién didmetro 1", inciuye accesorios ML | 100.00
7.11 | Desagle sifon para lavamanos tipo Grival o similar UN| 2.00
7.12 | Cheque de 1/2" UN | 10.00
7.13 | Cheque de 3/4" UN | 10.00
7.14 | Registro de 1/2" UN [ 10.00
7.15 | Registro de 3/4" UN | 10.00
7.16 | Registro de 1" UN| 8.00
7.17 | Llave jardin de 1/2" UN | 10.00
7.18 | Tapa registro plastica hasta 0.20 x 0.20 m UN | 10.00
7.19 | Ducha monocontrol, tipo econémica acuaser o similar UN| 5.00
7.20 | Sanitario blanco ahorrador UN | 20.00
7.21 | Lavarnanos blanco de coigar, incluye griferia sencilla UN | 25.00
7.22 | Conjunto griferia sanitaria UN| 15.00
7.23 | Conjunto griferia lavamanos UN | 20.00
7.24 | Juego de incrustaciones blanco 3 piezas, incluye instalacion UN| 6.00
7.25 | Registro de ducha y cabeza regadera para ducha UN| 6.00
7.26 | Rejillas sifén hasta 4" UN | 20.00
7.27 | Caja de inspeccion concreto seccién 0.6C x 0.60, altura hasta 0.7 m UN| 5.00
7.28 | Bajante pvc 4" para aguas lluvias incluye, soportes, accesorios suministro e instalacién ML | 100.00
7.28 | Suministro e instalacién de canal de aguas lluvias tipc amazena incluye bajantes ML | 150.00
Suministro e Instalacion de Tanque 1000 litros. Incluye, valvulas, accesorios y tuberia hasta el nivel de
730 | UN| 8.0
piso de los tanques.
Sistema de bombeo de presién constante, conformado por bomba tipo hidrojet o hidro Flow de 1 HP,
7.31 | tanque hidroneumatico en fibra de vidrio de 20 galones para rangos de 20-40 PS, sistemas 5 vias, UN| 5.00
medidores, accesorios, valvulas y todos los elementos para su normal funcionamiento

2. OBJETO: ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTO
BASICO DE LOS COLEGIOS OFICIALES DE LA ISLA DE SAN ANDRES.

2.1.ALCANCES DEL OBJETO:
El oferente que resulte adjudicatario del presente proceso se obliga a cumplir todas las
estipulaciones previstas en el Pliego de Condiciones y las relacionadas con la naturaleza de
los servicios a suministrar, para io cual, empleara todos sus recursos humanos, técnicos,
econdmicos, fisicos y logisticos, necesarios para el normal y total desarrollo del objeto
contractual.
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contractual y deberd cumplir las condiciones, especificaciones, cantidades y calidades
técnicas requeridas, y en la oportunidad, cantidad y lugar indicados por el Departamento.

2.2.CUARTO NIVEL DEL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS
De acuerdo a la Codificacion de Bienes y Servicios del Cédigo Estandar de Productos y
Servicios de las Naciones Unidas, los servicios a suministrar se encuentran codificados hasta
el tercer nivel de la siguiente manera:

CLASIFICACION UNSPSC PRODUCTOS Y SERVICIOS
72102900 SERVICIOS DE MANTENIMIENTOQ Y REPARACION DE
INSTALACIONES
72103300 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE
INFRAESTRUCTURA

2.3. LUGAR DE EJECUCION: Los trabajos a realizar, se desarrollarén en las instituciones
educativas oficiales de la isla de San Andrés.

3. MODALIDAD DE SELECCION
De acuerdo a memorando 046 de 4 de octubre de 2021, la secretaria de Hacienda establece las
cuantias para las contrataciones que se adelantan, de acuerdo a los siguientes criterios:

Presupuesto anual expresado en SMMLV | Menor cuantia expresado en salarios minimos

Presupuesto anual superior o igual a La menor cuantia serd hasta 1.000 SMLMV.
1.200.000 SMLMV. La minima cuantia serd 100 SMLMYV.
Presupuesto anual superior o igual a 850.000 | La menor cuantia serd hasta 850 SMLMV.
SMLMV e inferiores a 1.200.000 SMLMV La minima cuantia serd 85 SMLMV.

La menor cuantia serd hasta 650 SMLMV, es decir
Presupuesto anual superior o igual 2 400.000 | ($590.541.900)

SMLMV e inferior a 850.000 SMLMV La minima cuantia sera 65 SMLMV es decir
{$59.054.190)

Presupuesto anual superior o igual a 120.000 | La menor cuantia sera hasta 450 SMLMV

SMLMV e inferior a 400.000 SMLMV La minima cuantia serd 45 SMLMV

La menor cuantia serd hasta 280 SMLMV

La minima cuantia serd 28 SMLMV

Conforme al anterior cuadro, para la CONTRATACION DE MENOR CUANTIA, en la Gobernacién
Departamental de San Andrés, Providencia y Santa Catalina para la vigencia 2021, segun la
formula:

Presupuesto anual inferior a 120.000

Presupuesto anual de la Entidad/SMLMV, el tope para procesos de seleccién bajo la modalidad
de Seleccidn Abreviada de Menor Cuantia es el equivalente a (650 SMLMV), es decir la suma de
QUINIENTOS NOVENTA MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y UN MIL NOVECIENTOS PESOS
(5590.541.900) M/cte.

Teniendo en cuenta los componentes del proyecto que se pretende desarrollar para solucionar
las necesidades de la Entidad y el presupuesto estimado para ejecutar el proceso contractual,
que asciende a la suma de QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA
Y OCHO MIL NOVENTA PESQS 00/100 M.N. {$588,288,090.00), la escogencia del contratista se
efectuara con arreglo a la modalidad de Seleccién Abreviada de Menor Cuantia, de acuerdo con
lo consagrado en la Ley 80 de 1993, numeral 2 articulo 2 de I3 Ley 1150 de 2007 vy el articulo
2.2.1.2.1.2.20 del Decreto 1082 de 2016.

La Gobernacion Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina cuenta
con los recursos presupuestales necesarios para llevar a cabo el objeto de la presente seleccién
e invita a las personas naturales, juridicas, consorcios o uniones temporales que cumplan los
requisitos de participacion exigidos en los pliegos de condiciones, con el fin de que presenten
una propuesta acorde con el objeto de dicha convocatoria, garantizando el cumplimiento del
objeto y vigilando la adecuada aplicacién de los recursos financieros. Para la seleccién de
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contratistas se aplicardn los principios de economia, transparencia y responsabilidad de
conformidad con la Ley 80 de 1993 en sus articulos 23, 24, 25y 26.

4. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y ANALISIS DEL SECTOR

En este documento se incluyen los requisitos de los estudios y documentos previos previstos en
el articulo 25 de la Ley 80 de 1993, y en el articulo 2.2.1.1.2.1.1 del decreto 1082 de 2015.
Igualmente, teniendo en cuenta que el articulo 2.2.1.1.1.6.1 de Decreto 1082 de 2015, impuso
la obligacién de hacer en analisis del sector al que pertenece el contratista y en el que se ofrece
la prestacién en la que estd interesada la Entidad contratante, en este mismo documento se
incluyen los aspectos que corresponden a dicho analisis.

Esto resulta conveniente pues el andlisis del sector constituye el fundamento para la
incorporacién de condiciones de los pliegos de condiciones y del contrato. Es importante
precisar, como lo advirtié la Agencia Nacional de Contratacidon- Colombia Compra Eficiente, que
el deber de anélisis contenido en este articulo 2.2.1.1.1.6.1 del decreto 1082 de 2015, tiene que
cumplirse en todas las modalidades de seleccién de contratitas. En caso de que sea necesario
cada capitulo puede tener uno a varios anexos en los que se profundice la informacidn
requerida.

El sector de las remodelaciones y adecuaciones hace parte del sector de la Construccion y de
sus actividades conexas las remodelaciones y adecuaciones locativas son conexos a la
construccion.

El sector de la construccién es uno de los sectores de mayor impacto en la economia mundial,
nacional y local y unos de los primeros en reactivarse en medio de la emergencia sanitaria
generada por la pandemia del brote CORONAVIRUS COVID- 19.

4.1 Aspectos generales del mercado:

a. Econémico: Las grandes inversiones en infraestructura y en sistemas de movilidad, son
fundamentales para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos pues aumentan la
productividad y competitividad de las ciudades ademds de tener impactos en el
comportamiento del mercado laboral. El sector de la construccién de obras civiles es una de las
actividades mas dindmicas de la economia colombianay a su vez, fundamental para incrementar
la productividad en otros sectores economicos.

Las obras civiles en infraestructura se encuentran ligadas a la expansién del comercio y a una
mayor oferta de bienes y servicios a nivel local, nacional e internacional. La inversién en obra
civil se hace imprescindible para consolidar la competitividad frente a otras economias, es por
eso que en todo el pais y en el Departamento de San Andrés, se han realizado importantes
inversiones en la construccion, adecuaciones y mejoramiento de infraestructuras existentes.

Los principales indicadores del sector edificador estan trazando tendencias y algo que llama la
atencion, a pesar de la desaceleracién econémica, es que mantienen un desempefio aceptable.

INFORMACION DEL PIB A PARTIR DE JULIO 2020 A DIClEMBRE 2020

Variacitn anuat de ios ind
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En el tercer trimestre de 2020 {julic-septiembre), el PIB a precios constantes disminuyd 9,0% con
relacién al mismo trimestre de 2019. Al analizar el resultado del valor agregado por grandes ramas
de actividad, se observa un decrecimiento de 26,2% del valor agregado del sector construccién. Este
resultado se explica principalmente por la variacién anual negativa presentada en el valor agregado
de las edificaciones (-27,2%), el valor agregado de las actividades especializadas (-26,4%) y el valor
agregado de las obras civiles (-24,7%).

Al analizar las cifras del Producto Interno Bruto (PIB), para el tercer trimestre de 2020 (julio-
septiembre) frente al mismo periodo del afio anterior para algunos paises de América Latina, se
observa que cada uno de estos paises presentd un decrecimiento significativo, la mayor disminucion
es presentada por Pert (-9,4%) y Chile (-9,1%). En lo referente al valor agregado de la construccién,
se observa un decrecimiento en los cuatro paises de analisis, los decrecimientos mas significativos
se encuentran en Chile (-29,2%) y Colombia (-26,2%).

indicadores de oferta

Segun el més reciente Censo de Edificaciones, el drea causada (uno de los componentes mas
representativos del PIB edificador) se contrajo -10,9% en el acumulado anual a diciembre de 2019
frente al -3,2% observado a diciembre de 2018, completando casi dos afios en terreno negativo.
Este comportamiento se explica por las caidas en los metros causados tanto en el drea residencial
(-9,7% vs. -3,4%, con una participacién de 73% en el total), como no residencial (-14,1% vs. -2,7%,
23% del total).

Los metros cuadrados licenciados mostraron un crecimiento de 6% en el acumulado anual a enero
de 2020 frente al -6,4% observado al corte de enero de 2019. Esto obedecid a las expansiones
registradas tanto en las licencias de vivienda {4,6% vs. -6,6%), como en las no residenciales (10,3%
vs. -5,9%). De esta manera, las licencias totales alcanzaron 19,8 millones de m2 en el acumulado
anual a enero de 2020, destacédndose la participacién de las licencias de vivienda (79% del total),
seguidas por las de comercio (8%) y bodegas (3%). Al interior del componente no residencial, el
mayor crecimiento se observé en el destino de bodegas (17,5%), mientras que el mayor deterioro
se reporté en oficinas (-51%).

A nivel regional, las mayores expansiones en el drea licenciada se observaron en Bogotd (26,5%),
Cundinamarca (18,1%), Santander (14,7%) y Valle del Cauca (10,9%). En contraste, en Atlédntico {-
16,8%) se registraron contracciones. En lo que respecta a la participacion por regién, se destaca
Bogotd, con 21% del total del drea licenciada. Le siguieron Antioquia {16%), Cundinamarca (14%),
Valle del Cauca (10%), Atléntico (5%) y Santander (4%).

indicadores de demanda

Las ventas de vivienda continuaron recuperéndose en 2020, con crecimientos de 16,6% en el
acumulado anual a febrero (vs. 2,4% un afio atrds). Este mayor dinamismo cbedecid principalimente
a las expansiones observadas en los segmentos VIP-VIS (23,5% vs. 10,7%), pues el segmento No-VIS
crecié a ritmos moderados (3,1% vs. -9,6%).

A nivel regional, las ventas de vivienda registraron los mayores crecimientos en Barranquilla {34,7%
en el acumulado anual a febrero de 2020 vs. -9% un afio atras), Bucaramanga (33,3% vs. -16%) y
Bogotd (16,3% vs. 15%). Por el contrario, Cali (5,9% vs. 12%) y Medellin (3,1% vs. -12%) reportaron
expansiones mas moderadas.
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Aun se observa una sobreoferta en el segmento residencial de estratos altos, asi como en el
segmento de oficinas, con vacancias tan aitas en Bogotd como un 16,4% del total o de 14% a nivel
estructural (sin considerar los proyectos nuevos).

b. Técnico: Para el caso especifico de esta contratacion, los aspectos técnicos aplicables a la
actividad estan contenidos en los Términos de Referencia para la Adecuacién y Mantenimiento,
adjuntos a este proceso.

La conexidn eléctrica o circuito eléctrico es |a interconexién de elementos o més con una trayectoria
cerrada y la finalidad principal de llevar energia eléctrica desde los elementos productores hasta ios
elementos consumidores. Existen diferentes tipos de conexiones eléctricas segin la forma de
conexion entre si: los circuitos en serie y los circuitos en paralelo.

Los circuitos en serie se caracterizan por tener las resistencias conectadas en la misma linea
existente entre los extremos, es decir, el terminal de salida de un dispositivo se conecta al terminal
de entrada del siguiente. Uno al lado del otro, y por lo tanto, la corriente pasa de resistencia en
resistencia, solo en un sentido. Si un circuito falla, los demds se quedan sin energia eléctrica.

En cambio, los circuitos en paralelo se caracterizan por tener los receptores alineados entre si de
forma paralela. Estas vias tienen resistencia (cada una tiene una), la cual esta conectada por puntos
comunes. Es la conexién mds utilizada porque es la més estable, ya que tiene la misma tensién e
intensidad en todos los puntos del recorrido.

Ademas, también existen los circuitos mixtos, que como bien indica el propio nombre, es una mezcia
entre los circuitos en serie y los circuitos en paralelo.

El mantenimiento integral de un edificio consiste en la realizacién de todas las acciones necesarias
para cuidar y proteger el estado del inmueble, de tal manera gue éste conserve su éptimo aspecto
fisico y contintde tras el paso del tiempo, aportando las mismas prestaciones funcionales de su
origen.

¢. Regulatorio: Para las actividades de Adecuacion y Mantenimiento, El Decreto Nacional 1713 de
2002, adicionado por el Decreto Nacional 838 de 2005, adoptd las siguientes definiciones:

* Contaminacidn: es la alteracion del medio ambiente por sustancias o formas de energia puestas
alli por la actividad humana o de |z naturaieza en cantidades, concentraciones o niveles capaces de
interferir con el bienestar y la salud de las personas, atentar contra la flora y/o fauna, degradar la
calidad del medio ambiente o afectar los recursos de la nacion o de los particulares.

* Disposicién final de residuos: es el proceso de aislar y confinar los residuos sélidos en especial los
no aprovechables, en forma definitiva en lugares especialmente seleccionados y disefiados para
evitar la contaminacidn y los dafios o riesgos a la salud humana y al medio ambiente.

* Adecuacién: conjunto de actividades que se implementan en un predio con la finalidad de permitir
su uso econémico o la estabilidad del medio ambiente, mediante el mejoramiento y/o aumento de
sus condiciones existentes.

* Excavacion y nivelacion: consiste en el retiro de los diferentes estratos del suelo y su posterior
almacenamiento, con el fin de dejar un drea en condiciones adecuadas para realizar la cimentacion
de las obras gue se piensan construir. Desde el punto de vista ambiental puede ser una etapa critica,
ya que los movimientos de tierra son significativos.

* Movimiento de tierras: se refiere a la accion de realizar excavaciones, cortes de suelo, reflenos o
nivelaciones de terrenos necesarios para ejecutar obras.

* Restauracion: accidon de recuperar o rehabilitar los suelos al estado en que se encentraban
originaimente. Conjunto de acciones destinadas a dejar los suelos en su estado natural, es decir con
anterioridad a la intervencién del hombre o de las causas naturales gue originaron su degradacién.
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Definiciones segun el Decreto Distrital 357 de 1997:

* Escombro: todo residuo sélido sobrante de la actividad de la construccién, de la realizacién de
obras civiles o de actividades conexas complementarias o andlogas.

* Materiales de Construccidn: arenas, gravas, piedra, recebo, asfalto, concretos y agregados
sueltos, de construccion o demolicién. Capa organica, suelo y subsuelo de excavacidn. Ladriilo,
cemento, acero, hierro, mallas, madera, formaleta y similares.

* Estaciones de transferencia: son los lugares en donde se hace el traslado de escombros de un
vehiculo recolector a otro, con mayor capacidad, que los transporta hasta su disposicion final en las
escombreras.

4.2 Estudio de la Oferta:

Teniendo en cuenta que el presupuesto se debe establecer sobre precios de mercado, se realizé un
estudio de costos con hase en la solicitud de varias cotizaciones a empresas que realizan servicios
relacionados con adecuacién y mantenimiento de sistemas de saneamiento bdsico, con capacidad
de cumplir y garantizar las especificaciones técnicas requeridas en el presente Estudio Previo.

Una vez recibidas las cotizaciones de proveedores y posibles oferentes, se realizd un anélisis de
costos consolidando la informacion recibida, el cual sirvié para establecer el presupuesto oficial
estimado por la suma de QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y
OCHO MIL NOVENTA PESOS 00/100 M.N. ($588,288,090.00}, amparado en el Certificado de
Disponibilidad Presupuestal N2 6851 de 13 de Dicierbre de 2021.

4.3 Estudio de la Demanda:

La demanda de este tipo de proyectos se debe a la necesidad de realizar las adecuaciones y
mantenimientos a la infraestructura de saneamiento bésico de las instituciones educativas oficiales
del departamento, toda vez que las mismas deben ser reforzadas para garantizar fa medidas de
bioseguridad que deben adoptarse en el marco de la Pandemia por Covid-19; por todo lo anterior,
se requiere garantizar que la infraestructura de saneamiento bésico de las instituciones educativas
oficiales de la isla se encuentren en las mejores condiciones de operabilidad y funcionamiento, con
el fin que permitan atender de forma adecuada todas las necesidades que surgen para atender la
emergencia por Covid-19 y que permitan implementar las medidas de bioseguridad requeridas bajo
el modelo de alternancia y el eventual regreso a la normalidad con las clases presenciales.

5.4 Valor del contrato:

El presupuesto oficial estimado para el presente proceso es hasta por la suma de QUINIENTOS
OCHENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL NOVENTA PESOS 00/100 M.N.
($588,288,090.00). Este presupuesto estd amparado por el siguiente Certificado de Disponibilidad
Presupuestal: N2 6851 de 13 de diciembre 2021, cuyos rubro v concepto son 04-3-21126-257
denominado Educacién - Fondo Mitigacién Emergencia.

5.5 ANALISIS FINANCIERO Y ORGANIZACIONAL DEL SECTOR

Conforme al andlisis del mercado y los indicadores financieros del sector, compilado en la
Superintendencia de Sociedades, bajo el sistema SIREM, la Gobernacién del Departamento
Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina establece los siguientes valores en los
indices financieros:

CAPACIDAD FINANCIERA

La Verificacién Financiera de las propuestas, se efectia con el fin de garantizar la solvencia
econémica y patrimonial del proponente como requisito habilitante dentro del proceso. Para tal
efecto se examinard la informacién financiera refiejada en el RUP actualizado como minimo a 31 de
diciembre de 2020.
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La Verificacién Financiera estard a cargo del Contador o Coordinador financiero de la Secretaria de
Planeacion con base en la informacién y documentos suministrados por el proponente de acuerdo

a los requerimientos sefialados en el Pliego de Condiciones.

Cuando la propuesta sea presentada por Consorcios o Uniones Temporales, la Verificacion
Financiera se realizara, sobre la composicién agregada de las cifras que den lugar a los factores
sefialados en este numeral respecto de los de cada uno de sus integrantes, contenido en el RUP

actualizado como minimo a 31 de diciembre de 2020.

indicadores a verificar:

a. indice de Liquidez

El indice de liquidez se establece con el fin de verificar la disponibilidad de recursos de la empresa a
corto plazo para afrontar sus compromisos, representando las veces que el activo corriente puede

cubrir el pasivo corriente.

El {ndice de Liquidez se determina, dividiendo el Activo Corriente por el Pasivo Corriente, reflejado

en el RUP actualizado como minimo a 31 de diciembre de 2020.

| Férmula: | IL=AC/PC= N2 de veces |

Donde:

iL | indice de Liquidez
AC | Activo Corriente
PC | Pasivo Corriente

En el caso de Consorcios o Uniones Temporales, el indice de Liquidez se calcularé con base en la
composicién agregada de los valores del Activo Corriente y el Pasivo Corriente reflejado en el RUP
actualizado como minimo a 31 de diciembre de 2020, de cada uno de los miembros del Consorcio 0

Unién Temporal, aplicando la siguiente férmula:

ILC= | Z(ACL + AC2 + AC3 + .cccceeent ACR)
IPCL+PC2+PC3 +.ovneecen + PCn)
Doénde:

iLC indice de Liquidez del Consorcio o Unién Temporal.

AC {1....n) Activo Corriente de c/u de los integrantes del Consorcio o de la
Unidn Temporal.

PC {1....n} Pasivo Corriente de c/u de los integrantes del Consorcio o de la
Unién Temporal.

b. Nivel de Endeudamiento

El Nivel de Endeudamiento permite establecer el grado de endeudamiento en la estructura de

financiacién del proponente.

Se obtiene el porcentaje de endeudamiento resultante de dividir el Pasivo Total por el Activo Total
y el resultado se multiplicarda por 100, estos porcentajes se encuentran refiejados en el RUP
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NE=(PT/AT)*100 |

| Férmula:

Dénde:

NE | Nivel de Endeudamiento
PT | Pasivo Total

AT | Activo Total

Para el caso de Consorcios o Uniones Temporales, se calculard el Nivel de Endeudamiento con base
en la sumatoria simple del Pasivo Total y del Activo Total, este resultado se multiplicara por 100, de
cada uno de los miembros del Consorcio ¢ Unién Temporal, informacién obtenida del RUP
actualizado como minimo a 31 de diciembre de 2019, aplicando la siguiente férmula:

NEC= | EZ(PTL + PT2 + PT3 + vvovererenns + PTn) *
100 E(ATL + AT2 + AT3 + coevereneen + ATn)
Dénde:
NEC Nivel de Endeudamiento del Consorcio o Unién Temporal.
PT {1...n) Pasivo Total de c/u de los integrantes del Consorcio o de la
Union Temporal.
AT (1....n) Activo Total de c/u de los integrantes del Consorcio o de la
Unién Temporal.

¢. Razén de cobertura de intereses

Refleja la capacidad de la empresa de cumplir con sus obligaciones financieras. Se determina la
Razon de cobertura de Intereses, dividiendo la Utilidad Operacional por los Gastos de Intereses,
reflejado en el RUP actualizado como minimo a 31 de diciembre de 2019.

| Férmula: | RC=UO/GI |

Dénde:

RC | Razén de cobertura de Intereses
U0 | Utilidad Operacional

Gl | Gastos de Intereses

Para el caso de Consorcios o Uniones Temporales, se calculard la Razén de cobertura de Intereses
con base en la sumatoria simple de la Utilidad Operacional y de los Gastos de intereses, que se
registre en el RUP actualizado como minimo a 31 de diciembre de 2019, de cada uno de los
miembros del Consorcio o Unién Temporal, aplicando la siguiente formula:

RCC= | Z{UO1 + U2 + UO3 + ............ + UQOn)
Z{GI1 + GI2 + GI3 + ........... + Gin)
Dénde:
RCC Razdn de cobertura de Intereses del Consorcio o Unién Temporal,

UO {1...n) Utilidad Operacional de ¢/u de los integrantes del Consorcio o de la
Unidn Temporal.
Gl {1....n) Gastos de Intereses de c/u de los integrantes del Consorcio o de la
Unién Temporal.

Criterio Capacidad Financiera:
_ INpicADOR | CALCULO DELINDICADOR _VALOR DELINDICADOR
indice de liquidez Activo corriente / pasivo | Este deberd ser mayor oigual a 1,5
corrienta
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indice de endeudamiento Pasivo total / activo total Este deberd ser menor o igual a
60%

Razén de cobertura de | Utilidad operacional / gastos | Este debera ser mayor o iguala 1,0

intereses de intereses

El resultado de los indicadores deberd mostrarse con los mismos digitos solicitados para cada
criterio de la Verificacién Financiera del pliego de Condiciones. La aproximacién al entero o fraccién,
segln el caso, se debe realizar por exceso o por defecto, asi, cuando la fraccion sea igual o superior
a 5, se aproximard por exceso y cuando sea inferior a 5 se aproximard por defecto. En caso de que
el proponente no realice la aproximacién, la entidad efectuara dicho ajuste.

Para el indicador de razén de cobertura de intereses, los oferentes cuyos gastos de intereses sean
cero (0), y cuya utilidad operacional es positiva, cumplen con el indicador de razén de cobertura de
intereses; si la utilidad operacional es negativa, no cumple con este indicador.

Para el caso de las personas juridicas o naturales de origen extranjero sin sucursal o domicilio en el
pafs, la administracién aplicard los criterios enunciados anteriormente, con base en la informacién
contenida en los documentos suministrados por el proponente.

Si la informacidn presentada por el (los) proponente(s) no cumple con la Capacidad Financiera
requerida en estos términos, el (los) proponente(s) no sera(n) HABILITADO (S) en el proceso.

Verificacion Capacidad Organizacional

La capacidad organizacional se verifica con el fin de establecer si el proponente es apto para cumplir
oportuna y cabalmente el objeto del contrato en funcién de su organizacion interna, dada por su
rentabilidad. Para tal efecto se examinard la informacién reflejada en el RUP actualizado como
minimo a 31 de diciembre de 2019, en lo relacionado con los indicadores de: Rentabilidad sobre
patrimonio y Rentabilidad sobre activos.

La Verificacion de la Capacidad Organizacional estard a cargo del Contador o Coordinador financiero
de la GOBERNACION DEPARTAMENTO ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA
CATALINA, con base en la informacién y documentos suministrados por el proponente de acuerdo
a los requerimientos sefialados en el Pliego de Condiciones.

Cuando la propuesta sea presentada por Consorcios o Uniones Temporales, la Verificacién de la
Capacidad Organizacional se realizard, sobre la composicion agregada de las cifras que den lugar a
los factores sefialados en este numeral respecto de los de cada uno de sus integrantes, contenido
en el RUP actualizado como minimo a 31 de diciembre de 2019.

indicadores a verificar:
a. Rentabilidad sobre patrimonio
La Rentabilidad sobre patrimonio se establece con el fin de verificar la capacidad de generacién de

utilidad operacional por cada peso invertido en el patrimonio.

La Rentabilidad sobre patrimonio, se obtiene dividiendo la Utilidad operacional por el Patrimonio;
Informacién reflejada en el RUP actualizado como minimo a 31 de diciembre de 2020, asi:

[ Férmula: | RP=UO/PT |

Dénde:

RP | Rentabilidad sobre patrimonio
U0 | Utilidad Operacional

PT | Patrimonio
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En el caso de Consorcios o Uniones Temporales, la Rentabilidad sobre Patrimonio se caiculara con
base en la composicién agregada de los valores de la Utilidad Operacional y el Patrimonio, de cada
uno de los miembros del Consorcio o Unidn Temporal. Informacidn suministrada en el RUP
actualizado como minimo a 31 de diciembre de 2019, aplicando la siguiente férmula:

RPC = | ZUO1 + UP2 + UO3 + .covveeene + UOn)
IPTL+PT24+PT3 4 . vvrvnnene + PTn)
Dénde:
RPC Rentabilidad sobre patrimonio del Consorcio o Unién Temporal.

UO (1....n} | Utilidad Operacional de ¢/u de los integrantes del Consorcio o de la
Unién Temporal.

PT(1...n) | Patrimonio de c/u de los integrantes del Consorcio o de la Unién
Temporal.

b. Rentabilidad sobre activos
La Rentabilidad sobre activos se establece con el fin de verificar la capacidad de generacién de
utilidad operacional por cada peso invertido en el activo.

La Rentabilidad sobre activos, se obtiene dividiendo la Utilidad operacional por el Activo Total,
informacidn reflejada en el RUP actualizado como minimo a 31 de diciembre de 2019, asi:

| Férmula: | RA=UO /AT |

Dénde:

RA | Rentabilidad sobre activos
UO | Utilidad Operacional

AT | Activo Total

En el caso de Consorcios o Uniones Temporales, la Rentabilidad sobre Activos se calculara con base
en la composicién agregada de los valores de la Utilidad Operacional y el Activo Total, de cada uno
de los miembros del Consorcio o Unién Temporal. informacién reflejada en el RUP actualizado como
minimo a 31 de diciembre de 20189, aplicando la siguiente férmuia:

RAC= | Z{UO1 + U02 + UO3 + ....cevueeee + UOn)
ZATL+ AT2 + AT3 + cvneeenns +ATn)
Dénde:
RAC Rentabilidad sobre activos del Consorcio o Unién Temporal.

UO (1....n) | Utilidad Operacional de c¢/u de los integrantes del Consorcio o de la
Unién Temporal.

AT (1...n) | Activo Total de c/u de los integrantes del Consorcio o de la Unidn
Temporal.

Criterio Capacidad Organizacional:

_ INDICADOR
Utilidad operacional / Este deberz ser positivo
patrimonio
Rentabilidad sobre activos Utilidad operacional / | Este deberd ser positivo
activo total

Rentabilidad sobre patrimonio

El resultado de los indicadores deberd mostrarse con los mismos digitos solicitados para cada
criterio de la Verificacién de Capacidad Organizacional del Pliego de Condiciones. La aproximacion
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sea igual o superior a 5, se aproximara por exceso y cuando sea inferior a 5 se aproximara por
defecto. En caso de que el proponente no realice la aproximacion, la entidad efectuara dicho ajuste.

Para el caso de las personas juridicas o naturales de origen extranjero sin sucursal o domicilio en el
pais, la administracién aplicard los criterios enunciados anteriormente, con base en la informacion
contenida en los documentos suministrados por el proponente.

Si la informacién presentada por el (los) proponente(s) no cumple con la Capacidad Organizacional
requerida en estos términos, el (los) proponente(s) no sera({n) HABILITADO (S) en el proceso.

informacidn financiera para Proponentes extranjeros

Los Proponentes extranjeros deben presentar la informacién financiera que se relaciona a
continuacién, de conformidad con la legislacién propia del pais de origen, avalados con la firma de
quien se encuentre en obligacién de hacerlo de acuerdo con la normativa vigente del pais de origen:
(i) Balance General a 31 de diciembre de 2020.

(ii) Estado de Resultados a 31 de diciembre de 2020.

Los anteriores documentos también deben ser presentados utilizando el Plan Unico de Cuentas para
Colombia (PUC), re-expresados en moneda legal colombiana a la TRM de la fecha de cierre,
indicando la tasa de conversién, firmados por el Contador Publico Colombiano que los hubiere
convertido.

EXPERIENCIA: La experiencia se verificard en el Registro Unico de Proponentes, que el oferente haya
suscrito y ejecutado como méaximo dos {02) contratos en alguno de los siguientes codigos, cuya
sumatoria no sea inferior al 100% del valor del Presupuesto Oficial:

* |a clasificacién de los bienes y servicios en el tercer nivel, ofrecidos por el proponente a las
Entidades Estatales, de conformidad con el Sistema de Codificacion de las Naciones Unidas para
estandarizar productos y servicios, clasificacién que para el presente proceso y de acuerdo al objeto,
el proponente debera cumplir con CUATRO (04) cédigos obligatorios y minimo con TRES {03) codigos
restantes.

CLASIFICACION PRODUCTOS Y SERVICIOS CODIGO
UNSPSC OBLIGATORIO
72102900 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION Sl
DE INSTALACIONES
72 1033 00 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION St
DE INFRAESTRUCTURA

CAPACIDAD JURIDICA: Se acredita con el Certificado de existencia y representacion legal con su
objeto social similar al objeto del contrato y/o con Autorizacién para contratar en forma amplia y
expresa. Este requisito lo debe cumplir cada proponente o cada uno de los integrantes del Consorcio
o la Unidn Temporal.

5. JUSTIFICACION DE LOS FACTORES DE SELECCION

De conformidad con lo dispuesto en los articulos Articulo 2.2.1.1.2.2.2 del Decreto 1082 de 2015, la
oferta méas ventajosa se seleccionard de la ponderacién de los elementos técnicos, calidad y precio
soportados en los puntajes sefialados en el presente estudio y pliego de condiciones, teniendo en
cuenta los criterios de experiencia, capacidad juridica, capacidad financiera, capacidad
organizacional, aspectos técnicos y econémicos que sea la mas favorable, conveniente y ventajosa
para la Entidad.

- CAPACIDAD ORGANIZACIONAL Habilita o Deshabilita
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- CAPACIDAD FINANCIERA Habilita o Deshabhilita
- CAPACIDAD TECNICA Habilita o Deshabilita
- CAPACIDAD JURIDICA Habilita o Deshabilita
FACTORES DE CALIFICACION Y PONDERACION

- FACTOR ECONOMICO 500 puntos

- FACTOR CALIDAD —~ CAPACITACION Y EXPERIENCIA DEL PERSONAL 300 puntos

- PROTECCION A LA INDUSTRIA NACIONAL 100 puntos

- TARJETA OCCRE 100 puntos
TOTAL 1.000 puntos

FACTORES DE CALIFICACION Y PONDERACION

FACTOR ECONOMICO. Hasta 500 puntos

El proponente deberd presentar una propuesta econdmica por el valor total de los bienes Yy servicios
requeridos sin incluir IVA y todos los costos directos e indirectos; de acuerdo con el presupuesto
asignado.

Este valor tendrda como techo, el valor establecido en el Presupuesto Oficial estimado para el
proceso de seleccidn.

Cada propuesta econdmica se verificara Y se corregiran los errores aritméticos que se presenten en
los productos y en la sumatoria del valor total de la propuesta. El valor total de la propuesta
corregida y ajustada al peso sera el utilizado para la comparacién y calificacién.

Una vez realizada la anterior verificacién se procedera a realizar la evaluacién econdémica de las
propuestas y la asignacién de puntajes.

PRECIO BASE:
Para el célculo del Precio Base se tendran en cuenta las propuestas econdmicas de acuerdo al
Presupuesto Oficial asi:

2 Pi
PBF Ni

Dénde:
PB = Precio Base
Pi = Valor de las ofertas econdémicas

Ni = Numero de Propuestas

El puntaje maximo corresponde a 500 puntos y le serd otorgado al proponente cuya propuesta
(valor) se aproxime més a la media por debajo del promedio.

En caso de que solo se evalten dos propuestas, el puntaje maximo corresponde a 500 puntos y se
asignard a la propuesta que se encuentre por debajo del precio base utilizado como referencia.

Cuando se evallien més de dos propuestas se les asignard puntajes mediante las siguientes formulas:

SiPi<PB
(1 PB—Pi) 500
- R
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SiPi>PB

Pi — PB
o 52

PB )*500

En caso de que alguna de las ofertas econémicas presente algun valor que pueda poner en riesgo el
cumplimiento futuro del contrato se procederd conforme lo establece el articulo 2.2.1.1.2.2.4 del
Decreto 1082 de 2015.

FACTOR DE CALIDAD. CAPACITACION Y EXPERIENCIA DEL PERSONAL. Hasta 300 puntos
El puntaje maximo que es posible obtener en la evaluacién del Factor de Calidad sera trescientos
(300) puntos, discriminados de la siguiente manera:

- FACTOR DE CALIFICACION NTAE

Se otorgarédn 300 puntos al proponerte que demuestre
1 mediante certificacién que el personal a utilizar en la 300
actividad se encuentra capacitado y tiene experiencia sumada
superior a 5 afios, desempefiando labores de Adecuacién o
Mantenimiento de infraestructura.

Se otorgarén 150 puntos al proponerte que demuestre
2 mediante certificacién que el personal a utilizar en la 150
actividad se encuentra capacitado y tiene experiencia sumada
superior a 3 afios y hasta 5 afios, desempefiando labores de
Adecuacién o Mantenimiento de infraestructura.

Se otorgaran 50 puntos al proponerte que demuestre
3 mediante certificacion que el personal a utilizar en la 50
actividad se encuentra capacitado y tiene experiencia sumada
superior a 1 afio y hasta 3 afios, desempefiando labores de
Adecuacidon o Mantenimiento de infraestructura.

Lo anterior serd verificado por la entidad mediante la presentacion por parte del proponente de
CERTIFICACIONES LABORALES Y/O CONTRACTUALES o ACTAS DE RECIBO FINAL DE CONTRATO del
personal propuesto, en las que se especifique objeto, valor, plazo y drea intervenida o actividades
desarrolladas, minimamente. Cuando se trate de certificaciones laborales y/o contractuales del
personal propuesto, se debe especificar el cargo desempeifiado.

PERSONAL MINIMO REQUERIDO

- DIRECTOR DE OBRA. Ingeniero Civil o Arquitecto, con una dedicacion del 30%.

- RESIDENTE DE OBRA. Ingeniero Civil o Arquitecto, con una dedicacion del 100%.

- RESIDENTE SiSO. Certificado en Seguridad industrial y salud ocupacional, con una
dedicacion del 100%.

PROTECCION A LA INDUSTRIA NACIONAL. Hasta 100 puntos

Conforme a lo sefialado por Colombia Compra Eficiente corno drgano rector de las pautas a nivel de
contratacién Estatal y lo sefialado en el Articulo 2.2.1.2.4.2.1 del Decreto 1082 de 2015, la
GOBERNACION DEPARTAMENTO ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA
asignaré el puntaje previsto con el fin de apoyar a la industria nacional respecto de los bienes y
servicios de: a) pafses con los cuales el pais ha suscrito un acuerdo comercial y b) aquelios paises
que se encuentren certificados que los oferentes reciben trato adicional. Ademas, los proveedores
de servicios de la comunidad andina de naciones deben recibir este puntaje adicional.

Para la asignacién del puntaje de que trata este numeral el proponente debe presentar junto con
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labora para el proponente es cien por ciento (100%) nacional o aplica principio de reciprocidad; si
parte del personal que labora para el proponente es extranjero sin que acredite principio de
reciprocidad o si la totalidad del personal que labora para el proponente es de nacionalidad
extranjera sin que acredite principio de reciprocidad.

Se asignaran cien (100) puntos a las propuestas cuyo servicio sea de origen nacional.

Por tal motivo, el proponente debe advertir tal circunstancia en documento firmado por el
Representante Legal, con el fin de verificar el apoyo a la Industria Nacional y serd de la siguiente
manera:

® Se asignaran cien (100) puntos a la empresa de origen colombiano que certifique en
su propuesta el ofrecimiento de servicios profesionales, técnicos y operativos exclusivamente
colombianos como apoyo a la Industria Nacional.

® Se asignaran cincuenta (50) puntos a la empresa de bienes y servicios extranjeros que
certifique en su propuesta el ofrecimiento de servicios profesionales, técnicos y operativos
colombianos como apoyo parcial a la Industria Nacional.

Se reitera que dicha manifestacién debe presentarse con la oferta, so pena de no otorgarse el
respectivo puntaje por este aspecto.

TARJETA DE CIRCULACION Y RESIDENCIA «OCCRE». Hasta 100 puntos

La Entidad asignara cien (100} puntos al Proponente que acredite la Tarjeta de Circulacién y
Residencia «OCCRE», de que tratan el Decreto 2762 de 1991y la Ley 915 de 2004, asi:

A. Proponente persona natural: acreditar su Tarjeta de Circulacidn y Residencia OCCRE.

B. Proponente persona juridica: acreditar la Tarjeta de Circulacién y Residencia OCCRE del
representante legal.

C. Proponentes plurales: En el caso que el proponente sea Consorcio o Union Temporal, debera
acreditar la tarjeta de residencia y circulaciéon OCCRE del Representante Legal y de por lo menos uno
(1) de sus Integrantes. La calificacidn por concepto de tarjeta de residencia y circulacion OCCRE se
entregara de forma proporcional al porcentaje de participacion de personas Naturales y/o Juridicas
con OCCRE dentro del consorcio, asi: PUNTAJE = 100 PUNTOS x % PARTICIPACION CON OCCRE.

D. El Proponente se compromete, mediante certificacidon incluida en su propuesta, a cumplir con las
Normas de la Oficina de Control de Circulacién y Residencia del Archipiélago.

PROPONENTE SELECCIONADO
El presente proceso se adjudicara a la propuesta con mayor puntaje.

CRITERIOS DE DESEMPATE

En caso de llegarse a presentar un empate, GOBERNACION DEPARTAMENTO ARCHIPIELAGO DE SAN
ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA dara aplicacién a lo sefialado en el articulo 2.2.1.1.2.2.9
del Decreto 1082 de 2015 el cual dispone: “En caso de empate en el puntaje total de dos o mas
ofertas, la Entidad Estatal escogerd el oferente que tenga el mayor puntaje en el primero de los
factores de escogencia y calificacién establecidos en los pliegos de condiciones del Proceso de
Contratacidn. Si persiste el empate, escogera al oferente que tenga el mayor puntaje en el segundo
de los factores de escogencia y calificacidn establecidos en los pliegos de condiciones del Proceso
de Contratacién y as{ sucesivamente hasta agotar la totalidad de los factores de escogencia y
calificacién establecidos en los pliegos de condiciones”.
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Si persiste el empate, la Entidad Estatal debe utilizar las siguientes reglas de forma sucesiva y
excluyente para seleccionar el oferente favorecido, respetando los compromisos adquiridos por
Acuerdos Comerciales:

1. Preferir la oferta de hienes o servicios nacicnales frente a la oferta de bienes o servicios
extranjeros.

2. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite en las condiciones establecidas en

la ley que por lo menos el diez por ciento (10%) de su némina estd en condicién de discapacidad a

la que se refiere la Ley 361 de 1997. Si la oferta es presentada por un Consorcio, Unién Temporal o

promesa de sociedad futura, el integrante del oferente que acredite que el diez por ciento (10%) de

su némina estd en condicion de discapacidad en los términos del presente numeral, debe tener una
participacién de por lo menos el veinticinco por ciento (25%) en el Consorcio, Unién Temporal o

promesa de sociedad futura y aportar minimo el veinticinco por ciento (25%) de la experiencia .
acreditada en la oferta.

3. Si persiste el empate, se escogerd al Proponente que tenga mayor puntaje en el factor de Tarjeta
de Circulacién y Residencia «OCCRE»,

4. Si persiste el empate, se escogera al oferente que tenga el mayor puntaje en el siguiente factor
de escogencia y calificacién, establecido en los pliegos de condiciones del Proceso de Contratacidn
y asi sucesivamente, hasta agotar la totalidad de los factores de escogencia y calificacion
establecidos en los pliegos de condiciones.

6.1. Forma de pago: La GOBERNACION DEPARTAMENTO ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES,
PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA, pagara al Contratista el valor del contrato de la siguiente manera:

® Con un anticipo equivalente al 40% del valor adjudicado.

® Con pagos parciales por el 60% restante, amortizando el valor del anticipo, dependiendo de
la cantidad ejecutada del objeto de la obra, los items de obra desarrollados y el presupuesto
disponible; con el Visto Bueno de la Secretaria de Infraestructura'y adjuntando el comprobante del
pago de aporte al Sistema de Seguridad Social y Parafiscales.

® Se pagaré mediante actas parciales y finales segin avance de la obra, a dichas actas
(parciales y finales) se les retendrd el 5% para ser finalmente cancelado con el acta de liquidacion
una vez se certifique el estado de paz y salvo con los parafiscales. Los pagos se efectuaran de
acuerdo a la disponibilidad del PAC.

® El valor del anticipo serd entregado dentro después que se radique en la Tesoreria del
Departamento la orden de pago debidamente diligenciada y soportada. La constitucion y
aprobacién de la garantia que ampara la correcta inversién y el buen manejo del anticipo, son
requisitos indispensables previos para la entrega de este.

® El anticipo sera amortizado mediante deducciones de cada acta de pago hasta completar el
100% de la suma anticipada.

® El Contratista podra indicar en la carta de presentacion su renuncia expresa al anticipo del
contrato y que los pagos se realizarfan igualmente mediante actas parciales y finales segun avance
de la obra.

7. PLAZO DE EJECUCION

El plazo de ejecucién del contrato es de TRES {3) MESES a partir de la expedicién del Registro
Presupuestal y la Aprobacién de la Garantia Unica por parte de la GOBERNACION DEPARTAMENTO
ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA'Y SANTA CATALINA.
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El presente proceso se encuentra respaldado por el Certificado de Disponibilidad Presupuestal: N2
6851 del 13 Diciembre de 2021, cuyos rubro y concepto son 04-3-21126-257 denominado Educacion
- Fondo Mitigacién Emergencia. Dicho CDP ha sido expedido por el Responsable del Presupuesto de
la Entidad.

9. GARANTIAS

Con el propésito de cubrir los riesgos derivados del cumplimiento de las obligaciones surgidas a
favor de la GOBERNACION DEPARTAMENTO ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y
SANTA CATALINA con ocasion del contrato que se suscriba, una vez firmado el contrato, el
CONTRATISTA dentro de los cinco {(05) dias habiles siguientes, debera constituir una garantia Unica
mediante cualquiera de los mecanismos establecidos en el articuio 111 del Decreto 1510 de 2013,
a favor de la GOBERNACION DEPARTAMENTO ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y
SANTA CATALINA, Nit. 892400038-2, |a cual contendra los siguientes amparos:

e BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO: Con una vigencia hasta la liquidacion
del contrato y por una cuantia equivalente al cien por ciento (100%) del monto que el Contratista
reciba a titulo de anticipo.

o CUMPLIMIENTO: Deberan garantizar el cumplimiento general del contrato, el pago de las multas
y demas sanciones que se le impongan, por el veinte por ciento (20%) del valor del mismo con
una vigencia que cubra el plazo de ejecucion y hasta la liquidacién del contrato.

o PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES: Este
amparo debe cubrir a la entidad de los perjuicios ocasionados por el incumplimiento de las
obligaciones laborales del contratista derivadas de la contratacién del personal requerido para
la ejecucién del contrato. Debe ser constituido por el plazo del contrato y tres (3) afios mds, y
por una cuantia equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del contrato.

o ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LAS OBRAS: El Contratista serad responsable de la reparacién de
todos los defectos que puedan comprobarse con posterioridad al recibo definitivo de las obras
del Contrato o sila obra amenaza ruina en todo o en parte, por causas derivadas de fabricaciones,
replanteos, procesos constructivos, localizaciones y montajes efectuados por él y del empleo de
materiales, equipo de construccién y mano de obra deficientes utilizados en la construccién. £l
Contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas las reparaciones y reemplazos que se
ocasionen por estos conceptos. Esta responsabilidad y las obligaciones inherentes a ella se
consideraran vigentes por un periodo de garantia de minimo CINCO (05) ANOS contados a partir
de la fecha del Acta de Recibo Definitivo de las obras. El Contratista procederd a reparar los
defectos dentro de los términos que la Entidad le sefiale en la comunicacién escrita que le enviard
al respecto.

Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la garantia
respectiva y el Contratista no realiza las reparaciones dentro de los términos sefialados, la
Entidad podrd hacer efectiva la garantia de estahilidad estipulada en el Contrato. Asi mismo, el
Contratista serd responsable de los dafios que se causen a terceros como consecuencias de las
obras defectuosas durante el periodo de garantia.

Si las reparaciones que se efectiien afectan, o si a juicio de la Entidad, existe duda razonable de
que puedan llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las obras o parte de ellas,
la Entidad podrd exigir la ejecucién de nuevas pruebas a cargo del Contratista mediante
notificacion escrita que le enviard dentro de los treinta (30) dias hébiles siguientes a la entregao
terminacion de las reparaciones. La vigencia de este amparo serd de Cinco (5) afios contados a
partir de la fecha de suscripcién del Acta de Recibo Definitivo de las obras, por una Cuantia
equivalente al cincuenta por ciento (50%) del valor final de las obras.

e RESPONSABILIDAD CiVIL EXTRACONTRACTUAL: Cuya finalidad es proteger a la entidad de
eventuales reclamaciones de terceros derivadas de la responsabilidad extracontractual gue
surjan de las actuaciones, hechos u omisiones en que pueda incurrir el contratista. El valor de
este amparo debe ser de quinientos (500) SMMLYV (segin Articulo 2.2.1.2.3.1.17 del Decreto
1082 de 2015), y con una vigencia lgual al perfodo de ejecucién del contrato.

TOMADOR/AFIANZADO: La garantia debera tomarse con el nombre completo del proponente o de
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camara de comercio, si el proponente es persona juridica y no sélo con su sigla, a menos que en el
referido documento se exprese que la sociedad podréd denominarse de esa manera. Cuando la
propuesta la presente un Consorcio, Unién Temporal o promesa de sociedad futura, la Garantia
deberd ser tomada a nombre del Consorcio o de la Unién Temporal, indicando en el cuerpo de ia
poliza los integrantes que los componen y a nombre de los representantes legales del oferente
plural.

NOTAS:

1) Las garantias deberédn otorgarse de acuerdo a lo establecido en el Titulo Il del Decreto 1510 de
2013 e indicarlo en la pdliza de manera expresa.

2) La Garantia Unica debera ajustarse siempre que se produzca modificacién en el plazo y/o valor
del contrato o en el evento de que se presente la suspensién temporal def mismo.

3) La Garantia Unica serd aprobada antes del inicio de la ejecucién del contrato, mediante Oficio
suscrito por el Ordenador del Gasto, siempre y cuando retna las condiciones legales y
reglamentarias propias de cada instrumento y ampare los riesgos establecidos para cada caso.

4) EI CONTRATISTA se compromete a responder por los perjuicios que cause a la entidad
contratante de los vicios ocultos en los bienes entregados en los términos de la legislacidn civil y
comercial, de los Articulos 4, 26, 52, 55 y 56 de la Ley 80 de 1993 y demas normas
complementarias y de conformidad a lo estipulado en el Articulo 72 de la Ley 1150 de 2007, la
garantia se mantendrd vigente durante la vida y liquidacién del contrato y se ajustara a los
limites, existencia y extension de los riesgos amparados.

5) La garantia Unica deberd amparar la caducidad del contrato, las multas y de la cldusula penal
pecuniaria y demas sanciones. Si el CONTRATISTA se negare a constituir la garantia Unica, asi
como no otorgarla en los términos, cuantia y duracién establecida, GOBERNACION
DEPARTAMENTO ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA, podra
declarar la caducidad del contrato.

6) El valor de esta garantia deberd reponerse cada vez que por razdn de multas impuestas por
GOBERNACION DEPARTAMENTO ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA
CATALINA, su monto se agotare o disminuyere.

7) La GOBERNACION DEPARTAMENTO ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA
CATALINA se reserva la facultad de no aceptar Garantia Unica de contratos cuando a su juicio el
GARANTE carezca de capacidad econdmica para responder conforme al Cddigo de Comercio o
cuando esté en Estado de insolvencia o tenga pleitos pendientes contra la entidad que afecte
seriamente su patrimonio.

CATEGORIA DE LOS RIESGOS DE EJECUCION DEL CONTRATO
El proponente deberad considerar las siguientes categorias de riesgo de la ejecucién del ohjeto
contractual:

RIESGO PREVISIBLE: Son los posibles hechos o circunstancias que por fa naturaleza del contrato y de
la actividad a ejecutar es factible su ocurrencia, esta corresponde a la estimacion y asignacion de los
riesgos previsibles, asi como su tipificacidn.

TIPIFICACION DEL RIESGO: Es la enunciacién que la entidad hace de aquellos hechos previsibles
constitutivos de riesgo que en su criterio pueden presentarse durante y con ocasidn de la ejecucion

del contrato.

ESTIMACION DEL RIESGO: Es la valoracién, en términos monetarios o porcentuales respecto del
valor del contrato, que hace la entidad de elios, de acuerdo con la tipificacidn que ha establecido.

ASIGNACION DEL RIESGO: Es el sefialamiento que hace la entidad de la parte contractual que debera
soportar total o parcialmente la ocurrencia de la circunstancia tipificada, asumiendo su costo.

RIESGO IMPREVISIBLE: Son aquellos hechos ¢ circunstancias donde no es factible su prevision, es
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contrato en el porcentaje de Imprevistos como parte del A.LU. (Administracion, imprevistos y
Utilidad).

Para efectos de este proceso de contratacidn son riesgos previsibles:

1. HURTO

Tipificacién: Ocurre en los eventos de que trata el Capitulo | del Titulo VI de la Ley 599 de 2000
(Codigo Penal). :

Asignacién: La ocurrencia de los eventuales riesgos por Hurto serdn asumidos por quien es victima
de ellos, y en el caso en que este sea el CONTRATISTA, la GOBERNACION DEPARTAMENTO
ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA no asumird ningin sobrecosto
por la pérdida de materiales o cualquier otro implemento en la obra.

Estimacion: la parte afectada por el Hurto asumira el 100% del valor del perjuicio.

2. DANOS OCASIONADOS POR DELINCUENCIA COMUN

Tipificacién: Ocurre en los eventos de que trata la Ley 599 de 2000 (Cédigo Penal), por cualquier
dafio en bienes muebles o inmuebles de la obra y que ain no han sido recibidos por parte de la
Interventoria del Contrato.

Asignacidn: La ocurrencia de los eventuales riesgos por dafios ocasionados en los bienes de la Obra
seran asumidos por quien es victima de ellos, y en el caso en que este sea el CONTRATISTA, la
GOBERNACION DEPARTAMENTO ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA
no asumira ningln sobrecosto por la pérdida de materiales o cualquier otro implemento en la obra.
Estimacion: La parte afectada por los dafios sobre los bienes de la obra asumira el 100% del valor
del perjuicio.

3. ATRASOS Y SOBRECOSTOS EN LA EJECUCION POR TEMPORADAS INVERNALES Y EN GENERAL
POR CIRCUNSTANCIAS CLIMATICAS

Tipificacién: Ocurre en los eventos en los cuales el plazo del contrato es insuficiente como
consecuencia de la temporada de invierno o por cualquier otra causa climatica.

Asignacién: La ocurrencia de los eventuales atrasos en la obra a consecuencia de la temporada de
invierno o de cualquier otra causa climatica serd asumida en principio por el CONTRATISTA, quien
debid prever la época de ejecucion del contrato, vy de los registros histdricos del clima, sin embargo
en los casos de comportamiento extraordinario del clima certificados por la autoridad publica
competente, como es el caso del IDEAM o quien haga sus veces, los costos por el atraso de la obra
seran asumidos proporcionalmente entre el CONTRATISTA y la GOBERNACION DEPARTAMENTO
ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA.

Estimacion: E! valor de los sobrecostos a consecuencia de un mayor valor de obra por las
temporadas de invierno y en general cualquier causa climatica, serén asumidas en un 100% por el
CONTRATISTA, cuando dicha temporada es previsible de acuerdo con los registros historicos del
clima, por el contrario, en los casos de temporadas del clima extraordinarios, serdn asumidos por
ambas partes de acuerdo a los porcentajes gue den como resultado el evento en concreto.

4. ATRASOS Y SOBRECOSTOS EN LA EJECUCION DE LAS OBRAS POR OTRAS CAUSAS DISTINTAS AL
CLIMA O A LA FUERZA MAYOR O EL CASO FORTUITO

Tipificacidn: Ocurre en los eventos en los cuales el plazo del contrato y el valor del mismo son
insuficientes como consecuencia de circunstancias distintas al clima y propias de la ejecucién del
contrato, como puede ser el caso de una disminucidn en el ritmo de la ejecucién de la obra,
incumplimiento en el programa de los trabajos y en general cualquier hecho o circunstancia que
atrase la ejecucion de los trabajos de la obra, imputables a una de las partes del contrato.
Asignacidn: La ocurrencia de los eventuales atrasos y sobrecostos en la obra a consecuencia de los
distintos posibles eventos imputables a unz de las partes serd asumida por la parte que la causa.
Estimacion: El valor de los sobrecostos a consecuencia de un mayor valor de obra en estas
circunstancias, serdn asumidas en un 100% la parte que la causa.
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5. ACCIDENTES DE PERSONAL EN LA OBRA

Tipificacion: Ocurre en aquellos casos en que cualquier persona que se encuentre en la zona de
influencia de la obra, sufra un accidente, dafios a su integridad fisica, mental o moral.

Asignacion: La ocurrencia de estos casos serd asumida por el CONTRATISTAy en estos casos procede
responsabilidad contractual con sus trabajadores o extracontractual con personas ajenas a la cbra
y que estando en la obra de manera autorizada no hayan sido contratados por el CONTRATISTA.
Estimacion: Los perjuicios causados a trabajadores de la obra o terceros serd asumida por el
CONTRATISTA con sus pdlizas, y en caso de insuficiencia de estas, el CONTRATISTA asumira el
remanente.

Nota. Para efectos de este riesgo se considera zona de influencia de |a obra todo el radio de accién
de los trabajos y cualquier punto donde se encuentre cualquier elemento de la Obra.

DISTRIBUCION DE RIESGOS

RIESGOS QUE ASUME EL CONTRATISTA

A partir de |a fecha de suscripcién del Contrato y en todas las etapas del mismo, el Contratista asume
los efectos derivados de todos y cada uno de los riesgos asociados a este Contrato, al igual que
respecto a los que logre determinar, salvo los casos en que expresamente se ha determinado lo
contrario.

El Contratista deberd ejecutar el objeto del Contrato por su cuenta y riesgo, y asumir los gastos por
todo concepto, incluyendo estudios, garantias, impuestos, tramites, seguros, multas y todos los
demas gastos necesarios para la plena ejecucién de las obligaciones que se derivan del objeto.
lgualmente la inversion y financiacién de las obligaciones a su cargo que se derivan de la propuesta
a la presente convocatoria publica son por cuenta exclusiva del Contratista.

Los riesgos y contingencias financieros, comerciales, cambiarios, operativos, ambientales,
econdmicos, regulatorios, climatolégicos, normativos y técnicos de las obligaciones a su cargo que
se derivan del objeto del contrato son de responsabilidad indelegable del Contratista adjudicatario
de este proceso de seleccion.

En consecuencia, las inversiones que realice el Contratista para el cumplimiento del contrato,
incluyendo entre otras actividades, la construccién de la infraestructura, la operacidn, los gastos
tributarios, y los costos sociales y técnicos, son de responsabilidad exclusiva de este y por tanto, no
podran ser invocados como factores de supuestos desequilibrios contractuales.

En este sentido, el Contratista asume los efectos derivados de los riesgos que se listan a continuacidon
de manera general, ademds de aquellos que se desprendan de la matriz de riesgos, otras cldusulas
o estipulaciones del Contrato, sus anexos y sus Apéndices o que se deriven de la naturaleza del
Contrato.

Por lo tanto, no procederan reclamaciones del Contratista basadas en el suceso de alguno de los
riesgos asumidos por el Contratista y -consecuentemente- no hard reconocimiento alguno, ni se
entenderd que ofrece garantia alguna al Contratista, gue permita eliminar o mitigar los efectos
causados por la ocurrencia de alguno de estos riesgos, salvo que dicho reconocimiento o garantia
se encuentren expresamente pactados en el Contrato.

RIESGOS QUE ASUME EL DEPARTAMENTO

A partir de la fecha de suscripcidn del Contrato, EL Departamento asume, Gnica y exclusivamente,
los efectos derivados de los riesgos que se listan a continuacién, ademas de aquellos que de manera
expresa y clara se desprendan de otras cldusulas o estipulaciones del Contrato y sus apéndices y/o
Matriz de Riesgos.
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En todo caso, cuando de la ocurrencia de tales riesgos, se desprenda una obligacion de pagar una
suma de dinero al Contratista, se entenderd que tal suma de dinero sera cancelada en los términos
establecidos en la Ley y las cldusuias aplicables.

MATRIZ DE RIESGOS

De acuerdo con lo estipulado en la Ley, la Gobernacién determinard y enumerard los riesgos
previsibles involucrados en la contratacion. Los mencionados riesgos se incluyen en la siguiente

tabla:

DISTRIBUCION DE RIESGOS
ESTIMACION ASIGNACION
Probabilidad
T DE RIESGO Magnitud de Contratista | Departamento
gcurrencia

Imposicion de nuevos tributos Menor Fortuito 100% 0%
Imposicidn de nuevos tramites o permisos Insignificante | Improbable 100% 0%
Incremento en los costos de insumos (incluye
los descritos en los costos directos) hasta el 10 Menor Moderado 100% 0%
%
Incremento en los costos de insumos (incluye
los descritos en los costos directos) superiores Menor Ocasional 50% 50%
al 10% hasta el 20%
Incremento en los costos de insumos (incluye
los descritos en los costos directos) superiores Grave Improbable 0% 100%
al 20%
Incremgnto en las cantldafies de ohra por T— Ebrtulto 100% 0%
causas imputables al contratista
Incremento en las cantidades de chra por
necesidad de cumplimlento qel .c.?bjeto d.el Menor Fortulto 0% 100%
contrato, previa autorizacién del
departamento
Dafio, pérdida o hurto de materiales en la obra Menor Fortuito 100% 0%
Mal funcionamiento de los equipos o
herramientas y la no consecucion de estos en la Grave Moderado 100% 0%
isla
Atrasos por lluvias o condiciones climéticas

. Menor Moderado 100% 0%
propias del sector
Escasez de personal directo o indirecto en las
islas para acometer las obras, o el retiro de la Menor Qcasional 100% 0%
obra de estos
Dafios 'al med!o_ aml?l,ente que. geruere el Menor ocasional 100% 0%
contratista en la ejecucién de los trabajos
Eventuales hechos lesivos, dolosos o culposcs,
efectuados por la omision o accién directa del
contratista o sus dependientes que pongan en Menor ocasional 100% 0%
riesgo a las personas o bienes cercanos a los
trabajos
Rle.sg'o de ord.en ‘pubhco gue |'n'terrumpan las Menor Fortuito 50% 50%
actividades o impidan la ejecucidn del contrato
Dafto o deterioro de las obras gue ponga en
riesgo la calidad de estas que aun no estén Menor Fortuito 100% 0%
recibidas a satisfaccién por el Departamento
Dafio o deteriore de las obras qgue ponga en
riesgo la calidad de estas que estén recibidas a Menor Fortuito 0% 100%
satisfaccion por el Departamento
Riesgos por los estudios y disefios efectuados
por la Menor Fortuito 0% 100%
Gobernacién
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Criterios de magnitud: Insignificante: Desde el 0% al 3% del valor del Costo Directo
Menor: Mas del 3% al 10% del valor del Costo Directo
Grave: Mas del 10% al 30% del valor del contrato
Critica: Mas del 30 % del valor del contrato

Criterios de probabilidad: Improbable: Muy dificil que ocurra
Fortuito: Muy bajas probabilidades de que ocurra
Ocasional: Ha ocurrido algunas veces
Moderado: Ha ocurrido varias veces.
Frecuente: alta probabilidad de que ocurra

Ademas de lo anterior, y atendiendo lo establecido en la Ley, dentro de la audiencia deaclaracion
de pliego de condiciones, ios oferentes y la Gobernacién revisaran la asignacidn de riesgos con el fin
de establecer su distribucidn definitiva.

10. SUPERVISION: La Supervisién del contrato derivado del presente proceso, cuyo objeto es
“REPARACION DE LOS DANOS CAUSADOS POR LOS HURACANES ETA Y IOTA PARA LA
ADECUACION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PHILLIP BEACKMAN, EN SAN ANDRES ISLAS”, sera
realizada por los profesionales de la Secretaria de Infraestructura.

11. OBLIGACION EXCEPCIONAL DEL CONTRATISTA

Incorporar dentro de los costos del contrato e implementar todos los lineamientos, actividades,
acciones y protocolos que exijan las autoridades nacionales y departamentales, enmarcadas dentro
de la emergencia Econdmica, Social y Ecoldgica a causa del COVID-19. En tal sentido, el contratista
deberd adoptar para el proyecto el protocolo de bioseguridad, prevencion y promocién para la
prevencién del COVID-19 en las zonas de influencia de las obras en ejecucién y debe estar articulado
con los sistemas de seguridad y salud en el trabajo.

12. VISITA AL SITIO DE LA OBRA

Aungque el reconocimiento de campo para ejecutar obras de ingenierfa es un aspecto fundamental
porque nos permite identificar diferentes variables climdticas, ambientales y sociales que pueden
llegar a afectar el proceso de construccidn, tanto en su etapa inicial como durante su ejecucion; fa
visita al sitio de la obra no se considera obligatoria.

NECESIDAD DE CONTRATA LA INTERVENTORIA

Dada la naturaleza del contrato y teniendo en cuenta que el presente proceso no se trata de una
licitacion publica, no se requiere la contratacion de una interventoria.

Dado en San Andrés isla, a los ------=---- () dias del mes de diciembre de 2021.

ORIGINAL FIRMADO
LUCILA MARIA MORELOS PAEZ
Secretario de Educacion



