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De conformidad con lo dispuesto por la Ley 80 de 1993 artículo 25, numerales 7 y 12, modificado por el 
artículo 87 de la Ley 1474 de 2011; el artículo 2 de la Ley 1150 de 2007; así como el artículo 2.2.1.1.2.1.1, 
modificado por el artículo 1 del Decreto 399 de 2021 (Estudios y documentos previos), artículo 2.2.1.2.1.4.4 
del Decreto 1082 de 2015 y el Manual de Contratación del  Ministerio del Interior y de los fondos a su cargo, 
y en observancia a los principios de la contratación pública, se realiza el presente estudio previo para 
adelantar el proceso de contratación directa a través de un convenio interadministrativo, cuyo objeto es:  
“AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA 

PROMOVER LA CONVIVENCIA CIUDADANA, A TRAVÉS DE LA EJECUCIÓN DE UN PROYECTO 
SACUDETE AL PARQUE TIPO 1 EN EL MUNICIPIO DE SACHICA - BOYACÁ” 

De acuerdo con el objeto que tendrá el respectivo convenio la clasificación de bienes y servicios del sistema 
de codificación de las Naciones Unidas para estandarizar productos, en concordancia con el sistema 
electrónico de contratación pública es: 

 
CLASIFICACI ÓN 

UNSPSC 
SEGMEN TO FAMILI A CLASE 

72121400 72 7212 721214 – Servicios de construcción de edificios 
públicos especializados 

 
 

1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE SE PRETENDE SATISFACER 
 

1.1. Marco Constitucional y Legal 
 

La Constitución Política en el artículo 1, define a Colombia como un Estado Social de Derecho, el cual se 
encuentra fundado en la prevalencia del interés general, constituyéndose como fines esenciales del mismo 
“…servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, 
derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que 
los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia 
nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden 
justo1. (Subrayado fuera de texto). -Subrayado propio- 

 
De este modo, la Corte Constitucional como máximo interprete de nuestra Carta Magna, al analizar el 
concepto de convivencia ciudadana como fin del Estado, estableció que el mismo está compuesto por las 
categorías de “seguridad, tranquilidad, ambiente y salud pública. Sobre la primera indica que se orienta 
a garantizar la protección de los derechos y libertades constitucionales y legales de las personas en el 
territorio nacional y la tranquilidad buscando que las personas ejerzan sus derechos sin abusar de los 
mismos, y con plena observancia de los derechos ajenos”.2 -Subrayado propio- 
 
Así mismo, el artículo 82 de la Constitución dispone que “Es deber del Estado velar por la protección de la 
integridad del espacio público y por su destinación al uso común, el cual prevalece sobre el interés 
particular.” 

Por su parte, el artículo 5 de la Ley 1801 de 2016 “Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y 
Convivencia Ciudadana” señala que se entiende por convivencia, la interacción pacífica, respetuosa y 
armónica entre las personas, con los bienes, y con el ambiente, en el marco del ordenamiento jurídico. Así 
entonces de conformidad con el artículo 7 de la misma normativa, son fines de la convivencia ciudadana: el 
ejercicio de los derechos y libertades de los ciudadanos, el respeto por las diferencias, la resolución pacífica 
de los desacuerdos, la convergencia de los intereses personales y generales para promover un desarrollo 
armónico, la prevalencia de los valores sociales de solidaridad, tolerancia, responsabilidad, honradez, 
respeto, libertad, justicia, igualdad, fraternidad, lealtad, y paz, entre otros. 

 
Como corolario de lo anterior, se puede afirmar que la convivencia ciudadana es un valor constitucional que 
debe ser observado, protegido y promovido por todas las instituciones del Estado pues tiene un fin en sí 
mismo, pero además su garantía propicia el desarrollo y pleno ejercicio de otros derechos conexos del 

 
1 Constitución Política de Colombia, artículo 2 
2 Corte Constitucional, C-128/2018, M.P. José Fernando Reyes Cuartas 
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individuo como: la vida, la paz, la libertad, la salud, la tranquilidad, el libre desarrollo de la personalidad; al 
igual que los derechos de los niños, en especial el derecho a la recreación y la cultura en pro de su desarrollo 
armónico e integral3. Además, en su manifestación colectiva, la convivencia ciudadana tiene una alta 
connotación social debido a que su afectación o perturbación redunda no sólo en el derecho de quien la 
padece, sino también en los derechos de los otros individuos a vivir en un ambiente de convivencia pacífica 
y armónica.  

Es así como de conformidad con el Decreto 1140 de 2018 “Por el cual se modifica la planta de personal del 
Ministerio del Interior”, modificado por el Decreto 2353 de 2019 “Por el cual se modifica la estructura del 
Ministerio del Interior y se determinan las funciones de algunas dependencias”, el Ministerio del Interior como 
cabeza del Sector Administrativo del Interior, respecto a la seguridad y convivencia ciudadana, tiene entre 
otras funciones las siguientes:  

 
“(…)  
2. Diseñar e implementar de conformidad con la ley las políticas públicas de protección, promoción, 
respeto y garantía de los Derechos Humanos, en coordinación con las demás entidades del Estado 
competentes, así como la prevención a las violaciones de éstos y la observancia al Derecho 
Internacional Humanitario, con un enfoque integral, diferencial, social y de género. 

5. Dirigir y promover las políticas tendientes a la prevención de factores que atenten contra el orden 
público interno, así como tomar las medidas para su preservación, en coordinación con el Ministerio de 
Defensa Nacional, las autoridades departamentales y locales en lo que a estos corresponda. 

6. Atender los asuntos políticos y el ejercicio de los derechos en esta materia, así como promover la 
convivencia y la participación ciudadana en la vida y organización social y política de la Nación. 

7. Promover y apoyar la generación de infraestructura para la seguridad y convivencia ciudadana 
en las entidades territoriales. 

8. Administrar el Fondo de Seguridad y Convivencia Ciudadana -Fonsecon- teniendo en cuenta la 
participación del Sector Administrativo de Justicia y del Derecho, según los proyectos que se presenten 
y de conformidad con la política que en materia de seguridad y convivencia defina el Gobierno Nacional 
(…)” -Subrayado propio- 

En virtud de las funciones relacionadas con la promoción de la seguridad, el fortalecimiento del orden público 
y la convivencia ciudadana, el Ministerio del Interior articula a las autoridades departamentales y municipales 
en la conservación del orden público interno y, desde ese ámbito, contribuye a la ejecución de la Política Marco 
de Convivencia y Seguridad Ciudadana.  
 
En ese sentido, al Ministerio del Interior a través de la Subdirección para la Seguridad y Convivencia Ciudadana, 
le corresponde apoyar la implementación de esta política pública, para lo cual debe emprender  acciones 
concretas que conciernen a la  prevención, la efectividad del Código Nacional de Seguridad y Convivencia 
Ciudadana, la Participación Cívica, el apoyo al fortalecimiento del recurso humano para el control de las calles, 
seguridad ciudadana para poblaciones con mayor riesgo y la nueva arquitectura institucional para la 
convivencia y la seguridad. 
 
Para lograr la consecución de las competencias descritas con antelación, el Ministerio tiene a su a cargo la 
administración de los recursos del Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana – FONSECON, con 
el cual adelanta la cofinanciación y/o financiación de diferentes programas y proyectos presentados por las 
entidades territoriales y de orden nacional, así como por la fuerza pública tendientes a garantizar la seguridad 
y la convivencia ciudadana.  

El Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana -FONSECON-, fue creado mediante la Ley 418 de 
1997, prorrogada, modificada y adicionada por las Leyes 548 de 1999, 782 de 2002, 1106 de 2006 y 1421 de 
2010. Este Fondo funciona como una cuenta especial, sin personería jurídica, administrada por el Ministerio 
del Interior, como un sistema separado de cuentas, cuyo objetivo es realizar gastos destinados a propiciar la 
seguridad y la convivencia Ciudadana. 

 
3 Artículo 44 de la Constitución Política.  
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Es así como la Ley 418 de 1997 buscó consagrar unos instrumentos para la búsqueda de la convivencia, la 
eficacia de la justicia y dictar otras disposiciones sobre la materia, a fin de dotar al Estado colombiano de 
instrumentos eficaces para asegurar la vigencia del Estado Social y Democrático de Derecho, garantizando la 
plenitud de los derechos y libertades fundamentales reconocidos en la Constitución Política y/o los Tratados 
Internacionales aprobados por Colombia.  
 
En suma, en virtud del marco normativo expuesto con antelación, está en cabeza del Ministerio del Interior el 
diseño, financiación y cofinanciación de diferentes programas encaminados a la promoción y fortalecimiento 
de la convivencia y seguridad ciudadana. 
 

1.2. Descripción de la necesidad que se pretende satisfacer con el proceso de contratación 
 

El Ministerio del Interior en cumplimiento de sus funciones misionales de propiciar la seguridad y convivencia 
ciudadana, se encuentra habilitado legalmente para celebrar convenios interadministrativos de financiación o 
cofinanciación con entidades del orden nacional o territorial, para la generación de infraestructura que 
contribuya a la prevención de aquellas conductas que constituyen amenazas de afectación del orden público o 
impiden la convivencia entre las personas. 
Siguiendo en la misma línea, el Plan Nacional de Desarrollo “Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad”, crea 
la estrategia “Sacúdete” (en adelante), la cual se encuentra contemplada en el artículo 209 de la Ley 1955 de 
2019 y que tiene como principal objetivo fortalecer y potenciar los talentos, capacidades y habilidades de los 
jóvenes, a través de la transferencia de conocimientos y herramientas metodológicas, que faciliten la inserción 
en el mercado productivo y la consolidación de proyectos de vida legales y sostenibles. El nombre de la 
estrategia da cuenta de su finalidad: 

 
Estos aspectos implícitos en las siglas son los que se buscan promover a través de procesos de formación 
innovadores (metodología), y su implementación en territorio con infraestructura (Centro Sacúdete y centros y 
modelo comunitario). 
En cumplimiento del artículo 209 y atendiendo a su marco funcional, el Ministerio del Interior implementó dentro 
de los proyectos de infraestructura financiados y/o cofinanciados por el Fondo Nacional de Seguridad y 
Convivencia Ciudadana, la infraestructura “Sacúdete al Parque”, mediante el cual se buscan generar en los 
diferentes municipios de la geografía nacional, espacios para fortalecer el tejido social y la participación de la 
ciudadanía en especial, los jóvenes, a través de escenarios que facilitan la inclusión, la cultura ciudadana y el 
mejoramiento de la calidad de vida, previniendo la violencia en los territorios, generando un vehículo de 
transformación social. Todo lo anterior en procura del cumplimiento de los fines del Estado, en especial, el logro 
de la convivencia pacífica.  
Dentro de la infraestructura Sacúdete que ha diseñado el Ministerio del Interior a través de la Subdirección de 
Infraestructura en conjunto con la Subdirección de Seguridad y Convivencia Ciudadana y a la cual pueden 
acceder los entes territoriales mediante la presentación de sus proyectos, se tiene el Sacúdete al Parque Tipo 
1  
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Para la financiación o cofinanciación de estos proyectos, el Ministerio del Interior adelanta un proceso de 
evaluación y viabilización, de acuerdo con las directrices establecidas en la Resolución No. 1684 de 2013 
expedida por el Ministerio del Interior, modificada por la Resolución No. 1898 de 2019 y por la Resolución 1509 
de 2020, “Por la cual se crea y reglamenta el Comité Evaluador del Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia 
Ciudadana -FONSECON y se dictan otras disposiciones”. Dentro de las cuales es menester tener en 
consideración los siguientes criterios: 
 
 

“(…) Artículo 4. Programas y proyectos a financiar o cofinanciar con recursos FONSECON. Se 
considerarán proyectos cuya ejecución tiende a propiciar la seguridad y convivencia ciudadana, 
preservar el orden público, el fortalecimiento de la gobernabilidad local y el fortalecimiento territorial, los 
siguientes:  
(…) 
4.2 Proyectos o programas que propician la seguridad y convivencia ciudadana. 
a. Proyectos o programas para la prevención del delito, que contribuyan a la implementación de la 
Política Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, para la neutralización, control y reducción de 
los riesgos sociales e inminentes, los factores de riesgo que impactan la seguridad, los fenómenos que 
afecten la seguridad y la convivencia y los comportamientos contrarios a la convivencia, desde un 
enfoque social y situacional.  
b. Programas,  proyectos, capacitaciones, seminarios y cualquier actividad pedagógica relacionados 
con temas de seguridad y convivencia, proyectos que promuevan la convivencia ciudadana con enfoque 
étnico y diferencial, proyectos que propicien la cultura de la legalidad encaminados a incentivar el 
respeto a los demás, el cumplimiento de los deberes ciudadanos, la transformación pacífica de los 
conflictos basados en la apropiación de normas de conducta elementales aceptadas en la sociedad en 
el Marco del Estado Social de Derecho, las instituciones y los principios democráticos, de acuerdo  con 
la Política Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana . 
c. Generación de obras de infraestructura para la convivencia ciudadana que contemplen la 
construcción y/o mejoramiento y/o rehabilitación, y/o adecuación y/o dotación, y/o 
mantenimiento y/o ampliación, que faciliten la integración social, con espacios para la salud, 
cultura, capacitación deporte, tecnología, emprendimiento, a través de espacios tendientes al 
desarrollo de la convivencia ciudadana, con enfoque étnico y diferencial.  
(…) 
Artículo 5. Directrices que deben seguirse para la financiación o cofinanciación de proyectos o 
programas. El Comité Evaluador del Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana -
FONSECON-, evaluará los proyectos o programas a financiar o cofinanciar con recursos del Fondo, 
presentados por las entidades del orden nacional y territorial, previa la viabilización por parte de la 
entidad o dependencia competente, de acuerdo al programa o proyecto, bajo las siguientes directrices: 
(…) 
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2. Los programas y proyectos financiados y/o cofinanciados con recursos del FONSECON podrán ser 
ejecutados por el Ministerio del Interior o mediante contratos o convenios con entidades de derecho 
público. Estas podrán proferir los actos administrativos y adelantar los procesos necesarios para la 
realización del correspondiente objeto. 
3. De conformidad con lo establecido en el artículo 7 de la Ley 1150 de 2007, en los convenios o 
contratos interadministrativos celebrados con entidades territoriales, nacionales u organismos de la 
fuerza pública para la ejecución de programas o proyectos financiados o cofinanciados con recursos de 
FONSECON, no serán obligatorias las garantías; sin embargo, la entidad podrá determinar la necesidad 
de exigir para algunos de ellos, atendiendo la naturaleza del objeto del contrato, la forma de pago y 
demás eventos que señale el reglamento.  

 
(…) 
5. Todos los proyectos que sean presentados con el fin de obtener recursos del Fondo Nacional de 
Seguridad y Convivencia Ciudadana - FONSECON, deberán aportar un porcentaje de cofinanciación 
por parte de la entidad proponente, de acuerdo con los lineamientos contenidos en la “Guía de 
Presentación de Proyectos- FONSECON” elaborada por el Ministerio del Interior para tal fin (…). 
-Subraya y negrita fuera de texto- 

 
 
De conformidad con las normas antes citadas, el Comité Técnico del Fondo de Seguridad y Convivencia 
Ciudadana puede recomendar la financiación o cofinanciación de los proyectos que sean viables desde el 
punto de vista técnico y de impacto en materia de convivencia ciudadana. Para tal efecto, el Ministerio está en 
la posibilidad de suscribir convenios interadministrativos de asociación, con el fin de ejecutar a cabalidad el 
proyecto viabilizado o contratos de acuerdo con la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y demás normas que 
las complementen, adicionen o modifiquen.  
 
Es menester señalar que, para el adecuado cumplimiento de las competencias señaladas, de la Subdirección 
para la Seguridad y Convivencia Ciudadana, mediante Resolución 0554 del 21 de mayo de 2020, por la cual 
se modificó el artículo 1 de la Resolución 2434 de 2011, se sustrajo el Grupo de Planeación y Viabilización de 
Proyectos de la Subdirección de Infraestructura a la Subdirección a la Subdirección para la Seguridad y 
Convivencia Ciudadana. Este grupo tiene, entre otras funciones, revisar, verificar y viabilizar los proyectos de 
construcción u obras de cofinanciación con cargo a recursos FONSECON presentados al Ministerio del Interior 
orientados a garantizar la seguridad y convivencia ciudadana.  
 

1.2.1.  Descripción y justificación de la necesidad del proyecto 
 
El día 30 de septiembre de 2021, el municipio de SACHICA - BOYACÁ, radicó en el Sistema de Información 
de Proyectos de Infraestructura – SIPI del Ministerio del Interior, el proyecto “SACÚDETE AL PARQUE TIPO 
1” mediante oficio suscrito por el Alcalde de dicho municipio, con radicado RAD-2020-001.033-GPV el cual se 
indica lo siguiente: 
En el Municipio de Sachica en el Departamento de Boyacá se destaca por ser una población pacífica. Sin 
embargo, en los últimos años se han aumentado casos de violencia en diferentes aspectos como, por ejemplo. 
Para el año 2018 se aumentaron en 300% los casos de violencia intrafamiliar, los casos de violencia de pareja 
aumentaron entre el año 2016 al 2019 de 4 casos a 16 casos. Los hurtos aumentaron en 200% entre el 2017 
al 2019. A pesar de los esfuerzos del Municipio, por generar actividades tanto lúdicas como deportivas, la 
población requiere mas y mejores escenarios donde se pueda aprovechar de mejor manera el tiempo libre.  
 
Por ser sachica-Boyaca un municipio con vocación turística y cultural, requiere de infraestructura destinada a 
estas actividades para proporcionar a la población lugares para el sano esparcimiento y ocupación adecuada 
del tiempo libre. Las siguientes tablas tomadas del DNP, establecen la realidad del Mancipo donde los índices 
se encuentran muy elevados.  
 
• ENFOQUE: VOCACIÓN DE USO DEL TERRITORIO  
 
El Municipio de Sachica-Boyaca, presenta vocación para el turismo y con esta actividad es importante las 
actividades culturales, de convivencia y deportivas. Las características climatológicas del territorio, así como el 
clima y la ubicación geográfica del Municipio favorecen las actividades turísticas y con ellas todas las 
actividades que giran alrededor del aprovechamiento del tiempo libre. En el Plan de desarrollo, se tiene 
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previstas actividades e infraestructura, que potencialicen las actividades culturales y de servicios para brindar 
al turista, la comodidad y la buena estadía en el municipio. Es de resaltar que el clima de sachica es seco 
semidesértico con poca lluvia que favorece el desarrollo del turismo. Así mismo en sachica es atractiva para el 
turismo si se tiene en cuenta que hay hallazgos arqueológicos y paleontológicos que potencializan el turismo 
haciéndolo atractivo para los interesados en la ciencia y en la cultura.  
 
Este proyecto de infraestructura, que se concibe como un espacio de encuentro que promueve el 
fortalecimiento del tejido social, brindando escenarios de paz, convivencia e inclusión social en el cual la 
comunidad de Sachica podrá disfrutar el tiempo libre positivamente, ya que estos espacios son lugares 
especiales para la diversión y permiten desarrollar habilidades sociales a los niños, jóvenes y la sociedad en 
general, fortaleciendo y mejorando, la sana convivencia ciudadana a través de la cultura, la recreación y el 
deporte, así como la calidad de vida a través de estos escenarios que han de servir como puente de integración 
de la familia, la sociedad y la comunidad se buscara mejorar circunstancialmente las relaciones de convivencia 
en estos espacios; así mismo se llevarán actividades lúdicas, deportivas, culturales y pedagógica, que 
integraran a la familia y comunidad con facilitadores del dialogo, como son los gestores cívicos de convivencia.  
 
Se realizarán las siguientes actividades:  
 
Actividades lúdicas recreativas formativas: Pretende realizar una propuesta didáctica por medio de las 
actividades lúdicas, la cual permite realizarse en el campo abierto donde se procura que los niños y niñas 
estimulen sensaciones de la actitud creativa.  
 
Puntos de encuentro para los jóvenes y la comunidad en general: Desarrollo integral de los adolescentes 
contribuyendo al logro de su identidad y a la participación dentro de la comunidad.  
 
Fortalecimiento de la convivencia ciudadana y la calidad de vida de nuestro municipio: Fortalecer la convivencia 
ciudadana, el disfrute del espacio público y la calidad de vida de nuestros habitantes.  
 

 
 

SACHICA - BOYACÁ

Descripción Proyecto

TIPO DE PROYECTO

MONTO FONSECON

Sacúdete al Parque tipo 1

FECHA DE RADICACIÓN
30/09/2020

MONTO TOTAL
$ 1.250.000.000 $ 1.250.000.000

NUMERO DE RADICACIÓN

RAD-2020-001.033-GPV
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Al tener en cuenta los indicadores señalados, en los párrafos anteriores se considera procedente bajo un 
estudio de pertinencia que estos sean sujetos de aprobación por parte del comité. 

En virtud de lo anterior, el Comité Evaluador del Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana aprobó 
según acta Nro. 10 del 22 de diciembre de 2021, el proyecto “SACÚDETE AL PARQUE TIPO 1,”, por la suma 
de $1,250,000,000 .00 para el municipio de Sachica – Boyacá teniendo en cuenta los documentos de 
viabilización presentados y de conformidad con la necesidad descrita en los mismos. Es dable aclarar que para 
este proyecto es posible una financiación del 100% de recursos, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 
5. b del artículo 5 de la Resolución 1684 del 15 de octubre de 2013. 

SÁCHICA - BOYACA
Categoría: 6 (Ley 617 de 2000)

INFORMACIÓN GENERAL
Población: 5.677 Habitantes (2020)
Hombres: 51,1%
Mujeres: 48,9%
Edades: 34,69% (10-29 años)
Urbana: 47,8% Rural: 52,2%

EDUCACIÓN
Cobertura en Educación: 75,68%
Cobertura por Nivel:
Transición: 66.04%
Primaria: 72.29%
Secundaria: 73.61%
Media 45.6%

SOCIALES 

Grupos Étnicos: 0,26%
• Indígenas: 0,02%
• Afrocolombianas: 0,22%
• Raizal: 0,02%
• Rom Palenquero: 0,0%
• Resguardos Indígenas: 0

Mercado laboral y NBI:
• Tasa de ocupación Formal: 7,49% 2016
• NBI: 5,43

• Cobertura de servicios públicos:
• Cobertura Acueducto: 91,45%
• Cobertura alcantarillado: 52,38%
• Índice de cobertura eléctrica: 94,73%
• Penetración de banda Ancha (Wifi –

Conectividad): 1,31%

Régimen contributivo: 11,92%
Régimen subsidiado: 87,75%
Régimen especial: 0,32%
Tasa de Mortalidad infantil: 0,0%

SALUD

Contexto socio-económico

CONFLICTO Y VIOLENCIA HECHOS DE MAYOR AFECTACIÓN 
Los delitos que más afectan a la 
seguridad son:
•Hurto: 19 casos (2021)
•Extorsión: 0 Casos (2021)
•Homicidios: 4 casos (2021)

Tasa de Hurtos: 424,52 xC/100MilH
(567 media nacional)
Tasa de Homicidios: 0,0 xC/100MilH
(24,8 media nacional)
Secuestros 0 Personas para el 2017
Desplazamiento: 0 personas para 2017

SÁCHICA - BOYACA

Contexto Seguridad
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Teniendo en cuenta lo anteriormente descrito, y al ser el municipio de Sachica – Boyacá el formulador y 
beneficiario directo del proyecto, es la entidad administrativa idónea para ejecutar las actividades que 
contribuyan directamente al fin común de propiciar un espacio de convivencia democrática, paz y de armonía; 
toda vez que dispone de todas las herramientas para la adecuada ejecución de las actividades administrativas, 
técnicas, jurídicas y financieras para realizar los estudios, diseños, obra e interventoría para la construcción y 
puesta en funcionamiento del proyecto SACÚDETE AL PARQUE TIPO 1 en el municipio de SACHICA - 
BOYACÁ 
 
Conforme a lo anterior, el Ministerio del Interior considera necesario y procedente legalmente celebrar un 
convenio interadministrativo con el municipio de SACHICA - BOYACÁ, para la materialización del proyecto 
aprobado, en cumplimiento oportuno de su tarea misional de apoyar la promoción de la seguridad, orden público 
y convivencia ciudadana a través de la ejecución de proyectos de infraestructura. Habida cuenta en la 
consecución de este proyecto existen intereses públicos comunes en procura del bienestar de la ciudadanía, los 
cuales pueden ser alcanzados a través de la colaboración interadministrativa, a fin de lograr una actuación 
estatal armónica y coherente que permita el cumplimiento de sus propósitos. Para ello, cada una de las 
entidades realizará aportes complementarios desde el marco de sus competencias administrativas.  
 
Lo anterior, en cumplimiento del principio de colaboración armónica que debe existir entre las entidades 
públicas, de acuerdo al artículo 113 de la Carta Política, y en concordancia con el artículo 209 constitucional 
que establece que las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el cumplimiento de 
los fines del Estado.   
 
Así también atendiendo a lo dispuesto en la Ley 489 de 19984, en especial, su artículo 59 que establece que 
corresponde a los ministerios y departamentos administrativos, entre otras funciones las de: 1. Coordinar la 
ejecución de sus planes y programas con las entidades territoriales y prestarles asesoría, cooperación y 
asistencia técnica. 2. Preparar los anteproyectos de planes o programas de inversiones y otros desembolsos 
públicos correspondientes a su sector y los planes de desarrollo administrativo del mismo. 

Por último, es menester señalar que la contratación que se pretende realizar y que se justifica en el presente 
Estudio Previo, se encuentra contemplada dentro del Plan Anual de Adquisiciones de la Entidad, publicado en 
el SECOP II, vigencia 202, Iniciativa Plan de Acción 2021: 1.1 Fortalecer las entidades territoriales con nuevas 
obras de infraestructura y movilidad ejecutadas para la convivencia (movilidad, estaciones de Policia, centros 
administrativos municipales y Sacudetes).   
 
 

2. DESCRIPCIÓN E IDENTIFICACIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR CON SUS  
ESPECIFICACIONES Y LA IDENTIFICACIÓN DEL OBJETO ACONTRATAR 

 
2.1. Objeto 

3 AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES 
PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA CIUDADANA, A TRAVÉS DE LA EJECUCIÓN DE UN 
PROYECTO SACUDETE AL PARQUE TIPO 1 EN EL MUNCIPIO DE SACHICA - BOYACÁ 

3.1.1. DESCRIPCIÓN O ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL OBJETO A CONTRATAR 

Se encuentran descritas en el análisis del sector. 
 

3.1.2. Personal Mínimo Requerido 

NO APLICA 
3.1.3. Visita No Obligatoria 

 
NO APLICA. 

 
4 “Por la cual se dictan normas sobre la organización y funcionamiento de las entidades del orden nacional, se expiden las disposiciones, 
principios y reglas generales para el ejercicio de las atribuciones previstas en los numerales 15 y 16 del artículo 189 de la Constitución 
Política y se dictan otras disposiciones”. 
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3.2. Gestión Ambiental Protocolo, Impacto y Distribución de Responsabilidades 

El Ministerio del Interior y el municipio de SACHICA - BOYACÁal suscribir el presente convenio, se 
comprometen a desarrollar un eficiente y sostenible Plan Institucional de Gestión Ambiental, conforme a 
la legislación vigente, mediante la implementación y mantenimiento de proyectos y programas que 
generen una cultura ambiental en funcionarios, contratistas y usuarios. Para ello identifican, previenen, 
minimizan y controlan los impactos ambientales adversos y la contaminación derivada de sus procesos, 
promoviendo la mejora continua, a través de buenas prácticas ambientales y el uso racional de los recursos. 
 
El objeto contractual y sus obligaciones no infieren en un posible daño ambiental, sin embargo, el 
municipio de SACHICA - BOYACÁdeberá tomar las medidas preventivas del caso e informar a               los 
Supervisores del convenio de cualquier suceso, que ponga en riesgo el medio ambiente. 

3.3. Plazo de Ejecución 

El plazo de ejecución del Convenio Interadministrativo culminará el treinta y uno (31) de julio del año dos 
mil veintidós (2022) 

 

3.4. Lugar de Prestación del Servicio 

Las actividades que se adelanten en cumplimiento de lo establecido en el presente convenio se realizarán 
en el municipio de SACHICA - BOYACÁEn todo caso el domicilio contractual será la ciudad de Bogotá 
DC.  

3.5. Obligaciones: 

3.5.1. Específicas del MUNICIPIO — ejecutor del proyecto: 
 

1) Designar un supervisor para el convenio y los contratos derivados del mismo, el cual deberá 
ser profesional en arquitectura o ingeniería civil o carreras afines. En caso de que no  se realice 
la designación de un supervisor con estas calidades, se entenderá que la misma será ejercida 
por  el Representante Legal del municipio. 

2) Elaborar y presentar dentro de los 5 días siguientes a la suscripción del acta de inicio del 
convenio, el cronograma detallado con las actividades precontractuales, contractuales y post 
contractuales que se requieran para la debida ejecución del convenio, la cual deberá contener 
los hitos de control y seguimiento, y el tiempo estimado de contratación y ejecución de los 
contratos con terceros. El cronograma deberá ser aprobado por escrito por el supervisor del 
convenio por parte del Ministerio del Interior. Los eventuales ajustes al cronograma, deberán 
sustentarse técnicamente, los cuales deberán ser evaluados y aprobados previamente por 
escrito por el supervisor designado por el Ministerio del Interior. 

3) Dar estricto cumplimiento al cronograma aprobado por el supervisor del MINISTERIO DEL 
INTERIOR. 

4) Desarrollar las actividades del proyecto dentro del plazo de ejecución contractual del 
Convenio, cumpliendo las normas técnicas necesarias para la correcta ejecución del mismo. 

5) Garantizar que durante toda la ejecución del contrato de estudios, diseños y obra, se 
observen rigurosamente las normas, procedimientos y uso de elementos de protección 
atinentes a riesgos laborales, de salud ocupacional y/o de seguridad industrial, así como los 
elementos de bioseguridad para prevenir el contagio del coronavirus COVID – 19.  

6) Ejecutar al inicio del contrato de estudios, diseños y obra, las actividades de descapote, 
nivelado, demoliciones, retiro y disposición final de escombros en sitio autorizado, rellenos y 
disponibilidad de servicios públicos con sus                  respectivas acometidas hasta el predio. La 
ejecución de estas actividades deberá ser verificada  por parte del supervisor del MINISTERIO. 
El  MUNICIPIO se obliga a asumir los costos que se requieran para las actividades descritas 
anteriormente.  

7) En el evento en que los estudios y diseños evidencien la necesidad de realizar obras de 
estabilidad, las mismas deberán ejecutarse en su totalidad con antelación a las demás 
actividades de obra. 
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8) Adelantar bajo su autonomía y responsabilidad, todas las gestiones técnicas, administrativas, 

contractuales y financieras necesarias para la gestión contractual y selección del contratista 
que ejecutará los estudios, diseños y obra (contrato “Llave en mano”), al igual que la 
contratación de la interventoría integral del proyecto, la cual deberá ser adelantada de manera 
simultánea de acuerdo con la programación establecida en el cronograma del convenio. Lo 
anterior, de conformidad con lo dispuesto en las Leyes 80 de 1993, 1150          de 2007 y sus 
decretos reglamentarios vigentes.  

9) El MUNICIPIO no podrá recurrir a la modalidad de selección de contratación directa para 
efectuar la contratación referida en el numeral anterior. El MUNICIPIO se obliga a no celebrar 
convenios derivados para la ejecución de los contratos, resultantes del presente convenio. 

10) Dar cumplimiento a los documentos guía entregados por el MINISTERIO DEL INTERIOR, 
para adelantar el proceso de selección de estudios, diseños y obra. 

11) Elaborar y publicar los pliegos de condiciones y demás documentos pre-contractuales en la 
plataforma establecida para el efecto por                      Colombia Compra Eficiente para la contratación de 
los estudios, diseños y obra e interventoría, de conformidad con el Estatuto de Contratación 
Pública y las normas que lo complementen o adicionen. 

12) Solicitar al MINISTERIO autorización para la publicación en el SECOP de los procesos de 
selección de los contratistas estudios, diseños y obra e interventoría.  

13) Garantizar el cumplimiento por parte de los contratistas, del aporte a la seguridad social 
integral, de acuerdo con todas las disposiciones vigentes sobre Seguridad Social Integral y 
Parafiscales y de conformidad con el artículo 41 de la Ley 80 de 1993 modificado por el 
artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, así mismo lo correspondiente a la seguridad industrial y 
salud ocupacional, la reglamentación técnica para la industria de la construcción y el 
cumplimiento de los requerimientos ambientales, legales y contractuales vigentes. 

14) Recibir y aprobar a satisfacción bajo su autonomía y responsabilidad, a través del supervisor 
del convenio      por parte del MUNICIPIO, los estudios y diseños para la construcción de la obra, 
previa aprobación del interventor contratado por el MUNICIPIO para el efecto. El interventor  
deberá exigir al contratista la entrega de los paquetes originales producto de la consultoría 
con destino al MUNICIPIO y al MINISTERIO, y a su vez deberá conservar copia de los        
documentos y soportes que permitan evidenciar la ejecución de los estudios y diseños. 

15) De conformidad con la obligación anterior, el MUNICIPIO entregará al supervisor del convenio 
designado por el MINISTERIO, y al apoyo a la supervisión (si lo hubiere)      un paquete en 
original de los documentos derivados producto de los Estudios y Diseños, previamente 
recibidos a satisfacción y aprobados por el supervisor del convenio designado por el 
MUNICIPIO, con el            fin de que el MINISTERIO a través de su supervisor y el apoyo a la 
supervisión, autoricen al MUNICIPIO mediante acta, el inicio de la ejecución de la obra                  y el 
desembolso del porcentaje del recurso al que haya lugar.5 

16) En cumplimiento de los requisitos que dicta la ley, iniciar la ejecución de la obra, una vez el 
supervisor designado por el MINISTERIO lo autorice mediante acta.   

17) Previo al inicio de ejecución de la obra, el MUNICIPIO deberá entregar una certificación 
suscrita por el contratista, el interventor y el MUNICIPIO, en la que se manifieste de manera 
expresa la aprobación de los estudios y diseños y se indique que las cantidades de obra 
determinadas en el presupuesto son suficientes para la ejecución y construcción del 
proyecto, incluido el  presupuesto necesario para el trámite de la certificación RETIE Y 
RETILAP de la obra. En caso de no informar al MINISTERIO sobre novedades presentadas, 
se entenderá que aceptan                      en su integralidad los estudios y diseños y que no tienen ningún 
tipo de ajuste que pueda retrasar la obra. 

18) Incluir como riesgo previsible en su contratación los mayores valores que  puedan arrojar los 
estudios y diseños. En caso de materializarse este riesgo, deberá aportar y/o gestionar por 
su propia cuenta los recursos adicionales que se lleguen a requerir                como resultado del 
presupuesto entregado con los estudios y diseños. Lo anterior, deberá ser revisado y aprobado 
por el interventor y el supervisor del convenio por parte del MUNICIPIO, para lo cual deberá 
presentar el correspondiente Certificado de Disponibilidad Presupuestal, previo al inicio de la 
ejecución de  la obra, a fin de garantizar el cierre financiero del proyecto. Los recursos 
adicionales a los que se refiere este numeral serán adicionados por el MUNICIPIO a los 
contratos derivados según se requiera, previa modificación del convenio. 

 
5 Estos documentos serán allegados por el municipio junto con el diligenciamiento del Anexo 22 del Ministerio del Interior  
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19) Aportar y/o gestionar por su propia cuenta los recursos adicionales que se lleguen a requerir 

durante la ejecución de los contratos derivados del presente convenio, para lo cual presentará 
al Ministerio el correspondiente Certificado de Disponibilidad Presupuestal. Estos recursos 
se adicionarán directamente por el MUNICIPIO a los contratos previa modificación del 
convenio. Lo anterior deberá ser comunicado al Ministerio del Interior, antes de que se inicie 
la ejecución las actividades que requieran mayores recursos, para lo cual se deberá contar 
con la aprobación del interventor y el supervisor de la entidad territorial, así como el sustento 
técnico de los mayores recursos. 

20) EL MUNICIPIO en caso de fuerza mayor o caso fortuito, podrá autorizar al contratista de obra, 
previo aval del interventor, las mayores cantidades de obra o las actividades no contempladas 
en el presupuesto con antelación a su ejecución, con el fin de que el MUNICIPIO inicie las 
gestiones financieras para la correspondiente adición de recursos, de ser el caso. Los recursos 
serán adicionados directamente a los contratos de obra por el MUNICIPIO, según se requiera, 
previa modificación del convenio. Estas autorizaciones deberán ser informadas al Ministerio 
del Interior, junto con su respectiva justificación y soportes, antes de que inicie su ejecución.  

21) Solicitar al MINISTERIO por escrito y de manera oportuna, la aprobación de las  modificaciones 
a las especificaciones técnicas, las actividades adicionales o diferentes a las señaladas en la 
ficha de viabilización del proyecto previo a su realización si hubiere lugar, con  relación al tipo, 
y siempre que las mismas se encuentren dentro del objeto y alcance técnico del convenio. Estas 
modificaciones deberán contener  el análisis técnico, jurídico y administrativo que las justifique 
y venir aprobadas mediante acta  por parte del interventor del contrato y supervisor del 
MUNICIPIO, acompañándola con los respectivos soportes emitidos por el contratista e 
interventoría de ser el caso. 

22) Invertir la totalidad de los aportes recibidos del MINISTERIO-FONSECON única y 
exclusivamente para adelantar los trámites y actividades requeridas para la ejecución del 
objeto del convenio. 

23) Iniciar el contrato de interventoría simultáneamente con el contrato de estudios y diseño y 
obra. 

24) Garantizar que el contratista no ejecutará obra diferente a la contratada por el MUNICIPIO y 
aprobada por la interventoría de conformidad con el proyecto viabilizado con este convenio. 

25) Depositar todos los recursos destinados a la ejecución del presente convenio, en una cuenta  
bancaria que genere rendimientos financieros a nombre del objeto del convenio. Se precisa   
que los recursos depositados en dicha cuenta provienen del Presupuesto Nacional, por lo 
tanto, son inembargables, por expresa prohibición consagrada en el artículo 19 del Estatuto 
Orgánico de Presupuesto. Esta cuenta es independiente y exclusiva para el manejo de los 
recursos aportados por el MINISTERIO-FONSECON y el MUNICIPIO (en caso que proceda) 
destinados a la ejecución del proyecto. 

26) Si el municipio aporta recursos para la ejecución del presente convenio, una vez firmada el 
acta de inicio del mismo, se obliga a incorporar estos recursos a la cuenta bancaria del 
convenio.  

27) Comunicar y confirmar al MINISTERIO- FONSECON la fecha de recibo de los recursos 
girados para la ejecución del proyecto dentro de los cinco (5) días siguientes a su recibo. 

28) Incorporar al presupuesto del MUNICIPIO la totalidad de los recursos del MINISTERIO 
FONSECON destinados para el presente convenio.   

29) Mantener un control contable y financiero con sus respectivos documentos soportes, sobre la 
cuenta aperturada para el presente convenio de la que tratan los numerales anteriores. Estos 
documentos deberán ser presentados en el informe mensual al MINISTERIO-FONSECON, 
de tal forma que le permita a éste hacer un seguimiento y control de dichos recursos. 

30) Suministrar oportunamente la información solicitada por el MINISTERIO, a través del 
supervisor o el apoyo a la supervisión y acompañar el desarrollo de las visitas de seguimiento 
que se realicen. 

31) Solicitar al MINISTERIO las modificaciones que se requieran del convenio, con una antelación 
no menor a quince (15) días hábiles, indicando detalladamente los motivos de hecho o de 
derecho que le sirven de fundamento a la solicitud, a la cual deberán anexarse los respectivos 
soportes emitidos por el contratista y el interventor, así como el nuevo cronograma de ejecución 
del convenio, para aprobación del supervisor del Ministerio. 

32) Exigir en el contrato de estudios, diseño y obra, así como en el de interventoría, la presentación 
de los correspondientes cronogramas de ejecución con antelación a la firma del acta de inicio. 
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De igual manera estos deberán ser entregados de forma inmediata al MINISTERIO una vez 
sean aprobados por parte del supervisor del MUNICIPIO. 

33) Elaborar, publicar en la plataforma SECOP II y presentar al MINISTERIO-FONSECON, 
dentro de los primeros cinco (5) días hábiles de cada mes, iniciando en el mes siguiente a la 
fecha de legalización del convenio, un informe técnico, administrativo y financiero sobre el 
avance del objeto del convenio, suscrito por el supervisor del MUNICIPIO. En el informe se 
deberán indicar los porcentajes de avance y ejecución, conforme a lo establecido en el 
cronograma de convenio previamente presentado, adjuntando: a) Los informes de ejecución 
tanto del contrato de estudios, diseño              y obra como el de interventoría. b) Soportes de cada 
uno de los pagos realizados por parte  del MUNICIPIO, discriminados por contrato y fuente 
de financiación, anexando las respectivas órdenes de pago, cuando corresponda los 
comprobantes de egreso y copia de los extractos de la cuenta bancaria registrada ante el 
MINISTERIO, donde se depositan dichos recursos. c) Certificación en la que conste el 
cumplimiento de las obligaciones de dichos contratistas frente al Sistema de Seguridad Social 
en los contratos derivados, de acuerdo con lo exigido en la legislación vigente para el efecto. 

34) Entregar durante la ejecución de la obra, junto con el informe mensual: el registro fotográfico 
en el cual se evidencie el inicio y avances de obra objeto del convenio, discriminado por etapas; 
así              como los informes semanales de avance de ejecución de obra, aprobados por el 
supervisor del MUNICIPIO y la interventoría. 

35) Participar a través del representante legal y/o supervisor del convenio en los comités de 
supervisión, seguimiento y control a la ejecución del convenio, convocados               por el MINISTERIO, 
cuando así se requiera; y garantizar, cuando el MINISTERIO lo considere pertinente, la 
participación de los contratistas de estudios y diseños, obra  e interventoría. De cada comité 
se dejará constancia en acta, que deberá ser suscrita por todos los asistentes. 

36) Informar por escrito al MINISTERIO, previo a su ejecución, las modificaciones a los contratos 
de estudios, diseños y obra, así como al de Interventoría, por parte del MUNICIPIO, lo cual 
deberá contar con la aprobación de la interventoría y la supervisión de la entidad territorial, 
junto con su respectivo sustento técnico. 

37) Publicar en la plataforma SECOP II y presentar al MINISTERIO un (1) informe final a la 
terminación del convenio, al que deberán adjuntarse, los siguientes documentos: a) Acta(s) 
de recibo definitivo del proyecto. b) Comprobantes de los pagos efectuados a contratistas 
para el desarrollo del proyecto. c) Balance Financiero discriminado del proyecto. d) Informe 
final de Interventor, el cual deberá contener como mínimo la información que para tal fin le 
sea requerida por el MINISTERIO. e) Certificado suscrito por el Representante Legal de la 
entidad territorial o la autoridad competente, en donde conste la ejecución de los recursos 
entregados por el MINISTERIO en virtud del presente convenio. f) Certificación de la cuenta 
bancaria del proyecto, en la cual se demuestre los saldos y rendimientos financieros de los 
recursos del presente convenio y constancia de consignación al Tesoro Nacional de ser el 
caso dentro del término legal. 

38) El Municipio se obliga a no  poner en funcionamiento ni disponer el uso de la obra construida, 
hasta tanto se suscriba el acta de recibo de obra y se realice la entrega oficial de  la misma al 
municipio por parte del MINISTERIO. En todo caso, la puesta en funcionamiento no  podrá 
superar el término de un (1) mes, una vez ocurran las dos condiciones descritas 
anteriormente. 

39) Asumir con sus propios recursos, la prestación de los servicios públicos, el mantenimiento, 
sostenibilidad, custodia, vigilancia, destinación, saneamiento físico y jurídico del inmueble 
objeto del proyecto. 

40) Entregar dentro del mes siguiente a la terminación del plazo del convenio todos los 
documentos e información requerida para la liquidación del convenio. El MUNICIPIO se 
obliga a entregar las actas de liquidación de los contratos derivados en donde se señale que 
las partes se encuentran a paz y salvo de toda obligación. 

41) Suscribir la correspondiente acta de liquidación dentro de los 6 meses siguientes al 
vencimiento del plazo del convenio, previo requerimiento del MINISTERIO. 

42) Vigilar la ejecución de los contratos derivados del presente convenio, con el fin de verificar 
que los aportes desembolsados por EL MINISTERIO sean invertidos única y exclusivamente 
en el cumplimiento del objeto del convenio. 

43) Reintegrar al MINISTERIO-FONSECON o al Tesoro Nacional según sea el caso, a más 
tardar dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes al último desembolso, los saldos   y 
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rendimientos financieros de los recursos aportados por el MINISTERIO-FONSECON a cierre 
de cuenta, que no hayan sido comprometidos ni reinvertidos dentro del plazo de ejecución 
pactado. 

44) Llevar un archivo cronológico de todas las actuaciones surtidas en el desarrollo del convenio  
y de los contratos que se suscriban para el desarrollo del mismo. 

45) Tener a disposición del MINISTERIO y de los entes de control toda la información jurídica, 
técnica y financiera del proyecto relacionado en el objeto del presente convenio. 

46) Instalar en el lugar donde se ejecutará el proyecto, a más tardar dentro de los 20 días 
calendario siguientes a  la firma del acta de inicio del convenio, una valla informativa con una 
dimensión mínima de 2.00 m x 4.00 m, visible para toda la comunidad, que señale el nombre 
del proyecto, el valor, el plazo previsto para su terminación e indicando que la obra está 
siendo financiada por el MINISTERIO -FONSECON. 

47) Responder por la veracidad de la Información remitida al MINISTERIO -FONSECON. 
48) Denunciar, ante las entidades competentes, cualquier actividad o actuación que se presuma   

como una conducta delictiva o reprochable fiscal o disciplinariamente. 
49) Remitir mensualmente el extracto de la cuenta bancaria aperturada para el manejo de los 

recursos del proyecto, el cual deberá ser expedido por la entidad financiera correspondiente. 
En el evento en que la entidad financiera no genere extracto mensual, esta deberá expedir 
documento equivalente avalado por el supervisor y el tesorero del MUNICIPIO, reflejando los 
movimientos financieros de la cuenta, durante el respectivo mes. Cuando se efectúen 
movimientos financieros en dicha cuenta, éstos deberán guardar estricta relación con los 
pagos efectuados a los contratos derivados del cumplimiento del convenio, para lo cual, el 
supervisor y el tesorero por parte del MUNICIPIO, expedirán certificación en la que conste 
dicho cumplimiento. 

50) Entregar al 30% de avance físico de ejecución de la obra, copia del contrato con la empresa  
certificadora de RETIE y/o RETILAP o exigirlo al contratista, y presentar informe mensual de  
las visitas de acompañamiento para la obtención de la certificación RETIE y/o RETILAP. 

51) Entregar al Ministerio, previo al último desembolso, los planos record de la obra, suscritos 
por el contratista, el interventor y la entidad territorial contratante. El MUNICIPIO deberá 
conservar copia de los documentos y soportes que permitan evidenciar la ejecución de la 
obra. 

52) Entregar copia de los contratos de estudios, diseños y obra, así como el de interventoría 
junto con los modificatorios (actas de mayores y menores, adiciones, prórrogas etc.) si 
existieran, dentro de los diez (10) días siguientes a la suscripción de los mismos. 

53) Presentar, si da lugar a ello, el respectivo balance técnico y financiero del contrato al 
MINISTERIO sobre mayores cantidades de obra, desde lo técnico. El MINISTERIO no 
reconocerá mayores cantidades de obra desde lo técnico sin ser justificadas previamente por 
parte del contratista e interventor y sin que se encuentren amparadas por el correspondiente 
Certificado de Disponibilidad Presupuestal con el que se garantice cierre financiero del 
proyecto, para su terminación funcional al 100%. 

54) Responder por cualquier situación (excepto fuerza mayor o caso fortuito) que afecte la 
ejecución del proyecto e impida el cabal cumplimiento del objeto del convenio. 

55) Adelantar las acciones necesarias para garantizar que los contratistas que van a ejecutar el 
contrato de estudios, diseños y obra, y su respectiva interventoría, cumplan sus obligaciones  
hasta la terminación, entrega y liquidación de los mismos. Para tal fin, deberá aplicar, cuando 
sea del caso, los mecanismos previstos en la ley para conminar a sus contratistas al 
cumplimiento contractual y para obtener la indemnización de los perjuicios derivados de 
posible incumplimiento, en los términos de los artículos 17 de la Ley 1150 de 2007 y 86 de la 
Ley 1474de 2011 o las normas que los modifiquen, adicionen o sustituyan. 

56) Exigir a al contratista de estudios, diseños y obra y al de interventoría, la constitución 
de las garantías a las que haya lugar, con los amparos y suficiencias necesarias para conjurar 
los riesgos identificados en la etapa  precontractual.  

57) El MUNICIPIO se obliga a exigir a los contratistas incorporar como beneficiarios de las 
garantías a las que se refiere el numeral anterior, al MINISTERIO DEL INTERIOR - 
FONSECON.  

 
3.5.2. Obligaciones generales del MUNICIPIO 
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1) Informar oportunamente cualquier anomalía, dificultad o posible caso fortuito, fuerza 

mayor o hecho de un tercero que se advierta en la ejecución del convenio o de sus contratos 
derivados y proponer alternativas técnicas de solución a las mismas. 

2) Atender y cumplir con las peticiones y/o consultas que le indiquen las partes y se relacionen 
con el objeto del convenio o de sus contratos derivados y las demás que sean inherentes 
al objeto de la contratación. 

3) Asistir y participar en los Comités, reuniones, talleres, juntas y demás eventos que le indique 
el supervisor del Ministerio y se relacionen con el objeto del convenio. 

4) Presentar los informes que le requiera el supervisor del MINISTERIO en el término que 
éste le indique, y especialmente los señalados en el acápite relativo a la forma de 
desembolso. 

5) Cumplir con los pagos correspondientes al Sistema de Seguridad Social Integral y aportes 
parafiscales, según corresponda de conformidad por lo establecido por la normatividad 
vigente, y presentar los respectivos comprobantes de pago. 

6) Defender en todas sus actuaciones los intereses del MINISTERIO y de los fondos a su cargo 
según corresponda y obrar con lealtad y buena fe en todas las etapas contractuales. 

7) Conocer y acatar lo dispuesto en el Manual de Contratación del Ministerio del Interior y los 
Fondos a su cargo. 

8) Informar oportunamente de cualquier petición, amenaza de quien actuando por fuera de la 
ley pretenda obligarlo a hacer u omitir algún acto u ocultar hechos que afecten los intereses 
del MINISTERIO o de los fondos a su cargo. 

9) Cumplir con el objeto del convenio, con plena autonomía técnica y administrativa y bajo su 
propia responsabilidad. Por lo tanto, no existe ni existirá ningún tipo de subordinación, ni 
vínculo laboral alguno con el MINISTERIO. 

10) Presentarse al MINISTERIO en el momento en que sea requerido por el mismo para la 
suscripción de la correspondiente Acta de Liquidación. 

11) Adelantar oportunamente los trámites y cumplir los requisitos para la ejecución del convenio. 
12) Todas las demás inherentes o necesarias para la correcta ejecución del objeto contractual 

y se suscriban los documentos establecidos en el procedimiento para la ejecución 
contractual de proyectos FONSECON conforme lo solicite el supervisor del MINISTERIO. 

 
3.5.3. Obligaciones del MINISTERIO DEL INTERIOR  

 
1) Designar un profesional para realizar la supervisión del convenio. 
2) Aprobar, a través del supervisor del MINISTERIO, los cronogramas detallados de las 

actividades  pre-contractuales, contractuales y post contractuales del convenio, presentado por 
el MUNICIPIO para el cumplimiento del objeto del convenio. 

3) Realizar a través del supervisor o el apoyo a la supervisión (si tuviere) dentro del mes siguiente 
a la suscripción de acta de inicio del convenio, visita al lote para verificar el cumplimiento de 
las actividades de descapote, nivelado, demoliciones, retiro y disposición final de escombros 
en sitio autorizado, rellenos y disponibilidad de servicios públicos con sus respectivas 
acometidas hasta el predio, a cargo del MUNICIPIO. Así como las obras de estabilidad, si 
fuesen necesarias. 

4) Autorizar al MUNICIPIO a través del supervisor del convenio, mediante acta, el inicio de la 
selección del contratista de estudios, diseño y obra y el contratista de interventoría, de acuerdo 
con las obligaciones específicas del MUNICIPIO. 

5) Entregar al MUNICIPIO en la cuenta exclusiva para tal fin y de conformidad con la forma de 
desembolsos pactada en el presente convenio, los recursos que se destinan al desarrollo de 
su objeto, previo cumplimiento de los requisitos legales. 

6) Realizar los trámites y soportes presupuestales y contables de ley necesarios para la correcta 
ejecución del convenio (incluido el registro presupuestal). 

7) Convocar y asistir a los comités de supervisión, seguimiento y control a la ejecución del 
proyecto objeto del convenio.  

8) Aprobar las garantías que presente el MUNICIPIO con relación al convenio y sus eventuales 
modificaciones, para lo cual deberá tener en cuenta que estas cumplan con las condiciones 
exigidas en el presente convenio. 

9) Elaborar y suscribir el acta de liquidación del convenio dentro de los 6 meses siguientes al 
vencimiento del plazo de ejecución del convenio. 
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10) Todas las demás inherentes o necesarias para el cumplimiento del objeto contractual y debida 

ejecución de los recursos. 
 

3. LA MODALIDAD DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA Y SU JUSTIFICACIÓN 

La modalidad de selección, que se pretende utilizar es: 

 
Licitación publica   
Concurso de Méritos   
Selección abreviada   
Contratación Directa X Convenio interadministrativo 
Mínima Cuantía   

 
 
La justificación 
 
En atención a lo establecido en el parágrafo primero del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, justificamos 
de manera previa a la apertura del proceso de selección de contratación directa, los fundamentos 
jurídicos que soportan la modalidad de selección que se propone adelantar. 
 
En ese orden, lo primero a acotar es que dicha justificación está dada en el Estatuto General de 
Contratación Pública y las normas que lo complementan y adicionan. En tal sentido, esta normativa es 
la que contempla las modalidades de selección del contratista, así como los criterios y reglas que 
deberá seguir una entidad al momento de optar por el instrumento jurídico para contratar sus bienes y 
servicios.  
 
Esto significa que la escogencia de la modalidad para contratar, es el resultado de un ejercicio de 
constatación y cumplimiento de las causales establecidas en las normas de contratación pública, de 
acuerdo al objeto, naturaleza, cuantía y condiciones especiales del proceso, y en consonancia con los 
principios constitucionales y disposiciones normativas que integran nuestro ordenamiento jurídico. 
 
Los fundamentos en los que se soporta esta modalidad de selección son los siguientes:  
 
En primer lugar, el cumplimiento del principio constitucional de colaboración armónica, dispuesto en 
el artículo 113 de la Constitución Política a saber:  
 

“…Los diferentes órganos del Estado tienen funciones separadas pero colaboran 
armónicamente para la realización de sus fines…” (Subrayado propio)  

 
Así mismo, la Carta Política en su artículo 209 señala que las autoridades administrativas deben 
coordinar sus actuaciones para el cumplimiento de los fines del Estado, así:  
 

“… que la función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con 
fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, 
imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración 
de funciones, indicado que las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones 
para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado”.  

 
En concordancia con lo anterior, es relevante tener en cuenta que por mandato del artículo 209 de la 
Constitución Política, “la función administrativa está al servicio de los intereses generales y se 
desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad 
y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones. Las 
autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los 
fines del estado (…)”. 

 
En ese sentido, la Constitución Política prevé como principio constitucional la colaboración armónica 
entre entidades con el fin de lograr un adecuado cumplimiento de los fines del Estado. 
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En concordancia, la Ley 489 de 1998 desarrolla el principio de coordinación y colaboración que debe 
existir entre las distintas entidades públicas de la siguiente manera: 
 

“…Artículo 6.- Principio de coordinación. En virtud del principio de coordinación y colaboración, las 
autoridades administrativas deben garantizar la armonía en el ejercicio de sus respectivas 
funciones con el fin de lograr los fines y cometidos estatales. 

 
En consecuencia, prestarán su colaboración a las demás entidades para facilitar el ejercicio de sus 
funciones y se abstendrán de impedir o estorbar su cumplimiento por los órganos, dependencias, 
organismos y entidades titulares…” 

 
De conformidad con lo expuesto, en el caso concreto la modalidad de selección que se adelantará será 
la de contratación directa, por ser la que corresponde aplicar en el Convenio Interadministrativo que se 
pretende celebrar con el municipio SACHICA - BOYACÁ, al estar debidamente sustentada, justificada 
y avalada legalmente en la medida en que:  

 
a. El Ministerio del Interior y el municipio SACHICA - BOYACÁ, son entidades estatales 

creadas por la Constitución Política de 1991, previstas en el artículo  2 de la Ley 80 de 
1993 (Entidades Estatales), cuyas funciones tienen relación directa con el objeto misional 
ya que dentro de sus fines comunes está el mantenimiento de la convivencia y seguridad 
ciudadana como condición necesaria para la garantía de los derechos y libertades públicas, 
así como asegurar a los habitantes la convivencia en paz.  

 
b. Teniendo en cuenta lo anteriormente descrito, y al ser el municipio de SACHICA - 

BOYACÁel formulador y beneficiario directo del proyecto, es la entidad administrativa 
idónea para ejecutar las actividades que contribuyan directamente al fin común de propiciar 
un espacio de convivencia democrática, paz y de armonía; toda vez que dispone de todas 
las herramientas para la adecuada ejecución de las actividades administrativas, técnicas, 
jurídicas y financieras para realizar los estudios, diseños, obra e interventoría para la 
construcción y puesta en funcionamiento del proyecto SACÚDETE AL PARQUE TIPO 1 en 
el municipio de SACHICA - BOYACÁ.   

 
De manera que, una de las formas de concretar el mandato constitucional de colaboración 
interinstitucional es la celebración de convenios interadministrativos, tal como lo dispone el artículo 95 
de la Ley 489 de 1998 que señala lo siguiente: 
 

“Las entidades públicas podrán asociarse con el fin de cooperar en el cumplimiento de funciones 
administrativas o de prestar conjuntamente servicios que se hallen a su cargo, mediante la 
celebración de convenios interadministrativos o la conformación de personas jurídicas sin ánimo 
de lucro. (…) 

 
A su vez, se destaca el literal C, numeral 4, del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007 (modificado por el 
artículo 92 de la Ley 1474 de 2011), que establece la posibilidad de celebrar Contratos 
Interadministrativos a través de la modalidad de contratación directa: 

 
“siempre que las obligaciones derivadas del mismo tengan relación directa con el objeto de 
la entidad ejecutora señalado en la ley o en sus reglamentos”. (subrayado propio) 
 
(…) En aquellas actividades en que el régimen aplicable a la contratación de la entidad 
ejecutora no sea el de la Ley 80 de 1993, la ejecución de dichos convenios estará en todo caso 
sometida a esta ley, salvo que la entidad ejecutora desarrolle su actividad en competencia con 
el sector privado o cuando la ejecución del convenio interadministrativo tenga relación directa 
con el desarrollo de su actividad…” 

 
Igualmente, el artículo 2.2.1.2.1.4.4 del Decreto 1082 de 2015 señala claramente que por regla general 
los contratos o convenios interadministrativos se adelantarán por la modalidad de contratación directa 
así: 
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“…Artículo 2.2.1.2.1.4.4. Contratos o convenios interadministrativos. La modalidad de 
selección para la contratación entre Entidades Estatales es la contratación directa; y en 
consecuencia, le es aplicable lo establecido en el artículo 2.2.1.2.1.4.1 del presente decreto…” 

 
En este proceso se está cumpliendo con el requisito exigido por la Ley para la celebración de este 
tipo de convenio, el cual es que el objeto de la entidad ejecutora (SACHICA - BOYACÁ) tenga relación 
directa con las obligaciones derivadas del presente contrato.  
 
Este requisito se cumple en este proceso, toda vez que el municipio SACHICA - BOYACÁbusca con 
la implementación del proyecto “Sacúdete al parque Tipo 1” objetivos de carácter general (sociales, 
culturales o de colaboración estratégica) encaminados principalmente al mejoramiento y 
fortalecimiento de la seguridad y convivencia ciudadana, de acuerdo al artículo 3 de la Ley 136 de 
1994, a saber: 
 

“ARTÍCULO  3.- Funciones. Modificado por el art. 6. Ley 1551 de 2012. Corresponde al municipio: 

 1. Administrar los asuntos municipales y prestar los servicios públicos que determine la Ley. 

2. Ordenar el desarrollo de su territorio y construir las obras que demande el progreso municipal. 

3. Promover la participación comunitaria y el mejoramiento social y cultural de sus habitantes. 

4. Planificar el desarrollo económico, social y ambiental de su territorio, de conformidad con la Ley 
y en coordinación con otras entidades. 

5. Solucionar las necesidades insatisfechas de salud, educación, saneamiento ambiental, 
agua potable, servicios públicos domiciliarios, vivienda recreación y deporte, con especial 
énfasis en la niñez, la mujer, la tercera edad y los sectores discapacitados, directamente y 
en concurrencia, complementariedad y coordinación con las demás entidades territoriales 
y la Nación, en los términos que defina la Ley. 

6. Velar por el adecuado manejo de los recursos naturales y del medio ambiente, de 
conformidad con la Ley. 

7. Promover el mejoramiento económico y social de los habitantes del respectivo municipio. 

8. Hacer cuanto pueda adelantar por sí mismo, en subsidio de otras entidades territoriales, 
mientras éstas proveen lo necesario. 

9. Las demás que señale la Constitución y la Ley.” -Subrayado propio-  

Las anteriores funciones, se ejercen en concordancia con las disposiciones constitucionales sobre el 
régimen municipal, así como en aplicación de los principios de coordinación, concurrencia y 
subsidiariedad que deben regir las relaciones entre las entidades públicas del orden nacional y territorial. 
Además, la entidad estatal ejecutora (municipio) posee la capacidad jurídica y financiera, el soporte 
técnico y operativo, la experiencia acreditada para ejecutar el objeto contractual y la infraestructura 
necesaria para cumplir a cabalidad con el Convenio interadministrativo con el Ministerio del Interior. 

 
En relación con los criterios aplicables a los convenios interadministrativos, se ha pronunciado el Consejo 
de Estado en los siguientes términos: 

 
“…la concurrencia de dos o más entidades estatales para la realización de fines comunes a ambas 
partes, respecto del cual cada entidad está interesada u obligada desde sus propias funciones o 
atribuciones legales. Se da pues un ánimo de cooperación entre organismos o entidades 
públicas con funciones interrelacionadas o complementarias. Como se ha indicado, se habla 
de cooperación porque la entidad pública celebra el convenio “cuando tiene algo que aportar 
desde su ámbito funcional, obligándose a ejecutar actividades que contribuyen 
directamente al fin común de los sujetos contratantes, compartiendo tareas entre ellas.” Esa 
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finalidad común y ánimo de cooperación, agrega en esta oportunidad la Sala, se da en el ámbito 
de un “paralelismo de intereses”, por lo que no existe preeminencia del contratante respecto del 
contratista, sino más bien las relaciones se desarrollan en un plano de igualdad o equivalencia, 
esto es, sin que existan prerrogativas en favor de una parte a costa de la otra”.6 
 -Subrayado propio- 

 
Conforme a lo expuesto anteriormente en los presentes estudios previos, podemos concluir que el 
Ministerio del Interior y el municipio de SACHICA - BOYACÁcomparten competencias coincidentes y 
complementarias relacionadas con la garantía de la seguridad y convivencia y que el objeto del convenio 
se relaciona estrechamente con el marco competencial de ambas entidades.  

 
Así las cosas, en virtud de la naturaleza de estas entidades y las actividades a ejecutar, y conforme con lo 
establecido en la Ley 80 de 1993, 1150 de 2007, 1474 de 2011, el Decreto 1082 de 2015, articulo 95 de la 
Ley 489 de 1998 y el artículo 113 de la Constitución Política, la modalidad de contratación que se aplicará 
es la contratación directa a través de un convenio interadministrativo. 
 
4. EL VALOR ESTIMADO DEL CONVENIO Y LA FORMA DE DESEMBOLSO 

4.1 VALOR DEL CONVENIO 
 
El valor del presente convenio será la suma de MIL DOSCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS 
MCTE ($1.250.000.000), incluidos todos los impuestos, tasas y contribuciones a las que haya lugar. 
distribuidos de la siguiente manera: 
 

4.1.1. APORTES: 
 

APORTES DEL MINISTERIO. Para la ejecución del proyecto, aporta la suma de $1,250,000,000 de la 
siguiente forma: CUATROCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS MCTE ($450.000.000) con 
cargo al Certificado de Disponibilidad Presupuestal No.67821 de fecha 23 de diciembre de 2021, Rubro 
presupuestal A-03-03- 01- 032 FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA -
FONSECON, y el saldo de OCHOCIENTOS MILLONES DE PESOS MCTE ($800.000.000) con cargo al 
cupo de vigencias futuras de 2022 aprobado mediante radicado 2-2021-062087 del 23 de noviembre de 
2021 por un valor de ($76.750.000.000). 
 

1)  APORTES DEL MUNICIPIO DE SACHICA – BOYACÁ Para la ejecución del proyecto, aporta un 
lote de su      propiedad, en el cual se construirá la obra objeto del precitado proyecto. 

 

4.2. ANÁLISIS QUE SOPORTA EL VALOR ESTIMADO DEL CONVENIO 

Se encuentran descritos en el documento anexo Análisis del Sector 

4.3. FORMA DE PAGO Y DESEMBOLSOS 
 
EL MINISTERIO – FONSECON desembolsará los recursos al municipio previa presentación de cuenta de 
cobro y certificación de pago por concepto de aportes al sistema de seguridad social integral (SSSI) por 
parte del representante legal de la siguiente forma: 
 

1. UN PRIMER DESEMBOLSO, equivalente a la suma de CUATROCIENTOS CINCUENTA 
MILLONES DE PESOS MCTE ($450.000.000), contra entrega de los siguientes productos: A. 
Suscripción del acta de inicio. B. Designación del supervisor del convenio por parte del municipio. D. 
Aprobación del cronograma del convenio por parte del supervisor del MINISTERIO. 

 
 

2. UN SEGUNDO DESEMBOLSO equivalente a la suma de SEISCIENTOS CUARENTA MILLONES 
DE PESOS MCTE ($640.000.000), contra entrega de los siguientes productos: A. la certificación 
del supervisor del convenio designado por el municipio que acredite el avance del 60% de ejecución 

 
6 Radicado 11001-03-06-000-2015-00102-00 del 26 de Julio de 2016, Consejo de Estado  
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de la obra B. El correspondiente informe de interventoría con registro fotográfico del avance, C. La 
respectiva acta parcial de obra avalada por el interventor, y D. Evidencia del inicio en la ejecución 
del trámite ante la empresa competente para la expedición de las  certificaciones RETIE y/o RETILAP. 

 
3. UN ÚLTIMO DESEMBOLSO, equivalente a la suma de CIENTOS SESENTA MILLONES DE 

PESOS MCTE ($160.000.000), contra entrega de los siguientes productos: A. La certificación 
del supervisor del convenio designado por el municipio que acredite el avance del 100% de ejecución 
de obra, la cual debe incluir: 1) El correspondiente informe de interventoría con registro fotográfico 
del avance; 2) La respectiva acta final de obra avalada por el interventor. B. Entrega de la certificación 
RETIE y/o RETILAP C. Entrega al Ministerio del Interior de “acta de recibo y entrega de bienes 
proyectos FONSECON” (Anexo 26), debidamente diligenciado.  

 
PARÁGRAFO PRIMERO: Con fundamento en la documentación enviada por el MUNICIPIO para cada 
desembolso y de conformidad con la periodicidad de las obligaciones generales y específicas a cargo 
del MUNICIPIO, el supervisor del convenio por parte del MINISTERIO, certificará el cumplimiento de 
los requisitos por parte del MUNICIPIO. 

 
PARÁGRAFO SEGUNDO: El MINISTERIO realizará los desembolsos directamente al MUNICIPIO. 
En ningún caso el MINISTERIO pagará a los contratistas seleccionados por el MUNICIPIO. Esta 
actividad le corresponde única y exclusivamente al MUNICIPIO quien tendrá la responsabilidad de 
verificar el cumplimiento de los requisitos técnicos, administrativos, financieros y jurídicos para dichos 
pagos. 

 
PARÁGRAFO TERCERO: El MINISTERIO no desembolsará ninguna suma de dinero mientras el 
MUNICIPIO no haya cumplido previamente con los requisitos de ejecución del presente convenio. 

 
PARÁGRAFO CUARTO: Los desembolsos antes señalados se realizarán con sujeción al PAC y a la 
ubicación de fondos en la tesorería del Ministerio del Interior, de tal manera que el Ministerio del Interior 
no asume responsabilidad alguna por la demora que pueda presentarse en dichos desembolsos y por 
lo tanto el MUNICIPIO cumplirá con sus obligaciones y no podrá aducir como justificación alguna para 
su no realización, demora en el desembolso. 

 
PARÁGRAFO QUINTO: RETENCIONES. El Ministerio hará las retenciones a que haya lugar sobre 
cada desembolso, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes. 

 
PARÁGRAFO SEXTO: En el evento en que se declare el incumplimiento del MUNICIPIO de las 
obligaciones que le corresponden de acuerdo con lo señalado en el presente convenio, El 
MINISTERIO definirá el valor de los recursos a restituir por parte del MUNICIPIO, según sea el caso. 

 
4.4. SUPERVISOR 

 
4.4.1. Obligaciones del Supervisor. 
 

a. Velar y vigilar por que se cumpla correctamente el objeto del Convenio, verificar su avance, detectar 
posibles problemas en su ejecución y proponer las soluciones pertinentes. b. Supervisar el cumplimiento de 
las obligaciones del Convenio y el correcto manejo de los recursos de lo cual deberá presentar informes 
mensuales a la Subdirección de Gestión Contractual. c. Conocer los informes de supervisión por parte del 
MUNICIPIO con sus respectivos soportes y formular sus observaciones oportunamente cuando sea el caso, 
así como estudiar las consultas y peticiones que efectúen las partes. d. Emitir concepto por escrito y en forma 
oportuna de acuerdo con los tiempos estipulados para la ejecución del proyecto y de acuerdo con el 
cronograma presentado por el MUNICIPIO, sobre las solicitudes de adiciones o prórrogas que se presenten. 
e. Requerir al MUNICIPIO cuando advierta atrasos en el desarrollo de las actividades necesarias para cumplir 
con los plazos acordados. f. Informar a la Subdirección de Gestión Contractual con al menos cinco (5) días 
hábiles de antelación, la necesidad de realizar modificaciones, adiciones, suspensiones o prórrogas al 
Convenio y los posibles incumplimientos que se detecten, de acuerdo con el procedimiento establecido en el 
Manual de Contratación. g. Remitir al expediente contractual todos los documentos que se expidan en 
desarrollo del Convenio. h. Conocer y acatar el Manual de Contratación del Ministerio del Interior y los Fondos 
a su cargo, y los procedimientos que desarrollen los referidos actos administrativos. i. Las demás normas 
vigentes establecidas para la correcta supervisión. j. Las demás previstas en el Manual de Contratación de la 
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Entidad y los procedimientos que lo desarrollen. 
 
4.4.2 Supervisión por parte del MINISTERIO DEL INTERIOR - FONSECON 
La vigilancia y seguimiento del cumplimiento de las obligaciones que surjan en virtud de la suscripción del 
convenio estará a cargo del Subdirector de Infraestructura, o por quien designe el ordenador del gasto del 
Ministerio del Interior, quien deberá conocer el estudio y documentos previos para el convenio y por tanto 
asume las siguientes funciones: a). Velar y vigilar por que se cumpla correctamente el objeto del convenio, 
verificar su avance, detectar posibles problemas en su ejecución y proponer las soluciones pertinentes. b). 
Supervisar el cumplimiento de las obligaciones del convenio c). Informar a la Subdirección de Gestión 
Contractual con al menos cinco (5) días hábiles de antelación, la necesidad de realizar modificaciones, 
adiciones, suspensiones o prórrogas al convenio y los posibles incumplimientos que se detecten, de acuerdo 
con el procedimiento establecido en el Manual de Contratación. d). Remitir al expediente contractual todos 
los documentos que se expidan en desarrollo del convenio. e). Elaborar y suscribir el acta de inicio del 
convenio. f). Conocer y acatar el Manual de Contratación del Ministerio del Interior, y los procedimientos que 
desarrollen los referidos actos administrativos. g). Las demás normas vigentes establecidas para la correcta 
supervisión. h). Las demás previstas en el Manual de Contratación de la Entidad y los procedimientos que lo 
desarrollen.  
 

4.4.1.1. APOYOS A LA SUPERVISIÓN 
 

El Ministerio del Interior, podrá contratar personal o designar funcionarios para que apoyen la labor de 
supervisión en la vigilancia y seguimiento del cumplimiento del presente Convenio, para lo cual 
desarrollarán las siguientes actividades: a. Apoyar al supervisor velando y vigilando el cumplimiento 
del objeto del Convenio, verificando su avance, posibles problemas en su ejecución y proponiendo al 
supervisor las soluciones pertinentes. b. Apoyar al supervisor en el cumplimiento de las obligaciones 
del Convenio y el correcto manejo de los recursos de lo cual deberá elaborar y radicar los documentos 
para desembolso al MUNICIPIO y los informes mensuales a la Subdirección de Gestión Contractual. 
c. Conocer los informes de supervisión por parte del MUNICIPIO con sus respectivos soportes y 
formular sus observaciones al supervisor del convenio por parte del Ministerio oportunamente. d. 
Apoyar en la proyección a las respuestas de las consultas y peticiones que efectúe el MUNICIPIO e. 
Informar al supervisor del convenio por parte del Ministerio de manera oportuna la necesidad de realizar 
modificaciones, adiciones, suspensiones o prórrogas al Convenio y los posibles incumplimientos que 
se detecten, de acuerdo con el procedimiento establecido en el Manual de Contratación. f. Requerir 
al MUNICIPIO cuando advierta atrasos en el desarrollo de las actividades necesarias para cumplir con 
los plazos acordados. g. Apoyar en la proyección sobre las solicitudes de adiciones, prórrogas, 
modificaciones e incumplimientos que se deban presentar a la Subdirección de Gestión Contractual. 
h. Remitir al expediente contractual todos los documentos que se expidan en desarrollo del Convenio. 
i. Conocer y acatar el Manual de Contratación y el de supervisión del Ministerio del Interior y los Fondos 
a su cargo, y los procedimientos que desarrollen los referidos actos administrativos. j. Las demás 
necesarias para el correcto control y seguimiento del convenio. 

 
4.4.2 POR EL MUNICIPIO 

 
La vigilancia y seguimiento del cumplimiento de las obligaciones que surjan en virtud del presente 
convenio estará a cargo de quien designe por escrito el Representante Legal del MUNICIPIO. En caso 
de que no se acredite la designación del supervisor se entiende que la misma será ejercida por  el 
Representante Legal del MUNICIPIO. 

 
4. CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MÁS FAVORABLE 

 
5.1. Contratación Directa: Si aplica 

 
5.2. Otros Mecanismos de Selección: No aplica 

 
5. ANÁLISIS DE RIESGO Y FORMA DE MITIGARLO 

 
Se encuentra consignado en documento adjunto Anexo 2 (MATRIZ DE RIESGO) 
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GARANTÍAS 

 
Analizados los posibles riesgos imprevisibles de la presente contratación, el municipio deberá 
constituir, a favor de la NACIÓN–MINISTERIO DEL INTERIOR–FONSECON, NIT 830.114.475-6, las 
garantías, conforme a lo dispuesto en el Decreto 1082 de 2015, para el amparo del Convenio, de la 
siguiente manera: 

 
GARANTÍAS EXIGIBLES AL MUNICIPIO 

AMPAROS EXIGIBLES 
           CUANTÍA VIGENCIA 

 
Cumplimiento 

 
20% del valor

 del convenio 

Vigencia igual al término de ejecución del convenio y 
seis (06) meses más, contados a  partir del cumplimiento 
de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución. 

 
6. INDICACIÓN DE SI LA CONTRATACIÓN RESPECTIVA ESTA COBIJADA POR UN ACUERDO 

INTERNACIONAL O UN TRATADO DE LIBRE COMERCIO VIGENTE PARA EL ESTADO 
COLOMBIANO. 

 
El análisis para determinar si un proceso de contratación esta cobijado por un acuerdo internacional 
o un tratado de libre comercio, no aplica para los procesos cuya modalidad de selección sea 
contratación directa o mínima cuantía, lo anterior, de conformidad con el Manual para el manejo de 
los Acuerdos Comerciales en Procesos de Contratación, de la Agencia Nacional de Contratación 
Pública – Colombia Compra Eficiente, que establece: “(…) Las entidades estatales que adelantan sus 
Procesos de Contratación con las Leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007 no deben hacer este análisis en las 
modalidades de selección de contratación directa y de mínima cuantía”. 

 
De conformidad con lo establecido en el manual explicativo de los capítulos de contratación pública de 
los acuerdos comerciales negociados por Colombia para entidades contratantes, expedido por el 
Departamento Nacional de Planeación, por la modalidad de selección que aplica en este caso, la 
presente contratación no está cubierta por acuerdos internacionales o tratados de libre comercio. 

 
Atentamente, 

 

 
 

YULY PAOLA MANOSALVA  
Subdirector (e) para la Seguridad y Convivencia Ciudadana   
 
Proyectó:  Adalberto Franco–Abogado-Contratista SSCC 
Revisó:  Adalberto Franco–Abogado-Contratista SSCC 
 
Aprobó: Yuly Paola Manosalva  

 
  

 


