ESTRUCTURA DETALLADA DEL PRESUPUESTO PROYECTO SEC Y PRIVADOS 2022

RUBRO	Dedicación del Tiempo	Cantidad		Valor Unitario	TOTAL
		Personas	Meses		
EQUIPO BASE					
Coordinador de proyecto	100%	1	7,5	$ 9.500.000	$ 71.250.000
Profesional de Monitoreo	100%	1	7,0	$ 8.000.000	$ 56.000.000
Analista Financiero	100%	1	7,0	$ 5.000.000	$ 35.000.000
Analista Administrativo	100%	1	7,0	$ 5.000.000	$ 35.000.000
Profesional lider técnico	100%	1	7,0	$ 8.000.000	$ 56.000.000
Profesional lider adminitrativo y logístico	100%	1	6,5	$ 6.000.000	$ 39.000.000
Profesional de comunicaciones	100%	1	6,5	$ 5.000.000	$ 32.500.000
Subtotal Equipo Base		**7**			**$ 324.750.000**
EQUIPO DE TERRITORIO	**Dedicación del Tiempo**	**Cantidad**	**Meses**	**Valor Unitario**	
Coordinador territorial	100%	6	7,0	$ 8.500.000	$ 357.000.000
Coordinador de estudio técnico normativo y economico, de costos educactivos anuales	100%	1	7,0	$ 8.000.000	$ 56.000.000
Analistas de territorio	100%	16	7,0	$ 8.000.000	$ 896.000.000
Profesionales de estudio técnico normativo y economico, de costos educactivos anuales	100%	4	7,0	$ 8.000.000	$ 224.000.000
Subtototal Equipo de Territorio		**27**			**$ 1.533.000.000**
TOTAL TALENTO HUMANO					**$ 1.857.750.000**
FASE DE ALISTAMIENTO					
Subtototal Componente de Alistamiento e Implementación					
FASE DE IMPLEMENTACION	**Descripción**	**Cantidad**	**Meses**	**Valor Unitario**	**Valor total**
Estrategia de movilización, a partir de los insumos con que cuenta el Ministerio, se realiza un ejercicio de valdación, ajuste e implementación. La ciculación de contenidos y el desarrolló de la estrategia de movilización y diferentes estrategias de comunicación se mantienen constastes durante la ejecución del proyecto.	Comprende la revisión, ajuste e implementación de la estrategia de movilización de la política educativa en el marco de la atención intregral a través de anuncios, campañas publicitarias, cuñas radiales u otros que se definan. Ver pagina 3 Anexo Técnico numeral 6 Especificaciones Técnicas	1	1	$ 25.000.000	$ 25.000.000
Inducción equipo	Se desarrolla al inicio del proyecto	1	1	$ -	$ -
12 encuentros presenciales (1 por nodo); todo lo anterior, en articulación con las secretarías de educación certificadas	Ver anexo técnico pagina 4 numeral Espeficicaciones Técnicas ítem Generación de capacidades de gestión en el marco de la atención integral.	95	1	$ 6.000.000	$ 570.000.000
Un taller en cada una de las 95 Entidades Territoriales Certificadas en Educación		12	1	$ 7.000.000	$ 84.000.000
Realizar como mínimo dos (2) conferencias virtuales con expertos nacionales y/o internacionales		2	1	$ 6.000.000	$ 12.000.000
Subtototal Fase de Implementación					**$ 691.000.000**
FASE DE SEGUIMIENTO Y CIERRE					
Subtototal Componente de Implementación, Seguimiento y Cierre					
GASTOS DIRECTOS DE LA IMPLEMENTACION	**Cantidad**	**Personas**	**Tiempo**	**Valor unitario**	**Valor total**
Transportes aéreo (Dos desplazamientos mensuales por profesional a territorios)	2	23	5	$ 500.000	$ 115.000.000
Transportes terrestre municipal (Dos desplazamientos mensuales por profesional a territorios)	2	23	5	$ 200.000	$ 46.000.000
Proceso logistico para implementación (Gastos de desplazamiento, a las 95 entidades territoriales certificadas, con una permanencia en territorio de 2,5 días es decir percnoctan dos noches y se distribuyen los viajes en las 23 personas)	15	23	2,5	$ 370.000	$ 21.275.000,0

Alquiler de Computadores	Es necesario garantizar que cada profesional del proyecto cuente con la herramienta informática como el equipo de computo necesario para la implementación de las acciones contempladas en el proceso	34	6,5	$ 950.000	209.950.000,00
Internet - Voz y Datos Territorio	Se requiere garantizar conectividad y medios de comunicación para mantener el contacto con los terriotrios	34	6,5	$ 70.000	15.470.000,00
internet -voz y Datos Equipo Base		34	6,5	$ 70.000	15.470.000,00
Materiales e impresos/fotocopias y Digitales / Envios	Ver actividades relacionadas en el anexo técnico	1	1	$ 38.000.000	38.000.000,00
Subtotal Gastos Directos de la Implementación					**$ 461.165.000**
SUBTOTAL GENERAL					**$ 3.009.915.000**
COSTOS INDIRECTOS DE OPERACIÓN					
Gastos adminsitrativos				0%	-
Utilidad				0%	-
SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS DE OPERACIÓN					**-**
IVA				**19%**	**571.883.850,00**
TOTAL PROYECTO				**-**	**3.581.798.850**