ESTRUCTURA DETALLADA DEL PRESUPUESTO PROYECTO SEC Y PRIVADOS 2022					
RUBRO	**Dedicación del Tiempo**	**Cantidad**		**Valor Unitario**	**TOTAL**
		Personas	**Meses**		
EQUIPO BASE					
Coordinador de proyecto	100%	1	7,5	$ 10.000.000,00	$ 75.000.000,00
Profesional de Monitoreo	100%	1	7,0	$ 6.300.000,00	$ 44.100.000,00
Analista Financiero	100%	1	7,0	$ 5.500.000,00	$ 38.500.000,00
Analista Administrativo	100%	1	7,0	$ 5.500.000,00	$ 38.500.000,00
Profesional lider técnico	100%	1	7,0	$ 8.800.000,00	$ 61.600.000,00
Profesional lider adminitrativo y logístico	100%	1	6,5	$ 6.300.000,00	$ 40.950.000,00
Profesional de comunicaciones	100%	1	6,5	$ 6.300.000,00	$ 40.950.000,00
Subtotal Equipo Base		**7**			**$ 339.600.000**
EQUIPO DE TERRITORIO	**Dedicación del Tiempo**	**Cantidad**	**Meses**	**Valor Unitario**	
Coordinador territorial	100%	6	7,0	$ 8.800.000,00	$ 369.600.000,00
Coordinador de estudio técnico normativo y economico, de costos educactivos anuales	100%	1	7,0	$ 7.000.000,00	$ 49.000.000,00
Analistas de territorio	100%	16	7,0	$ 5.500.000,00	$ 616.000.000,00
Profesionales de estudio técnico normativo y economico, de costos educactivos anuales	100%	4	7,0	$ 5.500.000,00	$ 154.000.000,00
Subtototal Equipo de Territorio		**27**			**$ 1.188.600.000**
TOTAL TALENTO HUMANO					**$ 1.528.200.000**
FASE DE ALISTAMIENTO					
Subtototal Componente de Alistamiento e Implementación					
FASE DE IMPLEMENTACION	**Descripción**	**Cantidad**	**Meses**	**Valor Unitario**	**Valor total**
Estrategia de movilización, a partir de los insumos con que cuenta el Ministerio, se realiza un ejercicio de valdación, ajuste e implementación. La ciculación de contenidos y el desarrolló de la estrategia de movilización y diferentes estrategias de comunicación se mantienen constastes durante la ejecución del proyecto.	Comprende la revisión, ajuste e implementación de la estrategia de movilización de la política educativa en el marco de la atención intregral a través de anuncios, campañas publicitarias, cuñas radiales u otros que se definan. Ver pagina 3 Anexo Técnico numeral 6 Espedificaciones Técnicas	1	1	$ 280.000.000	$ 280.000.000
Inducción equipo	Se desarrolla al inicio del proyecto	1	1	$ 15.000.000	$ 15.000.000
12 encuentros presenciales (1 por nodo); todo lo anterior, en articulación con las secretarías de educación certificadas	Ver anexo técnico pagina 4 numeral Espeficicaciones Técnicas ítem Generación de capacidades de gestión en el marco de la atención integral.	12	1	$ 20.000.000	$ 240.000.000
Un taller en cada una de las 95 Entidades Territoriales Certificadas en Educación		95	1	$ 4.500.000	$ 427.500.000
Realizar como mínimo dos (2) conferencias virtuales con expertos nacionales y/o internacionales		2	1	$ 12.000.000	$ 24.000.000
Subtototal Fase de Implementación					**$ 986.500.000**
FASE DE SEGUIMIENTO Y CIERRE					
Subtototal Componente de Implementación, Seguimiento y Cierre					
GASTOS DIRECTOS DE LA IMPLEMENTACION	**Cantidad**	**Personas**	**Tiempo**	**Valor unitario**	**Valor total**
Transportes aéreo (Dos desplazamientos mensuales por profesional a territorios)	3	23	5	$ 3.500.000,00	$ 241.500.000,00
Transportes terrestre municipal (Dos desplazamientos mensuales por profesional a territorios)	3	23	5	$ 120.000,00	$ 8.280.000,00
Proceso logistico para implementación (Gastos de desplazamiento, a las 95 entidades territoriales certificadas, con una permanencia en territorio de 2,5 días es decir percnoctan dos noches y se distribuyen los viajes en las 23 personas)	15	23	2,5	$ 3.500.000,00	$ 1.207.500.000,00



Alquiler de Computadores	Es necesario garantizar que cada profesional del proyecto cuente con la herramienta informática como el equipo de computo necesario para la implementación de las acciones contempladas en el proceso	34	6,5	$ 105.000,00	$ 23.205.000,00
Internet - Voz y Datos Territorio	Se requiere garantizar conectividad y medios de comunicación para mantener el contacto con los terriotrios	34	6,5	$ 60.000,00	$ 13.260.000,00
internet -voz y Datos Equipo Base		34	6,5	$ 60.000,00	$ 13.260.000,00
Materiales e impresos/fotocopias y Digitales / Envios	Ver actividades relacionadas en el anexo técnico	1	1	$ 20.000.000,00	$ 20.000.000,00
Subtotal Gastos Directos de la Implementación					**$ 1.527.005.000,00**
SUBTOTAL GENERAL					**$ 4.041.705.000,00**
COSTOS INDIRECTOS DE OPERACIÓN					
Gastos adminsitrativos				7%	$ 282.919.350,00
Utilidad				8%	$ 323.336.400,00
SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS DE OPERACIÓN					**$ 606.255.750,00**
IVA				**19%**	**$ 883.112.543,00**
TOTAL PROYECTO				**0**	**$ 5.531.073.293,00**

JORGE MAURICIO GARCÍA BETANCUR
c.c. 1.020.757.540 de Bogotá
Representante legal
Beta Group Services SAS

ANDRÉS EDUARDO GALVIS MARTÍNEZ
c.c. 1.023.897.741 de Bogotá
Representante legal
INCAP SAS