FUNDACIÓN DE ATENCIÓN A LA NIÑEZ - FAN

890905179-3

PROCESO SOLICITUD DE COTIZACIÓN DPI-2021-008

ESTRUCTURA DETALLADA DEL PRESUPUESTO PROYECTO SEC Y PRIVADOS 2022


RUBRO	Dedicación del Tiempo	Cantidad		Valor Unitario	TOTAL
		Personas	Meses		
EQUIPO BASE					
Coordinador de proyecto	100%	1	7,5	$ 9.880.000	$ 74.100.000
Profesional de Monitoreo	100%	1	7,0	$ 5.320.000	$ 37.240.000
Analista Financiero	100%	1	7,0	$ 4.560.000	$ 31.920.000
Analista Administrativo	100%	1	7,0	$ 4.560.000	$ 31.920.000
Profesional lider técnico	100%	1	7,0	$ 6.840.000	$ 47.880.000
Profesional lider adminitrat ivo y logístico	100%	1	6,5	$ 6.840.000	$ 44.460.000
Profesional de comunicaciones	100%	1	6,5	$ 5.320.000	$ 34.580.000
Subtotal Equipo Base		**7**			**$ 302.100.000**
EQUIPO DE TERRITORIO	**Dedicación del Tiempo**	**Cantidad**	**Meses**	**Valor Unitario**	
Coordinador territorial	100%	6	7,0	$ 6.840.000	$ 287.280.000
Coordinador de estudio técnico normativo y economico, de costos educactivos anuales	100%	1	7,0	$ 9.120.000	$ 63.840.000
Analistas de territorio	100%	16	7,0	$ 4.560.000	$ 510.720.000
Profesionales de estudio técnico normativo y economico, de costos educactivos anuales	100%	4	7,0	$ 6.840.000	$ 191.520.000
Subtototal Equipo de Territorio		**27**			**$ 1.053.360.000**
TOTAL TALENTO HUMANO					**$ 1.355.460.000**
FASE DE ALISTAMIENTO					
Subtototal Componente de Alistamiento e Implementación					
FASE DE IMPLEMENTACION	**Descripción**	**Cantidad**	**Meses**	**Valor Unitario**	**Valor total**
Estrategia de movilización, a partir de los insumos con que cuenta el Ministerio, se realiza un ejercicio de valdación, ajuste e implementación. La ciculación de contenidos y el desarrolló de la estrategia de movilización y diferentes estrategias de comunicación se mantienen constastes durante la ejecución del proyecto.	Comprende la revisión, ajuste e implementación de la estrategia de movilización de la política educativa en el marco de la atención intregral a través de anuncios, campañas publicitarias, cuñas radiales u otros que se definan. Ver pagina 3 Anexo Técnico numeral 6 Especificaciones Técnicas	1	1	$ 14.270.000	$ 14.270.000
Inducción equipo	Se desarrolla al inicio del proyecto	1	1	$ 36.550.000	$ 36.550.000
12 encuentros presenciales (1 por nodo); todo lo anterior, en articulación con las secretarías de educación certificadas	Ver anexo técnico pagina 4 numeral Especificaciones Técnicas ítem Generación de capacidades de gestión en el marco de la atención	95	1	$ 489.737	$ 46.525.000
Un taller en cada una de las 95 Entidades Territoriales Certificadas en Educación		12	1	$ 12.157.500	$ 145.890.000

Realizar como mínimo dos (2) conferencias virtuales con expertos nacionales y/o internacionales	integral.	2	1	$ 13.228.000	$ 26.456.000
Subtototal Fase de Implementación					**$ 269.691.000**
FASE DE SEGUIMIENTO Y CIERRE					
Subtototal Componente de Implementación, Seguimiento y Cierre					
GASTOS DIRECTOS DE LA IMPLEMENTACION	**Cantidad**	**Personas**	**Tiempo**	**Valor unitario**	**Valor total**
Transportes aéreo (Dos desplazamientos mensuales por profesional a territorios)	3	23	5	$ 520.000	179.400.000
Transportes terrestre municipal (Dos desplazamientos mensuales por profesional a territorios)	3	23	5	$ 382.561	131.983.500
Proceso logistico para implementación (Gastos de desplazamiento, a las 95 entidades territoriales certificadas, con una permanencia en territorio de 2,5 días es decir percnoctan dos noches y se distribuyen los viajes en las 23 personas)	15	23	2,5	$ 95.433	82.310.820
Alquiler de Computadores	Es necesario garantizar que cada profesional del proyecto cuente con la herramienta informática como el equipo de computo necesario para la implementación de las acciones contempladas en el proceso	34	6,5	$ 250.000	55.250.000
Internet - Voz y Datos Territorio	Se requiere garantizar conectividad y medios de comunicación para mantener el contacto con los terriotrios	34	6,5	$ 74.800	16.530.800
internet -voz y Datos Equipo Base		34	6,5	$ 40.000	8.840.000
Materiales e impresos/fotocopias y Digitales / Envios	Ver actividades relacionadas en el anexo técnico	1	1	$ 38.000.000	38.000.000
Subtotal Gastos Directos de la Implementación					**$ 512.315.120**
SUBTOTAL GENERAL					**$ 2.137.466.120**
COSTOS INDIRECTOS DE OPERACIÓN					
Gastos adminsitrativos				8%	170.997.290
Utilidad				5%	106.873.306
SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS DE OPERACIÓN					**277.870.596**
IVA				**19%**	**458913976**
TOTAL PROYECTO				**0**	**2.874.250.692**

***NOTAS ACLARATORIAS**

1. En el rubro de internet se entregará un paquete de internet para garantizar una conectividad y uso de datos

2. En la columna 26 C, la cantidad de encuentros no corresponde a la establecida para los 12 nodos, dado que relaciona 95 equivalentes a las entidades territoriales. De igual forma el item 27 C el dato presentado corresponde al equivalente a los talleres que se realizan en cada entidad territorial (95)



LUZ AMALIA BOTERO MONTOYA
Representante Legal
FUNDACIÓN DE ATENCIÓN A LA NIÑEZ - FAN