Información general

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.982736
Versión del contrato	2
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	30/05/2019 6:13:33 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	JBB-CTO-1064-2019
Objeto del contrato	CONTRATAR LA ELABORACIÓN DEL PAISAJISMO INTERIOR PARA LOS AMBIENTES DEL TROPICARIO DEL JARDÍN BOTÁNICO JOSÉ CELESTINO MUTIS, INCLUYENDO EL SUMINISTRO, PREPARACIÓN, ADECUACIÓN, LLENADO Y CONFORMACIÓN DE SUSTRATOS PARA REALIZAR LA SIEMBRA Y ESTABLECIMIENTO DE LAS COLECCIONES VIVAS, POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE
Tipo de Contrato	Obra
¿Asociado a otro contrato?	☑Sí ☐No
¿Justificación de la asociación?	☑Interventoría ☐Intermediario
Contrato(s) asociado(s)	JBB-CTO-1132-2019
Fecha de inicio de contrato	31/05/2019 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	14/11/2019 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	75 días
Liquidación	☐Sí ☑No
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No
Reversión	☐Sí ☑No

Información de la Entidad Estatal contratante

Jardín Botánico José Celestino Mutis

COLOMBIA, Bogotá

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

BCS INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S

COLOMBIA, Bogotá
Número de documento 900335385

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
BCS INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S			
BCS INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S	BANCO DE OCCIDENTE	Corriente	255067779

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *CLARA PATRICIA RODRIGUEZ ROMERO* ***Fecha de aprobación:*** *5/06/2019 2:24:42 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *ELIANA A. PEDRAZA SABOGAL.* ***Fecha de aprobación:*** *5/06/2019 5:04:43 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado:
Contrato en ejecución:

Información del contrato

Tipo de proceso	Licitación pública (Obra pública)
Unidad de contratación	SECRETARIA GENERAL Y DE CONTROL DISCIPLINARIO
Proceso de Contratación	JBB LP-005-2019
Título de la oferta	Oferta JBB LP-005-2019
Cuantía del contrato	1.043.151.951,13 COP

Condiciones

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	
Fecha inicio de ejecución (estimada)	15/07/2019 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de ejecución (estimada)	14/11/2019 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
El contrato puede ser prorrogado	☑Sí ☐No
Fecha de notificación de prorrogación	-

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí ☐No

Seriedad de la oferta ☑Sí ☐No

☑% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta: 10,00

Cumplimiento ☑Sí ☐No

- ☑ Buen manejo y correcta inversión del anticipo
  - ☑% del anticipo: 100,00 — Fecha de vigencia (desde): 31/05/2019 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
  - ☐Valor de la garantía — Fecha de vigencia (hasta): 30/10/2019 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
- ☑ Cumplimiento del contrato
  - ☑% del valor del contrato: 20,00 — Fecha de vigencia (desde): 31/05/2019 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
  - ☐Valor de la garantía — Fecha de vigencia (hasta): 30/10/2019 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
- ☑ Pago de salarios
  - ☑% del valor del contrato: 15,00 — Fecha de vigencia (desde): 31/05/2019 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
  - ☐Valor de la garantía — Fecha de vigencia (hasta): 30/08/2022 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
- ☑ Estabilidad y calidad de la obra
  - ☑% del valor del contrato: 20,00 — Fecha de vigencia (desde): 30/08/2019 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
  - ☐Valor de la garantía — Fecha de vigencia (hasta): 29/08/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
- ☑ Calidad del servicio
  - ☑% del valor del contrato: 20,00 — Fecha de vigencia (desde): 31/05/2019 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
  - ☐Valor de la garantía — Fecha de vigencia (hasta): 30/10/2019 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☑Sí ☐No

☑No. de SMMLV: 200

Fecha límite para entrega de garantías: 5/06/2019 3:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* — Fecha de entrega de garantías: 20/08/2020 12:35:35 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Advertencia	Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	Advertencia
	CO1.WRT.5298602	Cumplimiento - Buen manejo y correcta inversión del anticipo ⚠	Contrato de seguro	1.095.309.548,90 COP	SURAMERICANA	15/11/2024 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Pendiente	Detalle
	CO1.WRT.2481458	Cumplimiento - Buen manejo y correcta inversión del anticipo ⚠	Contrato de seguro	1.095.309.548,90 COP	SURAMERICANA	15/11/2024 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Pendiente	Detalle
	CO1.WRT.2334141	Cumplimiento - Buen manejo y correcta inversión del anticipo ⚠	Contrato de seguro	1.104.309.548,90 COP	SURAMERICANA	15/11/2024 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Pendiente	Detalle
	CO1.WRT.1905003	Responsabilidad civil extra contractual	Contrato de seguro	165.623.200,00 COP	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.	15/11/2019 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Pendiente	Detalle
	CO1.WRT.1905302	Cumplimiento - Buen manejo y correcta inversión del anticipo ⚠	Contrato de seguro	1.095.309.548,90 COP	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.	15/11/2024 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Pendiente	Detalle

1 2 3 »

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago

Plazo de pago de la factura

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.982736
Proveedor BCS INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Avenida Calle 63 # 68 -95
Ubicación CO-DC-11001 - Bogotá
País COLOMBIA
Departamento Distrito Capital de Bogotá
Municipio Bogotá
Dirección Avenida Calle 63 # 68 -95
Código postal 111071

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Avenida Calle 63 No. 68-95	COLOMBIA > Distrito Capital de Bogotá > Bogotá

Bienes y servicios

1 CO1.PCCNTR.982736

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado 1.076.523.563,00	**Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal** 1.043.151.951,13
	Ref. Artículo	**Código UNSPSC**	**Descripción**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio unitario estimado**	**Precio unitario**	**Precio total estimado**	**Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal**
1		72141505	RAMPAS CON RECEBO COMUN INCLUYEN SUMINISTRO, TRANSPORTE Y CONFORMACION CON MAQUINA (m3)	150,00	UN	67.376,82	67.376,82	10.106.523,00	10.106.523,00
2		72141505	MEJORAMIENTO DE LAS SUPERFICIES DE TRABAJO CON SOBRANTE DE ZARANDA INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE Y CONFORMACION CON MAQUINA (m3)	30,00	UN	53.463,34	53.463,34	1.603.900,20	1.603.900,20
3		72141505	LOCALIZACION Y REPLANTEO (m2)	1.500,00	UN	2.338,33	2.338,33	3.507.495,00	3.507.495,00
4		72141505	TABLA ESTACADO PARA PROTECCION DE MURO (m2)	100,00	UN	53.060,00	53.060,00	5.306.000,00	5.306.000,00
5		72141505	PROTECCION DE MUROS CON POLISOMBRA (m2)	600,00	UN	9.953,32	9.953,32	5.971.992,00	5.971.992,00
6		72141505	CARCAMOS EN LADRILLO RECOCIDO Y TAPAS EN CONCRETO REFORZADO MAS RELLENO EN ARENA DE CAMA PARA TUBERIA RED CONTRA INCENDIO.(metro)	185,00	UN	217.529,34	217.529,34	40.242.927,90	40.242.927,90
7		72141505	CUADRILLA TOPOGRAFICA 1 TOPOGRAFO Y 2 CADENEROS (global)	1,00	UN	20.335.200,00	20.335.200,00	20.335.200,00	20.335.200,00
8		72141505	TIERRA NEGRA PREPARADA TIPO M1 (m3)	2.926,86	UN	48.732,00	47.270,00	142.631.741,52	138.352.672,20
9		72141505	ARENA DE RIO TIPO M2 (m3)	1.209,89	UN	119.500,00	115.915,00	144.581.855,00	140.244.399,35
10		72141505	ARENA ROJA DE CANTERA TIPO M3 (m3)	128,06	UN	103.916,66	103.916,66	13.307.567,48	13.307.567,48
11		72141505	HUMUS SOLIDO DE LOMBRIZ CON REGISTRO ICA TIPO M4 (m3)	85,42	UN	1.510.720,00	1.450.291,00	129.045.702,40	123.883.857,22
12		72141505	TIERRA NEGRA PREPARADA TIPO M1 (UND)	6,00	UN	228.333,33	228.333,33	1.369.999,98	1.369.999,98
13		72141505	ARENA DE RIO TIPO M2 (UND)	3,00	UN	228.333,33	228.333,33	684.999,99	684.999,99
14		72141505	MEZCLADO Y CARGUE DE VOLQUETA CON UNA MAQUINA TIPO RETROEXCAVADORA 710 O SIMILAR (dia)	78,00	UN	711.666,67	683.200,00	55.510.000,26	53.289.600,00
15		72141505	TRANSPORTE DE MATERIAL INTERNO CON VOLQUETA SENCILLA 7M3 (dia)	78,00	UN	554.666,67	532.480,00	43.264.000,26	41.533.440,00
16		72141505	CONFORMACION DE TERRENO CON MAQUINA INCLUYE EL TRACIEGO INTERNO DEL MATERIAL Y PUESTA EN SITIO DE RELLENO (m3)	4.350,23	UN	43.184,67	41.457,00	187.863.246,97	180.347.485,11
17		72141505	EXCAVACION CON MAQUINA INCLUYE RETIRO A EXCOMBRERA CERTIFICADA (m3)	200,00	UN	34.335,00	34.335,00	6.867.000,00	6.867.000,00
18		72141505	CONFORMACION DE TERRENO MANUAL (m3)	4.350,23	UN	16.405,00	15.749,00	71.365.523,15	68.511.772,27
19		72141505	EXCAVACION MANUAL A PROFUNDIDAD DE 1.5MT (m3)	15,00	UN	38.676,33	38.676,33	580.144,95	580.144,95
20		72141505	GESTIÓN SISOMA (mes)	3,00	UN	2.867.466,67	2.867.466,67	8.602.400,01	8.602.400,01
21		72141505	ASEO Y LIMPIEZA GENERAL (semanal)	12,00	UN	1.140.031,00	1.140.031,00	13.680.372,00	13.680.372,00
22		72141505	Administracion	1,00	UN	79.452.111,81	76.989.177,94	79.452.111,81	76.989.177,94
23		72141505	Imprevistos	1,00	UN	48.342.858,22	46.843.986,97	48.342.858,22	46.843.986,97
24		72141505	Utilidades	1,00	UN	42.300.000,90	40.989.037,56	42.300.000,90	40.989.037,56

Documentos del Proveedor

Lista de documentos

La siguiente es una lista de los documentos que puede solicitar a los Proveedores para la acreditación de los requisitos habilitantes. Para solicitar un documento marque el cuadro que aparece a la derecha.

Filtrar por familia

Documento	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
Formato de Experiencia	☐	☐

	Certificaciones	☐	☐
	Documentos que acreditan la identificación de los representantes legales y miembros de juntas directivas.	☐	☐
	RUP	☐	☐
	RUT	☐	☐
	Limitaciones del representante legal (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
	Actividades por el objeto social (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
	Estados financieros auditados con corte a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior suscritos por el representante legal con sus notas. Si la antigüedad del interesado es insuficiente, adjuntar estados financieros trimestrales o de apertura; o documento equivalente para las personas naturales.	☐	☐
	Un certificado que acredite los indicadores de capacidad financiera y organizacional.	☐	☐
	La lista de los contratos que acreditan su experiencia identificando: el código del Clasificador de Bienes y Servicios; plazo; valor; ejecutor del contrato (singular o plural); e información de contacto del cliente del Proveedor.	☐	☐
	Actas de Asamblea	☐	☐
	Anexo de Acreditación de experiencia	☐	☐
	Anexo de Acreditación de capacidad financiera	☐	☐
	Anexo de Acreditación de capacidad organizacional	☐	☐
	Certificado de constitución de proponente plural	☐	☐
	Certificación de tamaño empresarial (MiPyme)	☐	☐
	Último acto de estructura y organización de la Entidad Estatal. Este puede ser Ley, Decreto, Ordenanza, Acuerdo o documento equivalente que permita conocer la naturaleza jurídica, funciones, órganos de dirección, régimen jurídico de contratación de la Entidad Estatal.	☐	☐
	Acta de posesión del Ordenador del Gasto, en caso de delegación se debe adjuntar el acto de delegación emitido por el representante legal y acto de posesión del delegado.	☐	☐
	Documento de autorización del usuario administrador de la Entidad Estatal o de la entidad privada que contrata con cargo a recursos públicos en SECOP II.	☐	☐
	Plan de amortización	☐	☐

Documentos administrativos	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados		

Documentos del contrato

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
JBB-CTO-1064-2019.pdf	JBB-CTO-1064-2019.pdf	(detalle)

Información presupuestal

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto [ ] Tipo de documento Número de documento Guardar y notificar

Supervisor [ ] Tipo de documento Número de documento Guardar y notificar

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados			

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos Presupuesto nacional/ territorial

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	1130	CDP	No validado	1.076.523.563 COP	1.043.151.951 COP	33-11-50-74-20-31-51-85	Editar

Saldo de CDP 1.076.523.563 COP

Saldo de vigencias futuras 0 COP

Saldo total a comprometer 1.043.151.951 COP

Última consulta a SIIF

Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
1274	Presupuestal (CDP)	-	No validado	1.043.151.951 COP	1.043.151.951 COP	Sin documento	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP	1.043.151.951 COP
Saldo de compromisos AVF	0 COP
Saldo total comprometido	1.043.151.951 COP
Última consulta a SIIF	
Fecha de consulta SIIF	-