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CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 20211800024217 DE DICIEMBRE DEL 2021 CELEBRADO
ENTRE EL MUNICIPIO DE POPAYAN Y EDIFICACIONES Y VIAS S.A

MINUTA DEL CONTRATO

CONTRATO No.

20211800024217 DE DICIEMBRE DEL 2021

MODALIDAD LICITACION PUBLICA No. MP-SI-LP-004-2021
NATURALEZA OBRA PUBLICA

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE POPAYAN

CONTRATISTA: EDIFICACIONES Y VIAS S.A

DOCUMENTO No.

NIT. 800.059.675-8

MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL DEL MUNICIPIO EN EL MARCO
DEL PROYECTO "APOYO AL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA

OBIETO LA CONSTRUCCION, REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO Y/O
MEJORAMIENTO Y/O CONSERVACION VIAL EN EL SECTOR URBANO
DEL MUNICIPIO DE POPAYAN 2021"
VALOR OCHO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA 'Y SEIS MILLONES SETECIENTOS
OCHENTA Y NUEVE MIL CIENTO DIEZ PESOS M/CTE ($8.486.789.110)
DISPONIBILIDAD
PRESUPUESTAL FECHA VALOR
CDP NO

10 - SEPTIEMBRE -

2021.CEN.01.3546 $ 2.384.640.000,00

2021
VIGENCIAS FUTURAS- ANO VALOR
ACUERDO MUNICIPAL
No. 017 DE 2021 2022 $6.447.360.000

PLAZO:

SEIS (06) MESES

VIGENCIA FISCAL

2021 -2022

Entre los suscritos a saber: SAMAIDA GOMEZ RUIZ, mayor de edad, vecina y domiciliada en el
municipio de Popayan, Cauca, identificada con la cédula de ciudadania nimero 1.130.594.296
expedida en Cali - Valle, quien actua en su calidad de Secretaria General del municipio de Popayan,
mediante Decreto de delegacion de la funcidn de ordenacién del gasto No. 20201000000125 del 03
de enero del 2020, facultada para suscribir el presente documento segln acuerdo Municipal No. 26
de 2021, y quien para todos los efectos legales en adelante se denominara EL MUNICIPIO , por una
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parte y el sefior ALIRO GIOVANNY CARDENAS RICO, con Cedula de Ciudadania No. 88201334 de
Cucuta (Norte de Santander), quien actua en calidad de representante legal de EDIFICACIONES Y
VIAS S.A identificada con NIT. 800.059.675-8, quien para los efectos del presente contrato se
denominard EL CONTRATISTA, tal y como aparece en el Formato 1 — Carta de Presentacién de la
oferta, hemos convenido celebrar el presente contrato, previas las siguientes consideraciones:

l. Que mediante Resolucién N° 20211100063954 del 25 de octubre de 2021 la Entidad
abrid el Proceso de Contratacién No. MP-SI-LP-004-2021.

1. Que mediante Resolucién No 20211100082554 del 17 de diciembre de 2021 la Entidad
adjudicé el Contrato al Contratista.

Con base en las anteriores consideraciones, la Entidad y el Contratista (individualmente la “Parte”,
conjuntamente las “Partes”), acuerdan que el presente Contrato se regira por las Leyes 80 de 1993,
1150 de 2007, 1474 de 2011, 1882 de 2018, Decreto Ley 019 de 2012 y el Decreto 1082 de 2015, el
Cadigo Civil y el Cédigo de Comercio, y las normas que las modifiquen o sustituyan, ademas de las
adicionales que resulten aplicables a la materia. En desarrollo de lo anterior, acuerdan las siguientes
cldusulas:

CLAUSULA 1. DEFINICIONES

Las expresiones utilizadas en el Contrato con mayuscula inicial deben ser entendidas con el
significado que se les asigna en el Anexo 3 — Glosario del Pliego de Condiciones. Los términos
definidos son utilizados en singular y en plural de acuerdo como lo requiera el contexto en el cual
son utilizados. Otros términos utilizados con mayuscula inicial deben ser entendidos de acuerdo con
la definicién contenida en el articulo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015. Los términos no
definidos deben entenderse de acuerdo con su significado natural y obvio.

CLAUSULA 2. OBIJETO

El objeto del Contrato es MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL DEL MUNICIPIO EN EL MARCO DEL
PROYECTO "APOYO AL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONSTRUCCION,
REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO Y/O CONSERVACION VIAL EN EL
SECTOR URBANO DEL MUNICIPIO DE POPAYAN 2021."

CLAUSULA 3. ALCANCE DEL OBJETO
El Contratista debera desarrollar el objeto del Contrato de conformidad con las especificaciones y

caracteristicas técnicas sefialadas en los Documentos del Proceso de Contratacion No MP-S|-LP-004-
2021, los cuales hacen parte integral del presente contrato.
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El Contratista se obliga para con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta y con
sus propios medios: materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal, en forma
independiente y con plena autonomia técnica y administrativa, hasta su total terminacién vy
aceptacion final, las cantidades de obra que se detallan en su propuesta econdmica, conforme lo
sefialé en el Formulario 1 — Formulario de Presupuesto Oficial.

El Contratista y la Entidad contratante asumen de forma obligatoria los riesgos previsibles
identificados y plasmados en el Pliego de Condiciones en la Matriz 3 - Riesgos, aceptados por el
Contratista con la presentacién de su propuesta.

CLAUSULA 4. PLAZO DEL CONTRATO

El plazo estimado para la ejecucién del presente contrato sera 6 MESES, contados a partir de la
suscripcién del acta de inicio, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y
ejecuciéon y aprobacién de los documentos previstos en el Pliego de Condiciones.

CLAUSULA 5. VALOR DEL CONTRATO

El valor del Contrato es por la suma de OCHO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS MILLONES
SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CIENTO DIEZ PESOS M/CTE (58.486.789.110), equivalentes a
9.341,27 SMLMV para el afio de suscripcion del contrato 2021, suma que contiene entre otros los
siguientes impuestos, tasas y contribuciones:

IMPUESTO %
RETE FUENTE OBRA 2%
ICA 8*1000
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR 3%
LEY 418/1997 5%
TASA PRODEPORTE 1%
ESTAMPILLA UNIVERSIDAD DEL CAUCA 0.5%

El contratista acepta que estardn a su cargo todos los impuestos, tasas y contribuciones establecidos
por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o municipales y dentro de estos mismos
niveles territoriales, los impuestos, tasas y contribuciones establecidos por las diferentes
autoridades.
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PARAGRAFO: Las condiciones técnicas y el valor del presente contrato serdn de acuerdo a la
propuesta presentada en la plataforma del SECOP I, la cual hace parte del presente documento

El Contratista, con la suscripcion del Contrato, acepta que en el evento en que el valor total a pagar
tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al peso, ya sea por exceso o por defecto, si la suma es
mayor o menor a 50 centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor total establecido en el presente
Contrato.

CLAUSULA 6. ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO

El municipio podra entregar al CONTRATISTA hasta el veinte por ciento (20%) del valor del contrato
a titulo de anticipo.

El anticipo se tramitard previa solicitud del Contratista y aceptacion de las condiciones de la Entidad
para su entrega. En todo caso el anticipo estara sujeto a la disponibilidad de cupo en el Programa
Anual Mensualizado de Caja (PAC).

La iniciacion de las obras o el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales no estan
supeditadas en ningln caso a la entrega del anticipo y no se generaron intereses moratorios o de
plazo por el retardo en la entrega.

De conformidad con lo establecido en el articulo 91 de la ley 1474 de 2011, el contratista debera
constituir patrimonio auténomo irrevocable a nombre del contrato con una sociedad fiduciaria
autorizada para ese fin por la Superintendencia Financiera, cuyo beneficiario sera el Municipio de
Popaydn, para el manejo de los recursos que reciba a titulo de anticipo, patrimonio auténomo que
debe ser aprobado previamente por la Entidad y la interventoria, ademds de vigilado por el
interventor.

Por consiguiente, ningin pago o gravamen que afecte el anticipo podra ser efectuado sin la
autorizacién expresay escrita del Interventor, quien velard asi porque todo desembolso del anticipo
corresponda a gastos del contrato y que estén de acuerdo con el plan de inversién del anticipo
aprobado por el Interventor. El costo de la comisién fiduciaria es asumido directamente por el
Contratista. El Contratista presentara la respectiva minuta del contrato de fiducia para aprobacién
previa del Interventor.

Los rendimientos financieros que genere el anticipo entregado por la Entidad seran reintegrados
mensualmente en la cuenta que para el efecto se indique. Copia de la consignacién debe ser
remitida a la Entidad indicando con precisidon que se trata de recursos por concepto de rendimientos
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financieros del anticipo otorgado, el nimero, afio del contrato y el nombre del Contratista. Es
responsabilidad de la interventoria verificar el cumplimiento de esta obligacion.

Si al momento de liquidarse el patrimonio auténomo se presentan excedentes de recursos en la
cuenta del anticipo del citado patrimonio, la entidad fiduciaria consignara el valor de los mismos a
la cuenta que para tal efecto se disponga, informando el nimero y afo del contrato de obra, el
nombre del Contratista y el concepto de la consignacién especificando el valor por rendimientos y
el valor por saldos de capital.

El Contratista presentard una certificacion expedida por la entidad fiduciaria con la informacion
necesaria sobre el patrimonio auténomo para el giro del anticipo.

Para la buena administracidn del anticipo se tendrdan en cuenta como minimo las siguientes reglas:

° El contrato de fiducia mercantil debe ser suscrito con una sociedad fiduciaria autorizada por
la Superintendencia Financiera para crear patrimonios autdnomos.

° El plazo del contrato de fiducia mercantil debe extenderse como minimo hasta la utilizacién
de la totalidad del recurso entregado a titulo de anticipo.

° Los recursos del anticipo depositados en el patrimonio auténomo deben ser invertidos en

cuentas de ahorro y/o corrientes remuneradas, mientras se destinan al cumplimiento del
plan de inversién del mismo aprobado por el Interventor.

. Tanto los rendimientos que genere la cuenta de anticipo del patrimonio auténomo, como
los excedentes de esta misma cuenta, si los hubiere, deben ser reintegrados a la Entidad
como se establece en el presente instructivo, lo cual debe ser verificado por el Interventor.

° La Entidad remitira a la entidad fiduciaria el plan de inversién del anticipo aprobado y le
informara sobre la persona natural o juridica que actuara como Interventor. Asi mismo, la
Entidad informara a la fiduciaria sobre las suspensiones y reanudaciones en la ejecucion del
contrato.

° En los casos de caducidad del contrato o terminacién unilateral o anticipada del mismo, la
entidad fiduciaria reintegrara a la Entidad el saldo existente en la cuenta de anticipo y sus
rendimientos en la forma indicada por la Entidad, una vez esta comunique a la fiduciaria el
acto administrativo debidamente ejecutoriado.

° La entidad fiduciaria debe remitir mensualmente a la Entidad, al Interventory al Contratista,
dentro de los primeros quince (15) dias habiles de cada mes, un informe de gestidn sobre el
manejo del anticipo en el patrimonio auténomo, el cual contendra como minimo la siguiente
informacidn: el nimero y afio del contrato de obra, el nombre del Contratista, las
inversiones realizadas, el saldo por capital, los rendimientos con corte al ultimo dia del
ejercicio anterior, los giros y/o traslados realizados.

El anticipo sera amortizado mediante deducciones de [las actas parciales de obra], situacién que
debera ser controlada por la interventoria. La cuota de amortizacion se determinara multiplicando
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el valor de la respectiva acta por la relacidn que exista entre el saldo del anticipo y el saldo del valor
del contrato. Sin embargo, el Contratista podrd amortizar un porcentaje mayor al acordado.

CLAUSULA 7. APROPIACION PRESUPUESTAL

El pago de la suma estipulada en este contrato se sujetara a la apropiacién presupuestal
correspondiente y especificamente al Certificado de Disponibilidad Presupuestal:

NUMERO CERTIFICADO FECHA CERTIFICADO DE
VALOR CERTIFICADO DE
DE DISPONIBILIDAD DISPONIBILIDAD
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL
PRESUPUESTAL PRESUPUESTAL
2021.CEN.01.3546 10 - SEPTIEMBRE - 2021 $2.384.640.000,00

Para la atencion del compromiso derivado del presente contrato fueron aprobadas vigencias futuras
mediante el Acuerdo Municipal No. 17 del 1 de septiembre de 2021 del Concejo Municipal de
Popayan, el cual sefiala la autorizacién para asumir compromisos con cargo a Vigencias Futuras
Ordinarias para la vigencia fiscal 2022 conforme al rubro VFO_CARRETERAS (excepto carreteras
elevadas), calles, vias férreas y pistas de aterrizaje, por el valor que se relaciona a continuacién:

Vigencias Futuras

ANO VALOR
2022 $6.447.360.000

CLAUSULA 8. FORMA DE PAGO

El precio del contrato se pagarda mediante un anticipo del 20% del valor del contrato, el valor
restante mediante de actas parciales debidamente aprobadas por el interventor, y la entidad, de
todas maneras, El Ultimo pago, se efectuara con el Acta de Liquidacién Final del contrato y no podra
ser por un valor menor del diez por ciento (10%) del valor del contrato y debe ir acompafiada del
informe final de interventoria, donde se certifique el recibo a satisfaccién de la construccién, de
acuerdo a los términos de la propuesta econémica presentada por el CONTRATISTA.

En forma previa a la autorizacidon de cada pago y de la entrega del anticipo, el contratista debera
acreditar que se encuentra al dia en el pago de aportes relativos al Sistema de Seguridad Social
Integral, asi como parafiscales (SENA, ICBF, Cajas de Compensacién Familiar, etc.), cuando
corresponda.
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Para el ultimo pago, el Contratista debera anexar la pdliza de estabilidad de la obra. EL CONTRATISTA
podrd amortizar un porcentaje mayor al acordado.

Al formular la oferta, el proponente acepta que estaran a su cargo todos los impuestos, tasas y
contribuciones establecidos por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o
municipales, y dentro de estos mismos niveles territoriales, los impuestos, tasas y contribuciones
establecidos por las diferentes autoridades ambientales, que afecten el contrato y las actividades
gue de él se deriven, con excepcién de los que estrictamente correspondan a la Entidad.

NOTA: El MUNICIPIO DE POPAYAN solo pagara lo debidamente ejecutado y soportado por parte del
contratista y certificado por el interventor, en el plazo y condiciones convenidas.

La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el tramite para el pago al
Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentacion de
soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el presente Contrato.

La Entidad hara las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones
legales vigentes sobre la materia.

CLAUSULA 9. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA

Ademas de las derivadas de la esencia y naturaleza del presente Contrato, la ley, las obligaciones y
condiciones sefialadas en el pliego de condiciones y demds Documentos del Proceso, vigente
durante la ejecucion del contrato, el Contratista se obliga a:

1) Destinaralaejecucién del contrato mano de obra no calificada de la regidn en un porcentaje
no inferior al quince por ciento (15%) de acuerdo con el personal del contratista de obra
destinado a la ejecucion del contrato. En todo caso, el cinco por ciento 5% de la mano de
obra no calificada de la region seran mujeres.

2) Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones
definidas en los Documentos del Proceso de Contratacion.

3) Dar cumplimiento al objeto y alcance del contrato de acuerdo con lo establecido en el
presente documento y en sus anexos.

4) Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamacion que indirecta o directamente pueda tener
algun efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones.

5) Abstenerse de adelantar intervencion alguna a los recursos sin contar con los permisos
emitidos por la entidad competente (cuando aplique intervenciones).

. Cédigo | CCE-EICP-IDI-05 . Version | 3 |




ALCALDIA DE POPAYAN Gl - 140

Versiéon: 07

e SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

Pagina 8 de 21

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 20211800024217 DE DICIEMBRE DEL 2021 CELEBRADO
ENTRE EL MUNICIPIO DE POPAYAN Y EDIFICACIONES Y VIAS S.A

6) Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de seleccidn en los
plazos acordados con la Entidad.

7) Informar a la Entidad Estatal cuando ocurra una situacion que implique una modificacién
del estado de los riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el contrato.

8) Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia politica, juridica, social, econdmica,
técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecucidn del Contrato.

9) Durante la ejecucion del contrato debera observar las leyes y los reglamentos relativos a
Salud Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias
para evitar que se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o
condiciones insalubres; asi como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los
elementos de proteccidn personal (EPP).

10) El contratista presentard el plan de calidad especifica para el proyecto, elaborado conforme
a las normas NTC ISO 9001:2015 y NTC ISO 10005:2018 en los cinco (05) dias habiles
siguientes a la suscripcién del contrato.

11) El contratista declara y acepta que el disefio entregado por la entidad ha sido analizado
exhaustivamente y que conoce de primera mano la totalidad de las condiciones de la obra
contratada. En consecuencia, el contratista considera que el disefio entregado es idéneo y
adecuado para que sea la base para la ejecucidn de la obra contratada por la entidad.

12) Estar en permanente comunicacién con el interventor del contrato.

13) Facilitar la labor de seguimiento y control que realiza el interventor, atendiendo y dando
respuesta oportuna a las observaciones o requerimientos que se realicen.

14) Disponer del personal idéneo, asi como de los recursos logisticos, materiales, y/o equipos,
necesarios para desarrollar el contrato dentro de la oportunidad y con la calidad
establecidos.

15) Cumplir con las normas de gestién ambiental, asi como con las normas de seguridad y salud
en el trabajo que rijan durante la vigencia del presente contrato y atender las acciones y
evidencias que deben presentarse de conformidad con los anexos del contrato.

16) Realizar todos los pagos de honorarios y/o salarios, parafiscales e indemnizaciones a que
haya lugar e igualmente dar cumplimiento a las normas de afiliacion y pago de seguridad
social integral (salud, pensiones y riesgos), que le correspondan de acuerdo con el personal
que llegare a emplear en la ejecucién del contrato, en las cuantias establecidas por la ley y
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oportunamente. Debera demostrar, cuando sea requerido por La Entidad el aporte a los
sistemas de seguridad social integral y parafiscal (Art. 50 Ley 789 de 2002) que le
corresponda.

17) Cumplir las normas legales vigentes, en especial lo dispuesto en las leyes 797 de 2003, 1122
de 2007 y 1150 de 2007 en lo referente al pago de aportes al sistema de seguridad social
integral (salud-pensién y riesgos laborales).

18) Presentar toda la documentacion solicitada para el equipo de trabajo minimo exigido, previa
aprobacién del interventor y antes del inicio tal como se exige en el numeral 16.2

19) Entregar los analisis de precios unitarios (APU) y cronograma de ejecucidon previo al inicio
del contrato.

20) Facilitar los insumos que se van a utilizar para una adecuada interventoria del contrato.
21) Presentar informes completos en los plazos pactados.

22) Atender los requerimientos que realice la entidad a través de la interventoria del contrato.
23) Presentar informe final de ejecucion del contrato

24) El Contratista debera contar con minimo dos (2) frentes de trabajo al tiempo con personal
y maquinaria propios cada uno.

25) El contratista debera responder por las afectaciones a los elementos externos existentes en
la edificacion y dejarlos debidamente reparados si es el caso.

CLAUSULA 10. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA

En desarrollo del objeto contractual, el contratista deberd realizar las siguientes actividades
especificas.

Obligaciones en materia de ejecucion

1) Ejecutar el contrato de conformidad con lo previsto en el pliego de condiciones, en especial
el disefio técnico, la propuesta y el contrato.

2) Llevar a cabo todas las labores necesarias para alcanzar el objeto de este proyecto
relacionado con la construccidn, cifiéndose a las normas técnicas vigentes y a rehacer a sus
expensas cualquier obra que resulte mal ejecutada.
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3) Poner en practica los procedimientos adecuados de mantenimiento y proteccidon del mismo
contra cualquier dano o deterioro que pueda afectar su calidad, estabilidad y acabado,
inclusive en aquellos que durante la obra permanezcan prestando un servicio publico. Asi
mismo, debera tener las debidas precauciones a fin de conservar en perfecto estado los
inmuebles aledafios, las estructuras e instalaciones y redes de servicio superficiales o
subterraneas existentes dentro del area de trabajo o adyacentes a ella, siendo de su
exclusiva responsabilidad cualquier dafio que pudiere ocasionar a tales inmuebles,
estructuras e instalaciones.

4) Presentar cronograma de obra y dar estricto cumplimiento al mismo.

5) Describir los procesos constructivos y operativos por cada item, donde se detalle cdmo se
ejecutard cada una de las actividades, el cual debe ser presentado antes del inicio de la obra,
con el fin de garantizar la calidad y seguridad de la obra.

6) Asumir el pago de todos los impuestos, gravamenes, aportes y servicios de cualquier género
que establezcan las leyes colombianas.

7) Realizar la reparacion de los dafios que se ocasionen como consecuencia de la ejecucién de
las obras.

8) Dar cabal cumplimiento a los compromisos de anticorrupcién, apoyando la accién del
estado colombiano para fortalecer la transparencia y la responsabilidad de rendir cuentas.
Dentro de este marco, el contratista se compromete a impartir instrucciones a todos sus
empleados y agentes y a cualesquiera representantes suyos, exigiéndoles el cumplimiento
en todo momento de las leyes de la Republica de Colombia y especialmente de aquellas que
rigen la presente contratacion, y les impondra la obligacién de no ofrecer o pagar sobornos
o cualquier halago corrupto a los funcionarios y al personal de SUPERVISOR, durante el
desarrollo de la obra.

9) Dar cumplimiento a lo dispuesto en la resolucién 1409 de 2012 por la cual se establece el
reglamento de seguridad para proteccidén contra caidas en trabajo en alturas.

10) Dar cumplimiento a la Circular conjunta 001 del 11 de abril de 2020, expedida por el
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, Ministerio de Salud y Proteccion Social y
Ministerio del Trabajo, por medio de la cual se brindan orientaciones sobre medidas
preventivas y de mitigacion para reducir la exposicién y contagio por infeccién respiratoria
aguda causada por el sars-cov-2 (covid-19) para el sector de la construccion de edificaciones
y su cadena de suministros
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CLAUSULA 11. OBLIGACIONES EN MATERIA DE ELEMENTOS, EQUIPOS, MATERIALES Y
PERSONAL

Serdn de cargo del CONTRATISTA:

1)La adquisicion, transporte, importacion, si fuere del caso, montaje, utilizacidn, reparacion,
conservacién y mantenimiento de todas las maquinas, equipos, herramientas, repuestos, materiales
y demads elementos necesarios para la realizacidn de las obras, cumpliendo las normas de seguridad
y procedimientos establecidos en la invitacién publica.

2) El material que se suministre deberd ser de dptima calidad, cumpliendo con las especificaciones
técnicas que sobre la materia estén vigentes en Colombia. Solamente se pagaran los materiales que
cumplan con las especificaciones técnicas descritas en los pliegos.

3) EI CONTRATISTA debera certificar y cumplir las especificaciones técnicas de los insumos de
acuerdo con el anexo técnico, mediante los respectivos ensayos de laboratorio de los materiales
utilizados o suministrados.

4) Mantener al frente de los trabajos todos los recursos necesarios para el normal y completo
desarrollo del objeto contractual y tener disponible y emplear en la ejecucién de las obras el
personal requerido para la cumplida ejecucién del contrato, de conformidad con lo establecido en
los pliegos. Si durante la ejecucion del contrato se requiere el cambio de alguno de los profesionales,
debera reemplazarse por otro de iguales o de mayores calidades, previamente aprobado por el
supervisor.

5)Mantener en los lugares de trabajo todas las medidas de orden y seguridad industrial y salud
ocupacional convenientes para evitar accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, tanto en
relacidn con su personal como de terceros; ademas deberd tomar todas las precauciones del caso
para garantizar la higiene de las instalaciones en los lugares de trabajo y areas aferentes, si la
importancia de éstos lo justifica, especialmente mediante el establecimiento de redes viales,
suministro de agua potable y saneamiento.

6) El Contratista debe disponer de un coordinador de trabajo en alturas autorizado en el nivel
requerido o un ayudante de seguridad segun corresponda.

7) Contar con el plan de emergencia, el cual debe ser presentado antes de dar inicio a las
actividades donde se requiere el trabajo en alturas.

8) El Contratista debe delimitar y sefalizar las areas para paso peatonal y mallas escombreras. Asi
mismo, evitar que las personas ingresen a zonas con peligro de caida de objetos
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9) El Contratista debe contar con todos los equipos y elementos necesarios para la ejecucion de la
obra certificados de acuerdo a la resolucién 1409 de 2012 y las resoluciones que la adicionen,
modifiquen o complementen.

10) El contratista debe cumplir con la normatividad vigente establecido para este tipo de obras.

11) EL CONTRATISTA asumira las obligaciones y gastos que se generen por concepto de

vigilancia, hasta la entrega final de las obras, construccién, dotacién, mantenimiento y desmonte de
campamentos y otras instalaciones provisionales que fueren necesarias para el manejo del traficoy
administrar la obra, hasta la entrega final de la misma. Asi mismo destinar al menos 4 cuadrillas
simultaneas para la ejecucidn del contrato debidamente capacitadas en seguridad en alturas de
acuerdo al area a intervenir

CLAUSULA 12. OBLIGACIONES EN MATERIA DE OBLIGACIONES LABORALES, SEGURIDAD SOCIAL
Y PARAFISCAL

El CONTRATISTA asumird el pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de caracter
laboral del personal que contrate para la ejecucién de las obras, lo mismo que el pago de los
impuestos, gravamenes, aportes parafiscales y al sistema general de seguridad social y servicios de
cualquier género que establezcan las leyes colombianas.

CLAUSULA 13. DERECHOS DEL CONTRATISTA

El Contratista tiene derecho a:

1. Recibir una remuneracion por la ejecucion de la obra en los términos pactados en la Cldusula 8
del presente Contrato.

CLAUSULA 14. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD

La Entidad esta obligada a:

1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratacion.

2. Revisar cronograma con el Contratista e interventor para la ejecucién del factor de calidad
ofrecido en la etapa de seleccidn que permita su implementacidon oportuna durante el

desarrollo del contrato.

3. Pagar la remuneracion por la ejecucién de la obra en los términos pactados en la Clausula
8 del presente Contrato.
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CLAUSULA 15. RESPONSABILIDAD

El Contratista es responsable por el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato.
Ademas, responderd por los dafos generados a la Entidad en la ejecucidn del contrato, causados
por sus Contratistas o empleados, y de sus subcontratistas.

CLAUSULA 16. INDEMNIDAD

Las partes se obligan a mantener indemne a la otra, es decir libre de cualquier dafio o perijuicio,
originado en reclamaciones de terceros que se deriven de sus actuaciones o de los subcontratistas
o dependientes de las mismas.

CLAUSULA 17. MULTAS

Incumplir la obligacién de incluir minimamente el quince por ciento (15%) de mano de obra no
calificada de la region durante la ejecucion del contrato, de conformidad con la obligacién 1 de las
“obligaciones generales del contratista”, causard multas equivalentes a [2 SMMLV] por cada dia de
incumplimiento. Por su parte, no cumplir con el porcentaje minimo de vinculacién de mujeres
durante la ejecucidn del contrato, de conformidad con la misma obligacién indicada, causard multas
equivalentes al 2% del valor total del contrato.

Se causaran multas equivalentes a Un (1) SMMLYV, por cada dia calendario transcurrido a partir del
tercer dia habil siguiente al momento en que se verifique la existencia de investigaciones penales,
medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de
cualquiera de los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes del Contratista, sin
que estas hayan sido notificadas a la Entidad. La sumatoria de estas multas no podra ser superior al
Diez por ciento (10%) del valor del contrato.

Si durante la ejecucién del Contrato se generaran incumplimientos del Contratista, se causaran las
siguientes multas:

Causales:

Por atraso o incumplimiento del cronograma de obra se causara una multa equivalente al 0,2% del
valor del contrato, por cada dia calendario de atraso.

Por no mantener en vigor, renovar, prorrogar, obtener para la etapa siguiente, corregir o adicionar
las garantias, en los plazos y por los montos establecidos en la cldusula 18, de acuerdo al contrato
inicial o sus modificaciones, se causara una multa equivalente al 0,2% del valor del contrato, por
cada dia calendario de atraso en el cumplimiento; sin perjuicio de que con esta conducta se haga
acreedor a otras sanciones mas gravosas.

Si el Contratista no entrega la informacién completa que le solicite el interventor, que se relacione
con el objeto del contrato, dentro de los plazos y en los términos de cada requerimiento, se causara
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una multa equivalente al 0,2%del valor del contrato. Estas multas se causaran sucesivamente por
cada dia de atraso, hasta cuando el Contratista demuestre que corrija el incumplimiento respectivo
a satisfaccidn del interventor.

Por atraso imputable al Contratista en la firma del acta de inicio o no iniciar la ejecucidén en la fecha
pactada, se causara una multa diaria equivalente al 0,1% del valor del contrato, por cada dia
calendario de atraso. Igual sancidn se aplicara en caso de que el Contratista no inicie efectivamente
con la ejecucion del contrato en la fecha acordada.

Por atraso en la entrega final de la obra contratada, el Contratista se hara acreedor a una multa
equivalente al 05% del valor del contrato, por cada dia calendario de atraso.

Por incumplir las érdenes dadas por la interventoria, el Contratista se hara acreedor a una multa
equivalente al 0,1% del valor del contrato, por cada orden incumplida.

Por incumplir el ofrecimiento otorgado en cuanto al factor calidad, al Contratista se le impondra una
multa equivalente al 0,1% del valor del contrato, por cada dia calendario de atraso en el
cumplimiento de dicha obligacion.

Por cambiar el personal presentado a la interventoria, sin la aprobacidn previa de esta, al Contratista
se le impondra una multa equivalente al 0,1% del valor del contrato.

Por atraso en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la seguridad social, parafiscales,
o pago de salarios o honorarios de alguno o algunos de sus empleados o Contratistas, al Contratista
se le impondra una multa equivalente a 1 salarios minimos diarios legales vigentes, por cada dia
calendario de atraso en el cumplimiento de dicha obligacion.

Pardgrafo 1. Las multas son apremios al Contratista para el cumplimiento de sus obligaciones y, por
lo tanto, no tienen el caracter de estimacidn anticipada de perjuicios, de manera que pueden
acumularse con cualquier forma de indemnizacién, en los términos previstos en el articulo 1600 del
Cadigo Civil.

Pardgrafo 2. En caso de que el Contratista incurra en una de las causales de multa, este autoriza a
la Entidad Contratante para descontar el valor de la misma, la cual se tomara directamente de
cualquier suma que se le adeude al Contratista, sin perjuicio de hacer efectiva la cldusula penal o la
garantia de cumplimiento del contrato.

Paragrafo 3. El pago en cualquier forma, incluyendo la deduccién de los valores adeudados al
Contratista, realizado con fundamento en las multas impuestas, no exonerara al Contratista de
continuar con la ejecucion del contrato ni de las demds responsabilidades y obligaciones que
emanen del contrato.

Paragrafo 4. En caso de que el Contratista reincida en el incumplimiento de una o de varias
obligaciones se podran imponer nuevas multas.

Paragrafo 5. Para efectos de la imposicion de las multas el Salario Minimo Diario o Mensual Vigente,
serd aquel que rija para el momento del incumplimiento del contrato.
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Paragrafo 6. EIl monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa, aplicada de
forma independiente, podra ser superior al 5% del valor del contrato, particularmente frente a
aquellas que se imponen de forma sucesiva. Lo anterior, sin perjuicio de que se inicie un nuevo
procedimiento sancionatorio para efectos de imponer nuevas multas.

CLAUSULA 18. CLAUSULA PENAL

Las partes acuerdan que la aplicacién de la cldusula penal no exime el cumplimiento de las
obligaciones contractuales y podra exigirse al Contratista la penay la indemnizacién de perjuicios.

En caso de declaratoria de caducidad, de presentarse por parte del Contratista incumplimiento
parcial o total del Contrato, o por incurrir en mora o retardo en el cumplimiento de sus obligaciones,
este pagarad a titulo de cldusula penal pecuniaria a la Entidad, una suma equivalente al veinte por
ciento (20%) del valor del contrato. La imposicién de esta pena pecuniaria se considerard como una
estimacion anticipada de perjuicios que el Contratista cause a la Entidad. El valor pagado como
cldusula penal no es ébice para reclamar la indemnizacién integral de perjuicios causados si estos
superan el valor de la pena.

El pago o deduccién de la cldusula penal no exonerard al Contratista del cumplimiento de sus
obligaciones contractuales, incluyendo las que dieron lugar a la imposicion de la pena.

En caso de aplicar la cldusula penal, el Contratista autoriza expresamente a la Entidad con la firma
del presente Contrato, para hacer el descuento correspondiente de los saldos a él adeudados, previo
a practicar las retenciones por tributos a que haya lugar, sobre los saldos a favor del Contratista; sin
perjuicio de lo anterior la Entidad podra hacer efectiva la garantia Unica de cumplimiento.

CLAUSULA 19. CLAUSULAS EXCEPCIONALES

Se entienden incorporadas al Contrato las cldusulas excepcionales a que se refiere el Estatuto
General de Contratacion de la Administracion Publica.

CLAUSULA 20. GARANTIAS

18.1. GARANTIA DE CUMPLIMIENTO

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Contratista debera presentar la
garantia de cumplimiento en original a la Entidad dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes

contados a partir de la firma del contrato y requerird la aprobacion de la Entidad. Esta garantia
tendra las siguientes caracteristicas:
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Caracteristica Condicion

Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto
Clase 1082 de 2015, a saber: (i) contrato de seguro contenido en una péliza para
entidades estatales, (ii) patrimonio auténomo, (iii) garantia bancaria.
Asegurado/ MUNICIPIO DE POPAYAN. identificado con NIT 891580006
beneficiario
Cumplimiento general del | Hasta la | Diez por ciento
contrato y el pago de las | liquidacion del | (10%) del valor del
multas y la cldusula penal | contrato contrato
pecuniaria que se le impongan
Buen manejo y correcta | Hasta la | por una cuantia
inversion del anticipo liquidacion del | equivalente al
contrato o hasta la | ciento por ciento
amortizacion del | (100%), del valor de
anticipo los mismos
Amparos Pago de salarios, prestaciones | Plazo del contrato | Cinco por ciento
. . sociales legales e | ytres (3) afios mas | (5%) del valor del
vigencia Y. -
valores indemnizaciones laborales del contrato
personal que el contratista
asegurados - o
haya de utilizar en el territorio
nacional para la ejecucién del
contrato
Estabilidad y calidad de las | Dos (2) afios | Veinte por ciento
obras ejecutadas entregadas a | contados a partir | (20%) del valor del
satisfaccion de la fecha en la | contrato
cual la entidad
estatal recibe a
satisfaccién de la
obra
e Para las personas juridicas: la garantia deberd tomarse con el nombre o
razon social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y
representacioén legal expedido por la Cdmara de Comercio respectiva, y no
Tomador solo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la
sociedad podrd denominarse de esa manera.
e No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de alguno de
los integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una unién
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Caracteristica Condicion

temporal o consorcio, se debe incluir razén social, NIT y porcentaje de
participacién de cada uno de los integrantes.

e Para el contratista conformado por una estructura plural (uniéon temporal,
consorcio): la garantia debera ser otorgada por todos los integrantes del
Contratista, para lo cual se debera relacionar claramente los integrantes,
su identificacidon y porcentaje de participacidn, quienes para todos los
efectos seran los otorgantes de la misma.

e Numero y aio del contrato

Informacién e Objeto del contrato

necesaria e Firma del representante legal del contratista

dentro de la | e En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej.

poliza Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a
$14.980.421

El Contratista esta obligado a restablecer el valor de la garantia cuando esta se vea reducida por
razon de las reclamaciones que efectue la Entidad, asi como, a ampliar las garantias en los eventos
de adicidn y/o prorroga del contrato. El no restablecimiento de la garantia por parte del Contratista
o su no adicién o prérroga, segun el caso, constituye causal de incumplimiento del Contrato y se
iniciaran los procesos sancionatorios a que haya lugar.

18.2. ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTIA

El Contratista serd responsable de la reparacién de todos los defectos que puedan comprobarse con
posterioridad al recibo definitivo de las obras del Contrato o si la obra amenaza ruina en todo o en
parte, por causas derivadas de fabricaciones, replanteos, procesos constructivos, localizaciones y
montajes efectuados por él y del empleo de materiales, equipo de construccién y mano de obra
deficientes utilizados en la construccion. El Contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas las
reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos conceptos. Esta responsabilidad y las
obligaciones inherentes a ella se consideraran vigentes por un periodo de garantia de dos (2) afios
contados a partir de la fecha.

del Acta de Recibo Definitivo de las obras. El Contratista procedera a reparar los defectos dentro de
los términos que la Entidad le sefiale en la comunicacidn escrita que le enviara al respecto.

Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la garantia respectiva
y el Contratista no realiza las reparaciones dentro de los términos sefialados, la Entidad podra hacer
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efectiva la garantia de estabilidad estipulada en el Contrato. Asi mismo, el Contratista sera
responsable de los dafos que se causen a terceros como consecuencias de las obras defectuosas
durante el periodo de garantia.

Si las reparaciones que se efectlen afectan, o si a juicio de la Entidad, existe duda razonable de que
puedan llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las obras o parte de ellas, la Entidad
podrd exigir la ejecucion de nuevas pruebas a cargo del Contratista mediante notificacién escrita
que le enviara dentro de los treinta (30) dias habiles siguientes a la entrega o terminacion de las
reparaciones.

18.3. GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXSTRACONTRACTUAL

El Contratista debera contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil Extracontractual de
la Entidad con las siguientes caracteristicas:

Caracteristica Condicién

Clase Contrato de seguro contenido en una péliza
Asegurados MUNICIPIO DE POPAYAN identificada con NIT 891580006 y el Contratista

e Paralas personas juridicas: la garantia debera tomarse con el nombre o
razon social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y
representacion legal expedido por la Camara de Comercio respectiva, y
no sélo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese
gue la sociedad podra denominarse de esa manera.

e No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de alguno
de los integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una unién

Tomador temporal o consorcio, se debe incluir razén social, NIT y porcentaje de
participacion de cada uno de los integrantes.

e Para el contratista conformado por una estructura plural (unién
temporal, consorcio): la garantia debera ser otorgada por todos los
integrantes de la estructura plural, para lo cual se debera relacionar
claramente los integrantes, su identificacion y porcentaje de
participacidn, quienes para todos los efectos seran los otorgantes de la
misma.

500 SMMLYV articulo 2.2.1.2.3.1.17. del Decreto 1082 de 2015

Valor
Vigencia Igual al periodo de ejecucién del contrato.
Beneficiarios Terceros afectados y MUNICIPIO DE POPAYAN identificada con NIT
891580006

Amparos
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Caracteristica Condicién
Responsabilidad Civil Extracontractual de la entidad, derivada de las
actuaciones, hechos u omisiones del contratista o subcontratistas
autorizados. El seguro de responsabilidad civil extracontractual debe
contener como minimo los amparos descritos en el numeral 32 del articulo
2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015.

e Numero y afio del contrato

e Objeto del contrato

e Firma del representante legal del contratista

e En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor
Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a
$14.980.421

Informacion
necesaria dentro
de la pdliza

En esta pdliza solamente se podran pactar deducibles con un tope maximo del diez por ciento (10%)
del valor de cada pérdida sin que en ningln caso puedan ser superiores a dos mil (2.000) SMMLV

Este seguro deberd constituirse y presentarse para aprobacién de la Entidad, dentro del mismo
término establecido para la garantia Unica de cumplimiento.

Las franquicias, coaseguros obligatorios y demads formas de estipulacion que conlleven asuncién de
parte de la pérdida por la Entidad asegurada no seran admisibles.

El contratista debera anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad civil
extracontractual.

CLAUSULA 21. INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA

El Contratista es independiente de la Entidad, y, en consecuencia, el Contratista no es su
representante, agente o mandatario. El Contratista no tiene la facultad de hacer declaraciones,
representaciones o compromisos en nombre de la Entidad, ni de tomar decisiones o iniciar acciones
que generen obligaciones a su cargo.

CLAUSULA 22.  INEXISTENCIA DE RELACION LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL CONTRATISTA

El Contratista ejecutara el presente Contrato con sus propios medios y con plena autonomia técnica
y administrativa y el personal que vincule durante la ejecucidon del contrato sera de su libre
escogencia, debiendo cumplir con todos los requisitos exigidos en los documentos del Proceso de
Contratacién. Entre el Contratista, el personal que éste contrate y la Entidad no existe, ni existira
vinculo laboral alguno. En consecuencia, el Contratista respondera de manera exclusiva por el pago
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de honorarios, salarios, prestaciones e indemnizaciones de caracter laboral y contractual a que haya
lugar. Asi mismo, el Contratista debera verificar y/o cumplir con la afiliacién de dicho personal al
Sistema de Seguridad Social integral (salud, pensiones y riesgos laborales) y a la Caja de
Compensacion Familiar, ICBF y SENA, cuando haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley.

El Contratista solo podra subcontratar con la autorizacidén previa y expresa de la Entidad. El empleo
de tales subcontratistas no relevara al Contratista de las responsabilidades que asume por las
labores de la construccién y por las demds obligaciones emanadas del presente Contrato. La Entidad
no adquirira relacién alguna con los subcontratistas y la responsabilidad de los trabajos que éstos
ejecuten seguira a cargo del Contratista. La Entidad podra exigir al Contratista la terminacién del
subcontrato en cualquier tiempo y el cumplimiento inmediato y directo de sus obligaciones o el
cambio de los subcontratistas cuando, a su juicio, este (os) no cumpla(n) con las calidades minimas
necesarias para la ejecucion de la(s) labor(es) subcontratada(s).

CLAUSULA 23. CESION

El Contratista no podrd ceder los derechos y obligaciones emanados del Contrato, sin el
consentimiento previo y expreso de la Entidad, pudiendo esta reservarse las razones que tenga para
negar la cesion. La cesidn se efectuard de conformidad con lo establecido en el articulo 893 del
Cdadigo de Comercio en concordancia con las demas disposiciones vigentes sobre la materia.

CLAUSULA 24. LIQUIDACION

El contrato serd objeto de liquidacion de acuerdo con lo establecido en las normas que regulan la
materia. El término para la liquidacién del contrato sera de cuatro meses contados a partir de la
fecha de recibido a satisfaccion de la obra.

Para la liquidacion se exigira al Contratista la ampliacidn de la garantia, si es del caso, a fin de avalar
las obligaciones que éste deba cumplir con posterioridad a la extincidn del presente contrato.

Si el Contratista no se presenta para efectos de la liquidacidn del contrato o las partes no llegan a
ningun acuerdo, la Entidad procederd a su liquidacidon, por medio de resolucién motivada
susceptible del recurso de reposicion. Asi mismo, y de conformidad con lo previsto por el articulo
11 de la Ley 1150 de 2007, si el Contratista deja salvedades en la liquidacion bilateral, la Entidad
podra liquidar unilateralmente, caso en el cual, esta solo procedera en relacién con los aspectos que
no hayan sido objeto de acuerdo, siempre que la liquidacién unilateral pueda contener decisiones
nuevas frente a la liquidacién acordada o que no hayan sido respondidas por la Entidad con
anterioridad a la liquidacién.

CLAUSULA 25. SUSCRIPCION, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION
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Para la suscripcidn se requiere que el Contratista se encuentre al dia en los pagos al Sistema de
Seguridad Social Integral y con los aportes parafiscales, si es del caso. Para el perfeccionamiento se
requiere la firma de las partes. Para su ejecucion, la aprobacién de las garantias, y el Registro
Presupuestal correspondiente.

CLAUSULA 26. LUGAR DE EJECUCION Y DOMICILIO CONTRACTUAL

Las actividades previstas en el presente Contrato se deben desarrollar en el Municipio de Popayan
en la siguiente ubicacion: casco urbano del Municipio de Popayan, abarca las 9 comunas y se
centrara en las vias principales que presenten mayor deterioro, previa orden por parte de la entidad
y el domicilio contractual es el Municipio de Popayan.

CLAUSULA 27.  SUPERVISOR

El contrato sera vigilado por el interventor seleccionado mediante el proceso de seleccion MP-SI-
CM-004-2021, en caso que existan campos sin vigilancia, sera vigilado por parte del Secretario de
Infraestructura.

CLAUSULA 28. DOCUMENTOS

Los documentos que a continuacion se relacionan, hacen parte integral del presente Contrato los
cuales determinan, regulan, complementan y adicionan lo aqui pactado, y en consecuencia
producen sus mismos efectos y obligaciones juridicas y contractuales:

Los estudios previos

El pliego de condiciones definitivo y sus adendas y aclaraciones.

La propuesta presentada por el CONTRATISTA con sus documentos soportes.

Todos los documentos que se expidan durante la ejecucidn del contrato y que emanen de las partes
otorgantes del presente documento.

Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el término de ejecucion del Contrato.

FIN DEL DOCUMENTO.
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