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OBJETO: MEJORAMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL 
SOSTENIBLE MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE LA VARIANTE 
MAGANGUÉ (CAMILO TORRES – PUENTE SANTA LUCIA, EN YATÍ) 
Y EL MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 
LA TRANSVERSAL MOMPOSINA (PUERTA DEL HIERRO - EL 
BURRO), EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOLIVAR, MAGDALENA Y 
CÉSAR EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, 
MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA 
LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 3.  

 
VALOR: $211.033.526.027 M/CTE, INCLUIDO IVA.  
 
PLAZO:  HASTA EL 31 DE JULIO DE 2030.  
 
CONTRATISTA: CONSORCIO BMC (Integrado por SAINC INGENIEROS S.A.S. con 

NIT. 901.192.828-2, con una participación del 30%, CONSTRUCTORA 
OBRASCOL S.A.S. con NIT. 901.281.471-9, con una participación del 
65%, y CONTRATAS Y SERVICIOS FERROVIARIOS S.A.U. 
SUCURSAL COLOMBIA con NIT. 900.407.695-1, con una participación 
del 5%).  

 
 
CONTRATO NÚMERO 2257 DE 2021. Entre los suscritos, EDWIN JAVIER GALVIS 
ACEVEDO, identificado con cédula de ciudadanía número 91.108.270, en su calidad de 
SUBDIRECTOR DE PROCESOS DE SELECCIÓN CONTRACTUALES, nombrado mediante 
Resolución No. 3570 del 16 de noviembre de 2021 y posesionado mediante Acta No. 202 del 
16 de noviembre de 2021, obrando en nombre y representación del INSTITUTO NACIONAL 
DE VÍAS - INVIAS, Establecimiento Público del Orden Nacional, adscrito al Ministerio de 
Transporte, creado por el Decreto No. 2171 del 30 de diciembre de 1992 y modificada su 
estructura mediante el Decreto No. 1292 del 14 de octubre de 2021, debidamente facultado al 
respecto por la Resolución de Delegación de Funciones No. 3202 del 21 de octubre de 2021, 
modificada por las Resoluciones Nos. 3309 del 29 de octubre de 2021, 3343 del 02 de 
noviembre de 2021, 3429 del 05 de noviembre de 2021, 3684 del 24 de noviembre de 2021 y 
4187 del 20 de diciembre de 2021, expedida por el INVIAS, quien para los efectos de este 
documento se denominará EL INSTITUTO por una parte y por la otra, FRANCISCO JOSÉ DE 
ANGULO ÁNGULO, identificado con cédula de ciudadanía número 10.525.168 de Popayán, 
obrando en nombre y representación del CONSORCIO BMC, en su calidad de representante, 
según carta de conformación consorcial (anexo), quien manifiesta bajo la gravedad del 
juramento que ni él, ni los integrantes del consorcio que representa se encuentran incursos en 
causal alguna de inhabilidad, incompatibilidad o impedimento para contratar, y quien para 
efectos del presente documento se denominará EL CONTRATISTA, hemos convenido 
celebrar el contrato de obra que se especifica a continuación, el cual fue adjudicado por 
Resolución No. 4404 del 24 de diciembre de 2021, previa Licitación Pública Número LP-DT-
050-2021, contrato que se regirá por las Leyes 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 
2011, Ley 1882 de 2018, Decreto Ley 019 de 2012, Decreto 1082 de 2015, el Código Civil, el 
Código de Comercio, las demás normas legales aplicables a la materia y las siguientes 
 

CLÁUSULAS 
 
CLÁUSULA PRIMERA: DEFINICIONES. – Las expresiones utilizadas en el Contrato con 
mayúscula inicial deben ser entendidas con el significado que se les asigna en el Anexo 3 – 
Glosario del Pliego de Condiciones. Los términos definidos son utilizados en singular y en plural 
de acuerdo como lo requiera el contexto en el cual son utilizados. Otros términos utilizados con 
mayúscula inicial deben ser entendidos de acuerdo con la definición contenida en el artículo 
2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015. Los términos no definidos deben entenderse de acuerdo 
con su significado natural y obvio.  
 
CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO. – El CONTRATISTA se obliga a ejecutar para el 
INSTITUTO, por el sistema de precios unitarios con ajustes, el MEJORAMIENTO, GESTION 
PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE LA 
VARIANTE MAGANGUÉ (CAMILO TORRES – PUENTE SANTA LUCIA, EN YATÍ) Y EL 
MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA TRANSVERSAL 
MOMPOSINA (PUERTA DEL HIERRO - EL BURRO), EN LOS DEPARTAMENTOS DE 
BOLIVAR, MAGDALENA Y CESAR EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, 
MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA 
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REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 3, de acuerdo con el Pliego de Condiciones de la 
respectiva licitación, la propuesta del CONTRATISTA aceptada por el INSTITUTO y bajo las 
condiciones estipuladas en el presente contrato.  
 
CLÁUSULA TERCERA: ALCANCE DEL OBJETO. – EL CONTRATISTA deberá desarrollar 
el objeto del Contrato de conformidad con las especificaciones y características técnicas 
señaladas en los Documentos del Proceso de Contratación, los cuales hacen parte integral del 
presente contrato. EL CONTRATISTA se obliga para con EL INSTITUTO a ejecutar, a los 
precios cotizados en la propuesta y con sus propios medios – materiales, maquinaria, 
laboratorios, equipos y personal - en forma independiente y con plena autonomía técnica y 
administrativa, hasta su total terminación y aceptación final, las cantidades de obra que se 
detallan en su propuesta económica, conforme lo señalado en el Formulario 1.  
 
PARÁGRAFO: USO DE OPCIÓN. - Si el INSTITUTO lo considera procedente, conforme al 
comportamiento contractual validado por el Líder de Integración conforme a los avances 
demostrados por el Contratista en la vigencia correspondiente, previo concepto favorable de la 
Interventoría y la no objeción de la unidad ejecutora, podrá ejecutarse el USO DE OPCIÓN. 
Este corresponderá a la aceleración de hasta el 70% de la inversión para obras previstas para 
la vigencia siguiente. Las obras ejecutadas bajo este esquema serán remuneradas conforme a 
lo descrito en la cláusula de Forma de Pago del presente contrato. La inclusión de la opción en 
el presente clausulado no genera obligatoriedad alguna para el Instituto respecto a su 
implementación, sin embargo, si corresponde a una obligación del Contratista en caso que el 
INVIAS decida hacer uso de la misma. Las partes manifiestan desde ya su aprobación 
expresa a la OPCIÓN y al procedimiento previsto para la misma considerando el esfuerzo 
administrativo adicional, así como el ajuste en el plan de inversión de la vigencia en la cual se 
efectúe la aceleración, así como la de la anualidad siguiente. Tal condición se acepta desde 
ya con la presentación de la propuesta y posterior firma del contrato. El Contratista está en 
obligación de ejecutar las actividades generadas de la activación de la opción bajo los mismos 
precios de la propuesta económica, así como bajo el cumplimiento estricto de las 
especificaciones técnicas. El procedimiento correspondiente para hacer uso de la opción 
corresponderá al descrito en el anexo correspondiente. 
 
CLÁUSULA CUARTA: ASUNCIÓN DE RIESGOS PREVISIBLES. – El CONTRATISTA y EL 
INSTITUTO asumen de forma obligatoria, los riesgos previsibles identificados y plasmados en 
el Pliego de Condiciones en la Matriz 3 - Riesgos y aceptados con la presentación de su 
propuesta.  
 
CLÁUSULA QUINTA: SUCURSAL EN COLOMBIA. – En los términos de los artículos 
471 y 474 del Código de Comercio, las sociedades extranjeras que hagan parte del 
CONTRATISTA, que no tenga(n) domicilio en Colombia, deberán constituir dentro de los 
treinta (30) días siguientes a la suscripción del presente Contrato, una sucursal en Colombia, 
cuyo objeto social contemple la suscripción y ejecución del Contrato adjudicado. La sucursal 
se deberá establecer de acuerdo con los parámetros establecidos en la ley comercial.  
 
CLÁUSULA SEXTA: VALOR DEL CONTRATO. – El precio de este contrato será la suma de 
los productos que resulten de multiplicar las cantidades de obra ejecutadas, por los precios 
unitarios estipulados en la propuesta del CONTRATISTA, en el documento lista de cantidades 
de obra, precios unitarios y valor total de la propuesta. Las cantidades de obra son 
aproximadas y por lo tanto se podrán aumentar, disminuir o suprimir durante la ejecución de la 
obra y tales variaciones no viciarán ni invalidarán el contrato, bajo esta condición se estima el 
precio del presente contrato en la suma de DOSCIENTOS ONCE MIL TREINTA Y TRES 
MILLONES QUINIENTOS VEINTISÉIS MIL VEINTISIETE PESOS ($211.033.526.027) 
MONEDA CORRIENTE, suma que incluye el IVA, equivalente a  232.281,21 salarios mínimos 
legales mensuales vigentes para el año de suscripción del presente contrato.  
 
PARÁGRAFO PRIMERO: El CONTRATISTA presentó en su propuesta un AIU del treinta por 
ciento (30%) discriminado así: Administración del veintitrés por ciento (23%), Imprevistos del 
dos por ciento (2%) y Utilidad del cinco por ciento (5%). 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: CONTRIBUCIÓN ESPECIAL. – El presente contrato está sujeto a 
la contribución especial del cinco por ciento (5%) del valor total del contrato de que trata la ley 
1106 de 2006, prorrogada por la Ley 1738 de 2014.  
 



CONTINUACIÓN CONTRATO No. 2257 DE 2021, cuyo objeto es la “MEJORAMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL 
SOSTENIBLE MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE LA VARIANTE MAGANGUÉ (CAMILO TORRES – PUENTE SANTA LUCIA, EN 
YATÍ) Y EL MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA TRANSVERSAL MOMPOSINA (PUERTA DEL HIERRO - 
EL BURRO), EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOLIVAR, MAGDALENA Y CESAR EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, 
MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". M3”. 
 

 

Página 3 de 16 

 

PARÁGRAFO TERCERO: AJUSTES. – El contrato de obra se encuentra sujeto a ajustes de 
conformidad con lo establecido en el Pliego de Condiciones y el Formulario No. 1 de la 
Licitación Pública.  
 
PARÁGRAFO CUARTO: EL CONTRATISTA con la suscripción del Contrato, acepta que en el 
evento en que el valor total a pagar tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al peso, ya 
sea por exceso o por defecto, si la suma es mayor o menor a 50 centavos. Lo anterior, sin que 
sobrepase el valor total establecido en el presente Contrato.  
 
CLÁUSULA SÉPTIMA: APROPIACIÓN PRESUPUESTAL. – El INSTITUTO se obliga a 
reservar para el presente contrato la suma de DOSCIENTOS ONCE MIL TREINTA Y 
TRES MILLONES QUINIENTOS VEINTISÉIS MIL VEINTISIETE PESOS ($211.033.526.027) 
MONEDA CORRIENTE, discriminada así: a) Subtotal obras: CIENTO SETENTA Y SIETE 
MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO 
MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS ($177.355.585.867) MONEDA 
CORRIENTE, b) Provisión para ajustes, uso de opción, obras complementarias y/o 
adicionales: VEINTICINCO MIL QUINIENTOS TREINTA MILLONES QUINIENTOS 
NOVENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS ($25.530.593.934) 
MONEDA CORRIENTE, c) Provisión para jornadas de trabajo 24 horas diarias 7 días de 
la semana: TRESCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS ($350.000.000) MONEDA 
CORRIENTE, d) Valor del IVA (obra) (19% sobre utilidad): MIL CUATROCIENTOS 
OCHENTA Y CINCO MILLONES CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS 
SESENTA Y OCHO PESOS ($1.485.187.468) MONEDA CORRIENTE, e) Valor básico de la 
revisión y/o ajuste y/o actualización y/o modificación y/o incorporación y/u optimización 
y/o complementación de los estudios y diseños a fase III: DOS MIL OCHOCIENTOS 
NOVENTA Y UN MILLONES DE PESOS ($2.891.000.000) MONEDA CORRIENTE, f) Valor 
del IVA (19%) de la revisión y/o ajuste y/o actualización y/o modificación y/o 
incorporación y/u optimización y/o complementación de los estudios y diseños a fase 
III: QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA MIL PESOS 
($549.290.000) MONEDA CORRIENTE, g) Gestión social, predial, ambiental y 
sostenibilidad (Incluye PAGA e IVA del 19%): DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y UN 
MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO 
PESOS ($2.671.868.758) MONEDA CORRIENTE, h) Provisión para implementación del 
protocolo de bioseguridad por COVID-19 (Incluye IVA del 19%): DOSCIENTOS 
MILLONES DE PESOS ($200.000.000) MONEDA CORRIENTE. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Para respaldar las obligaciones contraídas, EL INSTITUTO cuenta 
con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 207621 del 17 de septiembre de 2021, 
expedido por el Grupo de Presupuesto de la Subdirección Financiera del INSTITUTO, del cual 
se reservará la suma de $917.135.685, del rubro C-2401-0600-109-0-2401008-02, Fuente 
Propios, Recurso 20. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Toda vez que el plazo del presente contrato excede la actual 
vigencia fiscal, existe autorización para comprometer vigencias futuras ordinarias según Oficio 
No. 5.2.0.1., Referencia 2-2021-061605 de fecha 20 de noviembre de 2021, suscrito por la 
Directora General del Presupuesto Público Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público, en las cuales se reservarán las siguientes sumas correspondientes al Programa 2401, 
Subprograma 0600, Proyecto 0109 denominado CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y 
MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA PUERTA DE HIERRO – MAGANGUÉ - MOMPOX-
EL  BANCO  –  ARJONA  –  CUATROVIENTOS  -  CODAZZI  Y  EL BANCO  -  
TAMALAMEQUE  -  EL  BURRO.  TRANSVERSAL DEPRESIÓN MOMPOSINA.  BOLÍVAR, 
CESAR, MAGDALENA, recursos Nación, con número de autorización SIIF Nación 127421 del 
20 de noviembre de 2021, así:  
 

VIGENCIA VALOR 

2022            $    8.373.651.753 

2023            $ 18.340.248.963 

2024            $ 18.340.248.963 

2025            $   9.170.124.481 

2026            $ 27.510.373.444 

2027            $ 27.510.373.444 
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2028            $ 27.510.373.444 

2029            $ 27.510.373.444 

2030            $ 45.850.622.406 

Total             $210.116.390.342 

 
Lo anterior de conformidad con la distribución de recursos contenida en el Memorando SEP 
98496 de 24 de diciembre de 2021. 
 
CLÁUSULA OCTAVA: PLAZO. – El plazo para la ejecución del presente contrato será hasta 
el 31 de julio de 2030, contados a partir de la Orden de Inicio que impartirá el Jefe de la 
Unidad Ejecutora del INSTITUTO, previo el cumplimiento de los requisitos de 
perfeccionamiento y ejecución del mismo y demás requisitos exigidos en el Pliego de 
Condiciones. El plazo pactado será cumplido con sujeción a lo previsto en el Pliego de 
Condiciones.  
 
CLÁUSULA NOVENA: FORMA DE PAGO. – a) Las actividades contempladas dentro del 
programa de inversión de la línea base de cada vigencia, mediante la presentación de actas 
de recibo parcial de obra, refrendadas por EL CONTRATISTA y el Interventor, anexando el 
seguimiento al Programa de Inversiones del correspondiente mes y la verificación del pago del 
período correspondiente de los aportes a seguridad social y parafiscales del personal 
vinculado laboralmente con EL CONTRATISTA. La acreditación de estos aportes se requerirá 
para la realización de cada pago derivado del presente contrato, al tenor de lo dispuesto por el 
artículo 23 de la ley 1150 de 2007. Las cantidades de obra y valores consignados en las 
respectivas Actas de obra son de responsabilidad exclusiva del Interventor y del 
CONTRATISTA. Como requisito para la presentación de la última Acta de recibo parcial de 
obra, se debe anexar el Acta de Entrega y Recibo Definitivo de obra, debidamente firmada por 
los participantes. El pago se efectuará dentro de los cuarenta y cinco (45) días siguientes al 
cumplimiento de todos los requisitos para la facturación. En todo caso los pagos estarán 
supeditados a la disponibilidad de PAC.  
 
b) Una vez ejecutada la totalidad de la línea base, las obras ejecutadas bajo el esquema de 
Uso de Opción, serán remuneradas así: Una vez se ejecuten la totalidad de las obras 
contempladas en la opción, la Interventoría y el Supervisor del Contrato suscribirán el acta de 
recibo de las mismas, en la cual incluirá exclusivamente las actividades ejecutadas en la 
OPCIÓN a los costos directos del contrato afectados por el costo logístico de aceleración de 
las obras (CA). El acta de recibo de estas obras y la factura correspondiente será radicada en 
el INSTITUTO en el mes febrero de la anualidad siguiente. El pago se efectuará dentro de los 
sesenta (60) días siguientes al cumplimiento de todos los requisitos para la facturación. En 
todo caso los pagos estarán supeditados a la disponibilidad de PAC 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: PAGO DE LAS ACTAS DE RECIBO PARCIAL DE OBRA. - Las 
actas de recibo parcial de obra deberán presentarse en EL INSTITUTO, dentro de los cinco (5) 
días calendario siguientes al mes de ejecución de las obras. Así mismo, EL CONTRATISTA 
deberá radicar en la dependencia competente del INSTITUTO las correspondientes facturas 
de pago, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes al recibo de las actas de obra 
debidamente aprobadas por EL INSTITUTO y EL INSTITUTO las pagará dentro de los 
cuarenta y cinco (45) días calendario siguientes a la fecha de radicación de las mismas, o a la 
fecha en que EL CONTRATISTA subsane las glosas que le formule EL INSTITUTO. Para el 
pago de la última cuenta deberá anexar el Acta de Entrega y Recibo Definitivo de Obra. Si EL 
CONTRATISTA no presenta la cuenta con sus soportes respectivos dentro de la vigencia 
fiscal correspondiente, no podrá hacer ninguna reclamación judicial o extrajudicial de 
actualizaciones, intereses o sobrecostos sobre el valor de la cuenta. En caso de mora en los 
pagos, EL INSTITUTO reconocerá al CONTRATISTA un interés moratorio equivalente al 
interés legal civil vigente, siguiendo el procedimiento descrito en el artículo 2.2.1.1.2.4.2. del 
Decreto 1082 de 2015. En todo caso los anteriores pagos estarán sujetos a la disponibilidad 
de PAC. EL INSTITUTO hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo 
con las disposiciones legales vigentes sobre la materia.  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: En el evento de que EL CONTRATISTA esté obligado a facturar 
electrónicamente, éste deberá presentar la factura electrónica validada previamente por la 
DIAN, como requisito necesario para el pago de los bienes y/o servicios contratados, conforme 
con las disposiciones señaladas en el Decreto 358 del 5 de marzo de 2020, en concordancia, 



CONTINUACIÓN CONTRATO No. 2257 DE 2021, cuyo objeto es la “MEJORAMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL 
SOSTENIBLE MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE LA VARIANTE MAGANGUÉ (CAMILO TORRES – PUENTE SANTA LUCIA, EN 
YATÍ) Y EL MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA TRANSVERSAL MOMPOSINA (PUERTA DEL HIERRO - 
EL BURRO), EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOLIVAR, MAGDALENA Y CESAR EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, 
MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". M3”. 
 

 

Página 5 de 16 

 

con lo dispuesto en la Resolución No. 000042 del 5 de mayo de 2020 y demás normas que los 
modifiquen, complemente o sustituyan, situación que deberá ser controlada por el ordenador 
del pago y/o el funcionario competente. 
 
PARÁGRAFO TERCERO: De conformidad con lo establecido en la Resolución 1124 del 27 de 
abril de 2021, si EL CONTRATISTA no presenta la factura del acta dentro de los términos 
establecidos en el contrato, se aplicará una multa diaria y sucesiva equivalente al 0,15% del 
valor del contrato. 
 
PARÁGRAFO CUARTO: EL INSTITUTO no se hace responsable por las demoras 
presentadas en el trámite para el pago al CONTRATISTA cuando ellas fueren ocasionadas 
por encontrarse incompleta la documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de las 
condiciones establecidas en el presente Contrato. Así mismo, el INSTITUTO no reconocerá al 
CONTRATISTA intereses cuando el trámite de pago se vea impactado por alteraciones al 
PAC que se originen en circunstancias no imputables a los trámites internos de la Entidad 
 
PARÁGRAFO QUINTO: CANTIDADES DE OBRA. - Las cantidades de obra por ejecutar son 
las que se presentan en el Formulario de la propuesta, estas son aproximadas y están 
calculadas con base en el estudio del proyecto; por lo tanto, se podrán aumentar, disminuir o 
suprimir durante la ejecución de la obra; tales variaciones no viciarán ni invalidarán el contrato. 
EL CONTRATISTA está obligado a ejecutar las mayores cantidades de obra que resulten, a 
los mismos precios de la propuesta, salvo que se presenten circunstancias imprevisibles que 
afecten el equilibrio económico del contrato. Si durante la ejecución del proyecto fuere 
necesario modificar las cantidades de obras establecidas en el Formulario de la propuesta, EL 
CONTRATISTA estará en la obligación de incluir los cambios a que haya lugar en el citado 
formulario, de acuerdo con la respectiva acta de modificación. Para los fines de pago regirán 
las cantidades de obra realmente ejecutadas, pero éstas no podrán superar el valor 
determinado en el contrato.  
 
PARÁGRAFO SEXTO: OBRAS ADICIONALES. - Se entiende por obras adicionales aquellas 
que, por su naturaleza, pueden ejecutarse con las especificaciones originales del contrato o 
variaciones no sustanciales de las mismas y en donde todos los ítems tengan precios unitarios 
pactados. EL INSTITUTO podrá ordenar por escrito obras adicionales y EL CONTRATISTA 
estará en la obligación de ejecutarlas. Las obras adicionales se pagarán a los precios 
establecidos en el Formulario de la propuesta.  
 
PARÁGRAFO SÉPTIMO: OBRAS COMPLEMENTARIAS. - Se entiende por obra 
complementaria la que no está incluida en las condiciones originales del contrato y por esta 
misma razón, no puede ejecutarse con los precios del mismo. EL INSTITUTO podrá ordenar 
obras complementarias y EL CONTRATISTA estará obligado a ejecutarlas, siempre que los 
trabajos ordenados hagan parte inseparable de la obra contratada, o sean necesarias para 
ejecutar esta obra o para protegerla. Los precios que se aplicarán para el pago de la obra 
complementaria serán los que se convengan con EL CONTRATISTA, mediante la suscripción 
de un acta de precios no previstos. Cuando no se llegare a un acuerdo de antemano con EL 
CONTRATISTA sobre el precio de la obra complementaria, EL INSTITUTO podrá optar por 
ordenar que dicho trabajo sea ejecutado por el sistema de administración, o sea por el costo 
directo más un porcentaje acordado por las partes, que debe cubrir los costos por concepto de 
administración y utilidad del CONTRATISTA. Por costo directo se entenderá el de las 
siguientes partidas. El valor de los materiales puestos al pie de la obra. Los jornales y sueldos 
útiles, aumentados en el porcentaje por prestaciones sociales calculados por EL 
CONTRATISTA en la propuesta. Los jornales de dominicales y días feriados están incluidos 
en estos porcentajes. El alquiler del equipo y herramientas, liquidado según las tarifas horarias 
de la propuesta del CONTRATISTA y conforme a lo estipulado en el Pliego de Condiciones de 
la Licitación Pública. En el caso de tarifas no establecidas en la propuesta, éstas se calcularán 
por métodos similares a los empleados por la Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI). 
Para el pago de las obras complementarias por administración, EL CONTRATISTA elaborará 
planillas diarias de control en las que se consignen los datos de empleo de mano de obra, 
materiales, equipo y los correspondientes a otros gastos incurridos. Estas planillas deberán 
ser aprobadas por el Interventor y constituirán la base para la presentación de la facturación 
correspondiente.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA: ANTICIPO. – Una vez cumplidos los requisitos de perfeccionamiento y 
ejecución del contrato, EL INSTITUTO podrá entregar un anticipo de hasta el cincuenta por 
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ciento (50%) del valor básico del contrato. El anticipo se tramitará previa solicitud del 
CONTRATISTA y aceptación de las condiciones del INSTITUTO para su entrega, para lo cual 
el ordenador del pago debe autorizar el mismo en el formato establecido para tales efectos, 
que se radicará por EL CONTRATISTA para el trámite con sus respectivos anexos. En todo 
caso el anticipo estará sujeto a la disponibilidad de cupo en el Programa Anual Mensualizado 
de Caja (PAC) y a las disponibilidades presupuestales anuales para el proyecto. En ningún 
caso el valor a título de anticipo que entregue EL INSTITUTO al CONTRATISTA, podrá 
exceder el cincuenta 50% del valor básico del contrato.  
 
PARÁGRAFO PRIMERO: MANEJO DEL ANTICIPO. – Para el manejo de los recursos que 
reciba a título de anticipo, EL CONTRATISTA constituirá un patrimonio autónomo irrevocable 
a nombre del objeto del contrato, cuyo beneficiario sea el Instituto Nacional de Vías - INVIAS, 
el cual será vigilado por el Interventor del contrato. Por consiguiente, ningún pago o gravamen 
que afecte el anticipo podrá ser efectuado sin la autorización expresa y escrita del Interventor, 
quien velará así porque todo desembolso del anticipo corresponda a gastos del contrato y que 
estén de acuerdo con el plan de inversión del anticipo aprobado por el Interventor. El costo de 
la comisión fiduciaria es asumido directamente por EL CONTRATISTA. EL CONTRATISTA 
presentará la respectiva minuta del contrato de fiducia para aprobación previa del Interventor. 
Una vez revisado y aprobado el contrato de fiducia mercantil por parte del Interventor, este 
remitirá copia del mismo a la Unidad Ejecutora manifestando de manera expresa su 
aprobación.  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: RENDIMIENTOS FINANCIEROS. – Los rendimientos financieros 
que genere el anticipo entregado por EL INSTITUTO al CONTRATISTA, serán reintegrados 
mensualmente por la Entidad Fiduciaria a la Tesorería del INSTITUTO cuando se trate de 
recursos propios o a la Dirección del Tesoro Público cuando se trate de recursos Nación, en la 
forma prevista por el artículo 33 del Decreto 4730 de 2005 y el Decreto 1853 de 2015 y serán 
consignados en la cuenta que para el efecto indique la Subdirección Financiera. Copia de la 
consignación debe ser remitida a la Subdirección Financiera y a la Unidad Ejecutora indicando 
con precisión que se trata de recursos por concepto de rendimientos financieros del anticipo 
otorgado, el número, año del contrato y el nombre del CONTRATISTA. Es responsabilidad de 
la interventoría verificar el cumplimiento de esta obligación.  
 
PARÁGRAFO TERCERO: EXCEDENTES DE RECURSOS. – Si al momento de liquidarse el 
patrimonio autónomo se presentan excedentes de recursos en la cuenta de anticipo del citado 
patrimonio, la entidad fiduciaria consignará el valor de los mismos a la Tesorería del 
INSTITUTO, en la cuenta que para tal efecto disponga el Grupo de Ingresos de la 
Subdirección Financiera, informando el número y año del contrato de obra, el nombre del 
CONTRATISTA y el concepto de la consignación especificando el valor por rendimientos y el 
valor por saldos de capital.  
 
PARÁGRAFO CUARTO: AMORTIZACIÓN. – El anticipo deberá ser amortizado mediante 
deducciones de las actas mensuales de obra, situación que deberá ser controlada por la 
interventoría. La cuota de amortización se determinará multiplicando el valor de la respectiva 
acta por la relación que exista entre el saldo del anticipo y el saldo del valor del contrato. Sin 
embargo, EL CONTRATISTA podrá amortizar un porcentaje mayor al acordado. Su 
amortización total deberá realizarse por lo menos un (1) mes antes del vencimiento del plazo 
contractual (siempre y cuando el plazo inicial del contrato supere los seis (6) meses), situación 
que deberá ser controlada por la interventoría.  
 
PARÁGRAFO QUINTO: CERTIFICACIÓN DE LA FIDUCIARIA. – El CONTRATISTA 
presentará al Grupo de Tesorería una certificación expedida por la entidad fiduciaria con la 
información necesaria sobre el patrimonio autónomo para el giro del anticipo.  
 
PARÁGRAFO SEXTO: La iniciación de las obras o el cumplimiento de cualquiera de las 
obligaciones contractuales no están supeditadas en ningún caso a la entrega del anticipo. El 
Interventor revisará y aprobará el programa de inversión del anticipo de conformidad con lo 
previsto en el Manual de Interventoría.  
 
PARÁGRAFO SÉPTIMO: TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LA ADMINISTRACIÓN DEL 
ANTICIPO. – Para la buena administración del anticipo se tendrán en cuenta como mínimo las 
siguientes reglas: 1) El contrato de fiducia mercantil debe ser suscrito con una sociedad 
fiduciaria autorizada por la Superintendencia Financiera para crear patrimonios autónomos. 2) 
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El plazo del contrato de fiducia mercantil debe extenderse como mínimo hasta la utilización de 
la totalidad del recurso entregado a título de anticipo. 3) Los recursos del anticipo depositados 
en el patrimonio autónomo deben ser invertidos en CUENTAS DE AHORRO y/o 
CORRIENTES REMUNERADAS, mientras se destinan al cumplimiento del plan de inversión 
del mismo aprobado por el Interventor. 4) Tanto los rendimientos que genere la cuenta de 
anticipo del patrimonio autónomo, como los excedentes de esta misma cuenta, si los hubiere, 
deben ser reintegrados al INSTITUTO en la forma prevista en los parágrafos segundo y 
tercero de la presente cláusula, lo cual debe ser verificado por el Interventor. 5) El cambio de 
entidad fiduciaria solo procederá por causas justificadas aprobadas por la Unidad Ejecutora, 
previo concepto de la Interventoría. 6) La Unidad Ejecutora remitirá a la entidad fiduciaria el 
plan de inversión del anticipo aprobado y le informará sobre la persona natural o jurídica que 
actuará como Interventor. Así mismo, la Unidad Ejecutora informará a la fiduciaria sobre las 
suspensiones y reanudaciones en la ejecución del contrato. 7) En los casos de caducidad del 
contrato o terminación unilateral o anticipada del mismo, la entidad fiduciaria reintegrará a la 
Tesorería del Instituto el saldo existente en la cuenta de anticipo y sus rendimientos en la 
forma indicada por el Grupo de Ingresos de la Entidad, una vez esta comunique a la fiduciaria 
el acto administrativo debidamente ejecutoriado. 8) La entidad fiduciaria debe remitir 
mensualmente a la Unidad Ejecutora, al Interventor y al CONTRATISTA, dentro de los 
primeros quince (15) días hábiles de cada mes, un informe de gestión sobre el manejo del 
anticipo en el patrimonio autónomo, el cual contendrá como mínimo la siguiente información: 
el número y año del contrato de obra, el nombre del CONTRATISTA, las inversiones 
realizadas, el saldo por capital, los rendimientos con corte al último día del ejercicio anterior, 
los giros y/o traslados realizados.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA: OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA. – 
Además de las derivadas de la esencia y naturaleza del presente Contrato, la ley, las 
obligaciones y condiciones señaladas en el Pliego de Condiciones y demás Documentos del 
Proceso de Selección, durante la ejecución del contrato, EL CONTRATISTA se obliga a: 1. 
Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratación. 2. 
Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones 
definidas en los Documentos del Proceso de contratación. 3. Garantizar la calidad de los 
bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo Técnico, el Pliego de Condiciones y 
demás Documentos del Proceso. 4. Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamación que 
indirecta o directamente pueda tener algún efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus 
obligaciones. 5. Abstenerse de adelantar intervención alguna a los recursos sin contar con los 
permisos emitidos por la entidad competente (cuando aplique intervenciones). 6. Acreditar el 
cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de selección en los plazos 
acordados con la Entidad. 7. Identificar e implementar las oportunidades para promover el 
empleo local durante la ejecución del contrato, en el sitio de obra. 8. Dar cabal cumplimiento al 
pacto de transparencia y declaraciones de la carta de presentación de la oferta. 9. Informar 
cualquier cambio en la composición del capital social del contratista, el de los integrantes del 
Consorcio o Unión Temporal, así como sobre su pertenencia o no a un grupo empresarial. 10. 
Informar a la Entidad Estatal cuando tenga ocurrencia una situación que implique una 
modificación del estado de los riegos existente al momento de proponer o celebrar el contrato. 
11. Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia política, jurídica, social, económica, 
técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecución del Contrato. 12. 
Durante la ejecución del contrato deberá observar las leyes y los reglamentos relativos a 
Salud Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias 
para evitar que se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o 
condiciones insalubres; así como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los 
elementos de protección personal (EPP). 13. EL CONTRATISTA deberá cumplir con la 
obligación de afiliación al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST 
(Artículo 27 del Decreto 1443 de 2014), situación que deberá ser verificada por el Interventor 
y/o el gestor del contrato al inicio del trabajo y periódicamente, así como el cumplimiento de la 
Resolución 312 de 2019 y la Resolución 223 de 2021 o aquellas que la reemplacen, adicionen 
o complementen. 14. Informar periódicamente la composición del capital social de la persona 
jurídica; la existencia de pactos o acuerdos de accionistas; su pertenencia o no a un grupo 
empresarial, si se trata de una matriz, subordinada, o sucursal de sociedad extranjera, así 
como la información relevante de índole jurídica, comercial o financiera, de la persona jurídica 
o de sus representantes legales, socios o accionistas. 15. EL CONTRATISTA deberá vincular 
laboralmente a las personas de que trata la Ley 2069 de 2020, siempre que lo oferten en su 
propuesta, y aún más cuando sea determinante respecto de los criterios establecidos en la 
mencionada ley para el desempate de las propuestas. No obstante, en el evento en que EL 
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CONTRATISTA no ofertara en su propuesta los factores de desempate descritos en la Ley 
2069 de 2020, éste podrá vincular, si así lo considera a: a) Madres cabeza de familia y 
víctimas de violencia y/o discriminación, para lo cual tendrá en cuenta lo previsto en el artículo 
7° de la Ley 1232 de 2008 y el artículo 23 de la Ley 1257 de 2008, respectivamente, y las 
normas que las modifiquen o sustituyan, además de las adicionales que resulten aplicables a 
la materia. b) Personas vinculadas a los procesos de reintegración y reincorporación liderados 
por la Agencia para la Reincorporación y la Normalidad – ARN, de la nómina de mano de obra 
no calificada requerida para el proyecto. 16. EL CONTRATISTA para la ejecución del contrato 
podrá vincular y generar empleo para los jóvenes entre 18 y 28 años de edad, para lo cual 
tendrá en cuenta lo previsto en el artículo 7° de la Ley 1780 de 2016, y las normas que las 
modifiquen o sustituyan, además de las adicionales que resulten aplicables a la materia. 17. 
Destinar a la ejecución del contrato, mano de obra no calificada de la región, en un porcentaje 
del 10% de acuerdo con el personal del contratista de obra destinado a la misma. En todo 
caso, el 5% de la mano de obra no calificada de la región, deberán ser mujeres, situación que 
deberá ser verificado por el Interventor. 18. EL CONTRATISTA dará estricto cumplimiento de 
los Protocolos de Bioseguridad, de acuerdo a lo establecido en la normatividad vigente y lo 
dispuesto en las Circulares que para el efecto haya expedido y/o expida EL INSTITUTO. 19. 
Toda vez que el proceso de selección del cual se derivó el presente contrato se adelantó a 
través de la plataforma transaccional SECOP II, EL CONTRATISTA se obliga a adelantar 
todos los trámites derivados del perfeccionamiento y ejecución del contrato, así como de su 
liquidación, a través de la mencionada plataforma. 20. EL CONTRATISTA cumplirá con las 
demás obligaciones derivadas de la esencia y naturaleza del contrato que se celebra, de la 
ley, de las que le sean solicitadas por el supervisor de este y de aquellas que se encuentran 
comprendidas en el pliego de condiciones y los documentos que hagan parte integral de éste.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: DERECHOS DEL CONTRATISTA. – Además de los 
derechos que por Ley le corresponden al CONTRATISTA, éste tiene derecho a recibir una 
remuneración por la ejecución de la obra en los términos pactados en el presente contrato.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: OBLIGACIONES DEL INSTITUTO. – EL INSTITUTO se 
obliga a cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de 
Contratación, así como, a fijar un cronograma con EL CONTRATISTA para la ejecución del 
factor de calidad ofrecido en la etapa de selección que permita su implementación oportuna 
durante el desarrollo del contrato y a pagar la remuneración por la ejecución de la obra en los 
términos pactados en el presente contrato.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD. – EL CONTRATISTA es responsable 
por el cumplimiento del objeto establecido en el presente contrato y se hace responsable por 
los daños que se ocasionen en la ejecución del objeto del presente Contrato por hechos u 
omisiones del CONTRATISTA o sus empleados, o los empleados o contratistas de sus 
subcontratistas. Ninguna de las partes será responsable frente a la otra o frente a terceros por 
daños especiales, imprevisibles o daños indirectos, derivados de fuerza mayor o caso fortuito 
de acuerdo con la ley.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: INDEMNIDAD TRIBUTARIA. – De conformidad con los 
Pliegos de Condiciones, EL CONTRATISTA mantendrá en desarrollo de sus obligaciones 
indemne al INSTITUTO en todo lo relacionado con las obligaciones tributarias derivadas del 
mismo. De conformidad con el Pliego de Condiciones de la licitación, EL CONTRATISTA debe 
pagar todos los impuestos, tasas, gravámenes y contribuciones establecidas por las diferentes 
autoridades nacionales, departamentales o municipales y dentro de estos mismos niveles 
territoriales, las contribuciones, tasas, derechos y tarifas establecidos por las diferentes 
autoridades que afecten el contrato y las actividades que de él se deriven. Estos pagos 
deben soportarse con las certificaciones correspondientes expedidas y/o validadas por las 
autoridades competentes.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO. – Teniendo en 
cuenta que el presente contrato se encuentra dividido por períodos, tal como se señala en el 
Parágrafo Primero de ésta Cláusula, EL CONTRATISTA para cubrir cualquier hecho 
constitutivo de incumplimiento, se compromete a constituir a favor del INSTITUTO, cualquiera 
de las clases de garantías permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, a 
saber: (i) Contrato de seguro contenido en una póliza para Entidades Estatales, (ii) Patrimonio 
autónomo, (iii) Garantía Bancaria, que ampare lo siguiente en cada período: a) El 
cumplimiento general del contrato y el pago de las multas y la cláusula penal pecuniaria 
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que se le impongan, así: un primer periodo, contado desde la suscripción del contrato hasta 
el 31 de diciembre del año 2025, por la cuantía correspondiente al 10% de la sumatoria de las 
vigencias presupuestales para el citado periodo. Un segundo Periodo, contado desde el 01 
de enero de 2026 hasta la fracción de plazo pendiente de ejecución y su liquidación, por la 
cuantía correspondiente al 10% de la sumatoria de las vigencias presupuestales para el citado 
periodo. Lo anterior atendiendo los periodos que el parágrafo primero de la presente cláusula 
establece para efectos de la asegurabilidad del contrato. En todo caso el Contratista deberá 
mantener vigente este amparo desde la suscripción del contrato hasta la liquidación del 
mismo, así las cosas, una vez finalizado el plazo del primer periodo, el Contratista deberá 
suscribir una nueva garantía que garantice el presente amparo en el siguiente periodo hasta la 
liquidación del contrato. b) El buen manejo y correcta inversión del anticipo concedido al 
CONTRATISTA, así: Un primer periodo, contado desde la suscripción del contrato hasta el 
31 de diciembre del año 2025, por una cuantía del 100% del monto que EL CONTRATISTA 
reciba en dinero o en especie, para la ejecución del primer periodo del contrato, para lo cual 
deberá tener en cuenta la sumatoria de las vigencias presupuestales para el citado periodo. 
Un segundo Periodo, contado desde el 01 de enero de 2026 hasta la fracción de plazo 
pendiente de ejecución y su liquidación o hasta la amortización total del anticipo, por una 
cuantía del 100% del monto que EL CONTRATISTA reciba en dinero o en especie, para la 
ejecución del segundo periodo del contrato, para lo cual deberá tener en cuenta la sumatoria 
de las vigencias presupuestales para el citado periodo. Lo anterior atendiendo los periodos 
que el parágrafo primero de la presente cláusula establece para efectos de la asegurabilidad 
del contrato. En todo caso, la Unidad Ejecutora encargada deberá informar por escrito al 
CONTRATISTA, previo a la expedición de la garantía de cumplimiento y el seguro de 
responsabilidad civil extracontractual, el porcentaje a otorgar en calidad de anticipo para cada 
uno de los periodos, porcentaje que estará sujeto a la disponibilidad del PAC, situación que la 
Unidad Ejecutora deberá certificar a la Dependencia competente para la aprobación de 
garantía de cumplimiento y el seguro de responsabilidad civil extracontractual. En todo caso el 
Contratista deberá mantener vigente este amparo desde la suscripción del contrato hasta la 
liquidación del mismo o la amortización total del anticipo, así las cosas, una vez finalizado el 
plazo del primer periodo, el Contratista deberá suscribir una nueva garantía que garantice el 
presente amparo en el siguiente periodo hasta la liquidación del contrato. c) El pago de 
salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales del personal que EL 
CONTRATISTA haya de utilizar en el territorio nacional, así: un primer periodo, contado 
desde la suscripción del contrato hasta el 31 de diciembre del año 2025 y tres años más, por 
la cuantía del 20% correspondiente a la Sumatoria de vigencias presupuestales para el citado 
periodo. Un segundo Periodo, contado desde el 01 de enero de 2026 hasta la fracción de 
plazo pendiente de ejecución y tres años más, por la cuantía del 20% correspondiente a la 
Sumatoria de vigencias presupuestales para el citado periodo. Lo anterior atendiendo los 
periodos que el parágrafo de la presente cláusula establece para efectos de la asegurabilidad 
del contrato. En todo caso el Contratista deberá mantener vigente este amparo desde la 
suscripción del contrato, durante su ejecución y tres años más contados a partir de la 
terminación del mismo, así las cosas, una vez finalizado el plazo del primer periodo, el 
Contratista deberá suscribir una nueva garantía que garantice el presente amparo en el 
siguiente periodo durante su ejecución y tres años más contados a partir de la terminación del 
mismo. d) La estabilidad y calidad de las obras ejecutadas entregadas a satisfacción, 
así: un primer periodo, por el equivalente al treinta por ciento (30%) del valor final de las 
obras ejecutadas en el primer periodo, con vigencia de cinco (05) años contados a partir de la 
fecha de suscripción del Acta de Entrega y Recibo Definitivo de las obras ejecutadas en el 
primer periodo, de conformidad con lo previsto en el Manual de Interventoría, para lo cual se 
deberá tener en cuenta, los valores correspondientes a la sumatoria de vigencias 
presupuestales para el citado periodo. Un segundo Periodo, por el equivalente al treinta por 
ciento (30%) del valor final de las obras ejecutadas en el segundo periodo, con vigencia de 
cinco (05) años contados a partir de la fecha de suscripción del Acta de Entrega y Recibo 
Definitivo de las obras ejecutadas en el segundo periodo, de conformidad con lo previsto en el 
Manual de Interventoría, para lo cual se deberá tener en cuenta, los valores correspondientes 
a la sumatoria de vigencias presupuestales para el citado periodo. Lo anterior atendiendo los 
periodos que el parágrafo de la presente cláusula establece para efectos de la asegurabilidad 
del contrato. El contratista atendiendo a la figura de hitos funcionales establecida en la en el 
anexo técnico, podrá hacer entregas parciales y definitivas de hitos funcionales, en 
consecuencia deberá modificar y actualizar el amparo de estabilidad y calidad de las obras 
conforme al acta de entrega y recibo definitivo del hito funcional, con vigencia de cinco (5) 
años contados a partir de la fecha de suscripción del Acta, de conformidad con lo previsto en 
el Manual de Interventoría conforme a los valores asegurados y vigencias aquí señaladas. Al 
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finalizar el plazo de ejecución del contrato, se deberá suscribir el acta de entrega y recibo total 
y definitivo de las obras, donde se incluirán las obras que no han sido objeto de recibo y se 
realizará el inventario de las actas de entregas parciales y recibo definitivas de obra de cada 
hito funcional para efectos de los términos de prescripción. Este amparo se actualizará 
conforme a los recibos de hitos funcionales que realice el INSTITUTO. e) Calidad de la 
revisión, ajuste y/o actualización y/o modificación y/o complementación de los estudios 
y diseños y/o elaboración del cálculo de la estructura del pavimento y/o cálculos 
estructurales y/o obras requeridas para garantizar la estabilidad de la infraestructura 
vial, por una cuantía equivalente al treinta (30%) del valor total de estos ítems, con una 
vigencia de cinco (05) años contados a partir de la fecha de suscripción del Acta de 
Aprobación Definitiva de la calidad de la revisión, ajuste y/o actualización y/o modificación y/o 
complementación de los estudios y diseños y/o elaboración del cálculo de la estructura del 
pavimento y/o cálculos estructurales y/o obras requeridas para garantizar la estabilidad de la 
infraestructura vial.  
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Para efectos de la asegurabilidad del contrato, el anexo técnico 
tendrá la delimitación objetiva de los periodos, así 
 

PERIODO CUANTÍA ALCANCE 

1. Desde la suscripción del 
contrato hasta el 31 de 
diciembre del año 2025 

Sumatoria de vigencias 
presupuestales para el 
periodo 

Objeto del contrato ejecutado 
en el plazo y cuantía del 
periodo de conformidad con 
el programa de inversiones 

2. Desde el 1 de enero de 
2026 hasta la fracción de 
plazo pendiente de ejecución 
y su liquidación 

Sumatoria de vigencias 
presupuestales para el 
periodo 

Objeto del contrato ejecutado 
en el plazo y cuantía del 
periodo de conformidad con 
el programa de inversiones 

 
En el anexo técnico se verá reflejado la obligatoriedad del contratista de ejecutar la totalidad 
de las actividades previstas en el contrato durante todos los periodos. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: En todo caso la Entidad aplicará las reglas establecidas en el 
artículo 2.2.1.2.3.1.3. del Decreto 1082 de 2015 en relación con la divisibilidad de las 
garantías, en ese sentido sí el garante durante la vigencia del contrato, decide no continuar 
garantizando la Etapa del Contrato o Periodo Contractual subsiguiente, debe informar su 
decisión por escrito a la Entidad Estatal garantizada seis (6) meses antes del vencimiento del 
plazo de la garantía. Este aviso no afecta la garantía de la Etapa Contractual o Periodo 
Contractual en ejecución. Si el garante no da el aviso con la anticipación mencionada y el 
contratista no obtiene una nueva garantía, queda obligado a garantizar la Etapa del Contrato o 
el Periodo Contractual subsiguiente”. En todo caso El Contratista deberá presentar la nueva 
póliza que cubra el periodo siguiente con treinta (30) días hábiles de antelación al vencimiento 
de la garantía vigente. La Garantía que cubre el periodo inicial deberá presentarse en original 
al INSTITUTO dentro de los tres (3) días hábiles siguientes contados a partir de la firma del 
Contrato y requerirá la aprobación del INSTITUTO.  
 
PARÁGRAFO TERCERO: Esta garantía deberá presentarse en original al INSTITUTO dentro 
de los tres (3) días hábiles siguientes contados a partir de la firma del Contrato y requerirá la 
aprobación del INSTITUTO. En todo caso, EL CONTRATISTA deberá publicar la garantía de 
cumplimiento y el seguro de responsabilidad civil extracontractual en la plataforma 
transaccional SECOP II.  
 
PARÁGRAFO CUARTO: Teniendo en cuenta la diferencia que existe entre la fecha de 
perfeccionamiento del Contrato y la fecha de la orden de inicio, EL CONTRATISTA deberá 
ajustar la Garantía de cumplimiento y Seguro de Responsabilidad Civil Extracontractual, 
modificando las vigencias en cuanto a su vencimiento, sin modificar la fecha de inicio de los 
amparos.  
 
PARÁGRAFO QUINTO: INDEMNIDAD. – EL CONTRATISTA se obliga a mantener indemne 
al INSTITUTO frente a cualquier reclamación proveniente de terceros que tenga como causa 
las actuaciones del CONTRATISTA, sus subcontratistas o dependientes.  
 
PARÁGRAFO SEXTO: MANTENIMIENTO Y RESTABLECIMIENTO DE LA GARANTÍA. – 
EL CONTRATISTA está obligado a restablecer el valor de la garantía cuando esta se vea 
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reducida por razón de las reclamaciones que efectúe EL INSTITUTO, así como, a ampliar las 
garantías en los eventos de adición y/o prórroga del contrato. El no restablecimiento de la 
garantía por parte del CONTRATISTA o su no adición o prórroga, según el caso, constituye 
causal de incumplimiento del contrato y se dará inicio a los procesos sancionatorios a que 
haya lugar.  
 
PARÁGRAFO SÉPTIMO: ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTÍA. – EL 
CONTRATISTA será responsable de la reparación de todos los defectos que puedan 
comprobarse con posterioridad al recibo definitivo de las obras del Contrato o si la obra 
amenaza ruina en todo o en parte, por causas derivadas de fabricaciones, replanteos, 
procesos constructivos, localizaciones y montajes efectuados por él y del empleo de 
materiales, equipo de construcción y mano de obra deficientes utilizados en la construcción. 
EL CONTRATISTA se obliga a llevar a cabo a su costa todas las reparaciones y reemplazos 
que se ocasionen por estos conceptos. Esta responsabilidad y las obligaciones inherentes a 
ella se considerarán vigentes por un período de garantía de cinco (5) años contados a partir 
de la fecha del Acta de Recibo Definitivo de las obras. EL CONTRATISTA procederá a reparar 
los defectos dentro de los términos que EL INSTITUTO le señale en la comunicación escrita 
que le enviará al respecto. Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del 
amparo de la garantía respectiva y EL CONTRATISTA no realiza las reparaciones dentro de 
los términos señalados, EL INSTITUTO podrá hacer efectiva la garantía de estabilidad 
estipulada en el Contrato. Así mismo, EL CONTRATISTA será responsable de los daños que 
se causen a terceros como consecuencias de las obras defectuosas durante el período de 
garantía. Si las reparaciones que se efectúen afectan, o si a juicio del INSTITUTO, existe duda 
razonable de que puedan llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las obras o 
parte de ellas, EL INSTITUTO podrá exigir la ejecución de nuevas pruebas a cargo del 
CONTRATISTA mediante notificación escrita que le enviará dentro de los treinta (30) días 
hábiles siguientes a la entrega o terminación de las reparaciones.  
 
PARÁGRAFO OCTAVO: REQUISITOS DE LAS GARANTÍAS Y SEGUROS. - Con respecto 
a cualquiera de las clases de garantías permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 
1082 de 2015, se debe tener en cuenta las siguientes instrucciones: • El tomador debe ser el 
contratista. • Cuando se trate de contratista plural (Consorcio o Unión Temporal), la garantía 
debe ser otorgada por todos sus integrantes. • Se debe establecer clara y completamente el 
NIT del Instituto Nacional de Vías 800.215.807-2 y el NIT del Contratista, Incluir dígito de 
verificación (número después del guion). No se aceptan garantías a nombre del representante 
legal o de alguno de los integrantes del consorcio. • Cuando el contratista sea una Unión 
Temporal o Consorcio, se debe incluir razón social, NIT y porcentaje de participación de cada 
uno de los integrantes. • Debe incluir claramente el número y año del contrato. • Debe incluir el 
objeto del contrato. • Las garantías y el seguro deben ser firmados por el representante legal 
del contratista. • La fecha de inicio de la vigencia de los amparos y del seguro debe ser la 
fecha de suscripción del contrato. No obstante, una vez impartida la orden de inicio de 
ejecución del contrato de obra, la vigencia final de las garantías y del seguro se ajustará de 
conformidad con la fecha de inicio de la ejecución del plazo contractual. • En caso de no usar 
centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es 
$14.980.420,20 aproximar a $14.980.421. • Las garantías deben venir en original. • Anexar el 
comprobante de pago de la prima correspondiente al seguro de responsabilidad civil 
extracontractual.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉPTIMA: SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL 
EXTRACONTRACTUAL. – El CONTRATISTA deberá contratar un seguro que ampare la 
Responsabilidad Civil Extracontractual del INSTITUTO, derivada de las actuaciones, hechos u 
omisiones del CONTRATISTA o Subcontratistas autorizados, con vigencia igual al plazo del 
contrato, en el cual el tomador o afianzado será EL CONTRATISTA, el asegurado será EL 
CONTRATISTA y/o INSTITUTO y los beneficiarios los terceros afectados y/o el INSTITUTO. 
El valor asegurado debe guardar correspondencia con los valores estipulados en el artículo 
2.2.1.2.3.1.17 del Decreto 1082 de 2015, atendiendo además los valores establecidos para 
cada periodo de acuerdo a lo previsto en el parágrafo primero de la Cláusula Décima Sexta 
del presente documento para efectos de la asegurabilidad del contrato. En consecuencia, este 
seguro se dividirá así: un primer periodo, contado desde la suscripción del contrato hasta el 
31 de diciembre del año 2025y por la cuantía correspondiente a la Sumatoria de vigencias 
presupuestales para el citado periodo. Un segundo Periodo, contado desde el 01 de enero 
de 2026 hasta la fracción de plazo pendiente de ejecución y por la cuantía correspondiente a 
la sumatoria de vigencias presupuestales para el citado periodo. En todo caso el Contratista 
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deberá mantener vigente el seguro de responsabilidad civil extracontractual desde la 
suscripción del contrato hasta la finalización total de su plazo, así las cosas, una vez finalizado 
el plazo del primer periodo, el Contratista deberá suscribir una nueva póliza que garantice el 
siguiente periodo hasta la finalización total del plazo del contrato. Así mismo, EL 
CONTRATISTA será responsable de los daños que se causen a terceros como consecuencias 
de las obras defectuosas durante el período de garantía. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: En esta póliza solamente se podrán pactar deducibles con un tope 
máximo del diez por ciento (10%) del valor de cada pérdida sin que en ningún caso puedan 
ser superiores a 2000 salarios mínimos mensuales legales vigentes.  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Este seguro deberá constituirse y presentarse para aprobación del 
INSTITUTO, dentro del mismo término establecido para la garantía única.  
 
PARÁGRAFO TERCERO: Las franquicias, coaseguros obligatorios y demás formas de 
estipulación que conlleven asunción de parte de la pérdida por la entidad asegurada no serán 
admisibles.  
 
PARÁGRAFO CUARTO: El seguro de responsabilidad civil extracontractual debe contener 
como mínimo los amparos descritos en el numeral 3º del artículo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 
1082 de 2015.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: MULTAS. – En caso de incumplimiento parcial de las 
obligaciones que le corresponden al CONTRATISTA, EL INSTITUTO aplicará multas por las 
causales y en las cuantías previstas en la Resolución 1124 del 27 de abril de 2021. El 
procedimiento para declarar el incumplimiento parcial y la consecuente imposición de las 
multas será el vigente al momento en el que se inicie el proceso administrativo a través del 
cual se pretenda hacer uso de esa facultad. Para obtener el pago de las multas que se 
impongan al CONTRATISTA, EL INSTITUTO podrá descontar su valor de cualquier suma de 
dinero que le adeude o hacer efectiva la garantía de cumplimiento.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA. – En caso de 
incumplimiento definitivo de cualquiera de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA, se 
estipula una cláusula penal pecuniaria equivalente al 10% del valor total del contrato y de 
forma proporcional al avance de la obra. El pago del valor aquí estipulado a título de cláusula 
penal pecuniaria se considerará como indemnización parcial y no definitiva de los perjuicios 
causados con el incumplimiento; en consecuencia, EL INSTITUTO podrá reclamar el pago de 
los perjuicios que no alcancen a ser indemnizados con el valor de la cláusula penal. El 
procedimiento para declarar el incumplimiento definitivo y la consecuente imposición de la 
cláusula penal será el vigente al momento en el que se inicie el proceso administrativo a 
través del cual se pretenda hacer uso de esa facultad. Para obtener el pago de la cláusula 
penal que se imponga al CONTRATISTA, EL INSTITUTO podrá descontar su valor de 
cualquier suma de dinero que le adeude o hacer efectiva la garantía de cumplimiento.  
 
PARÁGRAFO: EL CONTRATISTA que no informe oportunamente al INSTITUTO de cualquier 
inhabilidad que le sobrevenga, deberá pagar al INSTITUTO el 10% de la Cláusula Penal 
Pecuniaria a título de pena. El cobro de la pena, es compatible con la indemnización de 
perjuicios de acuerdo a lo previsto en el artículo 1600 del Código Civil.  
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA: CADUCIDAD. – El INSTITUTO podrá declarar la caducidad 
administrativa del contrato por medio de resolución motivada a través de la cual lo dará por 
terminado y ordenará su liquidación, cuando EL CONTRATISTA incurra con ocasión del 
contrato en cualquiera de las causales de caducidad establecidas por la Ley.  
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Declarada la caducidad, el Interventor hará una relación detallada 
de los trabajos realizados hasta la fecha de ejecutoria de la resolución que la declare, los 
cuales se consignaran en un acta que deberá llevar visto bueno del INSTITUTO.  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Declarada la caducidad EL CONTRATISTA se hará acreedor a las 
sanciones e inhabilidades previstas en la ley y EL INSTITUTO podrá continuar la ejecución del 
objeto del contrato a través del garante o de otro contratista. Si EL INSTITUTO se abstiene de 
declarar la caducidad adoptará las medidas de control e intervención necesarias para 
garantizar la continuidad de los trabajos objeto del presente contrato.  
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PARÁGRAFO TERCERO: PENAL PECUNIARIA. – En caso de declaratoria de caducidad se 
hará efectiva la cláusula penal pecuniaria.  
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA: TERMINACIÓN, MODIFICACIÓN E INTERPRETACIÓN 
UNILATERALES DEL CONTRATO. – Se entienden incorporadas al Contrato las cláusulas 
excepcionales a que se refieren los artículos 15, 16 y 17 de la Ley 80 de 1993.  
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA: INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA. – EL 
CONTRATISTA es independiente del INSTITUTO, y, en consecuencia, EL CONTRATISTA no 
es su representante, agente o mandatario. EL CONTRATISTA no tiene la facultad de hacer 
declaraciones, representaciones o compromisos en nombre del INSTITUTO, ni de tomar 
decisiones o iniciar acciones que generen obligaciones a su cargo.  
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA: INEXISTENCIA DE RELACIÓN LABORAL ENTRE LA 
ENTIDAD Y EL CONTRATISTA. – EL CONTRATISTA ejecutará el presente Contrato con sus 
propios medios y con plena autonomía técnica y administrativa y el personal que vincule 
durante la ejecución del contrato será de su libre escogencia, debiendo cumplir con todos los 
requisitos exigidos en los documentos del Proceso de Contratación. Entre EL CONTRATISTA, 
el personal que éste contrate y EL INSTITUTO no existe, ni existirá vínculo laboral alguno. En 
consecuencia, EL CONTRATISTA responderá de manera exclusiva por el pago de honorarios, 
salarios, prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral y contractual a que haya lugar. 
Así mismo, EL CONTRATISTA deberá verificar y/o cumplir con la afiliación de dicho personal 
al Sistema de Seguridad Social integral (salud, pensiones y riesgos profesionales) y a la Caja 
de Compensación Familiar, ICBF y SENA, cuando haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto en 
la Ley.  
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA CUARTA: CESIÓN Y SUBCONTRATOS. – EL CONTRATISTA 
no podrá ceder  los derechos y obligaciones emanados del Contrato, sin el consentimiento 
previo y expreso del INSTITUTO, pudiendo este reservarse las razones que tenga para negar 
la cesión. La cesión se efectuará de conformidad con lo establecido en el artículo 893 del 
Código de Comercio en concordancia con las demás disposiciones vigentes sobre la 
materia. EL CONTRATISTA sólo podrá subcontratar con la autorización previa y expresa del 
INSTITUTO. El empleo de tales subcontratistas no relevará al CONTRATISTA de las 
responsabilidades que asume por las labores de la construcción y por las demás obligaciones 
emanadas del presente Contrato. EL INSTITUTO no adquirirá relación alguna con los 
subcontratistas y la responsabilidad de los trabajos que éstos ejecuten seguirá a cargo del 
CONTRATISTA. EL INSTITUTO podrá exigir al CONTRATISTA la terminación del subcontrato 
en cualquier tiempo y el cumplimiento inmediato y directo de sus obligaciones o el cambio de 
los subcontratistas cuando, a su juicio, éste (os) no cumpla(n) con las calidades mínimas 
necesarias para la ejecución de la(s) labor(es) subcontratada(s). 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA: CASO FORTUITO Y FUERZA MAYOR. – Cuando se 
configuren situaciones de fuerza mayor o caso fortuito o de interés público, que imposibiliten 
temporalmente la ejecución del contrato, se suscribirá el Acta de Suspensión de la ejecución 
del mismo, en los términos previstos en los Manuales de Interventoría y de Contratación 
vigentes.  
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA: INTERVENTORÍA. – Sin perjuicio de la función de 
supervisión que corresponde a la Unidad Ejecutora y a la Dirección Territorial correspondiente 
del INSTITUTO según lo previsto en el Decreto 1292 del 14 de octubre de 2021, “por el cual 
se modifica la estructura del Instituto Nacional de Vías - INVIAS”, EL INSTITUTO ejercerá el 
control y vigilancia de la ejecución del contrato a través de un interventor, quien tendrá como 
función verificar el cumplimiento de las obligaciones del CONTRATISTA. El interventor 
ejercerá, en nombre del INSTITUTO, un control integral sobre el proyecto, para lo cual, podrá 
en cualquier momento, exigir al CONTRATISTA la información que considere necesaria, así 
como la adopción de medidas para mantener, durante el desarrollo y ejecución del contrato, 
las condiciones técnicas, económicas y financieras existentes al momento de la celebración 
del mismo. Además de las actividades generales antes mencionadas, de las contempladas en 
el Manual de Interventoría vigente y con el fin de buscar la adecuada y oportuna ejecución del 
contrato, la Interventoría apoyará, asistirá y asesorará al INSTITUTO en todos los asuntos de 
orden técnico, financiero, económico, jurídico, socio- ambiental y presupuestal que se susciten 
durante la ejecución del contrato hasta su liquidación. Así mismo, prestará asesoría 
relacionada con la ejecución del contrato cuando la situación judicial o administrativa así lo 
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requiera sin que implique un costo adicional. El interventor no permitirá que EL 
CONTRATISTA inicie las obras sin los respectivos permisos, autorizaciones y concesiones 
para el uso y aprovechamiento de los recursos naturales. Igualmente, velará porque se 
cumpla con lo establecido en la normatividad ambiental y llevará estricto control y seguimiento 
del cumplimiento de las disposiciones ambientales aplicables al proyecto y verificará el 
cumplimiento de los indicadores por parte del CONTRATISTA según lo establecido en el 
Manual de Interventoría. El interventor está facultado para revisar todos los documentos del 
contrato, cuando, por razones técnicas, económicas, ambientales, jurídicas o de otra índole, 
EL CONTRATISTA solicite cambios o modificaciones. Así mismo, el interventor está 
autorizado para ordenarle al CONTRATISTA la corrección, en el menor tiempo posible, de los 
desajustes que pudieren presentarse, determinar los mecanismos y procedimientos 
pertinentes para prever o solucionar rápida y eficazmente las diferencias que llegaren a surgir 
durante la ejecución del contrato. EL CONTRATISTA deberá acatar las órdenes que le imparta 
por escrito la Interventoría; no obstante, si no estuviese de acuerdo con las mismas así deberá 
manifestarlo por escrito al interventor, antes de proceder a ejecutarlas; en caso contrario, 
responderá solidariamente con el interventor si del cumplimiento de dichas órdenes se 
derivaran perjuicios para EL INSTITUTO. En caso de que EL INSTITUTO, por las 
características técnicas del proyecto y las condiciones ambientales de la zona, requiera de la 
contratación de una Interventoría ambiental especializada, EL CONTRATISTA deberá 
interactuar con ésta, en los mismos términos antes descritos. El interventor tendrá bajo su 
custodia el Libro de Interventoría, en el cual se anotarán diariamente los hechos y sucesos 
relacionados con el desarrollo de la obra, así como las observaciones o sugerencias que haga 
la Interventoría, además, se dejará constancia de todos los pormenores que puedan suceder 
en el frente de trabajo, tales como: estado del tiempo, personal laborando, estado del equipo, 
avance de la obra, avance de las medidas de manejo ambiental, acciones sociales, 
suministro de materiales, accidentes de trabajo, etc. cada anotación diaria deberá fecharse y  
suscribirse por los ingenieros residentes del CONTRATISTA y del interventor. La persona 
responsable de llevar al día este diario será el ingeniero residente del interventor, quien estará 
en la obligación de presentarlo a los representantes del INSTITUTO que visiten la obra. EL 
INSTITUTO ejercerá el control y vigilancia a través de la Interventoría, adelantando el 
seguimiento al cumplimiento de las obligaciones del CONTRATISTA, así como lo relacionado 
con el personal reincorporado, y presentará informes trimestrales de los cuales dará traslado 
al Ministerio de Transporte y el Ministerio del Interior.  
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉPTIMA: DIVERGENCIAS Y SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS. 
– Las divergencias que ocurran entre el Interventor y EL CONTRATISTA, relacionadas con la 
supervisión, control y dirección de los trabajos, serán dirimidas por el Jefe de la Unidad 
Ejecutora del INSTITUTO. En caso de no llegarse a un acuerdo, se acudirá al Director de 
Ejecución y Operación, cuya decisión será definitiva. Las controversias o diferencias que 
surjan entre EL CONTRATISTA y EL INSTITUTO con ocasión de la firma, ejecución, 
interpretación, prórroga o terminación del Contrato, así como de cualquier otro asunto 
relacionado con el presente Contrato, serán sometidas a la revisión de las partes para buscar 
un arreglo directo, en un término no mayor a cinco (5) días hábiles a partir de la fecha en que 
cualquiera de las partes comunique por escrito a la otra parte la existencia de una diferencia y 
la explique someramente. Las controversias que no puedan ser resueltas de forma directa 
entre las partes, podrán resolverse empleando las instancias, procedimientos y mecanismos 
contemplados en la normatividad vigente, para tales efectos, entre otros, como la conciliación 
y la transacción.  
 
PARÁGRAFO: CLÁUSULA COMPROMISORIA: Las PARTES convienen en someter luego 
de agotar el procedimiento previsto para la mitigación de impactos contractuales, cualquier 
controversia, diferencia, conflicto o incumplimiento que surja con ocasión de la suscripción, 
ejecución, interpretación, terminación bilateral o liquidación del presente contrato, a los 
mecanismos de solución previstos en la Ley tales como la conciliación, amigable composición 
y transacción, etapa que es obligatoria surtir de manera previa a cualquier actuación arbitral, 
tal como se propone en el Anexo Técnico en su Numeral 13.25 Mitigación de impactos 
contractuales, y que tendrá que surtirse en un término de quince (15) días contados a partir de 
la presentación escrita que de la controversia haga la parte interesada. Vencido el plazo 
previsto para el arreglo directo, sin que LAS PARTES hubieren resuelto la diferencia, la 
controversia será sometido a la decisión de un Tribunal de Arbitramento, que se sujetará a las 
normas vigentes sobre la materia y se regirá especialmente por las siguientes reglas: a) El 
Tribunal estará integrado por tres (3) árbitros nombrados de común acuerdo entre las partes. 
En caso de que las partes no puedan ponerse de acuerdo en el nombramiento de los árbitros 
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dentro del mes siguiente al surgimiento de la diferencia, acuerdan que los árbitros podrán ser 
seleccionados mediante sorteo que realice el centro de arbitraje y conciliación de la lista A. b) 
La organización interna del Tribunal se sujetará a las reglas previstas para el efecto por el 
Centro de Arbitraje y Conciliación de Cámara de Comercio de Bogotá, en lo no regulado en la 
presente cláusula. c) El Tribunal funcionará en la ciudad de Bogotá, en el Centro de Arbitraje y 
Conciliación de Cámara de Comercio de Bogotá. d) El Tribunal decidirá en derecho y su fallo 
tendrá efectos de cosa juzgada material de última instancia y, en consecuencia, será final y 
obligatorio para las partes. e) Los costos que se causen con ocasión de la convocatoria del 
Tribunal estarán a cargo de la parte vencida. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA OCTAVA: LIQUIDACIÓN. – El presente contrato será objeto de 
liquidación de acuerdo con lo establecido en los artículos 217 del Decreto Ley 019 de 2012 y 
11 de la Ley 1150 del 2007. El término para la liquidación del contrato será de seis (6) meses, 
término que incluye un plazo de cuatro (4) meses para la liquidación de común acuerdo y dos 
(2) meses adicionales para la liquidación unilateral si es del caso y se contabilizará a partir del 
Acta de Entrega y Recibo Definitivo de Obra, la cual debe ser suscrita una vez vencido el 
plazo de ejecución o terminado el contrato de manera anticipada por las causales previstas en 
la Ley, de conformidad con lo previsto  en el Manual de Interventoría.  
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Para la liquidación se exigirá al CONTRATISTA la ampliación de la 
garantía, si es del caso, a fin de avalar las obligaciones que éste deba cumplir con 
posterioridad a la extinción del presente contrato.  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Si EL CONTRATISTA no se presentare para efectos de la 
liquidación del contrato o las partes no llegaren a ningún acuerdo, EL INSTITUTO procederá a 
su liquidación, por medio de resolución motivada susceptible del recurso de reposición. Así 
mismo y de conformidad con lo previsto por el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, si EL 
CONTRATISTA deja salvedades en la liquidación por mutuo acuerdo, EL INSTITUTO podrá 
liquidar unilateralmente, caso en el cual, ésta solo procederá en relación con los aspectos que 
no hayan sido objeto de acuerdo, siempre que la liquidación unilateral pueda contener 
decisiones nuevas frente a la liquidación acordada o que no hayan sido respondidas por la 
Interventoría o por EL INSTITUTO con anterioridad a la liquidación.  
 
PARÁGRAFO TERCERO: Para iniciar el proceso de liquidación del contrato deberá 
previamente suscribirse el formato MINFRA-MN-IN-16-FR-2 Acta de Entrega y Recibo 
Definitivo de Obra establecido en el Manual de Interventoría.  
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA NOVENA: CONSTANCIA DEL CIERRE DEL EXPEDIENTE. – Una 
vez vencidas las garantías de estabilidad de las obras, calidad de estudios y diseños según el 
caso y calidad del servicio de interventoría, el Jefe de la Unidad Ejecutora expedirá la 
constancia de cierre del expediente del proceso de contratación y la remitirá a la dependencia 
encargada del archivo de contratos para su correspondiente archivo.  
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA: INFORMACIÓN TRIBUTARIA. – El CONTRATISTA se obliga a 
diligenciar, para efectos del pago, el formulario dispuesto por el INSTITUTO para el control 
financiero y contable de identificación de ejecución contractual. 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA PRIMERA: LUGAR DE EJECUCIÓN Y DOMICILIO 
CONTRACTUAL. – Las actividades previstas en el presente Contrato se deben desarrollar en 
los lugares determinados en el anexo técnico que hace parte del Pliego de Condiciones del 
proceso de selección. El domicilio contractual será la ciudad sede del INSTITUTO en la cual 
se suscriba el contrato.  
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEGUNDA: DOCUMENTOS. – Los documentos que a 
continuación se relacionan, hacen parte integral del presente Contrato los cuales determinan, 
regulan, complementan y adicionan lo aquí pactado, y en consecuencia producen sus mismos 
efectos y obligaciones jurídicas y contractuales: • Estudios y documentos previos. • Pliego de 
condiciones con sus Apéndices, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, Formularios. • 
Propuesta presentada por EL CONTRATISTA. • Las garantías debidamente aprobadas. • 
Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el término de ejecución del 
Contrato. 
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CLÁUSULA TRIGÉSIMA TERCERA: ANEXO CONTRATO ELECTRÓNICO. - Las partes de 
común acuerdo, convienen integrar al Contrato Electrónico que se encuentra en SECOP II, las 
condiciones contractuales previstas en el presente documento, y que hacen parte integral del 
mismo. 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA CUARTA: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN. – El presente 
contrato se perfecciona con la firma electrónica de las partes a través de la plataforma 
transaccional SECOP II. Para su ejecución se requiere de la expedición del Registro 
Presupuestal por el Grupo de Presupuesto de la Subdirección Financiera del INSTITUTO y la 
aprobación de las garantías y seguros presentados por EL CONTRATISTA. 
 
 
Vo. Bo. Minuta: - Diego López Cuesta Abogado - DJ. 
Vo. Bo. Minuta: - Yavira Esperanza Florián Castañeda - Abogado - DJ. 


