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ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS 
 

PROCESO DE SELECCIÓN DE MÍNIMA CUANTÍA 
 

MC-094-2021 
 

LA ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DEL MAGDALENA MEDIO ANTIOQUEÑO - AMMA, en 
adelante la “Entidad”, procede a elaborar el análisis del sector, los estudios y documentos 
previos para la selección del contratista encargado de ejecutar el contrato de 
ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE RECURSOS PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO 
INTERADMINISTRATIVO CI-055-2021 “CONSTRUCCION DE UN TRAMO DE 
ALCANTARILLADO HIDRAULICO PARA MANEJO Y CONDUCCION DE AGUAS LLUVIAS Y 
ESCORRENTÍAS EN LA URBANIZACIÓN ALDEAS VERDES (SECTOR PARAGUAY) ZONA 
URBANA MUNICIPIO DE CAUCASIA - ANTIOQUIA”. 
 

1. ANALISIS DEL SECTOR: 

El artículo 2.2.1.1.1.6.1. del Decreto 1082 de 2015 establece la obligación de las entidades 
estatales de realizar, durante la etapa de planeación del proceso contractual, el análisis 
necesario para conocer el sector relativo al proceso de contratación desde la perspectiva legal, 
comercial, financiera, organizacional, técnica y de análisis del riesgo; actividad pública que debe 
constar en los documentos del proceso. 
 

ANALISIS DEL SECTOR AMMA 

LEGAL: La contratación que es impulsada a partir del presente trámite administrativo está regida 
por el régimen de contratación estatal determinado en la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y el 
Decreto 1082 de 2015. De esta manera, es claro que para AMMA, el régimen legal aplicable 
corresponde al establecido en el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, 
situación jurídica que se extiende al contratista. 
 
En ese orden de ideas, la persona quien pretenda ser contratista, deberá acreditar las condiciones 
jurídicas de capacidad para contratar a que hace referencia el artículo 6° de la Ley 80 de 1993, no 
estar incursos en causales de inhabilidad o incompatibilidad para participar en procesos de selección 
de contratistas, así como para celebrar contratos estatales, y acreditar las condiciones de idoneidad. 
 
Si el contratista debe acreditar condiciones particulares especiales, tales como ser ingeniero, 
arquitecto, contador, abogado entre otras, deberá demostrar que se encuentra en ejercicio de la 
respectiva actividad o profesión a través del certificado que expida el órgano, entidad, consejo o 
institución correspondiente. 

COMERCIAL: Las condiciones comerciales en relación con el pago a reconocer por parte de AMMA, 
se fundamentan en la responsabilidad que debe asumir con la ejecución del contrato, las condiciones 
del mercado del área local para la realización de actividades de administración de recursos y/o obras 
públicas, el Contrato Interadministrativo CI-055-2021 y las cotizaciones realizadas por la Dirección 
Ejecutiva. 

FINANCIERA: Para la celebración y ejecución del contrato se exigirá capacidad financiera en los 
términos que establece el numeral 2° del artículo 2.2.1.2.1.5.2, del Decreto 1082 de 2015 el cual 
determina lo siguiente: 
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Artículo 2.2.1.2.1.5.2. Procedimiento para la contratación de mínima cuantía. Las siguientes reglas 
son aplicables a la contratación cuyo valor no excede del 10% de la menor cuantía de la Entidad 
Estatal, independientemente de su objeto: 
 
(…) 
 
2. La Entidad Estatal puede exigir una capacidad financiera mínima cuando no hace el pago contra 
entrega a satisfacción de los bienes, obras o servicios. Si la Entidad Estatal exige capacidad 
financiera debe indicar cómo hará la verificación correspondiente. 
 
De acuerdo a lo anteriormente expuesto no se exigirá capacidad financiera, toda vez que las obras 
y/o servicios se pagaran una vez se hayan realizado. 
 

ORGANIZACIONAL: De conformidad con el numeral 4° del artículo 2.2.1.1.1.5.3 del Decreto 1082 
de 2015, no se exigirá capacidad organizacional en relación con los indicadores que miden el 
rendimiento de las inversiones y la eficiencia en el uso de activos por parte del (la) contratista, por 
no ser necesarias para impulsar esta contratación y mucho menos para la ejecución del contrato, 
máxime cuando el pago por los servicios prestados serán realizados una vez sean cumplidas las 
obligaciones específicas que le corresponde observar al contratista. 

TECNICA: La persona natural o jurídica que pretenda ejecutar el presente contrato debe dar 
cumplimiento a las siguientes condiciones mínimas: 
 
A. Capacidad Jurídica. 
 
El proponente, tanto persona jurídica como natural, deben tener la capacidad jurídica para ejercer 
derechos y contraer obligaciones. 
 
Tratándose de persona jurídica, la misma debe tener dentro de su objeto social y/o actividad 
comercial la realización de actividades de construcción y/o mantenimiento y/o mejoramiento y/o 
adecuaciones de alcantarillado hidráulico y/o estructuras hidráulicas y/o acueducto y/o alcantarillado 
y/o edificaciones públicas o privadas y/o actividades de ejecución de proyectos de saneamiento de 
vertimientos y/o saneamiento básico y/o planes maestros de acueducto y/o alcantarillado. 
 
Tratándose de persona natural la misma debe tener inscrito dentro del RUT la actividad comercial 
de Ingeniería. 
 
Para estos casos se utilizará la clasificación CIIU la cual puede ser consultada en la siguiente página 
de internet: http://linea.ccb.org.co/descripcionciiu/. 
 
B. Experiencia. 
 
El proponente debe acreditar la experiencia mediante la certificación de dos (02) contratos suscritos 
con entidades públicas o privadas, que cada uno sea por un valor igual o superior al 100% del 
Presupuesto Oficial, que dentro de sus objetos construcción y/o mantenimiento y/o mejoramiento 
y/o adecuaciones de alcantarillado hidráulico y/o estructuras hidráulicas y/o acueducto y/o 
alcantarillado y/o edificaciones públicas o privadas y/o actividades de ejecución de proyectos de 

http://linea.ccb.org.co/descripcionciiu/
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saneamiento de vertimientos y/o saneamiento básico y/o planes maestros de acueducto y/o 
alcantarillado. 
 
Los proponentes deberán acreditar título profesional en Ingeniería Civil o en su defecto la propuesta 
deberá ser avalada por un Ingeniero Civil. 

ANALISIS DEL RIESGO: Este análisis puede ser consultado en el presente estudio previo. 

 
2. LA DESCRIPCION DE LA NECESIDAD QUE LA ENTIDAD PRETENDE SATISFACER 

CON LA CONTRATACIÓN. 

Una de las previsiones de las Entidades Territoriales dentro del Estado Social de Derecho es 
lograr atender de manera directa y rápida los diferentes requerimientos que presenta la 
comunidad para elevar la calidad de vida de la misma, a través de un gobierno local que conozca 
las necesidades, las priorice y adelante programas para mejorar las dificultades registradas, 
tendientes al alcance del objetivo en este manifiesto, por lo que se requiere efectuar la 
contratación de los mismos a través de diversas modalidades, lo que debe estar soportado en 
el manejo apropiado de todos los requerimientos normativos para el adecuado desarrollo de 
cada uno de los procesos, además de tener en cuenta el principio de planeación que ilumina el 
actuar administrativo y las normas jurídicas que rigen cada asunto. 
 
Que dentro de una de las estrategias de la administración municipal es mejorar las condiciones 
de vida de los habitantes del municipio, específicamente del barrio Villa Suárez, quienes 
actualmente carecen de un sistema óptimo de alcantarillado; además, de orientar la inversión 
hacia el mantenimiento, generación y promoción de la infraestructura necesaria para propender 
por la equidad territorial y así mismo satisfacer las necesidades de accesibilidad – conectividad 
– continuidad y articulación eficiente de las personas con la dinámica funcional y el crecimiento 
de los centros urbanos sin comprometer a futuro los recursos naturales y la calidad de vida, 
mediante acciones, como es la construcción de un tramo de alcantarillado hidráulico para 
manejo y conducción de aguas lluvias y escorrentías en la urbanización aldeas verdes (sector 
Paraguay) zona urbana municipio de Caucasia - Antioquia, generando así bienestar y desarrollo, 
mejorando la calidad de vida a quienes tienen accesos a dicha solución en forma transparente 
de acuerdo a los procesos y metodologías establecidas por el gobierno nacional, como se 
enmarca en el Plan de Desarrollo Municipal 2021-2023 “Caucasia Con toda seguridad”, en la 
línea 2 “Nuestra economía y empleo”, sector 40 “Vivienda, Ciudad y Territorio”, que se encuentra 
radicado en el Banco de Programas y Proyectos con el número 2021051540185. 
 
El sistema de alcantarillado del Municipio de Caucasia es deficiente y para la construcción del 
sistema de alcantarillado y recolección de aguas servidas, no se tuvo en cuenta la migración 
poblacional que soporta la cabecera, por lo cual presenta insuficiencia hidráulica de las tuberías, 
carencia de redes de alcantarillado y terminación de la vida útil de estas muy pronto. 
 
Debido a los procesos de urbanización no planificada, en algunos sectores no se tiene servicio 
de alcantarillado, ante lo cual la comunidad para satisfacer la necesidad de este servicio optó 
por recoger y conducir las aguas residuales por tubos o canales que llegan hasta los cauces de 
los caños y el río Cauca. 
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El sistema de alcantarillado del área urbana del Municipio de Caucasia se encuentra fraccionado 
por sectores que descargan sus aguas residuales a los caños La Salsa, El Silencio, El Atascoso 
y San Miguel; así como directamente a las aguas del Río Cauca. Hay innumerables descargas 
individuales que entregan indiscriminadamente a los mencionados caños, así como a campo 
abierto, calles, ciénagas y lotes baldíos. 
 
La problemática relacionada al sistema de alcantarillado existente, con sus deficientes 
especificaciones en algunos tramos, cobertura incompleta, mal uso de cámaras, tuberías y 
sumideros, improvisación en las obras de ampliación de las redes y adicional uso incorrecto por 
parte de los usuarios, ha generado un estado sanitario deplorable en algunos sectores de la 
población.  
 
De igual forma, la utilización de todas las corrientes de aguas superficiales que atraviesan el 
área urbana como destino final de las aguas residuales, escombros y basura, siendo a su vez 
zonas densamente pobladas, se constituyen en un foco de malos olores, vectores, 
enfermedades y detrimento en la calidad de vida de los seres humanos allí asentados.  
 
En este orden y de acuerdo a las prioridades de satisfacer las necesidades del barrio Villa 
Suárez del municipio de Caucasia, respecto a la instalación de la red de alcantarillado.  
 
Adicional a lo anterior, la ola invernal que desde principio de año afecta al municipio de Caucasia 
ha tenido gran impacto en las viviendas ubicadas en el barrio Villa Suarez, pues dada la carencia 
de un sistema óptimo de alcantarillado las aguas rebozan y generan ambientes insalubres para 
cientos de niños, niñas, jóvenes, adultos y adultos mayores que habitan este sector. 
 
Es así que para la correcta ejecución del proyecto anteriormente descrito el MUNICIPIO DE 
CAUCASIA suscribió el Contrato Interadministrativo CI-055-2021 con LA ASOCIACIÓN DE 
MUNICIPIOS DEL MAGDALENA MEDIO ANTIOQUEÑO - AMMA cuyo objeto es 
“CONSTRUCCION DE UN TRAMO DE ALCANTARILLADO HIDRAULICO PARA MANEJO Y 
CONDUCCION DE AGUAS LLUVIAS Y ESCORRENTÍAS EN LA URBANIZACIÓN ALDEAS 
VERDES (SECTOR PARAGUAY) ZONA URBANA MUNICIPIO DE CAUCASIA - ANTIOQUIA”, 
para que, con base en el principio de colaboración administrativa entre entidades públicas, se 
ejecuten en debida forma las obras requeridas para el mejoramiento de la calidad de vida de la 
población del Municipio de Caucasia. 

De acuerdo a lo anteriormente expuesto, LA ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DEL MAGDALENA 
MEDIO ANTIOQUEÑO - AMMA requiere seleccionar un contratista al que se le pueda delegar 
la administración de recursos para la ejecución del Convenio Interadministrativo CI-055-2021, 
sin que las obras anteriormente referidas salgan de la órbita de responsabilidad de la entidad 
contratante, lo anterior con el fin de contribuir con el fortalecimiento de la calidad de vida de la 
población del Municipio de Caucasia, Antioquia y en virtud del principio de coordinación y 
colaboración que debe existir entre autoridades administrativas, con el cual se garantiza la 
armonía en el ejercicio de sus respectivas funciones en beneficio de las comunidades del su 
área de influencia. 

3. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR CON SUS ESPECIFICACIONES. 



 

MEDELLIN ANTIOQUIA 
CARRERA 43A N° 1-85  
PISO 2 OFICINA 206 ED. BANCO CAJA SOCIAL 
CONTACTO: 3016432 / 312 791 6360 

ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE RECURSOS PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO 
INTERADMINISTRATIVO CI-055-2021 “CONSTRUCCION DE UN TRAMO DE 
ALCANTARILLADO HIDRAULICO PARA MANEJO Y CONDUCCION DE AGUAS LLUVIAS Y 
ESCORRENTÍAS EN LA URBANIZACIÓN ALDEAS VERDES (SECTOR PARAGUAY) ZONA 
URBANA MUNICIPIO DE CAUCASIA - ANTIOQUIA”. 
 
El contrato a celebrar está identificado en la “Clasificación Industrial Internacional Uniforme de 
todas las Actividades Económicas, (UNSPSC por sus siglas en inglés) de la siguiente manera: 
 

Código 
Segmento 

Nombre 
Segmento 

Código 
Familia 

Nombre Familia 
Código 
Clase 

Nombre Clase 
Código 

Producto 
Nombre 
Producto 

Servicios 

80 

Servicios de 
Gestión, Servicios 
Profesionales de 
Empresa y 
Servicios 
Administrativos 

8010 
Servicios de 
asesoría de 
gestión 

801016 
Gerencia de 
proyectos 

80101604 
Planificación o 
administración 
de proyectos 

 
4. OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y CONDICIONES PARA LA EJECUCIÓN DEL 

CONTRATO. 

 

A. Obligaciones Generales. 
 
Además de las derivadas de la esencia y naturaleza del contrato a celebrar, de las contempladas 
en la ley, de las obligaciones y condiciones señaladas en la invitación y demás Documentos del 
proceso, el contratista se obliga a: 
 
1. Suscribir conjuntamente con el supervisor el acta de inicio una vez cumplidos los 
requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato. 
2. Si dentro de los tres (3) días calendario siguiente a la celebración del contrato y la 
aprobación de las garantías, si las hubiere, el contratista seleccionado no ha procedido con la 
suscripción del acta de inicio, la entidad contratante expedirá un acto administrativo de trámite 
a través del cual ordenará la iniciación de la ejecución del contrato. 
3. Diligenciar los formatos dispuestos por esta entidad pública para el desarrollo de 
actividades de notificaciones, comunicaciones, pagos, requerimientos u otras actividades 
contractuales. 
4. Acreditar su afiliación en calidad de contribuyente al Sistema Integral de Seguridad Social 
y encontrarse al día en los respectivos pagos. 
5. Ejecutar el contrato de buena fe, evitando la configuración de situaciones que impliquen 
retardos en el cumplimiento de las prestaciones contractuales. 
6. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del proceso de 
contratación.  
7. Dar cumplimiento al objeto y alcance del contrato de acuerdo con lo establecido en el 
presente documento y en sus anexos.  
8. Desarrollar el objeto del contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y 
obligaciones definidas en los Documentos del proceso de contratación.  
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9. Aportar todo su conocimiento y experiencia para desarrollar adecuadamente el objeto del 
contrato de conformidad con lo requerido por el contratante.  
10. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con las 
especificaciones técnicas de la obra previstas en la Invitación y demás Documentos del proceso. 
11. Dar a conocer inmediatamente a la entidad cualquier reclamación que indirecta o 
directamente pueda tener algún efecto sobre el objeto del contrato o sobre sus obligaciones. 
12. Abstenerse de adelantar intervención alguna a los recursos sin contar con los permisos 
emitidos por la entidad competente (cuando aplique intervenciones).  
13. Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de 
presentación de la oferta.  
14. Informar inmediatamente a la entidad estatal cuando ocurra una situación que implique 
una modificación del estado de los riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el 
contrato. 
15. Comunicarle inmediatamente a la entidad cualquier circunstancia política, jurídica, social, 
económica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecución del contrato.  
16. Durante la ejecución del contrato deberá observar las leyes y los reglamentos relativos a 
salud ocupacional y seguridad industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias para 
evitar que se produzcan accidentes o condiciones insalubres. 
17. Cumplir con las normas de gestión ambiental, así como con las normas de seguridad y 
salud en el trabajo que rijan durante la vigencia del presente contrato y atender las acciones y 
evidencias que deben presentarse de conformidad con los anexos del contrato.  
18. Gestionar con la debida confidencialidad la información a que tenga acceso, así como la 
producida a lo largo de la ejecución del contrato.  
19. Reportar la información relacionada con la ejecución del contrato o que tenga incidencia 
en ella cuando sea requerida por el contratante.  
20. Para efectos del pago que se cause con ocasión de la ejecución del contrato, el 
contratista deberá presentar la siguiente información: (a) Copia del recibo o certificado de pago 
de los aportes al Sistema Integral de Seguridad Social. (b) Copia de la planilla en la cual se 
discriminen los pagos realizados al Sistema Integral de Seguridad Social. (c) Informe de 
actividades. (d) Cuenta de cobro en la cual se indique el CDP al cual se imputan los pagos. 
 
B. Obligaciones Específicas. 
 
1. Administrar adecuadamente los recursos asignados con la finalidad de gestionar las 
actuaciones contractuales necesarias para la ejecución del objeto del contrato, de acuerdo con 
las especificaciones técnicas del Contrato Interadministrativo CI-055-2021 suscrito entre el 
MUNICIPIO DE CAUCASIA, ANTIOQUIA y LA ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DEL 
MAGDALENA MEDIO ANTIOQUEÑO – AMMA y cuyo objeto es “CONSTRUCCION DE UN 
TRAMO DE ALCANTARILLADO HIDRAULICO PARA MANEJO Y CONDUCCION DE AGUAS 
LLUVIAS Y ESCORRENTÍAS EN LA URBANIZACIÓN ALDEAS VERDES (SECTOR 
PARAGUAY) ZONA URBANA MUNICIPIO DE CAUCASIA - ANTIOQUIA”. 
 
2.  Ejercer la dirección y el control administrativo de los trabajos, con el objeto de conseguir la 
correcta ejecución de las obras conforme con los planos, las especificaciones y demás 
exigencias de la Entidad, la cual suministrara el presupuesto de obra y los respectivos APU, 
aclarando que el contratista se encargara de la ejecución del objeto convenido por cuenta y 
riesgo de la Entidad contratante. 
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3.  Adquirir y/o contratar bajo la responsabilidad de la Entidad contratante, pero en nombre del 
tercero que el administrador delegado designe para este efecto, el material, equipos para la 
construcción, personal técnico y demás necesarios para la ejecución de la obra, siempre y 
cuando la adquisición tenga el aval del supervisor y el interventor del contrato principal. 

4.  Verificar que el o los Contratistas que seleccione para la ejecución del proyecto cuenten con 
los permisos, licencias o autorizaciones a que haya lugar para la ejecución del contrato de obra 
pública, incluidos aquellos necesarios para la utilización del espacio público.  
 
5. Asumir especiales obligaciones de cuidado y custodia de los bienes que la entidad le llegue 
a entregar para el debido desarrollo de las obligaciones a cargo y en consecuencia estará 
obligado a hacer el correspondiente reintegro en especie o en dinero cuando por su culpa se 
produzca daño o pérdida, sin que esto excluya la indemnización de perjuicios. Lo anterior sin 
menoscabo de las acciones que del hecho se puedan predicar. 
 
6. Presentar informes parciales de avances de ejecución de la obra a la supervisión designada 
por parte de LA ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DEL MAGDALENA MEDIO ANTIOQUEÑO - 
AMMA y al Interventor del proyecto de inversión, cada vez que se requiera. 
 
7. Acatar, prever y realizar reuniones conjuntas y prestar la colaboración que se requiera para 
la ejecución de la obra.  
 
8. Realizar un informe mensual y entregarlo al supervisor delegado por el municipio, al 
supervisor delegado por AMMA y al interventor, en el cual deberá de contener el avance de las 
actividades ejecutadas como administrador delegado para la obra pública referida: 
 

o El avance físico y financiero del proyecto 
o Contratos realizados en virtud de la administración delegada 
o Registro fotográfico con la descripción de cada una de las actividades más 
representativas realizadas. 
o Programación de obra 
o Proyección de la obra  
o Actividades más representativas  
o Notas, sugerencias. 
o Oficios enviados al contratista (si se han enviado) 
o Planilla de pagos a la seguridad social  
o Acta de pago al contratista. 
o Memorias de cálculo de las cantidades de obra. 
 

5. MODALIDAD DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA Y SU JUSTIFICACION JURIDICA. 

El artículo 94 de la Ley 1474 de 2011 determina el procedimiento de selección de mínima 
cuantía para aquellas adquisiciones que no superen el 10% de la menor cuantía, situación que 
fue reglamentada por los artículos 2.2.1.2.1.5.1. y siguientes del Decreto 1082 de 2015, el cual 
la determina en el numeral 6° del artículo 2.2.1.2.1.5.2. 
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La contratación que se impulsa a partir de estos estudios previos no supera el 10% de la menor 
cuantía establecido para esta entidad pública en la vigencia fiscal que se promueve este proceso 
de selección. 
 
Adicional a lo anterior, el objeto contractual que pretende ser contratado a partir de esta 
modalidad de selección no está reservado a una modalidad especial de contratación, como 
ocurre con lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley 1150 de 2007 para la contratación de encargos 
fiduciarios. 
 
Por otro lado, ya que no se tiene regulación específica en cuanto al contrato de administración 
delegada para la ejecución de obras públicas, acudimos a la definición que de este sistema 
exponía el Decreto 1518 de 1965 en su artículo 5: 
 

«Se entiende por contrato por administración delegada aquel que se ejecuta por cuenta y 
riesgo de la entidad que contrata la obra y en el cual el contratista es un delegado o 
representante de aquélla. En este tipo de contratos el contratista recibirá un honorario 
pactado de antemano, sea una suma fija, o en proporción al presupuesto o al valor real de 
la obra. Los interventores, como representantes de la entidad que ha contratado la obra, 
podrán exigir el cumplimiento de las condiciones y términos establecidos en el contrato.» 

 
Pese a la falta de regulación explicita, la Ley 80 de 1993 establece en su artículo 32 lo siguiente:  

ARTÍCULO 32. DE LOS CONTRATOS ESTATALES. Son contratos estatales todos los 

actos jurídicos generadores de obligaciones que celebren las entidades a que se refiere 
el presente estatuto, previstos en el derecho privado o en disposiciones especiales, o 

derivados del ejercicio de la autonomía de la voluntad, así como los que, a título 
enunciativo, se definen a continuación: 

1o. Contrato de Obra. 

Son contratos de obra los que celebren las entidades estatales para la construcción, 

mantenimiento, instalación y, en general, para la realización de cualquier otro trabajo 
material sobre bienes inmuebles, cualquiera que sea la modalidad de ejecución y 
pago.  (Subrayado fuera de texto). 

En este orden de ideas, se entiende que la administración delegada para la ejecución de una 
obra pública es una modalidad de ejecución del contrato de obra pública, con la característica 
que el contratista actúa por cuenta y riesgo de la entidad contratante, por ende, sus honorarios 
obedecen a un porcentaje o valor determinado como contraprestación por la administración de 
los recursos y/o actividades propias de la obra. 
 

6. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y JUSTIFICACION DEL MISMO 

El valor estimado del contrato que soporta los presentes estudios previos es de OCHOCIENTOS 
SETENTA Y UN MIL QUINIENTOS PESOS M.L ($ 871.500) valor que fue determinado teniendo 
en cuenta la responsabilidad que debe asumir con la ejecución del contrato, las condiciones del 
mercado del área local para la realización de actividades de administración de recursos y/o 
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obras públicas, el Contrato Interadministrativo CI-055-2021 y las cotizaciones realizadas por la 
Dirección Ejecutiva. 
 

7. FORMA DE PAGO 

LA ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DEL MAGDALENA MEDIO ANTIOQUEÑO- AMMA, pagará 
al contratista seleccionado para realizar las actividades de administración delegada de recursos 
el valor del contrato mediante actas parciales de avance de acuerdo a las actuaciones 
realizadas, para lo cual deberá presentar un informe de actividades con las evidencias de lo 
ejecutado, el cual deberá ser avalado por el supervisor del contrato, y un último pago mediante 
acta de liquidación una vez sean entregados los productos y evaluados por el equipo técnico 
que sea conformado para este efecto.  Considerando que la naturaleza de este contrato es de 
administración delegada, AMMA girará los pagos a EL CONTRATISTA de manera proporcional 
a los pagos recibidos por el MUNICIPIO DE CAUCASIA, ANTIOQUIA, respecto al Contrato 
Interadministrativo N° CI-055-2021. 
 
ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO: La entidad no entregará al contratista anticipo ni pago 
anticipado frente al valor correspondiente a sus honorarios como administrador delegado, sin 
embargo y toda vez que el presente contrato se realiza por el sistema de administración 
delegada de recursos, el contratista en desarrollo de su actividad podrá otorgar anticipos o 
pagos anticipados, siempre y cuando para este efecto exija la constitución de una fiducia o un 
patrimonio autónomo irrevocable para el manejo de los recursos y los mismos no sean 
superiores al 40% del valor del recurso a administrar. 

 
PARÁGRAFO: El Contratista seleccionado para ejecutar la obra deberá constituir una fiducia o 
un patrimonio autónomo irrevocable para el manejo de los recursos que reciba a título de pago 
anticipado o anticipo, con el fin de garantizar que estos se inviertan exclusivamente en la 
ejecución del contrato. 
 

8. PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO 

El objeto del contrato y las obligaciones generales y específicas que se derivan de él, deben ser 
ejecutadas en el término de CUATRO (04) MESES, contado a partir de la suscripción del acta 
de inicio, salvo que se presenten situaciones de caso fortuito o fuerza mayor que impliquen la 
modificación del plazo de ejecución del contrato. 
 

9. CRITERIOS DE SELECCIÓN DE LA OFERTA MAS FAVORABLE 

El artículo 94 de la Ley 1474 de 2011 determina el procedimiento de selección de mínima 
cuantía para aquellas adquisiciones que no superen el 10% de la menor cuantía, situación que 
fue reglamentada por los artículos 2.2.1.2.1.5.1. y siguientes del Decreto 1082 de 2015, el cual 
determina en el numeral 6° del artículo 2.2.1.2.1.5.2. lo siguiente: 
 

Artículo 2.2.1.2.1.5.2. Procedimiento para la contratación de mínima cuantía. Las 
siguientes reglas son aplicables a la contratación cuyo valor no excede del 10% de la 
menor cuantía de la Entidad Estatal, independientemente de su objeto: 
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(…) 
 
6. La Entidad Estatal debe aceptar la oferta de menor precio, siempre que cumpla con 
las condiciones establecidas en la invitación a participar en procesos de mínima cuantía. 
En la aceptación de la oferta, la Entidad Estatal debe informar al contratista el nombre 
del supervisor del contrato. 

 
Siguiendo los lineamientos establecidos por la Agencia Nacional de Contratación Pública – 
Colombia Compra Eficiente, esta entidad pública procederá a requerir a los proponentes 
quienes presenten una propuesta económica inferior al 80% del presupuesto oficial. 
 

10. ANALISIS DEL RIESGO Y COMO MITIGARLO: 

De conformidad con los artículos 3 y 4 de la ley 1150 de 2007, el artículo 2.2.1.1.1.6.3. del 
Decreto 1082 de 2015 y el Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos 
de Contratación (Versión 1) el análisis de los riegos que representa para el cumplimiento del 
objeto del contrato contenido en estos estudios previos, son los siguientes: 
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11. LAS GARANTIAS QUE LA ENTIDAD CONTEMPLA 

Toda vez que las obligaciones que se desprenden del presente proceso de selección tienen que 
ver con la Administración delegada de los recursos, más no con la ejecución de las actividades 
de obra pública, no se solicitaran garantías al administrador seleccionado en el presente 
proceso, sin embargo, para los subcontratos o para los contratos que el administrador deba de 
realizar en pro de la ejecución de la obra pública, si se solicitaran todas las garantías requeridas 
en el contrato Interadministrativo N° CI-055-2021. 
 

12. ACUERDOS COMERCIALES: 

La contratación que se impulsa a través del presente proceso de selección no está cobijada por 
acuerdo comerciales. 
 

13. CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: 

NUMERO 

Noviembre de 2021 

 
14. DESIGNACION DE SUPERVISOR: 

La Entidad designa como supervisor del contrato que se derive del presente proceso de 
selección a: 
 

DESIGNACIÓN NOMBRE DEPENDENCIA 

SUPERVISOR 
JORGE ALEJANDRO PARRA 
HOYOS 

DIRECCION EJECUTIVA 
“AMMA” 

 
Dado en el Municipio de Medellín -Antioquia- a los veintinueve (29) días del mes de diciembre 
de 2021. 
 
 
 
(Original Firmado) 
FRANCISCO JAVIER CARVAJAL MADRID 
Director Ejecutivo AMMA 


