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SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

MINUTA DEL CONTRATO DE OBRA N° 20211800023937 DE 2021

Entre SAMAIDA GOMEZ RUIZ, mayor de edad, vecina y domiciliada en el municipio de
Popayan, Cauca, identificada con la cédula de ciudadania nimero 1.130.594.296 expedida
en Qali - Valle, quien actua en calidad de Secretaria General del Municipio de Popayan,
mediante Decreto de delegacion de la funcion de ordenacion del gasto No.
202Q1 000000125 del 03 de enero del 2020, facultada para suscribir el presente documento,
y quien para todos los efectos legales en adelante se denominara EL MUNICIPIO, por una
parte; y, por la otra, RICHAR FERNANDO HURTADO CERON, identificado con cedula de
ciudadania No 76.314.459, quien para los efectos del presente contrato se denominara EL
CONTRATISTA, identificado como aparece en el Formato 1 — Carta de Presentacion de |2
oferta, hemos convenido celebrar el presente contrato, previas las siguientes
r‘ consideraciones:

I.  Que mediante Resolucién No. 20211100071874 del 19 de noviembre de 2021 Ia
Entidad apertura el Proceso de Contratacién numero MP-SI-SM-009-2021

.  Que mediante Resolucién No. 20211100080604 del 14 de diciembre de 2021 la
Entidad adjudicé el Contrato al Contratista, previa recomendacion efectuada por el
comité evaluador.

Con base en las anteriores consideraciones, la Entidad y el Contratista (individualmente la
“Parte”, conjuntamente las “Partes”), acuerdan que el presente Contrato se regira por las
Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007, 1474 de 2011, 1882 de 2018, Decreto Ley 019 de 2012
y el Decreto 1082 de 2015, el Cédigo Civil y el Codigo de Comercio, y las normas que las
modifiquen o sustituyan, ademas de las adicionales que resulten aplicables a la materia. En
desarrollo de lo anterior, acuerdan las siguientes clausulas:

CLAUSULA 1. OBJETO

El objeto del Contrato es “CONSTRUCCION DE PARQUES RECREATIVOS INFANTILES
EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE POPAYAN”.

4 CLAUSULA 2. ALCANCE DEL OBJETO

El Contratista debera desarrollar el objeto del Contrato de conformidad con las
especificaciones y caracteristicas técnicas sefialadas en los Documentos del Proceso de
Contratacion No. MP-SI-SM-009-2021.

El Contratista se obliga para con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la
propuesta y con sus propios medios: materiales, maquinaria, laboratorios, equipos vy
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personal, en forma independiente y con plena autonomia técnica y administrativa, hasta su
total terminacion y aceptacion final, las cantidades de obra que se detallan en su propuesta
economica, conforme lo sefialé en la propuesta econémica presentada

W |
TEM |
pE  ART  DescripcioN UND | CANT X’IUN'TA | VITOTAL
PAGO |- |
- CAPITULO Il - EXPLANACIONES
l | $1.078.00
P41 1P | LOCALIZACION Y REPLANTEO me | se000 | s1925 07
[ | _ !
| 600 | EXCAVACIONES VARIAS SIN ' $2.359.00
600.P1 \P oL I A, AR m | 14000 | $16.850 o
I .
| 310 |  CONFORMACION Y
310p1 |3 COMPACTACION ~ DE LA | m? | 560,00 | $1.300 | $728.000
SUBRASANTE
CAPITULO VI - ESTRUCTURAS Y
DRENAJES
[ T
Invi |
CONCRETO RESISTENCIA 21MPA $11.804.10
j630'4 2. | (D) (Anden E = 0.10m) m | 2310 | $511.000 |
JUEGOS INFANTILES
f_ SUMINISTRO E INSTALACION DE | |
| PARQUE INFANTIL EN TUBERIA |
| GALVANIZADA DE 3" PARA
| ESTRUCTURA PRINCIPAL,
| ACCESORIOS ~ LATERALES Y
| AUXIALIARES E N TUBERIA |
ot GALVANIZADA DE DIFERENTES UND 4,00 | 2968000 813552000
DIAMETROS (1 1/2" - 1/2"), CON
| PINTURA  ELECTROSTATICA, \
| COMPONENTES EN FIBRA DE |
| VIDRIO, HERRAJES, CADENAS Y |
| TORNILLERIA GALVANIZADAS (Ver J
[
L

| especificaciones técnicas)".
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VALOR TOTAL COSTO DIRECTO
_ ADMINISTRACION 25% |

UTILIDAD 5% ]

IMPREVISTOS 2%

VALOR TOTAL OBRA CIVIL

$151.489.10
0

537.872.275,

199.965.61 ‘
|

El Contratista y la Entidad contratante asumen de forma obligatoria los riesgos previsibles

identificados y plasmados en el Pliego de Condiciones en la Matriz

por el Contratista con la presentacion de su propuesta.

CLAUSULA 3. PLAZO DEL CONTRATO

3 - Riesgos, aceptados

El plazo estimado para la ejecucion del presente contrato hasta el 31 de diciembre de 2021,
contado a partir de la suscripcién del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos

de perfeccionamiento y ejecucién y apro
de Condiciones.

CLAUSULA 4. VALOR DEL CONTRATO

El valor del Contrato es por la
NOVECIENTOS SESENTA Y

($199.965.612), equivalentes a 22
suma que se discrimina en la propuesta econ

. hace parte y se anexa a

suma que contiene todos los impuestos, tasas y contribuciones:

PARAGRAFO: Las condiciones t
a la propuesta presentada en la p
documento.

Nota: El proponente acepta que estaran
contribuciones establecidos por las diferente
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municipales, y dentro de estos mismos niveles territoriales, los impuestos, tasas Y|
contribuciones establecidos por las diferentes autoridades ambientales, queé ajfecten ;9
contrato y las actividades que de é| se deriven, con excepcion de los que estrictamenté
correspondan a la Entidad.

E| Contratista, con la suscripcion del Contrato, acepta que en el evento en que el valor total
a pagar tenga centavos, estos se ajusten 0 aproximen al peso, ya sea por exceso O p|0r
defecto, sila suma es mayor o menor a 50 centavos. Lo anterior, sin qué sobrepase el valo
total establecido en el presente Contrato.

CLAUSULAS. ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO

La Entidad entregara un anticipo por maximo el 30% de valor del.contrato, cuyo manejo
debera ser respaldado con la garantia correspondiente, de conform|dad' con las exigencias
que se presentan en el numeral correspondiente. E| proponente dgbera prese_ntar un plan
de inversidn o utilizacién de los recursos del anticipo, que permita a la Entidad Estat@l
identificar las actividades necesarias para la amortizacion del anticipo Yy las demas
actividades que se remuneran con recursos adicionales.

El anticipo debera ser manejado en una cuenta de ahorros exclusiva cuyos rendimientos
pertenecen al tesoro; el recurso no podra destinarse a fines distintos de |gs. gastos
relacionados con el objeto de este contrato; para la entrega debera constituirse las
garantias unicas exigidas, incluyendo el buen manejo y correcta inversion del anticipo por
el 100% de la suma a entregar por este concepto, la presentacion del contratista y
aprobacion por parte del supervisor del plan de amortizacion del anticipo.

CLAUSULA 6. APROPIACION PRESUPUESTAL

El pago de la suma estipulada en este contrato se sujetara a la apropiacion presupuestal
correspondiente y especificamente a los Certificados de Disponibilidad Presupuestal:

ALCALDIA DE POPAYAN Gl-140
Oie19\ VerSViéTQ?ﬁ —

pagina 4 dé 20

NUMERO CERTIFICADO DE | FECHA CERTIFICADO DE | VALOR CERTIFICADO Ifl
DISPONIBILIDAD DISPONIBILIDAD DISPONIBILIDAD \
PRESUPUESTAL PRESUPUESTAL PRESUPUESTAL
2021.CEN.01.4380 4-11-2021 l 200.609.740

CLAUSULAT. FORMA DE PAGO

EL MUNICIPIO DE POPAYAN pagara el contrato el valor restante por medio de actas

parciales que deben ser autorizadas y aprobadas por la supervision.
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El anticipo debe ser amortizado mediante las actas parciales de obra en el mismo

porcentaje otorgado, actas que se elaboraran de acuerdo con las cantidades ejecutadas
por el sistema de precios unitarios, las cuales deberan ser autorizadas y aprobadas por |a
supervision. El ultimo pago, se efectuara con el Acta de Liguidacion Final del contrato y no
podra ser por un valor menor del diez por ciento (10%) del valor del contrato y debe ir
acompanada del informe final de Supervisién, donde se certifique el recibo a satisfaccion
de la construccion, de acuerdo a los términos de la propuesta economica presentada por el

CONTRATISTA.
En forma previa a la autorizacion de cada pago y de la entrega del anticipo, el contratista

deberé acreditar que se encuentra al dia en el pago de aportes relativos al Sistema de
Seguridad Social Integral, asi como parafiscales (SENA, ICBF, Cajas de Compensacion

Familiar, etc.), cuando corresponda.

Para el Ultimo pago, el Contratista debera anexar la poliza de estabilidad de la obra.

EL CONTRATISTA podra amortizar un porcentaje mayor al acordado. Si el contratista no
opta por el anticipo, todo el precio del contrato se pagara por el sistema de actas parciales

de obra debidamente aprobadas por la supervision.

El pago al contratista se efectuara dentro de los (10) dias habiles siguientes a la
presentacion de la factura y visto bueno por parte del supervisor designado del recibo a
satisfaccion de las actividades, acompafiada del acta de recibo y de la certificacion de

encontrarse el contratista al dia en el pago de aportes al Sistema de la Seguridad Social y
Parafiscales, de conformidad con lo sefalado en el articulo 23 de la Ley 1150 de 2007.

La entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el tramite para el pago
al contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la
documentacion de soporte 0 no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en

el presente contrato.
La entidad hara las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las
disposiciones legales vigentes sobre la materia.

" CLAUSULA 8. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA

1) Realizar las actividades para el logro de los resultados objeto de este contrato, de
acuerdo con las condiciones técnicas descritas en el pliego de condiciones.
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- - ]
=4 pOPAYAN
Popayan © Edificio C.A.M. Carrera 6 # 4-21, Codigo Postal: 190003, Tel: (057+2) 8243075
Conmutador 8333033, www.popayan gov.co, e-mail, atencionalciudadano@popayan.£ov.co

[ Codigo | CCEEICP-DI10 | Version [1 ]




ALCALDIA DE POPAYAN Gl - 140

&= version: 07
B N SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
7 Pagina 6 de 20

) Cumplir las normas legales vigentes, en especial lo dispuesto en las leyes 797 de

2003, 1122 de 2007 y 1150 de 2007 en lo referente al pago de aportes al sistema de
seguridad social integral (salud-pension y riesgos laborales).

3) Todo el personal a emplear en el desarrollo de actividades contractuales que
involucren trabajo en alturas, debe contar con la certificacion de trabajo seguro en altura
legal y vigente de acuerdo a la normatividad, previa confirmacion por parte del supervisor
del contrato.

4) Presentar toda la documentacion solicitada para el equipo de trabajo minimo

exigido, previa aprobacion del supervisor y antes del acta de inicio tal como se exige en el
numeral 2.3.1

5) Entregar los analisis de precios unitarios (APU) y cronograma de ejecucion previo a
la firma del acta de inicio

6) Facilitar los insumos que se van a utilizar para una adecuada supervision del
contrato.

7) Presentar informes completos en los plazos pactados.

8) Atender los requerimientos que realice la entidad a través del supervisor del
contrato.

9) Presentar informe final de ejecucion del contrato

10)  El Contratista debera contar con minimo dos (2) frentes de trabajo simultéaneos
11) Presentar informe final de ejecucién del contrato.

- 12)  El contratista debera responder por las afectacionés a los elementos externos
existentes en la edificacion y dejarlos debidamente reparados si es el caso.
13)  Las especificaciones de los juegos son: Tuberias galvanizadas de 3" para la
estructura principal, Para los accesorios laterales se debe usar tuberia galvanizada en
diferentes diametros segun se requiera por cada unidad (1 1/2" - 1 1/4"- 3/4" - 1/2"). Toda
la estructura de los parques debe estar recubierta con pintura, Accesorios como techos,
toboganes, rodaderos en resinas de poliéster fibra de vidrio con colores incorporados de 3
mm de espesor resistentes a la interperie.

CLAUSULA 9. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA
OBLIGACIONES ESPECIALES Y/O ACTIVIDADES

En desarrollo del objeto contractual, el contratista debera realizar las siguientes actividades
especificas.

Obligaciones en materia de ejecucion

Creo en
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1) Ejecutar el contrato de conformidad con lo previsto en el pliego de condiciones, en
especial el disefo técnico, la propuesta y el contrato.

2) Llevar a cabo todas las labores necesarias para alcanzar el objeto de este proyecto
relacionado con la construccion, cifiéndose a las normas técnicas vigentes y a rehacer a
SUs expensas cualquier obra que resulte mal ejecutada.

3) Poner en practica los procedimientos adecuados de mantenimiento y proteccion del
mismo contra cualquier dafio o deterioro que pueda afectar su calidad, estabilidad vy
acabado, inclusive en aquellos que durante la obra permanezcan prestando un servicio
publico. Asi mismo, debera tener las debidas precauciones a fin de conservar en perfecto
estado los inmuebles aledafios, las estructuras e instalaciones y redes de servicio
superficiales o subterréaneas existentes dentro del area de trabajo o adyacentes a ella,
siendo de su exclusiva responsabilidad cualquier dafio que pudiere ocasionar a tales
inmuebles, estructuras e instalaciones.

4) Presentar cronograma de obra y dar estricto cumplimiento al mismo.

5) Describir los procesos constructivos y operativos por cada item, donde se detalle
como se ejecutara cada una de las actividades, el cual debe ser presentado antes del inicio
de la obra, con el fin de garantizar la calidad y seguridad de la obra.

6) Asumir el pago de todos los impuestos, gravamenes, aportes y servicios de
cualquier género que establezcan las leyes colombianas.

7) Realizar la reparacion de los dafios que se ocasionen como consecuencia de la

ejecucion de las obras.

8) Dar cabal cumplimiento a los compromisos de anticorrupcion, apoyando la accion

del estado colombiano para fortalecer la transparencia y la responsabilidad de rendir

cuentas. Dentro de este marco, el contratista se compromete a impartir instrucciones a

todos sus empleados y agentes y a cualesquiera representantes suyos, exigiéndoles el
cumplimiento en todo momento de las leyes de la Republica de Colombia y especialmente
de aquellas que rigen la presente contratacién, y les impondra la obligacion de no ofrecer
0 pagar sobornos o cualquier halago corrupto a los funcionarios y al personal de
SUPERVISOR, durante el desarrollo de la obra.

9) Dar cumplimiento a lo dispuesto en la resolucion 1409 de 2012 por la cual se
establece el reglamento de seguridad para proteccién contra caidas en trabajo en alturas.
10)  Dar cumplimiento a la Circular conjunta 001 del 11 de abril de 2020, expedida por
el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, Ministerio de Salud y Proteccion Social y
Ministerio del Trabajo, por medio de la cual se brindan orientaciones sobre medidas
preventivas y de mitigacion para reducir la exposicién y contagio por infeccién respiratoria

aguda causada por el sars-cov-2 (covid-19) para el sector de la construccién de
edificaciones y su cadena de suministros.

Obligaciones en materia de elementos, equipos, materiales y personal:

- Creoen
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Seran de cargo del CONTRATISTA: o,
7 La adquisicion, transporte, importacion, si fuere del caso, montaje, utilizacion,
reparacion, conservacion y mantenimiento de todas las maquinas, equipos, herramientas,
repuestos, materiales y demas elementos necesarios para la realizacion de las obras,
cumpliendo las normas de seguridad y procedimientos establecidos en la invitacion publica.
2) El material que se suministre debera ser de optima calidad, cumpliendo con las
especificaciones técnicas que sobre la materia estén vigentes en Colombia. Solamente se
pagaran los materiales que cumplan con las especificaciones técnicas descritas en los
pliegos. Para tal fin el SUPERVISOR llevara a cabo ensayos de laboratorio adicionales a
los que debe presentar el contratista si es el caso.
3) El CONTRATISTA debera certificar y cumplir las especificaciones técnicas de los
insumos de acuerdo con el anexo técnico, mediante los respectivos ensayos de laboratorio
de los materiales utilizados o suministrados. Una vez iniciada la ejecucién del contrato, el
contratista debera enviar cada vez que lo solicite el SUPERVISOR del contrato los ensayos
de laboratorio de tal manera que se cumpla con las especificaciones técnicas exigidas en
el pliego. .
4) Mantener al frente de los trabajos todos los recursos necesarios para el normal y
completo desarrollo del objeto contractual'y tener disponible y emplear en la ejecucion de
las obras el personal requerido para la cumplida ejecucion del contrato, de conformidad
con lo establecido en los pliegos. Si durante la ejecucion del contrato se requiere el cambio
- de alguno de los profesionales, debera reemplazarse por otro de iguales o de mayores
calidades, previamente aprobado por el supervisor.
5) Mantener en los lugares de trabajo todas las medidas de orden y seguridad
industrial y salud ocupacional convenientes para evitar accidentes de trabajo y
enfermedades profesionales, tanto en relacion con su personal como de terceros; ademas
deberd tomar todas las precauciones del caso para garantizar la higiene de las
instalaciones en los lugares de trabajo y areas aferentes, si la importancia de éstos lo
justifica, especialmente mediante el establecimiento de redes viales, suministro de agua
potable y saneamiento.
6) Contar con el plan de emergencia, el cual debe ser presentado antes de dar inicio
a las actividades donde se requiere el trabajo en alturas.
7) El Contratista debe delimitar y sefializar las areas para paso peatonal y mallas
escombreras. Asi mismo, evitar que las personas ingresen a zonas con peligro de caida
de objetos
8) El Contratista debe contar con todos los equipos y elementos necesarios para la
ejecucion de la obra certificados de acuerdo ala resolucion 1409 de 2012y las resoluciones

que la adicionen, modifiquen o complementen.
9) El contratista debe cumplir con la normatividad vigente establecido para este tipo

de obras.
10)  EL CONTRATISTA asumira las obligaciones y gastos que se generen por concepto
de vigilancia, hasta la entrega final de las obras, construccién, dotacién, mantenimiento y

v POPAYAN'

do Popuayin |

Popayan © Edificio C.A.M. Carrera 6 #4-21, Codigo Postal: 190003, Tel: (057+2) 8243075
Conmutador 8333033, www.popayan.gov.co, e-mail, atencionalciudadano@popayan.gov.co.

[Codigo | CCEEICPIDI10 [ Version [ 1 |




ALCALDIA DE POPAYAN Gl -140

) Versién: 07
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA )
Pagina 9 de 20

desmonte de campamentos y otras instalaciones provisionales que fueren necesarias para
el manejo del trafico y administrar la obra, hasta la entrega final de la misma. Asi mismo
destlnar al menos 4 cuadrillas simultaneas para la ejecucion del contrato debidamente
capacitadas en seguridad en alturas de acuerdo al area a intervenir.

11)  El contratista debe garantizar que el personal que ejecute la obra sea el mismo
presentado durante el proceso de seleccion.

Obligaciones en materia de obligaciones laborales, seguridad social y parafiscal

El CONTRATISTA asumira el pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones

de caracter laboral del personal que contrate para la ejecucion de las obras, o mismo que

el pago de los impuestos, gravamenes, aportes parafiscales y al sistema general de
( seguridad social y servicios de cualquier género que establezcan las leyes colombianas.

OTRAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO
RELACIONES CON OTROS CONTRATISTAS

El contratista se obliga a coordinar las diferentes etapas de sus trabajos con los otros
contratistas cuyos trabajos se ejecuten simultaneamente en el sitio de las obras; debera
cooperar con ellos para no interferirse mutuamente ni perjudicar las obras terminadas o en
construccion. En caso que éstas resulten averiadas por su culpa, el contratista esta obligado
a repararlas a su costa. El contratista en coordinacién con la Interventoria y personal del
Municipio de Popayan se pondra de acuerdo con los demas contratistas y preparara con
ellos con suficiente anticipacion los planes y programas de trabajo necesarios para que los
trabajos que deban realizar se lleven a cabo de la manera mas conveniente para ellos y
para el Municipio de Popayan. El contratista es responsable por todos los dafios que se

originen por su causa.
DANOS O RETARDOS DEBIDOS A FUERZA MAYOR

El contratista quedara exento de toda responsabilidad por cualquier dafio o dilacion de las
’ obras durante la ejecucion del contrato, pero sin derecho a indemnizaciones, cuando se
concluya por parte del Municipio de Popayan que tales hechos son el resultado de caso
fortuito o fuerza mayor, debidamente comprobados, caso en el cual los gastos que
demanden las reconstrucciones o reparaciones de las obras afectadas seran por cuenta
del Municipio de Popayan, siempre que el contratista haya dado aviso al Municipio de
Popayan de la ocurrencia de tales hechos, y que la evaluacion de los mismos, las causas
que los motivaron y la diligencia con que el contratista actud ante ellos se haya hecho
constar, dentro de los diez (10) dias calendario siguientes a la fecha en que cesen dichas
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Causas, en actas suscrit

as por el interventor y el contratista las cuales requeriran el
concepto favorable de Ia

Oficina Juridica del Municipio de Popayan.

Todas las obras adicionales originadas por caso fortuito o fuerza mayor deberan ser

consignadas en acta. El contratista debera asumir 'os sobrecostos resultantes, tales como
los corrgspondientes alucro cesante y pérdida de materiales, equipos y otros elementos de
SuU propiedad. En el evento en que el Municipio de Popayan concluya que el caso no fue
fortuito o de fuerza mayor, correran, ademas, por cuenta del contratista todas las
réparaciones, reconstrucciones e indemnizaciones a que haya lugar. El caso fortuito o la
fuerza mayor constituyen causal de suspension del plazo del contrato.

INCUMPLIMIENTO DE LO ORDENADO

Si el contratista rehusa o descuida cumplir cualquier orden escrita del interventor, éste le

notificard por escrito sobre el incumplimiento de dicha orden, sefialando especificamente

las omisiones o infracciones y exigiendo su cumplimiento. Si esta notificacion no surte

ningun efecto dentro de un plazo de ocho (8) dias habiles, el Interventor comunicara dicha
_ situacion, por escrito, al Municipio de Popayan para que este tome las medidas que

considere necesarias. En razdn a lo anterior, las consecuencias que se deriven para la obra
o terceros seran asumidas integralmente por el contratista.

REUNION MENSUAL DE SEGUIMIENTO

Mensualmente deberan celebrarse reuniones con participacién del director de la obra, el
Ingeniero residente de la obra y el SUPERVISOR, con el fin de analizar los diferentes
aspectos técnicos y administrativos relacionados 'con el proyecto, sin perjuicio de que
participen otros funcionarios de las diferentes areas del MUNICIPIO. De cada una de estas

reuniones se levantara un acta, la cual serd mantenida en custodia por el supervisor del
contrato.

CLAUSULA 10. DERECHOS DEL CONTRATISTA

El Contratista tiene derecho a:

1. Recibir una remuneracién por la ejecucion de la obra en los términos pactados en la
Clausula 8 del presente Contrato.

2. Se designe un supervisor para la vigilancia de la ejecucion.
CLAUSULA 11. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD

La Entidad esta obligada a:

iwt  Creoen
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I Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de
Contratacion.

2. Fijar un cronograma con el Contratista para la ejecucién del factor de calidad
ofrecido en la etapa de seleccion que permita su implementacion oportuna durante
el desarrollo del contrato.

3. Pagar la remuneracion por la ejecucion de la obra en los términos pactados en la
Clausula 8 del presente Contrato.

CLAUSULA 12. RESPONSABILIDAD

El Contratista es responsable por el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el
contrato. Ademas, respondera por los dafios generados a la Entidad en la ejecucion del
contrato, causados por sus Contratistas o empleados, y de sus subcontratistas.

CLAUSULA 13. INDEMNIDAD

En virtud de lo dispuesto en las normas legales vigentes, el contratista mantendra libre a la
Entidad de cualquier dafio o perjuicio originado en reclamaciones de terceros y que se
deriven de sus actuaciones o de las de sus subcontratistas o dependientes.

CLAUSULA 14. MULTAS

En desarrollo del deber de control y vigilancia sobre los contratos, el Municipio de Popayan
podra imponer las multas que hayan sido pactadas en los documentos contractuales, con
el objeto de conminar al contratista a cumplir con sus obligaciones, previo el procedimiento
garante del debido proceso, establecido por la resolucion respectiva que hace parte de los
documentos contractuales.

Se causaran multas equivalentes a Un (1) SMMLV, por cada dia calendario transcurrido a
partir del tercer dia habil siguiente al momento en que se verifique la existencia de
investigaciones penales, medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o
en el extranjero en contra de cualquiera de los directivos, representantes legales,
accionistas o integrantes del Contratista, sin que estas hayan sido notificadas a la Entidad.

La sumatoria de estas multas no podra ser superior al Diez por ciento (10%) del valor del
contrato.

Si durante la ejecucion del Contrato se generaran incumplimientos del Contratista, se
causaran las siguientes muitas:
Causales:

) Creoen
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1. Por atraso o incumplimiento del cronograma de obra se causara una multa equivalente
al 0,2% del valor del contrato, por cada dia calendario de atraso.

2. Ppr no mantener en vigor, renovar, prorrogar, obtener para la etapa siguiente, corregir o
adicionar las garantias, en los plazos y por los montos establecidos en la clausula 18, de
acuerdo al contrato inicial o sus modificaciones, se causara una multa equivalente al 0,2%
del valor del contrato, por cada dfa calendario de atraso en el cumplimiento; sin perjuicio de
que con esta conducta se haga acreedor a otras sanciones mas gravosas.

3. Si el Contratista no entrega la informacién completa que le solicite el supervisor, que se
relacione con el objeto del contrato, dentro de los plazos y en los términos de cada
requerimiento, se causara una multa equivalente al 0,2%del valor del contrato. Estas multas
se causaran sucesivamente por cada dia de atraso, hasta cuando el Contratista demuestre
que corrija el incumplimiento respectivo a satis-faccion del supervisor.

- 4. Por atraso imputable al Contratista en la firma del acta de inicio o no iniciar la ejecucion
en la fecha pactada, se causara una multa diaria equivalente al 0,1% del valor del contrato,
por cada dia calendario de atraso. Igual sancién se aplicara en caso de que el Contratista
no inicie efectivamente con la ejecucion del contrato en la fecha acordada.

5. Por atraso en la entrega final de la obra contratada, el Contratista se hara acreedor a una
multa equivalente al 05% del valor del contrato, por cada dia calendario de atraso.

6. Por incumplir las 6rdenes dadas por el supervisor, el Contratista se hara acreedor a una
multa equivalente al 0,1% del valor del contrato, por cada orden incumplida.

7. Por incumplir el ofrecimiento otorgado en cuanto al factor calidad, al Contratista se le
impondra una multa equivalente al 0,1% del valor del contrato, por cada dia calendario de
atraso en el cumplimiento de dicha obligacion.

8. Por cambiar el personal presentado a la supervisién, sin la aprobacion previa de esta, al
Contratista se le impondra una multa equivalente al 0,1% del valor del contrato.

9. Por atraso en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la seguridad social,
parafiscales, o pago de salarios o honorarios de alguno o algunos de sus empleados o
Contratistas, al Contratista se le impondra una multa equivalente a 1 salarios minimos
diarios legales vigentes, por cada dia calendario de atraso en el cumplimiento de dicha
obligacion. ‘ ‘

Paragrafo 1. Las multas son apremios al Contratista para el cumplimiento de sus
obligaciones y, por lo tanto, no tienen el caracter de estimacion anticipada de perjuicios, de
manera que pueden acumularse con cualquier forma de indemnizacion, en los términos

6 previstos en el articulo 1600 del Coédigo Civil.

Paragrafo 2. En caso de que el Contratista incurra en una de las causales de multa, este

autoriza a la Entidad Contratante para descontar el valor de la misma, la cual se tomara
" directamente de cualquier suma que se le adeude al Contratista, sin perjuicio de hacer

efectiva la clausula penal o la garantia de cumplimiento del contrato.

Paragrafo 3. El pago en cualquier forma, incluyendo la deduccion de los valores adeudados

al Contratista, realizado con fundamento en las multas impuestas, no exonerara al

"\1
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Conlratista de continuar con la ejecucion del contrato ni de las demas responsabilidades vy
obligaciones que emanen del contrato.

Paragrafo 4. En caso de que el Contratista reincida en el incumplimiento de una o de varias
obligaciones se podran imponer nuevas multas.

Paragrafo 5. Para efectos de la imposicion de las multas el Salario Minimo Diario o Mensual
Vigente, sera aquel que rija para el momento del incumplimiento del contrato.

Paragrafo 6. EI monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de mulita,
aplicada de forma independiente, podra ser superior al 10% del valor del contrato,
particularmente frente a aquellas que se imponen de forma sucesiva. Lo anterior, sin
perjuicio de que se inicie un nuevo procedimiento sancionatorio para efectos de imponer
nuevas multas.

CLAUSULA 15. CLAUSULA PENAL

En caso de incumplimiento definitivo por parte del contratista de cualquiera de las
obligaciones contraidas en el contrato o de declaratoria de caducidad, el contratista
conviene en pagar al Municipio de Popayan, a titulo de pena, una suma equivalente al diez
por ciento (10%), del valor total del contrato por el incumplimiento y de forma proporcional
al avance de la obra , suma que el Municipio de Popayan hara efectiva mediante el cobro
de la garantia Unica de cumplimiento o, a su eleccién, de los saldos que adeude al
contratista, si los hubiere, para lo cual se entiende expresamente autorizado con la
suscripcion del contrato; si esto no fuere posible, se cobrara por via judicial. La aplicacion
de la clausula penal no excluye la indemnizacion de perjuicios.

CLAUSULA 16. CLAUSULAS EXCEPCIONALES

Se entienden incorporadas al Contrato las clausulas excepcionales a que se refiere el
Estatuto General de Contratacion de la Administracion Publica.

CLAUSULA 17. GARANTIAS
18.1. GARANTIA DE CUMPLIMIENTO

- Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Contratista debera presentar
la garantia de cumplimiento en original a la Entidad dentro de los tres (03) dias habiles
siguientes contados a partir de la firma del contrato y requerira la aprobacion de la Entidad.
Esta garantia tendra las siguientes caracteristicas:

Caracteristica Condicién
Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 dei
Decreto 1082 de 2015, a saber: (i) Contrato de seguro contenido en |

Clase
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| Asegurado/
| beneficiario

|

| Amparos,

| vigencia y

\ valores
asegurados

Popayan © Edificio C.A.M. Carrera 6 #f 4-2
Cogmuta@gr 8333033, WWW.pOpayan.gov.co, e-mail, atencior

[ codigo T ccericponio Version

| una poliza para Entidades Estatales, (i) Patrimonio autonomo, (iif) |

| Garantia Bancaria.

|
' MUNICIPIO DE POPAYAN identificado con NIT 891580006 ‘

' AMPARO VIGENCIA | VALOR
| 7 ASEGURADO
| | | Cumplimiento vigencia Veinte por‘
. || general del | igual a la | ciento (20%) |
| \1contrato y al | delcontrato |del valor del ‘
| \‘pago de las |y cuatro (4) | contrato \
|| multas y la | meses l
| clausula  penal \
| pecuniaria que se \
.| | leimpongan 1 -
| || Buen manejo y | plazo del 100% del valor
correcta contrato y | de anticipo
inversion del | cuatro (4)
anticipo, meses
equivalente al
100% del valor
recibido en
calidad de
anticipo
Pago de | Plazo del | Cinco por
salarios, contrato y | ciento  (5%)
prestaciones tres (3) | del valor del
sociales legales | afios mas contrato
e
indemnizaciones
laborales del
personal que el
contratista haya
de utilizar en el
territorio nacional
para la ejecucion
del contrato
Estabilidad y | Cinco (5]) | Diez por
calidad de las | afos ciento  (10%)
obras ejecutadas contados a | del valor del
partir de la | contrato

pree4
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entregadas a | fecha en la
satisfaccion | cual Ia
entidad
estatal \
i recibe a |
satisfaccion
~  |delacbra | = | |
Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse con el

nombre o razon social y tipo societario que figura en el
Certificado de Existencia y Representacion Legal expedido por
la Camara de Comercio respectiva, y no solo con su sigla, a no
ser que en el referido documento se exprese que la sociedad
podra denominarse de esa manera.

No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de
alguno de los integrantes del consorcio. Cuando el Contratista
sea una Union Temporal o Consorcio, se debe incluir razon
social, NIT y porcentaje de participacion de cada uno de los
integrantes.

Para el Contratista conformado por una estructura plural (union
temporal, consorcio): la garantia debera ser otorgada por todos
los integrantes del Contratista, para lo cual se debera relacionar
claramente los integrantes, su identificacion y porcentaje de
participacién, quienes para todos los efectos seran los
otorgantes de la misma.

|

| Informacién
| necesaria

| dentro  de
poliza

la

Numero y afio del contrato

Objeto del contrato

Firma del representante legal del Contratista

En caso de usar centavos, los valores deben aproximarse al
mayor. Ej. Cumplimiento, si -el valor a asegurar es

$14.980.420,20 aproximar a $14.980.421 |

El Contratista esta obligado a restablecer el valor de la garantia cuando esta se vea
reducida por razén de las reclamaciones que efectie la Entidad, asi como a ampliar las
garantias en los eventos de adicién y/o prorroga del contrato. El no restablecimiento de la
garantia por parte del Contratista o su no adicion o prorroga, segun el caso, constituye
causal de incumplimiento del Contrato y se iniciaran los procesos sancionatorios a que haya

lugar.

18.2.

ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTIA
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El Contratista sera responsable de la reparacion de todos los defectos que puedan
comprobars¢ con posterioridad al recibo definitivo de las obras del Contrato o si la obra
amenaza ruina en todo o en parte, por causas derivadas de fabricaciones, replanteos,
procesos constructivos, localizaciones y montajes efectuados por él y del empleo de
materiales, equipo de construccion y mano de obra deficientes utilizados en la construccion.
El Contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas las reparaciones y reemplazos que
se ocasionen por estos conceptos. Esta responsabilidad y las obligaciones inherentes a ella
se consideraran vigentes por un periodo de garantia de cinco afios contados a partir de la
fecha del Acta de Recibo Definitivo de las obras. El Contratista procedera a reparar los

defeptos dentro de los términos que la Entidad le sefiale en la comunicacion escrita que le
enviara al respecto.

Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la garantia
respectiva y el Contratista no realiza las reparaciones dentro de los términos sefalados, Ia
Entidad podra hacer efectiva la garantia de estabilidad estipulada en el Contrato. Asi
mismo, el Contratista sera responsable de los dafios que se causen a terceros como
consecuencia de las obras defectuosas durante el periodo de garantia.

Si las reparaciones que se efectien afectan, o si a juicio de la Entidad, existe duda
razonable de que puedan llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las obras
o parte de ellas, la Entidad podra exigir la ejecucion de nuevas pruebas a cargo del
Contratista mediante notificacion escrita que le enviara dentro de los treinta (30) dias
habiles siguientes a la entrega o terminacién de las reparaciones.

18.3. GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

El Contratista debera contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil
Extracontractual de la Entidad con las siguientes caracteristicas:

Clase Contrato de seguro contenido en una poliza ‘
MUNICIPIO DE POPAYAN. identificado con NIT 891580006 vy el \
Asegurados .
Contratista

]

o Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse con el \
nombre o razon social y tipo societario que figura en el |
Certificado de Existencia y Representacion Legal expedido por |

la Camara de Comercio respectiva, y no solo con su sigla, ano |
Tomador \
\
|

ser que en el referido documento se exprese que la sociedad

| podra denominarse de esa manera.

| « No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de \
| alguno de los integrantes del consorcio. Cuando el Contratista |
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sea una union temporal o consorcio, se debe incluir razén social,
\ NIT y porcentaje de participacion de cada uno de los
| \ integrantes.
Para el Contratista conformado por una estructura plural (union
temporal, consorcio): la garantia debera ser otorgada por todos
los integrantes de la estructura plural, para lo cual se debera
relacionar claramente los integrantes, su identificacion y |

‘ porcentaje de participacion, quienes para todos los efectos
\ | seran los otorgantes de la misma.

Valor 200 SMMLYV articulo 2.2.1.2.3.1.17. del Decreto 1082 de 2015
‘ 7:Vig¢:r)cia | Igual al periodo de ejecucién del contrato. i
- ‘ Terceros afectados y MUNICIPIO DE POPAYAN identificada con |
' Beneficiarios 7 \NIT 891580006

.

Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad, derivada de
las actuaciones, hechos u omisiones del Contratista o ‘
A Subcontratistas autorizados. El seguro de responsabilidad civil |
mparos ey .
extracontractual debe contener como minimo los amparos descritos
en el numeral 3° del articulo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015.

» Numero y afio del contrato ‘

@ Informacion o Objeto del contrato ‘
i

necesaria dentro | ® Firma del representante legal del Contratista ‘

de la poliza * En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse |
al mayor Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es ‘
$14.980.420,20 aproximar a $14.980.421

En esta pdliza solamente se podran pactar deducibles con un tope maximo del diez por
ciento (10%) del valor de cada pérdida sin que en ningun caso puedan ser superiores a dos
mil (2.000) salarios minimos mensuales legales vigentes.

Este seguro debera constituirse y presentarse para aprobacion de la Entidad, dentro del
. mismo término establecido para la garantia unica de cumplimiento.

Las franquicias, coaseguros obligatorios y demas formas de estipulaciéon que conlleven
asuncién de parte de la pérdida por la Entidad asegurada no seran admisibles.

El Contratista deberd anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de
responsabilidad civil extracontractual.

CLAUSULA 18. INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA

33 POPAYAN'
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El Contratista es independiente de la Entidad, y, en consecuencia, el Contratista no es su
represen.tame, agente o mandatario. El Contratista no tiene la facultad de hacer
dec}araC|or1(és‘ representaciones o compromisos en nombre de la Entidad, ni de tomar
decisiones o iniciar acciones que generen obligaciones a su cargo.

CLAUSULA 19. INEXISTENCIA DE RELACION LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y
EL CONTRATISTA

El Contratista ejecutara el presente Contrato con sus propios medios y con plena autonomia
tecnica y administrativa y el personal que vincule durante la ejecucion del contrato sera de
su libre escogencia, debiendo cumplir con todos los requisitos exigidos en los documentos
del Proceso de Contratacion. Entre el Contratista, el personal que éste contrate y la Entidad
no existe, ni existira vinculo laboral alguno. En consecuencia, el Contratista respondera de
manera exclusiva por el pago de honorarios, salarios, prestaciones e indemnizaciones de
caracter laboral y contractual a que haya lugar. Asi mismo, el Contratista debera verificar
y/o cumplir con la afiliacion de dicho personal al Sistema de Seguridad Social integral (salud,
pensiones y riesgos laborales) y a la Caja de Compensacion Familiar, ICBF y SENA, cuando
haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley.

El Contratista solo podra subcontratar con la autorizacion previa y expresa de la Entidad. El
empleo de tales subcontratistas no relevara al Contratista de las responsabilidades que
asume por las labores de la construccion y por las demas obligaciones emanadas del
presente Contrato. La Entidad no adquirira relacién alguna con los subcontratistas y la
responsabilidad de los trabajos que éstos ejecuten seguira a cargo del Contratista. La
Entidad podra exigir al Contratista la terminacion del subcontrato en cualquier tiempo y el

- cumplimiento inmediato y directo de sus obligaciones o el cambio de los subcontratistas
cuando, a su juicio, este (os) no cumpla(n) con las calidades minimas necesarias para la
ejecucion de la(s) labor(es) subcontratada(s).

CLAUSULA 20. CESION

El Contratista no podra ceder los derechos y obligaciones emanados del Contrato, sin el
consentimiento previo y expreso de la Entidad, pudiendo esta reservarse las razones que
tenga para negar la cesion. La cesion se efectuara de conformidad con lo establecido en el
articulo 893 del Cédigo de Comercio en concordancia con las demas disposiciones vigentes
sobre la materia.

CLAUSULA 21. LIQUIDACION
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El contrato sera objeto de liquidacion de acuerdo con lo establecido en las normas que
regulan la materia. El término para la liquidacién del contrato serd de 4 meses contados a
partir de la terminacion del contrato.

Para la liquidacion se exigira al Contratista la ampliacién de la garantia, si es del caso, a fin
de avalar las obligaciones que éste deba cumplir con posterioridad a la extincion del
presente contrato.

Si el Contratista no se presenta para efectos de la liquidacién del contrato o las partes no
llegan a ningun acuerdo, la Entidad procedera a su liquidacion, por medio de resoluciéon
motivada susceptible del recurso de reposicién. Asi mismo, y de conformidad con lo previsto
por el articulo 11 de la Ley 1150 de 2007, si el Contratista deja salvedades en la liquidacion
bilateral, la Entidad podra liquidar unilateralmente, caso en el cual, esta solo procedera en
relacion con los aspectos que no hayan sido objeto de acuerdo, siempre que la liquidacion
unilateral pueda contener decisiones nuevas frente a la liquidacién acordada o que no
hayan sido respondidas por la Entidad con anterioridad a la liquidacién.

CLAUSULA 22. SUSCRIPCION, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION

Para la suscripcion se requiere que el Contratista se encuentre al dia en los pagos al
Sistema de Seguridad Sccial Integral y con los aportes parafiscales, si es del caso. Para el
perfeccionamiento se requiere la firma de las partes. Para su ejecucion, la aprobacién de
las garantias, y el Registro Presupuestal correspondiente.

CLAUSULA 23. LUGAR DE EJECUCION Y DOMICILIO CONTRACTUAL

Las actividades previstas en el presente Contrato se deben desarrollar en diferentes los
barrios, comunas y/o veredas de la Ciudad de Popayan determinados por la Entidad y el
domicilio contractual es el Municipio de Popayan.

CLAUSULA 25. SUPERVISION

EL MUNICIPIO DEL POPAYAN supervisara el cumplimiento del presente contrato a través
del Ing. PABLO EMIDIO AGUILAR Profesional Universitario de la Secretaria de
Infraestructura. PARAGRAFO: La supervisién tendra las facultades establecicas en los
articulos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011.

CLAUSULA 26. DOCUMENTOS
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Los documentos que, . i i 9n se relacionan, hacen parte integral del presente
Contrato los cuales det 111 i 1 dlan, complementan y adicionan lo aqui pactado, y en
consecuencia producen . e feclos y obligaciones juridicas y contractuales:

Estudios y documentos previos.

Pliego de condiciones, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, Formularios.
Propuesta presentada por el Contratista.

Propuesta Economica presentada por el Contratista y correccion aritmeética
Las garantias debidamente aprobadas.

Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el término de
ejecucion del Contrato.

07 51 270 ho- =R

FIN DEL DOCUMENTO
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