ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTAD.C.

SECRETARIA DE GOBIERNO

ALCALDIA LOCAL DE ENGATIVA
CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 404 de 2021 SUSCRITO ENTRE EL FONDO DE

DESARROLLO LOCAL DE ENGATIVA NIT No. 899.999.061-9 y PRAN CONSTRUCCIONES SAS

NIT: 900.535.486-7

CLAUSULAS DEL CONTRATO

CLAUSULA PRIMERA. OBJETO: REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, JURIDICA,
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO QUE TIENE POR OBJETO:
CONTRATAR POR PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL SUMINISTRO E
INSTALACION DE LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA ADECUACION Y/O
MANTENIMIENTO DE LA RED ELECTRICA DEL EDIFICIO CALE DE LA ALCALDIA LOCAL DE
ENGATIVA, INCLUYE COMPLEMENTACION Y/O AJUSTE DE LOS DISENOS.

CLAUSULA SEGUNDA — OBLIGACIONES:

OBLIGACIONES GENERALES

El contratista seleccionado, en desarrollo del objeto contractual debera cumplir la totalidad de las
siguientes obligaciones:

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

1.

2.

Cumplir con el objeto del contrato dentro de los parametros establecidos en los estudios
previos, Pliegos de condiciones y en la propuesta presentada.

Conocer a cabalidad el Pliego de Condiciones, el estudio previo y el contrato, para realizar la
ejecucion del mismo con eficiencia y eficacia.

Suscribir junto con el supervisor del contrato, el ACTA DE INICIO dentro los tres (3) dias
habiles posteriores a la aprobacion de las garantias y demas requisitos de legalizacién vy
ejecucion por parte del Fondo de Desarrollo Local de Engativa.

Suscribir oportunamente acta liquidacion del contrato y las modificaciones si las hubiera
conjuntamente con el supervisor del contrato.

Dar cumplimiento a sus obligaciones frente al sistema de seguridad social integral y
parafiscales para lo cual debera realizar los aportes a que se refiere el articulo 50 de la ley 789
de 2002 y el articulo 23 de la Ley 1150 de 2007, en lo relacionado con los sistemas de salud,
riesgos profesionales, pensiones y aportes a las cajas de compensacion familiar, SENA e ICBF,
cuando haya lugar a ello, de conformidad con las normas y reglamentos que rigen la materia.
Asumir el pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones de caracter laboral del personal
gue contrate para la ejecucion del contrato, lo mismo que el pago de honorarios, los impuestos,
gravdmenes, aportes y servicios de cualquier género que establezcan las leyes colombianas y
demas erogaciones necesarias para la ejecucion del contrato. Es entendido que todos estos
gastos han sido estimados por el CONTRATISTA al momento de la presentacion de la oferta.
Verificar que se cuente con las licencias y permisos necesarios para la ejecucion de las obras.
Mantener vigente las garantias exigidas por el tiempo pactado en el contrato, asi como de las
modificaciones que se presenten en la ejecucion del mismo.

Suministrar al supervisor del contrato toda la informacién que le sea solicitada para verificar el
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correcto y oportuno cumplimiento de las obligaciones que contrae, de acuerdo con los articulos
4°y 5° de la Ley 80 de 1993.

Presentar oportunamente las facturas, los soportes correspondientes y demas documentos
necesarios para el pago.

Responder ante las autoridades competentes por los actos u omisiones que ejecute en
desarrollo del contrato, cuando en ellos se cause perjuicio a la administracién o a terceros en
los términos del articulo 52 de la ley 80 de 1993.

Reparar los dafios e indemnizar los perjuicios que cause al Fondo de Desarrollo Local por el
incumplimiento del contrato.

Se consideran imputables al contratista todas las acciones y omisiones de su personal, asi
como del personal al servicio de estos ultimos. En caso de que se intente una accion o se
presente una reclamacion contra el FONDO DE DESARROLLO LOCAL por la cual deba
responder EL CONTRATISTA, aquella procedera a notificarle a la mayor brevedad para que EL
CONTRATISTA adopte bajo su propia costa todas las medidas necesarias para resolver el
conflicto y evitar perjuicios a AL FONDO DE DESARROLLO LOCAL. Si EL CONTRATISTA no
logra resolver la controversia en el plazo que fije EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL, la
misma podra hacerla directamente y EL CONTRATISTA asumira todos los costos en que se
incurra por tal motivo.

Acatar y aplicar de manera diligente las observaciones y recomendaciones impartidas por el
comité de obra y/o inspecciones fisicas impartidas o acordadas por el supervisor del contrato.
Asistir a las reuniones que sean convocadas por el supervisor del contrato, para revisar el
estado de ejecucién del mismo, el cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista o
cualquier aspecto técnico referente al mismo.

En cualquiera de los eventos anteriores el CONTRATISTA autoriza AL FONDO DE
DESARROLLO LOCAL DE ENGATIVA a deducir los valores resultantes por estos conceptos
de cualquier suma que ésta le adeude al contratista. En todo EL FONDO DE DESARROLLO
LOCAL DE ENGATIVA podran realizar los actos procesales que sean indispensables para
defender sus derechos.

Suscribir el acta de entrega, y recibo parcial y final de obra, con los funcionarios que el FONDO
DE DESARROLLO LOCAL designe para el efecto.

Las demas inherentes al objeto y la naturaleza del contrato y aquellas indicadas en las
Condiciones Especiales del contrato.

Entregar al supervisor los documentos elaborados en cumplimiento de las obligaciones
contractuales y archivos a su cargo, organizados, rotulados y almacenados, atendiendo los
estandares y directrices de gestion documental, sin que ello implique exoneraciéon de la
responsabilidad a que haya lugar en caso de irregularidades. (Articulo 15 de la Ley 594 de
2000), asi como los informes requeridos sobre las actividades realizadas durante la ejecucion
del mismo.

Dar aplicacion a los subsistemas que componen el Sistema Integrado de Gestion adoptados
por la Secretaria Distrital de Gobierno.

Mantener estricta reserva y confidencialidad sobre la informaciéon que conozca por causa 0 con
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ocasion del contrato, asi como, respetar la titularidad de los derechos de autor, en relacién con
los documentos, obras, creaciones que se desarrollen en ejecucion del contrato.

22. Dar estricto cumplimiento al Ideario Etico del Distrito expedido por la Alcaldia Mayor de Bogota
D.C., asi como a todas las normas que en materia de ética y valores expedida la Secretaria
Distrital de Gobierno en la ejecucion del contrato.

23. Realizar el pago de los aportes al régimen de seguridad social, en proporcién al valor mensual
del contrato, y entregar copia de la planilla correspondiente al supervisor del contrato para cada
pago.

24. Utilizar de manera racional los recursos energéticos e hidricos de las instalaciones donde
ejecuta sus actividades, asi mismo realizar uso eficiente de los materiales e insumos; efectuar
el manejo y disposicion adecuada de los residuos solidos ordinarios, peligrosos, especiales,
igualmente realizar control y tratamiento de vertimientos y emisiones atmosféricas que se
generen en ejercicio de las actividades derivadas de la ejecucién del contrato.

25. Facilitar al supervisor todas las evidencias que soporten el cumplimiento normativo ambiental y
la aplicacién de criterios ambientales, segln lo establecido en la guia verde de contratacién de
la entidad y las fichas ambientales del manual de compras publicas del Ministerio de Ambiente
y Desarrollo Sostenible.

26. No instalar ni utilizar ningln software sin la autorizacién previa y escrita de la Direccion de
Planeacion y Sistemas de Informacion de la Secretaria, asi mismo, responder y hacer buen uso
de los bienes y recursos tecnolégicos (hardware y software), hacer entrega de los mismos en el
estado en que los recibid, salvo el deterioro normal, o dafios ocasionados por el caso fortuito o
fuerza mayor, (cuando aplique).

27. Demas obligaciones establecidas en las especificaciones técnicas que se encuentran en el
presente estudio previo.

OBLIGACIONES ESPECIFICAS

1. Cumplir el contrato teniendo en cuenta lo sefialado en el presente documento, en la propuesta y el
mismo contrato.

2. Realizar el respectivo control y seguimiento a los trabajos a desarrollar por el contratista de obra
como: Diagnosticar, mantener y reparar los inmuebles en estricto orden de prioridad, acatando las
modificaciones que por necesidad establezca el FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE
ENGATIVA, hasta agotar los montos del contrato. Resaltando que el Fondo de Desarrollo Local de
Engativa podra modificar el orden de intervencion segln criterio de su representante.

3. Velar por que el contratista de obra Garantice que los materiales y equipos cumplan las normas
vigentes y garanticen su calidad y perfecto funcionamiento.

4. Velar por que las actividades que se realicen durante la ejecucion del contrato de obra se facturen
de acuerdo con los precios fijados en las condiciones contractuales, cualquier omision, irregularidad,
cambio y/o alteracién de las cantidades y precios contractuales supondra por parte del Fondo de
Desarrollo Local de Engativa, asumir las acciones legales a que haya lugar, previos descargos del
ejecutor del contrato.

5. Establecer los procedimientos y controles necesarios con el fin de contar con informacién veridica y
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suficiente de actividades y cantidades ejecutadas en las obras definidas por el Fondo.

Emplear en la ejecucién del contrato el personal idéneo y suficiente y presentar los soportes
requeridos en el tiempo indicado en los pliegos de condiciones.

Garantizar el transporte adecuado y suficiente de todos los elementos necesarios para cumplir con
las condiciones y tiempos de ejecucién establecidos en el pliego de condiciones.

Realizar todas las acciones de prevencion, control y seguimientos con sus debidos registros
tendientes a evitar reclamaciones por dafios a terceros y / o sus propiedades.

Pagar al Fondo de Desarrollo Local todas las sumas y costos que el mismo deba asumir, por razén
de la accion y/o decision que contra el Fondo de Desarrollo Local de Engativd se profiera por los
dafios a terceros por causa imputable al contratista durante la ejecucién del contrato.

Mantener los precios presentados en la propuesta segun el tiempo de la vigencia del contrato.
Mantener enterado al Fondo de Desarrollo Local de Engativa sobre el estado financiero del contrato.
Velar por el cumplimiento normativo ambiental y el cumplimiento de todos los aspectos ambientales
establecidos en la ley, asi como la evidencia de los soportes, especialmente a lo relacionado con
Decreto 586 de 2015, la Resolucién 0932 de 2015, la Resoluciéon 00715 del 30 de mayo de 2013 y
la Resolucion N° 01115 del 26 de septiembre del 2012 y los reportes de Residuos de Construcciéon y
Demolicion — RCD y Granulo de Caucho Reciclado — GCR en los periodos solicitados por la
autoridad ambiental.

Verificar el cumplimiento de lo establecido en la Resolucién 1115 de 2012 , en su articulo 4: “las
Entidades Publicas y Constructoras que desarrollen obras de infraestructura y construccion al
interior del perimetro urbano del Distrito Capital deberan incluir desde la etapa de estudios y disefios
los requerimientos técnicos necesarios con el fin de lograr la utilizacién de elementos reciclados
provenientes de los Centros de Tratamiento y/o Aprovechamiento de RCD legalmente constituidos
y/o la reutilizacion de los generados por las etapas constructivas y de desmantelamiento, en un
porcentaje no inferior al 5%, del total de volumen o peso de material usado en la obra a construir por
la entidad anualmente”. Cada afo dicho porcentaje aumentara en cinco (5) unidades porcentuales
hasta alcanzar minimo un 25%.

Verificar el cumplimiento a lo establecido en el Decretos Distrital 442 de 2015 y 265 de 2016 en
especial a lo relacionado al aprovechamiento de llantas usadas y porcentaje de aprovechamiento
del Granulo de Caucho Reciclado (GCR).

Vincular minimo el seis punto ocho por ciento (6,8%) de mujeres dentro del talento humano durante
todo el periodo de ejecucion del contrato, atendiendo los requisitos de perfiles y experiencia
exigidos en las especificaciones técnicas que se encuentran en el presente estudio previo y/o
Estudio de Mercado, garantizando el cumplimiento de las normas laborales o contractuales
aplicables.

Priorizar la contratacién de mujeres con factores que acentlen su vulnerabilidad como ser victima
del conflicto armado, pertenencia a algun grupo étnico, discapacidad, mujer jefa de hogar, etc.
Prevenir, corregir y denunciar, ante las autoridades administrativas y/o las autoridades judiciales
correspondientes, segun sea el caso, la violencia, la discriminacion, el abuso y el acoso sexual
contra las mujeres, y las demas violencias basadas en género.

Evitar los elementos de discriminacion sexista del uso del lenguaje escrito, visual y audiovisual, y de
la imagen, que perpetlen estereotipos de género y/o generen un ambiente sexual hostil.

Suministrar a la interventoria y/o a la supervision del contrato, los soportes que solicite la entidad y
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que permitan acreditar la vinculacion y permanencia de las mujeres en el porcentaje minimo
sefialado, durante toda la ejecucién del contrato.
Todas las demas inherentes al objeto del contrato.

Las especificaciones del trabajo, estdn dadas respecto al alcance de la Interventoria, la cual estara
enfocada a la ejecucion de las labores que permitiran ejercer el seguimiento, la supervision y el control
técnico, ambiental, econdmico, contractual y administrativo de las obras de ampliacién y mejoramiento.

1.

2.

Controlar a través de labores de inspeccién, asesoria, supervision, comprobacion y evaluacion,
tareas planeadas y del contrato, con el fin de establecer si la ejecucion se ajusta a lo pactado.

Exigir, en la medida que la funcién de la Interventoria encuentre que en el desarrollo de la relacion
contractual no se estd cumpliendo estrictamente con las clausulas pactadas dentro del contrato,
adquiriendo la obligacion de exigir al Contratista el debido cumplimiento de los términos y
condiciones contractuales y las garantias constituidas para dicho fin.

Colaborar junto con el Contratista, conformando un grupo de trabajo idéneo en cuya labor de
conjunto se resuelvan dificultades con razones de orden técnico y légico. El Interventor y el
Supervisor del contrato en consecuencia, desarrollaran su funcion integrandose a dicho equipo, sin
que ello signifiqgue, renuncia al ejercicio de sus atribuciones y responsabilidades especificas o
pérdida de su autonomia e independencia frente al Contratista.

Corregir de los conceptos erroneos, impidiendo que se desvie el objeto del contrato, haciendo
necesario que extienda su labor a una evaluacion previa a la ejecucién del contrato, en la etapa de
planeamiento.

Verificar que cada uno de los objetivos enunciados se cumplan mediante el control de la ejecucion
del contrato para poder establecer su situacion y nivel de cumplimiento.

Aplicar de correctivos, la exigencia del cumplimiento de lo pactado, la solucién de los problemas y la
absolucion de dudas; teniendo como principio basico las relaciones en el trabajo. Para ello, la
Interventoria no debera desconocer los limites de sus atribuciones, incursionando en campos donde
el Contratista es autbnomo, apersonandose con diligencia de las solicitudes que deba atender.

OBLIGACIONES DE ORDEN TECNICO

Implementar control directo sobre la programacion de las actividades, de acuerdo con el
cronograma oficial aprobado por el Fondo de Desarrollo Local de Engativa.

Estudiar en forma completa y detallada la concepcién del proyecto y el disefio detallado aprobado
del proyecto, documentos de la convocatoria publica, el contrato de obra del proyecto, la propuesta
del Contratista de obra y los demas componentes que hagan parte del contrato de obra.

Ejercer seguimiento, control y supervisién técnica durante la fase de diagndstico, mantenimiento,
adecuacion y dotacion.

Evaluar el funcionamiento, calidad y cantidad del equipo ofrecido por el contratista de obra,
verificando su disponibilidad y los cambios que fuesen necesarios para el desarrollo del proyecto.
Verificar la disponibilidad, estado de conservacion y funcionamiento de los equipos, asi como del
personal del Contratista de obra, de manera que éstos estén de acuerdo en cantidad con el
propuesto y que debera ser el indicado para dar cumplimiento al programa de trabajo.
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Verificar y vigilar el otorgamiento oportuno de permisos o0 autorizaciones de entidades publicas o
particulares que permitan realizar sin oposicion las obras.

Controlar de cantidades de obra ejecutadas por el contratista de obra, segun la actividad realizada y
en los formatos asignados para tal fin, con base en las mediciones realizadas en campo.

Someter a previa consideracién del Contratante, entre otras, de las modificaciones de los esquemas
planteados y aprobados, especificaciones o aquellas relativas a las condiciones mismas del
contrato, como suspensiones, prorrogas, adicionales al valor, obras complementarias, etc.,
acompafiando y poniendo en consideracion la correspondiente justificacion técnica y econdémica.
Avalar la necesidad de las obras complementarias no previstas y los correspondientes precios
unitarios propuestos por el contratista de obra, analizando la incidencia en el valor del contrato.
Comunicar al Fondo de Desarrollo Local de Engativa los diferentes cambios que fuesen requeridos,
asi como también pondra a consideracion el andlisis del valor unitario propuesto por el contratista
de obra de los items adicionales que fuesen necesarios durante el desarrollo de los trabajos.
Evaluar los cambios necesarios en planos y en las especificaciones a que hubiere lugar y que a
juicio de la Interventoria no afecten el desarrollo de la obra substancialmente.

Ordenar la reconstruccion de las obras defectuosas que no se encuentren dentro de las
especificaciones adecuadas para su buen funcionamiento y se efectuara el control de la misma.
Ordenar la ejecucion de las nuevas obras en el caso en que se presente, una vez aprobadas por el
Fondo de Desarrollo Local de Engativa.

Supervisar las actividades desarrolladas por los subcontratistas, con la previa autorizacion de la
entidad contratante.

Velar por el cumplimiento de las normas de seguridad de los diferentes trabajos que se desarrollen
en los diferentes frentes.

Supervisar las actividades de administracién, operaciéon y mantenimiento de las obras y equipos de
los distintos componentes del proyecto.

Verificar a través de pruebas, ensayos y las inspecciones necesarias.

Ordenar la suspension de los trabajos que se elaboren en forma indebida y la posterior aplicacion
de correctivos.

Establecer mecanismos de control para cualificar las cantidades de obra realizadas.

Establecer planes de seguimiento encaminados a mantener la calidad de la obra dentro de las
normas establecidas por el Instituto Nacional de Normas Técnicas (ICONTEC).

Verificar el cumplimiento de especificaciones y normas técnicas pactadas.

. Verificar la adecuada utilizacion y almacenamiento de los materiales de la obra.
23.
24.

Confrontar cantidades de obras previsibles como reales.

Registrar la informacion completa y detallada de la ejecucién del contrato de sobre-costos y
rendimientos.

Solicitar cumplimiento de las labores de mantenimiento y conservacion de las obras y equipos
durante la construccion.

Medir y recibir mensualmente las cantidades de obra ejecutadas.

Verificar que el Contratista desarrolle la obra contratada siguiendo las especificaciones técnicas y
cumpliendo con las especificaciones.

Verificar que los equipos y magquinaria sean las adecuadas y de mejor calidad, acorde con lo
aprobado.
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Verificar el planeamiento general de las obras y sus fases.

Aprobar los principales métodos de ejecucion de las obras presentados por el contratista.

Controlar el cumplimiento de los plazos contractuales tanto finales como parciales de control, asi
mismo se hara el control de los programas de construccién y de inversiones.

Revisa estudios técnicos, especificaciones, planos y demas documentos que permitan iniciar las
obras, resolviendo oportunamente las dudas o inconsistencias que eventualmente se presentan en
este tipo de proyectos.

. Tomar registro fotografico del entorno de las obras antes de iniciar, durante Los trabajos y una vez

sean finalizadas.

Velar por que el impacto ambiental negativo de la obra sea minimo y se haga una adecuada
disposicién de los materiales de las excavaciones y desechos generados.

Actuar con un sentido de colaboracién al Contratista, resolviendo en forma oportuna y eficaz los
problemas gue se vayan presentando en desarrollo de la obra.

Verificar la aprobacion de las demas entidades que tengan que ver con el Proyecto y su
coordinacion para efectos de la implementacion de los permisos. La Interventoria coordinara con la
Comunidad y las Empresas de Servicios Publicos y de Transito, en caso de ser requeridos permisos
especiales.

Efectuar la supervision del manejo que haga el Contratista de su personal administrativo, personal
de obra y de los equipos requeridos.

Formalizar los analisis de avance de obra, avances financieros y econémicos del contrato de obra.
Elaborar los informes periddicos que solicite el Fondo de Desarrollo Local de Engativa y emitir los
conceptos e informes técnicos que en un momento dado se requieran.

Velar para que los tramites entre el Contratista y el Fondo de Desarrollo Local de Engativa sean
agiles y no causen gastos adicionales al contrato

Controlar que las obras se realicen de acuerdo a planos, solicitando y efectuando los ensayos y
pruebas que se requieran para garantizar que los elementos constitutivos del sistema cumplan con
las normas de calidad.

OBLIGACIONES AMBIENTALES

PobdE

o

Vigilar el cumplimiento de las normas legales ambientales vigentes.

Revisar diagnosticos definitivos para verificar el cumplimiento de recomendaciones ambientales.
Comprobar la ejecucion de las obras para la conservacion y preservacién ambiental

Vigilar el cumplimiento estricto a las recomendaciones, obras, actividades y acciones, establecidas
en el contrato.

Ejercer control para que, con el movimiento de maquinaria, transporte, disposicion o
almacenamiento de escombros o desechos sdlidos, vertimientos liquidos, no se causen dafios
innecesarios a los recursos naturales y/o al paisaje.

Elaborar y entregar informes sobre el desarrollo de las obras, actividades o acciones ambientales
que ejecute el Contratista.

Estudiar, evaluar y con sometimiento previo y oportuno a consideracién del contratante, los cambios
significativos de las obras, actividades y acciones de cardcter ambiental, que por razones técnicas
cumplan con mayor eficiencia las propuestas en dicho plan.
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8. Supervisar las acciones necesarias que ayuden a prevenir, controlar, minimizar, mitigar y

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

compensar los dafios que se le causen al medio ambiente, tales como el buen manejo y disposicion
de residuos sdélidos, proteccién a los recursos hidricos, aire, suelos y fauna, control de plagas y
malezas, programas de educacion y de capacitacion, entre otros

Llevar una bitdcora de la obra.

Estudiar de manera detallada el manejo ambiental, las medidas, obras y actividades que se
proponen para la implementacion durante las fases de ejecucion y operacién del proyecto

Vigilar el cumplimiento de las normas legales ambientales vigentes establecidas a nivel nacional,
regional y local por parte del Contratista.

Revisar los disefios diagnosticos para verificar el cumplimiento de las recomendaciones y criterios
ambientales establecidos en el Estudio de Impacto Ambiental, el Plan de Manejo y la Licencia
Ambiental.

Vigilar el cumplimiento de las recomendaciones, obras, actividades y acciones contempladas en el
Plan de Manejo y la Licencia Ambiental.

Controlar la ocurrencia de dafios innecesarios a los recursos naturales y el paisaje mediante el
movimiento de magquinaria, transporte, disposicién y almacenamiento de escombros y desechos
sélidos; el vertimiento de liquidos y el desarrollo de otras actividades propias de las obras.

Vigilar que las actividades cumplan con las especificaciones técnicas sefialadas en el Plan de
Manejo Ambiental.

Estudiar, evaluar y aprobar o rechazar, contando con el conocimiento y concepto previo y oportuno
del Fondo de Desarrollo Local de Engativa, los cambios significativos en las obras, actividades y
acciones de caracter ambiental que por razones técnicas cumplan con mayor eficiencia que las
propuestas en el Plan de Manejo Ambiental.

Verificar la solicitud oportuna y en las condiciones adecuadas, de los permisos y autorizaciones
exigidos por la autoridad ambiental al Contratista.

Elaborar y entregar de manera completa y oportuna los informes sobre el desarrollo de las obras,
las actividades y las acciones ambientales desarrolladas por el Contratista.

Servir de articulacion entre la comunidad, el Contratista, las autoridades locales de bajo nivel y las
autoridades ambientales para las observaciones, quejas y reclamos de tipo ambiental que se
presenten por parte de los ciudadanos con motivo de las obras.

Verificar y dar visto bueno de los reportes de RCD y GCR en los periodos solicitados por la
autoridad ambiental.

OBLIGACIONES DE ORDEN ADMINISTRATIVO

1.

Exigir y vigilar que la organizacion técnico-administrativa del Contratista sea la mas adecuada en
cada una de las etapas del proyecto, asegurando con ello el cumplimiento del contrato y la correcta
ejecucion del mismo.

Disponer y administrar los recursos del personal, equipos, implementos y demdas servicios
autorizados, necesarios para el normal desarrollo de la Interventoria.

Vigilar el cumplimiento oportuno por parte del Contratista de las disposiciones legales vigentes y
contractuales, y exigira que apliquen las normas de seguridad industrial.

Vigilar que el contratante esté amparado por las garantias contractuales establecidas y solicitara
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

NIT: 900.535.486-7

con la debida anticipacién su renovacién o modificacién.

Proponer la adecuada disposicion presupuestal para la ejecucion de los trabajos y controlara la
inversion de acuerdo con el programa de inversioén aprobado.

Hacer constar en el Acta de iniciacidn del contrato de obra, el equipo disponible para su ejecucién,
asi como su estado; igualmente, determinara el personal, campamentos materiales existente en la
obra y cualquier otro dato importante para el desarrollo de ésta.

Permanecer en las obras a fin de lograr el control de las mismas.

Llevar un libro diario de obra o bitacora para registrar en forma oportuna los aspectos sobresalientes
durante la obra, tales como registro de érdenes, iniciacion de las distintas etapas de la obra,
modificaciones al proyecto, propuestas y autorizaciones, entradas y salidas del equipo del
contratista, explotacién de fuentes de materiales, apertura de nuevos frentes de trabajo,
suspensiones de la obra y sus causas, visitas de funcionarios, asuntos tratados con vecinos y
autoridades locales y otros que considere convenientes.

Enviar al Fondo de Desarrollo Local de Engativa, copia de todas las comunicaciones dirigidas al
Contratista.

Vigilar al Contratista para que cumpla con las disposiciones laborales vigentes, para lo cual se
efectuaran las inspecciones necesarias y exigiran las constancias tanto en los movimientos
contables como en las otras actividades desarrolladas durante la ejecucién de dicho contrato.

Exigir al Contratista, cuando conste en los documentos del contrato, la permanencia en la obra de
los ingenieros residentes y del personal técnico y administrativo requerido, asi como del equipo
exigido como minimo en buenas condiciones de funcionamiento para poder cumplir con el programa
de trabajo e inversion.

Elaborar las actas de modificacion de cantidades de obra para someterlas a consideracién del
Fondo de Desarrollo Local de Engativa debidamente justificadas, para aprobacién del Supervisor
respectivo. De igual manera, una vez aprobadas, realizara en conjunto con el Contratista las
modificaciones consecuentes en el programa de trabajo e inversiones.

Realizar, cuando se presenten items que no estén previstos en el contrato, un analisis de ellos de
manera conjunta con el Contratista teniendo como base los rendimientos y costos de los insumos
de la propuesta original. Los nuevos insumos no previstos en la oferta inicial se referiran al origen
del contrato.

Elaborar las actas de reajuste de acuerdo con la formula pactada en el contrato y lo consignado en
el programa de trabajo e inversiones.

Dar a conocer al contratista lo pertinente con las normas para garantizar la seguridad de las obras y
del personal durante el tiempo de ejecucion.

Efectuar control periddico al programa de ejecucion aprobado por el Fondo de Desarrollo Local de
Engativa y con base en el avance de la obra se reprogramaran las actividades, tomando correctivos
para ejecutar los trabajos dentro del plazo estipulado inicialmente por la entidad contratante y de
acuerdo con el programa oficial aprobado; esta reprogramacion serd evaluada por el Contratista y
por la Interventoria. Si estos ajustes no fuesen cumplidos, se solicitard a la entidad contratante las
sanciones que apliquen al Contratista.

Informar al Fondo de Desarrollo Local de Engativa, cuando a juicio de la Interventoria haya causal
suficiente para aplicar alguna o algunas de las sanciones previstas en el contrato, o para pedir su
caducidad por incumplimiento de las obligaciones contractuales.
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19.

20.

21.
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Aprobar las Actas de obra que elabore el contratista y revisar contra las cantidades obtenidas en
obra por el personal técnico de la Interventoria o contra una fuente fidedigna que certifique el
contenido en estas Actas. De igual forma, aprobara las cuentas procedentes de estas Actas para
que se cancelen por parte de la entidad contratante.

Mantener un registro completo de la historia de cada uno de los trabajos que se ejecuten. Tales
registros, junto con la correspondencia y los informes rendidos por la Interventoria a la entidad
contratante, seran la base o documentacion que sirva para aclarar cualquier asunto relacionado con
el contrato y que se presente o surja durante la ejecucion o después de la terminacion de las obras.
La Interventoria llevara una bitdcora de obra donde se consignaran las incidencias mas importantes
de la ejecucion de los trabajos, asi como de las condiciones meteorolégicas.

Efectuar la liquidacion final del contrato y las demas obligaciones que para los interventores se
estipulen en los documentos contractuales de constitucion de dichos trabajos y en general los
documentos propios del ejercicio de la Interventoria.

Informar y colaborar con el Fondo de Desarrollo Local de EngativA en la solucion de las
reclamaciones sugeridas por perjuicios causados a terceros por la ejecucion del proyecto.

OBLIGACIONES DE ORDEN FINANCIERO

wn

Velar porque el contratista adelante desde el inicio del contrato todas las acciones tendientes a
obtener los recursos necesarios para el buen desarrollo del proyecto en todas sus fases.

Presentar los estados financieros y la administracion de las operaciones del patrimonio.

Realizar un analisis del déficit y superavit y de los recursos disponibles por medio del control de
fondos.

Analizar el riesgo operativo inherente al desarrollo del proyecto orientado a eventos que puedan
suceder y que interrumpan el normal desarrollo de éste.

OBLIGACIONES DEL INTERVENTOR A LA FINALIZACION Y LIQUIDACION DEL CONTRATO
PRINCIPAL.

Durante esta etapa corresponde al interventor del contrato, preparar el informe final sobre la ejecucion del
contrato de obra, para lo cual debera:

1.

Solicitar certificacién a la oficina de presupuesto de los pagos efectuados al contratista objeto de

supervision.

2.

Revisar, suscribir y aprobar los documentos financieros, legales y contables que sean necesarios

para la liquidacion final del contrato de obra.

3.

Exigir al contratista objeto de supervision la extension o ampliacion, si es del caso, de los amparos

de Estabilidad, del pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones; de la poliza de responsabilidad
civil y de los demas amparos y garantias que se requieran para avalar las obligaciones que deba
cumplir el contratista con posterioridad a la terminacién del contrato.

4.

Verificar y dejar constancia del cumplimiento de las obligaciones del contratista frente a los aportes

a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensacion
Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, cuando a ello
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haya lugar, estableciendo una correcta relacién entre el monto cancelado y las sumas que debieron
haber sido cotizadas.

5. Dejar constancia del valor que la entidad retendra por concepto a las sumas adeudadas al sistema
en el momento de la liquidacion, en el evento que no se hubieren realizado totalmente los aportes al
sistema de pensiones y salud.

6. Elaborar el acta de liquidacién del contrato, para efectos de que la entidad pueda cumplir con esta
actividad dentro de los plazos legales y adjuntar los soportes correspondientes.

7. Requerir al contratista para efectuar la liquidacion bilateral y dejar constancia de ello.

8. Suscribir, conjuntamente con las partes del contrato, el acta de liquidacion respectiva, dentro del
término fijado en el mismo o, en su defecto, a mas tardar antes del vencimiento de los cuatro (4) meses
siguientes a su finalizacion.

9. Informar al FONDO, a mas tardar dentro del mes siguiente al vencimiento del plazo para liquidar de
mutuo acuerdo, en caso que el contratista objeto de supervisiébn no se presente dentro del término
fijado para la liquidacion bilateral, o no se llega a un acuerdo sobre su contenido, para que se expida
el acto administrativo de liquidacion unilateral, anexando para el efecto el Informe de balance final del
contrato y los demas soportes requeridos para la liquidacion correspondiente junto con el borrador del
respectivo Acto Administrativo debidamente motivado.

10.Si se vence el plazo para hacer la liquidacion en forma unilateral, y el interventor no present6 el
informe antes referido, deberda solicitar inmediatamente a la Alcaldia Local de Engativa, que adelante
los tramites para elevar la solicitud de liquidacion por via judicial o por el procedimiento que consagre la
ley. Para tal fin, debe anexar todos los soportes requeridos para la liquidacion.

11.Remitir al Fondo de Desarrollo Local de Engativa, una vez finalizado el contrato de interventoria,
toda la documentacion relacionada con el ejercicio de la misma.

PARAGRAFO PRIMERO: sin perjuicio de las obligaciones aqui establecidas el contratista se obliga a
ejecutar las actividades conforme a lo establecido en los estudios previos, pliego de condiciones,
especificaciones técnicas y demas documentos que hacen parte integral del presente contrato.

PARAGRAFO SEGUNDO: En los términos del articulo 52 de la Ley 80 de 1993, el CONTRATISTA sera
civilmente responsable frente al FONDO de los perjuicios originados por el deficiente desempefio de sus
funciones y obligaciones previstas en este contrato, ademas de las sanciones penales a que hubiere lugar.

PARAGRAFO TERCERO: El presente contrato es de naturaleza estatal, regido por la Ley 80 de 1992, la
Ley 1150 de 2007 y sus decretos reglamentarios; por lo tanto, EL INTERVENTOR ejecutara el presente
contrato con sus propios medios, asi como con autonomia técnica y administrativa. En consecuencia, no
existird vinculo laboral alguno entre el FONDO y EL INTERVENTOR, por una parte, y entre FONDO vy el
personal que se encuentre al servicio o dependencia del INTERVENTOR, por la otra Sera obligacion del
INTERVENTOR cancelar a su costa y bajo su responsabilidad, los honorarios y/o salarios, prestaciones
sociales y demas pagos, laborales o no, al personal que emplee para la ejecucién del presente contrato, de
acuerdo con la ley y con los términos contractuales que tenga a bien convenir EL INTERVENTOR con sus
empleados, agentes o subcontratistas. Por las razones anteriormente expuestas, el FONDO se exime de
cualquier pago de honorarios y/o salarios, obligaciones que asumira integralmente EL INTERVENTOR, Asi
mismo, EL INTERVENTOR debera tener afiliado a dicho personal al Sistema de Seguridad Social Integral
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en Salud, Pensiones y Riesgos Laborales, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 100 de 1993 y sus
decretos reglamentarios, cumpliendo también lo dispuesto en la Ley 1562 de 2012, que modifica el Sistema
de Riesgos Laborales y el de Seguridad y Salud en el Trabajo, y demas normatividad aplicable. Lo pactado
en esta clausula se hard constar expresamente en los Contratos que celebre EL INTERVENTOR con el
personal que emplee para la ejecuciéon de este Contrato.

OBLIGACIONES DEL FONDO DE DESARROLLO LOCAL

1. Verificar a través del supervisor la correcta ejecucion del objeto contratado.

2. Suministrar oportunamente la informacion, herramientas y apoyo logistico que se requiera para
el cumplimiento de las obligaciones contractuales.

3. Pagar el valor del contrato en las condiciones pactadas.

4. Verificar que el contratista realice el pago de aportes al sistema de seguridad social integral,
parafiscales, ICBF, SENA y Caja de Compensacion Familiar (cuando a ello haya lugar), en las
condiciones establecidas por la normatividad vigente.

5. Verificar a través del supervisor del contrato, que el contratista de cumplimiento a las
condiciones establecidas en la Directiva 01 de 2011 relacionada con la inclusién econdmica de
las personas vulnerables, marginadas y/o excluidas de la dinamica productiva de la ciudad
(cuando haya lugar).

6. Verificar a través del supervisor y/o interventor del contrato, que el contratista cumpla con las
condiciones establecidas en el Decreto 332 de 2020, relacionada con vincular y mantener el
50% minimo de mujeres durante toda la ejecucién del contrato.

7. Las demas establecidas en la normatividad vigente.

CLAUSULA TERCERA. - PLAZO: El plazo de ejecucién del contrato sera de CINCO (05) MESES,
contados a partir de la obtencién del Certificado de Registro Presupuestal, aprobacién de las garantias y
suscripcién del acta de iniciacion.

CLAUSULA CUARTA. - SUSPENSION: El plazo de ejecucion del contrato podra suspenderse en los
siguientes eventos: a) Por circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito que impidan su ejecucion,
cuya existencia corresponde calificar al FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ENGATIVA, b) Por
mutuo acuerdo, siempre que con ello no se causen perjuicios a la entidad, ni deriven mayores costos
para ésta. Lasuspension se hard constar en acta suscrita por las partes. Como consecuencia de la
suspension EL CONTRATISTA, se obliga a prorrogar la vigencia de los amparos de la garantia Unica
en proporcién al término de la suspension. El término de la suspensién no se computara para efectos
de los plazos del contrato.

CLAUSULA QUINTA - VALOR Y FORMA DE PAGO: El valor del contrato serda de NOVENTA
MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS NOVENTA PESOS M/CTE
($90.278.390) incluido el IVA y demas impuestos, tasas, contribuciones y gravamenes a los que haya
lugar parasu legalizacién y ejecucion. Con cargo a los rubros descritos mas adelante y respaldado por
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el certificado de disponibilidad presupuestal No. 1238 del 16 de noviembre la vigencia fiscal 2021 con
cargo al proyecto 1623 “Gestion publica y control social”

FORMA DE PAGO: El valor del contrato se pagara asi:
El pago se realizara en cinco (5) pagos mensualmente divididos en partes iguales.

En consecuencia, el precio incluye todos los costos y gastos, directos e indirectos, derivados de la
celebracién, ejecucién y liquidacién del contrato. Por tanto, en el valor pactado se entienden incluidos, entre
otros, los costos y gastos de administracion, salarios y prestacionales, desplazamientos, transporte,
almacenamiento de materiales, herramientas y toda clase de equipos necesarios, honorarios en actividades
relacionadas con la ejecucion del contrato; la totalidad de tributos originados por la celebracién, ejecucion y
liquidacion del contrato; las deducciones a que haya lugar; y, en general, todos los costos y gastos en los
gue deba incurrir el Contratista para la cumplida ejecucién del contrato.

Nota 1: El Fondo de Desarrollo Local de Engativa pagara, previa presentacion de informes de ejecucion,
cuantificados y debidamente avalados por el supervisor y/o apoyo a la supervision del contrato, y de la
certificacion de cumplimiento de lo dispuesto por el articulo 23 de la Ley 1150 de 2007, de acuerdo con las
apropiaciones presupuestales que del mismo se haga en el presupuesto y a la proyeccion del Programa
Anual Mensualizado de Caja — PAC y la entrega de los siguientes documentos:

1. Informe de actividades debidamente firmado por el contratista; el cual debe estar avalado por la
supervision con el concepto favorable del apoyo a la supervision designado por el Fondo de Desarrollo
Local de Engativa.

2. Certificado de cumplimiento o acta de recibo a satisfaccidn suscrito por el supervisor del contrato y
el apoyo a la supervision designado.

3. Acta de ingreso de los bienes al almacén (cuando aplique)

4. Copia de la planila de pago de los aportes al régimen de seguridad social realizados
periédicamente durante la duracion del contrato, correspondiente al periodo cobrado, en proporcion al
valor mensual del contrato, cuando se trate de personas naturales.

5. Certificacion suscrita por el representante legal o revisor fiscal, que acredite el cumplimiento del
pago de aportes al sistema de seguridad social integral, parafiscales, ICBF, SENA y cajas de
compensacion familiar de los ultimos seis (6) meses, de conformidad con el articulo 50 de la Ley 789
de 2002 o aquella que lo modifique, adicione o complemente, cuando se trate de personas juridicas.

6. Factura electrénica por parte del Contratista a nombre del Fondo de Desarrollo Local de Engativa.

7. Informe de supervision para los contratos con proveedores persona Juridica GCO-GCI-F039,
cuando aplique.

8. Para el pago final se requiere de la presentacion del Acta de Liquidacion del contrato objeto de
interventoria debidamente suscrita por las partes.

No obstante, lo anterior, todos los pagos estaran sujetos a programacién del PAC por parte del apoyo a la
supervision designado por la Alcaldesa Local, para lo cual, el contratista debera radicar oportunamente el
informe de actividades realizadas con todos los soportes.
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El contratista debera presentar certificacion bancaria donde se indique la cuenta corriente o de ahorro, en la
cual se le consignara el valor correspondiente a cada pago.

El calculo de impuestos y la respectiva retencién sobre los pagos, se hara de conformidad con las
disposiciones legales que regulan la materia.

El Fondo de Desarrollo Local de Engativa, s6lo adquiere obligaciones con el proponente favorecido en el
presente proceso de seleccidn, y bajo ninglin motivo o circunstancia efectuard pagos a terceros.

Los pagos seran realizados por el Fondo de Desarrollo Local de Engativa, en pesos colombianos, a través
de la consignacion en la cuenta corriente o de ahorros que indique el proponente seleccionado; abierta en
una de las 21 entidades financieras afiliadas al Sistema Automatico de Pagos, previos los descuentos de
Ley.

Nota 2: De conformidad con el paragrafo 3o0. del Articulo 437 del Estatuto tributario Deberan registrarse
como responsables del IVA quienes realicen actividades gravadas con el impuesto, con excepcion de las
personas naturales comerciantes y los artesanos, que sean minoristas o detallistas, los pequefios
agricultores y los ganaderos, asi como quienes presten servicios, siempre y cuando cumplan la totalidad de
las siguientes condiciones:1. Que en el afio anterior o en el afio en curso hubieren obtenido ingresos brutos
totales provenientes de la actividad, inferiores a 3.500 UVT. 2. Que no tengan mas de un establecimiento
de comercio, oficina, sede, local o negocio donde ejerzan su actividad. 3. Que en el establecimiento de
comercio, oficina, sede, local o negocio no se desarrollen actividades bajo franquicia, concesion, regalia,
autorizacion o cualquier otro sistema que implique la explotacion de intangibles. 4. Que no sean usuarios
aduaneros. 5. Que no hayan celebrado en el afio inmediatamente anterior ni en el afio en curso contratos
de venta de bienes y/o prestacion de servicios gravados por valor individual, igual o superior a 3.500 UVT.
6. Que el monto de sus consignaciones bancarias, depdsitos o inversiones financieras duran-te el afio
anterior o durante el respectivo afio, provenientes de actividades gravadas con el impuesto sobre las ventas
(IVA), no supere la suma de 3.500 UVT. Para la celebracion de contratos de venta de bienes y/o de
prestacion de servicios gravados por cuantia individual y superior a 3.500 UVT, estas personas deberan
inscribirse previamente como responsables del impuesto sobre las ventas (IVA), formalidad que debera
exigirse por el contratista para la procedencia de costos y deducciones. Lo anterior también sera aplicable
cuando un mismo contratista celebre varios contratos que superen la suma de 3.500 UVT. NOTA
ACLARATORIA No. 1. La cancelacion del valor del contrato, por parte del Fondo de Desarrollo Local de
Engativa al contratista se har4 mediante el Sistema Automéatico de Pagos, realizando consignaciones en la
cuenta que posea el mismo en una entidad financiera, de acuerdo con la informacién suministrada por ésta,
en el momento de suscripcion del presente documento. NOTA ACLARATORIA No. 2: Los pagos que
efectué el Fondo de Desarrollo Local de Engativa, en virtud del contrato estaran sujetos a la Programacion
de Recursos del Programa Anual de Caja - PAC y los recursos disponibles en Tesoreria. NOTA
ACLARATORIA No. 3. En ningln caso este contrato genera relacion laboral ni da lugar al pago de
prestaciones sociales a favor de EL CONTRATISTA.

En el caso que la entidad y/o el adjudicatario sea una organizacion sin animo de lucro, una vez suscrito el
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contrato debera aportar documento certificado expedido por la Direccién de Impuestos y Aduanas
Nacionales (DIAN) en la cual conste que es de régimen especial.

CLAUSULA SEXTA. ESPECIFICACIONES TECNICAS: EL CONTRATISTA debe dar cumplimiento a
las obligaciones contenidas y descritas en los estudios previos, pliego de condiciones definitivo y
demas documentos del proceso. Las especificaciones técnicas del proyecto estdn contempladas en
en los documentos del estudio previo y pliego de condiciones definitivo.

CLAUSULA SEPTIMA. - GARANTIA UNICA: El presente Contrato Sl requiere constitucién de
garantias por el/la contratista, de conformidad con el articulo 2.2.1.2.3.1.1 Decreto 1082 de 2015, asi:

El contratista se compromete a constituir a favor de Bogota D.C — Fondo de Desarrollo Local de
Engativa NIT 899.999.061 -9, cualquiera de las siguientes garantias de cumplimiento, de conformidad
con el Art. 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015:

a) Contrato de seguro contenido en una poliza.
b) Patrimonio autbnomo.
c) Garantia Bancaria.

Las garantias constituidas deberan amparar:

= —
—
P X S5
: & 3
<C q
. << o APLI  Porcentaje
|_
Garantia =z | E| E 5 Plazo
5 £ z O (%)
(@)
| S UO)
o S
o
Seriedad de la oferta X Si 10 90 Dias
Desde el cumplimiento de los
requisitos de ejecucion del mismo
- ni cripcion del acta de
Cumplimiento X SI 20 __con a suscripcio .d acta d
iniciacion y con una vigencia igual al
plazo del contrato y se extendera
hasta su liquidacién.
Pago de salarios y prestaciones Desde el cumplimiento de los
sociales e indemnizaciones requisitos de ejecucion del mismo
I d X SI 5 tos de ¢j del
laborales. con la suscripcion del acta de
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iniciacion y con una duracion del
contrato + 3 afios

Calidad del servicio X sl 20 Igual al plazo e la garantia de

estabilidad del contrato principal.
Las garantias no podran ser canceladas sin la autorizacién por escrito por parte del Fondo de
Desarrollo Local de Engativa y el contratista debera cumplir con todos los requisitos para mantener
vigentes las garantias o seguros otorgados a favor del Fondo.

En caso de que el contrato se, prorrogue o suspenda o cualquier otro evento que fuera necesario, EL
CONTRATISTA se obliga a modificar y adicionar las pdlizas sefialadas anteriormente, de acuerdo con
las normas legales vigentes.

En todo caso, las vigencias de las garantias seran ajustadas con base en la fecha de suscripcién del
Acta de Inicio.

Nota: Las vigencias de todos los amparos deberan ajustarse a las fechas el acta de iniciacion del
contrato. Asi mismo, los valores asegurados y las vigencias deberan ajustarse al valor final del
contrato segun el acta de liquidacion del contrato.

CLAUSULA OCTAVA. SUPERVISION DE LA EJECUCION DEL CONTRATO: La supervision del
contratosera ejercida por el/la Alcaldesa o Alcalde Local o por quien este designe como su Apoyo.

El supervisor y/o su Apoyo ejercerdn sus obligaciones conforme a lo establecido en el Manual de
Contratacion Local y estan obligados a vigilar permanentemente la correcta ejecucién del objeto
contratado. El supervisor deberd realizar un seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y
juridico sobre el cumplimiento del objeto del contrato, en concordancia con el articulo 83 de la Ley
1474 de 2011.

Para tal fin deberan cumplir con las facultades y deberes establecidos en la referida ley y las demas
normasconcordantes vigentes.

La Alcaldesa o Alcalde Local, podra designar mediante comunicacion escrita un servidor Publico y/o
contratista que se denominara “apoyo a la supervision” y que tendra como funcion apoyar a éste en la
supervision de la ejecucion de las obligaciones contractuales que se deriven del contrato.

En todo caso la Alcaldesa o Alcalde Local, podra variar unilateralmente la designacion del supervisor,
comunicando su decision por escrito al CONTRATISTA y al anterior supervisor.

En ningun caso el supervisor del contrato podra delegar la supervision en un tercero.

CLAUSULA NOVENA. CESIONES O SUBCONTRATOS De conformidad con lo establecido en el
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inciso 3 del articulo 41 de la Ley 80 de 1993, el contratistano podra ceder total ni parcialmente la
ejecucion del presente contrato, sin la aprobacién previa y escrita de la Direccion del Fondo de
Desarrollo Local de Engativa. Los contratos que se celebrenpara la ejecucion del contrato son de su
entera responsabilidad y entre los subcontratistas y el Fondode Desarrollo Local de Engativa no existira
relacion alguna.

CLAUSULA DECIMA. CLAUSULAS EXCEPCIONALES: Para el contrato que se derive del presente
proceso de seleccién, se aplicaran las clausulas de terminacion, modificacion e interpretacion
unilateralesconforme a lo previsto en los articulos 14 al 17 de la Ley 80 de 1993.

CLAUSULA DECIMA PRIMERA. INDEMNIDAD: EL CONTRATISTA mantendréa indemne al FONDO DE
DESARROLLO LOCAL DE ENGATIVA contra todo reclamo, demanda, accion legal y costo que pueda
causarse 0 surgir por dafios a lesiones a personas o propiedades de terceros, ocasionados por EL
CONTRATISTA en la ejecucién del objeto y las obligaciones contractuales. En caso de que se entable
unreclamo, demanda o accion legal contra el FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ENGATIVA, por
asuntosque segun el contrato sean de responsabilidad de EL CONTRATISTA, éste sera notificado lo
mas prontoposible para que por su cuenta adopte oportunamente las medidas previstas por la ley para
mantener indemne al FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ENGATIVA. EL CONTRATISTA sera
responsable de todos los dafios causados al FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ENGATIVA
ocasionados por su culpa yla reconocera y pagara el valor de tales dafios o procedera a repararlos
debidamente a satisfaccion del FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ENGATIVA.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA. LIQUIDACION DEL CONTRATO: De conformidad con lo
preceptuado en el articulo 11 de la Ley 1150 de 2007, el contrato se liquidara, decomun acuerdo, dentro de
los seis (6) meses siguientes a la terminacion del mismo por cualquier causa.Si el contratista no se presenta
a la liquidacién o si no se llegare a un acuerdo sobre el contenido de lamisma, dentro del citado término, la
liquidacion se practicara unilateralmente por la entidad contratante,en la forma prevista en el articulo 11 de
la Ley 1150 de 2007.

CLAUSULA DECIMA TERCERA SANCION PENAL PECUNIARIA: De conformidad con la Ley 1150 del
16 de julio de 2007, EL (LA) CONTRATISTA se obliga a pagar a EL (LA) FONDO DE DESARROLLO
LOCALDE ENGATIVA una suma equivalente al Diez por ciento (10%) del valor total del contrato, a titulo
de tasacion anticipada de perjuicios que ocasione en caso de incumplimiento total o parcial de sus
obligaciones contractuales. PARAGRAFO: El valor de la clausula penal pecuniaria ingresara a la
Tesoreria Distrital- FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ENGATIVA. EL (LA) CONTRATISTA autoriza
con la firma del presente contrato al FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ENGATIVA para que dicho
valor sea descontado directamente del saldo a su favor. De no existir saldo a favor de EL (LA)
CONTRATISTA, sehara efectiva la garantia Unica constituida y si esto no fuere posible, se cobrara por la
jurisdiccion competente.

CLAUSULA DECIMA CUARTA MULTAS: De conformidad con lo dispuesto en el articulo 17 de la Ley
1150de 2007, en caso de mora y/o incumplimiento total o parcial de alguna(s) de las obligaciones derivadas
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del objetodel presente contrato, EL (LA) CONTRATISTA pagara al FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE
ENGATIVAmultas diarias y sucesivas del uno por ciento (1%) del valor total del contrato, sin que la
sumatoria de las multas supere el diez por ciento (10%) de dicho valor, so pena de la aplicacion de la
clausula penal. PARAGRAFO PRIMERO: El valor de las multas ingresara a la Tesoreria Distrital. EL
(LA) CONTRATISTAautoriza con la firma del presente contrato al FONDO DE DESARROLLO LOCAL
DE ENGATIVA para quedicho valor sea descontado directamente del saldo a su favor. De no existir
saldo a favor de EL (LA) CONTRATISTA, se hara efectiva la garantia constituida y si esto no fuere posible,
se cobrard por la jurisdicciboncompetente.

CLAUSULA DECIMA QUINTA CAUSALES DE TERMINACION: Este contrato se dara por terminado
en cualquiera de los siguientes eventos: a) Por mutuo acuerdo de las partes, siempre que con ello no se
causenperjuicios a la Entidad. b) Por agotamiento del objeto o vencimiento del plazo sin que se haya
suscrito unaprérroga. c¢) Por fuerza mayor o caso fortuito que hagan imposible continuar su ejecucion.
PARAGRAFO: Laterminacion anticipada del contrato se hara constar en acta suscrita por las partes.

CLAUSULA DECIMA SEXTA RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA: El CONTRATISTA
sera responsable ante las autoridades de los actos u omisiones en ejercicio de las actividades que
desarrolle envirtud del presente contrato, cuando con ellos se cause perjuicios a la administracion o a
terceros, en los términos del articulo 52 de la Ley 80 de 1993.

CLAUSULA DECIMA SEPTIMA REGIMEN LEGAL APLICABLE Y JURISDICCION: Este contrato se
rige por la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, decretos reglamentarios y a falta de regulacion expresa
por las normas de los Cédigos de Comercio y Civil Colombiano. Las eventuales controversias que
surjan de la celebracion, ejecucién, terminacién o liquidacién del contrato seran competencia de la
jurisdiccion contenciosoadministrativa.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA SOLUCION DE CONFLICTOS: Las partes acuerdan que para la solucién
delas diferencias y discrepancias que surjan de la celebracién, ejecucién, terminacién o liquidacién de
este contrato acudiran a los procedimientos de transaccion o conciliacion, de acuerdo con lo previsto en el
articulo68 de la Ley 80 de 1993.

CLAUSULA DECIMA NOVENA VEEDURIA: Este contrato esta sujeto a la vigilancia y control ciudadano,
enlos términos que sefiala el articulo 66 de la Ley 80 de 1993.

CLAUSULA VIGESIMA EXCLUSION DE RELACION LABORAL: Teniendo en cuenta que el
contratista actla con plena autonomia técnica y administrativa, y sin subordinaciéon frente al FONDO
DE DESARROLLO LOCAL DE ENGATIVA, se excluye cualquier vinculo de tipo laboral entre la
Entidad y EL CONTRATISTA o el personal utilizado por éste para el desarrollo del objeto del contrato.
En consecuencia,sera de exclusiva responsabilidad del contratista el pago de salarios y prestaciones a
gue hubiera lugar respecto del personal mencionado.
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CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: El contratista declara
bajo juramento no hallarse incurso en ninguna inhabilidad o incompatibilidad legal para contratar con la
Entidad y en particular, en las establecidas en el articulo 8° de la Ley 80 de 1993, ni las del articulo 5° de
la Ley 828de 2003, articulo 66 de la Ley 863 de 2003, en el articulo 2° de la Ley 901 de 2004 y en la Ley
1474 de 2011y deméas normatividad vigente aplicable a la materia. PARAGRAFO: En caso de sobrevenir
alguna inhabilidade incompatibilidad con posterioridad a la firma del presente contrato, se procedera en la
forma establecida enel articulo 90. de la Ley 80 de 1993.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO: En caso de surgir
hechos imprevistos a los cuales no se pueda resistir, que impidan total o parcialmente el cumplimiento
por una u otra parte de las obligaciones contraidas por el presente contrato, el plazo de cumplimiento
de las obligaciones sera prorrogado en un plazo igual al que duren tales circunstancias hasta que
cesen las mismas. La parte contratante que resulte afectada por tales hechos y que no pueda por ello
cumplir con las obligaciones contractuales, deber& notificar por escrito a la otra parte, inmediatamente
al surgimiento y a la terminacién de dichas condiciones. Tal aviso debe enviarse a la otra parte por
comunicacion escrita, dentro de los diez (10) dias siguientes a partir de la fecha del comienzo de
dichas circunstancias. Dentro de un plazo no mayor de veinte (20) dias desde la fecha de tal aviso, la
parte afectada por la fuerza mayor o caso fortuito debera enviar una carta certificada anexando el
documento de la autoridad competente en el cual se certifiquen las condiciones arriba mencionadas y
las medidas tomadas para evitarlo, de ser ello procedente, excepto en el evento en que se trate de
hechos notorios de publico conocimiento. Durante el periodo en que persistan las circunstancias arriba
mencionadas, las partes estan obligadas a tomar las medidas necesarias para reducir los perjuicios
provocados por las mismas. La parte afectada por tales circunstancias, que no le haya sido posible
cumplir con las obligaciones contractuales, debe informar periédicamente a la otra parte sobre el
estado en que esta transcurriendo la fuerza mayor o el caso fortuito. Si estas circunstancias duran mas
de seis (6) meses, las partes deberan ponerse de acuerdo con el fin de adecuar las condiciones del
contrato a las nuevas situaciones que se presenten.

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA - APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y
RIESGOS LABORALES: Se debera acreditar, para el pago, que se encuentra al dia en cuanto al
pago deSeguridad Social y ARL por la parte que corresponda.

CLAUSULA VIGESIMA CUARTA. - DOMICILIO CONTRACTUAL: Para todos los efectos legales y
contractuales el domicilio contractual sera la ciudad de Bogot4, D.C.

CLAUSULA VIGESIMA QUINTA- IMPUESTOS: Seran por cuenta de EL CONTRATISTA todos los
gastos, impuestos, tasas, contribuciones nacionales, departamentales y municipales y similares,
derivados de la celebracion, ejecucion y liquidacion del contrato, asi como el valor de la prima de la
garantia a presentar.

CLAUSULA VIGESIMA SEXTA- DOCUMENTOS Hacen parte integrante del presente contrato los
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estudios previos, el pliego de condiciones, documentos de la etapa precontractual, certificado de
disponibilidad presupuestal, actas, acuerdos, comunicaciones y demas actos que se produzcan en
desarrollo del objeto del contrato.

CLAUSULA VIGESIMA SEPTIMA- PERFECCIONAMIENTO, EJECUCION Y LEGALIZACION: Este
Contrato se entiende perfeccionado con la firma de las partes. Para su ejecucion deben cumplirse
lossiguientes requisitos:

1.- Por parte del CONTRATISTA:
a.) Constitucion de las garantias.

2.- Por parte del FONDO:
a.) La expedicidn del registro presupuestal.

b.) Aprobacion de la garantias.

Proyecté: Jose Luis Mendieta Paredes — Abogado de Apoyo FDLE #
Reviso: Carlos David Tamara Flérez — Coordinador de Contratacion FDLE /=
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