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Entre los suscritos a saber RAÚL JOSÉ LACOUTURE DAZA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 
79.788.103 de Bogotá con domicilio en la ciudad de Barranquilla, quien obra en nombre y representación del 
Departamento del Atlántico, en su condición de Secretario General, debidamente posesionado mediante Acta de 
Posesión No 019282 del 02 de enero de 2020 y debidamente facultado para celebrar contratos y convenios en 
nombre del Departamento del Atlántico conforme lo establece el Decreto Departamental 000021 de 2020, quien 
en adelante se denominará EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO o simplemente EL DEPARTAMENTO, por 
una parte, y por la otra, JORGE GÓMEZ FALLA, identificado (a) con la Cédula de Ciudadanía No. 72.007.216, 
expedida en Barranquilla, quien obra en calidad de representante legal de GNG SERVICIOS DE INGENIERÍA 
S.A.S, identificado con NIT Nº 901.383.717-3 y quien para los efectos de este contrato se denominará EL 
CONTRATISTA, que declara bajo gravedad de juramento, el cual se entiende prestado con la firma del presente 
documento, no encontrarse incurso en ninguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad contempladas 
en la Constitución Política y la Ley, hemos decidido celebrar este Contrato, el cual se regirá por las leyes 
aplicables en materia de Contratación Estatal, entre otras, las Leyes 80 de 1993 y 1150 del 2007, Decreto 1082 
de 2015 y demás normas vigentes, el Manual de Contratación del Departamento del Atlántico, así como por las 
cláusulas que se expresan a continuación, y cuyo fundamento y justificación se encuentran consignados en los 
estudios previos que forman parte del presente contrato y previa las siguientes consideraciones: 1. Que EL 
DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO, adelantó el Proceso de Concurso de Méritos No. CM-009-2021 para 
seleccionar al contratista que se encargará de realizar la INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, 
FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA Y AMBIENTAL A LAS OBRAS DE “CONSTRUCCIÓN REDES DE 
ALCANTARILLADO URBANIZACIÓN LA ARENOSA DEL MUNICIPIO DE SANTO TOMÁS, 
DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO”  2. Que EL CONTRATISTA, resultó calificado en el primer orden de 
elegibilidad. 3. Que una vez cumplida cada una de las etapas del Proceso de Selección, corresponde a las partes, 
sujetándose a los Pliegos de Condiciones del mismo y la Propuesta presentada por el Contratista, celebrar el 
Contrato que se regirá por las siguientes cláusulas: CLÁUSULA 1. OBJETO. Contratar la INTERVENTORÍA 
TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA Y AMBIENTAL A LAS OBRAS DE 
“CONSTRUCCIÓN REDES DE ALCANTARILLADO URBANIZACIÓN LA ARENOSA DEL MUNICIPIO DE 
SANTO TOMÁS, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO”. CLÁUSULA 2. DEFINICIONES: El artículo 2.2.1.1.1.1.1 
del Decreto 1082 de 2015, define varios conceptos propios del Proceso de Contratación, los cuales serán 
aplicables a este contrato, así como todos aquellos señalados en el pliego, el estudio previo y las leyes que 
regulan la materia objeto del contrato. CLÁUSULA 3. VALOR DEL CONTRATO. Para los efectos fiscales y 
legales el valor del presente contrato se estima en la suma de DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MILLONES 
SETENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS ($236.076.960), incluido IVA y todos los tributos que 
se generen con ocasión a la celebración, ejecución y liquidación del contrato. CLÁUSULA 4. FORMA DE PAGO. 
El Departamento del Atlántico pagará al contratista el valor del contrato de Interventoría mediante pagos 
mensuales hasta el 90% del valor del contrato de acuerdo con la fórmula establecida y un último pago por el 10% 
del valor del contrato  de Interventoría, el cual se realizará una vez se haya presentado y aprobado la 
modificación a la garantía única (amparos de calidad de los servicios y pago de salarios y prestaciones sociales 
e indemnizaciones) y se hayan liquidados los contratos de obra e Interventoría. El valor mensual de Interventoría 
a pagar se calculará de la siguiente manera:  
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VPMes n                         = VFMI +VMI n 
 
VFMI                               = 0.40 x VCI / Plazo de ejecución VMI n = An (%) * 0.50 * VCI 
 
Donde: 
 
VPMes n = Valor a pagar en el mes n 
 
VFMI = Valor fijo mensual de Interventoría 
 
VMI n = Valor variable mensual interventoría en el mes n 
 
An (%)                          = Avance de obra ejecutado en el mes n, expresado en porcentaje 
 
VCI = Valor Contrato de Interventoría 
 
El porcentaje de avance de obra en el mes se tomará de las actas de corte de obra e informes presentados por la 
Interventoría. Para cada pago mensual, el contratista debe presentar previamente el respectivo informe mensual 
de Interventoría, el cual debe ser revisado y aprobado por el supervisor del contrato. En los informes de 
Interventoría se deberán presentar las correspondientes planillas de pago al sistema de seguridad social del 
personal vinculado a las labores de Interventoría, de acuerdo a los salarios establecidos en la propuesta 
económica presentada por el contratista. EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO, pagará las actas mensuales de 
Interventoría dentro  de los 60 días siguientes a la fecha de presentación de la factura en debida forma en las 
condiciones pactadas en el respectivo contrato. Adicionalmente, deberá acreditar cada vez que solicite el pago, 
que se encuentra al día con los pagos al Sistema Integral de Seguridad Social y aportes parafiscales del personal 
vinculado laboralmente con el CONTRATISTA. CLÁUSULA 5. OTRAS ESTIPULACIONES El proponente deberá 
cumplir con lo establecido en los estudios previos ajustados, el pliego de condiciones definitivo, la propuesta y 
demás documentos técnicos que hacen parte integrante el proceso y se entienden hacen parte del presente 
contrato. CLÁUSULA 6. DECLARACIONES DEL CONTRATISTA. EL CONTRATISTA, declara lo siguiente: (i) 
que conoce y consultó todos los Documentos del Proceso; (ii) Tuvo la oportunidad de solicitar aclaraciones y 
modificaciones a los Documentos del Proceso; (iii) que cuenta con todas las autorizaciones necesarias para para 
suscribir el presente contrato; (iv) que se encuentra a paz y salvo por todo concepto con sus obligaciones laborales 
con el Sistema Integral de Seguridad Social y Parafiscales; (v) que acepta la asignación de riesgos que resultaron 
dentro del Proceso de Selección y que además, consideró en su propuesta económica la asunción de tales riesgos; 
(vi) que el valor del contrato, incluye todos los gastos, costos directos e indirectos, derechos, tributos y demás 
erogaciones que genere la celebración, ejecución y liquidación del contrato; (vi) que no se encuentra inhabilidad 
o incompatibilidad fijada en la Constitución o la Ley, que le impida celebrar y ejecutar el presente contrato; (vii) 
que tiene la experiencia suficiente para la ejecución de este contrato; (viii) que conoce las obligaciones tributarias 
que se derivan de la celebración y ejecución del presente contrato; (ix) que recibió los planos, diseños, estudios y 
demás documentos que requiere para la ejecución del presente contrato; (x) que cuando presenten solicitudes al 
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DEPARTAMENTO”, en el curso de la ejecución del contrato, acompañará para las pruebas y documentos que 
sustenten su petición; (xi) que mantendrá informado oportunamente al supervisor de cualquier situación que pueda 
generar la modificación o afectación de cualquiera de las obligaciones a su cargo; (xii) que conoce las condiciones 
climáticas, de ubicación, de seguridad y del entorno en que se desarrollará el objeto del contrato; (xiii) que hará 
todos los esfuerzos que estén a su alcance para el cumplimiento del objeto del contrato y (xiv) que mantendrá 
vigente las garantías y seguros contractuales y post-contractuales, que le sean exigidos en el presente contrato. 
CLÁUSULA 7. PLAZO DEL CONTRATO. El plazo de ejecución del contrato es de SIETE (7) MESES contados a 
partir de la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución 
dispuestos en el artículo 41 de la ley 80 de 1993. Antes de iniciar el contrato se deben cumplir con todos los 
requisitos de ejecución, tales como: (i) la aprobación de las garantías (ii) el registro presupuestal. Parágrafo 1. 
Las partes podrán pactar ampliaciones de plazo o suspenderlo, cuando así lo acuerden y con base en la 
normatividad vigente. Parágrafo 2. Las partes podrán acordar la terminación bilateral del presente contrato cuando 
medien circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito, o razones de mutua conveniencia, eventos en los cuales 
se procederá a la liquidación de aquél, en los términos de la ley y de lo previsto en el presente contrato. 
CLÁUSULA 8. OBLIGACIONES DEL DEPARTAMENTO”.  EL DEPARTAMENTO se obliga para con EL 
CONTRATISTA a lo siguiente: a) Pagar al CONTRATISTA en la forma y términos establecidos en el contrato b) 
Suministrar oportunamente la información que requiere el contratista para el cumplimento de sus obligaciones 
contractuales. c) Designar la Supervisión del contrato. d) Realizar la supervisión del contrato. e) Exigir del 
contratista la ejecución idónea y oportuna del objeto del contrato. CLÁUSULA 9. OBLIGACIONES DEL 
CONTRATISTA. Además de las obligaciones de la esencia y naturaleza del contrato, las establecidas  en el Anexo 
técnico, EL CONTRATISTA se obliga a: 1. Suscribir el Contrato de Interventoría, y el acta de inicio, una vez se 
hayan cumplido los requisitos para la ejecución del contrato, previstos en el artículo 41 de la Ley 80 de 1993 y el 
artículo 23 de la Ley 1150 de 2007: a) Aprobación de la garantía única de cumplimiento. b) Pago de los tributos 
determinados. c) Acreditar que se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales relativos al sistema de 
Seguridad Social integral, así como los del SENA, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando correspondan. 
2. Cumplir de buena fe el objeto contractual. 3. Asumir los gastos y riesgos que implica el desarrollo del contrato, 
bajo su propia responsabilidad, en los términos previstos en el cuadro de asignación de riesgos contenido en los 
estudios previos y que forma parte integral del Contrato. 4. Ejecutar el objeto del contrato de Interventoría en los 
términos establecidos en las especificaciones técnicas y en la propuesta. 5. Adquirir conocimiento completo y 
detallado del proyecto, de las especificaciones técnicas, de la oferta del contratista, de los cronogramas de 
ejecución de construcción y de cualquier otro documento que haga parte del contrato de obra. Para el efecto, la 
Interventoría deberá revisar y verificar previamente a la iniciación de las obras, los planos y documentos del 
proyecto a construir. 6. Vigilar y controlar la ejecución de las obras correspondientes al proyecto, el desarrollo de 
las actividades, para que se cumpla con el objeto, las especificaciones técnicas, con la calidad de los materiales 
a utilizar y se puedan garantizar los trabajos efectuados. 7. Efectuar verificación oportuna en sitio de los 
procedimientos constructivos y del cumplimiento de las especificaciones técnicas, diseños y/o características 
acordadas de cada obra. 8. El interventor deberá mantener una bitácora del proyecto en sus oficinas donde se 
detallen los avances diarios y aspectos relevantes de las obras; también mantendrá archivo físico y digital de 
correspondencia cruzada, emitiendo comunicaciones formales cuando se evidencien incumplimientos u otro tipo 
de asuntos relevantes. 9. Exigir el cumplimiento de las especificaciones técnicas propias de la entidad, previstas 
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en el pliego de condiciones, en todas sus partes. 10. Verificar que el ejecutor del proyecto emplee los equipos y 
herramientas presentadas en su propuesta y comprobar permanentemente su estado de funcionamiento. 11. Exigir 
al ejecutor del proyecto la adopción de medidas para garantizar la protección de la infraestructura existente. 12. 
Verificar que el ejecutor del proyecto adopte un Plan de Contingencia en caso de emergencia, y un plan preventivo 
y correctivo de las dificultades que se presenten. 13. Brindar colaboración y apoyo al Departamento y la Secretaría 
de Agua Potable y Saneamiento Básico, en todas las actividades que se requieran para el logro de los objetivos 
propuestos. 14 Verificar, revisar y aprobar el cumplimiento de los requisitos y documentos de orden técnico 
exigidos por el Departamento en los términos de la convocatoria pública. 15. Revisar las sugerencias, consultas y 
reclamaciones presentadas por ejecutor del proyecto, cuando la Secretaría de Agua Potable y Saneamiento 
Básico lo requiera, así como las solicitudes de expansiones, mejoras, modernización, modificación, adición en 
dinero y en tiempo y aclaraciones requeridas por el Departamento y emitir el concepto que corresponda. 16. 
Estudiar y recomendar los cambios sustanciales que se consideren convenientes o necesarios en los planos y en 
las especificaciones y presentarlos a la consideración de la Secretaría de Agua Potable y Saneamiento Básico. 
17. Llevar el control del archivo de Interventoría, con la finalidad de integrar un expediente sobre el desarrollo de 
las actividades del ejecutor del proyecto. 18. Asegurar mediante una Interventoría activa, el cumplimiento oportuno 
y eficaz de las actividades objeto de las obras y las obligaciones inherentes a éstas. 19. Disponer el tiempo 
suficiente y necesario por parte del personal de la interventoría. 20. Elaborar y firmar oportunamente las actas de 
ejecución o desarrollo de las actividades de expansión, mejoras y mantenimiento correspondientes a la 
convocatoria pública, objeto de esta interventoría. 21. Entregar informes escritos mensuales al Departamento 
(Secretaría de Agua Potable y Saneamiento Básico), sobre la ejecución y desarrollo de las actividades que 
demande el Sistema objeto de interventoría, especificando cantidades de actividad ejecutada y cantidades 
faltantes por ejecutar. En los informes mensuales del interventor se debe incluir el Informe Social de acuerdo con 
lo establecido en el Plan de Gestión Social de los proyectos que se ejecutan en el marco del Plan Departamental 
de Aguas del Atlántico. 22. Informar oportunamente al DEPARTAMENTO, a la Secretaría de Agua Potable y 
Saneamiento Básico, sobre cualquier eventualidad que suceda durante el desarrollo de los trabajos de la obra y 
de Interventoría. 23. Velar por la vigencia de las pólizas que amparen la ejecución contractual objeto de 
Interventoría. 24. Informar oportunamente al Departamento y a la Compañía de Seguro que garantiza la ejecución 
del contrato, sobre los incumplimientos del ejecutor del proyecto, con el fin de que la entidad tome las medidas 
sancionatorias del caso y realice las reclamaciones a que haya lugar, con aplicación del debido proceso. 25. 
Cuando se presenten circunstancias especiales, tales como ampliación de plazo y/o cuantía y/o modificación de 
las cantidades de actividades, el Interventor deberá presentar las observaciones, glosas, solicitudes de 
aclaraciones y/o correcciones a que haya lugar, al informe de justificación y a la propuesta de programa de trabajo 
que para los efectos de soporte elabore y presente el ejecutor del proyecto, para la posterior reformulación y 
aprobación de la Secretaría de Agua Potable y Saneamiento Básico. 26. Bajo ningún aspecto, el Interventor 
aceptará actividades del ejecutor del proyecto que estén por fuera del alcance de lo pactado con el Departamento, 
y que no hayan sido previamente aprobadas por este, a través de la Secretaria de Agua Potable y Saneamiento 
Básico e incluidas mediante actas de modificación de cantidades de actividades, o contrato adicional, según sea 
el caso. 27. Actuar de tal manera que primen la eficiencia, la economía, la celeridad y la calidad en la ejecución 
de las actividades previstas en el contrato. 28. Garantizar la calidad de los servicios a prestar y responder por ellos 
de conformidad con lo estipulado en el artículo 5o. numeral 4 de la Ley 80 de 1993. 29. Encontrarse al día en el 
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pago de los aportes correspondientes al sistema de Seguridad Social y el pago de los aportes parafiscales durante 
la ejecución del contrato de Interventoría. 30. Aplicar en forma estricta las medidas de control para que el 
contratista cumpla con los aportes correspondientes al sistema de Seguridad Social durante la ejecución del 
contrato de Obra. 31. Controlar el cumplimiento del cronograma propuesto por el ejecutor del proyecto, con el fin 
de que se cumpla, con el mayor ajuste posible, la duración del contrato en el tiempo estipulado. 32. Vigilar el 
cumplimiento por parte del contratista de las disposiciones legales de carácter laboral, ambiental y social, vigentes 
y exigir que se apliquen las normas de seguridad industrial que sean de cumplimiento obligatorio. 33. Tener 
especial cuidado en que el Contratante esté amparado en todo tiempo por las garantías contractuales establecidas. 
Así mismo exigir con la debida anticipación su renovación o modificación si fuere el caso. 34. Serán obligaciones 
del Interventor las estipuladas en las especificaciones técnicas, en la Ley 80 de 1993, Ley 1474 de 2011, las 
señaladas en el Manual de Supervisión e Interventoría del Departamento del Atlántico, y las demás obligaciones 
que se deriven de la esencia o naturaleza del Contrato. 35. Atender los lineamientos establecidos en el Marco 
Legal de bioseguridad expedido por el Ministerio de Salud y Protección Social para enfrentar la pandemia de 
Covid-19, del cual hacen parte las Resoluciones 666 de 2020 “Por medio del cual se adopta el protocolo general 
de bioseguridad para mitigar, controlar y realizar el adecuado manejo de la Pandemia del Coronavirus COVID 19”, 
la Resolución 680 de 2020 “Por medio de la cual se adopta el protocolo de bioseguridad para el manejo y control 
del riesgo del Coronavirus COVlD-19 en el sector de Agua Potable y Saneamiento Básico” y el Protocolo General 
de la Gerencia de Servicios Públicos. 36. Elaborar el protocolo propio para la obra con el fin de sumar garantías 
de ejecución de las distintas actividades sin interrupciones y a la vez protegiendo a su personal. Tal protocolo es 
prerrequisito para el inicio de actividades y estará, también articulado con las disposiciones propias que adopte la 
administración municipal y/o el operador del servicio de alcantarillado. 37. Verificar el cumplimiento de las normas 
de bioseguridad, con relación a la actual situación de pandemia por el COVID 19, por parte del contratista de obra. 
38. El contratista deberá cumplir con todas las obligaciones y especificaciones contenidas en el anexo técnico 
diseñado por la Secretaría de Agua Potable, de manera especial aquella sobre el personal profesional 39. Serán 
obligaciones del Interventor las estipuladas en la Ley 80 de 1993, Ley 1474 de 2011, las señaladas en el Manual 
de Supervisión e Interventoría del Departamento del Atlántico. CLÁUSULA 10. RESPONSABILIDAD. EL 
CONTRATISTA, es responsable por el cumplimiento de las obligaciones que hacen parte del objeto del contrato. 
Igualmente, EL CONTRATISTA, responderá por los daños que ocasionen sus empleados o subcontratistas a 
DEPARTAMENTO” y a terceros durante la ejecución de este contrato. CLÁUSULA 11. PODERES 
UNILATERALES. EL DEPARTAMENTO, podrá ejercer en este contrato, los poderes unilaterales previstos en el 
ordenamiento jurídico tales como: (i) multas y cláusulas penales; (ii) declaratoria unilateral de siniestros y 
cuantificación de perjuicios; (iii) terminación unilateral del artículo 45 de la ley 80 de 1993 y (iv) liquidación unilateral 
del contrato. CLÁUSULA 12. CESIÓN. EL CONTRATISTA, no puede ceder total o parcialmente las obligaciones 
derivadas de este contrato, sin la autorización previa y escrita del DEPARTAMENTO”. CLÁUSULA 13. 
GARANTÍAS – EL CONTRATISTA Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, EL 
INTERVENTOR se compromete a constituir a favor de DEPARTAMENTO, una garantía que ampare lo siguiente: 
 

AMPARO VALOR VIGENCIA 
De cumplimiento de las obligaciones surgidas 10% del valor del contrato Por el término de ejecución del 
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del contrato incluyendo el pago de multas y 
cláusula penal pecuniaria. 

contrato y cuatro (4) meses 
más 

De Calidad del servicio 10% del valor del contrato Por el término de ejecución del 
contrato y cinco (5) años más 

Pago de salarios y prestaciones sociales e 
indemnizaciones laborales. 10% del valor del contrato Por el término de ejecución del 

contrato y TRES (03) años más 
Las cuáles deberán ser expedidas por una compañía aseguradora autorizada para funcionar en Colombia por 
parte de la Superintendencia Financiera, con los amparos y condiciones que se consignan en la presente 
cláusula. EL CONTRATISTA será responsable de mantener vigentes los amparos establecidos y de reponer su 
valor en caso de siniestros. Igualmente, deberá contar con la aprobación de esta garantía por parte del 
DEPARTAMENTO, antes de la iniciación del Contrato. PARÁGRAFO 1. De conformidad con lo dispuesto en el 
decreto 1082 de 2015, el contratista podrá aportar otra de los mecanismos de cobertura de riesgo allí 
contemplados. En todo caso, tratándose de póliza o de otra modalidad de cobertura, éstas deberán ajustarse a 
lo dispuesto en dicho decreto y en el presente contrato. PARÁGRAFO 2. Sin perjuicio de las garantías exigidas 
en esta cláusula, es obligación del CONTRATISTA, mantener indemne al DEPARTAMENTO, frente a cualquier 
reclamación proveniente de terceros que tenga como causa sus propias actuaciones. PARÁGRAFO 3. De 
acuerdo con lo dispuesto en el último inciso del artículo 2.2.1.1.2.3.1.18 del Decreto 1082 de 2015, si el 
contratista, incumple con la obligación de obtener, ampliar o adicionar una garantía, en el caso de las pólizas de 
seguros, podrá aportar una garantía bancaria o un patrimonio autónomo, la cual será aprobada por 
DEPARTAMENTO”. Si pese a lo anterior, no hay forma de garantizar el aseguramiento de los riesgos cubiertos 
por las garantías que sean pertinentes, las partes, acordarán de común acuerdo, las acciones que sean 
necesarias para cumplir con dicha obligación legal y contractual. CLÁUSULA 14. MULTAS Y SANCIONES. De 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 de la ley 1150 de 2007, las partes, pactan multas y/o sanciones 
por el incumplimiento de las obligaciones contractuales a cargo del CONTRATISTA y que se presenten dentro 
del curso de la ejecución del contrato. El procedimiento de imposición de la multa y/o sanción, la tasación de las 
mismas y la declaratoria de incumplimiento, se sujetará a lo previsto en el artículo 86 de la ley 1474 de 2011, al 
decreto 1082 de 2015 y al decreto 154 de 2021 expedido por el Departamento del Atlántico y aquellos decretos 
o resoluciones que lo modifiquen adicionen o sustituyen o precisen y se encuentren vigentes a la firma del 
presente documento; el Decreto 154 de 2021, puede ser descargado por el contratista en la página Web de la 
Entidad. PARÁGRAFO: El contratista manifiesta que es de su responsabilidad conocer y descargar el manual 
de contratación vigente a la firma del presente contrato y el decreto 154 por medio del cual se definen las 
directrices y el procedimiento interno para la declaratoria de incumplimiento, aplicación de multas y sanciones 
establecidas en los contratos celebrados por Departamento del Atlántico y hacer efectiva la cláusula penal 
pecuniaria; en ese sentido, se da por entendido que con la firma del presente contrato, el contratista conoce y 
acepta lo consagrado en el manual y decreto antes mencionado. CLÁUSULA 15. CLÁUSULA PENAL: Las 
partes acuerdan que en caso de declaratoria de caducidad o de incumplimiento total o parcial de las obligaciones 
pactadas en este contrato y a cargo del CONTRATISTA, éste deberá pagar al DEPARTAMENTO, a título de 
cláusula penal pecuniaria, una suma equivalente al VEINTE POR CIENTO (20%) del valor total del contrato. Este 
valor puede ser compensado con los montos que el DEPARTAMENTO, adeude al CONTRATISTA, con ocasión 
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de la ejecución del presente contrato, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 de la ley 1150 de 2007 
y el Código Civil. El procedimiento para declarar el incumplimiento para hacer efectiva la cláusula penal, se 
sujetará a lo previsto en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011, al Decreto 1082 de 2015 y al Decreto 154 de 2021 
expedido por el Departamento del Atlántico y aquellos decretos o resoluciones que lo modifiquen adicionen o 
sustituyen o precisen y se encuentren vigentes a la firma del presente documento; el Decreto 154 de 2021, puede 
ser descargado por el contratista en la página Web de la Entidad. El cobro de la cláusula penal pecuniaria, no 
implica que el DEPARTAMENTO, renuncia a cobrar los perjuicios adicionales que el incumplimiento del 
CONTRATISTA, le llegare a causar y que no estén cubiertos con el cobro de esta cláusula, por lo cual, se podrán 
iniciar las acciones judiciales que correspondan en contra del CONTRATISTA. CLÁUSULA 16. 
INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA. EL CONTRATISTA, es una persona independiente de 
DEPARTAMENTO y por ello, no obra como su representante agente o mandatario. EL CONTRATISTA, no puede 
comprometer o hacer declaraciones a nombre de DEPARTAMENTO. EL CONTRATISTA, se obliga a cumplir 
directamente todas las obligaciones derivadas de este contrato con su propio personal o el que esté a su cargo, 
de forma independiente y autónoma, sin que exista relación de subordinación o dependencia entre estos y EL 
DEPARTAMENTO. EL CONTRATISTA, es el único responsable del cumplimiento de las obligaciones laborales 
y de seguridad social, correspondientes al personal que utilice para la ejecución del presente contrato. 
CLÁUSULA 17. INDEMNIDAD. EL CONTRATISTA será el único responsable civil y penalmente por los daños 
o perjuicios que cause al DEPARTAMENTO o a terceras personas; por el incumplimiento de sus obligaciones o 
por hechos u omisiones que le fueran imputables a título de dolo y estas se encuentren enmarcadas en las 
labores que se describen en este contrato y en los documentos que hacen parte del mismo. En razón a lo anterior, 
EL CONTRATISTA está obligado a mantener indemne por cualquier concepto al DEPARTAMENTO, por todo 
tipo de reclamación, demanda o litigio que surjan como consecuencia directa o indirecta de hechos originados 
en la ejecución del presente contrato, de tal forma que el CONTRATISTA será el único responsable de atender 
dichas situaciones, debiendo soportar técnica, jurídica y económicamente la correspondiente respuesta, 
contestación de demanda, arreglo directo, conciliación o proceso que se surta si fuere el caso. La obligación de 
mantener indemne al DEPARTAMENTO durante todo el tiempo en que el CONTRATANTE, pueda ser requerido, 
demandado o reclamado. En todo caso, EL DEPARTAMENTO podrá llamar en garantía al CONTRATISTA o 
denunciar el pleito en los términos del Código General del Proceso, en caso de presentarse cualquier acción, 
reclamación o demanda de cualquier naturaleza, relacionada con lo indicado en el párrafo anterior. Por lo tanto, 
el CONTRATISTA deberá asumir en forma exclusiva todos los gastos, honorarios de abogados, viáticos, costos, 
gastos y expensas de cualquier naturaleza y en general, coordinar y ejercer una defensa adecuada, aún frente 
a juicios, reclamaciones o quejas de cualquier índole. CLÁUSULA 18. PAGO DE APORTES A SEGURIDAD 
SOCIAL Y PARAFISCALES: De conformidad con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 del 2002 y 828 
de 2003, EL CONTRATISTA, se obliga a presentar al DEPARTAMENTO los documentos, planillas y pagos que 
demuestren el cumplimiento del giro de sus aportes a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y 
parafiscales, cuando a ello haya lugar. Igualmente, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 23 de la ley 1150 
de 2007, para cada pago EL CONTRATISTA deberá acreditar estar al día en el pago de estos aportes. 
CLÁUSULA 19. LIQUIDACIÓN: El presente Contrato podrá ser liquidado de común acuerdo por las partes, en 
la forma que lo establece la Ley 1150 de 2007. Si EL CONTRATISTA no se presenta a la liquidación, o las partes 
no llegan a un acuerdo sobre el contenido de la misma, se practicará la liquidación unilateral por EL 
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DEPARTAMENTO, en los términos establecidos en ley. CLÁUSULA 20. CASO FORTUITO Y FUERZA MAYOR. 
Las partes quedan exoneradas de responsabilidad por el incumplimiento de cualquiera de sus obligaciones y por 
la demora en la satisfacción de cualquiera de las prestaciones a su cargo derivadas del presente contrato, cuando 
la demora sea resultado o consecuencia de la ocurrencia de un evento de fuerza mayor o caso fortuito 
debidamente invocadas y constatadas de acuerdo con la ley y la jurisprudencia colombiana, salvo que el evento 
de fuerza mayor o caso fortuito haya ocurrido estando en mora la parte que invoca el evento de caso fortuito o 
la fuerza mayor. La ocurrencia del evento de fuerza mayor o caso fortuito debe ser comunicada el día de la 
ocurrencia del evento a más tardar el día hábil siguiente a la fecha de ocurrencia del mismo. Si dentro de los diez 
(10) días hábiles siguientes a la ocurrencia del evento de fuerza mayor o caso fortuito, la cual ha sido aceptada 
por la parte a quien le fue invocada, no se han superado sus efectos las partes convendrán un plazo de 
suspensión del término del contrato mientras se supera la situación.  CLÁUSULA  21.    SOLUCIÓN DE 
CONTROVERSIAS.  1. Etapa de arreglo directo. Las controversias que surjan entre EL CONTRATISTA y EL 
DEPARTAMENTO, con ocasión a la celebración, ejecución, interpretación, ampliación, terminación o liquidación 
del contrato, serán resueltas por las partes mediante la figura del arreglo directo en un término máximo de cinco 
(5) días hábiles, contados a partir de la fecha en que cualquiera de las partes le comunique a la otra la existencia 
de una diferencia y manifieste la intención de iniciar la etapa de arreglo directo. 2. Etapa de conciliación. Si la 
diferencia no  logra  ser  resuelta  por  las  partes,  se deberá  acudir ante  la  Jurisdicción  Administrativa. 
CLÁUSULA 22. NOTIFICACIONES. Los avisos, solicitudes, comunicaciones que deban hacerse las partes en 
el desarrollo de este contrato, se podrán enviar por medio físico o por correo electrónico, a las personas y 
direcciones indicadas a continuación: 
 

DEPARTAMENTO CONTRATISTA 
 

Dirección: Calle 40 45-46                                                                   Dirección: Carrera 49 # 104B - 49 
Ciudad: Barranquilla, Atlántico                                                           Ciudad: Bogotá D.C. 
Teléfono: (57)(5)330 7000                                                                  Teléfono: 3173675154 – 2360929 
Correo Electrónico: general@atlantico.gov.co                                               Correo electrónico: licitaciones@gng.com.co 
Cargo: Secretario General                                                                  Cargo: Representante Legal 

 
CLÁUSULA 23. SUPERVISIÓN. Con el fin de proteger la moralidad administrativa, de prevenir la ocurrencia de 
actos de corrupción y de tutelar la transparencia de la actividad contractual, EL DEPARTAMENTO, vigilará 
permanentemente la correcta ejecución del objeto contratado a través de un supervisor o un interventor, según 
corresponda. La supervisión consistirá en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, y jurídico 
que sobre el cumplimiento del objeto del contrato, es ejercida por EL DEPARTAMENTO, cuando no requieren 
conocimientos especializados. La supervisión, vigilancia y control del cumplimiento de las obligaciones del 
CONTRATISTA, será ejercida por el Profesional Especializado código 222 grado 07 adscrito a la Secretaría de 
Agua Potable y Saneamiento Básico o quien sea designado por el Secretario General del DEPARTAMENTO DEL 
ATLÁNTICO, quien deberá certificar el cumplimiento de las obligaciones del contratista y cumplir entre otras 
funciones, las siguientes: a) Colaborar y coordinar en la ejecución del contrato. b) Exigir el cumplimiento del 
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contrato de los términos pactados. c) Certificar el cumplimiento de las obligaciones contractuales a cargo del 
contratista. d) Dar aviso por escrito de cualquier inconsistencia e incumplimiento del Objeto del contrato y su 
ejecución. e) Informar las situaciones que requieran suspensión, prórroga o modificación, para someterlas a 
aprobación de la Secretaria General. f) Certificar por escrito el cumplimiento periódico de la ejecución del contrato. 
g) Las demás necesarias para el fiel cumplimiento del objeto contratado Parágrafo: el ordenador del gasto podrá 
en cualquier momento modificar el supervisor sin que para ello se requiera la suscripción de otrosí o modificar el 
contrato, y para ello bastará la comunicación al nuevo supervisor y contratista en dicho sentido. CLÁUSULA 24. 
ANEXOS DEL CONTRATO. Los siguientes documentos, hacen parte integral del presente contrato: a) Propuesta 
presentada por EL CONTRATISTA en las partes aceptadas por DEPARTAMENTO. b) Certificado de 
Disponibilidad Presupuestal. c) Registro Presupuestal. d) Constancia del pago de los impuestos y contribuciones 
que correspondan. e) Estudios previos y Pliego de Condiciones, sus anexos y Adendas. f) Cuadro de asignación 
de riesgos. g) Las actas y demás documentos que suscriban las partes y h) El Manual de Contratación de 
DEPARTAMENTO. CLÁUSULA 25. PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN. El presente Contrato se 
perfecciona con la firma de las partes en los términos del inciso primero del artículo 41 de la ley 80 de 1993. Para 
su ejecución, se requiere: (i) la aprobación de las garantías (ii) acta de inicio (iii) registro presupuestal. CLÁUSULA 
26. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL. La contratación está respaldada por el Certificado de Disponibilidad de 
Recursos No. 11371 expedido el 6 de octubre de 2021 por el Consorcio FIA del cual se desprende el Certificado 
de Disponibilidad Presupuestal Auxiliar Nº 202100085 expedido por la Secretaria de Hacienda Departamental el 
27 de octubre de 2021; la fuente de recursos corresponde al Sistema General de Participaciones –SGP– Sector 
Agua Potable y Saneamiento Básico. CLÁUSULA 27. REGISTRO Y APROPIACIONES PRESUPUESTALES. El 
presente contrato, está sujeto al registro presupuestal y el pago de su valor a las apropiaciones presupuestales y 
a las condiciones estipuladas en este contrato. CLÁUSULA 28. LUGAR DE EJECUCIÓN Y DOMICILIO 
CONTRACTUAL. El lugar de ejecución del contrato es en el Municipio de Santo Tomás, Departamento del 
Atlántico y el domicilio contractual es la ciudad de Barranquilla, Departamento del Atlántico. 
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