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CLAUSULADO CONTRATO DE OBRA PÚBLICA 225-2021 OP (61666) 
 
Entre ROSA ISABEL MONTERO TORRES en uso de sus atribuciones legales y en especial las que 
le confiere el Decreto de nombramiento No. 539 del 24 de diciembre de 2021 y su Acta de Posesión 
No. 539 del 27 de diciembre de 2021, facultada por el Decreto 374 de 2019 en su calidad de 
ALCALDESA (E) LOCAL DE TEUSAQUILLO en adelante la “Entidad”, por una parte; y, por la otra, 
GERMAN RAMÍREZ BARBOSA, identificado con C.C. No. 19.342.296 de Bogotá, en adelante el 
“Contratista”, identificado como con el NIT. 19.342.296 – 1, hemos convenido celebrar el presente 
contrato, previas las siguientes consideraciones:  
 

I. Que mediante Resolución No.412 del 23 de noviembre de 2021 la Entidad abrió el Proceso 
de Contratación número Proceso de Contratación de Licitación Pública No. FDLTLP-004-
2021 (61666). 

 
II. Que mediante Resolución No 448 de 2021 del 27 de diciembre de 2021, la Entidad adjudicó 

el Contrato al Contratista GERMAN RAMÍREZ BARBOSA, identificado con C.C. No. 
19.342.296 de Bogotá, en adelante el “Contratista” e identificado como con el NIT. 
19.342.296 – 1. 

 
Con base en las anteriores consideraciones, la Entidad y el Contratista (individualmente la “Parte”, 
conjuntamente las “Partes”), acuerdan que el presente Contrato se regirá por las Leyes 80 de 1993, 
1150 de 2007, 1474 de 2011, 1882 de 2018, Decreto Ley 019 de 2012 y el Decreto 1082 de 2015, 
el Código Civil y el Código de Comercio, y las normas que las modifiquen o sustituyan, además de 
las adicionales que resulten aplicables a la materia. En desarrollo de lo anterior, acuerdan las 
siguientes cláusulas: 
  
CLÁUSULA 1. DEFINICIONES 

 
Las expresiones utilizadas en el Contrato con mayúscula inicial deben ser entendidas con el 
significado que se les asigna en el Anexo 3 – Glosario del Pliego de Condiciones. Los términos 
definidos son utilizados en singular y en plural de acuerdo como lo requiera el contexto en el cual 
son utilizados. Otros términos utilizados con mayúscula inicial deben ser entendidos de acuerdo con 
la definición contenida en el artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015. Los términos no 
definidos deben entenderse de acuerdo con su significado natural y obvio. 
 
CLÁUSULA 2. OBJETO 

 
El objeto del Contrato es CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS 
SIN FORMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y/O 
MANTENIMIENTO, ASÍ COMO EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO URBANO, 
PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LOS PARQUES VECINALES, QUE CONFORMAN EL 
SISTEMA LOCAL DE PARQUES DE LA LOCALIDAD DE TEUSAQUILLO EN LA CIUDAD DE 
BOGOTÁ D.C 
 
CLÁUSULA 3. ALCANCE DEL OBJETO 

 
El Contratista deberá desarrollar el objeto del Contrato de conformidad con las especificaciones y 
características técnicas señaladas en los Documentos del Proceso de Contratación No. FDLTLP-
04-2021 (61666), los cuales hacen parte integral del presente contrato. 
 
El Contratista se obliga para con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta y con 
sus propios medios: materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal, en forma 
independiente y con plena autonomía técnica y administrativa, hasta su total terminación y 
aceptación final, las cantidades de obra que se detallan en su propuesta económica, conforme lo 
señaló en el Formulario 1 – Formulario de Presupuesto Oficial.  
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El Contratista y la Entidad contratante asumen de forma obligatoria los riesgos previsibles 
identificados y plasmados en el Pliego de Condiciones en la Matriz 3 - Riesgos, aceptados por el 
Contratista con la presentación de su propuesta. 
 
CLÁUSULA 4. PLAZO DEL CONTRATO 

  
El plazo estimado para la ejecución del presente contrato será de cuatro (4) meses de acuerdo a las 
actividades previas y de obra indicadas en los estudios previos, contados a partir de la suscripción 
del acta de inicio, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución y 
aprobación de los documentos previstos en el Pliego de Condiciones. 
 
CLÁUSULA 5. VALOR DEL CONTRATO  

 
El valor del Contrato es por la suma de CUATROCIENTOS SESENTA MILLONES DOSCIENTOS 
DIECIOCHO MIL PESOS M/CTE ($460.218.000). incluido el valor del AIU, del IVA (19%) y demás 
impuestos y tributos a que haya lugar para la celebración, legalización, ejecución y liquidación del 
contrato), equivalentes a 506,55 SMLMV para el año 2021 suma que se discrimina de la siguiente 
manera:  
 
(Formulario 1) 
 
El Contratista, con la suscripción del Contrato, acepta que en el evento en que el valor total a pagar 
tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al peso, ya sea por exceso o por defecto, si la suma 
es mayor o menor a 50 centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor total establecido en el 
presente Contrato. 
 
CLÁUSULA 6. ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO 

  
En el presente Contrato la Entidad no entregará al Contratista anticipo y/o pago anticipado 
 
CLÁUSULA 7. APROPIACIÓN PRESUPUESTAL  

 
El pago de la suma estipulada en este contrato se sujetará a la apropiación presupuestal 
correspondiente y específicamente al Certificado de Disponibilidad Presupuestal: 
 
 

Número certificado 

disponibilidad presupuestal. 

Fecha certificado 

disponibilidad 

presupuestal. 

Valor certificado de 
disponibilidad presupuestal 

Certificado de Disponibilidad 
Presupuestal No. 466 

14 de septiembre de 
2021 

CUATROCIENTOS SESENTA 

MILLONES DOSCIENTOS 

DIECIOCHO MIL PESOS M/CTE 

($460.218.000) 

 
 
CLÁUSULA 8. FORMA DE PAGO 

 
 
El Fondo de Desarrollo Local de Teusaquillo, se compromete a pagar el valor del contrato 
subordinado a las apropiaciones que del mismo se hagan del presupuesto, de la siguiente manera:  



 
El valor del contrato su etapa de construcción, será pagado de la siguiente manera:  
 
ACTAS MENSUALES: El Fondo de Desarrollo Local Teusaquillo (FDLT) realizara el pago del 
contrato de la siguiente manera:  
 
El Noventa por ciento (90%) del valor total del contrato en actas mensuales cuantificadas las obras 
a precios unitarios ejecutadas mediante actas de recibo parcial de obra ejecutada, revisada, 
aceptada y recibida a satisfacción por la interventoría y el Supervisor del Contrato, previa certificación 
del cumplimiento expedida por la interventoría y el supervisor y presentación del informe y de la 
factura de cobro correctamente elaborada. El Diez (10%) restante del valor del contrato, previa 
suscripción del acta de liquidación y recibo a satisfacción por parte de la interventoría y el aval del 
supervisor de la Alcaldía Local del FDLT. 
 
El FONDO cancelará al contratista el monto de la obra ejecutada siempre y cuando se haya 
programado en el PAC mensual en la fecha acordada, previa radicación de los siguientes 
documentos en la oficina de radicación de la Alcaldía local: 
 
Cuenta de cobro o factura legal debidamente diligenciada (litografiada o tipografiada). En el caso de 
consorcios o uniones temporales se debe informar el número de cuenta, así como efectuar la 
facturación en el formato aprobado por la DIAN a nombre del respectivo consorcio o unión temporal.  
Certificación expedida por el revisor fiscal o por el representante legal, del cumplimiento de las 
obligaciones con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las cajas de 
compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de 
Aprendizaje, de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, en concordancia 
con lo dispuesto en el parágrafo 1° del artículo 41 de la Ley 80 de 1993, que fuera modificado por el 
artículo 23 de la Ley 1150 de 2007. 
 
Acta de corte parcial o total aprobadas por el interventor del contrato y el supervisor del FDL sobre 
las obras ejecutadas. Memoria de cálculos de las obras ejecutadas en cada parque. 
 
Los pagos serán cancelados en pesos colombianos por medio de la Tesorería Distrital a través de 
la consignación en la cuenta corriente o de ahorros que el contratista suministre, la cual debe 
corresponder a una de las entidades financieras afiliadas al sistema automático de pagos, previos 
los descuentos de ley.  
 
Certificación de Cumplimiento firmado por el interventor y por el alcalde Local autorizando el pago 
correspondiente.   
 
Si la factura no ha sido correctamente elaborada, o no se acompaña de los documentos requeridos 
para el pago, o no se radica en las fechas de programación del PAC; los retardos o no pago serán 
responsabilidad del interventor o del contratista según sea el caso particular. Por tal motivo no se 
tendrá derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza. 
 
Los impuestos y retenciones que surjan del presente contrato, corren por cuenta del CONTRATISTA, 
para cuyos efectos el FDLT hará las retenciones del caso y cumplirá las obligaciones fiscales que 
ordene la Ley. Para los respectivos pagos mensuales el contratista deberá presentar a la 
INTERVENTORÌA designada por FDLT lo siguiente: 
 
Todos los documentos de pago deberán ser avalados por el Interventor contratado por el FDLT. 
 
Los pagos mensuales se efectuarán previa programación del PAC (Programa Anual de Caja) y será 
requisito radicar a la INTERVENTORÍA el informe en los primeros 8 días del mes siguiente al 
facturado, y a su vez la INTERVENTORIA radicará en el FDLT la programación del pago antes del 
15 de cada mes. El desembolso se efectuará al siguiente mes.  
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Las demoras en el pago originadas por la presentación incorrecta de los documentos requeridos 
serán responsabilidad del contratista y no tendrá por ello derecho al pago de intereses o 
compensación de ninguna naturaleza. 
 
Para el desembolso de la retención de garantía del 10% contra el recibo a satisfacción de las obras, 
se debe presentar el Acta de recibo definitivo del contrato y la suscripción del Acta Liquidación del 
contrato. 
 
El Contratista debe presentar actas mensuales de recibo parcial de obra ejecutada, revisada, 
aceptada y recibida a satisfacción por parte de la Interventoría, de acuerdo al cronograma de 
actividades aprobado.  
 
El Contratista debe presentar a la Interventoría designada por el Fondo de Desarrollo Local: informe 
(técnico, administrativo y ambiental) detallado de actividades en los formatos establecidos, 
certificación de cumplimiento de obligaciones laborales y aportes a seguridad social y parafiscales, 
certificación de Revisor Fiscal en relación con el cumplimiento del pago de la Contribución al FIC, 
factura, actas de pago, y los demás que requiera el Fondo de Desarrollo Local de Teusaquillo.  
 
Todos los documentos de pago deberán estar avalados por la Interventoría, los pagos estarán 
sujetos a programación del Programa Anual de Caja por parte del supervisor designado por la 
Alcaldía Local de Teusaquillo, para lo cual, el interventor deberá radicar oportunamente el informe 
de actividades realizadas con todos los soportes. 
 
Cuando el Contratista presente el acta de recibo definitivo y la suscripción del acta de liquidación se 
procederá al desembolso de la retención de garantía.  
 
 
CLÁUSULA 9. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA 

 
1. Cumplir con el objeto contratado.  

 

2. Entregar al supervisor los documentos elaborados en cumplimiento de las obligaciones 
contractuales y archivos a su cargo, organizados, rotulados y almacenados, atendiendo los 
estándares y directrices de gestión documental, sin que ello implique exoneración de la 
responsabilidad a que haya lugar en caso de irregularidades. (Artículo 15 de la Ley 594 de 
2000), así como los informes requeridos sobre las actividades realizadas durante la ejecución 
del mismo.  

 
3. Dar aplicación a los subsistemas que componen el Sistema Integrado de Gestión adoptados 

por la Secretaría Distrital de Gobierno.  

 

4. Mantener estricta reserva y confidencialidad sobre la información que conozca por causa o con 
ocasión del contrato, así como, respetar la titularidad de los derechos de autor, en relación con 
los documentos, obras, creaciones que se desarrollen en ejecución del contrato.  

 

5. Dar estricto cumplimiento al Ideario Ético del Distrito expedido por la Alcaldía Mayor de Bogotá 
D.C., así como a todas las normas que en materia de ética y valores expedida la Secretaria 
Distrital de Gobierno en la ejecución del contrato.  

 
6. No instalar ni utilizar ningún software sin la autorización previa y escrita de la Dirección de 

Planeación y Sistemas de Información de la Secretaría, así mismo, responder y hacer buen uso 



de los bienes y recursos tecnológicos (hardware y software), hacer entrega de los mismos en el 
estado en que los recibió, salvo el deterioro normal, o daños ocasionados por el caso fortuito o 
fuerza mayor.  

 
7. Cancelar el pago de la seguridad social de las personas que utilice en la ejecución del objeto 

del contrato lo cual se constituye en requisito para proceder a realizar los pagos. 

 
8. Acatar las instrucciones del Interventor y/o Supervisor.  

 
9. Acatar las consultas y requerimientos que haga la entidad a través de su representante o de la 

persona que esta delegue para tal fin.  

10. Mantener en todo tiempo las garantías solicitadas para el cumplimiento del objeto del contrato 
y demás coberturas de los riesgos.  

 
11. Garantizar los trabajos con equipos, herramientas y operarios de buena calidad. Equipos, 

herramientas en perfecto estado de operación y con las características técnicas mínimas 
necesarias para la realización de los trabajos.  

 

12. Cumplir con las especificaciones técnicas establecidas por la entidad para la ejecución de los 
trabajos.  

 
13. El porcentaje de Mano de Obra proveniente de la población vulnerable (desplazados, 

discapacitados, desempleados y empleados informales) incluida en el proyecto perteneciente a 
la localidad no podrá ser inferior al 10%. Este personal debe encontrarse inscrito en la base de 
datos de las entidades públicas encargadas de adelantar los registros. En el evento de no contar 
con estas bases de datos, se deberán fijar criterios objetivos y verificables que permitan la 
identificación del personal propuesto. 

 

14. Cuando se trate de personas naturales, realizar el pago de los aportes al régimen de seguridad 
social, en proporción al valor mensual del contrato, y entregar copia de la planilla 
correspondiente al supervisor del contrato para cada pago.  

 
15. Cuando se trate de personas jurídicas. Entregar para cada pago, la certificación suscrita por el 

representante legal o revisor fiscal, que acredite el cumplimiento del pago de aportes al sistema 
de seguridad social integral, parafiscales, ICBF, SENA y cajas de compensación familiar de los 
últimos seis (6) meses, de conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 o aquella que 
lo modifique, adicione o complemente. 

 
 
CLÁUSULA 10. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA 
 

10.1 Obligaciones previas a la firma del acta de Inicio 
 
1) Previo a la suscripción del acta de inicio, y como requisito a ésta, se deberá haber suscrito el 
contrato y haber constituido y entregado al FDLT la garantía única de cumplimiento y las demás 
garantías exigidas para este contrato y haber obtenido la aprobación de las mismas por parte del 
FDLT. 2) Remitir al FDLT el desglose del AIU ofertado, según formato de matriz de cálculo de la 
Entidad. 4) Presentar a la interventoría para su revisión y aprobación el Cronograma General del 
Proyecto el cual deberá incluir las actividades a desarrollar, el alcance estimado inicial de las metas 
físicas a intervenir en donde se evidencien los trámites y tiempos requeridos para su cumplimiento. 
5) El contratista de obra, deberá presentar a la Interventoría y obtener su aprobación en un término 
no mayor a CINCO (05) DÍAS después del perfeccionamiento y legalización del contrato, de las hojas 
de vida del recurso humano requerido contractualmente, con el fin de verificar que se cumpla con lo 
establecido en el pliego de condiciones. 
 
Una vez cumplido lo anterior se procederá a la firma del ACTA DE INICIO, la cual deberá realizase 
dentro de los DIEZ (10) DÍAS siguientes a la aprobación de la garantía del contrato de obra Cuando 
el contrato de interventoría sea celebrado con posterioridad al contrato de obra, los 10 días para la 



ANEXO 5 – MINUTA DEL CONTRATO 
LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE (VERSIÓN 3)  

Código CCE-EICP-IDI-05 Página 7 de 17 

Versión No. 3 

  FONDO DE DESARROLLO LOCAL TEUSAQUILLO 

BOGOTÁ D. C 

 
Código CCE-EICP-IDI-05 Versión 3 

 

suscripción del acta de inicio en el contrato de obra, deberán ajustarse a la suscripción del contrato 
de interventoría. La no presentación de dicha documentación en los plazos estipulados en el contrato 
dará lugar a las sanciones previstas en el presente proceso. 
 
 
10.2 Obligaciones para la ejecución del contrato 
 
Obligaciones Componente Técnico: 1) Ejecutar el contrato de obra cumpliendo con las normas y 
especificaciones técnicas vigentes y propias del proyecto, teniendo en cuenta los principios de 
economía, eficiencia, celeridad y calidad 2) Adquirir toda aquella Información requerida para la 
ejecución del contrato. 3) Revisar, estudiar y complementar si es necesario los documentos e 
información en general suministrados por la interventoría, con el propósito de evaluar que estén de 
acuerdo con las normas, especificaciones, permisos, resoluciones vigentes, etc. Indispensables para 
el desarrollo normal del proyecto. 4) Efectuar una visita al sitio donde se ejecutará el proyecto, con 
la asistencia de la interventoría y/o el FDLT, el director de obra y los especialistas, dentro de los 
cinco (5) días calendario siguientes a la fecha de suscripción del acta de inicio, con el fin de hacer 
un reconocimiento de la zona, y suscribir el acta correspondiente. 5) Presentar a la interventoría para 
su aprobación el alcance, la metodología, el enfoque, el plan anual de caja (PAC), la programación 
de obra, los Análisis de Precios Unitarios de todas las actividades incluidas en la oferta. 6) Realizar 
en conjunto con la Interventoría el inventario de inventario forestal y áreas verdes existentes dentro 
de la zona en donde se desarrollará el proyecto y anexar los diferentes soportes. 7) Presentar a la 
Interventoría el plan de calidad para la ejecución del proyecto. 8)Realizar el replanteo de la obra, de 
tal forma que permita localizar adecuadamente el proyecto sobre el terreno y asegurar la 
permanencia de las referencias topográficas establecidas, su protección, traslado o reposición 
cuando sea necesario.9) Proponer para aprobación de la interventora, las posibles soluciones a 
cualquier inconsistencia que encuentre durante la ejecución de la obra. 10)Determinar las 
intervenciones a realizar con el presupuesto asignado de acuerdo con las actividades de 
mantenimiento y/o rehabilitación11) Participar en las reuniones de seguimiento y/o visitas 
conjuntamente con la Interventoría y sus especialistas proponiendo alternativas, generando 
soluciones y demás acciones para el buen desarrollo del proyecto y suscribir el acta de seguimiento 
al contrato.12) Generar y entregar antes y después de las intervenciones, registros fotográfico que 
hagan parte del contrato.13) Cumplir con el cronograma de obra, las especificaciones técnicas y el 
programa de inversiones aprobado por la Interventoría, asegurando el uso adecuado y oportuno de 
los recursos. En caso de incumplimientos efectuar de manera inmediata los correctivos necesarios. 
En caso de variaciones por atraso en la ejecución prevista, presentar de inmediato a la Interventoría 
para su estudio y aprobación el plan de contingencia.14) Implementar y cumplir el plan de manejo 
de tránsito aprobado por laSDM.15) Implementar el plan de calidad. 16) Presentar a la Interventoría 
para aprobación, ya sea por iniciativa propia o por solicitud de la Interventoría o del FDLT, las 
medidas de contingencia tendientes al cumplimiento del objeto del contrato dentro del plazo 
inicialmente previsto. De lo contrario debe proponer una nueva programación con las justificaciones 
necesarias para la ejecución del contrato y someter la misma a aprobación de la Interventoría.17) 
Entregar oportunamente a la Interventoría los insumos requeridos para la elaboración delos informes 
semanales, mensuales y finales.18) En caso de requerirse Ítems no previstos para la adecuada 
ejecución del proyecto, presentar a la Interventoría los análisis de precios unitarios debidamente 
justificados dentro de Ios tres (3) días calendario siguientes a su identificación.19) Realizar los 
ensayos de laboratorio requeridos con el fin de corroborar la calidad de los materiales y de la obra, 
de conformidad con las especificaciones contratadas para el proyecto y presentar a la interventoría 
el resultado de los mismos.20) Efectuar los correctivos del caso, en un plazo no mayor a 15 días 
hábiles cuando los resultados de los ensayos no cumplan con las especificaciones contratadas para 
el proyecto. 21) Cumplido lo anterior, realizar nuevos ensayos de laboratorio que prueben el 
cumplimiento de las especificaciones contratadas.22) Entregar a la Interventoría los planos récord 
de obra. 23) Elaborar, suscribir y presentar a la interventoría para su aprobación el acta de recibo 



parcial de obra, adjuntando la documentación soporte requerida 24) Suscribir junto con la 
interventoría el acta de terminación de obra a más tardar un (1) día después de la fecha de 
vencimiento del plazo de la ejecución. En la terminación se deben relacionar las obras ejecutadas, 
el estado en que se encuentran y el cronograma de entrega de los detalles de los faltantes. 25) 
Suscribir junto con la Interventora, el acta de recibo final de obra una vez se hayan atendido las no 
conformidades encontradas y cumplidos los requisitos establecidos para tal fin. 2 6) Entregar a la 
Interventoría los insumos necesarios para la elaboración del informe de seguimiento de la garantía 
única 27) Entregar a la Interventoría los insumos necesarios para la elaboración del informe final de 
interventoría de obra 28) Disponer delos equipos, personal, materiales y demás insumos necesarios 
para la iniciación y ejecución de las diferentes actividades de acuerdo con las fechas previstas en el 
cronograma aprobado por la interventoría 29) Efectuar los correctivos de obras solicitados por la 
interventoría y/o el FDLT, en un plazo no mayor a ocho (8) días hábiles. 30) El Contratista deberá 
pagar a su personal con los valores indicados en la matriz del AIU a título de remuneración. En caso 
de que un profesional o personal establecido en la plantilla mínima no haya laborado en un período 
respectivo, el monto correspondiente al pago del salario u honorarios o remuneración será 
descontado proporcionalmente al tiempo de inasistencia, sin perjuicio de adelantar los procesos 
administrativos a que haya lugar de acuerdo con lo previsto en el contrato. 
 
10.3 Obligaciones de la etapa de liquidación: 
 
Obligaciones del Componente Técnico: 1) Proporcionar la información completa, requerida por la 
Interventoría para la presentación del informe final de interventoría, dentro de los treinta (30) días 
calendario siguiente a la suscripción del acta de recibo final de obra 2) Suministrar oportunamente 
la información requerida a la Interventoría para la realización de la devolución de garantías, y sus 
soportes para el respectivo pago, en donde se específica el valor que el FDLT debe entregar al 
Contratista de Obra, por concepto de devolución de garantías retenidas o por concepto de saldos 
restantes, según aplique.3) Suministrar oportunamente a la Interventora la información requerida 
para la elaboración del acta de liquidación del contrato.4) Suscribir el acta de liquidación del contrato 
de obra en donde se certifica que la responsabilidad por la calidad de las obras recibidas, la 
verificación de las cantidades de obra, el cumplimiento de las especificaciones particulares y 
generales es total responsabilidad expresa de la firma CONTRATISTA de la obra y de la Interventoría 
y en esa medida se garantiza así el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones 
contractuales de las dos (2) partes de acuerdo con la normatividad vigente.5) Efectuar la 
actualización de las pólizas tanto para el contrato de obra como el de interventora una vez liquidados 
los contratos. 
 
10.4 Obligaciones del componente social:  
 
1) Presentar a la Interventoría el plan de gestión social, de acuerdo con lo establecido en el contrato, 
en el cual se incluya la metodología a utilizar, actividades a ejecutar, contenido y cronograma; estos 
productos son requisito para el inicio de la de la ejecución. 2)Dar cumplimiento a los siguientes 
programas y actividades sin limitarse a ellos y entre otros tal que apliquen: Programa de divulgación 
instalación de puntos satélites de Información, distribución de volantes de convocatoria a reunión de 
inicio, distribución de afiches de inicio de obra; programa de atención al ciudadano, programa de 
información, socialización y alcance del proyecto (reunión con comunidad); programa de 
acompañamiento social a actividades técnicas de obra inventario de predios objeto de actas de 
vecindad, entrega de procedimiento y cronograma de levantamiento de actas de vecindad a la 
interventoría, levantamiento de actas de vecindad, ,levantamiento de registros, fílmicos y/o 
fotográficos de los parques. Realizar las gestiones necesarias para la elaboración de pies de 
divulgación del contrato (efectuar el respectivo trámite con los profesionales de prensa del FDLT, de 
acuerdo con los lineamientos que aquella le imparta). Programa de atención al ciudadano. Programa 
de capacitación a trabajadores vinculados a la obra mensualmente socializar el proyecto y/o 
capacitar al personal empleado para la obra en temas del área de gestión social.3) Elaborar una 
presentación para la reunión informativa de inicio con la comunidad ubicada en el área de influencia 
del proyecto, y entregarla a la Interventoría para su revisión y aprobación. 4) Convocar a la 
comunidad, a la interventoría, al FDLT y las partes interesadas a asistir y participar de las reuniones 
informativas con la comunidad ubicada en el área de influencia del proyecto, de acuerdo con lo 
exigido en el presente contrato, así mismo, recibir las inquietudes presentadas en la reunión y dar 
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trámite a las mismas. 5) Remitir a la Interventoría en medio físico y magnético al corte del período 
calendario sobre el componente social. 6) Implementar y dar cumplimiento a los compromisos 
contemplados en el Plan de Gestión Social. 7) Elaborar y entregar a la interventora el informe final 
social, dentro de los veinte (20) días calendario siguiente a la suscripción del acta de recibo final de 
obra 8) Suscribir el acta de cierre social de obra, una vez se haya aprobado el informe final de gestión 
social de interventoría y se haya realizado la inspección al sitio de obra. 
 
 
10.5 Obligaciones del componente ambiental, seguridad y salud en el trabajo:  
 
1) Asistir en conjunto con la interventoría y el FDLT a la inspección final a la obra, con el fin de 
identificar los posibles pasivos ambientales que se encuentren y tomar las medidas a que haya lugar 
para subsanar los mismos. 2)Presentar el informe final de manejo de la vegetación (tala, bloqueo y 
traslado, podas, manejo de jardinería y de zonas verdes) por cada una de las resoluciones 
ejecutadas, en este informe se incluye la memoria técnica de manejo de la vegetación, recibo del 
arbolado), en caso de requerirse trámite de permiso Silvicultural. 3) En caso de que exista periodo 
de mantenimiento del arbolado trasladado, el contratista será el responsable del mantenimiento de 
los mismos hasta tanto la interventoría y el FDLT reciba y apruebe el estado del arbolado y el 
cumplimiento de la documentación requerida con el fin de tramitar el cierre de los actos 
administrativos ante la Autoridad Ambiental Competente. 4) Asistir a la visita de recibo de los 
individuos arbóreos por pate del Jardín Botánico u otra entidad competente y atender las 
observaciones que efectúe la misma en el caso que aplique.4) Elaborar y entregar a la interventoría 
el informe final ambiental y SST, el cual hace parte del informe final de interventoría, dentro de los 
treinta (30) días calendario siguiente al acta de recibo final de obra, Además, deberá presentar un 
informe de ejecución del plan de manejo integral de residuos de construcción y demolición (RCD) en 
cumplimiento de la resolución 1115 de 2012 (la quela modifique o sustituya). 5) Suscribir el acta de 
cierre ambiental de obra, una vez se haya aprobado el informe final ambiental, forestal y SST de 
interventoría y se haya realizado la inspección al sitio de obra 6) Elaborar y presentar para 
aprobación de la Interventoría el programa de implementación del plan de manejo ambiental(PIPMA) 
y el plan de gestión integral de residuos de construcción y demolición (RCD), debidamente firmados 
por el representante legal y/o los especialistas que apliquen; la aprobación de estos productos es 
requisito parael inicio de la etapa de ejecución de las obras. 7) Entregar a la interventoría copia de 
los contratos laborales y de las afiliaciones al Sistema General de Seguridad Social Integral del 
recurso humano exigido contractualmente. 8)Conjuntamente con la interventoría, determina si se 
requiere adelantar tratamientos silvicultural eso endurecimiento de zonas verdes con el fin de 
elaborar los respectivos documentos (inventario –Forestal, memorias técnicas de zonas verdes y 
descriptiva del contrato, balances de zonas verdes, planos y los demás solicitados por la SDA) que 
se deben presentar ante la Autoridad Ambiental Competente, o actualizar el inventario forestal y de 
zonas verdes de los estudios y diseños, definiendo si existen variaciones a finde comunicar tal 
situación a la autoridad ambiental competente. 9) Realizar las visitas a terreno necesarias en 
conjunto con la interventoría y el FDLT, para actualizar y ajustar el manejo de la vegetación y demás 
componentes ambientales a relacionar en el PIPMA, en caso de ser necesario, para su posterior 
remisión al FDLT y adelantarlas gestiones respectivas ante la autoridad ambiental competente. 10) 
Presentar el pago de los soportes al Sistema General de Seguridad Social Integral, así cano los 
propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda 11) Entregar a la 
interventora el informe mensual de las actividades ambientales y de seguridad y salud en el trabajo 
con los respectivos soportes. 
 
10.6 Obligaciones del componente coordinación interinstitucional:  
 
1) Establecer los contactos con los representantes de las ESP, SDM y otras Entidades, con las que 
se requiera coordinación interinstitucional. 2) Elaborar y presentar a la interventoría para aprobación 



de la Secretaría Distrital de Movilidad, los planes de manejo de tráfico (PMT) que apliquen para el 
proyecto, y gestionar su aprobación ante la Secretaría Distrital de Movilidad en los términos definidos 
en el ANEXO TÉCNICO y el Apéndice correspondiente. 3) Realizar las inspecciones necesarias a 
fin de establecer el estado de la infraestructura soporte de las redes de servicios públicos, según las 
disposiciones del Anexo Técnico. 4) Contar con la aprobación de los planes de manejo de tráfico por 
parte de la Secretaría Distrital de Movilidad cuando aplique previo al inicio de cualquier intervención 
física del contrato. 5) Elaborar y entregara la interventoría con una anticipación minina de un mes el 
cronograma de las obras para redes de cada ESP que impliquen maniobras. (Si aplica) 6). Informar 
a la interventoría sobre los daños o hurto a la infraestructura de las ESP y suscribir el acta respectiva, 
máximo dentro de los tres (3) días calendario siguientes a la ocurrencia del suceso. 7) Custodiar y 
entregar los elementos de propiedad de las ESP y demás entes Distritales competentes y suscribir 
el documento correspondiente. 8) Realizar los trámites y gestiones pertinentes para obtener las 
armonizaciones requeridas en el desarrollo de las obras por parte de las ESP y a probaciones con 
Entidades Distritales. 9) Entregar a la Interventoría la documentación respecto a trámites y gestiones 
que se hayan surtido con las ESP y otras entidades, a fin de que esta la valide, apruebe, reciba y 
notifique a la respectiva empresa o entidad dicha aprobación con el lleno de requisitos los planos de 
obra terminada "as built”, durante los treinta (30) días siguientes a la terminación del plazo 
contractual. 10) Asistir a las inspecciones y recorridos de obra convocados por la Interventoría, con 
el fin de confirmar el estado de las obras de señalización, con el fin de hacer entrega de las mismas, 
a más tardar dentro de los treinta (30) días posteriores a la suscripción del acta de recibo final de 
obra 
 
CLÁUSULA 11. DERECHOS DEL CONTRATISTA 

 
El Contratista tiene derecho a:  

 
1. Recibir una remuneración por la ejecución de la obra en los términos pactados en la Cláusula 8 

del presente Contrato. 
2. Los demás establecidos en la ley 80 de 1993 y demás normas que la modifiquen o reglamenten. 

 
CLÁUSULA 12. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD 

 
La Entidad está obligada a:  
 
1. Designar supervisor o interventor para la vigilancia y control de la ejecución del objeto 

contratado.  
2. Pagar el valor del contrato en las condiciones pactadas.  
3. Verificar que el contratista realice el pago de aportes al sistema de seguridad social integral, 

Parafiscales, ICBF, SENA y cajas de compensación familiar (cuando a ello haya lugar), en las 
condiciones establecidas por la normatividad vigente.  

4. Verificar a través del supervisor o interventor del contrato, que el contratista de cumplimiento a 
las condiciones establecidas en la Directiva 01 de 2011 relacionada con la inclusión económica 
de las personas vulnerables, marginadas y/o excluidas de la dinámica productiva de la ciudad.  

5. Verificar a través del supervisor del contrato, que el contratista de cumplimiento a los criterios 
ambientales establecidos en la guía verde de contratación y demás criterios ambientales 
contemplados en las especificaciones 

 
CLÁUSULA 13. RESPONSABILIDAD 

 
El Contratista es responsable por el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato. 
Además, responderá por los daños generados a la Entidad en la ejecución del contrato, causados 
por sus Contratistas o empleados, y de sus subcontratistas. 
 
CLÁUSULA 14. INDEMNIDAD 

 
El(la) CONTRATISTA mantendrá indemne a la Entidad, contra todo reclamo, demanda, acción legal 
y costo que pueda causarse o surgir por daños o lesiones a personas o propiedades de terceros, 
ocasionados por el contratista en la ejecución del objeto y las obligaciones contractuales. En caso 
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de que se entable un reclamo, demanda o acción legal contra el la Entidad, por asuntos que según 
el contrato sean de responsabilidad del CONTRATISTA, éste será notificado lo más pronto posible 
para que por su cuenta adopte oportunamente las medidas previstas por la ley para mantener 
indemne a la Entidad. El(la) CONTRATISTA será responsable de todos los daños causados al 
FONDO, ocasionados por su culpa o la de sus subcontratistas o dependientes y le reconocerá y 
pagará el valor de tales daños o procederá a repararlos debidamente a satisfacción de la Entidad. 
 
CLÁUSULA 15. MULTAS 

 
Incumplir la obligación de incluir mínimamente el porcentaje previsto por la entidad de mano de obra 
no calificada de la región durante la ejecución del contrato, de conformidad con la obligación 1 de 
las “obligaciones generales del contratista”, causará multas equivalentes a 1 SMMLV por cada día 
de incumplimiento. Por su parte, no cumplir con el porcentaje mínimo de vinculación de mujeres 
durante la ejecución del contrato, de conformidad con la misma obligación indicada, causará multas 
equivalentes 1 SMMLV por cada día de incumplimiento. 
 
Se causarán multas equivalentes a 2 SMMLV, por cada día calendario transcurrido a partir del tercer 
día hábil siguiente al momento en que se verifique la existencia de investigaciones penales, medidas 
de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera de 
los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes del Contratista, sin que estas hayan 
sido notificadas a la Entidad. La sumatoria de estas multas no podrá ser superior al cinco por ciento 
5% del valor del contrato. 
 
Si durante la ejecución del Contrato se generaran incumplimientos del Contratista, se causarán las 
siguientes multas: 
 

Causales:  
1. De conformidad con lo previsto en el artículo 17 de la Ley 1150 de 2007, el artículo 86 de la Ley 

1474 de 2011, en caso de mora y/o incumplimiento total o parcial de alguna(s) de las 
obligaciones derivadas del objeto del presente contrato, el CONTRATISTA pagará al FONDO 
multas diarias y sucesivas del cero coma cinco por ciento (0,5%) del valor total del contrato, sin 
que la sumatoria de las multas supere el cinco por ciento (5%) de dicho valor. 

2. Por atraso o incumplimiento del cronograma de obra se causará una multa equivalente al 0,4% 
del valor del contrato, por cada día calendario de atraso. 

3. Por no mantener en vigor, renovar, prorrogar, obtener para la etapa siguiente, corregir o adicionar 
las garantías, en los plazos y por los montos establecidos en las cláusulas correspondientes, de 
acuerdo al contrato inicial o sus modificaciones, se causará una multa equivalente al 0.2% del 
valor del contrato, por cada día calendario de atraso en el cumplimiento; sin perjuicio de que con 
esta conducta se haga acreedor a otras sanciones más gravosas.  

4. Si el Contratista no entrega la información completa que le solicite el interventor, que se relacione 
con el objeto del contrato, dentro de los plazos y en los términos de cada requerimiento, se 
causará una multa equivalente al 0,2% del valor del contrato. Estas multas se causarán 
sucesivamente por cada día de atraso, hasta cuando el Contratista demuestre que corrija el 
incumplimiento respectivo a satisfacción del interventor.  

5. Por atraso imputable al Contratista en la firma del acta de inicio o no iniciar la ejecución en la 
fecha pactada, se causará una multa diaria equivalente al 0,3% del valor del contrato, por cada 
día calendario de atraso. Igual sanción se aplicará en caso de que el Contratista no inicie 
efectivamente con la ejecución del contrato en la fecha acordada. 

6. Por atraso en la entrega final de la obra contratada, el Contratista se hará acreedor a una multa 
equivalente al 0.3% del valor del contrato, por cada día calendario de atraso. 

7. Por incumplir las órdenes dadas por la interventoría, el Contratista se hará acreedor a una multa 
equivalente al 0,3% del valor del contrato, por cada orden incumplida. 



8. Por incumplir el ofrecimiento otorgado en cuanto al factor calidad, al Contratista se le impondrá 
una multa equivalente al 0,3% del valor del contrato, por cada día calendario de atraso en el 
cumplimiento de dicha obligación. 

9. Por cambiar el personal presentado a la interventoría, sin la aprobación previa de esta, al 
Contratista se le impondrá una multa equivalente al 0,3% del valor del contrato. 

10. Por atraso en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la seguridad social, 
parafiscales, o pago de salarios o honorarios de alguno o algunos de sus empleados o 
Contratistas, al Contratista se le impondrá una multa equivalente a 2 salarios mínimos mensuales 
legales vigentes, por cada día calendario de atraso en el cumplimiento de dicha obligación. 

11. Por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones establecidas en el contrato, en el pliego 
de condiciones, los estudios previos, el anexo técnico y demás documentos que forman parte 
del contrato, diferentes a los antes expuestos se causará una multa equivalente al 0.1% del valor 
del contrato, por cada día calendario de atraso 

 
Parágrafo 1. Las multas son apremios al Contratista para el cumplimiento de sus obligaciones y, por 
lo tanto, no tienen el carácter de estimación anticipada de perjuicios, de manera que pueden 
acumularse con cualquier forma de indemnización, en los términos previstos en el artículo 1600 del 
Código Civil.  
 
Parágrafo 2. En caso de que el Contratista incurra en una de las causales de multa, este autoriza a 
la Entidad Contratante para descontar el valor de la misma, la cual se tomará directamente de 
cualquier suma que se le adeude al Contratista, sin perjuicio de hacer efectiva la cláusula penal o la 
garantía de cumplimiento del contrato. 
 
Parágrafo 3. El pago en cualquier forma, incluyendo la deducción de los valores adeudados al 
Contratista, realizado con fundamento en las multas impuestas, no exonerará al Contratista de 
continuar con la ejecución del contrato ni de las demás responsabilidades y obligaciones que emanen 
del contrato. 
 
Parágrafo 4. En caso de que el Contratista reincida en el incumplimiento de una o de varias 
obligaciones se podrán imponer nuevas multas. 
 
Parágrafo 5. Para efectos de la imposición de las multas el Salario Mínimo Diario o Mensual Vigente, 
será aquel que rija para el momento del incumplimiento del contrato. 
 
Parágrafo 6. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa, aplicada de 
forma independiente, podrá ser superior al 5% del valor del contrato, particularmente frente a 
aquellas que se imponen de forma sucesiva. Lo anterior, sin perjuicio de que se inicie un nuevo 
procedimiento sancionatorio para efectos de imponer nuevas multas. 
 
CLÁUSULA 16. CLÁUSULA PENAL  

 
Las partes acuerdan que la aplicación de la cláusula penal no exime el cumplimiento de las 
obligaciones contractuales y podrá exigirse al Contratista la pena y la indemnización de perjuicios.  
 
En caso de declaratoria de caducidad, de presentarse por parte del Contratista incumplimiento 
parcial o total del Contrato, o por incurrir en mora o retardo en el cumplimiento de sus obligaciones, 
este pagará a título de cláusula penal pecuniaria a la Entidad, una suma equivalente al treinta por 
ciento (30%) del valor del contrato. La imposición de esta pena pecuniaria se considerará como una 
estimación anticipada de perjuicios que el Contratista cause a la Entidad. El valor pagado como 
cláusula penal no es óbice para reclamar la indemnización integral de perjuicios causados si estos 
superan el valor de la pena. 
 
El pago o deducción de la cláusula penal no exonerará al Contratista del cumplimiento de sus 
obligaciones contractuales, incluyendo las que dieron lugar a la imposición de la pena.  
 
En caso de aplicar la cláusula penal, el Contratista autoriza expresamente a la Entidad con la firma 
del presente Contrato, para hacer el descuento correspondiente de los saldos a él adeudados, previo 
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a practicar las retenciones por tributos a que haya lugar, sobre los saldos a favor del Contratista; sin 
perjuicio de lo anterior la Entidad podrá hacer efectiva la garantía única de cumplimiento. 
 
El contratista renuncia a la constitución en mora, para efectos de reclamar y hacer efectiva la cláusula 
penal. 
 
CLÁUSULA 17. CLÁUSULAS EXCEPCIONALES  

 
Se entienden incorporadas al Contrato las cláusulas excepcionales a que se refiere el Estatuto 
General de Contratación de la Administración Pública. 
 
CLÁUSULA 18. GARANTÍAS  

 
18.1. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO  
 
Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Contratista deberá presentar la 
garantía de cumplimiento en original a la Entidad dentro de los TRES (3) días hábiles siguientes 
contados a partir de la firma del contrato y requerirá la aprobación de la Entidad. Esta garantía tendrá 
las siguientes características:  
 

Característica Condición  

Clase 
Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 
1082 de 2015, a saber: (i) contrato de seguro contenido en una póliza para 
entidades estatales, (ii) patrimonio autónomo, (iii) garantía bancaria. 

Asegurado/ 
beneficiario 

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TEUSAQUILLO – BOGOTA 
DISTRITO CAPITAL NIT 899.999.061-9 

Amparos, 
vigencia y 
valores 
asegurados 

 

Amparo Vigencia  Valor Asegurado 

Cumplimiento general del 
contrato y el pago de las 
multas y la cláusula penal 
pecuniaria que se le impongan 

Plazo de ejecución 
del contrato y 6 
meses más. La 
garantía de 
cumplimiento del 
contrato debe 
tener una vigencia 
mínima hasta la 
liquidación del 
contrato. 

20 % del valor total 
del contrato  

Pago de salarios, 
prestaciones sociales 
legales e indemnizaciones 
laborales del personal que el 
contratista haya de utilizar en 
el territorio nacional para la 
ejecución del contrato 

Plazo del contrato 
y tres (3) años 
más. 

20 % del valor total 
del contrato  

Estabilidad y calidad de las 
obras ejecutadas entregadas 
a satisfacción 

Cinco (5) años 
contados a partir 
de la fecha de 
suscripción del 
Acta de Recibo 
Definitivo a 

30 % del valor total 
del contrato 



Característica Condición  

satisfacción de las 
obras por 
parte de la Entidad 

 

Tomador  

• Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o 
razón social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y 
representación legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y 
no sólo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese 
que la sociedad podrá denominarse de esa manera. 

• No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de 
los integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una unión 
temporal o consorcio, se debe incluir razón social, NIT y porcentaje de 
participación de cada uno de los integrantes. 

• Para el contratista conformado por una estructura plural (unión temporal, 
consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes del 
Contratista, para lo cual se deberá relacionar claramente los integrantes, 
su identificación y porcentaje de participación, quienes para todos los 
efectos serán los otorgantes de la misma.  

Información 
necesaria dentro 
de la póliza 

• Número y año del contrato  

• Objeto del contrato 

• Firma del representante legal del contratista 

• En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. 
Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a 
$14.980.421 

 
 
El Contratista está obligado a restablecer el valor de la garantía cuando esta se vea reducida por 
razón de las reclamaciones que efectúe la Entidad, así como a ampliar las garantías en los eventos 
de adición y/o prórroga del contrato. El no restablecimiento de la garantía por parte del Contratista o 
su no adición o prórroga, según el caso, constituye causal de incumplimiento del Contrato y se 
iniciarán los procesos sancionatorios a que haya lugar. 
  
18.2. ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTÍA  
 
El Contratista será responsable de la reparación de todos los defectos que puedan comprobarse con 
posterioridad al recibo definitivo de las obras del Contrato o si la obra amenaza ruina en todo o en 
parte, por causas derivadas de fabricaciones, replanteos, procesos constructivos, localizaciones y 
montajes efectuados por él y del empleo de materiales, equipo de construcción y mano de obra 
deficientes utilizados en la construcción. El Contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas las 
reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos conceptos. Esta responsabilidad y las 
obligaciones inherentes a ella se considerarán vigentes por un período de garantía de cinco años 
contados a partir de la fecha del Acta de Recibo Definitivo de las obras. El Contratista procederá a 
reparar los defectos dentro de los términos que la Entidad le señale en la comunicación escrita que 
le enviará al respecto. 
 
Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la garantía respectiva 
y el Contratista no realiza las reparaciones dentro de los términos señalados, la Entidad podrá hacer 
efectiva la garantía de estabilidad estipulada en el Contrato. Así mismo, el Contratista será 
responsable de los daños que se causen a terceros como consecuencia de las obras defectuosas 
durante el período de garantía. 
 
Si las reparaciones que se efectúen afectan, o si a juicio de la Entidad, existe duda razonable de que 
puedan llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las obras o parte de ellas, la Entidad 
podrá exigir la ejecución de nuevas pruebas a cargo del Contratista mediante notificación escrita que 
le enviará dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la entrega o terminación de las 
reparaciones. 
 
18.3. GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL  
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El Contratista deberá contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil Extracontractual de 
la Entidad con las siguientes características:  
 

Característica Condición 

Clase Contrato de seguro contenido en una póliza  

Asegurados 
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TEUSAQUILLO – BOGOTA 
DISTRITO CAPITAL NIT 899.999.061-9 

Tomador 

• Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre 
o razón social y tipo societario que figura en el certificado de existencia 
y representación legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, 
y no sólo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese 
que la sociedad podrá denominarse de esa manera. 

• No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno 
de los integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una unión 
temporal o consorcio, se debe incluir razón social, NIT y porcentaje de 
participación de cada uno de los integrantes. 

• Para el contratista conformado por una estructura plural (unión 
temporal, consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos los 
integrantes de la estructura plural, para lo cual se deberá relacionar 
claramente los integrantes, su identificación y porcentaje de 
participación, quienes para todos los efectos serán los otorgantes de la 
misma.  

Valor 200 SMLMV  

Vigencia Igual al período de ejecución del contrato. 

Beneficiarios 
Terceros afectados y FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE 
TEUSAQUILLO – BOGOTA DISTRITO CAPITAL NIT 899.999.061-9 

Amparos 

 
Responsabilidad Civil Extracontractual de la entidad, derivada de las 
actuaciones, hechos u omisiones del contratista o subcontratistas 
autorizados. El seguro de responsabilidad civil extracontractual debe 
contener como mínimo los amparos descritos en el numeral 3º del artículo 
2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015. 
 

Información 
necesaria dentro 

de la póliza 

• Número y año del contrato  

• Objeto del contrato 

• Firma del representante legal del contratista 

• En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor 
Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a 
$14.980.421 

 
En esta póliza solamente se podrán pactar deducibles con un tope máximo del diez por ciento (10%) 
del valor de cada pérdida sin que en ningún caso puedan ser superiores a dos mil (2.000) salarios 
mínimos mensuales legales vigentes. 
 
Este seguro deberá constituirse y presentarse para aprobación de la Entidad, dentro del mismo 
término establecido para la garantía única de cumplimiento.  
 
Las franquicias, coaseguros obligatorios y demás formas de estipulación que conlleven asunción de 
parte de la pérdida por la Entidad asegurada no serán admisibles. 



 
El Contratista deberá anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad civil 
extracontractual. 
 

CLÁUSULA 19. INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA 
  

El Contratista es independiente de la Entidad, y, en consecuencia, el Contratista no es su 
representante, agente o mandatario. El Contratista no tiene la facultad de hacer declaraciones, 
representaciones o compromisos en nombre de la Entidad, ni de tomar decisiones o iniciar acciones 
que generen obligaciones a su cargo. 
 

CLÁUSULA 20. INEXISTENCIA DE RELACIÓN LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL 
CONTRATISTA  

 
El Contratista ejecutará el presente Contrato con sus propios medios y con plena autonomía técnica 
y administrativa y el personal que vincule durante la ejecución del contrato será de su libre 
escogencia, debiendo cumplir con todos los requisitos exigidos en los documentos del Proceso de 
Contratación. Entre el Contratista, el personal que éste contrate y la Entidad no existe, ni existirá 
vínculo laboral alguno. En consecuencia, el Contratista responderá de manera exclusiva por el pago 
de honorarios, salarios, prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral y contractual a que haya 
lugar. Así mismo, el Contratista deberá verificar y/o cumplir con la afiliación de dicho personal al 
Sistema de Seguridad Social integral (salud, pensiones y riesgos laborales) y a la Caja de 
Compensación Familiar, ICBF y SENA, cuando haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley. 
  
El Contratista solo podrá subcontratar con la autorización previa y expresa de la Entidad. El empleo 
de tales subcontratistas no relevará al Contratista de las responsabilidades que asume por las 
labores de la construcción y por las demás obligaciones emanadas del presente Contrato. La Entidad 
no adquirirá relación alguna con los subcontratistas y la responsabilidad de los trabajos que éstos 
ejecuten seguirá a cargo del Contratista. La Entidad podrá exigir al Contratista la terminación del 
subcontrato en cualquier tiempo y el cumplimiento inmediato y directo de sus obligaciones o el 
cambio de los subcontratistas cuando, a su juicio, este (os) no cumpla(n) con las calidades mínimas 
necesarias para la ejecución de la(s) labor(es) subcontratada(s). 
 

CLÁUSULA 21. CESIÓN 
 

El Contratista no podrá ceder los derechos y obligaciones emanados del Contrato, sin el 
consentimiento previo y expreso de la Entidad, pudiendo esta reservarse las razones que tenga para 
negar la cesión. La cesión se efectuará de conformidad con lo establecido en el artículo 893 del 
Código de Comercio en concordancia con las demás disposiciones vigentes sobre la materia.  
 

CLÁUSULA 22. LIQUIDACIÓN 
 
El contrato será objeto de liquidación de acuerdo con lo establecido en las normas que regulan la 
materia. El término para la liquidación del contrato será de 4 meses.  
 
Para la liquidación se exigirá al Contratista la ampliación de la garantía, si es del caso, a fin de avalar 
las obligaciones que éste deba cumplir con posterioridad a la extinción del presente contrato.  
 
Si el Contratista no se presenta para efectos de la liquidación del contrato o las partes no llegan a 
ningún acuerdo, la Entidad procederá a su liquidación, por medio de resolución motivada susceptible 
del recurso de reposición. Así mismo, y de conformidad con lo previsto por el artículo 11 de la Ley 
1150 de 2007, si el Contratista deja salvedades en la liquidación bilateral, la Entidad podrá liquidar 
unilateralmente, caso en el cual, esta solo procederá en relación con los aspectos que no hayan sido 
objeto de acuerdo, siempre que la liquidación unilateral pueda contener decisiones nuevas frente a 
la liquidación acordada o que no hayan sido respondidas por la Entidad con anterioridad a la 
liquidación.  
 

CLÁUSULA 23. SUSCRIPCIÓN, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN 



ANEXO 5 – MINUTA DEL CONTRATO 
LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE (VERSIÓN 3)  

Código CCE-EICP-IDI-05 Página 17 de 17 

Versión No. 3 

  FONDO DE DESARROLLO LOCAL TEUSAQUILLO 

BOGOTÁ D. C 

 
Código CCE-EICP-IDI-05 Versión 3 

 

 
Para la suscripción se requiere que el Contratista se encuentre al día en los pagos al Sistema de 
Seguridad Social Integral y con los aportes parafiscales, si es del caso. Para el perfeccionamiento 
se requiere la firma de las partes. Para su ejecución, la aprobación de las garantías, y el Registro 
Presupuestal correspondiente. 
 

CLÁUSULA 24. LUGAR DE EJECUCIÓN Y DOMICILIO CONTRACTUAL  
 
Las actividades previstas en el presente Contrato se deben desarrollar en la ciudad de Bogotá Distrito 
Capital y el domicilio contractual es Bogotá Distrito Capital. 
 

CLÁUSULA 25. DOCUMENTOS 
 

Los documentos que a continuación se relacionan, hacen parte integral del presente Contrato los 
cuales determinan, regulan, complementan y adicionan lo aquí pactado, y en consecuencia producen 
sus mismos efectos y obligaciones jurídicas y contractuales: 
 

1. Estudios y documentos previos. 
2. Pliego de condiciones, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, Formularios. 
3. Propuesta presentada por el Contratista. 
4. Las garantías debidamente aprobadas. 
5. Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el término de ejecución 

del Contrato. 
 

En constancia se firma el presente contrato en Bogotá D.C., mediante la aceptación de manera 
electrónica en la Plataforma SECOP 2. 


