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Entre los suscritos a saber, ANDREA CAROLINA ÁLVAREZ CASADIEGO, identificada con Cédula 
de Ciudadanía No. 52.864.280 expedida en Bogotá D.C, en su calidad de Jefe de Oficina Asesora 
Jurídica encargada de las funciones de la Subgerencia de Operaciones de conformidad con la 
Resolución No. 276 del 25 de octubre de 2021, en ejercicio de las facultades conferidas mediante 
Resolución No. 108 del 04 de mayo de 2020, según lo dispuesto por el Artículo 6 del Decreto 495 
de 2019, quien actúa en nombre y representación de la EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL 
DESARROLLO TERRITORIAL – ENTerritorio, Empresa Industrial y Comercial del Estado de 
carácter financiero, del orden nacional, vinculada al Departamento Nacional de Planeación, 
identificada con NIT 899.999.316-1, quien a su vez lo hace en calidad de mandatario del 
DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN, en virtud del Contrato Interadministrativo de 
Mandato DNP 877-2021 ENTerritorio 221009, quien en el presente documento y para todos los 
efectos se denominará ENTerritorio; y de otra parte WILSON LEONAR GARCÍA FAJARDO, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 80.541.477 expedida en Zipaquirá, en su condición de 
ALCALDE MUNICIPAL DE ZIPAQUIRÁ - CUNDINAMARCA identificado con NIT. 899999318-6, 
debidamente posesionado mediante Acta de Posesión de la Notaria Segunda del Círculo de 
Zipaquirá del 1 de enero de 2020, y facultado para contratar de conformidad con lo establecido en 
el Artículo 53 del Acuerdo Municipal No. 12 del 30 de octubre de 2020; quien en adelante se 
denominará LA ENTIDAD EJECUTORA y NANCY VALBUENA RAMOS identificada con la Cédula 
de Ciudadanía No. C.C. No. 52.102.213 expedida en Bogotá D.C., en su condición de Gerente 
General del INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA – 
ICCU, con Nit. 900258711-1, de acuerdo con la Resolución de nombramiento No. 0024 del 07 de 
enero de 2020 y debidamente posesionada mediante acta de posesión No. 00018 del 07 de enero 
de 2020 y facultado para contratar de conformidad con lo establecido en la Ordenanza 0068 del 1 
de abril de 2015; hemos acordado celebrar un CONTRATO ESPECÍFICO, derivado del Pacto 
Funcional Cundinamarca, que se encuentra en ejecución, el cual se regirá por los artículos 250 de 
la Ley 1955 de 2019 y el artículo 2.2.13.1.1.6 del Decreto 1082 de 2015, adicionado por el Decreto 
740 de 2016, previas las consideraciones que se exponen a continuación: 

 

1. Que el Artículo 8 de la Ley 1450 de 2011, modificado por el artículo 198 de la Ley 1753 de 
2015, por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo, 2010-2014 “Prosperidad para 
Todos”, incorporó al ordenamiento jurídico los Contratos Plan como un instrumento de 
planeación del desarrollo territorial para la articulación de recursos y la concurrencia de 
esfuerzos institucionales entre diferentes niveles de gobierno. 

2. Que el marco jurídico de los Contratos Plan se complementa con la Ley 1454 de 20111, los 
lineamientos de política pública definidos en el CONPES 3822 de 20142, el cual propuso 
iniciar la fase de expansión de los Contratos Plan, desarrollando distintos elementos que 
integran el ciclo de los Contratos Plan y definiendo un conjunto de criterios de focalización, 
condiciones de elegibilidad, reglas de financiamiento y arreglos institucionales a ser tenidos 
en cuenta en la operación del instrumento. Lo anterior se materializó en el Título 13 

 
 

1 “Por la cual se dictan normas orgánicas sobre ordenamiento territorial y se modifican otras disposiciones”. 
2 “Lineamiento de Política y Plan de expansión 2014-2018” 
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“Contratos Plan” del Decreto 1082 de 20153, adicionado por el Decreto 740 de 20164 y 
modificado por el Decreto 1675 de 20165, el cual reglamenta los artículos 198 y 199 de la 
Ley 1753 de 20156. 

3. Que de acuerdo con este marco normativo, los Contratos Plan buscan la coordinación 
interinstitucional entre los diferentes niveles de gobierno en favor de un eje central de 
desarrollo. Dicho eje debe responder tanto a las necesidades territoriales como a los ejes 
estratégicos de desarrollo nacional y sectorial establecidos en los planes de desarrollo 
respectivos. En virtud de lo anterior, el Departamento Nacional de Planeación (DNP) incluyó 
en su plan estratégico 2014-2018 “Todos por un Nuevo País”, el propósito de avanzar en la 
coordinación de la implementación del instrumento Contratos Plan, como una de las 
principales herramientas para facilitar la articulación Nación-Territorio y promover políticas 
conjuntas para el desarrollo regional. 

4. Que en consecuencia, desde 2012 a la fecha se han suscrito trece (13) Contratos Plan en 
dieciséis (16) departamentos del país, dentro de los cuales se tienen siete (7) pilotos, que 
constituyen la primera generación de los Contratos Plan en los departamentos de: Antioquia, 
Córdoba y Chocó (Contrato Plan Atrato Gran Darién), Boyacá, Nariño, Tolima, Norte del 
Cauca, Arauca y Santander, de igual forma, siguiendo los lineamientos de política pública 
derivada del CONPES 38677 y del CONPES 3822, se inició el proceso de formulación de 
seis (6) Contratos Plan para la Paz y el Posconflicto, denominados “Contratos Paz” por el 
mencionado Decreto 1675 de 2016, para los departamentos de Bolívar, Sucre (Contrato Paz 
Bolívar - Sucre), Caquetá, Guainía, Valle del Cauca, Guaviare y Meta. 

5. Que con el fin de satisfacer los compromisos pactados dentro de cada uno de los Contratos 
Plan y facilitar la ejecución de la herramienta, con posterioridad a la adopción del CONPES 
3822 de 2014, se expidió la Ley 1753 de 2015, cuyos artículos 198 y 199, relativos a los 
Contratos Plan, precisan, de una parte, el alcance jurídico de la herramienta, y de otra, crean 
el Fondo Regional para los Contratos Plan y los Contratos Específicos como mecanismos 
para potenciar la gestión y la ejecución de la herramienta de Contratos Plan. 

6. Que el artículo 198 de la Ley 1753 de 2015, modificó el artículo 8 de la Ley 1450 de 2011 y 
definió los Contratos Plan como: “…un acuerdo marco de voluntades de carácter estratégico 
entre la Nación y las entidades territoriales plasmado en un documento que contiene los 
arreglos programáticos y de desempeño definidos entre éstas para la ejecución asociada de 
proyectos de desarrollo territorial que contemplen la concurrencia de esfuerzos de inversión 
nacional y territorial”. De igual forma, este artículo señaló que: “En desarrollo de este acuerdo 
marco se suscribirán contratos específicos en los cuales se señalará el objeto, las metas, los 
plazos, el responsable de la ejecución y se comprometerán los recursos de fuente nacional 

 
3 "Por medio del cual se expide el Decreto único reglamentario del sector administrativo de planeación nacional". 
4 “Por el cual se adiciona el Título 13 a la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1082 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo de Planeación Nacional, 
con el fin de reglamentar parcialmente la Ley 1454 de 2011 y los artículos 198 y 199 de la Ley 1753 de 2015 sobre los Contratos Plan y el Fondo Regional para los 
Contratos Plan”. 
5 “Por el cual se modifica el Decreto 1082 de 2015, en lo relacionado con la celebración de los Contratos Plan”. 
6 Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 “Todos por un nuevo país” 
7 “Estrategia de preparación institucional para la paz y el posconflicto”. 
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y territorial que se destinen para su ejecución, así como las vigencias futuras que se 
requieran. Adicionalmente, se acordarán los mecanismos de seguimiento y control de los 
recursos y todos los demás aspectos necesarios para garantizar la rápida y eficiente 
ejecución de los proyectos, atendiendo las prioridades y particularidades de cada sector y 
cada región”. 

7. Que si bien los Contratos Plan permiten articular esfuerzos institucionales entre la Nación y 
el territorio para impulsar determinados ejes de inversión, cada una de las partes que 
concurren en su suscripción y ejecución, conservan y ejercen sus competencias de acuerdo 
con el marco legal que les resulta aplicable. Es así como, tratándose de la ejecución de 
proyectos, la contratación, vigilancia, supervisión y control de los recursos asociados a los 
proyectos priorizados en los Contratos Plan, corresponde a las entidades ejecutoras, bien 
sean estas del orden nacional (Ministerios, entidades descentralizadas, entre otras) o del 
orden territorial (Departamentos, municipios y corporaciones autónomas, entre otras). 

8. Que por su parte, el artículo 199 del PND 2014-2018 creó el Fondo Regional de los Contratos 
Plan como una cuenta de naturaleza especial, sin personería jurídica, adscrita al 
Departamento Nacional de Planeación que podría ser administrada por una entidad 
financiera del orden nacional, con participación estatal, constituyéndose en un mecanismo 
de gestión, que permitiera facilitar el cumplimiento de los acuerdos, metas y resultados 
acordados en los Contratos Plan y de lograr la articulación y convergencia de recursos 
disponibles. 

9. Que con la creación del Fondo Regional para los Contratos Plan se estableció un mecanismo 
de gestión de esta herramienta para ser utilizado por los aportantes en los Contratos Plan, 
bien se trate de las partes o de terceros para la administración y ejecución de los recursos 
priorizados en éstos, con el ánimo de velar por el cumplimiento de los compromisos 
adquiridos. 

10. Que aunado a lo anterior, fue expedido el Decreto 740 de 2016, “Por el cual se adiciona el 
Título 13 a la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1082 de 2015, Decreto Único Reglamentario del 
Sector Administrativo de Planeación Nacional, con el fin de reglamentar parcialmente la Ley 
1454 de 2011 y los artículos 198 y 199 de la Ley 1753 de 2015 sobre los Contratos Plan y el 
Fondo Regional para los Contratos Plan” el cual especifica las condiciones generales de 
operación y administración del Fondo, establece las funciones que deberá ejercer el 
administrador en virtud del mismo y estipula la forma en la cual deberán ser administrados 
los recursos que ingresen a éste. 

11. Que de conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.13.1.2.4 del Decreto 740 de 2016, el 
administrador del Fondo Regional para los Contratos Plan deberá desarrollar como mínimo 
las siguientes actividades: “(…) 1) Recibir, custodiar y administrar los recursos del Fondo 
Regional para los Contratos Plan y aquellos que le sean transferidos por las demás entidades 
aportantes en los Contratos Plan, en los términos previstos en este título, las normas que lo 
regulen de conformidad con la naturaleza de los recursos y según las condiciones acordadas 
en el contrato de administración; 2) Administrar los recursos como un sistema separado de 
cuentas y constituir subcuentas por cada Contrato Plan, proyecto y fuente de financiación; 3) 
Mantener en depósito los recursos distintos de los provenientes del Presupuesto General de 
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la Nación que se le transfieran, hasta su giro, de conformidad con las normas del presente 
título; 4) Efectuar los pagos a que haya lugar en desarrollo de los Contratos Plan, previa 
verificación del cumplimiento de los requisitos previstos para su desembolso; 5) Administrar 
la bolsa de los recursos que determine el Gobierno Nacional a través del Departamento 
Nacional de Planeación para incentivar a las entidades territoriales para que concurran con 
sus recursos propios y obtengan los mejores resultados en el desarrollo y ejecución de los 
Contratos Plan, a que se refiere el parágrafo del artículo 199 de la Ley 1753 de 2015, de 
conformidad con las condiciones que para el efecto defina el Departamento Nacional de 
Planeación; 6) Rendir informe de la administración de los recursos de cada Contrato Plan al 
Departamento Nacional de Planeación; 7) Cumplir y hacer cumplir las decisiones y normas 
expedidas por el Gobierno Nacional y el Departamento Nacional de Planeación, en temas 
relacionados con la operación y funcionamiento del Fondo, y 8) Las demás que se acuerden 
en el contrato de mandato.” 

12. Que adicionalmente, el Decreto 740 de 2016, estableció que la representación del Fondo 
estaría en cabeza del DNP y en virtud de ello lo facultó para que contratara la administración 
de este con una Entidad Financiera del orden nacional con participación estatal vigilada por 
la Superintendencia Financiera, por medio de un contrato de mandato en los términos 
previstos en los artículos 2.2.13.1.2.3 y 2.2.13.1.2.4 de esta normativa. 

13. Que teniendo en cuenta que los Contratos Plan se enmarcan en los programas y proyectos 
que las entidades pueden emprender para el cumplimiento de las funciones misionales que 
les han sido asignadas legalmente, con fundamento en la autorización legal conferida a la 
entidad, el DNP confirió mandato a FONADE (ahora ENTerritorio) desde el 15 de julio de 
2016 para que realizara la administración y operación del Fondo Regional para los Contratos 
Plan (ahora Fondo Regional para los Pactos Territoriales) en virtud de los contratos de 
mandato N° 216115 y 216138 de 2016. 

14. Que con ocasión del inicio del nuevo Gobierno y teniendo en cuenta que el artículo 341 de 
la Constitución Política y el artículo 13 de la Ley 152 de 1994, estipulan que dentro de los 
seis meses siguientes a la iniciación del período presidencial respectivo deberá presentarse 
ante el Congreso de la República el proyecto de ley que contiene el articulado del Plan 
Nacional de Desarrollo, documento que sirve de base, provee los lineamientos estratégicos 
de políticas públicas formuladas por el Presidente de la República a través de su equipo de 
Gobierno y fija los objetivos de planificación a nivel nacional. El DNP construyó el documento 
que contiene las bases del Plan Nacional de Desarrollo, el cual fue sometido a consideración 
del Consejo de Política Económica y Social (CONPES) de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 17 de la Ley 152 de 1994 para su aprobación; el CONPES aprobó este documento 
el 7 de noviembre de 2018. 

15. Que siguiendo las orientaciones establecidas en las bases del Plan Nacional de Desarrollo 
“Pacto Por Colombia, Pacto por la Equidad” para el cuatrienio 2018-2022, se contempló un 
rediseño a la estrategia de la herramienta de los Contratos Plan proponiendo su migración 
hacia los Pactos Territoriales, de acuerdo con lo establecido en el artículo 250 de la Ley 1955 
de 2019 por la cual se expidió el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022. 

16. Que los Pactos Territoriales incorporan entonces un enfoque principalmente de asociatividad 
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territorial alrededor de intervenciones o proyectos de impacto regional y formación bruta de 
capital, de igual forma buscan promover la delegación de competencias y prestación de 
servicios públicos compartidos, entre entidades territoriales. En este sentido, se espera 
fortalecer el acceso a fuentes de recursos, acceso directo a los recursos de SGR o a la 
presentación y ejecución de proyectos como esquema asociativo, mejorando la calidad de la 
inversión pública y garantizando la coordinación y la articulación de la planeación e 
inversiones para el desarrollo regional, hecho que implica la adopción de técnicas de 
presupuestación por desempeño y resultados que mejoren la calidad del ciclo de la inversión 
pública tanto en el nivel nacional como en el territorial, en particular, la programación y la 
toma de decisiones de política con base en información proveniente del seguimiento y la 
evaluación. 

17. Que en virtud de lo anterior y en razón a que el Contrato Interadministrativo de Mandato N° 
DNP 546-2016- ENTerritorio N° 216138 finalizó el 31 de mayo de 2019 y subsistía la 
necesidad de adelantar la correspondiente contratación para garantizar el cumplimiento de 
los compromisos, metas y resultados acordados en cada Contrato Plan / Pacto Territorial a 
través de la administración y operación del Fondo Regional para los Contratos Plan / Pactos 
Territoriales, el 24 de mayo de 2019 DNP y ENTerritorio suscribieron el Contrato 
Interadministrativo de Mandato DNP No. 558 ENTerritorio N° 219057 que tiene por objeto lo 
siguiente: “DNP confiere mandato a ENTerritorio para realizar la administración y operación 
del Fondo Regional para los Contratos Plan / Pactos Territoriales con los recursos que 
ingresen a este y los demás que le sean transferidos”, cuyo término de ejecución es hasta el 
15 de diciembre de 2020. 

18. Que en razón a que el Contrato Interadministrativo de Mandato DNP 558 / ENTerritorio 
219057 finalizó el 14 de enero de 2021 y subsistía la necesidad de adelantar la 
correspondiente contratación para garantizar el cumplimiento de los compromisos, metas y 
resultados acordados en cada Contrato Plan, el 15 de enero de 2021 el DNP y ENTerritorio 
suscribieron el Contrato Interadministrativo de Mandato DNP 226-2021 ENTerritorio 221001 
que tiene por objeto lo siguiente: “DNP confiere mandato a ENTerritorio para realizar la 
administración y operación del Fondo Regional para los Contratos Plan / Pactos Territoriales 
con los recursos que ingresen a este y los demás que le sean transferidos”, con un plazo de 
ejecución hasta el 31 de diciembre de 2021. 

19. Que posteriormente, el 14 de septiembre de 2021, se suscribió acta de terminación 
anticipada por mutuo acuerdo del Contrato Interadministrativo de Mandato DNP 226-2021 
ENTerritorio 221001, con el fin de proceder al trámite de un nuevo contrato de mandato para 
las vigencias 2021-2025, que permita la administración de recursos y el seguimiento técnico, 
jurídico y administrativo de los 20 contratos específicos aún en ejecución, así como las demás 
iniciativas priorizadas en el marco de los Pactos Territoriales vigentes, que permitirán 
coadyuvar el cumplimiento del objetivo principal del Proyecto de Inversión “APOYO AL 
DESARROLLO DE PROYECTOS A TRAVÉS DEL FONDO REGIONAL PARA LOS 
PACTOS TERRITORIALES / CONTRATOS PLAN NACIONAL”. 

20. Que en virtud de lo anterior, el 15 de septiembre de 2021 el DNP y ENTerritorio suscribieron 
el Contrato Interadministrativo de Mandato DNP 877-2021 ENTerritorio 221009 que tiene por 
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objeto lo siguiente: “DNP confiere mandato a ENTerritorio para realizar la administración y 
operación del Fondo Regional para los Contratos Plan / Pactos Territoriales con los recursos 
que ingresen a este y los demás que le sean transferidos”, con un plazo de ejecución hasta 
el 15 de noviembre de 2025. 

21. Que acorde a la Cláusula Segunda del precitado Contrato de Mandato, ENTerritorio debe 
adelantar, entre otras, las siguientes actividades,: “(…) 5) Como condición previa a la 
celebración de los contratos específicos, el mandatario deberá verificar y dejar constancia 
de la viabilidad técnica que la entidad competente emita con relación a los proyectos de 
inversión o programas priorizados en el marco del Contrato Plan/Pacto Territorial, así como 
deberá verificar y dejar constancia de la viabilidad jurídica y financiera del mismo con 
fundamento en la información que le sea remitida, de conformidad con los lineamientos que 
se establezcan en el reglamento operativo del Fondo Regional de Contratos Plan/Pactos 
Territoriales que hace parte integral del Contrato. 6) Celebrar los contratos específicos en 
los términos descritos en el Decreto No. 1082 de 2015, adicionado por el Decreto No. 7 40 
de 2016 o la norma que lo modifique o sustituya, así como los demás actos jurídicos que se 
requieren para el desarrollo del contrato de mandato con cargo a los recursos del Fondo y 
adelantar las gestiones previas necesarias para su suscripción de manera autónoma 
manteniendo indemne al DNP frente a cualquier reclamación. (…) 11) Efectuar los giros, 
liquidaciones y deducciones a que haya lugar en desarrollo de los Contratos Específicos, 
previa certificación del cumplimiento de los requisitos jurídicos, técnicos y financieros 
previstos para su desembolso establecidos en los procedimientos de pago de ENTerritorio 
en su calidad de administrador del Fondo. (…) 19. Realizar el seguimiento financiero y 
administrativo a la ejecución de los recursos que concurran a los proyectos y aquellos que 
le sean transferidos para el cumplimiento de los acuerdos, metas y compromisos adquiridos 
en los Contratos Plan / Pactos Territoriales con relación a los contratos específicos que 
hayan sido celebrados en virtud de los contratos de mandato anteriores o aquellos que se 
celebren y de acuerdo al mecanismo que se pacte en los contratos específicas y en el 
reglamento operativo del Fondo. Este seguimiento no implica supervisión ni la vigilancia y el 
control de la ejecución contractual de los recursos en los proyectos financiados a través del 
Contrato, en tanto esta es responsabilidad de las entidades ejecutoras; sin embargo, en los 
contratos específicos se deben incluir los mecanismos necesarios para mantener indemne 
al DNP y al FONDO para aquellos eventos en que el contrato no llegue a feliz término (…)” 

22. Que con fundamento en el marco constitucional, legal y de política pública que regula los 
Contratos Plan / Pactos Territoriales, el 19 de febrero de 2021, se suscribió el Pacto 
Funcional Cundinamarca, con el objeto de articular políticas, planes y programas orientados 
a la gestión técnica y financiera de proyectos que contribuyan a la generación de 
equipamiento para la integración social y acciones integrales para la protección ambiental 
del territorio. 

23. Que dicho Pacto Funcional tiene un ámbito de aplicación a las entidades signatarias y se 
suscribió en el marco de lo previsto en el artículo 250 de la Ley 1955 de 2019, Plan Nacional 
de Desarrollo 2018-2022 “Pacto Por Colombia, Pacto por la Equidad”. En este sentido, su 
área geográfica de intervención comprende los municipios de Agua de Dios, Apulo, Bituima, 
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Bojacá, Chipaque, El Colegio, El Rosal, Facatativá, Funza, Fúquene, Gachetá, Guayabal de 
Siquima, Guayabetal, Gutiérrez, La Mesa, Machetá, Madrid, Manta, Medina, Nilo, Pulí, 
Ricaurte, San Antonio del Tequendama, San Juan de Rioseco, Sasaima, Tocancipá, Ubalá, 
Ubaté, Viotá y Zipaquirá del departamento de Cundinamarca. 

24. Que el Pacto Funcional Cundinamarca tiene un plazo de ejecución de tres (3) años contados 
a partir de su suscripción, por lo que su fecha de terminación está prevista para el 19 de 
febrero de 2024. 

25. Que el proyecto fue priorizado en el Consejo Directivo No. 01 del Pacto Funcional 
Cundinamarca, conforme sesión realizada el pasado 30 de julio de 2021, enmarcado en el 
sector “Deporte y Recreación”. 

26. Que con base en lo anteriormente descrito, mediante radicado DNP 20214331217631 del 3 
de noviembre de 2021 – ENTerritorio 20214300417742 del 04 de noviembre de 2021, la 
Gerente Nacional de Pactos Territoriales - Contratos Plan solicitó al Gerente del Fondo Re- 
gional para los Pactos Territoriales verificar la viabilidad técnica, jurídica y financiera para la 
posible asignación de recursos del proyecto denominado: "CONSTRUCCIÓN DE LA 2 
ETAPA DEL ESTADIO MUNICIPAL HÉCTOR "EL ZIPA” GONZÁLEZ" 

27. Que dicha comunicación remitida por la Gerente Nacional de Pactos Territoriales - Contratos 
Plan, contenía la carta de presentación fechada del 25 de octubre de 2021, mediante la cual, 
el alcalde Municipal de Zipaquirá - Cundinamarca, señor WILSON LEONAR GARCÍA FA- 
JARDO, presentó al DNP el proyecto anteriormente descrito, por la suma de VEINTIÚN MIL 
CUATROCIENTOS SIETE MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL OCHOCIEN- 
TOS CINCUENTA Y DOS PESOS MCTE ($21.407.596.852,00). 

28. Que este proyecto, acorde con lo expuesto por el Alcalde Municipal de Zipaquirá - Cundina- 
marca, contempla la necesidad de incorporar recursos para cofinanciar el proyecto denomi- 
nado: "CONSTRUCCIÓN DE LA 2 ETAPA DEL ESTADIO MUNICIPAL HÉCTOR "EL 
ZIPA” con fundamento en que “[S]e busca garantizar que el Estadio Municipal Héctor “El 
Zipa” González, goce de espacio adecuado para los asistentes de los diferentes eventos 
deportivos que se plantean generar en este espacio, aprovechando el escenario deportivo y 
sus características, el cual está proyectado para recibir gran capacidad de asistentes y por 
ende desarrollar en él, eventos de gran magnitud deportivo. (…)” 

29. Que este proyecto presenta un valor total de VEINTIUN MIL CUATROCIENTOS SIETE MI- 
LLONES QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS PE- 
SOS MCTE ($21.407.596.852,00), de los cuales se cofinanciará por parte de ENTerritorio, 
con recursos del Fondo Regional para los Pactos Territoriales, la suma de QUINCE MIL 
MILLONES DE PESOS MCTE ($15.000.000.000,00), el Instituto de Infraestructura y Conce- 
siones de Cundinamarca – ICCU, aportará la suma de CINCO MIL MILLONES DE PESOS 
MCTE ($5.000.000.000.00) y el Municipio de Zipaquirá aportará la suma de MIL CUATRO- 
CIENTOS SIETE MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CIN- 
CUENTA Y DOS PESOS M/CTE ($1.407.596.852.00). 

30. Que el 04 de noviembre de 2021, mediante oficio con radicado ENTerritorio 
20212300210781 del 04 de noviembre de 2021, dirigido a la Gerente Nacional de los Pactos 
Territoriales del DNP, y suscrito por la Gerente de Unidad Grupo Desarrollo de Proyectos 3 
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y el Gerente del FRPT, se dio respuesta a la solicitud de verificación de la viabilidad técnica, 
jurídica y financiera para la posible asignación de recursos del proyecto, dejando a conside- 
ración del DNP se adelanten las gestiones necesarias para continuar con los trámites res- 
pectivos. 

31. Que con fundamento en esta información, la Secretaria General del Departamento Nacional 
de Planeación, mediante oficio de radicado DNP 2021433221111 del 04 de noviembre de 
2021 / ENTerritorio 20214300419792 del 05 de noviembre de 2021, dio instrucción a la 
Gerencia de ENTerritorio, de iniciar las gestiones necesarias para cofinanciar con recursos 
del Fondo Regional para los Pactos Territoriales, el proyecto de inversión priorizado e incluido 
en el Plan de Acción 2021 del Pacto Funcional Cundinamarca, denominado: “CONSTRUC- 
CIÓN DE LA 2 ETAPA DEL ESTADIO MUNICIPAL HÉCTOR “EL ZIPA” GONZALEZ DEL 
MUNICIPIO DE ZIPAQUIRÁ”. 

32. Que la presente contratación se efectúa en cumplimiento de la obligación contenida en el 
numeral sexto de la Cláusula Segunda del Contrato Interadministrativo de Mandato DNP 877 
/ ENTerritorio 221009, suscrito entre el DNP y ENTerritorio, en el marco de la línea de ne- 
gocios de Gestión de Proyectos. 

33. Que con ocasión de la solicitud realizada por el mandante, se procedió a realizar la 
verificación jurídica, financiera y técnica del proyecto presentado, tal como consta en el 
documento de justificación, el cual se registra bajo radicado ENTerritorio 20212300163583 
del 09 de noviembre de 2021, dirigido al Subgerente de Desarrollo de Proyectos, y suscrito 
por el Gerente del Fondo Regional para los Pactos Territoriales y la Gerente de Unidad Grupo 
de Desarrollo de Proyectos 3, en el que con fundamento en la verificación realizada por los 
profesionales jurídico, financiero y técnico que revisaron el proyecto, se concluyó que este 
acreditó los requisitos jurídicos, financieros y técnicos de acuerdo a la lista de chequeo del 
Fondo Regional para los Pactos Territoriales, la cual hace parte del Reglamento Operativo 
del Contrato de Mandato. 

34. Que mediante documento radicado No. 20212300163643 del 9 de noviembre de 2021, el 

Subgerente Desarrollo De Proyectos, la Gerente de Unidad Grupo de Desarrollo de 
Proyectos 3 y el Gerente del Fondo Regional para los Pactos Territoriales solicitaron a la 
Subgerente de Operaciones, la suscripción del presente Contrato Específico, para el 
proyecto “CONSTRUCCIÓN DE LA 2 ETAPA DEL ESTADIO MUNICIPAL HÉCTOR “EL 
ZIPA” GONZALEZ DEL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRÁ”. 

35. Que por medio del “Formato de Solicitud de Contratación Derivada” No. 1808 del 9 de 
noviembre de 2021, el Subgerente de Desarrollo de Proyectos de ENTerritorio, la Gerente 
de Unidad Grupo de Desarrollo de Proyectos 3 y el Gerente del Convenio 221009, solicitaron 
la suscripción del presente contrato. 

36. Que el Artículo 27 de la Ley 1454 de 2011 señaló respecto de la función administrativa, el 
ejercicio de competencias, los siguientes: “1. Coordinación. La Nación y las entidades 
territoriales deberán ejercer sus competencias de manera articulada, coherente y armónica. 
En desarrollo de este principio, las entidades territoriales y demás esquemas asociativos se 
articularán, con las autoridades nacionales y regionales, con el propósito especial de 
garantizar los derechos fundamentales de los ciudadanos como individuos, los derechos 
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colectivos y del medio ambiente establecidos en la Constitución Política. 2. 
Concurrencia. La Nación y las entidades territoriales desarrollarán oportunamente acciones 
conjuntas en busca de un objeto común, cuando así esté establecido, con respeto de su 
autonomía. 3. Subsidiariedad. La Nación, las entidades territoriales y los esquemas de 
integración territorial apoyarán en forma transitoria y parcial en el ejercicio de sus 
competencias, a las entidades de menor categoría fiscal, desarrollo económico y social, 
dentro del mismo ámbito de la jurisdicción territorial, cuando se demuestre su imposibilidad 
de ejercer debidamente determinadas competencias. El desarrollo de este principio estará 
sujeto a evaluación y seguimiento de las entidades del nivel nacional rectora de la materia. 
El Gobierno Nacional desarrollará la materia en coordinación con los entes territoriales. 4. 
Complementariedad. Para completar o perfeccionar la prestación de servicios a su cargo, 
y el desarrollo de proyectos regionales, las entidades territoriales podrán utilizar mecanismos 
como los de asociación, cofinanciación, delegación y/o convenios. 5. Eficiencia. La Nación, 
las entidades territoriales y los esquemas de integración territorial garantizarán que el uso de 
los recursos públicos y las inversiones que se realicen en su territorio, produzcan los mayores 
beneficios sociales, económicos y ambientales. 6. Equilibrio entre competencias y recursos. 
Las competencias se trasladarán, previa asignación de los recursos fiscales para atenderlas 
de manera directa o asociada. 7. Gradualidad. La asunción de competencias asignadas por 
parte de las entidades territoriales se efectuará en forma progresiva y flexible, de acuerdo 
con las capacidades administrativas y de gestión de cada entidad. 8. Responsabilidad. La 
Nación, las entidades territoriales y las figuras de integración territorial asumirán las 
competencias a su cargo previendo los recursos necesarios sin comprometer la 
sostenibilidad financiera del ente territorial, garantizando su manejo transparente.” 

37. Que el artículo 95 de la Ley 489 de 1998, establece: “ASOCIACION ENTRE ENTIDADES 
PUBLICAS. Las entidades públicas podrán asociarse con el fin de cooperar en el 
cumplimiento de funciones administrativas o de prestar conjuntamente servicios que se 
hallen a su cargo, mediante la celebración de convenios interadministrativos o la 
conformación de personas jurídicas sin ánimo de lucro…”. 

38. Que en el Plan Departamental de Desarrollo 2020 - 2024 “Cundinamarca, ¡Región que 
progresa!”, Un pilar fundamental para construir ventajas competitivas y aprovechar las 
ventajas comparativas del Departamento, cuyo objetivo es priorizar e intervenir la 
infraestructura requerida como sustento a la apuesta de desarrollo del Departamento 
acercándolo a la modernidad, la innovación y el desarrollo integral sostenible: 

39. Que de conformidad con el Decreto Ordenanza 0068 de 2015, artículo 4, El ICCU tiene como 
misión “(…) ejecutar proyectos de infraestructura física y acciones de mantenimiento y 
mejoramiento, para que los habitantes de Cundinamarca se movilicen de manera adecuada, 
disfruten del espacio público, mejoren su calidad de vida se alcance el desarrollo sostenible 
(…)”. 

40. Que el ICCU cuenta con Certificado de vigencias futuras que ampara la suscripción de este 
Contrato Especifico. 
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Que en atención a los anteriores considerandos resulta procedente celebrar el Contrato Específico 
a financiar, que se regirá por las siguientes, 

 

CLÁUSULAS: 
 

CLÁUSULA PRIMERA. OBJETO: ENTERRITORIO, EL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRÁ – 
CUNDINAMARCA Y EL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE 
CUNDINAMARCA - ICCU, ACUERDAN SUSCRIBIR UN CONTRATO ESPECÍFICO, DERIVADO 
DEL PACTO FUNCIONAL CUNDINAMARCA, QUE SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN, CON EL 
FIN DE DESTINAR RECURSOS DEL FONDO REGIONAL PARA LOS PACTOS TERRITORIALES 
Y LOS DEMÁS QUE SE REQUIERAN PARA LA COFINANCIACIÓN DEL PROYECTO 
“CONSTRUCCIÓN DE LA 2 ETAPA DEL ESTADIO MUNICIPAL HÉCTOR “EL ZIPA” GONZALEZ 
DEL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRÁ” QUE SE ENCUENTRA PRIORIZADO EN EL PLAN DE ACCIÓN 
2021 DEL PACTO FUNCIONAL CUNDINAMARCA. 

 
CLAUSULA SEGUNDA. ALCANCE DEL OBJETO: La meta pactada es la “CONSTRUCCIÓN 2 
ETAPA ESTADIO MUNICIPAL HÉCTOR EL “ZIPA” GONZÁLEZ DEL MUNICIPIO DE 
ZIPAQUIRÁ, CUNDINAMARCA”. 

 
Esta meta deberá ser acreditada por la ENTIDAD EJECUTORA, en los términos que se señalan en 
las respectivas cláusulas del Contrato Específico, en tanto es la responsable de realizar seguimiento 
al proyecto y recibirlo a satisfacción. 

 
CLÁUSULA TERCERA. ENTIDAD EJECUTORA: Se ha designado como ENTIDAD EJECUTORA 
del Contrato Específico que se celebre al MUNICIPIO DE ZIPAQUIRÁ - CUNDINAMARCA, según 
instrucción del DNP, conforme se refiere en el oficio DNP 20214331221000 del 04 de noviembre 
de 2021 / ENTerritorio 20214300419792 del 05 de noviembre de 2021. La ENTIDAD 
EJECUTORA del proyecto de inversión se encargará de ejecutar contractual y presupuestalmente 
los recursos que le son transferidos por ENTerritorio, con ocasión de la financiación del proyecto de 
inversión, y será la responsable de realizar la vigilancia y el control de la ejecución 
contractual, en cuanto a los aspectos técnicos, jurídicos y financieros de los recursos asignados al 
proyecto, en los términos descritos en los artículos 2.2.13.1.1.6. y 2.2.13.1.2.7. Del Decreto 1082 
de 2015. 

 

CLÁUSULA CUARTA. OBLIGACIONES DE LAS PARTES: Las partes tendrán las siguientes 

obligaciones: 
 

1. OBLIGACIONES DE ENTerritorio: 

 
1.1 Transferir a la ENTIDAD EJECUTORA recursos del Fondo Regional para los Pactos Territoriales 

hasta la suma de QUINCE MIL MILLONES DE PESOS M/CTE (15.000.000.000,00), que están 
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destinados a cofinanciar el proyecto “CONSTRUCCIÓN DE LA 2 ETAPA DEL ESTADIO MU- 
NICIPAL HECTOR “EL ZIPA” GONZALEZ DE MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA”, de acuerdo con 
la forma de desembolso que se pacte en este contrato, siempre que se hayan desembolsado los 
recursos para dar cumplimiento a lo pactado en el presente contrato por parte del DNP, y se 
encuentren disponibles en el Fondo Regional para los Pactos Territoriales. 

 

1.2 Hacer seguimiento administrativo y financiero a la transferencia de los recursos realizada a la 
Entidad Ejecutora y efectuar la supervisión tal y como se señala en las Cláusulas respectivas del 
Contrato Específico y el Reglamento Operativo del Contrato Interadministrativo de Mandato. 

 

2. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD EJECUTORA – MUNICIPIO DE ZIPAQUIRÁ – 
CUNDINAMARCA. 

 
2.1 Realizar las gestiones presupuestales y contractuales de los recursos transferidos, conforme 

a los lineamientos jurídicos, técnicos, administrativos, presupuestales y operativos vigentes 
conforme a las condiciones previstas en el proyecto presentado y de manera especial en 
concordancia con los Manuales, que para tales efectos disponga la ENTIDAD EJECUTORA, 
para este tipo de proyectos. 

 
2.2 Ejecutar el objeto del Contrato Específico, conforme con las disposiciones establecidas en el 

presente contrato, bajo las especificaciones técnicas y financieras del proyecto las cuales 
deberán ser verificadas y acreditadas por la interventoría que se contrate para el efecto y el 
supervisor que se designe por parte de la ENTIDAD EJECUTORA. 

 
2.3 Realizar la apertura de una cuenta bancaria generadora de rendimientos financieros para el 

manejo exclusivo de los recursos que serán trasferidos por ENTerritorio dando cumplimiento 
al objeto del Contrato Específico. Dicha cuenta debe ser exenta de GMF, retenciones, 
comisiones, IVA y demás gastos y gravámenes e igualmente deberá ser marcada como 
inembargable. Una vez efectuada la apertura, se deberá informar a ENTerritorio, allegando 
la respectiva certificación bancaria. De igual manera la entidad ejecutora velará porque la tasa 
de rentabilidad de dicha cuenta sea la mayor del mercado al momento de su apertura. 

 

2.4 Presentar a ENTerritorio, la lista de requisitos de inicio de los contratos derivados, que debe 
incluir lo siguiente: 

 

• Copia de los contratos derivados perfeccionados que se celebren para la ejecución del proyecto. 

• Copia de las pólizas de los contratos derivados, aprobadas por la entidad contratante, en las 
cuales se debe incluir al DNP y a ENTerritorio como beneficiarios. 

• Copia de las actas de inicio de los contratos derivados. 

• Plan de trabajo con programación ajustada a la ejecución de cada actividad del proyecto. 
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2.5 Recibir los recursos que serán transferidos por ENTerritorio y destinarlos exclusivamente a la 
ejecución del proyecto identificado en el objeto. 

 

2.6 Tener en cuenta para el manejo de los recursos, el flujo de caja pactado en el Contrato 
Específico para cubrir las obligaciones financieras de los contratos derivados. En este sentido, 
deberá pactar en los contratos derivados (obra e interventoría), una forma de pago 
concordante con el flujo de recursos del Contrato Específico. En caso de pactarse anticipos 
en los contratos derivados, estos no podrán ser superiores a los porcentajes o valores 
transferidos por ENTerritorio conforme a los hitos de ejecución pactados en el contrato 
específico. En caso de pactarse anticipo en el contrato de obra, la ENTIDAD EJECUTORA 
deberá dar alcance a lo señalado en el artículo 91 de la Ley 1474 de 2011 y establecer en los 
prepliegos y pliegos la forma de manejo de dicho anticipo y su amortización, en todo caso, el 
costo de la fiducia no podrá ser asumido con el valor aprobado del proyecto los rendimientos 
generados deberán ser devueltos a la cuenta de manejo exclusivo del proyecto y posterior 
reintegro a la Dirección del Tesoro Nacional (DTN). De igual manera, de pactarse anticipo en 
el contrato de interventoría, el valor del anticipo deberá ser manejado en una cuenta 
independiente que en caso de generar rendimientos financieros estos deberán trasladados a 
la cuenta de manejo exclusivo del proyecto y posterior reintegro a la DTN. 

 
2.7 Realizar el seguimiento, supervisión y control a la ejecución de los recursos que le sean 

transferidos en cumplimento del contrato especifico suscrito, conforme al artículo 83 de la Ley 
1474 de 2011 y al parágrafo del artículo 2.2.13.1.1.5 del Decreto 740 de 2016 y demás normas 
aplicables. 

 

2.8 Realizar la devolución mensual de los rendimientos financieros generados en la cuenta de 
manejo exclusivo del proyecto a la cuenta de la Dirección General de Crédito Público conforme 
lo establece el artículo 2.8.1.9.8. Rendimientos Financieros del Decreto No 1068 de 2015 y el 
Decreto 1853 de 2015 artículo 2.3.5.6 de acuerdo con la normatividad vigente. Para dar 
cumplimiento a esta obligación, la ENTIDAD EJECUTORA deberá validar los rendimientos 
financieros frente al extracto bancario del mes correspondiente y realizar el respectivo traslado. 
La ENTIDAD EJECUTORA deberá remitir ENTerritorio el extracto bancario y soporte de 
traslado de los rendimientos financieros a la cuenta del Tesoro Nacional. 

 

2.9 Restituir a ENTerritorio, los aportes que no hayan sido ejecutados con ocasión de los recursos 
aportados por el Departamento Nacional de Planeación, administrados y trasladados por 
ENTerritorio, y frente a un eventual incumplimiento de obligaciones contractuales respecto de 
la contratación derivada (Obra, Interventoría, Suministro, y/o los contratos celebrados para tal 
fin), En el mismo sentido la ENTIDAD EJECUTORA, y frente al pago de indemnizaciones con 
ocasión de la ejecución de la contratación derivada, deberá reintegrar en favor de ENTerritorio 
los valores pagados al contratista, respecto de los cuales se predique el incumplimiento. 
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2.10 Mantener actualizada, organizada y en condiciones de disponibilidad, la información y 
documentación que se genere o administre con ocasión del cumplimiento de las obligaciones 
que se derivan del Contrato Específico. 

 

2.11 Devolver a la cuenta bancaria que indique ENTerritorio, los remanentes de los recursos 
obtenidos de la ejecución del objeto contractual que resulten de la diferencia entre los recursos 
girados y los efectivamente ejecutados, que no se destinen para el pago de los bienes y 
servicios contratados. 

 

2.12 Dar cumplimiento a lo dispuesto en el Estatuto Tributario Territorial, Nacional, y demás 
normatividad relacionada con el tratamiento tributario aplicables en la ejecución del proyecto. 
Si dicha entidad no hubiera presupuestado todos los conceptos de impuestos, tasas, 
estampillas y el gravamen a los movimientos financieros aplicables para la ejecución del 
proyecto, deberá asumir el valor correspondiente, sin afectar el valor de las actividades del 
proyecto 

 
2.13 Presentar un informe mensual dentro de los ocho (8) días siguientes al vencimiento del mes 

respectivo, suscrito por el supervisor del Contrato Específico, en donde informe el avance físico 
y financiero del proyecto a partir del inicio del contrato específico, hasta su finalización, en 
medio magnético y físico, que contenga como mínimo: 

 

COMPONENTE TÉCNICO 
 

• Avance de la meta establecida en el Contrato Específico. 

• Actividades desarrolladas en el periodo del informe: identificar las actividades que tuvieron 
ejecución durante el periodo reportado, resumiendo para cada una, las gestiones realizadas, con 
la indicación de los documentos, archivos y/o gestión resultado de las actividades desarrolladas. 

• Relación de las cantidades correspondientes a las actividades ejecutadas. 

• Registros fotográficos en medio físico y magnético. 

• Actualización del programa de ejecución del proyecto. (si aplica) 

• Copia de las actas parciales de los contratos derivados con sus anexos. 

• Enunciar las conclusiones, recomendaciones y observaciones presentadas a partir de la revisión 
hecha por parte de los supervisores. 

• Informe mensual de interventoría con sus anexos. 

 

COMPONENTE FINANCIERO 
 

• Informe de avance de ejecución financiera en donde se establezcan las actividades 
desarrolladas (obra e interventoría), acorde a lo definido en el cronograma del proyecto. Dicho 
avance deberá ir acompañado de los soportes. 

• Extracto Bancario de la cuenta donde se manejan los recursos del Contrato Especifico. 
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• Comprobantes de pago de los giros realizados a través de la cuenta bancaria en la que se 
manejan los recursos del contrato especifico, correspondiente al desembolso de los recursos de 
los contratos celebrados por la entidad para dar cumplimiento al objeto del contrato especifico 
con sus soportes (acta parcial, copia de la factura, comprobante de egreso) y el reporte de los 
rendimientos financieros generados en la cuenta durante el periodo reportado (extracto bancario 
y soporte de traslado a la cuenta del tesoro nacional) y los demás documentos que sean 
solicitados como soportes. 

• Certificación sobre el cumplimiento de las obligaciones tributarias para cada uno de los pagos 
realizados en virtud de los contratos derivados celebrados por la ENTIDAD EJECUTORA, en 
cumplimiento del objeto del Contrato Específico. Para tal efecto, el ejecutor deberá revisar y 
certificar las deducciones de los impuestos y/o tasas conforme la normatividad que le resulte 
aplicable en esta materia. 

 

2.14 Entregar a ENTerritorio la información que requiera para el seguimiento del avance de la 
ejecución de los recursos, proveer los medios necesarios para posibilitarlo, así como concertar 
y tener disponibilidad para atender las reuniones que se consideren pertinentes y las visitas 
de campo aleatorias que se realicen para verificar el avance del proyecto reportado por la 
ENTIDAD EJECUTORA y demás actividades que ENTerritorio considere pertinente realizar 
con ocasión de los mecanismos de control que disponga para hacer seguimiento a las 
transferencias. 

 
2.15 Presentar a ENTerritorio informe final de ejecución suscrito por el supervisor designado por 

el ejecutor, por parte del municipio y de la gobernación, el cual contendrá como mínimo: i) las 
actas de terminación de los contratos derivados que se celebren para el cumplimiento del 
objeto contractual; ii) estado del cumplimiento de la meta, resumen de actividades y desarrollo 
del proyecto; iii) planos récord de obra aprobados por la interventoría en medio impreso y 
magnético; iv) pólizas de estabilidad de la obra y actualización de las demás pólizas que lo 
requieran aprobadas por la entidad ejecutora; v) registro fotográfico y audiovisual definitivo 
evidenciado la condición inicial y final del proyecto; vi) balance financiero del Contrato 
Específico con los soportes correspondientes de acuerdo a los lineamientos que se impartan 
por parte de ENTerritorio a las Entidades Ejecutoras y vii) análisis de resultados del proyecto 
teniendo en cuenta los indicadores de la MGA; viii) Certificación RETIE y RETILAP. 

 
2.16 Remitir, con posterioridad a la última transferencia de recursos del Contrato Específico, los 

documentos que se requieran para realizar la liquidación del contrato. 
 

2.17 Diligenciar los formatos y aportar los documentos que sean requeridos por ENTerritorio, para 
la transferencia de los recursos y demás trámites administrativos necesarios durante el 
desarrollo del proyecto. 

 

2.18 Incorporar los recursos que se transfieran en el presupuesto de la ENTIDAD EJECUTORA y 
aportar el documento que lo acredite. 
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2.19 Aportar los recursos faltantes, para el cumplimiento de las metas programadas del proyecto, 
en el evento en que durante la ejecución del contrato surjan circunstancias que impliquen el 
reconocimiento y/o pago de sumas de dinero superiores a las entregadas al ejecutor derivadas 
de omisiones o situaciones que alteren el cronograma de ejecución, imputables a la ENTIDAD 
EJECUTORA y/o al contratista e interventor. 

 
2.20 Gestionar, en cualquier caso y si fuese necesario, la obtención y aporte de recursos locales 

y/o regionales y/o nacionales para asegurar la terminación del objeto del presente contrato 
específico. 

 
2.21 Designar un supervisor para el contrato específico y aportar el documento o acto administrativo 

donde se realiza esta designación. 
 

2.22 Mantener actualizado el formato de vinculación de clientes que ENTerritorio solicite para tal 

fin. 
 

2.23 Las demás que sean requeridas para dar cumplimiento al adecuado desarrollo del presente 
Contrato Específico. 

 

CLÁUSULA QUINTA. PLAZO DE EJECUCIÓN: Se fija como plazo para la ejecución del proyecto 
DIECIOCHO (18) MESES contados a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento 
y ejecución del Contrato Específico. 
. 
CLÁUSULA SEXTA. VALOR DEL CONTRATO Y DE LOS RECURSOS A TRANSFERIR Y 
FORMA DE TRANSFERENCIA: El valor total del Contrato Especifico asciende a la suma de 
VEINTIÚN MIL CUATROCIENTOS SIETE MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL 
OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS MCTE ($21.407.596.852,00). 

 
El Departamento Nacional de Planeación aportará el valor de QUINCE MIL MILLONES DE PESOS 
MCTE ($15.000.000.000,00), de los recursos que se encuentran en el Fondo Regional para los 
Pactos Territoriales los cuales serán transferidos a través de ENTerritorio en su calidad de 
administrador y operador del Fondo con fundamento en la instrucción de gasto remitida por DNP 
mediante radicado DNP No. 20214331221111 del 04 de noviembre de 2021 y radicado 
ENTerritorio 20214300419792 de 05 de noviembre de 2021, por valor de QUINCE MIL MILLONES 
DE PESOS MCTE ($15.000.000.000,00). 

 
FORMA DE TRANSFERENCIAS A LA ENTIDAD EJECUTORA. Los recursos que se destinarán 
del Fondo Regional para los Pactos Territoriales a título de cofinanciación ascienden a la suma de 
QUINCE MIL MILLONES DE PESOS MCTE ($15.000.000.000,00), cuyo desembolso será así: 
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1) Una primera transferencia por la suma de MIL QUINIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE 
($1.500.000.000,00), una vez se suscriba el contrato específico, se apruebe la póliza, se 
realice la apertura de la cuenta especial para el manejo exclusivo de los recursos, se realice 
incorporación de estos recursos en el presupuesto de la Entidad Ejecutora, se presente la 
cuenta de cobro con sus soportes correspondientes y se cuente con la disponibilidad del PAC 
con cargo a recursos que provienen de la vigencia 2021 del Fondo Regional para los Pactos 
Territoriales. 

2) Una segunda transferencia por valor MIL QUINIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE 
($1.500.000.000,00), una vez se cumplan los requisitos de ejecución del contrato y la 
suscripción del acta de inicio de los contratos derivados. Dicho desembolso estará sujeto a 
la disponibilidad de PAC con cargo a los recursos que provienen de la vigencia fiscal 2021 
por valor de MIL DOSCIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE ($1.200.000.000,00) y 
recursos de la vigencia 2022 por valor de TRESCIENTOS MILLONES DE PESOS MCTE 
($300.000.000,00) del Fondo Regional para los Pactos Territoriales y los demás requisitos 
administrativos conducentes para el pago. 

3) Una tercera transferencia por valor de TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA MILLONES 
DE PESOS M/CTE ($3.250.000.000,00), una vez la ejecución del proyecto presente avance 
físico del TREINTA (30%) POR CIENTO que deberá ser presentado mediante un informe 
aprobado por el supervisor por parte del ejecutor, el cual deberá contener la misma 
información técnica y financiera que se requiere para la presentación de los informes 
mensuales. Dicho desembolso estará sujeto a la disponibilidad de PAC con cargo a los 
recursos que provienen de la vigencia fiscal 2022 del Fondo Regional para los Pactos 
Territoriales y los demás requisitos administrativos conducentes para el pago. 

4) Una cuarta transferencia por valor de TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA MILLONES 
DE PESOS M/CTE ($3.250.000.000,00), una vez la ejecución del proyecto presente avance 
físico del CINCUENTA (50%) POR CIENTO que deberá ser presentado mediante un informe 
aprobado por el supervisor por parte del ejecutor, el cual deberá contener la misma 
información técnica y financiera que se requiere para la presentación de los informes 
mensuales. Dicho desembolso estará sujeto a la disponibilidad de PAC con cargo a los 
recursos que provienen de la vigencia fiscal 2022 del Fondo Regional para los Pactos 
Territoriales y los demás requisitos administrativos conducentes para el pago. 

5) Una quinta transferencia por valor de TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA MILLONES 
DE PESOS M/CTE ($3.250.000.000,00), una vez la ejecución del proyecto presente avance 
físico del SETENTA (70%) POR CIENTO que deberá ser presentado mediante un informe 
aprobado por el supervisor por parte del ejecutor, el cual deberá contener la misma 
información técnica y financiera que se requiere para la presentación de los informes 
mensuales. Dicho desembolso estará sujeto a la disponibilidad de PAC con cargo a los 
recursos que provienen de la vigencia fiscal 2022 del Fondo Regional para los Pactos 
Territoriales y los demás requisitos administrativos conducentes para el pago. 

6) Una sexta transferencia por valor de SETECIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS 
M/CTE ($750.000.000,00), una vez la ejecución del proyecto haya culminado y se presente 
un informe aprobado por el supervisor por parte del ejecutor, el cual deberá contener la 
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misma información técnica y financiera que se requiere para la presentación de los informes 
mensuales y soportes de la terminación de la obra. Dicho desembolso estará sujeto a la 
disponibilidad de PAC con cargo a los recursos que provienen de la vigencia fiscal 2023 del 
Fondo Regional para los Pactos Territoriales y los demás requisitos administrativos 
conducentes para el pago. 

7) Una última transferencia hasta por la suma de MIL QUINIENTOS MILLONES DE PESOS 
M/CTE ($1.500.000.000,00), con la entrega del informe final de ejecución del proyecto, el 
cual contendrá como i) las actas de terminación de los contratos derivados ii) estado del 
cumplimiento de la meta, resumen de actividades y desarrollo de la obra; iii) planos récord 
de obra aprobados por la interventoría en medio impreso y magnético; iv) póliza de 
estabilidad de la obra y actualización de las demás pólizas que lo requieran aprobadas por 
la entidad ejecutora; v) registro fotográfico y audiovisual definitivo evidenciando la condición 
inicial y final del proyecto; vi) balance financiero del contrato específico con los soportes 
correspondientes de acuerdo a los lineamientos que se impartan por parte de ENTerritorio al 
departamento y vii) análisis de resultados del proyecto teniendo en cuenta los indicadores de 
la MGA.; y se cuente con las actas de terminación de los contratos derivados y los demás 
requisitos administrativos conducentes para el mismo. Dicho desembolso estará sujeto a la 
disponibilidad de PAC con cargo a los recursos que provienen de la vigencia fiscal 2023 del 
Fondo Regional para los Pactos Territoriales, y los demás requisitos administrativos 
conducentes para el pago. 

 

PARAGRAFO 1: FORMA DE DESEMBOLSOS RECURSOS INSTITUTO DE 
INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU: El valor que aporta el 

Instituto de Infraestructura y Concesiones de Cundinamarca – ICCU a título de cofinanciación 
asciende a la suma de CINCO MIL MILLONES DE PESOS M/CTE ($5.000.000.000,00), los cuáles 
serán transferidos una vez se realice el perfeccionamiento del Contrato Específico. 

 
PARAGRAFO 2: FORMA DE DESEMBOLSOS RECURSOS MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA, 
CUNDINAMARCA: El valor que aporta el Municipio de Zipaquirá como ENTIDAD EJECUTORA, 
a título de cofinanciación asciende a la suma de MIL CUATROCIENTOS SIETE MILLONES 
QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS DE PESOS M/CTE 
($1.407.596.852,00), los cuáles serán transferidos una vez se realice el perfeccionamiento del 
Contrato Específico. 

 

CLÁUSULA SÉPTIMA.   MECANISMO   DE   SEGUIMIENTO   A LA EJECUCIÓN   DE   LOS 
RECURSOS: Como un mecanismo de seguimiento a la ejecución de los recursos no se pacta el 
desembolso del 100% de los recursos de financiación, sino que el giro de los mismos se establece 
en razón al análisis del flujo de recursos del proyecto y se pacta contra hitos de ejecución del 
Contrato Específico y disponibilidad de PAC, como está previsto en la forma de transferencia de los 
recursos. Así mismo, se precisa que el seguimiento se realiza con los documentos que se deberán 
presentar para hacer efectivo el desembolso de los recursos por parte del ejecutor a ENTerritorio 
en su calidad de administrador y operador del Fondo Regional para los Pactos Territoriales, sin 
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perjuicio de los demás documentos o informes que el ejecutor deberá rendir informe de la ejecución 
de los recursos transferidos según requerimientos de ENTerritorio. 

 
Así mismo, se realizará el seguimiento administrativo y financiero a las transferencias y para el efecto 
podrán realizarse las visitas aleatorias que considere necesario realizar ENTerritorio, los Comités 
Operativos y de Seguimiento, las reuniones de seguimiento y la solicitud de información adicional 
que se requiera para el seguimiento del avance de la ejecución de los recursos. 

 

La acreditación del cumplimiento de las metas es responsabilidad de la ENTIDAD EJECUTORA, en 
tanto es quien recibe los bienes y/o servicios que contrata con ocasión del proyecto. 

 
Para realizar el seguimiento a la ejecución de los recursos, se constituirá un Comité Operativo y de 
Seguimiento que estará conformado por: i) Gerente del Fondo Regional para los Pactos Territoriales 
o quien éste designe; ii) Alcalde Municipal de Zipaquirá o quien éste designe iii) Gerente General del 
Instituto de Infraestructura y Concesiones de Cundinamarca – ICCU o quien este designe. 

 

Como invitado permanente asistirá el Gerente Nacional de Pactos Territoriales o quien éste designe. 
 

A estas sesiones podrán participar como invitados los profesionales de las Entidades que lo 
conforman, cuya asistencia se considere relevante para la discusión de los temas a tratar en la 
correspondiente sesión. Todos los invitados asistirán con voz, pero sin voto. 

 

Este Comité definirá su agenda de reuniones y podrá ser convocado extraordinariamente cuando la 
ejecución del contrato lo requiera. 

 

El Comité Operativo y de Seguimiento ejercerá las siguientes funciones: 
 

1. Elaborar y aprobar su propio reglamento. 
2. Realizar un seguimiento periódico de la ejecución del contrato, identificando los aspectos que 

generen dificultades, para plantear las sugerencias del caso, con sustento en el ejercicio 
realizado por la supervisión del contrato. 

3. Realizar recomendaciones que se consideren necesarias para garantizar la ejecución del objeto 
contractual y las obligaciones de las partes en el contrato y verificar la implementación de 
mecanismos que permitan realizar seguimiento a los recursos. 

4. Solicitar las reuniones y gestiones que considere necesarias para que el objeto del presente 
contrato se cumpla a cabalidad. 

5. Las demás que sean necesarias para adelantar el seguimiento administrativo y financiero al 
contrato. 

 

CLÁUSULA OCTAVA. SUPERVISIÓN Y CONTROL: La supervisión administrativa del Contrato 
Específico estará a cargo del Gerente del Fondo Regional para los Pactos Territoriales, quien con- 
tará con el apoyo de los profesionales que sean designados para apoyar la supervisión del contrato. 
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En tanto el presente Contrato Específico es un contrato de financiación y de transferencia de recur- 
sos, la supervisión administrativa del mismo se circunscribe a recibir y autorizar las solicitudes de 
transferencias de la ENTIDAD EJECUTORA, con base en los informes presentados por el supervi- 

sor del Contrato Específico designado por la ENTIDAD EJECUTORA y los demás mecanismos 
de seguimiento que se establezcan en el contrato a celebrarse. 

 

Así mismo, a través del Gerente del Fondo Regional para los Pactos Territoriales, sus coordinadores 
y su equipo de trabajo se implementarán los mecanismos que permitan realizar seguimiento admi- 
nistrativo y financiero a las transferencias, los cuales están dispuestos en el Reglamento Operativo 
del Contrato Interadministrativo de Mandato DNP 877 / ENTerritorio 221009, los cuales son: i) 
Reuniones de seguimiento; ii) Comités Operativos y de Seguimiento; iii) Verificación del cumpli- 
miento de requisitos definidos en el contrato para desembolso de los recursos; iv) Requerimientos 
por incumplimiento de compromisos; v) Visitas realizadas por los profesionales técnicos del Fondo; 
vi) Informes mensuales de seguimiento entregados por la supervisión de la ENTIDAD EJECUTORA. 
En todo caso se precisa que la supervisión, interventoría, la vigilancia y el control de la ejecución 
contractual de los recursos transferidos, en particular con relación a aquellos contratos que se sus- 
criban para el cumplimiento de las metas de este contrato específico, serán responsabilidad de la 
entidad ejecutora, de conformidad con el inciso final del parágrafo del artículo 2.2.13.1.1.5 y el inciso 
final del artículo 2.2.13.1.1.6 del Decreto 1082 de 2015, adicionado por el Decreto 740 de 2016. 

 

CLÁUSULA NOVENA. DOCUMENTOS DEL CONTRATO: Hacen parte integral de este contrato 
los siguientes documentos: i) Documento de justificación del Contrato Específico y sus anexos; ii) 
Certificación No 10437 del 8 de noviembre de 2021 expedido por el responsable del Grupo de Pre- 
supuesto de ENTerritorio, por valor de DOS MIL SETECIENTOS MILLONES DE PESOS MCTE. 
($2.700.000.000,00), Certificación de Vigencias Futuras No. 31 del 8 de noviembre de 2021 expe- 
dido por el responsable del Grupo de Presupuesto de ENTerritorio, por valor de DIEZ MIL CIN- 
CUENTA MILLONES DE PESOS MONEDA MCTE. ($10.050.000.000,00), Certificación de Vigen- 
cias Futuras No. 32 8 de noviembre de 2021 expedido por el responsable del Grupo de Presupuesto 
de ENTerritorio, por valor de DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS MCTE. 
($2.250.000.000,00) y, iii) Documentos de la ENTIDAD EJECUTORA. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA. LUGAR DE EJECUCIÓN: Municipio de Zipaquirá - Cundinamarca. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA. DOMICILIO CONTRACTUAL: El domicilio contractual para todos 
los efectos es la ciudad de Bogotá D.C. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA. RÉGIMEN JURÍDICO: El presente Contrato Especifico se rige 
por las disposiciones consagradas en los artículos 198 y 199 de la Ley 1753 de 2015, el artículo 
2.2.13.1.1.6 del Decreto 740 de 2016, el artículo 250 de la Ley 1950 de 2019 y demás normas que 
sean concordantes. 

http://www.enterritorio.gov.co/


ANEXO DE CONDICIONES CONTRACTUALES 

CONTRATO ESPECÍFICO No. 2210732 DERIVADO DEL PACTO FUNCIONAL DE CUNDINAMARCA 
CONTRATO DE MANDATO No. 221009 - SUSCRITO ENTRE EL DNP Y ENTerritorio 

Código: F-DO-04 Versión: 02 Vigencia: 2021-06-28 

Calle 26 # 13-19, Bogotá D.C., Colombia. Tel: (57)(1) 5940407 
Línea de transparencia: (57)(1)01 8000 914502 
www.enterritorio.gov.co 

@ENTerritorio @enterritorioco @ENTerritorioCo @ENTerritorioCo Pág. 20 de 24 NO. CERTIFICADO SG-2019001337 

 

 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA. GARANTÍA: La Entidad Ejecutora deberá constituir a favor de 
ENTerritorio una Garantía de Cumplimiento que podrá consistir en una póliza de seguro expedida 
por una compañía de seguros legalmente establecida en Colombia, correspondiente a la póliza de 
cumplimiento ANTE ENTIDADES PÚBLICAS CON RÉGIMEN PRIVADO DE CONTRATACIÓN o 
garantía bancaria expedida por un banco local que incluya los siguientes amparos: 

 

AMPARO VALOR DEL AMPARO VIGENCIA RESPONSABLE 

 
Cumplimiento 

10% del total de los 
recursos aportados 
desde ENTerritorio. 

Vigente por el plazo de 
ejecución del contrato y 
ocho (8) meses más. 

Entidad 
Ejecutora 

 

Nota 1: En esta garantía deberá figurar como beneficiario el Departamento Nacional 

de Planeación DNP. 
 

Nota 2: En caso de que la garantía sea una póliza de seguro, el contratista deberá 
anexar el respectivo recibo de pago de prima. Así mismo la póliza deberá presentar el 
siguiente texto de modificación de las condiciones generales de la misma: 

 

“Se reemplaza el numeral 5.2 de las condiciones generales de la póliza por el 
siguiente texto: 

5.2. Cuantía y ocurrencia 
En concordancia con lo normado en el artículo 1077 del Código de Comercio, 

LA ENTIDAD deberá acreditar la ocurrencia del siniestro y la cuantía de la 
reclamación.” 

 

El anterior texto debe estar incluido EXPRESAMENTE en la carátula de la póliza. 
 

Así mismo, la Entidad Ejecutora del proyecto, al momento de celebrar los contratos derivados, debe 
incorporar como obligación del contratista la constitución de garantías en donde se incluya como 
beneficiarios al DNP y a ENTerritorio. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA. RESPONSABILIDAD: La ENTIDAD EJECUTORA es responsable 

por el cumplimiento del objeto establecido en el contrato, y del recibo a satisfacción de los bienes 
y/o servicios que se contraten para la ejecución del proyecto, por lo tanto, será igualmente respon- 
sable por los daños que ocasionen sus empleados, los empleados de sus contratistas, a ENTerrito- 
rio en su calidad de administrador y operador del Fondo Regional para los Pactos Territoriales y al 
DNP por la ejecución del objeto del contrato. Ninguna de las partes será responsable frente a la otra 
o frente a terceros por daños especiales, imprevisibles o daños indirectos, derivados de fuerza mayor 
o caso fortuito de acuerdo con la ley. 
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También habrá responsabilidad civil, penal, fiscal y disciplinaria por parte de la ENTIDAD EJECU- 
TORA, por el incumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato, como por los hechos u 
omisiones que le fueren imputables y que causen daño o perjuicio a ENTerritorio y al DNP. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA. TERMINACIÓN ANTICIPADA: De común acuerdo entre las partes, 
se podrá dar por terminado el contrato antes de su vencimiento, mediante acta. Así mismo, con la 
suscripción del presente contrato LA ENTIDAD EJECUTORA, autoriza expresamente a 
ENTerritorio para terminar anticipadamente el mismo mediante oficio escrito que se comunicará a 
la entidad ejecutora, en los siguientes eventos: a) Cuando las exigencias del servicio público lo 
requieran o la situación de orden público lo imponga; b) Cuando la entidad ejecutora, sin aducir 
causa que lo justifique, se abstenga de entregar a ENTerritorio los documentos requeridos para el 
cumplimiento de los requisitos legales de ejecución del contrato, dentro del plazo establecido para 
ello; c) Cuando la ENTIDAD EJECUTORA, con posterioridad a la expedición del registro 
presupuestal, no diere inicio a la ejecución del contrato, sin perjuicio de las sanciones contractuales 
a las que haya lugar; d) Cuando del incumplimiento de las obligaciones de la ENTIDAD 
EJECUTORA se deriven consecuencias que hagan imposible o dificulten gravemente la ejecución 
del contrato, sin perjuicio de las sanciones contractuales a las que haya lugar; e) Si suspendidas 
todas o algunas de las obligaciones emanadas del presente contrato, la ENTIDAD EJECUTORA no 
reanudase la ejecución de las mismas dentro del plazo acordado entre las partes una vez terminadas 
las causas que obligaron a la suspensión, sin perjuicio de las sanciones contractuales a las que haya 
lugar; f) Cuando la ENTIDAD EJECUTORA abandone o suspenda los trabajos total o parcialmente, 
sin acuerdo o autorización previa y escrita de ENTerritorio, sin perjuicio de las sanciones 
contractuales a las que haya lugar; g) Cuando la ENTIDAD EJECUTORA ceda el contrato sin previa 
autorización expresa y escrita de ENTerritorio sin perjuicio de las sanciones contractuales a las que 
haya lugar; h) Cuando la ENTIDAD EJECUTORA incurra en las conductas prohibidas en el artículo 
25 de la Ley 40 de 1993 (pago de sumas de dinero a extorsionistas u ocultar o colaborar, por parte 
de algún directivo o delegado de la entidad ejecutora en el pago por la liberación de una persona 
secuestrada que sea funcionaria o empleada de la misma ENTIDAD EJECUTORA o de alguna de 
sus filiales); i) Por mutuo acuerdo; j) Por orden legal judicial; k) Por las demás causas dispuestas en 
la ley. 

 
PARÁGRAFO: Las partes acuerdan que el contrato se dará por terminado anticipadamente a partir 
de la fecha que señale la comunicación que se remita a la ENTIDAD EJECUTORA por parte de 
ENTerritorio; sin perjuicio de lo anterior, las partes suscribirán un acta de liquidación en la cual se 
dejará constancia de los hechos o circunstancias que motivaron la misma. Igualmente, la ENTIDAD 
EJECUTORA tendrá derecho, previas las deducciones a que hubiere lugar de conformidad con el 
clausulado de este contrato, a que se le transfiera los recursos en atención a los avances en la 
ejecución del proyecto y que sean recibidos a satisfacción por ENTerritorio hasta la fecha de la 
terminación anticipada. Posteriormente, la ENTIDAD EJECUTORA no podrá solicitar valores dife- 
rentes a los que resulten de lo allí consignado, razón por la cual renuncia a realizar cualquier recla- 
mación o demanda por conceptos o valores distintos a los previstos en dicha acta. 
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CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA. LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO: Al producirse una de las causas 
de terminación del contrato, se procederá a su liquidación de mutuo acuerdo en un plazo máximo 
de cuatro (4) meses, contados a partir de la ocurrencia del hecho o acto que genera la terminación. 
La liquidación por mutuo acuerdo se hará por acta firmada por las partes, en la cual deben constar 
los ajustes, revisiones y reconocimientos a que haya lugar y los acuerdos, transacciones y 
conciliaciones que alcancen las partes para poner fin a las posibles divergencias presentadas y 
poder declararse a paz y salvo. De no realizarse la liquidación del contrato en el término anterior, se 
dará aplicación a lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007 o la norma que sea aplicable 
para el efecto. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉPTIMA. INDEMNIDAD: La ENTIDAD EJECUTORA se obliga a mantener 
indemne a ENTerritorio y al DNP de cualquier daño o perjuicio originado en reclamaciones de ter- 
ceros que tengan como causa sus actuaciones hasta por el monto del daño o perjuicio causado. La 
ENTIDAD EJECUTORA mantendrá indemne a ENTerritorio y al DNP por cualquier obligación de 
carácter laboral o relacionado que se originen en el incumplimiento de las obligaciones laborales 
que el Contratista asume frente al personal, subordinados o terceros que se vinculen a la ejecución 
de las obligaciones derivadas del presente Contrato. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA. CASO FORTUITO Y FUERZA MAYOR: Las partes quedan 

exoneradas de responsabilidad por el incumplimiento de cualquiera de sus obligaciones o por la 
demora en la satisfacción de cualquiera de las prestaciones a su cargo derivadas del presente 
Contrato, cuando el incumplimiento sea resultado o consecuencia de la ocurrencia de un evento de 
fuerza mayor y caso fortuito debidamente invocadas y constatadas de acuerdo con la ley y la 
jurisprudencia colombiana. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS: En caso de que con ocasión 
de la ejecución del contrato surjan situaciones que impliquen un posible incumplimiento parcial de 
las obligaciones o se suscite alguna controversia, diferencia o reclamo, las partes podrán buscar 
solucionar en forma ágil y directa las diferencias y discrepancias surgidas de la actividad contractual 
al interior del comité operativo y de seguimiento de que trata la cláusula séptima. En el evento que 
subsista la misma, las partes dentro de los quince (15) días siguientes a la fecha en la que debió 
acreditarse el cumplimiento de compromisos de acuerdo a lo pactado en el comité operativo, podrán 
solicitar la etapa de arreglo directo por escrito a la ordenadora del gasto para que realice una 
audiencia con su participación, en la cual se busque dirimir las diferencias o controversias 
suscitadas, y acto seguido, se procedan a establecer acuerdos dentro del marco contractual, que 
garanticen la ejecución del contrato. En el evento que fracase la etapa de arreglo directo, las partes 
convienen que las diferencias entre ellas, por razón o con ocasión de la ejecución del contrato, 
serán resueltas a través de mecanismos alternativos de resolución de conflictos de acuerdo a lo 
previsto en la normatividad vigente. 
PARÁGRAFO: Las partes acuerdan la presente cláusula, sin perjuicio de las acciones que 
ENTerritorio pueda adelantar por el incumplimiento en que haya incurrido o incurra el contratista, 
de acuerdo al régimen de contratación aplicable a ENTerritorio. 
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CLÁUSULA VIGÉSIMA. APREMIO: En caso de incumplimiento parcial de las obligaciones de la 
ENTIDAD EJECUTORA derivadas del Contrato, ENTerritorio puede adelantar los procedimientos 
establecidos en la ley, para hacer exigibles sanciones mensuales y sucesivas equivalentes al 1% 
del valor del contrato, las cuales no podrán exceder el 10% del valor total del mismo. El pago de las 
sanciones aquí pactadas no indemniza los perjuicios sufridos por ENTerritorio, ni implica limitación 
o renuncia alguna a las posibilidades de reclamación de esta última por los daños causados. 

 
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA. CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA: Las partes pactan el valor 
de la cláusula penal pecuniaria aplicable ante cualquier incumplimiento total o parcial de las obliga- 
ciones derivadas del presente acuerdo, equivalente al 20% del valor del contrato. El valor pactado 
de la presente cláusula penal es el de la estimación anticipada de perjuicios, no obstante, la presente 
cláusula no impide el cobro de todos los perjuicios adicionales que se causen sobre el citado valor. 
Este valor puede ser compensado con los montos que ENTerritorio adeude a la entidad ejecutora 
con ocasión de la ejecución del presente Contrato, de conformidad con las reglas del Código Civil. 

 
PARÁGRAFO PRIMERO: No se tendrá como evento eximente de responsabilidad de la ENTIDAD 
EJECUTORA el hecho de que el contratista haya incumplido su contrato. 

 
PARÁGRAFO SEGUNDO: En caso de que haya lugar al cobro de la pena pecuniaria, el Contrato 
Específico prestará merito ejecutivo, y será para todos los efectos base fundamental de título ejecu- 
tivo compuesto, junto con las comunicaciones, actas de comité de seguimiento en la que se denote 
la no ejecución de las obligaciones de manera parcial o total por parte de la ENTIDAD EJECUTORA. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA. PERFECCIONAMIENTO: El presente contrato requiere para 
su perfeccionamiento la firma de las partes. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA. EJECUCIÓN: El presente contrato requiere para su ejecución 
la expedición del registro presupuestal de ENTerritorio y la aprobación de la garantía por parte de 
ENTerritorio. 

 
Para constancia, se firma en Bogotá D.C., 

 

POR ENTerritorio, POR LA ALCALDIA MUNICIPAL DE 
ZIPAQUIRA, 

 
 

ANDREA CAROLINA ÁLVAREZ CASADIEGO WILSON LEONAR GARCÍA FAJARDO 
Jefe de Oficina Asesora Jurídica encargada Alcalde 
de las funciones de la Subgerencia de Operaciones 
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POR INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y 
CONCESIONES DE CUNDINAMARCA- ICCU, 

NANCY VALBUENA Firmado digitalmente por NANCY 
VALBUENA RAMOS 

RAMOS Fecha: 2021.11.11 10:21:22 -05'00' 

NANCY VALBUENA RAMOS 
Gerente General 

 

Aprobó:    David Montaño Garcia/ Asesor Subgerencia de Operaciones.  
José Chinchilla Lemus / Gerente Máster Del Grupo Procesos de Selección 

Elaboró: Dayssi Orozco Tarquino / Profesional Jurídico FRPT  
Reviso:  Víctor Hugo Flórez C. / Abogado / Grupo Procesos de Selección / Subgerencia de Operaciones
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