INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
DIRECCION TERRITORIAL RISARALDA

PROCESO MINIMA CUANTIA No. IP-DT-RIS-006-2018

OBJETO: LA ATENCIÓN DE SITIOS CRITICOS EN LA VIA SANTA CECILIA- ASIA, RUTA 5003. A CARGO DE LA TERRITORIAL RISARALDA

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
DIRECCION TERRITORIAL RISARALDA

PROCESO MINIMA CUANTIA No. IP-DT-RIS-006-2018

OBJETO: LA ATENCIÓN DE SITIOS CRITICOS EN LA VIA SANTA CECILIA-ASIA, RUTA 5003. A CARGO DE LA TERRITORIAL RISARALDA

RESULTADO DE LA EVALUACIÓN DE EXPERIENCIA

PROPUESTA NÚMERO	PROPONENTE	CALIFICACIÓN OBTENIDA
12	JORGE EIVAR TULCAN LOSADA	HABIL

HABIL	1
NO HABIL	0
RECHAZADA	0
PENDIENTE	0
TOTAL	1

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
DIRECCION TERRITORIAL RISARALDA

PROCESO MINIMA CUANTIA No. IP-DT-RIS-006-2018

OBJETO: LA ATENCIÓN DE SITIOS CRITICOS EN LA VIA SANTA CECILIA- ASIA, RUTA 5003. A CARGO DE LA TERRITORIAL RISARALDA

ANÁLISIS DEL PRECIO

PRESUPUESTO OFICIAL

HABIL	
12	
JORGE EIVAR TULCAN LOSADA	

No.	Ítem Pago	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	Valor unitario	Valor Total	P/UNIT	VR PARCIAL	PU vs PO
1		Remoción de derrumbes	M3	4.030,00	$ 7.505,00	30.245.150,00	$ 4.790	$ 19.303.700,0	HABIL
2		Excavaciones Varias sin Clasificar	M3	10,00	$ 32.071,00	320.710,00	$ 23.113	$ 231.130,0	HABIL
3		Rellenos para Estructuras con Material seleccionado	M3	15,00	$ 41.602,00	624.030,00	$ 30.921	$ 463.815,0	HABIL
4		Geotextil Tipo NT-2500 o similar no tejido	M2	45,00	$ 9.075,00	408.375,00	$ 7.056	$ 317.520,0	HABIL
5		Gavión de Malla de Alambre de Acero Entrelazado Clase 2; recubrimiento de aleacion Zn-5A1-MM	M3	15,00	$ 251.648,00	3.774.720,00	$ 151.505	$ 2.272.575,0	HABIL
6		Transporte de materiales provenientes de derrumbes, apartir de cien metros 100 m	M3-KM	24186,00	$ 1.586,00	38.358.996,00	$ 1.130	$ 27.330.180,0	HABIL
7		PROVISON PARA AJUSTES,OBRAS COMPLEMENTARIAS Y ADICIONALES (INCLUYE PAGA)				3.702.154,00		3.702.154,00	
					VALOR TOTAL BÁSICO DE OBRA	77.434.135,00		53.621.074,00	
					A.I.U (A=20%, I=5%, U=5%)	30%		30%	
					VALOR IVA (OBRA) (19% SOBRE UTILIDAD OBRA)	565.865,00		391.846,00	
		PRESUPUESTO OFICIAL			TOTAL	78.000.000,00		54.012.920,00	HABIL

12

VALOR POR DEBAJO DEL P.O	**$ 23.987.080,00**	**69,25%**
% DE DISMINUCION DE OFERTA	**30,75%**	
	99,84	

Ing. MARIA ISABEL TORRES G.
Responsable Evaluación Tecnica:
FECHA: 19/11/2018

MINISTERIO DE TRANSPORTE

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

INVITACION PUBLICA No IP-DT-RIS-006-2018

OBJETO: LA ATENCIÓN DE SITIOS CRITICOS EN LA VIA SANTA CECILIA- ASIA, RUTA 5003. A CARGO DE LA TERRITORIAL RISARALDA

PROCESO MINIMA CUANTIA No. IP-DT-RIS-006-2018

(

FORMULARIO DE EXPERIENCIA REQUERIDA PARA EL PROYECTO
PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS NACIONALES Y EXTRANJERAS DOMICILIADAS CON SUCURSAL EN COLOMBIA

No. de Orden	Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado en el RUP	Entidad Contratante	Contrato o Resolución		FORMAS DE EJECUCION REPORTADO EN EL RUP		Experiencia	Integrante que aporta experiencia	Fecha de Iniciacion (Dia-mes-año)	Tiempo de Suspension en Meses	Fecha de Terminacion (Dia-mes-año)	Tiempo Total de ejecucion del contrato (Meses)	VALOR TOTAL FACTURADO DEL CONTRATO EN SMMLV	OBSERVACIONES
			No.	Objeto	I,C,U,T, OTRA	%								
1		INVIAS RISARALDA	590-2013	ATENCION OBRAS DE EMERGENCIA POR EL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE EN CARRETERAS A CARGO DE LA TERRITORIAL RISARALDA.	I	100%	NO USAR	JORGE TULCAN	27-may-13		24-dic-13	7,0	988,95	
2														
													988,95	
								SMMLV PRESUPUESTO OFICIAL		99,84			988,95	HABIL

CUMPLE EL NUMERAL 10.2.1 Que su objeto esté relacionado con el objeto de la contratación de la presente invitación La La CONSTRUCCIÓN y/o REHABILITACIÓN y/o MEJORAMIENTO y/o CONSERVACIÓN y/o MANTENIMIENTOObras de emergencia en vías y/o PAVIMENTACION y/o REPAVIMENTACION, de CARRETERAS y/o VÍAS URBANAS y/o PISTAS DE AEROPUERTOS y/o TUNELES VEHICULARES.
También son válidos los contratos de ATENCION OBRAS DE EMERGENCIA POR EL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, Los de atención sitios críticos en vías.
CUMPLE EL NUMERAL 10.2.1: La sumatoria de los anteriores contratos aportados deberá ser igual o superior al cien por ciento 100% del presupuesto oficial estimado para este proceso de contratación

Ing. MARIA ISABEL TORRES GUZMAN.
Responsable Evaluación Tecnica:
FECHA: 19/11/2018