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1.TITULO

CONTRATACION DIRECTA PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO TRABAJADORA
SOCIAL PARA REALIZAR EL ACOMPANAMIENTO Y SER EL ENLACE SOCIAL CON LA COMUNIDAD EN
REFERENCIA A LAS OBRAS, VEEDURIAS, PLANES DE SOSTENIBILIDAD Y PROYECTOS QUE ESTRUCTURE LA
SECRETARIA DE HABITAT E INFRAESTRUCTURA.

2. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD

El articulo 32 numeral 3 de la Ley 80 de 1993, regula los Contratos de prestacion de servicios, los cuales son aquellos
que celebran las entidades estatales para desarrollar actividades relacionadas con la administracion o funcionamiento
de la entidad.

Los servicios profesionales y de apoyo a la gestion corresponden aguellos de naturaleza intelectual diferentes a los de
consultoria que se derivan del cumplimiento de las funciones de la entidad estatal, asi como los relacionados con
actividades operativas, logisticas, o asistenciales.

La Secretaria de Habitat e Infraestructura, dependencia adscrita a la Alcaldia de Tulua, requiere contratar un
profesional idoneo, para fortalecer el equipo de trabajo existente, toda vez que la secretaria no cuenta con un
profesional en esta area, tenerlo permitira el acercamiento de la Administracién Municipal, Secretaria de Habitat e
Infraestructura, con la comunidad, especialmente que se beneficiaria con la construccion de las obras segun su plan de
trabajo (obras que conllevan al desarrollo y bienestar de esas comunidades). Esto es, debido a que se requiere que los
proyectos sean debidamente socializados, y que a los diferentes actores sociales sean apropiadamente informados, y
que por ende se despejen sus dudas, que se realicen acompafiamientos, sean atendidas sus guejas y reclamos
oportunamente, y que se oriente constructiva y acertadamente a los posibles veedores durante la ejecucion de las
obras, estimulando su activa participacion.

Las obras civiles constituyen hechos sociales, pues se gjecutan con y para los (as) ciudadanos(as) y comunidades en
general, a partir de la transformacion de los espacios socialmente construidos. La gestién social en la ejecucion de las
obras es un instrumento mediante el cual se pretende dar el manejo adecuado a los impactos sociales generados por
la realizacion de obras de infraestructura en el municipio Tulua. Lo anterior es con el fin de mitigar los impactos
generados en el momento de ejecucién de las obras, como son los cambios abruptos en las rutinas diarias de los
habitantes del sector o nuevos intereses y expectativas de la comunidad frente a la ejecucion de las obras. Ademas, se
promovera la vigilancia y control de las obras de infraestructura por medio de auditorias visibles, conformadas por la
comunidad quienes son beneficiarios directos.

Por lo anterior se hace necesario adelantar un proceso de contratacién directa para garantizar la prestacion de
servicios de un profesional idéneo y con calidad, que cumpla con el perfil para desarrollar las actividades segun la
necesidad descrita. La Secretaria de Habitat e Infraestructura contara con el apoyo permanente de un profesional que
socializara y contextualizara a las comunidades directa e indirectamente beneficiadas en la realizacién de proyectos y
la construccion de obras de la zona urbana y rural que adelante la Secretaria de Habitat e Infraestructura, haciendo un
acercamiento entre las partes, como fase previa a su gjecucion.

Al fortalecerse los procesos comunitarios, los ciudadanos seran conscientes de la necesidad de ejercer el seguimiento
a la ejecucion de dichas obras, a que se empoderen de las mismas una vez sean terminadas, y que asuman, con un
alto sentido de pertenencia, el posterior cuidado para su disfrute y conservacion.

Ademas, si el municipio requiere adelantar proyectos ante la nacién para la gestion de recursos, para su elaboracion o
ejecucion requieren entre uno de los tantos requisitos toda la informacién social como la socializacién del mismo ante
la comunidad donde se ejecutara o se promovera el proyecto, lo anterior como requisito previo. Esto se vuelve
importante tanto para el ente nacional como para el municipal por que permite tener un contacto previo con la
comunidad haciendo que esta se mantenga al tanto de los beneficios que se buscan en aras de mejorar la calidad de
vida de los habitantes del municipio, ademas de lo mencionado anteriormente la contratista debera adelantar los
planes de sostenibilidad requisito fundamental para la realizacién de convenios con entidades nacionales o
departamentales, para esto debera presentarlo para visto bueno y posterior aprobacién de la entidad que provee los
recursos. En muchas ocasiones solicitan el diligenciamiento de un plan de sostenibilidad para garantizar que la obra
perdure en el tiempo y los conocimientos de la trabajadora social y las habilidades de relacionarse con la comunidad
permiten una elaboracién mancomunada de estos.

En la socializacion de las obras, puede presentarse comunidad interesada en hacer parte de la veeduria convocada
por el municipio y la contratista apoyara en la conformacion y cierre de las mismas realizando seguimiento a sus
actividades, interactuando conjuntamente entre el contratista de obra y el municipio para resolver las dudas que surjan
en el accionar de la veeduria.

Tambien es claro que la profesional contratada deberé estar presta a realizar el apoyo no solo en las obras que
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estructure y ejecute la secretaria, sino que los demas procesos que sean inherentes a enlazar a la comunidad con la
administracion, apoyo que se vera reflejado en la celeridad y en el actuar inmediato de la entidad con los ciudadanos lo
que genera empatia y confianza en los procesos y procedimientos que la secretaria tenga a cargo. Ademas, el
contratista debera estar disponible a las directrices que le imparta el supervisor siempre que estén de conformidad con
el cumplimiento de las metas de producto, indicadores de bienestar, indicadores de gestién, politica de calidad, ley de
archivo y el cédigo de integridad de la secretaria de habitat e infraestructura.

Es de tener en cuenta que la profesional encargada de ser el enlace social entre la comunidad y la secretaria de
Habitat e Infraestructura debera tener experiencia en el manejo de la comunidad y sus diferentes entornos sociales
siendo incluyente con las victimas del conflicto armado, y los diferentes grupos étnicos que convergen en el municipio.

Conforme a lo anterior y segtin Acuerdo No. 08 de noviembre del 2021 “Por el cual se expide el presupuesto general
de rentas y recursos de capital y apropiaciones para los gastos del municipio de Tulud, para la vigencia comprendida
entre el 1° de Enero al 31 de diciembre del afio 2022", se formulé el Proyecto, No. 20207683400156 “fortalecimiento a
los procesos de la secretaria de habitat e infraestructura en el municipio de Tulua” articulados al POAI 2022 ajustado a
la estructura programatica del Plan de Desarrollo del Municipio de Tulua 2020 - 2023 “Tulua de la gente para la gente”,
aprobado mediante acuerdo No. 02, del catorce (14) de mayo de 2020, modificado y ajustado a través del Decreto No.
200.024.0619, del once (11) de noviembre de 2020, “Por medio del cual se Modifica y ajusta el Plan de Desarrollo
Municipal de Tulua 2020 - 2023 Tulua de la gente para la gente”. proyecto contiene dentro su estructura la Linea 5
“Tulua regién”, Reto 15 “Tulua equipada, habitable, moderna y bonita para la gente.”, Sector 40 “Vivienda, ciudad
territorio”, Programa 4002 “ordenamiento territorial y desarrollo urbano”, que tiene como objetivo “mejorar la=
infraestructura de uso publico, aportando desarrollo de la ciudad y su entorno, con un conjunto de obras que le
apuestan a dinamizar la actividad econdémica, mejoran el ornato y genera espacios de sano esparcimiento para la
comunidad”, con un indicador de Bienestar 1B 5.40.02.1 “Infraestructura administrativa y de uso publico mejorada” y
sub-programa SP 5.40.02.01. “Infraestructura de uso publico para nuestra gente." cuyo objetivo es: “Planificar la
construccion, mantenimiento, remodelacién de espacios urbanos, edificaciones, estructuras de equipamiento urbano,
infraestructura administrativa de espacios publicos y de recreacién al servicio de nuestra gente” y una meta de
producto MP 5.40.02.01.3 “Estrategias de apoyo y articulacion para el desarrollo de la secretaria de habitat e
infraestructura.”

3. INFORMACION DEL PROYECTO

3.1 PROGRAMA 4002 Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano

3.2 NOMBRE | FORTALECIMIENTO A LOS PROCESOS DE LA SECRETARIA DE HABITAT E
PROYECTO INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIO DE TULUA

3.3 No. REGISTRO | BPIM 20207683400156

BPIM BPIN SUIFP - TERRITORIO 2020768340145

4. IDENTIFICACION DEL OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO

PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO TRABAJADORA SOCIAL PARA REALIZAR EL
ACOMPANAMIENTO Y SER EL ENLACE SOCIAL CON LA COMUNIDAD EN REFERENCIA A LAS OBRAS,
VEEDURAS, PLANES DE SOSTENIBILIDAD ¥ PROYECTOS QUE ESTRUCTURE LA SECRETARIA DE HABITAT E
INFRAESTRUCTURA.

4.1 ALCANCE DEL CONTRATO O CONVENIO

Actividades Entregables: Evidencias:

Realizar las socializaciones de los proyectos u obras a
ejecutar organizando la logistica y la convocatoria de la
comunidad beneficiada realizando la correspondiente acta y
posterior enlace social entre el municipio, el contratista y la
comunidad.

Informe de la convocatoria.
Acta de convocatoria

Actas de reunion
Registro fotografico
Informe de contratista
Registros de asistencia

Conformar las veedurias, realizar el cierre cuando las obras | Oficio de remisién a | Actas de reunion
hayan terminado y atender las solicitudes de indole social | personeria con listado de | Informe de contratista
de las obras a realizar por la secretaria de habitat e | veedores Registro fotografico
infraestructura.

Coadyudar en la Realizacién de los planes de sostenibilidad | Plan de sostenibilidad | Plan de sostenibilidad

cuando sean requeridos por entidades nacionales o©
departamentales para el desarrollo de proyectos.

proyectado ante |la entidad que
lo requiera

presentado

Atender las directrices que imparta el supervisor para el
mejoramiento de la gestién de la Secretaria de Habitat e

Depende la las directrices
impartidas por el supervisor.

Informe contratista
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Las actividades asignadas se haran de acuerdo al nivel y perfil del contratista

4.2 OBLIGACIONES DE LAS PARTES:

Son obligaciones del Contratista ademas de las contenidas en el articulo 5° de la Ley 80 de 1993 las siguientes:

1. Cumplir con el objeto del contrato con plena autonomia técnica y administrativa y bajo su propia responsabilidad. Por
lo tanto, no existe ni existira ningln tipo de subordinacion, ni vinculo laboral alguno de El Contratista con El Municipio y
en caso de subcontratos, no existira vinculo laboral entre estos y el Municipio de Tulua.

2. Desarrollar y cumplir el objeto del contrato, en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones definidas en el
presente contrato.

3. El contratista se compromete a responder por todos y cada uno de los insumos, suministros, herramientas,
inventarios y/o materiales que le sean puestos a su disposicion para el desarrollo de sus actividades.

4. Se obliga a cumplir con el contrato en los términos establecidos por las disposiciones legales vigentes.

5. Asumir la direccion del contrato y cumplir con las especificaciones técnicas establecidas como responder por los
defectos de la calidad de los servicios prestados.

6. Cumplir con todas las actividades del contrato de prestacién de servicios profesionales en los tiempos establecidos.
7. Presentar informes de avance periédicamente o cada vez que el supervisor lo requiera.

8. Realizar los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral.

9. Atender los requerimientos, instrucciones y/o recomendaciones que durante el desarrollo del contrato le imparta el
Municipio a través del supervisor de este, para una correcta ejecucion y cumplimiento de sus obligaciones.

10. Aplicar la normatividad vigente en gestién documental, tabla de retencion documental de la Secretaria de Habitat e
Infraestructura a todos de los documentos producidos en desarrollo sus actividades.

11. Entregar en archivo digital (formato Word, PDF o cualquier otro) los documentos producidos en desarrollo sus
actividades.

12. Aplicar los formatos y procedimientos del Sistema de Gestion de Calidad.

13. Presentar un informe ejecutivo final que contenga todas las actividades realizadas durante la ejecucion del contrato
como requisito para el pago final.

14. Tomar las medidas de bioseguridad necesarias y acatar los protocolos emitidos por el Ministerio de Salud y
Proteccién Social para la prevenciéon del Coronavirus COVID-19 dependiendo de las actividades que realice como
contratista.

Obligaciones del Municipio de Tulua:

1. Suministrar la informacién que previamente requiera el Contratista en relacion con el objeto del presente contrato. |
2. Exigir al Contratista la ejecucién idénea y oportuna de las obligaciones del presente contrato. '
3. Efectuar la supervisién y seguimiento del presente contrato.

4. Hacer las reservas presupuestales necesarias para garantizar el pago oportuno de conformidad con las normas
pertinentes.

Obligaciones del Supervisor:

La supervision consistird en el seguimiento sobre el cumplimiento del objeto del contrato:

FUNCIONES GENERALES:

Apoyar el logro de los objetivos contractuales.
Velar por el cumplimiento del contrato en términos de plazos, calidades, cantidades y adecuada ejecucion de
los recursos del contrato.
Mantener en contacto a las partes del contrato.
Evitar la generacién de controversias y propender por su rapida solucion.

e Solicitar informes, llevar a cabo reuniones, integrar comités y desarrollar otras herramientas encaminadas a
verificar la adecuada ejecucion del contrato.

¢ Llevar a cabo las labores de monitoreo y control de riesgos gue se le asignen, en coordinaciéon con el area res-
ponsable de cada riesgo incluido en el mapa correspondiente, asi como la identificacién y tratamiento de los
riesgos que puedan surgir durante las diversas etapas del contrato.

e Aprobar o rechazar por escrito, de forma oportuna y motivada la entrega de los bienes o servicios, cuando és-
tos no se ajustan a lo requerido en el contrato, especificaciones técnicas, condiciones y/o calidades acordadas.

e Suscribir las actas que se generen durante la ejecucion del contrato para dejar documentadas diversas situa-
?iones y entre las que se encuentran: actas de parciales de avance, actas parciales de recibo y actas de recibo
inal.

e Informar a la Entidad Estatal de hechos o circunstancias que puedan constituir actos de corrupcién tipificados
como conductas punibles, o que pongan en riesgo el cumplimiento del contrato; asi como entregar los soportes




Codigo:
ESTUDIOS PREVIOS F-220.04
Ao Fecha d bacién: s
MUNICIPIO DE TULUA Versién: 08 1scde eﬁe?grge?&g? Pagina 4 de 7

necesarios para que la Entidad Estatal desarrolle las actividades correspondientes.
» Informar a la Entidad Estatal cuando se presente incumplimiento contractual; asi como entregar los soportes
necesarios para que la Entidad Estatal desarrolle las actividades correspondientes.

VIGILANCIA ADMINISTRATIVA:

* Velar porque exista un expediente del contrato que esté completo, actualizado y que cumpla las normas en
materia de archivo.
+ Coordinar las instancias internas de la Entidad Estatal relacionadas con la celebracion, ejecucion y liquidacion
del contrato. Por ejemplo: (celebracién) pélizas, impuestos, y documentos para la celebracion del contrato, etc.
e Entregar los informes que estén previstos y los que soliciten los organismos de control.
Garantizar la publicacion de los documentos del contrato, de acuerdo con la Ley.
Verificar el cumplimiento de las obligaciones del contratista en materia de seguridad social, salud ocupacional,
planes de contingencia, normas ambientales, etc. De acuerdo con la naturaleza del contrato.

Coordinar las instancias necesarias para adelantar los tramites para la liquidacion del contrato y entregar los
documentos soporte que le correspondan para efectuarla.

4.3 AUTORIZACIONES, P'E'RMlsos Y LICENCIAS REQUERIDOS PARA EJEGUCIC’)N:

]

No Aplica

4.4 DOCUMENTOS TECNICOS PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO:

No Aplica
5. CLASIFICACION UNSPSC: La clasificacion de los bienes y servicios, objeto del Proceso, son los siguientes:
Item: | Clasificacion UNSPSC Producto
1 93141500 Desarrollo y Servicios Sociales
6. TIPO DE CONTRATO O CONVENIO (Marcar con X)
Obra Consultoria Suministro Prestacion Convenio Convenio de | Otro:
o de servicio Interadministrativo Asociacion

Interventoria

X

7. MODALIDAD DE SELECCION Y FUNDAMENTOS JURIDICOS

La modalidad de Seleccidon del presente proceso es la de contrataciéon directa, de conformidad con el numeral 4 del
articulo 2 de la ley 1150 de 2007, y el articulo 2.2.1.2.1.4.9 del decreto 1082 de 2015, sobre contratos de prestacion de
servicios profesionales y de apoyo a la gestién, o para la ejecuciéon de trabajos artisticos que solo pue: —
encomendarse a determinadas personas naturales. i

El Municipio de Tulua, procede a la celebracién de contratos bajo la modalidad de Contratacion Directa, siempre que la
persona natural o juridica esté en capacidad de ejecutar el objeto del contrato y demuestre idoneidad y experiencia
relacionada con el area donde desempefiara las actividades contratadas.

8. VALOR ESTIMADO (Estudio de Mercado, Analisis de la oferta y la demanda)

La entidad en cabeza de la secretaria de Habitat e Infraestructura requiere de una persona natural, profesional en el
campo del trabajo social; teniendo en cuenta que es una disciplina que promueve el cambio y el desarrollo social, la
cohesién social, el fortalecimiento y la liberacion de las personas. Los principios de la justicia social, los derechos
humanos, la responsabilidad colectiva y el respeto a la diversidad lo que es fundamental a la hora de socializar la
ejecucion de proyectos que van en beneficio de la comunidad en general.

La entidad en cabeza de la secretaria de Habitat e Infraestructura requiere de una persona natural profesional en
trabajo social.

Para determinar el valor estimado del contrato de conformidad con las actividades encaminadas al cumplimiento del
mismo, se ha tomado como base y referencia los valores promedios de contrataciones anteriores para los contratos de
prestacion de servicios profesionales y de apoyo a la gestién con personas naturales, el objeto contractual a
desarrollarse, el plazo de ejecucion, la idoneidad y la experiencia con la que debe contar el futuro contratista que se
requiere para cubrir la necesidad actual.

Entidades del Estado colombiano han acudido a la contratacion de PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES
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DE APOYO A LA GESTION, en areas similares al del presente proceso, utilizando para ello la modalidqd en
contratacion directa. A continuacién, una muestra que arroja el portal del Sistema Electrénico de Contratacion Publica
SECOP, administrado por la Agencia Nacional de Contratacion Publica — Colombia Compra Eficiente:

El Municipio de Tulua analizé los procesos de contratacion de las entidades compradoras asociados a la clase
93141500, obteniendo los siguientes procesos de contratacion registrados en el SECOP:

ANO ENTIDAD OBJETO E'.DJIE?:ZUOC%EN VALOR ($)
El contratista se obliga a prestar sus servicios profesionales :
2015 Dep.::mamenlo g como trabajadora socigl en la direccion de Gestion de Riesgo de Cmgge(f) $15.600.000,00
Narifio Desastres del Departamento de Narifio
prestacién de servicios profesionales como trabajadora social,
para realizar el acompafiamiento a los procesos de trabajo Diez (10)
2015 | Municipio de Tulua | comunitario en los programas y proyectos estructurados en el pigsa s $32.000.000,00
plan de desarrollo en cumplimiento al fortalecimiento de
equipamientos urbanos y rurales en el municipio de Tulua
Direccion de
Sanidad del
Ejercito, Batallon | Prestacion de servicio profesional y apoyo a la gestion como
2016 |de Infanteria | trabajadora social en el area asistencial y area administrativa del 345 dias $24.826.200,00
Mecanizado No 5 | establecimiento de Sanidad Militar '
General José
Maria Cordova
prestacion de servicios profesionales para socializar vy Siete (7)
2016 | Municipio de Tulua | contextualizar a la comunidad de las obras que seran ejecutadas masas $17.500.000,00
por la secretaria de habitat e infraestructura
Prestacion de servicios profesionales para socializar vy Seis (6)
2017 | Municipio de Tulua | contextualizar a la comunidad de las obras que seran ejecutadas BREnt. $12.000.000,00
por la secretaria de habitat e infraestructura.
Prestacion de servicios profesionales para socializar y Cuatro (4)
2017 | Municipio de Tulua | contextualizar a la comunidad de'las obras que seran ejecutadas A $10.000.000,00
por la secretaria de habitat e infraestructura.
prestaciéon de servicios profesionales para @ socializar y Once (11)
2018 | Municipio de Tulua | contextualizar a la comunidad de las obras que seran ejecutadas Tadas $29.700.000,00
por la secretaria de héabitat e infraestructura
prestacion de servicios profesionales para socializar y Once (11) ‘
2019 | Municipio de Tulua | contextualizar a la comunidad de las obras que seran ejecutadas e $31.482.000,00
por la secretaria de habitat e infraestructura
prestaciébn de servicios profesionales para socializar y
contextualizar a la comunidad de las obras que seran ejecutadas Cinco (5)
2020 | Municipio de Tulua | por la secretaria de habitat e infraestructura relacionadas con Hiates $16.800.000,00
vivienda, infraestructura vial en la zona urbana y rural y obras de
infraestructura de uso publico, del municipio de Tulua
prestacion de servicios profesionales para socializar y| Cuatro (4)
2020 | Municipio de Tulua | contextualizar a la comunidad de las obras que seran ejecutadas | meses 24 | $12.800.000,00
por la secretaria de habitat e infraestructura dias
Prestacion de servicios profesionales para socializar y| Cuatro (4)
2021 | Municipio de Tulua | contextualizar a la comunidad de las obras que seran ejecutadas| meses 15 | $13.500.000,00
por la secretaria de habitat e infraestructura. dias
Prestacion de servicios profesionales para socializar y
2021 | Municipio de Tulua | contextualizar a la comunidad de las obras que seran ejecutadas 111 dias $15.000.000,00
por la secretaria de habitat e infraestructura.

La remuneracién de la prestacion del servicio se hard por un valor fijo, teniendo en cuenta que las actividades se
ejecutan continuamente. El valor estimado para el contrato es de $15.750.000,00 (QUINCE MILLONES
SETECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS), los cuales se cancelaran mediante cinco (5) pagos fijos por valor de
$3.150.000,00 (TRES MILLONES CIENTO CINCUENTA MIL PESOS), previa presentacion de informe de actividades y
visto bueno por parte del supervisor, con sus respectivos soportes de cumplimiento, pagos de salud, pension, y riesgos
profesionales.

PLAZO: El plazo del presente contrato es de cinco (5) meses contados a partir de la firma del acta de inicio.

9. JUSTIFICACION DE FACTORES DE SELECCION DE LA OFERTA MAS FAVORABLE

9.1 Capacidad Juridica:

Es necesario que sea una persona natural, profesional en trabajo social, con matricula profesional que no se encuentre
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incursa en causales de inhabilidades e incompatibilidades que les impidan celebrar contratos con entidades publicas,
de acuerdo con los articulos 8 y 9 de la ley 80 de 1993 y articulos 1, 2, 4, 90 de la ley 1474 de 2011 y demas normas

aplicables.

9.2 Experiencia:

Es necesario contar con una persona natural que este en capacidad de ejecutar el contrato y que haya demostrado la
idoneidad y la experiencia suficiente, minima de tres (3) arios.

9.3 Capacidad Financiera:

No Aplica

9.4 Capacidad Organizacional:

No Aplica

9.5 Factores de Evaluacion:

No Aplica

10. ANALISIS DE RIESGOS Y FORMA DE MITIGARLO

No. | Clase

Fuent
e

Etapa Tipo

Descripcién

(Que puede
pasar y como
| puede Ocurrir)

Consecuencia

de

Ocurrencia del evento

la

Probabilidad

Impacto

Valoracion
del___
Riese—

1 Especifico

Interno

Ejecucion

Operacional

No hacer
aportes
oportunos en la
gestion
relacionados
directamente
con el area
social, que
permitan  mas
eficiencia en la
identificacion de
necesidades,
impacto
dicho producto
pueda generar
0, en su defecto,
la socializacién
y sensibilizacién
de la comunidad
referente a los
proyectos que
realice la
Secretaria  de
Habitat e
Infraestructura.

cuanto a

Que | delantados

Infraestructura.

Poco conocimiento

parte de la comunidad, en

los proyectos 2
por

Secretaria de Habitat e

por

la

2 Especifico

Interno

Ejecucién

Operacional

Realizar labores
no autorizadas
por

supervisor.

Incumplimiento

con

el | establecido en el contrato.

lo

3 Especifico

Externo

Ejecucion

Operacional

No  suministrar
los documentos
necesarios para | El
el normal | cumplir
funcionamiento
parte del
desenvolvimient
o del contratista
en sus
funciones.

necesaria.

contratista no podra
las obligaciones
del contrato, ya que por
Municipio no
suministra la informacién

Impacto después del Tratamiento

No.

Categoria

LA

quién

asigna?

se le

Tratamiento /' | Probabilidad
Controles a ser

implementados

Impacto

Valoracion del
Riesgo

Categoria

Bajo

Contratista

Revision y verificacion
del cumplimiento de las 1
actividades

Bajo

Bajo

Contratista

Revision y verificacion
del cumplimiento de las 1
actividades

Bajo

Bajo

Contratista

Revisién y verificacién
del cumplimiento de las 1
actividades

Bajo
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11. IDENTIFICACION DE LA NECESIDAD DE LAS CLAUSULAS EXORBITANTES, APLICACION Y SUS EFECTOS

De conformidad con el Estatuto General de la Contratacién de la Administracion Pablica se pacta que la interpretacion,
la modificacién y la terminacion unilateral, se haran de conformidad con los articulos 15, 16 y 17 de la ley 80 de 1993,
lo mismo que la declaratoria de caducidad que sera constitutiva de siniestro de incumplimiento, lo que hara el Municipio
en Acto Administrativo debidamente motivado.

12. MECANISMOS DE COBERTURA

Articulo 2.2.1.2.4.5. no obligatoriedad de garantias en la contratacion directa la exigencia de garantias establecidas en
la seccion 3 que comprende los articulos 2.2.1.2.3.1.1 al 2.2.1.23.5.1 del presente decreto no es obligatoria y la
justificacion para exigirlas o no debe estar en los estudios y documentos previos.

Teniendo en cuenta que se trata de un contrato de prestacion de servicios profesionales por modalidad de contratacion
directa y que las actividades del contrato no representan riesgos que deban cubrirse con garantias ademas de que el
valor y la forma de pago permiten al municipio de Tulua hacer un control previo del cumplimiento de las actividades,
mitigando el riesgo de incumplimiento, no se solicitara garantias.

13. ACUERDO COMERCIAL

La contratacion directa no esta cobijada por Acuerdos Internacionales o Tratados de Libre Comercio vigentes.

14. CONSTANCIA DEL CUMPLIMIENTO DEL DEBER DE ANALISIS DE LAS ENTIDADES ESTATALES

Se deja constancia que el Municipio de Tulua cumplié con el deber de analisis para gopocer el sector relativo al objeto
del Proceso de Contratacién desde la perspectiva legal, comercial, financiera, orgahizacional, técnica y de andlisis de
riesgo.
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