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SOLICITUD SIMPLIFICADA DE OFERTAS  

No. TT-SSO-01-2022 

INVITACION A OFERTAR 

 

1. GENERALIDADES  

La Terminal de Transporte S.A., es una sociedad de economía mixta del orden Distrital, con autonomía 

administrativa, financiera y patrimonio independiente, con régimen especial de contratación de conformidad a lo 

establecido en el artículo 93 de la Ley 1474 de 20111. 

2. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD 

La Terminal de Transporte S.A., vinculada a la Secretaria Distrital de Movilidad de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C, 

con un capital público del 88.5%, constituida como sociedad anónima, tiene como función principal prestar el 

servicio de Terminal de transporte como actividad conexa al servicio público de Trasporte Terrestre Automotor 

de Pasajeros por carretera, en los términos de las Leyes 105 y 336, del Decreto 1079 de 2015 e igualmente, 

conforme lo señalado en el numeral 3 del artículo 2 de los Estatutos Sociales, tiene la capacidad jurídica de 

explotar, prestar u operar parqueaderos, tal y como cita a continuación:  

“ARTICULO 2º. OBJETO Y FUNCIONES: La Terminal de Transporte S.A. tendrá como principal objeto social 

los siguientes: 

(…) De conformidad con las normas legales vigentes podrá realizar la construcción, enajenación, poseer, 

administrar y explotar las áreas comerciales, residenciales, hoteleras y de parqueaderos. Podrá definir el 

uso y destino y coordinar los bienes dentro de los edificios que sea copropietario, los servicios que allí se 

presten como los financieros, turísticos, de recreación, alimentación, culturales, religiosos, de salud, 

deportivos, educativos, de comunicaciones, encomiendas, vehiculares, entre otros, especialmente, todos 

los relacionados con los servicios conexos al Transporte Terrestre automotor, el de empresas de transporte 

terrestre, los automotores y para los pasajeros¨.  

Para los anteriores efectos, se desarrolla el servicio de terminal de transporte en las infraestructuras o 

equipamientos que se construyan para tales fines de acuerdo a las normas urbanísticas de la ciudad y se habiliten 

                                                           
1 De conformidad con el artículo 14 de la Ley 1150 de 2007 (Artículo modificado por el artículo 93 de la Ley 1474 de 2011) , las Sociedades de Economía 
Mixta en las que el Estado tenga participación superior al cincuenta por ciento (50%), sus filiales y las Sociedades entre Entidades Públicas con participación 
mayoritaria del Estado superior al cincuenta por ciento (50%), estarán sometidas al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, con 
excepción de aquellas que desarrollen actividades comerciales en competencia con el sector privado y/o público, nacional o internacional o en mercados 
regulados, caso en el cual se regirán por las disposiciones legales y reglamentarias aplicables a sus actividades económicas y comerciales. 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1474_2011_pr002.html#93
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1474_2011_pr002.html#93
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por el Ministerio de Transporte, bajo la regulación y vigilancia del Ministerio y la Superintendencia de Puertos y 

Transporte, siendo ejercida en un régimen de competencia. 

Así las cosas, la Terminal al encontrarse en un mercado regulado y en competencia, está excluida de la aplicación 

del régimen de contratación estatal, de conformidad con lo señalado por los artículos 93 de la Ley 1474 de 2011, 

el Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el parágrafo 2º del artículo 17 de la Ley 105 de 1993, siéndole 

aplicable en consecuencia las normas legales y reglamentarias de carácter privado que regulan su actividad 

económica y comercial, sin perjuicio de la aplicación de los principios de la función administrativa contenidos en 

el art. 209 de la Constitución Política. 

Ahora bien, la empresa acorde al art. 2 de los Estatutos Sociales, ha venido fortaleciendo la actividad de 

administración de parqueaderos a través de contratos y convenios interadministrativos con el Departamento 

Administrativo de Defensa del Espacio Público –DADEP– con el Instituto de Desarrollo Urbano –IDU – con quienes 

se viene trabajando, en un modelo de negocio que garantiza ingresos para el Distrito producto del 

aprovechamiento económico de zonas de estacionamiento propiedad de la ciudad, asegura una prestación idónea 

del servicio de parqueaderos a la ciudadanía y permite generar beneficios económicos para la Terminal. 

Dicha administración surge como respuesta a una necesidad del distrito de conservar el espacio público y 

garantizar su mantenimiento, mediante formas de aprovechamiento que no afecten su integridad, uso común y 

libre acceso, por lo que el Decreto 364 de 2013, permitió a la administración la celebración de contratos o 

acuerdos para la administración, dotación, recuperación o mantenimiento de estos espacios. El acceso a estas 

oportunidades de negocio ha implicado que la empresa le garantice al Distrito capital unas condiciones mínimas 

y ofrezca beneficios adicionales tales como inversiones inmediatas, mejoramiento de la infraestructura, 

implementación de modelos de operación que atiendan las necesidades de las comunidades vecinas a los 

parqueaderos, entre otras exigencias. El ofrecimiento de estos beneficios adicionales fueron determinantes para 

que el Distrito capital optara por la Terminal de Transporte S.A debiendo en consecuencia proceder en los tiempos 

fijados a cumplir los ofrecimientos en el menor tiempo posible. 

Que el día 20 de mayo de 2019 se celebró entre el DADEP y la Terminal de Transporte S.A. el Contrato 

Interadministrativo No. 110-00129-359-0-2019, cuyo objeto es “Contratar la operación, administración y 

mantenimiento de zonas de Estacionamiento, Bahía y / o Parqueadero incluidas en el anexo técnico 1, y las demás 

que se incluyan durante la ejecución del contrato”.  

Que durante la ejecución del convenio se han suscrito los siguientes Otrosíes: 

- Otrosí 1 del 5 de julio 2019 

- Otrosí 2 del 23 de diciembre de 2019 

- Otrosí 3 del 6 mayo de 2020 

- Otrosí 4 (Prorroga por 12 meses) de 25 de mayo de 2021 
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Fecha de terminación: 27 de mayo de 2022. 

Que el DADEP mediante oficio con radicado DADEP No. 20203050137891 del 15 de diciembre de 2020 le solicitó 

a la Terminal de Transporte S.A., realizar el mantenimiento de los diferentes parqueaderos y sobre algunos 

espacios públicos que están a su responsabilidad. 

Por lo anterior, acorde a la modificación No. 4 del 25 de mayo del 2021 al Contrato Interadministrativo No. 110-

00129-3559-0-2019, que dispone en el Parágrafo Segundo de la Cláusula Tercera: “Los recursos percibidos por 

aprovechamiento económico de las zonas de estacionamiento que queden como utilidad mensual después de 

realizar las labores de administración, operación y mantenimiento de los predios entregados en administración, 

deberán disponerse por parte de la Terminal, en una cuenta de ahorros específica para este fin. Las erogaciones 

de recursos económicos, los movimientos financieros para la disposición en otras actividades de reinversión en el 

espacio público o para suplir déficit en la administración, operación y mantenimiento de los predios entregados, 

ser á autorizado por el supervisor que designe el DADEP”; para cumplir la obligación contractual de la Terminal de 

Transporte S.A. es conveniente y necesario, contratar las adecuaciones a los diferentes parqueaderos de 

propiedad del DADEP.   

Dado que el contrato del DADEP termina el 26 de mayo de 2022, el contrato de mantenimiento y adecuación está 

proyectado a ejecutarse dentro de la vigencia del mismo  y la contratación de la interventoría se prevé  por un 

plazo de 5 meses, cuyo último mes se adelantarán actividades tendientes a la liquidación del contrato de obra 

que resulte del proceso de SOLICITUD PÚBLICA DE OFERTAS TT-SPO-01-2022 cuyo objeto es “Mantenimiento y 

adecuaciones a los parqueaderos y espacios públicos que se encuentran a cargo del DADEP en virtud del 

contrato interadministrativo No. 110-00129-359-0-2019”. 

El objeto se desarrollarán en dos fases simultaneas, así:  

• FASE 1 Rehabilitación carpeta asfáltica, Bacheo, bici parqueaderos, filtraciones. 
• FASE 2 Señalización, Pintura, arreglos eléctricos, cielo raso. 
 
Por lo anterior, resulta necesario contar con la interventoría técnica, administrativa, financiera, con capacidades 

suficientes para realizar el seguimiento adecuado a la obra que se adelantará en los diferentes parqueaderos de 

propiedad del DADEP.  

 

3. OBJETO 

Contratar la Interventoría técnica, administrativa, financiera al contrato que derive de la SOLICITUD PUBLICA DE 

OFERTAS TT-SPO-01-2022 cuyo objeto es el “Mantenimiento y adecuaciones a los parqueaderos y espacios 

públicos que se encuentran a cargo del DADEP en virtud del contrato interadministrativo No. 110-00129-359-0-

2019”  
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4. PLAZO Y LUGAR DE EJECUCION 

El término durante el cual se ejecutará el contrato será de cinco (5) meses, contados a partir de la fecha en que 
se suscriba el acta de inicio.  

 
El lugar de ejecución del Contrato será la ciudad de Bogotá D.C. - Terminal de Transporte S.A.  
 
Es de aclarar que el contrato a suscribir, del presente proceso debe tener en cuenta el contrato de obra que 

resulte de la Solicitud Pública de Ofertas TT-SPO-01-2022, al cual esta ejercerá interventoría, en caso de ser 

adjudicado, de lo contrario no se podrá aceptar oferta en el presente proceso. 

 
5. PRESUPUESTO OFICIAL 

El presupuesto oficial para el presente proceso de Solicitud Simplificada de Oferta de acuerdo con el estudio de 
mercado es la suma de CIENTO CINCUENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS VEINTE MIL SETECIENTOS NOVENTA 
Y DOS PESOS M/CTE ($152.720.792)2, incluido IVA y demás impuestos a que haya lugar. 
 
Este presupuesto está respaldado con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal Nº 20220130 del 06 de enero 
de 2022, expedido por la Dirección de Gestión Financiera de la Terminal de Transporte S.A. En el presupuesto se 
incluyen todos los costos directos e indirectos, además de los gastos e impuestos que se generen directa o 
indirectamente con ocasión de la ejecución del contrato. 

 
6. FORMA DE PAGO 

La Terminal de Transporte S.A., realizará pagos mensuales, luego de la entrega de los informes y previa aprobación 

de los mismos por parte de la supervisión designada, teniendo en cuenta que el pago se realizará de acuerdo con 

el avance de obra y previo cumplimiento de los requisitos mencionados a continuación: 

1. Factura electrónica de acuerdo a la legislación vigente con el porcentaje de avance de obra.  
2. Certificado de cumplimiento del avance de obra, suscrito por el supervisor. 
3. Acreditación del pago de aportes de seguridad social integral y parafiscal, de acuerdo con lo señalado en 

la normatividad vigente. Lo anterior sin perjuicio de otros documentos que se le soliciten al contratista 
para adelantar el respectivo tramite de pago, y de lo cual se le informará oportunamente. 

 
Nota 1. Los pagos se realizarán dentro de los CUARENTA Y CINCO (45) días siguientes a la fecha de radicación del 

documento de cobro y previa presentación de: 

                                                           
2 El valor del presupuesto oficial es determinado por el estudio de mercado que hace parte integral de esta invitación.  
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Nota 2. La(s) factura(s) electrónica(s) se radicarán en el siguiente correo electrónico:  

correspondencia.terminal@terminaldetransporte.gov.co   

Nota 3. La facturación debe expedirse y radicarse hasta el día veinticinco (25) de cada mes, de lo contrario deberá 

expedirse en el mes siguiente. 

Nota 4. La Terminal de Transporte S.A. no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el 

pago al CONTRATISTA cuando ellas sean ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación soporte o por 

no ajustarse a cualquiera de las obligaciones establecidas en el presente contrato o en la oferta presentada.  

Nota 5. La Terminal de Transporte S.A. hará las retenciones a que haya lugar sobre el pago de acuerdo a las 

disposiciones legales vigentes. 

 

Para la realización del último pago, el contratista deberá presentar a la Terminal de Transporte S.A., los siguientes 

documentos: 

 

a) El recibo a satisfacción, por parte del Supervisor del contrato, de los trabajos objeto de Interventoría.  
b) Una relación completa de los trabajadores, discriminando por cada uno de ellos, el valor cancelado por 

concepto de los servicios prestados.  
c) Documento suscrito por cada trabajador, en el que manifieste que el Contratista le canceló sus salarios y 

prestaciones sociales y que se encuentra a paz y salvo por todo concepto con él.  
d) El recibo a satisfacción por parte del Supervisor designado por la Terminal de Transporte S.A., de las 

actividades desarrolladas por el interventor.  
e) Todos los informes de Interventoría establecidos en el presente proyecto, incluida la documentación 

soporte.  
f) Acta de recibo final de obra suscrita entre el contratista y el interventor 
g) Acta de liquidación del contrato de obra. 
h) El valor del contrato no será susceptible a reajustes, ni conlleva a la Terminal para restablecer cualquier 

tipo de restablecimiento del equilibrio económico para el contratista.  
 

NOTA: En todo caso, el contratista deberá presentar los documentos de liquidación solicitados por el supervisor, 

con el fin de suscribir acta de finalización.   

7. PLAZOS DEL PROCESO 

De acuerdo con el Manual de Contratación, la invitación será publicada acorde al siguiente cronograma. 

ACTIVIDAD LUGAR FECHA Y HORA 

Publicación invitación www.colombiacompra.gov.co SECOP II 
(Régimen Especial) 

 17 de enero de 2022 

mailto:correspondencia.terminal@terminaldetransporte.gov.co
http://www.colombiacompra.gov.co/


 

6 de 52 
CÓDIGO: GJC-FT39 
VERSIÓN N°. 2 DE JULIO DE 2019 

Observaciones www.colombiacompra.gov.co SECOP II 
(Régimen Especial) 

20 de enero de 2022 
5 p.m. 

Respuestas www.colombiacompra.gov.co SECOP II 
(Régimen Especial) 

24 de enero de 2022 

Plazo final para presentar 
ofertas/verificación de las 
ofertas y del menor precio 
ofertado. 

www.colombiacompra.gov.co SECOP II 
(Régimen Especial) 

27 de enero de 2022 
2:30 p.m. 

Verificación de requisitos 
jurídicos, técnicos y/o 
financieros y publicación de 
informe de evaluación.  

 31 de enero de 2022 

Recepción de observaciones al 
informe de evaluación y 
vencimiento del término de 
traslado para subsanaciones 

www.colombiacompra.gov.co SECOP II 
(Régimen Especial) 

2 de febrero de 2022 
5:00 p.m. 

Respuesta a las observaciones 
y aceptación de la oferta o 
declaratoria de desierta 

www.colombiacompra.gov.co SECOP II 
(Régimen Especial) 

7 de febrero de 2022 

 

8. REQUISITOS HABILITANTES PARA PARTICIPAR EN EL PRESENTE PROCESO  
 

8.1 CAPACIDAD JURIDICA 
 

Podrán participar en el presente proceso, las personas naturales y/o jurídicas, nacionales o extranjeras, o a través 
de consorcios o Uniones Temporales o con Promesa de Constitución de Sociedad futura, cuyo objeto social se 
relacione con el objeto de la presente contratación, que no se encuentren incursas en causales de inhabilidad e 
incompatibilidad previstas en la Constitución y la Ley. 
 
Debidamente registrada ante la Cámara de Comercio, cuya actividad comercial se encuentre directamente 
relacionada con el objeto a contratar, su constitución haya sido realizada mínimo cinco (5) años antes, contados 
a partir de la fecha de presentación de la oferta y su vigencia sea de mínimo diez (10) años posteriores a la fecha 
de presentación de la oferta. 
 
Se estudiarán y analizarán los documentos, formalidades y especificaciones legales relacionadas en el presente 
documento, verificando su estricto cumplimiento. Serán descartadas las propuestas que no cumplan con los 
citados requisitos y por ello no se sujetarán a evaluación. 
 
La Terminal de Transporte S.A., también revisará que los Proponentes no se encuentren en causales de 
inhabilidad, incompatibilidad o conflictos de interés para celebrar o ejecutar el contrato. 
 

http://www.colombiacompra.gov.co/
http://www.colombiacompra.gov.co/
http://www.colombiacompra.gov.co/
http://www.colombiacompra.gov.co/
http://www.colombiacompra.gov.co/
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El Representante Legal de la persona jurídica interesada en participar en el presente proceso debe estar 
debidamente facultado en el certificado de existencia y representación legal o autorizado mediante documento 
idóneo para presentar la oferta y celebrar el contrato. Cuando el oferente obre por conducto de un representante 
o apoderado, allegará con su oferta, copia del documento legalmente otorgado en el que conste tal circunstancia 
y las facultades conferidas. 
 
Cuando el representante legal de la persona jurídica tenga restricciones para contraer obligaciones en nombre de 
la misma, deberá adjuntar el documento de autorización expresa del órgano social competente, en el cual conste 
que ha sido facultado para presentar la oferta y firmar el contrato hasta por el valor de la oferta presentada y 
valor total adjudicado por parte de la Terminal de Transporte S.A. 
 
En el caso que el proponente sea una persona natural, deberá allegarse el Registro Mercantil del establecimiento 
de comercio del que es propietario, expedido por la Cámara de Comercio con fecha de expedición no mayor a 
treinta (30) días calendario anteriores a la fecha prevista para presentar las propuestas, en el que consten las 
actividades que se relacionen con el objeto del presente proceso de selección. 
 
De igual manera el proponente extranjero, deberá adjuntar el certificado de existencia y representación legal o el 
documento equivalente del país en que se haya constituido legalmente. Si el mismo se encuentra en idioma 
distinto al español o español, oficial de la República de Colombia, deberá adjuntar el texto en el idioma original 
acompañado de la traducción oficial respectiva. En el evento en que el proponente extranjero ostente limitación 
en su capacidad de contratación o de oferta, debe presentar el documento que conforme a la Ley de su país de 
origen sea idóneo para presentar la propuesta y el cual debe ser allegado de acuerdo con lo establecido en la Ley 
colombiana.  
 
La capacidad jurídica y la experiencia de los proponentes, será objeto de verificación de cumplimiento como 
requisitos habilitantes para la participación en el proceso de selección. 
 

a) Se estudiarán y analizarán los documentos, formalidades y especificaciones legales relacionadas en el 
presente documento, verificando su estricto cumplimiento. Serán descartadas las propuestas que no 
cumplan con los citados requisitos y por ello no se sujetarán a evaluación. 
 

b) Podrá participar en el proceso de Solicitud Simplificada de Ofertas toda personal natural y/o jurídica, 
nacional o extranjera, que dentro de su objeto social pueda desarrollar las actividades que la Terminal de 
Transporte S.A., requiere contratar y que reúnan los requisitos que se enuncian en el presente numeral. 
 

c) Tener capacidad para contratar conforme a las normas legales (Código Civil, Código de Comercio y demás 
normas complementarias, así como el artículo  6° de la Ley 80 de 1993). 
 

d) No encontrarse incurso en causal alguna de inhabilidad e incompatibilidad para contratar, previstas en la 
Constitución Política, los artículos 8° y 9° de la Ley 80 de 1993, en el artículo 18 de la Ley 1150 de 2007, la 
Ley 1296 de 2009, los artículos 1°, 2° y 90 de la Ley 1474 de 2011, y demás normas pertinentes, ni 
encontrarse en conflicto de intereses con la Terminal de Transporte S.A. Dicha situación se entenderá 
declarada por el proponente bajo el juramento con la firma de la propuesta o del contrato, según el caso. 
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e) El Representante Legal de la persona jurídica debe estar debidamente facultado o autorizado mediante 
documento para participar en el presente proceso, presentar la oferta y celebrar el contrato en el evento 
de resultar adjudicatario. 

 
El proponente deberá aportar con su oferta la siguiente documentación: 

• Carta de presentación de la propuesta 

• Certificado de existencia y representación legal del Proponente y/o Registro Mercantil cuya fecha de 
expedición no podrá ser superior a 30 días contados desde la fecha del cierre del proceso. 

• Autorización de la Junta Directiva de Socios o Asamblea General (si lo requiere) 

• Certificación de cumplimiento de pago de aportes de Seguridad Social y Parafiscales  

• Documento de conformación del consorcio o de la Unión Temporal  

• Registro único de proponentes (RUP) vigente y en firme 

• Registro único tributario: Los proponentes deberán adjuntar junto con su propuesta el Registro único 
Tributario emitido por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN 

• Garantía de Seriedad de la oferta 

• Fotocopia de la cedula de Ciudadanía (Representante legal) 

• Boletín de Responsables Fiscales  

• Certificado del Sistema de Información y Registro de Sanciones y causas de inhabilidad – SIRI- vigente, 
expedido por la procuraduría General de la Nación  

• Certificados de antecedentes del Representante Legal expedidos por la Contraloría General de la 
República, Personería de Bogotá, Certificado de Antecedentes Judiciales y certificado de no existencia 
de multas policiales en los términos de la ley 1801. 

• Compromiso anticorrupción. 
 

 
CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA.  
 
La carta de presentación de la propuesta deberá ser diligenciada según el ANEXO No. 1 adjunto a las condiciones 
de contratación, firmada por el representante legal, de la persona jurídica y/o natural, o por el apoderado 
debidamente constituido, quien debe estar facultado para participar en la presente Solicitud Simplificada de 
Oferta. Para el último caso, deberá anexar el poder correspondiente con la manifestación expresa de las 
facultades otorgadas y sus limitaciones. El representante legal del proponente debe adjuntar copia de la cédula 
de ciudadanía. 
 
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL 

El oferente deberá estar constituido como persona jurídica o natural por lo menos con cinco (5) años de 
anterioridad a la fecha de cierre del presente proceso de selección, deberá presentar el certificado de existencia 
y representación legal expedido por la Cámara de Comercio de su domicilio principal, con fecha no superior a 
treinta (30) días calendario de antelación a la fecha de cierre, en el que conste que se encuentra legalmente 
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constituida como tal y se acredite que su duración no será inferior a diez (10) años posteriores a la fecha de 
presentación de la oferta. 
 
Cuando el oferente obre por conducto de un representante o apoderado, allegará con su propuesta copia del 
documento legalmente otorgado en el que conste tal circunstancia y las facultades conferidas. 

Si existieren limitaciones en las facultades del representante legal para contratar y comprometer a la sociedad, 
deberá acreditar mediante copia del acta expedida como lo determina el Código de Comercio, que ha sido 
facultado por el máximo órgano social, para presentar la propuesta. 
 
NOTA: El representante legal de la persona natural y/o jurídica deberá anexar a la propuesta fotocopia de su 
cédula de ciudadanía o del documento legal que acredite su identidad. 
 
AUTORIZACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL Y/O APODERADO. 
 
Cuando el representante legal de la persona jurídica se encuentre limitado para presentar propuesta o para 
contratar o comprometer la sociedad, deberá anexar la AUTORIZACIÓN del órgano social correspondiente, que lo 
autorice para presentar la propuesta y suscribir el contrato en el caso que le sea adjudicado; cuando la propuesta 
sea presentada por representante legal suplente deberá acreditar la razón por la cual actúa como representante 
legal. 
 
Si el proponente actúa a través de un representante o apoderado, deberá acreditar mediante documento 
legalmente expedido, que su representante o apoderado está expresamente facultado para presentar la 
propuesta y firmar el contrato respectivo.  
 
En el caso de las personas jurídicas extranjeras, los representantes legales con limitaciones deben presentar el 
documento que conforme a la Ley de su país de origen sea idóneo para presentar la propuesta y el cual debe ser 
allegado de acuerdo con lo establecido en la Ley colombiana. 

Todos los documentos otorgados en el exterior para acreditar lo dispuesto en este numeral, deberán presentarse 
legalizados en la forma prevista en el artículo 251 del Código General del Proceso y el artículo 480 del Código de 
Comercio. Si se tratare de documentos expedidos por autoridades de países miembros del Convenio de La Haya 
de 1961, se requerirá únicamente del Apostille. 
 
VERIFICACIÓN INEXISTENCIA ANTECEDENTES FISCALES, PENALES Y DISCIPLINARIOS 

La Terminal de Transporte S.A., verificará que ni el proponente ni su representante legal, reporten antecedentes 
disciplinarios, fiscales y judiciales, en los registros de la Procuraduría General de la Nación, Contraloría General de 
la República y la Policía Nacional. 

DOCUMENTO COMPROMISO DE TRANSPARENCIA.  
 
El oferente deberá diligenciar, adjuntar y cumplir lo establecido en el ANEXO No. 5 de la Invitación a Ofertar.  
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CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y PARAFISCALES  
 
El proponente deberá diligenciar el ANEXO No. 4 y entregarlo firmado por el Revisor Fiscal, cuando éste exista de 
acuerdo con los requerimientos de la Ley, o por el Representante Legal y el Contador Público titulado cuando no 
se requiera Revisor Fiscal, donde se certifique el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, 
pensiones y riesgos laborales, y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar 
Familiar -ICBF y Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA, según corresponda de conformidad con la normatividad 
vigente. El Revisor fiscal y/o contador público, anexará copia de la cédula, tarjeta profesional y certificado vigente 
de antecedentes disciplinarios expedido por la Junta Central de Contadores.  
 
Dicho documento debe certificar que, a la fecha de presentación de su oferta, ha realizado el pago de los aportes 

correspondientes a la nómina de los últimos seis (6) meses, contados a partir de la citada fecha, en los cuales se 

haya causado la obligación de efectuar dichos pagos. 

Así mismo, el proponente deberá manifestar si se encuentra exento del pago de algún aporte parafiscal y con 

base en que norma. En consideración a lo anterior el proponente deberá expresarlo a renglón seguido del último 

párrafo del formato de certificación de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y aportes Parafiscales, y si 

es el caso omitirá diligenciar ese valor en la casilla correspondiente del formato con base en la nota mencionada. 

La Terminal de Transporte S.A. verificará únicamente la acreditación del respectivo pago a la fecha de 
presentación de la oferta, para lo cual deberá anexar a la PROPUESTA, copia de la planilla de pago de aportes del 
último mes pagado, sin perjuicio de los efectos generados ante las entidades recaudadoras por el no pago dentro 
de las fechas establecidas en las normas vigentes. 

 
Cuando se trate de Consorcios o Uniones Temporales, cada uno de sus miembros integrantes deberá aportar el 

ANEXO  No. 4,  aquí exigido y copia de la planilla de pago de aportes del último mes pagado 

GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA.  
 
Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en las condiciones de contratación, la propuesta, 
el contrato, el mantenimiento de la oferta económica, la legalización y el lleno de los requisitos para la ejecución 
del mismo, el oferente debe constituir y entregar junto con la propuesta una garantía de seriedad de la misma, 
que consistirá en una póliza expedida por una compañía de seguros legalmente autorizada para operar en 
Colombia o mediante garantía bancaria, la cual cumplirá con los siguientes requisitos:  
 
Formato: ENTIDADES ESTATALES  
Beneficiario: TERMINAL DE TRANSPORTE S.A.  
Nit.: 860.052.155-6  
Afianzado: El oferente  
Vigencia: 60 días a partir de la presentación de la oferta  
Cuantía: El equivalente al diez (10%) del presupuesto oficial  
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A la propuesta deberá anexarse la correspondiente póliza o garantía bancaria, debidamente firmada por el 
oferente, el recibo de pago o el sello de pago en la carátula de la misma o una certificación de pago en la que 
se especifique que no se anulará la póliza en caso de no estar cancelada la prima y las condiciones generales de 
la póliza. En caso de presentarse participación de Consorcios o Uniones Temporales, la póliza de seriedad de la 
propuesta deberá ser tomada a nombre del Consorcio o Unión Temporal, indicando el nombre de cada uno de 
sus integrantes y debe estar suscrita por el representante legal del mismo.  
 
En el evento de prórroga del plazo de la Solicitud Simplificada de Oferta, la Terminal de Transporte S.A., tomará 
para determinar la vigencia de la garantía la fecha final de cierre. En el evento de prórrogas para efectos de la 
constitución de las garantías, el oferente, adjudicatario o contratista, según el caso, deberá ampliar la garantía de 
seriedad por el período de la prórroga, si la vigencia inicial no cubre este nuevo término, previa solicitud de la 
Terminal de Transporte S.A.  
 
Si la garantía de seriedad no se constituye por el monto requerido o su vigencia resulta insuficiente o no es 
constituida a favor de la TERMINAL DE TRANSPORTE S.A., la entidad requerirá al oferente para que éste presente 
el documento aclaratorio, el oferente deberá presentar el documento aclaratorio, dentro del término de traslado 
de la evaluación preliminar. 
 
La Terminal de Transporte S.A podrá hacerla efectiva en caso que el proponente retire su propuesta dentro del 
período de validez de la misma o cuando el proponente favorecido expida las pólizas contratadas.  
 

REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO (RUT)  

Con el fin de conocer el régimen tributario al cual pertenece el proponente, deberá presentarse con la propuesta, 
fotocopia del Registro Único Tributario - RUT, actualizado y expedido por la Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales (DIAN), donde aparezca claramente el NIT del proponente. Las personas jurídicas extranjeras sin 
sucursal en Colombia y las personas naturales sin domicilio en Colombia, no deben presentar el Registro Único 
Tributario (RUT), toda vez que en él se deben inscribir toda persona natural o jurídica que deba cumplir 
obligaciones administradas por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia. Sin perjuicio de lo 
anterior, en caso de que el adjudicatario sea una persona jurídica extranjera sin sucursal en Colombia o una 
persona natural sin domicilio en Colombia, ésta deberá inscribirse en el Registro Único Tributario.  

REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES (RUP).  
 
El proponente persona jurídica o los integrantes de cualquier estructura plural, deberá anexar con la propuesta 
el certificado de inscripción en el Registro Único de Proponentes vigente y en firme al momento de la presentación 
de la oferta en el SECOP II.  
 
Dicho certificado debe ser emitido por la Cámara de Comercio de su jurisdicción, con fecha de expedición no 
mayor a treinta (30) días calendario de anterioridad, respecto de la fecha de cierre del presente proceso. 
Igualmente, la información certificada, para ser tenida en cuenta, deberá estar vigente y en firme.  
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Las personas extranjeras con domicilio en el país y las personas jurídicas privadas extranjeras que tengan 
establecida sucursal en Colombia que tengan interés en participar en este proceso de selección, deberán estar 
inscritas en el Registro Único de Proponentes.  
 
Deberá estar clasificado de acuerdo con el Código Estándar de Productos y Servicios de Naciones Unidas Versión 
14, de acuerdo al Clasificador de Bienes y Servicios en el Tercer Nivel (Clase), en los términos establecidos la 
presente invitación.  
 

CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL 

Si la oferta es presentada por un Consorcio o Unión Temporal, se deberá anexar el documento que acredite su 

conformación y representación, de conformidad con el régimen aplicable a la Terminal de Transporte S.A., sus 

normas complementarias y supletorias y los que le sean aplicables de acuerdo a la invitación a ofertar, el cual 

deberá: 

▪ Indicar la duración del Consorcio o de la Unión Temporal, la cual no podrá ser inferior al plazo de 
ejecución del contrato, y un (1) año más. 

▪ Designar a la persona que se encargará de la presentación del consorcio o Unión Temporal, quien 
suscribirá la propuesta y se notificará de la adjudicación. Igualmente, deberá notificarse de los actos 
que se expidan en virtud de la ejecución y liquidación del contrato.  

▪ Indicar en forma expresa si su participación es a título de Consorcio o Unión Temporal y señalar las 
reglas básicas que regulen su relación y responsabilidad.  

▪ Si se trata de Unión Temporal, sus miembros deberán señalar en la propuesta los términos de la 
extensión (actividades y porcentaje), de su participación en la misma y en su ejecución, los cuales no 
podrán ser modificados sin el consentimiento previo y escrito de la Terminal de Transporte S.A., la 
omisión de este señalamiento hará que la Terminal de Transporte S.A., tome la propuesta como 
presentada por un Consorcio para todos los efectos. 

▪ Presentar la manifestación clara y expresa de responsabilidad solidaria e ilimitada de los miembros 
del consorcio y la Unión Temporal en la ejecución de todas y cada una de las obligaciones derivadas 
de la propuesta y el contrato. 

▪ Presentar manifestación de que ninguna de las partes podrá ceder su participación del Consorcio o 
Unión Temporal a los demás integrantes.  

 

De igual forma, deberá acreditarse la existencia y representación de cada uno de los integrantes del Consorcio o 

Unión Temporal en los términos señalados en la invitación a ofertar, cuando se trate de personas jurídicas, 

quienes deberán cumplir con cada uno de los demás requisitos indicados en estas condiciones de contratación. 

NOTA. Se deberá anexar a la propuesta fotocopia de la cedula de ciudadanía o del documento legal que acredite 

la identidad del representante legal cuando se presente en Consorcio o Unión Temporal.  
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En el evento en que el proponente no anexe la documentación exigida en el presente numeral, deberá allegarla 

dentro del término establecido en la solicitud efectuada por la Terminal de Transporte S.A. 

8.2 REQUISITOS TÉCNICOS MÍNIMOS Y/O ESPECIFICACIONES DEL BIEN O SERVICIO A CONTRATAR. 

El contratista deberá efectuar el seguimiento y la supervisión Técnica, Administrativa y Financiera al contrato que 

se derive de la SOLICITUD PUBLICA DE OFERTAS TT-SPO-01-2022 cuyo objeto es el “Mantenimiento y adecuaciones 

a los parqueaderos y espacios públicos que se encuentran a cargo del DADEP en virtud del contrato 

interadministrativo No. 110-00129-359-0-2019”  

En particular, las obligaciones del INTERVENTOR, acorde al Manual de Interventoría y Supervisión de la Terminal 

y los tres aspectos principales del contrato, son las siguientes: 

- AL INICIO DEL CONTRATO 

 

1)  COMITÉ DE OBRA, conformado por el CONTRATISTA, el INTERVENTOR, el Supervisor de la Interventoría 

designado por la Terminal de Transporte S.A., y aquellas personas que dados sus conocimientos se 

requiere que asistan. EL CONTRATISTA INTERVENTOR deberá asistir al Comité de Obra y observar que sus 

decisiones se ajusten a las condiciones de tipo técnico y presupuestal de la obra, y exigir y controlar que 

en todo momento se lleven a cabo las determinaciones de éste. Las actas de los comités serán llevadas 

por la Interventoría. NOTA: El primer Comité de Obra se hará en la misma fecha de suscripción del Acta 

de Iniciación con la INTERVENTORÍA y la contratante. 

- El Representante Legal de la interventoría  deberá asistir a los Comités de Obra por lo menos dos veces al 
mes. 

- Requerir y avalar el Procedimiento Constructivo. 
- Debe presentar los formatos para todas las actividades del contrato. 
- Revisión de Documentos: Estudiar y revisar la totalidad de los documentos entregados por la entidad 

contratante y el contratista de obra.  
- Citar e instalar Comités: Con el fin de iniciar la ejecución de la contratación de las actividades y la ejecución 

de obra, el INTERVENTOR debe citar los respectivos Comités e iniciar su implementación. 
- Organización de la Interventoría: Presentar la organización y la metodología a implementar para el 

desarrollo de la Interventoría, la cual debe presentar concordancia con el plan de aseguramiento de la 
calidad de su organización, teniendo en cuenta los siguientes requisitos:  

 

a.) Organización: El INTERVENTOR deberá entregar el planteamiento de organización técnica y 
administrativa de la interventoría mediante la presentación de la siguiente información: 

1. Enfoque de la interventoría.  
2. Funciones de la interventoría.  
3. Descripción de funciones y responsabilidades del personal, tanto de obra como de oficina, relacionados 

con el objeto del contrato.  
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4. Organigrama de la Interventoría con cargos, responsables, líneas de dependencia y coordinación, 
destacando el apoyo que dará la oficina central.  
 

b.) Metodología: El INTERVENTOR deberá presentar su metodología específica de trabajo, herramientas de 
planeación, control y evaluación, a través de los cuales pretende garantizar la efectividad de la consultoría 
y el éxito del proyecto, mediante la presentación de la siguiente información:  

- Diagramas de procedimientos técnicos y administrativos que propone implementar.  
- Estimativos de tiempos para las actividades propuestas de tipo técnico y administrativo propuestas.  
- Asignación de recursos de personal técnico y auxiliar, equipos de apoyo, tanto de oficina como de 

cómputo.  
- Cronograma de personal con la asignación de tiempos para las actividades de tipo técnico y administrativo 

durante las diferentes etapas de construcción del proyecto.  
- EL INTERVENTOR en ningún caso podrá afectar la ejecución regular de las actividades de la obra por 

razones inherentes a los tiempos, retrasos o demoras en la toma de muestras o practica de ensayo de 
laboratorio 
 

c.) Aseguramiento de la Calidad de la Obra:  
1. El INTERVENTOR debe aprobar el Manual de Procedimientos para Aseguramiento de la Calidad 

presentado por el contratista de obra que cumpla con los requisitos de calidad especificados de la obra y 
los procesos administrativos.  

2. Debe supervisar que el personal de obra e interventoría conozcan y apliquen dicho manual.  
3. Aseguramiento de la Calidad de la Interventoría: EL INTERVENTOR deberá presentar el documento 

mediante el cual asegura que la interventoría técnica y administrativa de las obras objeto del presente 
concurso, cumple con los requisitos de calidad especificados, para lo cual debe presentar el Manual de 
Aseguramiento de la Calidad de la Interventoría.  

4. Deberá incluir una secuencia de actividades, las características relevantes del proyecto, los 
procedimientos aplicables, los objetivos y especificaciones, los responsables, los recursos, los métodos, 
los programas de inspección y ensayo, la programación de las auditorías internas de calidad y los registros 
que se generarán durante la ejecución de los trabajos.  

5. Definirá y aplicará el plan de procedimientos técnicos de aseguramiento de la calidad, control y 
aprobación de la obra ejecutada.  

6. El INTERVENTOR deberá revisar y avalar el cumplimiento de las normas técnicas y de seguridad vigente, 
así como todos los detalles, especificaciones y presupuestos necesarios para la correcta ejecución de la 
obra con base en los estudios y diseños técnicos entregados por la entidad.  

7. El INTERVENTOR podrá exigir a los CONTRATISTAS de la obra el suministro de muestras de materiales a 
utilizar en la obra para análisis de laboratorio, antes de iniciar la obra o en el transcurso de la ejecución 
de la misma. Así mismo, podrá exigir una secuencia fotográfica del sitio o lugar donde se desarrollarán las 
obras antes y después de ejecutadas estas. - Rechazará los trabajos que se ejecuten en forma indebida, 
sin la calidad requerida o de manera ineficiente, ordenando su correspondiente corrección.  

8. Controlará permanentemente la claridad y seguridad de los trabajos de construcción y autorizará el 
número y tipo de prueba y estudios especiales; interpretará, aprobará y convalidará los ensayos de 
laboratorio de suelos que fuere necesario realizar.  
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9.  Inspeccionará, vigilará y controlará en forma oportuna los diferentes materiales y sistemas de 
construcción, a fin de que se empleen los acordados en las etapas de decisión y se cumplan las condiciones 
de calidad, seguridad y economía adecuadas, según las Ley 400 de 1997, decretos que la reglamenten y 
normas técnicas de la ingeniería y la arquitectura, así como las que se establecen en los respectivos 
contratos.  

10. Ordenará al constructor los ensayos de laboratorio necesarios para el control, de la calidad de los 
materiales.  

11. Solicitará al constructor el reemplazo o reparación de las obras defectuosas, según las condiciones 
técnicas administrativas acordadas para la ejecución de los trabajos.  

12. Planes de Higiene, Seguridad Industrial, Salud Ocupacional y Manejo y Control Ambiental: LA 
INTERVENTORÍA deberá aprobar estos planes, ajustados para la obra y su implementación, los cuales se 
aplicarán durante la ejecución de la obra, de acuerdo con la legislación vigente.  

13. Proceso Constructivo: El INTERVENTOR deberá estudiar y avalar el proceso constructivo presentado por 
el contratista de obra.  

 
- DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA:  

 
a) Presupuesto y Programación: 

1. El INTERVENTOR revisará el Presupuesto Oficial. – Las cantidades de obra incluidas en el presupuesto de 
obra, pueden aumentar o disminuir, según los requerimientos técnicos de la obra y deberán ser calificados 
por el INTERVENTOR. Cualquier modificación de cantidades de obra y de especificaciones, deberán ser 
autorizadas por la entidad contratante, y de estas modificaciones se harán actas de cambio de 
especificaciones. En tratándose de mayores cantidades de obra deberá evaluarse previamente el 
respectivo soporte presupuestal.  

2. EL INTERVENTOR se obliga a controlar periódicamente el programa y el presupuesto de obra que ejecute 
el CONTRATISTA y efectuará las evaluaciones periódicas correspondientes, indicando las correcciones 
necesarias a realizar.  

3. Adicionalmente deberá hacer una proyección ajustada del costo real de la obra, el monto del presupuesto 
que está contratado y la inversión ajustada, acorde con la información presentada por el contratista, por 
lo que deberá verificar las cantidades de obra realizadas por el constructor.  

4. Controlará el cumplimiento de los Programas de Obra, efectuará modificaciones a los mismos dentro de 
los plazos aprobados y controlará los Programas por el sistema de ruta crítica con la supervisión de los 
representantes de la Entidad. Estudiará los incumplimientos y recomendará la aplicación de las sanciones.  

5. Ordenará al contratista la intensificación de las labores que no estén desarrollando de conformidad con 
lo previsto en el contrato o la suspensión de actividades no contempladas en el mismo o inconducentes 
para el cumplimiento del objeto.  

 
b) Autorización de Pagos: 
- EL INTERVENTOR tomará los datos y hará los cálculos necesarios para cuantificar el avance y el costo de los 
trabajos realizados y compararlos con los previstos en el programa de obra y el presupuesto final, como 
justificación para la autorización de los pagos establecidos. Adicionalmente, tendrá la obligación de revisar, 
aprobar y complementar conjuntamente con el contratista, los informes y las cuentas que éste presente al 
contratante.  
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c) Personal Interventoría: 
De conformidad con la propuesta, dirigirá personalmente la Interventoría con los profesionales propuestos en la 
oferta y en ausencia de estos, el Interventor designará otros que reúnan iguales condiciones, quienes solo podrán 
entrar en funciones, previa autorización del contratante. 
 
d) Infraestructura Interventoría:  
- EL INTERVENTOR dispondrá y administrará los recursos de personal, equipos, implementos y demás servicios 
necesarios para el normal desarrollo de la Interventoría.  
 
e) Contabilidad: 
EL INTERVENTOR deberá asignar un Contador Titulado para supervisar la contabilidad de la obra, incluyendo el 
resumen de dicha revisión en el informe mensual a presentar al contratante, con cargo a los honorarios del 
interventor.  
 
f) Personal del contratista:  
EL INTERVENTOR verificará y controlará la vinculación del personal propuesto para la ejecución de la Construcción, 
de acuerdo con la calidad requerida y solicitará los cambios que fuesen necesarios o su incremento para el normal 
desarrollo de los contratos. Para ello se deben revisar las hojas de vida del recurso humano correspondiente.  
 

1. Vigilará el cumplimiento por parte de los subcontratistas, de las disposiciones legales de carácter laborales 
vigentes y exigir que se apliquen las normas de Seguridad Industrial que sean de cumplimiento obligatorio.  

 
2. Vigilará y controlará el personal empleado por el administrador delegado y demás subcontratistas para 

que éste sea idóneo y suficiente para el desarrollo normal de los trabajos.  
 

3. Presentará informe semanal y mensual sobre la cantidad de personal vinculado en forma directa e 
indirecta, haciendo la precisión, que permita a la entidad informar sobre el impacto en el empleo. 

 
g) Cumplimiento del Plan de Higiene y Seguridad Industrial:  
- EL INTERVENTOR deberá revisar el informe mensual sobre el control de los planes de control ambiental y de 
seguridad industrial presentados por el constructor e incluirá su comentario en el informe mensual.  
 
h) Impacto Urbano:  
- EL INTERVENTOR vigilará que los CONTRATISTAS de la obra organicen los trabajos de tal forma que los 
procedimientos aplicados sean compatibles no sólo con los requerimientos técnicos necesarios, sino con las 
disposiciones legales y reglamentarias sobre la minimización del impacto ambiental, las normas especiales para 
el trámite y obtención de las autorizaciones y permisos específicos requeridos para el uso y aprovechamiento de 
los recursos naturales, así como los condicionamientos contenidos en el respectivo Plan de Manejo Ambiental 
entregado por el contratista. 
 
i) Impacto Ambiental:   
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El INTERVENTOR vigilará que tanto al contratista como a los subcontratistas realicen las obras o acciones 
necesarias para mitigar los impactos ambientales en la sede de las obras, tales como impactos de seguridad, 
emisiones de ruido, polvo, olores, residuos de obra entre otros.  
– Deberá establecer el control que permita asegurar el uso de las escombreras autorizadas en el Distrito Capital. 
 
j) Permisos y Licencias:  
- EL INTERVENTOR hará el seguimiento a los permisos necesarios para realizar las diferentes intervenciones en los 
parqueaderos.  
 
 Zonas de Trabajo:  
- EL INTERVENTOR velará porque el Contratista realice las obras de carácter provisional, necesarias para acceder 
a la zona del proyecto, así como su mantenimiento y la obtención de los permisos necesarios para su utilización, 
cumpliendo con las zonas asignadas. Se asegurará que se conecten los servicios para la ejecución de obra, en 
cumplimiento de normatividad vigente. 
- Adicionalmente, velará porque el Constructor designe el personal suficiente para mantener en todo momento 
el orden en la apariencia física de la obra, libre de toda acumulación de desperdicios o escombros, causados en 
desarrollo de las obras y a la terminación de la obra retirar de ella y de sus dependencias, todos los residuos, 
materiales sobrantes, etc. manteniendo el edificio completamente aseado. 
 
.  l) Contratos y Subcontratos:  

1. EL INTERVENTOR evaluará y presentará con su correspondiente justificación a los representantes del 
contratante, cualquier cambio sustancial en el desarrollo de los trabajos, en los alcances del Pliego de 
Condiciones, en los insumos que el contratista presente en la propuesta técnica al inicio del contrato, en 
todas las actividades que afecten el desarrollo de los trabajos de construcción y dotación.  

 
2. En caso de que EL CONSTRUCTOR no cumpla las exigencias de capacidad, EL INTERVENTOR deberá 

verificar que la ejecución de los trabajos y actividades se realicen de acuerdo con el alcance y conforme 
al Pliego de Condiciones de la Licitación, la propuesta técnica y económica y demás obligaciones señaladas 
en los contratos de construcción.  

 
3. Someterá previamente a consideración del personal que nombre el contratante, las modificaciones 

relativas a los pliegos de condiciones o especificaciones de los contratos de consultoría y de obra como 
cambios o ajustes en el personal, prórrogas, adiciones, etc. Toda solicitud de modificación deberá estar 
acompañada de la correspondiente justificación técnica.  

 
4. EL INTERVENTOR consignará en la respectiva acta todos los convenios, acuerdos y pactos que sean 

necesarios y convenientes para el normal desarrollo de los trabajos contratados y en defensa de los 
intereses del contratante. 

 
5. El INTERVENTOR establecerá los incumplimientos y recomendará las sanciones y correctivos que a ellos 

correspondan. Informar al contratante oportunamente sobre cualquier irregularidad o incumplimiento 
que se encuentre en el desarrollo de los contratos.  
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6. EL INTERVENTOR atenderá las reclamaciones, sugerencias y demás solicitudes elevadas por los 
constructores, resolviendo aquellas que sean de su competencia y dando traslado a las que no lo sean, 
adjuntando su concepto al respecto. 

  
7. Vigilará y controlará el equipo empleado en la construcción en cuanto a tipo, capacidad y número de 

máquinas, para que la construcción se realice de acuerdo con los programas. 
 

8. Controlará y aceptará las obras de acabados exteriores.  
 

9. Ordenará la eventual suspensión de los trabajos cuando a su juicio tal interrupción sea absolutamente 
necesaria para la correcta ejecución de las obras, previo visto bueno del contratante. 

 
m) Pólizas de Garantía Subcontratistas:  
EL INTERVENTOR velará por que  la entidad esté amparada por las garantías contractuales establecidas. Así mismo 
exigir con la debida anticipación su renovación o modificación si fuere el caso.  
 
n) Comunicación con la Entidad:  

1. LA INTERVENTORIA deberá comunicar a la representante del contratante en forma inmediata todas las 
determinaciones sobre cambios tomadas en el desarrollo de los trabajos y enviará copia de todas las 
comunicaciones u órdenes dirigidas al contratista. La supervisión de la contratante, podrán requerir o 
modificar las determinaciones que crean conveniente. 

 
2. EL INTERVENTOR será el conducto regular para las relaciones el contratante, y los Constructores y 

coordinará las relaciones de la Interventoría entre sí y aquellas con las diversas dependencias de la 
contratante, y de terceras personas.  

 
3. Entregará a la contratante por escrito durante el desarrollo de su contrato de Interventoría, la solución a 

las dificultades que eventualmente pudieran presentarse en el desarrollo de los contratos de 
Construcción.  

 
o) Informe Mensual:  
- Una vez recibida y revisada la información presentada por el contratista, deberá emitir un informe de avance 
dentro de los primeros diez (10) días de cada mes, sobre el desarrollo del programa de obra, calidad, seguridad, 
organización, control del presupuesto los problemas presentados, soluciones y determinaciones, avances, 
actividades de la Interventoría, etc., en forma tal que les permita una visión clara y completa del estado de los 
trabajos. Dicho informe debe contener lo siguiente: descripción de los atrasos con su respectiva justificación, en 
relación con el desarrollo de los trabajos de construcción conforme al programa aprobado por la Interventoría y 
la contratante, descripción de las medidas correctivas en los aspectos técnicos, administrativos, legales y que 
medidas preventivas deben implementarse para evitar futuros atrasos; relación de los resultados y análisis de los 
ensayos de laboratorio y de campo, efectuados por los Constructores y por parte de la Interventoría como medio 
de comprobación o verificación para aquellos casos que se considere necesario; inclusión de los planos, figuras, 
fotos, cuadros y demás información relevante relacionada con el avance de los Contrato de Construcción; 
descripción de las actividades desarrolladas durante el mes por la Interventoría; resumen consolidado del avance 
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general tanto físico, económico, financiero y legal de los contratos del contratista y de Interventoría; 
observaciones o recomendaciones del Interventor. Adicionalmente deberá incluir un resumen de las 
modificaciones realizadas por los diseñadores y las fotocopias del libro de obra donde se incluyen las notas 
realizadas durante el mes.  
 
p) Actas:  
- EL INTERVENTOR tiene la obligación de elaborar las siguientes actas, en las fechas en que realmente se produzcan 
los hechos a los que se refiere para los contratos de Construcción e Interventoría, debidamente revisadas y 
firmadas por parte de los Constructores y el Interventor:  
 

1. Acta de Iniciación del Contrato de obra 
2. Acta de Recibo Final.  
3. Acta de Suspensión.  
4. Acta de Reinicio.  
5. Actas de Comités de obra.  
6. Acta de recibo de Obra. 
7. Acta de aprobación de los trabajos y recibo definitivo de las obras.  
8. Acta de liquidación del contrato de construcción.  
9. –Acta de Recibo de la Interventoría.  
10. Acta de liquidación del Contrato de Interventoría.  

 
q) Comités:  

1. EL INTERVENTOR propondrá e integrará los comités técnicos y comités de obra requeridos, definirá sus 
funciones, y efectuará las reuniones periódicas necesarias. Los mínimos son: De Obra.  

2. EL INTERVENTOR liderará las reuniones semanales de coordinación técnica administrativa y revisión de la 
ejecución de los trabajos y actividades y la programación y presupuesto, determinación de compras y 
contratos y efectuará el acta correspondiente.  

3. En cuanto a las actas de comité, deberá entregar a la contratante, a más tardar dos (2) días después de 
realizadas las reuniones, una copia digital, para revisión.  

 
r) Aspectos Administrativos:  

1. Seguimiento legal del contrato y acompañamiento a la Terminal en la presentación de informes y procesos 
de incumplimiento en caso de presentarse.   

2. EL INTERVENTOR controlará y vigilará la correcta utilización de los fondos suministrados por el 
contratante, verificando que se destine exclusivamente a la realización de las obras y dotación de manera 
eficiente y económica.  

3. Comprobará si la obra ejecutada guarda la debida proporción con los fondos invertidos por el contratante. 
4. Organizará la estructura administrativa de la obra para la ejecución del control de costos y presupuestos.  
5. Medirá la cantidad de obra ejecutada en cada periodo y exigirá al Contratista un reporte gráfico de la 

cantidad de obra acumulada pagada.  
6. Controlará que el contratista pague cumplidamente a los subcontratistas el valor de los subcontratos de 

acuerdo con los términos pactados.  
7. Prepara y sustenta los informes de incumplimiento si se llegaran a presentar   
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8. Exigirá el cumplimiento de los requisitos legales o reglamentarios en los que concierne a la obra, así como 
la constitución de garantías estipuladas en los diferentes contratos.  

9. Vigilará el cumplimiento de los pagos de prestaciones sociales, seguridad social, parafiscales y demás 
obligaciones contractuales y legales a cargo de los constructores.  

10. Vigilará que el constructor adquiera oportunamente los materiales e insumos necesarios.  
11. Consignará diariamente en el libro de la interventoría, el registro de todas las ocurrencias que pudiera 

afectar el desarrollo normal de los trabajos, la calidad de las obras o el cumplimiento del contrato.  
 
s) Relación con otros contratistas:  
- EL INTERVENTOR en coordinación con el personal de la contratante, se pondrá de acuerdo con los contratistas 
de la obra y prepararán con ellos los planes y programas de trabajo necesarios para que los trabajos que se deban 
realizar se lleven a cabo de la manera más conveniente para ellos y para la contratante. 
 
AL FINALIZAR LA OBRA: 
- EL INTERVENTOR entregará a la contratante, todos los planos récord de construcción exigidos contractualmente 
a los Constructores del Proyecto, debidamente revisados y firmados por parte de la Interventoría dentro de los 
términos establecidos para tal efecto. - Cuidará que se corrijan las anomalías anotadas en las actas de entrega, 
antes de autorizar el pago de los saldos pendientes a favor del contratista. - Recibirá la obra a nombre de la 
contratante y liquidará la misma. Esta labor se llevará a cabo una vez la obra esté concluida físicamente.  
 
Tener especial cuidado en que la Entidad esté amparada por las garantías contractuales establecidas y exigir con 
la debida anticipación su renovación o modificación si fuere el caso. 
  
Todas aquellas labores y responsabilidades inherentes a la naturaleza del contrato de Interventoría y las demás 
que resulten de lo establecido en los pliegos de condiciones  
 

 
PERSONAL MINIMO REQUERIDO HABILITANTE 

Para el desarrollo del proyecto el proponente deberá disponer del siguiente personal profesional y técnico en su 

equipo de trabajo, que además deberá tener la siguiente experiencia debidamente certificada: 

CARGO 
CANT. 

PROFESION EXPERIENCIA 
% 

DEDICACION 

Director de 
Interventoría 

Un (1) Profesional ingeniero 
Civil o Arquitecto 

Especialista en 
gerencia de proyectos 

y/o gerencia de 
empresas 

constructoras y/o 
interventoría de la 
construcción y/o 

Diez (10) años de experiencia 
profesional general contados 
a partir de la expedición de la 
matricula profesional por 
parte de COPNIA, y acreditar 
un (1) contratos en el cual se 
haya desempeñado como 
director o coordinador de 
interventoría técnica, 

 
50% 
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gerencia de 
construcciones  

administrativa, financiera, 
proyectos de infraestructura y 
/o vías. . 

Residente de 
Interventoría 

Un (1)  

Profesional, ingeniero 
civil y/o Arquitecto  

Cinco (5) años de experiencia 
general contados a partir de la 
fecha de grado o terminación 
y aprobación del pensum 
académico, y dos (2) contratos 
en calidad de residente de 
interventoría de vías y /o 
infraestructura/u 

100% 

Inspector De 
Interventoría 

Dos (2) 

Técnicos en 
Construcción,  

Cinco (5) años de experiencia 
general contados a partir de la 
fecha de grado o de la 
terminación y aprobación del 
pensum académico, y un (1) 
contrato en el cual se 
desempeñó en labores como 
inspector de Interventoría/u 

100% 

 

Para la presentación del personal mínimo requerido, el oferente deberá anexar las hojas de vida y la siguiente 

documentación:  

• Hoja de vida. 

• Copia de tarjeta profesional (para profesiones que así lo requieran) 

• Certificado de vigencia de la tarjeta profesional (vigente)  

• Certificaciones de estudio (copia del diploma o acta de grado)  

• Certificaciones laborales (para acreditar la experiencia profesional)  

• El proponente deberá contar con el consentimiento del personal profesional propuesto, para lo cual 
deberá adjuntar a la hoja de vida la carta de intención suscrita por el profesional. 

• Demás documentación que permita valorar el cumplimiento de los perfiles aquí solicitados  
 

En el caso que el proponente sea quien certifique la experiencia profesional del personal propuesto, deberá 

anexar copia de los contratos que se suscribieron con el profesional y La certificación del pago de las obligaciones 

en materia de seguridad social que respalden los certificados aportados. 

En caso que la certificación aportada para acreditar la experiencia del equipo profesional, tenga fecha de 

expedición anterior a la fecha de terminación del contrato que está siendo certificado, se tomará para efecto de 

valorar la experiencia la fecha de expedición de la certificación aportada y no el tiempo que falte por ejecutar el 

contrato. 
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Todos los certificados relacionados para acreditar la experiencia laboral deberán contener como mínimo la 

siguiente información:  

• Número del contrato, cuando aplique 

• Nombre o razón social de la empresa o persona contratante  

• Objeto del contrato o cargo y/o actividades desempeñadas 

• Plazo de ejecución del plazo o tiempo de vinculación  

• Fecha de iniciación del contrato o de ingreso (dd/mm/aa) 

• Fecha de recibo a satisfacción y/o terminación del contrato o retiro (dd/mm/aa) 

• Nombre y firma de la persona habilitada para expedir la certificación  
Cuando se presenten certificaciones con tiempos superpuestos, se descartará el tiempo traslapado en una de 

ellas. 

La experiencia general y especifica del personal deberá acreditarse mediante certificaciones expedidas por el 

respectivo contratante, las cuales contendrán, como mínimo, la siguiente información: 

• Nombre y descripción del proyecto  

• Cargo ejercido por el profesional 

• Periodo durante el cual se desempeño 

• Dedicación porcentaje en el proyecto 
 

En caso de allegar certificaciones donde se indique la experiencia de los profesionales expresada en horas, se 

procederá a realizar la equivalencia en días. 

Teniendo en cuenta que en Colombia se ha reglamentado la Tarjeta Profesional para algunas profesiones como 

un requisito necesario e indispensable para ejercer la profesión, acorde con lo establecido en el artículo 26 de 

nuestra Constitución Nacional, que señala: “Artículo 26. Toda persona es libre de escoger profesión u oficio. La ley 

podrá exigir títulos de idoneidad. Las autoridades competentes inspeccionarán y vigilarán el ejercicio de las 

profesiones. Las ocupaciones, artes y oficios que no exijan formación académica son de libre ejercicio, salvo 

aquellas que impliquen un riesgo social" 

Lo anterior indica que, para las profesiones requeridas en el presente proceso de selección, la tarjeta, matricula 

o inscripción profesional y su respectiva vigencia se exigirá de acuerdo a las siguientes normas, las que las 

modifiquen, adicionen o deroguen: 

• Ingenierías, profesiones afines (arquitecto) y profesionales auxiliares: De conformidad con la Ley 842 de 
2003 y sus decretos reglamentarios.  
Entidad que expide la tarjeta profesional: Consejo Profesional Nacional de Ingeniería (COPNIA) 

• Arquitectura: De conformidad con la Ley 435 de 1998 y sus decretos reglamentarios  
Entidad que expide la tarjeta profesional: Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus Profesiones 

Auxiliares. 
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NOTA: Sera obligación del proponente para cada uno de los profesionales propuestos para el equipo de trabajo, 

verificar y acreditar, si es del caso, que estos cumplen con los requisitos de la tarjeta profesional y el certificado 

de vigencia de la misma. 

En caso que la certificación aportada para acreditar la experiencia específica del equipo profesional, tenga fecha 

de expedición anterior a la fecha de terminación del contrato que está siendo certificado, se tomará para efecto 

de valorar la experiencia la fecha de expedición de la certificación aportada y no el tiempo que falte por ejecutar 

del contrato. 

El personal antes relacionado no podrá ser reemplazado durante la ejecución del contrato sin la autorización de 

la Terminal de Transporte S.A. En el evento de ser autorizado su reemplazo, se deberá presentar personal que 

cumpla como mínimo con el perfil propuesto. 

EXPERIENCIA ESPECIFICA HABILITANTE DEL PROPONENTE (CUMPLE/ NO CUMPLE)  

La experiencia que demuestre el oferente, deberá estar inscrita en el RUP y en caso de que los proponentes se 

presenten en estructura plural, deberán presentar la experiencia en el RUP según el integrante que la acredite.  

A) El oferente deberá acreditar experiencia, en interventoría en mantenimiento de infraestructuras y/o 
construcción mantenimiento en vías y señalización a través de máximo dos (2) certificaciones y/o Actas 
de Recibo y/o Actas de Liquidación de contratos suscritos con entidades públicas o privadas de cualquier 
orden, que hayan sido iniciados, ejecutados, terminados y liquidados en los últimos diez (10) años 
contados hasta el cierre del presente proceso y que cumplan con las siguientes condiciones: 
 

1. La sumatoria de los valores en SMMLV del año de terminación de cada una de las dos 
certificaciones deben ser igual o superior al cien por ciento (100%) del valor del presupuesto 
oficial. 

2. Los códigos con los cuales deben demostrar esta experiencia son los señalados a continuación. Se 
aclara que cada uno de los contratos aportados para acreditar esta experiencia deberán estar 
inscritos en al menos uno de las siguientes clasificaciones 
 

Clasificación UNSPSC Descripción 

80101600 Gerencia de Proyectos 

81101500 Ingeniería Civil 

81102200 Ingeniería de Transporte 

 
3. El objeto corresponda a la interventoría de obras viales. 

 
Nota: La experiencia certificada por los oferentes en forma individual o como consorcios o uniones temporales, 

debe estar inscrita en el Registro Único de proponentes expedido por la Cámara de Comercio, conforme las 
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clasificaciones del Clasificador de Bienes y Servicios solicitadas, de conformidad con el numeral 1 del artículo 

2.2.1.1.1.5.3 del Decreto 1082 de 2015, debiendo estar vigente y en firme al momento de presentar la oferta. 

 
CONDICIONES GENERALES PARA LA PRESENTACIÓN DE CERTIFICACIONES DE EXPERIENCIA  
 
Para acreditar la experiencia específica el proponente deberá dar cumplimiento a las siguientes reglas: 
 

1. Diligenciar el Anexo de experiencia específica. 
2. No relacionar más de DOS (2) contratos. 
3. No presentar un contrato más de una vez. En caso de darse lugar a dicha situación, la Terminal de 

Transporte S.A., considerará el contrato por una sola vez. 
4. En caso de acreditarse un mismo contrato por dos (2) o más miembros de la misma estructura plural, éste 

se entenderá ́acreditado por una sola vez como un solo contrato, según los porcentajes de participación 
de los integrantes. 

5. Los documentos que soporten la información relacionada en el anexo de experiencia específica deberán 
contener la siguiente información: 

a) nombre del proponente y de sus miembros, junto con la discriminación de la participación de cada 
miembro en los casos de uniones temporales o consorcio  

b) objeto y/o alcance del contrato 
c) fecha de inicio 
d) fecha de terminación  
e) valor total del contrato (incluido IVA y sus reformas si aplica)  
f) principales actividades desarrolladas mediante las cuales la Terminal de Transporte S.A. pueda verificar 

el cumplimiento de las especificaciones exigidas, en especial lo referente a la acreditación de la 
intervención en vías. 

6. Los Proponentes deben acreditar la información mediante la presentación de los siguientes documentos 
a) Copia del contrato junto con la constancia de su terminación a satisfacción y/o acta de recibo final que 

incluya las cantidades ejecutadas. 
b) Certificación debidamente firmada, emitida por la entidad contratante, la entidad contratista o la entidad 

privada en la que conste haber concluido su ejecución, o que el contrato fue liquidado y que las 
actividades desarrolladas fueron terminadas. 

c) Demás documentos legales que permitan a la entidad verificar la información exigida. 
d) Si en un mismo documento se presenta la acreditación de la experiencia en más de un contrato, se tomará 

cada contrato como una (1) certificación de experiencia. 
 
En el evento en que se presenten más de DOS (2) certificaciones, la entidad sólo tendrá en cuenta las primeras 
DOS (2), que cumplan con los requisitos establecidos en el pliego de condiciones. 
 
Para el caso de consorcios o uniones temporales, la experiencia acreditada es la sumatoria de las certificaciones 
aportadas por todos los miembros del consorcio o unión temporal, sin que excedan DOS (2). 
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Para el caso de propuestas conjuntas (Consorcio o Uniones temporales), al menos uno de los integrantes debe 

aportar el 75% de la experiencia requerida. 

Se aclara que las exigencias en la experiencia radican en la necesidad de identificar ejecuciones que hayan sido 
recibidas a plena satisfacción, lo cual sirve de respaldo en la elección objetiva del ejecutor. Dicho soporte de recibo 
lo otorgan las respectivas actas de terminación a satisfacción, acta final y/o liquidación de contratos, por ende, 
no se acepta experiencia de contratos en ejecución. 
 
NOTA 1 En todo caso cuando se pretenda acreditar la experiencia exigida, el oferente deberá aportar la 
certificación expedida por la entidad contratante y suscrita por el funcionario competente en la que se reflejen 
como mínimo los siguientes requisitos: 
 

a.     Nombre de la empresa Contratante. 
b.     Dirección 
c. Teléfono 

d. Nombre del Contratista. 

e. Si se trata de un Consorcio o de una Unión Temporal se debe señalar el nombre de quienes lo conforman, 

adicionalmente se debe indicar el porcentaje de participación de cada uno de sus miembros. 

f. Número del contrato (si tiene). 

g. Objeto del contrato. 

h. Valor del contrato. 

i. Estado del contrato (En caso de que la certificación no indique que el estado del contrato es terminado, 

el proponente podrá adjuntar la correspondiente acta de terminación debidamente suscrita) 

j. Fecha de inicio (día, mes y año) y fecha de terminación (día, mes y año). 

k. Fecha de expedición de la certificación (día, mes y año). 

l. Nombre y firma de quien expide la certificación. (La certificación deberá estar firmada por el funcionario 

competente para suscribirla). 

 
NOTA 2. En el evento que las certificaciones no contengan la información que permita su evaluación, el 
proponente deberá anexar a la propuesta copia del contrato o de los documentos soportes que sean del caso, 
que permita tomar la información que falte en la certificación. 

 
NOTA 3 Los contratos verbales no serán tenidos en cuenta para acreditar experiencia. No serán válidas las 
certificaciones expedidas por el mismo contratista. 
 
NOTA 4 Cuando en la certificación no se indique el porcentaje de participación, deberá adjuntarse certificación 
del oferente individual o del integrante del oferente plural que desea hacer valer la experiencia, y/o documento 
de constitución del consorcio o Unión Temporal, en el cual conste dicho porcentaje de participación. 
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NOTA 5 Si el contrato que se pretende hacer valer como experiencia fue cedido o recibido en cesión, la 
certificación deberá especificar la fecha de la cesión y discriminar el valor del contrato ejecutado por el cedente y 
el cesionario. 
 
NOTA 6 El valor que se contabilizará para los efectos de los valores requeridos en este numeral, será aquel que 
se certifique como ejecutado, es decir no se tendrá en cuenta el valor no ejecutado. 
 
NOTA 7 En caso de que las certificaciones aportadas que acreditan experiencia sean expedida por una entidad 
privada con quien se haya prestado, junto con la respectiva certificación deberá anexarse copia del contrato 
correspondiente.  
 
NOTA 8 No se aceptarán las certificaciones que no se encuentren ejecutadas en su totalidad.  
 

REGLAS GENERALES PARA LA VALORACIÓN DE LA EXPERIENCIA  

1. Regla de sumatoria: Para el caso de consorcios o uniones temporales: cuando la propuesta se presente 
en consorcio o unión temporal, la experiencia será la sumatoria de las experiencias de los integrantes de 
que la tengan.  

2. La experiencia adquirida en consorcio o unión temporal será tenida en cuenta de acuerdo con el 
porcentaje de participación en la unión temporal o consorcio, en la cual fue adquirida.  

3. Si el proponente adjunta a su propuesta certificaciones adicionales a las máximas requeridas por la 
entidad, se tendrá en cuenta las primeras relacionadas y/o allegadas en el anexo correspondiente dentro 
de la propuesta de acuerdo con el número máximo de certificaciones a presentar. 

4. En caso de que se relacione más de un contrato en una sola certificación, para efectos de verificación se 
tomará la experiencia especifica del proponente directamente relacionado con los servicios y/o 
actividades solicitadas por la entidad, de cada contrato individualmente considerado, en orden de mayor 
a menor valor ejecutado siempre que cumpla con las especificaciones establecidas en el presente 
documento y en el pliego de condiciones.  

5. Cuando el valor de los contratos y/o certificaciones con el cual se pretende acreditar la experiencia se 
encuentre expresado en moneda extranjera.  

✓ Para el caso de contratos en dólares americanos, se hará la conversión a pesos colombianos con 
la TRM publicada en las estadísticas del Banco de la Republica publicadas en su página oficial, 
para la fecha de terminación del contrato certificado.  

✓ Cuando la experiencia reportada se haya facturado en moneda extranjera diferente al dólar 
americano, se realizará su conversión a dólares americanos de acuerdo a las tasas de cambio 
estadísticas publicadas por el Banco de la República en su página oficial teniendo en cuenta la 
fecha de terminación del contrato certificado, y seguidamente a pesos colombianos.     

6. Cuando la experiencia a aportar haya sido obtenida de manera directa con la Terminal de Transporte S.A. 
el proponente podrá acreditar la misma tal como esté establecido en la invitación  o aportando copia de 
los contratos suscritos, sin perjuicio que la Terminal de Transporte S.A. verifique internamente la real 
ejecución de los mismos.  
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7. La Terminal de Transporte S.A. podrá en cualquier estado que se encuentre el proceso de la selección, 
verificar y solicitar ampliación de la información presentada por el oferente para la acreditación de la 
experiencia.  

8. Cuando en las certificaciones mediante las cuales se pretenda acreditar experiencia se encuentren 
también relacionados bienes y/o servicios y/o operaciones de características disimiles a las del objeto del 
presente proceso contractual, se tendrá en cuenta únicamente la experiencia correspondiente a la 
relacionada con el objeto del presente proceso de selección. Para el efecto, debe discriminarse 
claramente el (los) valor(es) de los diferentes bienes o servicios u operaciones incluidos en dicha 
certificación.  

9. La experiencia a tener en cuenta será en contratos iniciados, ejecutados y terminados a satisfacción, 
entendiéndose por esta aquella a la cual el contratista no haya sido objeto de multas o declaratorias de 
incumplimiento. En el evento en que alguna de dichas circunstancias se presente frente a la experiencia 
acreditada no se tendrá en cuenta la respectiva certificación. En consecuencia, se deberá adjuntar a las 
certificaciones del contrato copia del acta de terminación debidamente suscrita por las partes. 

 

Se tomará el valor del contrato al momento de la finalización, incluidas las adiciones y/o modificaciones, se 

divide por el valor del SMMLV del año correspondiente a la terminación, incluidas sus modificaciones y/o 

adiciones. 

AÑO SMMLV 

2021 $ 908.526 

2020 $ 877.803 

2019 $828.116 

2018 $781.242 

2017 $737.717 

2016 $689.454 

2015 $644.350 

2014 $616.000 

2013 $589.500 

 
NOTA 1: La Terminal de Transporte S.A. se reserva el derecho de comprobar la autenticidad de los documentos 

aportados, así como de verificar el cumplimiento a cabalidad de los contratos y/o certificaciones que el oferente 

aporte.  

 
9. CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS Y ADJUDICACIÓN 
 

Una vez la Terminal de Transporte S.A. haya determinado que la propuesta se ajusta a las exigencias jurídicas, 

técnicas, se catalogará como HABILITADA y se procederá a su evaluación y comparación. 
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La oferta más favorable será aquella con el menor precio, siempre y cuando cumpla con los requisitos técnicos y 

habilitantes establecidos en los términos de la invitación. 

1. En la propuesta económica, el valor unitario no podrá ser superior al valor total sugerido por bien o 
servicio correspondiente al estudio de mercado y establecido por la entidad como presupuesto oficial 
para el presente proyecto. 

2. En el valor de la propuesta se entiende incluidos en su totalidad, los costos directos e indirectos que 
genere el servicio a contratar, los impuestos y demás gastos que origine el mismo, los cuales estarán a 
cargo del contratista. 

3. Los gastos y costos en que incurran los oferentes para la elaboración y presentación de la propuesta serán 
de su propia cuenta y riesgo. La Terminal de Transporte S.A, no reconocerá ni reembolsará ningún valor 
por este concepto. 

4. El proponente deberá presentar y firmar la PROPUESTA ECONÓMICA, certificando bajo la gravedad de 
juramento que toda la información que registra es veraz y que no se encuentra incurso en causal de 
inhabilidad o incompatibilidad para contratar con la Terminal de Transporte S.A. 

5. Todos los gastos no previstos en la propuesta serán a cargo del contratista. 
 

OFERTA MAS FAVORABLE 

El ofrecimiento más favorable para la Terminal de Transporte S.A., se determinará por el precio más bajo, incluido 

IVA y todos los impuestos de ley, siempre y cuando cumpla con todas las especificaciones técnicas descritas en el 

presente documento. 

10. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 
 

10.1 OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA COMO EXPERTO: 
 

1. Constituir las garantías a favor de la Terminal de Transporte S.A. que amparen los riesgos requeridos. 
2. Acatar las órdenes del supervisor quien velará por el cumplimiento de las obligaciones aquí 

establecidas. 
3. Cumplir con el objeto contractual de conformidad con los estudios y documentos previos, la minuta del 

contrato, las especificaciones técnicas establecidas en el pliego de condiciones junto con sus anexos, 
documentos adjuntos, adendas, la propuesta y todos los documentos que hagan parte integral del 
contrato. 

4. Conocer los pliegos de condiciones del proyecto a realizar interventoría (TT-SPO-01-2022), los planos, 
autorizaciones y permisos expedidos por las autoridades competentes para ejecutar el contrato con 
eficiencia, eficacia y efectividad. 

5. Suscribir y radicar oportunamente el acta de inicio, las actas de avance, las actas de pagos parciales, el 
acta de finalización, el acta de liquidación del contrato y demás documentos a que haya lugar. 

6. Presentar un programa detallado de trabajo que incluya todas las actividades a realizar para la correcta 
ejecución del contrato, dentro de los ocho (8) días siguientes a la suscripción del contrato. 

7. Atender de manera diligente las observaciones, recomendaciones e instrucciones que durante el 
desarrollo del contrato se le impartan por la supervisión. 
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8. Adoptar las medidas ambientales, sanitarias, forestales, ecológicas e industriales necesarias para no 
poner en peligro a las personas, animales, plantas, cosas o medio ambiente y garantizar que el personal 
a su cargo también lo haga. 

9. Prevenir los accidentes y tomar todas las precauciones necesarias para reaccionar de manera oportuna 
a las situaciones de emergencia que se puedan presentar por hechos atribuibles a la naturaleza, a 
terceros o a la ejecución de los trabajos. 

10. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y trabas. 
11. No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la Ley con el fin de hacer u omitir 

algún hecho. 
12. El contratista será responsable ante las autoridades de los actos u omisiones en el ejercicio de las 

actividades que desarrolle en virtud de la contratación, cuando con ellos cause perjuicio a La Terminal 
o a terceros. 

13. Contratar a su cargo el personal que requiera para ejecutar el contrato, sin limitarse a los requeridos en 
el presente pliego de condiciones y sus respectivos anexos. Los salarios, prestaciones sociales e 

indemnizaciones -si resultaren- son como mínimo los previstos en la Legislación Colombiana. 

14. Relacionar mensualmente los conceptos básicos mínimos de carga prestacional pagados a cada trabajador.  
15. Cumplir con las afiliaciones y aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, y con los pagos de aportes 

Parafiscales en los términos de la legislación vigente. 
16. Garantizar la disponibilidad solicitada respecto de los miembros del equipo mínimo requerido en los 

pliegos; asegurar su suplencia inmediata en caso de ausencia o retiro e informar de este hecho al 
supervisor del contrato, quien verificará que el personal de reemplazo cumple con los mismos requisitos 
exigidos para el cargo. 

17. Verificar al inicio de la ejecución contractual la existencia de todos los permisos, autorizaciones, planos 
y demás documentos necesarios para la ejecución contractual, gestionar su prórroga cuando hubiere 
lugar a ello e instar a que el contratista de la obra adelante las gestiones necesarias para la obtención de 
permisos requeridos para la ejecución del contrato. 

18. Entregar por lo menos una (1) vez al mes un informe de avance de interventoría de la obra en términos 
porcentuales, y los avances de la obra. 

19. Responder por los documentos físicos o magnéticos producidos, elaborados o entregados con ocasión 
de la ejecución del contrato, los cuales acepta son de propiedad de la Terminal de Transporte S.A. 

20. Garantizar el cumplimiento de todas las obligaciones que se deriven del Plan de Manejo Ambiental. 

21. Efectuar el pago de los tributos que se causen o llegaren a causarse por la celebración, ejecución y 
liquidación del contrato. 

22. Velar por que el contratista de obra de la Terminal de Transporte S.A. presente todos los comprobantes, 
registros, libros, recibos de cotizaciones, órdenes de compra, facturas, correspondencia y cualquier 
documentación de soporte relacionada con las cuentas del contrato, en materia técnica o laboral, 
durante el plazo del mismo y un (1) año más, sin oponer reglas de reserva documental. 

23. Convocar reuniones para revisar el estado de ejecución del contrato, el cumplimiento de las 
obligaciones a cargo del contratista o cualquier aspecto técnico que sea de interés. 

24. Proveer el transporte adecuado para el cumplimiento de sus compromisos contractuales. 

25. Velar porque el contratista de la obra, coloque y mantenga la señalización de la obra de acuerdo a las 
disposiciones de las autoridades locales. 

26. Garantizar la buena calidad de los materiales y elementos utilizados para el cumplimiento del objeto 
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del contrato de la obra. 

27. Cumplir con los protocolos de Bioseguridad.  
28. Cumplir el Manual de Interventoría y Supervisión de la Terminal de Transporte S.A. 

29. Las demás que se deriven de la naturaleza de la contratación. 

 
10.2 OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA COMO EXPERTO. 

Sin perjuicio de las obligaciones generales, señaladas en los estudios previos y las que corresponden acorde al 
Manual de Contratación de la Terminal de Transporte S.A., el oferente que resulte adjudicatario deberá cumplir 
como mínimo las siguientes obligaciones específicas: 

1. El contratista debe Efectuar la revisión de las pólizas y garantías que presente para el contratista de obra 
durante la ejecución del contrato.   

2. El contratista debe emitir todos los conceptos solicitados por la supervisión referente a la ejecución de 
obra. 

3. El contratista debe tener en cuenta para la programación de la ejecución de las intervenciones las fechas 
de temporada que maneja el Terminal de Transporte dado que prevalece la operación  

4. Si se requiere la suspensión del contrato por temporada alta de la operación o por el tema invernal el 
contratista no puede solicitar mayor costo del contrato. 

5. Estudiar y revisar la totalidad de los documentos entregados por el contratante y no demorar más de 3 
días hábiles para dar respuesta. 

6. Estudiar y revisar toda la documentación contractual del contrato objeto de interventoría. 
7. Verificar que los estudios y diseños del proyecto estén acordes con las actividades a ejecutar en la obra. 
8. Citar e instalar Comités con el fin de iniciar la ejecución de la contratación de las actividades y la ejecución 

de obra, el INTERVENTOR debe citar e iniciar su implementación. 
9. organización de la Interventoría: Presentar la organización y la metodología a implementar para el 

desarrollo de la Interventoría, la cual debe presentar concordancia con el plan de calidad, teniendo en 
cuenta los siguientes requisitos: 

a) Organización: El proponente deberá entregar el planteamiento de organización técnica y 
administrativa de la interventoría mediante la presentación de la siguiente información: 

• Enfoque de la interventoría 

• Funciones de la interventoría 

• Descripción de funciones y responsabilidades del personal, tanto de obra como de oficina, 
relacionados con el objeto del contrato 

• Organigrama de la Interventoría con cargos, responsables, líneas de dependencia y coordinación, 
destacando el apoyo que dará la oficina central. 

b) Metodología: El proponente deberá presentar su metodología específica de trabajo, 
herramientas de planeación, control y evaluación, a través de los cuales pretende garantizar la 
efectividad de la consultoría y el éxito del proyecto, mediante la presentación de la siguiente 
información: 

• Diagramas de procedimientos técnicos y administrativos que propone implementar. 

• Estimativos de tiempos para las actividades propuestas de tipo técnico y administrativo 
propuestas. 
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• Asignación de recursos de personal técnico y auxiliar, equipos de apoyo, tanto de oficina como 
de cómputo. 

• Cronograma de personal con la asignación de tiempos para las actividades de tipo técnico y 
administrativo durante las diferentes etapas de construcción del proyecto. 

10. Aseguramiento de la Calidad de la Obra: El INTERVENTOR debe aprobar el Manual de Procedimientos 
para Aseguramiento de la Calidad presentado por el contratista de obra que cumplan con los requisitos 
de calidad especificados de la obra y los procesos administrativos. Así como supervisar que el personal de 
obra conozca y aplique dicho manual. 

11. El interventor velara porque el Constructor designe oportunamente el personal suficiente para mantener 
en todo momento el orden en la apariencia física de la obra, libre de toda acumulación de desperdicios o 
escombros, causados en desarrollo de las obras y a la terminación de la obra retirar de ella todos los 
residuos, materiales sobrantes, etc.  

12. Verificar las pólizas de garantía y estar atento que la entidad este amparada por las garantías 
contractuales establecidas. 

13. Definir y aplicar el plan de procedimientos técnicos de aseguramiento de la calidad, control y aprobación 
de la obra ejecutada.  

14. Revisar y avalar el cumplimiento de las normas técnicas y de seguridad vigente, así como todos los 
detalles, especificaciones y presupuestos necesarios para la correcta ejecución de la obra con base en los 
estudios y diseños técnicos entregados por la entidad. 

15. Controlar permanentemente la claridad y seguridad de los trabajos de construcción y autorizará el 
número y tipo de prueba y estudios especiales; interpretará, aprobará y convalidará los ensayos de 
laboratorio de suelos que fuere necesario realizar.  

16. Controlar permanentemente la calidad de los materiales que se utilizaran durante la ejecución del 
contrato. 

17. Solicitar al constructor el reemplazo o reparación de las obras defectuosas, según las obligaciones y 
condiciones técnicas administrativas acordadas para la ejecución de los trabajos. 

18. Deberá aportar Planes de Higiene, Seguridad Industrial, Salud Ocupacional y Manejo y Control Ambiental, 
ajustados para la obra y su implementación, los cuales se aplicarán durante la ejecución de la obra, de 
acuerdo con la legislación vigente. 

19. Garantizar el cumplimiento de todas las obligaciones que se deriven del Plan de Manejo Ambiental 
20. Proceso Constructivo: El INTERVENTOR deberá estudiar y avalar el proceso constructivo presentado por 

el constructor 
21. Poner en conocimiento y emitir concepto a la Terminal de Transporte S.A., con la debida anticipación, la 

necesidad de prórroga o el vencimiento del contrato de obra. En cada uno de estos casos, será la 
Interventoría la responsable de solicitar oportunamente el trámite pertinente, previa justificación de los 
hechos, quedando a juicio de la Terminal la determinación final. 

22. La facturación debe expedirse y radicarse con el supervisor del contrato hasta el día veinticinco (25) de 
cada mes, de lo contrario deberá expedirse en el mes siguiente. 

23. Verificar que el contratista de obra cumpla con todos los permisos, autorizaciones y requisitos necesarios 
para la ejecución del objeto contractual 

24. Reportar de manera oportuna y debidamente sustentados los incumplimientos contractuales del 
contratista de obra, siendo responsable en los términos de la Constitución y la ley por su gestión 
defectuosa y/o tardía, y requerir el inicio de los procesos sancionatorios a que haya lugar. 
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Todas las demás obligaciones que sean necesarias para el efectivo cumplimiento del contrato. 
 

NOTA: El INTERVENTOR debe exigir al CONTRATISTA de la obra las certificaciones de calidad de los materiales 
utilizados, los ensayos de laboratorio en el transcurso de la ejecución de la misma. Así mismo, debe exigir una 
secuencia fotográfica del sitio o lugar donde se desarrollarán las obras antes y después de ejecutadas estas. - 
Rechazará los trabajos que se ejecuten en forma indebida o ineficiente, ordenando su correspondiente corrección. 

 
10.3 OBLIGACIONES AMBIENTALES 

El futuro contratista deberá cumplir con la legislación ambiental vigente sin que LA TERMINAL DE TRANSPORTE 

SA le efectúe requerimiento expreso. Por lo anterior, para adelantar sus actividades, le corresponde obtener 

previamente las licencias, permisos, o autorizaciones necesarias y cumplir con las especificaciones que para el 

respectivo contrato sean indicadas por la Entidad.  

Aplicarán todos los requerimientos normativos en materia de ejecución de actividades de construcción, en 

particular los relativos al Plan de Manejo Ambiental - PMA, PIN expedido por la Secretaría de Ambiente, 

afiliaciones y pagos al sistema de seguridad social en salud, pensiones y riesgos laborales, exámenes médicos, 

trabajos en altura, seguridad industrial y salud ocupacional, entre los más relevantes. 

10.4 OBLIGACIONES SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO  

Requisitos de Seguridad y Salud en el Trabajo: En cumplimiento del artículo 2 de la Ley 1562 de 2012 que modificó 
el artículo 13 del Decreto legislativo 1295 de 1994, el contratista se obligará a afiliarse a la administradora de 
riesgos laborales – ARL, que ampare los riesgos laborales identificados para la TERMINAL DE TRANSPORTE SA 
Entregar para el pago, la certificación suscrita por el representante legal o revisor fiscal, que acredite el 
cumplimiento del pago de aportes al sistema de seguridad social integral, parafiscales, ICBF, SENA y cajas de 
compensación familiar de los últimos seis (6) meses, de conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 o 
aquella que lo modifique, adicione o complemente. 

 

11. CAUSALES DE RECHAZO 

Serán causales de rechazo las previstas en el estudio previo y/o invitación pública y las expresamente señaladas 
en la Ley. Por lo tanto, la Terminal de Transporte S.A., rechazara las propuestas en los siguientes eventos: 

1. El proponente se halle incurso en alguna de las causales de inhabilidad o incompatibilidad para contratar 
establecidas en la Constitución o en la ley. 

2. La propuesta sea presentada por personas jurídicamente incapaces para obligarse.  
3. Existan varias propuestas presentadas por el mismo proponente. 
4. El proponente señale su desacuerdo o imposibilidad de cumplir las obligaciones y condiciones previstas 

en la invitación a ofertar, o presente condicionamiento para su adjudicación. 
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5. No presentar la oferta de conformidad con la guía para presentar ofertas en la plataforma del SECOP II, 
expedida por Colombia Compra Eficiente. 

6. Cuando el proponente no responda a cualquiera de los requerimientos efectuados por la entidad en el 
término previsto en la invitación a ofertar o en la solicitud que de forma particular haga la entidad. 

7. Cuando de conformidad con la información a su alcance, la entidad estime que el valor de una oferta 
resulta artificialmente bajo y una vez requerido el proponente para la sustentación del valor ofertado, el 
mismo no de razones suficientes para el comité evaluador. 

8. Cuando en el certificado de existencia y representación se verifique que el objeto del proponente (o de 
cualquiera de los integrantes cuando sea un consorcio o Unión Temporal) no permita desarrollar la 
actividad, gestión y operación que se solicita en el presente proceso. 

9. Se demuestre que, a la fecha de presentación de su propuesta, el proponente sea persona jurídica o 
natural no se encuentra al día, durante los últimos seis (6) meses con el cumplimiento en el pago de los 
aportes al sistema de seguridad social en salud, pensión, y riesgos laborales y los aportes a parafiscales 
cuando a ello hubiere lugar. 

10. Cuando se acrediten circunstancias ocurridas con posterioridad al cierre del proceso 
11. Cuando de conformidad con el certificado de existencia y representación expedido por la cámara de 

comercio o autoridad competente, con los estatutos de la persona jurídica o con certificación 
juramentada proveniente del representante legal del proponente, se determine que su duración no es 
igual a la del plazo para la ejecución del contrato y un (1) año más. 

12. Cuando verificada la información aportada por los proponentes, se determine por parte de la Terminal de 
Transporte S.A., que ella no corresponde a la realidad o existan contradicciones que induzcan a error e 
impidan la selección objetiva. 

13. Cuando el valor de la propuesta económica sea superior al presupuesto oficial establecido por la entidad. 
14. Cuando el valor unitario sea superior al valor total sugerido por bien o servicio correspondiente al estudio 

de mercado y establecido por la entidad como presupuesto oficial para el presente proyecto. 
15. Cuando el proponente no cumpla con cualquiera de las especificaciones técnicas exigidas que impidan la 

comparación objetiva de las propuestas, siendo insubsanables. 
16. En los demás casos que contemple la ley y/o los estudios previos y/o la invitación pública que rige el 

presente proceso de selección. 
 
 

12. FACTOR DE ESCOGENCIA 

El ofrecimiento más favorable para la Terminal de Transporte S.A., se determinará por el precio más bajo, incluido 

IVA y todos los impuestos de ley, siempre y cuando cumpla con todas las especificaciones técnicas descritas en el 

presente documento. 

NOTA: La oferta presentada es vinculante, irrevocable y obligatoria en los términos del artículo 845 y ss del Código 
de Comercio y demás normas pertinentes. 

 
13. CRITERIOS DE ESCOGENCIA CUANDO EXISTA UNA SOLA PROPUESTA HABIL 
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La entidad podrá adjudicar el contrato cuando solo se haya presentado una propuesta y esta cumpla con los 
requisitos habilitantes exigidos, y siempre que la oferta satisfaga los requerimientos contenidos en la invitación 
pública del presente proceso.  

 

14. CRITERIOS DE DESEMPATE 

Se entenderá que hay empate cuando dos o más proponentes habilitados cuenten con el menor precio; en caso 

de presentarse un empate, la Terminal de Transporte S.A., aplicará de conformidad con el artículo 35 de la Ley 

2069 de 2020, las siguientes reglas de forma sucesiva y excluyente: 

1. Preferir la oferta de bienes o servicios nacionales frente a la oferta de bienes o servicios extranjeros. 
2. Preferir la propuesta de la mujer cabeza de familia, mujeres víctimas de la violencia intrafamiliar o de la 

persona jurídica en la cual participe o participen mayoritariamente; o, la de un proponente plural 
constituido por mujeres cabeza de familia, mujeres víctimas de violencia intrafamiliar y/o personas 
jurídicas en las cuales participe o participen mayoritariamente. 

3. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite en las condiciones establecidas en la ley 
que por lo menos el diez por ciento (10%) de su nómina está en condición de discapacidad a la que se 
refiere la Ley 361 de 1997. Si la oferta es presentada por un proponente plural, el integrante del oferente 
que acredite que el diez por ciento (10%) de su nómina está en condición de discapacidad en los términos 
del presente numeral, debe tener una participación de por lo menos el veinticinco por ciento (25%) en el 
consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura y aportar mínimo el veinticinco por ciento (25%) 
de la experiencia acreditada en la oferta.  

4. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite la vinculación en mayor proporción de 
personas mayores que no sean beneficiarios de la pensión de vejez, familiar o de sobrevivencia y que 
hayan cumplido el requisito de edad de pensión establecido en la Ley.  

5. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite, en las condiciones establecidas en la ley, 
que por lo menos diez por ciento (10%) de su nómina pertenece a población indígena, negra, 
afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitanas.  

6. Preferir la propuesta de personas en proceso de reintegración o reincorporación o de la persona jurídica 
en la cual participe o participen mayoritariamente; o, la de un proponente plural constituido por personas 
en proceso de reincorporación, y/o personas jurídicas en las cuales participe o participen 
mayoritariamente.  

7. Preferir la oferta presentada por  un proponente plural siempre que: (a) esté conformado por al menos 
una madre cabeza de familia y/o una persona en proceso de reincorporación o reintegración, o una 
persona jurídica en la cual participe o participen mayoritariamente, y, que tenga una participación de por 
lo menos el veinticinco por ciento (25%) en el proponente plural; (b) la madre cabeza de familia, la persona 
en proceso de reincorporación o reintegración, o la persona jurídica aporte mínimo el veinticinco por 
ciento (25%) de la experiencia acreditada en la oferta; y (c) ni la madre cabeza de familia o persona en 
proceso de reincorporación o reintegración, ni la persona jurídica, ni sus accionistas, socios o 
representantes legales sean empleados, socios o accionistas de los miembros del proponente plural.  

8. Preferir la oferta presentada por una Mipyme o cooperativas o asociaciones mutuales; o un proponente 
plural constituido por Mipymes, cooperativas o asociaciones mutuales.  
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9. Preferir la oferta presentada por el proponente plural constituido por micro y/o pequeñas empresas, 
cooperativas o asociaciones mutuales.  

10. Preferir al oferente que acredite de acuerdo con sus estados financieros o información contable con corte 
a 31 de diciembre del año anterior, por lo menos el veinticinco por ciento (25%) del total de pagos 
realizados a MIPYMES, cooperativas o asociaciones mutuales por concepto de proveeduría del oferente, 
realizados durante el año anterior; o, la oferta presentada por un proponente plural siempre que: (a) esté 
conformado por al menos una MIPYME, cooperativa o asociación mutual que tenga una participación de 
por lo menos el veinticinco por ciento (25%); (b) la MIPYME, cooperativa o asociación mutual aporte 
mínimo el veinticinco por ciento (25%) de la experiencia acreditada en la oferta; y (c) ni la MIPYME, 
cooperativa o asociación mutual ni sus accionistas, socios o representantes legales sean empleados, 
socios o accionistas de los miembros del proponente plural .  

11. Preferir las empresas reconocidas y establecidas como Sociedad de Beneficio e Interés Colectivo o 
Sociedad BIC, del segmento MIPYMES.  

12. Se realizará el sorteo a través de balota única marcada como ganadora, de acuerdo a la cantidad de 
oferentes que estén habilitados en la audiencia de adjudicación  
 

 
15. CONSTITUCION DE GARANTIAS 

El contratista deberá constituir a nombre de la Terminal de Transporte S.A., las siguientes pólizas para mitigar la 

ocurrencia de situaciones de riesgo que puedan afectar el desarrollo de las obras a su cargo 

La garantía única de cumplimiento deberá amparar los siguientes riesgos:  

1. Cumplimiento: Su cuantía será equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del contrato con vigencia 
por el término de duración del mismo y seis (6) meses más, contado a partir de la suscripción del contrato. 

2. Pago de Salarios y Prestaciones Sociales: Su cuantía será equivalente al veinte por ciento (20%) del valor 
del contrato con vigencia por el término de duración del mismo y tres (3) años más, contado a partir de 
la suscripción del contrato.  

3. Calidad del servicio: Su cuantía será equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del contrato con 
vigencia de un (1) año a partir del recibo a satisfacción del servicio. 
 

Antes del inicio de la ejecución del contrato, La Terminal aprobará la garantía, siempre y cuando reúna las 
condiciones legales y reglamentarias propias de cada instrumento y ampare los riesgos establecidos para el 
contrato. 
 
Igualmente, el oferente manifiesta que ha revisado el estudio previo y los demás documentos del proceso y en 
consecuencia conoce el alcance del contrato, sus obligaciones y los riesgos del mismos aceptándolos libremente 
al presentar su oferta.   
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16. PRESENTACION DE LA OFERTA 

La carta de presentación de la oferta deberá ser diligenciada según el Anexo No. 1 adjunto a las condiciones de 
contratación y la OFERTA ECONÓMICA de acuerdo al Anexo No. 2, firmada por el representante legal, si es 
persona jurídica, o por el representante del Consorcio o Unión Temporal, si es del caso, o por el apoderado 
debidamente constituido, quien debe estar facultado para participar en la presente SOLICITUD SIMPLIFICADA 
DE OFERTAS. Para el último caso, deberá anexar el poder correspondiente con la manifestación expresa de las 
facultades otorgadas y sus limitaciones. El proponente o el representante legal del proponente deben adjuntar 
copia de la cédula de ciudadanía. 

El proponente como experto en la preparación de su oferta deberá tener en cuenta el estudio previo que hace 
parte de esta invitación y las condiciones de la presente invitación. 
 
El proponente con la sola presentación de su oferta acepta los riesgos definidos para la ejecución del objeto del 
presente proceso contractual y que se encuentran en el estudio previo publicado. 

 
Teniendo en cuenta que el proceso de selección se adelanta bajo los parámetros indicados en la plataforma 
SECOP II, de Colombia Compra Eficiente, es pertinente que el interesado siga el procedimiento contenido en la 
Guía rápida para presentación de ofertas en el SECOP II, el proveedor debe verificar que corresponda a la última 
versión de los documentos guía publicados por Colombia Compra Eficiente. 
 
Es responsabilidad del oferente asegurarse que su propuesta sea cargada a tiempo y en debida forma en el 
aplicativo SECOP II del Portal Único de Contratación www.colombiacompra.com.co, ya que no será considerada 
la propuesta allegada en un lugar diferente o presentada con posterioridad a la fecha y hora de cierre estipuladas 
en la presente invitación y en dicha plataforma. 
 
Se recuerda a los interesados en participar que es su responsabilidad disponer del tiempo suficiente para 
estructurar y presentar sus ofertas a través del Sistema Electrónico de Contratación Estatal SECOP II.  
 
El cierre de este proceso de Solicitud Simplificada de Ofertas se realizará el día y hora indicados en el 
CRONOGRAMA previsto en la plataforma SECOP II.  
 
En la fecha y hora límite señalada para el envío de propuestas a través del SECOP II, se procederá con la diligencia 
de cierre, dando apertura al sobre electrónico que contiene la(s) propuesta(s) recibidas.  
 
Una vez desencriptada la información contentiva de la(s) oferta(s) se generará a través de la misma plataforma 
el registro de recepción que evidencia el nombre del (los) proponente(s) y la hora de remisión de las ofertas. 
Este registro será publicado para conocimiento de todos los interesados en el proceso de selección por medio 
de la plataforma SECOP II.  
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17. PROTOCOLO DE INDISPONIBILIDAD SECOP II 

De acuerdo con EL PROTOCOLO DE INDISPONIBILIDAD DEL SECOP II: “Una indisponibilidad es aquella que afecta 
la presentación de ofertas; la presentación de manifestaciones de interés; la elaboración o aplicación de 
Adendas en el SECOP II; o la realización de una subasta, cuando la indisponibilidad se presenta dentro de las 
cuatro (4) últimas horas previstas para el evento correspondiente o durante la realización de una subasta”. 
 
En el evento de presentarse alguna de las anteriores situaciones, los proponentes y la Terminal de Transporte 
S.A., deberán remitirse al Protocolo de Indisponibilidad SECOP II,  proferido por Colombia Compra Eficiente. 
 
Únicamente para los efectos establecidos en la mencionada guía y solo si Colombia Compra Eficiente, confirma 
la indisponibilidad del SECOP II, y se cumplen las condiciones establecidas en el protocolo, la Entidad dispondrá 
el correo electrónico: contratacion@terminaldetransporte.gov.co. 
 
 

 
Preparó y Proyectó:  Crhistian Neita Murillo - Profesional Subgerencia Jurídica 
Revisó:   Liliana Avendaño Triviño - Líder del Proyecto  
  Eduardo González Mora – Subgerente de Operaciones e Infraestructura    

Alberto Gómez Barrios – Subgerente Corporativo  
  Carlos Salcedo de la Vega - Subgerente Jurídico 
  Luis Germán Vizcaíno – Asesor Gerencia 

  

mailto:contratacion@terminaldetransporte.gov.co
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ANEXO No. 1 
CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA. 

SOLICITUD SIMPLIFICADA DE OFERTAS 

 
Ciudad y fecha 
 
Señores 
TERMINAL DE TRANSPORTE S.A. 
Diagonal 23 No. 69 – 60 Oficina 502 
Bogotá D.C. 
 
 
Asunto: SOLICITUD SIMPLIFICADA DE OFERTAS 
 
 
El suscrito, obrando en representación de __________________ o en nombre propio, me permito 

presentar OFERTA para el proceso de selección del asunto, cuyo objeto es: “Contratar la Interventoría técnica, 

administrativa, financiera al contrato de “Mantenimiento y adecuaciones a los parqueaderos y espacios públicos 

que se encuentran a cargo del DADEP”  

Dejo constancia bajo la gravedad del juramento de lo siguiente:  

A) Me asiste capacidad legal para ofertar, firmar el correspondiente contrato, en caso de ser adjudicado. 
 
B) Que declaro bajo la gravedad del juramento que se entiende prestado con la firma de la presente carta, 
que no me encuentro incurso en causal alguna de inhabilidad o incompatibilidad o prohibiciones para 
participar en el presente proceso de selección y/o contratar, consagradas en la Constitución y la ley. 

 
C) Que manifiesto expresamente haber leído y conocer las condiciones de la invitación a ofertar y en 
consecuencia me someto a la misma y me comprometo de manera expresa a cumplir todas las especificaciones 
y condiciones técnicas señaladas. 

 
D) Que acepto las consecuencias que se deriven del incumplimiento de los requisitos a que se refiere el literal 
anterior. 

 

E) Que declaro bajo la gravedad de juramento, que toda la información aportada y contenida en mi 
propuesta es veraz y susceptible de comprobación. 
 
F) Que acuso recibo de las comunicaciones (si a ello hubiere lugar) de fecha ___________ y ADENDAS (si a 
ello hubiere lugar) números ____, ____, ____, y ____ a la invitación, expedidos por la Terminal de 
Transporte S.A., durante el período del proceso de selección y manifiesto haberlos leído y conocerlos, y por 
tanto me someto a ellos y renuncio a cualquier reclamación por ignorancia o errónea interpretación de los 
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mismos o por no haber tenido en cuenta al ofertar, todas las circunstancias previsibles de tiempo, modo y 
lugar que pueden incidir en la ejecución del Contrato. 

 
G) Que convenimos en mantener esta oferta por un período de sesenta (60) días calendario, contados a 
partir de la fecha entrega de propuestas del proceso de selección o del vencimiento de sus prórrogas si las 
hubiere; la oferta nos obliga y podrá ser favorecida en cualquier momento antes de que expire el período 
indicado. 

 
H) Que en caso que me fuere adjudicado el presente proceso de SOLICITUD SIMPLIFICADA DE OFERTAS, me 
comprometo a suscribir el contrato correspondiente, dentro del término establecido y al terminar el contrato 
me comprometo a suscribir el acta de liquidación dentro de los plazos contractuales previstos, así como a 
ejecutar todas las obligaciones del contrato que celebre con la Terminal. 

 
I) Que esta oferta, una vez aceptada y notificada su adjudicación, me obliga a su cumplimiento hasta que se 
prepare el contrato y se firme formalmente. 
 
J) Que conozco y acepto en un todo las leyes generales y especiales aplicables a este proceso contractual. 
 
K) Que haremos los trámites necesarios para la suscripción y ejecución del contrato, en los plazos 
establecidos en la invitación. 
 
L) En cumplimiento de lo señalado en la ley, declaro bajo la gravedad de juramento que la empresa o el 
consorcio o la unión temporal que represento no se encuentra relacionado en el Boletín de Responsables 
Fiscales que publica la Contraloría General de la República. (En el evento que el proponente sea una persona 
natural, debe realizar esta declaración.) 
 
M) Que el original de la oferta consta de _______________ (___) folios, debidamente numerados. 

 
O) Que acepto ser notificado de cualquier decisión administrativa que exija dicha formalidad por medio del 
siguiente correo electrónico___________________________. 

 
 

QUE MI PROPUESTA SE RESUME ASÍ 
 

NOMBRE COMPLETO DEL OFERENTE: ______________________________  
 
Cédula de ciudadanía o NIT: __________________ 
 
REPRESENTANTE LEGAL: __________________________ 
(En caso de Consorcio o Unión Temporal, se debe indicar el nombre y país de origen de cada una de las partes que 
lo conforman) 
 
Plazo para ejecutar el contrato: __________________ 
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Validez de la propuesta oferta: ___________________ 
 
Valor de la oferta: ___________________________ (incluido IVA y demás impuestos correspondientes) 
 
Mi oferta de bienes y/o servicios cumple con todas las condiciones y especificaciones técnicas solicitadas por la 
Terminal de Transporte S.A. 
 
Atentamente, 
 
Razón Social ______________________________ 
NIT. __________________ Régimen tributario al cual pertenece _______________ 
 
Dirección ___________________________________   
Teléfono: ________________ Fax: ________________ 
Correo electrónico ___________________________________ 
Ciudad ______________________ 
 
Firma _________________________________ 
Nombre Representante Legal __________________________________ 
C.C. No. __________________ de _______________  
 
 
FIRMA Y SELLO 
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ANEXO Nº 2 
PROPUESTA ECONOMICA 

 

    SUELDO Y/O PARTICIPACIÓN VALOR 
CANT. CARGO / OFICIO JORNAL MENSUAL TOTAL (h-mes) PARCIAL ($) 

(1)   (2) (3) (1)*(2)*(3) = (4) 

 COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL 

  PERSONAL PROFESIONAL Y TECNICO 

1 Director 
 

2,00            

1 Residente 
 

4,00            

1 Inspector de Interventoría 
 

3,00 
 

1 Inspector de Interventoría  3.00  

  PERSONAL AUXILIAR          

1 Auxiliar Administrativo 
 

4,00            

  
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = 
SUMATORIA DE (4) = (5)     

         

  FACTOR MULTIPLICADOR (6)                                   

  SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = (5) * (6) = (A)   

            

      COSTO  TIEMPO DE  VALOR 

CANT. CONCEPTO UNIDAD ($)  UTILIZACIÓN  PARCIAL ($) 

(7)     (4) TOTAL (4) (2)*(3)*(4)= (10) 

  OTROS COSTOS         

1 
Oficina  (incluye servicios 
públicos) 

mes 
(S/comprobante) 

                   3,00              

1 

Papelería, CDs, DVDs, edición 
informes,  

fotocopias, fotografias, 
planos, etc. 

mes 
(S/comprobante) 

                       4,00              
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1 Comunicaciones 
mes 

(S/comprobante) 
                       3,00              

  TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS = SUMATORIA DE (10) = (B)         

      COSTO  TIEMPO DE  VALOR 
CANT. CONCEPTO UNIDAD ($)  UTILIZACIÓN  PARCIAL ($) 

(11)     (12) TOTAL (13) 
(11)*(12)*(13)= 

(14) 

  OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO  

1 Ensayos de Laboratorios Global                                        1,00               

  
TOTAL OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO = 
SUMATORIA DE (14) = (C)  

             

  
COSTO BÁSICO = (A) + (B) + 
(C) = (D)       

 

  IVA = 19% * (D) = (E)        

  COSTO TOTAL = (D) + (E) = 
(F) 

       

 

 Nota: El valor debe incluir los planes de implementación de Bioseguridad. 

1. En la propuesta económica, ni el valor de la sumatoria total ni de lo ofertado podrá ser superior al valor 
tope establecido por la Entidad como presupuesto oficial. 

2. En el valor de la propuesta se entienden incluidos en su totalidad, los costos directos e indirectos que 
genere el servicio a contratar, los impuestos y demás gastos que origine el mismo, los cuales estarán a 
cargo del contratista. 

3. Los gastos y costos en que incurran los oferentes para la elaboración y presentación de las propuestas 
serán de su propia cuenta y riesgo. La Terminal de Transporte S.A., no reconocerá ni reembolsará ningún 
valor por este concepto. 

4. El proponente deberá presentar y firmar el Anexo PROPUESTA ECONOMICA. 
5. Todos los gastos no previstos en la propuesta serán a cargo del contratista 

 
 

FIRMA, ______________________________________ 
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ANEXO No. 3 
ASIGNACIÓN DE RIESGOS 

 

 

PROPONENTE Y/O 

CONTRATISTA 

P
R

O
B

A
B

IL
ID

A
D

IM
P

A
C

T
O

V
A
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O

R
A

C
IO
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C
A

T
E

G
O

R
IA

¿CÓMO SE REALIZA  EL 

MONITOREO?
PERIODICIDAD

1

G
e

n
e
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l

E
x

te
rn

o

E
je

c
u

c
io

n

R
ie

sg
o

 d
e

 l
a

 

n
a

tu
ra

le
za Climáticos: Se refiere a los perjuicios ocasionados por 

cambios en la naturaleza, lluvias intensas, 

desbordamientos, derrumbes en los sitios o zonas de 

afectación de las obras.

Posible ausentismo del 

personal de interventoría 

a las obras

3 2 5
Riesgo 

Medio
X

El contratista de Interventoría, deberá garantizar la 

presencia de sus colaboradores en las obras y zonas de 

influencia de las mismas 

3 1 4
Riesgo 

Bajo
SI

contratista 

interventor

Al inicio de la 

manifestación 

del riesgo

A la terminación 

de la ocurrencia 

del evento

Mantener al día los reportes 

asociados al clima y el estado de las 

vías.

Diario

2

G
e

n
e

ra
l

E
x

te
rn

o

E
je

c
u

c
io

n

R
ie

sg
o

 E
c

o
n

o
m
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o

Ajustes ocasionados durante la ejecución del contrato: 

Consiste en la posibilidad que el contratista de 

Interventoría, solicite a la TTSA el reconocimiento y pago de 

mayores gastos por cambio de vigencia durante el tiempo 

de ejecución del contrato. Los gastos están representados 

en costo de insumos, tarifas, equipos, asesorías, sueldos (A 

excepción los de salario mínimo), honorarios, etc, 

regulados y no regulados por el Gobierno.   

Espectativa financiera 

desfavorable para el 

contratista Interventor.

4 3 7
Riesgo 

Alto
X

El contratista interventor, deberá realizar 

cuidadosamente el cálculo de sus gastos y costos y 

proyectarlos hasta para tres vigencias conservando las 

mismas tarifas, esto en razón a que la TTSA no dispone de 

recursos adicionales que permitan sufragar la 

eventualidad y no reconocerá incremento alguno 

diferente a los establecidos en el contrato.   

2 2 4
Riesgo 

Bajo
SI

contratista 

interventor

Al inicio de la 

ejecución del 

contrato

A la terminación 

de la ejecución 

del contrato

Seguimiento permanente al control 

de gastos
Anual

3

G
e

n
e
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l

E
x

te
rn

o

S
e
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n
 -

 E
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n
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 -
 R
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o
 O

p
e
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c
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n

a
l

Precios Por debajo del Presupuesto Oficial en la propuesta: 

del PROPONENTE  y/o INTERVENTOR

Impacto económico al 

Interventor
2 2 4

Riesgo 

Bajo
X

Implementacion de Controles en la Fase  contractual que 

aseguren la eficiencia del Interventor en la ejecución del 

contrato conforme  a sus obligaciones contractuales y a la 

oferta  económica presentada.

2 2 4
Riesgo 

Bajo
NO

Gestores y/o 

Supervisores.

Al inicio de la 

ejecución del 

contrato

A la terminación 

de la ejecución 

del contrato

Control de la ejecución de la 

interventoría con el cumplimiento de 

todas sus funciones técnicas. 

administrativas, financieras y 

jurídicas. Visitas de supervisión, 

Seguimiento a informes, 

requerimientos escritos.

Mensual

4

G
e

n
e

ra
l

In
te

rn
o

E
je

c
u

c
io

n

R
ie

sg
o

 O
p

e
ra

c
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n
a

l 

Riesgo presentado por la terminación anticipada de la 

Interventoría, por estar  ligada  contractualmente al 

desarrollo del Contrato de Obra, de tal manera que si éste 

llegare a terminarse por cualquiera de las causales 

previstas en el Contrato de Obra o por la Ley, el contrato de 

interventoría producto de la presente Solicitud 

simplificada de oferta, será liquidado por terminación de 

su objeto, sin lugar a indemnización.  Riesgo que asume el 

INTERVENTOR.

Impacto económico al 

Interventor
2 5 7

Riesgo 

Alto
X

Compromiso del Interventor en lo pertinente a sus 

obligaciones contractuales, en lograr el cumplimiento de 

la ejecución del contrato de obra, de manera que dentro 

de lo contractual se puedan solucionar oportunamente 

los problemas que se presenten en la ejecución del 

proyecto que puedan afectarlo de manera grave,  con el 

riesgo de una terminación anticipada del mismo.

1 4 5
Riesgo 

medio
SI Interventor

Al inicio de la 

ejecución del 

contrato

A la terminación 

de la ejecución 

del contrato

Vigilancia y control de la ejecución de 

la obra, solución oportuna de 

problemas, escalamiento a la Entidad 

cuando sea necesaria su 

intervención, seguimiento 

permanente a la problemática que se 

se presente, requerimientos escritos.

Permanente cuando se 

presente problemas 

que afecten de manera 

grave la ejecución de la 

obra.

AFECTA LA 

EJECUCION 

DEL 

CONTRATO

RESPONSAB

LE POR 

IMPLEMENTA

R EL 

TRATAMIENT

O

Im
p

a
c

to

V
a

lo
ra

c
ió

n

C
a

te
g

o
ri

a

TRATAMIENTO/CONTROL A SER IMPLEMENTADO

IMPACTO DESPUÉS 

DEL TRATAMIENTO

MATRIZ DE RIESGOS INTERVENTORIA

N
o

.

C
la

s
e

F
u

e
n

te

E
ta

p
a

T
ip

o
 d

e
 R

ie
s

g
o

Descripcion (Que puede pasar y como puede ocurrir)
Consecuencia de 

ocurrencia del evento 
P

ro
b

a
b

il
id

a
d

MONITOREO Y REVISIÓN

FECHA EN 

QUE SE 

COMPLETA EL 

TRATAMIENTO

FECHA EN QUE 

SE INICIA EL 

TRATAMIENTO

A QUIEN SE 

ASIGNA

5

Es
p

ec
íf

ic
o

 

In
te

rn
o

Ej
ec

u
ci

ó
n

R
ie

sg
o

 O
p

er
ac

io
n

al Riesgo por la deficiente Interventoría al Ajuste y/o 

Actualizacion  y/o Unificación y/o Modificación de estudios 

y diseños y/o elaboración de estudios complementarios 

realizados  por el Contratista, que resultaren deficientes 

y/o incompletos  y/o adversos para el proyecto,  y que 

fueron revisados y aprobados por el Interventor.  Riesgo 

que asume el INTERVENTOR

 Obras deficientes, ya sea 

en calidad, estabilidad, 

durabilidad  y/o 

funcionalidad. Demora en 

la ejecución de las obras 

Por correctivos necesarios

2 4 6
Riesgo 

Alto
X

Realizar  seguimiento permanente y revisión detallada  

por parte del Interventor con sus Especialistas en la etapa 

de Ajuste y/o Actualizacion  y/o Unificación y/o 

Modificación de estudios y diseños y/o elaboración de 

estudios complementarios,   para evitar que resulten 

deficientes y/o incompletos y/o adversos para el proyecto.  

Realizar al Contratista de Obra las observaciones 

oportunamente  y velar porque se corrija lo pertinente, de 

manera que los estudios revisados y aprobados por el 

Interventor aporten la confiabilidad y calidad requerida 

para ejecutar las obras.

1 1 2
Riesgo 

Bajo
SI Interventor

al inicio de la 

Ajuste y/0 

Actualizacion  

y/o Unificación 

y/o Modificación 

de estudios y 

diseños y/o 

elaboración de 

estudios 

complementario

s

al final de la 

Ajuste y/0 

Actualizacion  

y/o Unificación 

y/o 

Modificación de 

estudios y 

diseños y/o 

elaboración de 

estudios 

complementari

la Interventoría debe efectuar 

seguimiento contínuo  a través de su 

Director y  Especialistas,  al Ajuste y/o 

Actualizacion  y/o Unificación y/o 

Modificación de estudios y diseños 

y/o elaboración de estudios 

complementarios por parte del 

Contratista, de manera que los  

estudios revisados y aprobados por el 

Interventor aporten la confiabilidad y 

calidad requerida para ejecutar las 

Semanal en la etapa de 

Ajuste y/o Actualizacion  

y/o Unificación y/o 

Modificación de 

estudios y diseños y/o 

elaboración de 

estudios 

complementarios
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al Riesgo presentado por la deficiente Interventoría, que 

conlleve a generar problemas  a causa del no inicio de las 

obras y/o parálisis de la mismas por demoras ocasionadas 

por la  revisión y aprobación por parte del INTERVENTOR, de 

los cálculos estructurales y/o estudios y/o diseños 

definitivos para la obra del contrato, elaborados por el 

CONTRATISTA de Obra. Riesgo que asume el  INTERVENTOR.

Demora en la ejecución de 

las obras del proyecto.
2 3 5

Riesgo 

Medio
X

Realizar  seguimiento permanente y revisión detallada  

por parte del Interventor con sus Especialistas en la etapa 

de Ajuste y/o Actualizacion  y/o Unificación y/o 

Modificación de estudios y diseños y/o elaboración de 

estudios complementarios,   de manera que se vaya 

observando y corrigiendo lo pertinente a medida que se 

realiza la actualización, modificación o elaboración de  los 

estudios, permitiendo cumplir con el cronograma de 

entregas parciales acordado con el Contratista  y una vez 

terminado el plazo de estudios se cuente con el resultado 

de los mismos debidamente revisado y aprobado por el 

Interventor.

1 1 2
Riesgo 

Bajo
NO Interventor

al inicio de la 

Ajuste y/0 

Actualizacion  

y/o Unificación 

y/o Modificación 

de estudios y 

diseños y/o 

elaboración de 

estudios 

complementario

s

al final de la 

Ajuste y/0 

Actualizacion  

y/o Unificación 

y/o 

Modificación de 

estudios y 

diseños y/o 

elaboración de 

estudios 

complementari

os

la Interventoría debe efectuar 

seguimiento contínuo  a través de su 

Director y  Especialistas,  al Ajuste y/o 

Actualizacion  y/o Unificación y/o 

Modificación de estudios y diseños 

y/o elaboración de estudios 

complementarios por parte del 

Contratista, de manera que se 

cumplan con el cronograma de 

entregas parciales y con el resultado 

de los Estudios en el plazo estipulado.  

Seguimiento por parte del supervisor 

y/o Gestor, a la etapa de 

preconstrucción (Estudios), para 

verificar entregas parciales y entrega 

total de los estudios.  Requerimientos 

escritos al Interventor.

Semanal en la etapa de 

Ajuste y/o Actualizacion  

y/o Unificación y/o 

Modificación de 

estudios y diseños y/o 

elaboración de 

estudios 

complementarios
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al Riesgo presentado por la deficiente Interventoría,  por 

autorizar y/o aprobar   por parte de la INTERVENTORIA, la 

ejecución de obras que contravienen los cálculos y/o 

estudios y/o diseños aprobados; Por autorizar y/o aprobar 

la construcción de obras con cálculos y/o estudios y/o 

diseños deficientes realizados por el Contratista de Obra.  

Riesgo que asume el INTERVENTOR

 Obras deficientes, ya sea 

en calidad, estabilidad, 

durabilidad  y/o 

funcionalidad. Demora en 

la ejecución de las obras 

Por correctivos necesarios

2 4 6
Riesgo 

Alto
X

Con base en estudios y diseños  confiables autorizar las 

obras respectivas; en caso de requerirse algún ajuste a los 

mismos por imprevistos encontrados en la ejecución de 

las obras, justificar, soportar y documentar técnicamente 

los cambios requeridos. Realizar  seguimiento 

permanente y revisión detallada  por parte del Interventor 

con sus Especialistas en la etapa de Ajuste y/o 

Actualizacion  y/o Unificación y/o Modificación de estudios 

y diseños y/o elaboración de estudios complementarios,   

para evitar que resulten deficientes y/o incompletos y/o 

adversos para el proycto.  En caso de detectar alguna 

deficiencia y/o inconsistencia en los mismos al momento 

de ejecutar las obras,  adoptar los correctivos técnicos 

necesarios, justificados, soportados y documentados. 

1 1 2
Riesgo 

Bajo
SI Interventor

Al inicio de la 

Ajuste y/0 

Actualizacion  

y/o Unificación 

y/o Modificación 

de estudios y 

diseños y/o 

elaboración de 

estudios 

complementario

s

Al final de la 

ejecución del 

contrato.

la Interventoría debe efectuar 

seguimiento permanente tanto en la 

etapa de estudios, en la revisión y 

aprobación de los mismos, en forma 

que resulten con la calidad y 

confiabilidad requerida,  como en la 

implementación en obra de los 

estudios y diseños aprobados y estar 

atenta a los eventuales imprevistos 

que puedan presentarse en la 

ejcución de las obras con respecto a 

los diseños aplicados, de manera que 

puedan tomarse correctivos 

oportunamente si fueren necesarios, 

los cuales deberá justificar, soportar y 

documentar.

Semanal en la etapa de 

Ajuste y/o Actualizacion  

y/o Unificación y/o 

Modificación de 

estudios y diseños y/o 

elaboración de 

estudios 

complementarios y 

durante la ejecución de 

las obras del contrato.
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Riesgo por la deficiente Interventoría,  por autorizar y/o 

aprobar el personal del CONTRATISTA DE OBRA, sin que 

cumpla requisitos de acuerdo con las exigencias del pliego 

de condiciones y la normatividad vigente. Por permitir que 

el CONTRATISTA de Obra ejecute los trabajos sin un 

Ingeniero Residente y/o Director, y/o Especialistas, y/o 

Personal Profesional, debidamente aprobado. Riesgo que 

asume el INTERVENTOR

Deficiencia en la 

ejecución del proyecto, 

por no contar el 

Contratista con el 

personal profesional 

idóneo requerido de 

acuerdo con lo estipulado 

en el Pliego de 

Condiciones. 

2 5 7
Riesgo 

Alto
X

El Interventor debe exigir  el estricto cumplimiento de las 

requisitos para el personal profesional de la obra 

establecido  en el pliego de condiciones y velar por la 

utilización del personal aprobado, mínimo en la 

dedicación prevista en el mismo.  El Supervisor de 

Contrato y/o Gestor deberá observar al Interventor 

cualquier irregularidad al respecto cuando la advierta, 

exigiéndole el cumplimiento de sus obligaciones al 

respecto como Interventor. 

1 2 3
Riesgo 

Bajo
SI

Interventor, 

Supervisores 

y/o Gestores

Al inicio de la 

ejecución del 

contrato

A la terminación 

de la ejecución 

del contrato

Control y vigilancia permanente del 

Interventor a la ejecución de la obra, 

de manera que el Contratista cumpla, 

entre otros, con el personal 

profesional  mínimo exigido en el 

pliego de condiciones, tanto en 

idoneidad como en dedicación.

Permanente en la 

ejecución de la obra.
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O
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al Riesgo por la deficiente Interventoría, por mediciones 

erróneas de las cantidades de obra ejecutadas por el 

CONTRATISTA DE OBRA y medidas por el INTERVENTOR. 

Riesgo que asume el INTERVENTOR 

Pérdida de control del 

presupuesto de la obra, 

con los consiguientes 

desfases por exceso ó por 

defecto.

3 2 5
Riesgo 

Medio
X

Mediciones de obra ejecutada con el debido detalle, 

revisión de cantidades de obra por parte de los Ingenieros 

de la Interventoría.  Corrección oportuna de las 

mediciones erróneas.

1 1 2
Riesgo 

Bajo

SI

Cuando los 

desfases 

son 

desproporci

onados y no 

se corrigen

Interventor

Al inicio de la 

ejecución del 

contrato

A la terminación 

de la ejecución 

del contrato

Revisión de la medición de cantidades 

de obra por parte de los Ingenieros de 

la Interventoría. 

La correspondiente a la 

medición de cada tipo 

de obra.
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Riesgo por la deficiente Interventoría en el control y 

seguimimiento a la señalización  preventiva en obra, falta o 

deficiencia en la señalización de aproximación e 

iluminación, equipos de radio para cierres parciales, 

temporales y demás señalización necesaria, y de seguridad 

industrial y de señalización y dotación de los operarios y 

trabajadores ,etc., a cargo  del CONTRATISTA que pueda 

ocasionar accidentes y/o perjuicios, que debió ser 

observada y corregida por el INTERVENTOR. Riesgo que 

asume el INTERVENTOR.

Impacto Negativo en el 

proyecto por la probable 

ocurrencia de accidentes 

de usuarios de la via y 

trabajadores de la obra, 

Inconformidad con la 

obra por parte de la 

comunidad.

3 2 5
Riesgo 

Medio
X

El Interventor debe exigir  el estricto cumplimiento de la 

normatividad vigente sobre señalización temporal de 

obras, y seguridad industrial, verificar permanentemente 

su implementación, recurrir a medidas sancionatorias 

contractuales de ser necesario.

2 2 4
Riesgo 

Bajo
NO Interventor

Al inicio de la 

ejecución del 

contrato

A la terminación 

de la ejecución 

del contrato

Inspecciones diarias del Interventor. 

Comites Técnicos, Seguimiento a 

informes, requerimientos escritos-

Retroalimentacio en los 

procedimientos adelantados por los 

responsables del tratamiento.

Diario
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Riesgo por la deficiente Interventoría en  el control y 

seguimiento  a la programación de actividades en obra que 

pudieran llevar a obras discontínuas, inconclusas ó con 

problemas para garantizar la estabilidad de obra 

ejecutada.  Riesgo que asume el INTERVENTOR

Obras discontínuas, 

inconclusas ó con 

problemas para 

garantizar la estabilidad 

de obra ejecutada

3 4 7
Riesgo 

Alto
X

El Interventor debe ser estricto con la Programación de 

obras de acuerdo con el valor del contrato de obra  y 

teniendo en cuenta las disponibilidades presupuestales 

anuales del mismo, de manera que cuando autorice una 

obra tenga la seguridad de que está financiada hasta su 

terminación, considerando también la continuidad en las 

obras ejecutadas. Revisión frecuente de la programación 

de obras para efectuar los ajustes necesarios con este fin.  

1 2 3
Riesgo 

Bajo
SI Interventor

Al inicio de la 

ejecución del 

contrato

A la terminación 

de la ejecución 

del contrato

Seguimiento permanente del 

Interventor a la ejecución de las obras 

en cumplimiento de la programación 

de las mismas. Revisiones periódicas 

de la programación de obras del 

proyecto, realización de los ajustes 

necesarios. Seguimiento a Informes 

de Interventoría y al cumplimiento en 

la ejecución del programa de 

inversiones aprobado vigente.   

Mensual ó cuando el 

Interventor lo 

considere necesario.
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Riesgo por la  deficiente Interventoría en el control y 

seguimiento de la Interventoría  a los frentes obligatorios 

de obra.   Riesgo que asume el INTERVENTOR

Ejecución inadecuada del 

proyecto, impacto 

negativo en el logro de las 

metas del alcance del 

proyecto

3 5 8
Riesgo 

Alto
X

El Interventor debe exigir al Contratista de Obra  los 

frentes obligatorios de obra y efectuar el seguimiento de 

manera que se cumpla la ejecución de las obras previstas 

en dichos frentes.  Seguimiento de esta obligación del 

Interventor  por parte de los Supervisores y/o Gestores

2 2 4
Riesgo 

Bajo
SI

Interventor, 

Supervisores 

y/o Gestores

Al inicio de la 

ejecución del 

contrato

A la terminación 

de la ejecución 

del contrato

Seguimiento permanente del 

Interventor a la ejecución de las obras 

en los frentes obligatorios de  obra. 

Seguimiento a informes de 

Interventoría.  Visitas de Supervisión. 

Permanente del 

Interventor. Mensual 

del Supervisor y/o 

Gestor
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Riesgo por la deficiente Interventoría,  que genere demora 

o ausencia en la toma de decisiones correspondientes al 

Interventor, que llegaren a generar efectos económicos al 

proyecto.   Riesgo que asume el INTERVENTOR.

Impacto negativo en la 

ejecución del proyecto. 

Desfases económicos en 

la util ización del 

presupuesto del proyecto. 

2 4 6
Riesgo 

Alto
X

Control y vigilancia de la ejecución del proyecto por parte 

del Interventor. Análisis  por parte del Interventor de los 

problemas que se presenten, apoyándose en su personal, 

que le permitan adoptar las decisiones correspondientes 

en forma oportuna y eficaz,  para no afectar la ejecución 

del proyecto.

2 2 4
Riesgo 

Bajo
SI Interventor

Al inicio de la 

ejecución del 

contrato

A la terminación 

de la ejecución 

del contrato

Control y vigilancia permanente del 

Interventor a la ejecución de la obra, 

de manera que detecte a tiempo los 

problemas que se presenten, los 

analice y los resuelva 

oportunamente.

Permanente en la 

ejecución de la obra.
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Riesgo presentado por la deficiente Interventoría, en lo de 

su competencia,  en los casos de  procesos administrativos 

y/o judiciales con ocasión de la ejecución de las obras, 

tanto en la etapa contractual como en la  postcontractual, 

ya sea por procesos de multas, sanciones, reparación 

directa, etc,  o siniestros por estabilidad de obra ejecutada  

al contratista de Obra y/o siniestros por calidad del 

servicio de interventoría.  Riesgo que asume el  

INTERVENTOR.

Dificultad en la ejecución 

del proyecto, por medidas 

sancionatorias.  Impactos 

económicos negativos a 

los afectados,  

3 2 5
Riesgo 

Medio
X

Control y vigilancia por parte del Interventor a la ejecución 

de las obras, exigiendo el cumplimiento de obligaciones  

del Contratista, recurriendo de ser necesario a las 

medidas sancionatorias.  Atención de procesos 

administrativos y judiciales en lo de su competencia, en 

los eventos previstos de multas, sanciones, reparaciones 

directas, etc., siniestros por estabilidad de obra y por 

calidad del servicio de interventoría

2 2 4
Riesgo 

Bajo

SI, 

dependiend

o del tipo y 

magnitud 

del 

incumplimi

ento

Interventor

Al inicio de la 

ejecución del 

contrato

A la terminación 

de la ejecución 

del contrato

Control permanente por parte del 

Interventor de la  ejecución del 

proyecto.  Atención oportuna de los 

procesos administrativos y judiciales  

que sean requeridos ya sea en la 

etapa contractual o postcontractual, 

en lo de su competencia

Permanente en la 

ejecución de la obra y 

cuando se requiera en 

la etapa 

postcontractual.
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Riesgo presentado por la no oportuna adjudicación de la 

Licitación Pública de Obra correspondiente a este proceso 

de Interventoría. Riesgo que asume el PROPONENTE Y/O 

INTERVENTOR, hasta seis (6) meses después de adjudicado 

el contrato de Interventoría, teniendo en cuenta que la 

Licitación Pública   y/o proceso de selección del Contratista 

de Obra, es un proceso independiente, que podría 

presentar demoras por observaciones presentadas al 

proceso, notificaciones de ley, o quedar desierto, entre 

otros aspectos.  Riesgo que asume la TTSA  después de seis 

(6) meses de adjudicado el contrato de Interventoría.

Desplazamiento en la 

ejecución del proyecto o 

no ejecución del proyecto 

en caso de declararse 

desierta la l icitación 

pública de la obra 

respectiva

1 4 5
Riesgo 

Medio 
X

Planeación, y estructuración de los proyectos,  Atención a 

los procesos de selección para obra e interventoría, para 

evitar en lo posible demoras en el proceso de 

adjudicación de la obra.

1 3 4
Riesgo 

Bajo
SI

Personal de la 

Entidad de la 

Planeación, 

Estructuración, 

procesos de 

Selección, 

Evaluación y 

Adjudicación

Al inicio de la 

etapa de 

planeación

A la terminación 

de la etapa de 

selección

Revisión del proyecto objeto de la 

selección. Atención y seguimiento  a 

los procesos de selección de licitación 

pública para obra y concurso de 

méritos para interventoría.

Durante la etapa de 

Planeación y Selección 

del proyecto 
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Expedición y/o modificación de normas: Ocurre por 

cambios normativos o por la expedición de normas 

posteriores  al cierre del proceso de concurso de méritos,  

que afecten las condiciones económicas y/o  técnicas 

inicialmente pactadas.

Afectación del  desarrollo  

del contrato previsto con 

la normatividad existente 

al cierre del proceso de 

selección 

2 3 5
Riesgo 

Medio

Proceso precontractual con las normas aplicables 

vigentes.   Revisión de  los cambios sustanciales de 

normas que se produzcan posterior al cierre del proceso 

de licitación pública, que afecten el normal desarrollo del 

contrato,  con el fin de estudiar los ajustes pertinentes a 

que hubiere lugar.

1 2 3
Riesgo 

Bajo
NO

Gestores y/o 

Supervisores, 

Interventor

Fase 

precontractual,   

y cuando se 

expida la nueva  

nomatividad que 

pueda afectar el 

contrato

A la terminación 

de la ejecución 

del contrato

Seguimiento a la implementación de 

la nueva normatividad que aplique al 

proyecto,  y a las medidas tomadas 

para mitigar su efecto en el contrato.  

Informes, requerimientos escritos. 

Mensual
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 Riesgo por la deficiente Interventoría, causado por 

inadecuadas prácticas en el proceso constructivo que 

puedan generar daños técnicos y/o ambientales, 

autorizadas y/o aprobadas por el Interventor. Riesgo que 

asume el INTERVENTOR.

Demora en la ejecución de 

la obra  por correctivos 

necesarios.   

2 2 4
Riesgo 

Bajo
X

Interventoría permanente en la ejecución de las obras, 

para controlar obras autorizadas, materiales, 

procedimientos constructivos , ajustados a las obras 

requeridas y especificaciones técnicas contractuales,  y 

evitar que se generen  perjuicios técnicos y/o pasivos 

ambientales por esta causa. De ser necesario llevar a 

cabo procesos sancionatorios para conminar su 

cumplimiento o sancionar el incumplimiento. 

1 1 2
Riesgo 

Bajo
NO Interventor 

Al inicio de la 

ejecución del 

contrato

A la terminación 

de la ejecución 

del contrato

Control permanente por parte del 

Interventor de la  ejecución de las 

obras requeridas del proyecto y del 

cumplimiento de especificaciones 

técnicas.  Seguimiento por parte de 

Especialistas Ambientales de la 

Interventoría. Requerimientos 

escritos. 

Permanente 
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Presencia de Riesgos Biológicos. Se refiere a la posibilidad 

que durante la ejecución del contrato, los colaboradores 

del Interventor, presenten sintomas de enfermedades 

altamente contagiosas y que afecten y deterioren la Salud 

del Personal. 

Deterioro notorio y grave 

de la salud y posible 

contagio

3 4 7
Riesgo 

Alto
X

La aplicación preventiva de las medidas de Bioseguridad 

establecidas por las Autoridades de Salud en Colombia y 

sus respectivos Protocolos, el cumplimiento de la norma 

que exista en la materia, Informar de inmediato las 

novedades de salud.

2 3 5
Riesgo 

Medio
SI

contratistas de 

Obras, de 

Estudios y 

Diseños 

interventor, 

Supervisor 

Invias 

Al inicio de la 

ejecución del 

contrato

A la terminación 

del contrato

Previo al inicio de la ejecución de las 

obras, Estudios, Diseños e 

Interventoría, el contratista deberá 

presentar certificación individual 

vigente del estado de salud de cada 

integrante colaborador (empleado o 

contratista) expedida por la ARL

Cada vez que haya 

novedades de cambio 

de personal

19
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n

al Retraso en el plazo de ejecución del contrato por efectos 

de la Operacion del Terminal  (Cierres de tramos que 

pueden afectar la operacion, por temporada alta) , El 

contratista debe ejecutar las actividades necesarias y el 

TERMINAL ajustará las condiciones del plazo. Nota: Que se 

materialice este reisgo no será constitutivo de 

incumplimiento por parte del contratista.

Requerimiento de mayor 

tiempo en la etapa de 

construcción

2 2 4
Riesgo 

Bajo
X

Seguimiento permanente al cumplimiento de la etapa de 

construccción
3 2 5

Riesgo 

Medio

Puede 

demorar la 

construcció

n de las 

obras

Gestores y/o 

Supervisores, 

Interventor-

Contratista

Al inicio de la 

ejecución del 

contrato

A la terminación 

de la ejecución 

del contrato

Análisis y revisión de los estudios 

realizados y revisión de las 

cantidades contractuales, a medida 

que se va ejecutando el proyecto, 

para realizar ajustes de ser necesario.

mensual
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Disponibilidad de los Elementos de Protección Personal. Se 

refiere a la posibilidad de que el Interventor no disponga o 

suministre a sus colaboradores y demas, los Elementos de 

Protección Personal EPP y los de Riesgo Bilógico.

Accidentes de trabajo y 

posible exposición a 

Riegos Biologicos

3 4 7
Riesgo 

Alto
X

El contratista deberá suministrar todos los EPP a sus 

colaboradores en las obras, o solicitar a la ARL que los 

suministre 

2 3 5
Riesgo 

Medio
SI

contratistas de 

Obras, de 

Estudios y 

Diseños 

interventor, 

Supervisor 

Invias 

Al inicio de la 

ejecución del 

contrato y de 

manera 

permanente.

A la terminación 

del contrato

Vigilancia permanente de los cambios 

de salud de los colaboradores
Diario
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ANEXO No. 4 
CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES EN LOS TÉRMINOS DE LA 

LEGISLACIÓN VIGENTE 
 

ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002 

 

En mi condición de Representante Legal o Revisor Fiscal (si lo requiere), de (Razón social de la compañía) 

identificada con Nit. _____________, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de __________ me permito 

certificar o auditar (en caso del Revisor Fiscal) de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas 

en Colombia, los Estados Financieros de la compañía, con el propósito de verificar el pago efectuado por concepto 

de los aportes correspondientes a los sistemas de salud, pensiones, riesgos laborales, Cajas de Compensación 

Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), para lo cual, 

me permito certificar el pago de los siguientes aportes, los cuales forman parte de dichos Estados Financieros y 

corresponden a los montos contabilizados y pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados 

desde el mes de ____________ de 2021.  

Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y demás disposiciones 

legales complementarias. 

 

Sistema de Seguridad Social Integral  Indique los 6 últimos meses a partir de la fecha 
de cierre del presente proceso 

MESES====➔       

Salud       

Pensiones  
      

Riesgos Laborales       

Cajas de Compensación Familiar  
      

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF       

Servicio Nacional de Aprendizaje SENA        

 
MARQUE CON UNA (X) EN CADA CASILLA. 
 
Nota: Para relacionar el pago de los aportes correspondientes a los Sistemas de Seguridad Social Integral, se 
deberán tener en cuenta los plazos previstos en el Decreto No. 1406 de 1999 artículos 19 a 24. Así mismo, en el 
caso del pago correspondiente a los aportes Parafiscales en los términos de la legislación vigente: CAJAS DE 
COMPENSACION FAMILIAR, ICBF y SENA, se deberá tener en cuenta el plazo dispuesto para tal efecto, en el 
artículo 10 de la ley 21 de 1982. 
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En caso de verificarse el incumplimiento de alguna de estas obligaciones legales el proponente que se encontrare 
en tal situación será rechazado, en cualquier estado del proceso. 
 
 

EN CASO DE NO REQUERIRSE DE REVISOR FISCAL, ESTE ANEXO DEBERÁ DILIGENCIARSE Y 
SUSCRIBIRSE POR EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑÍA, CERTIFICANDO EL PAGO 
EFECTUADO POR DICHOS CONCEPTOS EN LOS PERÍODOS ANTES MENCIONADOS. 

SI NO SE REGISTRAN PAGOS POR ALGUNO O ALGUNOS CONCEPTOS DEBE OFRECERSE LA 
EXPLICACIÓN CORRESPONDIENTE 

 

Dada en _____________ a los ____________ (__) del mes de _______________ de 2022. 

 
 

FIRMA___________________________________ 

 
NOMBRE DE QUIEN CERTIFICA___________________________________ 
 
REVISOR FISCAL___________________________________ 
 
No. CÉDULA DE CIUDADANÍA  _________________________________________ 
 
No. TARJETA PROFESIONAL ____________________________________ 
   
 
Anexo: Fotocopia de la cédula, tarjeta profesional con constancia de vigencia y antecedentes disciplinarios 
expedido por la Junta Central de Contadores con antelación inferior a 30 días calendario) 
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ANEXO No. 5 
COMPROMISO DE TRANSPARENCIA 

 
El suscrito __________________________________, identificado con cédula de ciudadanía No. ____________ 
de ____________, domiciliado en ________________, actuando en mi propio nombre (o en representación 
de _______________________________________) que en adelante se denominará EL OFERENTE, manifiesto 
a la TERMINAL DE TRANSPORTE S.A. que en adelante se denominará LA TERMINAL, la voluntad de asumir el 
presente COMPROMISO DE TRANSPARENCIA, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:  
 
Que la Terminal de Transporte S.A. adelanta un proceso de contratación que tiene por objeto: “Contratar la 

Interventoría técnica, administrativa, financiera al contrato de Mantenimiento y Adecuaciones a los parqueaderos 

y espacios públicos que se encuentran a cargo del DADEP” 

a. Que EL OFERENTE tiene interés en apoyar la acción del Estado Colombiano y de LA TERMINAL, 
en la implementación de mecanismos y normas para el fortalecimiento de la transparencia en 
los procesos contractuales y la lucha contra la corrupción. 
 

2. Que EL OFERENTE tiene interés en el presente proceso de contratación, y se encuentra dispuesto a 
suministrar la información necesaria para la transparencia del proceso y, en tal sentido, realiza las siguientes 
manifestaciones y compromisos. 

 
DECLARACIONES DEL OFERENTE: 
 
Primera. Declaro no encontrarme incurso en ninguna inhabilidad e incompatibilidad prevista en la Constitución 
Política ni en la ley, así como no tener sanción vigente por la trasgresión de alguna de ellas, para contratar con 
Entidades Públicas. 
 
Segunda. Declaro que toda la información que suministre y suministraré durante el proceso contractual y en 
la ejecución si me es adjudicado, es cierta y precisa y que no omití ni omitiré información que sea necesaria 
para la transparencia en la celebración y desarrollo de la orden de ejecución. 
 
Tercera. Declaro que no he ofrecido, ni ofreceré, no he dado, ni daré, directa ni indirectamente, dádiva o 
beneficio para obtener una decisión a mi favor, ventaja impropia o para perjudicar a alguno de los OFERENTES. 
 
Cuarta. Declaro que la oferta presentada es seria y económicamente ajustada a la realidad, que asegura la 
posibilidad de ejecutar el objeto del contrato a suscribir con las especificaciones de calidad y oportunidad 
exigidas en las condiciones de contratación. 
 
Quinta. Declaro públicamente que conozco y acepto las reglas establecidas para la presente contratación, las 
modificaciones, así como las aclaraciones que se realizaron a las condiciones de contratación, en condiciones de 
transparencia, equidad e igualdad. 

FIRMA, ______________________________________ 
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ANEXO No. 6 
CERTIFICACIONES DE EXPERIENCIA  

 

CERTIFICACIONES ANEXAS 

Contenido de la Certificación Nombre Contratante (1)  Nombre Contratante (2) 

Número consecutivo en el RUP   

Número de contrato (si tiene)    

Objeto    

Fecha de inicio    

Fecha de  
terminación  

  

Valor    

Valor expresado en SMMLV    

Certificación cumplimiento    

 
Nota: Diligencie el anexo en su totalidad y adjunte la respectiva certificación emitida por el contratante y verifique 
que dicha experiencia esté registrada en el RUP.  
 
 
 
 
 
______________________________  
Firma del representante legal  
Indicar el nombre o la razón social del proponente 
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ANEXO No. 7 
DOCUMENTO CONSORCIAL 

 
Entre los suscritos a saber……………………………., mayor de edad, vecino de esta ciudad, identificado con cédula de 
ciudadanía No……………..expedida en……………., quien obra en nombre propio o en representación legal de (escribir 
el nombre completo incluyendo el tipo de sociedad), legalmente constituida, con domicilio principal 
en…………………………………., con NIT No…………………….., y debidamente facultado por los estatutos sociales (o Junta 
de Socios o el órgano directivo correspondiente, en este evento allegar el documento respectivo), y 
……………………………., mayor de edad, vecino de esta ciudad, identificado con cédula de ciudadanía 
No…………………..expedida en…………………………., quien obra en nombre propio o en representación legal de (escribir 
el nombre completo incluyendo el tipo de sociedad), legalmente constituida, con domicilio principal 
en…………………………………., con NIT No…………………….., y debidamente facultado por los estatutos sociales (o Junta 
de Socios o el órgano directivo correspondiente, en este evento allegar el documento respectivo), manifestamos 
que mediante el presente documento hemos acordado integrar un CONSORCIO cuya integración, conformación 
y reglamentación se regirá por las siguientes cláusulas:  
 
PRIMERA: OBJETO. El objeto del presente documento es la integración de un CONSORCIO 

entre…………………………………. y ………………………………………, con el propósito presentar en forma conjunta propuesta 

para el proceso de selección de Solicitud Simplificada de Ofertas No. TT-SSO-01-2022 abierta por la Terminal de 

Transporte S.A., cuyo objeto es “Interventoría técnica, administrativa, financiera al contrato de “Mantenimiento 

y Adecuaciones a los parqueaderos y espacios públicos que se encuentran a cargo del DADEP”. En consecuencia, 

las actuaciones hechos y omisiones que se presenten en desarrollo de la propuesta y del contrato, afectarán a 

todos los miembros que lo conforman.  

 
SEGUNDA: NOMBRE Y DOMICILIO. El CONSORCIO se denominará _________________________, y su domicilio 
será la ciudad de _______________, con dirección en ______________________________ Oficina _____, fax 
____________, teléfono ____________.  
 
TERCERA: REPRESENTANTE DEL CONSORCIO. Se designa como Representante del presente CONSORCIO al 
Señor(a) _________________________, identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 
_______________de________________, domiciliado(a) en ____________________, cargo este que se entiende 
aceptado con la firma del presente documento y quien está ampliamente facultado(a) para contratar, 
comprometer, negociar y representar al CONSORCIO. Igualmente, se nombra como Suplente del Representante 
del CONSORCIO al Señor(a) _________________________, identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 
_______________de________________, domiciliado(a) en ____________________, quien cuenta con las 
mismas facultades del representante principal.  
 
CUARTA: CESIÓN. No se podrá ceder en todo o en parte la participación de alguno de los integrantes del 
CONSORCIO, entre ellos. Cuando se trate de cesión a un tercero se requerirá aprobación escrita previa de la 
Terminal de Transporte S.A., quien se reserva la facultad de aprobar dicha cesión.  
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QUINTA: DURACIÓN. La duración del presente CONSORCIO en caso de salir favorecido con la adjudicación será 
igual al plazo de ejecución del contrato y hasta su liquidación, y dos (2) años más. En todo caso EL CONSORCIO 
durará todo el término necesario para liquidar el contrato y atender las garantías prestadas.  
 
SEXTA: Se hace constar además que quienes suscribimos este documento, disponemos de atribuciones suficientes 
para representar a nuestras firmas y para contratar en nombre suyo, no solamente para los efectos del presente 
acuerdo, sino también para la ejecución y celebración de todos los actos y contratos que se deriven tanto del 
consorcio como del proceso de selección y del contrato que de él se derive.  
 
SEPTIMA: PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN. Los miembros del consorcio tienen la siguiente participación:  
____________________________ %  
____________________________ %  
El documento podrá contener las demás CLÁUSULAS OPCIONALES que los asociados consideren pertinentes, 
siempre y cuando no contravengan lo dispuesto en la Ley 80 de 1993 o incluyan limitaciones o exclusiones de los 
Consorciados: aspectos financieros, arbitramento, reglas básicas que regulan la relaciones entre los integrantes 
del CONSORCIO, entre otras.  
 
En constancia de lo anterior, se firma por quienes intervinieron en el presente documento a los __________días 
del mes de ______________del año 2022.  
 
Acepto, Acepto,  
Nombre Nombre  
C.C. No. C.C. No.  
Representante Legal de Representante Legal de  
Nit. Nit.  
Dirección Dirección  
Teléfono Teléfono 61  
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ANEXO No. 8 
UNIÓN TEMPORAL 

 
Entre los suscritos a saber……………………………., mayor de edad, vecino de esta ciudad, identificado con cédula de 
ciudadanía No……………..expedida en……………., quien obra en nombre propio o en representación legal de (escribir 
el nombre completo incluyendo el tipo de sociedad), legalmente constituida, con domicilio principal 
en…………………………………., con NIT No…………………….., y debidamente facultado por los estatutos sociales (o Junta 
de Socios o el órgano directivo correspondiente, en este evento allegar el documento respectivo), y 
……………………………., mayor de edad, vecino de esta ciudad, identificado con cédula de ciudadanía 
No…………………..expedida en…………………………., quien obra en nombre propio o en representación legal de (escribir 
el nombre completo incluyendo el tipo de sociedad), legalmente constituida, con domicilio principal 
en…………………………………., con NIT No…………………….., y debidamente facultado por los estatutos sociales (o Junta 
de Socios o el órgano directivo correspondiente, en este evento allegar el documento respectivo), manifestamos 
que mediante el presente documento hemos acordado integrar una UNIÓN TEMPORAL cuya integración, 
conformación y reglamentación se regirá por las siguientes cláusulas:  
 
PRIMERA: OBJETO El objeto del presente documento es la integración de una UNION TEMPORAL 

entre,…………………………… y………………………………………., con el propósito presentar en forma conjunta propuesta 

para el proceso de selección de Solicitud Simplificada de Ofertas No. TT-SSO-01-2022 abierta por la Terminal de 

Transporte S.A., cuyo objeto es “Contratar la Interventoría técnica, administrativa, financiera al contrato de 

Mantenimiento y Adecuaciones a los parqueaderos y espacios públicos que se encuentran a cargo del DADEP”, y 

para la ejecución del contrato si nos fuere adjudicado. Nuestra responsabilidad será solidaria, mancomunada e 

ilimitada en todas y cada una de las obligaciones derivadas de la propuesta y el contrato, en consecuencia, las 

actuaciones, hechos y omisiones que se presenten en desarrollo del proceso de selección y del contrato afectan 

a todos los integrantes que la conforman.  

 
SEGUNDA. NOMBRE Y DOMICILIO. La UNION TEMPORAL se denominará _________________________, y su 
domicilio será la ciudad de _______________, con dirección en ______________________________ Oficina 
_____, fax ____________, teléfono ____________.  
 
TERCERA: TÉRMINOS Y EXTENSIÓN DE LA PARTICIPACION DE ACUERDO CON LA LEY. La participación de cada 
una de las partes que conforman el cien por ciento (100%), de la UNIÓN TEMPORAL no podrán ser modificados 
sin el consentimiento previo de La Terminal de Transporte S.A., y para efectos de la aplicación de las sanciones 
por incumplimiento de las obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato, convenimos que los términos y 
extensión de nuestra participación en la ejecución del contrato es la siguiente:  
 

 
INTEGRANTES  

%  LABOR A DESARROLLAR EN 
LA PROPUESTA  

 
CUARTA: OBLIGACIONES Y SANCIONES. Los miembros de la UNIÓN TEMPORAL responderán solidariamente en 
cada uno de los compromisos que ésta celebre con la Terminal de Transporte S.A. Las sanciones por el 
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incumplimiento de las obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato se impondrán de acuerdo con la 
participación en la ejecución de cada uno de los miembros de la Unión Temporal (numeral 2 del artículo 7o de la 
Ley 80 de 1993).  
 
QUINTA: DURACIÓN. La duración de la UNIÓN TEMPORAL en caso de salir favorecida con la adjudicación será 
igual al plazo de ejecución del contrato, su liquidación, y un (1) año más. En todo caso la UNIÓN TEMPORAL durará 
todo el término necesario para liquidar el contrato y atender las garantías prestadas.  
 
SEXTA: CESIÓN. No se podrá ceder en todo o en parte la participación de alguno de los integrantes de la UNION 
TEMPORAL, entre ellos. Cuando se trate de cesión a un tercero se requerirá aprobación escrita previa de la 
Terminal de Transporte S.A, quien se reserva la facultad de aprobar dicha cesión.  
 
SÉPTIMA: Se hace constar además que quienes suscribimos este documento, disponemos de atribuciones 
suficientes para representar a nuestras firmas y para contratar en nombre suyo, no solamente para los efectos 
del presente acuerdo, sino también para la ejecución y celebración de todos los actos y contratos que se deriven 
tanto de la unión temporal, como del proceso de selección y del contrato que de él se derive.  
 
OCTAVA: REPRESENTANTE LEGAL DE LA UNIÓN TEMPORAL. La Unión Temporal designa como Representante 
Legal de ésta, al Señor(a) _________________________, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
_______________de______________, domiciliado(a) en ____________, cargo este que se entiende aceptado 
con la firma del presente documento y quien está autorizado(a) para contratar, comprometer, negociar y 
representar a la UNION TEMPORAL, igualmente se nombra como suplente del Representante Legal al Señor(a) 
_________________________, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
_______________de______________, domiciliado(a) en ____________, quien cuenta con las mismas facultades 
del representante principal.  
 
NOVENA: CLÁUSULAS OPCIONALES. El documento podrá contener las cláusulas opcionales que los asociados 
consideren pertinentes, siempre y cuando no contravengan lo dispuesto en la Ley 80 de 1993. Para constancia y 
aprobación, el presente documento se firma en la ciudad de ___________________ a los __________días del mes 
de ______________del año 2022.  
Acepto, Acepto,  
Nombre Nombre  
C.C. No. C.C. No.  
Representante Legal de Representante Legal de  
Nit. Nit.  
Dirección Dirección  
Teléfono Teléfono 64  

 
 


