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PROCESO DE SELECCION DE:
CONTRATACION DIRECTA X__
MINIMA CUANTIA:
MENOR CUANTIA:
MAYOR CUANTIA:

E.S.E. HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA

ANALSISIS DE CONVENIENCIA SELECCION DE CONTRATACION

CAPITULO I: DESCRIPCION GENERAL

Fecha de elaboracion del Analisis de
conveniencia

Enero 11 de 2022

Nombre del funcionario que diligencia el
Andlisis de conveniencia

Médnica Janneth Gracia Garavito

Dependencia que supervisa la Ejecucion del

Mantenimiento

Contrato
Dependencia solicitante Mantenimiento
Tipo de Contrato Compra

Presupuesto Oficial

$ 594.276.083 IVA Incluido, distribuido asi:

$ 496.297.433 IVA incluido

(OTROS MUEBLES N.C.P.- REPOSICION- MTTO
5% 2.1.2.01.01.004.01.01.04.02.01)

$ 97.978.650 IVA incluido

(Servicios de albaiiileria 2.4.5.02.05.5.4.5.6.0.01)

Rubro del Presupuesto Oficial

2202020001 Mantenimiento Hospitalario Servicios
Operativos

Descripcion de la Necesidad

Justificacién

El Hospital Federico Lleras Acosta de Ibague — Tolima E.S.E. presta servicios de
salud a Empresas Promotoras de Salud, Secretaria de Salud Departamental y
Municipales del Régimen Subsidiado, ademas de las necesidades de otras
entidades prestadoras del servicio de salud, teniendo en cuenta que es la Unica
Institucion Publica que presta servicios de alta complejidad en el Departamento del
Tolima.

Con el fin de garantizar los procesos y procedimientos de los distintos servicios
asistenciales y en concordancia con los requisitos establecidos en la Resolucion
3100 de 2019 de habilitacion en el estandar de Infraestructura, en cuanto se
evidencia el deterioro por el paso del tiempo y el uso continuoc de las puertas y
closet de las habitaciones de los servicios de Hospitalizacion y de acuerdo a
intervencion del mantenimiento de la infraestructura del servicio de hospitalizacion
del 4 piso y 5 piso de la sede Francia, se requiere mantener y mejorar las
condiciones de estos, evitando riesgos y garantizando un entorno digno, acorde
con los requerimientos propios y la imagen que debe proyectar la Entidad.

De acuerdo a las proyecciones de la institucion de traslado del servicio de
hospitalizacién del 4 piso de la sede Francia al sexto piso de la sede limonar, se
garantiza el espacio para el mantenimiento preventivo y correctivo de la
infraestructura entre ellos los cambios de puertas y closet.
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De esta manera se evitan riesgos que puedan presentarse en la seguridad de los
funcionarios y de los usuarios del servicio para asi brindar unas instalaciones
seguras, en excelentes condiciones dando soporte en el cumplimiento de la misién
de la atencion de los servicios de salud con calidad y humanizacion.

Por lo anterior se requiere contratar la adquisicion con instalaciéon de puertas y
closet para el hospital Federico lleras Acosta E.S.E sede Francia.

Descripcion y Especificaciones del objeto a contratar

Objeto del Contrato

Compra e instalacion de Puertas y closet para el Hospital Federico Lleras

Acosta E.S.E. Sede Francia

Identificador con el clasificador de bienes y servicios

Segmento Servicio de edificaciéon, construccién de instalaciones y | 72000000
mantenimiento.

Familia Servicio de mantenimiento y construccion de comercio | 72150000
especializado.

Clase Servicio de montaje e instalacion de ventanas y puertas 72152400

Clase Servicio de terminado interior, dotacion y remodelacion 72153600

Especificaciones
Técnicas

Las siguientes son las especificaciones técnicas minimas requeridas por la
E.S.E. HOSPITAL FEDERICO LLERAS, las cuales son de obligatorio
cumplimiento:

Item

Puertas

CANT

Ubicacion

Puerta entamborada en material melaminico con
clasificacion RH (resistente a la humedad) con
medidas varias hasta 1.20mt de ancho y 2.10mt de
alto segln sea el caso con cantos enchapados en
canto flexible 0.45mm color blanco, contara segun sea
la necesidad de protector contra impactos fabricados
en madecord rh e=15mm. con la puerta se incluye lo
siguiente: incluye chapa cilindrica de manija o pomo
con acabado galvanizado niquelado, contara con tope
de resorte en la parte inferior evitando golpes de la
chapa o de la misma puerta con paredes.

196

Pisos
2,345
y6

Desmonte de la puerta existente con retiro de obra,
aplicacion de pintura en marco metalico con pintura
de aceite color blanco semi mate y a discrecion del
operario aplicacién de guimico anticorrosivo donde
sea necesario, de ser necesario arreglo de espacio de
cantonera y bisagras para la colocacion y buen
funcionamiento de la nueva puerta y chapa.

196

Pisos
2345
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Puerta entamborada en material melaminico con
clasificacion RH (resistente a la humedad) con
medidas varias hasta 1.20mt de ancho y 2.10mt de
alto segun sea el caso con cantos enchapados en
canto flexible 0.45mm color blanco, contara segin sea
la necesidad de protector contra impactos fabricados
en madecord rh e=15mm. con la puerta se incluye lo
siguiente: incluye chapa cilindrica de manija o pomo
con acabado galvanizado niquelado, contara con tope
de resorte en la parte inferior evitando golpes de la
chapa o de la misma puerta con paredes, suministro
de marco en aluminio color blanco fabricado en perfil
tubular 3" x 1" con_aleta anclado con chaso plastico.

51

Piso2,4y5

Desmonte de la puerta existente con retiro de obra,
aplicacion de pintura en marco metalico con pintura
de aceite color blanco semi mate y a discrecion del
operario aplicacion de quimico anticorrosivo donde
sea necesario, de ser necesario arreglo de espacio de
cantonera y bisagras para la colocacion y buen
funcionamiento de la nueva puerta y chapa.

16

Piso2,4y5

Closet para habitacién fabricado en
madecord melaminico de e= 15mm de tono blanco
con clasificacion RH (resistente a la humedad),
las puertas de closet con sistema de correr
con rodachinas plastificadas para operacion
del sistema de forma silenciosa y con una manija en
acero cilindrica hueca de 16cm CC (centro a centro) ,
cantos enchapados con canto plastico flexible de color
blanco, en el interior contara con costado divisorio
(segun sea el caso y o necesidad) con dos
entrepafnos en cada espacio*, espacio de maletero en
la parte superior para mayor almacenaje vy
comodidad para su uso, en caso de muebles de closet
de gran altura el mueble en la parte superior contara
con maletero con sistema de puertas de apertura
normal y manija de acero cilindrica hueca de 16cm
CC (centro a centro).

62

Pisos
345y

El suministro incluye los siguientes
servicios: desmonte de closet existente incluye retiro
de escombros, resane de orificios e imperfecciones a
causa del desmonte del mueble anterior, pintura de
interior de closet con pintura tono blanco tipo 1.

43

Pisos
345y

Locker fabricado en material melaminico
con clasificacion RH (resistente a la humedad)
tono blanco con medidas de 1.20mt x 2.40 mt x
0.4 mt con capacidad para 12 espacios de locker con
puertas en el mismo material con cantos enchapados
con canto plastico flexible color blanco y bisagras
embebidas y con cerrojo para puerta tipo 1550. este
mueble incluye los servicios de: desmonte de mueble
existente incluye retiro de escombros, adecuacion
de espacio interior con resane de imperfecciones y
pintura del espacio interior con pintura blanca tipo 1.

Piso 2
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EL CONTRATISTA debe tener claridad absoluta sobre las especificaciones
particulares de instalacion de cada uno de los materiales a utilizar. Las
aprobaciones de los materiales por parte del Supervisor, no exoneran al
CONSTRATISTA de su responsabilidad por la calidad y estabilidad de las
obras.

MAQUINARIA EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

Todos los equipos y herramientas necesarios para la correcta y optima
ejecucion de las actividades deberan ser suministrados y a cargo del
CONSTRATISTA. Ellos deberan estar incorporados dentro de sus costos
(directos o indirectos), No seran objeto de pago independiente.

Deberan ser adecuados para las caracteristicas y magnitud de las
actividades a ejecutar. La reparacion y mantenimiento sera por cuenta de El
CONSTRATISTA, quien debera asumir todos los riesgos por pérdida, dafio o
deterioro.

La entidad contratante por ningiin motivo, asumira responsabilidad por tales
elementos; aln en el evento de que hayan sido depositados en sus
instalaciones. Equipos en mal estado, deberan ser retirados.

El CONSTRATISTA esta obligado a dar exacto cumplimiento a los contratos
que suscriba con terceros para suministro de maquinaria o equipos.

TRANSPORTES

El CONSTRATISTA debe estudiar la incidencia de las condiciones de
accesibilidad, los recorridos horizontales y verticales, de materiales, equipos,
herramientas, mano de obra y todo aquello que sea necesario para el cabal
desarrollo del proyecto, e incorporar dentro de sus costos (directos o
indirectos) partidas para atender este rubro.

Garantia minima Seis meses por instalacion y minima de un afo por
materiales

Plazo del Contrato

Seis (6) meses a partir del cumplimiento de los requisitos de legalizacion

Lugar de Ejecucion
del Contrato

Hospital Federico Lleras Acosta E.S.E. Sede Francia

Forma de Pago

La E.S.E. cancelara asi; 50 % dentro de los ocho (8) dias siguientes al
cumplimiento de los requisitos de legalizacién y 50% a treinta (30) dias
después de la entrega a satisfacciéon y puesta en funcionamiento.

_1. Certificado de paz y salvo de pago de los aportes al sistema de

seguridad social y parafiscales del correspondiente periodo.

2. Certificacién expedida por el supervisor del contrato, en donde conste el
cumplimiento a cabalidad del objeto de la presente invitacion.
Factura de acuerdo a las normas tributarias

B
_ 4. Reportes de mantenimiento
5

Informe de supervisién
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VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y ANALISIS ECONOMICO JUSTIFICADO

El valor Estimado para la Quinientos noventa y cuatro millones doscientos setenta y seis
presente contratacion es de: mil ochenta y tres pesos ($ 594.276.083 ) mcte IVA Incluido

ESTUDIOS DE MERCADO

Para efectos del calculo del presupuesto se realizdé mediante Pre-cotizacion con empresas
HERRANCO, , LIDERANDO SOLUCIONES INGENIERIA SERVICIOS INTEGRALES Y RYUCO S.A.S de los
cuales se establece el siguiente cuadro, estableciendo el valor promedio

ESTUDIO DE MERCADO s i
IBAGUE, 13 DE ENERO DE 2022
Empresa: RYUCO S.A.5 Empresa: Liderando Empresa: Herranco
Puertas CANTIDAD | Ubicacion | valor unitario Valor Tatal

Puerta enlamborada en material melaminico con clasficacion RH (resistente a la humedad) con|

medidas vanas hasta 1 20m{ de ancho y 2 10mi de alo segin sea el caso concanlos enchapados en Pisos

canlo Nemble 045mm color blanco, contara segun sea la necesxdad de protector contra impactos) 2345

fabricados en madecord th e=15mm. con la puerta se nchuye lo Siquente. inCluye chapa Cilindrica de L ¥6 L U] L D R e
manga o pomo con acabado galvanizado niquelado, conlara con tope de resote en la parte inferior

evitando golpes de la chapa o de la misma pueria con paredes.

Desmonte de 1a pueria exstenie con reliro de obra, aplicacion de pmtura en marco meldhco con Prsas

pintura de acese color blanca sems male y a discrecidn del operano aplcacidn de quinico anticorrosivol

donde sea necesario, de ser necesario arregh de espacio de canlonera y bisagras para la colocacion| 158 2'3‘;'5 s 2300015, B2 TR0 | > 20000 | SRR 00,000 {15.8558,800.000

y buen funcionaniento de la nueva puerla y chapa

Puerta entamborada en matenal melaminico con clasificacion RH a la humedad) con|
medidas vanas hasta 1 20mi de ancho y 2.10mt de allo segin sea el caso con cantos enchapados en)
canlo flexble 0 45mm color blanco, contara segin sea la necesdad de proleclor contra impaclos)
fabricados en madecord th e=15mm con la puerta se incluye lo siguente incluye chapa ciindnca de 51 §  1500.000|$ 76500000 (S 1500000 |$  76.500.000 (S  1.550.000 |§  73.050.000
manja o pomo con acabado gaivanizado niquelado, contara con lope de resorte en la parte iferior
evitands golpes de 1a chapa o de |3 misma puerta con paredes, sumestio de marco én akuminiol
color blanco fabncado en perfi tubular 3" x 17 con_aleta anclado con chaso piastico Pisa2 4y
Desmonte de la puerla existenie con relio de obra aplicaciin de pnfura en marce metdiico con
pinlura de acede color blanco semi mate y a discrecidn del operanc apicacitn de quimco anbicormosivo|
donde sea necesanio, de ser necesana arreglo de espacio de cantonera y bisagras para la colocacion|
y buen funcionamiento de a nueva puerta y chapa

Closel para habilacion fabncado en madecord melaminico de e= 15mm de lona blanco con
clasficackn RH (resistente a la humedad) las puertas de closel con sistema de comer con
rodachinas plastficadas para operacion del sistéma de fonma Silenciosa y Con Una manga en acera

16 Piso2,4y5|$ 430,000 5 78900005 450.000 | § 7.200.000 | 5 430000 (5 6850000

cilindrica hueca de 16cm CC (centro a centio) , cantos enchapadas concanto plastico flexible de color| ;‘sgr;
blanco, en el interior contara con coslada divisorio (seglin sea e caso y o necesdad) con dos 62 5 $ 21000005 130.200.000 (S 2050000 | § 1271000005 2.000.000 (§  124.000.000
entrepafios en cada espacio®, espacio de maletero en la parte supenor para mayor almacenaje yl
comodidad para su uSO, en caso de muebles de closet de gran aturs &l mueble en la parte supenor
conlara con maletero con sistema de puertas de apertura normal y manga de acero ciindrica hueca de|
18cm CG (centro a centro)
El ¥ nchye los r SEMCIOS de closel exsienle incluye retiro de Pisos
de onficios & ones a causa del desmonte del mueble antenor, pinlura de 43 345y |5 40000015 17.200.000 | 5 75.000 (5 16.125.000 (5 350000 [§  16.340.000

inleoorde:'bsu con pintura tono blanco tipo 1.

Locker [abncado en matenal wnico con Aicacitn RH ala tona blanco)
con medkdas de 1.20mt x 240 mix 0.4 mit con capacwdad para 12 espacios de locker con puerias en el
mismo matenal con cantos enchapados con canto plastico flexible color blanco y bisagras embebidas|
y con cerropp para puera bpo 1550. este mueble mcluye los senacios de: desmanie de mueblel
xislente incluye retio de escombros, adecuaciin de espacio ntenor con resane de imperfecciones y
pintura del espacio intenor con pntura blanca tipo 1

1 Pisal § 60000005 6.000.000 |5 5,000,000 | § 5000.000 |6 53500000 |$  5.500.000

Subtotal S 499.400.000 S 502.405.000 $  4%6.370.000
wa s 94.886.000 $ 95.456.950 $ 84110300
Total §  534.285.000 $  597.861.950 S 590.680.300
GARANTIAS DEL CONTRATO:
Tipo o Clase de Cobertura o Niveles de i i
Garantia Amparo Valores Vigencia
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Cumplimiento del
contrato:

Para precaver los
perjuicios que se deriven
del incumplimiento de las
obligaciones contractuales
incluidas las multas y la
clausula penal gue se
pacten en el contrato.

El valor de esta garantia debe ser de por
lo menos el diez por ciento (10%) del
valor del contratc a menos gue el valor
del contrato sea superior a un millén
(1.000.000) de smmlv, caso en el cual la
Entidad Estatal aplicara las siguientes
reglas:

1. Si el valor del contrato es superior a
un millon (1.000.000) de smmlv y hasta
cinco millones (5.000.000) de smmly, la
Entidad Estatal puede aceptar garantias
que cubran al menos el dos punto cinco
por ciento (2,5%) del valor del contrato.
2. Si el valor del contrato es superior a
cinco millones (5.000.000) de smmlv y
hasta diez millones (10.000.000) de
smmlv, la Entidad Estatal puede aceptar
garantias que cubran al menos el uno
por ciento {(1%) del valor del contrato.

3. Si el valor del contrato es superior a
diez millones (10.000.000) de smmlv, la
Entidad Estatal puede aceptar garantias
que cubran al menos el cero punto cinco
por ciento (0,5%) del valor del contrato.

La garantia de cumplimiento
del contrato debe tener una
vigencia minima hasta la
liguidacion del contrato.

Calidad y
Correcto
Funcionamiento
de los Bienes:

GARANTIAS DEL CONTRATO

Para precaver las
eventualidades que uno o
varios bienes de los
contratos no rednan las
especificaciones 0
calidades exigidas para la
contratacién o que no sean
aptos para los fines para lo
cual fueron adquiridos, asi
como para precaver
también los vicios de
fabricacién y la calidad de
los materiales o]
componentes.

Su cuantia no sera inferior al treinta por
ciento (30%) del contrato

su vigencia sera minimo de
doce (12) meses contados a
partir del recibo o aceptacion
final.

De pago de
salarios,
prestaciones
sociales e

indemnizacion

Cubrir a la entidad publica
asegurada de los perjuicios
que se le ocasionen como
consecuencia del
incumplimientc de las
obligaciones laborales del
contratista garantizado,
frente al personal
requerido para la ejecucién
del contrato amparado.

Su cuantia sera de por lo menos el
Cinco por ciento (5%) del valor del
contrato.

plazo total del contrato y tres
(3) afios mas.
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Responsabilidad

Extracontractual

De acuerdo al monto del contrato sin que
sea inferior a 200 SMMLYV, siguiendo las
siguientes reglas: 1. Doscientos (200)
smmlv para contratos cuyo valor sea
inferior o igual a mil quinientos (1.500)
smmlv.

2. Trescientos (300) smmlv para
contratos cuyo valor sea superior a mil
quinientos (1.500) smmlv e inferior o
igual a dos mil quinientos (2.500) smmlv.
3. Cuatrocientos (400) smmlv para | La vigencia de esta garantia
4 contratos cuyo valor sea superior a dos | debera ser igual al periodo de
::g::it)isénpgrel rié?m?ra?: Sij mil quinientos (2.500) smmlv e inferior o | ejecucion del contrato.

JECUY ] igual a cinco mil (5.000) smmiv.
cuania 56 sstablacard 4. Quinientos (500) smmlv para
contratos cuyo valor sea superior a cinco
mil (5.000) smmlv e inferior o igual a diez
mil (10.000) smmiv.
5. El cinco por ciento (5%) del valor del
contrato cuando este sea superior a diez
mil (10.000) smmlv, caso en el cual el
valor asegurado debe ser maximo
setenta y cinco mil (75.000) smmlv.

para asegurar el pago de
los perjuicios que el
contratista ocasione a

Correcta
Inversion
Reintegro
Anticipo.

De Buen Manejo,

Y
del

Para proteger al Hospital
de la apropiacion o la
destinacion indebida de los
dineros  entregados  al
contratista como anticipo
del contrato.

Su cuantia debera corresponder al cien
por ciento (100%) de la suma pagada a | Vigencia del contrato
titulo de anticipo

Obligaciones
del
Contratista

Obrar con diligencia en los asuntos a &l encomendados.

Estar a paz y salvo con sus obligaciones frente al sistema de seguridad social
integral. En el caso de personas juridicas se debera anexar la planilla de pago
de nomina del correspondiente mes; en caso de no tener empleados se
aportara la certificacion del contador donde conste que se encuentra al dia
en el pago de la seguridad social en cumplimiento del de acuerdo con el Art.
50 de la Ley 789 de 2002 y el Art. 23 de la Ley 1150 de 2007.

Cumplir con las condiciones técnicas, juridicas, econdmicas, financieras y
comerciales exigidas y consignadas en la propuesta.

Realizar un informe general de las actividades que se le hayan entregado
cada mes (0 mas, seglin se acuerde).

ORGANIZACION DE LOS TRABAJOS: EL CONTRATISTA debe presentar al
Supervisor, un CRONOGRAMA de trabajo ACORDE AL PLAZO
ESTABLECIDO, que permita dar seguimiento permanente y secuencial del
proceso constructivo respecto a los plazos de cada uno de los componentes
de |las actividades contractuales.

Coordinar las actividades y trabajos con el supervisor, teniendo en cuenta las
especificaciones técnicas y se acordaran todos los parametros de ejecucion,
la metodologia y el control de la actividad. Las observaciones y aclaraciones
que sean del caso, se deben dejar registradas en la bitacora.

Todos los materiales que sean necesarios para la construccion de las obras,
deberan ser aportados por El CONSTRATISTA y puestos en el sitio donde se
va a intervenir. EI CONTRATISTA debera suministrar al Supervisor, con la
debida anticipacion a su utilizacion en la obra, las muestras que se requieran y
las pruebas o ensayos que se estimen pertinentes. Si EL CONSTRATISTA
omitiere este procedimiento, el Supervisor podra ordenar el descubrimiento
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de las obras no visibles; los gastos que tal operacién demande seran por
cuenta de EL CONTRATISTA, por lo tanto, éste debera reparar o remplazar
por su cuenta las obras defectuosas y/o que no se cifan a las
especificaciones contractuales.

EL CONSTRATISTA es responsable del cuidado de los materiales al interior
de la obra, los materiales que sea necesario reponer por dafios, pérdida,
deterioro por mal manejo o mal almacenamiento, corren por cuenta de El
CONTRATISTA, previa suscripcion de acta con el supervisor. Los materiales
gue en estas especificaciones no se mencionen explicitamente, deberan
cumplir totalmente los requerimientos para el uso previsto, bajo todas las
condiciones de operacion, incluyendo la mas adversa y satisfacer las ultimas
versiones de las normas aplicables mencionadas en este documento. El
CONSTRATISTA debe precaver el impacto de las condiciones de uso,
supliendo materiales que cumplan exigencias de resistencia, uso severo, larga
vida atil y bajo costo de sostenimiento. EIl CONTRATISTA debe advertir
eventuales incompatibilidades de los materiales con las condiciones de uso,
proponiendo soluciones acordes.

El supervisor exigird que las actividades objeto de la adecuacién se realice
utilizando materiales que cumplan con los requisitos generales y las normas
técnicas de calidad.

MANO DE OBRA: Es obligacién de El CONTRATISTA suministrar y
mantener durante la ejecucién de las obras y hasta la entrega total de las
mismas, todo el personal idoneo y calificado, profesionales, técnicos,
administrativos, obreros y demds que se requieran.

Cuando se evidencie por parte del supervisor, que el personal al servicio del
CONTRATISTA, resultare insuficiente o sin la experiencia necesaria, debera
proceder a contratar la mano de obra calificada que se requiera.

Informar el reemplazo temporal o definitivo del personal requerido

Debido a que la adecuaciéon, se debe realizar en un servicio activo, el
contratista debe garantizar un adecuado cerramiento, el cual garantice el
menor impacto en el mismo.

El contratista debe detallar en el cronograma las actividades a ejecutar, cada
una de estas con los tiempos especificos y estas a su vez deben estar
acordes con los horarios definidos en el presente documento y avalados por el
supervisor del contrato y asesor de infraestructura del hospital.

Todas las instrucciones y notificaciones que el supervisor imparta al
representante de El CONTRATISTA, se entenderan como hechas a este. Del
mismo modo, todos los documentos que suscriban los profesionales de El
CONTRATISTA, tendran tanta validez como si hubieran sido emitidos por El
CONTRATISTA mismo.

El personal que emplee EI CONSTRATISTA sera de su libre eleccién y
remocion. No obstante lo anterior, el hospital se reserva el derecho de solicitar
a El CONSTRATISTA el retiro o traslado de cualquier trabajador suyo, si el
supervisor considera que hay motivo para ello suficientemente documentado.
Sera por cuenta de EI CONTRATISTA el pago de salarios, prestaciones
sociales e indemnizaciones de todo el personal que ocupe en la ejecucion de
las obras.

El CONTRATISTA debera conciliar, ante la respectiva oficina de trabajo, las
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prestaciones e indemnizaciones a que hubiere lugar, cuando se reconozcan
indemnizaciones por accidente de trabajo y enfermedad profesional.

» El CONTRATISTA debera responder oportunamente por toda clase de
demandas, reclamos o procesos que interponga el personal a su cargo o los
diferentes colaboradores.

» Es entendido que el personal que El CONTRATISTA ocupe para la realizacion
de las obras, no tendra vinculacién laboral con el hospital y que toda
responsabilidad derivada de contratos de trabajo o contratos de prestacion de
servicios correra a cargo exclusivo de EIl CONTRATISTA.

> El contratista debe garantizar la entrega y la adecuada utilizacion de los
elementos de proteccion individual de sus empleados, establecidos para la
labor que este ejecutando.

> El personal con que cuente el contratista debe portar los elementos que lo
identifiquen como funcionario de la empresa

» Es deber del contratista hacer disposicién final fuera de la institucion de todos
los materiales y residuos provenientes de demoliciones y desmontes
causados por la adecuacién, para lo cual se debe coordinar con el asesor en
infraestructura y con el personal de logistica de la institucion para la
autorizacion y retiro de estos elementos.

» El contratista debe cumplir con todos los requisitos establecidos por la oficina
de seguridad y salud en el trabajo de la institucién, los cuales se anexan al
presente documento.

Obligaciones

« Pagar oportunamente al contratista segun lo establecido en el contrato
» Resolver las peticiones presentadas por el contratista en los términos
consagrados por la Ley

delaEQE e Cumplir y hacer cumplir las condiciones pactadas en el contrato y en los
documentos que de él forman parte.

El término de que disponen las partes para liquidar los contratos de mutuo

Blaso e apuerdg, sere'j de cuatro (4) meses contados a partir de la finaliz'acic")n del plgzo de

liquidacion ejecucion sefialado en el mismo, de no realizarse dentro del termino previsto se

del contrato

aplicara a lo dispuesto en el Estatuto de contratacion. Igualmente debe tenerse en
cuenta que para aquellos de ejecucién instantanea como los de prestacion de
servicios profesionales, no se requiere la liquidacion de contrato, conforme lo
dispone el decreto 019 de 2012.

Fundamentos
Juridicos de
Modalidad de
Seleccion

El marco legal del proceso de seleccion y de las obligaciones que se deriven de
su adjudicacion, estd conformado por la Constitucion Politica, las Leyes de la
Republica de Colombia y en especial por el estatuto de contrataciéon de la E.S.E.
Hospital Federico Lleras Acosta, las normas organicas de presupuesto, las
disposiciones cambiarias, y las demas normas concordantes con la materia, que
rijan y lleguen a regir los aspectos del presente proceso de seleccion.

Justificacion
de los
factores de
seleccion

La oferta mas favorable a la entidad en el presente proceso, sera aquella que
cumpla con los requisitos habilitantes. Para el caso de contratacion directa, basta
con el cumplimiento de las condiciones fijadas en el analisis de oportunidad y
conveniencia.

INDICADORES FINANCIEROS Y DE CAPACIDAD ORGANIZACIXONAL PARA
EL PROCESO “COMPRA E INSTALACION DE PUERTAS Y CLOSET PARA EL
HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA E.S.E. SEDE FRANCIA" De acuerdo
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con la informacion registrada en el Sistema Integrado de Informacion Societaria
SlIS de la Superintendencia de Sociedades para las empresas que reportan a
dicha superintendencia con el cédigo CIIU F4330 - Terminacion y acabado de
edificios y obras de ingenieria civil, se tomé como referencia el andlisis del sector
con corte a 31 de diciembre de 2020 disponible en el link
https://siis.ia.supersociedades.gov.co/# para la definicion de los siguientes
indicadores necesarios para la evaluacion financiera:

LIQUIDEZ: Activo Corriente/ Pasivo

Corriente

ENDEUDAMIENTO TOTAL: Pasivo
Total/ Activo Total X 100 |

** CAPITAL DE TRABAJO: Activo

corriente (-) Pasivo corriente

Mayor o igual a 1

Igual o Menor a 60%

Mayor o igual al 50% del
presupuesto de la oferta presentada

** Para este indicador no se toma como base el analisis del sector en SIIS, sino la
duracién del contrato y el plazo de pago.

indice requerido
Mayor o igual a [8%] 0.08
Mayor o igual a [3%] 0.03

Indicador
Rentabilidad sobre el patrimonio
Rentabilidad sobre activos

La evaluacion financiera se realizara conforme a lo estipulado en el decreto 579
de 2021, Por el cual se sustituyen los paragrafos transitorios del articulo
2.21.1.1.6.2,, el paragrafo transitorio 1 del articulo 2.2.1.1.1.5.6., asi como el
paragrafo transitorio del articulo 2.2.1.1.1.6.2. del Decreto 1082 de 2015, Unico
Reglamentario del Sector Administrativo de Planeacién Nacional, para que los
proponentes acrediten el mejor indicador financiero y organizacional de los Gltimos
3 afos, con el fin de contribuir a la reactivacion econémica"

Condiciones
de
cumplimiento
para la
contratacion.

El proponente debe anexar minimo cinco (5) certificaciones de contratos con el
mismo objeto contractual o similar del presente proceso, cuya suma sea igual o
superior al 60% del presente presupuesto

Estimacion,
tipificacion y
asignacion de
riesgos
previsibles

El Hospital Federico Lleras identifica los siguientes riesgos asociados al proceso
de contratacion:

VALORACION
IMPACTO

VALORACION

GLASE PROBABILIDAD

FUENTE ETAPA TIPO PROBABILIDAD IMPACTO

Raro (Puede ocurrir 1
excepcionalmente)
Improbable (Puede
ocurrir 2
excepcionalmente)
Posible (Puede
ocurrir en cualquier 3
momento future)
Probable
(Probablemente va a 4
ocurrir)

General Interno Planeacién Econdmicos Insignificante 1

Sociales o

Politicos Menor 2

Especifico | Externo Seleccion

Contratacién | Operacionales Moderado 3

Ejecucion Financieros Mayor 4
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Casi Cierto (Ocurre
Regulatorios en la mayoria de 5 Catastréfico 5
circunstancias
De la
Naturaleza
Ambientales
Tecnolégicos
—_—_— Insignificant Menor Moderado Mayor Catasotroﬁc
Categoria i 5
1 2 4 2
Raro (Puede
ocurrir 1 2 3 5 6
excepcionalmente
)
Improbable
(Puede ocurrir 2 3 4 6 7
excepcionalmente
)
Posible (Puede
ocurrir en 3 4 5 7 8
cualquier
momento futuro)
Probable
(Probablemente 4 5 6 8 9
va a ocurrir)
Casi Cierto
(Ocurre en la
mayoria de 5 5 7 9 10
circunstancias
Insignificant Catastrofic
i Menor Moderado Mayor
Categoria Valo:;aclé i o
1 2 4 5
Raro (Puede
ocurrir ; : Riesgo o ; : - :
excepcionalmente 1 Riesgo Bajo Bajo Riesgo Bajo Riesgo Medio Riesgo Alto
Improbable
(Puede ocurrir 2 . Riesgo 5 : : i
excepcionalmente 2 Riesgo Bajo Bajo Riesgo Medio Riesgo Alto Riesgo Alto
)
Posible (Puede
ocurrir en . . Riesgo : . Riesgo
cualquier 3 Riesgo Bajo Medio Riesgo Alto Riesgo Alto Extremo
momento futuro)
Probable ; ;
(Probablemente 4 Riesgo Medio Rleago Riesgo Alto Riesgo Extremo Fesgo
3 Alto Extremo
va a ocurrir)
Casi Cierto
(Ocurre en la ; Riesgo : : Riesgo
mayoria de 5 Riesgo Alto Alto Riesgo Extremo Riesgo Extremo Extremo
circunstancias

Posteriormente, se identifican y describen los riesgos, segln el tipo y la etapa del proceso de
contrataciéon en la que ocurre. Luego, se evaluan los riegos teniendo en cuenta su impacto y su
probabilidad de ocurrencia y finalmente, se establece un orden de prioridad teniendo en cuenta los
controles existentes y el contexto de los mismos.

MECANISMOS DE COBERTURA:

De acuerdo con el articulo 4 de la Ley 1150 de 2007, antes de efectuar la contratacion la dependencia

debe realizar una valoracién de los riesgos que esta implica.
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DEFINICIONES:

Para los efectos del presente proceso de seleccién, se entenderan las siguientes categorias de riesgo:

Riesgo Previsible: Son los posibles hechos o circunstancias que por la naturaleza del contrato y de la
actividad a ejecutar es factible su ocurrencia.

Riesgo Imprevisible: Son aquellos hechos o circunstancias donde no es factible su previsién, es decir
el acontecimiento de su ocurrencia, tales como desastres naturales, actos terroristas, guerra o eventos
que alteren el orden publico.

Tipificacién del Riesgo: Es la enunciacién que se hace de aquellos hechos previsibles constitutivos
de riesgo que, en criterio del HOSPITAL FEDERICO LLERAS, pueden presentarse durante y con
ocasion de la ejecucién del contrato.

Asignacién del Riesgo: Es el sefialamiento que hace HOSPITAL FEDERICO LLERAS, de la parte
contractual que debera soportar total o parciaimente la ocurrencia de la circunstancia tipificada,
asumiendo su costo.

Es importante sefialar que los riesgos previsibles son aquellos que no estan cubiertos por las
garantias que amparan el cumplimiento, la calidad y cuando haya lugar la responsabilidad
extracontractual de los contratos, por lo tanto NO SON RIESGOS PREVISIBLES, el
incumplimiento, la responsabilidad extracontractual, la teoria de la imprevision, las
inhabilidades e incompatibilidades y los aspectos administrativos internos.

HOSPITAL FEDERICO LLERAS, identifico para el presente proceso de contratacién los riesgos que
se relacionan en la siguiente tabla:

k =
N : < o
oAl 2 X 1 e 3) T ]
& a E Consecuencia de'la = §_ 88 2
= o ) ocurrencia de la evento. ﬁ g = g
[ ° = = o
o O
Afecta el cumplimiento de
las  obligaciones  del
curre cuando
o= o K 5 contratante a cargo del
= 7] presentan demoras por ; o o
® c =] 5 arte de la Entldad en Jas | SuPervisor del contralo, B B o ]
g e 3] g8 |P ] f relacionadas con la| & ju 5 5
= £ [5] a3 @ aprobaciones previas de T (7] @ o 0
E 8 5 ) aprobacion de productos 0 g = s
(5] = o, os productos ylo . o
fim) a s yfo informes, y genera = =
o informes  desarrollados s
o7 6l conirattata retraso en el tramite de
P ’ pago a favor  del
coniratista.
Genera mora de |la
=
5 | 2 | § | § |enidadrocuenisconlos | Sntdad on el pago que 5
o g 5 'g g recursos para pagar el pueda afectar al g e '% ‘%
& = £ @ parg . eag contralista, hasta el punio | @& 2 3 @
6] L £ = valor del contrato en los e
o ic tazos ootk de romper la ecuacion
] p 4 econémica del contrato.
Se presenta por la
expedicion de normas
= S 2 :26 im, :n an I|-'|1|.|a\.n'.\s Gonera e chroa
@ ® =} a | pong adicional a las previstas. | o 5
o E (3} ® tributos, impuestos o 2 e 2 ok
) c ] =2 = ! que puede afectar a @ & @ ®
o 13 o 3 cargas parafiscales, que 2 14 = m @
o W O @ Gedar B i & cualquiera o a las dos
He o pubcen sl partes del contrato.
equilibrio econémice del
contrato.
= Los efectos derivados de
5 © E [ las variaciones en los | Afecta la entrega @2
5 e o o precios de mercado de | oportuna de los | =) e e
~ c o 2 e . a = = =
5} = o & los elementos a | elementos objeto  de ° < < <
o w i) = suministrar. compra o
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Forma de Mitigarlo:
i Impacto. n
% despuésdel | s Monitoreo y revision
a tratamiento | S { £ E o
s |2 Tratamiento/Controles a [T~ 3] 825 =
£ @ RS e = g £ o @ E CTY (2 © o
* ser implementados = | o[ | o a8 w o g o ©°
B |15 |8158 EEE o m 5 B 2
= e |l2le]¢g Sy = S g s
o o E | EH 14 =) &8s = 3
<L e |l == b S 2, 29 5 )
> o © E o
) I
E Cumplimiento
i £ Aplicacion de las o HOSPITAL | de
= F£| disposiciones legales y e | 8 2 | o FEDERICO procedimientos .
oy ; = | =
= g £| ajuste de los procesos € |5 |@ LLERAS y fechas
% é internos de la entidad. 2z CONTRATISTA | pactadas de
o entrega.
8 = Seguimiento a
= i i 5 . m
o E El supervisor informara de @ la ejecucion del
Q) &= | manera oportuna fechas = F—— contrato y
: 8 =
o | % B | previstas de pagos, para E = n%‘ No antraﬁsta entrega Permanente
i= & | programacion de los @ oportuna de la
% = | recursos. - documentacion
i requerida.
< ; ;
b El contratista debera g Validacion
». E prever esta situacion al e | 8 = | no Contetists cssilitigiide Al elaborar la
= momento de realizar la @ 5 | @ .eg propuesta
=z ‘B impuestos.
[} oferta. =
%)
Verificacion de
= los precios
= El contratista debera unitarios
2 = :
prever esta situacion al ele|e : ofrecidos Al elaborar la
: = | = | No Contratista
= E momentoe de realizar la e =< |< acorde con el propuesta
8 oferta. movimiento del
mercado en 1
ano.

CAPITULO lll: DESCRIPCION FINANCIERA

Soporte técnico y economico del valor estimado del contrato

Variables consideradas
para calcular el
presupuesto oficial

Los valores asignados para este tipo de contratacion son de acuerdo a la
proyeccién presupuestal para la vigencia fiscal 2022.

Aspectos a considerar
en el valor de Ila
Propuesta

El valor de la propuesta debera incluir el item mas el valor del IVA para
quienes estén obligados y con las consideraciones de valor de los
bienes y elementos a contratar, asi como los descuentos de ley
establecidos en la ESE HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA. Se
entiende que los bienes o servicios suministrados cumplen con las
normas vigentes nacionales y las internacionales que para tal caso rigen.

Informes y evaluacioén:

El futuro contratista debera presentar informes en los que dé cuenta de
las actividades desarrolladas, con la siguiente periodicidad: mensuales,
los cuales deben estar aprobados por el supervisor del contrato.
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La Entidad Estatal contratante se reserva el derecho de solicitar, en
cualquier momento, informes sobre la ejecucion del contrato y los
avances, junto con los documentos que lo soportan.

La Entidad Estatal contratante evaluara periédicamente el desempefio
del Contratista durante el desarrollo del objeto contractual, con arreglo a
los criterios de evaluacion que haya aprobado para el efecto.

(no aplica)

Declaraciones del
contratista

El futuro contratista hace las siguientes declaraciones:

Conoce y acepta los Documentos del Proceso

Tuvo la oportunidad de solicitar aclaraciones y modificaciones a los
Documentos del Proceso y recibié del Hospital Federico Lleras Acosta
ESE de Ibagué Tolima, respuesta oportuna a cada una de las
solicitudes.

Se encuentra debidamente facultado en caso de suscribir contrato.

Que al momento de la celebracion del presente contrato no se encuentra
en ninguna causal de inhabilidad e incompatibilidad.

Esta a paz y salvo con sus obligaciones laborales frente al sistema de
seguridad social integral, segun la normatividad vigente.

El valor del contrato incluye todos los gastos, costos, derechos,
impuestos, tasas y demas contribuciones relacionados con el
cumplimiento del objeto del presente contrato.

El oferente manifiesta que los recursos que componen su patrimonio no
provienen de lavado de activos, financiacion del terrorismo, narcotrafico,
captacion ilegal de dineros y en general de cualquier actividad ilicita; de
igual manera manifiesta que los recursos recibidos en desarrollo de éste
contrato, no seran destinados a ninguna de las actividades antes
descritas.

En caso de adjudicacion del contrato el oferente se compromete a no
contratar menores de edad para el ejercicio del objeto contractual, asi
como a no permitir que se subcontrate a menores de edad para tales
efectos, dando aplicacién a la Resolucion 1677 de 2008 del Ministerio de
la Proteccion Social y los Pactos, Convenios y Convenciones
Internacionales ratificados por Colombia, sobre los derechos de los
ninos.

En caso de adjudicacion del contrato autoriza al HOSPITAL FEDERICO
LLERAS ACOSTA, verificar los titulos y demas documentos presentados
en la oferta.

Responsabilidad:

El oferente en caso de salir adjudicatario sera responsable por el
cumplimiento del objeto contractual vy seré responsable por los dafios
gue ocasionen sus empleados, los empleados de sus subcontratistas, al
HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA ESE DE IBAGUE TOLIMA en
la ejecucion del objeto Contractual.

Propiedad Intelectual:

Si de la ejecucion del futuro contrato resultan estudios,
investigaciones, descubrimientos, invenciones, informacién, mejoras y/o
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disefios, éstos pertenecen a Hospital Federico Lleras Acosta de
conformidad con lo establecido en el Articulo 20 de la Ley 23 de 1982,
Asi mismo, el Contratista garantiza que los trabajos y servicios prestados
a Hospital Federico Lleras Acosta por el objeto de este contrato no
infringen ni vulneran los derechos de propiedad intelectual o industrial o
cualesquiera otros derechos legales o contractuales de terceros. (NO
APLICA)

Confidencialidad

En caso de que exista informacion sujeta a reserva legal, las
partes deben mantener la confidencialidad de esta informacion. Para
ello, la parte interesada debe comunicar a la otra parte que la
informacion suministrada tiene el caracter de confidencial. Para el
Hospital Federico Lleras Acosta ESE de Ibagué Tolima, la Historia
Clinica de los Pacientes gozan de Reserva Legal. (NO APLICA)

Terminacién,
modificacion e
interpretacion unilateral
del Contrato:

El Hospital Federico Lleras Acosta ESE de |bagué Tolima, puede
terminar, modificar y/o interpretar unilateralmente el Contrato, cuando lo
considere necesario para que el Contratista cumpla con el objeto del
presente Contrato.

Terminacion anticipada del contrato: Procede por: a. Por mutuo acuerdo
entre las partes. b. Por declaratoria de caducidad del contrato por parte
del CONTRATANTE en la forma y en los efectos previstos en el art 18
de la ley 80 de 1993. c. Por decision auténoma de cualquiera de las
partes en cualquier tiempo, dando aviso por escrito a la otra con por lo
menos treinta (30) dias de anticipacion. d. Por evaluacién no
satisfactoria del CONTRATISTA. e. El reporte del contratista en la listas
nacionales e internacionales que establecen la relacion de personas gue
de acuerdo al organismo que las publica, pueden estar vinculadas con
actividades de lavado de activos o financiacion del terrorismo.
Modificacion concertada: Cualquier decisién que modifique la relacién
contractual inicialmente pactada, no sera valida sin la aprobacion
conjunta y por escrito de las partes contratantes

Suspension temporal del contrato: Por circunstancias de fuerza mayor o
caso fortuito se podra de comun acuerdo entre las partes suspender
temporalmente la vigencia del contrato mediante la suscripcion de un
acta en donde conste el evento, sin que para los efectos del plazo
extintivo se compute el tiempo de la suspension. Cuando estas
circunstancias afecten las obligaciones del Contratista para ser
aceptadas, este debera comunicarlo por escrito al contratante dentro de
los cinco (5) dias siguientes a la fecha de la ocurrencia del hecho con la
debida comprobacion. Se entiende por fuerza mayor o caso fortuito las
situaciones contempladas y definidas por el art 1 de la ley 95 de 1890

Multas

En los contratos se incluiran las sanciones  por incumplimiento
del contratista como son la clausula penal pecuniaria por un valor
equivalente al 20% del valor total del contratc en caso de
incumplimiento  grave del objeto del contrato por parte del
contratista; las multas diarias y sucesivas hasta por diez (10) dias
equivalente al 0.2% del valor total del contrato en caso de
incumplimiento  parcial al objeto del contrato la cual debe aplicarse
antes de laterminacion del plazo de gjecucién de este ultimo
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El Hospital Federico Lleras Acosta ESE de Ibagué Tolima, se reserva el
Caducidad derecho de declarar la caducidad del contrato de prestacion de servicios

administrativos profesionales, conforme a los estipulado en el art 18 de
la ley 80 de 1993

Clausula Penal

Las partes contratantes convienen pactar como sancién pecuniaria el
equivalente al 20% del valor estipulado en el contrato, en caso de
incumplimiento grave del objeto del contrato por parte del contratista.
PARAGRAFO: EL CONTRATISTA autoriza al CONTRATANTE para que
descuente el valor de la sancién pecuniaria del saldo que tenga el
contratante a favor del CONTRATISTA

Independencia
Contratista

del

Como la prestacién del servicio por ejecutar se desarrolla con autonomia
e independencia del CONTRATISTA la celebracién del presente contrato
no constituye relacion laboral alguna entre el CONTRATANTE y aquel,
por consiguiente no genera derechos, emolumentos o prestaciones
pecuniarias distintas de las pactadas en la clausula séptima del presente
contrato. EL CONTRATISTA actia de manera auténoma e
independiente y no tiene vinculos laborales con EL HOSPITAL,
garantizando la prestacion de servicios objeto del presente contrato por
sus propios medios, asumiendo sus propios riesgos, con plena libertad y
autonomia técnica y directiva. En consecuencia, no esta subordinado al
HOSPITAL, por tal razén las personas que llegue a designar y/o
contratar para la ejecucién del presente contrato actian bajo su
exclusiva direccion y responsabilidad, estando a su cargo la totalidad de
los salarios, prestaciones sociales, servicios y demas cargas laborales
que pudieren generarse, asi como todos los demas gastos en que
incurra en ejecucion del presente acuerdo.

Cesion

El Contratista no puede ceder parcial ni totalmente sus obligaciones o
derechos derivados del presente Contrato sin la autorizacion previa y
por escrito de Hospital Federico Lleras Acosta. Si el Contratista es
objeto de fusién, escision o cambio de control Hospital Federico Lleras
Acosta contratante esta facultada a conocer las condiciones de esa
operacion. En consecuencia, el Contratista se obliga a informar
oportunamente a Hospital Federico Lleras Acosta contratante de la
misma Yy solicitar su consentimiento. Si la operacion pone en riesgo el
cumplimiento del Contrato, Hospital Federico Lleras Acosta exigira al
Contratista, sus socios o accionistas una garantia adicional a la prevista
en la clausula 18 del presente Contrato. Si el Contratista, sus socios o
accionistas no entregan esta garantia adicional, el Hospital Federico
Lleras Acosta puede validamente oponerse ante l|a autoridad
correspondiente a la operacién de fusién o escisibn empresarial o
cambio de control. El Contratista no podra ceder parcial o totalmente el
contrato sin el consentimiento previo, expreso y escrito de la entidad
CONTRATANTE

Indemnidad

El Contratista se obliga a indemnizar al HOSPITAL FEDERICO LLERAS
ACOSTA, con ocasion de la violacion o el incumplimiento de las
obligaciones previstas en el presente Contrato. El Contratista se obliga a
mantener indemne a Hospital Federico Lleras Acosta de cualquier dafio
0 perjuicio originado en reclamaciones de terceros gque tengan como
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causa sus actuaciones hasta por el monto del dafio o perjuicio causado.
El Contratista mantendra indemne a Hospital Federico Lleras Acosta por
cualquier obligacién de caracter laboral o relacionado que se originen en
el incumplimiento de las obligaciones laborales que el Contratista asume
frente al personal, subordinados o terceros que se vinculen a la
ejecucioén de las obligaciones derivadas del presente Contrato.

Caso Fortuito y Fuerza
Mayor

Las partes quedan exoneradas de responsabilidad por el incumplimiento
de cualquiera de sus obligaciones o por la demora en la satisfaccion de
cualquiera de las prestaciones a su cargo derivadas del presente
Contrato, cuando el incumplimiento sea resultado o consecuencia de la
ocurrencia de un evento de fuerza mayor y caso fortuito debidamente
invocadas y constatadas de acuerdo con la ley y la jurisprudencia
colombiana.

Solucién de
Controversias

Las controversias o diferencias que surjan entre el Contratista y la
Entidad Estatal contratante con ocasion de la firma, ejecucion,
interpretacion, prorroga o terminacion del Contrato, asi como de
cualquier otro asunto relacionado con el presente Contrato, seran
sometidas a la revision de las partes para buscar un arreglo directo, en
un término no mayor a cinco (5) dias habiles a partir de la fecha en que
cualguiera de las partes comunique por escrito a la otra la existencia de
una diferencia. Las controversias que no puedan ser resueltas de forma
directa entre las partes, se resolveran mediante: Conciliacion: Cuando la
controversia no pueda arreglarse de manera directa debe someterse a
un procedimiento conciliatoric que se surtira ante el centro de
conciliacion de la ciudad de Ibagué, previa solicitud de conciliacién
elevada individual o conjuntamente por las Partes. Si en el término de
ocho (8) dias habiles a partir del inicio del tramite de la conciliacion, el
cual se entendera a partir de la fecha de la primera citacion a las Partes
que haga el centro de conciliacion, las Partes no llegan a un acuerdo
para resolver sus diferencias, deben acudir a la jurisdiccion contencioso
administrativa.

Notificaciones

Los avisos, solicitudes, comunicaciones y notificaciones que las partes
deban hacer en desarrollo del Contrato, deben constar por escrito y se
entenderan debidamente efectuadas so6lo si son entregados
personalmente o por correo electronico a la persona y a las direcciones
respectivas establecidas en el SECOP |I.

Supervisién

La Supervisién del presente contrato estara a cargo de la Profesional
universitaria Ingeniera Biomédica con el Arquitecto apoyo de
infraestructura de mantenimiento de la entidad CONTRATANTE, o quien
haga sus veces, quién debera controlar su ejecucion y cumplimiento,
conforme los deberes y obligaciones impuestos en virtud de la ley 1474
de 2011 (estatuto anticorrupciéon). Adicionalmente a esta, informaran al
CONTRATISTA sobre las actividades a desarrollar de acuerdo con el
objeto contratado. Hacer recomendaciones y sugerencias que puedan
surgir en la ejecucion del mismo y en general ser intermediario entre el
CONTRATANTE y el CONTRATISTA. PARAGRAFO: La supervision de
la ejecucion y cumplimiento de las obligaciones contraidas por el
Contratista a favor del HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA,
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debera presentar informes mensuales que contengan la descripcion de
las actividades efectivamente ejecutadas

Reclamos:

Los reclamos que las partes contratantes consideren pertinentes a
deberan presentarse por escrito, recibida la reclamacion, la parte
requerida debera pronunciarse dentro de los dos (2) dias siguientes al
recibo de la misma, y si guarda silencio se entendera que la reclamacion
fue aceptada o aprobada..

Legislacion:

El presente contrato se regira por las normas y principios del derecho
privado contenidos en el codigo civil y en el codigo de comercio y las
clausulas excepcionales contenidas en la ley 80 de 1993 y demas
normas concordantes.

Auditoria:

La ESE HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA queda expresamente
facultada por EL CONTRATISTA para que en horas habiles de oficina
realice auditorias en el momento que lo considere necesario al
CONTRATISTA con el fin de examinar los papeles y documentos que
soportan estos pagos, con el fin de garantizar el pago de los salarios,
prestaciones sociales, asi como de las cotizaciones al Sistema Integral
de Seguridad Social (AFP) (ARL) (EPS). Asi mismo, cada mes debe
entregar a la supervisora del contrato, las autoliquidaciones a la
seguridad social. PARAGRAFO: Convienen las partes que la omisién
total o parcial, la mora o las repetidas inconsistencias en los pagos a la
seguridad social, dara lugar a la terminacion del presente contrato, sin
que exista derecho a ningln pago indemnizatorio del HOSPITAL al
contratista. (no aplica)

Riesgo de Lavado de
Activos y Financiacion
del Terrorismo
SARLAFT

1) EL CONTRATISTA, certifica al CONTRATANTE que sus recursos no
provienen ni se destinan al ejercicio de ninguna actividad ilicita o de
actividades conexas al lavado de activos provenientes de éstas o de
actividades relacionadas con la financiacién del terrorismo. 2) EL
CONTRATISTA, se obliga a realizar todas las actividades encaminadas
a asegurar que todos sus socios, administradores, clientes, proveedores,
empleados, etc., y los recursos de estos, no se encuentren relacionados,
provengan, de actividades ilicitas, particularmente de lavado de activos o
financiacion del terrorismo.3) En todo caso, si durante el plazo de
vigencia del contrato, EL CONTRATISTA, algunos de sus
administradores, socios o administradores llegaren a ser (l) vinculado
por parte de las autoridades competentes a cualquier tipo de
investigaciéon por delitos de narcotrafico, terrorismo, secuestro, lavado de
activos, financiacion del terrorismo y administracion de recursos
relacionados con actividades terroristas y otros delitos relacionados con
el lavado de activos y financiacion del terrorismo. (ll) Incluido en listas
para el control de lavado de activos y financiaciébn del terrorismo
administradas por cualquier autoridad nacional o extranjera, tales como
las listas de la Oficina de Control de Activos en el Exterior OFAC emitida
por las oficinas del Tesoro de los Estados Unidos de Norte América, la
lista de la organizacion de las Naciones Unidas y ofras listas publicas
relacionadas con el tema del lavado de activos y financiacion del
terrorismo o (lll) Condenado por parte de las autoridades competentes
en cualguier tipo de proceso judicial relacionado con la comision de los
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anteriores delitos ; o V) llegare a ser sefialado publicamente por
cualguier medio de amplia difusion nacional (Prensa, Radio, television,
etc.) como investigados por delitos de narcotrafico, terrorismo,
secuestro, lavado de activos, financiacion del terrorismo y administracion
de recursos relacionados con actividades terroristas u otros delitos
relacionados con el lavado de activos y financiacion del terrorismo y/o
cualquier delito colateral o subyacente a estos, EL CONTRATANTE
tiene el derecho de terminar unilateralmente el contrato sin que por este
hecho esté obligado a indemnizar ningun tipo de perjuicio a EL
CONTRATISTA. 4) De la misma forma, EL CONTRATISTA, declara que
los recursos que incorpora para el desarrollo del Objeto contractual,
proceden de actividades completamente licitas.5) EL CONTRATISTA, se
obliga expresamente a entregar a EL CONTRATANTE, la informacion
veraz y verificable que éste le exija para el cumplimiento de la
normatividad relacionada con prevencion de lavado de activos vy
financiacién del terrorismo y a actualizar sus datos por lo menos
anualmente suministrando la totalidad de los soportes que EL
CONTRATANTE requiera. En el evento en que no se cumpla con la
obligacion consagrada en la presente clausula, EL CONTRATANTE
tendra la facultad de dar por terminada la relacion juridica surgida.6) EL
CONTRATISTA, manifiesta que conforme a lo anterior autoriza al
Contratante la consulta y verificacion en cualquier base de datos, listas
restrictivas y publicas.

Gastos:

Los gastos que ocasione la legalizacion del confrato en caso de
adjudicacion del contrato a cargo del Contratista.

Publicacion:;

Conforme lo estatuido en el Decreto 019 de 2012, la contratacion de la
E.S.E., debera ser publicada en el Sistema Electronico para la
Contratacion Publica-SECOP |l - que administra la Agencia Nacional de
Contratacién Publica-Colombia Compra Eficiente.

Domicilio Contractual

Las partes acuerdan como domicilio contractual para todos los efectos
legales la ciudad de Ibagué

Estampillas No aplica
DOCUMENTOS REQUERIDOS PERSONA JURIDICA
1 | PROPUESTA
2 HOJA DE VIDA ACTUALIZADA EN EL SIGEP DEL REPRESENTANTE LEGAL
3 FOTOCOPIA DE CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL AL 150%
4 RUT ACTUALIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL (INFERIOR 1 ANO)
Requisitos para el 5

cumplimiento del objeto
contractual.

ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS CONTRALORIA REPRESENTANTE LEGAL- MAX 30 DIAS

ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS PROCURADURIA REPRESENTANTE LEGA-MAX 30 DIAS

ANTECEDENTES JUDICIALES POLICIA REPRESENTANTE LEGAL-MAX 30 DIAS

ETAPA PRECONTRACTUAL

RUT DE LA EMPRESA

CAMARA Y COMERCIO DE LA EMPRESA ACTUALIZADA - MAX 30 DIAS

10 ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS CONTRALORIA DE LA EMPRESA- MAX 30 DIAS

11

ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS PROCURADURIA DE LA EMPRESA-MAX 30 DIAS
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12

HOJA DE VIDA DE LAS PERSONAS QUE DESEMPENAN LA FUNCION

13 | SOPORTES-ANTECEDENTES

14

PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA EMPRESA

15 | BIENES Y RENTAS

16 | cONDCIMIENTO DEL CLIENTE

17 | |NEXISTENCIA DE PERSONAL (NO APLICA)
18 | CERTIFICAD DE IDONEIDAD (NO APLICA)
19 | VERIFICACION DE TITULOS (NO APLICA)
20

CARTA DE ACEPTACION

21 | ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD

22 | ACEPTACION DE MANEJO EN BASE DE DATOS

PRESUPUESTO

CINCO (5) CERTIFICACIONES DE CONTRATOS CON EL MISMO OBJETO CONTRACTUAL O
23 | SIMILAR DEL PRESENTE PROCESO CUYA SUMATORIA SEA IGUAL O SUPERIOR AL 60% DEL

24

HOJA DE VIDA DE LAS PERSONAS QUE REALIZAN LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO
CON 5US RESPECTIVOS SOPORTES\

Responsable,

MO A JA
Profgésional

ospital Federico Lleras Acosta

ETH GRACIA
niversitario

LUIS EDUARDO GONZALEZ

Gerente

Apoyo Infraestr

Contratista

U )

ospital Federico Lleras Acosta

Calle 33 N° 42.50 B/ La Francia Pagina Web: www.hflleras.gov.co

MANTENIMIENTO
Péagina 20 de 20

ctura



®
SOLICITUD CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL Q/

reche A7 ENE 022

Para: Para: Jefe de presupuesto o quien haga sus veces

Rubro Presupuestal:

2.1.2.01.01.004.01.01.04.02.01 OTROS MUEBLES N.C.P.- REPOSICION- MTTO 5% $496.297.433
2.4.5.02.05.5.4.5.6.0.01 SERVICIOS DE ALBANILERIA $97.978.650

Nombre Rubro Presupuestal:

OTROS MUEBLES N.C.P.—NREPOS'ICION- MTTO 5%
SERVICIOS DE ALBANILERIA

Valor total: $594.276.083

Justificacion
“Compra ¢ instalacion de Puertas y closet para el Hospital Federico Lleras Acosta E.S.E. Sede
Francia”, el cual tiene una duracion de seis (06) MESES.

Dr. LUIS EDUARD ONZALEZ
Gerente

Hospital Federico Lleras Acosta Ibagué Tolima E.S.E.

Nombre quien recibe solicitud

Fecha y Hora Radicacion de la Solicitud

Dia Mes Ano Hora: AM PM

Diligencio
Nombre: Ménica Janneth Gracia Firma:
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