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ESTUDIO PREVIO, ART: 2.2.1.1.2.1.1.   DECRETO 1082 DE 2015 
 

Datos del área Gestora Dependencia 
solicitante: 

DIRECCIÓN DE ENERGÍA 
ELÉCTRICA 

Nombre del 
Servidor que 
diligencia el 
estudio previo 

Luis Julián Zuluaga López 

1. Descripción de la Necesidad que la Entidad Pretende Satisfacer con el proceso de 
contratación 

 

¢ǿūёţūёŀŜǿūǢţƼёŜƼƲёūƧёŀǢǷƒŜǿƧƼёǟǢƐưūǢƼёţūƧё$ūŜǢūǷƼёʹͷͼ͵ёţūёͶʹ͵ͶϺёв.ƧёpƐƲƐǪǷūǢƐƼёţūё
Minas y Energía tiene como objetivo formular, adoptar, dirigir y coordinar las políticas, 
planes y programas del Sector de Minas y Energía. 

Que, según el artículo segundo del precitado Decreto, el Ministerio de Minas y Energía 
tiene, entre otras, las funciones de: μ˿΃ϛ �ƠƵŎĚƽťþƠϛ ťþϛ ŁźƠŮƽťþĚŎŻŰ΄ϛ þġźƝĚŎŻŰϛ ĩϛ
implementación de la política pública del sector administrativo de minas y energía; 
Ο·Πϛ ́΃ϛ EźƠŮƽťþƠ΄ϛ þġźƝƵþƠ΄ϛ ġŎƠŎłŎƠϛ Ǜϛ ĚźźƠġŎŰþƠϛ ťþϛ ƝźťŐƵŎĚþϛ ĩŰϛŮþƵĩƠŎþϛ ġĩϛ łĩŰĩƠþĚŎŻŰ΄ϛ
ƵƠþŰƨŮŎƨŎŻŰ΄ϛġŎƨƵƠŎęƽĚŎŻŰϛǛϛĚźŮĩƠĚŎþťŎǥþĚŎŻŰϛġĩϛĩŰĩƠłŐþϛ ĩťĪĚƵƠŎĚþΆΟ·Πϛ̅΃ϛ�ġźƝƵþƠϛ ťźƨϛ
planes de desarrollo del sector minero-energético del país en concordancia con los 
ƝťþŰĩƨϛŰþĚŎźŰþťĩƨϛġĩϛġĩƨþƠƠźťťźϛǛϛĚźŰϛťþϛƝźťŐƵŎĚþϛġĩťϛFźęŎĩƠŰźϛrþĚŎźŰþťν΃ 

Que el artículo 16 del Decreto 381 de 2012 establece que la Dirección de Energía 
Eléctrica del Ministerio de Minas y Energía tendrá, entre otras funciones, las 
siguientes: μΟ·Π˿́΃ϛ�źźƠġŎŰþƠϛťźƨϛĚźŮŎƵĪƨϛġĩϛþġŮŎŰŎƨƵƠþĚŎŻŰϛġĩϛťźƨϛŁźŰġźƨϛǛϛƝƠźłƠþŮþƨϛ
de apoyo financiero para la ampliación y mejoramiento del servicio público de energía 
eléctrica; 14. Gestionar la asignación de recursos presupuestales a proyectos de 
infraestructura eléctrica, preparar las fichas de los proyectos, elaborar, hacer 
seguimiento, proyectar la liquidación y preparar los giros de los convenios de 
ƝƠźǛĩĚƵźƨϛġĩϛŎŰŁƠþĩƨƵƠƽĚƵƽƠþϛĩťĪĚƵƠŎĚþϛΟ·Πν΃ 

Que dando aplicación al artículo 2° de la Ley 142 de 1994, μ źƠϛťþϛĚƽþťϛƨĩϛĩƨƵþęťĩĚĩϛ
ĩťϛƠĪłŎŮĩŰϛġĩϛťźƨϛƨĩƠǔŎĚŎźƨϛƝƾęťŎĚźƨϛġźŮŎĚŎťŎþƠŎźƨϛǛϛƨĩϛġŎĚƵþŰϛźƵƠþƨϛġŎƨƝźƨŎĚŎźŰĩƨν΄ se 
crearon los Fondos de Apoyo Financiero FAZNI, FAER y PRONE; a través de las leyes: 
Ley 1117 de 2006, μ źƠϛ ťþϛ Ěƽþťϛ ƨĩϛ ĩǚƝŎġĩŰϛ ŰźƠŮþƨϛ ƨźęƠĩϛ ŰźƠŮþťŎǥþĚŎŻŰϛ ġĩϛ Ơĩġĩƨϛ
eléctricas y de subsidios para estratos 1 y 2гϼёŀǢǷƒŜǿƧƼё͵ʹ͹ёţūёƧŀёfūȝёͻͼͼёţūёͶʹʹͶϺёв ƼǢё
la cual se expiden normas en materia tributaria y penal del orden nacional y 
territorial; y se dictaƲёƼǷǢŀǪёţƐǪǟƼǪƐŜƐƼƲūǪгϼёȝёūƧёŀǢǷƒŜǿƧƼёͼͶёţūёƧŀёfūȝёͺͷͷёţūёͶʹʹʹϺё
в ƼǢёƧŀёŜǿŀƧёǪūёūȜǟƐţūƲёƲƼǢưŀǪёūƲёưŀǷūǢƐŀёǷǢƐśǿǷŀǢƐŀϺёǪūёţƐŜǷŀƲёţƐǪǟƼǪƐŜƐƼƲūǪёǪƼśǢūё
el tratamiento a los fondos obligatorios para la vivienda de interés social y se 
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introducen normas para fortŀƧūŜūǢё ƧŀǪё ƃƐƲŀƲȧŀǪё ţūё Ƨŀё £ŀưŀё bǿţƐŜƐŀƧгёё
respectivamente; normas que fueron compiladas por el Decreto Único 1073 de 2015, 
Reglamentario del Sector Administrativo de Minas y Energía en lo que respecta a la 
asignación de recursos a planes, programas y proyectos, para ampliar la cobertura y 
procurar la satisfacción de la demanda de energía en Zonas Rurales Interconectadas 
y en Zonas No Interconectadas, legalización de usuarios y adecuación de las redes a 
los reglamentos técnicos vigentes en barrios subnormales, situados en el Sistema 
Interconectado Nacional; recursos que son administrados por el Ministerio de Minas 
y Energía. 

¢ǿūёƧŀǪёfūȝūǪёͻͼͼёţūёͶʹʹͶёȝёƧŀё͵͵͵ͻёţūёͶʹʹͺёȝёūƧё$ūŜǢūǷƼё͵ʹͻͷёţūёͶʹ͵͹ϺёвPor medio 
del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo de Minas 
y EnergíaгϺё ǪūƻŀƧŀƲё ƃǢūƲǷūё ŀё Ƨŀё ţūǪǷƐƲŀŜƐƽƲё ţūё ƧƼǪё ǢūŜǿǢǪƼǪё ţūƧё EƼƲţƼё ţūё �ǟƼȝƼё
Financiero para la Energización de las Zonas Rurales Interconectadas Х FAER, el 
Fondo de Apoyo Financiero para la Energización de las Zonas No Interconectadas Х 
FAZNI y el Programa de Normalización de Redes Eléctricas, que los rendimientos que 
generen la inversión temporal de sus recursos, se utilizarán de acuerdo con la ley y 
con las políticas de energización que para las zonas Interconectadas, no 
Interconectadas la legalización de usuarios y la adecuación de las redes a los 
reglamentos técnicos vigentes, en barrios subnormales situados en municipios del 
Sistema Interconectado Nacional Х SIN, que determine el Ministerio de Minas y 
Energía, conforme con los lineamientos de política establecidos por el Consejo 
Nacional de Política Económica y Social en documentos tales como el Conpes 3108 
de 2001 y 3453 de 2006, para financiar planes, programas y/o proyectos priorizados 
de inversión para la construcción e instalación de la nueva infraestructura eléctrica 
y para la reposición o la rehabilitación de la existente, con el propósito de ampliar la 
cobertura y procurar la satisfacción de la demanda de energía en el país. 

Que la programación integral1гё ūǪё ǿƲё ǟrincipio presupuestal según el Estatuto 
Orgánico del Presupuesto, que consiste en: μ¸źġźϛ ƝƠźłƠþŮþϛƝƠĩƨƽƝƽĩƨƵþťϛ ġĩęĩƠÿϛ
contemplar simultáneamente los gastos de inversión y de funcionamiento que las 
exigencias técnicas y administrativas demanden como necesarios para su ejecución y 
operación, de conformidad con los procedimientos y normas legales vigentes. 
PARÁGRAFO. El programa presupuestal incluye las obras complementarias que 
garanticen su cabal ejecuciónг2. 

Que el artículo 14 de la Ley 1737 de 2014 y el artículo 15 del Decreto 2710 de 2014, 
establecen de conformidad con el principio de programación integral que las 
afectaciones al presupuesto se harán teniendo en cuenta la prestación principal 

 
1 *RELHUQR�1DFLRQDO��$UWtFXOR�����'HFUHWR�����GHO����GH�HQHUR�GH������³Por el cual se compilan la Ley 38 de 1989, la Ley 179 
de 1994 y la Ley 225 de 1995 que conforman el estatuto orgánico del presupuesto. 
2 Ibíd. Artículo 17. 
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originada en los compromisos que se adquieran y con cargo a este rubro se cubrirán 
los demás costos inherentes o accesorios. 

Que mediante memorando con radicado número 2014053564 de 21 de agosto de 2014, 
la Oficina Asesora Jurídica emitió concepto sobre la viabilidad en la contratación de 
prestación de servicios profesionales con recursos de los fondos de inversión 
denominados FAER, PRONE ХFAZNI. 

Que las anteriores consideraciones fueron fundamentadas con base en conceptos 
proferidos por la Contraloría General de la República, que mencionan΅ϛμ˿΃̀ϛ�źŰƵƠźť de 
advertencia Nº. 2012EE18253 del 26 de marzo de 2012, proferido por la Contraloría 
General de la República. En la función de advertencia y control de la Contraloría 
General de la República dirigida a los representantes legales y jefes de control interno 
ġĩϛťþƨϛĩŰƵŎġþġĩƨϛƝƾęťŎĚþƨϛġĩťϛƝƠĩƨƽƝƽĩƨƵźϛrþĚŎźŰþť΄ϛƨĩϛþġǔŎĩƠƵĩϛƟƽĩ΅ϛμfźƨϛłþƨƵźƨϛġĩϛ
inversión deben estar orientados a garantizar que sean erogaciones susceptibles de 
causar réditos o de ser de algún modo económicamente productivas, o que tengan 
cuerpo de bienes de utilización perdurable, llamados también de capital por oposición 
a los de funcionamiento, que se hayan destinado por lo común a extinguirse con su 
empleo. Asimismo, aquellos gastos designados a crear infraestructura social. Lo 
anterior sin perjuicio de la creación de los empleos de carácter temporal de que trata 
ťþϛfĩǛϛ̇˾̇ϛġĩϛ̀˾˾̂ν΃ϛ�ŉźƠþϛęŎĩŰ΄ϛƝźƨƵĩƠŎźƠŮĩŰƵĩϛĩťϛŮŎƨŮźϛĩŰƵĩϛġĩϛĚźŰƵƠźťϛĚźŰĚĩƝƵƽŻϛ
sobre la procedencia de la contratación de prestación de servicios a través de 
proyectos de inversión, en el siguiente sentido:1.3 Concepto Contraloría General de la 
£ĩƝƾęťŎĚþϛ£þġŎĚþġźϛ̀˾˿̀..̀̆́˿̄ϛġĩťϛġŐþϛ̀̄ϛġĩϛŮþǛźϛġĩϛ̀˾˿̀΄ϛĩŰϛĩťϛĚƽþťϛþĚťþƠŻ΅ϛμ�ϛ
este respecto, es menester aclarar que en algunos casos es posible suscribir contratos 
de prestación de servicios y de apoyo a la gestión con cargo a los rubros 
presupuestales de inversión, cuando el objeto de estos es ajeno al funcionamiento 
administrativo de la entidad contratante y pretenda apoyar la consecución de un 
ƝƠźǛĩĚƵźϛ ġĩϛ ŎŰǔĩƠƨŎŻŰν΃ϛ EŎŰþťŮĩŰƵĩϛ Ǜϛ þϛ ŮþŰĩƠþ ġĩϛ ĚźŰĚťƽƨŎŻŰϛ ƨĩŹþťŻϛ Ɵƽĩ΅ϛ μfźƨϛ
contratos de prestación de servicios de acuerdo a la sentencia C-614 de septiembre 
ġĩϛ̀ ˾˾̇΄ϛĩƨƵÿŰϛĚźŰĚĩęŎġźƨϛμĚźŮźϛƽŰϛŎŰƨƵƠƽŮĩŰƵźϛƝþƠþϛþƵĩŰġĩƠϛŁƽŰĚŎźŰĩƨϛźĚþƨŎźŰþťĩƨϛ
que no hacen parte del giro ordinario de las labores encomendadas a la entidad, o 
siendo parte de ellas no pueden ejecutarse con empleados de planta o se requieran 
ĚźŰźĚŎŮŎĩŰƵźƨϛĩƨƝĩĚŎþťŎǥþġźƨν΄ϛĚźŰϛťźϛĚƽþťϛƝźġƠÿŰϛƨĩƠϛŁŎŰþŰĚŎþġźƨϛĩǚĚĩƝĚŎźŰþťŮĩŰƵĩϛ
con recursos de inversión siempre y cuando dentro del componente de funcionamiento 
de la ficha de inversión respectiva lo permita y se torne necesaria la contratación, 
atendiendo el carácter temporal, ocasional y exclusivo para la actividad relacionada 
ĚźŰϛ ĩťϛ ƝƠźǛĩĚƵźϛ ġĩϛ ŎŰǔĩƠƨŎŻŰν΃ϛ ˿΃̂ϛ �źŰĚĩƝƵźϛ �źŰƵƠþťźƠŐþϛ FĩŰĩƠþťϛ ġĩϛ ťþϛ £epública 
2013EE0006096 del 30 de enero de 2012, en este concepto se amplió el concepto 
̀˾˿̀..̀̆́˿̄ϛġĩťϛ̀̄ϛġĩϛŮþǛźϛġĩϛ̀˾˿́΄ϛþƨŐ΅ϛμΟ·Πϛ.ŰϛĩƨƵĩϛƨĩŰƵŎġź΄ϛġĩϛĚźŰŁźƠŮŎġþġϛĚźŰϛĩťϛ
artículo 13 de la Ley 1593 de 2012, las afectaciones al presupuesto deben hacerse 
tomando en consideración la prestación principal, orientada en los compromisos que 
se adquieran y con cargo a la naturaleza de este rubro deben cubrirse los demás 
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costos inherentes o accesorios para la adecuada consecución de dicha prestación. Así 
como el proyecto de inversión puede tener un componente de funcionamiento del 
proyecto, que deben ser tenidos en cuenta en la correspondiente ficha EBI. En caso 
de ser necesario realizar contratos de prestación de servicios y de apoyo a la gestión 
para complementar las actividades del proyecto, deben ser financiados con recursos 
de inversión ya que se hace extensiva la naturaleza de la obligación principal a las 
ƝƠĩƨƵþĚŎźŰĩƨϛþĚĚĩƨźƠŎþƨ΄ϛƵþťϛĚźŮźϛƨĩϛŎŰġŎĚŻϛĩŰϛťþϛŰźƠŮþϛĚŎƵþġþϛΟ·Πν΃ 

Que, respecto al procedimiento para la contratación de áreas de servicio exclusivo 
para la prestación del servicio público de energía eléctrica en las zonas no 
interconectadas, en el artículo 2.2.3.2.3.1 del Decreto 1073 de 2015, se estableció que, 
para efectuar la selección del contratista, el Ministerio de Minas y Energía dará 
aplicación al procedimiento establecido en el Capítulo 4. Los demás aspectos para 
el establecimiento de cada área de servicio exclusivo de energía eléctrica en las 
Zonas No Interconectadas, serán establecidos por el Ministerio de Minas y Energía. 

Que, a su vez, el artículo 2.2.3.2.3.2 del precitado Decreto, estableció frente a la 
Asunción de competencias, que una vez el Ministerio de Minas y Energía obtenga el 
pronunciamiento favorable de la Comisión de Regulación de Energía y Gas, asumirá 
las competencias a que aluden los artículos 5º y 7º de la Ley 142 de 1994 y 57 de la 
Ley 143 de 1994, para asignar la prestación de todas las actividades involucradas en 
el servicio público de energía eléctrica en las Zonas No Interconectadas. 

¢ǿūё ưūţƐŀƲǷūё ǢūǪƼƧǿŜƐƽƲё rӕё ͸ʹʹ͹ͽё ţūƧё Ͷͺё ţūё ūƲūǢƼё ţūё Ͷʹ͵ͼё вǟƼǢё Ƨŀё ŜǿŀƧё Ǫūё
organizaron unos Grupos Internos de Trabajo al interior del Ministerio de Minas y 
.ƲūǢƄƒŀгϹ 

Que mediante resolución 40014 del 20 de enero de 2021 Por la cual se conforma un 
Grupo interno de Trabajo en el Ministerio de Minas y Energía y se dictan otras 
disposiciones en la cual se realizan modificaciones en: Grupo de Reglamentos 
Técnicos, Grupo de Fondos y Grupo de Supervisión.  
 
Así las cosas: se creó en el artículo 3, numeral 1 de la Resolución N° 40059 del 26 de 
enero de 2018, el Grupo de Fondos de Inversión, asignando entre otras las siguientes 
funciones: μ˿΃ϛ ƠźƝźŰĩƠϛþťϛ$ŎƠĩĚƵźƠϛġĩϛ.ŰĩƠłŐþϛ.ťĪĚƵƠŎĚþϛťźƨϛĚƠŎƵĩƠŎźƨϛġĩϛǔŎþęŎťŎġþġϛġĩϛ
los proyectos del subsector de energía eléctrica. 2. Elaborar planes, programas, 
proyectos de desarrollo del subsector de energía eléctrica, en concordancia con los 
planes de desarrollo y con la política del Gobierno Nacional en especial en lo 
relacionado con los Fondos.  3. Hacer seguimiento a los Proyectos de Inversión y a las 
metas del subsector eléctrico en concordancia con los planes generales de desarrollo 
y los planes sectoriales. 4. Hacer seguimiento al Plan Estratégico Sectorial, Plan 
Operativo y a los indicadores sectoriales correspondientes a los fondos del subsector 
eléctrico y evaluar los resultados. 7. Liderar los comités de administración de los 
Fondos FAER, FAZNI y PRONE y los programas de apoyo financiero para la ampliación 
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y mejoramiento del servicio público de energía eléctrica. 8. Participar en la 
viabilización de proyectos del sector gestionados por FINDETER, Obras por Impuestos 
y en los demás casos en los que se requiera concepto técnico de la Dirección de 
Energía Eléctrica. 9. Gestionar la asignación de recursos presupuestales a proyectos 
de infraestructura eléctrica, preparar las fichas de los proyectos 10. Elaborar estudios 
previos y minutas de contratos y/o convenios, en coordinación con la Subdirección 
Administrativa y Financiera, para los trámites de la Secretaria General. 11. Emitir los 
conceptos técnicos presupuestales para las empresas de energía eléctrica en donde 
la normatividad contemple el concepto del Ministerio de Minas y Energía. 12. Apoyar, 
acompañar y asistir a las entidades, Fondos y Comités directamente relacionados con 
el subsector de Energía Eléctrica del país. 13. Las demás que le sean asignadas por 
ťþϛŰþƵƽƠþťĩǥþϛġĩťϛFƠƽƝź΃ν 
 
Que mediante resolución Nº 40014 del 20 de enero de 2021 en su Artículo 7 se 
adicionan al Grupo de Fondos de Inversión de la Dirección de Energía Eléctrica, las 
siguientes funciones: 1. Apoyar al Director de Energía Eléctrica en lo relacionado con 
la adopción de los manuales de valores unitarios en declaratorias de utilidad pública. 
2. Apoyar al Director de Energía Eléctrica en lo relacionado con la remuneración al 
representante de los propietarios de zonas declaradas de utilidad pública. Artículo 8. 
Suprimir del Grupo de Fondos de inversión de la Dirección de Energía Eléctrica la 
función de 'Hacer seguimiento al Plan de Expansión de Referencia Generación y 
Transmisión" y "Gestionar los Contratos de Estabilidad Jurídica y realizar la evaluación 
ġĩϛĚƽŮƝťŎŮŎĩŰƵźϛĚźƠƠĩƨƝźŰġŎĩŰƵĩν΃ 

Que a su vez, se creó en el numeral 3 de la Resolución N° 40059 del 26 de enero de 
2018 el Grupo de Supervisión que tiene como funciones: μ˿΃ϛ�ƝźǛþƠϛþťϛ$ŎƠĩĚƵźƠϛġĩϛ
Energía Eléctrica, en toda la gestión técnica. Administrativa, financiera, jurídica, 
ambiental y social generada en el desarrollo de las actividades de supervisión de los 
contratos y/o convenios. 2. Realizar una revisión permanente del estado de avance y 
cumplimiento de las obligaciones de los contratos y/o convenios a cargo de la 
Dirección de Energía Eléctrica para garantizar una oportuna y eficiente inversión de 
los recursos. 3. Revisar y rendir concepto sobre todos los informes presentados por 
los operadores de red o contratistas de los Fondos Eléctricos y responder a las 
solicitudes presentadas. 4. Realizar una revisión permanente del estado de avance y 
cumplimiento de las obligaciones de los contratos de las Áreas de Servicio Exclusivo 
ί ASE 5. Elaborar y entregar de forma periódica los informes de apoyo a la supervisión 
de cada uno de los contratos y/o convenios a cargo de la Dirección de Energía 
Eléctrica, de forma que se garantice una eficiente y oportuna supervisión.6. Informar 
de manera oportuna sobre los riesgos y/o situaciones que amenacen la debida 
ejecución de los contratos y/o convenios asignados. 7. Revisar y tramitar las 
solicitudes de desembolso presentados por los contratistas de los convenios y/o 
contratos asignados y requerir los reintegros de rendimientos y recursos excedentes. 
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8. Rendir concepto técnico, administrativo, financiero, jurídico, ambiental y social de 
los contratos y/o convenios a cargo de la Dirección de Energía Eléctrica, encaminados 
a dar soporte a las modificaciones o actuaciones contractuales. 9. Requerir la 
documentación y proyectar las actas de terminación y balance financiero, liquidación 
o verificación de los convenios y/o contratos correspondientes a los Fondos de 
Inversión Eléctricos en coordinación con la Subdirección Administrativa y Financiera, 
para aprobación por la Secretaria General. 10. Ingresar y mantener actualizados los 
sistemas de información del Ministerio y de otros estamentos del Gobierno Nacional. 
11. Las dĩŮÿƨϛƟƽĩϛťĩϛƨĩþŰϛþƨŎłŰþġþƨϛƝźƠϛťþϛŰþƵƽƠþťĩǥþϛġĩťϛFƠƽƝź΃ν 

Que mediante Resolución Nº 40014 del 20 de enero de 2021 en su Artículo 9. Adicionar 
al Grupo de Supervisión de la Dirección de Energía Eléctrica las siguientes funciones: 
1. Apoyar al Director de Energía Eléctrica en la supervisión de los contratos de 
concesión de las Áreas de Servicio Exclusivo suscritos a la fecha por el Ministerio de 
Minas y Energía, así como de aquellos que se constituyan posteriormente.2. Apoyar al 
Director de Energía Eléctrica en la supervisión y en la gestión de los Contratos de 
Estabilidad Jurídica y realizar la evaluación de cumplimiento correspondiente. 

 

FONDOS Y/O PROYECTOS ADMINISTRADOS POR EL MINISTERIO DE MINAS Y 
ENERGÍA 

A. Fondo de Apoyo Financiero para la Energización de las Zonas No 
Interconectadas (FAZNI) 

Que el numeral 99.10 del artículo 99 de la Ley 142 de 1994, adicionado por el artículo 
2º de la Ley 1117 de 2006, señaló que los subsidios del sector eléctrico para las Zonas 
No Interconectadas Х ZNI se otorgarán a los usuarios en las condiciones y 
porcentajes que defina el Ministerio de Minas y Energía, considerando la capacidad 
de pago de los usuarios en esas zonas. Así mismo, esta norma determina que los 
mencionados subsidios no podrán ser girados a los prestadores del servicio que no 
hayan reportado oportunamente la información solicitada a través del Sistema Único 
de Información Х SUI. 

¢ǿūё ūƧё ŀǢǷƒŜǿƧƼё ͵ӕё ţūё Ƨŀё fūȝё ͼ͹͹ё ţūё ͶʹʹͷϺё вǟƼǢё Ƨŀё ŜǿŀƧё Ǫūё ţūƃƐƲūƲё ƧŀǪё çƼƲŀǪё rƼё
RƲǷūǢŜƼƲūŜǷŀţŀǪгё ūǪǷŀśƧūŜūё ǡǿūё μΟ·Πϛ ƝþƠþϛ Ƶźġźƨϛ ťźƨϛ ĩŁĩĚƵźƨϛ ƠĩťþĚŎźŰþġźƨϛ ĚźŰϛ ťþϛ
prestación del servicio público de energía eléctrica se entiende por Zonas No 
Interconectadas a los municipios, corregimientos, localidades y caseríos no 
conectados al Sistema Interconectado Nacional ί SIN. Parágrafo 1°. Las áreas 
geográficas que puedan interconectarse a este sistema en condiciones ambientales, 
económicas y financieras viables y sostenibles, se excluirán de las Zonas No 
Interconectadas, cuando empiecen a recibir el Servicio de Energía Eléctrica del SIN, 
una vez se surtan los trámites correspondientes y se cumplan los términos 
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establecidos en la regulación vigente establecida por la Comisión de Regulación de 
.ŰĩƠłŐþϛǛϛFþƨ΄ϛ�£.F΃ν 

Que de acuerdo con el artículo 82 de la Ley 633 de 2000, el Fondo de Apoyo 
Financiero para la Energización de las Zonas No Interconectadas es un fondo cuenta 
especial de manejo de recursos públicos y privados, sin personería jurídica, sujeto a 
las normas y procedimientos establecidos en la Constitución Política de Colombia, el 
Estatuto Orgánico del Presupuesto General de la Nación y las demás normas legales 
vigentes aplicables al mismo. A este Fondo también podrán ingresar los recursos 
provenientes del Presupuesto General de la Nación y los que canalice el Gobierno 
Nacional de diferentes fuentes públicas y privadas, nacionales e internacionales. 

Que el Decreto 1073 de 2015, en su artículo 2.2.3.3.2.1., estableció que, de 
conformidad con la ley, a este Fondo ingresarán las sumas recaudadas de 
conformidad con lo establecido en el artículo 1° de la Ley 1099 de 2006 y también 
podrán ingresar los recursos provenientes del Presupuesto General de la Nación y 
los recursos que canalice el Gobierno Nacional de diferentes fuentes públicas y 
privadas, nacionales e internacionales.  

El artículo 2.2.3.3.2.2.  ídem estableció que la liquidación y el recaudo de los recursos 
recaudados de conformidad con lo establecido en el artículo 81 de la Ley 633 de 
2000, prorrogado en su vigencia por el artículo 40 la Ley 1715 mayo de 2014 hasta el 
31 de diciembre de 2021, de conformidad con la aclaración efectuada mediante 
Decreto 142 de 2015, estará a cargo del Administrador del Sistema de Intercambios 
Comerciales -ASIC-, quien recaudará de los agentes generadores del mercado 
mayorista de energía el valor correspondiente y entregará las sumas recaudadas, 
dentro de los tres (3) días siguientes a su recibo, en la cuenta del Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público que para tal propósito este determine. El Administrador 
del Sistema de Intercambios Comerciales -ASIC-, presentará mensualmente a dicho 
Ministerio una relación de las sumas liquidadas y las recaudadas, en la forma que 
previamente se determine, con el fin de verificar el cumplimiento de las obligaciones 
de los sujetos pasivos de la contribución y de su recaudador.  

El Ministerio de Minas y Energía mediante Resolución Nº 182138 de 2007, estableció 
el procedimiento para otorgar los subsidios del sector eléctrico en las ZNI. 

 

B. Fondo de Apoyo Financiero para la Energización de las Zonas Rurales 
Interconectadas (FAER) 

Que, de otra parte, conforme al artículo 2.2.3.3.1.1., el Fondo de Apoyo Financiero para 
la Energización de las Zonas Rurales Interconectadas, FAER, creado por el artículo 
105 de la Ley 788 de 2002, es un fondo cuenta especial sin personería jurídica, sujeto 
a las normas y procedimientos establecidos en la Constitución Política de Colombia, 
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el Estatuto Orgánico del Presupuesto Nacional y demás normas vigentes aplicables, 
administrado por Ministerio de Minas y Energía o por quien él delegue.  

Que, de conformidad con la ley, al FAER ingresarán los recursos a que se refiere el 
artículo 105 de la Ley 788 de 2002, para la energización de las Zonas Rurales 
Interconectadas y, de acuerdo con el artículo 1 de la Ley 1117 de 2006 llevará a cabo 
el programa de normalización de redes eléctricas. Estos recursos, del artículo 105 de 
la Ley 788 de 2002, se utilizarán para financiar planes, programas o proyectos de 
inversión priorizados para la construcción e instalación de nueva infraestructura 
eléctrica en las zonas rurales interconectadas, que permita ampliar la cobertura y 
procurar la satisfacción de la demanda de energía.  

 

C.  Programa de Normalización de Redes Eléctricas (PRONE) 

Que el Programa de Normalización de Redes Eléctricas (PRONE) consiste en la 
financiación por parte del Gobierno Nacional de planes, programas o proyectos 
elegibles de conformidad con las reglas establecidas en el presente decreto y las 
normas que lo sustituyan o complementen, cuya vigencia serán igual a la establecida 
para los diferentes fondos que financien el Programa.  De acuerdo con el artículo 1° 
de la Ley 1117 de 2006, el PRONE tendrá como objetivos la legalización de usuarios y 
la adecuación de las redes a los reglamentos técnicos vigentes, en barrios 
subnormales, situados en municipios del Sistema Interconectado Nacional, SIN.  

Que el Programa de Normalización de Redes Eléctricas será financiado hasta con un 
20% del recaudo de los recursos del Fondo de Apoyo Financiero para la Energización 
de las Zonas Rurales Interconectadas, FAER, de acuerdo con lo dispuesto en el 
artículo 1° de la Ley 1117 de 2006 y con los recursos previstos en el artículo 68 de la 
Ley 1151 de 2007, con los ajustes establecidos en la Resolución CREG-003-2008 y de 
aquellas que la modifiquen o sustituyan. Estarán a cargo del Administrador del 
Sistema de Intercambios Comerciales - ASIC -, quien recaudará de los dueños de los 
activos del Sistema de Transmisión Nacional -STN- el valor correspondiente y 
entregará las sumas recaudadas, dentro de los tres (3) días siguientes a su recibo, 
en la cuenta que para tal propósito determine el Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público. 

Que el PRONE cuenta con un Comité de Administración encargado de aprobar la 
priorización de los planes, programas o proyectos siguiendo los criterios establecidos 
en el presente decreto, y de determinar los mecanismos para la interventoría de los 
proyectos a ejecutarse. 

Que de conformidad con el artículo 1º del Decreto 381 del 16 de febrero de 2012, 
compilado en el Decreto 1073 de 2015, el Ministerio de Minas y Energía tiene como 
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objetivo formular, adoptar, dirigir y coordinar las políticas, planes y programas del 
Sector de Minas y Energía.  
 
Que se hace necesario contar con un grupo profesionales y en especial del presente 
contrato hasta el 31 de diciembre de 2022, en atención a la necesidad de contar con 
apoyo técnico a la Supervisión de contratos y/o convenios suscritos con recursos de 
los fondos de inversión FAER, FAZNI y el Programa de Normalización de Redes 
Eléctrica Х PRONE, cuyo volumen involucra aproximadamente 520 negocios jurídicos 
en diversos estados. Así se pretende realizar acciones que permitan realizar una 
supervisión de calidad y cabalidad de todos los contratos a cargo de la Dirección.  
Los cuales están dirigidos a cumplir de manera diligente con las funciones del Grupo 
de Supervisión, aginadas mediante la Resolución 40059 del 26 de enero de 2018. 
 
Que, de conformidad con las necesidades estudiadas en la Dirección de Energía 
Eléctrica, son basadas en el hecho que Las Entidades Estatales tienen la obligación 
de asegurar el cumplimiento del objeto contractual de los contratos que celebren, 
para lo cual la tendrán la dirección de energía eléctrica como la responsabilidad de 
ejercer el control y vigilancia de la ejecución de los contratos según el (Artículo 4 de 
la Ley 80 de 1993). Como manifestación de este deber, se encuentran la figura de la 
supervisión AsíϺё Ƨŀё ǪǿǟūǢȖƐǪƐƽƲёţūёǿƲё ŜƼƲǷǢŀǷƼёūǪǷŀǷŀƧё ŜƼƲǪƐǪǷūёūƲё вel seguimiento 
técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico que, sobre el cumplimiento del 
objeto del contrato, es ejercido por la misma entidad estatal cuando no se requieren 
conocimientos especializadosгёЕ ŁǢǢŀƃƼёͶёţūƧё�ǢǷƒŜǿƧƼёͼͷёţūёƧŀёfūȝё͵͸ͻ͸ёţūёͶʹ͵͵ЖϹё  
 
Es importante resaltar, que la supervisión de los contratos correspondientes a los 
proyectos FAER, FAZNI y PRONE, a cargo de la Dirección de Energía Eléctrica, están 
dirigidas a cumplir de manera diligente con las funciones del Grupo de Supervisión, 
aginadas mediante la resolución 40059 del 26 de enero de 2018, articulo 3, numeral 
2, así como las labores que de estas se derivan, por lo que se hace necesario contar 
con profesionales idóneos para realizar el seguimiento respectivo, los cuales es 
requerida su contratación por medio de la modalidad de prestación de servicios, 
teniendo en cuenta que actualmente el Grupo de Supervisión no cuenta con 
funcionarios de planta suficientes para cubrir las actividades frente a los quinientos 
setenta y siete (577) contratos correspondiente a dos mil cien (2.100) proyectos en 
sus diferentes etapas, distribuidos en doscientos sesenta (260) contratos en etapa 
de ejecución que corresponden a doscientos ochenta y nueve (289) proyectos; ciento 
cincuenta y un (151) contratos que corresponden a seiscientos ochenta y siete (687) 
proyectos en etapa de Administración, Operación y Mantenimiento Х AOM; setenta y 
cuatro (74) contratos que corresponden a ciento ochenta y cinco (185) proyectos en 
etapa de acta de terminación y balance financiero; setenta (70) contratos que 
corresponden a setecientos veintiocho (728) proyectos en acta de liquidación; y 
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veintidós (22) contratos que corresponden a doscientos once (211) proyectos en acta 
de verificación. 
 
A lo anterior se suma en primera media, la suscripción nuevos contratos en la 
vigencia 2022 derivados de la celebraron de comités CAFAER, CAFAZNI y CAPRONE, 
lo que conlleva un aumento el número de contratos y proyectos en ejecución 
susceptibles de ser supervisados con la finalidad de lograr el cumplimiento en el 
objeto de los mismo y en segunda medida, al proceso de conformación del fondo 
FONENERGIA establecido por la Ley 2099 de 2021, la cual establece la necesidad de 
depuración de los inventarios de infraestructura eléctrica.   
 
Conviene poner de presente que el número de contratos nuevos asignados a la 
dirección de energía eléctrica, el cual asciende a cincuenta y siete (57) contratos, 
que emergen de la asignación de recursos de los fondos FAZNI y PRONE, de la 
vigencia 2021 los cuales contemplan setenta y siete (77) proyectos eléctricos nuevos 
alrededor del territorio colombiano. Estos nuevos proyectos aportan 4.113 usuarios 
nuevos con acceso a energía con fuentes de energías renovables puntualmente 
energía solar fotovoltaica y 31.047 usuarios a los cuales se les realizara una mejora 
de infraestructura por medio de la normalización de redes, configurando la carga 
actual del Grupo de Supervisión de la Dirección de Energía Eléctrica en quinientos 
setenta y siete (577) contratos correspondientes a dos mil treinta y dos (2.100) 
proyectos. 
 
Por consiguiente, en la vigencia 2022, el profesional a contratar es requerido como 
apoyo fundamental para lograr el cumplimiento de las funciones asignadas a la 
Dirección de Energía Eléctrica, y en especial para el Grupo de Supervisión, ya que 
desde su experiencia y con plena autonomía podrá desarrollar y dar cumplimiento al 
objeto del contrato por el cual se pretende contratar, puntualizando en las siguientes 
obligaciones y responsabilidades que tendrá a cargo y que se describen a 
continuación:  
 
 

1) Brindar apoyo profesional a la supervisión de cada contrato de los fondos y 
programas eléctricos, desde el punto de vista técnico, de manera efectiva, 
proactiva y detallada, como se específica en los contratos y de acuerdo al 
procedimiento SP-P-Ͷͷё в«¿ .£ÖR«R}rё $.ё  £}Ý.�¸}«ё �ё ��£F}ё $.ё f�ё
$R£.��R}rё $.ё .r.£FR�ё .f.�¸£R��гё ţūё ƃūŜƋŀё ͶͶ-12-2020 - versión 1, 
adoptado por el Ministerio de Minas y Energía y formalizado en el Sistema 
Integrado de Gestión - SIGME, de tal manera que se asegure un desarrollo de 
la vigilancia y seguimiento de la ejecución y cierre de los contratos, lo cual 
permita aumentar la probabilidad de conectar los usuarios en los tiempos 
establecidos en los cronogramas.  
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2) Realizar la migración de información e implementación del proceso de 

supervisión en el nuevo aplicativo adquirido por la entidad Х AvanzaME, 
consolidando el proceso de trasformación digital de la entidad. 
 
 

3) Proyectar y/o verificar las actas de recibo y entrega, informes periódicos, 
informes de visita o recepción de obra, conceptos técnicos para 
modificaciones contractuales o finalización de contratos, solicitudes, soportes 
técnicos, desembolsos, pagos, remuneraciones, informes de los contratistas 
derivados, informes de interventoría, informes del encargo fiduciario, 
cronogramas y demás documentos contractuales de los contratos de acuerdo 
con las cláusulas pactadas para garantizar una eficiente y oportuna 
supervisión en las diferentes etapas de los contratos que le sean asignados, 
contribuyendo al cumplimiento de las políticas públicas a cargo del Ministerio 
de Minas y Energía.  

 
En particular y según la asignación preliminar de contratos realizada por parte del 
Coordinador del Grupo de Supervisión, sin prejuicio que esta pueda variar 
dependiendo de los requerimientos del grupo y la suscripción de nuevos contratos, 
este profesional tendrá a cargo el apoyo a la supervisión técnica y administrativa de 
los contratos financiados por los fondos FAER, FAZNI y PRONE, preliminarmente 
como se menciona a continuación: Veintisiete (27) contratos en etapa de ejecución, 
de los cuales uno (1) ha sido suscrito con CENS S.A. E.S.P., tres (3) con el CONSORCIO 
INTERVENTORES COLOMBIA, cuatro (4) con DISPAC S.A. E.S.P., tres (3) con 
ELECTROCAQUETA S.A. E.S.P., dos (2) con EMSA S.A. E.S.P., cuatro (4) con 
ENERGUAVIARE S.A. E.S.P., uno (1) con la interventoría FAZNI PMS, tres (3) con GENSA 
S.A. E.S.P., cinco (5) con la interventoría INTERFAZNI EYP 2020, y uno (1) con SECOB 
LTDA. 
 
Así las cosas, este profesional, deberá realizar el apoyo a la supervisión en 
aproximadamente Veintisiete (27) Contratos de los actualmente suscritos, además 
de lo anterior, se tiene previsto la suscripción de nuevos contratos en la presente 
vigencia, sobre los que es necesario realizar el respectivo seguimiento desde el punto 
de vista técnico. 
 
En los Veintisiete (27) contratos en ejecución  se debe verificar que en todos los 
proyectos se desarrolle el objeto contractual de los mismos, lo que implica, entre 
otras, actividades de seguimiento estricto a los cronogramas, la proyección, revisión 
o verificación de actas de recibo y entrega, informes periódicos, informes de visita o 
recepción de obra, conceptos técnicos para modificaciones contractuales o 
finalización de contratos, solicitudes encaminadas a cumplir con el objeto 
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contractual, solicitud de soportes  técnicos,  desembolsos, pagos, remuneraciones, 
solicitud y revisión de los informes de los contratistas derivados, informes de 
interventoría, informes del encargo fiduciario, cronogramas y demás documentos 
contractuales de los contratos, de acuerdo a las cláusulas pactadas, para garantizar 
una eficiente y oportuna supervisión en las diferentes etapas de los mismos, 
contribuyendo al cumplimiento de las políticas públicas a cargo del Ministerio de 
Minas y Energía. 
 
Así las cosas, este profesional, deberá realizar el apoyo a la supervisión en 
aproximadamente Veintisiete (27) Contratos de los actualmente suscritos, además 
de lo anterior, se tiene previsto la suscripción de nuevos contratos en la presente 
vigencia, sobre los que es necesario realizar el respectivo seguimiento desde el punto 
de vista técnico. 
 
Estas actividades son posibles de desarrollar de manera remota por medio de las 
herramientas dispuestas por el Ministerio de Minas y Energía, dado que las 
actividades previstas del contrato se pueden efectuar de forma remota a cabalidad. 
Respecto a los casos en los que se requiera el desplazamiento por parte del 
contratista para el desarrollo de las actividades tales como recepciones y/o recibos 
de obra, estas se adelantarán en concordancia con los lineamientos definidos por la 
entidad. 
 
Que mediante radicado 3-2021-024006 del 3 de diciembre de 2021 el Director de 
Energía Eléctrica remite justificación y solicitud referente a la suscripción de 
contratos con objeto similar para el Grupo de Supervisión indicando entre otras cosas 
lo siguiente:  

 
μΟ·Π 

 
Por medio de la presente me permito remitir para su consideración la 
certificación para autorización y firma del Ministro de Minas y Energía, en la 
cual se evidencia la necesidad de la Dirección de Energía Eléctrica de suscribir 
quince (15) contratos de prestación de servicios profesionales con el mismo 
objeto contractual para el Grupo de Supervisión de la Dirección. 
 
El objeto a contratar para los quince (15) profesionales es el siguiente: 
μ ƠĩƨƵþƠϛťźƨϛƨĩƠǔŎĚŎźƨϛƝƠźŁĩƨŎźŰþťĩƨ΄ϛĚźŰϛƝťĩŰþϛþƽƵźŰźŮŐþϛƝþƠþϛęƠŎŰġþƠϛþƝźǛź 
técnico a la Dirección de Energía Eléctrica en la supervisión de los diferentes 
contratos y/o convenios y/o contratos especiales que se encuentren en etapa 
de ejecución, liquidación o AOM, que sean ejecutados con recursos de los 
fondos de inversión FAER, FAZNI y PRONE para los proyectos de la 
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normalización de redes, energización en las zonas rurales interconectadas y 
zonas no interconectadas del país. Para dicho propósito, realizará el estricto 
seguimiento y verificación del cumplimiento de las obligaciones contractuales 
y acatará los procedimientos y lineamientos establecidos por el Ministerio de 
Minas y Energía para la efectiva ejecución de los recursos que fueron asignados 
por los fondos. Además, deberá cumplir con las actividades que le designe el 
supervisor relacionadas con las actividades cargo de la Dirección de Energía 
.ťĪĚƵƠŎĚþ΃ν 
 
Sobre el particular, conviene traer a colación el inciso tercero del artículo 
̀΃̆΃̂΃̂΃̃ϛġĩťϛ$ĩĚƠĩƵźϛ˿˾̄̆ϛġĩϛ̀˾˿̃΄ϛƟƽĩϛġŎƨƝźŰĩ΅ϛμ�ƠƵŐĚƽťźϛ̀΃̆΃̂΃̂΃̃ϛġĩťϛ$ĩĚƠĩƵźϛ
˿˾̄̆΅ϛ μΟ·Πϛ ¸þŮƝźĚźϛ ƨĩϛ ƝźġƠán celebrar estos contratos cuando existan 
relaciones contractuales vigentes con objeto igual al del contrato que se 
pretende suscribir, salvo autorización expresa del jefe del respectivo órgano, 
ente o entidad contratante. Esta autorización estará precedida de la 
sustentación sobre las especiales características y necesidades técnicas de las 
ĚźŰƵƠþƵþĚŎźŰĩƨϛþϛƠĩþťŎǥþƠϛΟ·Πν΃ 
 
Es importante mencionar que, siempre que encuentren las características 
especiales y necesidades técnicas, y con autorización previa del jefe de la 
entidad, la normatividad viabiliza la suscripción de contratos con objeto igual. 
 
Por lo anterior, a continuación, se expondrán las necesidades por las cuales se 
hace indispensable esta contratación:  
 
Que, las entidades estatales tienen la obligación de asegurar el cumplimiento 
del objeto contractual y de las obligaciones de los negocios jurídicos que 
celebren y así mismo el derecho y el deber ineludible de garantizar la calidad 
de los bienes y servicios que presta, para lo cual tendrán la dirección general 
y responsabilidad de ejercer el control y vigilancia de la ejecución del contrato 
(Numeral 1, Artículo 14 de la Ley 80 de 1993).  
 
El Grupo de Supervisión de la Dirección de Energía, realiza el apoyo y vigilancia 
técnica, administrativa, financiera, jurídica y contable de los contratos suscritos 
con recursos de los diferentes fondos de inversión. Para el desarrollo de esta 
gestión, el Grupo de Supervisión de la Dirección de Energía Eléctrica, está 
conformado por ingenieros de apoyo técnico a la supervisión quienes realizan 
esta actividad, en cada uno de los contratos asignados.  
En efecto, la Dirección de Energía Eléctrica del Ministerio, cuenta con un 
aproximado de quinientos setenta y siete (577) contratos correspondientes a 
dos mil cien (2.100) proyectos en sus diferentes etapas (Ejecución, Acta de 
Liquidación y Balance Financiero, Administración, Operación y Mantenimiento, 
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Acta de liquidación, y Acta de Verificación), los cuales se distribuyen de la 
siguiente forma: 
 
i) Doscientos sesenta (260) contratos en etapa de ejecución que 

corresponden a doscientos ochenta y nueve (289) proyectos;  
ii) Ciento cincuenta y un (151) contratos que corresponden a seiscientos 

ochenta y siete (687) proyectos en etapa de Administración, Operación y 
Mantenimiento ί AOM;  

iii) Setenta y cuatro (74) contratos que corresponden a ciento ochenta y 
cinco (185) proyectos en etapa de acta de terminación y balance 
financiero;  

iv) Setenta (70) contratos que corresponden a setecientos veintiocho (728) 
proyectos en acta de liquidación; y  

v) Veintidós (22) contratos que corresponden a doscientos once (211) 
proyectos en acta de verificación.  

 
Asimismo, es de referir que el número de contratos sujetos a supervisión de la 
Dirección de Energía Eléctrica suscritos en la vigencia 2021 al momento de 
radicación del presente documento, asciende a cincuenta y siete (57) contratos 
que corresponden a setenta y siete (77) proyectos eléctricos nuevos alrededor 
del territorio colombiano, que emergen de la asignación de recursos de los 
fondos FAZNI y PRONE, de la vigencia 2021. Estos nuevos proyectos aportan 
4.113 usuarios nuevos con acceso a energía con fuentes de energías renovables 
puntualmente energía solar fotovoltaica y 31.047 usuarios a los cuales se les 
realizara una mejora de infraestructura por medio de la normalización de redes.  
 
A lo anterior, se suma la suscripción de nuevos contratos derivados del Comité 
de Administración del PRONE celebrados en diciembre de 2021 con un estimado 
de 15 contratos nuevos, estimado que se se realiza en virtud de los recursos 
disponibles a la fecha, que en todo caso dependerá de los proyectos que los 
Operadores de Red presenten.  
 
Sumado a ello, para la vigencia 2022, se espera celebrar nuevos contratos 
derivados de la celebración de comités CAFAER, CAFAZNI y CAPRONE y la 
respectiva asignación de recursos que se derive de estos Comités de 
Administración, lo que conlleva a un aumento en el número de contratos y 
proyectos en ejecución que requieren ser supervisados con la finalidad de lograr 
el cumplimiento en el objeto de los mismos.  
En virtud de lo expuesto, la necesidad de contratos con objeto igual, radica en 
la necesidad de contar con el personal suficiente que realizaría las mismas 
actividades de apoyo a la supervisión respecto de los aproximadamente dos 
mil (2.100) proyectos que están sujetos a supervisión derivados de la asignación 
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de recursos de los fondos FAER, FAZNI y PRONE, por medio de los cuales se 
logra la ampliación en la cobertura del servicio de energía eléctrica y la 
normalización del servicio, lo que a su vez, conlleva a mejorar la calidad del 
mismo.  
 
De otra parte, se suma la necesidad de migración de información e 
implementación del proceso de supervisión en el nuevo aplicativo adquirido por 
la entidad ί AvanzaME, consolidando el proceso de trasformación digital de la 
entidad, así como el proceso de conformación del fondo FONENERGIA 
establecido por la Ley 2099 de 2021, la cual establece la necesidad de 
depuración de los inventarios de infraestructura eléctrica de los proyectos 
supervisados por la Dirección de Energía Eléctrica.  
 
Es de precisar que ejecutando de forma adecuada estas labores de apoyo a la 
supervisión de los referidos proyectos, el avance de los mismo se ve beneficiado 
al hacer un seguimiento constante al avance en las obligaciones de los 
contratos por parte del contratista, y a su vez, se permite tener un proceso de 
liquidación ágil que logre dar cierre a los mismos. Asimismo, es de precisar que 
las labores de supervisión se realizarán de acuerdo al procedimiento SP-P23 
μ«¿ .£ÖR«R}rϛ $.ϛ  £}Ý.�¸}«ϛ �ϛ ��£F}ϛ $.ϛ f�ϛ $R£.��R}rϛ $.ϛ .r.£FR�ϛ
.f.�¸£R��νϛ ġĩϛ ŁĩĚŉþϛ ̀̀-12-2020 - versión 1, adoptado por el Ministerio de 
Minas y Energía y formalizado en el Sistema Integrado de Gestión - SIGME.  
 
Cabe resaltar que en cada estudio previo se establecerá la cantidad de 
contratos que corresponde a cada profesional y la complejidad de la 
supervisión en cada uno de ellos, así como la experiencia y perfil de cada 
profesional, lo que justificará las condiciones específicas de contratación para 
cada uno de ellos.  
 
Anexo al presente documento, se adjuntan las certificaciones para su revisión 
y gestión de la firma, mediante la cual se procede a la autorización y la 
suscripción de estos contratos con objetos iguales.ν 

 
Que mediante certificación de objetos iguales el Ministro de Minas y Energía, autorizó 
la realización de este contrato, la misma hace parte integral del presente estudio 
previo.  
 
Que, de conformidad con lo anterior, se autoriza la contratación del presente objeto 
contractual dado las situaciones manifestadas, a una persona que cuente con el 
perfil profesional que se describe a continuación: Título profesional en Ingeniería 
Electricista, Ingeniería Eléctrica, Ingeniería Electrónica, Ingeniería Civil, Ingeniería 
Mecánica, Ingeniería en Energía, finanzas públicas y/o carreras afines, con posgrado 
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en la modalidad de especialización en gerencia de proyectos, en Gerencia en Riesgos 
Laborales, seguridad y salud en el trabajo, Especialización Técnica profesional en 
construcción de redes de distribución de energía eléctrica de media tensión, Gestión 
de Sistemas de Potencia y/o afines, y más de setenta (70) meses de experiencia 
profesional relacionada en temas de supervisión y seguimiento a proyectos. 
 
Que la presente contratación resulta viable de acuerdo con lo indicado por la 
Subdirección de Talento Humano del Ministerio y se encuentra registrada en el plan 
anual de adquisiciones para la vigencia 2022, de conformidad con lo registrado en 
las plataformas Neón y SECOP II. 
 
De conformidad con el artículo 2.2.1.2.1.4.9 del Decreto 1082 de 2015, el Ministerio 
podrá contratar la prestación de servicios de apoyo a la gestión y prestación de 
servicios profesionales, directamente con persona natural o jurídica que esté en 
capacidad de ejecutar el objeto del contrato y que haya demostrado idoneidad y 
experiencia requerida y relacionada con el área que se trate, sin que sea necesario 
obtener previamente varias ofertas. 
 

2. Descripción del objeto a contratar, con sus especificaciones, autorizaciones, permisos y 
licencias requeridos para su ejecución. Si el contrato incluye diseño y construcción, deberán 

anexarse los documentos técnicos para el desarrollo del proyecto. 

2.1. Descripción del 
Objeto a contratar: 

Prestar los servicios profesionales, con plena autonomía para 
brindar apoyo técnico a la Dirección de Energía Eléctrica en la 
supervisión de los diferentes contratos y/o convenios y/o 
contratos especiales que se encuentren en etapa de 
ejecución, liquidación o AOM, que sean ejecutados con 
recursos de los fondos de inversión FAER, FAZNI y PRONE para 
los proyectos de la normalización de redes, energización en 
las zonas rurales interconectadas y zonas no interconectadas 
del país. Para dicho propósito, realizará el estricto 
seguimiento y verificación del cumplimiento de las 
obligaciones contractuales y acatará los procedimientos y 
lineamientos establecidos por el Ministerio de Minas y Energía 
para la efectiva ejecución de los recursos que fueron 
asignados por los fondos. Además, deberá cumplir con las 
actividades que le designe el supervisor relacionadas con las 
actividades cargo de la Dirección de Energía Eléctrica 

2.2. Especificaciones del contrato. 
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2.2.1 Tipo del contrato 
a celebrar: Prestación de Servicios Profesionales. 

2.2.2 Alcance del 
objeto: 

Apoyar las actividades de supervisión técnica Veintisiete (27)  
contratos, distribución que obedece al grado de complejidad 
de estos, adicionalmente, y los que le sean asignados por el 
supervisor derivados de la ejecución de los proyectos 
financiados con recursos FAER, FAZNI, PRONE u otros fondos 
de energía eléctrica, en el desarrollo de las actividades 
tendientes a efectuar el seguimiento, control y verificación de 
cumplimiento de las condiciones del contrato. Revisando el 
estado de los contratos y sus componentes,  así  como  los  
requisitos para el cumplimiento de los cronogramas pactados 
en los mismos y proyectando y/o verificando los diferentes 
conceptos técnicos, informes, matrices, memorandos u 
oficios  entre otros documentos que se producen durante el 
ejercicio de apoyo a la supervisión y especificados en los 
diferentes contratos y el procedimiento SP-P-23 
в«¿ .£ÖR«R}rё$.ё £OYECTOS A CARGO DE LA DIRECCION DE 
.r.£FR�ё .f.�¸£R��гϺё ưŀƲǷūƲƐūƲţƼё ŀŜǷǿŀƧƐȧŀţŀǪё ƧŀǪё
plataformas y el archivo designado para cada contrato o 
convenio, los cuales reposan en la Dirección, garantizando una 
gestión eficiente de la supervisión. 

2.2.3 Obligaciones del 
contratista: 

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS 

1. Apoyar a la dirección de energía eléctrica en las actividades 
administrativas y técnicas que tienen relación con los 
programas, proyectos, contratos y/o convenios 
correspondientes a los fondos FAER, FAZNI, PRONE u otros 
fondos de energía eléctrica que sean asignados por el 
supervisor. 

2. Realizar la verificación del cumplimiento de las obligaciones 
de los contratos asignados en relación a los aspectos 
administrativos, presupuestales y técnicos según 
corresponda, apoyando en la elaboración, proyección, trámite 
y/o revisión de las actas de recibo y entrega, informes 
periódicos, solicitudes, soportes técnicos, desembolsos, 
pagos, remuneraciones informes de los contratistas 
derivados, informes de interventoría, informes del encargo 
fiduciario, cronogramas y demás documentos derivados de la 
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ejecución contractual para garantizar una eficiente y oportuna 
supervisión. 

3. Recopilar, requerir y verificar la documentación técnica 
necesaria para efectuar el proceso de acta de terminación y 
balance financiero, acta de liquidación, acta de verificación o 
cualquier acta cuya suscripción sea necesaria para el 
adecuado desarrollo o terminación de los contratos asignados 
que permitan efectuar el informe técnico que evidencie la 
necesidad o procedibilidad de suscripción de la respectiva 
acta. 

4. Proyectar, elaborar y revisar los informes técnicos 
requeridos para la proyección de otrosíes, informes de estado, 
informes de incumplimiento, actas de terminación y balance 
financiero, actas de liquidación, actas de verificación, reportes 
a entidades de control, comunicaciones o demás documentos 
requeridos por el supervisor en relación con los contratos, 
convenios o proyectos asignados. 

5. Efectuar la migración de cronogramas, y documentación 
originada del desarrollo de los contratos asignados, requerida 
para la implementación del aplicativo de supervisión de 
proyectos del Ministerio AVANZAME. 

6. Realizar el registro, adecuación, validación, análisis, control, 
seguimiento y actualización de la información y documentos 
relacionados con el desarrollo de los contratos asignados, y 
consignarlos en plataformas de la dirección de Energía 
Eléctrica establecidos para el seguimiento integral de los 
contratos y/o convenios siguiendo los parámetros normativos 
de calidad, tales como Neón, ARGO, TEAMS, AVANZAME, entre 
otros.  

7. Asistir y de ser el caso gestionar las reuniones, mesas de 
trabajo y/o visitas técnicas a fin de verificar el avance, 
cumplimiento y correcta ejecución de los proyectos 
desarrollados en el marco de los contratos que supervisa la 
dirección de Energía Eléctrica, en los casos en que las 
condiciones sociales, económicas, de biosegurdidad, entre 
otras así lo permitan. 

8. Asistir a las reuniones, capacitaciones, congresos o demás 
eventos que se le requieran para dar cumplimiento al objeto 
contractual, levantando las actas o dando el soporte al que 
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haya lugar de acuerdo con los programas desarrollados por el 
Ministerio. 

9. Presentar de manera completa y oportuna los informes 
mensuales del estado en el que se encuentren los contratos 
asignados, en el que se evidencien los avances de las 
diferentes etapas de los respectivos contratos, convenios o 
proyectos objeto de supervisión de acuerdo con los formatos 
y/o plataformas establecidas por el Grupo de supervisión, y 
los que sean solicitados adicionalmente por el Supervisor. 

10. Presentar la cuenta de cobro mensual respectiva, a quien 
designe el supervisor del contrato, así mismo efectuar su 
cargue en la plataforma NEON y/o aquellas plataformas 
dispuestas para el efecto en las fechas oportunas. 

11. Las demás inherentes o necesarias para la correcta 
ejecución del objeto contractual o aquellas que designe el 
supervisor del contrato. 

 

Entregables 

1. Presentar dos informes (28 de febrero y 30 de julio) con las 
evidencias del cargue de documentos en el aplicativo 
AVANZAME derivados de la ejecución contractual de los 
contratos asignados. 

2. Presentar un informe (15 de octubre) frente a las gestiones 
adelantadas para los contratos asignados en los cuales se 
evidencien los avances administrativos, técnicos y 
presupuestales así como las acciones adelantas y sus 
problemáticas de ser el caso en el marco del ejercicio de 
apoyo a la supervisión. 

3.  Presentar un informe final, dirigido al supervisor del 
contrato y/o quien haga sus veces (10 de diciembre) el cual 
consolide cada uno de los trámites realizados respecto de los 
contratos asignados, identificando claramente por contrato la 
gestión de avance y su entrega hasta esa fecha. 

4. Un (1) informe de las actividades ejecutadas al 15 de 
diciembre del año en curso. 
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OBLIGACIONES GENERALES: 

1. Presentar dentro del plazo establecido cada uno de los 
informes de gestión y actividades del periodo contra el 
que se realizará cada uno de los pagos. 

2. Cumplir con las directrices del Sistema de Gestión de 
calidad del Ministerio de Minas y Energía.  

3. Asistir y participar en las reuniones de trabajo que sean 
programadas por el supervisor del contrato y que se le 
requiera en cumplimiento del objeto contractual.  

4. Mantener la información actualizada y organizada, en 
formato físico y digital en el sistema de información del 
Ministerio. 

5. Abstenerse de divulgar total o parcialmente la 
información entregada por el Ministerio o a la cual 
accede en ejercicio de su calidad contractual a 
cualquier persona natural o jurídica, entidades 
gubernamentales o compañías privadas. En caso de ser 
necesario la entrega de Información a cualquier 
autoridad se debe cumplir con los mecanismos de 
cuidado, protección y manejo responsable de la 
información, previa notificación al MINISTERIO, con el 
fin de que ésta pueda tomar las acciones 
administrativas y judiciales pertinentes, si a ello 
hubiere lugar. 

6. Acreditar el pago de los aportes al sistema de seguridad 
social integral de conformidad con la normativa 
vigente.  

7. Responder por la salvaguarda y preservación de los 
equipos y elementos que le sean asignados para el 
cumplimiento de sus actividades contractuales.  

8. Informar a la entidad la administradora de riesgos 
laborales, a la cual se encuentra afiliado para que ésta 
realice la correspondiente novedad en la afiliación del 
nuevo contrato (inciso 2 del artículo 9 del Decreto 723 
de 2013). 

9. Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del 
contrato le imparta el Ministerio, a través del 
supervisor del contrato.  
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10. Desplazarse al lugar en que se requiera la prestación 
del servicio (siempre que sea diferente al lugar de 
ejecución del contrato), en cumplimiento del objeto 
contractual.  

11. Responder civil y penalmente por sus acciones y 
omisiones en la actuación contractual en los términos 
de la ley. 

12. Mantener actualizada la hoja de vida en el Sistema de 
Información y Gestión del Empleo Público, SIGEP.  

13. Informar al Ministerio sobre la variación sobre su 
régimen tributario, que se presente durante la 
ejecución del contrato. 

14. Dar cumplimiento oportuno a las obligaciones del 
contrato, que permitan dar trámite los pagos en los 
tiempos establecidos por el Ministerio. 

15. Presentar las cuentas de cobro o facturas según 
corresponda de acuerdo con los términos establecidos 
en la forma de pago del contrato. 

16. Cargar los informes de manera mensual que evidencien 
el cumplimiento de las obligaciones contractuales en 
la plataforma transaccional de Colombia Compra 
Eficiente SECOP II. 

17. Entregar al finalizar el contrato un backup con toda la 
información adelantada durante la ejecución del 
mismo. 

18. Efectuar a través del supervisor del contrato la entrega 
de los bienes de propiedad del Ministerio de Minas y 
Energía que fueron asignados durante la ejecución del 
contrato de conformidad con el Manual para el manejo 
de los bienes de propiedad del Ministerio de Minas y 
Energía y tramitar con el Grupo de Servicios 
Administrativos la correspondiente paz y salvo. 

19. Devolver la tarjeta de acceso al Grupo de servicios 
Administrativos y el carnet de identificación como 
contratista al Grupo de Gestión Contractual de la 
Subdirección Administrativa y Financiera. 

20. Cumplir con los lineamientos en Seguridad y Salud en 
el trabajo para Contratistas, Subcontratistas y 
Proveedores de conformidad con el artículo 2.2.4.2.2.16 
del Decreto 1072 de 2015, la Resolución No 0312 de 2019 
del Ministerio del Trabajo, la Resolución 042 0331 de 
2019 del Ministerio de Minas y Energía  y demás normas 
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concordantes sobre la materia  para lo cual se deberá 
diligenciar el ANEXO No. 1 COMPROMISO DEL 
CONTRATISTA, SUBCONTRATISTA O PROVEEDOR EN 
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO y entregarlo al 
Grupo de Gestión Contractual. 

21. Constituir la garantía de cumplimiento y mantenerla 
vigente durante la ejecución del contrato.  

22. En consideración de lo ordenado en el Decreto 457 del 
ͶͶё ţūё ưŀǢȧƼё ţūё ͶʹͶʹϺё в ƼǢё ūƧё ŜǿŀƧё Ǫūё ƐưǟŀǢǷūƲё
instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria 
generada por la epidemia del Coronavirus COVID -19 y 
ūƧё ưŀƲǷūƲƐưƐūƲǷƼё ţūƧё ƼǢţūƲё ǟȀśƧƐŜƼгϺё ūƧё �ƼƲǷǢŀǷƐǪǷŀё
deberá allegar el examen preocupacional de ingreso 
con énfasis osteomuscular, dentro de los quince días 
calendario siguientes al levantamiento del aislamiento 
obligatorio preventivo.   

23. Contar con los equipos y herramientas que se requieran 
para el cabal cumplimiento del contrato. 

24. Cumplir con las normas de bioseguridad que indique la 
entidad. 

25. Tramitar en la plataforma Neón todas las cuentas de 
cobro antes del vencimiento del plazo del contrato, 
incluida la correspondiente al último pago. Lo anterior 
aplica también para la aprobación de las cesiones o 
terminaciones anticipadas en la plataforma SECOP II. 

26. Cumplir con las políticas internas que genere y adopte 
el Ministerio de Minas y Energía, especialmente 
aquellas que hagan referencia a: equidad de género, 
obligaciones ambientales, seguridad cibernética, 
seguridad de la información, tratamiento y protección 
de datos personales, entre otros. 

27. Las demás que sean necesarias para el cabal 
cumplimiento del objeto contractual. 

2.2.4 Obligaciones del 
Ministerio: 

1. Suscribir acta de inicio. 
2. Pagar los honorarios pactados contractualmente dentro de 

los quince (15) días siguientes a la radicación de la cuenta 
en la Subdirección Administrativa y Financiera, previa 
disponibilidad del PAC. 

3. Reconocer con cargo a los recursos destinados del 
presupuesto nacional los gastos de viaje y desplazamiento 
a que haya lugar, durante la ejecución del objeto del 
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contrato, conforme al procedimiento establecido para tal 
fin. 

4. Suministrar al contratista la información necesaria que 
permita cumplir con el objeto del contrato. 

5. Ejercer supervisión y control del contrato. 
6. Atender oportunamente las solicitudes de la contratista. 
7. Presentar oportunamente a LA CONTRATISTA las 

recomendaciones y observaciones a que haya lugar. 
 

2.2.5 Plazo de 
ejecución del contrato: 

El plazo de ejecución del contrato será hasta el treinta y uno 
(31) de diciembre de 2022, y se contará a partir de la 
suscripción del Acta de Inicio, previo cumplimiento de los 
requisitos de perfeccionamiento y ejecución. 

2.2.6 Lugar de 
ejecución del contrato: 

El lugar de ejecución será la ciudad de Bogotá D.C, no 
obstante, el CONTRATISTA, en el desarrollo del objeto 
contractual, podrá desplazarse a otras ciudades o poblaciones 
del territorio nacional, cuando así lo requiera EL MINISTERIO 
a través del Supervisor. 

2.2.7 Documentos 
técnicos requeridos. 
(Permisos, 
autorizaciones, licencias 
cuando se requieran):  

No aplica. 

2.2.8 Valor del contrato 
/ presupuesto oficial: 

El presupuesto asignado para la presente contratación es de 
SETENTA Y MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS 
MIL PESOS ($70.452.000,00), incluidos todos los impuestos a 
que haya lugar respaldado en el Certificado de Disponibilidad 
Presupuestal conforme al número indicado en la plataforma 
SECOP II, con cargo a los siguientes rubros: 

1. Certificado de Disponibilidad Presupuestal con cargo al 
ǟǢƼȝūŜǷƼё ţūё ƐƲȖūǢǪƐƽƲё вE�.£гϺё ǟƼǢё ǿƲё ȖŀƧƼǢё ţūё
VEINTIOCHO MILLONES CIENTO OCHENTA MIL 
OCHOCIENTOS PESOS (28.180.800,00) con cargo al 
rubro C-2102-1900-11-0-2102061-02 ADQUISICIÓN DE 
BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE APOYO 
FINANCIERO PARA LA FINANCIACIÓN DE 
INFRAESTRUCTURA DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS 
ZONAS RURALES INTERCONECTADAS - 
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ENERGIA 

Este documento PDF ha sido editado con Icecream PDF Editor.
Actualice a PRO para eliminar la marca de agua.



 
ESTUDIOS PREVIOS CONTRATOS DE 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y DE APOYO 
A LA GESTIÓN  

 

GJ-F-23 

21-09-2021 V-1 

 
  

 
Página 24 de 40 

 

ELECTRICA EN LAS ZONAS RURALES DEL TERRITORIO 
NACIONAL. código BPIN 2018011001048. "De 
conformidad con el Certificado de Disponibilidad 
Presupuestal CDP adjunto en la plataforma del SECOP 
II" 
 

2. Certificado de Disponibilidad Presupuestal, con cargo 
ŀƧёǟǢƼȝūŜǷƼёţūёƐƲȖūǢǪƐƽƲёвE�çrRгϺёǟƼǢёǿƲёȖŀƧƼǢёVEINTIUN 
MILLONES CIENTO TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS 
PESOS  (21.135.600,00) con cargo al rubro C-2102-
1900-10-0-2102025-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y 
SERVICIOS - SERVICIO DE APOYO FINANCIERO AL 
CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN 
LAS ZONAS NO INTERCONECTADAS - SUMINISTRO DEL 
SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS ZONAS NO 
INTERCONECTADAS Х ZNI A NIVEL NACIONAL. Código 
BPIN 2018011001047. "De conformidad con el 
Certificado de Disponibilidad Presupuestal CDP adjunto 
en la plataforma del SECOP II" 
 

3. Certificado de Disponibilidad Presupuestal con cargo al 
ǟǢƼȝūŜǷƼё ţūё ƐƲȖūǢǪƐƽƲё в £}r.гϺё ǟƼǢё ǿƲё ȖŀƧƼǢё ţūё
VEINTIUN MILLONES CIENTO TREINTA Y CINCO MIL 
SEISCIENTOS PESOS  (21.135.600,00) con cargo al 
rubro C-2102-1900-9-0-2102059-02 ADQUISICIÓN DE 
BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE APOYO 
FINANCIERO PARA LA NORMALIZACIÓN DE REDES DE 
ENERGÍA ELÉCTRICA - MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD 
Y CONFIABILIDAD DEL SERVICIO DE ENERGÍA 
ELÉCTRICA EN LOS BARRIOS SUBNORMALES 
UBICADOS EN LOS MUNICIPIOS. Código BPIN 
2018011001045. "De conformidad con el Certificado de 
Disponibilidad Presupuestal CDP adjunto en la 
plataforma del SECOP II" 

El valor final del contrato corresponderá a la prestación 
efectiva y real del servicio. En caso de terminación anticipada, 
cesión o suspensión del contrato, sólo habrá lugar al pago 
proporcional de los servicios efectivamente prestados. 

2.2.9 Forma de pago: 
 
El valor total de contrato se pagará al contratista así: 
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a)  Un primer pago correspondiente a los días del mes de 
enero de 2022 y/o proporcional al tiempo ejecutado. 
  
b)  Diez (10) pagos mensuales iguales cada uno por la suma 
de SEIS MILLONES CIENTO OCHENTA MIL PESOS MІ�¸.ё
ЕћͺϹ͵ ͼʹϹʹʹʹ) o proporcional al tiempo ejecutado. 
 
c) Un pago correspondiente a los días del mes diciembre de 
2022 y/o proporcional al tiempo ejecutado. 
 
Los pagos se efectuarán dentro de los quince (15) días 
siguientes a la radicación de la cuenta en el Grupo de Gestión 
Financiera y Contable de la Subdirección Administrativa y 
Financiera, acompañados de los siguientes documentos: i) 
Informe de actividades y/o entrega de productos. ii) Formato 
Informe Periódico de Supervisión y recibo a satisfacción 
prestación de servicios (NEON), debidamente diligenciado y 
suscrito por el supervisor. iii) Recibos de pago por concepto 
de aportes al Sistema de Seguridad Social en salud, pensión 
y al Sistema de Riesgos Laborales y aportes parafiscales, si a 
ello hubiere lugar, de acuerdo con la normatividad vigente y 
aplicable. iv). Factura en caso de que EL CONTRATISTA este 
sujeto al régimen común, según la normatividad vigente.   
 
Para el último pago, a discreción del supervisor, queda 
entendido que la forma de pago supone la entrega real y 
efectiva de los informes y/o productos pactados y del 
cumplimiento de las obligaciones generales y específicas del 
contrato, por lo que el contratista deberá entregar el informe 
de actividades a desarrollar en todo el periodo a 15 de 
diciembre, avalando la presentación de la  cuenta o factura 
según corresponda a partir del día 15 de diciembre en la 
Subdirección Administrativa y Financiera. Esta condición solo 
aplica para los contratos cuyo plazo de ejecución supere el 15 
de diciembre del 2022.  
 
Sin perjuicio de lo anterior, el pago que se genere en virtud 
del contrato o convenio o Aceptación de Oferta, estará sujeto 
a la programación y aprobación del Programa Anual 
Mensualizado de Caja - PAC y a la situación efectiva de los 
recursos por parte de la Dirección General de Crédito Público 
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y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público.   
 
Es importante precisar que los recursos que no puedan ser 
girados en la presente vigencia, quedarán constituidos como 
rezago presupuestal, compuesto por las reservas 
presupuestales y las cuentas por pagar; recursos que cuentan 
con el 100% del PAC, para efectuar su pago en la siguiente 
vigencia.  
 
El valor final del contrato corresponderá a la prestación 
efectiva y real del servicio. En caso de terminación anticipada, 
cesión o suspensión del contrato, sólo habrá lugar al pago 
proporcional de los servicios efectivamente prestados.   
 
Los citados pagos se efectuarán mediante consignación en la 
cuenta que el contratista acredite como propia, mediante 
certificación expedida por la respectiva entidad bancaria y lo 
indicado en el Formulario del SIIF. 

2.2.10 Supervisión 
(indicar cargo del 
supervisor): 

El Ministerio ejercerá la supervisión y el control del Contrato 
por medio Coordinador(a) del Grupo de supervisión de la 
Dirección de Energía Eléctrica, o quien haga sus veces o quien 
designe por escrito el ordenador del gasto, quien deberá en el 
ejercicio de sus funciones observar lo dispuesto en el artículo 
4 y el numeral 1° del artículo 26 de la Ley 80 de 1993 y los 
artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011, así como las funciones 
señaladas en el Manual de Contratación del Ministerio de 
Minas y Energía. 
 
El supervisor no podrá adoptar decisiones que impliquen la 
modificación de los términos y condiciones previstas en el 
contrato, las cuales únicamente podrán ser adoptadas por el 
ordenador del gasto y el contratista, mediante la suscripción 
de las correspondientes modificaciones al contrato. 
  
La supervisión consiste en el seguimiento técnico, 
administrativo, financiero, contable y jurídico, sobre el 
cumplimiento del objeto del contrato. En ese sentido quien 
ejerza la supervisión se encuentra facultado para solicitar 
informes, aclaraciones y explicaciones sobre el desarrollo de 
la ejecución contractual y es responsable por mantener a la 
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entidad informada de los hechos y circunstancias que puedan 
constituir actos de corrupción tipificados en conductas 
punibles, o que puedan poner en riesgo el cumplimiento del 
contrato. 
El supervisor entre otras funciones tendrá las siguientes: 
  

1. Verificar el pago de los aportes del sistema de seguridad 
social en salud, pensión, riesgos laborales y/o aportes 
parafiscales si a ello hubiere lugar, conforme a los términos 
del contrato. 

2. Vigilar el cumplimiento de las obligaciones y actividades 
pactadas en el contrato.  

3. Solicitar oportunamente cualquier modificación del 
contrato e indicar las circunstancias de tiempo, modo y lugar 
que la justifica.  

4. Revisar los informes periódicos, en el que conste la 
verificación de la ejecución del contrato conforme lo pactado 
contractualmente. 

5.Verificar, al finalizar el contrato, que los sistemas de 
información a los cuales tenga acceso el contratista se 
encuentren tramitados en su totalidad o sin tareas 
pendientes.  

6. Realizar los cierres de usuario en los diferentes sistemas 
de información del Ministerio, asignados al contratista, 
cuando se realice la suspensión, cesión o la terminación 
anticipada del contrato.  

7. Proyectar el acta de terminación y liquidación del contrato, 
si a ello hubiere lugar. 

2.2.11 Otras 
especificaciones (las 
demás cláusulas 
accidentales y de la 
naturaleza del contrato 
que se requieran): 

Por el tipo de contrato se incluirán las siguientes cláusulas: 
  
x Propiedad Intelectual 
x Cesión del Contrato 
x Documentos del Contrato 
x Exclusión de la Relación Laboral 
x Modificaciones y Prórrogas 
x Liquidación del Contrato 
x Domicilio 
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x Requisitos de Perfeccionamiento y Ejecución. 
x Terminación, Modificación e Interpretación Unilateral  
x Multas 
x Penal Pecuniaria 
x Caducidad  
x Inhabilidades e incompatibilidades 
x Responsabilidad del contratista 
x Indemnidad 
x Régimen jurídico 
x Liberación Parcial de Disponibilidad Presupuestal 
x Pacto frente a los derechos de los niños Х prevención y 

erradicación del trabajo infantil y protección al 
adolescente trabajador. 

 
GASTOS DE DESPLAZAMIENTO: Los gastos de desplazamiento 
y estadía en otras ciudades que surjan con ocasión de la 
ejecución del presente contrato se cubrirán con cargo al 
Rubro de los siguientes Proyectos de Inversión dependiendo 
la fuente de financiación del proyecto al cual se realice el 
desplazamiento:  
 

1. Proyecto de RƲȖūǢǪƐƽƲё ţūƧё ƃƼƲţƼё вE�.£гё - Rubro C-
2102-1900-11-0-2102061-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y 
SERVICIOS - SERVICIO DE APOYO FINANCIERO PARA LA 
FINANCIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE ENERGÍA 
ELÉCTRICA EN LAS ZONAS RURALES 
INTERCONECTADAS - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO 
DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS ZONAS RURALES DEL 
TERRITORIO NACIONAL. 
 

2.  ǢƼȝūŜǷƼё ţūё RƲȖūǢǪƐƽƲё ţūƧё ƃƼƲţƼё вE�çrRгё Х rubro C-
2102-1900-10-0-2102025-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y 
SERVICIOS - SERVICIO DE APOYO FINANCIERO AL 
CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN 
LAS ZONAS NO INTERCONECTADAS - SUMINISTRO DEL 
SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS ZONAS NO 
INTERCONECTADAS Х ZNI A NIVEL NACIONAL. 
 

3.  ǢƼȝūŜǷƼёţūё RƲȖūǢǪƐƽƲёţūƧёǟǢƼƄǢŀưŀёв £}r.гёХ rubro 
C-2102-1900-9-0-2102059-02 ADQUISICIÓN DE BIENES 
Y SERVICIOS - SERVICIO DE APOYO FINANCIERO PARA 
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LA NORMALIZACIÓN DE REDES DE ENERGÍA ELÉCTRICA 
- MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD Y CONFIABILIDAD 
DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LOS 
BARRIOS SUBNORMALES UBICADOS EN LOS 
MUNICIPIOS  

  
Para efectos del pago de los gastos de desplazamiento previo 
trámite y disponibilidad presupuestal al momento de la 
acusación se tendrá en cuenta el reglamento de comisiones 
para los empleados públicos del Ministerio de Minas y Energía 
el reconocimiento de gastos de desplazamiento para los 
contratistas de prestación de servicios adoptado mediante 
Resolución 40030 del 14 de enero de 2019 modificada por la 
resolución 40110 del 08 de febrero de 2019 y/o aquella norma 
que la adicione, modifique o sustituya. 
 

JUSTIFICACIÓN DE LOS GASTOS DE DESPLAZAMIENTO: El 
contratista podrá ser requerido para realizar el 
acompañamiento técnico en campo en caso de ser necesario, 
con el fin de apoyar en la realización de actividades propias 
de la Dirección de Energía Eléctrica, inherentes al objeto 
contractual.  

3 Modalidad de Selección del contratista y su justificación, incluyendo los fundamentos 
jurídicos. (Contrato de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, o para la 

ejecución de trabajos artísticos que sólo pueden encomendarse a determinadas personas 
naturales Decreto 1082 de 2015 art. 2.2.1.2.1.4.9) 

 
De conformidad con el Artículo  ͶӕёţūёƧŀёfūȝё͵͵͹ʹёţūёͶʹʹͻϺёв ƼǢёưūţƐƼёţūёƧŀёŜǿŀƧёǪūё
introducen medidas para la eficiencia y la transparencia en la Ley 80 de 1993 y se 
ţƐŜǷŀƲёƼǷǢŀǪёţƐǪǟƼǪƐŜƐƼƲūǪёƄūƲūǢŀƧūǪёǪƼśǢūёƧŀёŜƼƲǷǢŀǷŀŜƐƽƲёŜƼƲё£ūŜǿǢǪƼǪё ȀśƧƐŜƼǪгϺ 
que trata dūё ƧŀǪё ưƼţŀƧƐţŀţūǪё ţūё ǪūƧūŜŜƐƽƲϺё вƧa escogencia del contratista se 
efectuará con arreglo a las modalidades de selección de licitación pública, selección 
abreviada, concurso de méritos y contratación directa, con base en las siguientes 
reglas: 

    
ЕϽЖё͵ϹёContratación directa. La modalidad de selección de contratación directa, 
solamente procederá en los siguientes casos: 
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ЕϽ) h) Para la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, o 
para la ejecución de trabajos artísticos que sólo puedan encomendarse a 
determinadas ǟūǢǪƼƲŀǪёƲŀǷǿǢŀƧūǪϼЕϽЖг 

 
Por su parte el artículo 2.2.1.2.1.4.9, del Decreto 1082 de 2015, señala lo siguiente 
respecto de los contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la 
gestión:  
 

вЕϽЖё fŀǪё .ƲǷƐţŀţūǪё .ǪǷŀǷŀƧūǪё ǟǿūţūƲё ŜƼƲǷǢŀǷŀǢё śŀơƼё la modalidad de 
contratación directa la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la 
gestión con la persona natural o jurídica que esté en capacidad de ejecutar el 
objeto del contrato, siempre y cuando la Entidad Estatal verifique la idoneidad 
o experiencia requerida y relacionada con el área de que se trate. En este caso, 
no es necesario que la Entidad Estatal haya obtenido previamente varias 
ofertas, de lo cual el ordenador del gasto debe dejar constancia escrita.  
 
Los servicios profesionales y de apoyo a la gestión corresponden a aquellos de 
naturaleza intelectual diferentes a los de consultoría que se derivan del 
cumplimiento de las funciones de la Entidad Estatal, así como los relacionados 
con actividades operativas, logísticas, o asistenciales.  
 
fŀё.ƲǷƐţŀţё.ǪǷŀǷŀƧϺёЕϽЖкϹ 

 
 
De acuerdo con lo anterior, las entidades estatales pueden contratar bajo la 
modalidad de contratación directa la prestación servicios profesionales, teniendo en 
cuenta el objeto a contratar están enmarcados dentro de la excepción señalada por 
las normas citadas, se justifica suscribir el presente contrato mediante la modalidad 
de contratación directa. 
 
Adicionalmente, se debe tener en cuenta que ante la ausencia de personal suficiente 
e idóneo en la planta de personal para realizar la labor a contratar o la ejecución de 
las actividades propuestas en el objeto de la contratación, surge para el Ministerio 
de Minas y Energía la necesidad de contratar los servicios profesionales y/o de apoyo 
a la gestión. 
 

4. Análisis del Sector relativo al objeto del proceso de contratación, desde la perspectiva legal, 
comercial, financiera, organizacional, técnica, y de análisis de riesgo.  (Art. 2.1.1.1.6.1 del 

Decreto 1082 de 2015) 

Con el propósito de observar lo dispuesto en el artículo 2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 
Ͷʹ͵͹ϺёǪūƻŀƧŀёǡǿūёвfŀё.ƲǷƐţŀţё.ǪǷŀǷŀƧёţūśūёƋŀŜūǢϺёţǿǢŀƲǷūёƧŀёūǷŀǟŀёţūёǟƧŀƲūŀŜƐƽƲϺёūƧё
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análisis necesario para conocer el sector relativo al objeto del Proceso de 
Contratación desde perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica, 
y de análisis Riesgo. Entidad Estatal debe dejar constancia del análisis en los 
$ƼŜǿưūƲǷƼǪёţūƧё ǢƼŜūǪƼгϹё 
La contratación de estos profesionales no está sujeta a requisitos particulares de 
índole legal, salvo las propias del ejercicio mismo de la profesión. La determinación 
del perfil del posible contratista y de quien lo cumple está relacionada con el 
conocimiento previo de las condiciones académicas profesionales y de experiencia, 
y de contratos anteriores ejecutados por el posible contratista. 
 
.ƲёūǪǷūёǪūƲǷƐţƼёūƧё�ǢǷƒŜǿƧƼёͶ͸ёţūёƧŀёfūȝёͷʹёţūё͵ ͽͽͶϺёв ƼǢёƧŀёŜǿŀƧёǪūёƼǢƄŀƲƐȧŀёūƧёǪūǢȖƐŜƐƼё
ǟȀśƧƐŜƼёţūёƧŀё.ţǿŜŀŜƐƽƲё«ǿǟūǢƐƼǢгϺёƐƲţƐŜŀёǡǿūёūƧёǷƒǷǿƧƼёūǪёūƧёǢūŜƼƲƼŜƐưƐūƲǷƼёūȜǟǢūǪƼё
de carácter académico, otorgado a una persona natural, a la culminación de un 
programa, por haber adquirido un saber determinado en una Institución de Educación 
«ǿǟūǢƐƼǢϺёȝёǪūёƋŀŜūёŜƼƲǪǷŀǢёūƲёǿƲёţƐǟƧƼưŀгϹ 
 
Para satisfacer las necesidades del objeto del proceso presente de contratación el 
Ministerio de Minas y Energía necesita realizar un negocio jurídico con una persona 
que acredite ser: 
 
Título profesional en Ingeniería Electricista, Ingeniería Eléctrica, Ingeniería 
Electrónica, Ingeniería Civil, Ingeniería Mecánica, Ingeniería en Energía, finanzas 
públicas y/o carreras afines, con posgrado en la modalidad de Especialización en 
gerencia de proyectos, en Gerencia en Riesgos Laborales, seguridad y salud en el 
trabajo, Especialización Técnica profesional en construcción de redes de distribución 
de energía eléctrica de media tensión, Gestión de Sistemas de Potencia y/o afines 
para la Dirección de Energía Eléctrica, y más de setenta (70) meses de experiencia 
profesional relacionada en temas de supervisión y seguimiento a proyectos. 
 
En consecuencia, la aptitud que debe tener, el sujeto objeto de la contratación, se 
corroboran verificando el título de idoneidad descrito anteriormente. Este permite 
establecer que el sujeto cuenta con las condiciones necesarias para asumir la 
responsabilidad que implica la ejecución del contrato. 
 
El Ministerio de Minas y Energía, analizó los procesos de contratación de la entidad 
y de otras, con contratos de similar objeto y se obtuvo la siguiente información: 
 
Comportamiento Histórico Contratación Ministerio de Minas y Energía: 
 
A continuación, se describen las contrataciones realizadas en años anteriores por el 
Ministerio de Minas y Energía, para el servicio objeto de la presente contratación: 
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Vigencia y Número 
del proceso    Objeto de la Contratación  Plazo de 

ejecución  
Forma de pago  

Valor    
Perfil exigido  

2019-CD-547-
2019 - https://www.secop.gov.co/CO
1BusinessLine/Tendering/ContractN
oticeView/Index?prevCtxLbl=Buscar
+procesos&prevCtxUrl=https%3a%2
f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2f
CO1BusinessLine%2fTendering%2f
ContractNoticeManagement%2fInde

x&notice=CO1.NTC.689029  
  

Contratar la prestación de servicios 
profesionales con plena autonomía, 
para el Grupo de Supervisión en la 
labor de apoyo a la supervisión de 
los contratos y/o convenios suscritos 
en desarrollo de los proyectos 
financiados con recursos de los 
fondos FAER, FAZNI y PRONE, 
supervisados por la Dirección de 
Energía Eléctrica., especialmente en 
los celebrados con: CEDENAR S.A. 
E.S.P., DISPAC S.A. E.S.P., 
ENELAR E.S.P. y otros  

340 días  

El valor del presente 
contrato será pagado por 
el ministerio de la 
siguiente manera:  
  
a. un primer pago 
correspondiente a los 
días del mes de enero o 
proporcional al tiempo 
ejecutado.  
  
b. once (11) pagos 
iguales cada uno por la 
suma de SIETE 
MILLONES 
CUATROCIENTOS 
NOVENTA Y OCHO MIL 
PESOS M/CTE 
($7.498.000) o 
proporcional al tiempo 
ejecutado  

$ 84.227.533  

Ingeniero Electricista  
  
Posgrado relacionado en 
gestión de sistemas de 
potencia  
  
Experiencia profesional 
relacionada de sesenta (60) 
meses en Interventoría o 
seguimiento de proyectos 
relacionados del subsector de 
energía eléctrica  

2021 - CD-531-
2021 - https://www.secop.gov.co/CO
1BusinessLine/Tendering/ContractN
oticeView/Index?prevCtxLbl=Buscar
+procesos&prevCtxUrl=https%3a%2
f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2f
CO1BusinessLine%2fTendering%2f
ContractNoticeManagement%2fInde

x&notice=CO1.NTC.1761557  
  

Contratar la prestación de servicios 
profesionales desde el punto de vista 
técnico para el apoyo que adelanta la 
entidad en la supervisión de los 
diferentes contratos y/o convenios, 
como las Áreas de Servicio 
Exclusivo, realizando el seguimiento 
y verificación del cumplimiento de las 
condiciones establecidas en los 
diferentes contratos suscritos por el 
Ministerio de Minas y Energía, para 
la efectiva ejecución, vigilancia y 
liquidación de los recursos 
financieros asignados para la 
ejecución de los diferentes contratos 
mediante los Fondos de Inversión 
FAER, FAZNI y PRONE, para los 
proyectos de energización en las 
zonas rurales interconectadas y 
zonas no interconectadas del país y 
la normalización de redes eléctricas. 
Además, cumplir con las actividades 
que le designe el supervisor con 
relación a las acciones que están a 
cargo de la Dirección de Energía 
Eléctrica  

300 días  

El valor total se pagará al 
contratista así:  
  
a. un primer pago 
correspondiente a los 
días del mes de febrero 
de 2021 y/o proporcional 
al tiempo ejecutado.  
  
b. diez (10) pagos 
mensuales iguales cada 
uno por la suma de 
SEIS MILLONES 
QUINIENTOS MIL 
PESOS ($6.500.000) 
incluidos todos los 
impuestos a los que haya 
lugar y/o proporcional al 
tiempo ejecutado.  

$ 65.000.000  

Ingeniero Electricista  
  
Posgrado En la modalidad de 
especialización en Sistemas de 
Transmisión y Distribución de 
Energía Eléctrica, Gerencia de 
Proyectos, Gestión de 
Sistemas de Potencia y/o afines 
y/o su equivalencia  
  
experiencia: Experiencia 
profesional con título en 
ingeniería eléctrica y treinta 
(30) meses de experiencia 
profesional relacionada en 
temas de supervisión y/o 
administración de proyectos 
convenios y/o contratos del 
sector público y/o privado, y/o 
ingeniería conceptual o 
ingeniería de detalle y/o 
diseños eléctricos y/o gestión 
técnica administrativa y/o 
elaboración de documentos y/o 
estudios técnicos.  

2021 - CD-532-
2021 - https://www.secop.gov.co/CO
1BusinessLine/Tendering/ContractN
oticeView/Index?prevCtxLbl=Buscar
+procesos&prevCtxUrl=https%3a%2
f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2f
CO1BusinessLine%2fTendering%2f
ContractNoticeManagement%2fInde

x&notice=CO1.NTC.1761480  
  

Contratar la prestación de servicios 
profesionales desde el punto de vista 
técnico para el apoyo que adelanta la 
entidad en la supervisión de los 
diferentes contratos y/convenios, así 
como los contratos especiales de 
GENSA y CEDENAR , realizando el 
seguimiento y verificación del 
cumplimiento en las condiciones 
establecidas de los diferentes 
contratos suscritos por el Ministerio 
de Minas y Energía para la efectiva 
ejecución y observancia de los 
recursos que fueron asignados con 
los cuales se ejecutan los diferentes 
contratos mediante los fondos de 
inversión FAER, FAZNI y PRONE, 
de los proyectos del servicio de 
suministro, normalización de redes, 
energización en las zonas rurales 
interconectadas y zonas no 
interconectadas del país. Como 
además cumplir con las actividades 
que le designe el supervisor con 
relación a las acciones que están a 
cargo de la Dirección de Energía 
Eléctrica  

300 días  

El valor total se pagará al 
contratista así:  
  
a. un primer pago 
correspondiente a los 
días del mes de febrero 
de 2021 y/o proporcional 
al tiempo ejecutado.  
  
b. diez (10) pagos 
mensuales iguales cada 
uno por la suma de 
SIETE MILLONES 
QUINIENTOS MIL 
PESOS ($7.500.000) 
incluidos todos los 
impuestos a los que haya 
lugar y/o proporcional al 
tiempo ejecutado.  

$ 75.000.000  

Ingeniería Eléctrica   
  
Posgrado En la modalidad de 
especialización en Gerencia de 
Proyectos, Automatización 
industrial, Formulación, 
Evaluación Social, Económica 
de Proyectos, Gestión de 
Sistemas de Potencia y/o afines 
y/o su equivalente.  
  
Experiencia profesional 
relacionada de treinta y seis 
(36) meses en Interventoría o 
seguimiento de proyectos 
relacionados del subsector de 
energía eléctrica  
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Comportamiento Histórico Contratación Otras Entidades: 
 

En relación con la demanda de este servicio por parte de las Entidades Estatales 
colombianas, el Ministerio de Minas y Energía identificó en la página 
www.colombiacompra.gov.co, los siguientes procesos cuyo objeto está relacionado 
con el objeto a contratar, los cuales se describen a continuación: 
Vigencia y Número de 
procesos    ENTIDAD  Objeto de la Contratación  Plazo de 

ejecución  
Forma de pago  

Valor    
Perfil exigido  

2019 - ÚNICA OFERTA No. 
500-

2019 - https://www.secop.gov
.co/CO1BusinessLine/Tender
ing/ContractNoticeView/Index
?prevCtxLbl=Buscar+proceso
s&prevCtxUrl=https%3a%2f

%2fwww.secop.gov.co%3a44
3%2fCO1BusinessLine%2fTe
ndering%2fContractNoticeMa
nagement%2fIndex&notice=

CO1.NTC.676416  
  

UPME  

prestar los servicios 
profesionales de apoyo a la 
gestión del Plan de Expansión 
de Generación en lo que 
respecta a la construcción, 
actualización, análisis y 
seguimiento de los objetivos del 
Decreto 570 de 2018 y de las 
actividades relacionadas con la 
Resolución 40791 de 2018 
expedida por el Ministerio de 
Minas y Energía, y sus 
modificaciones  

345 días  

El valor del contrato / orden se 
pagara en doce (12) meses, 
previa radicación de la cuenta de 
cobro o factura correspondiente, 
acompañada del certificado del 
pago de los aportes a la 
seguridad social integral y 
parafiscales, expedida por el 
representante legal o el revisor 
fiscal, según sea el caso, junto 
con la presentación de los 
informes y el certificado de 
cumplimiento expedido por el 
supervisor de la orden o contrato, 
donde coste el ingreso a almacén 
cuando hay lugar $ 4.800.760  

$ 55.208.740  

Ingeniero Electricista  
  
Posgrado relacionado al fin 
contractual  
  
Experiencia profesional 
relacionada de siete (7) 
meses de experiencia 
especifica o su equivalente 
a treinta y un (31) meses de 
experiencia  

2021 - DIRECTA No. 525-
2021 - https://www.secop.gov
.co/CO1BusinessLine/Tender
ing/ContractNoticeView/Index
?prevCtxLbl=Buscar+proceso
s&prevCtxUrl=https%3a%2f

%2fwww.secop.gov.co%3a44
3%2fCO1BusinessLine%2fTe
ndering%2fContractNoticeMa
nagement%2fIndex&notice=

CO1.NTC.1728430  
  

UPME  

prestar los servicios 
profesionales para para apoyar 
el seguimiento a los proyectos 
de transmisión nacional y 
regional objeto de convocatoria 
pública, en la gestión de 
información técnica para la 
estructuración, 
especificaciones, control y 
protecciones, garantías, 
desempeño, puesta en servicio 
e identificación de problemáticas 
en la ejecución, todo de 
conformidad con lo señalado en 
los estudios previos y propuesta, 
documentos que forman parte 
integral de este contrato.  

330 días  

El valor del contrato se pagara en 
11 pago(s), previa radicación de 
la cuenta de cobro 
o factura correspondiente, acomp
añada del certificado del pago 
de los aportes a la Seguridad 
Social Integral, junto con 
la presentación de los informes y 
el certificado de 
cumplimiento expedido por 
el supervisor de la orden 
o contrato, donde coste el ingreso 
a almacén, cuando haya lugar, $ 
5.844.785  

$ 64.292.635  

Ingeniero Electricista y titulo 
de posgrado en la 
modalidad de 
especialización afín al 
objeto contractual y trece 
(13) meses de experiencia 
profesional especifica o su 
equivalente a treinta y siete 
(37) meses sin posgrado  

 
IPSE-110-2021 

https://www.secop.gov.co/CO
1BusinessLine/Tendering/Co
ntractNoticeView/Index?prev
CtxLbl=Buscar+procesos&pr
evCtxUrl=https%3a%2f%2fw
ww.secop.gov.co%3a443%2f
CO1BusinessLine%2fTenderi
ng%2fContractNoticeManage
ment%2fIndex&notice=CO1.

NTC.2184212 
 

  
 
 
 

IPSE  

PRESTAR SERVICIOS 
PROFESIONALES A LA 
SUBDIRECCIÓN DE 
PLANIFICACIÓN Y 
PROMOCIÓN DE 
SOLUCIONES ENERGÉTICAS 
COMO APOYO Y 
ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO 
EN LA ESTRATEGIA 
TERRITORIAL DE LA REGIÓN 
PACÍFICO PARA LA 
ESTRUCTURACIÓN DE 
PROYECTOS ENERGÉTICOS 
SOTENIBLES PARA LA 
AMPLIACIÓN Y 
MEJORAMIENTO DE 
COBERTURA DEL SERVICIO 
DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN 
LAS ZNI 

Cinco (5) 
meses  

El IPSE pagará al contratista el 
valor del contrato por concepto de 
honorarios en mensualidades 
vencidas por un valor de SIETE 
MILLONES QUINIENTOS MIL 
PESOS M/CTE ($7.500.000), 
incluidos los impuestos de ley a 
que haya lugar, o proporcionales 
a los días efectivamente 
ejecutados, (con corte a fin de 
cada mes), previa presentación 
del informe correspondiente, 
certificación a satisfacción 
expedida por el supervisor del 
contrato y constancia de pago de 
los aportes al sistema de 
seguridad social integral conforme 
a la normatividad vigente 

El valor del 
contrato será 
hasta por la 
suma de 
TREINTA Y 
TRES 
MILLONES 
QUINIENTOS 
MIL 
PESOS M/CTE 
($33.500.000) 

Persona Natural con 
Formación Académica: 
Ingeniero Eléctrico o 
Ingeniero Agrónomo o 
Ingeniero Forestal con 
estudios de posgrado a 
nivel de especialización. 
Especialización o su 
equivalencia de 
conformidad a lo previsto 
en el artículo 2.2.5.1 del 
Decreto 1083 de 2015. 
Experiencia profesional de 
más de siete (7) años y 
hasta ocho (8) años o su 
equivalencia de 
conformidad a lo previsto 
en el artículo 2.2.2.5.1.del 
Decreto 1083 de 2015. 
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De conformidad con los contratos referidos se puede concluir que: 

1. El Ministerio de Minas y Energía ha realizado la contratación de prestación de 
servicios profesionales o apoyo a la gestión, al presente proceso en vigencias 
anteriores, los cuales se han ejecutado en debida forma de acuerdo con las 
certificaciones expedidas por los supervisores, atendiéndose las necesidades del 
Ministerio. 

2. Otras entidades públicas, como se evidencia en la relación anterior, han 
suscrito contratos de prestación de servicios de profesionales o apoyo a la gestión, 
con el fin de atender sus necesidades y cumplir con las funciones que le son propias. 

3. Los plazos de ejecución pactados, no superan un año en virtud del principio 
de anualidad presupuestal. 

4. Los honorarios pactados como remuneración a los contratistas se encuentran 
dentro del rango de $ 4.800.760 a $7.500.000. 

Con fundamento en lo anterior, el tipo de remuneración recomendada para 
prestación de servicios objeto del presente proceso de contratación, teniendo en 
cuenta la experiencia, las obligaciones del contratista y el perfil requerido, será 
mediante remuneración mensual. 

5. Análisis que soporta el valor estimado del contrato y su justificación. 

Para estimar el valor del contrato, se tiene en cuenta que la persona a contratar está 
en capacidad para ejecutar el objeto del contrato, de acuerdo con el perfil académico 
y la experiencia profesional. Para el caso, se ha estimado un valor mensual por la 
suma de SEIS MILLONES CIENTO OCHENTA MIL PESOS MІ�¸.ёЕћͺϹ͵ ͼʹϹʹʹʹ)ϛincluidos 
todos los impuestos a que haya lugar, que multiplicado por el plazo de ejecución 
corresponde a la suma de SETENTA Y MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y 
DOS MIL PESOS ($70.452.000,00), incluidos todos los impuestos a los que haya 
lugar. Que el valor estimado para el contrato se pagará como honorarios conforme a 
lo señalado en el numeral referido a la forma de pago, del presente estudio. 

6. Criterios para seleccionar la oferta más favorable. 

La selección del contratista es por la modalidad de Contratación Directa, de acuerdo 
con lo señalado en el literal h del numeral 4 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007 y 
el Decreto 1082 de 2015 art. 2.2.1.2.1.4.9, por tratarse de contratos para la prestación 
de servicios profesionales y de apoyo a la gestión de la entidad estatal. 
 
Se contrata directamente con la persona natural o jurídica que esté en capacidad de 
ejecutar el objeto del contrato y cuente con la idoneidad y/o experiencia 
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directamente relacionada con el área de que se trate; lo cual es verificado por la 
Entidad Estatal, entendiendo como tales los servicios de naturaleza intelectual 
diferentes a los de consultoría que se derivan del cumplimiento de las funciones de 
la entidad, así como los relacionados con actividades operativas, logísticas, o 
asistenciales. 
 
Ante la ausencia de personal suficiente e idóneo en la planta de personal para 
realizar la labor a contratar o la ejecución de las actividades propuestas en el objeto 
de la contratación, surge para el Ministerio de Minas y Energía la necesidad de 
contratar los servicios profesionales, por lo que procede la misma. 
 
Considerando el objeto del contrato, su alcance y actividades, se selecciona y se ha 
definido el siguiente perfil requerido para la presente contratación:  
 
PERFIL REQUERIDO: 
Persona natural: SI                       NO 

 
Formación 
académica: 

Título profesional en Ingeniería Electricista, Ingeniería 
Eléctrica, Ingeniería Electrónica, Ingeniería Civil, 
Ingeniería Mecánica, Ingeniería en Energía, finanzas 
públicas y/o carreras afines. 

 
Posgrado:  

 
Con posgrado en la modalidad de Especialización en 
gerencia de proyectos, en Gerencia en Riesgos 
Laborales, seguridad y salud en el trabajo, 
Especialización Técnica profesional en construcción 
de redes de distribución de energía eléctrica de media 
tensión, Gestión de Sistemas de Potencia y/o afines. 
 

Tarjeta profesional: SI                        NO             
 
 
EXPERIENCIA PROFESIONAL RELACIONADA:  
 
Más de setenta (70) meses de experiencia profesional relacionada en temas de 
supervisión y seguimiento a proyectos. 

7. Análisis de Riesgo y la forma de mitigarlo. (Ver el Manual para la identificación y cobertura 
del riesgo en los procesos de contratación, M-ICR-01, expedido por Colombia Compra 

Eficiente). 
http://www.colombiacompra.gov.co/sites/default/files/manuales/cce_manual_riesgo_web.pdf 

X  

X  
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8. Garantías que la entidad estatal contempla exigir en el proceso de contratación. (Artículo 
artículo 2.2.1.2.2.1.1 y siguientes del Decreto 1082 de 2015). 

De conformidad con el artículo 2.2.1.2.2.1.1 y siguientes del Decreto 1082 de 2015 y 
siguientes, las garantías en la contratación deben cubrir el cumplimiento de las 
obligaciones surgidas en favor de las Entidades Estatales con ocasión de: (i) la 
presentación de las ofertas; (ii) los contratos y su liquidación; y (iii) los riesgos a los que 
se encuentran expuestas las Entidades Estatales, derivados de la responsabilidad 
extracontractual que pueda surgir por las actuaciones, hechos u omisiones de sus 
contratistas y subcontratistas. 
 
Las garantías que los oferentes o contratistas pueden otorgar para asegurar el 
cumplimiento de sus obligaciones son: 
 
1. Contrato de seguro contenido en una póliza. 
2. Patrimonio autónomo. 
3. Garantía Bancaria. 
 
De conformidad con este estudio, para la presente contratación se exigirá el cubrimiento 
de los siguientes riesgos, con una cualquiera de las garantías señaladas: 
 

Cumplimiento de las Obligaciones: Por un valor equivalente al diez por ciento (10%) del 
valor total del Contrato, por el plazo de ejecución del contrato y doce (12) meses más, 
contados a partir de su perfeccionamiento, para proteger los perjuicios derivados del 
incumplimiento de cualquiera de las obligaciones del contratista. 

9. Indicación de si el Proceso de Contratación está cobijado por un Acuerdo Comercial. (Ver el 
Manual para el manejo de los Acuerdos Comerciales en los Procesos de Contratación, M-

MACPC-01, expedido por Colombia Compra Eficiente). 
http://www.colombiacompra.gov.co/sites/default/files/manuales/cce_manual_acuerdos_comerciales_w

eb.pdf 
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Nota: De conformidad con lo dispuesto en el Anexo 4: Lista de excepciones a la aplicación de los 
$FXHUGRV� &RPHUFLDOHV�� QXPHUDO� ��� ³/RV� FRQWUDWRV� GH� HPSOHR� S~EOLFR� \� PHGLGDV� UHODFLRQDGDV´�� del 
Manual para el Manejo de los Acuerdos Comerciales en los Procesos de Contratación, expedido por 
Colombia Compra Eficiente, los contratos de prestación de servicios están exceptuados de la aplicación 
de Acuerdos Comerciales. 

 
10. Persona Natural o Jurídica a contratar. 

 
10.1 Nombre o Razón 
Social de la persona 
natural o jurídica a 
contratar: 

SALOMON FABIAN RINCON SIERRA 

10.2 Perfil profesional de 
la persona a contratar: 

Profesional en Ingeniería Electricista, con posgrado en la 
modalidad de especialización en Especialización en Gerencia 
de Proyectos y, más de setenta (70) meses de experiencia 
profesional relacionada en temas de supervisión y 
seguimiento a proyectos. 
 

 
 
 
 

Firma Responsable: _________________________ 
        Jefe de la Dependencia Solicitante: LUIS JULIÁN ZULUAGA LÓPEZ  

Cargo: Director de Energía Eléctrica 
  
 
 
 
 

11. Certificación del Ordenador del Gasto 
 

11.1 Certificación del 
ordenador del gasto. ± 
Decreto 1082 de 2015 
Artículo 2.2.1.2.1.4.9 

De acuerdo con lo dispuesto en el Decreto 1082 de 2015 Artículo 
2.2.1.2.1.4.9, las entidades estatales pueden contratar bajo la modalidad de 
contratación directa la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la 
gestión con la persona natural o jurídica que esté en capacidad de ejecutar 
el objeto del contrato, siempre y cuando la entidad estatal verifique la 
idoneidad o experiencia requerida y relacionada con el área de que se trate. 
En este caso, no es necesario que la entidad estatal haya obtenido 
previamente varias ofertas, de lo cual el ordenador del gasto debe dejar 
constancia escrita. El Ordenador del gasto con la firma del presente 
documento, certifica lo dispuesto en el Artículo 2.2.1.2.1.4.9 del Decreto 
1082 de 2015 y que con fundamento en la modalidad de contratación es 
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viable la contratación de la persona natural SALOMON FABIAN RINCON 
SIERRA sin necesidad de la recepción de propuestas. 

 

                                   Firma Responsable:  ___________________________________ 

JULIAN EDUARDO PÁEZ GIL  

Cargo: Subdirector Administrativo y Financiero (E) 
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