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Capítulo I: ÁREA GESTORA

Dependencia 
solicitante:

Oficina de Tecnología 
y Sistemas de 
Información1. Datos del área Gestora: Nombre de 

quien lo 
elabora:

Mónica Yulieth 
Álvarez Mora

En caso de fallas o indisponibilidades en el 
sistema de información NEÓN se debe 

imprimir, firmar e incluir registro de radicado 
del SGD

Programa presupuestal al cual 
corresponde:

Fortalecimiento a la Gestión y Dirección 
del Sector Educación

Nombre del proyecto
Desarrollo de las capacidades de 
planeación y gestión institucionales y 
sectoriales

Producto correspondiente en la 
Cadena de Valor Servicios de información actualizados

Código BPIN (Banco de Programas y 
Proyectos de Inversión) BPIN – 2019011000177

El proyecto es financiado con 
recursos del postconflicto Si  No  

Programa presupuestal al cual 
corresponde:

Fortalecimiento de la gestión y dirección 
del Sector Educación

Nombre del proyecto
Desarrollo de las capacidades de 
planeación y gestión institucionales y 
sectoriales

Producto correspondiente en la 
Cadena de Valor Servicios De Información Implementados

Código BPIN (Banco de Programas y 
Proyectos de Inversión) BPIN – 2019011000177

2. Datos proyecto:

El proyecto es financiado con 
recursos del postconflicto Si  No  

3. Nº de proceso en el plan de 
compras de NEÓN: 2022-0878

4. Nº del estudio previo en 
NEÓN: EP-2022-0778

5. Objeto:
ADQUISICIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DE LA LICENCIA, SOPORTE Y 
MANTENIMIENTO DE LA HERRAMIENTA O3 BUSINESS INTELLIGENCE Y DEL 
SERVICIO DE ASESORÍA Y MANTENIMIENTO EVOLUTIVO DE LAS BODEGAS DE 
DATOS DEL MEN.

6. Justificación de la necesidad 
a satisfacer:

La hoja de ruta del Ministerio de Educación Nacional está alineada con las Bases del 
Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 que se dividen en pactos estructurales, 
pactos transversales y pactos regionales que enmarcan los programas, proyectos, 
objetivos y metas que ha fijado el gobierno para el cuatrienio. Las Bases del Plan 
Nacional de Desarrollo 2018-2022 contienen iniciativas relacionadas con 
transformación digital e innovación pública. 

Las iniciativas de transformación digital e innovación pública contenidas en las Bases 
del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 que tienen relevancia estratégica se listan 
a continuación:

• Impulsar la transformación digital de la administración pública.
• Diseño e implementación de planes de transformación digital en las 

entidades públicas del orden nacional.
• Aprovechamiento de tecnologías emergentes 
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• Innovación pública

En particular, el Plan Estratégico Institucional 2019-2022 menciona las metas del Plan 
Nacional Decenal de Educación 2016-2026 dentro de los cuales se encuentra el 
siguiente lineamiento estratégico: “Impulsar el uso pertinente, pedagógico y 
generalizado de las nuevas diversas tecnologías para apoyar la enseñanza, la 
construcción de conocimiento, el   aprendizaje, la   investigación   y   la   innovación, 
fortaleciendo el desarrollo para la vida.” 

De igual forma, el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información del Ministerio de 
Educación Nacional 2019 – 2022 define una serie de objetivos estratégicos entre los 
cuales se destaca la necesidad de: 1. Diseñar, implementar y evolucionar la 
arquitectura y gobierno de TI en el Ministerio de Educación Nacional. 2. Alinear, 
modernizar y gestionar las capacidades TIC a las necesidades del negocio mediante 
la operación estable y sostenible de los servicios de información. 3. Garantizar la 
gestión de la capacidad y la operación de infraestructura tecnológica. 4. Asesorar y 
apoyar a las entidades adscritas, vinculadas y secretarias de educación en la 
implementación de estrategias de gobierno de T.I, servicios de información y 
tecnológicos. 

Asimismo, mediante el Decreto 5012 de 2009 y 854 de 2011 se definen como 
funciones de la Oficina de Tecnología y Sistemas de Información, entre otras las 
siguientes:

• Garantizar a las áreas del Ministerio de Educación Nacional, una infraestructura 
de hardware, redes y telecomunicaciones eficiente y segura, que permita el 
acceso de la información de forma ágil y permanente, identificando las mejores 
soluciones disponibles en el mercado.

• Controlar y hacer seguimiento a la operación de los contratos de mantenimiento 
de redes, aplicaciones, software, soporte técnico y mantenimiento preventivo y 
correctivo de equipos e infraestructura del sistema de información y 
comunicaciones del ministerio de educación nacional.

• Ofrecer soporte técnico de primer, segundo y tercer nivel, para garantizar un 
normal funcionamiento de la infraestructura tecnológica y sistemas de 
información, a través de mesas de ayuda dispuestas para tal fin.

• Efectuar los ajustes requeridos en los sistemas de información actuales o 
realizar desarrollos de nuevos sistemas de información necesarios para apoyar 
la gestión de las dependencias.

• Las demás funciones que se le asignen, que correspondan a la naturaleza de la 
dependencia.

Teniendo en cuenta que es deber de la Oficina de Tecnología y Sistemas de 
Información garantizar la prestación de servicios de TI para el MEN y realizar soporte 
y mantenimiento sobre las aplicaciones y sistemas de información, se evidenció la 
siguiente necesidad:

La información publicada por el MEN debe responder a los principios de: unicidad en 
las fuentes, calidad, la información como bien público, oportunidad y la información 
como un servicio. En respuesta a estas necesidades, el MEN ha venido publicando 
en su página web, información estadística consolidada con relación a las matrículas, 
establecimientos, indicadores y docentes de la educación superior. Dicha información 
está al servicio de la comunidad educativa que quiera consultar datos estadísticos 
para múltiples propósitos. 

Estos datos son reportados para cada vigencia por las Instituciones de Educación 
Superior - IES; una vez se encuentran depurados, organizados y técnicamente 
elaborados, según estructuras definidas para tal fin, son publicados en la página web 
a través del soporte y acompañamiento técnico de la Oficina de Tecnología y 
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Sistemas de Información del MEN; a la fecha, el sistema se encuentra integrado al 
portal del Observatorio Laboral para la Educación - OLE, 
www.graduadoscolombia.edu.co; adicionalmente contiene las bodegas de datos de 
SIMAT, SIET y SNIES las cuales son de uso abierto a través desde diferentes 
enlaces acordes con la información misional que albergan.

En el año 2007 se celebró el CONTRATO entre CERLALC — EL MINISTERIO y la 
Unión Temporal compuesta por las empresas Gattaca S.A. y Optimiza S.A., a través 
del cual se ejecutó la "consultoría para realizar la evolución tecnológica del 
Observatorio y el desarrollo de una bodega de datos que viabilice la obtención de 
información útil para el análisis de la pertinencia de la educación". 

De acuerdo con lo descrito en las consideraciones del contrato 723 de 2008, se indica 
que el alcance de ese contrato suscrito en el año 2007 con la unión temporal 
compuesta por las empresas Gattaca S.A. y Optimiza S.A, consistió en la migración 
de las bases de datos MySQL 4.1 al motor de base de datos Oracle 10g y el 
desarrollo de una bodega de datos que facilite el almacenamiento, administración, 
procesamiento y publicación de información útil para el análisis de la pertinencia de la 
educación. En el marco de este contrato se seleccionó como herramienta de análisis 
dimensional al producto “O3 Business Intelligence”. 

Esta herramienta fue contratada por el Ministerio en el 2007 con el fin de contar con 
una bodega de datos que facilite el almacenamiento, administración, procesamiento y 
publicación de información útil para el análisis de la pertinencia de la educación. Lo 
cual ha sido útil y beneficioso para el Ministerio dado que la herramienta O3 
BUSINESS INTELLIGENCE es una solución que integra, analiza y procesa datos 
para facilitar la toma de decisiones. 

Qué es O3 BUSINESS INTELLIGENCE: Es una herramienta de inteligencia que se 
basa en la utilización de los datos generados por diferentes sistemas de información 
del Ministerio extraídos de la producción, para generación de reportes, gráficos, 
indicadores necesarios para la toma de decisiones del sector. Permite, entre otros 
beneficios, la integración y relacionamiento de las herramientas tecnológicas actuales 
del MEN, facilita el acceso y consulta de la información sectorial a los usuarios, 
minimiza los costos de desarrollo, mantenimiento y licenciamiento, de tal forma que 
se aproveche la información que reposa en los sistemas existentes. Es por esto, que 
en la actualidad herramientas de inteligencia de negocios como O3 Business 
Intelligence, soportan la implementación y evolución de las bodegas de datos de la 
educación preescolar, básica, media y superior del territorio nacional.

O3 BUSINESS INTELLIGENCE es de consulta dinámica; brinda funcionalidades que 
permiten un mejor análisis y facilitan la comprensión de los datos disponibles, de igual 
forma la versión ofrece escritorios personalizados (ePortlets) y herramientas de 
georreferenciación que amplían las posibilidades de uso a los diferentes tipos de 
usuarios; es decir, permite al usuario consultar datos por diferentes tipos de selección 
y genera gráficas a partir de los filtros seleccionados. 

Posteriormente el MEN ha ejecutado contratos para la evolución del Observatorio 
Laboral así:

• El contrato 723 de 2008 cuyo objeto fue "Apoyar al Observatorio Laboral para la 
Educación en la realización de los ajustes al sistema de información y a la 
encuesta de seguimiento a graduados para garantizar su correcta integración 
con el Sistema Nacional de Información de la Educación Superior -SNIES." 
Contrato de Prestación de Servicios Profesionales, directo por valor de 
$55.500.000.

• En 2011 se ejecutó el contrato 812 con la firma OPTIMIZA S.A. cuyo objeto fue 
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"Apoyar al Observatorio Laboral para la Educación en la evolución del sistema 
de información tipo bodega de datos a través de la actualización de la licencia 
del producto O3 Business Intelligence que permite realizar análisis dimensional 
con la información disponible en los sistemas de educación superior del 
Ministerio de Educación Nacional”. Contrato de Prestación de Servicios, directo 
por valor de $72.508.122.

• En 2013 se ejecutó el contrato 1333 con la firma OPTIMIZA S.A. cuyo objeto fue 
“Realizar la actualización de la licencia y prestar asesoría en la implementación 
y evolución de las bodegas de datos del Ministerio de Educación Nacional 
mediante la Herramienta O3 Business Intelligence, para garantizar la realización 
de análisis dimensional con la información disponible en los sistemas de 
información misionales.” Contrato de prestación de servicios directo por valor de 
$274.954.406

• En 2014 se ejecutó el contrato 787 de 2014 con la firma OPTIMIZA S.A. cuyo 
objeto fue “Prestar los servicios de soporte y asesoría en la implementación y 
evolución de las bodegas de datos del ministerio de educación mediante la 
herramienta O3 BUSINESS INTELLIGENCE”. Mediante este contrato se 
garantizó que la vigencia de la licencia y del servicio de soporte de la 
herramienta O3 BUSINESS INTELLIGENCE fuera hasta el 31 de diciembre de 
2015. Contrato de prestación de servicios, directo por valor de $101.611.928.

• En el año 2016 se suscribió el Contrato 748 de 2016 con la firma OPTIMIZA 
S.A. cuyo objeto fue “Prestar los servicios de soporte y asesoría en la 
implementación y evolución de las bodegas de datos del Ministerio de 
Educación Nacional mediante la herramienta O3 BUSINESS INTELLIGENCE”, 
con el que se garantizó la continuidad de la actualización de versión de la 
plataforma O3–BI, así como la evolución de las bodegas de datos 
implementadas en ella. Contrato de prestación de servicios, directo por valor de 
$50.985.016.

El MEN contaba hasta septiembre de 2016 con un contrato de Actualización de 
versiones y Soporte con quien hasta entonces era el Representante del 
producto O3 en Colombia, la firma OPTIMIZA S.A. A partir de la vigencia 2017 la 
exclusividad en Colombia fue entregada por el fabricante a la firma NODUM 
PROYECTOS Y SOLUCIONES.

• En el año 2017 se suscribió el Contrato 1213 de 2017 con la firma NODUM 
PROYECTOS Y SOLUCIONES cuyo objeto fue “Prestar los servicios de 
mantenimiento, soporte técnico, actualización de versiones, capacitación y 
acompañamiento especializado sobre la herramienta O3 Business Intelligence 
del Ministerio de Educación Nacional”. Contrato de prestación de servicios con 
vigencia hasta el 31 de diciembre de 2017, directo por valor de $ 79.849.000.

• En el año 2018 se suscribió el Contrato 0756 de 2018 con la firma NODUM 
PROYECTOS Y SOLUCIONES cuyo objeto fue “Prestar los servicios de 
actualización de versión de la licencia de O3 Business Intelligence, 
mantenimiento, soporte técnico capacitación y acompañamiento especializado 
sobre la herramienta O3 Business Intelligence del Ministerio de Educación 
Nacional”, con vigencia hasta el 31 de diciembre de 2018, por valor de 
$74.831.300,00. 

• En el año 2019 se suscribió el Contrato 0002 de 2019 con la firma NODUM 
PROYECTOS Y SOLUCIONES cuyo objeto fue “Prestar los servicios de 
actualización de versión de la licencia de O3 Business Intelligence, 
mantenimiento, soporte técnico capacitación y acompañamiento especializado 
sobre la herramienta O3 Business Intelligence del Ministerio de Educación 
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Nacional”, con vigencia hasta el 31 de diciembre de 2019, por valor de 
$77.076.239,00. 

• En el año 2020 se suscribió el Contrato CO1.PCCNTR.1420982 con la firma 
NODUM PROYECTOS Y SOLUCIONES cuyo objeto fue “actualización de la 
licencia, mantenimiento, soporte técnico y acompañamiento especializado de la 
herramienta O3 Business Intelligence del MEN”, por valor de $89.388.505,00. 

• En el año 2021 se suscribió el Contrato CO1.PCCNTR.2320434 con la firma 
NODUM PROYECTOS Y SOLUCIONES cuyo objeto fue “actualización de la 
licencia, mantenimiento, soporte técnico y acompañamiento especializado de la 
herramienta O3 Business Intelligence del MEN”. La vigencia del contrato fue 
hasta el 31 de diciembre de 2021 para el componente de bolsa de horas para 
desarrollo, no obstante, el servicio de soporte al licenciamiento es hasta el 04 de 
marzo de 2022. El contrato se suscribió por valor de $129.156.259,00. El 
número de horas contradas a través de este contrato fue de 380 horas.

La última actualización de la herramienta O3 Business Intelligence que el MEN tiene 
instalada como resultado del último contrato (Contrato CO1.PCCNTR.2320434 de 
2021) suscrito, es la O3–BI Version 7.3.5 . 

La compañía NODUM PROYECTOS Y SOLUCIONES tiene más de 10 años de 
experiencia en el desarrollo e implementación de procesos en O3-BI, los cuales 
trabajan bajo lineamientos establecidos desde la casa matriz Ideasoft, ubicada en la 
República de Uruguay, obteniendo, por tanto, procedimientos probados y 
comprobados en la implementación de soluciones bajo O3-BI. Además, es el único 
representante del producto en Colombia para representar, comercializar y brindar 
servicios sobre el producto Ideasoft O3 tal como consta en el documento de fecha 20 
de julio de 2021 cuya vigencia es de dos años contados a partir de esa fecha suscrito 
por los socios directores de la firma IDEASOFT.    Por lo anterior, la firma NODUM 
PROYECTOS Y SOLUCIONES cuenta con la idoneidad, experiencia y exclusividad, 
para desarrollar este objeto contractual. 

Es importante precisar que el Ministerio posee a perpetuidad los derechos de uso 
sobre la herramienta O3 Business Intelligence y anualmente se renueva el derecho a 
contar con el soporte y actualizaciones sobre las versiones de la herramienta 
liberadas por el fabricante, con la firma NODUM PROYECTOS Y SOLUCIONES, 
representante exclusivo del producto en Colombia, según consta en el documento 
“Carta de Representación” emitido por IDEASOFT URUGUAY S.R.L. único fabricante 
y titular de los derechos de autor de Ideasoft O3 Performance Suite, documento que 
hace parte integral del presente estudio previo..

Para la presente vigencia se requiere contratar el servicio de mantenimiento y 
actualización de versiones de la herramienta, así como del soporte de las bodegas de 
datos implementadas en la herramienta O3 Business Intelligence. 

Las plataformas tecnológicas como O3 BUSINESS INTELLIGENCE, requieren de 
mantenimiento que garantice que los procesos sean constantemente mejorados y/o 
corregidos y brinde la tranquilidad de contar con las últimas actualizaciones del 
producto para mantenerlo siempre vigente. El nivel máximo de experticia sobre el uso 
de la herramienta, los problemas diarios derivados de su uso, las versiones liberadas 
de actualizaciones con mejoras al sistema solo podrán adquirirse si se contrata el 
servicio descrito (soporte, asistencia técnica y mantenimiento).

Por las anteriores consideraciones, para la presente vigencia es pertinente realizar la 
contratación de los servicios de NODUM PROYECTOS Y SOLUCIONES en aras de 
mantener el producto estabilizado, actualizado y contar con el soporte y 
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desarrollo del mismo.

NECESIDAD

Teniendo en cuenta que el MEN cuenta con la licencia de la herramienta de O3–BI 
desde el 2008, se requiere contratar durante un (1) año contado a partir del 05 de 
marzo de 2022 y hasta el 04 de marzo de 2023, la actualización de versión y el 
soporte del licenciamiento y mantenimiento de la herramienta, así como una bolsa de 
551 horas para la implementación de nuevos requerimientos y, el soporte 
especializado técnico y funcional de los modelos o bodegas de datos del MEN que se 
encuentran alojados en O3–BI; esto permitirá la actualización y publicación de datos 
confiables y de calidad, a través de las bodegas de datos del Observatorio Laboral de 
la Educación, datos unificados de Educación Preescolar Básica y Media, y datos del 
Sistema de Información de Educación Superior – SNIES.

Incluye transferencia de conocimiento y capacitación de orden técnico y funcional, 
sobre la plataforma O3 – BI. La estimación de la bolsa de horas se encuentra incluida 
en el análisis del valor del presupuesto. Es necesario contar con esta bolsa dado que 
se requiere evolucionar las bodegas para ofrecer un servicio adecuado para la 
comunidad educativa.

La bolsa de horas se destinará para el desarrollo, actualización y consultoría técnica y 
funcional en O3-BI para mejoramiento continuo de las bodegas de datos de OLE-BI, 
SNIES- BI y SIMAT-BI a petición de los requerimientos y necesidades de las áreas 
funcionales, la Subdireccion de Desarrollo Sectorial de la Educación Superior y la 
Oficina asesora de planeación y finanzas, respectivamente.

Es fundamental contar con la actualización de la licencia de O3–BI así como con el 
soporte y mantenimiento de esta; además, del soporte e implementación de las 
bodegas de datos sobre la herramienta, para permitir la centralización de la 
publicación de las cifras estadísticas del sector educativo.

Ante la necesidad planteada, se requiere contratar la prestación de servicios con la 
firma NODUM PROYECTOS Y SOLUCIONES S.A.S., sociedad comercial por 
acciones simplificada, constituida mediante documento privado de fecha 6 de abril de 
2010 registrado en la Cámara de Comercio de Medellín el 12 de abril de 2010 en el 
libro 9 bajo el número 5393, con matrícula número 21-429389-12, con NIT 
900.351.143-5, designada, según certificado de comercialización de la firma 
IDEASOFT URUGUAY S.R.L., como su distribuidor exclusivo en el territorio 
colombiano, documento que hace parte integral del presente estudio previo. 

De conformidad con el artículo 2.2.1.2.1.2.9 Utilización del Acuerdo Marco de 
Precios del Decreto 1082 de 2015, ¿el objeto de la presente contratación está 
cobijada bajo Acuerdo Marco de Precios vigente suscrito por la Agencia 
Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente?
SI NO NO APLICA (X)
Justificación
No aplica por tratarse de contratación directa por ser proveedor exclusivo, 
tampoco existe en la tienda virtual un AMP relacionado con soporte y 
actualización del licenciamiento O3–BI.

Por lo anterior, y teniendo en cuenta la exclusividad otorgada a la empresa NODUM 
PROYECTOS Y SOLUCIONES la norma establece la contratación de forma directa.

Esta contratación se encuentra incluida en el plan de adquisiciones de la vigencia 
2022. Por lo anterior, se considera procedente su contratación.
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7. Alcance del objeto a 
contratar (Si aplica)

Se requiere contratar el mantenimiento y actualización de versiones de la herramienta 
O3 Business Intelligence, así como el soporte a las bodegas de datos implementadas 
en la herramienta, para garantizar el análisis dimensional con la información 
disponible en los sistemas de información actuales del Ministerio.

Alcance del Servicio:

En la propuesta entregada por la firma NODUM PROYECTOS Y SOLUCIONES del 
mes de diciembre de 2021, ofrece brindar los siguientes servicios: 

• NECESIDAD 1: Actualización de la Licencia, Mantenimiento y soporte 
de la herramienta O3 Business Intelligence durante un año; incluye: 

Actualización de versiones de la licencia de la plataforma O3 Business 
Intelligence que sean liberadas durante un (1) año contado a partir del 05 
de marzo de 2022 y hasta el 04 de marzo de 2023, para ambientes de 
certificación y de producción; soporte y mantenimiento por temas del núcleo 
de la aplicación.

Soporte y mantenimiento (remoto) que corresponde a ajustes a la 
herramienta O3–BI que esté en operación en MEN y que estén orientados a 
corregir errores de operación causados por problemas del software 
(Updates), durante un (1) año contado a partir del 05 de marzo de 2022 y 
hasta el 04 de marzo de 2023, Las incidencias deberán ser reportadas a 
soporte@nodum.com.co.

Se aclara que este servicio se activa durante la vigencia del contrato y estará 
disponible para el Ministerio durante un (1) año, dado que este servicio es 
prestado por el fabricante de la solución; razón por la cual, aun cuando 
sobrepasa la vigencia del contrato, el servicio se garantiza con el fabricante 
por cuanto es una modalidad de servicio por anualidades, el cual es 
garantizado por cuanto se paga contra su activación. 

Soporte, brinda atención de eventos que requieran de la intervención del 
personal de NODUM, todo conforme a los niveles de servicio y tiempos de 
respuesta que se detallan en la presente que hace parte integral de la 
presente necesidad de contratación.
 

• NECESIDAD 2: Bolsa de 551 horas para desarrollo y consultoría técnica 
y funcional en O3-BI para mejoramiento continuo de las bodegas de 
datos del Ministerio de Educación Nacional, hasta el 15 de diciembre de 
2022.

Asesoría y acompañamiento técnico y funcional especializado por bolsa de 
horas para el análisis, diseño e implementación de requerimientos 
funcionales para actualización y mejora de los modelos o bodegas de datos 
del MEN implementadas o a implementar en la herramienta O3 Business 
Intelligence, incluyendo el derecho a recibir soporte técnico y capacitación 
de acuerdo con los términos y condiciones que se establecen en la oferta.

La propuesta presentada por el proveedor NODUM PROYECTOS Y SOLUCIONES al 
MEN de fecha diciembre de 2021, fue analizada por el equipo técnico de la Oficina de 
Tecnología y Sistemas de Información, tanto en sus especificaciones técnicas como 
en los servicios a prestar para cubrir las necesidades que presentaron las áreas 
funcionales.

Como resultado de este análisis se concluyó que los servicios que la firma NODUM 

http://www.mineducacion.gov.co
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PROYECTOS Y SOLUCIONES propone prestar a través de la presente contratación, 
cumplen los requisitos técnicos de la Oficina de Tecnología y Sistemas de 
Información para brindar asesoría y acompañamiento especializado para el análisis, 
diseño e implementación de requerimientos funcionales para actualización y mejora 
de las bodegas de datos, y además, transferir conocimiento sobre la herramienta y 
sobre los procesos para actualizar las bodegas. 

En la propuesta, el proveedor además estipula las condiciones de prestación del 
servicio propias de soporte y mantenimiento, la recepción de incidentes, la atención a 
los problemas reportados, la instalación de nuevas versiones de O3–BI, de acuerdo 
con el alcance. Así mismo, establece los Acuerdos de Niveles de Servicio (ANS) para 
las actividades de mantenimiento y soporte. De igual forma, estipula las 
responsabilidades y limitaciones de alcance y demás consideraciones del servicio a 
contratar. Por lo anterior, dicho documento hace parte integral de la presente 
contratación.

8. Plazo de Ejecución:

De acuerdo con las actividades a desarrollar el plazo del contrato será hasta el 15 de 
diciembre de 2022, a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y 
ejecución. El servicio de “Actualización de la Licencia, Mantenimiento y soporte 
de la herramienta O3 Business Intelligence” estará vigente por un (1) año contado 
a partir del 05 de marzo de 2022 y hasta el 04 de marzo de 2023, así mismo el 
servicio de “Bolsa de 551 horas para desarrollo y consultoría técnica y funcional 
en O3-BI para mejoramiento continuo de las bodegas de datos del Ministerio de 
Educación Nacional”, estará vigente desde la suscripción del acta de inicio hasta el 
15 de diciembre de 2022.

9. Lugar de Ejecución 
contractual:

LUGAR DE EJECUCIÓN: el Lugar de ejecución del contrato será en la ciudad de 
Bogotá D.C., sede principal del Ministerio de Educación Nacional. 

DOMICILIO CONTRACTUAL: Bogotá D.C.

10. Codificación clasificador 
bienes y servicios:

Código – 
Segmento

Código - 
Familia

Código - 
Clase

Código – 
Producto Nombre - Producto

81000000 81110000 81112200 81112202 Actualizaciones o parches de 
software

11. Tipo de Contrato: Licenciamiento y soporte

12. Modalidad de Selección: 

Modalidad de Contratación: Contratación Directa

Lo anterior encuentra su sustento en las siguientes disposiciones legales: 

El literal g) del numeral 4to del artículo 2do, de la Ley 1150 de 2007 establece:

“ARTÍCULO 2o. DE LAS MODALIDADES DE SELECCIÓN. La escogencia del 
contratista se efectuará con arreglo a las modalidades de selección de licitación 
pública, selección abreviada, concurso de méritos y contratación directa, con 
base en las siguientes reglas:

(…)

4. Contratación directa. La modalidad de selección de contratación directa, 
solamente procederá en los siguientes casos:

(…)

g) Cuando no exista pluralidad de oferentes en el mercado; (…)”

http://www.mineducacion.gov.co
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DECRETO 1082 DE 2015:

“Artículo 2.2.1.2.1.4.8. Contratación directa cuando no exista pluralidad de 
oferentes. Se considera que no existe pluralidad de oferentes cuando existe 
solamente una persona que puede proveer el bien o el servicio por ser titular de 
los derechos de propiedad industrial o de los derechos de autor, o por ser 
proveedor exclusivo en el territorio nacional. Estas circunstancias deben constar 
en el estudio previo que soporta la contratación.” (Negrilla fuera de Texto)

Teniendo en cuenta que la firma NODUM PROYECTOS Y SOLUCIONES, es una 
empresa privada, con Nit 900.351.143-5, constituida mediante estatuto de 
constitución con matrícula 21-429389-12 del 12 de abril de 2010 registrada por la 
Cámara de Comercio de Medellín, en el libro 9 bajo el número 5393, y se encuentra 
autorizado como distribuidor exclusivo en el territorio colombiano del servicio objeto 
de contratación por la firma IDEASOFT URUGUAY S.R.L., ya que cuenta con los 
derechos de autor de la solución O3–BI conforme al documento de exclusividad 
adjunto que acredita que: IDEASOFT URUGUAY S.R.L., único fabricante y en su 
calidad de titular de los derechos de autor de Ideasoft O3 Sistema Olap (online 
Analitical Processing), hace constar que la empresa NODUM PROYECTOS Y 
SOLUCIONES S.A.S. está autorizada en exclusividad a comercializar e implementar, 
así como brindar servicios de consultoría asociado a dicho producto en toda la 
República de Colombia.

13. Valor Estimado del contrato

El valor estimado del contrato asciende a la suma de CIENTO SETENTA Y SEIS 
MILLONES CIENTO SETENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE 
PESOS MCTE. ($176.178.667,00) IVA INCLUIDO.

IVA Incluido: Si    No   
Descripción o Concepto Valor Total

Mantenimiento y actualización de versión de la licencia de la herramienta 
O3 Business Intelligence $ 32.669.900,00

Bolsa de horas para soporte e implementación de bodega de datos. Incluye 
transferencia de conocimiento y capacitación de orden técnico y funcional, 
sobre la plataforma O3 – BI (551 horas)

$ 115.379.400,00

  
SUBTOTAL $ 148.049.300,00

IVA $ 28.129.367,00
TOTAL $ 176.178.667,00

El valor del contrato ha sido estructurado con base en los costos históricos, costos del 
mercado y la propuesta presentada por NODUM PROYECTOS Y SOLUCIONES el 
29 de diciembre de 2021 teniendo en cuenta que se trata de un proveedor exclusivo y 
los requerimientos actuales del servicio, así:

• Respecto del costo por concepto de la actualización del licenciamiento y 
soporte comparado con los costos pagados en 2021 se pudo evidenciar que 
tuvo un incremento, para el 2022 correspondiente al 5% acorde con los 
indicadores de precios del mercado. 

• Con respecto a la bolsa de horas para efectos de soporte especializado, se ha 
estimado, de forma inicial, el número de horas probables requeridas de acuerdo 
a los requerimientos que se identificaron con las áreas funcionales para el ajuste 
sobre las bodegas de datos que corren sobre la plataforma, mediante la 
aplicación de la metodología juicio de experto teniendo como resultado que se 
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requieren aproximadamente 551 horas; las áreas funcionales que requirieron 
este servicio corresponden a la Subdirección de Desarrollo Sectorial de la 
Educación Superior para las bodegas de datos SNIES y OLE, así como la 
Oficina Asesora de Planeación y Finanzas para la bodega de datos de SIMAT. 
En segunda medida, y para obtener el valor de dicha bolsa, el proveedor ha 
estimado en su oferta un costo unitario de $209.400 antes de IVA, igualmente 
con un incremento respecto al valor del año anterior, correspondiente al 2,78% 
(valor hora antes de IVA vigencia 2021 $203.738,00). Respecto al año anterior, 
el número de horas contradas fue de 380 horas, razón por la cual el valor del 
contrato para la vigencia 2022 aumenta igualmente debido a la diferencia en el 
volumen de horas contratadas.

Así mismo, con el fin de establecer su razonabilidad frente a los precios del 
mercado, se ha realizado un comparativo de precios de servicios de soporte de 
contratos de la vigencia 2021 indexados con IPC del 5,62% definido para la 
vigencia 2021, de cinco (5) firmas con las que el Ministerio contrató este tipo de 
servicios, donde el menor precio corresponde a un costo unitario de $ 
126.744,00 antes de IVA y el mayor precio a $ 314.156,00 antes de IVA, 
observándose que el precio ofertado por NODUM se encuentra en el rango de 
precios de este análisis tal y como se muestra en la siguiente tabla: 

ESTUDIO DE PRECIOS HORAS DE SOPORTE ESPECIALIZADO

Proveedor - Contrato Software
Valor Unitario 

2021 Antes 
de IVA

Proyección 
con IPC de 
2021: 5.62%

Promedio

MSL - CO1.PCCNTR.2415834 de 2021 CA $ 187.268,91 $ 197.793,00
INDENNOVA - CO1.PCCNTR.2704479 
de 2021

Portafirma 
eSigna $ 297.440,00 $ 314.156,00

MEGASOFT - CO1.PCCNTR.2327559 
de 2021 NEON $ 120.000,00 $ 126.744,00

SOPORTE LÓGICO - 
CO1.PCCNTR.2320644 de 2021 Humano $ 125.874,19 $ 132.948,00

TMS CORPORATION - 
CO1.PCCNTR.2355782 de 2021 TMS $ 136.560,00 $ 144.235,00

$ 183.175,20

Conforme a las necesidades definidas por el MEN, el proveedor realizó una 
estimación del esfuerzo de 551 horas para su realización, estimación que se detalla 
en la propuesta del proveedor en la sección “Resumen Ejecutivo”, en la que se 
estima:

• 168 horas para la Reestructuración y rediseño de la bodega de SIMAT 
conforme a los requerimientos ya definidos y estructurados por el 
Ministerio, los cuales fueron analizados por el proveedor y estimados 
por juicio de experto.

http://www.mineducacion.gov.co
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• 383 horas para asesoría, acompañamiento y soporte en la 
implementación o desarrollo de nuevos requerimientos planteados por 
el Ministerio para las bodegas de SNIES y OLE, los cuales fueron 
analizados por el proveedor y estimados por juicio de experto.
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Se aclara que los requerimientos pueden variar conforme a la dinámica de los 
procesos y normatividad aplicable a los mismos y los cuales serán definidos durante 
la ejecución del contrato en trabajo conjunto entre las áreas funcionales y la 
validación técnica por parte de la Oficina de Tecnología y Sistemas de Información.

NOTA: El análisis del presupuesto es un documento que hace parte integral del 
presente proceso, y en él se puede evidenciar que las variaciones en precios se 
ajustan al IPC, a los precios históricos y de mercado y es viable por cuanto se 
encuentra dentro del margen de incremento que se espera siempre en este tipo de 
proyectos TI.

14. Fuente (Origen de los 
recursos con el cual se va a 
contratar):
Corresponde al origen de los 
recursos utilizados para la 
contratación
Seleccione la fuente de 
recursos con la que se va a 
contratar

Presupuesto 
Nación   

BID 
                          BM 

Otro.   ¿Cuál?:      
Recursos Propios:
Recursos: 
Nombre de la entidad externa: (ente externo 
que aporta los recursos
Tipo de recursos
Recursos Propios:
Recursos: 
Ej.: 
Recursos en especie $xx; 
Recursos en dinero $xxx

15. Certificado de disponibilidad 
presupuestal (CDP) y Rubro 
Presupuestal:

No.  6632
2

Fecha:
(dd/mm/aaaa) 06/01/2022

Año Cuantía por año
No. Oficio16. Vigencias futuras:

Indicar el desglose de vigencias 
futuras si aplica, si el proceso 
no contempla Vigencias futuras, 
colocar en las casillas N.A.

No. 
Aprobación

Identificación centro de costos Valor por centro de costos
Posición catalogo: C-2299-0700-10-0-2299062-02
Fuente: Nación
Recurso: 11
Unidad ejecutora: 22-01-01
Dependencia: 025
Con X Sin__   
Situación de fondos 

$ 134.315.419,00

Posición catalogo: C-2299-0700-10-0-2299063-02
Fuente: Nación
Recurso: 11
Unidad ejecutora: 22-01-01
Dependencia: 031

17. Centros de costo(s) 
afectado(s) CDP y vigencia 
futura
Indicar la relación de los 
valores por centro de costos

Con X Sin__   
Situación de fondos 

$ 41.863.248,00

18. Justificación de los factores 
de selección:

(Cada factor debe contar con su 
justificación respectiva)
No aplica para Contratación 
Directa

N.A.

19. Indicación respecto a la que 
si la contratación respectiva N.A.
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esta cobijada por un acuerdo 
comercial

20. Obligaciones de las partes

EL CONTRATISTA, desarrollará las siguientes obligaciones:

ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA:

LICENCIAMIENTO, ACTUALIZACIONES, MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE LA 
PLATAFORMA O3 BI:

1. Garantizar la activación del servicio de soporte y mantenimiento de la 
herramienta O3 BUSINESS INTELLIGENCE durante un (1) año contado a partir 
del 05 de marzo de 2022 y hasta el 04 de marzo de 2023. Para ello deberá 
entregar el comprobante de activación del servicio máximo en los 7 días 
siguientes a la fecha de inicio del contrato.

2. Realizar la entrega al MEN del certificado de derecho a la licencia de uso de las 
nuevas versiones de la plataforma O3 BUSINESS INTELLIGENCE, que sean 
liberadas durante un (1) año contado a partir del 05 de marzo de 2022 y hasta 
el 04 de marzo de 2023. Se debe entregar máximo en los 7 días siguientes al 
inicio del contrato.

3. Efectuar la instalación y prueba, en el ambiente de certificación del Ministerio, de 
las nuevas versiones entregadas de la plataforma O3 BUSINESS 
INTELLIGENCE, cuando el MEN lo solicite, con el apoyo del equipo técnico de la 
Oficina de Tecnología y Sistemas de Información. El proveedor deberá entregar 
la documentación técnica y funcional de la nueva versión liberada y elaborar 
junto con el equipo técnico del MEN, el documento RFC y los artefactos de 
software respectivos para su instalación en ambiente de Certificación del MEN.

4. Efectuar, con el apoyo del equipo técnico del MEN, la migración al ambiente de 
producción del MEN, de las versiones de la plataforma O3 BUSINESS 
INTELLIGENCE, que previamente han sido probadas y certificadas en el 
ambiente de certificación por las áreas funcionales y técnica. El proveedor 
deberá elaborar, junto con el equipo técnico del MEN, el documento RFC para su 
instalación al ambiente de Producción y entregar la documentación técnica y 
funcional de la plataforma O3–BI, con cada una de las actualizaciones de 
versión, los artefactos de software respectivos, y en general, cumplir los 
lineamientos y protocolos establecidos por la Oficina de Tecnología y Sistemas 
de Información. 

5. Aplicar las recomendaciones del Open Web Application Security Project 
(OWASP), en todos los componentes de software entregados al MEN, asociados 
a la plataforma O3–BI.

6. Brindar acompañamiento cuando sea requerido por el MEN, el cual consiste en 
la intervención de asesores y técnicos expertos de NODUM para el 
aseguramiento del éxito de los procesos de instalación, prueba y aceptación, de 
los fixes y nuevas versiones entregadas, tanto en los ambientes de certificación 
como en su paso a producción; el contratista debe proveer varios canales de 
comunicación para el efecto.

7. Realizar el soporte para cubrir las problemáticas que se presenten sobre la 
aplicación y modelos instalados generadas por defectos de la herramienta, y 
atender las incidencias y eventos de acuerdo con los niveles de servicio y 
tiempos de respuesta que se detallan en la propuesta y en el plan de trabajo 
acordado con el Ministerio. Las incidencias serán atendidas por e-mail a la 
dirección soporte@nodum.com.co.

8. Remediar las diferentes vulnerabilidades que afecten la disponibilidad, la 
integridad y la confidencialidad de la información, que se encuentren durante que 
se encuentren durante el desarrollo de la aplicación y/o en la etapa productiva de 
los componentes que se hayan entregado al MEN. Dichas vulnerabilidades 
pueden ser ocasionadas por versiones desactualizadas de sistema operativo y/o 
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componentes instalados (capa media y/o base de datos), fallas en su 
configuración, etc.

9. Cumplir con los acuerdos de niveles de servicio (ANS) establecidos en el 
procedimiento de soporte y en la oferta que hace parte integral del contrato y al 
plan de trabajo acordado para cada requerimiento definido caso por caso.

10. Proveer un mecanismo de consulta para que el MEN pueda conocer el estado de 
sus solicitudes, el cual será aprobado por el supervisor del contrato. Este reporte 
debe contener un cuadro resumen que indique el nivel de cumplimiento de las 
incidencias en función de la criticidad y los acuerdos de niveles de servicio.

BOLSA DE HORAS PARA DESARROLLO DE NUEVOS REQUERIMIENTOS, 
MEJORAS Y ACTUALIZACION DE LAS BODEGAS DE DATOS DEL MINISTERIO 
DE EDUCACIÓN NACIONAL

11. Efectuar el análisis, diseño, desarrollo, implementación y pruebas en ambiente 
de certificación, de los nuevos requerimientos funcionales o mejoras solicitados 
por el MEN. Una vez los desarrollos sean aprobados por el MEN, el proveedor 
con apoyo técnico del MEN realizará la migración al ambiente de producción que 
se configure para tal fin.

12. Brindar asesoría y acompañamiento técnico y funcional, así como soporte a los 
modelos de las bodegas de datos del MEN implementadas o a implementar, en 
el marco de la bolsa de horas contratada

13. Mantener actualizada la documentación de los modelos o bodegas de datos 
propios del MEN, su arquitectura, características técnicas y funcionales, etc. 

14. Mantener actualizada la documentación de los procedimientos para incorporar 
nuevos datos a cada una de las bodegas, incluyendo plantillas, estructuras de 
datos y demás elementos que se requiera para realizar la actualización periódica 
de la información. 

15. Realizar transferencia de conocimiento y capacitación de orden técnico y 
funcional, sobre la plataforma O3–BI y sobre los modelos y bodegas de datos, a 
los profesionales que el MEN designe, cuando la entidad lo solicite.

16. En la renovación o implementación de nuevos servicios de información que 
incluyan contenidos web de acceso a la ciudadanía, se debe cumplir con la 
normatividad vigente de MINTIC, específicamente con las siguientes:
a. Resolución 1519 de 2020 “Por la cual se definen los estándares y directrices 

para publicar la información señalada en la Ley 1712 del 2014 y se definen 
los requisitos materia de acceso a la información pública, accesibilidad web, 
seguridad digital, y datos abiertos”, contiene cuatro anexos, el primero 
desarrolla las directrices de accesibilidad web; el segundo incorpora nuevos 
estándares de transparencia y divulgación de contenidos web; el tercero 
dispone medidas en materia de seguridad digital; y el cuarto dispone 
condiciones sobre datos abiertos. Disponible en:
https://normograma.MINTIC.gov.co/MINTIC/docs/resolucion_MINTIC_1519_
2020.htm

b. Resolución 2893 de 2020: "por la cual se expiden los lineamientos para 
estandarizar ventanillas únicas, portales específicos de programas 
transversales, sedes electrónicas, trámites, OPA y consultas de acceso a 
información pública, así como en relación con la integración al Portal Único 
del Estado Colombiano, y se dictan otras disposiciones" Disponible en 
https://normograma.MINTIC.gov.co/MINTIC/docs/resolucion_MINTIC_2893_
2020.htm

c. Requerimientos de arquitectura TI y seguridad digital por diseño incluidos en 
la política de gobierno digital, sus habilitadores y dominios disponibles en 
https://www.gobiernodigital.gov.co/623/w3-channel.html.

De igual forma, se deben tener en cuenta los criterios de accesibilidad 
estandarizados por la WCAG (Web Content Accessibility Guidelines, o pautas de 
accesibilidad para el contenido web) y los documentos que sobre la materia 
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entregue la Oficina de Tecnología y Sistemas de Información.
17. Entregar la documentación técnica y funcional así como de la configuración de 

los modelos y bodegas del MEN, que incluya la descripción de los procesos y 
procedimientos para llevar a cabo la actualización de cada una de las bodegas 
de datos que se encuentren implementadas en O3 BUSINESS INTELLIGENCE.

18. Cumplir los protocolos de bioseguridad que establezca el Ministerio, así como 
garantizar que su personal lo conozca y adopte, lo anterior en el caso que se 
requiera soporte en sitio.

ENTREGABLES: 

1. Certificado de activación del Servicio de soporte técnico y mantenimiento de la 
la herramienta O3 BUSINESS INTELLIGENCE por el periodo de un (1) año 
contado a partir del 05 de marzo de 2022 y hasta el 04 de marzo de 2023; se 
debe entregar máximo en los 7 días siguientes al inicio del contrato.

2. Certificado de derecho a la Licencia de uso de las nuevas versiones de la 
plataforma O3 BUSINESS INTELLIGENCE que sean liberadas por el periodo de 
un (1) año contado a partir del 05 de marzo de 2022 y hasta el 04 de marzo 
de 2023, que incluya el servicio de soporte y acompañamiento durante la 
instalación en los ambientes de certificación y de producción del MEN. Se debe 
entregar máximo en los 7 días siguientes al inicio del contrato.

3. Para cada nueva versión instalada de la plataforma O3 BUSINESS 
INTELLIGENCE el proveedor debe entregar:
• Documentación técnica y funcional de la versión entregada: Manual de 

Instalación. Manual técnico de los diferentes componentes de la 
herramienta. Manual de Usuario, para los diferentes perfiles que apliquen: 
Administrador, Consultas, etc. 

• Artefactos o paquetes de software acompañados de los RFC e instructivos 
para el despliegue de la nueva versión en los ambientes de certificación y 
producción. Medios de instalación de la APP, Scripts BD, etc. que apliquen

• Actas de la instalación en los ambientes de certificación y producción del 
MEN.

4. Entregar los desarrollos implementados con cargo a la bolsa de horas. En cada 
entrega el proveedor debe incluir la siguiente documentación técnica y funcional 
de los desarrollos implementados:
• Informe con la especificación técnica de los requerimientos desarrollados, 

indicando el número efectivo de horas consumidas en su desarrollo.
• Soporte de las pruebas de calidad realizadas por el Contratista, que 

evidencien su resultado positivo.
• Soportes que evidencien la certificación de la solución entregada en 

ambiente de certificación, en los que se autorice su paso a producción.
• Artefactos o paquetes de software de los nuevos desarrollos implementados.
• RFC e instructivos entregados al líder técnico para el despliegue de los 

desarrollos en los ambientes de certificación y producción del MEN.
• Documentos que describan los procedimientos para la actualizar cada una 

de las bodegas o modelos alojados en O3–BI, actualizados.
• Instructivos para la creación y configuración de nuevos modelos y bodegas 

de datos.
• Documentación técnica y funcional actualizada, de cada uno de los modelos 

o bodegas de datos propios del MEN, que describa su arquitectura, 
características, operación, administración, etc. 

5. Reporte de las incidencias y eventos atendidos de acuerdo con los niveles de 
servicio concertados, indicando número de horas consumidas.

6. Listas de asistencia a las sesiones de transferencia de conocimiento y 
capacitación de orden técnico y funcional, sobre la plataforma O3–BI y sobre los 
modelos y bodegas de datos, indicando el número de horas consumidas. Lo 
anterior, cuando se haya concertado con el MEN la ejecución de capacitaciones, 
de acuerdo con la necesidad.
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7. Al finalizar el contrato, el contratista debe entregar en medio magnético, el 
consolidado de los productos y entregables contratados debidamente 
organizados y documentados, de acuerdo con los requerimientos técnicos 
anteriores; las actas finales de aprobación y aceptación de los productos del 
contrato, tanto de software como documentales; y demás que el supervisor del 
contrato indique.

GENERALES DEL CONTRATISTA:

1. Asumir la responsabilidad de todas las actividades relativas a la ejecución de las 
obligaciones establecidas en este contrato.

2. Participar en las reuniones que sean convocadas por la supervisión y/o 
interventoría, relacionadas con la ejecución del contrato.

3. Disponer de los medios necesarios para el mantenimiento, cuidado y custodia de 
la información objeto del presente contrato.

4. Entregar a EL MINISTERIO, periódicamente y al finalizar el contrato, o cuando el 
supervisor o interventor lo solicite, todos los documentos y archivos (físicos y 
electrónicos) a su cargo y que se produzcan en ejecución de sus obligaciones, 
debidamente inventariados conforme a las normas y procedimientos que 
establezca el Archivo General de la Nación.

5. Utilizar en debida forma las claves asignadas para el ingreso a los sistemas de 
información y gestión de EL MINISTERIO, que requiera para la ejecución del 
contrato y al finalizar el mismo, informar para su desactivación y, garantizar la 
seguridad y reserva de la información conocida por estos u otros medios durante 
la ejecución del contrato.

6. Colaborar en el suministro y respuesta de la información correspondiente a los 
requerimientos efectuados por los organismos de control del Estado Colombiano 
o cualquier otra autoridad, en relación con la ejecución, desarrollo o 
implementación del contrato y de asuntos relacionados con el mismo.

7. Dar respuesta a las peticiones, quejas, reclamos o sugerencias, que sean 
asignadas, en los términos establecidos en la ley.

8. Dar cumplimiento a las normas y planes ambientales de EL MINISTERIO, en 
especial lo concerniente a manejo de basuras y ahorro de agua, energía y papel. 

9. Solicitar autorización escrita de EL MINISTERIO para utilizar el nombre, 
emblema o sello oficial con fines publicitarios o ajenos a los establecidos en los 
lineamientos de EL MINISTERIO.

10. Cumplir con las condiciones de experiencia y todos aquellos que sean 
necesarios, de acuerdo con el objeto a contratar, incluido el requerimiento 
referente a SST descrito en la guía Requisitos específicos de Seguridad y Salud 
en el Trabajo en las adquisiciones de productos y servicios, para los objetos en 
los que aplique.  Mantener actualizados los sistemas de información sobre los 
cuales se le haya asignado usuario y contraseña durante la ejecución del 
contrato y entregar al supervisor las evidencias del estado en que se encuentre, 
en los informes de ejecución contractual parcial o final.

11. Mantenerse actualizado en los términos, condiciones, manuales y guías del 
SECOP ll, de la página de Colombia Compra Eficiente y operar dicha plataforma 
en lo que le corresponde con responsabilidad y transparencia.

12. Asumir con la suscripción del contrato, la obligación de realizar los pagos al SISS 
(salud, pensión y riesgos laborales), de acuerdo con la normatividad vigente 
aportando los soportes de pago correspondientes, y en caso de incumplimiento 
total o parcial, responder por las consecuencias y sanciones que disponga la ley. 

13. No subcontratar la ejecución del objeto contractual, 
14. No vincular menores de edad, en aplicación a la Resolución No. 1677 de 2008 

del Ministerio de Protección Social y los Pactos, Convenios y Convenciones 
Internacionales ratificados por Colombia, sobre los derechos de los niños.

15. Verificar el cumplimiento de la Ley 1918 de 2018 y el Decreto 753 de 2019, en 
especial lo referente al registro de antecedentes en bases de datos de la Policía 
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Nacional con relación a agresores sexuales.
16. En caso de que proceda el registro y asignación de una firma digital, usarla 

dentro de los límites impuestos por el objeto y las obligaciones del presente 
contrato y en todo caso con la debida autorización de quien corresponda. 

OBLIGACIONES DE EL MINISTERIO

1.   Exigir la ejecución idónea y oportuna del objeto del contrato.
2. Vigilar la ejecución del contrato a través del supervisor que se designe o a 

través de la interventoría que se contrate.
3. Certificar y efectuar los pagos causados por EL CONTRATISTA.
4. Entregar la información requerida para el cumplimiento de las obligaciones de 

EL CONTRATISTA, siempre y cuando no sea obligación de este.
5. Adelantar las gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro de las 

sanciones pecuniarias a que hubiere lugar.
6. Presentar al contratista a través del supervisor o la interventoría las sugerencias 

y observaciones sobre el trabajo a realizar para que se satisfaga la necesidad 
del MINISTERIO y el objeto de la contratación. 

7. Todas las demás que resulten necesarias e indispensables para el cabal 
cumplimiento de los fines del contrato.

21. Comité Técnico N.A.

22. El objeto de la contratación 
genera algún Impacto 
Ambiental

SI     
Remitirse a la matriz de contratos con 
responsabilidad ambiental 

 NO      

23. Clausulas Ambientales para 
incorporar tipificadas por tipo 
de contrato 
(Si es afirmativo el ítem anterior 
describir conforme a la matriz)

N.A.

24. El objeto de la contratación 
genera residuos SI      NO      

25. Señale el tipo de residuos 
que genera (Si es afirmativo el 
ítem anterior)

Ordinarios  Peligrosos  Escombros   Hospitalarios  

26. Desembolso de recursos - 
Forma de pago y requisitos:

Notas: 
• Obligatorio anexar cronograma de flujo de 

pagos
• Indicar si corresponde a desembolso de 

recursos o a forma de pago de acuerdo con la 
naturaleza de la contratación

El valor destinado a esta contratación se pagará de la siguiente forma:

Con respecto al licenciamiento

• Un Único pago por valor de TREINTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS 
SETENTA Y SIETE MIL CIENTO OCHENTA Y UN PESOS M/CTE. 
($38.877.181,00) IVA INCLUIDO, a la entrega del Certificado de derecho a la 
Licencia de uso de las nuevas versiones de la plataforma O3 BUSINESS 
INTELLIGENCE que sean liberadas durante un (1) año contado a partir del 05 
de marzo de 2022 y hasta el 04 de marzo de 2023, además de la entrega del 
Comprobante de activación del servicio de soporte y asesoría, durante el mismo 
periodo; previa presentación de la respectiva factura, la cual debe estar aprobada 
por el supervisor.

Con respecto a la bolsa de horas de soporte

• Hasta tres (3) pagos a la presentación del informe y evidencias del consumo 
efectivo de horas en el periodo, en el desarrollo de requerimientos, asesoría y 
acompañamiento, previa presentación de la respectiva factura de acuerdo con 
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las horas efectivamente utilizadas por el contratista, autorizadas por el supervisor 
y recibidas a satisfacción durante el periodo, teniendo como valor por hora 
$209.400 antes de IVA.

Parágrafo: Para el presente contrato el total de horas de asesoría, 
acompañamiento y soporte es de 551 horas contratadas por un valor máximo de 
CIENTO TREINTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS UN MIL 
CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($137.301.486,00) IVA 
incluido. Los pagos de la bolsa de horas se realizarán contra entrega de 
funcionalidades en ambiente de producción a satisfacción del supervisor del 
contrato, junto con la documentación establecida en las obligaciones 
contractuales y los entregables.

Para los pagos se requiere la presentación de la factura correspondiente, la 
certificación de cumplimiento a satisfacción expedida por el supervisor del contrato, y 
la acreditación del pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral en 
salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, 
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje,  
cuando a ello haya lugar, mediante certificación suscrita por el revisor fiscal, cuando 
éste exista de acuerdo con los requerimientos de ley, o en su defecto por el 
representante legal, de conformidad con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 
de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007..

Todo pago está sujeto a la disposición de la programación anual mensualizada de 
caja - PAC del MEN.

27. Justificación anticipo: N.A.

Contratada
SI:   
Interventoría es Externa = 
Contratada

NO:  

Externa:
Razón Social N.A. No. contrato N.A.

Contacto N.A. Dirección N.A.
Teléfono N.A. e-mail N.A. N.A.
Supervisión SI NO
Nombre del 
servidor LUZ MYRIAM GARCIA PELAEZ

No. Cédula de 
Ciudadanía: 38.225.248 Cargo del 

servidor Profesional Especializado

28. Interventoría/Supervisión:
Si la interventoría es contratada, 
diligencie TODOS los campos, 
Si aún no está contratada, coloque 
“Por definir”

Si se trata de Supervisión, solo 
diligencie los campos desde aquí

Dependencia Oficina de Tecnología y 
Sistemas de Información e-mail lugarcia@mineducacion.gov.

co
29. Justificación de contar con 

Interventoría (aplica 
únicamente en el caso de 
requerir interventoría)

N.A.

En desarrollo del contrato, ¿se ubicará personal en 
las instalaciones del Ministerio?: No   Si     30. Ubicación de personal en el 

MEN:
Cabe resaltar que el MEN NO cuenta 
con espacio físico para nuevos puestos 
de trabajo

El área cuenta con el espacio físico requerido No   Si     

31. Análisis del riesgo y forma de 
mitigarlo

De conformidad con el artículo 4 de la Ley 1150 de 2007, y el artículo 2.2.1.1.1.6.3 
del Decreto 1082 de 2015 en concordancia con lo establecido en el “Manual para la 
Identificación y Cobertura del Riesgo en los procesos de contratación M-ICR-01” de 
Colombia Compra Eficiente, la tipificación, asignación y estimación de los riesgos 
previsibles en la contratación, son los siguientes:
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Se anexa matriz de riesgos

32. Análisis que sustenta la 
exigencia de garantías

En atención a las obligaciones y cuantía del contrato, el contratista deberá constituir 
dentro de los tres (3) días siguientes al perfeccionamiento del contrato, Garantía 
Única de Cumplimiento, en una compañía de seguros o en una entidad bancaria 
debidamente reconocida por la Superintendencia Financiera, que ampare los 
siguientes riesgos, de conformidad con lo establecido en el Decreto 1082 de 2015 
así:

• Cumplimiento: Por una cuantía equivalente al veinte por ciento (20%) del valor 
total del contrato, con vigencia igual al término de ejecución y seis (6) meses 
más. El amparo de cumplimiento deberá ampliarse hasta la liquidación del 
contrato, siempre que la misma no se realice dentro de los seis meses siguientes 
al término de ejecución.

• Calidad del servicio: Por una cuantía equivalente al veinte por ciento (20%) del 
valor total del contrato, con vigencia igual a un (1) año contado a partir de la 
finalización del plazo de ejecución.

• Pago de salarios y prestaciones sociales: Por una cuantía equivalente al 
quince por ciento (15%) del valor total del contrato, con vigencia igual al término 
de duración del contrato y tres años más.

El monto de la garantía se deberá restablecer por parte del contratista con ocasión de 
las reclamaciones efectuadas por el MEN. Dentro de los términos estipulados en este 
Contrato la garantía no podrá ser cancelada sin la autorización del MEN.

El Contratista debe mantener vigente la garantía única y ajustarla siempre que se 
produzca alguna modificación en el plazo y/o valor del contrato o en el evento en que 
se produzca la suspensión temporal del mismo. Igualmente, el contratista deberá 
notificar a la compañía aseguradora de cualquier modificación del contrato, así esta 
no conlleve cambio del plazo o el valor del mismo y deberá allegar el certificado de 
notificación de la modificación a la entidad como constancia de realización de la 
misma. La garantía única de cumplimiento expedida a favor del MEN no podrá expirar 
por falta de pago de la prima ni puede ser revocada unilateralmente.

33. Requiere Aprobación Comité 
de Contratación

Si     No   Fecha Aprobación Comité de Contratación 21/01/2022

Se da visto bueno a este estudio previo como revisión legal por la Subdirectora de Contratación KAREN EZPELETA 
MERCHAN elaborado por el líder de la necesidad, Roger Quirama García, en su condición de Jefe de la Oficina de 
Tecnología y Sistemas de Información, y se aprueba por MIGUEL ALEJANDRO JURADO ERAZO el ordenador del 
gasto competente a través de la plataforma NEON. Por lo anterior una vez aprobado no se podrá modificar. 

Hacen parte del estudio previo el análisis del sector y los estudios de mercado.
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ANEXO 
– CRONOGRAMA DE FLUJO DE PAGOS

CONCEPTO DE PAGO FECHA DE PAGO VALOR A PAGAR

Renovación de licenciamiento Abril 2022 $ 38.877.181,00
Bolsa de horas para mejoras y nuevos requerimientos Julio 2022 $ 15.000.000,00
Bolsa de horas para mejoras y nuevos requerimientos Septiembre 2022 $ 20.000.000,00
Bolsa de horas para mejoras y nuevos requerimientos Diciembre 2022  $ 102.301.486,00

TOTAL CONTRATO $ 176.178.667,00

NOTA: Este es un plan inicial, el cual deberá ajustarse de acuerdo con la fecha de suscripción del 
contrato y del valor de la oferta económica, teniendo en cuenta la vigencia presupuestal.
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LISTADO DE DOCUMENTOS ANEXOS AL ESTUDIO PREVIO PARA CONTRATACIÓN 

 
DOCUMENTOS ANEXOS

Documentos: Medio de presentación 
(físico o digital)

Número de folios (medio 
físico) o

Cantidad de unidades de 
almacenamiento de 

información (medio digital)

• Certificado de disponibilidad presupuestal - 
CDP  Digital 250KB

• Análisis del sector y estudio de mercado Digital 13KB

• Anexo – Cronograma Flujo de Pagos Digital Página 18 del 
presente documento

• Otros documentos. 

• Requerimientos por bolsa O3
Digital 28KB

• Documentos soporte de la Lista de Chequeo 
Recepción de Documentos Digital

TOTAL DOCUMENTOS
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RIESGO 
DEMORAS EN 
LAS 
REVISIONES 
Y 
APROBACION
ES DE LOS 
PRODUCTOS 
DE 
SOFTWARE 
ENTREGADO
S POR EL 
CONTRATIST
A.

Nota: Se 
materializa 
cuando las 
revisiones por 
parte del 
Ministerio se 
extienden más 
de los 
programados 
en el 
cronograma de 
trabajo.

Extensi
ón de 
los 
cronogr
amas 
de 
trabajo.
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A cargo de la entidad: Se 
asume a partir del momento 
en que el contratista entrega 
el producto de software y se 
presenten demoras en la 
revisión del mismo que 
implique ampliación del 
cronograma de revisión.

A cargo del contratista; 
cuando las demoras en la 
revisión son ocasionadas 
por producto que no cumple 
con las especificaciones del 
Ministerio

Unificación de criterios 
para el manejo de la 
información, usando 
como medio, las 
reuniones que se 
efectúen.
Establecer 
cronogramas de 
revisiones con las 
áreas que intervengan.
Reasignación de la 
labor cuando se 
presenten cambios o 
rotación de personal.
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RIESGO 
DEMORAS EN 
LAS 
ESPECIFICAC
IÓN DE 
REQUERIMIE
NTOS POR 
PARTE DE 
LAS ÁREAS 
FUNCIONALE
S.

Nota: Se 
materializa 
cuando las 
especificacion
es y revisiones 
por parte del 
Ministerio se 
extienden más 
de los 
programados 
en el 
cronograma de 
trabajo.

Extensi
ón de 
los 
cronogr
amas 
de 
trabajo.
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A cargo de la entidad: Se 
asume a partir del momento 
en que el contratista dispone 
de su equipo de trabajo para 
la ingeniería de requisitos y 
se presenten demoras en la 
asignación de responsables 
y disponibilidad de tiempo de 
trabajo que implique 
ampliación del cronograma 
en la especificación de 
requerimientos.

A cargo del contratista; 
cuando las demoras en la 
especificación son 
ocasionadas porque el 
personal destinado por el 
contratista para dichas 
actividades no cumple con 
las especificaciones del 
Ministerio para el desarrollo 
del trabajo o cuando no se 
dispone del mismo en los 
tiempos acordados con el 
Ministerio

Unificación de criterios 
para el manejo de la 
información, usando 
como medio, las 
reuniones que se 
efectúen.
Establecer 
cronogramas de 
especificación con las 
áreas que intervengan.
Reasignación de la 
labor cuando se 
presenten cambios o 
rotación de personal.
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RIESGO 
DEMORAS EN 
LA 
CONFORMAC
IÓN DE LOS 
EQUIPOS DE 
TRABAJO.

Nota: Se 
materializa 
cuando el 
contratista 
presenta 
demoras en la 
conformación 
del equipo de 
trabajo por 
proyecto.

No se 
puede 
iniciar el 
desarrol
lo de 
cada 
proyect
o de la 
iniciativ
a de 
fábrica 
de 
softwar
e.
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A cargo de la entidad: Se 
asume cuando el Ministerio 
no dispone del equipo 
técnico y funcional para el 
desarrollo de las actividades 
del proyecto de desarrollo 
evolutivo entregado al 
contratista.

A cargo del contratista; Se 
asigna al contratista cuando 
éste no dispone del equipo 
técnico para el desarrollo de 
las actividades del proyecto 
entregado por el Ministerio.

Presentación oportuna 
de equipos de trabajo 
por proyecto.

Aprobación de equipos 
de trabajo de la fábrica. 
Reasignación de la 
labor cuando se 
presenten cambios o 
rotación de personal.
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