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MUNICIPIO DE ARAUCA

Arauca, Enero de 2022

Doctor

EDGAR FERNANDO TOVAR PEDRAZA
Alcalde Municipal de Arauca

Despacho.

Adelantadas las diligencias correspondientes, ésta Dependencia se permite presentar a usted el
siguiente ESTUDIO PREVIO requerido conforme al articulo 25, numeral 7 de la ley 80 de 1993,
reglamentado en el articulo 2.2.1.1.2.1.1. Del Decreto 1082 de 2015 para adelantar el proceso
de seleccion y la consecuente celebracién del contrato requerido para desarrollar el objetivo
anterior, conforme se tiene previsto ejecutar en el presupuesto de la vigencia de 2021.

1. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD QUE SE PRETENDE SATISFACER CON EL
PROCESO DE CONTRATACION

El Municipio de Arauca en los ultimos anos, se ha visto afectado por una baja inversion social
en cada uno de los sectores, producto de la baja cultura de elaboracién de proyectos por parte
de la comunidades, sumado a esto la administracidn municipal ha venido presentando falencias
en el proceso de organizacion, estructuracion, seguimiento y control de proyectos de inversién.

Al no estar claros o explicitos los objetivos estratégicos o grandes metas, la asignacién de los
recursos se encamina hacia multiples direcciones que no siempre pueden estar en sintonia con
las prioridades o necesidades basicas.

Esta necesidad se enmarca dentro de las acciones que la Administracion Municipal debe
desarrollar tendientes al fortalecimiento del Banco de Programas y Proyectos de inversion, con
el objeto de asegurar que los proyectos que se ejecuten se encuentren registrados y
viabilizados en el respectivo Banco, de conformidad con los procedimientos establecidos para
tal fin. Para asegurar que los proyectos, ademas de ser viables, sean elegibles y prioritarios, de
tal forma que la estrategia de financiacion propuesta sea coherente frente a la destinacién legal
del recurso que se proyecta utilizar.

El Banco de Programas y Proyectos en el afio 2020, revisaron 188 proyectos, se registraron y
viabilizé en la plataforma Suifp Territorio 80 proyectos por las diferentes fuentes de financiacion,
por lo que se hace necesario el fortalecimiento técnico y profesional para realizar actividades
de recoleccion, consolidacion, verificacion y andlisis de la informaciéon de estos proyectos, con
el fin de realizar monitoreo, seguimiento, control y evaluacion a los mismos.

En el afio 2021, revisaron 150 proyectos, se registraron y viabilizé en la plataforma Suifp
Territorio 109 proyectos por las diferentes fuentes de financiacion, por lo que se hace necesario
el fortalecimiento técnico y profesional para realizar actividades de recoleccion, consolidacion,
verificacion y andlisis de la informacion de estos proyectos, con el fin de realizar monitoreo,
seguimiento, control y evaluacién a los mismos.

Teniendo en cuenta lo anterior, se hace necesario el fortalecimiento profesional, ya que el
municipio presenta deficiencia en los procesos de formulacion y evaluacion de proyectos de
inversion y conlleva a que el municipio tenga un desempefio integral bajo, respecto a otros
municipios del departamento de Arauca.
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Lo anterior amparados en lo establecido en la Ley 80 de 1993 -articulo 24 -numeral 1, ley
1150/07 y el Decreto 1082 de 2015 articulo 2.2.1.2.1.4.9.

2. EL OBJETO A CONTRATAR, CON SUS ESPECIFICACIONES, LAS AUTORIZACIONES,
PERMISOS Y LICENCIAS REQUERIDOS PARA SU EJECUCION, Y CUANDO EL
CONTRATO INCLUYE DISENO Y CONSTRUCCION, LOS DOCUMENTOS TECNICOS
PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO. '

2.1. DESCRIPCION DEL OBJETO A CONTRATAR

“PRESTACION DE SERVICIOS PARA EL FORTALECIMIENTO TECNICO AL BANCO DE
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION DEL MUNICIPIO DE ARAUCA”

Especificaciones técnicas:

Actividad 1. Realizar revision y ajuste de proyectos de inversién vigencia 2022

Con esta actividad se busca apoyar a las unidades ejecutoras en la revision y ajuste de los
proyectos de inversién para la vigencia 2022:

Se brindara asistencia técnica a las unidades ejecutoras en la revisiéon y ajuste de proyectos
radicados en el banco de programas y proyectos de inversién de la vigencia 2022, en cuanto a:

- Revisar que los proyectos cumplan con los documentos establecidos con el formato
FRT-GHP-001 para la presentacién del proyecto ante el BPPIM.

- Identificacion del proyecto dentro de las herramientas de planificacion (Plan Operativo
Anual de Inversiones -POAI, Plan Indicativo — Pl y Presupuesto), para la verificacién de
las metas del plan de desarrollo municipal que se deben cumplir en el Periodo de

Gobierno 2020- 2023.
- Comparar el monto aprobado en el presupuesto con el valor inicial del mismo, si existen

diferencias se realizara el ajuste al proyecto.

- Verificar que las actividades establecidas en los proyectos de inversidon sean
financiables con las respectivas fuentes asignadas en el presupuesto de la vigencia
2022 y con las competencias del municipio.

- El ajuste consiste en modificaciones a las actividades, plazo y/o presupuesto de cada
uno de los proyectos. Una vez verificado y ajustado el documento técnico se procede a
realizar el ajuste respectivo en la plataforma del SUIFPT.

METODOLOGIA:

Se realizara asistencia técnica para cada una de las unidades ejecutoras donde se interactie y
socialice los posibles procesos de revision y/o ajuste de proyectos de inversién teniendo en
cuenta los documentos y formatos establecidos por el BPPIM; para lo cual se elaborara un plan
de trabajo con cada unidad ejecutora, de ser necesario se adelantara mesas técnicas de

acuerdo a la complejidad del proyecto.

Para el desarrollo adecuado de la actividad se requiere profesional especializado con Titulo
profesional en alguno de los programas académicos pertenecientes a los NBC de:
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Administracién, Ingenieria de sistemas, telematica y afines, ingenieria civil y afines, Arquitectura
y/o Ingenieria Ambiental

Producto a entregar:
e Veinte (20) Proyectos revisados y/o ajustados con sus respectivos soportes, registrados en el
BPPIM

Soportes:

- Documento del plan de trabajo con cada unidad formuladora.
- Lista de Asistencia

OBLIGACIONES DE LAS PARTES:

e DEL CONTRATISTA: Ademas de las obligaciones contenidas en la ley 80 de1993, la ley
1150 de 2007, la ley 1474 de 2011 y el decreto 1082 de 2015 y las normas que las
modifiqguen, reemplacen o sustituyan:

Generales:

a. Ejecutar el objeto relacionado en la clausula primera de este contrato.

b. Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato se le impartan por parte
del supervisor designado, sin perjuicio de la autonomia técnica y administrativa.

c. Dar cabal cumplimiento a sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social, de

acuerdo a la normatividad vigente.

d. Asistir puntualmente a las reuniones convocadas.

e. Hacer buen use de los equipos tecnoldgicos y elementos de oficina suministrados para
as actividades requeridas en el desarrollo del objeto contractual.

f.  Manejar con discrecion la informacion suministrada por la Administracion Municipal.

a. informar sobre las anormalidades que se presente en olio de sus labores,

a. Presentar mensualmente informe detallado de la gestion de sus actividades.

DEL MUNICIPIO: ademas de las contenidas en el articulo 4 de la Ley 80/93.
a) Suministrar informacién necesaria, completa y oportuna para el desarrollo del objeto del
contrato.
b) Cancelar el valor del Contrato en la forma y términos establecidos.
2.1.1.TIPO DE CONTRATO A CELEBRAR
Prestacion De Servicios
2.1.2.LUGAR DE EJECUCION

Alcaldia Municipal de la ciudad de Arauca.

2.1.3.PLAZO DE EJECUCION
A partir de la firma del acta de inicio, Seis (06) Meses
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2.1.4.SUPERVISION DEL CONTRATO:

Para el control y vigilancia de la correcta ejecucién del contrato, el Municipio de Arauca,
supervisara el desarrollo del contrato a través del Secretario de Planeacién del Municipio de
Arauca o a quien éste delegue.

3. LA MODALIDAD DE SELECCION DEL CONTRATISTA Y SU JUSTIFICACION,
INCLUYENDO LOS FUNDAMENTOS JURIDICOS

3.1. MODALIDAD DE SELECCION:

La modalidad de seleccion, teniendo en cuenta Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011 y el
Decreto 1082 del 26 de Mayo de 2015, es:

SUBSECCION 4. CONTRATACION DIRECTA, del Decreto Municipal 0020 de 2020, por medio
del cual se adopta el manual de contratacién del municipio de Arauca’.

FUNDAMENTOS JURIDICOS QUE SOPORTAN LA MODALIDAD DE SELECCION:

Teniendo en cuenta la naturaleza del contrato a realizar en donde se requiere una persona
natural que ofrezca el servicio como profesional especialista, con experiencia relacionada se
establece el proceso de seleccién con modalidad:

Desarrollado en la normatividad legal vigente, articulos 2 °, numeral 4, literales h) de la
Ley 1150 de 2007 y de acuerdo al articulo 2.2.1.2.1.4.9., del Decreto 1082 de 2015 que
establece “Para la prestacion de servicios profesionales y de apoyé a la gestion la entidad
estatal podra contratar directamente con la persona natural o juridica que esté en capacidad de
ejecutar el objeto del contrato y que haya demostrado la idoneidad y experiencia directamente
relacionada con el area de que se trate, sin que sea necesario que haya obtenido previamente
varias ofertas, de lo cual el ordenador del gasto debera dejar constancia escrita”.

Paragrafo. Los servicios profesionales y de apoyo a la gestién corresponden a aquellos de
naturaleza intelectual diferentes a los de consultoria que se derivan del cumplimiento de las
funciones de la Entidad Estatal: asi como los relacionados con actividades operativas,

logisticas, o asistenciales

4. EL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y LA JUSTIFICACION DEL MISMO .

4.1. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO:

El valor total del presente contrato es la suma de VEINTICUATRO MILLONES DE PESOS
MCTE ($24.000.000.00). El valor de las actividades corresponde al estudio de mercados
adelantado por la Secretaria de Planeacién Municipal el cual se describe a continuacioén:

ESTUDIO DE PRECIOS DE MERCADO:

IT COMPONENTES Y SUS

UNIDAD | CANT COT.1 COT.2 COT.3 VALOR VALOR
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- ACTIVIDADES = PROME TOTAL

=m

COMPONENTE 1: ASISTENCIA TECNICA A LAS UNIDADES FORMULADORAS PARA [A ESTRUCTURACION,
1 | SEGUIMIENTO Y CIERRE DE PROYECTOS DE INVERSION DE LOS DIFERENTES SECTORES DEL PLAN DE DESARROLLO
MUNICIPIO

Actividad 1. Realizar revision vy

1 |ajuste de proyectos de inversion| Numero 110 1.188.000 1.176.000 | 1.200.000
vigencia 2022 1.236.000 132.000.000

4.1.1.FORMA DE PAGO

El' Municipio pagara el valor de VEINTICUATRO MILLONES DE PESOS MCTE
($24.000.000.00 de acuerdo al siguiente plan de inversién, presentado para el desarrollo de las
actividades en cumplimiento del objeto del contrato asi:

CANTIDA VALOR
ITEM DESCRIPCION UNIDAD D UNITARIO VALOR TOTAL
Realizar revision y ajuste de
1 |proyectos de inversién vigencia| Numero 20 1.200,000.00 | $ 24.000.000.00
2022
Total $24.000.000.00

Hasta un noventa por ciento (90%) del valor del contrato mediante actas parciales, previa
presentaciéon del informe de actividades, certificacién de cumplimiento de las obligaciones
contraidas expedida por el supervisor designado, soportes de ley (salud, pensién y riesgos
laborales) y presentacién de los mismos ante la Secretaria de Hacienda Municipal, previa
aprobacioén de la oficina Asesora Juridica Municipal; el diez por ciento (10%) restante a la
finalizaciéon del objeto contractual, previa presentacion de informe final de ejecucién, acta de
liquidacion, certificacion de cumplimiento de las obligaciones contraidas expedida por el
supervisor designado, soportes de ley (salud, pension y riesgos laborales) y presentacion de los
mismos ante la Secretaria de Hacienda Municipal previa aprobacion de la oficina Asesora
Juridica Municipal.

| 5. LOS CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MAS FAVORABLE. o

CONCEPTO REQUISTO
FORMACION ACADEMICA Profesional en areas de la administracion
EXPERIENCIA PROFESIONAL Experiencia en formulacién y revisién de proyectos

[6. EL ANALISIS DE RIESGO Y LA FORMA DE MITIGARLO L e

Cumpliendo con lo expresado en el Decreto 1082 de 2015, y con base al desarrollo legal, sobre el
principio de ecuacién contractual, los riesgos previsibles que puedan afectar la equivalencia
economica del contrato que llegare a adjudicarse, obedecen a riesgos normales que se imputan
exclusivamente al Contratista afectado

7. LAS GARANTIAS QUE LA ENTIDAD ESTATAL CONTEMPLA EXIGIR EN EL PROCESO DE
CONTRATACION
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De acuerdo con lo establecido en el Decreto Municipal 0020 de 2020 — "Manual de
Contrataciéon del Municipio de Arauca", no exigird garantia en los contratos cuyo valor sea
inferior al diez por ciento (10%) de la menor cuantia.

Con base en lo anterior y siendo facultativo de la entidad, exigir o no la garantia al tenor de lo
establecido en la norma que rige la contratacion publica, igualmente incorporada en el Manual
de Contratacién del Municipio de Arauca, se estima que no es necesaria su exigencia, teniendo
en cuenta la naturaleza de los servicios en razén a que los pagos se efectuaran mediante actas
parciales una vez las actividades de las labores realizadas y con previa certificacion del
supervisor.

8. LA INDICACION DE S| EL PROCESO DE CONTRATACION ESTA COBL
ACUERDO COMERCIAL. o : e

En cumplimiento al numeral 8 del Articulo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015 del 25 de Mayo de
2015, y una vez verificados en la pagina Web de Colombia Compra Eficiente y en la del Ministerio
de Comercio, industria y turismo, los acuerdos comerciales y tratados de libre comercio (TLC),
negociables por Colombia en los capitulos no esta cubierto bajo las obligaciones de caracter
internacional derivadas de los Acuerdos CANADA, CHILE, ESTADOS UNIDOS, LIECHTESTEIN,
SUIZA, UNION EUROPEA, MEXICO, EL SALVADOR, GUATEMALA'Y HONDURAS.

De acuerdo a lo anterior se debe tener en cuenta los principios y obligaciones en cuanto a la
proteccion de los principios del Derecho Internacional, la publicidad de las contrataciones, el uso de
medios electronicos, las modalidades de contratacion y la revision de impugnaciones en la
configuracion de los documentos del proceso contractual.

En los anteriores términos, se presenta el estudio previo de necesidad, conveniencia, oportunidad,
con sujecién a lo previsto en las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 2015.
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Atentamente,

JAIR ARLEY SANTANA
Secretario de Planeacion
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