
Número del contrato

Duración del contrato
Fecha de inicio de contrato

Fecha de terminación del
contrato

Liquidación
Obligaciones Ambientales

Obligaciones pos consumo
Reversión

Tipo de proceso
Unidad de contratación

Proceso de Contratación
Título de la oferta

Cuantía del contrato

Documentos Tipo

Sector:

Información general 

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP CO1.PCCNTR.3025467  
Versión del contrato 1  

Estado de contrato En ejecución  
Fecha de generación del estado 12/11/2021 1:51:29 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

IDU-1751-2021  

Objeto del contrato
EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS
PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL QUE SOPORTA LAS RUTAS DEL
SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PÚBLICO- SITP, EN LA CIUDAD DE
BOGOTÁ D.C. GRUPO 2

 

Tipo de Contrato Obra  
¿Asociado a otro contrato? Sí No  

27 Meses  
22/12/2021 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

21/03/2024 11:59:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

Tiempo adiciones en días 0 días  
Sí No  
Sí No  
Sí No  
Sí No  

Información de la Entidad Estatal contratante

INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO 

COLOMBIA, Bogotá 

2 Recomendación
(es)

Información del Proveedor contratista

CONSORCIO CONSERVIAL D.C. 

COLOMBIA, Bogotá
Número de documento

Cuenta bancaria del proveedor
Cuentas bancarias distintas por proveedor Cuenta bancaria de la unidad temporal

Proveedor Nombre del banco Tipo de cuenta Número de cuenta

CONSORCIO CONSERVIAL D.C.

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor
Aprobado
por:

Licitador
Ozul

Fecha de
aprobación:

24/11/2021 6:58:08 AM ((UTC-05:00)
Bogotá, Lima, Quito)

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado
por:

CLAUDIA TATIANA
RAMOS BERMÚDEZ

Fecha de
aprobación:

24/11/2021 10:37:46 AM
((UTC-05:00) Bogotá, Lima,
Quito)

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_3025467_Firmado
Contrato en ejecución:

Información del contrato

Licitación pública (Obra pública)
Subdirección General de Infraestructura  
IDU-LP-SGI-012-2021  
CONSORCIO CONSERVIAL D.C  
35.287.480.245 COP  

Condiciones 

Documentos Tipo

Sí
Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley
2022 del 2020  

Infraestructura de transporte  

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega: A definir  

El contrato puede ser prorrogado Sí No  

Fecha de notificación de prorrogación -  

javascript:void(0);
javascript:void(0);


¿Se requieren emisiones de
códigos de autorización?

¿Solicitud de
garantías?

Garantías por lotes,
grupos o etapas

Seriedad de la oferta

Cumplimiento

Responsabilidad civil
extra contractual

Fecha límite para
entrega de garantías:

Definir Plan de Pagos?

Número del Contrato
Proveedor

Creado por
Agregado en

Comentario

Dirección de notificaciones
Ubicación

País

Configuración financiera - Configuraciones generales

Sí No  

Configuración financiera - Garantías

Sí No  

Sí No  

Sí No  

 

% del presupuesto
oficial estimado del
Proceso de
Contratación o de la
oferta

10,00  

Sí No  
Buen manejo y correcta inversión del anticipo  
Cumplimiento del contrato  
Pago de salarios  
Estabilidad y calidad de la obra  
Calidad del servicio  

Sí No  

 % del valor de la oferta 5,00  

25/11/2021 11:59:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)Fecha de entrega de garantías:
19 días de tiempo
transcurrido (6/01/2022 7:29:54
PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima,
Quito)

 

Documento explicativo de las garantías

Nombre Clasificación del documento Descripción

Anexo 5 - Minuta del Contrato.docx - Anexo 5 - Minuta del Contrato.docx Descargar Detalle

Garantías del proveedor:

Advertencia Id de la garantía Justificación Tipo de garantía Valor Emisor Fecha fin Estado Advertencia

CO1.WRT.8285050 Cumplimiento - Buen manejo y correcta
inversión del anticipo

Contrato de
seguro

26.326.361.084,00 COP NACIONAL DE
SEGUROS

21/04/2029 ((UTC-05:00)
Bogotá, Lima, Quito)

Aprobada Detalle

CO1.WRT.8285065 Responsabilidad civil extra contractual Contrato de
seguro

1.764.374.012,25 COP NACIONAL DE
SEGUROS

21/04/2024 ((UTC-05:00)
Bogotá, Lima, Quito)

Aprobada Detalle

CO1.WRT.8109833 Responsabilidad civil extra contractual Contrato de
seguro

1.764.374.012,25 COP NACIONAL DE
SEGUROS

25/03/2024 ((UTC-05:00)
Bogotá, Lima, Quito)

Aprobada Detalle

CO1.WRT.8103041 Responsabilidad civil extra contractual Contrato de
seguro

1.764.374.012,00 COP NACIONAL DE
SEGUROS

25/03/2024 ((UTC-05:00)
Bogotá, Lima, Quito)

Pendiente Detalle

CO1.WRT.8028931 Cumplimiento - Buen manejo y correcta
inversión del anticipo

Contrato de
seguro

28.090.735.096,25 COP NACIONAL DE
SEGUROS

25/03/2029 ((UTC-05:00)
Bogotá, Lima, Quito)

Pendiente Detalle

1 2 »

Configuración financiera - Pago de anticipos

Sí No  

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta  

Plazo de pago de la factura A definir  

Comentarios

CO1.PCCNTR.3025467
CONSORCIO CONSERVIAL D.C.

-

Anexos del contrato

Descripción Nombre

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

Dirección de notificaciones

CALLE 22 NO. 6 27  
CO-DC - Distrito Capital de Bogotá  
COLOMBIA  

javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);


Departamento
Municipio
Dirección

Código postal

Latitud:
Longitud:

1 Sede Principal: Calle 22 # 6-27 COLOMBIA > Distrito Capital de Bogotá > Bogotá

Formato de Experiencia

Certificaciones

Documentos que acreditan la identificación de los representantes legales y miembros
de juntas directivas. 

RUP

RUT

Limitaciones del representante legal (sólo para personas jurídicas)

Actividades por el objeto social (sólo para personas jurídicas)

Estados financieros auditados con corte a 31 de diciembre del año inmediatamente
anterior suscritos por el representante legal con sus notas. Si la antigüedad del
interesado es insuficiente, adjuntar estados financieros trimestrales o de apertura; o
documento equivalente para las personas naturales.

Un certificado que acredite los indicadores de capacidad financiera y organizacional.

La lista de los contratos que acreditan su experiencia identificando: el código del
Clasificador de Bienes y Servicios; plazo; valor; ejecutor del contrato (singular o
plural); e información de contacto del cliente del Proveedor.

Actas de Asamblea

Anexo de Acreditación de experiencia

Anexo de Acreditación de capacidad financiera

Anexo de Acreditación de capacidad organizacional

Certificado de constitución de proponente plural

Certificación de tamaño empresarial (MiPyme)

Último acto de estructura y organización de la Entidad Estatal. Este puede ser Ley,
Decreto, Ordenanza, Acuerdo o documento equivalente que permita conocer la
naturaleza jurídica, funciones, órganos de dirección, régimen jurídico de contratación
de la Entidad Estatal.

Acta de posesión del Ordenador del Gasto, en caso de delegación se debe adjuntar el
acto de delegación emitido por el representante legal y acto de posesión del delegado.

Documento de autorización del usuario administrador de la Entidad Estatal o de la
entidad privada que contrata con cargo a recursos públicos en SECOP II. 

Plan de amortización

Distrito Capital de Bogotá  

 
CALLE 22 NO. 6 27  

 

 
 Grados (º) Minutos (') Segundos ('')  

 

 
Municipio de ejecución del contrato

ID Dirección Ubicación

Bienes y servicios 

  

 1  CO1.PCCNTR.3025467

 1.1   Lote 2 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

    
Precio total estimado Incluya el precio como lo

indique la Entidad Estatal
35.287.480.245,00 35.287.480.245,00

    Ref. Artículo Código UNSPSC Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Precio total estimado Incluya el precio como lo
indique la Entidad Estatal

    1 72103300 Señor proponente por favor diligencia el
valor del presupuesto of icial del Grupo 2 1,00 UN 35.287.480.245,00 35.287.480.245,00 35.287.480.245,00 35.287.480.245,00

Documentos del Proveedor 

Lista de documentos

La siguiente es una lista de los documentos que puede solicitar a los Proveedores para la acreditación de los requisitos habilitantes. Para solicitar un documento marque el cuadro que
aparece a la derecha.
 
Filtrar por familia

Documento Fase de Contrato Fase de Habilitación

Documentos administrativos Fase de Contrato Fase de Habilitación

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

 

Documentos del contrato 

Documentos del contrato

Descripción Nombre del documento Detalle

CTO No. IDU-1751-2021_VtosBnosSGI.pdf CTO No. IDU-1751-2021_VtosBnosSGI.pdf (detalle)

FOGC34_PACTO_DE_EXCELENCIA_V_1.docx FOGC34_PACTO_DE_EXCELENCIA_V_1.docx (detalle)

FO-PE- FO-PE- (detalle)

javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);


Guardar y
notificar
Guardar y
notificar

Proyecto del Plan Marco para la
Implementación del Acuerdo de

Paz o asociado al Acuerdo de
Paz

Destinación del gasto

Fuente de los recursos:

Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN
Sistema General de Participaciones -
SGP. No Incluye AESGPRI
Sistema General de Regalias - SGR
Recursos Própios (Alcaldías y
Gobernaciones)
Recursos de Crédito
Otros Recursos (Especie, Privados,
Cooperación, Propios Entidades
Autónomas, Asignación Especial SGP
para Resguardos Indígenas - AESGPRI)

Total
Entidad Estatal registrada en el

SIIF
CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

3292 CDP No validado 10.337.366.906 COP 10.337.366.906 COP 00-00-00

3293 CDP No validado 2.719.171.737 COP 2.719.171.737 COP 00-00-00

23-2022 CDP No validado 11.645.098.079 COP 11.645.098.079 COP 00-00-00

23-2023 CDP No validado 10.586.374.971 COP 10.586.374.971 COP 00-00-00

Saldo de CDP
Saldo de vigencias futuras
Saldo total a comprometer

Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF

4446 Presupuestal
(CDP)

- No
validado

10.336.835.458
COP

10.336.835.458
COP

Sin
documento

-

4447 Presupuestal
(CDP)

- No
validado

2.719.171.737
COP

2.719.171.737
COP

Sin
documento

-

67 Presupuestal
(CDP)

- No
validado

11.645.098.079
COP

11.645.098.079
COP

Sin
documento

-

68 Presupuestal
(CDP)

- No
validado

10.586.374.971
COP

10.586.374.971
COP

Sin
documento

-

Saldo de compromisos CDP
Saldo de compromisos AVF

Saldo total comprometido
Última consulta a SIIF

Fecha de consulta SIIF

20_COMPROMISO_DE_INTEGRIDAD,_TRANSPARENCIA_Y_CONFIDEN_2.docx 20_COMPROMISO_DE_INTEGRIDAD,_TRANSPARENCIA_Y_CONFIDEN_2.docx

 

Información presupuestal 

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto Tipo de documento Número de documento  

Supervisor Tipo de documento Número de documento  

Histórico de asignaciones

Posición Nombre Fecha de seguimiento Cambiado por

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

Información presupuestal

Sí No *

Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de
Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en
cumplimiento del Acuerdo.

 

Inversión  
 

0

0

0

0

0

35.287.480.245

35.287.480.245

 

Sí No  

Código Tipo Estado Saldo Saldo a comprometer Código unidad/subunidad ejecutora

Editar

Editar

Editar

Editar

35.288.011.693 COP  
0 COP  
35.288.011.693 COP  

 
-  

Compromiso presupuestal de gastos

Código
compromiso Tipo Fecha

compromiso
Estado
compromiso

Valor compromiso
AVF/CDP Monto por consumir Monto presupuestal a

liberar
Código Posición de
Gasto

Consulta
Ejecución

SIIF Detalle Editar

SIIF Detalle Editar

SIIF Detalle Editar

SIIF Detalle Editar

35.287.480.245 COP  
0 COP  
35.287.480.245 COP  

 
-  
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