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CAPITULO |

1. INTRODUCCION

La Administracion publica respecto de sus finanzas precisa de la disponibilidad de
informacion suficiente, confiable y actualizada en materia econdémica y social ya que
se le atribuye una condicién indispensable para la toma de decisiones estratégicas,
su ausencia o desactualizacion disminuye las posibilidades de eficiencia y
efectividad de la gestion publica y la inversion social.

Que La Ley 14 de 1983 “Por la cual se fortalecen los fiscos de las entidades
Territoriales y se dictan otras disposiciones”, establece en su articulo 5 que “Las
Autoridades Catastrales tendran la obligacion de formar los Catastros o actualizarlos
en el curso de periodos de cinco (5) afios en todos los Municipios del Pais, con el
fin de revisar los elementos fisicos y juridicos del Catastro y eliminar las posibles
disparidades en el avallo catastral originadas en mutaciones fisicas, variaciones de
uso o de productividad, obras publicas o condiciones locales del mercado
inmobiliario”.

Esta obligacion de adelantar la Actualizacion Catastral se ratifica en la Ley 1450 de
2011 cuyo articulo 24 es exactamente igual al citado de la Ley 14 de 1983,
incluyendo el siguiente parrafo: “Las entidades territoriales y demas entidades que
se beneficien de este proceso, lo cofinanciaran de acuerdo a sus competencias y al
reglamento que expida el Gobierno Nacional”.

La Ley 1753 de 2015 “Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018”, en su articulo 104
introduce el concepto de “Catastro Multipropésito” entendido como aquel que
dispone informacion predial para contribuir a la seguridad juridica del derecho de
propiedad inmueble, al fortalecimiento de los fiscos locales, al Ordenamiento
Territorial y la Planeacion Social y Econdmica, adoptando estandares modernos en
materia cartogréafica y de informacién predial, para avanzar en la formalizacion de la
propiedad, tales como los levantamientos por barrido predial masivo y la
rectificacion administrativa de area y linderos de bienes inmuebles a partir de
acuerdo de voluntades de los propietarios (articulo 105).

Continuando con la normatividad legal, mediante documento CONPES No. 3958 de
2019, el Gobierno Nacional propone una estrategia para la implementacion de un
catastro integral, sistematico, completo, confiable, actualizado y permanente de
lainformacion fisica, juridica, econdmica y territorial de los predios, consistente con
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el sistema de registro de la propiedad inmueble, digital e interoperable con otros
sistemas de informacion.

El art. 79 de la ley 1955 de 2019 “Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022"
determina que: La gestion catastral es un servicio publico que comprende un
conjunto de operaciones técnicas y administrativas orientadas a la adecuada
formacion, actualizacion, conservacion y difusion de la informacién catastral, asi
como los procedimientos del enfoque catastral multipropdsito que sean
adoptados.

La gestion catastral sera prestada por: i) Una autoridad catastral nacional que
regulara la gestion catastral, y estara a cargo del Instituto Geografico Agustin
Codazzi (IGAC); ii) Por gestores catastrales, encargados de adelantar la formacion,
actualizacion, conservacion y difusion catastral, asi como los procedimientos del
enfoque catastral multiproposito adoptados para el efecto; y ii) Por operadores
catastrales, quienes desarrollaran labores operativas relativas a la gestion catastral.

Que los decretos numero 1983 de 2019 y 148 de 2020, reglamentan parcialmente
los articulos 79, 80, 81y 82 de la ley mencionada en el parrafo anterior y describen
que: “El catastro con enfoque multipropdsito”; Es aquel en el que la informacién
gue se genere a partir de su implementacién, debe servir como un insumo
fundamental en la formulacion e implementacion de diversas politicas publicas,
contribuyendo a brindar una mayor seguridad juridica, la eficiencia del mercado
inmobiliario, el desarrollo y el ordenamiento territorial, integrada con el registro
publico de la propiedad inmueble, digital e interoperable con otros sistemas de
informacion del territorio, y que provea instrumentos para una mejor asignacion de
los recursos publicos y el fortalecimientos fiscal de los territorios.

La actualizacion catastral; Consiste en el conjunto de operaciones destinadas a
identificar, incorporar, renovar o rectificar los cambios o inconsistencias de la
informacion catastral, mediante la revisién de los elementos fisicos, juridicos y la
valoracion del terreno y edificaciones por métodos de avalios masivos, eliminando
en el ambito econdémico las disparidades originadas por cambios fisicos variaciones
de uso o de productividad, obras publicas o condiciones locales del mercado
inmobiliario. Las autoridades catastrales tendran la obligacion de formar los
catastros en el curso de periodos de cinco (5) afios, en todos los Municipios del
pais, La informacion obtenida y cambios encontrados se anotaran en los
documentos catastrales pertinentes. Para la actualizacion catastral podran
emplearse mecanismos diferentes de intervencion en el territorio, tales como
métodos directos, indirectos declarativos o colaborativos, asi como el uso e
integracion de diferentes fuentes de informacion que den cuenta de los cambios
entre la base catastral y la realidad de los inmuebles.
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Es imperiosa la necesidad de realizar el proceso de Actualizacién Catastral Urbana
conforme a los ultimos requerimientos y especificaciones técnicas establecidas por
la Gerencia de Catastro del Departamento de Antioquia y el IGAC, por diferentes
razones técnicas, normativas y legales, entre las que se destacan el vencimiento de
los términos de ley, la necesidad de incrementar la base gravable, ya que los
avaluos catastrales en la actualidad oscilan entre el 25 y el 30% del valor comercial,
cuando el paragrafo del articulo 24 de la Ley 1450 del 2011 determina que: “El
avallo catastral de los bienes inmuebles fijado para los procesos de formacion y
actualizacion catastral a que se refiere este articulo, no podra ser inferior al 60% de
su valor comercial o superar el valor de este ultimo”.

El catastro Urbano actual del municipio presenta problemas de empalme con el
sector Rural, existiendo huecos o vacios catastrales, los linderos de los predios
vigentes en catastro no se ajustan a los detalles naturales y artificiales de la ortofoto
oficial del IGAC, por lo que es necesario hacer el ajuste y la georreferenciacion
correcta de linderos, forma geométrica y areas de los inmuebles. También se
requiere incorporar las nuevas construcciones, unidades prediales y mejoras no
inscritas, usos y tipologias diferentes, particiones y englobes de inmuebles,
propietarios y poseedores desactualizados, predios informales, bienes de uso
publico, bienes fiscales patrimoniales, presuntos baldios, areas de proteccion,
bienes colectivos, zonas de reserva, etc. Estos aspectos determinan la necesidad y
justificacion de adelantar cuanto antes el proceso de Actualizacién Catastral urbana
del Municipio de San Jeronimo, en concordancia con las normas y especificaciones
técnicas establecidas por la Autoridad Catastral Departamental.

1.1. BENEFICIOS DEL PROYECTO

Ademas del cumplimiento a un mandato de Ley, la Actualizacion del censo catastral
conlleva a mdltiples propdsitos y aspectos positivos para el Municipio, entre los
cuales podemos mencionar los siguientes:

e Permite un mejor ingreso en el sistema general de participaciones, puesto
gue este es proporcional al esfuerzo fiscal del Municipio (decreto 2447/87).

e Aumenta los ingresos del Municipio por concepto del recaudo del Impuesto
Predial puesto que se incrementa la base tributaria con la actualizacion del
valor de las propiedades, permitiendo desarrollar obras de beneficio
comunitario.

e Aplicar adecuadamente estrategias de socializacion y participacion
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e Incremento en el recaudo del Impuesto Predial, pues se incorporan al
inventario de los predios muchas construcciones que antes no aparecian o
gue aparecen como lotes sin construir, pero realmente ya tienen 1, 2, 3 0 mas
pisos y por lo tanto no estan tributando lo que es justo y real.

e EIl censo predial actualizado es un instrumento de gran utilidad en la
planeacion del desarrollo municipal, en la realizacion del plan o esquema de
ordenamiento territorial, el estudio de estratificacion socioeconémico vy
formalizacion vy titulacion de predios.

e El municipio y sus dependencias cuentan con bases de datos actualizadas
como: Levantamiento predial real y estandarizado, insumos catastrales y
cartograficos recientes y precisos, ademas de una valoracion predial con
estudio de mercado actual entre otros.

e La informacion juridica de las propiedades en consistente al estar en
coherencia con la informacion Catastro — Registro e instrumentos publicos,
mediante la conectividad y la depuracién de los sistemas de catastro y
registro, a partir del cruce de las bases de datos y el analisis de la informacion
en fuentes secundarias

e Permite tener claridad en las transacciones inmobiliarias, eficiencia y agilidad
en los distintos tramites.

e Brindar seguridad juridica por medio del estudio, levantamiento y
representacion precisa de los intereses sobre la tierra, relacionados con la
propiedad, posesion u ocupacion, y todas las formas de tenencia presentes
en el territorio, formal e informal, publicas y privadas, individuales o
colectivas.

e Al contar con un censo predial actualizado, incluso en uso, se puede cruzar
informacion para también extraer los datos de locales comerciales y/o
industriales que no pagan impuesto de Industria y Comercio.

1.2. CONSECUENCIAS DE NO IMPLEMENTAR EL PROYECTO

e Se disminuyen los ingresos propios y por ende la inversion social en
proyectos de vivienda, educacion, salud, deporte, cultura, entre otros.

e Lacompetencia de realizar las Actualizaciones catastrales de los municipios,
es de la Gerencia de catastro de la Gobernacién de Antioquia; Tal asunto no
exime a los Alcaldes ni a los honorables concejales de su compromiso como
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funcionarios publicos, “cumplir y hacer cumplir la ley”, por tal motivo, si no se
realiza la actualizacion catastral:

» Pueden ser procesados penal mente al incurrir en delito de
prevaricato.

» Ser procesados por Responsabilidad Fiscal o detrimento patrimonial

» Hacerse acreedores a una sancion disciplinaria por omision.

e No contar con una base de datos actualizada y real para programas de
legalizacién, Titulacién de Tierras, Ordenamiento territorial y mejoramiento
de viviendas de interés social.

Ademas de las leyes y decretos mencionados anteriormente, también existen otras normas
reguladoras sobre la materia, tales como: Ley 75 de 1986, Ley 44 de 1990, Ley 223 de
1995, Res. 70 de 2011 del IGAC, Res.1008 de 2012 del IGAC, Res. 1168 y 829 de 2013
del IGAC, Res. 945 de 2017del IGAC, Res.643 de 2018 del IGAC, Res. Conjunta SNR 1732
IGAC 221 de 2018, Res. Conjunta 5204 (SNR) 479 (IGAC) de 2019, Res. 52705 de 2015
de la Autoridad Catastral Departamental por el cual se establecen los lineamientos técnicos
establecidos para la entrada en vigencia de todo proceso Catastral en Antioquia. Modificado
parcialmente por la Res. 8420 de 2016.

1.2. ASPECTO TECNICO DEL PROYECTO

Todas las actividades a desarrollar deben estar ajustadas y orientadas a las
directrices, normas y especificaciones que para este tipo de trabajos tienen
establecidas la Gerencia de Catastro Departamental, el Instituto Geogréfico Agustin
Codazzi (IGAC), como otras entidades rectoras.

Dentro de la propiedad inmueble de un territorio municipal, existe un permanente
movimiento escriturario y fraccionado de los predios cuya dinamica incide en el
perfeccionamiento de los catastros municipales; por lo cual, se hace necesario
proceder a la formacién y actualizacidén del censo predial, para mantener al dia
los datos pertinentes; exigiendo, cada vez mas, procedimientos agiles para dicho
objetivo, como la digitacion y sistematizacion de la informacion grafica y
alfanumeérica.

La Actualizacién Catastral urbana del Municipio de San Jeronimo, tienen un
concepto favorable sobre las conveniencias y objetivos técnicos, econdmicos y
sociales en beneficio unico del Municipio y sus habitantes.
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2. ASPECTOS TECNICOS DE LA PROPUESTA

2.1. OBJETO GENERAL Y ALCANCES DEL PROYECTO

El objetivo general de la presente propuesta es la Actualizacion Catastral
correspondiente a la zona urbana del Municipio de San Jerénimo, departamento de
Antioquia.

Para llevar a cabo la Actualizacion Catastral del Municipio de San Jerdonimo,
Antioquia se analizara la informacion existente en la Gerencia de Catastro, entidad
competente en lo referente a la evaluacion y aprobacion final del proyecto.

Las autoridades catastrales tendran la obligacion de actualizar los catastros en el
curso de periodos maximo de cinco (5) afios en todos los municipios del pais.

Alcances para el proyecto de la actualizacion catastral:

Los alcances de los procesos para las actualizaciones catastrales se extraen de la
resolucion 116815 del 2020, resolucién 52705 del 2015 y las modificaciones
realizadas a las mismas en la los afios posteriores.

1. EXPEDICION Y PUBLICACION DE LA RESOLUCION DE INICIO DE LA
IDENTIFICACION PREDIAL Y ENTREGA DE INSUMOS POR PARTE DE
LA GERENCIA DE CATASTRO.

Para la expedicion de la resolucion de inicio por parte de la Gerencia De
Catastro, el contratista en compafiia de la Administracion Municipal debera tener
listos los siguientes insumos:

- Lacopia del EOT, PBOT o POT Vigente.

- Identificacion del poligono de deslinde.

- Cronograma de trabajo del proyecto.

- Copia de los contratos del proceso tanto interventoria como contratista
ejecutor.

- Oficio expedido por el Municipio en donde comunique a la Gerencia De
Catastro quien sera el enlace operativo entre la Gerencia De Catastro,
Municipio y Contratista (Unidad Organica Catastral).

- Actos administrativos de predios que se encuentren en estado de
desplazamiento.
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2. SOCIALIZACION Y DIFUSION DEL PROYECTO DE LA ACTUALIZACION
CATASTRAL ANTE LA COMUNIDAD.

Este aspecto estara a cargo del Consultor, se determinaran los medios a usar
en conjunto con la administracién Municipal y la interventoria con la intencién de
gue cubra en la totalidad del Municipio la noticia del censo predial.

3. ESTUDIO DEL ASPECTO JURIDICO DE LOS PREDIOS

- Este deberd incluir la revision de matriculas catastro — oficina registro.
- Revision de homonimos con diferente documento de identidad.

- Control de fechas de registro boletines.

- Control de propietarios codigos asignados.

- Sistema registral antiguo.

- Predios con matricula inmobiliaria repetida.

- Predios por posesion y derecho real.

- Calidad de propietarios.

- Caracteristicas de los predios.

4. RECONOCIMIENTO PREDIAL.

Para el inicio de las labores del censo predial el Consultor debera contar con los
siguientes insumos:

Sector Urbano:

- Plano planimétrico (Topografia) o restitucion fotogramétrica de conjunto urbano
para la cabecera y centros poblados urbanos con el perimetro urbano vigente.

- Ortofotomosaico en escala 1:2.000 o pixel de 0,15 m.

- Subproductos de la Ortofoto: Modelo de elevacion, Break lines usado para la
generacion del modelo, escaneo fotogramétrico, certificado de calibracion
camara, informe de puntos de foto control, archivos RINEX.

Para la aprobacién del reconocimiento predial el contratista debera disponer de los
siguientes insumos que deben ser entregados en la Gerencia De Catastro para su
respectiva revision:

Plano de conjunto urbano

Control de Calidad del reconocimiento predial
Saldos de Mutaciones

Predios no cruzados
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- Revision de ficha contra listado
- Control de calidad del reconocimiento predial.
5. PRODUCTOS DE LA ACTUALIZACION.

El contratista debera hacer entrega de los productos obtenidos en el proceso de la
actualizacion catastral del Municipio, estos cumpliran con los requerimientos
exigidos por la Gerencia De Catastro y los criterios de revision que son empleados
para este fin. Ver productos que entrega el contratista en el siguiente ITEM.

6. INFORMACION ANALOGA Y DIGITAL.

- Estructura de datos

- Poblamiento de la estructura de los datos.

- Informacion cartografica catastral Geodatabase.

Estas actividades se revisan tanto en la parte geografica como tabular.

7. ESTUDIO DE ZONAS HOMOGENEAS FISICAS Y GEOECONOMICAS Y
EXPEDICION DE LA RESOLUCION QUE APRUEBA ESTAS Y EL VALOR
POR METRO CUADRADO DE LOS TIPOS DE EDIFICACIONES.

Esta etapa del proceso depende exclusivamente de la Gerencia De Catastro,
el contratista y el Municipio suministran la informacion necesaria para la
consecucion de esta tarea.

- Validacién de oficina
- Validacién de campo
- Avallos de prueba

8. ENTREGA INVENTARIADA DE LOS DOCUMENTOS FINALES Y
DEFINITIVOS PARA LA CONSERVACION CATASTRAL.

Productos a entregar:

1. Plano de Conjunto Urbano en escala 1:2.000: Debe obedecer a una restitucion
aerofotogrametrica, y deberan coincidir con la ortofoto. Igualmente, debe cumplir
con los instructivos adoptados por la Gerencia De Catastro, El plano debe
presentarse con origen de coordenadas Magna Sirgas Bogota, con los puntos
geodésicos. Original en papel de seguridad y copia en papel bond.

2. Fotografia de las construcciones. Archivos digitales con la version aprobada
de las fotografias de las construcciones.
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Informacidn sistematizada de predios y propietarios: Archivos digitales con
la version aprobada de predios y propietarios.

. Archivo Grafico digital de la GeodataBase Archivos digitales con la version
aprobada de la informacion cartografica catastral de los predios.

. Archivos MXD del proyecto. Archivos digitales con el archivo MXD
conteniendo: Geodatabase, toponimia, plano de conjunto, zonas homogéneas,
indice de vuelo y los puntos geodésicos georreferenciados.

. Productos Cartograficos. Dos juegos de ortofotomosaicos impresos (En papel
fotografico brillante de 200 grs)

Puntos Geodésicos Se deben materializar en placas de cobre minimo dos
puntos geodésicos segun los insumos adoptados por la Gerencia De Catastro,
y entregar los archivos RINEX del Rober y de la Base.

Planos zonas homogéneas fisicas. Archivos digitales en formato MXD y PDF,
con la leyenda de cada una de las variables que se tuvieron en cuenta para su
definicion.

Planos zonas homogéneas Geoecondmicas Archivos digitales en formato
MXD y PDF, con la leyenda de cada una de las variables que se tuvieron en
cuenta para su definicion.

Para la recepcion de la informacién por parte de la Gerencia De Catastro debe

adjuntarse la evidencia de revision por parte de la interventoria del proyecto, con su

respectiva aprobaciéon. lgualmente serd requerida su presencia al momento de la

entrega. Si no se encuentran los 14 elementos mencionados en forma correcta, no

se dard por recibido a satisfaccion la informacién para la entrada en vigencia de la

actualizacion catastral.

2.1.1. ESPECIFICACIONES TECNICAS

Para el objeto del presente contrato nos cefiremos a la normatividad técnica
establecida por la Gerencia De Catastro, aceptando conocerla completamente para
el correcto desarrollo del proyecto a ejecutar.

2.2. RECURSOS
2.2.1. PERSONAL
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DIRECTOR DEL PROYECTO

FUNCIONES:

Representar a la empresa contratista ante el Municipio de San Jerénimo,
Antioquia y la Gerencia De Catastro.

Mantener Informadas a las entidades antes mencionadas del avance y
desarrollo del proyecto.

Controlar que el avance y la ejecucion de los trabajos se ajuste al cronograma
establecido.

Manejo general del proyecto contratado.

ESPECIALISTA EN SISTEMAS DE INFORMACION GEOGRAFICA
FUNCIONES:

Velar por que el modelo de la base de datos se diligencie tal cual.

Garantiza la Integridad de la base de datos espacial con la alfanumérica.
Coordina las labores de digitalizacion y estructuracion de la informacion
geogréfica.

Coordinar labores de laboratorios de fotocontrol.

Estructuracion de la Base de Datos Geografica y poblar la misma con la
informacion digitalizada segun manual de estandares de geoinformacion
catastral y el modelo de datos catastral.

COORDINADOR

FUNCIONES:

Dirigir las actividades propias del proyecto.

Programar, coordinar y controlar las actividades del personal a su cargo
(Identificadores, Auxiliares de prediacion e investigador juridico).

Velar por el buen uso del material y equipos necesarios para el desarrollo del
proyecto.

Mantener actualizado el cronograma de trabajo.

Hacer cumplir el horario establecido para el personal de oficina.

Suministrar al Municipio y a la Gerencia De Catastro durante todo el proyecto,
el informe de las actividades técnicas requeridas.

Solucionar los problemas y dificultades del orden técnico que sean necesarios.
Responder por la calidad del trabajo en cuanto a plazos y especificaciones
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estipuladas en el contrato.

IDENTIFICADORES PREDIALES
Para realizar este fin, se cuenta con un grupo de personal técnico e idoneo de
gran experiencia certificada en el campo catastral.

FUNCIONES:

v’ Identificar y medir los linderos y construcciones en terreno de cada uno de los
predios.

v' Revisar en campo escrituras, certificados de tradicion y libertad y documentos
de compraventa.

v' Entregar los archivos gréficos digitales para la revision del coordinador

v Diligenciar la correspondiente ficha predial, establecida por la Gerencia De
Catastro.

v/ Calculo de areas de construcciones de cada uno de los predios.

v' Toma de fotografias segiin manual de la Gerencia De Catastro Departamental
Fachadas, Bafo, Cocina, cubiertas en el caso de construccion industrial.

v Dirigir a los auxiliares de campo.

v" Hacer las correcciones sefialadas por el coordinador y la interventoria.

v" Cumplir con las normas técnicas de produccion al igual que con la disciplina
establecida.

v Aplicacion de los manuales de diligenciamiento de la ficha predial, instructivos
de calificacién, RPH, reconocimiento predial, tipologias etc.

REVISION Y CONTROL DE CALIDAD.

FUNCIONES:

v Revisar en el terreno el levantamiento fisico y juridico de los predios.

v' Revision final de los listados Alfanuméricos y planos resultantes de la
recopilacion de la informacién tomada en el terreno.

v' Ordenar las correcciones de los trabajos que presenten deficiencias o
iInconsistencias.

PERSONAL DE OFICINA

En esta etapa se realiza la sistematizacién de la informacién obtenida en el
proceso de campo. Digitalizacion, elaboracion de ortofotomapas y digitacion
alfanumeérica.

El proyecto cuenta con una oficina de trabajo y atencién a los usuarios del
municipio, donde se atenderan inquietudes, quejas y reclamos. Esta estara
ubicada en la cabecera municipal.
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El personal de oficina y auxiliares de campo seran contratados del mismo
municipio, dando asi empleo a las personas de las comunidades de San
Jeronimo que lo requieran, estas personas durante la ejecucion del
proyecto podran adquirir conocimientos en el tema catastral, el cual les
sera de mucha utilidad para su vida profesional y laboral.

FUNCIONES:

Digitar la informacion resultante de la prediacion.
Impresion de fichas prediales.

Sistematizacion de la informacion alfanumérica.
Actividades varias de oficina.

2.3. METODOLOGIA DE LA PROPUESTA

2.3.1. SOCIALIZACION DEL PROYECTO

Es la primera etapa del proyecto en la cual se debe realizar la socializacion del
proceso con la comunidad, para que la misma se entere de los alcances de la
actualizacion catastral, se coordine con los lideres de las juntas de accion
comunal los cronogramas de visitas a los barrios, se aclaren dudas que tengan
los usuarios, se les solicite preparar toda informacion y documentos que deben
tener a la mano en el momento de la visita, necesarios para soportar y
demostrar su relacion con los predios.

Esta socializacion se realiza por diferentes medios, como reuniones en las
comunidades, avisos en las emisoras locales, avisos parroquiales, volantes
con informacién detalla, pendones, stikers y pasacalles.

2.3.2. ACTIVIDADES DE CAMPO

Es otra de las principales etapas del proyecto en la cual se reciben y evaltan
todos los documentos expedidos por la Gerencia De Catastro, e informacion
bésica existente. Se organiza el material para entregar al reconocedor predial
como son las copias de fichas prediales, copia de certificado de consulta de
tradicion y libertad, planos conjuntos impresos y listados de propietarios para
poder iniciar labores en los diferentes barrios a visitar.

2.3.3. RECOLECCION Y ANALISIS DE LA INFORMACION
EXISTENTE
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DEFINICION DE LA ZONA URBANA SEGUN E.O.T., P.B.O.T O P.O.T

VIGENTE

- [Esta etapa del proceso consiste en consultar los acuerdos municipales
vigentes en el municipio (E.O.T., P.B.O.T 6 P.O.T), con el propdésito de
constatar que la informacion catastral coincida con el acuerdo en los
siguientes aspectos:

- Divisiébn Politico administrativa: Verificacion de limites municipales,
clasificacion de suelos urbanos y rurales entre otros.

- Conformacién de zona urbana es preciso consultar y verificar que las
zonas estén plenamente definidas en cada uno de los sectores.

- Zonas de Expansion verificacion y codificacion de las mismas segun
manual de diligenciamiento de la ficha predial.

- Zonas de preservacion ambiental y forestal: estas deben ser tenidas en
cuenta para los destinos econémicos.

2.3.4. INVESTIGACION JURIDICA

Esta etapa del proceso consiste en la actualizacion de la informacion juridica
contenida en las fichas prediales y que se extrae de los archivos que reposan
en las oficinas de registros e instrumentos publicos de los Municipios, para ello
la Gerencia De Catastro suministra una tabla en Excel con los datos que deben
ser actualizados, en el evento de encontrarse sistematizada la informacion de
la oficina de Registro en la Gerencia De Catastro mediante la interrelacion
registro Catastro ICARE, suministrara al Municipio y a la empresa contratista
gue desarrolla el proceso de la actualizacion catastral los cruces realizados
entre estas, con el propésito de determinar que matriculas son las que deben
ser consultadas en la oficina de Registro de no ser asi la metodologia a aplicar
seria la consulta de todas y cada una de ellas.

Para la correcta ejecucion de esta actividad se han determinado estas etapas a
realizar:

1. Revision de Matriculas Catastro — Oficinas de Registro

- Verificacién que las matriculas inmobiliarias entregadas por la Gerencia De
Catastro correspondan al Circulo Registral del municipio.

- Verificacién de la pertenencia de las matriculas inmobiliarias entregas por la
Gerencia De Catastro al Municipio y Sector respectivo.
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Si entre los datos entregados por parte de la Gerencia De Catastro se
encuentran predios con Matricula y Tomo, se debe verificar si éstos fueron
actualizados por la Oficina de Registro correspondiente al nuevo sistema
registral, en caso de no haber sido actualizados, se debe complementar la
informacion de folio y pagina. Si en la Oficina de Registro correspondiente no
se encuentra la informacion de estos predios, debe realizarse una visita al
predio para corroborar la informacion y complementarla segun el caso.
Verificacion del estado de cada matricula inmobiliaria relacionada, aclarando
si el folio esta activo o inactivo, si el estado es inactivo, debe informarse el
motivo de la inactividad y las matriculas a las cuales dio origen segun el caso.
Verificar si la fecha de registro relacionada en la informacion entregada por
parte de la Gerencia De Catastro corresponde a la Ultima anotacion registral
gue implique mutacién catastral. Si no corresponde, el registro debe ser
actualizado con toda la informacion.

Actualizar el nimero de matricula inmobiliaria original del que se segrega el
namero de matricula inmobiliaria de cada predio.

Actualizar los numeros de matricula inmobiliaria abiertos con base en el
namero de matricula inmobiliaria de cada predio. Cada una de las matriculas
inmobiliarias abiertas deben ser incluidas en el censo predial que se esta
realizando.

Si la matricula abierta pertenece al Sistema Registral Antiguo, se debe
informar el tomo, el folio y la pagina.

Informar para cada numero de matricula inmobiliaria si en la naturaleza
juridica del acto esta marcado como falsa tradicién. Igualmente se debe
informar la persona que figura con el pleno dominio de la propiedad. Si la
falsa tradicion corresponde a una sucesion iliquida, se deben informar las
personas que tienen derechos sobre la matricula inmobiliaria como un nuevo
registro con toda la informacién detallada.

Informar para cada matricula inmobiliaria perteneciente al Estado, si el bien
es de uso publico o fiscal. Esta informacién se verifica en las escrituras de
cada predio.

Informar para cada predio, si éste parte de una adjudicacion de alguna
institucion oficial, aclarando cudl fue dicha instituciéon. Igualmente, informar
para estos el area de terreno adjudicada.

Actualizar, segun el caso, la cédula catastral de cada uno de los predios que
asi lo requieran. Igualmente, debe informarse la cédula catastral de las
nuevas matriculas obtenidas en el censo.
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- Actualizar, segun el caso, la direccién correcta del predio. Debe verificarse si
existen diferencias entre la direccion entregada por la Gerencia De Catastro
y la direccion que se tiene en el documento registral, anotando las
observaciones a que haya lugar. Todas las direcciones deben estar
ajustadas al estandar de abreviaturas vigente para la Gerencia De Catastro.

- Verificar para cada predio, si éste cuenta, en la naturaleza juridica del acto,
con la connotacién de extincién de dominio.

- Verificar para cada predio, si éste cuenta, en la naturaleza juridica del acto,
con la connotacion de desplazamiento.

- Verificar la correspondencia del destino econémico informado, con el
existente en las escrituras.

- Verificar la correspondencia de la caracteristica del predio informada, con la
existente en las escrituras. Si la matricula tiene falsa tradiciéon porque nacié
de declaracion de mejoras en terrenos baldios de la nacion, se debe
identificar con caracteristica de baldio.

- Actualizar para cada matricula, de acuerdo con las novedades presentadas,
los campos de primer apellido, segundo apellido, nombres, sigla comercial,
clase de documento (si la clase de documento es “Cddigo Asignado”, debe
ser investigado y debe actualizarse el nimero con la informacion original. De
no ser posible esta verificacion, debe justificarse en las observaciones del
predio), namero de documento, derecho, primer apellido del propietario
anterior, segundo apellido del propietario anterior, nombres del propietario
anterior, causa del acto (acto notarial), nimero de escritura, notaria, fecha de
la escritura.

- Verificar si existe fisicamente el plano protocolizado para cada matricula. En
caso de encontrarse dicho plano y que estos correspondan a adjudicaciones
del INCORA o el INCODER, debe tomarse la fotocopia.

- Diligenciar las observaciones con los elementos adicionales a que haya lugar
para cada matricula.

- Informar el nimero de la ficha para los nuevos predios.

- Verificar si cada uno de los predios corresponde o no a una mejora. Si el
registro no corresponde a una mejora y no tiene matricula inmobiliaria, debe
buscarse en los indices de propietarios de la oficina de registro y actualizar
la informacion.

Para efectos de la optimizacién de la revision, debe diligenciarse el formato de
Matriculas Catastro — Oficinas de Registro suministrado por la Gerencia De
Catastro. Es importante precisar, que dicho formato debe contar con TODAS las
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matriculas que se suministraron por parte de la Gerencia De Catastro y
complementarse con las matriculas nuevas obtenidas de la Superintendencia de
Notariado y Registro (para los Circulos Registrales donde dicha informacion se
encuentra en medios magnéticos). De igual forma, si existen matriculas que se
encuentran en la Superintendencia de Notariado y Registro y no van a ser incluidas
en la informacion para la actualizacion catastral, debe justificarse su excepcion.

2. Revisién de Homénimos con Diferente Documento de Identidad.

El reporte generado por el Sistema de Informacion Catastral llamado Homdnimos
con Diferente Documento de Identidad debe encontrarse sin homonimos
registrados, salvo las siguientes excepciones:

Para las clases de documento diferentes a “Cddigo Asignado”, debe
presentase la evidencia (fotocopias de las cédulas o equivalentes) para los
nombres coincidentes.

Registros con clase de documento “Codigo Asignado”. La revisidn aplica para
la TOTALIDAD de los predios del municipio. Para proceder a realizar la
revision por parte de la Gerencia De Catastro, debe adjuntarse la evidencia
de revision por parte de la interventoria del proyecto, con su respectiva
aprobacion.

Control de Fechas de Registro Boletines

El reporte generado por el Sistema de Informacion Catastral lamado Control
de Fechas de Registro Boletines debe relacionar TODOS los boletines
entregados por parte del Municipio a las personas naturales o juridicas
encargadas de la actualizacion y la interventoria, como minimo hasta la fecha
establecida por la Gerencia De Catastro para tal fin.

Control de Propietarios Codigos Asighados

El reporte generado por el Sistema de Informacion Catastral llamado
Propietarios con Cédigos Asignados no debe presentar ningun registro.
Si se presentan predios con cédigo asignado, deben adjuntarse las
evidencias de la investigacion de cada uno (por ejemplo: pantalla de revision
en la pagina del SISBEN, fotocopia de la escritura y otros).

Para proceder a realizar la revision por parte de la Gerencia De Catastro,
debe adjuntarse la evidencia de revision por parte de la interventoria del
proyecto, con su respectiva aprobacion.

CONTACTO:
3108349989
PROARGELIA2019@GMAIL.COM



Sistema Registral Antiguo

El reporte generado por el Sistema de Informacion Catastral llamado
Sistema Registral Antiguo no debe presentar ningun registro. Si se
presentan predios con el sistema de tomo y matricula (sistema registral
antiguo), deben adjuntarse las evidencias de la investigacién de cada uno
(por ejemplo: fotocopia de la escritura y otros equivalentes).

Predios con Matricula Inmobiliaria Repetida

El reporte generado por el Sistema de Informacion Catastral lamado Predios
con Matricula Inmobiliaria Repetida no debe presentar ningun registro. Si
se presentan predios con matriculas repetidas, deben adjuntarse las
evidencias de la investigacién de cada uno (por ejemplo: fotocopia de la
escritura, informacion grafica y otros equivalentes).

Predios por Posesiéon y Derecho Real.

El reporte generado por el Sistema de Informaciéon Catastral lamado Predios
por Posesion y Derecho Real relaciona los predios que responden a esta
situacion. Para aquellos que se presentan como posesiones, debe adjuntarse
la evidencia de investigacion en el indice de propietarios de las oficinas de
registro y la constancia del poseedor donde declara su situacién.

Calidad de propietarios

El reporte generado por el Sistema de Informacién Catastral lamado Calidad
de propietarios relaciona para cada una de las alternativas (Nacional,
Departamental, Municipal, Religioso, Oficial, Comunidad Etnica, Distrital,
Region, Provincia, Empresa Generadora de Energia), los propietarios que
responden a cada situacion. Debe encontrarse depurado en su totalidad, de
acuerdo a la calidad real de los propietarios. Para los casos en que sea
requerido por la Gerencia De Catastro, se debe anexar la fotocopia de la
escritura.

Caracteristica de los predios

El reporte generado por el Sistema de Informacion Catastral llamado Total
Predios por Caracteristica a Vereda relaciona para cada una de las
alternativas ( RPH Parcelacion, RPH Condominio, Parques Cementerios,
Embalse, Baldio), los predios que cumplen cada caracteristica. Debe
encontrarse depurado en su totalidad, de acuerdo a la caracteristica real de
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los predios. Para los casos en que sea requerido por la Gerencia De Catastro,
se debe anexar la fotocopia de la escritura.

La informacién debe coincidir en su totalidad con el archivo Matriculas
Catastro — Oficinas de Registro.

La aprobacién del Estudio del Aspecto Juridico de los Predios por parte de |la
Gerencia De Catastro requiere gue los 9 elementos detallados se encuentren
revisados y aprobados, de conformidad con los Criterios de Revision
expuestos en cada caso.

2.3.5. RECONOCIMIENTO PREDIAL

El reconocimiento de los predios consistira en verificar los elementos de informacion
gue dan lugar a la base de datos, mediante la practica de inspeccion catastral (visita
cada uno de los predios Urbanos del municipio), a fin de revisar la ubicacion,
linderos extension, construcciones, usos, destinos, servicios, calificacion etc. Y la
relacién de propiedad o posesion de los inmuebles a actualizar. Se contara con un
grupo de reconocedores prediales idoneos con experiencia certificada para dicho
proceso.

2.3.6. DILIGENCIAMIENTO DE LA FICHA PREDIAL

Para la visita que debe ser realizada a cada uno de los predios del Municipio, se le
entregara una encuesta a cada uno de los identificadores para el diligenciamiento,
complementacién de informacién de las mismas, esta encuesta sera determinada
en consenso con el Municipio, la Interventoria y el Contratista es decir si se copiaran
estas del archivo del Municipio, si se imprimiran o si se copiaran mediante proceso
litografico.

Esta encuesta debe ser diligenciada para cada predio, mejora y construccion
levantada y su diligenciamiento correspondera a los manuales definidos por la
Gerencia De Catastro. En esta encuesta se consignard la descripcion fisica, la
situacion juridica y los aspectos econdmicos (determinados por la Direccion de
Asesoria Catastral). Debera ser diligenciada de acuerdo al manual de
diligenciamiento de ficha predial expedido por la Gerencia De Catastro.

2.3.7. SISTEMATIZACION ALFANUMERICA DE LA INFORMACION

Estara a cargo de Técnicos en Sistemas con experiencia los cuales tendran a su
cargo:
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v Disefio y Montaje de la base de datos Alfanumérica.
Teniendo en cuenta los delineamientos establecidos con el nuevo Sistema de
Informacion y Catastro.

v" Revision de la informacion resultante de la base de datos.
v" Producir los listados y archivos magnéticos para la entrega definitiva a la
Gerencia De Catastro y su respectivo control de calidad.

2.3.8. ACTIVIDADES PREVIAS A LA ENTREGA

Finalizadas las labores de oficina, se continGa con la organizacion de la informacion
obtenida en el proceso para que la interventoria revise y apruebe la informacion,
para luego ser entregada a la Gerencia De Catastro Departamental.

2.3.9. PRESENTACION DE INFORMES

El contratista redactara un informe mensual, con los avances en el desarrollo del
proceso de ejecucion de la actualizacion catastral y los inconvenientes que se
presenten en el desarrollo del mismo con la intencion de cumplir con estricto
cumplimiento el cronograma de trabajo propuesto y consensado por las partes.

CAPITULO Il
PROPUESTA ECONOMICA

“ACTUALIZACION DE LA INFORMACION FIiSICA Y JURIDICA DE LOS
PREDIOS QUE HACEN PARTE INTEGRAL DE LA ZONA URBANA DEL
MUNICIPIO DE SAN JERONIMO - ANTIOQUIA Y TOMA DE
ORTOFOTOGRAFIA ACORDE CON LA DELIMITACION TERRITORIAL
ESTABLECIDA EN EL EOT, PBOT 6 POT.”

INTRODUCCION

Para la presentacion de esta propuesta econémica, hemos tenido en cuenta el
analisis de precios unitarios, el cual se determiné de acuerdo a los costos directos
e indirectos, honorarios, obteniéndose unos valores unitarios por predios para la
“ACTUALIZACION DE LA INFORMACION FiSICA Y JURIDICA DE LOS
PREDIOS QUE HACEN PARTE INTEGRAL DE LA URBANA DEL MUNICIPIO
DE SAN JERONIMO - ANTIOQUIA'YY TOMA DE ORTOFOTOGRAFIA ACORDE
CON LA DELIMITACION TERRITORIAL ESTABLECIDA EN EL EOT, PBOT 6
POT.”
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1. ALCANCE DE LOS TRABAJOS

ACT

IVIDADES A EJECUTAR

Las actividades a realizar como objeto del contrato a ejecutar y a tener en cuenta
para la elaboracién de la propuesta econdémica son:

¢ El Municipio de San Jerénimo, presenta las siguientes cantidades de predios vy
actividades a realizar durante el proceso catastral:

TIPO URBANO
Vigencia 2022
N° de Predios 4.600

2. VALORES UNITARIOS Y VALOR TOTAL DE LA PROPUESTA

CANTIDAD| VALOR VALOR
ITEM DESCRIPCION UNIDAD DE OBRA | UNITARIO TOTAL ($)
ACTUALIZACION DE LA
INFORMACION  FiSICA Y
JURIDICA DE LOS PREDIOS oredi
QUE HACEN PARTE| Predios y
1 INTEGRAL DE LA URBANA| Mejoras 4.600 $316.009 |%$1.453.642.300

DEL MUNICIPIO Y LA
ELABORACION DE LA
ORTOFOTOGRAFIA.

VALOR TOTAL PROPUESTA

$1.453.642.300

Mil cuatrocientos cincuentay tres millones seiscientos cuarenta y dos mil
trescientos pesos colombianos M/L
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3. FORMA'Y CONDICIONES DE PAGO:

Se propone la siguiente forma de pago:

Un primer pago, como anticipo a la cuenta que indique el ejecutor y/o por cheque
expedido por la Secretaria de Hacienda del Municipio de San Jeronimo, por valor
del cuarenta por ciento (40%) del valor total del contrato interadministrativo, una vez
perfeccionado el mismo, cumplidos los requisitos de legalizacion y se aprueben las
garantias. Un segundo pago equivalente al treinta por ciento (30%) cuando se tenga
el Setenta por ciento (70%) de levantamiento predial y el Ochenta por ciento (80%)
del estudio juridico de los predios. Un tercer pago equivalente al veinte por ciento
(20%) cuando se tenga el cien por ciento (100%) del levantamiento predial y el cien
por ciento (100%) del estudio juridico de los predios. Un pago final equivalente al
Diez por ciento (10%) una vez se corrijan las observaciones de la Gerencia De
Catastro y queden en cero las inconsistencias encontradas por la misma, obtener la
expedicion de la resolucion de entrada en vigencia del proyecto, y la entrega final
de los productos a la Gerencia De Catastro resultantes del proceso de la
actualizacion catastral, con los soportes requeridos y aprobacion del proceso de
forma definitiva por el interventor del proyecto.

3. TIEMPO PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO

El Tiempo estimado para la ejecucion del proyecto se ha calculado teniendo en
cuenta el numero de actividades a realizar y la cantidad de predios total, con base
a esto se ha considerado un plazo de Diez (10) meses, contados a partir del acta
de inicio del contrato y formalizacién e inscripcion de las pdlizas de garantia de la
obra contratada.
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PROPUESTA ECONOMICA
SECTOR URBANO DEL MUNICIPIO DE SAN JERONIMO - ANTIOQUIA
RELACION DE COSTOS DEL PROYECTO.

ACTIVIDAD unidad $_Unitario Cantidad Total
Sobrevuelo para toma de fotografias
aéreas y elaboracion de Ortofotografia Hectarea $240.000 500 Ha. $ 120.000.000
Urbana.
Total: $ 120.000.000
ACTIVIDAD unidad $ Unitario Cantidad Total
Elaboracion de Topografia detallada de| 01005 | $80.000 | 500 Ha. $ 40.000.000
casco urbano y centros poblados urbanos.
Total: $ 40.000.000
ACTIVIDADES unidad $_Unitario Cantidad Total
Arriendo y servicios Mes $ 2.600.000 10 $ 26.000.000
Fichas prediales Ficha $1.400 4.600 $ 6.440.000
Transportes mes $ 2.000.000 10 $ 20.000.000
Papeleria mes $ 2.500.000 10 $ 25.000.000
Dotacién Oficina Unidad $ 5.000.000 1 $ 5.000.000
Total: $ 82.440.000
Estudio Juridico unidad $_Unitario Cantidad Total
Consulta Registro VUR registro $3.391 4.600 $ 36.800.000
Fotocopia de certificados de tradicion. Certificado $ 30.000 4.600 $ 138.000.000
Total: $174.800.000
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Cantidad

PERSONAL Unidad $ Unitario | personas/m Total
eses
Reconocedores prediales Persona/mes | $ 3.800.000 8/10 $ 304.000.000
Auxiliares (de la region) Persona/mes [ $ 1.500.000 10/10 $ 150.000.000
Revisor de calidad Persona/mes | $ 3.500.000 2/10 $ 70.000.000
Director proyecto Persona/mes | $ 5.000.000 1/10 $ 50.000.000
Coordinador Persona/mes [ $ 3.800.000 2/10 $ 76.000.000
Investigador juridico Persona/mes [ $ 4.000.000 1/10 $ 40.000.000
Ing. Especialista en SIG Persona/mes [ $ 4.300.000 1/10 $ 43.000.000
gﬁ'gﬁq@eps"_y" ala conservaciony Rev. | pe sonames | $ 3.000.000 1/10 $ 30.000.000
Total: $ 763.000.000
DIGITACION BD unidad $ Unitario Cantidad Total
Digitacion Predio $ 7.000 4.600 $ 32.200.000
Total: $ 32.200.000
DIGITALIZACION CARTOGRAFICA unidad $ Unitario | Cantidad Total
Transferencia cartografica Predio $ 7.000 4.600 $ 32.200.000
Estructuracion y control de calidad Predio $ 7.000 4.600 $ 32.200.000
E(I)%I;?r(ijl(cjgigneesstruauraCIon de Predio $ 7.000 4.600 $ 32.200.000
Total: $ 96.600.000
PLOTEOS unidad $ _Unitario | Cantidad Total
Papel bond Borrador plancha $20.000 70 $ 1.400.000
Papel bond predial plancha $20.000 70 $ 1.400.000
gig‘z'czzg‘r’nffa”:)s (Fisicas y plancha | $20.000 70 $ 1.400.000
Papel seguridad predial plancha $ 39.300 70 $ 2.751.000
g@g‘;‘;ﬁ%‘g‘iﬂg‘:)zo”as (Fisicasy plancha | $39.300 70 $ 2.751.000
Papel fotografico plancha $ 39.300 70 $ 2.751.000
Total: $ 12.453.000
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Resumen costos:

Ortofotografia y topografia.

$ 160.000.000

Dotacion e Insumos

$ 82.440.000

Costo prediacion

$ 316.053.000

Costo personal

$ 763.000.000

Sub total: $1.321.493.000
Control de calidad o interventoria (10%) $ 132.149.300
TOTAL.: $ 1.453.642.300

Cordialmente,

nbiaua (1Bper Depe
/] P P
Juliana Lopez Lopez

Representante Legal
PROARGELIA
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