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N° CONTRATO 21SS176H347 

CONTRATANTE 
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – DEPARTAMENTO 
ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN – GERENCIA DE CATASTRO 

CONTRATISTA PROYECTOS CATASTRALES Y OBRAS CIVILES S.A.S - PCC SAS 

OBJETO 

“CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA 
GESTIÓN PARA DESARROLLAR LAS LABORES OPERATIVAS DE LA 
GESTIÓN CATASTRAL EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE LOS 
MILAGROS, EN LOS PROCESOS DE ACTUALIZACIÓN, 
IMPLEMENTANDO LOS PROCEDIMIENTOS CON ENFOQUE 
MULTIPROPÓSITO”. 

PLAZO 
OCHO (8) MESES A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE 
INICIO, SIN SOBREPASAR EL 15 DE DICIEMBRE DE 2022. 

VALOR 
MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS 
TREINTA Y CINCO MIL PESOS M/L ($ 1.554.735.000) - IVA INCLUIDO. 

 
Entre los suscritos a saber, RAUL DAVID ESPINOSA VELEZ, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 1.128.471.211, actuando en calidad de Gerente de Catastro del Departamento de 
Antioquia, en virtud del Decreto de nombramiento N° 2021070002153 del 15 de junio de 2021, 
posesionado mediante Acta del 16 de junio de 2021, delegado para contratar por el artículo 1ro del 
Decreto Departamental N°202170004899 del 22 de diciembre de 2021, por medio del cual se 
modifica parcialmente el artículo primero del decreto departamental No. 2021070000528 de 2021 y 
facultado  por la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 2015, quien en adelante 
y para los efectos de este contrato se denominará EL GESTOR y/o EL DEPARTAMENTO DE 
ANTIOQUIA – DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN,  GERENCIA DE 
CATASTRO y JUAN JOSE ORTA LONDOÑO, identificado con  cédula de ciudadanía No. 
71.530.222, actuando en calidad de Gerente General y  Representante legal de PROYECTOS 
CATASTRALES Y OBRAS CIVILES-PCC S.A.S, distinguido con el NIT 800219736-6 quien en 
adelante y para los efectos de este contrato se denominará EL OPERADOR y/o EL CONTRATISTA 
han acordado celebrar el presente Contrato de Prestación de servicios de apoyo a la gestión previas 
las siguientes consideraciones: a) Que el proceso de Contratación Directa con Estudio Previo 
No:  21SS176H347 fue autorizado en Comité Interno de Contratación en el Acta No 3  del 24 de 
Enero de 2022. b) Que la celebración del contrato fue recomendada por el Comité de Orientación y 
Seguimiento a la Contratación, según consta en la certificación emitida en fecha del 26 de enero de 
2022 - sesión 010 de 2022, el cual se regirá por las siguientes cláusulas:  
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PRIMERA. OBJETO: “Contrato de prestación de servicios de apoyo a la gestión para desarrollar 
las labores operativas de la gestión catastral en el municipio de San Pedro de los Milagros, en los 
procesos de actualización, implementando los procedimientos con enfoque multipropósito”. 
 
SEGUNDA. ALCANCE CONTRACTUAL: Deberá tenerse en cuenta la información catastral del 

Municipio de San Pedro de los Milagros puesto que ésta será la base para intervenir el Municipio 
desde el proceso de actualización a través de las actividades de operación a realizar, para que la 
información actualizada entre en vigencia.  No obstante, la entrada en vigencia del producto del 
levantamiento catastral para la actualización, dependerá de las condiciones técnicas de calidad, 
completitud y oportunidad de la entrega efectuada. En caso de que la información presentada no 
esté acorde con los requerimientos técnicos establecidos, la Gerencia de Catastro solicitará los 
ajustes pertinentes y la información que sea entregada posterior al primero (1) de noviembre del 
año 2022, no garantizará el ingreso para la vigencia fiscal del año inmediatamente siguiente. 
 
En la ejecución del presente contrato se busca implementar el proceso de actualización de la 

información catastral urbana con enfoque multipropósito del municipio de San Pedro de los 

Milagros, teniendo en cuenta que la expedición de la Resolución por medio de la cual entran en 

vigencia los nuevos avalúos es de competencia únicamente de la Gerencia de Catastro 

Departamental, para ello se procede a efectuar la revisión y/o renovación de la información física, 

jurídica y económica a la totalidad de los predios de la zona urbana, eliminando las diferencias que 

existen entre la información registrada en la base de datos de la gerencia y la realidad del territorio, 

de los aspectos físicos, jurídicos y económicos, implementando los procedimientos y la 

metodología del catastro con enfoque multipropósito, en la totalidad del área urbana del municipio 

registrada en el aparte 1.2 del estudio previo que sustenta la presente contratación, de acuerdo a 

las especificaciones y normas técnicas que para el efecto ha emanado la Gerencia de Catastro 

Departamental y el Instituto Geográfico Agustín Codazzi – IGAC. 

Las acciones se enmarcan en el cumplimiento de la nueva normativa catastral, es decir, en la Ley 

1955 del año 2019, el Decreto 148 del año 2020, Decreto 1983 del año 2019, Resolución 388 y 

471 de 2020 del IGAC, Resolución 2020060116815 de la Gerencia de Catastro y su Anexo técnico.  

El presente contrato busca impactar el proceso de actualización con enfoque multipropósito, 

eliminando las diferencias que existen entre la información registrada en la base de datos de la 

Gerencia y la realidad del territorio, de los aspectos físicos y jurídicos y económicos de la zona 

urbana y del municipio de San Pedro de los Milagros. 

Actividades de actualización catastral: 
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 Revisión cartográfica (Topología, LADM, Inconsistencias) 

 Reconocimiento Predial - Predios Urbanos 

 Socialización y Comunicaciones (Plan de medios) 

 Atención de trámites para procesos de Conservación Catastral 

 Incorporación de cambios a la base de datos catastral. 

 Notificación de actos administrativos. 
 
Productos de la actualización.  
 

 Base de datos catastral conforme al modelo de levantamiento catastral en estructura 
tradicional .TXT y GDB en el modelo de datos del sistema transaccional de gestión catastral 
vigente Oficina Virtual de Catastro - OVC. Con GDB en proyección en sistema de referencia 
Bogotá Central. Con la información física, jurídica y económica de los predios, recopilada en 
el reconocimiento predial. 

 Base de datos catastral conforme al modelo de levantamiento catastral LADM_COL en su 
versión vigente, con el modelo extendido de la gerencia de Catastro y proyección de 
coordenadas en el sistema único de referencia CTM-12. Con la información física, jurídica y 
económica de los predios, recopilada en el reconocimiento predial. 

 Actas de colindancia 

 Documentos digitales en formato pdf, y archivo de plantilla de diseño cartográfico, exigidos 
para la vigencia de la Actualización. 

 Base de datos catastral conforme al modelo de levantamiento catastral LADM_COL en su     
versión vigente o en el modelo de datos del sistema transaccional de gestión catastral 
vigente. 

 Plano de conjunto de acuerdo a la nomenclatura del IGAC, urbano, escala 1:2.000, centros  
poblados y sector rural y Áreas Metropolitanas escala 1:5.000 o escala 1:10.000, 
conteniendo el límite del perímetro urbano, barrio, manzanas, división predial, nomenclatura 
vial, nombres de los sitios de interés general, cuadrícula de coordenadas espaciadas cada 
10 centímetros, rótulo de acuerdo al manual de presentación de planos, convenciones, 
índice de empalme de planos, proyección cartográfica, distribución de planchas 
nomenclatura IGAC, en el sistema de referencia MAGNA SIRGAS. En caso de llevar 
imágenes de ventanas la Gerencia definirá la escala de estas. 

 Plano manzanero para la cabecera municipal y centros poblados en escala 1:500, deben 
ser planos individuales por manzanas catastrales y manzanas colindantes, identificación y 
numeración de los predios, polígonos de construcciones, número de pisos, identificación de 
RPH, balcones, sótanos, patios, nomenclatura vial. El rótulo debe estar diseñado de acuerdo 
al manual de presentación de planos y debe contener información básica como 
convenciones, proyección cartográfica, distribución de planchas nomenclatura IGAC en el 
sistema de referencia MAGNA SIRGAS. 
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 Zonas homogéneas físicas: Mapa en formato pdf, (el archivo shp y mxd, debe contener las 
capas de las variables utilizadas en el procedimiento de la Gerencia de Catastro), así como 
los mapas de cada una de estas variables según sea zona urbana o rural. Incluir el cuadro 
de descripción de las variables físicas. También deberá contener límite de perímetro urbano, 
los polígonos de las zonas físicas con su respectiva descripción, la división predial, los 
nombres de sitios de interés general, nomenclatura vial, el rótulo debe estar de acuerdo al 
manual de presentación de planos y debe contener información básica como convenciones, 
distribución de planchas nomenclatura IGAC, en el sistema de referencia MAGNA SIRGAS, 
y las tablas de construcción. 

 Registros fotográficos; la carpeta deberá contener los registros fotográficos de la fachada, 
el piso, la cocina, baño y cerchas, de cada una de las construcciones reportadas en el 
reconocimiento predial, codificada de acuerdo a los estándares establecidos por la Gerencia 
de Catastro. 

 Base de datos geográfica: Esta carpeta debe contener la File Geo Data Base (GDB), 
corregida y actualizada, la cual debe ceñirse estrictamente a los estándares de 
geoinformación catastral de la Gerencia de Catastro. 

 Estudio jurídico: Informe sobre el estado jurídico de cada uno de los predios, así como los 
documentos que evidencian la relación de tenencia del predio. 

 Carpeta con archivos en formato PDF, shp y MXD (Plano de conjunto /planos manzaneros, 
zonas homogéneas físicas y zonas homogéneas geoeconómicas) 

 Base de datos del tratamiento estadístico por zona Física, tablas de construcción con los 
identificadores de uso y modelos de regresión utilizados. 

 Base de datos de los puntos de investigación utilizados en el estudio de mercado y avalúos 
puntuales de muestra, con ubicación geográfica. 

 Base de datos con los avalúos catastrales generados por cada predio 

 Carpeta de ortofotomosaico y archivos respectivos. 

 Carpeta de registros fotográficos 

 Carpeta GBD 

 Carpeta de información alfanumérica 

 Carpeta con estudio jurídico, incluyendo documentos que evidencian la relación de tenencia 
con el predio 

 Reportes de actas de colindancia. 

 Metadatos de los objetos del modelo de Levantamiento Catastral LADM_COL y de 
productos adicionales (en caso de existir)  

 Documentos evidencia del proceso de difusión catastral: actas de reuniones, videos, audios, 
registros fotográficos. 

 Estudio de zonas homogéneas físicas y geoeconómicas y expedición de la Resolución que 
aprueba éstas y el valor unitario de los tipos de edificaciones y/o construcciones. 
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Estudio del aspecto jurídico de los predios. 

 

 Verificar que las matrículas inmobiliarias entregadas por la Gerencia correspondan al círculo 
registral del municipio, y que pertenezcan al respectivo municipio y sector.  

 Verificar si los folios registrados en el sistema antiguo, fueron actualizados por la Oficina de 
Registro de Instrumentos Públicos correspondiente, al nuevo sistema registral, en caso de 
no haber sido actualizados, se debe complementar la información de folio y página. Si en la 
oficina de registro correspondiente no se encuentra la información de estos predios, se 
complementará mediante visita al predio.  

 Diagnosticar el número de matrícula inmobiliaria matriz del que se segrega el número de 
matrícula inmobiliaria.  

 Diagnosticar los números de matrícula inmobiliaria segregados del número de matrícula 
inmobiliaria. Cada una de las matrículas  

 inmobiliarias segregadas deben ser incluida en el censo predial que se está realizando. Si 
la matrícula abierta pertenece al Sistema Registral Antiguo, se debe informar el tomo, el folio 
y la página.  

 Informar si en la naturaleza jurídica del acto, está marcado como falsa tradición. Igualmente 
se debe informar la persona que figura con el pleno dominio de la propiedad. Si la falsa 
tradición corresponde a una sucesión ilíquida, se deben informar las personas que tienen 
derechos y acciones sobre la matrícula inmobiliaria.  

 Informar para cada matrícula inmobiliaria perteneciente al Estado, si el bien es de uso 
público o fiscal, baldío o patrimonial.  

 Informar el área de terreno contentiva en el respectivo título de adquisición del derecho de 
dominio, especificando si esta corresponde a "cuerpo cierto aproximadamente, 
protocolizado".  

 Actualizar, según el caso, la cédula catastral de cada uno de los predios que así lo requieran. 
Igualmente, debe informarse la cédula catastral de las nuevas matrículas obtenidas en el 
censo.  

 Actualizar, según el caso si es urbano o rural, la dirección correcta del predio. En caso de 
tratarse de un predio rural, debe verificarse si existen diferencias entre la dirección registrada 
en la gerencia y la dirección que se tiene en el documento registral, anotando las 
observaciones a que haya lugar y de tratarse de un predio urbano se requiere darle 
cumplimiento al acuerdo de nomenclatura vigente. Todas las direcciones deben estar 
ajustadas al estándar de abreviaturas vigente en la Gerencia.  

 Verificar e informar si en la naturaleza jurídica del acto, registra extinción de dominio o de 
desplazamiento forzado/restitución de tierras, para lo cual se deberá analizar conjuntamente 
con el equipo de conservación catastral de la Gerencia de Catastro el proceso a seguir en 
cada caso.  
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 Informar el destino económico encontrado en el respectivo título, para los predios que tienen 
connotación de recreacionales, PH y parcelas reglamentadas (productiva, recreacional y 
habitacional).  

 Informar el destino económico y las construcciones de acuerdo con el diccionario de datos 
del Modelo LADM-col.  

 Verificar la correspondencia de la característica del tipo de predio informado, con la existente 
en el folio de matrícula inmobiliaria. Si la anotación es de falsa tradición no se podrá inscribir 
como propietario, se deberá inscribir el causante en el predio con matrícula, pero si es falsa 
tradición porque nació de declaración de mejoras en terrenos baldíos de la nación, se debe 
identificar con característica de baldío.  

 Actualizar para cada matrícula de acuerdo con las novedades presentadas, los campos de 
primer apellido, segundo apellido, nombres, sigla comercial, clase de documento (si la clase 
de documento es "Código Asignado", debe ser investigado y debe actualizarse el número 
con la información original contemplada en el respectivo título. De no ser posible esta 
verificación, debe justificarse en las observaciones del predio), número de documento, 
derecho, primer apellido del propietario anterior, segundo apellido del propietario anterior, 
nombres del propietario anterior, causa del acto (acto notarial), número de escritura, notaría, 
fecha de la escritura.  

  En resguardos indígenas o comunidades negras constituidos por resoluciones del 
INCODER, ICA INCORA, Ministerio de Agricultura, ANT o entidad correspondiente, 
consultar el respectivo acto de constitución para la obtención del nombre, área y ubicación. 
Verificar si existe físicamente el plano protocolizado para cada matrícula. En caso de 
encontrarse dicho plano y que este corresponda a adjudicaciones, debe tomarse una copia 
y hacer entrega de la misma a la Gerencia de Catastro.  

 Verificar para todos los predios diferentes a una mejora, la información jurídica (matrícula 
inmobiliaria); en caso de no tenerla buscar en los índices de propietarios de la Oficina de 
Registro de Instrumentos Públicos y actualizarla.  

 Diagnosticar la calidad del propietario, poseedor u ocupante para cada predio  

 Informar si respecto de un mismo inmueble se dan varias formas de tenencia, ello con el fin 
de censar toda la situación existente en el territorio  

 
Socialización y difusión del proyecto y plan de comunicaciones  
 
La socialización se realizará durante el tiempo que dure la ejecución del proyecto, desde el momento 
de la expedición de la resolución de inicio hasta la expedición de la resolución de entrada en 
vigencia. 
 
El operador catastral, como requisito indispensable para la ejecución del proyecto realizará el 
Programa de Socialización y Difusión de este, informando a toda comunidad y a las autoridades del 
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ente territorial entre otros, acerca del alcance y la información que se requiere de los propietarios 
para el éxito de este importante proyecto. La etapa de socialización del proyecto comprende entre 
otras las siguientes actividades: -Emisión de cuñas radiales, Volantes, Pasacalles y pendones, 
reuniones con la comunidad o sus representantes (Juntas administradoras locales de acción 
comunal - ASOCOMUNAL), Concejo Municipal, Personería, delegados de la Administración 
Municipal etc. Se garantizará la participación permanente de la ciudadanía en los procesos, con la 
posibilidad de manifestarse sobre la información capturada, realizarán la socialización y difusión del 
proyecto de actualización de la formación catastral a la comunidad en general, incluyendo los 
diferentes grupos étnicos y sectoriales presentes en el municipio; ésta se hará a través de reuniones, 
escritos, visuales y audiovisuales. Punto de atención al público e información permanente: 
estará ubicado en el área del municipio donde se esté ejecutando el proyecto, donde se disponga 
la información para consulta ciudadana, y se implementen los procesos colaborativos de recolección 
de información catastral. Conformación del Comité de Socialización del que hará parte, el alcalde 
municipal o su delegado, un representante del Honorable Concejo Municipal, un representante de 
la Gerencia de Catastro, y un representante del operador, dicho comité será encargado de aprobar 
y efectuar seguimiento al plan de socialización.  
 
Plan de comunicaciones para la actualización catastral del municipio de San Pedro 
 
Con el objetivo de anunciar e informar a la comunidad sobre la realización de la actualización 
catastral en la totalidad del sector urbano del Municipio, se cita previamente a una reunión a los 
presidentes de las Juntas de Acción Comunal – JAC o Juntas Administradoras Locales – JAL de la 
zona a visitar próxima visitar; con el fin de contextualizarlos e informarlos sobre las ventajas y 
utilidades que conlleva la ejecución de este proyecto.  
 
 Entrega de la información  
 
Los operadores deberán entregar la información de acuerdo a los lineamientos técnicos del Gestor 
Catastral para poder garantizar la actualización de la información en las bases de datos catastrales, 
así las cosas, deberán entregar la información en base de datos catastral conforme al modelo de 
levantamiento catastral en estructura tradicional .TXT y GDB en el modelo de datos del sistema 
transaccional de gestión catastral vigente Oficina Virtual de Catastro - OVC. Con GDB en proyección 
en sistema de referencia Bogotá Central y Base de datos catastral conforme al modelo de 
levantamiento catastral LADM_COL en su versión vigente, con el modelo extendido de la gerencia 
de Catastro y proyección de coordenadas en el sistema único de referencia CTM-12. 
 
La fecha de entrega para garantizar los procesos de validación y revisión de la información producto 
del levantamiento catastral por parte de la Gerencia de Catastro y asegurar la entrada en vigencia 
de la actualización catastral a partir del primero (01) de enero año inmediatamente siguiente, deberá 
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ser a más tardar el primero (01) de noviembre del año que corresponda.  Sin embargo, la entrada 
en vigencia de la información catastral, dependerá de la completitud, calidad, estructura y 
oportunidad en la información entregada por el operador. 
 
El operador deberá garantizar la inclusión y gestión de nuevos trámites que resulten del proceso de 
conservación catastral, hasta la entrada en vigencia de la información a actualizar entregada. 
 
Los insumos cartográficos para la ejecución del presente contrato, deberán ser entregados por el 
municipio garantizando el cumplimiento de las especificaciones técnicas de la normatividad vigente. 
 
TERCERA. PLAZO DE EJECUCIÓN: OCHO (8) MESES A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL 
ACTA DE INICIO, SIN SOBREPASAR EL 15 DE DICIEMBRE DE 2022. 
 
CUARTA. VALOR: MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS 
TREINTA Y CINCO MIL PESOS M/L ($ 1.554.735.000) - IVA INCLUIDO. 
 
QUINTA. APROPIACIÓN PRESUPUESTAL: Los recursos que están amparados en las Reserva 
Presupuestal 1000190251 certificada por el IDEA y que se encuentra cargada al Fondo Especial 
Nro. 10000771 fechada del 17 de Enero de 2022  constituido para tal efecto y realizará los pagos, 
una vez autorizados por el Ordenador del Gasto, quien para efectos del presente contrato será 
quien funja como Gerente de Catastro del Departamento de Antioquia con cargo a las cuentas 
respectivas que para tal fin se habiliten en el Instituto, previa verificación de los soportes 
documentales necesarios.  
  
PARÁGRAFO ÚNICO: De conformidad con lo dispuesto por el numeral 20 del artículo 25 de la Ley 

80 de 1993, los fondos especiales vienen a constituir una excepción al principio de anualidad, al 
igual que lo son los patrimonios autónomos y las fiducias, razón la cual no fue necesaria el trámite 
de vigencias futuras por parte del municipio aportante para la ejecución del contrato.  
 
SEXTA. FORMA DE PAGO: El valor total del contrato se realizará mediante pagos parciales de la 
siguiente manera:  
  

 Un primer pago del 20% a la presentación del documento técnico de diagnóstico y el plan 
de trabajo con aprobación por parte de la supervisión designada para el contrato por parte 
de la Gerencia de Catastro.  

 Un segundo pago equivalente al 25% finalizado el levantamiento catastral del 50% de los 
predios de la zona de estudio.  

  Un tercer pago del 25% con la terminación de las actividades de levantamiento y 
procesamiento de la información catastral.  
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  Un cuarto pago del 30% con la entrega del total de los productos del levantamiento 
catastral, validación y aceptación de los mismos por parte de la gerencia de Catastro. 
  

Todos los pagos a realizar deberán ser enviados al IDEA con la autorización del ordenador del 
gasto de la Gerencia de Catastro. En caso de no contar con la referida autorización, el IDEA no 
podrá realizar pago alguno. 
  
PARÁGRAFO PRIMERO: El Instituto para el Desarrollo de Antioquia – IDEA - a través de la 
Dirección de Administración de Proyectos y Convenios, administrará los recursos de la reserva 
presupuestal Nro 1000190251, de acuerdo con las condiciones pactadas por las partes según el 
Fondo Especial Nro. 10000771. previa presentación de la factura y del informe y los productos 
correspondientes a la gestión efectuada, lo cuales deben contar con el visto bueno por parte del 
supervisor. Además, el supervisor debe elaborar los siguientes documentos: Informe de 
seguimiento a la contratación estatal, Certificación de encontrarse EL CONTRATISTA al día en el 
pago de aporte al Sistema de Seguridad Social y Parafiscales, Certificado a satisfacción. 
 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Todos los pagos a realizar deberán ser enviados al IDEA previo informe 
de seguimiento aprobado por el supervisor o los supervisores designados y con la autorización del 
ordenador del gasto del Departamento Administrativo de Planeación del Departamento de 
Antioquia.  
 
PARÁGRAFO TERCERO: Los pagos se efectuarán de conformidad con la presente cláusula, previa 
presentación de la factura, cuenta de cobro o documento equivalente, que deberá cumplir con los 
requisitos del Estatuto Tributario, contener el número del contrato, estar debidamente soportada, en 
consonancia con la forma de pago y debidamente legalizada. 
 
PARÁGRAFO CUARTO: Adicionalmente, la factura, cuenta de cobro o documento equivalente 

presentada, deberá estar acompañada de certificación en la que se deje constancia del 

cumplimiento de la normatividad de Seguridad y Salud en el Trabajo por parte de los trabajadores 

en misión, proveedores, operadores y sus trabajadores o sub operadores, e igualmente se certifique 

el cumplimiento de la obligación de afiliación al Sistema General de Riesgos Laborales para el 

periodo ejecutado. 

PARÁGRAFO QUINTO: Se deducirá del valor del Contrato, todos los impuestos y retenciones a 

que haya lugar en el momento de hacer el pago, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes.  

SÉPTIMA. OBLIGACIONES DE LAS PARTES.  
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Obligaciones Generales de las partes 

 
1. Perfeccionar conjuntamente la minuta del contrato en los términos previstos, suscripción del 

acta de inicio, suspensiones o prórrogas, modificaciones y en general las actas que se 
produzcan en el desarrollo del contrato incluyendo acta de liquidación.  

2. Suministrar la información necesaria que se requiera para la ejecución del contrato.  
3. Apoyar técnicamente el desarrollo del contrato.  
4. Asistir a las reuniones programadas y brindar la información que se requiera.   
5. Coordinar conjuntamente la realización de visitas técnicas de campo y demás eventos que 

se consideren necesarios en cumplimiento del objeto.  
6. Mantener un flujo constante de la información necesaria durante la ejecución y liquidación 

del contrato. 
7. Promover el uso de herramientas tecnológicas para el desarrollo del objeto contractual, tales 

como reuniones, encuentros, en general todas aquellas actividades que se puedan adelantar 
con apoyo de herramientas tecnológicas interactivas; siempre y cuando subsistan las 
medidas preventivas declaradas por el estado de emergencia sanitaria. En caso de contar 
con autorización o se produzca el desmonté total o parcial de medidas que permitan la 
interacción presencial, se realizarán preferencialmente en esta modalidad. 

 
Obligaciones del Contratista – Operador Catastral 
 
Obligaciones Técnicas 
 
1. Ejecutar y cumplir con el objeto del contrato y cada una de las actividades descritas para el 

desarrollo del mismo, según las especificaciones técnicas y alcance de conformidad con 
los estudios previos y la propuesta presentada, los cuales forman parte integral del 
presente contrato.  

2. El Operador deberá contar con el personal idóneo y calificado para adelantar todas las 
actividades necesarias para desarrollar el objeto contractual.  

3. Disponer de los recursos humanos, técnicos y administrativos necesarios para el 
desarrollo y entrega de los productos objeto del Contrato.  

4. Gestionar y garantizar en el Municipio, los espacios físicos debidamente dotados que se 
requieran para llevar a cabo las actividades necesarias para el cumplimiento del objeto 
contractual.  

5. Efectuar las aclaraciones y/o ajustes que se consideren pertinentes a los servicios que 
constituyen el objeto del presente Contrato, según las necesidades observadas por parte 
de la supervisión del contrato.  
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6. Reportar a El Gestor y/o a los Supervisores designados para el seguimiento del Contrato, 
toda la información que se requiera con el fin de que estos puedan verificar tanto el 
cumplimiento de los requisitos y compromisos contractuales como los legales a que haya 
lugar en razón del Contrato y cualquier novedad que se suscite en razón del mismo.  

7. Mantener comunicación permanente con El Gestor y/o con los Supervisores designados, 
con el fin de recibir orientaciones, evaluar el proceso y velar por el cumplimiento del objeto 
del Contrato.  

8. Cumplir con la normativa aplicable en materia de actualización catastral, de acuerdo con 
las directrices y reglamentaciones establecidas por el IGAC, leyes y decretos, así como los 
lineamientos, anexos técnicos y demás documentos emitidos en este sentido por la 
Gerencia de Catastro.  

9. Realizar el proceso de socialización en el proceso de actualización catastral.  
10. Entregar la información de acuerdo a los lineamientos técnicos del Gestor Catastral para 

poder garantizar la actualización de la información en las bases de datos catastrales, así 
las cosas, deberán entregar la información en Archivos, TXT, GDB y el Modelo de 
levantamiento Predial en la última versión disponible, para poder garantizar la actualización 
de la información en las bases de datos catastrales y  para el adecuado procesamiento en 
el sistema OVC y con la correspondiente validación técnica previa.   

11. Entregar la información en óptimas condiciones técnicas y de calidad, en Ladm_Col en la 
versión extendida de la gerencia de Catastro para la transferencia de información.  La 
información entregada deberá cumplir con los estándares de calidad exigidos por el gestor 
catastral y en formato LADM_Col, teniendo en cuenta, además, los lineamientos técnicos 
expedidos por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi para la transferencia y reporte de 
información catastral.  

12. Efectuar la atención y solución a las reclamaciones que resulten del proceso. 
13. La entrega de la información debe realizarse a más tardar el 1 de noviembre del año 2022.  
 
Obligaciones Administrativas, Legales y Financieras  
 

1. Presentar los informes mensuales de avance, ajustados al cronograma y plan de trabajo 
establecido, sobre la ejecución y desarrollo del presente Contrato.  

2. Facilitar la labor de supervisión dando respuesta oportuna a las observaciones o 
requerimientos que se realicen y atender todos los requerimientos de la supervisión del 
Contrato.  

3. Participar en las reuniones de trabajo necesarias para la ejecución del Contrato.  
4. Cancelar los gastos de perfeccionamiento, ejecución, e impuestos que se generen en razón 

del Contrato.  
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5. Acreditar la afiliación y el pago de los aportes a la seguridad social y parafiscales donde se 
certifique el cumplimiento de las obligaciones estipuladas en el artículo 50 de la Ley 789 de 
2002, 828 de 2006 y 1150 de 2007  

6. Cumplir con los requisitos para la prevención de accidentes y enfermedades laborales del 
personal, de acuerdo con lo establecido en el Código Sustantivo del Trabajo y demás 
normas que rijan la materia, dando aplicación en lo que corresponda al Manual de 
Seguridad y Salud en el Trabajo dirigido a Contratistas del Departamento de Antioquia.  

7. Constituir las garantías exigidas por el Departamento de Antioquia – Departamento 
Administrativo de Planeación – Gerencia de Catastro. 

8. Mantener vigentes las pólizas de cumplimiento y calidad y demás garantías exigidas en el 
presente contrato.  

9. En caso de prórroga, adición o cualquier modificación que sufra el contrato, el contratista 
deberá recomponer, prorrogar o adicionar las coberturas de las garantías en proporción a 
los cambios que sufra el contrato.  

10. Las demás que se requieran para el cumplimiento del Contrato de acuerdo con los 
lineamientos del objeto y alcance contractual.  

11. Para efecto de todas las actividades que se van a desarrollar en el marco del contrato, el 
contratista o asociado y las personas que estos contraten para el desarrollo del objeto, 
están obligados a adoptar todas las precauciones y medidas establecidas por el Gobierno 
Nacional, Departamental y Municipal en cuanto a la bioseguridad para la prevención de la 
propagación del COVID-19, lo que se evidenciará con la presentación de los protocolos de 
bioseguridad para proteger a los trabajadores, contratistas, partes y visitantes del lugar de 
trabajo, los cuales deberán ser implementados bajo su responsabilidad. Dichos protocolos 
deberán allegarse a la respectiva dependencia contratante por intermedio del supervisor, 
en el momento de la firma del acta de inicio, o a más tardar dentro de los cuatro (4) días 
posteriores a la suscripción de la misma. Los protocolos presentados, podrán ser sujetos a 
verificación con el fin de corroborar que se cumplan los requisitos normativos definidos por 
los entes gubernamentales para enfrentar la pandemia por COVID-19.  

12. Acatar las recomendaciones emanadas de los informes de supervisión e implementar 
inmediatamente los planes de acción y de mejoramiento que se requieran. 

13. Presentar mensualmente informes que den cuenta del avance y ejecución técnica, 
administrativa   y financiera del Contrato, con los debidos soportes, trazabilidad y 
evidencias.  

14. Atender los requerimientos que sean realizados por el supervisor del Contrato en 
conveniencia de la satisfactoria ejecución contractual.  

15. Suministrar al Departamento Administrativo de Planeación – Gerencia de Catastro y/o 
supervisor del Contrato, toda la Información que se requiera con el fin de verificar el 
cumplimiento sobre el desarrollo de las actividades objeto del Contrato, en los tiempos 
programados.  
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16. Mantener indemne al Departamento de Antioquia y al Municipio, libre de cualquier daño o 
perjuicio originado en reclamaciones de terceros y que se deriven de sus actuaciones o las 
de sus sub operadores o dependientes.  

17. Guardar reserva absoluta de toda la información que se intercambie en el desarrollo del 
presente Contrato.  

18. Seguir los protocolos de bioseguridad establecidos por El Gestor y/o El Municipio en el que 
va a realizarse su labor de operación catastral, para llevar a cabo entregas presenciales de 
productos, reuniones presenciales y demás actividades que requieran presencia en las 
instalaciones de estos.  

19. El contratista, manifiesta bajo la gravedad del juramento que se entenderá prestado con la 
firma del contrato que ni él, ni sus accionistas o socios y/o administradores, miembros de 
Junta Directiva, representantes legales, apoderados, revisor fiscal o quienes hagan sus 
veces: a) Están incluidos en la Lista ONU emitida por el Consejo de Seguridad de las 
Naciones Unidas, o la lista emitida por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) 
también conocida como Lista Clinton, ni en ninguna otra lista restrictiva emitida por 
Organismos  nacionales e internacionales, policiales, judiciales o de investigación con 
igual fin. b) Han participado en actividades de lavado de activos o financiación del 
terrorismo. El contratista, entiende y acepta que en el evento de incurrir en cualquiera de 
las situaciones referidas en los literales anteriores, durante la relación contractual con el 
Departamento de Antioquia, esta entidad dará por terminado el contrato de manera 
unilateral. 

 
Obligaciones del Contratante – Gestor Catastral 
 
1. Apropiar los recursos presupuestales correspondientes y realizar las gestiones 

administrativas que sean de su competencia, para la ejecución del contrato. 
2. Realizar los informes de seguimiento para que pueda realizarse oportunamente los pagos 

de acuerdo al valor, forma, plazos y condiciones, tal y como se indiquen en el contrato, previo 
cumplimiento de los requisitos que se señalen. 

3. Suministrar las especificaciones técnicas o actividades requeridas para el desarrollo del 
objeto contractual. 

4. Facilitar el acceso a la información que sea necesaria, de manera oportuna, para la debida 
ejecución del objeto del Contrato, siempre y cuando no sean de carácter restringido para su 
uso por el Departamento. 

5. Autorizar oportunamente el pago de las facturas al contratista, de conformidad con la forma 
de pago estipulada, previa presentación de los informes de la supervisión, y soportes de 
ejecución por parte del contratista. 
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6. Verificar el cumplimiento del pago mensual de los aportes a la seguridad social y parafiscales, 
donde se certifique el cumplimiento de las obligaciones estipuladas en el artículo 50 de la 
Ley 789 de 2002, 828 de 2006 y 1150 de 2007. 

7. Aprobar oportunamente las garantías a que haya lugar. 
8. Verificar el cabal cumplimiento del objeto y las obligaciones del contrato a través del 

supervisor. 
9. Validar la calidad de los productos entregados por parte del operador en el marco de la 

normatividad de la gestión catastral. 
10. Suministrar la información necesaria, así como el apoyo administrativo que requiera el 

contratista para la oportuna y eficiente ejecución del contrato. 
11. Informar por escrito, de manera oportuna e inmediata al CONTRATISTA las posibles 

irregularidades encontradas durante el desarrollo del contrato. 
12. Designar un supervisor del contrato, quien será el contacto autorizado frente al contratista 

para tramitar las solicitudes de control de cambios del contrato, y el encargado del 
seguimiento del cumplimiento de las obligaciones a cargo de las partes. 

13. Ejercer la Supervisión del contrato, dando cumplimiento a la normatividad relacionada y al 
Manual de Interventoría aprobado por la Entidad. 

14. Formular al contratista las respectivas observaciones y recomendaciones para subsanar los 
problemas observados en la realización de las diferentes actividades. 

15. Verificar efectivamente el cumplimiento de todos los compromisos adquiridos por parte del 
CONTRATISTA. 

16. Elaborar las suspensiones, prórrogas, actas a que haya lugar, así como la liquidación de 
contrato. 

17. Velar por el cumplimiento de todas las cláusulas pactadas en el contrato. 
 
OCTAVA: APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y PARAFISCALES. 
Con el objeto de dar cumplimiento a lo preceptuado por la normatividad vigente, El Operador deberá 
acreditar que se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de 
Seguridad Social Integral, así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, 
cuando corresponda, de conformidad con lo establecido en la Ley. Lo anterior deberá acreditarse 
para la realización de cada pago derivado del contrato y deberá ser verificado previamente por el 
supervisor del contrato. El incumplimiento de esta obligación por parte del servidor público será 
causal de mala conducta, que será sancionada con arreglo al régimen disciplinario.   

 
NOVENA. GARANTÍAS: Conforme a lo dispuesto en el artículo 2.2.1.2.1.4.5 del Decreto 1082 de 
2015, en la Contratación directa no es obligatoria la exigencia de garantías, pero de acuerdo con el 
análisis de riesgos realizado en el numeral 6, la entidad considera necesario solicitar las siguientes 
garantías: 
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AMPARO: Cumplimiento  
DESCRIPCION DEL AMPARO: Cumplimiento del Contrato 
PORCENTAJE: Veinte (20%) por ciento del valor total del contrato 
DURACIÓN ADICIONAL: Seis (6) meses más. 
 
AMPARO: Calidad   
DESCRIPCION DEL AMPARO: Calidad del Servicio 
PORCENTAJE: Veinte (20%) por ciento del valor total del contrato 
DURACIÓN ADICIONAL: Seis (6) meses más. 
 
AMPARO: Salarios y Prestaciones Sociales 
DESCRIPCION DEL AMPARO: Pago De Salarios y Prestaciones Sociales 
PORCENTAJE: Diez (10%) por ciento del valor total del contrato 
DURACIÓN ADICIONAL: Vigencia igual al plazo del contrato y tres (3) años más. 
 
AMPARO: Responsabilidad Civil Extracontractual  
DESCRIPCION DEL AMPARO: Reclamaciones de terceros derivadas de la responsabilidad 
extracontractual que surja de las actuaciones, hechos u omisiones del contratista. 
PORCENTAJE: 300 SMMLV 
DURACIÓN ADICIONAL: Vigencia igual al plazo del contrato. 
 
DECIMA: CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA: En caso de mora o incumplimiento del objeto del 
presente contrato el CONTRATISTA deberá pagar a favor del CONTRATANTE a título de pena una 
suma equivalente hasta del quince por ciento (15%) del valor total estimado del presente contrato, 
pago este que debe entenderse sin perjuicio de las eventuales indemnizaciones por los perjuicios 
causados, ni del cumplimiento de la obligación principal, atendiendo al debido proceso conforme a 
lo previsto en lo previsto en la Ley 1150 de 2007. Suma que la entidad hará efectiva mediante el 
cobro de la garantía única de cumplimiento, o a su elección de los costos que adeude al contratista, 
si los hubiere, para lo cual se entiende expresamente autorizado con la suscripción del contrato, si 
esto no fuera posible, se cobrara por vía de la jurisdicción coactiva de acuerdo al artículo 17 de la 
ley 1150 de 2007. La aplicación de la cláusula penal no incluye la indemnización de perjuicios tal 
como lo permiten los artículos 870 del Código de comercio, y 1546 del Código Civil.   

 
DÉCIMA PRIMERA: INDEMNIDAD: El Operador será responsable ante El Gestor y El Municipio 

y ante terceros por reclamos, demandas o costos que puedan surgir por daños o lesiones a personas 
o propiedades de El Gestor o El Municipio o terceros, ocasionados por actos, hechos u omisiones 
de él o sus empleados en el desarrollo de la labor encomendada y derivada de cualquier concepto 
originado en la actividad de El Operador cualquiera que sea su índole y naturaleza.  
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Cualquier costo en que incurra El Operador para la defensa de sus intereses o cualquier suma que 
deba cancelar como consecuencia de las reclamaciones previstas en esta cláusula, o por cualquier 
otra reclamación derivada del incumplimiento de las obligaciones de El Operador, deberá ser 
reintegrada a El Municipio en su totalidad debidamente actualizada.  

 
Así mismo, El Operador será responsable y mantendrá indemne a El Gestor y El Municipio por 
cualquier reclamo, demanda o costos que pudieren surgir por la relación laboral con sus 
trabajadores, como también de los perjuicios causados a El Gestor y El Municipio como 

consecuencia de paros o huelgas.  
 

DÉCIMA SEGUNDA: GASTOS DEL CONTRATO. Todos los gastos e impuestos que se causen 
por el presente contrato correrán por cuenta del CONTRATISTA. 

 
DÉCIMA TERCERA: EXCLUSION DE LA RELACION LABORAL:   EL CONTRATISTA ejecutara 
el objeto de este contrato con plena autonomía técnica y administrativa, sin relación de 
subordinación o dependencia, por lo cual no generara ningún vínculo laboral entre el 
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION – 
GERENCIA DE CATASTRO y el CONTRATISTA.  
 
DÉCIMA CUARTA: INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES. El Operador declara bajo la 
gravedad del juramento, que no se encuentra incurso en ninguna causal de inhabilidad e 
incompatibilidad consagradas en la normativa vigente. La contravención de lo anterior dará lugar a 
las sanciones de ley. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO: Será obligación de El Operador Informar oportunamente a El Gestor 

cuando exista o sobrevenga alguna de las inhabilidades e incompatibilidades previstas en la 
constitución y la ley. 
 
DECIMO QUINTA. SUPERVISIÓN: La supervisión administrativa, financiera y técnica del presente 
contrato estará a cargo del profesional que para el efecto designe El Gestor; dicho profesional 
verificará la correcta prestación del servicio y exigirá el cumplimiento del contrato en todas sus 
cláusulas, para tal efecto, tendrá las siguientes atribuciones: 1) Verificar que se cumpla 
adecuadamente con lo pactado. 2) Informar a El Gestor, respecto a las demoras o incumplimiento 
de las obligaciones. 3) Certificar respecto al cumplimiento de El Operador. Dicha certificación se 

constituye en requisito previo para cada uno de los pagos que deba realizar. 4) Verificar el pago de 
aportes a la Seguridad Social Integral. 5) Las demás inherentes a la función desempeñada. 
 
DÉCIMA SEXTA. CESIÓN DEL CONTRATO Y SUBCONTRATACION: EL CONTRATISTA no 

podrá ceder total o parcialmente el presente contrato, ni subcontratar el objeto del mismo con 
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persona alguna, salvo previa autorización escrita por parte del DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA 
– DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION.  
 
DÉCIMA SEPTIMA: CONFIDENCIALIDAD. El Operador se obliga a no divulgar la información 
confidencial a la cual tendrá acceso con ocasión de este Contrato, incluida su etapa precontractual, 
salvo cuando sea necesario suministrarla a los organismos oficiales a efecto de cumplir el objeto 
contractual. La obligación de reserva se extiende hasta después de terminado el Contrato subsistirá 
mientras la información tenga las características para ser considerada secreta. 
 
DÉCIMA OCTAVA. PROPIEDAD INTELECTUAL. La propiedad intelectual y los derechos 
patrimoniales sobre los estudios, documentos y en general los productos resultantes de la ejecución 
del presente Contrato, quedará en cabeza de El Gestor y/o El Municipio, de conformidad con la 

normativa vigente.  
 
DÉCIMA NOVENA. BASES DE DATOS A UTILIZAR. El Gestor deberá entregar las bases de datos 

que sean requeridas para la ejecución del presente Contrato. 

VIGÉSIMA. MEDIDA ANTICORRUPCIÓN. Las partes manifiestan bajo la gravedad de juramento 
que se entiende prestado con la firma del contrato, que no: a). Están incluidos en la lista ONU emitido 
por el consejo de seguridad de las Naciones Unidas, ni en la lista de la oficina de control de activos 
extranjeros OFAC, también conocida como lista Clinton, ni en ninguna otra lista restrictiva emitida 
por organismos nacionales o internacionales, policiales, judiciales o de investigación para igual fin. 
b) Han participado en actividades de lavado de activos o financiación del terrorismo.  
 
VIGÉSIMA PRIMERA. SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

(SG-SST). Las Partes acuerdan que, todos los trabajadores, independientemente de su forma de 

vinculación y/o contratación y de manera previa al inicio de sus labores, recibirán capacitación, 

inducción y reinducción en aspectos generales y específicos de las actividades por realizar que 

incluya entre otros, la identificación de peligros y control de los riesgos en su trabajo, y la prevención 

de accidentes de trabajo y enfermedades laborales a través de los mecanismos establecidos por El 

Operador. 

VIGESIMA SEGUNDA.  SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS: Las partes acuerdan que, en el evento 
de presentarse diferencias en razón de la celebración, ejecución y desarrollo del presente contrato, 
deberá someterse a conciliación prejudicial o extrajudicial, antes de iniciar cualquier acción judicial. 
En todo caso las partes del contrato intentarán resolver sus diferencias de manera directa en 
términos ágiles y oportunos, de modo que las acciones judiciales a que haya lugar no caduquen.  
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VIGESIMA TERCERA. CLAUSULAS EXCEPCIONALES: En el presente contrato se entienden 
pactadas las cláusulas excepcionales al derecho común de terminación, interpretación, y 
modificación unilateral, de sometimiento a las leyes nacionales y de caducidad de conformidad con 
lo establecido en los artículos 14, 15, 16, 17, y 18 de la Ley 80 de 1993. La interpretación, 
modificación y terminación unilateral, así como la caducidad se ordenará mediante resolución 
motivada, contra la cual procederá el recurso de reposición. Una vez declarada la caducidad se dará 
por terminado el contrato y se ordenará su liquidación en el estado en que se encuentre, debiendo 
hacer exigible la garantía única sin que haya lugar a indemnización alguna para el CONTRATISTA.  
 
VIGESIMO CUARTA: MULTAS En caso de mora o incumplimiento total o parcial de las 
obligaciones del contratista, sin perjuicio de las demás medidas sancionatorias en cabeza de las 
entidades estatales, a) se le impondrá al contratista mediante acto motivado, multas diarias 
equivalentes al uno por mil (1x1000) del valor del contrato por cada día de mora o de incumplimiento 
total o parcial, hasta llegar al 50% del valor del contrato.  
 
En el caso de que el contratista se haga acreedor de cualquiera de las multas por incumplimiento, 
su valor será tomado de cualquier saldo a favor del CONTRATISTA, o cubierto por la garantía de 
cumplimiento y en ningún caso su aplicación será entendida por el contratista como atenuante o 
liberatoria de cualquiera de las obligaciones adquiridas en virtud del contrato. Las multas se causan 
por el simple incumplimiento sin que el contratante tenga que demostrarlo y los perjuicios que por 
ello se causen al contratante, podrán hacerse efectivos en forma separada. Los aspectos 
interorgánicos, es decir, los trámites internos que deben adelantar los funcionarios encargados del 
procedimiento de imposición de multas será el establecido por el departamento de Antioquia. La 
aplicación de la multa como consecuencia del incumplimiento de cualquier obligación contractual, 
no agota la posibilidad de volverla a aplicar si se presenta nuevamente el incumplimiento de esa o 
de cualquier otra obligación.     
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Para la imposición de multas y declaratoria de incumplimiento del 

contrato, el DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE 
PLANEACION – GERENCIA DE CATASTRO dará aplicación al procedimiento establecido por el 
artículo 86 de la ley 1474 del año 2011.  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: El valor de la multa será impuesta por el departamento, mediante acto 
administrativo motivado. Una vez ejecutoriados los actos administrativos que impongan las multas 
podrán ser cobrados con cargo a la garantía de cumplimiento del contrato, de conformidad con lo 
establecido por el artículo 2.2.1.2.3.1.19 del Decreto 1082 de 2015 o podrán ser descontados dichos 
valores de los saldos adeudados al contratista a elección del DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – 
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION.  
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VIGÉSIMO QUINTA. SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL CONTRATO: por circunstancias de fuerza 
mayor o caso fortuito se podrá de común acuerdo entre las partes, suspender temporalmente la 
ejecución del contrato.  
 
VIGÉSIMA SEXTA.  TERMINACIÓN: El contrato termina por vencimiento del plazo pactado o de 

sus prórrogas y, en forma anticipada, si de común acuerdo las partes lo deciden.  
 
VIGÉSIMA SÉPTIMA.  LIQUIDACIÓN. La liquidación del presente contrato se hará de común 

acuerdo entre las partes, a más tardar dentro los cuatro (4) meses siguientes a la fecha de 
terminación del mismo. Dentro de este plazo, las partes acordaran los ajustes, revisiones y 
reconocimientos a que haya lugar, de los cuales quedara constancia en el acta de liquidación del 
contrato, de conformidad con la Ley 80 de 1993, 1150 de 2007, y Decretos reglamentarios. Si es 
del caso, para la liquidación del contrato se le exigirá AL CONTRATISTA la ampliación de la vigencia 
de la garantía para avalar las obligaciones que deba cumplir con posterioridad a la extinción del 
contrato. Si el CONTRATISTA no concurre a la liquidación del contrato, o las partes no llegan a un 
acuerdo sobre el contenido de la misma el DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – DEPARTAMENTO 
ADMINISTRATIVO DE PLANEACION, lo liquidará unilateralmente dentro de los dos (2) meses 
siguientes al vencimiento de los cuatro (4) meses previstos para la liquidación bilateral, según el 
artículo 11 de la ley 1150 de 2007 y el artículo 164 de la ley 1437 de 2011. Si vencido el plazo para 
la liquidación unilateral, esta no se ha realizado, la misma podrá efectuarse en cualquier momento 
dentro de los dos (2) años siguientes al vencimiento de los términos antes indicados, de mutuo 
acuerdo o unilateralmente, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 164 de Procedimiento 
Administrativo y contencioso administrativo.  
 
VIGESIMA OCTAVA. DOCUMENTOS DEL CONTRATO: Los documentos que se citan a 

continuación determinan, regulan, complementan y adicionan las condiciones del presente contrato: 
1) Los Estudios y Documentos Previos y sus anexos, 2) Carpeta contentiva de los documentos del 
contrato. 3) Todos los demás documentos que se generen durante el desarrollo del contrato.  
 
VIGESIMA NOVENA. PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION: El presente contrato se entiende 
perfeccionado con la suscripción de las partes. Para su ejecución requiere la aprobación de pólizas 
y el pago de los impuestos a que hubiere lugar.  
 
TRIGÉSIMA. DOMICILIO Y LEYES: El domicilio del contrato será la ciudad de Medellín y se rige 

por las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015. 
 
Para constancia se firma en Medellín a los 28 días del mes de enero de 2022. 
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RAUL DAVID ESPINOSA VELEZ 

Gerente Catastro Departamental                                               
Departamento Administrativo de Planeación                    
Departamento de Antioquia 
 
 
 
JUAN JOSE ORTA LONDOÑO  
Representante legal de PROYECTOS CATASTRALES Y OBRAS CIVILES-PCC S.A.S 

 NOMBRE FIRMA FECHA 

Proyectó Juan Felipe Prieto Ruiz – Profesional Universitario de la Gerencia de 
Catastro 

 

27/01/2022 

Revisó  William Avendaño Castrillón – Profesional Especializado de la Gerencia de 
Catastro  

27/01/2022 
 

Revisó Genny Alexandra Ocampo Ramírez – Abogada Contratista – Departamento 
Administrativo de Planeación. 

 27/01/2022 
 

Aprobó Mónica Quiroz Viana- subdirectora de Planeación Institucional y de 
Seguimiento a la Gestión y Líder Gestora de Contratación  

 

27/01/2022 
 

Los arriba firmantes hemos declarado que revisamos el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y, 
por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma.  

 


