Elifuturo

es detodos

—

DOCUMENTO COMPLEMENTARIO DEL CONTRATO PRONE GGC No. 503 DE
2022

EONTRATANT MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA
NIT 899.999.022-1

CONTRATISTA | ELECTROHUILA S.A E.S.P

NIT 891.180.001-1
PLAZO:

20 ANOS

CONSIDERACIONES:

1. Que el articulo 2 de la Constitucién Politica de Colombia indica que,
“Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la
prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios,
derechos y deberes consagrados en la Constitucion; facilitar la
participacidn de todos en las decisiones que los afectan Y en la vida
econdmica, politica, administrativa y cultural de la Nacion, defender la
independencia nacional, mantener la integridad territorial Y asegurar la
convivencia pacifica y la vigencia de un orden Justo. Las autoridades de
la Republica estdn instituidas para proteger a todas las personas
residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demas
derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes
sociales del Estado y de los particulares”.

2. Que el articulo 365 de la Constitucion Politica establece que los
servicios publicos son inherentes a la finalidad social del Estado y es
deber de éste asegurar su prestacién eficiente a todos los habitantes
del territorio nacional.

3. Que en los términos del literal f) del articulo 3¢ de la Ley 143 de 1994,
le corresponde al Estado “Alcanzar una cobertura en los servicios de
electricidad a las diferentes regiones Y sectores del pais, que garantice
la satisfaccion de las necesidades bdsicas de los usuarios de los
estratos 1, 2 y 3 y los de menores recursos del drea rural, a través de
los diversos agentes publicos y privados que presten el servicio”.
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4. Que de conformidad con el literal a) del articulo 4¢ de la Ley 143 de
1994, corresponde al Estado en relacién con el servicio de electricidad,
como objetivo en el cumplimiento de sus funciones, entre otras,
“Apastecer la demanda de electricidad de la comunidad bajo criterios
econdmicos y de viabilidad financiera, asegurando su cubrimiento en un
marco de uso racional y eficiente de los diferentes recursos energéticos
del pais”.

5. Que el articulo 6 de la Ley 143 de 1994 sefiala que las actividades
relacionadas con el servicio de electricidad se rigen, entre otros, por los
principios de eficiencia y equidad, definiéndose el primero como aquel
que “obliga a la correcta asignacion y utilizacion de los recursos de tal
forma que se garantice la prestacion del servicio al menor costo
econdmico”, En cuanto al principio de equidad, “el Estado debe
propender por alcanzar una cobertura equilibrada y adecuada en los
servicios de energia en las diferentes regiones y sectores del pais, para
garantizar la satisfaccion de las necesidades bdsicas de toda la
poblacidn”.

6. Que el articulo 63 de la Ley 812 de 2003 sefialé que el Gobierno Nacional
desarrollaria un programa de normalizaciéon de redes eléctricas cuyos
objetivos seran la legalizacion de usuarios, la optimizacion del servicio
y la reduccién de pérdidas no técnicas en barrios subnormales, situados
en los municipios del Sistema Interconectado Nacional.

7. Que el articulo 1 de la Ley 1117 de 2006, creé el Programa de
Normalizacién de Redes Eléctricas (en adelante PRONE), asi: “£l/
Gobierno Nacional llevard a cabo un programa de normalizacion de
redes eléctricas cuyos objetivos comprende la legalizacion de usuarios
y la adecuacidn de las redes a los reglamentos técnicos vigentes, en
parrios subnormales, situados en municipios del Sistema
Interconectado Nacional. Asi mismo, establecio que su financiacion
seria a través de recursos del Fondo de Apoyo Financiero para la
Energizacién de Zonas Rurales Interconectadas (en adelante FAER),
creado por la Ley 788 de 2002, en un porcentaje de su recaudo hasta
un veinte por ciento (20%).Las empresas distribuidoras y
comercializadoras de energia eléctrica participardn en los programas de
normalizacién con recursos econdmicos, aportando a titulo gratuito los
disefios y especificaciones técnicas, asi como la interventoria técnica.
El término para la ejecucion del programa de normalizacion de redes
eléctricas serd igual a la vigencia definida para el Programa de Apoyo
para la Energizacion de las Zonas Rurales Interconectadas”.

8. Que en el mismo articulo establece que las empresas comercializadoras
y distribuidoras de energia eléctrica que ejecuten planes, programas o
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proyectos del PRONE aportaran a titulo gratuito los disefios,
especificaciones técnicas y la interventoria.

9. Que mediante Decreto 1123 de 2008, compilado en Decreto 1073 de 2015,
se reglamento el Programa de Normalizacion de Redes Eléctricas y
establecid que se financiaria igualmente con los recursos previstos en
el articulo 68 de la Ley 1151 de 2007, subrogado por el articulo 104 de la
Ley 1450 de 2011, este ultimo subrogado por el articulo 190 de la Ley
1754 de 2015, con los ajustes establecidos en la Resolucién CREG-003-
2008 y de aquellas que la modifiquen o sustituyan.

10. Que el articulo 21 de la Ley 1955 de 2019 establecié que “E/ Fondo de
Apoyo  Financiero para la Energizacion de Zonas Rurales
Interconectadas (FAER) creado por el articulo 105 de la Ley 788 de 2002,
el Programa de Normalizacion de Redes Eléctricas (PRONE) creado por
el articulo 1o de la Ley 1117 de 2006 y el Fondo de Apoyo Financiero para
la Energizacion de las Zonas No Interconectadas (FAZNI) de que trata
el articulo 82 de la Ley 633 de 2000, tendrdn vigencia hasta el 37 de
diciembre de 2030

11. Que el Decreto 1073 de 2015, “Unico Reglamentario del Sector
Administrativo de Minas y Energia, compilo el Decreto 1123 de 2008, el
cual en su Seccion 3 reglamenta el PRONE en cuanto a sus objetivos,
administracion de recursos y presentacion de proyectos al comité de
administracion.

12. Que el paragrafo 2 del articulo 2.2.3.3.3.3.3.4. del Decreto 1073 de 2015
sefiala que los Unicos gastos financiados por el PRONE seran el
“suministro e Instalacion de las redes de distribucion, los
transformadores de distribucion, las acometidas a las viviendas de los
usuarios, y los medidores o sistema de medicion del consumo. En lo
referente al desmonte del material existente a través del Programa de
Normalizacion de Redes Eléctricas, su costo no podrd superar el tres
por ciento (3%) del valor total del proyecto”.

13. Que el paragrafo 1 del articulo 2.2.3.3.3.1.2., del Decreto 1073 de 2015
establece que con cargo a los recursos del PRONE no se asumiran la
“compra de predios, los requerimientos de servidumbres y la ejecucion
de los planes de mitigacion ambiental necesarios para el desarrollo de
los planes, programas o proyectos de electrificacion rural”.

14. Que de acuerdo con el articulo 2.2.3.3.3.3.3.1. del Decreto 1073 de 2015
el Ministerio de Minas y Energia tiene la facultad de realizar las
convocatorias para la presentacidén de planes, programas o proyectos
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para la asignacion de recursos del PRONE y establecer los requisitos,
plazos y condiciones para la priorizacidn y ejecucion de los proyectos.

15. Que el Ministerio a través de la Resolucion No. 40365 del 19 noviembre
de 2021 convocd a los Operadores de Red para presentar planes,
programas y/o proyectos para la Normalizacion de Redes Eléctricas,
para la adjudicacion de recursos del PRONE y su desarrollo, la cual fue
publicada en el diario oficial No. 51.863 del 19 de noviembre de 2021.

16. Que la Convocatoria 002 de 2021 se publicé en la pagina del Ministerio,
la. cual se puede  consultar en el  siguiente link
https://www.minenergia.gov.co/en/convocatorias-
prone:jsessionid=umGg5kpzjVVOGHSSnfkpoMD1.portal2

17. Que segln el numeral 4 del Capitulo Il del Anexo a la Resolucién No.
40365 del 19 noviembre de 2021, que contempla la Convocatoria PRONE
No. 02 de 2021, se establecié que no seran asumidos con los recursos
del PRONE los gastos por la administracion de los recursos en que
incurra el OPERADOR DE RED que desarrolle planes, programas y/o
proyectos para la Normalizacion de Redes Eléctricas en su mercado de
comercializacion, ni los gastos por la interventoria externa, condiciones
que fueron aceptadas con la presentacién del proyecto a la respectiva
convocatoria.

18. Que asi mismo, en el Anexo a la Resoluciéon No. No. 40365 del 19
noviembre de 2021 que contempla la convocatoria PRONE 002 de 2021
se publicéd la presente minuta contractual por medio de la cual se
formaliza la asignacion de recursos PRONE, la cual fue aceptada de
forma integral por el Operador de Red con la presentacion del proyecto,
objeto del presente contrato, de conformidad con el numeral 7 del
Capitulo Ill de la misma.

19. Que el dia 26 de noviembre de 2021, se realizo la recepcion de
documentos presentados por los Operadores de Red, de acuerdo con
lo establecido en la Resolucién No. 40365 del 19 noviembre de 2021y
se suscribid la respectiva Acta de Recepcién de Documentos
Convocatoria PRONE No. 02 de 2021.

20. Que conforme a la Resolucion No. 40365 del 19 noviembre de 2021y a
su anexo contenido de la Convocatoria 02 de 2021 la Direccién de
Energia Eléctrica del Ministerio de Minas y Energia procedié a revisar la
documentacidn de los planes programas y/o proyectos presentados.

21. Que el MINISTERIO publicé en su pagina web el Informe de Revision de
documentacioén de los planes programas y/o proyectos presentados en

Péagina 4 de 82
En Minenergia todos los tramites son gratuitos.
Reporte cualquier irregularidad en el correo electronico lineaetica@minenergia.gov.co a o
Calle 43 No. 57 - 31 CAN Bogota, Colombia - Codigo Postal 111321 !
Conmultador (57) 2200300 - Linea gratuita nacional 01 8000 910180 AT Mt

wWawwminenergia.gov.co



Elifuturo

esdetodos

la Convocatoria PRONE No. 02 de 2021, estableciendo las observaciones
encontradas en los documentos aportados por los Operadores de Red
y posteriormente se dio respuesta a las aclaraciones presentadas por
éstos ultimos en un Informe de Respuesta, igualmente publicado por la
Entidad en su pagina web.

22. Que el dia 22 de diciembre de 2021, el MINISTERIO publicé el Listado
de Priorizacion de Proyectos de la Convocatoria PRONE No. 02 de 2021,
mediante el cual se relaciond el orden de prioridad de los proyectos
Presentados que cumplieron con los requisitos de La Convocatoria.

23. Que el Comité de Administracion del PRONE—- CAPRONE, descrito en el
articulo 2.2.3.3.3.3.2.1 del Decreto 1073 de 2015 tiene, entre otras, la
funcion de aprobar la priorizacién de los planes, programas y/o
proyectos que hayan sido presentados para financiacién con cargo a los
recursos del mencionado Programa, el cual estd integrado por el
Ministro de Minas y Energia, quien lo presidird o su delegado, el
Viceministro Energia o su delegado y por el Director de Energia del
Ministerio de Minas y Energia.

24. Que ELECTROHUILA S.A. E.S.P., presentd el proyecto “NORMALIZACION
REDES ELECTRICAS EN BAJA TENSION DEL BARRIO BRISAS DEL VENADO -
NEIVA”, el cual resultd ser viable técnica y financieramente, por lo cual
fue remitido al comité de asignacién de recursos CAPRONE, mediante
el Listado de Priorizacién de Proyectos. Dicho Comité en reunidn
realizada el 19 de enero de 2022, seglin consta en el Acta CAPRONE Ne
33 , aprobé, entre otros, el proyecto mencionado y se le asignaron
recursos por valor de NOVECIENTOS MILLONES TRESCIENTOS
SETENTA Y NUEVE MIL CUARENTA Y CINCO PESOS ($900.379.045),
incluido todos los impuestos a que haya lugar.

25. Que el objetivo del Proyecto es la legalizacién de usuarios y la
adecuacion de las redes a los reglamentos técnicos vigentes en barrios
subnormales situados en municipios del Sistema Interconectado
Nacional -SIN, mediante la ejecucién de recursos del PRONE.

26. Que el OPERADOR DE RED atiende el mercado de comercializacion de
las localidades en las cuales se desarrollara el proyecto de
electrificacién objeto de este contrato, para lo cual la Comisién de
Regulacion de Energia y Gas — CREG actualizd el costo anual de uso de
los activos del nivel de tensién de 4 de los cargos por uso mediante la
CREG 025 - 024 de 2021.
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27. Que el articulo 2.2.3.3.3.3.3.7. del Decreto 1073 de 2015 dispuso que las
inversiones que se efectlien con cargo a los recursos del PRONE tendran
como titular a la Nacién — Ministerio de Minas y Energia.

28. Que teniendo en cuenta que el objeto del contrato es la normalizacion
de redes eléctricas, mediante la adecuacion de las redes a los
reglamentos técnicos vigentes y la legalizacion de usuarios en barrios
subnormales situados en municipios del Sistema Interconectado
Nacional -SIN en el Mercado de Comercializacion del OPERADOR DE
RED, se requiere que una vez construidos y energizados los activos
destinados a la prestacion del servicio, sean aportados al OPERADOR
DE RED para su Administracién, Operacion y Mantenimiento, y si es del
caso, que el OPERADOR DE RED realice su reposicion, para lo cual se
aplicara la regulacion vigente sobre la materia.

29. Que EL MINISTERIO podra aportar el uso y goce sobre los activos que
se construyan con los recursos del PRONE, al Operador de Red que
brindé concepto técnico y financiero favorable al plan, programa o
proyecto de acuerdo con los lineamientos establecidos en los Decretos
387 y 388 de 2007 y aquella normatividad que la modifique, sustituya o
complemente y en aplicaciéon a lo dispuesto en los articulos 39.3 sefiala
que, para efectos de la gestidon de los servicios publicos, se autoriza la
celebracién, entre otros, del contrato especial para transferir la
propiedad o el uso y goce de los bienes que destina especialmente a
prestar los servicios publicos.

30. Que de igual manera, el articulo 87.9 de la ley 142 de 1994 modificado
por el articulo 99 de la Ley 1450 de 2011 y el articulo 8 del Decreto 819
de 2020, sefialando que: “Las entidades publicas podran aportar bienes
o derechos a las personas prestadoras de servicios publicos
domiciliarios, siempre y cuando su valor no se incluya en el calculo de
las tarifas que hayan de cobrarse a los usuarios y que en el presupuesto
de la entidad que autorice el aporte figure este valor. Las Comisiones
de Regulacion estableceran los mecanismos necesarios para garantizar
la reposicién y mantenimiento de estos bienes. Lo dispuesto en el
presente articulo no es aplicable cuando se realice enajenacién o
capitalizacion de dichos bienes o derechos”,

31. Que la CREG en Resoluciéon 015 de 2018, mediante la cual aprobé los
principios generales y la metodologia para el establecimiento de los
cargos por uso de los Sistemas de Transmision Regional y Distribucion
Local, definié al OPERADOR DE RED como la: “Persona encargada de la
planeacion de la expansion, las inversiones, la operacion y el
mantenimiento de todo o parte de un STR o SDL, incluidas sus
conexiones al STN. Los activos pueden ser de su propiedad o de
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lerceros. Para todos los propdsitos son las empresas que tienen Cargos
por Uso de los STR o SDL aprobados por la CREG. El OR siempre debe
ser una Empresa de Servicios Publicos Domiciliarios. La unidad minima
de un SDL para que un OR solicite Cargos de Uso corresponde a un
Municipio”.

32. Que la ejecucion, operacién y adecuado funcionamiento del proyecto
propuesto por el OPERADOR DE RED en su Plan de Expansion de
Cobertura, seran responsabilidad exclusiva de él mismo. Al respecto, el
articulo 2.2.3.3.3.3.3.6. del Decreto 1073 del 2015 sefiala que, una vez
concluidas las obras contempladas para el plan, programa o proyecto,
el OPERADOR DE RED correspondiente energizara los activos y asumira
la administraciéon, operacién y mantenimiento de la infraestructura
construida.

33. Que el Representante Legal del OPERADOR DE RED, suscribié los
respectivos avales técnicos y financieros del proyecto objeto de este
Contrato, en los que adicionalmente se compromete a realizar las
actividades de administracién, operacién y mantenimiento y la
reposicion de la infraestructura contemplada en el Proyecto, asi como
a realizar la comercializacién de la energfa eléctrica requerida por los
usuarios de acuerdo con la regulacién vigente.

34. Que desde el punto de vista econémico, regulatorio y legal, se presenta
frente al OPERADOR DE RED, la condicién de proveedor exclusivo, entre
otras por las siguientes razones: i) es la persona encargada de la
planeacion de la expansion; ii) es la persona encargada de establecer
las condiciones técnicas de las redes que operara; iii) es la persona
encargada de las inversiones, asi como de la operacion y el
mantenimiento de todo o parte de un STR o SDL; iv) es el prestador del
servicio de distribucién de energia eléctrica a través de las redes del
STR y/o el SDL para el area que atiende, actividad considerada por la
CREG como monopolio natural; v) es la persona que ha presentado el
aval de la operacién y prestacion del servicio de las localidades vy
usuarios beneficiados con el proyecto; vy, vi) tiene a su cargo la
responsabilidad exclusiva de la ejecucién, operacién y adecuado
funcionamiento del proyecto por él propuesto en su Plan de Expansion
de Cobertura.

35. Que al tener el OPERADOR DE RED la calidad de proveedor exclusivo, la
modalidad de contratacién para celebrar el presente Contrato, es la
dispuesta en el articulo 2.2.1.2.1.4.8 del Decreto 1082 de 2015 que sefiala:
“Contratacion Directa cuando no exista pluralidad de oferentes: Se
considera que no existe pluralidad de oferentes cuando existe
solamente una persona que puede proveer el bien o el servicio por ser
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titular de los derechos de propiedad industrial o de los derechos de
autor, o por ser proveedor exclusivo en el territorio nacional. Estas
circunstancias deben constar en el estudio previo que soporta la
contratacion.”

36. Que el MINISTERIO con el fin de llevar a cabo la ejecucion del proyecto
mencionado, el cual beneficia a las comunidades de las areas de
influencia de los mismos y para el logro de los fines esenciales del
Estado tales como la adecuada prestacion de los Servicios Publicos a
través de normalizacion de redes eléctricas y la satisfaccion de la
demanda conforme a las condiciones técnicas vigentes, suscribe el
presente Contrato con fundamento en la Ley 80 de 1993, la Ley 788 de
2002, la ley 1150 de 2007, el Decreto 1510 de 2013, el Decreto 1082 de
2015, el Decreto 1073 de 2015, el Decreto 1623 de 2015 y el Decreto 1513
de 2016 teniendo en cuenta, que la adjudicacion de los recursos se
realizé bajo las disposiciones descritas.

37. Que para efectos de la celebracién de este Contrato, el MINISTERIO
cuenta con: i) El Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 17422
del 2022 suscrito por el(la) Coordinador (a) del Grupo de Ejecucién
Presupuestal del Ministerio de Minas y Energia, y se encuentra
contemplado en el Plan de Abastecimiento Estratégico, para la vigencia
2022, en el cédigo UNSPSC 83101800 y PLC 2022-0944

38. Que el Ministerio de Hacienda mediante oficio 2-2013-001269 del 16 de
enero de 2013 manifestd que en razdén a que el drgano ejecutor
Ministerio de Minas y Energia no interviene ni participa de forma directa
en el contrato de fiducia, la exencién de cuentas del encargo fiduciario
del Gravamen a Movimientos Financieros- GMF no es aplicable. Por otra
parte, la Direccién General de Crédito Publico y del Tesoro Nacional del
Ministerio de Hacienda, no aprueba las exenciones de retenciones para
los casos de Fiducias, lo cual de acuerdo con la Cldusula Cuarta del
presente Contrato serd asumido por el OPERADOR DE RED.

39. Que de conformidad con el articulo 1 de la Ley 1117 de 2006, el OPERADOR DE
RED debe aportar la Interventoria Técnica, la cual debe ser entendida en el
marco del al articulo 83 de la Ley 1474 de 2011 como el seguimiento
administrativo, técnico, financiero, contable, juridico del contrato donde el
interventor debera ser un tercero independiente de la entidad contratante y
del contratista.

40. Que el proceso se encuentra contemplado en el Plan de Anual de

Adquisiciones para la vigencia 2022 del Ministerio de Minas y Energia, en el
codigo UNSPSC 83101800, bajo el PLC 2022-0944.
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41. Que la Direccién de Energia Eléctrica elabord los Estudios Previos del
Contrato, los cuales forman parte integral del presente documento.

42. De acuerdo con las anteriores consideraciones las partes acuerdan las
siguientes

CLAUSULAS:

CLAUSULA PRIMERA - OBJETO: Mejorar la calidad y confiabilidad del
servicio de energia eléctrica en los barrios subnormales del Mercado de
Comercializacién del OPERADOR DE RED ubicados en los municipios del
Sistema Interconectado Nacional - SIN- conforme los reglamentos
técnicos vigentes, legalizando los usuarios y adecuando las redes eléctricas
mediante la ejecucion del proyecto (NORMALIZACION REDES ELECTRICAS
EN BAJA TENSION DEL BARRIO BRISAS DEL VENADO - NEIVA), el cual sera
ejecutado por el OPERADOR DE RED bajo su responsabilidad, en los
términos del presente Contrato, para la entrega al MINISTERIO y el cual es
financiado con fondos del Programa de Normalizacién de Redes Eléctricas-
PRONE.

PARAGRAFO — ALCANCE DEL OBJETO: En desarrollo del objeto de este
Contrato, el OPERADOR DE RED deberé ejecutar los recursos del fondo
PRONE asignados para llevar a cabo el Proyecto, realizando las actividades
previas a la contratacion de obras, las actividades de contratacién de
obras, las actividades de suministro, construccién y liquidacion de obras,
las actividades de recibo y terminacién del contrato PRONE. Asi mismao,
debera energizar y recibir en aporte, en los términos del articulo 87.9 de la
Ley 142 de 1994 modificado por el articulo 8 del Decreto 819 de 2020, la
infraestructura construida, realizar las actividades inherentes a la
Administracién, Operacién y Mantenimiento (en adelante AOM), efectuar la
reposicion de los activos de distribucién aportados en caso de ser
necesario y ejecutar las actividades referentes a la devolucién de la
Infraestructura para el Proyecto.

CLAUSULA SEGUNDA — PLAZO: El plazo del presente Contrato es de veinte
(20) afios contados a partir de la suscripcién del acta de inicio del presente
Contrato.

El acta de inicio del presente Contrato se suscribira una vez se acredite el
registro presupuestal y la aprobaciéon de las garantias por parte del
MINISTERIO.

Para la ejecucion del objeto contractual y su alcance, se establecen las
siguientes actividades con sus respectivos plazos:
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1. Actividad de Construccion y Puesta en Operacién. El plazo para la
finalizacién de esta actividad es el propuesto por el OPERADOR DE
RED en el Anexo No. 2 como “Finalizacion del Plazo de la Actividad
de Construccion y Puesta en Operacion” y aprobado por MINISTERIO.
Los plazos establecidos en el Anexo 2 “Cronogramas” del presente
Contrato son de obligatorio cumplimiento. No obstante, las Partes
podran convenir su modificacion, previa solicitud y justificacion del
OPERADOR DE RED, avalada por el Interventor, la cual debera ser
solicitada con al menos treinta (30) dias calendario de anticipacion
a su vencimiento, anexando el cronograma propuesto.

PARAFRAFO 1: EL OPERADOR DE RED, al remitir el acta de inicio del
contrato, debera aportar los cronogramas  actualizado
correspondiente al anexo No. 2 del presente contrato, los cuales
deberan ser actualizados con la fecha real de suscripcion de dicha
acta, cronogramas que para todos los efectos del presente contrato
sera el aplicable como Anexo No. 2 del contrato. Los cronogramas
actualizados se ajustaran Unicamente en las fechas de inicio y
finalizacion de cada actividad y respetara el plazo particular de cada
una.

PARAFRAFO 2: Teniendo en cuenta la diferencia que existe entre la
fecha de suscripcion del contrato y la fecha de inicio del mismo, EL
CONTRATISTA deberd ajustar la Garantia Unica, modificando las
vigencias en cuanto a su vencimiento, sin modificar la fecha de inicio
de los amparos en los términos establecidos en la Clausula Décima
Segunda de este contrato.

2. Actividad de Administracién, Operacion, Mantenimiento Yy
Reposicion - AOM. Esta actividad iniciara a partir de la suscripcion
de las actas de recibo y entrega de la infraestructura, la cual serd
suscrita entre el MINISTERIO, el Operador de Red y el interventor, de
acuerdo con el término establecido en la etapa (4) del Anexo No. 2.
Terminada la actividad de Administracion, Operaciéon, Mantenimiento
y Reposicién — AOM, esto es, cumplido todo el termino del contrato
establecido en la presente cldusula (20 afios), el Ministerio y el
Operador de Red, suscribiran las Actas de actualizacion de Inventario
AOM de cada proyecto. En todo caso, la suscripcion de dichas actas,
se hara de conformidad con lo expuesto en la Clausula Décima del
presente contrato.

CLAUSULA TERCERA — VALOR: El valor del presente Contrato es de
NOVECIENTOS MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL
CUARENTA Y CINCO PESOS ($900.379.045), incluido todos los
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impuestos a que haya lugar, de acuerdo con la siguiente distribucion
de recursos.

USUARIOS APORTE
VIGEBCIAS BENEFICIADOS PRONE
2022 $900.379.045
VALOR TOTAL DEL 169 $900.379.045
PROYECTO

CLAUSULA CUARTA - FORMA Y CONDICIONES DE DESEMBOLSO DE LOS
RECURSOQS: Para la administracién de los recursos del PRONE objeto de
este Contrato, el OPERADOR DE RED se obliga a constituir un ENCARGO
FIDUCIARIO en los términos establecidos en el presente contrato. Todos
los costos y gastos derivados de la ejecucion de dicho contrato, de la
constitucion y de la administracién del mismo serin asumidos
directamente por el OPERADOR DE RED. El MINISTERIO realizara los
desembolsos al ENCARGO FIDUCIARIO dentro de los treinta (30) dias
calendario siguientes al cumplimiento de los requisitos previstos para cada
desembolso y dependeran del Programa Anual Mensualizado de Caja — PAC.
Los desembolsos se realizaran asi:

a) Primer desembolso; correspondiente a titulo de pago anticipado,
equivalente a la suma de CUATROCIENTOS CINCUENTA MILLONES
CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS VEINTIDOS PESOS
($450.189.522) con recursos de la vigencia de 2022, cuando el
OPERADOR DE RED presente al MINISTERIO el contrato de ENCARGO
FIDUCIARIO debidamente suscrito, la aprobacién de las GARANTIAS
establecidas y se haya suscrito el Acta de Inicio del presente
Contrato presentado y aprobado con el cronograma ajustado del
proyecto que forma parte de contrato, de conformidad con el
paragrafo de la actividad primera de la CLAUSULA SEGUNDA de este
contrato.

b) Segundo desembolso; correspondiente a la suma de NOVENTA
MILLONES TREINTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CUATRO PESOS
($90.037.904) del valor del contrato, con recursos de la vigencia
2022, cuando el OPERADOR DE RED acredite, a satisfaccién de la
Interventoria, el avance del diez por ciento (10%) de las obras de cada
proyecto de manera proporcional e independiente.

c) Tercer desembolso; por la suma de CIENTO OCHENTA MILLONES
SETENTA'Y CINCO MIL OCHOCIENTOS NUEVE PESOS ($180.075.809)
del valor del contrato, con recursos de la vigencia 2022, cuando el
OPERADOR DE RED acredite, a satisfaccién de la Interventoria, el
avance del cuarenta por ciento (40%) de las obras de cada proyecto
de manera proporcional e independiente.
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d) Cuarto desembolso; por valor de NOVENTA MILLONES TREINTA Y
SIETE MIL NOVECIENTOS CUATRO PESOS ($90.037.904) del
contrato, con recursos de la vigencia 2022, cuando el OPERADOR DE
RED acredite, a satisfaccion de la Interventoria, el avance del sesenta
por ciento (60%) de las obras de cada proyecto de manera
proporcional e independiente.

e) Quinto desembolso; por valor de CUARENTA Y CINCO MILLONES
DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS
($45.018.952) del contrato, con recursos de la vigencia 2022, cuando
el OPERADOR DE RED acredite, a satisfaccion de la Interventoria, el
avance del ochenta por ciento (80%) de las obras de cada proyecto
de manera proporcional e independiente.

f) Sexto desembolso; por valor de CUARENTA Y CINCO MILLONES
DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS
($45.018.954) del contrato, con recursos de la vigencia 2022, cuando
el OPERADOR DE RED, acredite a satisfaccion de la Interventoria, el
avance del cien por ciento (100%) de las obras mediante el acta de
recibo y entrega de la infraestructura.

PARAGRAFO: En ningtn caso la suma de los valores entregados por EL
MINISTERIO a titulo de pago anticipado a EL CONTRATISTA podran exceder
el cincuenta por ciento (50%) del valor total del presente contrato.

CLAUSULA QUINTA — PAGOS AL CONTRATISTA POR EL OPERADOR DE RED
A TRAVES DEL ENCARGO FIDUCIARIO: El OPERADOR DE RED ordenara a la
Fiduciaria los pagos a los contratistas previa aprobacién de la Interventoria
y notificacién al MINISTERIO. No obstante, si se presentan situaciones que,
a criterio del MINISTERIO, a través de su Supervisor, ameriten la
suspension de los pagos al Contratista, este notificara mediante oficio a la
Fiduciaria la suspensién de los pagos hasta tanto se superen las causas
que dieron origen a esta suspension.

EL OPERADOR DE RED debera efectuar, mediante el Encargo Fiduciario, los
pagos a los contratistas, segln se haya pactado entre estos, y en todo caso
coherentes con las actas o certificaciones de avance de obra avaladas por
la interventoria. Los contratos celebrados con contratistas deberan
celebrarse de manera armonica con lo sefialado en este CONTRATO vy
deberdn prever, en particular, la posibilidad de que los mismos sean
terminados de manera anticipada como acaecimiento de las causales
descritas en la clausula VIGESIMA SEXTA de este CONTRATO. En tales
eventos, sera responsabilidad del contratista, realizar la devolucion
inmediata al Encargo Fiduciario de los recursos que hayan sido entregados
y que no hayan sido ejecutados conforme a los cronogramas, actualizados
al IPC y reconociendo los rendimientos financieros de los mismos.
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De los pagos autorizados a los contratistas, el OPERADOR DE RED ordenara
se descuente, a titulo de retencién en garantfa, el 10% del respectivo pago,
el cual se pagara una vez el OPERADOR DE RED presente al Encargo
Fiduciario el acta de liquidacion de cada contrato. El acta de liquidacién de
los contratistas de obra y suministro de equipos debera estar avalada por
la Interventoria. Esta retencién no aplicara en los casos de anticipo.

CLAUSULA SEXTA — INEXISTENCIA DE REMUNERACION DE LA ACTIVIDAD
DE CONSTRUCCION Y PUESTA EN OPERACION: Las Partes acuerdan que no
existe remuneracion alguna para el OPERADOR DE RED por la ejecucién de
los recursos del proyecto, asistencia técnica y energizacién, de acuerdo
con la Resolucién 40365 del 19 de noviembre de 2021y sus Anexos.

PARAGRAFO: El OPERADOR DE RED asumird con cargo a sus propios
recursos los costos generados por la contratacion de la Interventoria, de
conformidad con lo establecido en el articulo 1 de la Ley 1117 de 2006 y en
la Resolucion 40365 del 19 de noviembre de 2021y sus Anexos.

CLAUSULA SEPTIMA — REMUNERACION DE LAS ACTIVIDADES DE AOM Y
REPOSICION: Las Partes acuerdan que la remuneracion por actividades de
AOM provendra de los cargos por uso aprobados por la CREG para este
componente y para el componente de Inversién en caso de que el
OPERADOR DE RED haya realizado reposiciones parciales o totales de
acuerdo con la metodologia vigente adoptada por la CREG. En este sentido,
la Actividad de AOM Y REPOSICION no genera erogacién alguna al
MINISTERIO.

CLAUSULA OCTAVA - IMPUTACION PRESUPUESTAL: El presente Contrato
se encuentra amparado con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal
No 17422 del 26 de enero de 2022 suscrito por el (la) Coordinador (a) del
Grupo de Ejecucion Presupuestal del MINISTERIO, con cargo al proyecto
“C-2102-1900- 9-0-2102059-03 TRANSFERENCIAS CORRIENTES - SERVICIO DE
APOYO FINANCIERO PARA LA NORMALIZACION DE REDES DE ENERGIA
ELECTRICA - MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD Y CONFIABILIDAD DEL SERVICIO DE
ENERGIA ELECTRICA EN LOS BARRIOS SUBNORMALES UBICADOS EN LOS
MUNICIPIOS DEL SIST”.

PROYECTO: NORMALIZACION DE REDES
ELECTRICAS BARRIO BRISAS DEL
VENADO
VIGENCIAS CDP/VF VALOR
2022 17422 $900.379.045
TOTAL $900.379.045

CLAUSULA NOVENA — OBLIGACIONES DEL MINISTERIO:
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OBLIGACIONES GENERALES DEL MINISTERIO

Sin perjuicio de las demas obligaciones previstas en este Contrato y en sus
anexos, el Ministerio tendra las siguientes obligaciones durante la ejecucién
del Contrato:

a) Supervisar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del
Contrato.

b) Designar un Supervisor del Contrato, quien verificara que la ejecucién
se realice de acuerdo con las estipulaciones aqui pactadas, con lo
sefialado en el Manual de Contratacién de MME y en la Ley Aplicable.
El Supervisor sera el punto de contacto principal de la Entidad con
el OPERADOR DE RED y el Contratista.

¢) Contar con la disponibilidad de recursos de acuerdo con el PAC para
la realizacion de los desembolsos que permitan la ejecucion del
Contrato.

d) Realizar todos los tramites internos necesarios a cargo del Ministerio
para el perfeccionamiento del Contrato y el inicio respectivo.

e) Suscribir las actas previstas durante la ejecucion del Contrato.

f) Girar al Encargo Fiduciario que constituya el OPERADOR DE RED, los
recursos que fueron asignados al Proyecto a desarrollar a través de
este Contrato.

g) Coordinar las instancias necesarias para adelantar los tramites
requeridos para la suscripcién de las Actas de Terminacion y Balance
Financiero y la liquidacion del contrato PRONE y revisar los
documentos soporte que le correspondan para efectuarlas.

h) Documentar los desembolsos y ajustes que se hagan al contrato y
controlar el balance presupuestal del mismo para efecto de
desembolsos de los recursos PRONE, de terminaciéon y balance
financiero y de liquidacion del mismo.

OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL MINISTERIO

1. FRENTE A LA ACTIVIDAD DE CONSTRUCCION Y PUESTA EN
OPERACION:

a) Aprobar las modificaciones a los Cronogramas de Ejecuciéon que
fueron aprobados y entregados a la firma del presente Contrato.

b) Girar al Encargo Fiduciario que constituya el OPERADOR DE RED,
los recursos que fueron asignados al Proyecto relacionado en la
CLAUSULA PRIMERA y Anexo No. 1 de este Contrato, de acuerdo con
lo establecido en la CLAUSULA CUARTA.

c) Supervisar la ejecucion y cumplimiento de las obligaciones del
OPERADOR DE RED en desarrollo del presente Contrato, por medio
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del Director de la Direcciéon de Energia Eléctrica o quien designe por
escrito el Ordenador del Gasto del MINISTERIO, quien tendré las
funciones sefialadas en el Manual de Contrataciéon del Ministerio de
Minas y Energia, adoptado mediante Resolucidn No. 4 1194 del 30
de octubre de 2015 o aquella que la adicione, modifique, o sustituya,
asi como las funciones sefialadas en la Ley 1474 de 2011 o aquella
que la adicione, modifique o sustituya.

d) Poner en conocimiento del OPERADOR DE RED cualquier situacién
irregular de la que tenga conocimiento en la ejecucién de los
contratos de suministro, obra o interventoria que se celebren en
desarrollo del presente Contrato, para que adopte las medidas
necesarias.

e) Llevar a cabo el seguimiento al cumplimiento de las actividades

previstas en los cronogramas por parte del OPERADOR DE RED, para

la ejecucion del presente Contrato y del proyecto correspondiente.

f) Suscribir con el OPERADOR DE RED el acta de inicio, suspensidn,
reinicio, acta de terminacion y balance financiero, actas de recibo
de obra, actas de recibo y entrega de infraestructura, actas de
actualizaciéon de inventario AOM, actas de liquidacion y demas
documentos que resulten necesarios en desarrollo del presente
Contrato.

g) Colaborar con la socializacion de los proyecto cuando el OPERADOR
DE RED asi lo requiera. EL MINISTERIO podra enviar comunicaciones
a las entidades territoriales para conminarlas a la constitucién de
servidumbres previa solicitud del OPERADOR DE RED.

h) Orientar al OPERADOR DE RED sobre la manera de actuar en el
evento de presentarse situaciones que comprometan el logro del
objeto pactado en el presente Contrato.

) Una vez energizadas las infraestructuras eléctricas que se
construyan se suscribiran las Actas de Recibo y Entrega de
Infraestructura, suscritas por el MINISTERIO, el Interventor y el
OPERADOR DE RED; las cuales deberan incluir el inventario
detallado de los activos construidos, equipos, cantidades, costos y
gastos en Unidades Constructivas CREG, debidamente identificados
con el nimero del contrato, una relacién de los usuarios atentidos
certificada por la interventoria, las Certificaciones o conformidades
del RETIE cuando corresponda, y las polizas de estabilidad
aprobadas por el Operador de red suscritas por el contratista de
obra las cuales deberan remitirse al MINISTERIO con destino a la
Direccién de Energia Eléctrica.

j) Aprobar las garantias establecidas en el presente Contrato, una vez
constituidas en los términos aqui estipulados.

k) Autorizar, si es el caso, por escrito al OPERADOR DE RED para
realizar los ajustes presentados en la Etapa 1 — Actividades previas
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a la contratacidn de obras, previstas en la CLAUSULA DECIMA. Los
ajustes a considerar por el MINISTERIO deberan corresponder a
causas atribuibles al disefio inicial, especificaciones, presupuesto,
procesos de constitucion de servidumbres, permisos de paso,
licencias y permisos ambientales, permisos de aprovechamiento
forestal, zonas de alto riesgo, asi como a eventos de fuerza mayor.

I) Ordenar suspender los pagos al Contratista, mediante oficio a la
Fiduciaria, cuando se presenten situaciones que, en criterio del
MINISTERIO a través de su Supervisor, ameriten esta suspension.
Una vez se superen las causas que dieron origen a esta suspension,
notificara a la fiduciaria para que se proceda con los pagos
pendientes.

m) Coordinar con las instancias necesarias para adelantar los tramites
para las Actas de Terminacién y Balance Financiero y la liquidacién
del contrato PRONE vy revisar los documentos soporte que le
correspondan para efectuarlas.

n) Verificar el cumplimiento de las actividades del contrato y recibir
las infraestructuras construidas en marco de la ejecucion del objeto
del presente contrato, las cuales sera entregada por el OPERADOR
DE RED de conformidad con lo establecido en el presente Contrato
y de acuerdo a los criterios de la Resolucion CREG 120 de 2001 en
relacion a la normalizacion de un circuito subnormal y en relacion
a la normalizacion de las conexiones de los usuarios.

2. FRENTE A LA ACTIVIDAD DE ADMINISTRACION, OPERACION,
MANTENIMIENTO Y REPOSICION — AOM

a) Entregar en aporte al OPERADOR DE RED, de conformidad con los
articulos 39.3 y 87.9 de la Ley 142 de 1994 éste ultimo modificado
por el Articulo 8 del Decreto 819 de 2020, 143 de la Ley 1151 de 2007
y el articulo 99 de la Ley 1450 de 2011, los activos que se construyan
como resultado de la ejecucion de los recursos PRONE. La relacion
de los activos debera constar en las Actas de Recibo y Entrega de
las Infraestructuras, las cuales formara parte integral del presente
Contrato.

b) ELl supervisor del Contrato una vez suscrita las actas de recibo,
entrega de las infraestructuras y se cuente con el valor total
ejecutado del contrato, informara al Grupo de Servicios
Administrativos con el fin de registrar y actualizar en el area de
almacén, los inmuebles en propiedad del Ministerio de Minas y
Energia, estas actas deben ir acompariadas del inventario detallado
y valorizado por categorias de unidades constructivas (CREG 015 de

2018).
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c) De igual manera, el supervisor del Contrato una vez se generen las
actas de liquidacién y Balance Financiero, informara al Grupo de
Gestion Financiera y Contable para el respectivo registro de la
propiedad en los Estados Financieros del Ministerio de Minas y
Energia, de conformidad con los lineamientos que para el efecto
imparta la Contaduria General de la Nacién ajustando el valor de
los Activos reportado con las Actas de recibo y entrega de
Infraestructuras a los valores definitivos del Acta de Terminacion y
Balance Financiero.

d) Permitir al OPERADOR DE RED el uso y goce pacifico de los activos.

e) Realizar la Supervision de acuerdo con los lineamientos de la
Direccion de Energia Eléctrica y con los lineamientos descritos en
el Manual de Contratacién adoptado en el Ministerio de Minas y
Energia, adoptado mediante Resolucidn No. 4 1194 del 30 de octubre
de 2015 o aquella que la adicione, modifique, o sustituya, asi como
las funciones sefialadas en la Ley 1474 de 2011 o aquella que la
adicione, modifique o sustituya.

f) Recibir al finalizar el presente Contrato los activos construidos que
no hayan sido objeto de reposiciéon por parte del OPERADOR DE
RED, de conformidad con lo estipulado en el articulo 7 del Decreto
388 de 2007.

CLAUSULA DECIMA — OBLIGACIONES DEL OPERADOR DE RED

OBLIGACIONES GENERALES DEL OPERADOR DE RED

Sin perjuicio de las demas obligaciones previstas en este Contrato o en sus
Anexos, el OPERADOR DE RED tendra las siguientes obligaciones durante
la ejecucion del Contrato:

a) Contratar la construccion de las infraestructuras objeto del
proyecto que luego seran entregadas al MINISTERIO de conformidad
con lo establecido en el presente Contrato.

b)  Adelantar los tramites presupuestales internos que sean necesarios
para la ejecucion del presente Contrato.

¢) Realizar la revision y dar aceptacién por escrito al presupuesto
suministrado del proyecto.

d) Realizar la revision y dar aceptacion por escrito a los disefios y
especificaciones del Proyecto.

e) Realizar la verificacién en el campo de la localizacién prevista del
Proyecto.
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f)  Ejecutar los recursos asignados a los Proyectos de conformidad con
lo establecido en el presente Contrato.

g) Realizar las respectivas socializaciones de los proyectos con las
comunidades objeto del Proyecto.

h)  Verificar la localizacién y condiciones técnicas favorables
(replanteo) de las diferentes obras de infraestructura de los
proyectos y reportar las diferencias o anomalias al MINISTERIO,
previo al inicio de construccion del Proyecto.

i)  Verificar la localizacién de los usuarios previstos en e los proyectos
y realizar su correspondiente validacion y donde corresponda
realizar la correspondiente sustitucion de usuarios para cumplir con
el nimero minimo de usuarios del Proyecto.

i)y  Verificar la necesidad de servidumbres y/o permisos de paso,
cuando corresponda; y realizar los requerimientos necesarios a las
entidades territoriales para el logro de la consecucidn y legalizacién
de las mismas, previo de la construccion del Proyecto.

k)  Verificar el nimero y ubicacion de los usuarios (replanteo) y
reportar a MINISTERIO si existen diferencias, previo al inicio de la
construccién del Proyecto.

)  Verificar, previo al inicio de las obras objeto de ejecucion que éstas
no se encuentran ubicadas en zonas de alto riesgo.

m) Verificar la necesidad de licencias y permisos ambientales. Si es el
caso, gestionarlas y cumplir con todos los planes exigidos en ellos.

n) Verificar que se financien y ejecuten efectivamente las redes
internas de los usuarios atendidos por el Proyecto.

o) Mantener informado al MINISTERIO sobre los avances e
inconvenientes de la construccion de los proyectos de tal manera
que se puedan tomar decisiones oportunas.

p) Realizar la entrega a satisfaccion del MINISTERIO de las
infraestructuras energizadas y con el respectivo inventario
detallado de los. activos construidos en unidades constructivas
CREG por el proyecto.

q) Recibir en aporte para uso y goce, los activos construidos.

r) Realizar las actividades de Administracion, Operacion vy
Mantenimiento, en adelante AOM, y efectuar la reposicién de los
activos aportados en caso de que sea necesario.

s) Mantener indemne al MINISTERIO de cualquier tipo de reclamacién
proveniente de terceros debido a acciones u omisiones generadoras
de dafos y perjuicios derivados del actuar del Contratista.

t)  Ejecutar todas las obligaciones cumpliendo con todos los

protocolos de bioseguridad establecidos en la regulacion actual

para evitar la propagacion del COVID-19. El OPERADOR DE RED,
declara que puede ejecutar todas las obligaciones contractuales en
medio de las circunstancias actuales debido a la pandemia
producto del COVID-19.
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OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL OPERADOR DE RED

1. FRENTE A LA ACTIVIDAD DE CONSTRUCCION Y PUESTA EN
OPERACION.

a) Contratar la construccion de la obra del proyecto bajo su riesgo

y responsabilidad, aplicando el marco legal previsto en los
estatutos del OPERADOR DE RED y su Reglamento Interno de
Contratacion, asi como los principios constitucionales de la
funcién administrativa consagrados en el articulo 209 de la
Constitucion Politica y el principio de seleccion objetiva y el
régimen de incompatibilidades e inhabilidades y los principios
de la funcion fiscal para mejorar la calidad y confiabilidad del
servicio de energia eléctrica cumpliendo con los cronogramas
presentados y aprobados por el MINISTERIO a la firma del
contrato y actualizados en el acta de inicio, remitidos en el
formato definido por el MINISTERIO y que haran parte
integrante del Contrato como Anexo N2 2, los cuales deberan
incluir como minimo las siguientes actividades y etapas:

Etapa 1 - Actividades previas a la contratacién de obras:

v)
vi)

vii)

Suscripcion del Encargo Fiduciario.

Incorporacion de los recursos al presupuesto de la entidad
(si aplica).

Publicacion de pliegos o invitacion directa para la
contratacion de la interventoria segin corresponda.
Suscripcién del Contrato de Interventoria y suscripcién del
acta de inicio, la cual debe venir acompafiada de la
actualizacion del Cronograma descrito en el Anexo No. 2 en
los términos sefalados en el Paragrafo del numeral 1 de la
Clausula Segunda del Contrato.

Revision y aceptacién de disefios, especificaciones vy
presupuesto.

Realizacion de socializacién, verificacién y sustitucién de
usuarios (si aplica).

Realizar verificacion de la localizacion prevista del proyecto
en el campo.

viii) Verificar la realizacion de las consultas previas, en caso de

ix)

X)
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ser necesarias.

Verificacion de la existencia de las servidumbres y/o

permisos de paso necesarias.

Verificacion de licencia o permiso ambientales necesarios,

y planes de aprovechamiento forestal, seglin corresponda.
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xi) Verificacion que las obras objeto de ejecucion no se
encuentran en zonas de alto riesgo no mitigable.

xii) Elaboracién de pliegos de contratacion del contrato de
obra/suministro, donde se debera exigir que se cumplan
con los respectivos protocolos de bioseguridad a efectos
de minimizar el riesgo de contagio del COVID-19,

xiii) Con base en toda la informacion recopilada en los literales
anteriores, revisar el cronograma oficial para las etapas
siguientes y confirmar o solicitar modificacién, con el nivel
de detalle exigido por el MINISTERIO.

El OPERADOR DE RED, debera suscribir el contrato de
interventoria dentro de los términos establecidos en el Anexo 2
de este contrato. El OPERADOR DE RED, podra adelantar las
actividades listadas en los numerales v) al xiii) de la etapa 1
indicadas en este literal con anterioridad a la contratacion de la
interventoria, sin embargo, todas las actividades deberan ser
validadas por la Interventoria mediante Acta previo al inicio de las
obras y presentada al Ministerio.

Los contratos de obra e interventoria se suscribiran de manera
particular y exclusiva para la ejecucion de este Contrato, se
recomienda que para efectos de la ejecucion y liquidacion de
cada proyecto los contratos de obra e interventoria se
suscriban de forma independiente, no obstante, pueden
ejecutarse por la misma empresa contratista o interventora. EL
OPERADOR DE RED podra contratar un interventor para que
realice la interventoria del proyecto que le fue aprobado por el
Comité de Administracion del PRONE mediante acta No. 33 del
19 de enero de 2022, siempre y cuando se suscriban contratos
independientes, y se garantice un porcentaje determinado de
dedicacion del personal requerido para cada proyecto, sobre el
cual se ejercera la labor de interventoria. En todos los casos,
debera tenerse en cuenta lo establecido por el MINISTERIO en
el presente contrato.

El costo de la Interventoria sera asumido por el OPERADOR DE
RED, por lo que el MINISTERIO no tendra relacion contractual
alguna con el Interventor. Sin embargo, el contrato que
suscriba el OPERADOR DE RED debe establecer que el
Interventor esta obligado a responder los requerimientos,
solicitudes de informacidn, suscripciones de Actas y en general
expedir cualquier documentacion que el MINISTERIO le solicite
con ocasidn de la ejecucion de éste Contrato.
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En caso de que se suscriban contratos de suministros para la
ejecucion del proyecto, se realizardn en forma particular y
exclusiva, es decir un contrato para cada proyecto para el
suministro de los materiales de cada proyecto objeto de este
Contrato y sera absoluta responsabilidad del OPERADOR DE
RED el manejo de los excedentes de aquellos suministros no
utilizados en el proyecto, en el evento de presentarse. El
equivalente en valor de los suministros no utilizados debera
reintegrarse al Encargo Fiduciario, debiéndose informar de tal
hecho al Supervisor.

Etapa 2 — Actividades de contrataciéon de obras:

) Publicacion de pliegos o invitacidon directa segln
corresponda, garantizando que se cumplan los respectivos
protocolos de bioseguridad a efectos de minimizar el riesgo
de contagio del COVID-19 , aplicando el marco legal
previsto en los estatutos del OPERADOR DE RED y su
Reglamento Interno de Contratacién, asi como los
principios constitucionales de la funcién administrativa
consagrados en el articulo 209 de la Constituciéon Politica y
el principio de seleccion objetiva y el régimen de
incompatibilidades e inhabilidades y los principios de la
funcioén fiscal.

i) Recibo, evaluacién y adjudicacidon de ofertas.

ity Firma de contratos de suministros y obra, segin
corresponda, y suscripcion de Actas de inicio.

Etapa 3 - Actividades de suministro, construccién vy
liquidacion de obras:

i) Actividades o items relevantes de suministro vy
construccion.

ii) Actas de recibo de obra.

i) Actas de liquidacién de los contratos de suministro y obra,
segun corresponda.

iv) Colocar dos vallas informativas por cada proyecto. La
ubicacién y disefio grafico sera acordado con el
MINISTERIO.

Etapa 4 - Actividades de Cierre, Recibo y Entrega de las
infraestructuras:

i) Suscripcion de las Actas de recibo y entrega de las
infraestructuras de cada proyecto entre el MINISTERIO, el
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i)

OPERADOR DE RED y la interventoria, para dar inicio a la
actividad de Administracion, Operacién y Mantenimiento-
AOM, en los términos definidos en los Cronogramas del
Anexo No. 2.

En las Actas de recibo y entrega de las infraestructuras
debera constar fecha de suscripcion, objeto del contrato,
lugar de ejecucion, nimero total de usuarios beneficiados,
y demas detalles generales de el/los contrato(s) de obra.

Adicionalmente, las Actas de recibo y entrega de las
infraestructuras de cada proyecto deberan contar con los
siguientes documentos como anexos:

e |Inventario de cantidades finales de obra desagregado
en Unidades Constructivas CREG.

e Acta de Recibo de Obra.

e Relacion de usuarios beneficiados.

e Dictamen de |Inspeccién y Verificaciéon de
Cumplimiento del RETIE.

¢ Pdlizas de estabilidad de obra del proyecto, en la cual
se establezca al MINISTERIO como asegurado.

Reintegro de recursos no ejecutados y rendimientos
financieros, cierre de cuenta bancaria y liquidacién del
Encargo Fiduciario suscrito; valores que deben ser
consignados en las cuentas Banco de la Republica 61016564
portafolio 217, o Banco Agrario de Colombia SA
300700011350; denominadas DTN PRONE.

i) Entrega de todos los documentos, soportes y polizas de los
contratos liquidados de suministro y obra requeridos para
iniciar el tramite del acta de Terminacion y Balance Financiero
de la ACTIVIDAD DE ADMINISTRACION DE LA CONSTRUCCION

Y PUESTA EN OPERACION del presente Contrato, conforme
lista de chequeo establecida en el Anexo No. 3.

iv) Finalizacion de la Actividad de Administracién de

Construccién y Puesta en Operacidn.

Los cronogramas seran de obligatorio cumplimiento, por lo
cual el OPERADOR DE RED debera adelantar todas las acciones

y

procedimientos administrativos, financieros, técnicos,

juridicos, ambientales y sociales, entre otros, que aseguren su
cumplimiento.
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No obstante, las partes podran convenir modificar los
cronogramas, previa justificacion objetiva del OPERADOR DE
RED por causales extrafias a las partes y avalada por el
Interventor, la cual debera ser solicitada con al menos treinta
(30) dias calendario de anticipacion a su vencimiento,
anexando los nuevos cronogramas propuestos, el concepto de
la interventoria, cuando corresponda, y los soportes
correspondientes.

Las Actividades previstas en la Etapa 2 - Actividades de
contratacion de obras podran programarse y desarrollarse en
forma simultdnea con las actividades de la Etapa 1, sin
embargo, la Etapa 3 - Actividades de suministro, construccién
y liquidacion de obras solo podran iniciarse una vez la
Interventoria certifique el cumplimiento de las actividades de
la Etapa 1y 2.

Las Actividades previstas en la Etapa 1 de la v) a la xiii) podran
programarse y ejecutarse en forma simultanea.

Como parte de los ajustes a los Cronogramas, el OPERADOR
DE RED, podra solicitar la modificacién en el nimero de
usuarios beneficiados con el contrato, una vez adelantada la
respectiva revision en campo requerida e identificando el
numero de identificacion de los usuarios beneficiados y
miembros residentes.

La solicitud realizada por el OPERADOR DE RED, debe ser
aprobada por el interventor de las obras y contar con los
soportes documentales y fotograficos del caso.

Asimismo, el OPERADOR DE RED, con aval de la interventoria,
podra proponer al Ministerio la sustitucién de usuarios por
aquellos usuarios que por razones justificadas ya no sean
beneficiaros del proyecto inicialmente presentado.

EL MINISTERIO, estudiara la solicitud para el efecto, y emitira su
concepto favorable o desfavorable con respecto de la
modificaciéon en el nimero de usuarios beneficiados con el
proyecto, en tanto no se supere el valor maximo por usuario
aprobado por el comité CAPRONE, caso en el cual debera
consultarse con el comité CAPRONE

En caso de que el MINISTERIO apruebe la solicitud, se
suscribird un Acta por cada proyecto entre el Interventor y el
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OPERADOR DE RED, en el que se consignaran las variaciones
en el nimero o en la sustitucidon de usuarios que finalmente
seran beneficiados a través de la ejecucion del presente
contrato, lo que debera ser consignado en un Otrosi. Las
variaciones que se realicen en el niUmero de usuarios debe
respetar el Costo por Usuario definido en el acta Comité de
Administracion - CAPRONE No. 33 del 19 de enero de 2022 v,
en caso de ser menos usuarios, se reducira proporcionalmente
el valor del presente contrato, y consecuentemente, el
OPERADOR DE RED y/o la entidad fiduciaria, debera devolver
al MINISTERIO el excedente desembolsado o pagado, cuyas
condiciones seran determinadas en el respectivo Otrosi.

En caso de que haya variaciones iguales o superiores a un veinte
por ciento (20%) en el numero de usuarios del proyecto, el
OPERADOR, podra solicitar la exclusion del mencionado proyecto
o podra solicitar al Comite el CAPRONE, la viabilidad de continuar
la ejecucion del proyecto o la recomendacion a que haya lugar,
valorando, entre otros, el orden de elegibilidad, si el valor por
usuario aprobado inicialmente ha sido superado por la reduccion
de usuarios en el proyecto. En caso de que haya variaciones
iguales o superiores a un veinte por ciento (20%) en el niumero
total de usuarios del Contrato el OPERADOR, podra solicitar la
terminacion anticipada del Contrato o podra solicitar al Comite
CAPRONE, la viabilidad de continuar la ejecucion del contrato o la
recomendacion a que haya lugar, valorando, entre otros, el orden
de elegibilidad, si el valor por usuario aprobado inicialmente ha
sido superado por la reduccién de usuarios en el Contrato.

Presentar al MINISTERIO dentro de los treinta (30) dias
calendario siguientes a la fecha de suscripcion del acta de
inicio del/los contrato(s) de interventoria, una carta en la que
se indique que el OPERADOR DE RED realizd la revisidén y
acepta los disefios, especificaciones y presupuesto del
proyecto de que trata el presente Contrato, asumiendo el
riesgo de su implementacién, construccion y entrega al
MINISTERIO en los términos del presente Contrato.

Manejo de los recursos del presente Contrato. Para el efecto
el OPERADOR DE RED debera:

Manejar los recursos establecidos en la CLAUSULA
TERCERA del presente Contrato a través de un ENCARGO
FIDUCIARIO, el cual se debera suscribir en el plazo
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establecido en el Anexo 2 “Cronogramas”. Para la
contratacién de la constitucion de dicho Encargo
Fiduciario el OPERADOR DE RED deber4 seguir de forma
precisa su Reglamento Interno de Contratacién y debera
asegurar una seleccioén objetiva de la entidad Fiduciaria.
La totalidad de los recursos del contrato deberan
manejarse a través del Encargo Fiduciario en una cuenta
bancaria exclusiva para el desarrollo del objeto del
contrato, la cual debera ser de renta fija y con vocacién
de medio de generar unos rendimientos financieros
acordes a las condiciones del mercado.
EL OPERADOR DE RED también podra constituir un (1) sélo
Encargo Fiduciario para el manejo de los recursos de los
Contratos aprobados para el proyecto por el Comité de
Administracién del PRONE CAPRONE 33 del 2022, que
sean ejecutados por el OPERADOR DE RED, sin embargo,
dicho Encargo Fiduciario deberd contar con cuentas
bancarias exclusivas para el manejo de los recursos de
cada Contrato aprobado, en dénde el MINISTERIO hara los
desembolsos correspondientes de acuerdo con cada
proyecto. En todo caso, la totalidad de los recursos del
contrato deberan manejarse a través del Encargo
Fiduciario en una cuenta bancaria exclusiva para el
desarrollo del objeto del contrato, la cual debera ser de
renta fija y con vocacién de medio de generar unos
rendimientos financieros acordes a las condiciones del
mercado. En el caso de utilizar esta modalidad, los
informes presentados por la fiducia deberan ser
independientes por cada Contrato.
En todo caso, en el contrato de fiducia deberan
establecerse las condiciones de rentabilidad de la cuenta
que se tendran para el manejo de los recursos.
En el contrato de fiducia deberdn establecerse las
condiciones de rentabilidad de la cuenta que se tendran
para el manejo de los recursos a la cual ingresara la
totalidad de los recursos del presente Contrato. En todo
caso, los recursos sélo podra ser destinado a la ejecucién
del proyecto establecido en el presente Contrato, y en
caso de utilizarse un encargo fiduciario y varias cuentas,
estas deben ser independientes y exclusivas para cada
Contrato.
La utilizacion de los recursos debe efectuarse de acuerdo
con el presupuesto establecido para cada proyecto y al
cumplimiento de la ejecucion efectiva de las actividades,
en caso de la destinacion indebida de los recursos, los
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Vi.

vii.

vii.

Xi.

Xii.

Xiii.

Xiv.

mismos deberan reintegrarse al encargo fiduciario,
actualizados al IPC y reconociendo los rendimientos
financieros que correspondan.
Los recursos asignados a cada proyecto seran de
destinacién exclusiva para ese proyecto, no podran
realizarse traslados de recursos de un proyecto a otro.
EL OPERADOR DE RED remitira al MINISTERIO la minuta
de encargo fiduciario en un plazo maximo de diez (10) dias
calendario a partir de la firma del contrato para que el
MINISTERIO efectle las observaciones a que hubiere lugar
en un término no mayor a diez (10) dias calendario
siguientes, las cuales deberan ser tenidas en cuenta en la
minuta final del contrato de Encargo Fiduciario.
El OPERADOR DE RED, mediante la firma del presente
Contrato garantiza al MINISTERIO que la Fiduciaria con la
cual se contratara el Encargo Fiduciario no tendra, ni al
momento de firma del contrato de encargo fiduciario, ni
durante toda su vigencia conflicto de intereses alguno con
el OPERADOR DE RED, ni la firma de dicho contrato sera
condicion para la obtencion de cualquier producto
financiero adicional para el OPERADOR DE RED por parte
de la Fiduciaria o cualquier entidad de su mismo grupo
empresarial.
Dicho Encargo Fiduciario debera suscribirse con el mismo
plazo establecido en los Cronogramas del “Anexo No 2"
para la Actividad de la construccidn y puesta en operacion.
Solicitar aprobacidon previa y escrita del Supervisor para
cualquier modificacion al contrato de Encargo Fiduciario.
Atender con sus propios recursos todos los costos y
gastos derivados de la constitucién y manejo del Encargo
Fiduciario, entre otros, gravamenes de movimiento
financieros 4/1000, transferencias, comisiones y demas.
Entregar al Fiduciario, copia de todas las adiciones,
prérrogas y/o modificaciones que se realicen al presente
Contrato.
Solicitar autorizacion para el cierre del Encargo Fiduciario,
al Supervisor del Contrato.
Ordenar a la Fiduciaria consignar, dentro de los primeros
diez (10) dias habiles posteriores al cierre del mes en el
que fueron generados, los rendimientos financieros
resultado de los valores de que trata la CLAUSULA
TERCERA de este Contrato; en las cuentas que para tal
efecto sefiale el MINISTERIO. en las cuentas que para tal
efecto sefiale el MINISTERIO. Este soporte debera ser remitido
a la Direccidn de Energia Eléctrica, con copia al Grupo de
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Tesoreria y al Grupo de Gestion Financiera y Contable o a
quienes hagan sus veces.

xv.  Garantizar que la consignacion mensual de los

rendimientos financieros corresponda a las condiciones
pactadas con el Encargo Fiduciario, remitiendo informe
mensual al MINISTERIO con copia del extracto bancario.

Suscribir con el MINISTERIO el acta de inicio, suspensidn,
reinicio, actas de recibo de obra, actas de recibo y entrega de
las infraestructuras, acta de terminacion y balance financiero,
Actas de actualizacién de inventario AOM, actas de liquidacion,
y demas documentos que resulten necesarios para el
desarrollo del presente Contrato, en los términos aqui
descritos.

Asumir con cargo a sus recursos propios, los gastos que se
generen por los retrasos presentados en el proyecto en
atencidon a la compra de predios, los requerimientos de
servidumbres y la ejecucién de los planes de mitigacién
ambiental necesarios para el desarrollo de estos.

Aportar a titulo gratuito los disefios, especificaciones técnicas
y la interventoria del proyecto.

Adelantar los tramites presupuestales internos que sean
necesarios para la ejecucion del presente Contrato.

Prestar la direccion y asistencia técnica requerida para la debida
ejecucién del objeto contractual del presente Contrato.

Realizar la revision y dar aceptacion por escrito a los disefios y
especificaciones suministrados por el MINISTERIO.

Realizar la revision y dar aceptacién por escrito al presupuesto
suministrado del proyecto

Realizar la verificacion en el campo de la localizacién prevista del
proyecto.

Divulgar ampliamente, previo a la apertura de los procesos, las
condiciones para presentar las ofertas y los criterios de
seleccion, elegibilidad y asignacion que se aplicaran para los
procesos de contratacion, en los términos y condiciones
establecidos en sus normas de contratacion del OPERADOR DE
RED.
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m) Adelantar los procesos de contratacion para cada una de las
obras, bienes y servicios necesarios para la ejecucién del
proyecto relacionado en | Anexo No. 1 del presente Contrato,
aplicando el marco legal previsto en los estatutos del
OPERADOR DE RED y su Reglamento Interno de Contratacion,
asi como los principios constitucionales de la funcién
administrativa consagrados en el articulo 209 de la
Constitucion Politica y el principio de seleccion objetiva y el
régimen de incompatibilidades e inhabilidades y los principios
de la funcion fiscal.

n) Remitir a la Direcciéon de Energia Eléctrica del MINISTERIO,
dentro del plazo previsto en los Cronogramas del presente
Contrato, lo siguiente:

i. Los contratos suscritos y actas de inicio para
interventoria, suministro y construccién de obras, segin
corresponda.

i. Las garantias de los contratistas de interventoria,
suministro y obras, segln corresponda, seleccionados y
su aprobacion.

0)  Permitir al MINISTERIO, o a quien éste designe, la permanente
inspeccién del proyecto, su documentacion y avance.

p) Contratar con recursos propios la/las interventoria(s)
administrativa, técnica, juridica, ambiental, social, financiera y
contable de los Proyecto con un tercero independiente del
OPERADOR DE RED y del/los subcontratista(s) de obra,
aplicando el marco legal previsto en los estatutos del
OPERADOR DE RED y su Reglamento Interno de Contratacion,
asi como los principios constitucionales de la funcién
administrativa consagrados en el articulo 209 de la
Constitucion Politica y el principio de seleccion objetiva y el
régimen de incompatibilidades e inhabilidades y los principios
de la funcién fiscal, con el fin de garantizar la adecuada
ejecucion del objeto contractual y el cumplimiento de las
siguientes condiciones y actividades:

i. Si bien el interventor sera contratado por el OPERADOR
DE RED, el mismo atendera los requerimientos que le
presente para el efecto el MINISTERIO.

ii. ElL OPERADOR DE RED, debera, conforme lo descrito en
los estatutos de la empresa, seleccionar al interventor
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del contrato, garantizando el principio de seleccién
objetiva. De acuerdo con lo establecido en el literal a)
de esta cldusula, el OPERADOR DE RED, debera suscribir
el contrato de interventoria en el término previsto en el
Anexo 2 del presente contrato,

i.  Las actividades establecidas en los numerales v) al xiii),
de la etapa 1 del contrato, relacionadas en el literal a)
de esta cldusula podran ser adelantadas por el
OPERADOR DE RED con anterioridad a la contratacion
de la interventoria, sin embargo, todas las actividades
deberan ser validadas por la Interventoria mediante Acta
previo al inicio de las obras y presentada al MINISTERIO.

iv. ~ Como requisito previo a la contratacién del interventor,
su representante legal debe declarar, de manera
juramentada, que la ejecucion de sus actividades
contractuales estara encaminada a colaborar al
Ministerio de Minas y Energia a hacerle seguimiento y
control a la ejecucidn del presente contrato.

v. Una vez el OPERADOR DE RED inicie el proceso de
seleccion de la interventoria y conforme a su reglamento
interno de contratacién, el SUPERVISOR verificara que
se atiendan los siguientes requisitos para la
contratacion de la interventoria:

1) Su objeto Social debe referirse a interventoria;

2) Contar con por lo menos 5 afios de experiencia en
interventoria de proyectos del sector eléctrico de
los cuales como minimo debe incluir un (1) afio de
experiencia especifica en proyectos de generacion
o distribucién de energia eléctrica;

3) No existir ninguna relacién de control o propiedad
accionaria directa o indirecta del contratante con
el interventor, ni pertenecer al mismo grupo
empresarial, en los términos de la Ley 222 de 1995
y todas aquellas normas que la modifiquen,
adicionen o subroguen;

4) No existir ningln conflicto de interés entre el
contratante y el interventor.

5) Para la contratacion de la interventoria el
contratante aplicara procesos que conlleven la
seleccion objetiva del interventor, asegurando
ademas la publicidad del mismo y la pluralidad de
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oferentes, lo anterior conforme lo establecido en
los estatutos de la empresa.

vi. La interventoria debera ejecutarse a través de un
contrato celebrado por el OPERADOR DE RED, la
seleccidon de dicho interventor se debera adelantar de
conformidad con sus estatutos y se debera garantizar
el principio de seleccién objetiva. EL interventor
contratado debe cumplir con los requisitos
establecidos en el numeral anterior (v).

vii. Verificar el cumplimiento de las obligaciones
contractuales a cargo de los contratistas sujetos a su
responsabilidad.

viii. Verificar el pago de salarios, prestaciones sociales y
pagos parafiscales y de seguridad social por parte de
los contratistas en relacién con el personal destinado
a la ejecucion de cada contrato a su cargo.

iX. Verificar las entregas parciales o totales de los bienes
o servicios contratados, de lo cual se dejara constancia
en las correspondientes Actas de Recibo de Obra ya sea
de caracter Parcial o Total segln sea el caso.

¥ Llevar un registro de las novedades, drdenes e
instrucciones impartidas durante la ejecucién del
contrato y efectuar las recomendaciones y ajustes
necesarios.

Xi. Velar por el cumplimiento de las normas,
especificaciones técnicas y procedimientos, que se
establezcan en los planos de construccion y/o
fabricacion, y en general el cumplimiento del plan de
calidad en lo que sea aplicable.

Xii. Verificar permanentemente el numero de usuarios a
beneficiar con la ejecucién del proyecto.

Xiii. Verificar permanentemente la calidad de las obras,
bienes o servicios que se estipulen en los contratos de
obra sujetos de su vigilancia.

Xiv. Vigilar el correcto uso de los anticipos en caso que sean
pactados en los contratos sujetos de su vigilancia.
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XV.

XVi.

XVii.

xviil.

XiX.

XX.

Dar el visto bueno de los pagos que se deban realizar a
través del Encargo Fiduciario respecto de los contratos
sujetos a su vigilancia.

Llevar un control de las pélizas exigidas en cada uno de
los contratos firmados en desarrollo de este contrato e
informar al MINISTERIO en caso de que no estén
constituidas en debida forma.

Remitir mensualmente al MINISTERIO, quien podra
exigir el cumplimiento de ésta y las demas obligaciones,
dentro los quince (15) primeros dias del mes siguiente,
un informe que contenga la ejecucién de las obras del
proyecto desde el punto de vista administrativo,
técnico, juridico, ambiental, social, financiero y
contable, que permita conocer de manera detallada su
ejecucion, los cronogramas de seguimiento de los
contratos de obra, incluyendo su ejecucién de
actividades constructivas y presupuestales, ademas de
remitir el formato de la Ficha de Apoyo de Seguimiento
y Control de los Proyectos dispuesto por el
MINISTERIOQ.

Elinforme se debera cargar en el sistema aprobado por
el Ministerio o remitirlo como anexo y de manera
mensual, dentro de los quince (15) primeros dias del
mes siguiente.

EL interventor deberd declarar y garantizar
expresamente en el contrato correspondiente con el
OPERADOR DE RED, que no tiene conflicto de intereses
alguno con el OPERADOR DE RED y el subcontratista de
obra, ni en la fecha de firma del contrato ni durante su
gjecucion y que llevara a cabo las actividades de dicho
contrato y el cumplimiento de sus obligaciones bajo
estricto  cumplimiento de los principios de
transparencia administrativa y eficiencia presupuestal,
asi como comprometiéndose a mantener su
imparcialidad frente al OPERADOR DE RED.

Conceptuar desde el punto de vista juridico, técnico,
administrativo, contable y financiero sobre las
solicitudes de modificacion, suspensién y adicion de los
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contratos realizados por el OPERADOR DE RED en
desarrollo del presente Contrato.

XXi. El interventor y el OPERADOR DE RED y sus respectivos
funcionarios convocaran al Ministerio de Minas y
Energia para el desarrollo de sus reuniones con
suficiente antelacién, siendo optativo para el
MINISTERIO asistir o no a la reuniéon. Asi mismo, todas
las comunicaciones formales que se dirijan el
Interventor y el OPERADOR DE RED deberan ser
copiadas al Director de Energia Eléctrica del Ministerio
de Minas y Energia.

Esta interventoria estara vigente por todo el tiempo del
Contrato en sus etapas 1, 2 y 3 incluyendo el que resulte
después de aplicar potenciales prérrogas o
suspensiones. Sobre tales proérrogas y suspensiones, el
OPERADOR DE RED no podra eximirse de su obligacion
de siempre contar con un interventor externo.

) Contratar las obras, suministros y servicios requeridos para la
construccion del proyecto objeto de este Contrato.

m) Presentar los cronogramas de obra con horizonte semanal para
el proyecto, en el que se incluyan y especifiquen
detalladamente cada una de las actividades de las obras que
deben ejecutarse. Los Cronogramas, deberan ser presentado
al MINISTERIO siete (7) dias antes de la fecha prevista para
iniciar la primera actividad de la etapa 3 (actividades de
suministro y construccién de obras) y deberan estar acordes
con los plazos establecidos para las Actividades de suministro
y construccion de obras y Liquidacion del Anexo 2
“Cronogramas” del presente contrato. Frente al
incumplimiento de estos cronogramas procederan las multas
establecidas en la CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA.

n) Exigir en los contratos que se suscriban con sus contratistas,
las garantias sefialadas en el literal ¢) del numeral 12 de la
CLAUSULA DECIMA SEGUNDA del presente Contrato.

o) Coordinar con la Interventoria, la elaboracion y suscripcion de
las actas de inicio, de suspension, reinicio, Actas de recibo de
obra, actas de recibo y entrega de las infraestructuras, actas
de terminacion y balance financiero y actas de liquidacion de
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los contratos que suscriba el OPERADOR DE RED con sus
contratistas.

p) Adoptar las medidas necesarias para subsanar de manera
inmediata cualquier situacion irregular en la ejecucién de la
actividad del Interventor.

a) Cumplir la normatividad de seguridad en el trabajo y exigirla a
los contratistas de suministro y montaje.

r)  Garantizar la utilizacién de bienes nuevos y que cumplan con
las especificaciones técnicas aprobadas.

s)  Realizar el desmonte del material existente, que no podra
superar el tres por ciento (3%) del valor total de cada Proyecto
y el cual debera incluir el traslado de luminarias existentes a
las nuevas infraestructuras construidas.

) Realizar una adecuada gestién y la disposicion final del
material existente de acuerdo con la normatividad vigente
sobre gestion de residuos y demas existente en la materia.

u)  Verificar que el Usuario Beneficiado del proyecto cuente con
las instalaciones internas y que éstas cumplan con los
requisitos minimos establecidos por el Reglamento Técnico
vigente.

v)  Financiar y prestar apoyo técnico por su cuenta y riesgo, para
la adecuacién de las instalaciones internas de las viviendas de
los Usuarios Beneficiarios del proyecto, de manera que al
entrar en operacion éstos obtengan una prestacién efectiva del
servicio de energia eléctrica, de conformidad con lo
establecido en el literal A item 7 y la nota 3 del literal b del
numeral IV Requisitos de Participacion establecidos en la
Convocatoria PRONE No. 02 de 2021 y por el respectivo
compromiso suscrito por el Representante Legal del
OPERADOR DE RED frente a dicha condicién. Lo anterior, queda
sujeto a la aceptacidn expresa del usuario de las adecuaciones
internas en su vivienda.

w) ELOPERADOR DE RED debera presentar un informe mensual al
supervisor, dentro los quince (15) primeros dias calendario del
mes siguiente, en los formatos que para el efecto remitira el
MINISTERIO dentro de los quince (15) primeros dias calendario
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posteriores a la suscripcion del acta de inicio. Los informes
contendran, sin limitarse a ello, lo siguiente:

i) Aspectos Generales del presente Contrato

ii)
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Fecha de inicio

Fecha de finalizacién

Valor del contrato

Proyecto

Suscripcion del encargo fiduciario.

Modificaciones (Adiciones, prorrogas, suspensiones)

Avances de las etapas establecidas en el numeral 12 de
la presente clausula, identificando para cada una de las
actividades aquellas criticas y las acciones
implementadas para subsanarlas.

Aspectos Generales de los Contratos con terceros.

Estado de los procesos contractuales: Preparacion
términos de contratacion y Seleccion de contratistas.

Para cada contrato de Interventoria, Suministro y Obra,
seglin corresponda, indicar:

Contratista

Fecha de inicio

Fecha de finalizacion

Valor del contrato

Alcance

Anticipo, en caso de que aplique

Modificaciones (Adiciones, prérrogas,
suspensiones).

C 0 0 0 0 00

Ejecucion de los Contratos con terceros

Descripcion de las actividades realizadas para la
ejecucién del suministro, en caso de ser procedente, y
de las obras y sus porcentajes de avance con relacion a
los respectivos cronogramas, sefialando los
inconvenientes presentados, medidas correctivas
adoptadas y los requerimientos para la adecuada
ejecucién del proyecto.

Informe de energizacion de obras terminadas.

Registro fotografico de avance de obra del proyecto.

Pagina 34 de 82

En Minenergia todos los tramites son gratuitos.




Elifuturo

X)

y)

Reporte cualquier irregularidad en el correo electrdnico lineaetica@minenergia.gov.co
Calle 43 No. 57 - 31 CAN Bogot4, Colombia - Cadigo Postal 111321 .
Conmutador (57) 2200300 - Linea gratuita nacional 01 8000 910180

es de todos

Aspectos relevantes en relacion con la ejecucién de los
contratos de interventoria.

Control de usuarios a beneficiar con la ejecucién del
proyecto.

Aspectos Financieros

Ejecucion de los Recursos del proyecto:

o Valores desembolsados

o Fechas

o Recursos disponibles

o Porcentaje de desembolso

Suministros y Obra, segun corresponda:

o Valores girados

o Fechas

o Recursos disponibles
o Porcentaje de giro

Encargo Fiduciario, para la cuenta del proyecto:

o Valores recibidos
Recursos pagados
Rendimientos generados
Rendimientos girados
Recursos disponibles

o 0 0 O

vi) Aspectos de seguimiento

o Cronogramas que contenga como minimo el avance

programado y el avance realizado en el mes por
el/los  contratista(s) de obra, incluyendo
seguimiento de las actividades constructivas
adelantadas, asf como los recursos utilizados para
ello.

Ordenar a la Fiduciaria los pagos a los contratistas previa
aprobacion de la Interventoria y del supervisor del OPERADOR

DE RED.

EL OPERADOR DE RED debera llevar los registros y actualizar
mensualmente, dentro los quince (15) primeros dias del mes
siguiente, la informacién en el sistema o plataforma que el
Ministerio indique o enviarlo por medio escrito.

Cumplir con todos los protocolos de bioseguridad necesarios
establecidos en la normatividad vigente.

En Minenergia todos los tramites son gratuitos.
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aa)

bb)

cc)

Suscribir las Actas de Recibo de obras, las cuales seran
suscritas entre el Interventor, el Contratista ejecutor y el
OPERADOR DE RED. Las mismas, deberan ser suscritas de
acuerdo con los términos establecidos en el Anexo 2.

En las Actas de recibo de obras por cada proyecto deberan
constar fecha de suscripcion, objeto del contrato, lugar de
ejecucion, numero total de usuarios beneficiados, y demas
detalles generales del contrato de obra.

Suscribir las Actas de recibo y entrega de las infraestructuras
que se construyan como resultado de la ejecucion del proyecto
de que trata el presente Contrato, las cuales sera suscrita
entre el interventor, el OPERADOR DE RED y el MINISTERIO, las
cuales deberan incluir el inventario detallado de los activos
construidos en Unidades constructivas CREG y seran suscritas
de acuerdo con los términos establecidos en el Anexo 2.

Adicionalmente, las Actas de recibo y entrega de las
infraestructuras por cada proyecto deberd contar con los
siguientes documentos como anexos:

. Inventario de cantidades finales de obra
desagregado en Unidades Constructivas
reglamentadas por la CREG.

. Actas de Recibo de Obra.

. Relacion de usuarios beneficiados.

. Dictamen de Inspeccion y Verificaciéon de
Cumplimiento del RETIE.

. Aporte de la Garantia de Estabilidad de la obra en

conjunto con su aprobacioén, por el proyecto.

Entregar dentro de los tres (3) meses siguientes de la fecha de
finalizacion del plazo de ejecucidn del Contrato en su Actividad
de Construccion y Puesta en Operacion, un informe sobre los
contratos suscritos y su liquidacién, la utilizacion de los
recursos y el giro al MINISTERIO de los rendimientos
financieros, que sean soportados con documentos que haya
emitido el interventor al respecto. Asi mismo, debera suscribir
con el MINISTERIO dentro de los seis (6) meses siguientes a la
entrega del anterior informe, el Acta de Terminacién y Balance
Financiero del Contrato, de acuerdo con la CLAUSULA
VIGESIMA SEPTIMA, la cual debera contener los documentos
indicados en el anexo 3 del presente contrato.
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dd)

ee)

gg)

hh)

El OPERADOR DE RED, acordara con el interventor los lugares
en los cuales debera imprimir un sello o simbolo dentro de las
infraestructuras que fueron construidas con recursos de este
contrato, que indiquen i) el nimero del presente contrato; ii)
el Fondo financiador (PRONE), vy ii) el nombre del operador de
red que contraté la construccion.

ACTIVOS: el MINISTERIO reconocerd en sus estados
financieros los activos que resulten del contrato, siempre y
cuando, cumpla los criterios de reconocimiento de activos
definidos en el marco conceptual del régimen de contabilidad,
que le aplique. Para tal efecto y si la entidad considera, se podran
hacer mesas de trabajo con el MME o consultas pertinentes a la
Contaduria General de la Nacién, para tal fin.

RECURSOS: Para dar cumplimiento al procedimiento
establecido por la Contaduria General de la Nacién en el
manejo contable de los recursos girados y recursos entregados
por pago anticipado, EL OPERADOR DE RED se obliga con el
MINISTERIO, a entregar al Grupo de Gestién Financiera y
Contable, un informe trimestral para la ejecucién de los
recursos, el cual debe incluir un saldo inicial, detalle -
movimiento de la ejecucion y un saldo final de los recursos, de
manera resumida respecto a los grupos establecidos de Mano
de Obra, Interventoria, Utilidad, Remuneracién , Reintegros vy
otros que el Ministerio considere necesarios para dar
cumplimiento a lo establecido por la CGN.

ALMACEN: EL OPERADOR DE RED debera incluir en el acta de
terminacién y Balance Financiero, un detalle de los componentes
en Unidades Constructivas CREG por el proyecto, con su valor que
integran el costo del activo, la vida Gtil que el activo se
determinara segln las disposiciones dadas por al CREG para las
Unidades constructivas, de acuerdo con los formatos
suministrados por el Ministerio.

La relacion de los activos debera constar en las Actas de
Recibo y Entrega de las Infraestructuras, las cuales formaran
parte integral del presente Contrato.

SECOP 1I: EL CONTRATISTA deberd gestionar las etapas
contractuales y postcontractuales del presente contrato a
travées de la plataforma transaccional SECOP Il para lo cual
debera tener actualizado y vigente su usuario.
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2. FRENTE A LAS OBLIGACIONES RELACIONADAS CON TRAMITES DE Y
ANTE TERCEROS:

a) Realizar reuniones de socializacion durante la Etapa 1 — Actividades
previas a la contratacion de obras, tantas como sean necesarias,
para garantizar la adecuada ejecucion de las obras, en compaiiia de
la comunidad, sus representantes, la Alcaldia, la Personeria, el
OPERADOR DE RED y el MINISTERIO si se requiere. En estas
reuniones se debera:

vi.

vii.

vii.

Xi.

Xii.

Presentar el alcance del proyecto;

Identificar los usuarios beneficiados;

Informar sobre los beneficios y costos para los
usuarios;

Comunicar sobre la necesidad de construir o mejorar
las instalaciones internas de las viviendas de acuerdo
con la reglamentacion vigente.

Comunicar sobre la necesidad de constituir
servidumbres y/o permisos de paso;

Comunicar sobre la necesidad de licencias y/o permisos
ambientales y planes de aprovechamiento forestal;
Comunicar sobre la necesidad de consulta previa, si se
requiere.

Comunicar sobre la existencia de zonas de alto riesgo
en las zonas del proyecto, si son detectadas por el
OPERADOR DE RED y su incidencia sobre los usuarios.
Informar las zonas de construccion y anunciar la fecha
programada para el inicio de las obras del proyecto.
Indicar los contactos a los que podra acudir la
comunidad para resolver solicitudes en general, o
quejas sobre el desarrollo de las obras.

cumplir con los protocolos de bioseguridad que sean
necesarios a fin de evitar la propagacion del Covid 19.
El OPERADOR DE RED, declara que puede ejecutar
todas las obligaciones contractuales en medio de las
circunstancias actuales debido a la pandemia producto
del COVID-19.

Realizar la socializacion que tiene como propdsito
lograr la concertacion con las comunidades
beneficiadas y permitir el eficaz desarrollo del objeto
contractual.

b) Reportar de manera oportuna al MINISTERIO si las comunidades
presentan oposicion a la realizacién del proyecto.
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¢) Gestionar y requerir permanentemente a las entidades territoriales
y/o autoridades competentes las veces que sea necesario, el
cumplimiento de los plazos y compromisos relacionados con los
tramites de constitucion de servidumbres, permisos de paso,
compra de predios, consulta previa, licencias, permisos y planes de
mitigacion ambiental, previa solicitud del operador de red que
ejecutara el proyecto.

d) Desarrollar un Plan de Accion con el concurso de las autoridades
competentes en caso de presentarse retrasos por parte de las
entidades territoriales en la obtencion de servidumbres, permisos
de paso, compra de predios, consulta previa, licencias, permisos y
planes de mitigacion ambiental, planes de aprovechamiento
forestal, certificados de zonas de alto riesgo, asi como los
originados por razones de orden publico o por imposibilidad en el
desarrollo de las obras atribuibles a la oposicion de la Comunidad.

e) Contar por lo menos con el setenta (70%) de las servidumbres
cuando aplique y/o permisos de paso por el proyecto, en caso de
que se requieran, antes de utilizar los recursos para el proyecto. En
el evento de no ser posible la obtencion de este porcentaje de las
servidumbres y/o permisos de paso, el OPERADOR DE RED no podra
utilizar los recursos PRONE para el respectivo proyecto.

EL OPERADOR DE RED informara permanentemente al MINISTERIO
sobre los avances y dificultades en la constitucion de las
servidumbres y/o permisos de paso.

En caso de no contar con el porcentaje establecido de servidumbres
y/o permisos de paso y, si se supera el plazo maximo definido en
los cronogramas aprobados para esta actividad, el OPERADOR DE
RED pondra en conocimiento del MINISTERIO, de manera inmediata,
la imposibilidad de desarrollar los proyecto, para que se adelanten
las acciones a que haya lugar, entre ellas, la terminacién del
contrato o su modificacién, segin el concepto técnico emitido por
el SUPERVISOR.

EL OPERADOR DE RED previo a la suscripcion de las Actas de Recibo
de Obras, por cada proyecto verificara que se cuente con el 100% de
las servidumbres y/o permisos de paso necesarios, los cuales son
necesarios al momento de iniciar la etapa de AOM. En caso de no
contar con el porcentaje establecido vy, si estd préximo a vencer el
plazo maximo definido en los cronogramas aprobados para esta
actividad, el OPERADOR DE RED debera poner en conocimiento del
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MINISTERIO, de manera inmediata, la imposibilidad de terminar y/o
entregar los proyecto por causa de los permisos de paso pendientes,
indicando las acciones que desarrollara para superar esta situacion
y el plazo requerido para ello y debera concertar con el MINISTERIO
las acciones a que haya lugar para superar dicha circunstancia.

3. FRENTE A LAS ACTIVIDADES DE AOM Y REPOSICION

a) Recibir en aporte los activos resultantes de la ejecucién de los
recursos PRONE. La relacién de los activos debera constar en las
Actas de Recibo de Obras complementarias a las Actas de Recibo y
entrega de las infraestructuras, las cuales formaran parte integral
del presente Contrato.

b) Clasificar los activos de acuerdo con las unidades constructivas
definidas en la Resolucion CREG 015 de 2018, o aquella que la
modifique o sustituya, por el proyecto incluyendo una descripcion
detallada de los circuitos de media y baja tensién de acuerdo con lo
establecido en el capitulo 5 de dicha Resolucion.

c) Destinar los activos aportados para la prestacién del servicio de
energia eléctrica tal como lo contempla el marco regulatorio. Si se
comprobara uso distinto al aqui sefialado el MINISTERIO podra exigir
la reparacion de todo perjuicio y la restitucion inmediata de todos
los activos.

d) Administrar, operar y mantener los activos aportados.

e) Procurar la conservacion de los activos y responder por cualquier
deterioro que no provenga de la naturaleza o del uso normal de los
mismos, asi como por el uso indebido o por la demora en la
restitucion.

f) Informar al MINISTERIO de la necesidad de reposicién o sustitucion
de activos aportados, de acuerdo con la metodologia descrita en la
CLAUSULA DECIMA PRIMERA del presente Contrato.

g) Notificar al MINISTERIO las reposiciones realizadas y sus
especificaciones para que sean retirados estos elementos de los
activos del MINISTERIO, los valores correspondientes. Se autoriza al
OPERADOR DE RED para la disposicion final de los bienes que sean
objeto de reposicion total o sustitucion.

h) Realizar la reposicion de los activos aportados, cuando a ello haya
lugar, de acuerdo con lo definido por el MINISTERIO y ELl OPERADOR
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DE RED, en aplicacion de la metodologia de Validacién de Reposicion
y Porcentaje de Part|(:|pa<:|on de los activos aportados, segin lo
dispuesto en la CLAUSULA DECIMA PRIMERA.

i) Reportar al MINISTERIO semestralmente, dentro de los quince (15)
primeros dias de cada vigencia, a partir de la terminacion de las
obras las reposiciones efectuadas a los activos aportados en
desarrollo del presente Contrato, en los términos y condiciones que
establezca el MINISTERIO, sin perjuicio del reporte previo
establecido en el literal f) del numeral 3 de la presente clausula,
informe que se debe remitir igualmente al Grupo de Gestidn
Financiera y Contable y al Grupo Administrativo del MINISTERIO.

i) Asumir los costos y gastos en que incurra, en razén del uso y goce
de los activos entregados en aporte, de acuerdo con la regulacién
vigente,

k) Presentar la informacion que solicite el MINISTERIO en relacién con
los activos aportados.

) Permitir al MINISTERIO o a quien este delegue, la inspeccién de los
activos del proyecto, por el lapso que dure esta actividad.

m) Informar al MINISTERIO aquellas situaciones en las que se presente
eventos de fuerza mayor o caso fortuito asociados con los activos
aportados en desarrollo del presente Contrato de acuerdo con la
metodologia establecida en la CLAUSULA DECIMA PRIMERA y de
conformidad con la CLAUSULA DECIMA.

n) Restituir al final del presente Contrato en buen estado de
conservacion, con los deterioros propios del uso normal y del paso
del tiempo, los activos aportados.

o) Permitir al MINISTERIO verificar los activos aportados en desarrollo
del presente Contrato y el acceso a todos los documentos que
demuestren el estado de uso y conservacidn de los mismos.

Reportar ante la CREG con copia al MINISTERIO, la fraccion de
Reposicién, Porcentaje y Participacion (RPP) sefialada en la
Resolucién CREG 015 de 2018 o aquella que la modifique o sustituya,
de la parte del valor de cada unidad constructiva que conforme el
inventario de activos aportados, de niveles 4, 3 y 2 y de los
transformadores y redes de baja tension, que no se debe incluir en
el calculo de los cargos de distribuciéon del OPERADOR DE RED vy
tampoco en el calculo de la tarifa de acuerdo con lo dispuesto en el
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articulo 87.9 de la Ley 142 de 1994, de conformidad con lo
establecido en la Clausula Décima del presente Contrato.

q) Asumir directamente o a través de sus respectivas pdlizas de
seguros el costo de la reposicidn sin que, bajo ninguna circunstancia,
en este evento, se entienda que el MINISTERIO pierde la propiedad
del activo, cuando ello ocurra por un dafio sobre el bien aportado
por causas imputables al OPERADOR DE RED.

r) Abstenerse de registrar los bienes aportados como activos de su
propiedad en su balance, salvo que haya realizado la reposicion de
los mismos o que el MINISTERIO los enajene o capitalice en el
OPERADOR DE RED, durante la vigencia de este Contrato. El
OPERADOR DE RED debera informar la reposicion de conformidad
con la metodologia de la Clausula DECIMA PRIMERA.

s) Amparar aquellos activos aportados que sean susceptibles de ello,
con las garantias establecidas en el numeral 2 de la Clausula
DECIMA SEGUNDA del presente Contrato.

t) Retener, declarar y pagar correcta y oportunamente todos los
impuestos, tasas y contribuciones Municipales y Nacionales que
sean aplicables y demas obligaciones que surjan con ocasién del
desarrollo del proyecto y de los activos de distribucion entregados
en aporte.

u) No retener los activos aportados.

v) Informar y solicitar autorizacién previa al MINISTERIO, para el uso
de los activos aportados, en caso de requerirse por necesidades de
expansion u otros servicios publicos.

w) Realizar la disposicion final integral y adecuada de los activos
sujetos de reposicion, asi como de sus desechos y realizar las
actuaciones necesarias asumiendo el costo de los mismos, de
conformidad con la normatividad ambiental vigente.

x) Prestar el servicio de manera adecuada, eficiente e ininterrumpida.

y) Reportar semestralmente, dentro de los quince (15) primeros dias
de cada vigencia, al Ministerio el estado de los activos y su
depreciacion correspondiente.

z) Suscribir las Acta de actualizacion de inventarios AOM, para el
proyecto, detallando los activos construidos, equipos, cantidades,
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costos y estado de las infraestructuras, debidamente identificados
con el nimero del contrato detallando los bienes de propiedad del
Ministerio y aquellos que han sido objeto de reposicion por el
OPERADOR DE RED. Estas actas, seran suscritas entre el OPERADOR
DE RED y el MINISTERIO una vez finalice el plazo total del contrato
establecido en la clausula segunda de este documento por lo cual
el OPERADOR debera adelantar las gestiones de actualizacién de
Activos con minimo tres (3) meses de anterioridad a la terminacion
del contrato y remitirlas al MINISTERIO realizando, entre otras, las
siguientes actividades:

a.

CLAUSULA

Actualizar el inventario de la Infraestructura construida con
recursos PRONE, de acuerdo con el registro que de los mismos
tenga el supervisor, y especificando y detallando los activos que
haya sido objeto de reposiciones.

Hacer un recorrido por las instalaciones del proyecto con el
OPERADOR DE RED y el supervisor en los cuales se dejara
constancia de las condiciones técnicas de los activos.

EL OPERADOR DE RED debera adelantar todos los tramites
tendientes al perfeccionamiento de la Devolucién de la tenencia
de los bienes muebles e inmuebles a EL MINISTERIO.

EL OPERADOR DE RED y el Supervisor verificaran que los
elementos del Inventario cumplan con las condiciones técnicas
minimas, atendiendo su desgaste natural.

De ser requerido por el MINISTERIO, el OPERADOR DE RED
iniciara el empalme de las Actividades de Administracion,
Operacion y Mantenimiento con el nuevo prestador que el
MINISTERIO le indique, el proceso de empalme sera
desarrollado de acuerdo con el programa que para tales efectos
presente el MINISTERIO al OPERADOR DE RED.

DECIMA PRIMERA - METODOLOGIA DE VALIDACION DE

REPOSICION Y PORCENTAJE DE PARTICIPACION DE LOS ACTIVOS

APORTADOS: La metodologia de validacidn de reposicion de los activos y
la variacion del porcentaje de participacién del MINISTERIO en la propiedad
de los mencionados activos en caso de reposicion por parte del OPERADOR
DE RED sera la adoptada por la Comisién de Regulacion de Energia y Gas
CREG en la Resolucion que esté vigente en el momento.
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PARAGRAFO PRIMERO: En el evento en que no se cuente con metodologia
CREG, se dara aplicaciéon a las obligaciones con relaciéon a la reposiciéon de

activos.

PARAGRAFO - PROPIEDAD DE LAS INFRAESTRUCTURAS: De acuerdo con
lo establecido en el articulo 2.2.3.3.3.3.3.7 del Decreto 1073 de 2015, las
inversiones con cargo a los recursos del Programa para la Normalizacion
de Redes Eléctricas, PRONE, tendran como titular a la Nacién - Ministerio
de Minas y Energia en proporcidon a su aporte. Los activos que se
construyan en virtud del presente contrato seran entregados en aporte por
el MINISTERIO al OPERADOR DE RED y permaneceran en cabeza de aquel
mientras no se efectule por parte del OPERADOR DE RED la reposicion, total
o parcial de dicha infraestructura.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — GARANTIAS:

1. FRENTE A LA ACTIVIDAD CONSTRUCCION Y PUESTA EN OPERACION.

EL OPERADOR DE RED debera constituir con cargo a sus propios
recursos y bajo su propio riesgo, una Garantia Unica expedida a
favor de Entidades Estatales, que cubra los siguientes amparos:

a) Cumplimiento: Por una suma equivalente al veinte por ciento
(20%) del valor total del presente Contrato, con una vigencia igual
al plazo de ejecucion del Contrato en la actividad de construccidn
y puesta en operacion mas doce (12) meses, contados a partir de
la suscripcion del presente Contrato. En este amparo debera
figurar como Tomador: EL OPERADOR DE RED; como Asegurado y
Beneficiario: La Nacioén - Ministerio de Minas y Energia.

b) Garantia de pago anticipado: Por una suma equivalente al cien
por ciento (100%) del valor de que trata el literal a) de la Clausula
Cuarta del presente Contrato, con una vigencia igual a la duracién
de la Actividad de construccidn y puesta en operacion y doce (12)
meses mas, contados a partir de la suscripcion del presente
Contrato. En este amparo debera figurar como Tomador: EL
OPERADOR DE RED y como Asegurado y Beneficiario: La Nacion -
Ministerio de Minas y Energia.

PARAGRAFO 1: EL. OPERADOR DE RED, dentro de los diez (10) dias habiles
siguientes a la suscripcion del CONTRATO, debera adjuntar y publicar las
mencionadas garantias en la plataforma de contratacién publica SECOP ||
para su aprobacién por parte del MINISTERIO y, en caso de ser péliza de
seguros, debera venir acompafada de la totalidad de sus clausulados. La
Subdireccion Administrativa y Financiera del MINISTERIO contard con un
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término de tres (3) dias héabiles contados a partir de la verificacién de la
poliza por parte de la Compafiia de Seguro, para aprobar las garantias o
solicitar su modificacién en caso de que no hayan sido debidamente
otorgadas.
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PARAGRAFO 2: EL OPERADOR DE RED, dentro de los cinco (5) dias habiles
siguientes a la suscripcién del acta de inicio, debera adjuntar y publicar en la
plataforma de contratacion publica SECOP Il la péliza con la actualizacién de
las vigencias conforme a lo indicado en el numeral 1 de la presente cldusula,
para su aprobacion por parte del Ministerio.

PARAGRAFO 3: En caso de siniestro de alguno de los amparos mencionados
a favor del MINISTERIO, EL OPERADOR DE RED deber4d realizar la reposicién
de la garantia, de modo que conserven su vigencia. En dicho evento, EL
OPERADOR DE RED debera dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes,
adjuntar y publicar en la plataforma de contratacién publica SECOP Il la
garantia para su aprobacién. La Subdireccién Administrativa y Financiera
del MINISTERIO contara con un término de tres (3) dias habiles contados a
partir de la verificacién de la péliza por parte de la Compafiia de Seguros,
para aprobar las garantias o solicitar su modificacién en caso de que no
hayan sido debidamente otorgadas.

PARAGRAFO 4: En caso de presentarse modificaciones contractuales que
impliquen la actualizacién o modificacién de las mencionadas garantias EL
OPERADOR DE RED, debera dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes
a la suscripcion de la modificacién contractual, adjuntar y publicar en la
plataforma de contratacién publica SECOP I la modificacién de la garantia
para su aprobacion. La Subdireccion Administrativa y Financiera del
MINISTERIO contara con un término de tres (3) dias habiles contados a
partir de la verificacién de la péliza por parte de la Compafiia de Seguros,
para aprobar las garantias o solicitar su modificacién en caso de que no
hayan sido debidamente otorgadas.

c. A CARGO DE LOS CONTRATISTAS: EL OPERADOR DE RED debera
exigir a sus contratistas, como minimo la constitucién de las
siguientes garantias:

i) 1) Cumplimiento, 2) Calidad y correcto funcionamiento de los
bienes y equipos suministrados, 3) Estabilidad y calidad de la
obra, 4) Manejo del anticipo (Si aplica), 5) Salarios y
prestaciones sociales, 6) Calidad del servicio para el contrato
de interventoria. Lo anterior, de conformidad con los
parametros establecidos en el TITULO Ill EN LA SUBSECCION
1 DE LA SECCION 3 DEL CAPITULO 2 del Decreto 1082 de 2015
asi como las demas pdlizas que considere necesarias para el
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PARAGRAFO

cumplimiento del objeto del presente Contrato, pudiendo el
MINISTERIO subrogarse en todos los derechos que le
corresponden como asegurado o beneficiario al OPERADOR DE
RED. La suficiencia de estas garantias debera cefiirse a lo
dispuesto en la norma previamente mencionada. En las
polizas debera figurar como Asegurado y/o beneficiario: La
Nacion — Ministerio de Minas y Energia y el OPERADOR DE RED.
Poliza de Responsabilidad Civil Extracontractual para
garantizar los dafios y perjuicios que se ocasionen a terceros
por la ejecucion de cada contrato, en la cual debe figurar
como Tomador: El Contratista; como Asegurado: La Nacién -
Ministerio de Minas y Energia y el OPERADOR DE RED y como
Beneficiario: Terceros Afectados, con una vigencia igual al
plazo de ejecucion del Contrato. El valor asegurado en esta
poliza debera corresponder a lo dispuesto en el Decreto 1082
del 2015 conforme al costo total del Contrato.

1: En caso de siniestro de alguno de los amparos mencionados

a favor del

MINISTERIO y el OPERADOR DE RED debera realizar la

reposicion de la misma, de modo que conserven su vigencia.

PARAGRAFO

2: EL OPERADOR DE RED verificara con la Compafiia de

Seguros las garantias gue constituyan los contratistas.

2. FRENTE A LAS ACTIVIDADES ADMINISTRACION, OPERACION,
MANTENIMIENTO Y REPOSICION - AOM

A CAR

GO DEL OPERADOR DE RED:

Constituir con cargo a sus propios recursos y bajo su propio riesgo,
una Garantia Unica expedida a favor de Entidades Estatales, que

cubra

a) Cu

los siguientes amparos:

mplimiento: Por una suma equivalente al veinte por ciento

(20%) del valor total del presente Contrato, con una vigencia
igual al plazo de ejecucion del Contrato en la actividad de

Ad

ministracion, Operaciéon, Mantenimiento y Reposicion - AOM y

treinta (30) meses mas, contados a partir del inicio de la

Ac

tividad. En este amparo debera figurar como Tomador: El

OPERADOR DE RED; como Asegurado y Beneficiario: La Nacién -

Mi

nisterio de Minas y Energia.

b) Todo riesgo y dafio material por una suma equivalente al veinte
por ciento (20%) del valor total de los activos y por un término
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contado a partir del inicio de la actividad de Administracion,
Operacion, Mantenimiento y Reposicién - AOM y hasta la
terminacion del Contrato, mas treinta (30) meses, en la cual el
MINISTERIO tendra la calidad de asegurado y beneficiario, la
pdliza podra ser de renovacién anual o bianual.

En este caso se podran incorporar los activos a la péliza global de
todo riesgo y dafio material del OPERADOR DE RED, siempre y
cuando se certifique de forma expresa por parte de la aseguradora,
la cobertura detallada de la garantia requerida en este Contrato.

c) Responsabilidad Civil Extracontractual en la que el
MINISTERIO sera el asegurado y como beneficiarios los
terceros afectados, por una suma equivalente a lo establecido
en articulo 2.2.1.2.3.1.17 del Decreto 1082 del 2015 calculado
sobre el valor del contrato establecido en el acta de
terminacion y balance financiero, por un término contado a
partir del inicio de la actividad de Administracién, Operacién,
Mantenimiento y Reposicién -~ AOM y hasta por el termino de
ejecucion del Contrato, la péliza podra ser de renovacién
anual o bianual y que cubrird adicionalmente los siguientes
amparos:

- Dafios en bienes a terceros ocasionados por actos u
omisiones derivados de las actividades inherentes al objeto
del presente Contrato.

- Muerte y/o lesiones del personal empleado o contratado
por el OPERADOR DE RED y terceros en general.

En este caso se podra presentar pdliza global de RCE del OPERADOR
DE RED, siempre y cuando se certifique de forma expresa por parte de
la aseguradora, la cobertura detallada de la garantia requerida en este
Contrato.

PARAGRAFO 1: El OPERADOR DE RED dentro de los diez (10) dias habiles
siguientes a la suscripcién del Acta de Recibo y Entrega de la
Infraestructura y deberd adjuntar y publicar las mencionadas garantias en
la plataforma de contratacién publica SECOP Il para su aprobacién por
parte del MINISTERIO y, en caso de ser péliza de seguros, debera venir
acompafada de la totalidad de sus clausulados. La Subdireccién
Administrativa y Financiera del MINISTERIO contara con un término de tres
(3) dias habiles contados a partir de la verificacidn de la poliza por parte
de la Compafila de Seguros, para aprobar las garantias o solicitar su
modificacion en caso de que no hayan sido debidamente otorgadas.
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PARAGRAFO 2: En virtud del Decreto 1082 de 2015 y el principio de
indivisibilidad de la garantia, el periodo de garantia debera constituirse con
una vigencia de uno (1) a cinco (5) afios y la garantia debera ser ampliada o
renovada con no menos de diez (10) dias habiles anteriores al vencimiento
de la péliza vigente, a fin de dar continuidad a dichos amparos durante la
totalidad del plazo de ejecuciéon del contrato para la actividad de
Administracién, Operacién, Mantenimiento y Reposicion — AOM. Esta
garantia debera venir acompafiada de la totalidad de sus clausulados y
adicionalmente adjuntarla y publicarla en la plataforma de contratacion
publica del SECOP Il para que la Subdireccion Administrativa y Financiera
del MINISTERIO dentro de un término de tres (3) dias habiles contados a
partir de la verificacion de la péliza por parte de la Compafiia de Seguros
apruebe las garantias o solicite su modificacién en caso de que no hayan
sido debidamente otorgadas. Debera allegarla.

PARAGRAFO 3: En caso de siniestro de alguno de los amparos mencionados
a favor del MINISTERIO, el OPERADOR DE RED debera realizar la reposicion
de la garantia, de modo que conserven su vigencia. En dicho evento, EL
OPERADOR DE RED debera, dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes,
adjuntar y publicar en la plataforma de contratacién publica SECOP Il la
garantia para su aprobacion. La Subdireccién Administrativa y Financiera del
MINISTERIO contard con un término de tres (3) dias habiles contados a partir
de la verificacion de la péliza por parte de la Compafia de Seguros, para
aprobar las garantias o solicitar su modificacion en caso de que no hayan sido
debidamente otorgadas.

CLAUSULA DECIMA TERCERA - SUPERVISION: El MINISTERIO ejercera la
supervisién y el control del presente Contrato por medio del Director de la
Direccién de Energia Eléctrica o quien designe por escrito el Ordenador del
Gasto del MINISTERIO, quien tendra las funciones sefialadas en el Manual
de Contratacion del Ministerio de Minas y Energia, adoptado mediante
Resolucion No. 4 1194 del 30 de octubre de 2015 o aquella que la adicione,
modifique, o sustituya, asi como las funciones sefialadas en la Ley 1474 de
2011 o aquella que la adicione, modifique o sustituya.

CLAUSULA DECIMA CUARTA — DECLARACIONES Y GARANTIAS: El
OPERADOR DE RED declara y garantiza al MINISTERIO en la solicitud de
cada desembolso, lo siguiente.

14.1. Existencia Corporativa y Poderes.

a. ELl OPERADOR DE RED (i) se encuentra debidamente constituido y
existe de acuerdo con las Leyes Aplicables de Colombia y (ii) tiene
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capacidad y cuenta con todas las autorizaciones necesarias para
celebrar, entregar y ejecutar sus obligaciones bajo este Contrato.

14.2. Autorizaciones gubernamentales; ausencia de conflictos.

La suscripcion, entrega y ejecucién por el OPERADOR DE RED, de los
contratos celebrados con contratistas, con el interventor y cada una de
las Pdlizas de Seguros y demds garantias previstas, en la medida en
que suscriba cada uno de estos documentos, ha sido debidamente
autorizada a través de todas las actuaciones corporativas y
organizacionales necesarias, y en cualquier aspecto material no:

14.3.

14.4.

14.5.

Contraviene los términos de cualquiera de sus Documentos
Corporativos;

Entra en conflicto con, o resultan en violacidn o contravencién
de cualquier autorizacién u orden, mandato, resolucion o decreto
de cualquier autoridad competente o cualquier laudo arbitral al
cual este o su propiedad, estén sujetos, o la creacién de cualquier
gravamen; ni '

Viola ninguna ley aplicable.

Estado de las autorizaciones.

EL OPERADOR DE RED ha obtenido u obtendra, en la medida en
que se tramiten cada uno de éstos cuando ello sea requerido,
todas las autorizaciones que requiere para la obtencion de los
permisos relevantes para el desarrollo de este proyecto y cada
una de dichas autorizaciones es o sera valida y tiene o tendra
plena vigencia y efecto.

A la fecha de suscripcién de este Contrato, no hay demandas,
pleitos, procesos, acciones, recursos, reclamaciones,
pretensiones o disputas pendientes o, que en el conocimiento del
OPERADOR DE RED puedan surgir ante la jurisdiccion ordinaria,
en arbitraje o ante cualquier autoridad gubernamental y/o eén
relacion con las leyes anticorrupcién y SARLAFT, en contra del
OPERADOR DE RED o cualquier persona que actlie en nombre de
éste en relacion con el proyecto, o en contra de cualquiera de los
activos que sean necesarios para su ejecucién. En caso de existir
litigios relacionados con la ejecucién del presente contrato asi
debe manifestarlo.

Ausencia de incumplimientos.
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14.6.

14.7.

14.8.

14.9.

EIfuturo minenere(a
es de todos :ﬁ‘ '

Ningiin Incumplimiento ha ocurrido y continta ocurriendo o
resultaria de la celebracidén de las transacciones y operaciones
relacionadas con este Contrato.

Ausencia de eventos de fuerza mayor y/o de eventos eximentes
de responsabilidad.

Ningin evento de fuerza mayor o evento eximente de
responsabilidad en relacién con las actividades que comprenden
el objeto del Contrato, ha ocurrido y/o contintia ocurriendo a la
fecha de firma del presente Contrato.

Seguros.

Todas las podlizas de seguros que el OPERADOR DE RED requiera
obtener y mantener estaran en pleno efecto al momento en que
sean entregadas al MINISTERIO y han sido expedidas por una
compafila de seguros debidamente autorizada por la
Superintendencia Financiera de Colombia.

Impuestos.

El OPERADOR DE RED ha radicado todas las declaraciones
tributarias requeridas por la legislacion vigente y ha pagado,
retenido y recaudado, segln sea el caso, todos los impuestos
(salvo en la medida en que alguno de dichos impuestos esté
siendo debidamente controvertido mediante procedimientos
adecuados u otras acciones actuando de buena fe y con respecto
a las cuales se han establecido las reservas adecuadas en sus
libros contables de acuerdo con los estandares de contabilidad
aplicables segin la legislacion colombiana) a cargo de éste o a
cualquiera de sus propiedades, activos, ingresos o franquicias
que sean debidos y pagaderos.

Solvencia.

El OPERADOR DE RED es solvente e inmediatamente después del
desembolso de recursos bajo este Contrato estara en capacidad
de dar cumplimiento administrativo, financiero, operativo y
técnico del proyecto y de las obligaciones adquiridas en virtud de
este Contrato.

14.10. Ausencia de inmunidad.
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14.11.

14.12.
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Ni el OPERADOR DE RED ni sus activos tienen cualquier derecho
de inmunidad en relacion con demandas, la jurisdiccion de
cualquier juez competente, sentencias, embargos,
compensaciones o ejecuciones judiciales.

Viabilidad financiera, presupuesto; v cronogramas.

EL OPERADOR DE RED ha preparado los modelos financieros y los
cronogramas de obra por cada proyecto teniendo en cuenta (a)
los costos y asunciones financieras del OPERADOR DE RED, (b)
los estados financieros del OPERADOR DE RED y (c) la capacidad
financiera, administrativa, operativa y técnica del OPERADOR DE
RED (en adelante la “Viabilidad del proyecto para el OPERADOR
DE RED”).

La Viabilidad del proyecto para el OPERADOR DE RED, sus
presupuestos de obras, de operacién y mantenimiento, y
cronogramas, segun aplique, han sido elaborados con
fundamento en asunciones consideradas por el OPERADOR DE
RED actuando de buena fe como asunciones razonables y
consistentes con las buenas practicas de la industria, la
legislacion aplicables y los documentos presentados ante las
autoridades para la aprobacién del proyecto para su financiacién
con cargo a recursos del PRONE y el OPERADOR DE RED no tiene
razones para creer que dichas asunciones son incorrectas o
engafiosas o desorientadoras en cualquier respecto.

Los documentos soporte de la Viabilidad del proyecto para el
OPERADOR DE RED son suficientes para la ejecucion del Contrato
y han tenido en cuenta todas las variables y riesgos, y, por lo
tanto, a menos de que se deban ejecutar actividades adicionales
aquellas del Contrato, no deberian revisarse los valores incluidos
en esos presupuestos.

Disposiciones antiterrorismo; leyes anticorrupcion v SARLAFT.

EL OPERADOR DE RED y, dentro de su conocimiento, cada uno de
sus accionistas y sus respectivas afiliadas, han conducido su
operacion en cumplimiento con, y/o no han incurrido en
conductas prohibidas por la legislacién aplicable en relacién con
la prevencion de actos de corrupciéon y la prevencion de lavado
de activo y/o financiacién del terrorismo, y han implementado y
mantienen en vigor politicas y procedimientos disefiados para
asegurar la divulgacion y el cumplimiento de estas leyes por parte
del OPERADOR DE RED, sus accionistas y sus respectivas filiales
y/o subsidiarias, directores, administradores y cualquier persona
que actlie a nombre de éstos.
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Ninguno de (i) el OPERADOR DE RED, sus accionistas, o sus
respectivos directores, administradores, o personas que actuen
a nombre de éstos, (ii) sus subsidiarias y/o filiales, sus accionistas
o sus respectivos directores, administradores o personas que
actlien a nombre de éstos o (iii) los agentes de cualquier persona
descrita en los numerales (i) y/o (ii) del presente literal: (A) esta
en violacion de la legislacion aplicable en relacion con la
prevencion de actos de corrupcién y la prevencion de lavado de
activo y/o financiacion del terrorismo, (B) esta sujeto a o ha
recibido notificacion formal de cualquier procedimiento o
investigacion por cualquier autoridad gubernamental en relacién
con cualquier violacidn de la legislacion aplicable en relacion con
la prevencion de actos de corrupcion y la prevencion de lavado
de activos y/o financiacion del terrorismo, (C) ha sido encontrado
responsable por cualquier autoridad gubernamental por una
violacidn de cualquier ley aplicable en relacion con la prevencion
de actos de corrupcion y la prevencién de lavado de activo y/o
financiacion del terrorismo, (D) ha sido vinculado por parte de
cualquier autoridad gubernamental a cualquier tipo de
investigacion, acusacidn o imputacion por delitos incluidos en la
legislacion aplicable a la prevencion de actos de corrupcion y la
prevencion de lavado de activo y/o financiacién del terrorismo o
(E) ha sido condenado por parte de cualquier autoridad
gubernamental por la comisién de los anteriores delitos o por
cualquier violacion de legislacidn aplicable a la prevencién de
actos de corrupcion y la prevencion de lavado de activo y/o
financiacion del terrorismo.

Ningin desembolso de cualquiera suma por el MINISTERIO o
cualquier otra operacidon contemplada en este Contrato causara,
permitira, facilitard o sera utilizada en una violacién a cualquier
legislacion aplicable en relacion con la prevencién de actos de
corrupcion y la prevencion de lavado de activo y/o financiacion
del terrorismo.

Ni el OPERADOR DE RED, ni sus accionistas o los representantes
legales de éstos, o sus respectivos directores, o cualquier
persona que actle a nombre de cualquiera de éstos, figura en
cualquiera de las listas vinculantes para la prevencion del delito
de lavado de activos y/o financiacién del terrorismo, asi como
tampoco han realizado actos que puedan dar lugar a la inclusion
de sus nombres en una o mas de dichas listas.

14.13. Asuntos ambientales v sociales.

EL OPERADOR DE RED esta cumpliendo materialmente con todos
los Requisitos ambientales y sociales, con excepcion de aquellos
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previstos en este Contrato como aquellos que debera cumplir
con posterioridad a su ejecuciéon y, en todo caso, estara
cumpliendo con ellos al momento de la realizacién de cualquier
desembolso.

No existen: (i) demandas o procesos entablados que busquen
establecer la responsabilidad de y sancionar al OPERADOR DE
RED por la violacién de cualquier normatividad ambiental; o (ii)
demandas o procesos iniciados por una autoridad gubernamental
0 por cualquier persona actuando de buena fe, en los que se
argumente la responsabilidad del OPERADOR DE RED en la
violacion de cualquier (A) normatividad ambiental o (B) permiso
y/o licencia ambiental, en cada caso, que, si se resolviera de
manera adversa, pudiera razonablemente resultar en la
suspensién o retraso material en la ejecucién de del proyecto.

c. El OPERADOR DE RED no tiene conocimiento de (i) cualquier queja,
orden, directiva, demanda, o citacién por parte de cualquier autoridad
gubernamental en contra del OPERADOR DE RED o (i) cualquier
comunicacion material por escrito de cualquier persona con respecto
alincumplimiento de la normatividad ambiental y/o social aplicable que
a su juicio tenga o pueda razonablemente esperarse que tenga un
efecto material adverso en la implementacién u operacién del proyecto

14.14. Imparcialidad y transparencia en la contratacion.

EL OPERADOR DE RED emplea métodos y mecanismos de
contratacion que asegurar la transparencia, libre concurrencia y
la imparcialidad en la escogencia de proveedores y contratistas.
El Reglamento Interno de Contratacién del OPERADOR DE RED ha
sido debidamente aprobado por su junta directiva o asamblea de
accionistas o junta de socios, segin corresponda y el OPERADOR
DE RED ha implementado medidas internas para el estricto
cumplimiento del mismo por parte de sus administradores,
funcionarios, colaboradores y, de ser el caso, suUs mismos

contratistas y proveedores.

CLAUSULA DECIMA QUINTA — EXCLUSION DE RELACION LABORAL: Las

Partes dejan expresa constancia que ninguno de sus empleados, agentes o
dependientes adquiere por la celebracién del presente Contrato relacién
laboral alguna con la otra Parte, extendiéndose esta exclusién a las
personas que en desarrollo del mismo lleguen a contratarse por cualquier
causa. Cada parte se obliga a mantener indemne a la otra parte por este

concepto.
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CLAUSULA DECIMA SEXTA — INDEMNIDAD: El OPERADOR DE RED debera
mantener indemne al MINISTERIO por (i) cualquier inexactitud o falta de
veracidad de las declaraciones y garantias establecidas en la CLAUSULA
DECIMA CUARTA del presente Contrato y (i) cualquier mora o
incumplimiento de las obligaciones establecidas en cabeza del OPERADOR
DE RED en el presente Contrato. Adicionalmente, en los contratos que
celebre el OPERADOR DE RED para la ejecucion de este Contrato, se
pactaran cldusulas de indemnidad a favor del MINISTERIO que lo dejen a
salvo de eventuales responsabilidades por demandas y/o denuncias de
cualquier naturaleza que puedan presentar los contratistas o sus
empleados, subcontratistas o sus empleados, asesores o terceros, con
ocasion de dafios y perjuicios derivados de la ejecucién o terminacion de
tales contratos.

PARAGRAFO 1: Lo establecido en la presente Clausula se entiende
aplicable de manera directa al OPERADOR DE RED, el cual, ademas, no lo
exonera de su eventual responsabilidad por demandas que puedan
presentar los contratistas con ocasion de dafios y perjuicios derivados de
deficiencias en los procesos de contratacién, asi como en los contratos
que se celebren con el fin de desarrollar el objeto del presente Contrato.
EL MINISTERIO no se hara responsable directa ni indirectamente,
contractual o extracontractualmente, de los eventuales dafios y perjuicios
que sufra(n) alguno(s) de los contratistas del OPERADOR DE RED ni
terceras personas en general.

PARAGRAFO 2: EL OPERADOR DE RED serd responsable frente al
MINISTERIO por deficiencias en el manejo de los recursos que le transfiera
el MINISTERIO, tales como demoras en el pago de actas de avance de obra
o en la liquidacidén de los contratos que se desarrollen con recursos del
PRONE, como parte del alcance del presente Contrato.

CLAUSULA DECIMA SEPTIMA — CESION: El presente Contrato no podra ser
transferido ni cedido, cualquiera que sea el titulo, en todo ni en parte por
el OPERADOR DE RED a ninguna otra persona natural o juridica sin el previo
consentimiento expreso y escrito por parte del MINISTERIO.

PARAGRAFO: Toda cesion se realizara mediante la plataforma
transaccional SECOP |l y debera estar aprobado, en la plataforma, el plan
de pagos correspondiente por parte del supervisor.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA - INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES:
Las Partes manifiestan bajo la gravedad del juramento que no se hayan
incursas dentro de causal de inhabilidad e incompatibilidad de las que hace
referencia la Ley 80 de 1993 y demas normas complementarias, que les
impida, subsidiariamente, celebrar validamente este Contrato.

En Minenergia todos los tramites son gratuitos.
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CLAUSULA DECIMA NOVENA — SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO:
Podra suspenderse temporalmente la ejecucién del presente Contrato por
circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito o por acuerdo entre las
Partes. El tiempo de suspensién no se computard dentro del plazo de
ejecucion del Contrato. En este caso las Partes suscribirdn un acta en
donde conste el evento que ocasiona la suspensién y el término de la
misma.

En este caso el OPERADOR DE RED esta obligado a prorrogar o renovar las
garantias correspondientes de que trata la CLAUSULA DECIMA SEGUNDA
por el término de suspension.

PARAGRAFO: Toda suspensién o reinicio se realizard mediante la
plataforma transaccional SECOP II.

CLAUSULA VIGESIMA — IMPREVISIONES, EMERGENCIAS, FUERZA MAYOR
O CASO FORTUITO: Las circunstancias extraordinarias, imprevistas o
imprevisibles que no hayan podido determinarse con anterioridad a la
suscripcion del presente Contrato, que sean ajenas al OPERADOR DE RED
y que alteren de manera grave las condiciones pactadas en el mismo,
deberan ser comunicadas por éste al MINISTERIO a mas tardar dentro de
los treinta (30) dias calendario siguientes a su ocurrencia, a fin de que éste
decida sobre los cambios y modificaciones a que hubiere lugar. Si el aviso
no se produjere dentro de los treinta (30) dias calendario, siguientes a la
ocurrencia de tales circunstancias, no habra lugar a modificacién alguna.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA - MULTAS DE ACUERDO CON LOS
ALCANCES INDICADOS EN LA CLAUSULA PRIMERA: En caso de presentarse
mora en el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones del proyecto
y/o del Contrato por parte del OPERADOR DE RED, el MINISTERIO le
impondra a éste, multas diarias y sucesivas por una suma igual al cero
coma cero quince por ciento (0,015%) del valor de los aportes del PRONE
por cada obligacién incumplida, las cuales sumadas no podran superar el
dos coma cinco por ciento (2,50%) del valor del mismo, previo agotamiento
de Procedimiento Administrativo Sancionatorio al OPERADOR, en el cual se
garanticen sus derechos de audiencia y defensa.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA — MULTAS POR INCUM PLIMIENTO EN LOS
CRONOGRAMAS DEL CONTRATO: En caso de presentarse algln
incumplimiento en los términos previstos en alguno de los cronogramas de
obra de uno o mas proyectos que debe presentar el OPERADOR DE RED de
acuerdo con lo establecido en el literal n) de las obligaciones especificas
frente a la actividad de construccidén y puesta en operacién indicadas en
la CLAUSULA DECIMA del presente contrato, y que corresponde al anexo
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nimero 2 de este contrato, el MINISTERIO podra imponer al OPERADOR
DE RED multas diarias y sucesivas por una suma igual al cero coma cero
tres por ciento (0.03%) del valor de los aportes del PRONE, las cuales
sumadas no podran superar el tres por ciento (3%) del valor del mismo,
previo agotamiento de Procedimiento Administrativo Sancionatorio al
OPERADOR, en el cual se garanticen sus derechos de audiencia y defensa.

PARAGRAFO 1: Las multas establecidas en esta clausula y en la VIGESIMA
PRIMERA, tendran caracter conminatorio y facultan al MINISTERIO para
imponerlas y descontar el valor de las mismas de los saldos pendientes
por pagar al OPERADOR DE RED, o para cobrarselas directamente a éste o
hacerlas efectivas con cargo a la garantia que ampara el cumplimiento del
Contrato. EL OPERADOR DE RED renuncia a cualquier requerimiento judicial
o extrajudicial para efectos de constitucién en mora.

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA - EVENTOS DE INCUMPLIMIENTO: Se
entendera como eventos de incumplimiento por parte del Contratista y se
aplicaran, a eleccidn del MINISTERIO, entre otros, los eventos sefialados a
continuacion:

a. Por incumplimiento de alguna obligacidn o clausula establecida en
el presente Contrato para el proyecto

b. Imposicién de una multa segin lo sefialado en la CLAUSULA
VIGESIMA PRIMERA y SEGUNDA de este Contrato.

c. Por configurarse la causal relacionada en la CLAUSULA VIGESIMA
CUARTA.

d. Por vencimiento del plazo establecido en el Anexo 2. Cronogramas,
previsto para las actividades de construccién y puesta en
operacion sin cumplirse con la totalidad de las actividades
pactadas en el mismo, salvo que se suscriban proérrogas.

e. Por darle a los activos aportados un uso diferente al autorizado.

f. Si cualquier declaracion, garantia, certificacion o afirmacion
realizada o que se considere realizada bajo este Contrato o
cualquier documento entregado por el OPERADOR DE RED en
relacidn con el presente Contrato, resulta ser incorrecta.

g. Si el OPERADOR DE RED abandona el proyecto.

CLAUSULA VIGESIMA CUARTA— PENAL PECUNIARIA: En el evento de
incumplimiento parcial o total de las obligaciones de la Actividad de
construccion y puesta en operacion y/o Actividad de Administracion,
Operacidn, Mantenimiento y Reposicion — AOM y sin perjuicio de la imposicion
de multas, el MINISTERIO podrd imponer una pena pecuniaria hasta el veinte
por ciento (20%) del valor total del Contrato. En caso de la existencia de
incumplimiento parcial del objeto o las obligaciones contractuales el
MINISTERIO, podra dosificar la pena, aplicando el principio de
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proporcionalidad. Esta pena tiene un caracter compensatorio como
estimacion anticipada de perjuicios por dafio emergente y lucro cesante. El
MINISTERIO podra hacer efectivo el valor previsto para la clausula penal
pecuniaria de los saldos pendientes por pagar al OPERADOR DE RED o
cobrarselo directamente a éste, o hacerlo efectivo con cargo a la Garantia
Unica otorgada en cumplimiento del literal a) del numeral 1 de la Clausula
Décima Segunda de este Contrato. Esta clausula se aplicara sin perjuicio de
cualesquiera otras acciones que correspondan al MINISTERIO para el cobro
de los perjuicios ocasionados en exceso del valor aqui contemplado. salvo lo
dispuesto en la Clausula Vigésima de este contrato.

CLAUSULA VIGESIMA QUINTA — RIESGOS'

Riesgos Asignados al OPERADOR DE RED

1. Los efectos derivados de variaciones en el costo de los insumos
que sean necesarios para la ejecucion de las actividades de
Administracion, Operacion y Mantenimiento y reposicion.

2. Los efectos derivados de las variaciones en los precios de
mercado de los insumos o en las cantidades de material y
personal necesarios para adelantar todas las demas actividades
previstas a cargo del OPERADOR DE RED para la ejecucion del
proyecto.

3. Los efectos derivados de variaciones en el costo de la nédmina
que disponga el OPERADOR DE RED o sus contratistas para la
ejecucion del presente contrato.

4. En general, los efectos de las variaciones de los componentes
economicos y técnicos necesarios para cumplir con las
obligaciones del Contratista necesarias para la cabal ejecucion
de este Contrato, relacionadas con la contratacion de los
subcontratistas, la contratacién de personal, las labores
administrativas, los equipos y materiales requeridos, el manejo
ambiental y social, entre otros.

5. Los efectos derivados de variaciones en los ingresos percibidos
con ocasion del cargo tarifario CREG aprobado para la actividad.

6. Variaciones en la rentabilidad del negocio derivada de eventos
ajenos e inimputables a las Partes.

7. Variaciones en el costo de la prima de las garantias que deba
constituir para afianzar el presente contrato.

8. Variacién en el indice de Precios al Consumidor, indice de Precios
al Productos, y cualquier otro indice o canasta de costos
macroecondmica que tenga efectos econdmicos.

" La matriz de riesgos se establece en el estudio previo correspondiente.
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9.

10.

11.

12.

13.

14.

16.

16.

17.

Es el asociado a los efectos favorables o desfavorables por las
variaciones iguales o superiores a un veinte (20%) en el nimero
de usuarios del proyecto.

Los efectos derivados de la obtencion de las Licencias y Permisos
previstos al momento de estructuracion del Contrato.

Los efectos derivados de las variaciones de (i) el valor del Peso
con relacion a cualquier otra moneda, incluyendo pero sin
limitarse al Dolar, (ii) los indicadores econémicos colombianos,
(iii) la economia colombiana o del pais de origen del Contratista
(o de cualquiera de sus accionistas o miembros)

Los efectos de la gestion ambiental a que haya lugar con ocasién
de la ejecucion del contrato.

El dafio total o parcial o cualquier pérdida de la infraestructura
construida a través del presente contrato, bien sea cuando
ocurra por eventos imputables al OPERADOR DE RED o por
eventos de fuerza mayor o caso fortuito cubiertos por la garantia
contra todo riesgo indicada en la cldusula décima segunda.
Cualquier dafio ambiental relacionado con la prestacién del
servicio de energia, las actividades de AOM causado por el
OPERADOR DE RED o sus contratistas.

Los efectos favorables o desfavorables derivados de las
variaciones en la rentabilidad de la operacién y obtencién de
utilidades o sufrimiento de pérdidas.

Los efectos derivados de la oposicion de la comunidad a la
realizacion del proyecto.

Las variaciones de los cronogramas del contrato.

Por parte del MINISTERIO:

1. Variacion en la depreciacidon contable del activo.
2. Variacion en la regulacion proferida por el Ministerio.

Lo anterior, sin perjuicio de los riesgos establecidos en la matriz de
riesgos descrita en los estudios previos del contrato.

CLAUSULA VIGESIMA SEXTA - TERMINACION ANTICIPADA: El presente

Contrato podra darse por terminado en cualquier momento. No obstante,
se prevén los siguientes eventos:

1.

FRENTE A LAS ACTIVIDADES CONSTRUCCION Y PUESTA EN
OPERACION

a)
b)

Por mutuo acuerdo entre las Partes.
Por cumplimiento anticipado de los Cronogramas previstos
para estas actividades.
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c) En caso de que haya disminuciones iguales o superiores a un
20% en el nimero de usuarios del proyecto.

d) Por configurarse alguna causal relacionada en la CLAUSULA
VIGESIMA TERCERA.

2. FRENTE A LAS ACTIVIDADES DE AOM Y REPOSICION

a) Por mutuo acuerdo entre las Partes.

b) Por vencimiento del plazo establecido para esta actividad de
la totalidad del proyecto.

c) Por reposicion total de los bienes efectuada por el OPERADOR

DE RED.
d) Por darle a los activos aportados un uso diferente al
autorizado.
e) Por la declaratoria de incumplimiento del presente Contrato,
f) Por capitalizacion o enajenacion de los activos aportados por

parte del MINISTERIO.

PARAGRAFO 1: Dentro de los dos meses siguientes a la declaracion de la
terminacion anticipada del presente Contrato surgira la entrega de los activos
por parte del OPERADOR DE RED y recepcién de estos por parte del
MINISTERIO, se seguira el mismo procedimiento plasmado en la Etapa 4 -
Actividades de cierre, Recibo y Entrega de la infraestructura de la CLAUSULA
DECIMA.

PARAGRAFO 2: La terminacién se realizara mediante la plataforma
transaccional SECOP |l y deberan reposar todos los documentos necesarios
para evidenciar la ejecucion contractual y presupuestal del contrato.

CLAUSULA VIGESIMA SEPTIMA — ACTA DE TERMINACION Y BALANCE
FINANCIERO: Una vez terminada la Actividad de Construccién y puesta en
operacion, debera realizarse un Acta de Terminacién y Balance Financiero,
de conformidad con lo establecido en el literal bb) del numeral 12 de la
CLAUSULA DECIMA del presente Contrato y al Anexo No. 3.

CLAUSULA VIGESIMA OCTAVA - LIQUIDACION DEL CONTRATO: De
conformidad con el articulo 11 de la Ley 1150 de 2007 las partes acuerdan
que liquidaran el presente contrato dentro de los cuatro (4) meses
siguientes contados a partir del dia siguiente a la fecha de terminacion del
presente contrato, y para ello se tomaran las fechas establecidas en el
acta de inicio.

CLAUSULA VIGESIMA NOVENA - LUGAR DE EJECUCION: La ejecucién del
proyecto sera en el municipio de Neiva barrio Brisas del Venado y para efectos
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administrativos sera en la Sede del MINISTERIO de Minas y Energia, Calle 43
No. 57-31 Bogota

CLAUSULA TRIGESIMA — MODIFICACIONES: Toda modificacién o enmienda
total o parcial del presente Contrato debera estar justificada, constar por
escrito y estar debidamente suscrita por las Partes.

PARAGRAFO: Toda modificacion se realizard mediante la plataforma
transaccional SECOP II.

CLAUSULA TRIGESIMA PRIMERA - PROPIEDAD INTELECTUAL Y DATOS La
titularidad de los derechos de propiedad intelectual, cuando aplique, de los
resultados de las tareas y actividades ejecutadas en el marco del Contrato
pertenecera de manera exclusiva al MME. Para estos efectos, los resultados
del presente Contrato incluyen, pero no se limitan a todos los datos,
informaciones, imagenes, textos, fotografias, grabaciones, graficos, estudios,
investigaciones, procedimientos, conceptos, informes, documentos,
productos y demas resultados derivados de su ejecucion

CLAUSULA TRIGESIMA SEGUNDA - COMPROMISO CON LA ETICA Y LA

TRANSPARENCIA : LAS PARTES se obligan a no incurrir o permitir con su
actuacion que en el desarrollo del Contrato, se realicen actos de corrupcion,
soborno, fraude, lavado de activos, financiacion del terrorismo, violaciones a
la Ley de los Estados Unidos de Practicas Corruptas en el Extranjero (FCPA
por sus siglas en inglés), conflicto de intereses o ético, inhabilidades,
incompatibilidades, captacion o recaudo ilegal de dineros del publico,
violaciones a la libre y leal competencia, y a cumplir con las disposiciones en
materia de derechos humanos, garantizando que todas sus actuaciones son
transparentes.

CLAUSULA TRIGESIMA TERCERA - DOCUMENTOS DEL CONTRATO: Hacen
parte del presente Contrato los siguientes documentos:

a) El Proyecto objeto del presente Contrato que fueron presentado
al MINISTERIO, junto con su documentacién, los cuales
corresponden al Anexo N2 1,

b) Resolucion 40365 del 19 de noviembre de 2021 con sus anexos.

c) Acta del Comité de Administracion del PRONE, CAPRONE N¢ 33
del 19 de enero de 2022.

d) Certificado de Disponibilidad No. 16722 del 26 de enero del 2022

e) Estudios Previos elaborados por la Direccion de Energia Eléctrica
del MINISTERIO.

f) Certificado de Existencia y Representacion Legal del OPERADOR

DE RED.
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g) Acta de autorizacién de la Junta Directiva para suscribir el
presente Contrato, en caso de requerirse.

h) Anexo 1- Proyectos (disefios, especificaciones y presupuestos).

i) Anexo 2 - Cronogramas.

i) Anexo 3 - Lista de Chequeo Acta de Terminacién y Balance
Financiero.

k) Anexo 4 - Criterios para la validacién de usuarios en los proyectos
de los Contratos PRONE.

I) Anexo 5 - Recomendaciones para socializacién de proyectos
energéticos en los Contratos PRONE

m) Anexo 6 - Protocolo para insercién en zona y reuniones con
comunidades.

CLAUSULA TRIGESIMA CUARTA — PUBLICACION: De conformidad con lo
dispuesto por el articulo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 de 2015 y el articulo
223 del Decreto 019 de 2012, el presente Contrato solo se publicara en el
Sistema Electrénico para la Contratacion Publica — SECOP II.

CLAUSULA TRIGESIMA QUINTA — PERFECCIONAMIENTO: Este Contrato
quedard perfeccionado con la aprobacién de las Partes en la plataforma
transaccional SECOP . Para su ejecucién requiere del registro
presupuestal y la constitucién y aprobacién de las garantias a que hace
referencia el numeral 1 de la CLAUSULA DECIMA SEGUNDA del presente
Contrato.

CLAUSULA TRIGESIMA SEXTA — COMUNICACIONES Y NOTIFICACIONES:
Todas las comunicaciones a que haya lugar en razén del presente contrato,
seran remitidas al Ministerio de Minas y Energia en la calle 43 No. 57-31
CAN Bogot4, Colombia, y al Operador de Red en la Cra 55 # 72 109 Centro
Ejecutivo Il Piso 7 Barranquilla.
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En constancia se firma a los veintiocho (28) dias del mes de enero de 2022.

LoOLIAN EDUARDO PAEZ GIL
% Subdirector Administrativo y Financiero (E)
Ministerio de Minas y Energia

i

-7 \‘-—_— 7
LUls ERNESTO LUNM\REZ

Representante Legal
ELECTRIFICADORA DEL HUILA S.A. E.S.P.

Elaboré: Leidy Yohana Torres Barrera.
Revisd: Claudia Liliana Marinez Mela
Aprobdé: Julidn Eduardo Paez Gil
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ANEXO 1

ANEXO 1 - PROYECTO

o, | OPERADOR DE PROVECTO MUNICIPIO / VALOR TOTAL DEL TOTAL VALOR POR
. RED DEPARTAMENTO CONTRATO USUARIOS USUARIO
NORMALIZACION DE
1 | ELECTROHUILA | REDES ELECTRICAS NEIVA /HUILA $900.379.045 169 $5.327.687

S.A. ES.P.

BARRIO BRISAS DEL
VENADO
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ANEXO 2

CRONOGRAMA
CONTRATO PRONE GGC 503 -2022

PROYECT | NORMALIZACION DE REDES ELECTRICAS BARRIO BRISAS DEL
0 VENADO

OPERADOR DE RED: ELECTROHUILA S.A. E.S.P.

CRONOGRAMA ACTIVIDAD DE COI‘\’ISTRUCCiC')N Y PUESTA EN
OPERACION

FECHA ACTA DE INICIO
(Fecha estimada se
ajustara el cronograma 11 - 02- 2022
a la fecha efectiva del
acta de inicio)

PLAZO DEL CONTRATO 20 ANOS

PLAZO DE LA
ACTIVIDAD DE
CONSTRUCCION Y
PUESTA EN OPERACION
(Plazo en meses entre
el acta de Inicioy la
finalizacion de la
actividad)

227

Duracid | Fecha | Fecha DOCUMENTOS
n (dias) | Inicio | Final SOPORTE

a) Etapa 1 — Actividades previas a la contratacion de Obra:

item Actividad

Suscripcion del
1 Encargo 15 11/02/22 | 26/02/22

Fiduciario.

Entrega Contrato
Encargo Fiduciario

Incorporacion de
los recursos al
2 presupuesto de N/A N/A N/A Certificacion
la entidad. (En
caso de Aplicar)
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Publicacién de
pliegos o
invitacion directa
para la
contratacion de
la interventoria
segun
corresponda.

20

26/02/22

18/03/22

Publicacién de
Pliegos o Invitacion

Suscripcion del
Contrato de
Interventoria y
suscripcion del
acta de inicio.

20

19/03/22

8/04/22

Contrato de
Interventoria y Acta
de Inicio

Revision y
aceptacion de
disefios
especificaciones
y presupuesto.

12

9/04/22

21/04/22

Comunicacion del
OPERADOR DE RED
a MINMINAS

Realizacion de
socializacidn,
verificacion y
sustitucion de
usuarios, si
aplica.

21

22/04/22

13/05/22

ACTAS

Realizar
verificacion de la
localizacion
prevista del
proyecto en el
campo.

20

14/05/22

3/06/22

Planos / Actas

Verificar la
realizacion de las
consultas
previas, en caso
de ser
necesarias. (En
caso de Aplicar)

20

14/05/22

3/06/22

Actas

Verificacién de la
existencia de las
servidumbres y/o
permisos de paso
necesarias. (En
caso de aplicar)

20

14/05/22

3/06/22

Certificacion/Copia
s documentos
soporte
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Verificacion de

licencia o
permiso
ambientales . .
necesarios, y Licencias,
L : N/A N/A N/A certificaciones,
planes de :
permisos

aprovechamiento
forestal, segun
corresponda. (En
caso de Aplicar)
Verificacion que
las obras objeto
de ejecucién no
gl se encuentran N/A N/A N/A

Certificacion Ente

. Territorial
ubicadas en
zonas de alto
riesgo.
Elaboracion de
pliegos de Comunicacidn del
12 contratacion de N/A N/A N/A OPERADOR DE RED
obray a MINMINAS

suministros
Con base en toda
la informacion
recopilada en los
literales
anteriores,
revisar el
cronograma

Comunicacion del

eg'ca::ls‘i)a;f;izs 20 14/05/22 | 3/06/22 | OPERADOR DE RED
pas Sig a MINMINAS
y confirmar o

solicitar
modificacion, con
el nivel de
detalle exigido
por el
MINISTERIO.

13

Elaboracidn de pliegos Comunicacién del

14 de contratacién de 28 20/23/2 17/24/2 OPERADOR DE RED a
obra MINMINAS
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Con hase en toda la
informacién recopilada
en los literales
anteriores, revisar el
cronograma oficial

Comunicacion del

15 para las etapas 12 4/06/22 16/26/2 OPERADOR DE RED a
siguientes y confirmar MINMINAS
o solicitar
madificacion, con el
nivel de detalle exigido
por el MINISTERIO.
b) Etapa 2 - Actividades de contratacién de obras:
Publicacion de
pliegos o Comunicacion del
1 invitacion directa 10 18/04/22 | 28/04/22 | OPERADOR DE RED
segun a MINMINAS
corresponda.
Recibo, .,
evaluacién y Comunicacion del
2 adjudicagion de 10 29/04/22 | 9/05/22 | OPERADOR DE RED
a MINMINAS
ofertas.
Firma de
contratos T
sl
3 obra, segun 20 12/05/22 | 1/06/22 a MINMINAS y
corresponda, y .
e copias de contratos
suscripcion de
Actas de inicio.
Enviar
SRS i s
4 horizonte 15 2/06/22 | 17/06/22 2 MINENERGIA
semanal
aprobado por la
interventoria
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Liquidacion:

c) Etapa 3 — Actividades de suministro y construccion de obrasy

Actividades o items
relevantes de
suministro y
construccion.

(Desplegar las
actividades de
ejecucion)

1,1

REDES DE MEDIA
TENSION

11,1

Replanteo de obras

15

2/06/22

17/06/22

Informe de avance

1,1,2

Giro de anticipos

181

18/06/22

16/12/22

Apertura de huecos

30

18/06/22

18/07/22

Informe de avance

1,1,4

Suministro e
instalacién de postes
MT

30

18/06/22

18/07/22

Informe de avance

1,1,5

Suministro de herrajes,
aisladoresy
armada/vestida de
postes MT

40

25/06/22

4/08/22

Informe de avance

T,2

Suministro de cable,
tendido y tensionado
de red MT

40

11/07/22

20/08/22

Informe de avance

1,2,1

CENTROS DE
TRANSFORMACION

12,2

Suministro e
instalacion de
transformadores

20

22/08/22

11/09/22

Informe de avance

1,2,3

Suministro e
instalacién de
protecciones

20

22/08/22

11/09/22

Informe de avance

1,3

Suministro de cable,
herrajes e instalacidn

20

22/08/22

11/09/22

Informe de avance
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de puesta a tierra
transformadores

1,3,1

REDES DE BAJA
TENSION

1,3,2

Apertura de huecos

30

8/06/22

*8/07/22

Informe de avance

1,3,3

Suministro e
instalacion de postes
secundarios BT

30

8/06/22

8/07/22

Informe de avance

1,3,4

Suministro de herrajes,
instalacion de
templetesy
armada/vestida de
postes BT

20

15/06/22

5/07/22

Informe de avance

1,3,5

Suministro de cable,
tendido y tensionado
de red BT

31

24/06/22

25/07/22

Informe de avance

1,4

Instalacién de puestas
a tierra BT

20

9/07/22

29/07/22

Informe de avance

1,41

MEDIDA

1,4,2

Suministro e
instalacién de
medidores

85

1/08/22

25/10/22

Informe de avance

1,56

Suministro de cable y
herrajes e instalacion
de acometidas

85

1/08/22

25/10/22

Informe de avance

1,5,1

PRUEBAS Y PUESTA EN
SERVICIO

Inspectoria RETIE

29

26/10/22

24/11/22

Informe de avance

Acta de recibo de
obras

15

27/11/22

12/12/22

Actas

En Minenergia todos los tramites son gratuitos.
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Actas de liquidacion de
los contratos de

4 interventoria, 33 17/11/22 | 20/12/22 Actas

suministro y obra,

seglin corresponda.

d) Etapa 4 — Actividades de cierre, Recibo y Entrega de la

" infraestructura:

Acta de reciboy
entrega de la
infraestructura suscrita

12/22 22
T lerweavmmstenio, ef| + *° - [PHU22| 287 Actas

OPERADOR DE RED y el

interventor.
Reintegro de recursos Reportes de obra,
no ejecutadosy Certificacidon
rendimientos Bancaria de
2 financieros, cierre de 45 21/12/22 4/02/23 cancelacién de
cuenta bancaria y cuenta, Informe final
liquidacidn del Encargo del Encargo
Fiduciario suscrito Fiduciarios

Entrega de todos los
documentos, soportes
y podlizas de los

contratos liguidados Comunicacién del
de suministro y obra OPERADOR DE RED a
3 requeridos para iniciar 15 31/12/22 15/01/23 MINMINAS
el tramite del acta de remitiendo
Terminacion y Balance documentos

Financiero de la Etapa
de ADMINISTRACION
del presente Contrato

Finalizacion de la Comunicacion del
Actividad de OPERADOR DE RED a
4 Administracion de la 15 31/12/22 15/01/23 MINMINAS
Construccién y Puesta remitiendo
en Operacion documentos

NOTA: EL OPERADOR DE RED, al remitir el acta de inicio del contrato,
debera aportar el cronograma actualizado correspondiente al anexo No.
2 del presente contrato, el cual debera ser actualizado con la fecha real
de suscripcién de dicha acta, cronograma que para todos los efectos del
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presente contrato sera el aplicable como Anexo No.2 del contrato. El
cronograma actualizado se ajustara Unicamente en las fechas de inicio
y finalizacion de cada actividad y respetara el plazo particular de cada
una. lIgualmente debera actualizar las garantias en los términos del
contrato.
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ANEXO 3

LISTA DE CHEQUEO ACTA DE TERMINACION Y BALANCE FINANCIERO

O ahe 40 N,

17

12.
13.
14,

15.
16.
17.
18.

19.
20.

Contratos de obra, interventoria y sus otrosi o modificaciones.
Garantias con su aprobacion.

Garantias contrato de obra e interventoria.

Garantias de estabilidad de la obra.

Acta de recibo de obra, suscrita por el Operador de Red, el
contratista ejecutor, y el Interventor

Acta de recibo y entrega de infraestructura, suscrita por el
MINISTERIO, el Operador de Red y el interventor

Inventario de unidades constructivas, cantidades de obra y
costos asociados a los activos ejecutados

Informe final OPERADOR DE RED.

Informe final de interventoria.

Actas de liquidacién de contratos de los contratos de
interventoria, suministro y obra, segun corresponda.
Certificacion RETIE o declaracion de cumplimiento (segin
corresponda).

Acta de terminacion contrato Encargo Fiduciario.

Rendicion final del Encargo Fiduciario.

Soporte de consignacién de recursos no ejecutados (soporte
SEBRA).

Soportes de reintegro de rendimientos financieros (soportes
SEBRA o transaccion).

Listado de usuarios beneficiarios del Proyecto avalado por la
Interventoria

Planos.

Certificacion de pago de parafiscales (art. 50 Ley 789 de 2012).
Certificacion de cumplimiento de obligaciones.

En el evento de existir proyectos cancelados o suspendidos se
debe entregar la documentacion que demuestre y justifique
porgue no se ejecutaron por el OPERADOR DE RED.
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ANEXO No. 4

CRITERIOS PARA LA VALIDACION DE USUARIOS EN LOS PROYECTOS DE
LOS CONTRATOS PRONE

Direccion de Energia Eléctrica

Teniendo en cuenta que en el proceso de localizacién, verificacion y
replanteo del proyecto objeto del contrato, se pueden encontrar
condiciones en los usuarios originalmente previstos, que lleven a
determinar que no es viable su energizacion y que esto conlleve a
incorporar nuevos usuarios por disponibilidad en el proyecto o cubrimiento
de nueva demanda, nos permitimos indicar los criterios a tener en cuenta
por parte del Operador de Red:

I. Determinacion por parte del Operador de Red de las condiciones por
las cuales, una vez realizado la localizacién, verificacién y replanteo
en campo, no es viable la energizacion de uno o mas usuarios, dentro
de las cuales pueden considerarse:

a. El usuario No existe.

b. No hay vivienda en el lugar de coordenadas propuesto.

c. No hay vivienda permanente en el sitio propuesto, es decir las
caracteristicas son de vivienda temporal, de paso, con tejados y
paredes provisionales, que no sea reconocida por la Entidad
Territorial como vivienda permanente y en sana posesion.

d. El usuario no requiere o renuncia a la instalacién.

e. Varios de los beneficiarios georreferenciados se encuentran en
una misma vivienda

2. Identificacion de usuarios potenciales.
El Operador de Red debera definir en forma clara, los criterios
técnicos y/o sociales con los cuales identificd los nuevos usuarios
potenciales en la zona del proyecto en coordinacién con el Municipio
0 Gobernacion y personeria.

3. En caso de encontrarse potenciales nuevos usuarios para sustituir
aquellos que no son viables de energizar, o adicionar al proyecto dada
su localizacién en el barrio subnormal, el Operador de Red debe
identificar preliminarmente en coordinacién con la Entidad Territorial
y el prestador del servicio los criterios técnicos, sociales y
ambientales que permitan definir los nuevos usuarios y en todo caso,

Pagina 73 de 82
En Minenergia todos los tramites son gratuitos.

Reporte cualquier irregularidad en el correo electrénico lineaetica@minenergia.gov.co = o
Calle 43 No. 57 - 31 CAN Bogot4, Colombia - Cadigo Postal 111321 i‘,b
Conmutadar (57) 2200300 - Linea gratuita nacional 01 8000 910180 PR £ 1]

WWWITHINENBI EIA, BOV.CO



El'futuro
es de todos

para su posterior viabilizacion deben tenerse en cuenta los siguientes
criterios y aportarse los respectivos soportes:

CRITERIOS DE VALIDACION DE
[tem NUEVOS USUARIOS SOPORTE REQUERIDO
Que los usuarios se encuentran en | Certificacion emitida por el
1 |el barrio certificado como Prestador del Servicio o por la
Subnormal por el ente territorial. SSPD.
Certificado de Parques Nacionales
Naturales emitido por la
: Subdireccion de Gestidn y Manejo
Que los usuarios no se encuentren 85 4 :
. e Areas Protegidas (Grupo de
2 |traslapados con areas ; de inf v
ambientalmente protegidas sistemas oo Inlarmacion A
radiocomunicaciones en Bogota)
cuando existan zonas de este tipo
cercanas al proyecto.
Que los usuarios no se encuentren
3 ubicados en zonas de alto riesgo Certificacion emitida por la
(inundaciones, deslizamientos de Entidad Territorial
tierra, incendios forestales, etc)
4 \?i\Ljinl\%Z:i)ue??nojn:;Ts:n en Certificacion emitida por la
' Entidad Territorial
5 Que los usuarios estén dentro del
objeto y condiciones del contrato Certificacion de la Interventoria
Que los usuarios cuenten con los Formato diligenciado y suscrito
6 tradmites de Consulta Previa (si hay |del Consentimiento Previo Libre e
comunidades sujetas a este Informado
requisito)

El Operador de Red debera tener en cuenta los criterios mencionados,
como parte de las obligaciones contempladas en el contrato.

El Operador de Red debera verificar en el contrato suscrito, las condiciones
particulares establecidas para el tramite de ajuste en el nimero de usuarios
por disminucién o sustitucion de los mismos.

Reporte cualquier irregularidad en el correo electrénico lineastica@minenergia.gov.co
Calle 43 No. 57 - 31 CAN Bogotd, Colombia - Codigo Postal 111321
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ANEXO No. 5

RECOMENDACIONES PARA SOCIALIZACION DE PROYECTOS ENERGETICOS
EN LOS CONTRATOS PRONE

Por medio de la presente, de manera atenta nos permitimos recomendar la
realizacion de las acciones de acercamiento e informativas, con las
autoridades locales y comunidades beneficiadas con la normalizacién y
construccion de redes en barrios subnormales, en compaiiia del personal
del Ministerio de Minas y Energia en caso de ser necesario, con el fin de dar
a conocer en campo los proyectos y las expectativas de las comunidades
alrededor de los mismos.

A manera referencial, se adjunta el “Protocolo de acciones de socializacidn
con las Comunidades” elaborado por el Ministerio de Minas y Energia, el
cual contiene las recomendaciones generales para realizar la insercién en
campo, las cuales deberan ser tenidas en cuenta por el Operador de Red y
los contratistas a su cargo.

De igual forma y de acuerdo con lo establecido en el contrato
OBLIGACIONES DEL OPERADOR DE RED - de los contratos PRONE a su
cargo, se presentan las siguientes recomendaciones especificas a
implementar en campo por parte del personal que lleve a cabo las acciones:

1. Indicar en forma clara y especifica los barrios y predios beneficiarios
del proyecto.

2. En tanto no se surta la etapa de localizacion, verificacion y replanteo
de los proyectos y se tenga el listado definitivo de los usuarios a
beneficiar con los proyectos, no se deberan generar expectativas
sobre nuevos usuarios o sustituciones en la comunidad.

3. Indicar claramente a la comunidad y a las autoridades locales las
mejoras técnicas, de calidad y cambios en los costos que se
presentaran en el servicio de energia eléctrica una vez entre en
servicio el proyecto.

4. Informar en forma previa a los usuarios, que este deberd realizar la
adecuacion de las redes internas de las viviendas para garantizar su
seguridad y el cumplimiento de la norma RETIE e indicar las opciones
de financiacion de las mismas si el operador lo puede ofrecer.

5. Indicar a la comunidad la importancia de colaboracion dentro del
proyecto, involucrandola para el éxito del mismo, asi como evidenciar
los posibles aportes que la misma pueda brindar en la ejecucién de
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los proyectos, a fin de que la comunidad se apropie de los proyectos.

6. Explicar a la comunidad que durante la ejecucién de los proyectos
transitara por el territorio personal del Operador de Red y foraneo
(contratista), el cual estara debidamente identificado y se realizaran
trabajos como toma de coordenadas, fotografias, se recogera
informacion sobre los posibles beneficiarios, datos socioecondmicos
para encuestas y en los casos que aplique, se tomaran copias de
actas de posesion y cédulas de ciudadania del representante legal o
autoridad tradicional y se levantaran actas de reunion.

7. Explicar a la comunidad que durante la ejecucion de los proyectos
transitara por el territorio personal del Operador de Red y foraneo
(contratista), el cual estara debidamente identificado y se realizaran
trabajos de identificacion y suscripcion de los documentos de
autorizacion para el uso de las zonas de servidumbres y/o permisos
de paso necesarios para la instalacion de las redes de energia
(cuando aplique).

8. Explicar a la comunidad que durante la ejecucién de los proyectos
transitara por el territorio personal del Operador de Red y foraneo
(contratista), el cual estara debidamente identificado y se realizaran
trabajos de identificacion y suscripcion de los documentos de
autorizacion para el Plan de Aprovechamiento Forestal necesario
para la instalacion de las redes de energia (cuando aplique).

9. Explicar a la comunidad sobre la limitacién de instalacion para
aquellas viviendas ubicadas en Zonas de Alto Riesgo.

10. Explicar a la comunidad que en caso de retiro del proyecto este se
debera manifestar por escrito al Operador de Red.

11. Solicitar el acompafiamiento y cuidado de la comunidad tanto del
personal que labore en los proyectos, como de los equipos que se
almacenen temporalmente en el territorio.

12. Explicar claramente los alcances del proyecto y las labores de
ejecucion del contrato en el territorio, con la respectiva identificacion
tanto del personal que llevara a cabo la ejecucion del proyecto y sus
respectivos tiempos.

13. Indicar en forma general el cronograma para ejecutar el proyecto,
informando las fechas probables de construccién de las redes.

14. Indicar a la comunidad los documentos que se deberan suscribir para
la aceptacion y recibo de las instalaciones.

15. Indicar las personas y entidades de contacto, a las cuales la
comunidad puede solicitar informacién mas detallada de los
proyectos y presentar sus observaciones e inquietudes sobre los
mismos.

Adicionalmente, en los casos donde existan comunidades étnicas
nacionales, se tendran en cuenta las siguientes recomendaciones:
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1. Se debe convocar a las autoridades tradicionales o representantes
legales, lideres comunitarios y comunidad en general, levantando
actas de las reuniones, las cuales seran remitidas al Ministerio de
Minas y Energia y deberan ser suscritas, en todos los casos y sin
excepcion, con la firma de la autoridad tradicional o representante
legal del consejo comunitario menor o mayor y los lideres
comunitarios, asimismo se recogera listado de asistencia de la
comunidad.

En los casos que existan comunidades étnicas nacionales como
indigenas o afrocolombianas, se diligenciara el consentimiento
previo, libre e informado en el formato establecido por el Ministerio
de Minas y Energia, el cual no podra modificarse o en caso que la
comunidad no acceda a esta alternativa, realizar el proceso de
consulta previa bajo la metodologia establecida.

Una vez desarrolladas las acciones de acercamiento e informativas, y se
evidencie la composicién étnica de las comunidades y los listados
definitivos de los usuarios a beneficiar etapa de replanteo, el contratista
solicitara al Operador de Red, la entrega de los formatos de comunidades
étnicas nacionales o campesinas para su diligenciamiento en campo, de
acuerdo a las necesidades propias del proyecto.
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ANEXO No. 6

PROTOCOLO PARA lNSERCIéI\! EN ZONA Y ACCIONES CON COMUNIDADES
INSERCION EN LA COMUNIDAD

Una vez definido el cronograma de visitas, es necesario contextualizarse
sobre la region a visitar, documentandose sobre la presencia étnica de la
zona, situacion de orden publico, la situacion sanitaria provocada por el
COVID-19, las actividades econdmicas de la zona de influencia, los rasgos
socioculturales mas sobresalientes, la infraestructura fisica y social
existente (vias, servicios publicos y comunales, medios de comunicacion,
equipamiento municipal, salud, educacién, economia, cultura, tradiciones,
dimension politica, etc.) presencia institucional en el area de influencia
(cruz roja, policia nacional, notaria, registraduria, bancos, etc.)

Identificar previamente a las autoridades regionales y a las autoridades
étnicas y tradicionales, a las cuales debe dirigirse para su presentacion al
momento de su llegada a la zona donde se tiene programada la realizacion
de las acciones y/o actividades de campo.

Solicitar a las autoridades regionales informacién sobre los lideres
comunitarios de las zonas a las cuales se va a desplazar y sus datos de
contacto para hacer un primer acercamiento.

Realizar con los lideres comunitarios acciones preparatorias donde se
informara el objetivo de la visita, la agenda planeada y solicitara
informacion sobre aspectos propios de la comunidad que se deben tener
en cuenta para la ejecucion de las acciones necesarias informativas.

Dirigirse a la estacién de policia de la regiéon e informar el motivo de su
presencia y el cronograma de visitas previsto, esto con el fin de dejar un
antecedente sobre su desplazamiento y ubicacion en la region.
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Entregar a las autoridades regionales el documento de presentacién del
Ministerio de Minas y Energia, dando a conocer su nombre e identificacion,
el objetivo de su desplazamiento a la region y las actividades especificas a
desarrollar.

Contar con un carnet que lo identifique y que contenga todos los datos de
la persona que lo porta, ademas de su foto y datos de la empresa u
organismo al que pertenece, especificando su cargo dentro de la misma.

Usar elementos distintivos (camiseta, gorra, chaleco, etc.,) que permitan
identificar facilmente la organizacion a la cual pertenece.

REUNIONES CON LA COMUNIDAD

Las reuniones se realizaran en caso de ser necesario agotando antes otras
acciones de comunicacion e interlocucién con la comunidad en tanto
persistan las condiciones de emergencia Sanitaria impuestas por el
Gobierno Nacional y los Entes Territoriales en razén del COVID-19.

ANTES DE LA REUNION

Contactar a las autoridades regionales (alcaldias, personerias, secretarias
de planeacion y de gobierno) y lideres locales (presidentes de juntas,
representantes legales de consejos comunitarios y/o representantes de
comunidades indigenas), e informar sobre la reunién que se desarrollara
tomando las medidas de bioseguridad necesarias para prevenir el contagio
del COVID-19 en directa con las autoridades sanitarias del Municipio y con
su aprobacién correspondiente e indicando claramente:

e Motivo de la reunion.

e Objetivos propuestos.

* Socializacion de la agenda, para delimitar la programacion de trabajo
en temas debidamente formulados.

e Solicitud de apoyos logisticos

o Solicitar informacién a las autoridades correspondientes sobre la
situacion de orden publico de la regidn y de prevencién del COVID-
19 y acordar la pertinencia del desarrollo de la reunion.

o Definir en acuerdo con las autoridades, el sitio de la reunién, los
asistentes a la misma y la logistica, teniendo en cuenta los recursos
existentes y un calculo de las personas que se espera convocar
revisando y aplicando los protocolos de Bioseguridad contra el
COVID-19.

o Convocar a la reunidn con debida anticipacion, mediante oficio y/o
utilizando los medios de comunicacion existentes en la comunidad,
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como: emisora comunitaria, alto parlante, perifoneo o mediante la
colaboracion de los lideres locales. La citacion o invitacion debe
realizarse incluyendo el orden del dia o agenda proyectada,
anexando los documentos que sean necesarios leer antes de la
reunion.

DURANTE LA REUNION

Presentarse con una hora de anticipacion en el sitio donde se llevara a cabo
la reunién, esto con el fin de ultimar los detalles correspondientes a la
logistica del evento y solucionar los imprevistos de ultima hora.

Presentar ante los asistentes a la reunidn, indicando claramente su nombre,
objeto contractual; relacionando el mismo con la misiéon y vision de la
institucion que represente.

Establecer objetivos claros y precisos de la reunién que se desarrollara,
teniendo en cuenta si la misma corresponde a una reunion informativa, de
socializacion, de acercamiento o de consulta previa, entre otras.

Especificar a los asistentes, el contexto en el cual se realiza la reunion,
incluyendo los temas que considere claves para el adecuado desarrollo de
la metodologia prevista.

Informar a la comunidad que se elaborara un acta de la reunién y se tomara
archivo fotografico. Dicha acta debe contener como minimo:

e Fecha:

o Lugar

e Horario de inicio y terminacion
e Orden del dia

e Desarrollo de la reunion

¢ Recomendaciones

e Conclusiones

El acta se suscribira entre el Operador de Red, el contratista y las
autoridades regionales y lideres comunitarios. Cuando la reunion se realice
con comunidades indigenas, las actas se suscribiran con el gobernador del
resguardo y las autoridades tradicionales; y cuando se realice con
comunidades afrocolombianas, se suscribira por parte del representante
legal del consejo comunitario mayor y/o menor. Se levantara
adicionalmente listado de asistencia de los demas participantes.
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Las autoridades regionales y los lideres comunitarios realizaran una breve
presentacion, dando a conocer a todos los asistentes su papel en la
reunion.

El orden del dia o agenda de trabajo se pondrd a consideracién de la
comunidad, asignando el tiempo aproximado de duracién para cada tema,
dando a conocer de ser necesario, reglas basicas a tenerse en cuenta para
el desarrollo de la jornada, especificando el papel del contratista como
moderador y lider de la reunion.

En acuerdo con los asistentes de las autoridades regionales y lideres
comunitarios se elegira un secretario, preferiblemente un integrante de las
autoridades locales que registre en un documento todo lo correspondiente
al desarrollo de la reunion.

Durante el desarrollo de la reunién, se debe procurar la participacién de los
asistentes, ser buen escucha, generar el debate y la toma de decisiones,
respetar el uso de la palabra, evitar hablar al mismo tiempo que lo hace
otra persona, centrar las intervenciones en los temas de la agenda y hacerlo
en forma clara y concreta.

No se podran realizar compromisos que comprometan recursos, gestiones
o actividades a cargo del Ministerio de Minas y Energia.

Evitar intervenciones o discusiones en temas que generen controversia,
como politicos, seguridad ciudadana, grupos al margen de la ley, asi como
evitar intervenciones sobre problemas internos o dinamicas propias de la
comunidad.

Al finalizar la reunidon se resumiran los objetivos y se verificaran los
acuerdos con los participantes.

Se iniciara y terminarda la reunion en el tiempo establecido.

Se daran las gracias a los asistentes por la participacién y el tiempo
dedicado a la reunion.

Se dejara copia del acta levantada con los lideres comunitarios.

DESPUES DE LA REUNION

Elaborar y presentar al Ministerio de Minas y Energia, un informe general
que permita evaluar la planeacién, el desarrollo de la reunidn y los objetivos
propuestos; haciendo un analisis cuantitativo, cualitativo y estableciendo
acciones de mejora sobre la experiencia de trabajo con la comunidad.
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