
 

ESTUDIOS PREVIOS DEFINITIVOS 

Código: F-GJ-1140-238,37-042 

Versión: 0.0 

Fecha aprobación: Junio-27-2018 

Página 1 de 89 

 
1. DATOS GENERALES DE LA CONTRATACION 

Plan Anual de Adquisiciones N° Plan de Adquisiciones 1971 del 19 de Enero de 2022 

Tipo de Presupuesto Asignado INVERSIÓN 

Nombre del Proyecto o de la necesidad que 
se incluyó en el Plan Anual de Adquisiciones  

INTERVENTORÍA A LA ADECUACIÓN DE LA 
INFRAESTRUCTURA DE PARQUES Y ESCENARIOS 
DEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, 
SANTANDER 

Código SSEPI N° 20210680010130 

2. DATOS DE LA CONTRATACION 

Fecha de elaboración de estudios previos: 
(dd/mm/aaaa) 

03/02/2022 

Nombre del funcionario que diligencia el 
Estudio Previo 

IVÁN JOSÉ VARGAS CÁRDENAS 
Secretario de Infraestructura 
 
RICARDO AZUERO BUENAVENTURA 
Subsecretario de Infraestructura 
 
MIREYA URIBE MOTTA 
Profesional Especializado Sec. Infraestructura – Aspectos 
Jurídicos  
 
ANDRES EDUARDO ESTUPIÑAN EUGENIO 
Ingeniero Civil – Aspectos Técnicos 
 
DANIELA ALEJANDRA CELIS QUINTERO 
Ingeniera Civil – Aspectos Técnicos 

Dependencia Solicitante: Secretaria de Infraestructura 

Tipo de Contrato 
Interventoría 

 
Otro: 

 
3. ELEMENTOS DEL ESTUDIO Y DOCUMENTOS PREVIOS (Decreto 1082 de 2015 SECCION 2, 

SUBSECCION 1. PLANEACION Articulo 2.2.1.1.2.1.1) 

 

3.1 Descripción de la necesidad que se pretende satisfacer con el proceso de contratación. 

El Municipio de Bucaramanga a través de la Secretaria de Infraestructura tiene a cargo la planeación, formulación, 
dirección, ejecución y control de los planes, proyectos, programas de la Administración Municipal en materia de 
inversión en infraestructura, recreación y alumbrado público de acuerdo con el Plan de Ordenamiento Territorial y 
el Plan de Desarrollo 2020 – 2023, Bucaramanga Ciudad de Oportunidades. Para el cumplimiento de estos 
preceptos, se requiere adelantar actuaciones vitales para la ciudad, que mejoren la calidad de vida de los habitantes 
consolidando espacios necesarios para el desarrollo humano integral, la salud, la convivencia y la paz.  

  
El Municipio de Bucaramanga en su área urbana cuenta con una red de parques, conformada por plazas, plazoletas 
y parques (de escala local, zonal, metropolitana entre otros), con un total de 243 espacios enmarcados dentro de 
las categorías mencionadas, pero se hace necesario precisar que se requieren y necesitan más y mejores espacios 
que fomenten el encuentro y la integración de las personas en su comunidad, áreas de articulación del espacio 
público y puntos de encuentro, además que se conviertan en espacios públicos representativos del desarrollo de 
la ciudad, que cuenten con valores culturales y urbanísticos que fomenten y fortalezcan la identidad de esta urbe 
denominada Bucaramanga. De esta manera, es el interés de la administración municipal generar escenarios 
adecuados en pro a la incidencia en el mejoramiento del sector, dinamización del espacio público, incentivo del uso 
adecuado y aprovechamiento por parte de los distintos grupos poblacionales, buscando el buen uso del tiempo 
libre de la población vecina, todas ellas encaminadas a reafirmar valores morales y sociales que conduzcan al 
mejoramiento de la calidad de vida de la población objeto. 
 
A nivel municipal, los artículos 10 y 11 del CAPITULO 2°. POLITICAS, OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS DE LARGO 
PLAZO PARA EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL MUNICIPAL en su TITULO III - COMPONENTE URBANO 
DEL PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, establecen los Objetivos 
y estrategias del sistema de espacio público, consolidando  este como eje articulador de la transformación de la 
ciudad y en segunda medida determina los objetivos y estrategias del sistema de movilidad, el cual busca mejorar 
las condiciones de conectividad y accesibilidad de los ciudadanos y de las actividades económicas. En ese mismo 
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sentido, el CAPITULO 3°. SISTEMA DE ESPACIO PÚBLICO, establece dentro del artículo 160 los objetivos del 
sistema de espacio público urbano los cuales son: 

- Articular, estructurar y ordenar la ciudad, vinculando de manera armónica los demás sistemas 
estructurantes para favorecer el desarrollo de las actividades individuales y colectivas de los habitantes. 

- Generar y adecuar áreas verdes y parques en las distintas escalas, para el desarrollo de actividades 
recreacionales, de forma tal que se potencien beneficios ambientales y urbanísticos. 

- Establecer la interconexión espacial y funcionaI de los elementos de la estructura ecológica principal 
urbano-rural, especialmente los escarpes oriental y occidental, a través de corredores, parques y ejes 
ambientales integrando los ecosistemas con la ciudad construida. 

- Generar espacios públicos de encuentro, convivencia y cohesión comunitaria para el ejercicio de la 
democracia, el libre desarrollo cultural, recreativo, comunitario y social. 

- Vincular las comunidades locales con el sostenimiento de los bienes de use público de su contexto 
inmediato, a través de mecanismos de administración, mantenimiento y aprovechamiento económico del 
espacio público. 

- Proporcionar áreas de carácter multifuncional que permitan la interacción de los ciudadanos, a través de 
los servicios, la disposición de mobiliario urbano, la implantación de arborización adecuada, la accesibilidad 
al medio físico, zonas verdes y demás elementos que propicien una estancia agradable para el ciudadano. 

 
Es necesario tener en cuenta, el TÍTULO III - COMPONENTE URBANO DEL PLAN DE ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SUBTITULO 1°. SISTEMAS ESTRUCTURANTES 
URBANOS, en su CAPITULO 3°. SISTEMA DE ESPACIO PÚBLICO, articulo 162, clasificación del sistema de 
espacio público urbano - subsistema de elementos constitutivos. Donde se evidencia que los parques se 
encuentran como elementos fundamentales de las áreas de articulación y de encuentro dentro del componente de 
elementos constitutivos construidos. Conforme lo anterior, la ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE 
PARQUES Y ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER, 
corresponde a un proyecto de mantenimiento de espacio público por lo tanto inmerso dentro de la siguiente 
clasificación: 

 
SUBSISTEMA COMPONENTES ÁREAS ELEMENTOS 

Elementos 
constitutivos 

Naturales 

De preservación y 
conservación orográfica 

1. Escarpes y laderas de Norte y del Sur 

De preservación y 
conservación hídrica 

1. Elementos naturales: 

 Rio de Oro 

 Rio Suratá 

 Rio Lebrija Alto 

 Quebradas y cañadas 

 Corrientes no permanentes 
2. Elementos construidos: 

 Obras de control, canalización y 
estabilización de cauces 

De interés ambiental 

Áreas de especial importancia eco 
sistémica: 

 Rondas hídricas 

 Nacimientos de agua 

 Cañadas naturales 

 Aislamientos de pie y borde de 
talud 

Construidos 

Redes de 
Infraestructura 
vial 

Peatonal 1. Componente de los perfiles viales: 

 Franjas funcionales del andén y 
sus elementos 

 Separadores, calzadas y carriles 

 Bahías de estacionamiento 

 Bulevares y alamedas 

 Ciclorutas 

 Cables aéreos 
2. Cruces e intersecciones: 

 Pasos peatonales a desnivel 

 Glorietas y orejas 

 Puentes y túneles vehiculares 

Vehicular 

Modos 
alternativos 

De articulación y encuentro 

1. Puntos de encuentro 
2. Parques 

 Metropolitanos 
- Proyecto indicativo 

Parque Metropolitano 

 Zonales 
- Trazado indicativo 

Parque Borde de 
escarpe 

 Locales 
3. Plazas y plazoletas 
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4. Escenarios deportivos, culturales y 

de espectáculos al aire libre 
5. Espacio aéreo y subsuelo del espacio 

público 

Para la conservación y 
preservación cultural y 
arquitectónica (Bienes de 
Interés cultural) 

1. Elementos históricos, culturales, 
recreativos, artísticos y arqueológicos 

2. Monumentos en espacio público, 
estatuas, bustos, esculturas, obeliscos, 
etc 

3. Elementos urbanísticos 
4. Elementos arquitectónicos 

Áreas y elementos 
arquitectónicos, espaciales y 
naturales de propiedad 
privada incorporadas como 
espacio publico 

1. Cubiertas 
2. Fachadas 
3. Parámetros 
4. Pórticos 
5. Cerramientos 

Antejardines Antejardines 

Tabla 1: Clasificación del sistema de espacio público urbano - subsistema de elementos constitutivos 
(Fuente POT 2G 2014-2027) 

 
Actualmente, el Municipio de Bucaramanga, cuenta en su área urbana con una red de parques, que está 
conformada por espacios verdes que buscan la conexión de la estructura ecológica principal con el área urbana y 
brindan soporte a la calidad de vida a través de la provisión de áreas destinadas para la recreación, contemplación, 
encuentro y ocio de los ciudadanos. Según su superficie, cobertura, función, usuarios, equipamientos y 
accesibilidad se clasifican en parques de escala regional, metropolitana, zonal, locales y de bolsillo como lo indica 
el SUBCAPITULO 2°. NORMAS PARA LAS AREAS DE ARTICULACION Y ENCUENTRO del POT 2014-2027 en 
su artículo 162; se hace necesario mencionar que se requieren adecuar y optimizar más espacios, por lo tanto, de 
debe ir mejorando y recuperando la posesión del espacio público que actualmente ofrecen los predios y así generar 
nuevos espacios comunitarios que incentiven el uso adecuado y aprovechamiento por parte de los distintos grupos 
poblacionales, buscando el buen uso del tiempo libre de la población vecina, todas ellas encaminadas a reafirmar 
valores morales y sociales que conduzcan al mejoramiento de la calidad de vida de la población objeto. 
 
Además, se hace necesario mencionar el artículo 173, Criterios para la clasificación de los parques ya que se 
efectúa bajo los siguientes criterios: 

1. Área del parque o superficie. 
2. Cobertura o influencia territorial. 
3. Función: actividad o funci6n ambiental y social que desempeña cada uno de los espacios o actividades 

que se puedan desarrollar por parte de los usuarios. 
4. Equipamientos que contenga. 
5. Nivel de proximidad a las áreas donde residen los usuarios y disposición de medios alternativos de 

accesibilidad (peatonales, ciclorutas, SITM, transporte particular). 
 

En la siguiente tabla, se evidencian los criterios de clasificación de los Parques del municipio de Bucaramanga de 
acuerdo al POT 2014-2027 
 

CRITERIOS 
ESCALA 

REGIONAL METROPOLITANO ZONAL LOCAL DE BOLSILLO 

Cobertura o 
influencia 
territorial 

Ciudad región 
Bucaramanga y 
municipios vecinos 

Comuna o grupo de 
barrios (10.000 a 
50.000 habitantes) 

Barrio o barrios 
(1.000 — 10.000 
habitantes) 

Barrio o sector de 
barrio 
(100 habitantes 
promedio) 

Función 

Recreación pasiva. 
Actividades 
especiales de 
investigación y 
educación ambiental 
Ecológicas y 
Ecoturístico 

Deportes todas las 
categorías. 
Juego todas las 
edades 
Recreación pasiva 
Actividades 
especiales 
Investigación y 
educación ambiental 
Temáticos 
Ecoturístico 

Deportes todas las 
categorías. 
Juego todas las 
edades. 
Recreación pasiva 
Actividades 
especiales 
 

Deporte libre, 
Juegos infantiles y 
adultos. 
 
Recreación activa 
y pasiva. 

Actividad pasiva 
Servicio  
complementarios al 
sitm. 
Estacionamiento 
especializado para 
motocicletas y 
bicicletas 

Equipamiento 

Equipamiento básico 
de control y  
Administración 
miradores 

Equipamiento básico 
de control y 
administración 
servicios al visitantes. 

Servicios al visitantes 
Grandes zonas de 
Deportes organizado 
Zonas deportes libres 
Juego todas las 
categorías 

Zonas deporte 
libre 
Zonas juegos 
niños 
Juegos adultos 

Caseta be ventas. 
Baterías sanitarias. 
Estacionamientos 
Bicicletas  - Motos 

Nivel de 
proximidad 

Sin restricción Sin restricción 

Sin restricción 
Menos de 20min De 
paseo 6  
5 min de bicicleta 

Menos de 5 min 
de paseo sin 
atravesar una vía 
de mucho tráfico 
(radio de 1000m) 
Acceso directo 
desde la casa sin 
atravesar más que 
una vía local. 

Próximo a los ejes del 
sistema integrado de 
transporte masivo, 
proyectos vales o 
proyectos urbanos. 



 

ESTUDIOS PREVIOS DEFINITIVOS 

Código: F-GJ-1140-238,37-042 

Versión: 0.0 

Fecha aprobación: Junio-27-2018 

Página 4 de 89 

 
Tabla 2: Criterios de Clasificación Parques del Municipio de Bucaramanga (fuente POT 2G 2014-2027) 

 

Es claro que la ciudad caracteriza el sistema de espacio público urbano -elementos sustitutivos - en las diferentes 
áreas y elementos en función de sus características, los predios donde se encuentran ubicados los parques, están 
caracterizados como áreas de articulación y encuentro (ver tabla 1), bajo los criterios de clasificación (ver tabla 2), 
por lo tanto, es pertinente adelantar las gestiones necesarias, con el fin de adecuar los parques en cuestión. 
 
Así mismo, la administración actual, bajo una selección inteligente de proyectos soportada por la matriz de 
proyectos, la cual tiene en cuenta todos los instrumentos de planificación del municipio (PMEP, Estrategia de la 
bicicleta, POT, Plan integral zonal del Norte), le apunta al desarrollo de un programa de 400 proyectos celebrando 
los 400 años del municipio de Bucaramanga. Dentro de estas iniciativas, la Ciudad caminable, es una iniciativa del 
Municipio de Bucaramanga que se encuentra enmarcada en el proyecto estratégico “Tejidos de Vida”, esta iniciativa 
busca generar estrategias activas y de intervención, que articulen el espacio público como un eje estructurante de 
vida que integren los diferentes modos de movilidad activa y sostenible. Estas estrategias están encaminadas a 
enlazar, desarrollar, articular, y orientar el espacio público de la ciudad como un escenario lleno de experiencias 
que integren corredores de conectividad ambiental, social e intermodal que nos permita recorrer nuestra ciudad y 
mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. 
 
Este proyecto busca generar estrategias activas y de intervención, que articulen el espacio público como un eje 
estructurante de vida que integren los diferentes modos de movilidad activa y sostenible. Estas estrategias están 
encaminadas a enlazar, desarrollar, articular, y orientar el espacio público de la ciudad como un escenario con 
experiencias que integren corredores de conectividad ambiental, social e intermodal que nos permita recorrer 
nuestra ciudad y mejoren la calidad de vida de los ciudadanos. En el Plan de Desarrollo del Municipio de 
Bucaramanga 2020-2023 “Bucaramanga una ciudad de oportunidades”, se estableció una meta del cuatrienio 
de la intervención de 100.000 m2 de espacio público intervenido, buscando llegar a ella, dentro de este proyecto 
se prevé recuperar 44966,94 m2, lo cual determina la gran complejidad técnica y logística del proyectos, por lo 
cual, se ha determinado que el proyecto en su contratación y ejecución se desarrolle mediante lotes, cada uno 
correspondiente a un sitio de ejecución con su respectivo contratista ejecutor, como se detalla a continuación: 

PROYECTO LOTE PARQUE COMUNA BARRIO 

ESPACIO 
PÚBLICO 
INTERVENIDO 
(M2) 

POBLACIÓN 
(COMUNA) 

ADECUACIÓN DE LA 
INFRAESTRUCTURA 
DE PARQUES Y 
ESCENARIOS 
DEPORTIVOS EN EL 
MUNICIPIO DE 
BUCARAMANGA, 
SANTANDER 

1 Ferrocarriles 
1 

Café 
Madrid 

9853,76 
63331 Hab 

2 
Deportivo 
Café Madrid 

8224,00 

3 La Feria 4 La Feria 5373,91 44596 Hab 

4 Canelos 7 
Ciudadela 
Real de 
Minas 

8.230,00 33785 Hab 

5 
Deportivo 
Porvenir 

11 Porvenir 13,285.27 33232 Hab 

    44966.94 174.944 Hab 

Tabla 2: Alcance de Ejecución y Población Beneficiada (Fuente Propia) 
 
El proyecto se ejecutará a través de cinco (05) contratos diferentes, en igual número de sitios de intervención, 
impactando 4 de las 17 comunas del área urbana del Municipio de Bucaramanga, tal como se detalla en la Tabla 
2: Alcance de Ejecución y población Beneficiada, del presente documento. A continuación, se detalla claramente 
el estado actual en cada uno de los sitios donde se proyecta realizar la intervención en función de los lotes 
establecidos dentro de la realización de este proyecto a saber: 

LOTE 1 

PARQUE FERROCARRILES 

 
Ilustración 1: Localización de la intervención Parque Ferrocarriles (Fuente Google Earth) 
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ESTADO ACTUAL DE LA 

INFRAESTRUCTURA 
EXISTENTE 

 

DIRECCIÓN 
La intervención es en la Carrera 8B con #34N-05, Barrio 
Café Madrid, Comuna 1 del Municipio de Bucaramanga 

DESCRIPCIÓN 

En la infraestructura se evidencia el mal estado de las 
circulaciones y senderos al interior del parque los cuales 
se encuentran actualmente levantados y agrietados, lo 
cual no permite un tránsito seguro del peatón y en 
especial de la población adulta mayor, población que 
hace mayor uso de este parque. A su vez, los andenes 
se encuentran fracturados y levantados debido a raíces 
de los árboles existentes en el parque, también se 
encuentra una cancha múltiple la cual presenta 
afloramiento y desprendimiento de gravas, cuenta con un 
cerramiento en malla eslabonada y ángulo, además, una 
zona con piscina que actualmente está vacía, un kiosko 
al aire y libre y otro cerrado con cubierta teja de zinc. 
En lo que respecta a las zonas verdes, estas se 
encuentran deterioradas ya que presentan maleza y 
requieren de intervención.  
Finalmente, se encuentra un ferrocarril que se encuentra 
en mal estado, afectado por la corrosión.  

FOTOGRAFÍAS 

 
Fotografía No  1: Estado actual intervención (Fuente 

propia) 

 
Fotografía No  2: Estado actual intervención (Fuente 

propia) 

 
Fotografía No  3: Estado actual intervención (Fuente 

propia) 

 
Fotografía No  4: Estado actual intervención (Fuente 

propia) 

 

LOTE 2 

PARQUE DEPORTIVO CAFÉ MADRID 

 
Ilustración 2: Localización de la intervención Parque Deportivo Café Madrid (Fuente Google Earth) 
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ESTADO ACTUAL DE LA 

INFRAESTRUCTURA EXISTENTE 

 

DIRECCIÓN 
La intervención es en la Calle 34N 8B-16, Barrio 
Café Madrid, Comuna 1 del Municipio de 
Bucaramanga 

DESCRIPCIÓN 

El área de intervención corresponde a la cancha en 
tierra existente, que se encuentra ubicada junto al 
parque Ferrocarril y Centro de Salud de Café 
Madrid; presenta deficiencias en el sistema de 
drenaje, baja altura del cerramiento en malla 
existente, barreras físicas en la accesibilidad de los 
usuarios en andenes y gradería existente.  
 
Por otra parte, se requiere un cambio de teja de la 
cubierta de la gradería y mantenimiento a su 
estructura y canales de agua lluvia ya que la teja 
presenta falla total, por deterioro generado por el 
desprendimiento de las ramas de los arboles 
existentes sobre la misma; situación que ocasionó 
que se partiera y por consiguiente presente 
oxidación. 
 
Respecto a los andenes existentes se encuentran 
en desnivel sin continuidad, rampas que terminan en 
escaleras sobre niveles superiores al de la cancha. 
El área a intervenir no es accesible y su estado 
actual representa un alto riesgo de accidente para 
los usuarios 
 
La cancha de tierra no cuenta con sistema de 
desagüe, por lo que presenta empozamiento; el área 
perimetral de la cancha al costado norte y sur está 
conformado por taludes en tierra de conformación 
natural, conformando canales naturales en estos 
costados, en donde se evidencia desprendimiento 
de material vegetal y tierra sobre la cancha. 
 
La gradería sobre el costado oriental de la cancha, 
está conformada en concreto, sin uniformidad en su 
trazado ni alturas; la altura de cada una de las 
gradas es superior a los 45cm. Así mismo, se 
encuentra deteriorada con exposición del acero y la 
estructura presenta a su vez corrosión. 

FOTOGRAFÍAS 

 
Fotografía No  5: Estado actual intervención (Fuente propia) 

 
Fotografía No  6: Estado actual intervención (Fuente 

propia) 

 
Fotografía No  7: Estado actual intervención (Fuente propia) 

 
Fotografía No  8: Estado actual intervención (Fuente 

propia) 
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LOTE 3 

PARQUE LA FERIA 

 
Ilustración 3: Localización de la intervención Parque La Feria (Fuente Google Earth) 

 

ESTADO ACTUAL DE LA 

INFRAESTRUCTURA 

EXISTENTE 

 

DIRECCIÓN 
La intervención se realizará sobre predio colindante 
con la escarpa sur, Barrio La Feria, Comuna 4 del 
Municipio de Bucaramanga. 

DESCRIPCIÓN 

El área de intervención corresponde a una cancha 
múltiple existente con un cerramiento en malla 
eslabonada y barras que al tener poca altura 
ocasiona que los balones se vayan a los predios 
aledaños, también cuenta con una zona de juegos y 
máquinas de gimnasio para jóvenes y adultos que 
están en mal estado, oxidados y fuera de 
funcionamiento. 
 
Se encuentran diferentes zonas verdes con maleza, 
arborización, empradización y una zona de parqueo 
adecuado por la comunidad en el terreno existente. 

FOTOGRAFÍAS 

 
Fotografía No  9: Estado actual intervención 

(Fuente propia) 

 
Fotografía No  10: Estado actual intervención 

(Fuente propia) 

 
Fotografía No  11: Estado actual intervención (Fuente 

propia) 

 
Fotografía No  12: Estado actual intervención (Fuente 

propia) 
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LOTE 4 

PARQUE CANELOS 

 
Ilustración 4: Localización de la intervención Parque Canelos (Fuente Google Earth) 

 
ESTADO ACTUAL DE LA 

INFRAESTRUCTURA 
EXISTENTE 

 

DIRECCIÓN 
La intervención es en la Calle 65C #6ª - 08, Barrio 
Ciudadela Real de Minas, Comuna 7 del Municipio 
de Bucaramanga 

DESCRIPCIÓN 

En este sector urbano se cuenta con un 
equipamiento de espacio público como un área de 
senderos de conexión peatonal, un área de 
contemplación y un área de culto. 
 
El espacio actualmente se encuentra bastante 
obsoleto en términos diseño arquitectónico y 
funcionalidad, esto ha disminuido la efectividad del 
parque en sus destinación para generar espacios de 
encuentro, seguridad, desarrollo social y 
mejoramiento de la calidad de vida en el barrio. 
 
Esta obsolescencia ha resultado en un parque en 
desuso, con varias zonas de estancia en mal estado. 
 
Las condiciones de los andenes, la arborización 
existente y el estado del prado, conllevan que se 
generen resaltos y desniveles al caminar, por lo 
tanto, genera espacios inseguros y de difícil acceso 
para los peatones. 

FOTOGRAFÍAS 

 
Fotografía No  13: Estado actual intervención (Fuente 

propia) 

 
Fotografía No  14: Estado actual intervención (Fuente 

propia) 

 
Fotografía No  15: Estado actual intervención (Fuente 

propia) 

 
Fotografía No  16: Estado actual intervención (Fuente 

propia) 
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LOTE 5 

PARQUE DEPORTIVO PORVENIR 

 
Ilustración 1: Localización de la intervención Parque Deportivo Porvenir (Fuente Google Earth) 

 
ESTADO ACTUAL DE LA 

INFRAESTRUCTURA 
EXISTENTE 

 

DIRECCIÓN 
La intervención es en la Calle 104a 5ª Par zona Verde 
#31, Barrio Porvenir, Comuna 11 Sur del Municipio de 
Bucaramanga 

DESCRIPCIÓN 

El estado actual del parque cuenta con senderos 
peatonales actualmente de superficie en concreto, 
con resaltes debido a las raíces de los árboles y no 
cuentan con condiciones de accesibilidad en rampas. 
La zona de calistenia se encuentra en deterioro, se 
pueden observar las superficies corrosivas en el 
mobiliario urbano. 
 
El parque se articula con una serie de casas al interior 
de este, por medio de senderos peatonales en 
superficies de concreto a la vista las cuales se 
encuentran en mal estado con fracturación del 
concreto. Al interior del parque, en el costado sur se 
pueden observar árboles de gran tamaño y especies 
como ceibas que cuentan con raíces de crecimiento 
superficial del terreno existente. 
 
Las conexiones de nivel se dan por medio de 
escaleras, el parque no cuenta con rampas que 
brinden las condiciones de accesibilidad óptimas para 
los usuarios en condiciones de movilidad reducida. La 
zona de juegos para la primera infancia está 
delimitada por un cerramiento en ladrillo a la vista con 
malla eslabonada, bancas en ladrillo a la vista con 
soporte, el mobiliario actual se encuentra en desuso 
y los juegos no cuentan con componentes de 
desarrollo físico, cognitivo y psicológico idóneos para 
los niños. Al interior del parque en el costado de la 
zona de juegos, se encuentra una superficie en 
concreto en la cual hay demarcaciones por medio de 
pintura para los niños, estas no están en las mejores 
condiciones debido al levantamiento por la presencia 
de raíces. 
 

FOTOGRAFÍAS 

 
Fotografía No  17: Estado actual intervención (Fuente 

propia) 

 
Fotografía No  18: Estado actual intervención 

(Fuente propia) 
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Fotografía No  19: Estado actual intervención (Fuente 

propia) 

 
Fotografía No  20: Estado actual intervención 

(Fuente propia) 

 
Los contratistas ejecutores serán seleccionados mediante el proceso de Licitación Pública SI-LP-014-2021, en el 
cual se adjudicarán cinco (5) grupos (Lotes), contratos para los cuales se requiere realizar las labores de control y 
seguimiento de conformidad con el inciso segundo del numeral 1º del artículo 32 de la Ley 80 de 1993 que dispone: 
 
“En los contratos de obra que hayan sido celebrados como resultado de un proceso de licitación pública, la 
interventoría deberá ser contratada con una persona independiente de la entidad contratante y del contratista, quien 
responderá por los hechos y omisiones que le fueren imputables en los términos previstos en el artículo 53 del 
presente estatuto”  
 
En concordancia con el parágrafo 1 del artículo 83 de la ley 1474 de 2011 que indica:  
“Parágrafo 1°. En adición a la obligación de contar con interventoría, teniendo en cuenta la capacidad de la entidad 
para asumir o no la respectiva supervisión en los contratos de obra a que se refiere el artículo 32 de la Ley 80 de 
1993, los estudios previos de los contratos cuyo valor supere la menor cuantía de la entidad, con independencia 
de la modalidad de selección, se pronunciarán sobre la necesidad de contar con interventoría”  
 
Igualmente, los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011 señalan como un deber de las entidades públicas efectuar 
el cabal seguimiento a la ejecución del objeto pactado en los contratos, con el propósito de proteger el patrimonio 
público, la moralidad administrativa, garantizar el cumplimiento de los principios que rigen la contratación estatal. 
En este orden de ideas, le corresponde al Municipio de Bucaramanga, en cumplimiento de la Constitución Política 
y los preceptos legales que rigen la contratación estatal, ejercer vigilancia permanente de la correcta ejecución de 
las obras públicas, a través de un supervisor y/o interventor, según corresponda.  
 
La supervisión es el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico ejercido por la entidad 
directamente. La interventoría por su parte, es el seguimiento técnico, financiero, contable, administrativo y jurídico 
del contrato que realiza una persona natural, jurídica, consorcio o unión temporal diferente a la entidad al contrato, 
quien debe exigir el cumplimiento del contrato y de las normas técnicas obligatorias de la obra, certificando el recibo 
a satisfacción únicamente cuando la obra ha sido ejecutada a cabalidad.  
 
De conformidad con el marco normativo indicado, existe un imperativo legal que justifica la necesidad y 
conveniencia de adelantar un proceso de selección para la escogencia de los contratistas que realizarán las labores 
de interventoría de los contratos de obra generados del proyecto cuyo objeto es el “ADECUACIÓN DE LA 
INFRAESTRUCTURA DE PARQUES Y ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, 
SANTANDER”, en sus grupos No 1, No 2, No 3, No. 4, No. 5, en los términos del artículo 83 y siguientes de la ley 
1474 de 2011, el Decreto Municipal N° 0038 del 20 de marzo de 2019, por medio del cual se adopta el Manual de 
Contratación del Municipio de Bucaramanga y la Guía práctica para el ejercicio la función de supervisión e 
interventoría de contratos y convenios del Municipio de Bucaramanga.  
 
En desarrollo del principio de planeación y en cumplimiento a lo reglado por el artículo 23 del Decreto 111 de 1996 
en concordancia con los artículos 10 y 12 de la ley 819 de 2003, se tramitaron ante el Concejo Municipal la 
aprobación de vigencias futuras en ejecución para el presente proyecto, autorizadas por el órgano colegiado 
mediante el Acuerdo Municipal No. 035 de 2021 por medio del cual se autoriza al alcalde de Bucaramanga 
comprometer vigencias futuras ordinarias para la vigencia fiscal 2022. 
 
Resultado de lo anterior, se hace necesario adelantar un proceso que permita la escogencia de los contratistas que 
ejecuten la “INTERVENTORÍA A LA ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE PARQUES Y 
ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER”, mediante convocatoria 
pública a la luz de lo previsto en la ley 80 de 1993, ley 1150 de 2007, ley 1474 de 2011, decreto ley 019 de 2012, 
ley 1882 de 2018, Decreto 39 de 2021, decreto 1082 de 2015 y demás normas concordantes.  
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Ahora bien, las labores de consultoría modalidad interventoría de objeto “INTERVENTORÍA A LA ADECUACIÓN 
DE LA INFRAESTRUCTURA DE PARQUES Y ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE 
BUCARAMANGA, SANTANDER”, se ejecutarán mediante TRES (03) grupos o lotes para la vigilancia del 
proyecto de obra, la cual se proyectó teniendo en cuenta la distribución geográfica de la ejecución en cada uno de 
los lotes de intervención en el proyecto de obra, permitiendo desarrollar dinámicamente la ejecución de la misma, 
además, la eficacia a la hora de realizar las actividades de vigilancia y control a cargo de la interventoría; también 
como factor determinante se tuvo en cuenta la paridad entre el personal requerido tanto en obra como en 
interventoría, el cual permite articular las acciones requeridas buscando cumplir la programación de obra aprobada 
y el plazo contractual.  
 
De conformidad con lo expuesto, se hace necesario adelantar un proceso contractual para contratar la consultoría 
modalidad interventoría de objeto “INTERVENTORÍA A LA ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE 
PARQUES Y ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER la cual se 
proyectó teniendo en cuenta la distribución geográfica de la ejecución en cada uno de los lotes de intervención en 
el proyecto de obra, permitiendo desarrollar dinámicamente la ejecución de la misma, además la eficacia a la hora 
de realizar las actividades de vigilancia y control a cargo de la interventoría; también como factor determinante se 
tuvo en cuenta la paridad entre el personal requerido tanto en obra como en interventoría, el cual permite articular 
las acciones requeridas buscando cumplir la programación de obra aprobada y el plazo contractual. En tal sentido 
se proyectó ejecutar la interventoría mediante TRES (03) grupos o lotes para la vigilancia del proyecto de obra 
que se detalla a continuación. 
 

3.2 Objeto a contratar especificaciones, autorizaciones, permisos y licencias requeridos para su ejecución, 
y cuando el contrato incluye diseño y construcción, los documentos técnicos para el desarrollo del 
proyecto. 

 
3.2.1. Objeto contractual 

El objeto de la contratación del presente estudio previo es la: “INTERVENTORÍA A 
LA ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE PARQUES Y ESCENARIOS 
DEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER”, el cual 
realizará el seguimiento a los contratos derivados del proceso de Licitación Pública 
No. SI-LP-014-2021 el cual se encuentra estructurado en CINCO (05) grupos.  
 
En atención a la dispensa distribución geográfica de cada uno de los lotes de obra y 
a la complejidad técnica y logística, con el fin de generar las condiciones para que el 
interventor realice las actividades de vigilancia y control de una manera adecuada y 
que el proyecto tenga un desarrollo eficiente y eficaz, se determinó proyectar la 
interventoría en TRES (3) lotes: 
 
GRUPO 1 DE INTERVENTORÍA: Realizará la vigilancia y control al LOTE 1 – 
PARQUE FERROCARRILES y LOTE 2 – PARQUE DEPORTIVO CAFÉ MADRID de 
obra; para un plazo total de interventoría de diez (10) meses de ejecución. 
 
GRUPO 2 DE INTERVENTORÍA: Realizará la vigilancia al LOTE 3 – PARQUE LA 
FERIA de obra; para un plazo total de interventoría de nueve (9) meses de ejecución. 
 
GRUPO 3 DE INTERVENTORÍA: Realizará la vigilancia al LOTE 4 – PARQUE LOS 
CANELOS y LOTE 5 – PARQUE DEPORTIVO PORVENIR de obra; para un plazo 
total de interventoría de diez (10) meses de ejecución. 

El alcance de cada grupo comprende los siguientes aspectos de orden: 
a) Previo a la Iniciación del Contrato. 
b) Técnico 
c) Financiero 
d) Legal 
e) Administrativo 
f) Ambiental, Salud Ocupacional y Seguridad Industrial 
g) En la finalización y Liquidación del Contrato 
h) Funciones Especiales 

 
3.2.2. Clasificación 
UNSPSC: 
 
 

La presente contratación encaja en el siguiente código estándar de productos y 
servicios de la Naciones Unidas _ V.14.808: 
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SEGMENTOS FAMILIA  CLASE  NOMBRE 

81 

81- Servicios 
Basados en 
Ingeniería, 
Investigación y 
Tecnología- 

10- Servicios 
profesionales de 
ingeniería y 
arquitectura 

15- Ingeniería 
civil y 
arquitectura 

 

 
3.2.3. Especificaciones 
del Objeto Contractual  
 
 
 

 
El Interventor será responsable del desarrollo de actividades del control y 
seguimiento técnico, financiero, administrativo, legal, de seguridad y salud en el 
trabajo y socio-ambiental del contrato de obra, para lo cual el contratista deberá 
efectuar las siguientes actividades:   
  
3.2.3.1. Funciones al inicio de la ejecución del contrato  

 
1. Coordinar con el contratista de obra y la entidad contratante, el cumplimiento 

de todos los requisitos de perfeccionamiento y de ejecución del contrato, así 
como los demás documentos requeridos previos a la suscripción del acta de 
inicio exigidos en el contrato y los documentos del proceso: 

 
a. Expedición del registro presupuestal, 

 
b. Constitución y aprobación de garantías, 

 
c. Verificar la existencia de los documentos técnicos necesarios que soportan 

la ejecución de los contratos de obra, tales como: diseños aportados y 
aprobados por la entidad, licencias, autorizaciones, permisos, planos, plan 
de manejo ambiental, especificaciones técnicas, fichas técnicas de equipos 
y maquinarias a instalar, fichas técnicas de materiales, análisis de precios 
unitarios, y certificar que los estos cumplan con los requerimientos solicitados 
para el desarrollo del proyecto. 
 

d. Verificar la entrega oportuna por parte del contratista de obra de la siguiente 
documentación de conformidad con el numeral 8,1 del documento base del 
contrato de obra: 
 

- Hojas de vida del personal profesional requerido (Numeral 7 Literal A. del 
Anexo Técnico). 

- Maquinaria mínima requerida y vinculada al proyecto (Numeral 7. Literal B. 
del Anexo Técnico). 

- Análisis de precios unitarios correspondientes a la propuesta económica 
(Numeral 8.2 del Documento Base Pliego de Condiciones) 

- Programa de obra (Numeral 2.3 Literal E. del Anexo técnico). 
- Plan de manejo de tránsito- PMT (Numeral 2.3 Literal I. del Anexo Técnico) 
- Programa Gerencia de obra y el profesional idóneo solicitado (Numeral 4.2 

del Documento Base Pliego de Condiciones, Proceso No SI-LP-014-2021)  
- Fuente de materiales (Numeral 8 del Anexo técnico Proceso No SI-LP-014-

2021) 
- Plan de gestión social (Numeral 19 de la cláusula 10 del contrato) 
- Los demás que puedan exigirse en el pliego de condiciones. 

 
e. Revisar, verificar y aprobar la entrega por parte del contratista de obra, los 

documentos indicados en el numeral 8,1 del Documento Dase del Contrato 
de Obra y enunciados en el literal anterior. 
El Interventor revisará los documentos presentados por el contratista de obra 
en un término no mayor a TRES (3) días calendario. En caso de existir algún 
requerimiento por escrito por parte del Interventor, el Contratista debe 
atenderlo en un término no mayor a DOS (2) días hábiles, so pena de incurrir 
en causal de incumplimiento del contrato.  
 
Una vez se cumpla con lo exigido en el pliego de condiciones, el Interventor 
emitirá su concepto favorable mediante comunicación dirigida al contratista, 
con copia a la entidad. 
 

NOTA: La interventoría podrá objetar y devolver las hojas de vida que no cumplan 
con los requisitos especificados. En el caso que el contratista de obra presente hasta 

http://www.colombiacompra.gov.co/es/Clasificacion/test/pager/callback?_=1396361496688&page=0&field_event_category_value=All&sort=desc&order=Segmentos
http://www.colombiacompra.gov.co/es/Clasificacion/test/pager/callback?_=1396361496688&page=0&field_event_category_value=All&sort=asc&order=Familia%20
http://www.colombiacompra.gov.co/es/Clasificacion/test/pager/callback?_=1396361496688&page=0&field_event_category_value=All&sort=asc&order=Clase%20%20
http://www.colombiacompra.gov.co/es/Clasificacion/test/pager/callback?_=1396361496688&page=0&field_event_category_value=All&sort=asc&order=Nombre%20%20
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tres (3) hojas de vida para un mismo cargo, y estas no sean aprobadas se entenderá 
incumplida la obligación contractual. 
 

f.     Suscribir el acta de inicio del contrato en los formatos establecidos por la 
entidad, una vez se cumplan los requisitos exigidos en la ley y en los 
documentos del proceso de selección. 
 

g. Verificar la publicación del acta de inicio y documentos soportes en la 
plataforma de SECOP II. 
 

2. Previo a la ejecución material de la obra, el interventor deberá coordinar con 
el contratista de obra, para el cumplimiento y verificación de las siguientes 
actividades y/o documentos. 

 
a.  Verificar la existencia del Sistema de Seguridad y salud en el trabajo, así 

como el protocolo de bioseguridad debidamente aprobado por la 
Aseguradora de Riesgos Laborares. 
 

b. Efectuar con el Director de Obra, Director de Interventoría y el Supervisor de 
contrato de interventoría y otro personal profesional que se requiera, visita 
para verificar el estado en que se encuentra el sitio de ejecución y elaborar 
el acta de visita correspondiente. 
 

c. Avalar la programación de ejecución y de inversión presentada por el 
contratista de obra, incluyendo el plan de inversión del anticipo, 
presentándose conforme a lo establecido en el anexo 1 – Anexo técnico del 
proyecto a vigilar. 
 

d. Aprobar en la oportunidad establecida del Numeral 8.1 del documento base 
del contrato de obra, el personal profesional, técnico, tecnólogo y los demás 
ofrecidos, certificando que cumple con las condiciones de idoneidad, 
experiencia, así como el cumplimiento de normas laborales, de seguridad 
social y demás normas de seguridad y salud en el trabajo, de acuerdo a los 
documentos del proceso de contratación, tales como: afiliaciones a 
seguridad social y riesgos laborales, examen médico pre ocupacional, 
certificado de trabajo seguro en alturas, certificado de trabajo confinado y los 
demás correspondientes.  
 

e. Aprobar en la oportunidad establecida del Numeral 8.1 del documento base 
del contrato de obra, Aprobar la maquinaria y equipos mínimo requerido 
necesario para el desarrollo de la obra y certificar que esta cumple las 
condiciones de acuerdo a los documentos del proceso de contratación. 
 

f. Verificar que el plan de manejo de tráfico se encuentre aprobado por la 
autoridad de tránsito competente. (si aplica) 
 

g. Aprobar el Plan de Gestión Social y cada de uno de sus programas 
presentado por el contratista de obra en las condiciones establecidas en el 
Anexo No. 1 - Anexo técnico al pliego de condiciones del proceso. 
 

h. Aprobar el Programa de Gerencia de Proyectos presentado por el contratista 
de obra de conformidad con las condiciones establecidas en el pliego de 
condiciones. 
  

3.2.3.2. Funciones técnicas  
 

1. Gestionar con la entidad contratante o el contratista, según corresponda, las 
correcciones o ajustes a que haya lugar en caso de existir errores o 
inexactitudes en los documentos técnicos que soportan la ejecución de los 
contratos de obra, tales como diseños aportados y aprobados por la entidad, 
licencias, autorizaciones, permisos, planos, especificaciones técnicas, fichas 
técnicas de equipos y maquinarias a instalar, fichas técnicas de materiales y 
los demás correspondientes. En caso de requerirse alguna corrección y/o 
ajuste en tales documentos, así como la inexistencia de uno de ellos, la 
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Interventoría colaborará activamente en el desarrollo y la obtención de los 
mismos. 

 
2. Verificar las condiciones locales y puntuales del sitio de ejecución de la obra, 

así como la existencia de las condiciones técnicas, legales, ambientales, 
prediales y las demás necesarias para iniciar la ejecución de la obra, soportado 
en los documentos técnicos del proyecto, efectuando los comentarios y 
sugerencias al Municipio que puedan implicar cambios en los diseños y 
trazados que suministren información más confiable para la realización del 
cronograma de obra y del presupuesto. 

 
3. Controlar permanentemente durante la ejecución de las obras, que estas se 

realicen cumpliendo lo establecido en los documentos técnicos que soportan la 
ejecución de los contratos de obra, tales como diseños aportados y aprobados 
por la entidad, licencias, autorizaciones, permisos, planos, especificaciones 
técnicas, fichas técnicas de equipos y maquinarias a instalar, fichas técnicas de 
materiales, análisis de precios unitarios y los demás correspondientes. 

  
NOTA 1: Para el control de los procedimientos descritos dentro de la 
especificación técnica, la interventoría evaluará los mismos con el fin de 
garantizar su calidad, en caso de requerirse, realizará las gestiones 
correspondientes para modificar los mismos en función del cumplimiento de la 
norma técnica aplicable. 
 
NOTA 2: Para el control de calidad de los materiales instalados, la interventoría 
verificará su calidad mediante ensayos de laboratorio o certificado de calidad 
del fabricante, según corresponda. 
 
NOTA 3: Para el caso de control de calidad de equipos y maquinaria instalada, 
la calidad se verificará mediante su ficha técnica, certificado de calidad emitido 
por el fabricante y su respectiva garantía. 
 

4. El interventor verificará y exigirá que la compra y suministro de materiales y 
bienes necesarios para la ejecución de la obra, se realicen de manera oportuna 
con el fin de cumplir el programa de obra y flujo de inversiones aprobado por la 
interventoría. El Municipio no realizará modificatorios al contrato por retraso 
injustificado en la compra de materiales, equipos y bienes necesarios para la 
ejecución de la obra.  
 

5. Verificar y controlar durante la ejecución del contrato, la vinculación del 
personal propuesto para la ejecución de los contratos, de acuerdo con la 
calidad requerida y solicitar los cambios que fuesen necesarios o su incremento 
para el normal desarrollo de los contratos. Para ello se deben revisar las hojas 
de vida correspondientes. 
 

6. Estudiar y decidir sobre los requerimientos de carácter técnico que no impliquen 
modificaciones al contrato, en caso de requerir modificaciones justificar y 
solicitar los ajustes a los contratos, aportando la documentación requerida para 
tal efecto. 
 

7. Controlar durante su ejecución el avance del contrato de obra con base en la 
programación aprobada, efectuar evaluaciones periódicas correspondientes, 
establecer incumplimientos y así como recomendar los ajustes a que haya lugar 
sin que estos generen cambios en el plazo inicial y recomendar sanciones y 
correctivos cuando correspondan. 
 

8. Asesorar en la realización e implementación de los planes de contingencia en 
caso de ser necesario, por motivos de retrasos en la ejecución de obra 
comparada con la programación aprobada. 

NOTA: Los planes de contingencia anteriormente mencionados no implican la 
modificación del plazo contractual del contrato de obra, simplemente son 
medidas y acciones que implementa el contratista de obra, asesorado por la 
Interventoría buscando disminuir el retraso causado y eventualmente en el 
plazo establecido por el municipio, alcanzar los niveles de ejecución física que 
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la programación de obra estipula. 

 
9. No aceptar los trabajos que se ejecuten en forma indebida o ineficiente, 

ordenando su correspondiente corrección o suspensión de las actividades 
hasta que el Contratista de Obra implemente las acciones correctivas y 
preventivas debidas. No aceptar los trabajos que se ejecuten en forma indebida 
o ineficiente, ordenando su correspondiente corrección o suspensión de las 
actividades hasta que el Contratista de obra implemente las acciones 
correctivas y preventivas debidas. 

 
10. Garantizar la implementación de los frentes de trabajo mínimos según los 

documentos del proceso de contratación, o los requeridos para el cumplimiento 
del cronograma aprobado por el interventor. 
 

11. Someter a consideración del Municipio, previamente, las modificaciones 
relativas a los términos o especificaciones de los contratos como cambios o 
ajustes en el personal de los mismos, prórrogas, adiciones, pactación de ítems 
no previstos, mayores y menores cantidades de obra, etc. Toda solicitud de 
modificación deberá estar acompañada de la correspondiente justificación 
técnica.  
 

12. Exigir y asesorar en el cumplimiento de las normas de seguridad, higiene, salud 
ocupacional y ambiental que sean aplicables al proyecto, estableciendo las 
evaluaciones necesarias para garantizar su cumplimiento. 
 

13. Proyectar las respuestas a los requerimientos presentados o a las preguntas 
formuladas por los organismos de control del Estado o por cualquier autoridad 
o particular facultado para ello con el apoyo de la Secretaría de Infraestructura. 
 

14. Verificar cuando a ello hubiere lugar, el reintegro al Municipio de los equipos, 
elementos y documentos suministrados por este para la ejecución del contrato, 
constatando su estado y cantidad. 
 

15. Verificar, cuando a ello hubiere lugar, el reintegro al Municipio de los equipos y 
demás elementos instalados en el sitio de ejecución con anterioridad al inicio 
de la obra, los cuales sean objeto de desmonte o desinstalación por parte del 
contratista de obra, constatando su estado y cantidad. 
 

16. Verificar el cumplimiento de la gestión ante las Empresas de Servicios Públicos 
por parte del contratista de obra cuando se requiera. 
 

17. Presentar mensualmente, o cuando sea requerido por la entidad, los informes 
sobre el desarrollo de los trabajos, problemas presentados, soluciones y 
determinaciones, avances, actividades de la Interventoría, etc., en forma tal que 
permita una visión clara y completa del estado de los trabajos. 
 

18. Atender las reclamaciones, sugerencias y demás solicitudes elevadas por los 
Contratistas, resolviendo aquellas que sean de su competencia y dando 
traslado a las que no lo sean, adjuntando su concepto al respecto. 
 

19. Advertir sobre errores o cambios no sustanciales en los planos y 
especificaciones de los estudios, diseños, obras y suministros, informando 
sobre los mismos de manera oportuna al Municipio. 
 

20. Evaluar y presentar con su correspondiente justificación ante el Municipio 
cualquier cambio sustancial en el desarrollo de las obras, en los alcances de 
los pliegos de condiciones, en los insumos que los Contratistas presentaron en 
las propuestas técnicas y en todas las actividades que afecten el desarrollo de 
las obras. 
 

21. El interventor aprobará los estudios y diseños que realice el contratista de obra, 
durante la ejecución del contrato y certificará que estos cumplan con los 
requerimientos técnicos solicitados, de igual manera exigirá la entrega de 
plano, presupuestos, APU, especificaciones técnicas, memorias de cálculo, 
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levantamientos topográficos, ensayos de laboratorio y los demás documentos 
técnicos necesarios que soportan el diseño aprobado. 
 

22. Resolver toda consulta sobre la interpretación de planos, especificaciones, 
pruebas y ensayos y pliegos de condiciones. 

 
23. Verificar que el contratista de obra adelante las gestiones para certificaciones 

de RETIE y RETILAP durante la ejecución del contrato, cuando aplique. 
 

24. Realizar con una antelación mínima de 15 días calendario a la fecha de 
vencimiento del plazo contractual visita conjunta con el contratista y el 
supervisor del contrato de interventoría al sitio de las obras, con el fin de 
inspeccionar el estado de estas y acordar las acciones correctivas a que haya 
lugar, de lo cual levantará un acta donde consten las inconformidades y el plazo 
otorgado para subsanarlas previo al Acta de recibo final. 

 
25. El Interventor deberá verificar que se ejecuten las obras dentro del plazo 

pactado, una vez vencido este término la Interventoría vigilará que el contratista 
se abstenga de continuar con la realización de las actividades de obra, salvo 
de aquellas derivadas de la realización de ajustes o correcciones o cualquier 
otra subsanación a las obras, de acuerdo con las observaciones que al respecto 
haya presentado la supervisión o interventoría del contrato, las cuales deberán 
estar listas máximo en el plazo definido en el contrato para tal efecto, tras lo 
cual, se efectuará una nueva verificación por parte de la Interventoría previa a 
la suscripción del acta de recibo final. Este procedimiento en todo caso deberá 
desarrollarse antes de la finalización de ejecución de la obra. 
 

26. Solicitar al contratista las pruebas de calidad que estimen convenientes para 
establecer y evaluar el correcto funcionamiento de los bienes adquiridos. 
 

27. Certificar el cumplimiento del contrato en sus diferentes etapas de ejecución. 
 

28. Llevar a cabo las demás actividades conducentes al desarrollo del objeto 
contractual conforme con los requerimientos técnicos pertinentes. 

  
3.2.3.3. Funciones Financieras 

 
1. Exigir y avalar el plan de manejo, inversión y amortización del anticipo, siempre 

y cuando este se haya pactado. 
 

2. Verificar y constatar la correcta inversión del anticipo por parte del constructor. 
 

3. Avalar las solicitudes de pago formuladas por el contratista y llevar un registro 
cronológico de los pagos, ajustes y deducciones efectuados. 
 

4. Verificar que el contrato esté debidamente soportado con los recursos 
presupuestales requeridos por el ordenamiento jurídico. 
 

5. Revisar las facturas y/o cuentas de cobro presentadas por el contratista. 
 

6. Aprobar los desembolsos o pagos a que haya lugar, previa verificación del 
cumplimiento de los requisitos legales y contractuales previstos para ello. 
 

7. Velar por la correcta ejecución presupuestal del contrato. 
 

8. Constatar que los trabajos o actividades adicionales que impliquen aumento del 
valor del contrato cuenten con la debida justificación técnica y el respaldo 
presupuestal y jurídico correspondiente. 
 

9. Verificar previo a los pagos del contratista, que este haya cumplido con los 
aportes al sistema de seguridad social, así como a los aportes parafiscales y 
dejar constancia escrita de ello. 
 

10. Verificar el adecuado pago de los tributos a que hubiere lugar y que resulten de 
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la actividad contractual y pos contractual. 
 

11. Verificar los soportes contables, seguimiento y control de la inversión de los 
recursos girados por el Municipio (Anticipos y pagos parciales). 
 

12. Evaluar la correspondencia del plan de inversión del anticipo con los gastos 
ejecutados. 
 

13. Analizar el flujo de inversiones presentado por el contratista de obra en los 
programas de obra aprobados por el Interventor y el Municipio, a efectos de 
determinar las posibles causas de su incumplimiento, en el evento que hubiere 
lugar. 

3.2.3.4. Funciones de orden legal 
 

1. Informar oportunamente a la entidad sobre la existencia de circunstancias que 
pudieran dar lugar al ejercicio de las facultades de dirección de la acción 
contractual, y en especial el ejercicio de las prerrogativas extraordinarias y 
mecanismos de apremio previstos en la ley garantizando el debido procedimiento 
del contratista. 
 

2. Emitir concepto sobre la viabilidad de suscribir subcontratos que solicite el 
contratista para la debida ejecución de la obra. 
 

3. Emitir concepto sobre la viabilidad de suscribir adiciones o modificaciones al 
contrato de obra pública. 
 

4. Velar por el cumplimiento de las obligaciones laborales que se generen en 
relación con el contrato suscrito. 
 

5. Recibir, analizar y resolver oportunamente las reclamaciones que presente el 
contratista y hacer las recomendaciones a que haya lugar. 
 

6. Suscribir todas las actas que se produzcan con ocasión de la ejecución del 
contrato. 
 

7. Convocar y preparar en conjunto con el contratista el acta de Liquidación del 
contrato. En caso que el contratista no se presente o no haya acuerdo sobre el 
acta de liquidación bilateral, el interventor deberá presentar un informe para la 
realización de la liquidación unilateral por parte de la entidad. En el caso que el 
interventor no cumpla con esta obligación, se entenderá como un incumplimiento 
del contrato. 
 

8. Acompañar a la entidad en el proceso de liquidación del contrato, aportando la 
información y documentación que se requiera, hasta la firma de la liquidación por 
las partes. 
 

9. Velar por el oportuno trámite de las solicitudes y peticiones que hagan los 
particulares o las autoridades en relación con el desarrollo del contrato. 
 

10. Conceptuar, previo análisis y revisión, sobre solicitudes de actualización de 
precios del contratista de obra, cuando se produzcan fenómenos que alteren en 
contra de la entidad el equilibrio económico o financiero del contrato 
 

11. Rendir los informes que le sean requeridos el supervisor o el secretario de 
infraestructura. 
 

12. Exigir a los contratistas los informes y documentos que consideren pertinentes 
sobre el desarrollo del objeto y obligaciones estipuladas en las cláusulas 
contractuales con el fin de optimizar ajustar y corregir situaciones relacionadas 
con la ejecución de los contratos para el logro de los resultados propuestos. 
 

13. Suscribir el acta de iniciación del contrato, las de suspensión, reiniciación y recibo 
parcial o final de los trabajos o servicios, cuando sea el caso, verificando en cada 
caso, las circunstancias de hecho y de derecho que las soportan. 
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14. Solicitar por escrito y de común acuerdo con el contratista, ante el jefe de la 
Oficina gestora del contrato con la debida anticipación, las modificaciones 
aclaraciones, adiciones y demás situaciones contractuales que se requieran 
durante la ejecución y liquidación de los contratos. 
 

15. De conformidad con el artículo 2.2.1.2.4.2.7. del decreto 392 de 2018 la 
interventoría deberá verificar que durante la ejecución del contrato que los 
proponentes que resultaron adjudicatarios mantienen en su planta de personal el 
número de trabajadores con discapacidad que dio lugar a la obtención del puntaje 
adicional en el proceso de selección., mediante la documentación que así lo 
demuestre. Esta verificación se hará con el certificado que para el efecto expide 
el Ministerio de Trabajo de conformidad con la normativa aplicable. 
 

16. De conformidad con el artículo 35 de la ley 2069 de 2020 la interventoría deberá 
verificar que durante la ejecución del contrato que los proponentes que resultaron 
adjudicatarios mantienen en su planta de personal el porcentaje de trabajadores 
adulto mayor y población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, 
Rrom o gitanas, que dio lugar a la adjudicación del contrato por aplicación de 
criterio de desempate en el proceso de selección, mediante la documentación 
que así lo demuestre. Esta verificación se hará con el certificado que para el 
efecto expide el Ministerio de interior de conformidad con la normativa aplicable.
  

17. Vinculación de 30% de mano de mano de obra no calificada local y vinculación 
de personal mujer (Numeral 2.3 Literal D Anexo técnico y cláusula 15 del 
contrato)  
 

18. Atender las recomendaciones y sugerencias que a través de la Supervisión del 
contrato realice la entidad contratante.  
 

19. Las demás que de conformidad con la normatividad vigente y con su naturaleza 
correspondan a la función de interventoría. 

  
3.2.3.5. Funciones de orden Administrativo  

 
1. Suscribir las actas del contrato de obra, tales como inicio, suspensión, reinicio, 

parciales, de ejecución y demás que se generen dentro de la ejecución del 
contrato, cuando haya a lugar. 
 

2. Recopilar la información y documentación producida en la etapa precontractual 
que requiera, a fin de contar con el máximo de información sobre el origen del 
contrato. 
 

3. Establecer mecanismos ágiles y eficientes para el desarrollo de la interventoría 
a su cargo. 
 

4. Evitar que sus decisiones interfieran injustificadamente en las acciones del 
contratista. 
 

5. Llevar estricto control sobre la correspondencia que se produzca con el 
contratista, durante la ejecución del contrato, de tal forma que el Municipio 
intervenga oportunamente frente a las solicitudes presentadas. 
 

6. Organizar la información y documentos que se generen durante la ejecución del 
contrato, manteniéndola a disposición de los interesados y realizar su archivo 
personal. 
 

7. Atender, tramitar o resolver toda consulta que eleve el contratista, de forma tal 
que se imprima agilidad al procedimiento de la solución de los problemas que se 
deriven del desarrollo de la actividad contractual, con el acompañamiento de la 
Secretaria de Infraestructura. 
 

8. Tramitar las solicitudes de ingreso del personal y equipos del contratista o de 
personas externas a las áreas de influencia del contrato. 
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9. Procurar que por causas atribuibles al Municipio no sobrevenga mayor 
onerosidad es decir se rompa el equilibrio financiero del contrato. 
 

10. Programar y coordinar con quien se haga necesario reuniones periódicas para 
analizar el estado de ejecución y avance del contrato. 
 

11. Comunicar a las aseguradoras garantes del contrato de obra, de posibles de 
situaciones de incumplimiento u otras que afecten la ejecución de la obra.  
 

12. Presentar informes sobre el estado de ejecución y avance de los contratos o 
convenios con la periodicidad que se requiera atendiendo el objeto y naturaleza 
de los mismos y un informe final de su ejecución. 
 

13. Adelantar revisiones periódicas de las obras ejecutadas y recibidas, servicios 
prestados o bienes suministrados para verificar que ellos cumplan con las 
condiciones de estabilidad y de calidad ofrecidas por el contratista, y promover 
las acciones de responsabilidad contra estos y sus garantes cuando dichas 
condiciones no se cumplan de manera oportuna dentro de la vigencia de las 
garantías otorgadas por el contratista. 
 

14. Exigir que la calidad de los bienes y servicios requeridos por el Municipio se 
ajusten a los requisitos mínimos previstos en las normas técnicas obligatorias, 
sin perjuicio de que tales bienes o servicios cumplan con las normas técnicas 
colombianas o en su defecto con normas internacionales elaboradas por 
organismos reconocidos a nivel mundial o con normas extranjeras aceptadas en 
los acuerdos internacionales suscritos con Colombia. 
 

15. Informar a la Secretaría de Infraestructura de los daños derivados de la ejecución 
contractual para que esta inicie las acciones conciliatorias o contenciosas 
pertinentes. 
 

16. Propiciar en colaboración con la secretaria de Infraestructura procedimientos 
ágiles para la corrección de controversias derivados de la ejecución contractual, 
así como las gestiones conciliatorias para solucionar diferencias litigiosas desde 
sus inicios. 
 

17. Solicitar a los contratistas los certificados de modificación a las pólizas cuando 
quiera que existan suspensiones o variaciones en el plazo o en el valor, 
remitiéndolas a la Secretaria Administrativa junto con las respectivas actas o 
soportes para su archivo y custodia.  
 

18. Adelantar cualquier actuación administrativa necesaria para correcta 
administración del contrato. 
 

19. Requerir mensualmente del contratista de obra, certificado suscrito por el 
representante legal y el contador o revisor fiscal de la persona natural o jurídica, 
o de cada uno de los integrantes del consorcio o Unión Temporal, según 
corresponda, en donde se verifique el cumplimiento mensual de las obligaciones 
laborales y parafiscales del personal contratado para la obra. 

  
3.2.3.6. Funciones de orden ambiental, salud ocupacional y seguridad 

industrial.  
 

1. Exigir durante la ejecución contractual el cumplimiento del plan de manejo 
ambiental, programas de salud ocupacional y seguridad industrial elaborado para 
la obra. 
 

2. Exigir el cumplimiento de la disposición final de los residuos peligrosos y no 
peligrosos, producto de la ejecución del contrato. El interventor verificará que la 
disposición final se realice en los sitios licenciados para tal fin, requiriendo las 
respectivas licencias y facturas de disposición. 
 

3. Exigir el cumplimiento de la disposición final de materiales provenientes de 
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excavación, así como demolición, en las escombreras licenciada para tal fin, 
requiriendo las respectivas licencias y facturas de disposición. 
 

4. En el caso de adquisición de materiales de cantera (material granular como 
triturado y arena), el interventor verificará que las canteras cuenten con su 
respectivo título minero y licencia ambiental. 
 

5. Verificar el cumplimiento de la normatividad municipal, nacional o en su defecto 
la internacional vigente en materia ambiental; para ello verificará el cumplimiento 
del plan de manejo ambiental, en lo que tiene que ver con el manejo y disposición 
de escombros y materiales retirados. 
 

6. Verificar el cumplimiento de requisitos legales y reglamentarios relacionados con 
seguridad industrial y salud ocupacional. (Trabajo en alturas, psicosocial entre 
otras.) 
 

7. Solicitar al contratista de obra, en caso de requerirse, la gestión de permisos, 
licencias y autorizaciones ante la autoridad ambiental competente para la 
correcta ejecución del contrato. 

 
  

3.2.3.7. Funciones especiales relacionadas con la Gestión Social 
 

1. Brindar acompañamiento en la implementación y aplicación del Plan de Gestión 
Social por parte del contratista de obra, en sus diferentes componentes y 
programas, garantizando la interlocución con las comunidades impactadas por el 
proyecto. 
 

2. Exigir y verificar que la implementación y aplicación del Plan de Gestión Social 
por parte del contratista de obra, en sus diferentes componentes y programas, 
mitigue el impacto social por la realización de las obras. 
 

3. Elaborar y suscribir el acta de cierre social de la obra una vez se haya aprobado 
el informe final de la interventoría. 
 

4. Presentar informes de seguimiento del desarrollo de la gestión social donde se 
relacione la ejecución de los diferentes programas que lo comprenden. 
 

5. Verificar que el contratista de obra realice las respectivas actas de vecindad tanto 
al inicio de las obras como al cierre de las mismas. 

  
3.2.3.8. Funciones especiales relacionadas con la Gestión del Riesgo 

  
1. Verificar que el personal de obra, profesional, técnico, tecnólogo y mano de obra 

no calificada, cumpla con los requerimientos necesarios para iniciar actividades, 
tales como examen de ingreso pre ocupacional, afiliación a la seguridad social, 
afiliación a la aseguradora de riesgos laborales y las capacitaciones para trabajo 
seguro en alturas, trabajos confinados y las demás correspondientes. 
 

2. Verificar y exigir que todo el personal de obra, cuente con la dotación que por ley 
se establece. 
 

3. Exigir que los elementos de protección personal (EPP), tales como Protectores 
auditivos, Protectores oculares y de la cara, Protección de las vías respiratorias, 
Protectores de manos y brazos, Protectores de pies y piernas, Protectores de la 
piel, Protectores del tronco y el abdomen y Protección total del cuerpo, como por 
ejemplo arnés para trabajo seguro en alturas, cumplan con las reglamentaciones 
de ley. 
 

4. Verificar y exigir dentro de las instalaciones de la obra, en cumplimiento de los 
procedimientos establecidos en las especificaciones técnicas de cada actividad 
en cuanto a la instalación de obra falsa tales como Andamios, Formaletas o 
encofrados, entibaciones en excavaciones, estabilización provisional de taludes 
y las demás aplicables, con fin de evitar accidentes laborales, pérdidas 
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materiales y retrasos en la programación de obra. 
 

5. Constatar que la maquinaria y equipo utilizado para ejecución de los trabajos, se 
encuentre en las condiciones técnico-mecánicas adecuadas para el desarrollo 
de las labores.  

 
6. Comprobar que los residuos provenientes de la ejecución de la obra, tales como 

escombros, material de excavación, material de desmonte, sea destinado a un 
sitio provisional dentro de la obra adecuado, hasta tanto se realice el retiro hasta 
su sitio de disposición final. 
 

7. Exigir la colocación e implementación de los puntos ecológicos, además del 
cumplimiento de la resolución 2400 de 1979, por la cual se establecen algunas 
disposiciones sobre vivienda, higiene y seguridad en los establecimientos de 
trabajo. 
 

8. Asesorar al contratista de obra en cuanto a la implementación de la señalización 
tanto externa como interna aplicable a la obra, estableciendo adecuadamente los 
diferentes sectores y corredores aplicables para la movilidad, almacenamiento, 
entre otros. 
 

9. Verificar que el contratista de obra cuente con los planes de contingencia que 
permita la prevención de Accidentes y atención de emergencias de conformidad 
con los documentos del proceso de selección. 

  
3.2.3.9. Funciones especiales relacionadas el control de calidad de la Obra:  
 
1. Verificar que las garantías aportadas por el contratista, incluyan los amparos que 

aseguran los riesgos de calidad y estabilidad de la obra y/o bienes suministrados. 
 

2. Exigir la aplicación del procedimiento de ejecución de las actividades conforme 
lo establecido en la especificación técnica particular o general, así como la norma 
técnica aplicable. 
 

3. Exigir la aplicación de los ensayos de laboratorio que requieran los diferentes 
materiales de obra en concordancia con la especificación técnica de la actividad 
o la norma técnica aplicable. 

4. Exigir los certificados de calidad de los diferentes materiales utilizados en la obra, 
expedido por el fabricante. 
 

5. Exigir la garantía de los equipos y maquinarias a ser instalados en la obra, 
expedido por el fabricante. 

6. La calidad de los trabajos será certificada por el interventor, mediante protocolos 
en los que se consigne de manera detallada lo siguiente: 

a. Revisión y verificación de la Calidad de Productos Utilizados. 
b. Fotocopia de los Certificados de Conformidad del producto vigente de todos 

y cada uno de los materiales a utilizar en la obra. 
c. Mediciones de obra durante su desarrollo. 
d. El interventor deberá llevar registro fotográfico de cada una de las etapas 

del proyecto. 
e. Funcionamiento general de todos los sistemas del proyecto. 

  
3.2.3.10. Funciones relacionadas con la finalización y liquidación del 

contrato de obra  
 

1. Preparar el informe final sobre la ejecución del contrato para lo cual deberá 
solicitar a la Secretaria de Hacienda los pagos efectuados al contratista. 
 

2. Revisar y aprobar los documentos financieros y contables que sea necesarios 
para la liquidación del contrato. 
 

3. Constatar la entrega previa por parte del contratista de obra y como requisito 
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para el recibo final de obra, la relación de los elementos incorporables al 
inventario municipal indicando cuales de estos son activos de conformidad con 
las disposiciones del Decreto Municipal No 038 de 2005.  

4. Exigir al contratista la ampliación de las pólizas de estabilidad de la obra, calidad 
del bien o servicio, de la provisión de repuestos y accesorios, del pago de salarios 
prestaciones e indemnizaciones, y demás amparos y garantías que se requieran 
para avalar las obligaciones que deba cumplir el contratista con posterioridad a 
la terminación del contrato. 

 
5. Verificar y dejar constancia del cumplimiento de las obligaciones del contratista 

frente a los aportes al sistema de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes 
parafiscales y Contribución para el Fondo Nacional de Formación Profesional de 
la Industria de la construcción FIC, cuando a ello haya lugar, estableciendo la 
correspondencia entre el monto cancelado y las sumas que debieron haber sido 
cotizadas. 
 

6. Dejar constancia del valor que la entidad retendrá por concepto de las sumas 
adeudadas al sistema de seguridad social en el evento que no se hubieren 
realizado totalmente los aportes a dicho sistema. 
 

7. Toda la documentación relacionada con el contrato de interventoría debe ser 
remitida a la instancia ejecutora a su terminación. 
 

8. A la finalización de la Interventoría, se debe hacer entrega al Supervisor del 
Municipio, los siguientes elementos: 

- CD con toda la información del desarrollo técnico del contrato ejecutado, 
escaneando todos los documentos, actas y sus anexos, informes, planos, 
registros fotográficos, memorias de cantidades de obra, planos récord, 
análisis de precios unitarios de ítems no previstos.   

- Informe impreso del desarrollo técnico del contrato. 
  

3.2.3.11.  Funciones especiales relacionadas con la interventoría: 
  
1. Además de las señaladas anteriormente y las que se desprendan del contrato, 

deberá desarrollar las siguientes: 

a. Equipo: Evaluar el funcionamiento, calidad y cantidad del equipo 
disponible para la obra, de acuerdo con la propuesta y exigir contratista 
el cambio de equipo que fuere necesario. 

b. Personal: Verificar que el contratista vincule y mantenga el personal 
profesional, personal auxiliar de apoyo y mano de obra no calificada 
necesario para la ejecución del contrato en las condiciones y plazos 
pactados, en especial, verificar el cumplimiento por parte del contratista 
de vinculación de mano de obra no calificada local y mujer en el 
porcentaje establecido en los documentos del proceso que dio lugar al 
contrato de obra pública. 
 

c. Bienes: Ejercer permanente control sobre la calidad de los bienes, 
materiales y elementos o materiales empleados en la obra, rechazando 
oportunamente aquellos que no cumplan con las especificaciones 
técnicas que garanticen la calidad de lo contratado. 
 

d. Tiempos: El contratista entregará un Cronograma de obra de 
conformidad con los lineamentos establecidos en el anexo técnico del 
contrato de obra, cuya secuencia y orden lógico será distribuido de 
acuerdo a la obra a ejecutar. Su desarrollo debe ser controlado por el 
interventor permanentemente, registrando los avances, retrasos, etc.  

 
El interventor cumplirá con las funciones, obligaciones y responsabilidades previstas 
en el Decreto Municipal N° 0038 del 20 de marzo de 2019, por medio del cual se 
adopta el Manual de Contratación del Municipio de Bucaramanga, de acuerdo con lo 
descrito en el Artículo 13 de control y seguimiento, en el cual se establecen las 
funciones, responsabilidades y calidades de los interventores y supervisores de los 
contratos y convenios que celebre el Municipio de Bucaramanga, Santander; de igual 
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manera en concordancia con la Guía para el Ejercicio de la función de supervisión e 
Interventoría de Contratos y Convenios del Municipio de Bucaramanga, y en especial, 
con la normatividad prevista en la ley 1474 de 2011 artículos 82 a 84. 
 
El Interventor será responsable civil, fiscal, penal y disciplinariamente, tanto por el 
cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato de Interventoría, como por 
los hechos u omisiones que le sean imputables y causen daño o perjuicio al Municipio, 
derivados de la celebración y ejecución de los contratos respecto de los cuales hayan 
ejercido o ejerzan las funciones de Interventoría. De igual forma, será solidariamente 
responsable con el contratista de obra, de los perjuicios que se ocasionen con el 
incumplimiento por los daños que se sean imputables al interventor, cuando no haya 
informado oportunamente al Municipio de un posible incumplimiento del contrato 
vigilado, o principal, total o parcial, de alguna de las obligaciones a cargo del 
contratista de conformidad con el parágrafo 3 del artículo 84 de la ley 1474 de 2011. 
 
Sin limitarse a lo anterior, el interventor debe cumplir sus obligaciones derivadas de 
la Ley 80 de 1993 y 1474 de 2011.  
 

3.2.4. Autorizaciones, 
permisos y licencias 
requeridos para la 
ejecución del objeto 
contractual. 
 
 
 

3.2.4.1 LICENCIA AMBIENTAL   
 

De conformidad con la ley 99 de 1993 y sus Decretos reglamentarios (artículo 8 y 9 
del Decreto 2041 de 2014), para el proyecto es “ADECUACIÓN DE LA 
INFRAESTRUCTURA DE PARQUES Y ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL 
MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER” no se requiere la expedición de 
licencia ambiental. No  obstante, durante la ejecución del contrato, el contratista está 
obligado a organizar los trabajos de tal forma que los procedimientos aplicados sean 
compatibles con los requerimientos técnicos necesarios y con las disposiciones 
contenidas en la Ley 99 de 1993, su Decreto 2820 de 2012, por el cual se reglamenta 
el Titulo VII de la ley mencionada, así como las normas especiales para el trámite y 
obtención de las autorizaciones y permisos específicos requeridos para el uso y 
aprovechamiento de los recursos. El contratista deberá tener presente para elaborar 
su programa de obra e inversiones las diferentes estrategias, programas, proyectos, 
acciones y obras de tipo preventivo, correctivo, de mitigación, de compensación y 
control en las áreas físico, biótico y social. 
 
Según el Artículo 44 de la ley 1682 de 2013. Los siguientes Proyectos de 
Infraestructura de Transporte no requerirán Licencia Ambiental: a) Proyectos de 
mantenimiento; b) Proyectos de rehabilitación; c) Proyectos de mejoramiento. 
 
El hecho de que los proponentes no se familiaricen debidamente y cumplan con la 
legislación ambiental vigente y los lineamientos dispuestos por los entes 
reguladores al respecto, no se considerará como excusa válida para posteriores 
reclamaciones. 
 
El cumplimiento de las normas ambientales aplicables a los procesos constructivos 
será de exclusivo costo y riesgo del contratista. Por lo tanto, el contratista por su 
cuenta y riesgo, deberá realizar todas las gestiones necesarias para el cumplimiento 
de las normas ambientales vigentes.  
 
El contratista se obliga al cumplimiento de las normas ambientales vigentes, al 
desarrollo de buenas prácticas de ingeniería para la ejecución de obras que respeten 
el entorno natural y social del área de influencia en el cual se desarrollan, como la 
Resolución 0472 de 2017 del Ministerio de ambiente y desarrollo sostenible por la 
cual se reglamente la gestión integral de los residuos generados en las actividades 
de construcción y demolición.  
 
3.2.4.2 GESTION PREDIAL  

 
La obra es “ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE PARQUES Y 
ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, 
SANTANDER” se ejecutará sobre parques públicos existentes del Municipio de 
Bucaramanga, de acuerdo al certificado emitido por el Departamento Administrativo 
de la Defensoría del Espacio Público DADEP, por lo cual, no es necesario adelantar 
gestión predial alguna, sin embargo, el contratista debe realizar las respectivas actas 
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de vecindad con los predios colindantes a los diferentes frentes de obra a desarrollar 
dentro del proyecto, a continuación se muestran los números prediales 
correspondientes a cada LOTE: 
 

PROYECTO LOTE PARQUE N° PREDIAL N° MATRICULA 

ADECUACIÓN DE LA 
INFRAESTRUCTURA 
DE PARQUES Y 
ESCENARIOS 
DEPORTIVOS EN EL 
MUNICIPIO DE 
BUCARAMANGA, 
SANTANDER 

1 Ferrocarriles 01-09-0014-0044-000 300-292260 

2 
Deportivo 

Café Madrid 
01-09-0014-0043-000 300-295867 

3 La Feria 01-07-0153-0006-000 300-292995 

4 Los Canelos 01-05-0620-0001-000 300-34572 

5 
Deportivo 
Porvenir 

01-04-0751-0022-000 300-208004 

 
NOTA: Referente a la propiedad del Parque La Feria (Lote 3), cabe resaltar que el 
Instituto de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana de Bucaramanga 
(INVISBÚ), mediante Resolución N° 328 del 05 de noviembre de 2021 ordenó 
transferir a título gratuito el dominio del bien inmueble del parque en referencia. Es 
importante manifestar que el Departamento Administrativo de la Defensoría del 
Espacio Público se encuentra realizando las respectivas gestiones para incorporarlo 
al inventario Municipal. 
 
NOTA: Los detalles se pueden verificar consultando el documento Certificado 
DADEP de propiedad de los predios (LOTE 1,2,4,5) 
 
3.2.4.3 LICENCIA DE INTERVENCIÓN Y OCUPACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO   
 
De conformidad con el alcance del proyecto y de la obra a ejecutar, “ADECUACIÓN 
DE LA INFRAESTRUCTURA DE PARQUES Y ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL 
MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER” La autorización para ocupar o 
para intervenir bienes de uso público incluidos en el espacio público, de conformidad 
con las normas urbanísticas adoptadas en el Plan de Ordenamiento Territorial (POT), 
en los instrumentos que lo desarrollen y complementen y demás normatividad 
vigente. Entre las modalidades de la Licencia de Intervención y Ocupación del 
espacio público, el numeral 2.4 del Artículo 2.2.6.1.1.13 del decreto 1077 de 2015 
establece la construcción y rehabilitación de andenes, parques, plazas, alamedas, 
separadores, ciclorutas, orejas de puentes vehiculares, vías peatonales, escaleras y 
rampas. 
 
Ahora bien, según el artículo 2.2.6.1.1.12 del Decreto 1077 de 2015 específicamente 
en el parágrafo 2 establece lo siguiente: (…) ”las entidades del nivel central o 
descentralizado de la rama ejecutiva del orden nacional, departamental, municipal y 
distrital, salvo las empresas industriales y comerciales del estado, y las sociedades 
de economía mixta, no están obligadas a obtener licencia de intervención y 
ocupación de espacio público cuando en cumplimiento de sus funciones, 
ejecuten obras o actuaciones expresamente contempladas en los planes de 
desarrollo nacional, departamentales, municipales o distritales en el plan de 
ordenamiento territorial o en los instrumentos que lo desarrollen y 
complementen”(subrayado y cursiva fuera de texto); por lo tanto, no se solicitó dicha 
licencia, puesto que las intervenciones a realizar se encuentran incluidas dentro del 
Plan de Desarrollo Municipal BUCARAMANGA CIUDAD DE OPORTUNIDADES, 
amparados en el alcance de lo aprobado en el acuerdo municipal 011 de 2014 POT 
2G 2014-2027. 
 
No obstante, lo anterior, la Secretaría de Infraestructura solicito ante el grupo de 
ordenamiento territorial (GOT) de la Secretaría de Planeación Municipal la viabilidad 
de intervención de los parques incluidos en el presente proyecto, constatando el 
cumplimiento de lo establecido en el Plan de Ordenamiento Territorial, ante lo cual se 
obtuvo CONCEPTO FAVORABLE, documentos que se citan a continuación: 
 

  LOTE PARQUE RADICADO RTA 

ADECUACIÓN DE LA 
INFRAESTRUCTURA DE 
PARQUES Y ESCENARIOS 
DEPORTIVOS EN EL 
MUNICIPIO DE 
BUCARAMANGA, 
SANTANDER 

1 Ferrocarriles SI-TA-364 

2 
Deportivo Café 

Madrid 
20212372038 

3 La Feria 20212365491 

4 Los Canelos 20212372305 

5 Deportivo Porvenir 20217452657 
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NOTA: Los detalles se pueden verificar consultando el Viabilidad Secretaría 
Planeación (LOTE 1, 2, 3, 4 y 5). 

 
3.2.4.4 LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN   
 
De conformidad con el alcance del proyecto y de la obra a ejecutar “ADECUACIÓN 
DE LA INFRAESTRUCTURA DE PARQUES Y ESCENARIOS DEPORTIVOS EN 
EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER”, no corresponde a una 
edificación y por lo tanto no se requiere licencia de construcción de acuerdo al 
Decreto 1077 de 2015, articulo 2.2.6.1.1.7 Licencia de construcción y sus 
modalidades 
   
3.2.4.5 EXISTENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS    
 
El Proyecto “ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE PARQUES Y 
ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, 
SANTANDER” el cual pretende realizar intervenciones en áreas con destinación 
específica como parque y/o escenario deportivo, los cuales requieren para su 
funcionamiento la disponibilidad de los servicios públicos básicos; sin embargo, 
algunos de los sitios ya cuentan con ella y solo se requirió de la obtención de la misma 
en los sitios que carecían de dicha disponibilidad o que por sus características 
técnicas requerían de un aumento en la capacidad instalada. A continuación, se 
relaciona cada uno de los sitios de acuerdo a su necesidad.    
 
EMPRESA PÚBLICA DE ALCANTARILLADO DE SANTANDER 

PROYECTO 
LOTE 

EMPAS 

ADECUACIÓN DE LA 
INFRAESTRUCTURA DE 
PARQUES Y ESCENARIOS 
DEPORTIVOS EN EL 
MUNICIPIO DE 
BUCARAMANGA, 
SANTANDER 

DISPONIBILIDAD CONSECUTIVO 

1 SI REQUIERE 3174 

2 SI REQUIERE 3267 

3 SI REQUIERE 3829 

4 SI REQUIERE 3120 

5 SI REQUIERE 3267 

 
ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA 

PROYECTO 
LOTE 

AMB 

ADECUACIÓN DE LA 
INFRAESTRUCTURA DE 
PARQUES Y ESCENARIOS 
DEPORTIVOS EN EL 
MUNICIPIO DE 
BUCARAMANGA, 
SANTANDER 

DISPONIBILIDAD CONSECUTIVO 

1 NO REQUIERE 

2 NO REQUIERE 

3 SI REQUIERE 666865 

4 NO REQUIERE 

5 NO REQUIERE 

 
ELECTRIFICADORA DE SANTANDER 

PROYECTO 
LOTE 

ESSA 

ADECUACIÓN DE LA 
INFRAESTRUCTURA DE 
PARQUES Y ESCENARIOS 
DEPORTIVOS EN EL 
MUNICIPIO DE 
BUCARAMANGA, 
SANTANDER 

DISPONIBILIDAD CONSECUTIVO 

1 SI REQUIERE 1658378 

2 NO REQUIERE 

3 NO REQUIERE 

4 NO REQUIERE 

5 SI REQUIERE 1732913 

 
NOTA: Los detalles de los consecutivos se pueden verificar consultando el 
documento Servicios Públicos (LOTE 1, 2, 3, 4 y 5). 

 

3.2.5 Documentos 
técnicos para el 
desarrollo del proyecto. 
 
 

De los contratos derivados del proceso de contratación No. SI-LP-014-2021, cuyo 
objeto es la “ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE PARQUES Y 
ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, 
SANTANDER” serán entregados los siguientes documentos según corresponda a 
la jurisdicción de interventoría a ejecutar:  

 Certificación Banco de Proyectos, 

 Certificado Plan de Adquisiciones,  

 Certificado de Disponibilidad Presupuestal 

 Estudio del Sector, 

 Anexo 1 - Anexo Técnico y sus apéndices: 
 
LOTE 1: PARQUE FERROCARRILES  

 Servicios Públicos Ferrocarriles – LOTE 1 
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 Certificado DADEP de propiedad de los predios Ferrocarriles – LOTE 1 

 Viabilidad Secretaría Planeación Ferrocarriles – LOTE 1 

 Apéndice A - Especificaciones técnicas Ferrocarriles – LOTE 1 

 Apéndice B - Análisis de Precios Unitarios Ferrocarriles – LOTE 1 

 Apéndice B1 - Listado de equipos y herramientas Ferrocarriles – LOTE 1 

 Apéndice B2 - Listado de transportes Ferrocarriles – LOTE 1 

 Apéndice B3 - Listado de mano de obra Ferrocarriles – LOTE 1 

 Apéndice B4 - Listado de materiales Ferrocarriles – LOTE 1 

 Apéndice B4.1 – Apoyo Industria Nacional Ferrocarriles – LOTE 1 

 Apéndice B5 - Discriminación de AU Ferrocarriles – LOTE 1 

 Apéndice C – Programación de Obra Ferrocarriles – LOTE 1 

 Apéndice D – Presupuesto Oficial Ferrocarriles – LOTE 1 

 Apéndice E – Lineamientos Gestión Social de Obra Ferrocarriles – LOTE 1 

 Apéndice F1 - PRE.1 Localización Ferrocarriles – LOTE 1 

 Apéndice F2 - PRE.2 Plano de Demoliciones Ferrocarriles – LOTE 1 

 Apéndice F3 - PRE.3 Estado Actual Ferrocarriles – LOTE 1 

 Apéndice F4 - PRE.4 Planta de Replanteo 01 Ferrocarriles – LOTE 1 

 Apéndice F5 - PRE.5 Planta de Replanteo 02 Ferrocarriles – LOTE 1 

 Apéndice F6 - URB.1 Planta de Niveles Ferrocarriles – LOTE 1 

 Apéndice F7 - URB.2 Planta Acotada Ferrocarriles – LOTE 1 

 Apéndice F8 - URB.3 Planta de Acabados Ferrocarriles – LOTE 1 

 Apéndice F9 - URB.4 Plano de Señaléticas Ferrocarriles – LOTE 1 

 Apéndice F10 - URB.5 Plano de Mobiliario Ferrocarriles – LOTE 1 

 Apéndice F11 - URB.6 Cortes Urbanos A-B Ferrocarriles – LOTE 1 

 Apéndice F12 - URB.7 Cortes Urbanos C Ferrocarriles – LOTE 1 

 Apéndice F13 - URB.8 Cortes Urbanos D-E Ferrocarriles – LOTE 1 

 Apéndice F14 - URB.9 Cortes Urbanos F-G-H Ferrocarriles – LOTE 1 

 Apéndice F15 - PAI.1 Plano Caracterización Arbórea Ferrocarriles – LOTE 
1 

 Apéndice F16 - PAI.2 Propuesta Paisajística Ferrocarriles – LOTE 1 

 Apéndice F17 - PAD.1 Detalles Urbanos 01 Ferrocarriles – LOTE 1 

 Apéndice F18 - PAD.2 Detalles Urbanos 02 Ferrocarriles – LOTE 1 

 Apéndice F19 - PAD.3 Detalles Urbanos 03 Ferrocarriles – LOTE 1 

 Apéndice F20 - PAD.4 Detalles Urbanos 04 Ferrocarriles – LOTE 1 

 Apéndice F21 - PAD.5 Detalles Urbanos 05 Ferrocarriles – LOTE 1 

 Apéndice F22 - PAD.6 Detalles Urbanos 06 Ferrocarriles – LOTE 1 

 Apéndice F23 - PAD.7 Detalles Urbanos 07 Ferrocarriles – LOTE 1 

 Apéndice F24 - PAD.8 Detalles Urbanos 08 Ferrocarriles – LOTE 1 

 Apéndice F25 - PAD.9 Detalles Urbanos 09 Ferrocarriles – LOTE 1 

 Apéndice F26 - PAD.10 Detalles Urbanos 10 Ferrocarriles – LOTE 1 

 Apéndice F27 - PAD.11 Detalles Urbanos 11 Ferrocarriles – LOTE 1 

 Apéndice F28 - PAD.12 Detalles Urbanos 12 Ferrocarriles – LOTE 1 

 Apéndice F29 - PAD.13 Detalles Urbanos 13 Ferrocarriles – LOTE 1 

 Apéndice F30 - PAD.14 Detalles Urbanos 14 Ferrocarriles – LOTE 1 

 Apéndice F31 - PAD.15 Detalles Urbanos 15 Ferrocarriles – LOTE 1 

 Apéndice F32 - PAD.16 Detalles Urbanos 16 Ferrocarriles – LOTE 1 

 Apéndice F33 - PAD.17 Detalles Urbanos 17 Ferrocarriles – LOTE 1 

 Apéndice F34 - PAD.18 Detalles Urbanos 18 Ferrocarriles – LOTE 1 

 Apéndice F35 - PAD.19 Detalles Urbanos 19 Ferrocarriles – LOTE 1 

 Apéndice F36 - PAD.20 Detalles Urbanos 20 Ferrocarriles – LOTE 1 

 Apéndice F37 - Plano Estructural Ferrocarriles – LOTE 1 

 Apéndice F38 - Plano Hidráulico 01 Ferrocarriles – LOTE 1 

 Apéndice F39 - Plano Pluvial 01 Ferrocarriles – LOTE 1 

 Apéndice F40 - Plano Pluvial 02 Ferrocarriles – LOTE 1 

 Apéndice F41 - Plano Eléctrico AP-01 Ferrocarriles – LOTE 1 

 Apéndice F42 - Plano Eléctrico ESSA-D Ferrocarriles – LOTE 1 

 Apéndice F43 - Plano Eléctrico ESSA-U Ferrocarriles – LOTE 1 

 Formulario 1 – Formulario de Presupuesto oficial (Ítems, Actividades, 
cantidades y precios) Ferrocarriles – LOTE 1 
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LOTE 2: PARQUE DEPORTIVO CAFÉ MADRID 

 Servicios Públicos Café Madrid – LOTE 2 

 Certificado DADEP de propiedad de los predios Café Madrid – LOTE 2 

 Viabilidad Secretaría Planeación Café Madrid – LOTE 2 

 Apéndice A - Especificaciones técnicas Café Madrid – LOTE 2 

 Apéndice B - Análisis de Precios Unitarios Café Madrid – LOTE 2 

 Apéndice B1 - Listado de equipos y herramientas Café Madrid – LOTE 2 

 Apéndice B2 - Listado de transportes Café Madrid – LOTE 2 

 Apéndice B3 - Listado de mano de obra Café Madrid – LOTE 2 

 Apéndice B4 - Listado de materiales Café Madrid – LOTE 2 

 Apéndice B4.1 – Apoyo Industria Nacional Café Madrid – LOTE 2 

 Apéndice B5 - Discriminación de AU Café Madrid – LOTE 2 

 Apéndice C – Programación de Obra Café Madrid – LOTE 2 

 Apéndice D – Presupuesto Oficial Café Madrid – LOTE 2 

 Apéndice E – Lineamientos Gestión Social de Obra Café Madrid – LOTE 2 

 Apéndice F1 - PRE.1 Localización Café Madrid – LOTE 2 

 Apéndice F2 - PRE.2 Estado Actual Café Madrid – LOTE 2 

 Apéndice F3 - PRE.3 Replanteo Topográfico Café Madrid – LOTE 2 

 Apéndice F4 - PRE.4 Planta de Niveles Café Madrid – LOTE 2 

 Apéndice F5 - PRE.5 Existente Propuesto Café Madrid – LOTE 2 

 Apéndice F6 - PRE.6 Demoliciones Café Madrid – LOTE 2 

 Apéndice F7 - PAD.1 Detalles Urbanos Café Madrid – LOTE 2 

 Apéndice F8 - PAD. 2 Detalles Urbanos Café Madrid – LOTE 2 

 Apéndice F9 - PAD. 3 Detalles Urbanos Café Madrid – LOTE 2 

 Apéndice F10 - PAD. 4 Detalles Urbanos Café Madrid – LOTE 2 

 Apéndice F11 - PAD.5 Detalles Urbanos Café Madrid – LOTE 2 

 Apéndice F12 - URB.1 Planta General Café Madrid – LOTE 2 

 Apéndice F13 - URB.2 Planta Acabados - Especificaciones Café Madrid – 
LOTE 2 

 Apéndice F14 - URB.3 Planta de Mobiliario Café Madrid – LOTE 2 

 Apéndice F15 - URB.4 Cortes Urbanos I Café Madrid – LOTE 2 

 Apéndice F16 - URB.5 Corte Urbanos II Café Madrid – LOTE 2 

 Apéndice F17 - Plano Hidráulico 01 Café Madrid – LOTE 2 

 Apéndice F18 - Plano Aguas Lluvias 01 Café Madrid – LOTE 2 

 Apéndice F19 - Plano Aguas Lluvias 02 Café Madrid – LOTE 2 

 Apéndice F20 - Plano Aguas Lluvias 03 Café Madrid – LOTE 2 

 Apéndice F21 - Plano Aguas Lluvias 04 Café Madrid – LOTE 2 

 Apéndice F22 - Plano Eléctrico 01 Café Madrid – LOTE 2 

 Apéndice F23 - Plano Eléctrico 02 Café Madrid – LOTE 2 

 Apéndice F24 - Plano Eléctrico 03 Café Madrid – LOTE 2 

 Apéndice F25 - Plano Eléctrico 04 Café Madrid – LOTE 2 

 Apéndice F26 - Plano Estructural Cubierta 01 Café Madrid – LOTE 2 

 Apéndice F27 - Plano Estructural Cubierta 02 Café Madrid – LOTE 2 

 Apéndice F28 - Plano Estructural Cubierta 03 Café Madrid – LOTE 2 

 Apéndice F29 - Plano Estructural Cubierta 04 Café Madrid – LOTE 2 

 Apéndice F30 - Plano Estructural Cubierta 05 Café Madrid – LOTE 2 

 Apéndice F31 - Plano Estructural Urbanismo 01 Café Madrid – LOTE 2 

 Apéndice F32 - Plano Estructural Urbanismo 02 Café Madrid – LOTE 2 

 Apéndice F33 - Plano Estructural Urbanismo 03 Café Madrid – LOTE 2 

 Apéndice F34 - Plano Estructural Urbanismo 04 Café Madrid – LOTE 2 

 Formulario 1 – Formulario de Presupuesto oficial (Ítems, Actividades, 
cantidades y precios) Café Madrid – LOTE 2 

  
LOTE 3: PARQUE LA FERIA 

 Servicios Públicos Feria – LOTE 3 

 Certificado DADEP de propiedad de los predios Feria – LOTE 3 

 Viabilidad Secretaría Planeación Feria – LOTE 3 

 Apéndice A - Especificaciones técnicas Feria – LOTE 3 

 Apéndice B - Análisis de Precios Unitarios Feria – LOTE 3 

 Apéndice B1 - Listado de equipos y herramientas Feria – LOTE 3 

 Apéndice B2 - Listado de transportes Feria – LOTE 3 
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 Apéndice B3 - Listado de mano de obra Feria – LOTE 3 

 Apéndice B4 - Listado de materiales Feria – LOTE 3 

 Apéndice B4.1 – Apoyo Industria Nacional Feria – LOTE 3 

 Apéndice B5 - Discriminación de AU Feria – LOTE 3 

 Apéndice C – Programación de Obra Feria – LOTE 3 

 Apéndice D – Presupuesto Oficial Feria – LOTE 3 

 Apéndice E – Lineamientos Gestión Social de Obra Feria – LOTE 3 

 Apéndice F1 - PRE.1 Plano localización Feria – LOTE 3 

 Apéndice F2 - PRE.3 Plano estado actual Feria – LOTE 3 

 Apéndice F3 - PRE.4 Plano de demoliciones general Feria – LOTE 3 

 Apéndice F4 - PRE.4 Plano demoliciones 01 Feria – LOTE 3 

 Apéndice F5 - PRE.4 Plano demoliciones 02 Feria – LOTE 3 

 Apéndice F6 - PRE.4 Plano demoliciones 03 Feria – LOTE 3 

 Apéndice F7 - PRE.5 Plano de replanteo general Feria – LOTE 3 

 Apéndice F8 - PRE.5 Plano de replanteo 01 Feria – LOTE 3 

 Apéndice F9 - PRE.5 Plano de replanteo 02 Feria – LOTE 3 

 Apéndice F10 - PRE.5 Plano de replanteo 03 Feria – LOTE 3 

 Apéndice F11 - URB.1 Planta general Feria – LOTE 3 

 Apéndice F12 - URB.2 Planta especificaciones general Feria – LOTE 3 

 Apéndice F13 - URB.2-A Planta especificaciones Feria – LOTE 3 

 Apéndice F14 - URB.2-B Planta especificaciones Feria – LOTE 3 

 Apéndice F15 - URB.2-C Planta especificaciones Feria – LOTE 3 

 Apéndice F16 - URB.3 Planta de niveles general Feria – LOTE 3 

 Apéndice F17 - URB.3-A Planta de niveles Feria – LOTE 3 

 Apéndice F18 - URB.3-B Planta de niveles Feria – LOTE 3 

 Apéndice F19 - URB.3-C Planta niveles Feria – LOTE 3 

 Apéndice F20 - URB.4-A Planta acotada Feria – LOTE 3 

 Apéndice F21 - URB.4-B Planta acotada Feria – LOTE 3 

 Apéndice F22 - URB.4-C Planta acotada Feria – LOTE 3 

 Apéndice F23 - URB.5 Planta mobiliario general Feria – LOTE 3 

 Apéndice F24 - URB.5-A Planta mobiliario Feria – LOTE 3 

 Apéndice F25 - URB.4 Planta acotada general Feria – LOTE 3 

 Apéndice F26 - URB.5-B Planta mobiliario Feria – LOTE 3 

 Apéndice F27 - URB.5-C Planta mobiliario Feria – LOTE 3 

 Apéndice F28 - URB.6 Plano corte A-A Feria – LOTE 3 

 Apéndice F29 - URB.7 Plano corte B-B y C-C Feria – LOTE 3 

 Apéndice F30 - PAD.1 Plano detalles general Feria – LOTE 3 

 Apéndice F31 - PAD.2 Plano detalles generales Feria – LOTE 3 

 Apéndice F32 - PAD.3 Plano detalles rampa y escalera Feria – LOTE 3 

 Apéndice F33 - PAD.4 Plano detalles cancha Feria – LOTE 3 

 Apéndice F34 - PAD.5 Plano detalles sombrilla Feria – LOTE 3 

 Apéndice F35 - PAD.6 Plano detalles sombrilla Feria – LOTE 3 

 Apéndice F36 - PAI.1 Planta caracterización arbórea Feria – LOTE 3 

 Apéndice F37 - PAI.2 Planta propuesta paisajista Feria – LOTE 3 

 Apéndice F38 - Plano eléctrico AP Feria – LOTE 3 

 Apéndice F39 - Plano eléctrico AP Feria – LOTE 3 

 Apéndice F40 - Plano eléctrico esquema conexiones iGuzzini Feria – LOTE 
3 

 Apéndice F41 - Plano eléctrico esquema conexiones 02 iGuzzini Feria- 
LOTE 3 

 Apéndice F42 - Plano hidráulico 01 Feria – LOTE 3 

 Apéndice F43 - Plano pluvial 01 Feria – LOTE 3 

 Apéndice F44 - Plano pluvial 02 Feria – LOTE 3 

 Apéndice F45 - Plano estructural 01 Feria – LOTE 3 

 Apéndice F46 - Plano estructural 02 Feria – LOTE 3 

 Apéndice F47 - Plano estructural 03 Feria – LOTE 3 

 Apéndice F48 - Plano estructural 04 Feria – LOTE 3 

 Apéndice F49 - Plano estructural 05 Feria – LOTE 3 

 Apéndice F50 - Plano estructural 06 Feria – LOTE 3 

 Apéndice F51 - Plano estructural 07 Feria – LOTE 3 

 Apéndice F52 - Plano estructural 08 Feria – LOTE 3 



 

ESTUDIOS PREVIOS DEFINITIVOS 

Código: F-GJ-1140-238,37-042 

Versión: 0.0 

Fecha aprobación: Junio-27-2018 

Página 29 de 89 

 
 Apéndice F53 - Plano estructural 09 Feria – LOTE 3 

 Apéndice F54 - Plano estructural 10 Feria – LOTE 3 

 Apéndice F55 - Plano estructural 11 Feria – LOTE 3 

 Apéndice F56 - Plano estructural 12 Feria – LOTE 3 

 Apéndice F57 - Plano estructural 13 Feria – LOTE 3 

 Apéndice F58 - Plano estructural 14 Feria – LOTE 3 

 Apéndice F59 - Plano estructural 15 Feria – LOTE 3 

 Apéndice F60 - Plano estructural 16 Feria – LOTE 3 

 Apéndice F61 - Plano estructural 17 Feria – LOTE 3 

 Formulario 1 – Formulario de Presupuesto oficial (Ítems, Actividades, 
cantidades y precios) Feria – LOTE 3 
 

LOTE 4: PARQUE LOS CANELOS 
 

 Servicios Públicos Canelos – LOTE 4 

 Certificado DADEP de propiedad de los predios Canelos – LOTE 4 

 Viabilidad Secretaría Planeación Canelos – LOTE 4 

 Apéndice A - Especificaciones técnicas Canelos – LOTE 4 

 Apéndice B - Análisis de Precios Unitarios Canelos – LOTE 4 

 Apéndice B1 - Listado de equipos y herramientas Canelos – LOTE 4 

 Apéndice B2 - Listado de transportes Canelos – LOTE 4 

 Apéndice B3 - Listado de mano de obra Canelos – LOTE 4 

 Apéndice B4 - Listado de materiales Canelos – LOTE 4 

 Apéndice B4.1 – Apoyo Industria Nacional Canelos – LOTE 4 

 Apéndice B5 - Discriminación de AU Canelos – LOTE 4 

 Apéndice C – Programación de Obra Canelos – LOTE 4 

 Apéndice D – Presupuesto Oficial Canelos – LOTE 4 

 Apéndice E – Lineamientos Gestión Social de Obra Canelos – LOTE 4 

 Apéndice F1 - PRE.01 Localización Canelos – LOTE 4 

 Apéndice F2 - PRE.02 Estado actual Canelos – LOTE 4 

 Apéndice F3 - PRE.03 Plano demolición Canelos – LOTE 4 

 Apéndice F4 - PRE.04 Plano de replanteo Canelos – LOTE 4 

 Apéndice F5 - PRE.05 Plano existente propuesto Canelos – LOTE 4 

 Apéndice F6 - URB. 01 Planta general Canelos – LOTE 4 

 Apéndice F7 - URB. 02 Planta de Niveles Canelos – LOTE 4 

 Apéndice F8 - URB. 03 Planta de Especificaciones Canelos – LOTE 4 

 Apéndice F9 - URB. 04 Planta de Mobiliario Canelos – LOTE 4 

 Apéndice F10 - URB. 05 Planta de geometría y acotado Canelos – LOTE 4 

 Apéndice F11 - URB. 06 Planta de señalización vial Canelos – LOTE 4 

 Apéndice F12 - URB. 07 Cortes generales Canelos – LOTE 4 

 Apéndice F13 - URB. 08 Cortes generales Canelos – LOTE 4 

 Apéndice F14 - URB. 09 Detalles urbanos Canelos – LOTE 4 

 Apéndice F15 - URB. 10 Detalles urbanos No.2 Canelos – LOTE 4 

 Apéndice F16 - URB. 11 Detalles urbanos No.3 Canelos – LOTE 4 

 Apéndice F17 - URB. 12 Detalles urbanos No.4 Canelos – LOTE 4 

 Apéndice F18 - URB. 13 Detalles urbanos No.5 Canelos – LOTE 4 

 Apéndice F19 - URB. 15 Detalles urbanos No.7 Canelos – LOTE 4 

 Apéndice F20 - URB. 16 Detalles urbanos No.8 Canelos – LOTE 4 

 Apéndice F21 - Urb.14- Detalles urbanos 6 Canelos – LOTE 4 

 Apéndice F22 - PAI.01 Tratamiento de especies existentes Canelos – LOTE 
4 

 Apéndice F23 - PAI.02 Planta de paisajismo Canelos – LOTE 4 

 Apéndice F24 - Plano Cubierta Canelos - Estructural Canelos – LOTE 4 

 Apéndice F25 - Plano hidráulico 01 Canelos – LOTE 4 

 Apéndice F26 - Plano hidráulico 02 Canelos – LOTE 4 

 Apéndice F27 - Plano sanitario y pluvial 01 Canelos – LOTE 4 

 Apéndice F28 - Plano sanitario y pluvial 02 Canelos – LOTE 4 

 Apéndice F29 - Plano sanitario y pluvial 03 Canelos – LOTE 4 

 Apéndice F30 - Plano eléctrico 01 Canelos – LOTE 4 

 Apéndice F31 - Plano eléctrico 02 Canelos – LOTE 4 

 Apéndice F32 - Plano eléctrico 03 Canelos – LOTE 4 
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 Apéndice F33 - Plano eléctrico 04 Canelos – LOTE 4 

 Formulario 1 – Formulario de Presupuesto oficial (Ítems, Actividades, 
cantidades y precios) Canelos – LOTE 4 
 

LOTE 5: PARQUE DEPORTIVO PORVENIR 
 

 Servicios Públicos Porvenir – LOTE 5 

 Certificado DADEP de propiedad de los predios Porvenir – LOTE 5 

 Viabilidad Secretaría Planeación Porvenir – LOTE 5 

 Apéndice A - Especificaciones técnicas Porvenir – LOTE 5 

 Apéndice B - Análisis de Precios Unitarios Porvenir – LOTE 5 

 Apéndice B1 - Listado de equipos y herramientas Porvenir – LOTE 5 

 Apéndice B2 - Listado de transportes Porvenir – LOTE 5 

 Apéndice B3 - Listado de mano de obra Porvenir – LOTE 5 

 Apéndice B4 - Listado de materiales Porvenir – LOTE 5 

 Apéndice B4.1 – Apoyo Industria Nacional Porvenir – LOTE 5 

 Apéndice B5 - Discriminación de AU Porvenir – LOTE 5 

 Apéndice C – Programación de Obra Porvenir – LOTE 5 

 Apéndice D – Presupuesto Oficial Porvenir – LOTE 5 

 Apéndice E – Lineamientos Gestión Social de Obra Porvenir – LOTE 5 

 Apéndice F1 - PRE.01 Listado de planos Porvenir – LOTE 5 

 Apéndice F2 - PRE.02 Localización Porvenir – LOTE 5 

 Apéndice F3 - PRE.03 Estado actual Porvenir – LOTE 5 

 Apéndice F4 - PRE.04 Demoliciones Porvenir – LOTE 5 

 Apéndice F5 - PRE.05 Replanteo Porvenir – LOTE 5 

 Apéndice F6 - PRE.06 Pre existente vs actual Porvenir – LOTE 5 

 Apéndice F7 - URB.01 Planta general Porvenir – LOTE 5 

 Apéndice F8 - URB.02 Planta acabado y especificaciones Porvenir – LOTE 
5 

 Apéndice F9 - URB.03 Planta de mobiliario Porvenir – LOTE 5 

 Apéndice F10 - URB.04 Planta geométrica Porvenir – LOTE 5 

 Apéndice F11 - URB.05 Ampliación A Porvenir – LOTE 5 

 Apéndice F12 - URB.06 Ampliación B Porvenir – LOTE 5 

 Apéndice F13 - URB.07 Ampliación C Porvenir – LOTE 5 

 Apéndice F14 - URB.08 Planta de niveles Porvenir – LOTE 5 

 Apéndice F15 - URB.09 Planta de confinamiento Porvenir – LOTE 5 

 Apéndice F16 - URB.10 Planta de señaléticas Porvenir – LOTE 5 

 Apéndice F17 - URB.11 Secciones Porvenir – LOTE 5 

 Apéndice F18 - URB.12 Secciones Porvenir – LOTE 5 

 Apéndice F19 - URB.13 Secciones Porvenir – LOTE 5 

 Apéndice F20 - URB.14 Secciones Porvenir – LOTE 5 

 Apéndice F21 - URB.15 Estructura roja Porvenir – LOTE 5 

 Apéndice F22 - PAI.01 Especies mayores Porvenir – LOTE 5 

 Apéndice F23 - PAI.02 Especies menores Porvenir – LOTE 5 

 Apéndice F24 - PAI.03 Tratamiento paisajístico Porvenir – LOTE 5 

 Apéndice F25 - PUD.01 Detalles 01 Porvenir – LOTE 5 

 Apéndice F26 - PUD.02 Detalles 02 Porvenir – LOTE 5 

 Apéndice F27 - PUD.03 Detalles 03 Porvenir – LOTE 5 

 Apéndice F28 - PUD.04 Detalles 04 Porvenir – LOTE 5 

 Apéndice F29 - PUD.05 Detalles 05 Porvenir – LOTE 5 

 Apéndice F30 - PUD.06 Detalles 06 Porvenir – LOTE 5 

 Apéndice F31 - Plano estructural 01 Porvenir – LOTE 5 

 Apéndice F32 - Plano estructural 02 Porvenir – LOTE 5 

 Apéndice F33 - Plano estructural 03 Porvenir – LOTE 5 

 Apéndice F34 - Plano estructural 04 Porvenir – LOTE 5 

 Apéndice F35 - Plano estructural 05 Porvenir – LOTE 5 

 Apéndice F36 - Plano estructural 06 Porvenir – LOTE 5 

 Apéndice F37 - Plano estructural 07 Porvenir – LOTE 5 

 Apéndice F38 - Plano estructural 08 Porvenir – LOTE 5 

 Apéndice F39 - Plano hidráulico 01 Porvenir – LOTE 5 

 Apéndice F40 - Plano hidráulico 02 Porvenir – LOTE 5 
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 Apéndice F41 - Plano hidráulico 03 Porvenir – LOTE 5 

 Apéndice F42 - Plano hidráulico 04 Porvenir – LOTE 5 

 Apéndice F43 - Plano hidráulico 05 Porvenir – LOTE 5 

 Apéndice F44 - Plano sanitario y pluvial 01 Porvenir – LOTE 5 

 Apéndice F45 - Plano sanitario y pluvial 02 Porvenir – LOTE 5 

 Apéndice F46 - Plano sanitario y pluvial 03 Porvenir – LOTE 5 

 Apéndice F47 - Plano eléctrico 01 Porvenir – LOTE 5 

 Apéndice F48 - Plano eléctrico 02 Porvenir – LOTE 5 

 Apéndice F49 - Plano eléctrico 03 Porvenir – LOTE 5 

 Apéndice F50 - Plano eléctrico 04 Porvenir – LOTE 5 

 Apéndice F51 - Plano eléctrico 05 Porvenir – LOTE 5 

 Apéndice F52 - Plano eléctrico 06 Porvenir – LOTE 5 

 Apéndice F53 - Plano eléctrico 07 Porvenir – LOTE 5 

 Formulario 1 – Formulario de Presupuesto oficial (Ítems, Actividades, 
cantidades y precios) Porvenir – LOTE 5 

 
NOTA: Para ver en detalle el alcance del Grupo de Contratación, verificar el Anexo 1 – Anexo 
Técnico (SI-LP-014-2021) 

 

3.3 Modalidad de Selección del Contratista y su Justificación, Incluyendo Los Fundamentos Jurídicos 

 
Dadas las características del objeto a celebrar, que responden a un contrato de consultoría para el desarrollo de 
una interventoría a un contrato de obra pública, definido en el artículo 32 de la Ley 80 de 1993 - Estatuto General 
de la Contratación Pública que señala: 

 
“Artículo 32. De los Contratos Estatales. Son contratos estatales todos los actos jurídicos generadores de obligaciones que 

celebren las entidades a que se refiere el presente estatuto, previstos en el derecho privado o en disposiciones especiales, 
o derivados del ejercicio de la autonomía de la voluntad, así como los que, a título enunciativo, se definen a continuación. 
(…) 

 
2º. Contratos de consultoría. Son contratos de consultoría los que celebren las entidades estatales referidas a los estudios 
necesarios para la ejecución de proyectos de inversión, estudios de diagnóstico, pre factibilidad o factibilidad para programas 
o proyectos específicos, así como a las asesorías técnicas de coordinación, control y supervisión. 

 
Son también contratos de consultoría los que tienen por objeto la interventoría, asesoría, gerencia de obra o de 
proyectos, dirección, programación y la ejecución de diseños, planos, anteproyectos y proyectos. (Negrita fuera del texto). 

 
Ninguna orden del interventor de una obra podrá darse verbalmente. Es obligatorio para el interventor entregar por escrito 
sus órdenes o sugerencias y ellas deben enmarcarse dentro de los términos del respectivo contrato.” 

 
En relación a la modalidad de selección aplicable para contratos de consultoría, la ley 1150 de 2007 establece 
en el numeral del 3 artículo 2, modificado por el artículo 219 del decreto ley 019 de 2012, lo siguiente: 

 
“3. Concurso de méritos. Corresponde a la modalidad prevista para la selección de consultores o proyectos, en la que se 
podrán utilizar sistemas de concurso abierto o de precalificación. En este último caso, la conformación de la lista de 
precalificados se hará mediante convocatoria pública, permitiéndose establecer listas limitadas de oferentes mediante 
resolución motivada, que se entenderá notificada en estrados a los interesados, en la audiencia pública de conformación de 
la lista, utilizando para el efecto, entre otros, criterios de experiencia, capacidad intelectual y de organización de los 
proponentes, según sea el caso. (…)” 

 
En el mismo sentido, el artículo 2.2.1.2.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015 establece: 

 
“Procedencia del concurso de méritos. Las Entidades Estatales deben seleccionar sus contratistas a través del concurso de 
méritos para la prestación de servicios de consultoría de que trata el numeral 2 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993 y para 
los proyectos de arquitectura. El procedimiento para la selección de proyectos de arquitectura es el establecido en los 
artículos 2.2.1.2.1.3.8 al 2.2.1.2.1.3.25 del presente decreto.” 

 
Que el artículo 2 del Decreto 399 de 2021 modificó el artículo 2.2.1.2.1.3.2 del Decreto 1082 de 2015, en relación 
con el procedimiento del concurso de mérito, así:  
 

"ARTÍCULO 2.2.1.2.1.3.2. Procedimiento del concurso de méritos. Además de las reglas generales previstas en la ley y 
en el presente título, las siguientes reglas son aplicables al concurso de méritos abierto o con precalificación: 
1. La Entidad Estatal en los pliegos de condiciones debe indicar la forma como calificará, entre otros, los siguientes criterios: 
a) la experiencia del interesado y del equipo de trabajo y b) la formación académica del equipo de trabajo. 
2. La Entidad Estatal debe publicar durante tres (3) días hábiles el informe de evaluación, el cual debe contener la evaluación 
de las ofertas frente a todos los requisitos exigidos en el pliego de condiciones, incluyendo los requisitos habilitantes y los 
de asignación de puntaje. 
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3. Una vez resueltas las observaciones al informe de evaluación, la entidad adjudicará el contrato mediante acto 
administrativo al oferente que haya cumplido todos los requisitos exigidos en el pliego de condiciones y haya obtenido el 
mayor puntaje". 

 
En consecuencia, atendiendo a la naturaleza del objeto a contratar y la normatividad legal vigente, el Municipio de 
Bucaramanga – Secretaría de Infraestructura establece como procedimiento de selección de contratista el 
CONCURSO DE MÉRITOS; ahora bien, como la entidad suministrará en los requerimientos técnicos la 
metodología exacta para la ejecución de la interventoría, así como el plan y cargas de trabajo para la misma, se 
exigirá la presentación de una Propuesta Técnica por el sistema del concurso abierto. 

3.4 El valor estimado del contrato y la justificación del mismo. Cuando el valor del contrato esté 
determinado por precios unitarios, la Entidad Estatal debe incluir la forma como los calculó y soportar sus 
cálculos de presupuesto en la estimación de aquellos. La Entidad Estatal no debe publicar las variables 
utilizadas para calcular el valor estimado del contrato cuando la modalidad de selección del contratista sea 
en concurso de méritos. Si el contrato es de concesión, la Entidad Estatal no debe publicar el modelo 
financiero utilizado en su estructuración. 

3.4.1 El valor estimado 
del contrato y la 
justificación del mismo. 

La presente contratación se realiza por medio de la modalidad de costo directo 
afectado por un factor multiplicador. Encontrándose los diferentes componentes 
que integran el presupuesto (sin valor) en el presupuesto oficial y dentro del formato 
que se diseñe para presentar la oferta económica. Dentro del valor Básico y el valor 
del IVA se encuentran la totalidad de costos directos e indirectos generados por el 
desarrollo de los servicios contratados por la Entidad para el efecto del presente 
contrato. 

 
Para establecer el presupuesto estimado la entidad primero definió los perfiles 
profesionales requeridos para el desarrollo del alcance de la interventoría 
estableciendo la idoneidad profesional (títulos) y la experiencia general y específica 
de cada profesional. Acto seguido se estima un rango de valor a cada uno de ellos 
soportados en los análisis técnicos y económicos existentes según los precios 
históricos de la entidad en años anteriores teniendo en cuenta que en los contratos 
de consultoría prima la capacidad y experiencia de los profesionales, así como la 
naturaleza de la obra vigilada, toda vez que el criterio histórico adoptado obedece 
a los perfiles (experiencia profesional en su área). 
 
El valor para el contrato de consultoría objeto del presente estudio, se estableció 
teniendo en cuenta los diferentes procesos de contratación relacionados con el 
objeto contractual adelantados por la entidad en las vigencias 2019 a 2021:  

 
PROCESOS DE CONSULTORIA DE REFERENCIA 

No 
Proceso 

Objeto Cuantía a Contratar 
Fecha del 
proceso 

Número de 
Participantes 

SI-CM-
001- 2019 

NTERVENTORÍA A LA INSTALACIÓN 
DE JUEGOS INFANTILES EN 
DIFERENTES PARQUES DEL 
MUNICIPIO DE BUCARAMANGA 

$ 154´806.357,00 29/01/2019 05 

SI-CM-
002- 2019 

NTERVENTORÍA AL MEJORAMIENTO 
DEL PARQUE RECREAR EN EL 
BARRIO KENNEDY DEL MUNICIPIO DE 
BUCARAMANGA 

$ 627´370.380,00 11/03/2019 06 

SI-CM-
004- 2019 

INTERVENTORÍA A LA 
CONSTRUCCIÓN DE 
CICLOINFRAESTRUCTURA EN EL 
MUNICIPIO DE BUCARAMANGA 

$ 977´786.408,00 27/03/2019 16 

SI-CM-
005- 2019 

INTERVENTORÍA AL MANTENIMIENTO 
DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN 
DIFERENTES BARRIOS DEL 
MUNICIPIO DE BUCARAMANGA 

$ 313´093.463,00 01/04/2019 02 

SI-CM-
008- 2019 

INTERVENTORIA A LA 
CONSTRUCCION DE ESCENARIOS 
DEPORTIVOS EN EL PARQUE 
CENTRALIDAD NORTE EN EL TEJAR 
NORTE II DEL MUNICIPIO DE 
BUCARAMANGA” 

$ 485´578.013,00 09/05/2019 13 

SI-CM-
019-2019 

INTERVENTORÍA AL MANTENIMIENTO 
Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL 
URBANA DEL MUNICIPIO DE 
BUCARAMANGA 

$1.739.036.180,52 02/07/2019 06 

SI-CM-
025-2019 

INTERVENTORÍA A LA CONTRUCCION 
DE PLACA HUELLAS Y OBRAS 
COMPLEMENTARIAS DE LA MALLA 
VIAL VEREDAL DEL MUNICIPIO DE 
BUCARAMANGA. 

 
$ 439,735,107,00 

10/07/2020 08 

SI-CM-
004-2020 

INTERVENTORÍA A LA ADECUACION 
DE ANDENES, ESCALERAS Y 
PASAMANOS VIABILIZADOS POR EL 
EJERCICIO DE PRESUPUESTOS 
PARTICIPATIVOS EN DIFERENTES 
SECTORES DE MUNICIPIO DE 
BUCARAMANGA 

$375.140.441,81 11/11/2020 04 

SI-CM-
006-2020 

INTERVENTORÍA AL MEJORAMIENTO 
Y ADECUACIÓN DE EQUIPAMIENTOS 
URBANOS VIABILIZADOS MEDIANTE 
EL EJERCICIO DE PRESUPUESTOS 

$320.270.233,5 24/11/2020 07 
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PARTICIPATIVOS EN DIFERENTES 
SECTORES DEL MUNICIPIO DE 
BUCARAMANGA 

SI-CM-
002-2021 

INTERVENTORÍA AL MEJORAMIENTO 
DE LAS INSTALACIONES DEL 
INSTITUTO TECNOLÓGICO DÁMASO 
ZAPATA FASE I DEL MUNICIPIO DE 
BUCARAMANGA 

$537.882.287,00 12/04/2021 69 

SI-CM-
003-2021 

INTERVENTORÍA A LA ADECUACIÓN 
DE INFRAESTRUCTURA PARA 
EQUIPAMIENTOS COMUNITARIOS Y 
ESPACIOS PÚBLICOS ADYACENTES 
EN EL MUNICIPIO DE 
BUCARAMANGA, SANTANDER 

$ 444,860,990,00 31/03/2021 79 

SI-CM-
004-2021 

INTERVENTORIA A LA ADECUACION 
Y MEJORAMIENTO PARQUES Y 
ESPACIO PÚBLICO DEL MUNICIPIO 
DE BUCARAMANGA, SANTANDER  

$1.348.391.729,00 23/04/2021 83 

SI-CM-
014-2021 

INTERVENTORÍA CONSTRUCCIÓN DE 
PLACAS HUELLAS Y OBRAS 
COMPLEMENTARIAS DE MALLA VIAL 
VEREDAL, VIABILIZADOS POR EL 
EJERCICIO DE PRESUPUESTOS 
PARTICIPATIVOS DEL MUNICIPIO DE 
BUCARAMANGA, SANTANDER 

$184.378.005,00 28/09/2021 37 

SI-CM-
015-2021 

INTERVENTORÍA ADECUACIÓN DE 
ANDENES, ESCALERAS Y 
PASAMANOS VIABILIZADOS POR EL 
EJERCICIO DE PRESUPUESTOS 
PARTICIPATIVOS EN DIFERENTES 
SECTORES DEL MUNICIPIO DE 
BUCARAMANGA, SANTANDER 

$196.570.656,00 01/10/2021 26 

 
3.4.1.1 El valor estimado del contrato generado para la “INTERVENTORÍA A LA 
ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE PARQUES Y ESCENARIOS 
DEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER” es de DOS 
MIL CINCUENTA MILLONES SEISCIENTOS TRECE MIL SETECIENTOS 
SETENTA Y DOS PESOS ($2.050.613.772) M/CTE, incluido el IVA y todos los 
tributos que se generen con ocasión a la celebración, ejecución y liquidación de los 
diferentes contratos, discriminados para cada LOTE, así: 
 

NÚMERO DE 
GRUPO 

OBJETO DEL PROYECTO VALOR PRESUPUESTO OFICIAL 
(PESOS INCLUIDO IVA) 

LOTE 1 

INTERVENTORÍA A LA ADECUACIÓN DE LA 
INFRAESTRUCTURA DE PARQUES Y 
ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL 
MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, 
SANTANDER- LOTE 1 

$788.919.179,00 

LOTE 2 

INTERVENTORÍA A LA ADECUACIÓN DE LA 
INFRAESTRUCTURA DE PARQUES Y 
ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL 
MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, 
SANTANDER – LOTE 2 

$485.616.966,00 

LOTE 3 

INTERVENTORÍA A LA ADECUACIÓN DE LA 
INFRAESTRUCTURA DE PARQUES Y 
ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL 
MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, 
SANTANDER – LOTE 3 

$776.077.627,00 

 $2.050.613.772 

  

3.4.2 Certificado de 
disponibilidad 
presupuestal  

Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 2536 del 01 de febrero de 2022, 
expedido por la secretaría de Hacienda Municipal, del presupuesto general de 
gastos del Municipio de Bucaramanga (Santander), para la vigencia fiscal 2022, con 
el cual se cancelará el valor de cada uno de los contratos y con cargo al rubro 
2.3.2.02.02.005.4301011.54270.2 del presupuesto de Recursos de DEPORTE Y 
RECREACIÓN FOMENTO A LA RECREACIÓN, LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL 
DEPORTE PARA DESARROLLAR ENTORNOS DE CONVIVENCIA Y PAZ 
PARQUES RECREATIVOS ADECUADOS por valor de $2.050.613.772,00. 
 

Para la atención del compromiso derivado del presente proceso fueron aprobadas 
vigencias futuras mediante el Acuerdo Municipal No. 035 de fecha 11 de noviembre 
de 2021 aprobado por el Concejo Municipal. 
 

Así mismo se encuentra inscrito en el Plan Anual de Adquisiciones del Municipio de 
Bucaramanga Vigencia 2022, según certificaciones No. 1971 del 31 de enero de 
2022, según consta en certificación anexa a este estudio. 
 

3.4.3 Variables 
consideradas para 
calcular el presupuesto 
oficial: 

De conformidad con lo establecido en el numeral 4 del artículo 2.2.1.1.2.1.1 del 
decreto 1082 de 2015 (Modificado por el artículo 1 del Decreto 399 del 13 de abril de 
2021), las variables utilizadas para calcular el valor del contrato son las siguientes:   
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Con base en la distribución de los recursos de personal, equipos y vehículos se 
realizó el presupuesto oficial con las cantidades totales, así: 
 
3.4.3.1. COSTOS DE PERSONAL Y OPERACIONALES  
 
LOTE 1: 
 

1 COSTOS DE PERSONAL  

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD 
DEDICACION 
(%) 

PLAZO 
(MESES) 

 VALOR 
MENSUAL  

VALOR PARCIAL 

1,1 
PERSONAL 
PROFESIONAL 

         $    253.251.622,50  

1,1,1 
DIRECTOR DE 
INTERVENTORIA 

1 100% 10  $     5.905.419,00   $     59.054.190,00  

1,1,2 

RESIDENTE DE 
INTERVENTORIA 
GRUPO No 1 DE 
OBRA 

1 100% 10  $     4.088.367,00   $     40.883.670,00  

1,1,2 

RESIDENTE DE 
INTERVENTORIA 
GRUPO No 2 DE 
OBRA 

1 100% 6  $     4.088.367,00   $     24.530.202,00  

1,1,3 
PROFESIONAL 
HSEQ GRUPO No 
1 DE OBRA 

1 100% 10  $     2.725.578,00   $     27.255.780,00  

1,1,3 
PROFESIONAL 
HSEQ GRUPO No 
2 DE OBRA 

1 100% 6  $     2.725.578,00   $     16.353.468,00  

1,1,4 
PROFESIONAL 
SOCIAL 

1 100% 10  $     2.725.578,00   $     27.255.780,00  

1,1,5 
ESPECIALISTA 
ESTRUCTURAL 

1 100% 6  $     4.542.630,00   $     27.255.780,00  

1,1,10 
RESIDENTE 
ELECTRICISTA 

1 50% 10  $     4.088.367,00   $     20.441.835,00  

1,1,11 
RESIDENTE 
HIDROSANITARIO 

1 50% 5  $     4.088.367,00   $     10.220.917,50  

1,2 

PERSONAL 
TECNICO, 
TECNOLOGO Y 
AUXILIAR 

      
 VALOR 
MENSUAL  

 $     14.990.679,00  

1,2,3 TOPOGRAFO 1 100% 3  $     2.271.315,00   $      6.813.945,00  

1,2,4 CADENERO 1 2 100% 3  $     1.362.789,00   $      8.176.734,00  

SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL  $    268.242.301,50  

FACTOR MULTIPLICADOR 2,0000 

A=  TOTAL COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL  $    536.484.603,00  

2 COSTOS OPERACIONALES (OTROS COSTOS DIRECTOS) 

ITEM DESCRIPCION UND CANTIDAD PLAZO 
(MESES) 

 VALOR 
UNITARIO  VALOR PARCIAL 

2,1 OFICINA          $     28.500.000,00  
2,1,1 ARRIENDO OFICINA MES 1 10  $     1.000.000,00   $     10.000.000,00  

2,1,4 
EQUIPOS DE 
COMPUTO  E 
IMPRESIÓN  

MES 3 10  $       500.000,00   $     15.000.000,00  

2,1,5 PAPELERIA  MES 1 10  $       200.000,00   $      2.000.000,00  
2,1,6 SERVICIOS 

PÚBLICOS MES 1 10  $       150.000,00   $      1.500.000,00  

2,2 EQUIPOS Y 
VEHICULOS          $     10.500.000,00  

2,2,4 EQUIPO DE 
TOPOGRAFIA MES 1 3  $     3.500.000,00   $     10.500.000,00  

2,3 ENSAYOS DE 
LABORATORIO          $      1.000.000,00  

2,3,1 
ENSAYOS DE 
LABORATORIO, 
SUELOS Y 
CONCRETOS 

MES 1 4  $       250.000,00   $      1.000.000,00  

B= TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS  $     40.000.000,00  
C= (A+B) TOTAL COSTOS DE LA INTERVENTORIA  $    576.484.603,00  

D= FACTOR ADMINISTRACIÓN  15,00%  $     86.472.690,00  
VALOR TOTAL DE LA INTERVENTORIA ANTES DE IVA (C+D)  $    662.957.293,00  

IVA 19,00%  $    125.961.886,00  
VALOR TOTAL DE LA INTERVENTORIA DESPUES DE IVA  $    788.919.179,00 

 
 

LOTE 2: 

  

1 COSTOS DE PERSONAL  

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD 
DEDICACION 
(%) 

PLAZO 
(MESES) 

 VALOR 
MENSUAL  

VALOR PARCIAL 

1,1 PERSONAL PROFESIONAL          $    155.357.946,00  

1,1,1 
DIRECTOR DE 
INTERVENTORIA 

1 100% 9  $     5.905.419,00   $     53.148.771,00  
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1,1,2 
RESIDENTE DE 
INTERVENTORIA GRUPO No 
3 DE OBRA 

1 100% 9  $     4.088.367,00   $     36.795.303,00  

1,1,3 
PROFESIONAL HSEQ 
GRUPO No 3 DE OBRA 

1 100% 9  $     2.725.578,00   $     24.530.202,00  

1,1,4 PROFESIONAL SOCIAL 1 50% 9  $     2.725.578,00   $     12.265.101,00  

1,1,10 RESIDENTE ELECTRICISTA 1 50% 9  $     4.088.367,00   $     18.397.651,50  

1,1,11 
RESIDENTE 
HIDROSANITARIO 

1 50% 5  $     4.088.367,00   $     10.220.917,50  

1,2 
PERSONAL TECNICO, 
TECNOLOGO Y AUXILIAR 

     
 VALOR 
MENSUAL  

 $      9.993.786,00  

1,2,3 TOPOGRAFO 1 100% 2  $     2.271.315,00   $      4.542.630,00  

1,2,4 CADENERO 1 2 100% 2  $     1.362.789,00   $      5.451.156,00  

SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL  $    165.351.732,00  

FACTOR MULTIPLICADOR 2,0000 

A=  TOTAL COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL  $    330.703.464,00  

2 COSTOS OPERACIONALES (OTROS COSTOS DIRECTOS) 

ITEM DESCRIPCION UND CANTIDAD 
PLAZO 
(MESES) 

 VALOR 
UNITARIO  

VALOR PARCIAL 

2,1 OFICINA          $     16.650.000,00  

2,1,1 ARRIENDO OFICINA MES 1 9  $     1.000.000,00   $      9.000.000,00  

2,1,4 
EQUIPOS DE COMPUTO  E 
IMPRESIÓN  

MES 1 9  $       500.000,00   $      4.500.000,00  

2,1,5 PAPELERIA  MES 1 9  $       200.000,00   $      1.800.000,00  

2,1,6 SERVICIOS PÚBLICOS MES 1 9  $       150.000,00   $      1.350.000,00  

2,2 EQUIPOS Y VEHICULOS          $      7.000.000,00  

2,2,4 EQUIPO DE TOPOGRAFIA MES 1 2  $     3.500.000,00   $      7.000.000,00  

2,3 
ENSAYOS DE 
LABORATORIO 

         $        500.000,00  

2,3,1 
ENSAYOS DE 
LABORATORIO, SUELOS Y 
CONCRETOS 

MES 1 2  $       250.000,00   $        500.000,00  

B= TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS  $     24.150.000,00  

C= (A+B) TOTAL COSTOS DE LA INTERVENTORIA  $    354.853.464,00  

D= FACTOR ADMINISTRACIÓN  15,00%  $     53.228.020,00  

VALOR TOTAL DE LA INTERVENTORIA ANTES DE IVA (C+D)  $    408.081.484,00  

IVA 19,00%  $     77.535.482,00  

VALOR TOTAL DE LA INTERVENTORIA DESPUES DE IVA  $    485.616.966,00  

 
 

LOTE 3: 
 

 

1 COSTOS DE PERSONAL  

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD 
DEDICACION 

(%) 
PLAZO 

(MESES) 
 VALOR 

MENSUAL  
VALOR PARCIAL 

1,1 PERSONAL PROFESIONAL          $  232.809.787,50  

1,1,1 
DIRECTOR DE 
INTERVENTORIA 

1 100% 10  $   5.905.419,00   $     59.054.190,00  

1,1,2 
RESIDENTE DE 
INTERVENTORIA GRUPO 
No 4 DE OBRA 

1 100% 7  $   4.088.367,00   $     28.618.569,00  

1,1,2 
RESIDENTE DE 
INTERVENTORIA GRUPO 
No 5 DE OBRA 

1 100% 10  $   4.088.367,00   $     40.883.670,00  

1,1,3 
PROFESIONAL HSEQ 
GRUPO No 4 DE OBRA 

1 100% 7  $   2.725.578,00   $     19.079.046,00  

1,1,3 
PROFESIONAL HSEQ 
GRUPO No 5 DE OBRA 

1 100% 10  $   2.725.578,00   $     27.255.780,00  

1,1,4 PROFESIONAL SOCIAL 1 100% 10  $   2.725.578,00   $     27.255.780,00  

1,1,10 RESIDENTE ELECTRICISTA 1 50% 10  $   4.088.367,00   $     20.441.835,00  

1,1,11 
RESIDENTE 
HIDROSANITARIO 

1 50% 5  $   4.088.367,00   $     10.220.917,50  

1,2 
PERSONAL TECNICO, 
TECNOLOGO Y AUXILIAR 

      
 VALOR 

MENSUAL  
 $     14.990.679,00  

1,2,3 TOPOGRAFO 1 100% 3  $   2.271.315,00   $      6.813.945,00  

1,2,4 CADENERO 1 2 100% 3  $   1.362.789,00   $      8.176.734,00  

SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL  $   247.800.466,50  

FACTOR MULTIPLICADOR 2,0000 

A=  TOTAL COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL  $   495.600.933,00  

2 COSTOS OPERACIONALES (OTROS COSTOS DIRECTOS) 

ITEM DESCRIPCION UND CANTIDAD 
PLAZO 

(MESES) 
 VALOR 

UNITARIO  
VALOR PARCIAL 

2,1 OFICINA          $     28.500.000,00  

2,1,1 ARRIENDO OFICINA MES 1 10  $   1.000.000,00   $     10.000.000,00  

2,1,4 
EQUIPOS DE COMPUTO  E 
IMPRESIÓN  

MES 3 10  $      500.000,00   $     15.000.000,00  

2,1,5 PAPELERIA  MES 1 10  $      200.000,00   $      2.000.000,00  

2,1,6 SERVICIOS PÚBLICOS MES 1 10  $      150.000,00   $      1.500.000,00  

2,2 EQUIPOS Y VEHICULOS          $     42.000.000,00  
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2,2,1 

ALQUILER VEHÍCULO 4X4 
TRANSPORTE DIRECTOR, 
RESIDENTES E 
INSPECTORES 

MES 1 7  $   4.500.000,00   $     31.500.000,00  

2,2,4 EQUIPO DE TOPOGRAFIA MES 1 3  $   3.500.000,00   $     10.500.000,00  

2,3 
ENSAYOS DE 
LABORATORIO 

         $      1.000.000,00  

2,3,1 
ENSAYOS DE 
LABORATORIO, SUELOS Y 
CONCRETOS 

MES 1 4  $      250.000,00   $      1.000.000,00  

B= TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS  $     71.500.000,00  

C= (A+B) TOTAL COSTOS DE LA INTERVENTORIA  $   567.100.933,00  

D= FACTOR ADMINISTRACIÓN  15,00%  $    85.065.140,00  

VALOR TOTAL DE LA INTERVENTORIA ANTES DE IVA (C+D)  $   652.166.073,00  

IVA 19,00%  $   123.911.554,00  

VALOR TOTAL DE LA INTERVENTORIA DESPUES DE IVA  $   776.077.627,00  

 

NOTA: Los Ítems correspondientes al CAPITULO 2 - OTROS COSTOS DIRECTOS 
se pagarán como costos reembolsables contra factura.  
 
3.4.3.2. FACTOR MULTIPLICADOR DE LOS COSTOS DIRECTOS 

DEL PERSONAL.  
 

Para calcular el presupuesto oficial de este concurso de méritos, se utilizó el sistema 
de factor multiplicador -FM, el cual tiene costo por concepto de sueldos, jornales, 
horas extras, primas, prestaciones sociales, más costos indirectos asociados con la 
prestación de servicios de una firma de consultoría como honorarios, gastos que 
serán reconocidos aplicando un factor multiplicador sobre costos del personal 
utilizado específicamente en el proyecto.  
 

LOTE 1: 
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LOTE 2: 

 
 
LOTE 3: 

 
 
NOTA: Es necesario advertir que el proponente debe calcular el factor multiplicador 
mediante el cual afectará su propuesta económica, el cual en ningún caso podrá ser 
superior al establecido por la entidad. 
 
3.4.3.3. FACTOR OTROS COSTO DIRECTOS  
 
En estos costos se incluyen el de otros insumos requeridos para la ejecución del 
contrato, tales como honorarios por servicios pagados por el consultor, gastos de 
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transportes, alquiler de equipos, suministros de material y los insumos que se 
presupuesten como necesarios para la normal ejecución de los respectivos contratos 
de los LOTES (1, 2, 3) 
 

 
 
NOTA: Es necesario advertir que el proponente debe calcular el factor de 
administración mediante el cual afectará su propuesta económica, el cual en ningún 

caso podrá ser superior al establecido por la entidad.  
 

3.4.4 Forma de Pago del 
contrato 

El Municipio de Bucaramanga, reconocerá y pagará al CONTRATISTA el valor del 
contrato en pesos colombianos, de la siguiente forma: 

 
Los costos directos de personal por mensualidades vencidas de servicio de 
interventoría, previa la elaboración de informe y recibo a entera satisfacción del 
Supervisor, factura y/o documento equivalente debidamente diligenciado ante la 
Tesorería General del Municipio; constancia de encontrarse a paz y salvo en 
seguridad social y/o parafiscales; certificación expedido, por parte del Supervisor 
designado. Para el último pago se requiere acta de liquidación final. 
 
El Municipio reconocerá al contratista los OTROS COSTOS DIRECTOS definidos 
en el formulario de la propuesta como gastos reembolsables por causaciones 
mensuales en los que se reconocerá el valor de la factura presentada por el 
Contratista afectada por el factor de administración. 

 
Nota 1. La entidad realizará al Contratista el último pago, cuyo valor no podrá ser 
inferior al cinco por ciento (5%) del valor total del contrato, el cual se hará a la 
terminación de los trabajos recibidos a entera satisfacción de la entidad, para este 
pago se requiere acta de recibo final y acta de liquidación del contrato.  
 
Nota 2. En el valor se entienden incluidos los costos directos e indirectos que 
ocasione la ejecución del contrato. 
 
Nota 3. El pago al Contratista se efectuará dentro de los TREINTA (30) días hábiles 
siguientes a la presentación de la factura y visto bueno por parte del supervisor 
designado del recibo a satisfacción de las actividades, acompañada del acta de 
recibo y de la certificación de encontrarse el Contratista al día en el pago de aportes 
al Sistema de la Seguridad Social y Parafiscales, de conformidad con lo señalado en 
el parágrafo 1º del artículo 23 de la Ley 1150 de 2007. 
 
Nota 4. El supervisor designado, según corresponda, solo aprobará el pago de 
aquellas actividades que sean comprobables y efectivamente soportadas y que, en 
consecuencia, hayan sido debidamente ejecutadas por el Contratista. El contratista 
debe demostrar el gasto de todos los componentes de costo que se tuvieron en 
cuenta para determinar el factor multiplicador. En el caso de los salarios y 
prestaciones sociales, si el contratista no debe asumir tal costo por la modalidad de 
contratación del personal del que dispone para la ejecución del contrato, este costo 
no será asumido por la entidad, y, en consecuencia, se debe disminuir el porcentaje 
correspondiente a este concepto a través de una modificación al contrato o ajuste en 
el acta de pago. 
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Nota 5. Para causar el pago final del contrato, el Contratista deberá acreditar que se 
encuentra a paz y salvo con la totalidad de proveedores, subcontratistas y empleados 
que haya utilizado en la ejecución de las actividades contratadas. Hasta no entregar 
dichos soportes, la Entidad no hará el respectivo recibo de factura final de pago al 
contrato. 
 
Nota 6. La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite 
para el pago al Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse 
incompleta la documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de las 
condiciones establecidas en el presente Contrato. La no presentación de estos 
documentos o su presentación extemporánea exonera al Municipio del pago de 
intereses moratorios. 
 
Nota 7. El contratista autoriza al Municipio, para que, por conducto de la Tesorería 
Municipal, efectúe de los desembolsos a su favor, las deducciones por concepto de 
los gravámenes departamentales, municipales y legales a que hubiere lugar, 
teniendo en cuenta para la respectiva deducción, los parámetros que para tal efecto 
haya establecido la disposición que dio origen al gravamen. 
 
Nota 8. El contratista deberá presentar para cada pago, la factura o la cuenta de 
cobro según sea el caso, y demás documentos requeridos para el pago de la cuenta 
de cobro. Para cada pago el contratista deberá presentar constancia de pago de 
aportes a la seguridad social, parafiscales (SENA, ICBF, Cajas de Compensación 
Familiar, etc.), cuando aplique, correspondientes al periodo que se paga; en 
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Ley 100 de 1993, 
Decreto 1703 de agosto 2 de 2002, y la Ley 828 de 2003. El contratista deberá 
garantizar que el personal contratado se encuentre afiliado y al día en el pago al 
sistema de seguridad social integral y cancelar aportes parafiscales, a todo el 
personal que vincule para el desarrollo del contrato, cuando el vínculo sea por 
relación laboral, y/o verificar y aportar los pagos al sistema de seguridad social y para 
fiscales cuando el personal contratado sea por otro tipo de contrato legal vigente, 
cuando aplique. 
 
Nota 9: Para el pago de actas parciales el contratista deberá presentar informe de 
ejecución de actividades ejecutadas en el periodo a facturar. Para la liquidación del 
contrato se deberá presentar, además del informe mensual el informe consolidado 
de la ejecución de todo el contrato. 
 
Nota 10: La entidad no reconocerá suma alguna de dinero por servicios estimados 
desde los estudios previos y pliegos de condiciones y no ejecutados por el 
contratista, por cuanto la proyección de cantidades de los servicios no genera ningún 
derecho adquirido al contratista, ya que el esquema del presente contrato permite 
solo la cancelación de los servicios debidamente ejecutados. 
 

3.5 Criterios para seleccionar la Oferta más favorable 
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3.5.1.1 
Capacidad 
Jurídica 

La entidad verificará los requisitos habilitantes dentro del término señalado en el 
cronograma del pliego de condiciones, de acuerdo con los soportes documentales 
que acompañan la propuesta.  
 
Los requisitos habilitantes serán objeto de verificación, por lo tanto, si la propuesta 
cumple todos los aspectos se evaluarán como “cumple”. En caso contrario, se 
evaluará como “no cumple”.  
 
De conformidad con la normativa aplicable, la entidad realizará la verificación de 
requisitos habilitantes de los proponentes (personas naturales o jurídicas nacionales 
o extranjeras domiciliadas o con sucursal en Colombia) con base en la información 
contenida en el RUP y los documentos señalados en el pliego de condiciones.  
 
GENERALIDADES 

A. Únicamente se considerarán habilitados aquellos proponentes que cumplan 
todos los requisitos habilitantes, según lo señalado en el presente pliego de 
condiciones. 
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B. En el caso de proponentes plurales, los requisitos habilitantes serán 

acreditados por cada uno de los integrantes de la figura asociativa, salvo que 
se dé a entender algo distinto y, en todo caso, de acuerdo con las reglas de 
los pliegos de condiciones. 

C. Los proponentes extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia 
deberán diligenciar el Formato 4 – Capacidad financiera y organizacional 
para extranjeros y adjuntar los soportes que ahí se definen.  

D. Los proponentes obligados a estar inscritos en el Registro Único de 
Proponentes (RUP), deben aportar certificado vigente y en firme con fecha 
de expedición no mayor a treinta (30) días calendario anteriores a la fecha de 
cierre del proceso de contratación. En caso de modificarse la fecha de cierre 
del proceso, se tendrá como referencia para establecer el plazo de vigencia 
del certificado la fecha originalmente establecida en el pliego de condiciones 
definitivo. En caso de Proponentes Plurales, de cada uno de sus integrantes 
deberá acreditar este requisito. 
 

3.5.1.1.1 CAPACIDAD JURÍDICA  
 
Los interesados podrán participar como proponentes bajo alguna de las siguientes 
modalidades siempre y cuando cumplan los requisitos exigidos en el pliego de 
condiciones: 
 

A. Individualmente: como: a) personas naturales nacionales o extranjeras, b) 
personas jurídicas nacionales o extranjeras. 

B. Conjuntamente, como proponentes plurales en cualquiera de las formas de 
asociación previstas en el artículo 7 de la Ley 80 de 1993. 

 
Los proponentes deben: 

A. Tener capacidad jurídica para la presentación de la oferta. 
B. Tener capacidad jurídica para la celebración y ejecución del contrato. 
C. No estar incursos en ninguna de las circunstancias de inhabilidad, 

incompatibilidad, conflicto de interés o prohibición previstas en la Constitución 
y en la ley. 

D. No estar reportados en el último boletín de responsables fiscales vigente 
publicado por la Contraloría General de la República. Esta disposición aplica 
para el proponente e integrantes de un proponente plural con domicilio en 
Colombia. Tratándose de proponentes extranjeros sin domicilio o sin sucursal 
en Colombia, deberán declarar que no son responsables fiscales por 
actividades ejercidas en Colombia en el pasado y que no tienen sanciones 
vigentes en Colombia que implique inhabilidad para contratar con el Estado. 

 
La entidad debe consultar los Antecedentes Judiciales en línea en los registros de las 
bases de datos, al igual que el Certificado de Antecedentes Disciplinarios conforme 
el artículo 1 de la Ley 1238 de 2008 y el Registro Nacional de Medidas Correctivas 
del Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional, de acuerdo con lo dispuesto 
en el artículo 183 de la Ley 1801 de 2016 – Código Nacional de Seguridad y 
Convivencia–. 
 
3.5.1.1.2 EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL  
 
La existencia y representación legal de los proponentes individuales o miembros de 
los proponentes plurales se acreditará de acuerdo con las siguientes reglas: 
 

3.5.1.1.2.1 PERSONAS NATURALES 
 
Deben presentar los siguientes documentos en copia simple:  

A. Persona natural de nacionalidad colombiana: cédula de ciudadanía. 
B. Persona natural extranjera con residencia en Colombia: cédula de extranjería 

expedida por la autoridad competente.  
C. Persona natural extranjera sin domicilio en Colombia: pasaporte. 

 
3.5.1.1.2.2 PERSONAS JURÍDICAS 

 
Deben presentar los siguientes documentos:  

A. Persona jurídica nacional o extranjera con sucursal en Colombia:  
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I. Certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara 
de Comercio o autoridad competente en el que se verificará: 

a. Fecha de expedición del certificado no mayor a treinta (30) días 
anteriores a la fecha de cierre del proceso de contratación. En 
caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá 
como referencia para establecer el plazo de vigencia del 
certificado de existencia y representación legal la fecha 
originalmente establecida en el pliego de condiciones definitivo. 

b. Que el objeto de la sociedad permita ejecutar las actividades 
descritas en el objeto del presente proceso de contratación.  

c. Las personas jurídicas nacionales y extranjeras deberán 
acreditar que su duración no será inferior a la del plazo del 
contrato y un año más.  

d. Si el representante legal tiene restricciones para contraer 
obligaciones en nombre de la sociedad, deberá acreditar su 
capacidad a través de una autorización suficiente otorgada por 
parte del órgano social competente respectivo para cada caso.  

e. El nombramiento del revisor fiscal en caso de que exista. 
f. Que las personas jurídicas extranjeras con actividades 

permanentes en la República de Colombia (contratos de obra o 
servicios) deberán estar legalmente establecidas en el territorio 
nacional de acuerdo con los artículos 471 y 474 del Código de 
Comercio. 

II. Certificación del revisor fiscal en caso de ser sociedad anónima 
colombiana, en la que conste si es abierta o cerrada. 

III. Fotocopia del documento de identificación del representante legal. 
 
En el caso de las sucursales de las personas jurídicas extranjeras y como quiera que 
la sucursal en Colombia no es una persona jurídica diferente a la matriz, se tendrá en 
cuenta la fecha de constitución de esta última.  
 
Si la oferta es suscrita por una persona jurídica extranjera a través de la sucursal que 
esté debidamente constituida en Colombia, se deberá acreditar la capacidad legal de 
la sucursal y de su representante o mandatario, mediante la presentación del 
certificado del Registro Único de Proponentes y certificado de existencia y 
representación legal con fecha de expedición máximo de 30 días antes de la fecha 
de cierre del presente proceso de selección por la Cámara de Comercio. Cuando el 
representante legal de la sucursal tenga restricciones para contraer obligaciones, 
deberá acreditar autorización suficiente del órgano competente social respectivo para 
contraer obligaciones en nombre de la sociedad. La ausencia definitiva de 
autorización suficiente o no aportar de dicho documento, una vez solicitado por la 
entidad, determinará la falta de capacidad jurídica para presentar la oferta 
 

B. Persona jurídica extranjera sin sucursal o domicilio en Colombia: 
Documentos que acrediten la existencia y representación legal de la sociedad 
extranjera, legalizados de conformidad con lo establecido en el presente 
pliego de condiciones, en el que debe constar, como mínimo los siguientes 
aspectos: 

I. Nombre o razón social completa. 
II. Nombre del representante legal o de la persona facultada para 

comprometer a la persona jurídica. 
III. Que el objeto de la sociedad permita ejecutar las actividades 

descritas en el objeto del presente proceso de contratación. 
IV. Facultades del representante legal o de la persona facultada para 

comprometer a la persona jurídica, en la que se señale 
expresamente que el representante no tiene limitaciones para 
contraer obligaciones en nombre de la misma o aportando la 
autorización o documento correspondiente del órgano social 
competente respectivo para cada caso.  

V. Tipo, número y fecha del documento de constitución o creación.  
VI. Fecha y clase de documento por el cual se reconoce la 

personería jurídica. 
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VII. Acreditar que su duración no será inferior a la del plazo del 

contrato y un año más.  
VIII. Fotocopia del documento de identificación del representante 

legal  
 
Si no existiera ninguna autoridad o entidad que certifique la totalidad de la información 
de existencia y representación legal, el proponente o miembro extranjero del 
proponente plural debe presentar una declaración juramentada de una persona con 
capacidad jurídica para vincular y representar a la sociedad en la que conste que: i) 
no existe autoridad u organismo que certifique lo solicitado en el presente literal; ii) la 
información requerida en el presente numeral, y iii) la capacidad jurídica para vincular 
y representar a la sociedad de la persona que efectúa la declaración, así como de las 
demás personas que puedan representar y vincular a la sociedad, si las hay. 
 

C. Las entidades estatales: Deben presentar los siguientes documentos para 
acreditar su existencia. 

 
Acto de creación de la entidad estatal. Este puede ser ley, decreto, ordenanza, 
acuerdo o certificado de existencia y representación legal (este último no mayor a 
treinta (30) días calendario anteriores a la fecha de cierre del proceso de contratación) 
o documento equivalente que permita conocer la naturaleza jurídica, funciones, 
órganos de dirección, régimen jurídico de contratación de la entidad estatal. 
 
NOTA: En el evento de personas jurídicas no obligadas a aportar el certificado de 
existencia y representación legal, deberán aportar un documento equivalente que 
acredite su existencia, junto con los documentos que demuestren la capacidad del 
representante legal de la entidad o sociedad a contratar, en el cual se verificará:   

 Fecha de expedición del documento equivalente que acredite su existencia.  

 Que el objeto incluya las actividades principales objeto del presente proceso.  

 La duración deberá ser por lo menos igual al plazo estimado del contrato y 
un (1) año más. 

 Para efectos del pliego de condiciones, el plazo de ejecución del contrato 
será el indicado en el numeral “1.1 Objeto, presupuesto oficial, plazo y 
ubicación”.  

 Si el representante legal tiene restricciones para contraer obligaciones en 
nombre de la misma, deberá acreditar autorización suficiente del órgano 
competente social respectivo para contraer obligaciones en nombre de la 
sociedad o entidad.  

 La ausencia definitiva de autorización suficiente o el no aporte de dicho 
documento una vez solicitado por la entidad, determinará la falta de 
capacidad jurídica para presentar la oferta, y por tanto su rechazo.  

 El nombramiento del revisor fiscal en caso de que exista. 
 

3.5.1.1.2.3 PROPONENTES PLURALES  
 
El documento de conformación de proponentes plurales debe:  
 

A. Acreditar la existencia del proponente plural y clasificarlo de forma clara en 
unión temporal o consorcio. En este documento los integrantes deben 
expresar su intención de conformar el proponente plural. En caso de que no 
exista claridad sobre el tipo de asociación se solicitará aclaración. Los 
proponentes deben incluir como mínimo la información requerida en el 
Formato 2 – Conformación de proponente plural (Formato 2A-Consorcios o 
Formato 2B Unión Temporal). Los proponentes pueden introducir información 
adicional que no contradiga lo dispuesto en los documentos del proceso. 
 

B. Acreditar el nombramiento de un representante y un suplente, este último en 
caso de considerarlo conveniente, cuya intervención deberá quedar definida 
en Formato 2 – Conformación de proponente plural (Formato 2A- Consorcios) 
(Formato 2B- Uniones Temporales), de todas las personas naturales y/o 
jurídicas asociadas, con facultades suficientes para la representación sin 
limitaciones de todos y cada uno de los integrantes, en todos los aspectos 
que se requieran para presentar la oferta, para la suscripción y ejecución del 
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contrato, así como también la facultad para firmar el acta de terminación y 
liquidación. 
 

C. Aportar copia del documento de identificación del representante principal y 
suplente de la estructura plural. 
 

D. Acreditar que la vigencia de la estructura plural no sea inferior a la del plazo 
del contrato y un año adicional. Para efectos de la evaluación, este plazo será 
contado a partir de la fecha del cierre del proceso de contratación.  
 

E. El proponente plural debe señalar expresamente cuál es el porcentaje de 
participación de cada uno de sus miembros. La sumatoria del porcentaje de 
participación no podrá ser diferente al 100%. 
 

F. En la etapa contractual, no podrán modificarse los porcentajes de 
participación sin el consentimiento previo de la entidad. 
 

G. Indicar el lote o lotes a los cuales presenta oferta. 
 
Dicho documento debe estar firmado por todos los integrantes del proponente plural 
y en el caso del miembro persona jurídica, por el representante legal de dicha 
persona, o por el apoderado de cualquiera de los anteriores. 
 

Nota 1. Para la presentación de oferta por proponente plural se recomienda tener en 
cuenta las indicaciones establecidas en el numeral 2.3 del documento base y los 
Términos y Condiciones de Uso del SECOP II, la oferta y las subsanaciones 
presentadas de forma diferente a la establecida no será tenida en cuenta por la 
entidad. 

3.5.1.1.3 CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y 
APORTES LEGALES 
 

3.5.1.1.3.1 PERSONAS JURÍDICAS 
 
El  proponente persona jurídica debe presentar el Formato 5 – Pagos de seguridad 
social y aportes legales, suscrito por el revisor fiscal, de acuerdo con los 
requerimientos de ley, o por el representante legal, bajo la gravedad del juramento, 
cuando no se requiera revisor fiscal, en el que conste el pago de los aportes de sus 
empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las 
cajas de compensación familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y al 
Servicio Nacional de Aprendizaje, cuando a ello haya lugar. 
 
La entidad no exigirá las planillas de pago. Bastará el certificado suscrito por el revisor 
fiscal, en los casos requeridos por la Ley, o por el representante legal que así lo 
acredite. 
 
Cuando la persona jurídica está exonerada de estas obligaciones en los términos 
previstos en el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016 debe indicarlo en el Formato 5 – 
Pagos de seguridad social y aportes legales.  
 
Esta misma previsión aplica para las personas jurídicas extranjeras con domicilio o 
sucursal en Colombia las cuales deben acreditar este requisito respecto del personal 
vinculado en Colombia. 
 
3.5.1.1.3.2 PERSONAS NATURALES  
 
El proponente persona natural debe acreditar la afiliación a los sistemas de seguridad 
social en salud y pensiones, aportando los certificados de afiliación respectivos o con 
el certificado de pago de la correspondiente planilla. 
 
Los certificados de afiliación se deben presentar con fecha de expedición no mayor a 
treinta (30) días calendario, anteriores a la fecha del cierre del proceso de 
contratación. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá como 
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referencia para establecer el plazo de vigencia de los certificados de afiliación la fecha 
originalmente establecida en el pliego de condiciones definitivo. 
 
La persona natural que reúna los requisitos para acceder a la pensión de vejez, o se 
pensione por invalidez o anticipadamente, presentará el certificado que lo acredite y, 
además la afiliación al sistema de salud.  
 
Esta misma previsión aplica para las personas naturales extranjeras con domicilio en 
Colombia las cuales deberán acreditar este requisito respecto del personal vinculado 
en Colombia.  
 
3.5.1.1.3.3 PROPONENTES PLURALES  
 
Cada uno de los integrantes del proponente plural debe suscribir por separado la 
declaración de la que tratan los numerales anteriores. 
 
3.5.1.1.3.4 SEGURIDAD SOCIAL PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO  
 
El adjudicatario debe presentar, para la suscripción del respectivo contrato, ante la 
dependencia respectiva, la declaración donde acredite el pago correspondiente a 
seguridad social y aportes legales cuando a ello haya lugar.  
 
En caso de que el adjudicatario, persona natural o jurídica, no tenga o haya tenido 
dentro de los seis (6) meses anteriores a la fecha de firma del contrato personal a 
cargo y por ende no esté obligado a efectuar el pago de aportes legales y seguridad 
social debe indicar esta circunstancia en la mencionada certificación, bajo la gravedad 
de juramento. 
 
3.5.1.1.4 CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA 
 
El proponente debe presentar el Formato 1 – Carta de presentación de la oferta el 
cual debe ir firmado por la persona natural proponente o por el representante legal 
del proponente individual o por el representante del proponente plural o por el 
apoderado.  
 
La persona natural (proponente individual o integrante de la estructura plural) que 
pretenda participar en el presente proceso, debe acreditar que posee título 
(INGENIERO CIVIL o ARQUITECTO o CONSTRUCTOR EN INGENIERÍA Y 
ARQUITECTURA o CONSTRUCTOR Y GESTOR EN ARQUITECTURA), para lo 
cual debe adjuntar copia de la tarjeta profesional y copia del certificado de vigencia 
de matrícula profesional expedida por el Consejo Profesional que corresponda en la 
respectiva rama de la ingeniería, según corresponda, vigente a la fecha de cierre de 
este Proceso de selección. El requisito de la tarjeta profesional se puede suplir con el 
registro de que trata el artículo 18 del Decreto 2106 de 2019.   
 
Si el representante legal o apoderado del proponente individual persona jurídica o el 
representante legal o apoderado de la estructura plural, no posee título de una de las 
profesiones catalogadas como ejercicio de la ingeniería, la oferta debe ser avalada 
por un INGENIERO CIVIL, o ARQUITECTO o CONSTRUCTOR EN INGENIERÍA Y 
ARQUITECTURA, o CONSTRUCTOR Y GESTOR EN ARQUITECTURA, para lo 
cual debe adjuntar copia de la tarjeta profesional y copia del certificado de vigencia 
de matrícula profesional expedida por el Consejo Profesional que corresponda en la 
respectiva rama de la ingeniería, según corresponda, vigente a la fecha de cierre de 
este proceso de selección. El requisito de la tarjeta profesional se puede suplir con el 
registro de que trata el artículo 18 del Decreto 2106 de 2019. 
 
El aval hace parte integral del Formato 1 – Carta de presentación de la oferta cuando 
el proponente deba presentarlo.  
 
La carta de presentación debe suscribirse. Con la firma de este documento se 
entiende que el proponente conoce y acepta las obligaciones del Anexo 4 – Pacto de 
Transparencia y, por lo tanto, no será necesaria la entrega de este documento al 
momento de presentar la oferta. El proponente debe diligenciar los Formatos. Todos 
los espacios en blanco deben diligenciarse con la información solicitada. 
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Cuando el proceso se estructure por Lotes o Grupos el proponente debe indicar en el 
Formato 1 – Carta de presentación de la oferta, el lote o los lotes a los cuales presenta 
oferta, según las posibilidades que otorgue la entidad. 
 
3.5.1.1.5 APODERADO  
 
Los proponentes podrán presentar ofertas directamente o suscritas por intermedio de 
apoderado, evento en el cual deben anexar el poder, otorgado en legal forma, 
(artículo 5 del Decreto – Ley 019 de 2012), en el que se confiera al apoderado de 
manera clara y expresa facultades amplias y suficientes para actuar, obligar y 
responsabilizar a quien(es) representa en el trámite del presente proceso y en la 
suscripción del Contrato. No obstante, la simple entrega física o radicación de la 
oferta en la entidad puede realizarla cualquier persona, sin necesidad de poder o 
autorización. 
 
El apoderado que firma la oferta podrá ser una persona natural o jurídica que en todo 
caso debe tener domicilio permanente, para efectos de este proceso, en la República 
de Colombia, y debe estar facultado para representar al proponente y/o a todos los 
integrantes del proponente plural, a efectos de adelantar en su nombre de manera 
específica las siguientes actividades: (i) presentar oferta para el proceso de 
contratación que trata este pliego; (ii) responder a los requerimientos y aclaraciones 
solicitados por la entidad en el curso del presente proceso; (iii) recibir las 
notificaciones a que haya lugar dentro del proceso (iv) suscribir el contrato en nombre 
y representación del adjudicatario así como el acta de terminación y liquidación, si a 
ello hubiere lugar. 
 
Las personas extranjeras que participen mediante un proponente plural podrán 
constituir un solo apoderado común y, en tal caso, bastará para todos los efectos la 
presentación del poder común otorgado por todos los integrantes con los requisitos 
de autenticación, legalización y/o apostilla y traducción exigidos en el Código de 
Comercio de Colombia, incluyendo los señalados en el pliego de condiciones. El 
poder a que se refiere este párrafo podrá otorgarse en el mismo acto de constitución 
del proponente plural. 
 

3.5.1.2 
Experiencia 

3.5.1.2.1 EXIGENCIA MÍNIMA DE LA EXPERIENCIA DEL PROPONENTE 
 

Para habilitarse en el procedimiento de selección, el proponente acreditará que la 
sumatoria de los contratos aportados como experiencia es mayor o igual al 100% 
respecto del valor total del presupuesto oficial establecido para el presente proceso 
de selección expresado en SMMLV. Estos contratos serán verificados en el RUP y 
en el Formato 3 – Experiencia, para los proponentes que no están obligados a estar 
inscritos en el RUP, cumpliendo con los requisitos de experiencia previstos en el 
numeral “3.5.1.2.2 Experiencia del proponente”  
 
En caso que con los contratos aportados no se acredite este porcentaje mínimo, la 
entidad solicitará al proponente que subsane su oferta en los términos del numeral 
1.6 del pliego. Si el proponente subsana el requisito mínimo de experiencia, se 
habilitará en el proceso de contratación, pero no será objeto de puntuación en relación 
con este factor de evaluación, por lo que obtendrá cero (0) puntos por el factor 
“experiencia del proponente”. 
 
3.5.1.2.2 ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA DEL PROPONENTE 
 
Para que a los proponentes se les otorgue puntaje por su experiencia aportarán: (i) 
el RUP, para aquellos que estén obligados a tenerlo; (ii) el Formato 3 – “Experiencia” 
y (iii) alguno de los documentos válidos señalados en el numeral 10.1.5 que acredite 
su experiencia relacionada en el RUP. 
 
Para los proponentes que estén obligados a estar inscritos en el RUP solo serán 
tenidos en cuenta para la acreditación de la experiencia los contratos inscritos en 
dicho registro. 
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En caso tal que no sea posible validar la información a través del RUP, Formato 3 – 
“Experiencia” o los documentos soporte, la entidad no tendrá en cuenta dicho contrato 
para la evaluación realizada y la asignación de puntaje. Esta condición es aplicable 
en los casos en los cuales sea diligenciado indebidamente el Formato 3 – 
“Experiencia” y que no puedan ser verificados contra el RUP, situación en la cual no 
será considerado dicho contrato durante la evaluación y asignación de puntaje.  
 
Los proponentes podrán acreditar experiencia proveniente de contratos celebrados 
con particulares o entidades estatales. En ambos casos, los proponentes obligados 
a estar registrados en el RUP, deberán aportar solo los contratos que estén inscritos 
en dicho registro. Igualmente, todos los contratos aportados tendrán que cumplir con 
las exigencias de los numerales 10.1.1 a 10.1.5. 
 
Ahora bien, atendiendo a las exigencias técnicas que demanda el proceso en cada 
uno de sus Lotes, es necesario establecer condiciones adicionales de experiencia sin 
afectar la cantidad de contratos exigidos, sin embargo, estos buscan garantizar que 
el contratista cuente con la experiencia e idoneidad para ejecutar las obras aquí 
planteadas. En virtud de los anterior, es necesario exigir para algunos de los lotes, 
experiencia adicional en ejecución de obras sobre estructuras metálicas; tal y como 
se muestra a continuación.  

 
3.5.1.2.3 CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTRATOS PRESENTADOS PARA 

ACREDITAR LA EXPERIENCIA DEL PROPONENTE 

Los contratos para acreditar la experiencia deben cumplir las siguientes 
características:  

A. Que hayan contenido la ejecución de: 

 TIPO DE 
EXPERIENCIA 

CUANTIAS DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION 

LOTE 1 
LOTE 2 LOTE 3 

788.91 SMMLV 485.61 SMMLV 776.07 SMMLV 

GENERAL 

 
El proponente deberá acreditar en su propuesta Mínimo Uno (01) – Máximo 
Seis (06) Contratos de interventoría ejecutados y terminados que hayan 
contenido la ejecución de INTERVENTORÍA A PROYECTOS DE 
CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REMODELACIÓN Y/O 
RECUPERACION Y/O REPARACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O 
ADECUACION Y/O AMPLIACION DE OBRAS DE URBANISMO Y/O 
ESCENARIOS DEPORTIVOS (URBANISMO ENTENDIDO COMO: 
ANDENES Y/O PLAZAS Y/O PLAZOLETAS Y/O SENDEROS 
PEATONALES Y/O PASAJES Y/O CORREDORES URBANOS Y/O 
PARQUES Y/O ALAMEDAS) 
  
NOTA: No se aceptará experiencia en contratos de interventoría cuyo objeto o 
alcance sea exclusivamente en cualquiera de las siguientes actividades:  

- Acueducto 
- Alcantarillado 
- Redes de telecomunicaciones. 
- Redes de gas 
- Edificaciones 
- Infraestructura vial vehicular 

 

  
ESPECIFICA 

 

El proponente deberá acreditar en su propuesta la ejecución de actividades de 
interventoría relacionadas con ESTRUCTURAS METÁLICAS. 
 
NOTA 1: El proponente podrá acreditar la experiencia especifica exigida mediante 
al menos uno de los contratos aportados dentro de la experiencia general o podrá 
hacerlo con un contrato adicional  
 
NOTA 2: Este contrato adicional, en caso de ser aportado, no será considerado 
para acreditar la experiencia general ni para asignación del puntaje del proponente 
por experiencia. 

La experiencia que deberá acreditar el proponente será la establecida por la 

entidad de forma independiente para cada uno de los lotes o grupos. 

B. La experiencia aportada debe ser acorde con el objeto del presente proceso de 
contratación y con lo dispuesto en el numeral 10.1.1 del pliego de condiciones del 
presente proceso.  
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C. Se podrán aportar mínimo uno (1) y máximo seis (6) contratos para la evaluación 

y asignación de puntaje por concepto de experiencia, siempre y cuando cumplan 
con lo establecido en este documento.  

D. Estar relacionados en el Formato 3 – Experiencia con el número consecutivo del 
contrato que permita su verificación en el RUP. Para el caso de los proponentes 
plurales deben indicar qué integrante aporta cada uno de los contratos señalados 
en el Formato 3 – Experiencia. Este documento debe presentarse por el 
proponente plural y no de forma individual por cada integrante. 

El hecho de que el proponente no aporte el “Formato 3 - Experiencia” en ningún 
caso será motivo para rechazar la oferta. La subsanación de este requisito podrá 
realizarse en los términos del numeral 1.6 del pliego. Mientras esté pendiente la 
subsanación del requisito, y en caso de que este no se subsane, la entidad tendrá 
en cuenta para la evaluación los seis (6) contratos aportados de mayor valor. 

E. La entidad tendrá en cuenta la experiencia individual de los accionistas, socios o 
constituyentes de las sociedades con menos de tres (3) años de constituidas. 
Pasado este tiempo, la sociedad conservará esta experiencia, tal y como haya 
quedado registrada en el RUP. 

F. La experiencia a la que se refiere este numeral podrá acreditarse mediante los 
documentos establecidos en el pliego de condiciones señalados en el numeral 
3.5.1.2.7. 
 

3.5.1.2.4 CONSIDERACIONES PARA LA VALIDEZ DE LA EXPERIENCIA DEL 

PROPONENTE 

La entidad tendrá en cuenta los siguientes aspectos para analizar la experiencia 
acreditada y que la misma sea válida para el otorgamiento de puntaje: 

A. En el clasificador de bienes y servicios, el segmento correspondiente para la 
clasificación de la experiencia es el segmento 81.  

B. La entidad contratante únicamente podrá exigir para la verificación de la 
experiencia los contratos celebrados por el interesado, identificados con el 
clasificador de bienes y servicios hasta el tercer nivel. 

C. Tratándose de proponentes plurales se tendrá en cuenta lo siguiente: i) uno 
de los integrantes debe aportar como mínimo el cincuenta por ciento (50%) 
de la experiencia exigida; ii) los demás integrantes deben acreditar al menos 
el cinco por ciento (5%) de la experiencia requerida; y iii) sin perjuicio de lo 
anterior, solo uno (1) de los integrantes, si así lo considera pertinente, podrá 
no acreditar experiencia directamente relacionada con la exigida en el 
proceso de selección. En este último caso, el porcentaje de participación del 
integrante que no aporta experiencia en la estructura plural no podrá superar 
el cinco por ciento (5%).   

Estos porcentajes de experiencia mínima que cumplirán los integrantes del 
proponente plural, bastará acreditarlos con contratos que cumplan con el 
requisito de experiencia general exigida en el pliego de condiciones y se 
verificará de conformidad con el porcentaje mínimo de experiencia exigido en 
el numeral 3.8.1., esto es, el frente al cien por ciento (100 %) del Presupuesto 
Oficial. 

En caso de que el proceso de contratación se adelante por lotes este 
porcentaje de experiencia mínima se realizará en relación con el ciento por 
ciento (100 %) del valor total del Presupuesto Oficial establecido para cada 
lote y bastará con acreditarse experiencia general. 

D. Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido 
ejecutado en consorcio o unión temporal, el porcentaje de participación del 
integrante será el registrado en el RUP de este, o en alguno de los 



 

ESTUDIOS PREVIOS DEFINITIVOS 

Código: F-GJ-1140-238,37-042 

Versión: 0.0 

Fecha aprobación: Junio-27-2018 

Página 48 de 89 

 
documentos válidos para acreditar experiencia en caso de que el integrante 
no esté obligado a tener RUP.  

E. Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido 
ejecutado en consorcio o unión temporal, el valor a considerar será el 
registrado en el RUP, o documento válido, en caso de que el integrante no 
esté obligado a tener RUP. En estos casos la experiencia se multiplicará por 
el porcentaje de participación que tuvo el integrante o los integrantes. 

F. Cuando el contrato que se aporte para la experiencia haya sido ejecutado por 
un consorcio o unión temporal, y dos (2) o más de sus integrantes conformen 
un proponente plural para participar en el presente proceso, dicho contrato 
se entenderá aportado como un (1) solo contrato y se tendrá en cuenta para 
el aporte de la experiencia la sumatoria de los porcentajes de los integrantes 
del consorcio o unión temporal que ejecutaron el contrato y que están 
participando en el presente proceso, siempre y cuando en el Formato 3 se 
indique qué integrantes y porcentajes de participación se ofrecen como 
experiencia.  

En el evento en que no todos los integrantes que conforman la estructura 
plural indiquen su participación en el contrato que se aporta como experiencia 
en el Formato 3, se tendrá en cuenta únicamente la participación del o los 
integrantes que la indican. La entidad hará la evaluación basada en el 
Formato 3.  

G. Si el proponente relaciona o anexa más de seis (6) contratos en el Formato 
3 - Experiencia, para efectos de evaluación de la experiencia, se tendrán en 
cuenta como máximo los seis (6) contratos aportados de mayor valor. 

3.5.1.2.5 CLASIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA EN EL “CLASIFICADOR DE 

BIENES, OBRAS Y SERVICIOS DE LAS NACIONES UNIDAS” 
 

Los contratos aportados para efectos de acreditación de la experiencia requerida 
deben estar clasificados en alguno de los siguientes códigos:  
 

Segmentos  Familia  Clase  Nombre  

81 

81- Servicios 
Basados en 
Ingeniería, 
Investigación y 
Tecnología- 

10- Servicios 

profesionales de 

ingeniería y 

arquitectura 

15- Ingeniería 

civil y 

arquitectura 

 
Las personas naturales o jurídicas extranjeras sin domicilio o sucursal en Colombia 
deberán indicar los códigos de clasificación relacionados con los bienes, obras o 
servicios ejecutados con alguno de los documentos válidos establecidos en el pliego 
de condiciones para cada uno de los contratos aportados para la acreditación de la 
experiencia requerida. En el evento en el que dichos documentos no incluyan los 
códigos de clasificación, el representante legal del proponente deberá incluirlos en el 
Formato 3 – Experiencia. 

3.5.1.2.6 ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA 

Los proponentes acreditarán para cada uno de los contratos aportados la siguiente 
información, mediante alguno de los documentos señalados en la sección 3.5.1.2.7:  

I. Contratante. 

II. Objeto del contrato. 

III. Principales actividades ejecutadas. 

http://www.colombiacompra.gov.co/es/Clasificacion/test/pager/callback?_=1396361496688&page=0&field_event_category_value=All&sort=desc&order=Segmentos
http://www.colombiacompra.gov.co/es/Clasificacion/test/pager/callback?_=1396361496688&page=0&field_event_category_value=All&sort=asc&order=Familia%20
http://www.colombiacompra.gov.co/es/Clasificacion/test/pager/callback?_=1396361496688&page=0&field_event_category_value=All&sort=asc&order=Clase%20%20
http://www.colombiacompra.gov.co/es/Clasificacion/test/pager/callback?_=1396361496688&page=0&field_event_category_value=All&sort=asc&order=Nombre%20%20
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IV. La fecha de iniciación de la ejecución del contrato. Esta fecha es diferente a 

la de suscripción del contrato, a menos que de los documentos del numeral 
10.5 de forma expresa así se determine. 

Si en los documentos válidos aportados para la acreditación de experiencia 
solo se evidencia fecha (mes, año) de suscripción y/o inicio del contrato: se 
tendrá en cuenta el último día del mes que se encuentre señalado en la 
certificación.  
 

V. La fecha de terminación de la ejecución del contrato. Esta fecha de 
terminación no es la fecha de entrega y/o recibo final, liquidación, o acta final, 
salvo que de los documentos del numeral 3.5.1.2.7 de forma expresa así se 
determine.  

Si en los documentos válidos aportados para la acreditación de experiencia 
solo se evidencia fecha (mes, año) de terminación del contrato: se tendrá en 
cuenta el primer día del mes que se encuentre señalado en la certificación. 

VI. Nombre y cargo de la persona que expide la certificación. 

VII. El porcentaje de participación del integrante del contratista plural, el cual 
corresponderá con el registrado en el RUP, o en alguno de los documentos 
válidos para la acreditación de experiencia en caso de que el integrante no 
esté obligado a tener RUP.  
 

VIII. Valor total ejecutado. Tratándose de personas obligadas a tener RUP el valor 
ejecutado o facturado se tomará del valor registrado en el RUP.  
 

3.5.1.2.7 DOCUMENTOS VÁLIDOS PARA LA ACREDITACIÓN DE LA 
EXPERIENCIA REQUERIDA 

En aquellos casos en que por las características del objeto a contratar se requiera 
verificar información adicional a la contenida en el RUP, o tratándose de personas 
naturales o jurídicas extranjeras sin domicilio o sucursal en Colombia el proponente 
podrá aportar uno o algunos de los documentos que se establecen a continuación, 
para que la entidad realice la verificación de forma directa. Los mismos deberán estar 
debidamente diligenciados y suscritos por quienes intervinieron en la elaboración del 
documento. En caso de existir discrepancias entre dos (2) o más documentos 
aportados por el proponente para la acreditación de experiencia, se tendrá en cuenta 
el orden de prevalencia establecido a continuación: 

A. Acta de liquidación y/o recibo final del contrato de interventoría. 

B. Acta de liquidación y/o recibo final del contrato de obra al cual se realizó la 
interventoría, en la cual se puede verificar las actividades ejecutadas y el 
alcance de las mismas.  

C. Acta de entrega, terminación, final o de recibo definitivo; en los cuales se 
pueda verificar la participación del proponente como interventor.  

D. Certificación de experiencia. Expedida con posterioridad a la fecha de 
terminación del contrato o antes del cierre del proceso de contratación que 
acredite el porcentaje ejecutado hasta esa fecha, en la que conste la 
información de la interventoría a la obra contratada debidamente suscrita por 
quien esté en capacidad u obligación de hacerlo en la entidad contratante.  

E. Acta de inicio o la orden de inicio. La misma solo será válida para efectos de 
acreditar la fecha de inicio. 
 

F. Para los contratos que hayan sido objeto de cesión, el contrato deberá 
encontrarse debidamente inscrito y clasificado en el RUP o en uno o alguno 
de los documentos considerados como válidos para la acreditación de 
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experiencia de la empresa cesionaria, según aplique. La experiencia se 
admitirá para el cesionario y no se reconocerá experiencia alguna al cedente. 
 

Para efectos de acreditación de experiencia entre particulares, el proponente deberá 
aportar además lo siguiente: 
 

A. Certificación de facturación expedida con posterioridad a la fecha de 
terminación del contrato emitida por el revisor fiscal o contador público del 
proponente que acredita la experiencia, según corresponda, con la copia de 
la tarjeta profesional y certificado de antecedente disciplinarios vigente, 
expedido por la Junta Central de Contadores, o los documentos equivalentes 
que hagan sus veces en el país donde se expide el documento del profesional.  

 

3.5.1.2.8 PARA SUBCONTRATOS  

Para acreditar la experiencia de subcontratos cuyo contrato principal fue suscrito con 
particulares se aplicarán las disposiciones establecidas en el numeral anterior.  
 
Para la acreditación de experiencia de los contratos derivados de contratos suscritos 
con entidades estatales el proponente debe aportar los documentos que se describen 
a continuación: 
 

A. Certificación del subcontrato. Certificación expedida con posterioridad a la 
fecha de terminación del subcontrato, la cual debe estar suscrita por el 
representante legal del subcontratante. Así mismo, debe contener la 
información requerida en el numeral 3.5.1.2.6 para efectos de acreditación 
de la experiencia como interventor. 
 

B. Certificación expedida por la entidad estatal del contrato principal del cual se 
derivó el subcontrato.  
 

Dicha certificación debe contener la información requerida para acreditar experiencia 
y la siguiente:  

I. Alcance de las obras ejecutadas en el contrato respecto del cual se realizó la 
interventoría, donde se pueda evidenciar las labores subcontratadas de 
interventoría que pretendan acreditarse para validar la experiencia en el 
presente proceso de selección. 

II. Autorización de la entidad estatal a cargo de la infraestructura por medio de 
la cual se autoriza el subcontrato. En caso de que no requiera autorización, 
el proponente podrá aportar con su propuesta alguno de los siguientes 
documentos que den cuenta de esa circunstancia: (i) copia del contrato o (ii) 
certificación emitida por la entidad concedente, donde acredite que para 
subcontratar no se requería autorización. 

Tratándose de subcontratos, cuando el contratista principal y el subcontratista se 
presenten al procedimiento de selección, las actividades subcontratadas solo serán 
válidas para el subcontratista; es decir, dichas actividades no serán tenidas en cuenta 
para acreditar experiencia del contratista principal.  
 
En todo caso, la experiencia será válida para quien efectivamente haya ejecutado las 
actividades exigidas. 
 
Los proponentes deben advertir a la entidad cuando en otros procesos, el contratista 
original haya certificado que, dentro de su contrato, se llevó a cabo la subcontratación, 
por cuanto tales actividades no serán tenidas en cuenta para efectos de acreditación 
de experiencia del contratista original. Para tal fin, deberán informar a la entidad, 
mediante comunicación escrita, indicando el proceso en el cual el contratista certificó 
la respectiva subcontratación. 
 
La obligación de informar las situaciones de subcontratación recae en los 
proponentes y de ninguna manera dicha obligación será de la entidad. En aquellos 
casos en los que el proponente no advierta tal situación, la entidad no tendrá 
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responsabilidad alguna por cuanto no fue informada. En ese caso, el contrato se 
contabilizará como un todo y no se tendrá en cuenta lo relacionado con la 
subcontratación. 
 

3.5.1.2.9 EXIGENCIAS MÍNIMAS DE EXPERIENCIA Y FORMACIÓN ACADÉMICA 
DEL EQUIPO DE TRABAJO 

 

El personal relacionado será contratado por el interventor y su costo debe incluirse 
dentro de los gastos administrativos generales del contrato. Se aclara que los perfiles 
que hacen parte del personal clave, deben cubrir todo el plazo de ejecución del 
proyecto indistintamente de su porcentaje de dedicación. Para los demás perfiles 
profesionales, en caso de que la entidad los requiera deberán estar disponibles 
indistintamente de su porcentaje de participación, con el fin de lograr el cumplimiento 
del objeto contractual y las obligaciones derivadas del interventor, para lo cual se 
podrá hacer uso de medios virtuales.  
 
NOTA: El personal adscrito a cada grupo o lote de interventoría se dispuso en función 
del alcance de cada una de ellas, teniendo en cuenta que por las características 
técnicas y de localización de cada uno de los lotes de obra que se pretenden 
intervenir, es necesario disponer las interventorías de la siguiente manera: 
 

PERSONAL CLAVE EVALUABLE 

CONTRATO DE OBRA EJECUCIÓN EN CONTRATOS DE INTERVENTORÍA 

NÚMERO DE LOTE 
NÚMERO DE 

LOTE 
PERSONAL  DEDICACIÓN 

LOTE 1 PARQUE FERROCARRILES 

LOTE 1 

UN (01) DIRECTOR DE 
INTERVENTORÍA 

100% 

LOTE 2 PARQUE DEPORTIVO 
CAFÉ MADRID 

DOS (02) RESIDENTES DE 
INTERVENTORÍA UNO PARA 
CADA LOTE DE OBRA 

100% 

UN (01) ESPECIALISTA 
ESTRUCTURAL 

100% 

LOTE 3 PARQUE LA FERIA LOTE 2 

UN (01) DIRECTOR DE 
INTERVENTORÍA 

100% 

UN (01) RESIDENTE DE 
INTERVENTORÍA 

100% 

LOTE 4 PARQUE LOS CANELOS 

LOTE 3 

UN (01) DIRECTOR DE 
INTERVENTORÍA  

100% 

LOTE 5 PARQUE DEPORTIVO 
PORVENIR 

DOS (02) RESIDENTES DE 
INTERVENTORÍA UNO PARA 
CADA LOTE DE OBRA 

100% 

 
DISTINTO AL CLAVE EVALUABLE 

CONTRATO DE OBRA EJECUCIÓN EN CONTRATOS DE INTERVENTORÍA 

NÚMERO DE LOTE 
NÚMERO DE 

LOTE 
PERSONAL  DEDICACIÓN 

LOTE 1 PARQUE FERROCARRILES 

LOTE 1 

DOS (02) PROFESIONAL 
HESQ UNO PARA CADA 
LOTE DE OBRA 

100% 

UN (01) PROFESIONAL 
SOCIAL  

100% 

UN (01) RESIDENTE 
ELECTRICISTA   

50% 

OTE 2 PARQUE DEPORTIVO CAFÉ 
MADRID 

UN (01) RESIDENTE 
HIDROSANITARIO 

50% 

UN (1) TOPOGRAFO 100% 

DOS (2) CADENEROS 100% 

LOTE 3 PARQUE LA FERIA LOTE 2 

UN (01) PROFESIONAL 
HESQ 

100% 

UN (01) PROFESIONAL 
SOCIAL  

50% 

UN (01) RESIDENTE 
ELECTRICISTA   

50% 

UN (01) RESIDENTE 
HIDROSANITARIO 

50% 

UN (1) TOPOGRAFO 100% 

DOS (2) CADENEROS 100% 

LOTE 4 PARQUE LOS CANELOS 

LOTE 3 

DOS (02) PROFESIONAL 
HESQ UNO PARA CADA 
LOTE DE OBRA 

100% 

UN (01) PROFESIONAL 
SOCIAL  

100% 

UN (01) RESIDENTE 
ELECTRICISTA   

50% 

LOTE 5 PARQUE DEPORTIVO 
PORVENIR 

UN (01) RESIDENTE 
HIDROSANITARIO 

50% 

UN (1) TOPOGRAFO 100% 

DOS (2) CADENEROS 100% 

 
El personal clave evaluable:  

EQUIPO 
PROFESIONAL  

JUSTIFICACION DE LA CATEGORIA 

 
 

DIRECTOR DE 
INTERVENTORIA  

Para determinar la categoría con la cual deben contar el equipo 
de Profesionales Clave evaluable, se evaluaron los siguientes 
aspectos: 
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- El nivel de complejidad Técnica y Logística de la Obra de 
Infraestructura a vigilar. 

- La Experiencia general, así como la Específica del 
profesional, será directamente proporcional a la complejidad 
técnica y logística de la Obra de Infraestructura. 

- Paridad entre el personal de Obra y el de Interventoría es 
necesaria para poder coordinar adecuadamente la 
implementación de directrices que intervengan en el 
desarrollo de la obra. 

- Fomento del empleo y ley de emprendimiento. 
 
Una vez evaluados los aspectos anteriores, se determinó la 
categoría que cada profesional debe ostentar, en cumplimiento 
de las exigencias propias de las tareas a desarrollar y las 
características del mercado laboral. 

 

RESIDENTE DE 
INTERVENTORIA 

ESPECIALISTA 
ESTRUCTURAL 

 
El personal requerido, distinto al clave evaluable es el siguiente:  
 

EQUIPO 
PROFESIONAL  

JUSTIFICACION DE LA CATEGORIA 

PROFESIONAL HSEQ Para determinar la categoría con la cual deben contar el equipo 
de Profesionales Clave evaluable, se evaluaron los siguientes 
aspectos: 

- El nivel de complejidad Técnica y Logística de la Obra de 
Infraestructura a vigilar. 

- La Experiencia general, así como la Específica del 
profesional, será directamente proporcional a la complejidad 
técnica y logística de la Obra de Infraestructura. 

- Paridad entre el personal de Obra y el de Interventoría es 
necesaria para poder coordinar adecuadamente la 
implementación de directrices que intervengan en el 
desarrollo de la obra. 

- Fomento del empleo y ley de emprendimiento. 
 
Una vez evaluados los aspectos anteriores, se determinó la 
categoría que cada profesional debe ostentar, en cumplimiento 
de las exigencias propias de las tareas a desarrollar y las 
características del mercado laboral. 

PROFESIONAL 
SOCIAL  

RESIDENTE 
ELECTRICISTA 

RESIDENTE 
HIDROSANITARIO 

TOPOGRAFO 

CADENERO 

 
a. Requisitos del personal del Interventor 

 
Para cada lote, el personal clave evaluable, debe cumplir y acreditar, como mínimo, 
los siguientes requisitos de formación y experiencia, según corresponda:  

 
EQUIPO 

PROFESIONAL 
MÍNIMO 

PERFIL MINIMO REQUISITOS DE 
EXPERIENCIA 

GENERAL 

REQUISITOS DE 
EXPERIENCIA 
ESPECÍFICA 

TITULO 
PROFESIONAL 

TITULO DE 
POSGRADO 

 
DIRECTOR DE 
INTERVENTORIA  
 
 
  

 
Título Profesional 
en alguna de las 
siguientes 
alternativas: 
- Ingeniero civil 
- Arquitecto  
- Constructor en 

Ingeniería y 
Arquitectura 

- Constructor y 
gestor en 
arquitectura 
 

 
N/A 

 
No menor de SEIS 
(06) años, contada 
a partir de la fecha 
de terminación y 
aprobación del 
pensum académico 
hasta la fecha del 
cierre del presente 
proceso. 

 
No menor de DOS (02) 
años, contada a partir 
de la fecha de 
expedición de la 
matrícula profesional al 
cierre del presente 
proceso, como 
DIRECTOR DE OBRA 
y/o DIRECTOR DE 
INTERVENTORIA en 
contratos terminados 
que hayan contenido la 
ejecución en la 
siguiente actividad: 
 
CONSTRUCCIÓN Y/O 
MEJORAMIENTO Y/O 
REMODELACIÓN Y/O 
RECUPERACION Y/O 
REPARACIÓN Y/O 
MANTENIMIENTO Y/O 
ADECUACION Y/O 
AMPLIACION DE 
OBRAS DE 
URBANISMO Y/O 
ESCENARIOS 
DEPORTIVOS. 
(URBANISMO 
ENTENDIDO COMO: 
ANDENES Y/O 
PLAZAS Y/O 
PLAZOLETAS Y/O 
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SENDEROS 
PEATONALES Y/O 
PASAJES Y/O 
CORREDORES 
URBANOS Y/O 
PARQUES Y/O 
ALAMEDAS) 
 
Nota 1: La experiencia 
específica del 
profesional puede estar 
incluida en parte o en 
su totalidad dentro de la 
experiencia general 
solicitada en lo que a 
lapsos de tiempo se 
refiere. Por lo tanto, la 
experiencia específica 
solicitada no es 
adicional a la general 
solicitada. 
 
Nota 2: El personal que 
no cumpla con este 
requisito será 
inadmitido para 
participar en la 
ejecución del contrato. 

 

 
RESIDENTE DE 
INTERVENTORIA 
 
 

 
Título Profesional 
en alguna de las 
siguientes 
alternativas: 
- Ingeniero civil 
- Arquitecto  
- Constructor en 

Ingeniería y 
Arquitectura 

- Constructor y 
gestor en 
arquitectura 
 

 
N. / A. 

 
No menor de 
CUATRO (04) 
años, contada a 
partir de la fecha de 
terminación y 
aprobación del 
pensum académico 
hasta la fecha del 
cierre del presente 
proceso. 

 
No menor de DOS (02) 
años, contada a partir 
de la fecha de 
expedición de la 
matrícula profesional al 
cierre del presente 
proceso de selección, 
como RESIDENTE DE 
OBRA Y/O 
RESIDENTE DE 
INTERVENTORIA en 

contratos terminados 
que hayan contenido la 
ejecución en la 
siguiente actividad: 
 
CONSTRUCCIÓN Y/O 
MEJORAMIENTO Y/O 
REMODELACIÓN Y/O 
RECUPERACION Y/O 
REPARACIÓN Y/O 
MANTENIMIENTO Y/O 
ADECUACION Y/O 
AMPLIACION DE 
OBRAS DE 
URBANISMO Y/O 
ESCENARIOS 
DEPORTIVOS. 
(URBANISMO 
ENTENDIDO COMO: 
ANDENES Y/O 
PLAZAS Y/O 
PLAZOLETAS Y/O 
SENDEROS 
PEATONALES Y/O 
PASAJES Y/O 
CORREDORES 
URBANOS Y/O 
PARQUES Y/O 
ALAMEDAS) 
 
Nota 1: La experiencia 
específica del 
profesional puede estar 
incluida en parte o en su 
totalidad dentro de la 
experiencia general 
solicitada en lo que a 
lapsos de tiempo se 
refiere. Por lo tanto, la 
experiencia específica 
solicitada no es 
adicional a la general 
solicitada. 

 
Nota 2: El personal que 

no cumpla con este 
requisito será 
inadmitido para 
participar en la 
ejecución del contrato. 
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ESPECIALISTA 
ESTRUCTURAL 
 
 

Título y tarjeta 
profesional en: 
- Ingeniero 

Civil  
 

Postgrado en 
estructuras 

No menor de SEIS 
(6) AÑOS, contada 
a partir de la fecha 
de expedición de la 
matrícula 
profesional al cierre 
del presente 
proceso 

No menor de DOS (2) 
años, contada a partir 
de la fecha de 
expedición de la 
matrícula profesional al 
cierre del presente 
proceso, como 
ESPECIALISTA 
ESTRUCTURAL en 
proyectos cuyo objeto o 
alcance haya contenido 
la ejecución en las 
siguientes actividades: 
 
CONSTRUCCIÓN Y/O 
MEJORAMIENTO Y/O 
REMODELACIÓN Y/O 
RECUPERACION Y/O 
REPARACIÓN Y/O 
MANTENIMIENTO Y/O 
ADECUACION Y/O 
AMPLIACION DE 
OBRAS DE 
URBANISMO Y/O 
ESCENARIOS 
DEPORTIVOS. 
(URBANISMO 
ENTENDIDO COMO: 
ANDENES Y/O 
PLAZAS Y/O 
PLAZOLETAS Y/O 
SENDEROS 
PEATONALES Y/O 
PASAJES Y/O 
CORREDORES 
URBANOS Y/O 
PARQUES Y/O 
ALAMEDAS) 
 

 
Nota 1: En al menos 

uno de los contratos 
aportados para 
acreditar la experiencia 
específica, deberá 
demostrar la ejecución 
en estructuras 
metálicas 
 
Nota 2: La experiencia 
específica del 
profesional puede estar 
incluida en parte o en su 
totalidad dentro de la 
experiencia general 
solicitada en lo que a 
lapsos de tiempo se 
refiere. Por lo tanto, la 
experiencia específica 
solicitada no es 
adicional a la general 
solicitada. 

 
Nota 3: El personal que 
no cumpla con este 
requisito será 
inadmitido para 
participar en la 
ejecución del contrato. 
 

 
El personal requerido, distinto al clave evaluable 
 

REQUISITOS PARA EL PERSONAL DISTINTO AL CLAVE EVALUABLE  

EQUIPO 
PROFESIONAL 

MÍNIMO 

PERFIL MINIMO REQUISITOS 
DE 

EXPERIENCIA 
GENERAL 

REQUISITOS DE 
EXPERIENCIA 
ESPECÍFICA 

TITULO 
PROFESIONAL 

TITULO DE 
POSGRADO 

 
PROFESIONAL 
HSEQ  
  
 
 

 
Profesional en 
salud 
ocupacional o 
profesional en 
seguridad y salud 
en el trabajo o 
profesional en 
cualquier 
disciplina 
(siempre que 
acredite el 

 
El profesional 
diferente a 
Profesional en 
salud ocupacional 
o profesional en 
seguridad y salud 
en el trabajo, 
deberá acreditar 
posgrado en:  
 

 
No menor de 
DOS (02) 
años, contada 
a partir de la 
fecha de 
expedición de 
la matrícula 
profesional y a 
la fecha del 
cierre del 
presente 
proceso 

 
Acreditar la 
participación, como 
Profesional HSEQ, 
durante UN (01) año 
con entidades públicas 
y/o privadas en 
contratos de Obras 
Civiles. 
 

Nota 1: la 
experiencia 
específica se 
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posgrado 
solicitado) 
 
El profesional 
diferente a 
Profesional en 
salud 
ocupacional o 
profesional en 
seguridad y salud 
en el trabajo, 
deberá acreditar 
posgrado en: 
 - Seguridad y 
Salud en el 
Trabajo. 
- Higiene y salud 
ocupacional.  
- Salud 
ocupacional y 
riesgos 
laborales.  
 
Nota 1: El 
Profesional 
Deberá Acreditar 
La Licencia En 
Seguridad Y En 
Salud Para El 
Trabajo. 
 
Nota 2: No se 

aceptarán 
estudios de tipo: 
diplomado, 
curso, seminario 
como un estudio 
de posgrado. 

  

- Seguridad y 
Salud en el 
Trabajo. 

- Higiene y 
salud 
ocupacional.  

- Salud 
ocupacional 
y riesgos 
laborales.  
 

Nota 1: No se 
aceptarán 
estudios de tipo: 
diplomado, curso, 
seminario como 
un estudio de 
posgrado.  

empezará a contar 
a partir de la 
expedición de la 
Licencia En 
Seguridad y Salud 
Para El Trabajo. 

 
PROFESIONAL 
SOCIAL 
  
 
 

 
Título y tarjeta 
profesional en: 
- Trabajador 

Social 
- Psicólogo 

social o 
comunitario 

- Sociólogo 

 
N/A 

 
No menor de 
DOS (02) 
años, contada 
a partir de la 
fecha de 
expedición de 
la matrícula 
profesional al 
cierre del 
presente 
proceso. 

 
No menor de UN (01) 

año contado a partir de 
la fecha de expedición 
de la matrícula 
profesional al cierre del 
presente proceso, 
como Social en 
proyectos que hayan 
tenido como objeto o 
incluido dentro de su 
alcance efectivamente 
ejecutado en 
CONSTRUCCION DE 
OBRAS CIVILES. 
 

 
RESIDENTE 
ELECTRICISTA 
 

 
Título Profesional en 
alguna de las 
siguientes 
alternativas: 
- Ingeniero 

Electricista 
 

 
N/A 

 
No menor de 
CUATRO (4) 
años, contada 
a partir de la 
fecha de 
expedición de 
la matrícula 
profesional al 
cierre del 
presente 
proceso 

 
No menor de DOS 
(2) años, contada a 
partir de la fecha de 
expedición de la 
matrícula 
profesional al cierre 
del presente 
proceso, como 
RESIDENTE 
ELECTRICISTA 
Y/O INGENIERO 
ELECTRICISTA en 
proyectos cuyo 
objeto o alcance 
haya contenido la 
ejecución en las 
siguientes 
actividades: 
 
CONSTRUCCIÓN 
Y/O 
MEJORAMIENTO 
Y/O 
REMODELACIÓN 
Y/O 
RECUPERACION 
Y/O 
REPARACIÓN 
Y/O 
MANTENIMIENTO 
Y/O 
ADECUACION 
Y/O AMPLIACION 
DE OBRAS DE 
URBANISMO Y/O 
ESCENARIOS 
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DEPORTIVOS. 
(URBANISMO 
ENTENDIDO 
COMO: ANDENES 
Y/O PLAZAS Y/O 
PLAZOLETAS Y/O 
SENDEROS 
PEATONALES 
Y/O PASAJES Y/O 
CORREDORES 
URBANOS Y/O 
PARQUES Y/O 
ALAMEDAS) 
 
Nota 1: La 
experiencia 
específica del 
profesional puede 
estar incluida en 
parte o en su 
totalidad dentro de 
la experiencia 
general solicitada 
en lo que a lapsos 
de tiempo se 
refiere. Por lo tanto, 
la experiencia 
específica 
solicitada no es 
adicional a la 
general solicitada. 

 
Nota 2: El personal 
que no cumpla con 
este requisito será 
inadmitido para 
participar en la 
ejecución del 
contrato. 
 

 
RESIDENTE 
HIDROSANITARIO 
 

 
 
 

 

 
Título y tarjeta 
profesional en: 
- Ingeniero 

Civil  
- Ingeniero 

Sanitario 
 

 

 
N/A 

 
No menor de 
CUATRO (4) 
AÑOS, 
contada a 
partir de la 
fecha de 
expedición de 
la matrícula 
profesional al 
cierre del 
presente 
proceso 

 
No menor de DOS 
(2) años, contada a 
partir de la fecha de 
expedición de la 
matrícula 
profesional al cierre 
del presente 
proceso, como 
RESIDENTE 
HIDROSANITARIO 
Y/O INGENIERO 
HIDROSANITARIO 
en proyectos cuyo 
objeto o alcance 
haya contenido la 
ejecución en las 
siguientes 
actividades: 
 
CONSTRUCCIÓN 
Y/O 
MEJORAMIENTO 
Y/O 
REMODELACIÓN 
Y/O 
RECUPERACION 
Y/O 
REPARACIÓN 
Y/O 
MANTENIMIENTO 
Y/O 
ADECUACION 
Y/O AMPLIACION 
DE OBRAS DE 
URBANISMO Y/O 
ESCENARIOS 
DEPORTIVOS. 
(URBANISMO 
ENTENDIDO 
COMO: ANDENES 
Y/O PLAZAS Y/O 
PLAZOLETAS Y/O 
SENDEROS 
PEATONALES 
Y/O PASAJES Y/O 
CORREDORES 
URBANOS Y/O 
PARQUES Y/O 
ALAMEDAS) 
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Nota 1: La 
experiencia 
específica del 
profesional puede 
estar incluida en 
parte o en su 
totalidad dentro de 
la experiencia 
general solicitada 
en lo que a lapsos 
de tiempo se 
refiere. Por lo tanto, 
la experiencia 
específica 
solicitada no es 
adicional a la 
general solicitada. 

 
Nota 2: El personal 

que no cumpla con 
este requisito será 
inadmitido para 
participar en la 
ejecución del 
contrato. 

 

TOPOGRAFO 

 

 
 

Título Profesional 

O Tecnólogo O 
Técnico 

Profesional En Alguna 
De Las Siguientes 
Alternativas: 

- Topografía Con 
Matrícula Profesional 
Vigente 

N/A 
 
 

 

No menor de 
Dos (02) años, 
contada a partir 
de la fecha de 
terminación y 
aprobación del 
pensum 
académico 
hasta la fecha 
del cierre del 
presente 
proceso. 

 
 

 
Acreditar la 
participación, como 
profesional social 
durante UN (01) 
año con entidades 
Públicas y/o 
privadas en 
PROYECTOS DE 
OBRA Y/O 
INTERVENTORIA, 
cuyo alcance haya 
contenido la 
ejecución de las 
siguientes 
actividades: 

 
CONSTRUCCIÓN 
Y/O 
MEJORAMIENTO 
Y/O 
REMODELACIÓN 
Y/O 
RECUPERACION 
Y/O 
REPARACIÓN 
Y/O 
MANTENIMIENTO 
Y/O 
ADECUACION 
Y/O AMPLIACION 
DE OBRAS DE 
URBANISMO Y/O 
ESCENARIOS 
DEPORTIVOS. 
(URBANISMO 
ENTENDIDO 
COMO: ANDENES 
Y/O PLAZAS Y/O 
PLAZOLETAS Y/O 
SENDEROS 
PEATONALES 
Y/O PASAJES Y/O 
CORREDORES 
URBANOS Y/O 
PARQUES Y/O 
ALAMEDAS) 
 
Nota 1: La 
experiencia 
específica del 
profesional puede 
estar incluida en 
parte o en su 
totalidad dentro de 
la experiencia 
general solicitada 
en lo que a lapsos 
de tiempo se 
refiere. Por lo tanto, 
la experiencia 
específica 
solicitada no es 
adicional a la 
general solicitada. 
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Nota 2: El personal 
que no cumpla con 
este requisito será 
inadmitido para 
participar en la 
ejecución del 
contrato. 
 

CADENERO Educación básica 
Primaria o Superior 

N/A 
 

N/A 
 

N/A 

 
La experiencia profesional se computará a partir de la terminación y aprobación del 
pensum académico, salvo en los casos que se realicen prácticas laborales para 
obtener el título profesional o tecnólogo. El tiempo de experiencia en la práctica es 
válido si se realizan durante los veinticuatro (24) meses anteriores o posteriores a la 
expedición de la Ley 1955 de 2019 o con posterioridad a su expedición. Es decir, la 
práctica realizada antes de la terminación de materias contará como experiencia 
profesional si se cumplen los criterios mencionados. En el evento que el oferente no 
entregue alguno de estos la entidad contará la experiencia profesional a partir de la 
expedición del acta de grado o el diploma, el cual debe ser aportado con posterioridad 
a la celebración del contrato. 
 
El personal relacionado anteriormente es el personal operacional y profesional 
mínimo necesario para la ejecución del proyecto. Si el interventor observa que 
necesita personal adicional, este será por su cuenta, por lo que no habrá a pago 
alguno por parte de la entidad frente al personal extra que el interventor utilice en la 
ejecución del contrato, toda vez que la entidad en la etapa de planeación estableció 
el personal profesional y operacional mínimo requerido para el cumplimiento del 
contrato.  
 
Para cada uno de los profesionales mencionados, se deberá anexar fotocopia de la 
tarjeta profesional y certificado de vigencia expedido por el consejo profesional 
competente. El requisito de la tarjeta profesional se puede suplir con el requisito de 
que trata el artículo 18 del Decreto 2106 de 2019. Los estudios de posgrado que se 
exijan como requisito mínimo, se acreditarán mediante copia de los diplomas 
respectivos o certificado de obtención del título correspondiente.  
 
Además, la entidad podrá solicitar las certificaciones laborales que permitan verificar 
la información relacionada en los Anexos. Para cada uno de los profesionales se debe 
aportar la información solicitada. 
 
3.5.1.2.10. ACREDITACIÓN DE EXPERIENCIA Y FORMACIÓN ACÁDEMICA 

DEL EQUIPO DE TRABAJO Y DEL PERSONAL CLAVE EVALUABLE 
 

Las condiciones de formación académica y experiencia de los perfiles del personal 
integrante del equipo de trabajo que se denomina como PERSONAL CLAVE en el 
documento denominado Anexo 1 – Anexo Técnico del presente proceso, serán 
verificados como requisito previo para el inicio del contrato, por tal motivo, no serán 
verificados durante el desarrollo del proceso de selección.  
 
Ahora bien, la verificación de los soportes académicos y de experiencia del personal 
clave evaluable se realizará de acuerdo con lo previsto en los siguientes numerales:  
 
3.5.1.2.11. DISPOSICIONES GENERALES PARA LA VALIDEZ DE LA 

EXPERIENCIA DEL EQUIPO DE TRABAJO Y DEL PERSONAL 
CLAVE EVALUABLE 

 
La entidad tendrá en cuenta los siguientes aspectos para analizar la experiencia 
acreditada y que la misma sea válida una vez celebrado el contrato de interventoría: 
 
La experiencia profesional se computará a partir de la terminación y aprobación del 
pensum académico, salvo en los casos que se realicen prácticas laborales para 
obtener el título profesional o tecnólogo. El tiempo de experiencia en la práctica es 
válido si se realizan durante los veinticuatro (24) meses anteriores a la expedición de 
la Ley 1955 de 2019 o con posterioridad a su expedición. Es decir, la práctica 
realizada antes de la terminación de materias contará como experiencia profesional 
si se cumplen los criterios mencionados. 



 

ESTUDIOS PREVIOS DEFINITIVOS 

Código: F-GJ-1140-238,37-042 

Versión: 0.0 

Fecha aprobación: Junio-27-2018 

Página 59 de 89 

 
 
Para el cómputo de la experiencia se aportará alguno de los siguientes documentos, 
dependiendo de la fecha desde que el proponente pretenda acreditar la experiencia 
profesional de su equipo de trabajo:  

i) El certificado de la entidad beneficiaria en los términos del artículo 6 de 
la Ley 2043 de 2020, cuando se trate de práctica profesional;  

ii) El certificado de terminación o aprobación del pensum académico.  
iii) En el evento que el oferente no entregue alguno de estos, la entidad 

contará la experiencia profesional a partir de la expedición del acta de 
grado o el diploma, el cual debe ser aportado. 

iv) La contabilización de la experiencia se realizará en años. En caso de que 
el año no esté completo se realizará la conversión de meses o días a 
años.  
 

3.5.1.2.12 DOCUMENTOS SOPORTE VÁLIDOS PARA ACREDITAR LA 
EXPERIENCIA DEL EQUIPO DE TRABAJO Y EL PERSONAL CLAVE 
EVALUABLE  

 
Los miembros del equipo de trabajo una vez celebrado el contrato derivado del 
presente proceso de selección, y según la instancia definida por la entidad para 
verificar los documentos soporte, deberá acreditar la experiencia del personal clave 
según los documentos aquí descritos, o la combinación de estos. En caso de existir 
discrepancias entre dos (2) o más documentos aportados por el Interventor, se tendrá 
en cuenta el orden de prevalencia establecido a continuación:  

1. Certificados laborales o de ejecución de su experiencia profesional.  
2. Actas de liquidación o actas de terminación de los contratos, en caso de 

aplicar.  
3. Copia de los contratos en los cuales laboró o ejerció las actividades 

respectivas.  
4. Copia de las resoluciones de nombramiento y de posesión, para cargos 

públicos. 
 
Mediante los documentos anteriores, se deberá acreditar, como mínimo, la siguiente 
información:  

A. Contratante 
B. Contratista. 
C. Objeto del contrato. 
D. Principales actividades u obligaciones desarrolladas.  
E. La fecha de iniciación de la ejecución del contrato.  
F. La fecha de terminación de la ejecución del contrato.  
G. Nombre y cargo de la persona que expide la certificación.  
H. Porcentaje de dedicación para el cargo respectivo. En caso tal de no contar 

con una discriminación del porcentaje de dedicación se tomará como el 
100% de dedicación. 

 
La contabilización de la experiencia se realizará en años. En caso de que el año no 
esté completo se realizará la conversión de meses o días a años.  
 
Se tendrá en cuenta el primer decimal del cálculo de la experiencia específica, para 
tales efectos, se realizará la aproximación por defecto o por exceso hasta la primera 
cifra decimal. 
 
3.5.1.2.13. ACREDITACIÓN DE LA FORMACIÓN ACADÉMICA DEL EQUIPO DE 

TRABAJO Y EL PERSONAL CLAVE EVALUABLE 
 

Para acreditar la formación académica de los integrantes del equipo de trabajo se 
aportarán los siguientes documentos: i) copia del acta de grado o copia del diploma 
de grado y ii) copia de la tarjeta profesional o la matrícula profesional en los casos en 
que aplique.  
 
Por otro lado, el proponente que ofrezca personal con títulos académicos otorgados 
en el exterior deberá acreditar la convalidación de estos títulos en Colombia ante el 
Ministerio de Educación Nacional. En este sentido, para acreditar los títulos 
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académicos otorgados en el exterior se requiere presentar la Resolución expedida 
por el Ministerio de Educación Nacional que convalida el título otorgado en el exterior.  
 

3.5.1.3 
Capacidad 
Financiera 

3.5.1.3.1 CAPACIDAD FINANCIERA 

Los proponentes deberán acreditar los siguientes indicadores en los términos 

señalados en la Matriz 1 – Indicadores financieros y organizacionales y bajo las 

condiciones señaladas en el numeral 3.5.1.6: 

 

Indicador Fórmula 

Liquidez 
Activo Corriente

Pasivo Corriente
 

Nivel de 

Endeudamiento 

Pasivo Total

Activo Total
 

Razón de Cobertura 

de Intereses 

Utilidad Operacional

Gastos Interes
 

 

Si el proponente es plural cada indicador debe calcularse así:  

 

Indicador =
(∑ Componente 1 del indicadori) 

n
i=1

(∑ Componente 2 del indicadori) 
n
i=1

 

 

Donde 𝑛 es el número de integrantes del proponente plural (unión temporal o 

consorcio). 

 

El proponente que no tiene pasivos corrientes está habilitado respecto del índice de 

liquidez.  

 

El proponente que no tiene gastos de intereses está habilitado respecto de la razón 

de cobertura de intereses, siempre y cuando la utilidad operacional sea igual o mayor 

a cero (0).  

3.5.1.3.2 CAPITAL DE TRABAJO 

 

Para el presente proceso de selección los proponentes deberán acreditar:  
T = AC - PC ≥ CTd 

Donde, 
CT = Capital de trabajo 
AC = Activo corriente 
PC = Pasivo corriente 
CTd = Capital de Trabajo demandado (requerido) para el proceso que presenta 

propuesta 
El capital de trabajo (CT) del oferente deberá ser mayor o igual al capital de trabajo 

demandado (requerido) (CTd):  
CT ≥ CTd 

 

Capital de trabajo demandando (requerido): 
  

La determinación del Capital de Trabajo Demandado (requerido), que es una 

medición de los recursos que se requieren para cubrir las necesidades contractuales 

equivalentes, al menos, a (n) meses, se hará de acuerdo con la siguiente fórmula: 

 

Capital de trabajo requerido = 10% del presupuesto 

oficial 

 

 Capital de trabajo del Proponente:  
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La determinación del Capital de Trabajo del proponente se hará de acuerdo como se 

presenta a continuación: 

 
Capital de trabajo del proponente = (Activo corriente - Pasivo 

corriente) 

 

En ningún caso el capital de trabajo requerido excederá el valor del presupuesto 

oficial.  

  

Si el proponente es plural el indicador debe calcularse así: 

  
Donde n es el número de integrantes del proponente plural (unión temporal o 

consorcio). 

 
En los procesos estructurados por lotes o grupos, el capital de trabajo demandado se 

establecerá con base en el presupuesto oficial del lote al cual se presenta la oferta. 

En consecuencia, si el proponente presenta ofertas a varios lotes, el capital de trabajo 

demandado se evaluará de manera independiente para cada uno de ellos. 

 

En caso de resultar adjudicatario de más de un lote, se deberá calcular el nuevo 
capital de trabajo, restando del capital de trabajo calculado inicialmente el valor del 
capital de trabajo exigido del primer lote adjudicado y de manera sucesiva por cada 
lote adjudicado al mismo proponente. 
 

3.5.1.4 
Capacidad 
Organización  

 
3.5.1.4.1 CAPACIDAD DE ORGANIZACIÓN 

 

Los proponentes deberán acreditar los siguientes indicadores en los términos 

señalados en la Matriz 1 – Indicadores financieros y organizacionales.  

 

Indicador Fórmula 

Rentabilidad sobre 

Patrimonio (Roe) 

Utilidad operacional

Patrimonio
 

Rentabilidad del Activo 

(Roa) 

Utilidad operacional

Activo Total
 

 

Si el proponente es plural cada indicador debe calcularse así:  

Indicador =
(∑ Componente 1 del indicadori) 

n
i=1

(∑ Componente 2 del indicadori) 
n
i=1

 

 

Donde 𝑛 es el número de integrantes del proponente plural (unión temporal o 

consorcio). 

3.5.1.5 
Capacidad 
Residual 

No aplica por tratarse de un contrato de consultoría. 

 

 

3.5.1.6 ACREDITACIÓN DE LA CAPACIDAD FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL  

 

3.5.1.6.1 PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS NACIONALES Y 

EXTRANJERAS CON DOMICILIO O SUCURSAL EN COLOMBIA 

La evaluación financiera y organizacional de las propuestas se efectuará a partir de 
la información contenida en el RUP vigente y en firme, con información financiera 
teniendo en cuenta el mejor año fiscal de los últimos tres (3) años que se reflejen en 
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el registro de cada proponente de acuerdo con el artículo 3 del Decreto 579 de 2021. 
Para personas jurídicas constituidas en el año en que se adelanta el Proceso de 
Contratación, la evaluación financiera y organizacional de las propuestas, se 
efectuará a partir de la información contenida en el Registro Único de Proponentes 
(RUP) vigente y en firme.  
 
Los proponentes extranjeros sin domicilio o sucursal en Colombia no están obligados 
a tener RUP y por tanto la verificación de esta información procederá en los términos 
definidos en el siguiente numeral. 
 
3.5.1.6.2 PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS EXTRANJERAS SIN 

DOMICILIO O SUCURSAL EN COLOMBIA 
 
Los proponentes extranjeros deberán presentar la siguiente información financiera de 
conformidad con la legislación propia del país de origen. Los valores deben: (i) 
presentarse en Pesos Colombianos; (ii) convertirse a la tasa de cambio de la fecha 
de corte de los mismos, y (iii) estar avalados con la firma de quien se encuentre en 
obligación de hacerlo de acuerdo con la normativa del país de origen.  
 

A. El estado de situación financiera (balance general) y estado de resultado 
integral (estado de resultados), acompañados por el informe de auditoría (sí 
aplica de acuerdo con la legislación de origen) con traducción simple al 
castellano de acuerdo con las normas NIIF.   
 

B. Copia de la tarjeta profesional del contador público o revisor fiscal y 
certificado de antecedentes disciplinarios vigente expedido por la Junta 
Central de Contadores de quien realiza la conversión.  
 

C. El Formato 4 – Capacidad financiera y organizacional para extranjeros 
diligenciado. En caso de presentarse discrepancias entre la información 
consignada en el Formato 4 – Capacidad financiera y organizacional para 
extranjeros y los documentos señalados en el Literal A, prevalecerá la 
información consignada en los estados financieros incluidos en la oferta.   

 
La fecha de corte de los documentos señalados en el literal A para proponentes 
extranjeros que tengan un corte anual igual a Colombia será con corte a 31 de 
diciembre de 2020, quienes tengan fecha de corte anual distinta a Colombia deberán 
presentar sus estados financieros a la fecha de corte establecida en los países de 
origen o en sus estatutos sociales, acompañado del Informe de Auditoría salvo que 
se acredite en debida forma que la legislación propia del país de origen establece una 
fecha de corte diferente a la prevista en este Pliego. 
 
Si alguno de estos requerimientos no aplica en el país del domicilio del proponente 
extranjero, el representante legal o el apoderado en Colombia deberán hacerlo 
constar bajo la gravedad de juramento en el Formato 4- Capacidad Financiera y 
organizacional para extranjeros. El proponente podrá acreditar este requisito con un 
documento que así lo certifique emitido por una firma de auditoría externa. 
 
Si los valores de los estados financieros están expresados originalmente en una 
moneda diferente a dólares de los Estados Unidos de América, estos deberán 
convertirse a pesos en los términos definidos en la sección 1.13 del pliego de 
condiciones. 
 

3.5.2. Factores de 
Evaluación 

La entidad calificará las ofertas que hayan cumplido los requisitos habilitantes con los 

siguientes criterios de evaluación y puntajes:  

Concepto 
Puntaje 

máximo 

Experiencia del proponente 69 

Equipo de trabajo (personal clave evaluable) 10 

Apoyo a la industria nacional 20 

Vinculación de personas con discapacidad 1 



 

ESTUDIOS PREVIOS DEFINITIVOS 

Código: F-GJ-1140-238,37-042 

Versión: 0.0 

Fecha aprobación: Junio-27-2018 

Página 63 de 89 

 
 
Las entidades estatales deben consultar y analizar las anotaciones vigentes que 
reposen en el Registro Nacional de Obras Civiles Inconclusas, de que trata la Ley 
2020 de 2020. En el evento que las personas naturales o jurídicas, nacionales o 
extranjeras domiciliadas o con sucursal en Colombia, o integrantes de proponentes 
plurales, cuenten con alguna anotación vigente de obra civil inconclusa y que luego 
de analizada en el mencionado registro se determine que es por incumplimiento del 
proponente, se descontará un (1) punto de la sumatoria obtenida en relación con los 
criterios de evaluación.  
 

3.5.2.1 FORMA DE VERIFICACIÓN Y ASIGNACIÓN DE PUNTAJE POR LA 

EXPERIENCIA DEL PROPONENTE 

 

La entidad evaluará la experiencia del proponente de acuerdo con los siguientes 

pasos: 

 

A. El proponente cumplirá con la exigencia mínima de experiencia prevista en el 
numeral 3.5.1.2.1, de acuerdo con lo anterior, si el proponente debió 
subsanar el cumplimiento de la experiencia mínima no será susceptible de 
puntuación, por lo que obtendrá cero (0) puntos por este criterio de 
evaluación.  
 

B. Para asignación de puntaje, el proponente acreditará que el valor del 
promedio de los contratos válidos aportados como experiencia expresados 
en SMMLV, registrados en el RUP o en alguno de los documentos válidos 
señalados en el numeral 10.1.5 que acredite su experiencia relacionada en 
el RUP, y que en total hayan cumplido con lo mencionado en el literal A de 
esta sección, NO SUPEREN el 120% respecto del valor total del presupuesto 
oficial expresado en SMMLV. En el caso de aportar un promedio superior al 
máximo establecido, la entidad tomará el límite que corresponde al 120% y 
será este el valor que lo hará participar para la asignación del puntaje por 
factor de experiencia, según se detalla en esta sección. En procesos 
estructurados por lotes, el rango establecido se estimará en función del 
presupuesto oficial de cada lote.  
 

C. Posteriormente, se seleccionará un método aleatorio en función de la Tasa 
de cambio Representativa del Mercado (TRM) certificada por la 
Superintendencia Financiera de Colombia en su sitio web: 
https://www.superfinanciera.gov.co/publicacion/60819. 
 
La TRM que la entidad utilizará para determinar el método de ponderación 
será la que rija el segundo día hábil después del cierre del proceso. Esto es, 
la que la Superintendencia publique en horas de la tarde del día hábil 
siguiente a la fecha efectiva del cierre del proceso. Por ejemplo, si el cierre 
del proceso se realiza el 10 de febrero, la TRM que se usará para determinar 
el método de evaluación será la del 12 de febrero, que se publica en la tarde 
del 11 de febrero. 
 
El método de ponderación se determinará de acuerdo con los rangos del 
siguiente cuadro, en función de la parte decimal -centavos- de la TRM: 
  

Rango 
(inclusive) 

Número Método 

De 0.00 a 0.24 1 Mediana con valor absoluto 

De 0.25 a 0.49 2 Media geométrica 

De 0.50 a 0.74 3 Media aritmética alta 

De 0.75 a 0.99 4 Media aritmética baja 

 

D. Dependiendo del método aleatorio establecido según la TRM, cada uno de 
los proponentes habilitados participarán con el valor del promedio de los 
contratos válidos aportados según la metodología descrita para cada 
alternativa.  

 

https://www.superfinanciera.gov.co/publicacion/60819
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Las alternativas de evaluación son detalladas a continuación:  
 

A. Mediana con valor absoluto 
 

La entidad calculará el valor de la mediana con los valores de las propuestas hábiles. 

En esta alternativa se entenderá por mediana de un grupo de valores el resultado del 

cálculo que se obtiene mediante la aplicación del siguiente proceso:  

- La entidad ordena los valores de las propuestas hábiles de manera 
descendente.  

- Si el número de valores es impar, la mediana corresponde al valor central.  
- Si el número de valores es par, la mediana corresponde al promedio de los 

dos valores centrales.  
 
Bajo este método la entidad asignará el puntaje así:  
 

I. Si el número de valores de las propuestas hábiles es impar, el máximo 
puntaje será asignado a la propuesta que se encuentre en el valor de la 
mediana de SMMLV de los contratos válidos de los proponentes habilitados. 
Para las otras propuestas, se utiliza la siguiente fórmula de asignación de 
puntaje:  
 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒𝐴𝑠𝑖𝑔𝑛𝑎𝑟 = [{1 − |
𝑀𝑒 − 𝑉𝑖
𝑀𝑒

|} ∗ 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜] 

 Donde:  

 Me: Es la mediana calculada con los promedios de los contratos válidos 
de los proponentes habilitados.  

 Vi: Es el valor del promedio de los contratos válidos aportados en 
SMMLV de la propuesta “i”.  
 

II. Si el número de valores de las propuestas hábiles es par, se asignará el 
máximo puntaje a la propuesta que se encuentre inmediatamente por debajo 
de la mediana. Para las otras propuestas, se aplica la siguiente fórmula:  
 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒𝐴𝑠𝑖𝑔𝑛𝑎𝑟 = [{1 − |
𝑉𝑀𝑒 − 𝑉𝑖
𝑉𝑀𝑒

|} ∗ 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜] 

Donde:  

 VME: Es el valor promedio de los SMMLV de la propuesta válida 
inmediatamente por debajo de la mediana.   

 Vi: Es el valor del promedio de los contratos válidos aportados en 
SMMLV de la propuesta “i”.  

 
B. Media Geométrica  

 

Para calcular la Media Geométrica se tomará el valor promedio de los SMMLV de los 

contratos válidos aportados de las propuestas hábiles para el factor de ponderación 

para la asignación del puntaje de conformidad con el siguiente procedimiento:  

 

𝑀𝐺 = √𝑉1 ∗ 𝑉2 ∗ 𝑉3 ∗ …∗ 𝑉𝑛
𝑛

 

Donde:  
 

 MG: Es la media geométrica del promedio de los SMMLV de las propuestas 

hábiles.  

 V1: Es el valor promedio de los SMMLV válidos de una propuesta habilitada. 

 Vn: Es el valor promedio de los SMMLV válidos de la propuesta “n” habilitada.  

 n: La cantidad total de propuestas habilitadas.  

 

ra efectos de la asignación de puntaje se tendrá en cuenta lo siguiente: se asignará 

el máximo puntaje al promedio de los SMMLV válidos de la propuesta que se 

encuentre más cerca (por exceso o por defecto) al valor de la media geométrica 

calculada para el factor correspondiente. 
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Las demás propuestas recibirán puntaje de acuerdo con la siguiente ecuación: 
 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒𝐴𝑠𝑖𝑔𝑛𝑎𝑟 = ([1 − (
|𝑀𝐺 − 𝑉𝑖|

𝑀𝐺
)) ∗ 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 

 
Nota: Cuando el resultado de la fórmula anterior sea un número negativo, se asignará 
0,0 puntos. 
 
 

C. Media Aritmética Alta 

 

Consiste en la determinación de la media aritmética entre el valor total corregido de 

la propuesta válida más alta y el promedio aritmético de las propuestas que no han 

sido rechazadas y se encuentran válidas, para esto se aplicará la siguiente fórmula:  

 

𝑋𝐴̅̅ ̅ =
(𝑉𝑚𝑎𝑥 + 𝑋̅)

2
 

 
Donde:  

 𝑉𝑚𝑎𝑥: Es el valor total corregido del promedio de los SMMLV válidos más alto. 

 𝑋̅: Es el promedio aritmético simple de los promedios de los SMMLV de los 

contratos válidos de las otras propuestas habilitadas. 

 𝑋𝐴̅̅ ̅: Es la media aritmética alta. 

 
NOTA: En el caso, que el valor total corregido del promedio de los SMMLV de dos o 
más propuestas, sean los más altos de todas las habilitadas para la asignación de 
puntaje por factor de experiencia, se tomara como 𝑉𝑚𝑎𝑥  (Es el valor total corregido 
del promedio de los SMMLV válidos más alto.) una de ellas, las restantes ingresarán 

al cálculo de  𝑋̅ (Es el promedio aritmético simple de los promedios de los SMMLV de 
los contratos válidos de las otras propuestas habilitadas); esto es, si dentro del 
presente proceso de contratación se cuenta con 10 propuestas habilitadas para la 
asignación del puntaje por factor de experiencia y 2 de ellas cuentan con los valores 
máximos del promedio de los SMMLV acreditados, una de ellas se determinará como 

el valor de 𝑉𝑚𝑎𝑥, la restante entrará al cálculo del promedio 𝑋̅, quedando dentro de 
este los valores acreditados de 9 propuestas.  
 
Obtenida la media aritmética alta se procederá a ponderar las propuestas de acuerdo 
con la siguiente fórmula:  
 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒𝐴𝑠𝑖𝑔𝑛𝑎𝑟 =

{
 
 
 

 
 
 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 ∗ (1 − (

𝑋𝐴̅̅ ̅ − 𝑉𝑖

𝑋𝐴̅̅ ̅
))  𝑃𝑎𝑟𝑎 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑜 𝑖𝑔𝑢𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑎 𝑋𝐴̅̅ ̅

 
 
 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 ∗ (1 − 2 ∗ (
| 𝑋𝐴̅̅ ̅ − 𝑉𝑖  |

𝑋𝐴̅̅ ̅
))  𝑃𝑎𝑟𝑎 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑎 𝑋𝐴̅̅ ̅

}
 
 
 

 
 
 

 

 
Donde:  

 𝑋𝐴̅̅ ̅: Es la media aritmética alta. 

 𝑉𝑖: Es el valor promedio de los SMMLV válidos de cada una de las propuestas 

“i”. 

 
D. Media Aritmética Baja 

 

Consiste en determinar el promedio aritmético entre el promedio de los SMMLV 

válidos más baja y el promedio simple de los promedios de los SMMLV válidos de las 

ofertas habilitadas para calificación, según se detalla:  

 

𝑋𝐵̅̅̅̅ =
(𝑉𝑚𝑖𝑛 + 𝑋̅)

2
 

Donde: 
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 𝑉𝑚𝑖𝑛: Es el valor total corregido del promedio de los SMMLV válidos más baja. 

 𝑋̅: Es el promedio aritmético simple de los promedios de los SMMLV válidos 

de las otras propuestas habilitadas. 

 𝑋𝐵̅̅̅̅ : Es la media aritmética baja. 

 

NOTA 1: En el caso, que el valor total corregido del promedio de los SMMLV de dos 
o más propuestas, sean los más bajos de todas las habilitadas para la asignación de 
puntaje por factor de experiencia, se tomara como Vmin (Es el valor total corregido 
del promedio de los SMMLV válidos más bajo). una de ellas, las restantes ingresarán 
al cálculo que Es el promedio aritmético simple de los promedios de los SMMLV de 
los contratos válidos de las otras propuestas habilitadas; esto es, si dentro del 
presente proceso de contratación se cuenta con 10 propuestas habilitadas para la 
asignación del puntaje por factor de experiencia y 2 de ellas cuentan con los valores 
máximos del promedio de los SMMLV acreditados, una de ellas se determinará como 
el valor de Vmin, la restante entrará al cálculo del promedio, quedando dentro de este 
los valores acreditados de 9 propuestas. 
 
La entidad procederá a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula:  
 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒𝐴𝑠𝑖𝑔𝑛𝑎𝑟 =

{
 
 
 

 
 
 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 ∗ (1 − (

𝑋𝐵̅̅̅̅ − 𝑉𝑖

𝑋𝐵̅̅̅̅
))  𝑃𝑎𝑟𝑎 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑜 𝑖𝑔𝑢𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑎 𝑋𝐵̅̅̅̅

 
 
 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 ∗ (1 − (
| 𝑋𝐵̅̅̅̅ − 𝑉𝑖  |

𝑋𝐵̅̅̅̅
))  𝑃𝑎𝑟𝑎 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑎 𝑋𝐵̅̅̅̅

}
 
 
 

 
 
 

 

Donde: 
 

 𝑋𝐵̅̅̅̅ : Es la media aritmética baja. 

 𝑉𝑖: Es el valor promedio de los SMMLV válidos de cada una de las propuestas 

“i”. 

3.5.2.2 EQUIPO DE TRABAJO (Personal clave evaluable) 

La entidad asignará diez (10) puntos al proponente que se comprometa con el 
diligenciamiento del “Formato 9 - Experiencia adicional del personal clave evaluable” 
a acreditar que cada uno de los integrantes que conforman el personal clave 
evaluable de cada grupo, tienen un año (1) de experiencia específica adicional a la 
definida en la “Matriz 3 – Lineamientos del personal clave evaluable”: 
 

NÚMERO DE LOTE PERSONAL CLAVE EVALUABLE 

LOTE 1 (PARQUE FERROCARRILES y PARQUE 
DEPORTIVO CAFÉ MADRID) 

UN (01) DIRECTOR DE INTERVENTORÍA 

DOS (02) RESIDENTES DE INTERVENTORÍA 
UNO PARA CADA LOTE DE OBRA 

UN (01) ESPECIALISTA ESTRUCTURAL 

LOTE 2 (PARQUE LA FERIA) 

UN (01) DIRECTOR DE INTERVENTORÍA 

UN (01) RESIDENTE DE INTERVENTORÍA 

LOTE 3 (PARQUE LOS CANELOS y PARQUE 
DEPORTIVO PORVENIR) 

UN (01) DIRECTOR DE INTERVENTORÍA  

DOS (02) RESIDENTES DE INTERVENTORÍA 
UNO PARA CADA LOTE DE OBRA 

 

Es decir, si el requisito mínimo de experiencia específica es de 2 años, se otorgará 

puntaje por una experiencia adicional de 1 año, para un total de 3 años.  

 
Para otorgar el puntaje basta con presentar el “Formato 9 - Experiencia adicional del 
personal clave evaluable” y, por tanto, no se revisarán los soportes de experiencia 
del personal clave evaluable durante la evaluación de las ofertas. La verificación de 
los documentos relacionados con el personal clave evaluable se realizará de acuerdo 
con lo señalado en el numeral 9.1 “Información para el control de la ejecución de la 
obra” del pliego de condiciones. 
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El personal clave ofrecido inicialmente será quien debe ejecutar el contrato. 
Excepcionalmente, en caso de requerir el cambio de personal, por razones que deben 
quedar sustentadas en el expediente del contrato, el interventor presentará las hojas 
de vida del aspirante, con sus respectivos soportes para evaluación y consideración 
de la entidad, en un plazo no mayor a tres (3) días hábiles. La persona que 
reemplazará al profesional del personal clave evaluable debe cumplir con los 
requisitos mínimos descritos en la “Matriz 3- Información del personal clave 
evaluable” y tener el año de experiencia específica adicional, si se trata de un 
profesional por el cual se asignó puntaje. En todo caso, la entidad se reserva el 
derecho de aceptarlos o no, sin perjuicio que, en caso de rechazo, deba motivar las 
razones objetivas y suficientes relacionadas directamente con alguna o algunas de 
las condiciones exigidas. 
 

i) Se entiende por “Experiencia específica adicional” la experiencia 
directamente relacionada con el cargo a desempeñar. 

ii) La contabilización de la experiencia se realizará en años. En caso de que 
el año no esté completo se realizará la conversión de meses o días a años.  

iii) Las reglas de equivalencias descritas en la Matriz 3 no aplican para el 
otorgamiento de puntaje, solamente para verificar que el profesional cumple 
con la experiencia mínima requerida por la entidad.  

 
En el caso que la entidad establezca más de un profesional por cargo, cada uno de 
ellos deberá cumplir con el año de experiencia específica adicional. Es decir, si la 
entidad considera que el proyecto requiere 2 residentes de interventoría, para que el 
oferente sea acreedor de dicho puntaje, debe cumplir con el requisito adicional en 
relación con los 2 residentes. 
 

3.5.2.3 APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL 
 
Los proponentes pueden obtener puntaje de apoyo a la industria nacional por: i) 
servicios nacionales o con trato nacional o por ii) la incorporación de servicios 
colombianos. La entidad en ningún caso otorgará simultáneamente el puntaje por (i) 
servicio nacional o con trato nacional y por (ii) incorporación de servicios colombianos. 
 
Los puntajes para estimular a la industria nacional se relacionan en la siguiente tabla: 
 

Concepto Puntaje 

Promoción de servicios nacionales o con trato nacional 20 

incorporación de componente nacional en servicios 
extranjeros 

5 

 
3.5.2.3.1 PROMOCIÓN DE SERVICIOS NACIONALES O CON TRATO 

NACIONAL  
 
En los contratos que deban cumplirse en Colombia, el servicio es nacional cuando 

además de ofertarse por una persona natural colombiana o por un residente en 

Colombia, por una persona jurídica constituida de conformidad con la legislación 

colombiana o por un Proponente Plural conformado por estos o por estos y un 

extranjero con Trato Nacional, (i) usa el o los bienes nacionales relevantes definidos 

por la Entidad Estatal para el desarrollo de la obra o (ii) vincula el porcentaje mínimo 

de personal colombiano, según corresponda. 

En los contratos que no deban cumplirse en Colombia, que sean prestados en el 

extranjero y estén sometidos a la legislación colombiana, un servicio es colombiano 

si es prestado por una persona natural colombiana o por un residente en Colombia, 

por una persona jurídica constituida de conformidad con la legislación colombiana o 

un proponente plural conformado por estos, sin que sea necesario el uso de bienes 

colombianos o la vinculación de personal colombiano. 

En el caso de los Proponentes extranjeros con trato nacional que participen en el 

Proceso de Contratación de manera singular o mediante la conformación de un 

Proponente Plural podrán definir si aplican las reglas previstas en este numeral o, si 
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por el contrario, deciden acogerse a la regla de origen de su país. Para definir la regla 

aplicable al proceso, el Proponente extranjero con trato nacional así lo manifestará 

con el diligenciamiento de la opción 2 del Formato 7A – Promoción de Servicios 

Nacionales o con Trato Nacional. En el caso que no se diligencie la opción 2 del 

Formato 7A – Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional, la Entidad 

Estatal deberá evaluar la oferta de acuerdo con las reglas previstas en este numeral.  

Debido a la especialidad del contrato, en este Proceso de Contratación para el 

otorgamiento de puntaje no habrá bienes nacionales relevantes y, por tanto, en todos 

los casos se otorgará el puntaje de apoyo a la industria nacional a los Proponentes 

que se comprometan a vincular durante el desarrollo del objeto contractual un 

porcentaje de empleados o contratistas por prestación de servicios colombianos, de 

al menos el 40% del personal requerido para el cumplimiento del contrato. 

En el caso de Proponentes Plurales todos, varios o cualquiera de sus integrantes 
podrá vincular un porcentaje de empleados o contratistas por prestación de servicios 
colombianos, de al menos el 40% del personal requerido para el cumplimiento del 
contrato.  

Además de la incorporación de personal colombiano requerido para la ejecución del 
contrato, tratándose de Proponentes Plurales, su composición deberá estar acorde 
con lo exigido por la noción de Servicios Nacionales prevista en el artículo 
2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015, de lo que dependerá la franja del puntaje 
aplicable en lo referente al apoyo de la industria nacional.   

Para tales efectos en la siguiente tabla se indican las posibles composiciones de 
Proponentes Plurales, la regla de origen que les aplica en virtud de dicha 
conformación, así como la franja de puntaje correspondiente: 

No. 
Composición del 

Proponente Plural 

Regla de origen 

aplicable 
Puntaje aplicable 

1. 
Únicamente integrantes 

colombianos 
Decreto 1082 de 2015 

Promoción de Servicios 

Nacionales o con Trato 

Nacional (4.3.1) 

2. 

Colombianos en asocio con 

extranjeros con trato 

nacional 

Decreto 1082 de 2015 

Promoción de Servicios 

Nacionales o con Trato 

Nacional (4.3.1) 

3. 

Únicamente integrado por 

extranjeros con trato 

nacional 

La regla de origen del país 

con el que se tenga 

acuerdo comercial o la del 

Decreto 1082 de 2015. Si 

el Proponente Plural no 

especifica a cuál regla se 

acoge, se aplicará la del 

Decreto 1082 de 2015. 

Promoción de Servicios 

Nacionales o con Trato 

Nacional (4.3.1) 

4. 

Proponente plural en el que 

al menos uno de los 

integrantes es extranjero sin 

trato nacional. 

No aplica la regla de 

origen del Decreto 1082 

de 2015, ni la de los 

países de origen. 

Incorporación de 

componente nacional en 

servicios extranjeros 

(4.3.2) 

 

3.5.2.3.1.1 ACREDITACIÓN DEL PUNTAJE POR SERVICIOS NACIONALES O 

CON TRATO NACIONAL 

La Entidad asignará hasta veinte (20) puntos a la oferta de: i) Servicios Nacionales 

o ii) con Trato Nacional.  

Para que el Proponente nacional obtenga puntaje por Servicios Nacionales debe 

presentar, además del Formato 7A – Promoción de Servicios Nacionales o con Trato 

Nacional individualmente para cada uno de los lotes, alguno de los siguientes 

documentos, según corresponda:  

A. Persona natural colombiana: La cédula de ciudadanía del 

Proponente. 
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B. Persona natural extranjera residente en Colombia: La visa de 

residencia que le permita la ejecución del objeto contractual de conformidad 

con la ley.  

C. Persona jurídica constituida en Colombia: El certificado de existencia 

y representación legal emitido por alguna de las cámaras de comercio del país.  

 

Para que el Proponente extranjero con trato nacional obtenga el puntaje por apoyo a 

la industria nacional por promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional solo 

deberá presentar el Formato 7A – Promoción de Servicios Nacionales o con Trato 

Nacional, para cada uno de los lotes. 

 

Para el Proponente extranjero con trato nacional que diligencie la opción 2 del 

Formato 7A – Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional obtenga el 

puntaje por Trato Nacional, deberá acreditar que los servicios son originarios de: a) 

los Estados mencionados en la sección de acuerdos comerciales aplicables al 

presente Proceso de Contratación; b) los Estados en los cuales si bien no existe 

Acuerdo Comercial, el Gobierno Nacional ha certificado que los oferentes extranjeros 

gozan de Trato Nacional, en los términos del artículo 2.2.1.2.4.1.3 del Decreto 1082 

de 2015; o c) los Estados miembros de la Comunidad Andina de Naciones. Para esto, 

deberá demostrar que cumple con la regla de origen contemplada para los Servicios 

Nacionales del respectivo país, allegando la información y/o documentación que sea 

requerida.  

  

El Proponente nacional podrá subsanar la falta de presentación de la cédula de 

ciudadanía o del certificado de existencia y representación legal para acreditar el 

requisito habilitante de capacidad jurídica. No obstante, no podrá subsanar esta 

circunstancia para la asignación del puntaje por Promoción de Servicios Nacionales 

o con Trato Nacional.  

 

La Entidad Estatal asignará el puntaje por apoyo a la industria nacional por promoción 

de Servicios Nacionales o con Trato Nacional al Proponente Plural conformado por 

nacionales cuando cada uno de sus integrantes presente alguno de los documentos 

indicados en este numeral, según corresponda. A su vez, el representante del 

Proponente Plural deberá diligenciar el Formato 7A – Promoción de Servicios 

Nacionales o con Trato Nacional. Cuando uno o varios de sus integrantes no cumplan 

con las condiciones descritas, el Proponente Plural no obtendrá puntaje por 

Promoción de Servicios Nacionales o Trato Nacional. 

3.5.2.3.2 INCORPORACIÓN DE COMPONENTE NACIONAL EN SERVICIOS 

EXTRANJEROS 

La Entidad Estatal asignará cinco (5) puntos a los Proponentes extranjeros sin 

derecho a Trato Nacional o a Proponentes Plurales en los que al menos uno de sus 

integrantes sea un extranjero sin derecho a Trato Nacional, que incorporen a la 

ejecución del contrato más del noventa por ciento (90 %) del personal técnico, 

operativo y profesional de origen colombiano. 

Por otro lado, el Proponente que ofrezca personal colombiano con títulos académicos 

otorgados en el exterior deberá acreditar la convalidación de estos títulos en 

Colombia ante el Ministerio de Educación Nacional. En este sentido, para acreditar 

los títulos académicos otorgados en el exterior se requiere presentar la Resolución 

expedida por el Ministerio de Educación Nacional que convalida el título obtenido en 

el exterior. 

Para recibir el puntaje por incorporación de componente colombiano, el representante 

legal o el apoderado del Proponente deberá diligenciar el Formato 7B – Incorporación 

de Componente Nacional en Servicios Extranjeros individualmente para cada lote, 
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el cual manifieste bajo la gravedad de juramento que incorporará en la ejecución del 

contrato más del noventa por ciento (90%) de personal técnico, operativo y 

profesional de origen colombiano, en caso de resultar adjudicatario del Proceso de 

Contratación. 

La Entidad Estatal únicamente otorgará el puntaje por promoción de la incorporación 

de componente nacional cuando el Proponente que presente el Formato 7B – 

Incorporación de Componente Nacional en Servicios Extranjeros no haya recibido 

puntaje alguno por promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional. 

El Formato 7B – Incorporación de Componente Nacional en Servicios Extranjeros 

solo debe ser aportado por los Proponentes extranjeros sin derecho a trato nacional 

que opten por incorporar personal colombiano. En el evento que un Proponente 

extranjero sin derecho a Trato a Nacional o un Proponente Plural en el que al menos 

uno de sus integrantes sea un extranjero sin Trato Nacional, en lugar del Formato 7B 

– Incorporación de Componente Nacional en Servicios Extranjeros, presente el 

Formato 7A – Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional, no habrá 

lugar a otorgar puntaje por el factor del numeral 4.3.1 del documento base ni por el 

regulado en este numeral.  

En caso de no efectuar ningún ofrecimiento, el puntaje por este factor será de cero 
(0). 
 

3.5.2.4 VINCULACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD  
 
La entidad asignará un (1) punto al proponente que acredite el número mínimo de 
personas con discapacidad de acuerdo con el número total de trabajadores de la 
planta de su personal en los términos señalados en el artículo 2.2.1.2.4.2.6 del 
Decreto 1082 de 2015 (adicionado por el Decreto 392 de 2018).  
 
Para esto debe presentar: i) el Formato 6 – Vinculación de personas con discapacidad 
suscrito por la persona natural, el representante legal o el revisor fiscal, según 
corresponda en el cual certifique el número total de trabajadores vinculados a la 
planta de personal del proponente o sus integrantes a la fecha de cierre del proceso 
de selección, ii) acreditar el número mínimo de personas con discapacidad en su 
planta de personal, de conformidad con lo señalado en el certificado expedido por el 
Ministerio de Trabajo, el cual deberá estar vigente a la fecha de cierre del proceso de 
selección. 
 
Para los proponentes plurales, la entidad tendrá en cuenta la planta de personal del 
integrante del proponente plural que aporte como mínimo el cuarenta por ciento (40%) 
de la experiencia requerida para el proceso de contratación. Este porcentaje de 
experiencia se tomará sobre el “Valor mínimo a certificar (como % del presupuesto 
oficial expresado en SMMLV)” de conformidad con el numeral 3.5.1.2.1, sin importar 
si la experiencia es general o específica. 
 
El Formato 6, en el caso de los proponentes plurales, debe suscribirse por la persona 
natural, o el representante legal de la persona jurídica o el revisor fiscal en caso de 
estar obligado a tenerlo, que aporte como mínimo el cuarenta por ciento (40%) de la 
experiencia requerida para el proceso de contratación. 

 
3.5.3 Reglas de 
Desempate de Oferta 

En caso de empate en el puntaje total de dos o más ofertas deberán aplicarse las 
siguientes reglas de acuerdo con cada uno de los numerales, de forma sucesiva y 
excluyente, para seleccionar al proponente favorecido, respetando en todo caso los 
compromisos internacionales vigentes: 
 
1. Preferir la oferta de servicios nacionales frente a la oferta de servicios 
extranjeros. El proponente acreditará el origen de los servicios con los documentos 
señalados en la sección 4.3.1. del pliego de condiciones. Para el caso de los 
proponentes plurales, todos los integrantes deberán acreditar el origen nacional de 
la oferta en las condiciones señaladas en la ley.  
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2. Preferir la propuesta de la mujer cabeza de familia. Su acreditación se realizará 
en los términos del artículo 1 de la Ley 1232 de 2008, o la norma que lo modifique, 
aclare, adicione o sustituya, es decir, la condición de mujer cabeza de familia y la 
cesación de esta se adquirirá desde el momento en que ocurra el respectivo evento 
y se declare ante un notario. Esta declaración debe tener una fecha de expedición 
no mayor a treinta (30) días calendarios anteriores a la fecha del cierre del proceso 
de selección. 
 
Igualmente, se preferirá la propuesta de la mujer víctima de violencia intrafamiliar, la 
cual acreditará esta condición de conformidad con el artículo 21 de la Ley 1257 de 
2008 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, esto es, cuando se 
profiera una medida de protección expedida por la autoridad competente. En virtud 
del artículo 16 de la Ley 1257 de 2008 o la norma que lo modifique, aclare, adicione 
o sustituya, la medida de protección la debe impartir el comisario de familia del lugar 
donde ocurrieron los hechos y a falta de este del juez civil municipal o promiscuo 
municipal, o la autoridad indígena en los casos de violencia intrafamiliar en las 
comunidades de esta naturaleza. 
 
En el caso de las personas jurídicas se preferirá a aquellas en las que participen 
mayoritariamente mujeres cabeza de familia y/o mujeres víctimas de violencia 
intrafamiliar, para lo cual el representante legal o el revisor fiscal, según corresponda, 
diligenciará el «Formato 10A – Participación mayoritaria de mujeres cabeza de 
familia y/o mujeres víctimas de violencia intrafamiliar (persona jurídica)», mediante el 
cual certifica, bajo la gravedad de juramento, que más del cincuenta por ciento (50 
%) de la composición accionaria o cuota parte de la persona jurídica está constituida 
por mujeres cabeza de familia y/o mujeres víctimas de violencia intrafamiliar. 
Además, deberá acreditar la condición indicada de cada una de las mujeres que 
participen en la sociedad, aportando los documentos de cada una de ellas, de 
acuerdo con los dos incisos anteriores. 
 
Finalmente, en el caso de los proponentes plurales, se preferirá la oferta cuando 
cada uno de los integrantes acredite alguna de las condiciones señaladas en los 
incisos anteriores de este numeral. 
 
Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan 
certificados que contienen datos sensibles, de acuerdo con el artículo 6 de la Ley 
1581 de 2012 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, se requiere 
que el titular de la información, como es el caso de las mujeres víctimas de violencia 
intrafamiliar, diligencie el «Formato 11 – Autorización para el tratamiento de datos 
personales» como requisito para el otorgamiento del criterio de desempate.  
 
3. Preferir la propuesta presentada por el proponente que acredite en las 
condiciones establecidas en la ley que por lo menos el diez por ciento (10 %) de su 
nómina está en condición de discapacidad, de acuerdo con el artículo 24 de la Ley 
361 de 1997 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, debidamente 
certificadas por la oficina de trabajo de la respectiva zona, que hayan sido 
contratados con por lo menos un (1) año de anterioridad a la fecha de cierre del 
presente proceso de selección o desde el momento de la constitución de la persona 
jurídica cuando esta es inferior a un (1) año y que manifieste adicionalmente que 
mantendrá dicho personal por un lapso igual al término de ejecución del contrato, 
para lo cual deberá diligenciar el «Formato 10 B – Vinculación de personas en 
condición de discapacidad». Para aquellos eventos en los que el diez por ciento (10 
%) de la nómina corresponda a un número cuyo primer digito decimal sea 5, 6, 7, 8 
o 9 deberá realizarse la aproximación decimal al número entero siguiente.  
 
Si la oferta es presentada por un consorcio o una unión temporal, el integrante del 
proponente que acredite que el diez por ciento (10 %) de su nómina está en condición 
de discapacidad en los términos del presente numeral, debe tener una participación 
de por lo menos el veinticinco por ciento (25 %) en el consorcio o en la unión temporal 
y aportar mínimo el veinticinco por ciento (25 %) de la experiencia general habilitante.  
 
El tiempo de vinculación en la planta referida de que trata este numeral se acreditará 
con el certificado de aportes a seguridad social del último año o del tiempo de su 



 

ESTUDIOS PREVIOS DEFINITIVOS 

Código: F-GJ-1140-238,37-042 

Versión: 0.0 

Fecha aprobación: Junio-27-2018 

Página 72 de 89 

 
constitución cuando su conformación sea inferior a un (1) año, en el que se 
demuestren los pagos realizados por el empleador. 
 
4. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite la vinculación en 
mayor proporción de personas mayores que no sean beneficiarios de la pensión de 
vejez, familiar o de sobrevivencia y que hayan cumplido el requisito de edad de 
pensión establecido en la ley. Para ello, la persona natural, el representante legal de 
la persona jurídica o el revisor fiscal, según corresponda, diligenciará el «Formato 10 
C – Vinculación de personas mayores y no beneficiarias de la pensión de vejez, 
familiar o sobrevivencia – (Empleador – proponente)», mediante la cual certificará 
bajo la gravedad de juramento las personas vinculadas en su nómina y el número de 
trabajadores que no son beneficiarios de la pensión de vejez, familiar o de 
sobrevivencia y que cumplieron el requisito de edad de pensión. Solo se tendrá en 
cuenta la vinculación de aquellas personas mayores que se encuentren en las 
condiciones descritas y que hayan estado vinculadas con una anterioridad igual o 
mayor a un (1) año contado a partir de la fecha del cierre del proceso. Para los casos 
de constitución inferior a un (1) año se tendrá en cuenta a aquellos que hayan estado 
vinculados desde el momento de la constitución de la persona jurídica.  
 
El tiempo de vinculación en la planta referida de que trata el inciso anterior se 
acreditará con el certificado de aportes a seguridad social del último año o del tiempo 
de constitución de la persona jurídica en caso de que la constitución sea inferior a un 
(1) año, en el que se demuestren los pagos realizados por el empleador.  
 
En el caso de los proponentes plurales, su representante legal diligenciará el 
«Formato 10 C – Vinculación de personas mayores y no beneficiaria de pensión de 
vejez, familiar o sobrevivencia – (Empleador – proponente)», mediante el cual 
certifique el número de trabajadores vinculados que siendo personas mayores no 
beneficiarias de la pensión de vejez, familiar o de sobrevivencia y que cumplieron el 
requisito de edad de pensión establecido en la ley, de todos los integrantes del 
consorcio o de la unión temporal. Las personas enunciadas anteriormente podrán 
estar vinculadas a cualquiera de sus integrantes. 
 
En cualquiera de los dos supuestos anteriores, para el otorgamiento del criterio de 
desempate cada uno de los trabajadores que cumpla las condiciones previstas por 
la ley diligenciará el «Formato 10 C – Vinculación de personas mayores y no 
beneficiaria de pensión de vejez, familiar o sobrevivencia (Trabajador)», mediante el 
cual certifica bajo la gravedad de juramento que no es beneficiario de pensión de 
vejez, familiar o sobrevivencia y cumple la edad de pensión, además, se deberá 
allegar el documento de identificación del trabajador que lo firma. 
 
La mayor proporción se definirá en relación con el número total de trabajadores 
vinculados en la planta de personal, por lo que se preferirá al oferente que acredite 
un porcentaje mayor. En el caso de proponentes plurales, la mayor proporción se 
definirá con la sumatoria de trabajadores vinculados en la planta de personal de cada 
uno de sus integrantes.  
 
5. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite, en las condiciones 
establecidas en la Ley 2069 de 2020, que por lo menos el diez por ciento (10 %) de 
su nómina pertenece a población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, 
palanquera, Rrom o gitana, para lo cual, la persona natural, el representante legal o 
el revisor fiscal, según corresponda, diligenciará el  «Formato 10D – Vinculación de 
población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitanas» 
mediante el cual certifica las personas vinculadas a su nómina y el número de 
identificación y el nombre de las personas que pertenecen a la población indígena, 
negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana. Solo se tendrá en cuenta 
la vinculación de aquellas personas que hayan estado vinculadas con una 
anterioridad igual o mayor a un (1) año contado a partir de la fecha del cierre del 
proceso. Para los casos de constitución inferior a un (1) año, se tendrá en cuenta a 
aquellos que hayan estado vinculados desde el momento de constitución de la 
persona jurídica.  
 
El tiempo de vinculación en la planta referida de que trata el inciso anterior se 
acreditará con el certificado de aportes a seguridad social del último año o del tiempo 
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de su constitución cuando su conformación es inferior a un (1) año, en el que se 
demuestren los pagos realizados por el empleador. 
 
Además, deberá aportar la copia de la certificación expedida por el Ministerio del 
Interior en la cual acredite que el trabajador pertenece a la población indígena, negra, 
afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana en los términos del Decreto Ley 
2893 de 2011, o la norma que lo modifique, sustituya o complemente. 
 
En el caso de los proponentes plurales, su representante legal diligenciará el 
«Formato 10 D – Vinculación de población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, 
palenquera, Rrom o gitanas», mediante el cual certifica que por lo menos el diez por 
ciento (10 %) del total de la nómina de sus integrantes pertenece a población 
indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana. Este porcentaje 
se definirá de acuerdo con la sumatoria de la nómina de cada uno de los integrantes 
del proponente plural. Las personas enunciadas anteriormente podrán estar 
vinculadas a cualquiera de sus integrantes. En todo caso, deberá aportar la copia de 
la certificación expedida por el Ministerio del Interior en la cual acredite que el 
trabajador pertenece a la población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, 
palenquera, Rrom o gitana en los términos del Decreto Ley 2893 de 2011, o la norma 
que lo modifique, sustituya o complemente. 
 
Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan 
certificados que contienen datos sensibles, de acuerdo con el artículo 6 de la Ley 
1581 de 2012 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, se requiere 
que el titular de la información de estos, como es el caso de las personas que 
pertenece a la población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom 
o gitana, diligencien el «Formato 11- Autorización para el tratamiento de datos 
personales» como requisito para el otorgamiento del criterio de desempate. 
 
6.  Preferir la propuesta de personas naturales en proceso de reintegración o 
reincorporación para lo cual presentará copia de alguno de los siguientes 
documentos: i) la certificación en las desmovilizaciones colectivas que expida la 
Oficina de Alto Comisionado para la Paz, ii) el certificado que emita el Comité 
Operativo para la Dejación de las Armas respecto de las personas desmovilizadas 
de forma individual o iii) cualquier otro certificado que para el efecto determine la Ley. 
Además, se entregará copia del documento de identificación de la persona en 
proceso de reintegración o reincorporación. 
 
En el caso de las personas jurídicas, el representante legal o el revisor fiscal, si están 
obligados a tenerlo, diligenciarán el «Formato 10 E- Participación mayoritaria de 
personas en proceso de reincorporación y/o reintegración (personas jurídicas)», por 
medio del cual certificarán bajo la gravedad de juramento que más del cincuenta por 
ciento (50 %) de la composición accionaria o cuotas partes de la persona jurídica 
está constituida por personas en proceso de reintegración o reincorporación. 
Además, deberá aportar alguno de los certificados del inciso anterior y, los 
documentos de identificación de cada una de las personas que está en proceso de 
reincorporación o reintegración. 
 
Tratándose de proponentes plurales, se preferirá la oferta cuando todos los 
integrantes sean personas en proceso de reincorporación, para lo cual se entregará 
alguno de los certificados del inciso primero; o personas jurídicas donde más del 
cincuenta por ciento (50%) de la composición accionaria o cuotas partes esté 
constituida por personas en proceso de reincorporación, para lo cual, el 
representante legal, o el revisor fiscal, si están obligados a tenerlo, diligenciarán, bajo 
la gravedad del juramento, el «Formato 10 E - Participación mayoritaria de personas 
en proceso de reincorporación (persona jurídica integrante del proponente plural)», 
junto con los documentos de identificación de cada una de las personas en proceso 
de reincorporación. 
 
Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan 
certificados que contienen datos sensibles, de acuerdo con el artículo 6 de la Ley 
1581 de 2012 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, se requiere 
que el titular de la información, como son las personas en proceso de reincorporación 
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o reintegración, diligencien el «Formato 11- Autorización para el tratamiento de datos 
personales» como requisito para el otorgamiento del criterio de desempate.  
 
7.  Preferir la oferta presentada por un proponente plural siempre que se cumplan 
las condiciones de los siguientes literales: 
 
(a) esté conformado por al menos una madre cabeza de familia y/o una persona en 
proceso de reincorporación o reintegración, para lo cual se acreditarán estas 
condiciones de acuerdo con lo previsto en el inciso 1 del numeral 2 y/o el inciso 1 del 
numeral 6; o por una persona jurídica en la cual participe o participen 
mayoritariamente madres cabeza de familia y/o personas en proceso de 
reincorporación o reintegración, para lo cual el representante legal o el revisor fiscal, 
según corresponda, diligenciará el «Formato 10 F – Participación mayoritaria de 
mujeres cabeza de familia y/o personas en proceso de reincorporación o 
reintegración (personas jurídicas)», mediante el cual certifica, bajo la gravedad de 
juramento, que más del cincuenta por ciento (50 %) de la composición accionaria o 
cuota parte de la persona jurídica está constituida por madres cabeza de familia y/o 
personas en proceso de reincorporación y/o reintegración. Además, deberá acreditar 
la condición indicada de cada una de las personas que participe en la sociedad que 
sean mujeres cabeza de familia y/o personas en proceso de reincorporación y/o 
reintegración, aportando los documentos de cada uno de ellos, de acuerdo con lo 
previsto en este literal. Este integrante debe tener una participación de por lo menos 
el veinticinco por ciento (25 %) en el proponente plural. 
 
(b) el integrante del proponente plural debe aportar mínimo el veinticinco por ciento 
(25 %) de la experiencia general acreditada en la oferta. 
 
(c) en relación con el integrante del literal a) ni la madre cabeza de familia o la 
persona en proceso de reincorporación o reintegración, ni la persona jurídica, ni sus 
accionistas socios o representantes legales podrán ser empleados, socios o 
accionistas de otro de los integrantes del proponente plural, para lo cual el integrante 
de que trata el literal a) lo manifestará diligenciando el «Formato 10 F Participación 
mayoritaria de mujeres cabeza de familia y/o personas en proceso de 
reincorporación y/o reintegración».  
 
Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan 
certificados que contienen datos sensibles, de acuerdo con el artículo 6 de la Ley 
1581 de 2012, se requiere que el titular de la información, como es el caso de las 
personas en proceso de reincorporación y/o reintegración, diligencien el «Formato 
11- Autorización para el tratamiento de datos personales» como requisito para el 
otorgamiento del criterio de desempate.   
 
8. Preferir la oferta presentada por una Mipyme, para lo cual se verificará en los 
términos del parágrafo del artículo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015. En este 
sentido, la acreditación del tamaño empresarial se efectuará diligenciando el 
«Formato 10 G – Acreditación Mipyme», mediante el cual se certifique, bajo la 
gravedad de juramento que la Mipyme tiene el tamaño empresarial establecido de 
conformidad con la Ley 590 de 2000 y el Decreto 1074 de 2015, o las normas que lo 
modifiquen, sustituyan o complementen.  
 
Asimismo, se preferirá la oferta presentada por una cooperativa o asociaciones 
mutuales para lo cual se aportará el certificado de existencia y representación legal 
expedido por la cámara de comercio o la autoridad respectiva. En el caso específico 
en que el empate se presente entre cooperativas o asociaciones mutuales que 
tengan el tamaño empresarial de grandes empresas junto con micro, pequeñas o 
medianas, se preferirá la oferta de las cooperativas o asociaciones mutuales que 
cumplan con los criterios de clasificación empresarial definidos por el Decreto 1074 
de 2015 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, que sean micro, 
pequeñas o medianas. 
 
Tratándose de proponentes plurales, se preferirá la oferta cuando cada uno de los 
integrantes acredite alguna de las condiciones señaladas en los incisos anteriores 
de este numeral. En el evento en que se presente empate entre proponentes plurales 
cuyos integrantes estén conformados únicamente por cooperativas y asociaciones 
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mutuales que tengan la calidad de grandes empresas junto con otras en las que los 
integrantes tengan la calidad de micro, pequeñas o medianas, se preferirá la oferta 
de aquellos proponentes plurales en los cuáles al menos uno de sus integrantes sea 
una cooperativa o asociación mutual que cumpla con los criterios de clasificación 
empresarial definidos por el Decreto 1074 de 2015 o la norma que lo modifique, 
aclare, adicione o sustituya, que sean micro, pequeñas o medianas. 
 
9. Preferir la oferta presentada por el proponente plural constituido en su totalidad 
por micro y/o pequeñas empresas, cooperativas o asociaciones mutuales. 
 
La condición de micro o pequeña empresa se verificará en los términos del parágrafo 
del artículo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015, esto es, la acreditación del 
tamaño empresarial se efectuará diligenciando el «Formato 10 G – Acreditación 
Mipyme», mediante el cual bajo la gravedad de juramento certifica la condición de 
micro o pequeña empresa de conformidad con la Ley 590 de 2000 y el Decreto 1074 
de 2015, o las normas que lo modifiquen, sustituyan o complementen. 
 
La condición de cooperativa o asociación mutual se acreditará con el certificado de 
existencia y representación legal expedido por la cámara de comercio o la autoridad 
respectiva. En el evento en que el empate se presente entre proponentes plurales 
cuyos integrantes estén conformados únicamente por cooperativas y asociaciones 
mutuales que tengan la calidad de grandes empresas junto con otras en las que los 
integrantes tengan la calidad de micro, pequeñas o medianas, se preferirá la oferta 
de aquellos proponentes plurales en los cuáles al menos uno de sus integrantes sea 
una cooperativa o asociación mutual que cumpla con los criterios de clasificación 
empresarial definidos por el Decreto 1074 de 2015 o la norma que lo modifique, 
aclare, adicione o sustituya, que sean micro, pequeñas o medianas.  
 
10. Preferir al oferente persona natural o jurídica que acredite, de acuerdo con sus 
estados financieros o información contable con corte al 31 de diciembre del año 
anterior, que por lo menos el veinticinco por ciento (25 %) del total de sus pagos 
fueron realizados a Mipymes, cooperativas o asociaciones mutuales por concepto de 
proveeduría del oferente, efectuados durante el año anterior, para lo cual el 
proponente persona natural y contador público, o el representante legal de la persona 
jurídica y contador público, según corresponda, diligenciará el «Formato 10 H- Pagos 
realizados a Mipymes, cooperativas o asociaciones mutuales». 
 
Igualmente, cuando la oferta es presentada por un proponente plural se preferirá a 
este siempre que: 
 
(a) esté conformado por al menos una Mipyme, cooperativa o asociación mutual que 
tenga una participación de por lo menos el veinticinco por ciento (25 %), para lo cual 
se presentará el documento de conformación del proponente plural y, además, ese 
integrante acredite la condición de Mipyme, cooperativa o asociación mutual en los 
términos del numeral 8; 
 
(b) la Mipyme, cooperativa o asociación mutual aporte mínimo el veinticinco por 
ciento (25 %) de la experiencia general acreditada en la oferta; y 
 
(c) ni la Mipyme, cooperativa o asociación mutual ni sus accionistas, socios o 
representantes legales sean empleados, socios o accionistas de los integrantes del 
proponente plural, para lo cual el integrante respectivo lo manifestará diligenciando 
el «Formato 10 G – Acreditación Mipyme». 
 
En el evento en que el empate se presente entre proponentes plurales, que cumplan 
con los requisitos de los incisos anteriores, cuyos integrantes estén conformados 
únicamente por cooperativas y asociaciones mutuales que tengan la calidad de 
grandes empresas junto con otras en las que los integrantes tengan la calidad de 
micro, pequeñas o medianas, se preferirá la oferta de aquellos proponentes plurales 
en los cuáles al menos uno de sus integrantes sea una cooperativa o asociación 
mutual que cumpla con los criterios de clasificación empresarial definidos por el 
Decreto 1074 de 2015, que sean micro, pequeñas o medianas. 
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11. Preferir las empresas reconocidas y establecidas como Sociedad de Beneficio e 
Interés Colectivo o Sociedad BIC, del segmento Mipymes, para lo cual se presentará 
el certificado de existencia y representación legal en el que conste el cumplimiento 
de los requisitos del artículo 2 de la Ley 1901 de 2018, o la norma que la modifique 
o la sustituya. Asimismo, acreditará la condición de Mipymes en los términos del 
numeral 8. 
 
Tratándose de proponentes plurales, se preferirá la oferta cuando cada uno de los 
integrantes acredite las condiciones señaladas en los incisos anteriores de este 
numeral. 
 
12.  Si después de aplicar los criterios anteriormente mencionados persiste el 
empate: 
 
(a) La Entidad Estatal ordenará a los proponentes empatados en orden alfabético 
según el nombre de la persona natural, la persona jurídica o el proponente plural. 
Una vez ordenados, le asignará un número entero a cada uno de estos de forma 
ascendente, de tal manera que al primero de la lista le corresponda el número 1. 
 
(b) Seguidamente, la Entidad Estatal debe tomar la parte entera (números a la 
izquierda de la coma decimal) de la TRM que rigió el día del cierre del proceso. La 
Entidad Estatal debe dividir esta parte entera entre el número total de proponentes 
en empate, para posteriormente tomar su residuo y utilizarlo en la selección final. 
(c) Realizados estos cálculos, la Entidad Estatal seleccionará a aquel proponente 
que presente coincidencia entre el número asignado y el residuo encontrado. En 
caso de que el residuo sea cero (0), se escogerá al proponente con el mayor número 
asignado. 
 
Nota. Si el empate entre las propuestas se presenta con un proponente extranjero, 
cuyo país de origen tenga Acuerdo Comercial con Colombia o trato nacional por 
reciprocidad, no se aplicarán los criterios de desempate de los numerales 8, 9, 10 y 

11.  
 

3.6 Análisis de riesgos y forma de mitigarlo 

 
El Municipio de Bucaramanga, de acuerdo con las disposiciones del artículo 4 de la ley 1150 de 2007 y de los 
artículos Artículo 2.2.2.1.1.2, Artículo 2.2.1.1.1.6.1, Artículo 2.2.1.1.1.6.3 y el numeral 2 del artículo 2.2.1.2.5.2 del 
decreto 1082 de 2015 y con base en la Metodología para identificar y clasificar los riesgos elaborado por Colombia 
Compra Eficiente procede a tipificar, estimar y asignar los riesgos de la presente contratación.  
Ver Anexo A. Matriz de Riesgos. 
 

3.7 Garantías 

 
Para la futura contratación de INTERVENTORÍA A LA ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE 
PARQUES Y ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER, se requerirá 
de las siguientes garantías: 
 

Garantía Precontractual Contractual 
Post-

contractual 

Aplica Porcentaje 
(%) 

Plazo 
SI NO 

Seriedad de la 
oferta 

X   SI 

10% sobre el 
lote de mayor 
valor en 
relación con los 
cuales presente 
oferta. 

Tres (3) meses 
desde el 
momento de la 
presentación de 
la oferta y hasta 
la aprobación 
de la garantía 
de      
cumplimiento 
del contrato 

Cumplimiento 
del Contrato 

 X  SI 

Para el lote 1, 
20% del valor 
total del valor 
del contrato 

Con una 
vigencia igual a 
la duración del 
contrato y 
cuatro (4) 
meses más, o 
hasta la 

Para el lote 2, 
20% del valor 
total del valor 
del contrato 
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Para el lote 3, 
20% del valor 
total del valor 
del contrato. 

liquidación del 
contrato. 

Buen Manejo y 
correcta 
inversión del 
Anticipo 

 X  NO   

Devolución del 
Pago anticipado 

 X  NO   

Pago de salarios 
y prestaciones 
sociales e 
indemnizaciones 
laborales. 

 X  SI 

Para el lote 1,  
Diez (10%) del 
valor del 
contrato 

Por el plazo del 
contrato y tres 
(3) años 

Para el lote 2,  

Diez (10%) 
del valor del 
contrato 

Para el lote 3,  

Diez (10%) 
del valor del 
contrato 

Estabilidad y 
calidad de la 
obra 

  X NO   

Calidad del 
Servicio  
 

  X SI 

Para el lote 1, 
20% del valor 
total del valor 
del contrato 

Vigencia de 
este amparo 
debe ser igual al 
plazo de 
garantía de 
estabilidad del 
contrato 
principal en 
cumplimiento 
del parágrafo 
del artículo 85 
de la Ley 1474 
de 2011. (Cinco 
(05) años 
contados a 
partir del acta 
de recibo final). 

Para el lote 2, 
20% del valor 
total del valor 
del contrato 

Para el lote 3, 
20% del valor 
total del valor 
del contrato 

Calidad y 
correcto 
funcionamiento 
de los bienes 

  X NO   

Provisión de 
repuestos 

  X NO   

Otros:   X NO   

Seguro de 
responsabilidad 
civil 
extracontractual 

 X  SI 

Para el lote 1, 
Doscientos 
(200) SMMLV 
para contratos 
cuyo valor sea 
inferior o igual a 
mil quinientos 
(1.500) SMMLV 

Durante el plazo 
de ejecución del 
contrato 

Para el lote 2, 
Doscientos 
(200) SMMLV 
para contratos 
cuyo valor sea 
inferior o igual a 
mil quinientos 
(1.500) SMMLV 

Para el lote 3, 
Doscientos 
(200) SMMLV 
para contratos 
cuyo valor sea 
inferior o igual a 
mil quinientos 
(1.500) SMMLV 

 
Estas garantías serán otorgadas a favor del Municipio de Bucaramanga (Santander) NIT No. 890.201.222 – 0, y 
como tomador el nombre del proponente persona natural o el nombre de la persona jurídica, deberá figurar su 
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razón social completa, según el Certificado de Existencia y Representación Legal, y no sólo con su sigla, a no ser 
que en el referido documento se exprese que la sociedad podrá denominarse de esa manera. 
 
Cuando la oferta es presentada por un proponente plural, como consorcio, unión temporal o promesa de sociedad 
futura, la garantía debe ser otorgada por todos sus integrantes. 
 
La póliza y sus anexos deberán estar firmados por el garante y el tomador, esto es, por el proponente persona 
natural, el representante legal de la persona jurídica o el representante del consorcio o unión temporal, la cual 
deberá ser presentada junto con la propuesta. 
 
El contratista deberá hacer entrega del original de estas garantías a la Entidad dentro del término estipulado en el 
cronograma del pliego de condiciones y/o minuta contractual, las cuales serán aprobadas por la misma, de acuerdo 
con lo señalado en el inciso segundo del artículo 41 de la Ley 80 de 1993. 
 
El contratista se comprometerá a ampliar, modificar o prorrogar la garantía única de cumplimiento, en el evento 
que se aumente el valor del contrato o se prorrogue o suspenda su vigencia, de acuerdo al artículo 2.2.1.2.3.1.18 
del Decreto 1082 de 2015. 

EL CONTRATISTA se obliga a mantener indemne al MUNICIPIO frente a cualquier reclamación proveniente de 
terceros que tenga como causa las actuaciones del CONTRATISTA, sus subcontratistas o dependientes. 

 

3.8. Indicación de si el proceso de contratación esta cobijado por un Acuerdo Comercial. 

 
De conformidad con el análisis realizado en el Estudio del Sector elaborado por la Secretaría de Infraestructura, el 
Proceso de Contratación está cubierto por la Decisión 439 de la Secretaría de la Comunidad Andina de Naciones 
(CAN) y por los siguientes Acuerdos Comerciales. 

Acuerdo Comercial ¿Vigente? 
Entidad Estatal 

Cubierta 

Valor del Proceso 
de Contratación 

Superior al Umbral 
del Acuerdo 
Comercial 

Excepción 
Aplicable al 
Proceso de 

Contratación 

Proceso de 
Contratación 

Cubierto por el 
Acuerdo 

Comercial 

Alianza del Pacifico 
Chile Si Si Si No Si 

Perú Si Si Si No Si 

Chile Si Si Si Si No 

Costa Rica Si Si No No No 

Estados AELC Si Si Si Si No 

Triángulo Norte 
El Salvador Si No Si No No 

Guatemala Si Si Si No Si 

Unión Europea Si Si Si No Si 

Israel Si Si Si No Si 

Reino Unido e Irlanda del Norte Si Si Si No Si 

Comunidad Andina Si Si Si No Si 

 
En consecuencia, la Entidad concederá trato nacional a Proponentes y servicios de los Estados que cuenten con 
un Acuerdo Comercial que cubra el Proceso de Contratación. Adicionalmente, los Proponentes de Estados con los 
cuales el Gobierno Nacional haya certificado la existencia de trato nacional por reciprocidad recibirán este trato.  

En los procesos estructurados por lotes o grupos, para la verificación de los Acuerdos Comerciales se tendrá en 
cuenta el presupuesto total, es decir, la sumatoria del valor de los lotes o grupos que conforman el proceso. 

4. OTROS ASPECTOS DE LA CONTRATACION 

 

4.1.1 
Obligaciones 
generales del 
Contratista 

Además de las derivadas de la esencia y naturaleza del presente contrato, la ley, las 
obligaciones y condiciones señaladas en el pliego de condiciones y demás 
Documentos del Proceso y de las establecidas en el Decreto Municipal N° 0038 del 
20 de marzo de 2019, por medio del cual se adopta el Manual de Contratación del 
Municipio de Bucaramanga y la Guía práctica para el ejercicio de la función de 
supervisión e interventoría de contratos y convenios del Municipio de Bucaramanga, 
vigente durante la ejecución del contrato, el interventor se obliga a:  

1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del proceso de 
contratación.  

2. Desarrollar el objeto del contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, 
y obligaciones definidas en los Documentos del proceso de contratación.  

3. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el 
Anexo Técnico, el pliego de condiciones y demás Documentos del proceso.  



 

ESTUDIOS PREVIOS DEFINITIVOS 

Código: F-GJ-1140-238,37-042 

Versión: 0.0 

Fecha aprobación: Junio-27-2018 

Página 79 de 89 

 
4. Dar a conocer a la entidad cualquier reclamación que indirecta o directamente 

pueda tener algún efecto sobre el objeto del contrato o sobre sus 
obligaciones. 

5. Abstenerse de ordenar y/o aprobar trabajos sin contar con el debido respaldo 
presupuestal. 

6. Acreditar el cumplimiento de la formación académica y la experiencia del 
equipo de trabajo definido en el Anexo Técnico 1 en los plazos acordados 
con la entidad. 

7. Disponer del personal idóneo, así como de los recursos logísticos, materiales, 
y/o equipos, necesarios para desarrollar el contrato dentro de la oportunidad 
y con la calidad establecidas.  

8. Identificar las oportunidades para promover la vinculación de mano de 
personal local durante la ejecución del contrato.  

9. Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta 
de presentación de la oferta.  

10. Informar a la entidad estatal cuando ocurra una situación que implique una 
modificación del estado de los riesgos existentes al momento de proponer o 
celebrar el contrato, como sería el caso de la existencia de investigaciones, 
medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el 
extranjero 

11. Comunicarle a la entidad cualquier circunstancia política, jurídica, social, 
económica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la 
ejecución del contrato.  

12. Durante la ejecución del contrato deberá observar las leyes y los reglamentos 
relativos a Salud Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas 
precauciones necesarias para evitar que se produzcan en las zonas de sus 
campamentos de trabajo, accidentes o condiciones insalubres; así como 
dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de 
protección personal (EPP). 

13. Cumplir con las normas de gestión ambiental, que rijan durante la vigencia 
del presente contrato y atender las acciones y evidencias que deben 
presentarse de conformidad con los anexos del contrato.  

14. Informar periódicamente la composición del capital social de la persona 
jurídica; la existencia de pactos o acuerdos de accionistas; su pertenencia o 
no a un grupo empresarial, si se trata de una matriz, subordinada, o sucursal 
de sociedad extranjera, así como la información relevante de índole jurídica, 
comercial o financiera, como lo es indicar si está en liquidación o quiebra la 
persona jurídica o sus representantes legales, socios o accionistas.  

15. Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo, y 
con las obligaciones tributarias y ambientales que le correspondan de 
acuerdo con su labor. 

16. Realizar todos los pagos de honorarios y/o salarios, parafiscales e 
indemnizaciones a que haya lugar e igualmente dar cumplimiento a las 
normas de afiliación y pago de seguridad social integral (salud, pensiones y 
riesgos), que le correspondan de acuerdo con el personal que llegare a 
emplear en la ejecución del contrato, en las cuantías establecidas por la ley 
y oportunamente. Deberá demostrar el aporte a los sistemas de seguridad 
social integral y parafiscal (Art. 50 Ley 789 de 2002, Art. 23 Ley 80 de 1993) 
que le corresponda para cada pago o abono en cuenta de acuerdo a la forma 
de pago. 

17. Ejecutar el contrato con el personal clave ofrecido en el procedimiento de 
selección. Excepcionalmente, en caso de requerir el cambio de personal, por 
razones que deben quedar sustentadas en el expediente del contrato, el 
interventor presentará las hojas de vida del aspirante, con sus respectivos 
soportes para evaluación de la entidad, en un plazo no mayor a tres (3) días 
hábiles. La persona que reemplazará al profesional del personal clave 
evaluable debe cumplir con los requisitos mínimos descritos en la “Matriz 3- 
Información del personal clave evaluable” y tener el año de experiencia 
específica adicional, si se trata de un profesional por el cual se asignó 
puntaje.  

18. El interventor dará estricto cumplimiento de los Protocolos de Bioseguridad, 
así como de la Resolución 312 de 2019 y el Decreto 531 de 2020, o las 
normas que las modifiquen o sustituyan, mientras se conserve la emergencia 
sanitaria en todo el territorio nacional. 
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19. Estar en permanente comunicación con el supervisor del contrato. 
20. Facilitar la labor de seguimiento y control que realiza el supervisor, 

atendiendo y dando respuesta oportuna a las observaciones o 
requerimientos que se realicen. 

21. Manejar con la debida confidencialidad la información a que tenga acceso, 
así como la producida a lo largo de la ejecución del contrato. 

22. Reportar la información relacionada con la ejecución del contrato o que tenga 
incidencia en ella cuando sea requerida por el contratante 

4
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4.1.1 
Obligaciones 
específicas 
del 
Contratista 

Además de la ejecución de las actividades indicadas en el alcance del objeto 
contractual y del cumplimiento de las obligaciones establecidas en la Ley, el 
contratista se compromete a cumplir con los deberes establecidos en el Artículo 5 
de la Ley 80 de 1993, en consecuencia, deberá: 

1. Asistir y participar en las reuniones técnicas o de trabajo programadas por 
la entidad.  

2. Acatar las órdenes que durante el desarrollo del contrato la entidad le 
imparta.  

3. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales.  
4. Garantizar la calidad de los servicios contratados y responder por ellos.  
5. Suscribir el contrato y cumplir con los requisitos de legalización en la 

oportunidad establecida para el efecto. 
6. Cumplir con las normas tributarias pagando los impuestos y retenciones a 

que haya lugar de conformidad con el estatuto tributario. 
7. Mantener actualizadas las pólizas exigidas por el municipio, así como el 

buen estado de uso y funcionamiento del equipo y herramientas necesarias 
para la ejecución del presente contrato. 

8. Mantener personal disponible en caso de incapacidades u otras causas 
con el fin de no descuidar en ningún momento el servicio requerido por el 
municipio. 

9. Destinar a la ejecución del contrato mano de obra no calificada de la región 
(municipio de Bucaramanga) en un porcentaje no inferior TREINTA POR 
CIENTO (30%), de acuerdo con el personal del contratista de obra 
destinado a la ejecución del contrato. En todo caso, el treinta por ciento 
(30%) de la mano de obra no calificada de la región serán mujeres. 

10. Verificar y certificar en cada nómica presentada por el contratista de obra, 
que el ejecutor haya destinado la mano de obra no calificada de la región 
(municipio de Bucaramanga) en un porcentaje no inferior TREINTA POR 
CIENTO (30%), de acuerdo con el personal del contratista de obra 
destinado a la ejecución del contrato. En todo caso, el treinta por ciento 
(30%) de la mano de obra calificada de la región serán mujeres. 

11. Colaborar con la entidad en lo que sea necesario para que el objeto 
contractual se cumpla y que éste sea de la mejor calidad. 

12. Cumplir con las normas sobre seguridad social integral (salud, pensiones, 
riesgos laborales) así como parafiscales, respecto del personal utilizado en 
el cumplimiento del objeto. 

13. Cumplir con normas laborales establecidas en el código sustantivo del 
trabajo respecto del personal utilizado en el cumplimiento del objeto 
contractual. 

14. El contratista deberá vincular mínimo el treinta por ciento (30%) de mano 
de obra no calificada con mujeres; el supervisor del contrato verificará el 
cumplimiento de esta obligación. 

15. Presentar cuenta de cobro, de conformidad con la forma de pago 
estipulada en el contrato, junto con el informe de las actividades realizadas 
para cada pago. 

16. Las actividades indicadas en el numeral 3.2.3 
17. Presentar informes mensuales de ejecución de conformidad con el 

contenido del numeral 13 de Anexo técnico del documento base que dio 
lugar al contrato, independientemente de si presenta o no acta de pago por 
dicho periodo. 

4.1.2 
Obligaciones 
del Municipio 
de 
Bucaramanga 

 
Además de las obligaciones y derechos contemplados en el artículo 5º de la ley 80 
de 1993 y demás normas concordantes, el contratante se obliga especialmente a: 

a) Efectuar los registros y operaciones presupuestales y contables necesarios 
para cumplir cabalmente el pago de los servicios que el contratista haya 
prestado a ésta con base en el contrato. 
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b) Cancelar el valor total del contrato de acuerdo con las condiciones 

establecidas en la forma de pago 
c) Ejercer la supervisión y control del cumplimiento del objeto y las obligaciones 

del contrato 
d) Facilitar todos los medios necesarios para el buen desarrollo del contrato 
e) Las demás que se deriven de la naturaleza del presente contrato y que surjan 

del desarrollo del mismo.  
 

4.2 Plazo de Ejecución 
del Contrato 

 
El futuro contrato tendrá un plazo de ejecución para cada grupo,  contados a partir de 
la fecha de inicio del mismo, una vez se cumplan los requisitos de perfeccionamiento 
y ejecución dispuestos en el artículo 41 de la ley 80 de 1993, de la siguiente forma: 
 

PROYECTO LOTE PARQUE 
PLAZO  

(MESES) 

ADECUACIÓN DE LA 
INFRAESTRUCTURA DE 
PARQUES Y ESCENARIOS 
DEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO 
DE BUCARAMANGA, 
SANTANDER 

1 
Ferrocarriles 

10 
Deportivo Café Madrid 

2 La Feria 9 

3 
Los Canelos 

10 
Deportivo Porvenir 

 
La entidad suscribirá el acta de inicio dentro de los cinco (5) días siguientes a la firma 
del contrato. 

4.3 Necesidad de 
contratar con 
Interventoría cuando los 
contratos superen la 
menor cuantía 

 
El contrato de consultoría será vigilado directamente por la entidad. El ordenador del 
gasto designará un supervisor, quien debe asumir funciones conforme: a) Informar 
al Municipio oportunamente el incumplimiento de las obligaciones contractuales 
contraídas por el contratista; b) Concretar con la Compañía el cronograma de 
actividades para la prestación de los servicios a que se compromete de acuerdo con 
la propuesta seleccionada y expedir la constancia de cumplimiento de esta 
obligación; c) Exigir mensualmente a la Compañía que resulte seleccionada el 
cumplimiento del pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, 
pensiones, riesgos profesionales y aportes parafiscales; d) verificar el cumplimiento 
de todas las obligaciones a cargo del contratista y e) liquidar el contrato conforme 
con los parámetros del pliego y las pólizas que se expidan. 

 
El supervisor del contrato cumplirá con las funciones, obligaciones y 
responsabilidades establecidas en el acto administrativo de designación, así como 
las previstas en el Decreto Municipal N° 0038 del 20 de marzo de 2019, por medio 
del cual se adopta el Manual de Contratación del Municipio de Bucaramanga y la 
Guía práctica para el ejercicio de la función de supervisión e interventoría de 
contratos y convenios del Municipio de Bucaramanga. 
 

4.4 Liquidación del 
Contrato 

El presente contrato deberá liquidarse en la forma establecida en el artículo 60 y ss. 
de la Ley 80 de 1993, y las modificaciones introducidas por el artículo modificado 
por los artículos 11 y 32 de la Ley 1150 de 2007 y el artículo 217 del Decreto ley 019 
de 2012. 

 
De conformidad con el artículo 2.2.1.1.2.4.3 del Decreto 1082 de 2015, vencidos los 
términos de las garantías de calidad, estabilidad y mantenimiento, o las condiciones 
de disposición final o recuperación ambiental de las obras o bienes, la Entidad Estatal 
debe dejar constancia del cierre del expediente del Proceso de Contratación. 
 

4.5 Convocatoria No 
Limitada A Mipymes 

NO APLICA.  

4.6 Constancia del 
cumplimiento del deber 
de análisis de las 
entidades estatales 

Se deja constancia que la entidad cumplió con el deber de análisis para conocer el 
sector relativo al objeto del Proceso de Contratación desde la perspectiva legal, 
comercial, financiera, organizacional, técnica y de análisis de riesgo. 
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4.7 Comunicaciones 

Las comunicaciones en el marco del Proceso de Contratación deben hacerse a través 
del siguiente correo: grcontratacion@bucaramanga.gov.co. 

En todo caso, cualquier solicitud efectuada por fuera de los medios descritos o por 
fuera de los plazos establecidos dentro del cronograma del Proceso tendrá el 
tratamiento previsto en las disposiciones constitucionales y legales vigentes referidas 
al derecho de petición. 

4.8 Autorización para 
contratar 

 

El Alcalde Mediante Decreto No. 220 de 9 de junio de 2020 delegó en los servidores 
públicos del nivel directivo de la Administración Municipal de Bucaramanga la 
facultad de adjudicar, celebrar, terminar, liquidar, modificar, adicionar y prorrogar los 
contratos y convenios y en general todos los actos inherentes a la actividad 
precontractual, contractual, y ordenar el gasto que corresponda a los mismos, sin 
consideración a su naturaleza y cuantía de conformidad con los procesos y 
procedimientos establecidos.  

4.9 Anexos 
 

Banco de Proyectos,  
Plan de Compras,  
Anexo técnico,  
Estudio del Sector,  
Presupuesto 

4.10 Conclusión 
 

 
Del análisis precedente consignado en estos estudios previos, el Municipio de 
Bucaramanga- Secretaría de Infraestructura, concluye que es viable adelantar el 
proceso de selección de contratista a fin de satisfacer la necesidad relacionada con 
la: “INTERVENTORÍA A LA ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE 
PARQUES Y ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE 
BUCARAMANGA, SANTANDER”   

FIRMA: 

 
 
ORIGINAL FIRMADO 
 
 

NOMBRE: IVÁN JOSÉ VARGAS CÁRDENAS 

CARGO: Secretario de Infraestructura 
 
 
 
Proyectó y revisó Aspectos jurídicos: Mireya Uribe Motta, Profesional Especializado  
Proyectó Aspectos técnicos: Daniela Alejandra Celis Quintero / / Ingeniero civil Contratista CPS 
Revisó Aspectos técnicos: Andrés Eduardo Estupiñán Eugenio / Ingeniero civil Contratista CPS 

Revisó Aspectos técnicos: Ing. Ricardo Azuero Buenaventura / Subsecretario de Infraestructura

mailto:grcontratacion@bucaramanga.gov.co
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Anexo A. MATRIZ DE RIESGOS 

El Municipio de Bucaramanga, de acuerdo con las disposiciones del artículo 4 de la ley 1150 de 2007 y de los artículos Artículo 2.2.2.1.1.2., Artículo 2.2.1.1.1.6.1., Artículo 2.2.1.1.1.6.3. Y el numeral 2 del artículo 2.2.1.2.5.2.  
Del decreto 1082 de 2015 y con base en la Metodología para identificar y clasificar los riesgos elaborado por Colombia Compra Eficiente procede a tipificar, estimar y asignar los riesgos de la presente contratación. Seguidamente, 
se identifican y describen los riesgos, según el tipo y la etapa del proceso de contratación en la que ocurre. Luego, se evalúan los riegos teniendo en cuenta su impacto y su probabilidad de ocurrencia y finalmente, se establece 
un orden de prioridad teniendo en cuenta los controles existentes y el contexto de los mismos, así:  
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Que sea tardía la presentación de 
las garantías para la legalización 
del contrato  

No cumplimiento de los plazos 
establecidos para legalización del contrato 
y en consecuencia demora en el inicio de 
ejecución del mismo. 
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Exigir en los pre-pliegos que la 
garantía de seriedad de la oferta 
quede estipulado multas por la no 
presentación de las garantías en los 
plazos establecidos. 
 
Oficiar al proponente seleccionado 
una vez adjudicado el proceso 
especificando los plazos perentorios 
para la suscripción y presentación de 
las garantías.  
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 N/A 

Exigir que con la póliza de seriedad de la oferta 
se cubra la suscripción y presentación de las 
garantías en los plazos establecidos. 
 
Seguimiento a las fechas establecidas como 
perentorias para la realización de los trámites 
de legalización. 

En la redacción de los Documentos 
del Proceso. 

2 

G
EN

ER
A

L 
 

EX
TE

R
N

O
 

C
O

N
TR

A
TA

C
IO

N
 

O
PE

R
A

C
IO

N
A

L 

Riesgo asociado a los reclamos de 
terceros sobre la selección del 
oferente que retrasen el 
perfeccionamiento del contrato. 

Retrasos para la adjudicación del contrato 
y/o celebración del miso. 

 3  1 4  
 R

IE
SG

O
 

B
A

JO
 

 C
O

N
T

R
A

TI
S

TA
 Y

 
M

U
N

I
C

IP
IO

 

Atención y respuesta oportuna de los 
reclamos. 

3 1 4 

R
IE

SG O
 

B
A

JO
  

 NO 

SE
C

R
E

TA
R

IA
 

D
E 

IN
FR

A

ST
R

U
C

TU
R

A
  

EN
 L

A
 

A
D

JU

D
IC

A
C

IO
N

 Y
 

P
ER

FE
C

C
IO

N
A

M
I

EN
TO

  

D
EL

 
C

O
N

T
R

A
TO

 

 N/A 
Respuesta a todos los reclamos. 
 

En la adjudicación y 
perfeccionamiento de contrato. 

3 

G
EN

ER
A

L 
 

 E
X

TE
R

N
O

 

EJ
EC

U
C

IO
N

 

O
PE

R
A

C
IO

N
A

L 

Inconvenientes o demora en la 
adjudicación de la obra a la cual se 
le hará seguimiento. 

La no suscripción del acta de inicio en los 
plazos inicialmente establecidos por la 
entidad 

4 2 6  

 R
IE

SG
O

 A
LT

O
 

 C
O

N
TR

A
TI

ST
A

 

El consultor deberá asumir el tiempo 
de espera necesario para que se 
pueda contratar la obra siempre y 
cuando se deba a inconvenientes 
justificados. 

2 2 4 

R
IE

SG
O

 B
A

JO
  

 NO 

C
O

N
TR

A
TI

ST
A

 

EN
 L

A
 J

EC
U

C
IO

N
 D

EL
 C

O
N

TR
A

TO
 

 N/A 
Adelantar de forma paralela la contratación de 
la interventoría como el de la obra.  
 

En el proceso contractual. 
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4 

ES
PE

C
IF

IC
O

  

 E
X

TE
R

N
O

 

EJ
EC

U
C

IO
N

 

O
PE

R
A

C
IO

N
A

L 

Cambios en el equipo de trabajo 
del Consultor. 

Deficiencias en el seguimiento y vigilancia 
de las actividades realizadas por el 
contratista, ya que se desconocería las 
labores desarrolladas por el recurso 
saliente. 

 3  2 5  

 R
IE

SG
O

 M
ED

IO
 

 C
O

N
TR

A
TI

ST
A

 Término mínimo de empalme entre 
el recurso saliente y entrante. 
Exigencia de requisitos equiparables 
para reemplazar el recurso humano 
respecto del perfil, formación y 
experiencia. 

2 1 3 

R
IE

SG
O

 B
A

JO
  

 NO 

C
O

N
TR

A
TI

ST
A

  

EN
 L

A
 J

EC
U

C
IO

N
 D

EL
 

C
O

N
TR

A
TO

 

 N/A 

Estipulación contractual sobre cambios en el 
personal. 
Validación de perfiles de nuevos recursos, 
previo a su vinculación al proyecto. 
Verificación del empalme entre recurso 
entrante y saliente. 
Desarrollo de labores de aseguramiento de 
calidad sobre el trabajo realizado por el 
equipo de proyecto. 

 En la redacción de los 
Documentos del Proceso. 

5 

ES
PE

C
IF

IC
O

  

EX
TE

R
N

O
 

EJ
EC

U
C

IO
N

 

O
PE

R
A

C
I

O
N

A
L Prácticas inadecuadas de vigilancia 

y control. 

Está relacionado con la deficiencia de 
control o falta de efectividad del personal 
de la consultoría, que no permitan la 
ejecución de la obra con la calidad y/o 
especificaciones requeridas.  

3 1 4  

 R
IE

SG
O

 B
A

JO
 

C
O

N
TR

A
TI

ST
A

 

Implementar formatos que permitan 
evidenciar el cumplimiento de 
calidad de los trabajos tanto del 
contratista de obra como del 
Consultor. 

2 1 3 

R
IE

SG
O

 
B

A
JO

  

 NO 

C
O

N
N

SU
LT

O
R

 

EN
 L

A
 

JE
C

U
C

IO

N
 D

EL
 

C
O

N
TR

A
TO

 

 N/A 

Semanalmente se deberá hacer seguimiento y 
balance de las actividades ejecutadas tanto 
del contratista de obra como del consultor 
 

Desarrollo del contrato 

6 

G
EN

ER
A

L 
 

EX
TE

R
N

O
 

EJ
EC

U
C

IO
N

 

O
P

ER
A

C
IO

N
A

L Cuando los bienes entregados no 
cuentan con la calidad, ni en la 
cantidad contratada, es decir la 
aptitud de los mismos no 
satisfacen las necesidades para las 
cuales han sido contratados. 

Falencias en las labores de la consultoría. 
 

 3  4 7  

 R
IE

SG
O

 A
LT

O
 

 C
O

N
TR

A
TI

ST
A

 

La consultoría asumirá su 
responsabilidad sobre las obras 
ejecutadas que no cumplan con las 
calidades y cantidades.  
 
Se deberá hacer por parte del 
consultor recibo a satisfacción de los 
trabajos y dejar anotación de todos 
los requerimientos exigidos al 
contratista sobre las diferentes 
labores ejecutadas.  

2 1 3 

R
IE

SG
O

 B
A

JO
  

 NO 

C
O

N
SU

LT
O

R
 Y

 
C

O
N

TR
A

TI
ST

A
 D

E 
O

B
R

A
 

EN
 L

A
 J

EC
U

C
IO

N
 D

EL
 

C
O

N
TR

A
TO

 

 N/A 

Documentación donde se soporte el 
seguimiento y recibo de las diferentes 
actividades que desarrolla el contratista de 
obra. 

Durante la ejecución del contrato. 

7 

ES
PE

C
IF

IC
O

  

EX
TE

R
N

O
 

EJ
EC

U
C

IO
N

 

O
P

ER
A

C
IO

N
A

L 

Mayor tiempo en obra por parte 
del equipo de consultor.  

 
Posibles reclamaciones por parte del 
consultor para que le sea reconocido ese 
tiempo adicional.  

3 3 6 

 R
IE

SG
O

 A
LT

O
 

 C
O

N
TR

A
TI

ST
A

 

El mayor tiempo de la consultoría 
será asumido por el contratista ya 
que ello significaría que no se hizo un 
correcto seguimiento a la 
programación de las obras. 
 
Evitar riesgo mediante el 
seguimiento continuo en la ejecución 
del proyecto y determinación de 
soluciones rápidas y eficaces para 
continuar con la programación 
prevista, así como, mediante la 
solicitud de imposición de multas por 
mora en la ejecución de los trabajos. 

2 1 3 

R
IE

SG
O

 B
A

JO
  

 NO 

C
O

N
N

SU
LT

O
R

 

EN
 L

A
 J

EC
U

C
IO

N
 D

EL
 C

O
N

TR
A

TO
 

 N/A 

Informe sobre avance de obra y 
reprogramación de las mismas para que se 
cumpla con el plazo establecido. 
 

Durante la ejecución del contrato. 
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8 

G
EN

ER
A

L 
 

EX
TE

R
N

O
 

EJ
EC

U
C

IO
N

 

O
PE

R
A

C
IO

N
A

L 

Accidentalidad y/o muerte del 
personal del consultor 

Demandas, indemnizaciones del personal 
fallecido 

3 1 4  

 R
IE

SG
O

 B
A

JO
 

 C
O

N
TR

A
TI

ST
A

 

El consultor deberá capacitar a su 
personal sobre todo lo concerniente 
a salud ocupacional, seguridad 
industrial y deberá dotar los con los 
implementos necesarios para la 
correcta ejecución de sus trabajos. 
 
Además, deberá asegurar que la obra 
cuente con toda la señalización y que 
el personal utilizado por el 
contratista de obra tenga la dotación 
y equipos de seguridad industrial de 
los trabajadores  

2 1 3 

R
IE

SG
O

 B
A

JO
  

 NO 

C
O

N
SU

LT
O

R
 Y

 C
O

N
TR

A
TI

ST
A

 D
E 

O
B

R
A

 

EN
 L

A
 J

EC
U

C
IO

N
 D

EL
 C

O
N

TR
A

TO
 

 N/A 

El consultor está obligado al seguimiento y 
constancia de la utilización de los 
implementos de seguridad y señalización de la 
obra, también deberá garantizar que los 
trabajos a desarrollarse en alturas sean 
ejecutados por personal calificado. 
 
Así como del personal del equipo Consultor. 

Durante la ejecución del contrato. 

9 

G
EN

ER
A

L 
 

EX
TE

R
N

O
 

EJ
EC

U
C

IO
N

 

O
PE

R
A

C
IO

N
A

L 

Mediciones erradas en las 
cantidades de obra, de 
responsabilidad tanto del 
contratista como de la 
interventoría, que no reflejen las 
cantidades realmente ejecutadas 
por el contratista.  

Reclamaciones por parte del contratista 
de obra al Municipio por mayores 
cantidades de obra ejecutada. 
 
 
 

3 2 5 

 R
IE

SG
O

 M
ED

IO
 

 C
O

N
SU

LT
O

R
 Una vez presentadas al Municipio las 

memorias de cantidades de obra 
ejecutada avaladas por la 
interventoría, estas se tomaran 
como definitivas; y no habrá lugar a 
reconocimiento de las mismas. 

3 1 4 

R
IE

SG
O

 B
A

JO
  

 NO 

C
O

N
SU

LT
O

 Y
   

C
O

N
TR

A
TI

ST
A

 

D
E 

O
B

R
A

 

EN
 L

A
 J

EC
U

C
IO

N
 

D
EL

 C
O

N
TR

A
TO

 

 N/A Certificación de cantidades de obra ejecutada. Durante la ejecución del contrato. 

10 

G
EN

ER
A

L 
 

EX
TE

R
N

O
 

EJ
EC

U
C

IO
N

 

O
PE

R
A

C
IO

N
A

L 

Riesgo presentado por 
autorizaciones por parte de la 
INTERVENTORIA: 
- Por autorizar y/o aprobar la 
construcción de obras con cálculos 
y/o estudios y/o diseños 
deficientes realizados por el 
CONTRATISTA DE OBRA.  
-Por autorizar y/o aprobar el 
personal del CONTRATISTA DE 
OBRA, sin que cumpla requisitos 
de acuerdo con las exigencias del 
pliego de condiciones. y la 
normatividad vigente.  
-Por permitir que el CONTRATISTA 
de Obra ejecute los trabajos sin los 
profesionales propuestos en su 
oferta. 

Mala calidad de los trabajos, falencias en 
el seguimiento de las obras. 

3 2 5 

 R
IE

SG
O

 M
ED

IO
 

 C
O

N
SU

LT
O

R
 

Las aprobaciones y/o modificaciones 
a los diseños deberán contar con el 
visto bueno del Municipio. 
 
El consultor deberá dejar constancia 
e informara de forma periódica al 
Municipio del personal utilizado por 
el contratista de obra. 

3 1 4 

R
IE

SG
O

 B
A

JO
  

 NO 

C
O

N
SU

LT
O

R
  

EN
 L

A
 J

EC
U

C
IO

N
 D

EL
 C

O
N

TR
A

TO
 

 N/A 

Documentos en los cuales se evidencia y se 
deje constancia del personal utilizado en la 
obra y de los cambios en los diseños iniciales 
del proyecto.. 

Durante la ejecución del contrato. 
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11 

G
EN

ER
A

L 
  

EX
TE

R
N

O
 

EJ
EC

U
C

IO
N

 

O
PE

R
A

C
IO

N
A

L Aprobación tardía de terceros 
involucrados con el desarrollo del 
contrato tales como autoridades 
ambientales, de tránsito entre 
otros 

El consultor y contratista de obra estarían 
incumpliendo ya que no se podría dar 
inicio a los trabajos o no hacer entrega de 
los mismos en plazos establecidos 
afectando así la entrega de las obras para 
servicio de la comunidad 

2  4 6  

 R
IE

SG
O

 A
LT

O
 

 C
O

N
TR

A
TI

ST
A

 El consultor verificara que tanto el 
contratista de obra como el 
Municipio realicen el trámite 
oportuno en los plazos pactados para 
obtener los permisos a que haya 
lugar. 

2 1 3 

R
IE

SG
O

 B
A

JO
  

 NO 

C
O

N
SU

LT
O

R
, 

C
O

N
TR

A
TI

ST
A

 D
E 

O
B

R
A

 Y
 M

U
N

IC
IP

IO
 

EN
 L

A
 J

EC
U

C
IO

N
 D

EL
 

C
O

N
TR

A
TO

 

 N/A 

El consultor previo al inicio de los trabajos 
verificará que se cuente con las licencias y/o 
permisos necesarios, y durante la ejecución 
del mismo hará seguimiento a las mismas. 

Durante la ejecución del contrato. 

12 

G
EN

ER
A

L 
  

EX
TE

R
N

O
 

EJ
EC

U
C

IO
N

 

O
PE

R
A

C
IO

N
A

L 

Accidentalidad y/o muerte del 
personal del contratista 

Demandas, indemnizaciones del personal 
fallecido 

3 1 4  

 R
IE

SG
O

 B
A

JO
 

 C
O

N
TR

A
TI

ST
A

 

Verificar la señalización en la obra, y 
utilización de la dotación y equipos 
de seguridad industrial de los 
trabajadores  

2 1 3 

R
IE

SG
O

 B
A

JO
  

 NO 

 C
O

N
TR

A
TI

ST
A

 

EN
 L

A
 J

EC
U

C
IO

N
 D

EL
 

C
O

N
TR

A
TO

 

 N/A 

El supervisor periódicamente hará 
seguimiento y corroboración de la utilización 
de los implementos de seguridad y 
señalización de la obra. 
Y los trabajos a desarrollarse en alturas solo lo 
podrá desarrollar personal calificado. 

Durante la ejecución del contrato. 

13 

G
EN

ER
A

L 
 

 E
X

TE
R

N
O

 

EJ
EC

U
C

IO
N

 

O
P

ER
A

C
IO

N
A

L 

Daños, perjuicios o perdidas, de 
los bienes a cargo del consultor 

Mal seguimiento y control de las 
actividades ejecutadas por el contratista 
de obra. 

3 3 6  

 R
IE

SG
O

 A
LT

O
 

 C
O

N
TR

A
TI

ST
A

 

Solicitar al consultor un término 
perentorio en el cual disponga de los 
nuevos equipos y/o bienes 
necesarios para la correcta ejecución 
de sus labores encomendadas.  

2 1 3 

R
IE

SG
O

 B
A

JO
  

 NO 

C
O

N
TR

A
TI

ST
A

 

EN
 L

A
 J

EC
U

C
IO

N
 D

EL
 C

O
N

TR
A

TO
 

 N/A 

El interventor periódicamente hará 
seguimiento a que el contratista cuente con 
personal de celaduría en la obra 
 
  

Durante la ejecución del contrato. 

14 

G
EN

ER
A

L 
 

EX
TE

R
N

O
 

EJ
EC

U
C

IO
N

 

SO
C

IA
LE

S 
Y 

P
O

LI
TI

CO
S 

Afectación en el desarrollo del 
proyecto a causa de huelgas, 
asonadas, paros generales de 
trabajadores o de transporte, 
situaciones de orden público. 

El consultor y contratista estarían 
incumpliendo con el plazo establecido ya 
que no se podría hacer entrega del bien en 
las fechas acordadas. 

 3  4 7  

 R
IE

SG
O

 A
LT

O
 

C
O

N
SU

LT
O

R
 Y

 
C

O
N

TR
A

TI
ST

A
 D

E 
O

B
R

A
 

El consultor debe velar porque el 
contratista tenga en bodega los 
materiales que permitan el normal 
desarrollo de las actividades del 
contrato. 

3 1 4 

R
IE

SG
O

 B
A

JO
  

 NO 

C
O

N
SU

LT
O

R
 Y

 
C

O
N

TR
A

TI
ST

A
 D

E 

O
B

R
A

 

EN
 L

A
 J

EC
U

C
IO

N
 D

EL
 

C
O

N
TR

A
TO

 

 N/A 
Controlar que se cuente en bodega con un 
stock de materiales. 

Durante la ejecución del contrato. 
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Impacto después del tratamiento 
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 d
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l r
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 15 

G
EN

ER
A

L 
 

EX
TE

R
N

O
 

EJ
EC

U
C

IO
N

 

FI
N

A
N

C
IE

R
O

 

Fluctuación de las tasas de interés, 
tasa de cambio, variaciones 
cambiarias y financieras por causa 
micro o macroeconómicas 

Posible iliquidez del consultor que traería 
consigo el no pago oportuno al equipo de 
trabajo y por ende la posible salida de sus 
integrantes. 

2 2 4  

 R
IE

SG
O

 B
A

JO
 

 C
O

N
TR

A
TI

ST
A

 

Pago oportuno de las actividades 
ejecutadas por el consultor por parte 
del Municipio. 

2 1 3 

R
IE

SG
O

 B
A

JO
  

 NO 

C
O

N
SU

LT
O

R
 Y

 
SU

P
ER

V
IS

O
R

 

EN
 L

A
 J

EC
U

C
IO

N
 D

EL
 

C
O

N
TR

A
TO

 

 N/A 
Cumplimiento con las fechas establecidas para 
el pago del consultor de manera oportuna. 

Durante la ejecución del contrato. 

 16 

G
EN

ER
A

L 
 

EX
TE

R
N

O
 

EJ
EC

U
C

IO
N

 

FI
N

A
N

C
IE

R
O

 

Demora en el pago de las actas una 
vez sean radicadas en debida 
forma en la oficina pagadora de la 
entidad. 

Insolvencia del consultor para la ejecución 
de las actividades propias del contrato. 

3 2 5  

 R
IE

SG
O

 M
ED

IO
 

M
U

N
IC

IP
IO

 

El Municipio se compromete al Pago 
oportuno de las actividades 
ejecutadas por el contratista en los 
plazos establecidos para su pago. 

2 1 3 

R
IE

SG
O

 B
A

JO
  

 NO 

SE
C

R
ET

A
R

IA
 D

E 
H

A
C

IE
N

D
A

 

EN
 L

A
 J

EC
U

C
IO

N
 D

EL
 C

O
N

TR
A

TO
 

 N/A 
Seguimiento al tiempo empleado por la 
entidad para el pago oportuno. 

Durante la ejecución del contrato. 

 17 

G
EN

ER
A

L 
 

EX
TE

R
N

O
 

EJ
EC

U
C

IO
N

 

R
EG

U
LA

TO
R

IO
S 

Cambio de normatividad durante 
la ejecución del contrato 

Se afectaría las condiciones iniciales del 
proyecto, afectando el equilibrio 
económico del contrato 

2 2 4  

 R
IE

SG
O

 B
A

JO
 

M
U

N
IC

IP
IO

 
Cuantificar y cancelar los 
incrementos causados por el cambio 
de normatividad 

2 1 3 

R
IE

SG
O

 B
A

JO
  

 NO 

SU
P

ER
V

IS
O

R
 

EN
 L

A
 E

JE
C

U
C

IO
N

 D
EL

 C
O

N
TR

A
TO

 

 N/A 
Actualización permanente de las nuevas 
disposiciones en cuanto a nueva 
normatividad.  

Durante la ejecución del contrato. 
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Impacto después del tratamiento 
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 d
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 t
ra
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l t
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 c
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l r
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 18 

G
EN

ER
A

L 
 

EX
TE

R
N

O
 

EJ
EC

U
C

IO
N

 

D
E 

LA
 N

A
TU

R
A

LE
ZA

 

Afectación en el desarrollo del 
proyecto por condiciones 
climáticas 

No cumplimiento de los plazos 
establecidos para la ejecución del 
proyecto y costos adicionales al proyecto.  

3 3 6  

 R
IE

SG
O

 A
LT

O
 

C
O

N
SU

LT
O

R
 Y

 C
O

N
TR

A
TI

ST
A

 D
E 

O
B

R
A

 

El consultor y contratista deben 
garantizar la utilización de aditivos o 
nuevas técnicas constructivas u 
horarios de trabajo a fin de cumplir 
con el cronograma establecido. 

2 1 3 

R
IE

SG
O

 B
A

JO
  

SI 

C
O

N
SU

LT
O

R
 Y

 C
O

N
TR

A
TI

ST
A

 D
E 

O
B

R
A

 

EN
 L

A
 E

JE
C

U
C

IO
N

 D
EL

 C
O

N
TR

A
TO

 

 N/A 
Seguimiento a la programación de obra, 
verificando el cumplimiento de los mismos y/o 
avance del % de ejecución del proyecto. 

Durante la ejecución del contrato. 
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Impacto después del tratamiento 
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 t
ra
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l t
ra

ta
m

ie
n

to
 

Fe
ch

a 
e

st
im

ad
a 

e
n

 q
u

e 
se

 c
o

m
p

le
ta

 e
l t

ra
ta

m
ie

n
to

 

Monitoreo y revisión 

Pr
ob

ab
ili

d
ad

 

Im
p

ac
to

 

V
al

o
ra

ci
ó

n 
de

l r
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 19 

 G
EN

ER
A

L 

 IN
TE

R
N

O
 

EJ
EC

U
C

IO
N

 

A
M

B
IE

N
TA

L Sanciones o compensaciones 
derivadas por permitir la ejecución 
de actividades que no estaban 
aprobadas por la autoridad 
ambiental 

Costos adicionales asociados a las 
infracciones que se generan por 
inadecuados procesos constructivos, y 
falta de control de las actividades 
ejecutadas por parte del consultor. 

3 3 6  

 R
IE

SG
O

 A
LT

O
 

 C
O

N
SU

LT
O

R
 Y

 C
O

N
TR

A
TI

ST
A

 D
E 

O
B

R
A

 

El consultor solo podrá permitir al 
contratista la ejecución y/o 
desarrollo de actividades estén 
aprobados por la autoridad 
ambiental dando cumplimiento a la 
toda la reglamentación existente en 
materia ambiental 

2 1 3 

R
IE

SG
O

 B
A

JO
  

 NO 

C
O

N
SU

LT
O

R
 Y

 C
O

N
TR

A
TI

ST
A

 D
E 

O
B

R
A

 

EN
 L

A
 E

JE
C

U
C

IO
N

 D
EL

 C
O

N
TR

A
TO

 

 N/A 
Seguimiento a lo aprobado por la autoridad 
ambiental. 

Durante la ejecución del contrato. 

20 

G
EN

ER
A

L 

EX
TE

R
N

O
 

EJ
EC

U
C

IO
N

 

B
IO

LO
G

IC
O

- 
SA

N
IT

A
R

IO
 O

 D
E 

LA
 S

A
LU

D
 

Afectación del contratista o su 
personal por COVID 19 u otro 
Riesgo Biológicos. Se refiere a la 
posibilidad que, durante la 
ejecución del contrato, los 
colaboradores del contratista, 
presenten síntomas de 
enfermedades altamente 
contagiosas y que afecten y 
deterioren la Salud del Personal. 

Retrasos en el cumplimiento del contrato 
 
Demandas y reclamaciones de los 
afectados 
 
 
 
 

 
 
 
3 

 
 
 
4 

 
 
 
7 

R
IE

SG
O

 A
LT

O
 

C
O

N
TR

A
TI

ST
A

 

Implementación y ejecución de 
protocolo de bioseguridad visado 
por la ARL del contratista. 
 
La aplicación preventiva de las 
medidas de Bioseguridad 
establecidas por las Autoridades de 
Salud en Colombia y sus respectivos 
Protocolos.  
 
Informar de inmediato las 
novedades de salud. 
 
Plan de contingencia en caso de 
personal del contratista afectado por 
COVID 19 

 
 
 

2 

 
 
 

3 

 
 
 

5 

R
IE

SG
O

 M
ED

IO
 

NO 

C
O

N
TR

A
TI

ST
A

, I
N

TE
R

V
EN

TO
R

, M
U

N
IC

IIP
IO

 

EJ
EC

U
C

IO
N

 D
EL

 C
O

N
TR

A
TO

 

 
 
 
N/A 

 
 

Control de ejecución del protocolo de 

bioseguridad 

 

Control de plan de contingencia en caso de 

personal afectado por COVID para asegurar 

que no haya retrasos en la ejecución del 

contrato 

Cláusula de indemnidad del Municipio por 
este riesgo 

 
 
Durante la ejecución del contrato. 

Fuente: http://www.colombiacompra.gov.co/sites/default/files/manuales/cce_manual_riesgo_web.pdf   

http://www.colombiacompra.gov.co/sites/default/files/manuales/cce_manual_riesgo_web.pdf

