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CLAUSULADO ADICIONAL INTERVENTORIA PARQUES 199-2018 
 
CLÁUSULA PRIMERA – OBJETO: "REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, 
ADMINISTRATIVA, JURIDICA, SOCIAL, AMBIENTAL, Y FINANCIERA DEL CONTRATO DE OBRA 
PUBLICA DERIVADO DEL PROCESO DE SELECCIÓN ALRUU-LP-193-2018 CUYO OBJETO ES 
“REALIZAR LA CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LOS PARQUES 
VECINALES Y DE BOLSILLO POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, A MONTO 
AGOTABLE EN LA LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE”CLÁUSULA SEGUNDA – VALOR 
DEL CONTRATO: El valor del contrato es por la suma de TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE 
MILLONES NOVECIENTO OCHENTA MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS M/CTE  ($ 
399.980.868) incluido IVA. CLÁUSULA TERCERA – PLAZO: La duración del contrato será de siete 
(7) meses, contados a partir del perfeccionamiento de este y de la suscripción del acta de inicio. El 
plazo de duración del contrato podrá ser prorrogado y/o modificado de mutuo acuerdo entre las partes. 
CLÁUSULA CUARTA. - CONTRATO AL CUAL SE LE REALIZARA INTERVENTORIA: La 
interventoría realizara todas las actividades derivadas de las obligaciones descritas en las cláusulas 
que se exponen a continuación al contrato que se derive del proceso de selección abreviada FDLRUU-
SAMC-242-2018 el cual tendrá por objeto “REALIZAR LA CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO Y 
ADECUACION DE LOS PARQUES VECINALES Y DE BOLSILLO POR EL SISTEMA DE PRECIOS 
UNITARIOS FIJOS, A MONTO AGOTABLE EN LA LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE” lo 
anterior toda vez que mediante la resolución 360 del 1 de octubre de 2018 se declaró desierto el 
proceso 193-2018, asi las cosas el contratista se compromete a realizar todas las acciones de 
interventoría en cumplimiento de lo establecido en los articulo 82 y siguientes de la ley 1474 de 2011. 
QUINTA-OBLIGACIONES GENERALES  DEL CONTRATISTA: El futuro Contratista deberá cumplir 
con todo lo establecido en la normativa y reglamentación vigente aplicable, (Ley 80 de 1993, Ley 1150 
de 2007, Decreto 1082 de 2015 y aquellas que los modifiquen, adicionen o deroguen); deberá tener 
en cuenta la ejecución de las obras por parte del contrato objeto de su vigilancia acorde con el  proceso 
de obra, que hace parte integral del presente proceso de selección y adicionalmente, con las siguientes 
obligaciones pero sin limitarse a ellas: 1.Ejecutar el contrato de conformidad con lo previsto en los 
Pliegos de Condiciones, Adendas, la Propuesta del CONTRATISTA en lo que no se oponga a los 
pliegos, adendas y presente Contrato. 2. Suscribir  oportunamente el acta de inicio y el acta de 
liquidación del contrato, conjuntamente con el interventor. 3. Mantener estricta reserva y 
confidencialidad sobre la información que conozca por causa o con ocasión del contrato, así como, 
respetar la titularidad de los derechos de autor, en relación con los documentos, obras, creaciones 
que se desarrollen en ejecución del contrato. 4. Dar aplicación a los subsistemas que componen el 
Sistema Integrado de Gestión adoptados por la Secretaría Distrital de Gobierno. 5. Dar estricto 
cumplimiento  al Ideario Ético del Distrito expedido por la Alcaldía  Mayor de Bogotá D.C., así como a 
todas las normas que en materia de ética y valores expedida la Secretaria Distrital de Gobierno en la 
ejecución del contrato. 6. No instalar ni utilizar ningún software sin licencia de uso del fabricante o 
desarrollador respectivo. 7. Realizar el pago de los aportes al régimen de seguridad social, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, en concordancia con lo 
dispuesto en el parágrafo 1° del artículo 41 de la Ley 80 de 1993, que fuera modificado por el artículo 
23 de la Ley 1150 de 2007.Realizar el pago de los aportes al régimen de seguridad social, en 
proporción al valor mensual del contrato, y entregar copia de la planilla correspondiente al supervisor 
del contrato para cada pago. CLÁUSULA QUINTA.- OBLIGACIONES GENERALES  DEL 
CONTRATSITA: Verificar y aprobar la dirección de los parques, con el listado entregado por la 
Alcaldía, antes del inicio de las obras, constatando las condiciones patológicas del parque, 
Alcantarillas, mobiliario urbano, redes e instalaciones de los servicios públicos. • En el evento que 
durante la ejecución de los trabajos se presenten daños sobre estas Redes, el contratista y la 
Interventoría deberán responder de forma integral por dichos Daños y por los perjuicios Verificar y 
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aprobar la dirección de los parques, con el listado entregado por la Alcaldía, antes del inicio de las 
obras, constatando las condiciones patológicas del parque, Alcantarillas, mobiliario urbano, redes e 
instalaciones de los servicios públicos. • En el evento que durante la ejecución de los trabajos se 
presenten daños sobre estas Redes, el contratista y la Interventoría deberán responder de forma 
integral por dichos Daños y por los perjuicios generados, además esta situación no eximirá al 
contratista, ni a la Interventoría de responsabilidades ante eventuales incumplimientos. • Verificar que 
el contratista suministre y mantenga el personal, con las condiciones e Idoneidad pactadas 
inicialmente y con el modelo de la maquinaria ofertado. • Exigir que para la movilización de la 
maquinaría se cumpla con lo estipulado por la Ley 769 de 2002 y afines. • Si el personal del contratista 
de obra no demuestra su competencia en el ejercicio Profesional puede solicitar su cambio con la 
justificación respectiva. • Estudiar y decidir los requerimientos de carácter técnico que no impliquen 
Modificaciones al contrato. En caso de requerir modificaciones justificar y solicitar los Ajustes a los 
contratos, aportando la documentación requerida para el efecto. • Controlar el avance del contrato con 
base en el cronograma previsto para cada parque y Recomendar las ajustes a que haya lugar. • 
Controlar e inspeccionar permanentemente la calidad de las obras, equipos, materiales, bienes, 
insumos y productos; ordenar y supervisar las pruebas necesarias para el Control de los mismos. • 
Efectuar las justificaciones técnicas o económicas a que haya lugar por motivo de Prorrogas al plazo 
del contrato de obra. • Velar a fin de que se cumplan las normas, especificaciones técnicas y 
procedimientos Estipuladas en el "Manual de especificaciones técnicas del área técnica de la 
Subdirección de construcciones del lDRD. Para Bogotá O.C". • Proyectar las respuestas a los informes 
presentados o a las preguntas formuladas por los organismos de control del Estado o por cualquier 
autoridad o particular facultado para ello y someterlos a la aprobación del FOL. • Exigir que el 
contratista abra y lleve el libro o bitácora para registrar en él las novedades, Órdenes e instrucciones 
impartidas durante el plazo del contrato. • Aprobar al contratista de obra las características de los 
materiales, elementos y/o Equipos que vaya a usar en la ejecución de la obra quien asumirá los costos 
de los análisis y pruebas de los materiales y de los elementos a utilizar. • Exigir al contratista de obra 
y verificar que una vez realizada la limpieza, restaurar las áreas verdes utilizadas realizando como 
mínimo revegetalización. Estas zonas queden en similares o mejores condiciones que las encontradas 
inicialmente. • Exigir y Verificar que el contratista realice, por su cuenta y riesgo, para la etapa de obra, 
las pruebas requeridas a todas las redes de instalaciones y corregirlas, si es el caso, hasta la entrega 
a satisfacción. ADMINISTRATIVAS: Comprende el control y seguimiento de todos los procesos de 
este tipo que deben cumplirse Durante la ejecución del contrato y hasta la finalización y liquidación del 
mismo. El interventor Velará por el cumplimiento del contrato y supervisará el avance de los trabajos 
para lograr que ellos se desarrollen según el programa previamente aprobado. Vigilará por el 
cumplimiento en la constitución de la garantía única, los pagos de prestaciones sociales, pagos de 
carácter fiscal a los organismos nacionales y distritales y demás obligaciones contractuales y legales. 
En este aspecto deberá tenerse en cuenta todas las normas concernientes a la legalización, 
perfeccionamiento, plazos, montos máximos, garantías, compromisos laborales, cumplimiento de 
cláusulas contractuales, aplicación de sanciones, suscripción de contratos adicionales. Deberá 
tenerse en cuenta los documentos propios de los contratos, los procesos establecidos para la 
elaboración de éstos y el manejo de todas y cada una de las situaciones que se hayan previsto y se 
presenten durante su desarrollo, acorde con las normas administrativas Establecidas. Las otras 
obligaciones administrativas son: •El interventor visará o rechazará las actas que realice el contratista 
de la obra y revisará los gastos que éste haga a fin que los dineros sean invertidos en la forma más 
eficiente. • Acopiar la documentación producida en la etapa precontractual que se requiera, a fin de 
Contar con el máximo de información sobre el origen del contrato de obra. • Establecer mecanismos 
ágiles y eficientes para el desarrollo de la interventoría a su cargo.• Evitar que sus decisiones 
interfieran injustificadamente en las acciones del contratista. • Verificar que existan los permisos y 
licencias necesarios para la ejecución del objeto contractual. • Llevar estricto control sobre la 
correspondencia que se produzca con el contratista, durante la ejecución del contrato, de tal forma 
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que FDL intervenga oportunamente frente a las solicitudes presentadas. • Organizar la información y 
documentos que se generen durante la ejecución del contrato, manteniéndola a disposición de los 
interesados y enviar, una vez se produzca, copia de la misma al FDL para el archivo de la carpeta. • 
Organizar los comités a que haya lugar y participar de manera activa y responsable en su 
funcionamiento, dejando constancia de las diferentes reuniones que se celebren y decisiones que se 
adopten mediante un acta de la reunión. • Atender, tramitar o resolver toda consulta que eleve el 
contratista, de forma tal que se imprima agilidad al proceso de la solución de los problemas que se 
deriven del desarrollo de la actividad contractual. •Procurar que por causas atribuibles al Contratista 
no sobrevenga mayor onerosidad, es decir, se rompa el equilibrio financiero del contrato. • Programar 
y coordinar con funcionarios de otras entidades o con quien sea necesario reuniones para buscar 
soluciones a problemáticas de obra o administrativas para buscar el normal desarrollo de la obra y del 
contrato. • Elaborar y presentar al FDL informes semanales de interventoría, según formato que le 
suministre el Área de infraestructura del FOL. •Exigir el cumplimiento de las normas de seguridad, 
higiene, salud ocupacional y ambiental que sean aplicables. Adelantar cualquier otra actuación 
administrativa necesaria para la correcta administración del contrato. • Elaborar y presentar a la 
Alcaldía Local informes mensuales con el siguiente contenido: * Introducción * Descripción del 
proyecto * Localización * Información del contrato de obra: * Información financiera del contrato * 
Descripción de las obras ejecutadas * Avance físico * Consolidado de ejecución financiero y físico 
estableciendo porcentajes * Ejecutados, por ejecutar * ControI programación y avance de obra * 
Informe de equipo y personal * Programa de inversiones * Resumen del estado del tiempo * 
Dificultades presentadas durante el mes y determinaciones. * Análisis de resultados de las pruebas 
realizadas * Estado del contrato y pólizas * Alertas * Fotocopia de Bitácora * ControI a la afiliación y 
pagos del personal del contratista al Sistema General de Seguridad Social y aportes parafiscales 
(Artículo 50 de la ley 789 de 2002 y artículo 1° ley 828 de 2003). * Conclusiones y recomendaciones * 
Información el contrato de interventoría * Información del contrato * Actividades desarrolladas por 
interventoría * Personal y equipo * Porcentaje de ejecución * Estado del contrato y pólizas * Relación 
ejecución del anticipo * Planilla de nómina * Comentarios * Registro fotográfico * Seguridad industrial, 
salud ocupacional, medio ambiente y aspecto social. * Anexos: * Gráfico de % programado Vs 
Ejecutado * Cuadro resumen de ensayos realizados * Actas suscritas durante el mes * Oficios y demás 
documentos generados durante el mes. FINANCIERAS: * Verificar que el contratista cumpla con los 
requerimientos para la entrega del anticipo pactado, y constatar su correcta inversión. Para este efecto 
deberá exigir, según corresponda la presentación del programa de flujos de fondos del contrato y el 
Programa d inversión del anticipo. * Revisar y aprobar las facturas y/cuentas de cobro presentadas 
por el contratista. * Aprobar los desembolsos o pagos a que haya lugar, previa verificación del 
cumplimiento de los requisitos legales y contractuales previstos para ello. * Velar por la Correcta 
ejecución presupuestal del contrato.* Velar por la amortización total del anticipo, de acuerdo a lo 
estipulado contractualmente. * Verificar que los trabajos o actividades adicionales que impliquen 
aumento del valor del contrato cuenten con la debida justificación técnica y el respaldo presupuestal y 
jurídico Correspondiente. * Verificar, de conformidad con los medios legalmente permitidos para el 
efecto, el cumplimiento. de las obligaciones parafiscales y frente al Sistema de Seguridad Social 
Integral a cargo del contratista. * Verificar el adecuado pago de los tributos a que hubiere lugar y que 
resulten de la actividad contractual y post-contractual. * Verificar y a robar mensualmente los informes 
de buen manejo del anticipo y remitirlos a la Alcaldía ocal, hasta el momento en que los recursos del 
anticipo hubieran sido amortizados en su totalidad. * Los comprobantes de egresos deben estar 
debidamente soportados con facturas, las cuales debe cumplir lo establecido por la ley. Los recibos 
de pago deben tener los mismos requisitos que la factura. Cuando son denomina y/o planillas de 
jornales, se deben firmar por los beneficiarios, consignando el número de identificación, nombre y 
cargo. * Garantizar que se esté llevando a cabo la amortización del anticipo en las cuentas presentadas 
por el Contratista, así mismo que el contratista transfiera a la Tesorería Distrital, de acuerdo al 
procedimiento establecido para ello, los rendimientos financieros generados por el anticipo. * Revisar 
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y aprobar las solicitudes de pago formuladas por el contratista y llevar un registro cronológico de los 
pagos, y ajustes económicos del contrato - Balance De Ejecución Presupuestal Del Contrato. * Cuando 
este establecido, el interventor debe calcul.ar los ajustes de precios del contrato de acuerdo con lo 
indicado en las cláusulas contractuales. * Verificar y controlar el balance de ejecución del contrato, 
para garantizar el cumplimiento del objeto dentro del presupuesto asignado. * Efectuar el balance 
presupuestal de ejecución del contrato para efectos de la liquidación del mismo. * Vigilar la correcta 
utilización de los recursos desde el punto de vista presupuestal. OBLIGACIONES DEL 
INTERVENTOR ETAPA POST-CONTRACTUAL: Una vez terminado el contrato por cualquiera de las 
causas legales o contractualmente  establecidas el interventor deberá adelantar el siguiente 
procedimiento: * En el momento en que se termine o deba terminarse el contrato, deberá dar aviso de 
tal Circunstancia al área competente y proceder a elaborar el acta de terminación y de Recibo final. 
Dicho aviso deberá estar acompañado del informe de interventoría Correspondiente. * En el caso en 
que el acta de terminación no pueda ser suscrita por la totalidad de las partes, deberá elaborarse, a 
solicitud del interventor del contrato, un documento en el que se deje constancia de las cusas de la 
terminación y la fecha de la misma. * El interventor del contrato elaborará la liquidación financiera y el 
balance de la ejecución contractual con fundamento en los informes y certificaciones requeridas para 
el efecto, incluyendo a constancia de pagos expedida por la oficina correspondiente. Tal Liquidación, 
acompañada de los soportes documentales correspondientes será remitida por el interventoría al área 
correspondiente, según el caso, para su revisión a fin de aprobar el acta de liquidación. Los soportes 
documentales remitidos por el Interventor del contrato deberán dar cuenta del nivel de cumplimiento 
del objeto y las obligaciones adquiridas por el contratista, incluyendo un informe que indique 
claramente como fue Desarrollado el respectivo contrato. * Una vez elaborada el acta de liquidación 
por el área jurídica de la Alcaldía Local, el Interventor procederá a suscribirla. Así mismo el interventor 
del contrato deberá adelantar to as las gestiones posibles a fin de que el acta de liquidación sea 
suscrita por el  contratista. * En el caso de que la liquidación deba llevarse a cabo unilateralmente el 
interventor deberá seguir el mismo procedimiento previsto en este numeral con excepción del tramité 
de s suscripción por parte del contratista. * Si el contrato no fue ejecutado a satisfacción y de 
conformidad con lo previsto contractual ente, el interventor deberá solicitar al área Jurídica del FDL la 
adopción de las medidas a que haya lugar y la declaratoria de siniestro ante la aseguradora, si fuere 
del caso. . OBLIGACIONES EN MATERIA LABORAL, SEGURIDAD SOCIAL Y 
PARAFISCALES. * Asegurar el cumplimiento de todas las obligaciones de Seguridad y Salud en el 
Trabajo contempladas en los pliegos de condiciones, el contrato, normas y aspectos legales vigentes. 
* Exigir el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias referentes a la Implementación 
del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, SG-SST. * Garantizar la implementación 
de las medidas establecidas en el Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo que apliquen para la 
etapa de construcción. * Elaborar y garantizar la implementación de los documentos de Seguridad y 
Salud en el Trabajo de la interventoría requeridos por la Alcaldía Local durante el transcurso de la 
obra. * Elaborar y presentar a la Alcaldía Local los informes de interventoría que incluyan la gestión 
SG-SST del Contratista y de la Interventoría. ACTIVIDADES  JURÍDICAS: Con el fin de buscar la 
adecuada y oportuna ejecución de las obras y, a su vez, para buscar una mayor eficiencia en la 
administración de las mismas, la interventoría, además de la gestión técnica, el control administrativo 
y financiero del contrato de obra, apoyará, asistirá y asesorará a la Alcaldía Local en todos los asuntos 
de orden jurídico que se susciten durante la ejecución de las obras, suministrando oportuna 
información sobre los mismos, preparando los Documentos que al respecto se requieran y rindiendo 
los conceptos y evaluaciones que sobre la materia se le soliciten. En tal sentido, se establecen las 
siguientes funciones: * Exigirá al constructor la ejecución idónea y oportuna del contrato. * Adoptará 
las medidas necesarias para mantener, durante el desarrollo y ejecución del contrato, las condiciones 
existentes al momento del ofrecimiento y de la celebración del contrato. * Actuará oportunamente, de 
tal manera que, por causas imputables a la entidad, no Sobrevenga una mayor onerosidad en el 
cumplimiento de las obligaciones de las partes. * Corregirá, en el menor tiempo posible, los desajustes 
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que pudieren presentarse, determinar los mecanismos y procedimientos pertinentes para prever o 
solucionar rápida y eficazmente las diferencias que llegaren a surgir durante la ejecución del contrato 
de obra. * Estudiará y conceptuará oportunamente sobre las sugerencias y consultas jurídicas del 
constructor. * Responderá, en primera instancia, previo concepto de la Alcaldía Local, la 
Reclamaciones que presente el constructor. * Prestará apoyo a la Alcaldía Local para resolver las 
peticiones y reclamos del constructor. * Prestará apoyo a la Alcaldía Local en todos los asuntos 
jurídicos que se susciten en desarrollo de las obras. * Elaborará y llegará los documentos que se 
requieran para la liquidación del contrato. * Realizará, cada vez que sea necesario, reuniones 
periódicas de evaluación de obra con el constructor su representante, según el plazo y la clase de 
contrato. En dichas reuniones participará, por derecho propio, el Supervisor de la Alcaldía Local o su 
delegado o dichas reuniones se elaborará un acta suscrita por todos los que intervinieron en ellas, las 
cuales serán archivadas y mantenidas en custodia por la Interventoría * En aplicación del artículo 50 
de la ley 789 de 2002 y 27 del decreto 2170 de 2002 y 2 de la ley 1562 d 2012, verificar que todos los 
trabajadores que laboren en la ejecución del contrato, tengan regularizadas sus relaciones laborales 
y se encuentren afiliados a la Seguridad social. LIMITES DE LA INTERVENTORIA:  
El interventor NO podrá: • Ordenar cambios de especificaciones técnicas o de calidad de las obras, 
bienes o servicios, o de las condiciones de modo, tiempo y lugar establecidos en los contratos de obra, 
sin la debida aprobación del ordenador del gasto. • Relevar a los Contratistas de obra del cumplimiento 
de obligaciones contractuales. • Recibir a satisfacción, bienes, obras o servicios que no correspondan 
al objeto o condiciones contractuales. • Demorar la proyección o suscripción oportuna de las actas de 
iniciación, recibo parcial o total de obras, bienes o servicios, así como la de liquidación, y demás 
documentos requeridos en desarrollo de los contratos de obra respectivos. • Transigir o conciliar 
diferencias sin las autorizaciones respectivas. . CLÁUSULA SEXTA - OBLIGACIONES DEL FONDO 
DE DESARROLLO LOCAL: * Designar un Apoyo a la Supervisión y contratar (cuando a ello haya 
lugar) la Interventoría para la vigilancia y control de la ejecución del objeto contratado. * Suministrar 
oportunamente la información, herramientas y apoyo logístico que se requiera para el cumplimiento 
de las obligaciones contractuales. * Pagar el valor del contrato en las condiciones pactadas. * Verificar 
que el contratista realice el pago de aportes al sistema de seguridad social integral, parafiscales, ICBF, 
SENA y cajas de compensación familiar (cuando a ello haya lugar), en las condiciones establecidas 
por la normatividad vigente. * Verificar a través del supervisor del contrato, que el contratista de 
cumplimiento a las condiciones establecidas en la Directiva 01 de 2011 relacionada con la inclusión 
económica de las personas vulnerables, marginadas y/o excluidas de la dinámica productiva de la 
ciudad (cuando haya lugar). * Verificar a través del supervisor del contrato, que el contratista de 
cumplimiento a los criterios ambientales establecidos en la guía verde de contratación y demás 
criterios ambientales contemplados en las especificaciones. * Las demás establecidas en la 
normatividad vigente. CLÁUSULA SEPTIMA- CESIÓN Y SUBCONTRATACIÓN: EL  
CONTRATISTA, no podrá ceder el presente contrato ni los derechos u obligaciones derivados de él, 
ni subcontratar total o parcialmente sin la autorización previa, expresa y escrita de EL FONDO, 
pudiéndose éstos reservarse las razones que tenga para negar la autorización de la cesión o del 
subcontrato.  CLÁUSULA OCTAVA.- CASO FORTUITO O DE FUERZA MAYOR:  En caso de surgir 
hechos imprevistos a los cuales no se pueda resistir que impidan total o parcialmente el cumplimiento 
por una u otra parte de las obligaciones contraídas por el presente contrato, el plazo de cumplimiento 
de la obligaciones será prorrogado, en un plazo igual al que duren tales circunstancias hasta que 
cesen. La parte contratante que resulte afectada por tales hechos y que no pueda por ello cumplir con 
las obligaciones contractuales, deberá notificar por escrito a la otra parte, inmediatamente al 
surgimiento y a la terminación de dichas condiciones. Tal aviso deberá enviarse a la otra parte por 
comunicación escrita, dentro de los diez (10) días calendarios siguientes a partir de la fecha de 
comienzo de dicha circunstancia. Dentro del plazo no mayor a veinte (20) días calendarios desde la 
fecha de tal aviso, la parte afectada por la fuerza mayor o el caso fortuito deberá enviar una carta 
certificada anexando el documento de la autoridad competente en el cual certifique las condiciones 
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arriba mencionadas y las medidas tomadas para evitarlo, de ser ello procedente, excepto en el evento 
en que se trate de hechos notorios de público conocimiento. Durante el periodo en que persistan tales 
circunstancias arriba mencionadas, las partes están obligadas a tomar las medidas necesarias para 
reducir los perjuicios provocados por las mismas. La parte afectada por tales circunstancias, que no 
le haya sido posible cumplir con las obligaciones contractuales deberá informar periódicamente a la 
otra parte sobre el estado en que está transcurriendo la fuerza mayor o el caso fortuito. Si estas 
circunstancias duran más de cuatro (4) meses, las partes deberán ponerse de acuerdo con el fin de 
adecuar las condiciones del contrato a las nuevas situaciones que se presenten. CLAUSULA 
NOVENA.- SUSPENSIÓN TEMPORAL: El plazo de ejecución del contrato podrá suspenderse en los 
siguientes eventos: a) Por circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito. b) Por mutuo acuerdo, 
siempre que de ello no se deriven mayores costos para EL FONDO ni se causen otros perjuicios. 
PARÁGRAFO: La suspensión se hará constar en acta motivada que será suscrita por el 
CONTRATISTA, el interventor del contrato, el supervisor general, quien verificará la vigencia de la 
Garantía Única la cual debe ampliarse dando cubrimiento al término de suspensión. El término de la 
suspensión no se computará para efectos de los plazos del contrato. CLÁUSULA DECIMA.- 
MODIFICACIÓN, ACLARACIÓN, ADICIÓN Y PRÓRROGA: Las partes de común acuerdo, según la 
conveniencia, pertinencia o necesidad, podrán mediante escrito, modificar, aclarara, adicionar o 
prorrogar los términos y cláusulas del presente contrato, sin que ello implique modificación del objeto 
contractual o de la destinación de los recursos, de conformidad con las disposiciones constitucionales 
y  legales  vigentes. CLÁUSULA DECIMA PRIMERA.- EXCLUSIÓN DE LA RELACIÓN LABORAL: 
Las partes manifiestan expresamente que ninguno de sus empleados, agentes o dependientes que 
participen en el desarrollo de la ejecución del contrato, adquieren relación laboral alguna con la otra 
parte por virtud de la celebración de este contrato, extendiéndose esta exclusión a las personas que 
en desarrollo del mismo contrato llegue a contratar por cualquier causa el CONTRATISTA. 
CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA.- PERFECCIONAMIENTO Y REQUISITOS DE EJECUCION: Este 
contrato se Entiende perfeccionado con la firma de las partes, para su ejecución deberán cumplirse 
los siguientes requisitos: a) Por parte del CONTRATISTA: Constitución de la garantía única y 
certificación de cumplimiento de sus obligaciones con el Sistema General de Seguridad Social aportes 
parafiscales b) Por parte de EL FONDO expedición del registro presupuestal y la aprobación de la 
garantía única. CLAUSULA DECIMA TERCERA – MULTAS. De conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 17 de la Ley 1150 de 2007,en concordancia con lo señalado en el Decreto 1082 de 2015 para 
efectos de la imposición de multas, sanciones y declaratorias de incumplimiento, así como para la 
estimación de los perjuicios sufridos por EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE RAFAEL URIBE 
UIRBE, y a efecto de respetar el debido proceso al afectado a que se refiere el artículo 17º de la Ley 
1150 de 2007, EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE RAFAEL URIBE URIBE observará el 
procedimiento establecido en el artículo 86º de la Ley 1474 de 2011. En todo caso, no se podrá 
imponer multa alguna sin que se surta el procedimiento señalado, o con posterioridad a que el 
contratista haya ejecutado la obligación pendiente si esta aún era requerida por EL FONDO DE 
DESARROLLO LOCAL DE RAFAEL URIBE URIBE. No obstante lo anterior, en caso de mora y/o 
incumplimiento total o parcial de alguna(s) de las obligaciones derivadas del objeto del presente 
contrato, el INTERVENTOR pagará al FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE RAFAEL URIBE URIBE 
multas diarias y sucesivas del uno por ciento (1%) del valor total del contrato, sin que la sumatoria de 
las multas supere el diez por ciento (10%) de dicho valor, so pena de la aplicación de la cláusula penal. 
El valor de las multas ingresará a la Tesorería Distrital. EL INTERVENTOR autoriza con la firma del 
presente contrato al FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE RAFAEL URIBE para que dicho valor sea 
descontado directamente del saldo a su favor. De no existir saldo a favor del INTERVENTOR, se hará 
efectiva la garantía única constituida y si esto no fuere posible, se cobrará por la jurisdicción 
competente. En caso de mora o incumplimiento parcial de las obligaciones contractuales a cargo del 
CONTRATISTA, este autoriza expresamente al FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE RAFEL 
URIBE UIRBE para efectuar la tasación y cobro, previo requerimiento, de multas diarias sucesivas del 
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uno por ciento (1%) del valor total del contrato, sin que éstas sobrepasen del 10% del valor total del 
mismo. La liquidación definitiva de las multas la efectuará el supervisor del mismo en las actas 
parciales o acta final, sin interesar en el momento que se ocasionen y su cobro se efectuará 
descontando el valor de las mismas de la cuenta a cancelar. En el evento en que no puedan ser 
descontadas oportunamente o no sean pagadas dentro del mes siguiente a su tasación por parte del 
CONTRATISTA, se incluirán en la liquidación efectuada, la cual prestará merito ejecutivo y su cobro 
podrá efectuarse con cargo a la garantía de cumplimiento. De las multas tasadas, impuestas y 
cobradas, se informará por parte del Fondo de Desarrollo Local de RAFAEL URIBE URIBE, y a la 
Cámara de Comercio de Bogotá. El pago de multas no exonera al CONTRATISTA de su obligación 
de cumplir a cabalidad el contrato. No obstante lo anterior se aplicará lo dispuesto en el artículo 17 de 
la Ley 1150 de 2007. CLAUSULA DECIMA CUARTA – CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA. De 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 17º de la Ley 1150 de 2007, el INTERVENTOR se obliga 
a pagar al FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE RAFAEL URIBE URIBE una suma equivalente al 
diez por ciento (10%) del valor total del contrato a título de indemnización, por los perjuicios que 
ocasione en caso de declaratoria de caducidad o de incumplimiento total o parcial de sus obligaciones 
contractuales. El valor de la cláusula penal pecuniaria ingresará a la Tesorería Distrital. El 
INTERVENTOR autoriza con la firma del contrato al FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE RAFAEL 
URIBE URIBE para que dicho valor sea descontado directamente del saldo a su favor. De no existir 
saldo a favor del INTERVENTOR, se hará efectiva la Garantía única constituida y si esto no fuere 
posible, se cobrará por la jurisdicción competente. 
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