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CONDICIONES CONTRACTUALES:

1. OBJETO.

INTERVENTORIA TECNIQA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA ELABORACION DEL ESTUDIO
DE VULNERABILIDAD SISMICA Y REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL PARA EL COLEGIO LOS PINOS
SEDE A DE LA LOCALIDAD 3 IDENTIFICADO CON EL CPF 307.

2. ALCANCE DEL OBJETO

La interventoria a desarrollar es al contrato que resulte celebrado entre el proponente ganador del proceso de
consultoria ESTUDIO DE VULNERABILIDAD SISMICA Y REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL PARA EL
COLEGIO LOS PINOS SEDE A DE LA LOCALIDAD 3 IDENTIFICADO CON EL CPF 307" y el IDIGER. Las
actividades propias de interventoria seran de naturaleza técnica, administrativa, financiera, en la elaboracion
del “ESTUDIO DE VULNERABILIDAD SISMICA Y REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL PARA EL COLEGIO
LOS PINOS SEDE A DE LA LOCALIDAD 3 IDENTIFICADO CON EL CPF 3077, de acuerdo con la descripcién,
especificaciones y demds condiciones establecidas en el pliego de condiciones y en especial con las
establecidas en el anexo técnico.

1. OBLIGACIONES DEL CONTRATO.
2.1. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.
2.1.1.  OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA.
En desarrollo del objeto, el Contratista adquiriré para con el IDIGER, las siguientes obligaciones:

1. Supervisar y garantizar el cumplimiento del contrato consultoria resultado del Concurso de méritos abierto
“ESTUDIO DE VULNERABILIDAD SISMICA Y REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL PARA EL COLEGIO
LOS PINOS SEDE A DE LA LOCALIDAD 3 IDENTIFICADO CON EL CPF 307”, de acuerdo con la descripcién,
especificaciones y demas condiciones establecidas en el Pliego de Condiciones y en especial con las
establecidas en el Anexo Técnico.

2. Realizar la interventoria técnica, administrativa, financiera al desarrollo del contrato de consultoria resultado del
concurso de méritos abierto para la elaboracion del “ESTUDIO DE VULNERABILIDAD SISMICA Y
REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL PARA EL COLEGIO LOS PINOS SEDE A DE LA LOCALIDAD 3
IDENTIFICADO CON EL CPF 307”; vigilando, verificando y comprobando el cumplimiento de las
especificaciones técnicas, disefios detallados (planos, memorias de calculo, presupuesto, anélisis de precios
unitarios y cantidades de obra), plazos contractuales y todas las exigencias que estén contempladas en los
respectivos contratos; de tal manera que se garantice al IDIGER la ejecucién como se encuentran previstos.

3. Revisary avalar mediante oficio el cumplimiento de los perfiles profesionales requeridos en los pliegos, previo
a la firma del acta de inicio, asi como también exigir y certificar su permanencia y dedicacion durante el tiempo
de ejecucién del contrato de consultoria.

4. Revisar y aprobar todos los productos esperados del contrato de consultoria de acuerdo con los aspectos
técnicos contenidos en el Anexo Técnico.

5. Mantener la reserva profesional sobre la informacion que le sea suministrada y producida en desarrollo del
objeto del contrato.

6. Revisar, aprobar y hacer estricto seguimiento y control del cronograma aprobado de actividades del contrato
de Consultoria.
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7. Tener disponibilidad para la realizacién de visitas en conjunto con el consultor al sitio de estudio de acuerdo
con la solicitud presentada por el Supervisor.

8. Tener la disponibilidad de los profesionales presentados en la propuesta de acuerdo al cronograma, los cuales
deben asistir a las reuniones que el IDIGER considere pertinentes.

9. Revisar y evaluar los informes técnicos entregados por el consultor, de acuerdo con los aspectos técnicos
contenidos en los pliegos de condiciones y el anexo técnico del contrato de consultoria.

10. Emitir observaciones técnicas que se deriven de acuerdo a la revision que se realice a cada uno de los
productos entregados por la consultoria; lo anterior se debe llevar a cabo durante el desarrollo de los trabajos
para dar cumplimiento al objeto del contrato de consultoria, requeridos para cada una de las entregas parciales
y final, de acuerdo con las necesidades particulares del estudio.

11. Entregar oportunamente los informes de acuerdo con las fechas preestablecidas con el supervisor delegado
por el IDIGER, los cuales deben estar debidamente firmados por los profesionales que participan en el contrato
de interventoria.

12. Obrar con lealtad y buena fe en las diferentes etapas contractuales, evitando dilataciones.

13. Velar por el cumplimiento de cada uno de los objetivos establecidos dentro del contrato de consultoria, y emitir
las respectivas observaciones y recomendaciones a que haya lugar dentro de los tiempos establecidos.

14. Informar al IDIGER de los avances del estudio, por medio de la presentacion de informes parciales al Supervisor
delegado por el IDIGER para visto bueno, que incluyan la evaluacion y el andlisis del avance del contrato de
consultoria del estudio, imprevistos, limitaciones y sugerencias para ajustar los cronogramas de acuerdo con
los plazos previamente establecidos y/o las modificaciones y adiciones oportunas a que haya lugar de acuerdo
con las condiciones particulares, y siguiendo para su presentacion el lineamiento del IDIGER a través de la
Supervision del contrato.

15. Elaborar las actas de reunion, al igual que las actas de recibo a satisfaccion de los productos parciales y finales
entregados por el consultor.

16. Revisar las actas y los soportes de cobro presentados por el consultor y emitir las respectivas observaciones a
que haya lugar.

17. Elaborar las respuestas y/u oficios que para los efectos del desarrollo administrativo y técnico se requieran.

18. Cumplir con las demas obligaciones de caracter general o especifico que surjan de acuerdo con la naturaleza
del presente contrato y que garanticen el cabal y oportuno cumplimiento del objeto propuesto para dicho
contrato.

19. Verificar que las muestras y ensayos que sean requeridos durante el desarrollo de la consultoria sean
efectuados por un laboratorio calificado y certificado.

20. Solicitar al consultor la implementacién de todas las medidas conducentes para: i) Evitar la contaminacion
ambiental, i) Prevenir y mitigar los riesgos durante la ejecucion de sus operaciones y/o actividades.

21. Verificar la aplicabilidad y cumplimiento de lo dispuesto en las normas técnicas, guias y manuales elaboradas
ylo recomendadas por el IDIGER.

22. Convocar y asistir a los comités semanales que se deben realizar en las instalaciones del IDIGER con el fin de
realizar seguimiento al avance de las actividades realizadas.

23. En desarrollo de la ejecucion contractual, el proponente debera entregar los siguientes productos:

¢ Informes parciales: Cinco (5) informes parciales, uno cada mes de acuerdo a la entrega de
los productos del consultor. Estos informes parciales deben presentar el avance de las
actividades de interventoria incluyendo toda la documentacion y correspondencia generada
durante el desarrollo del contrato, imprevistos, limitaciones y sugerencias para ajustar los
cronogramas de acuerdo con los plazos previamente establecidos y/o las modificaciones y
adiciones oportunas a que haya lugar de acuerdo con las condiciones particulares. Estos
informes se deben entregar en original impreso y en formato digital. De igual manera el
contratista debera entregar los informes ejecutivos sobre el avance y la ejecucion del contrato

Centificado N° CO-SA-CER366134
Diagonal 47 No. 77A - 09 Interior 11 et cen:ram N° GP-CERA53437 )
Conmutador: 4292801 Fax:4292833 134 ] el Fieagoy g ecgen
www.idiger.gov.co o B a7 mliNet g 50 14001 patiscin o Ao Heage, ueh y ekt o 1 carengon e oo &
- 'M f “ |nwmﬁmmungma;ﬂmma;|ﬂenmfmmm;g$ M EJo R
Cédigo Postal: 111071 N P o Reauoin i Teame gt o b Ghte, dreesiin,

mmmymmmmmemmmywm: pARA TODOS

CO-BC-CERMGMDE CO-BC-CEREM0E CO-BA-CERIGEM Disrial de Gestion del Flesgo y Camblo Climaico (SDGR-C.C), relacianacas con
Ficacion. logistica

preparacitn
temprana y respuesta iniegral de emergencias en Ia cudad de Bogotd , D.C.



ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA DC.
A NN TE

Insittuto Destritsl de Gestion de Riesgos
y Camdlo Cimatico

de consultoria que sean solicitados durante la ejecucién del presente Contrato por el
Supervisor del IDIGER.

e Informe Final: Finalizando el contrato y una vez suscritas las actas de recibo final a

satisfaccion correspondientes al informe final entregados por el consultor, el Contratista
debera presentar su informe final que compile el desarrollo del mismo, incluyendo toda la
documentacion y correspondencia generada, copia de las actas de seguimiento y la
respectiva evaluacién de los resultados y productos finales, asi como sus comentarios,
conclusiones y recomendaciones realizadas a la consultoria , como producto del objeto del
presente contrato. Este informe se debe entregar en original impreso y en formato digital.

Capitulo | Nombre Descripcion
1 Introduccidn
Se debe presentar las generalidades de los contratos de
. consultoria y supervisidn (objeto, contratista, contratante,
2 Generalidades I . L v
fechas de inicio, prérrogas, valor inicial, adiciones, valor
total, estimativos de poblacién beneficiada).
Presentar un balance donde se indique los pagos
3 Balance financiero de los realizados y por realizar con relacién a los productos
contratos entregados. Se debe indicar las fechas de pago y/o
aprobacién de pago.
Presentar el cronograma de ejecucion del contrato de
o consultoria indicando la relacion temporal entre lo
4 Cronograma de ejecucion . . o
programado y lo ejecutado. Si es necesario incluir notas
explicativas por retrasos o0 modificaciones.
Presentar un cuadro indicando las fechas, actas y
observaciones de la aprobacion de las fases principales
para el contrato de consultoria asi:

+  Levantamiento Arquitectonico

+  Levantamiento estructural

+  Estudio de Vulnerabilidad Sismica de la
construccién existente

«  Estudio de Suelos y Recomendaciones de
Cimentacion

. + Disefio de reforzamiento estructural
5 Control técnico . : .

+  Tramites y gestiones necesarias para la
obtencién de las licencias y permisos necesarios
para la realizacion del reforzamiento estructural.

+ Licencia de construccién en modalidad de
reforzamiento estructural.

+  Ensayos de laboratorio

+ Actividades de Oficina

+  Especificaciones Técnicas para la ejecucion de
las obras

«  Especificaciones Particulares

*  Presupuesto y Programacion de Obra
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+  Acompafiamiento

+  Entregables

+ Informe Ejecutivo

*  Poblacion Beneficiada

En forma sucinta realizar una descripcion del resultado, del
estudio de Vulnerabilidad Sismica establecido, asi mismo

6 Resumen realizar una breve descripcion de las alternativas de
reforzamiento estructural planteadas y de la alternativa
seleccionada.

7 Conclusiones y Corresponde a las conclusiones y recomendaciones al

Recomendaciones estudio

Actas de reunidn, actas de recibo parcial y final. Algunas de
ellas deben relacionarse con el control técnico.
Anexo 2 Correspondencia Enviada y recibida.

Anexo 1 Actas

24. Pagar los salarios, prestaciones e indemnizaciones de caracter laboral del personal profesional que
contrate para la realizacion de la interventoria, lo mismo que el pago de impuestos, gravamenes, aportes
y servicios de cualquier género establecidos por la ley Colombiana de acuerdo con la propuesta econdmica
presentada.

25. Ejecutar el objeto del contrato disponiendo de suficiente capacidad técnica y administrativa.

26. Cumplir con las demas obligaciones especificas que se requieran de acuerdo con la naturaleza del
contrato.

2.1.2. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA.

1. Suscribir el acta de inicio previo cumplimiento de los requisitos de ejecucion y legalizacion del contrato
y elaborar y suscribir el acta de liquidacién del contrato de Consultoria.

2. Ejecutar el objeto del contrato de Interventoria disponiendo de suficiente capacidad técnica y
administrativa.

3. Mantener informado a los supervisores del Contrato sobre el desarrollo de las actividades puestas bajo

su responsabilidad.

Responder por la calidad y cumplimiento del trabajo asignado.

Desarrollar el Contrato acorde con lo establecido en el articulo 5 de la Ley 80 de 1993.

Constituir y mantener vigente la Garantia Unica que impone la celebracion del presente Contrato, en

los términos establecidos en el mismo.

7. Cumplir con las demas obligaciones de caracter general o especifico que surjan de la naturaleza del
contrato y que garanticen el cabal y oportuno cumplimiento del objeto contractual.

8. Conocer, divulgar y aplicar la politica integrada de gestion del IDIGER (calidad, ambiental, seguridad
y salud ocupacional), al ejecutar sus actividades o servicios controlando los riesgos para la salud, la
seguridad o el ambiente. El contratista deberé tomar todas las medidas conducentes a evitar la
contaminacion ambiental, la prevencion de riesgos durante la ejecuciéon de sus operaciones 0
actividades y cumplira con todas las leyes ambientales, de seguridad y salud ocupacional aplicables,
asi como a la utilizacion de insumos y materia prima de calidad. El contratista no dejara sustancias o

o o~
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materiales nocivos para la flora, fauna o salud humana, ni contaminara la atmésfera, el suelo o los
cuerpos del agua. La violacién de estas normas, se considerard incumplimiento grave del contrato, y
el IDIGER podréa aplicar la clausula penal o multas a que hubiere lugar, sin perjuicio de las demas
acciones legales o sanciones que adelante la autoridad o ente competente de orden Distrital o
Nacional.

9. Dentro de la vigencia del amparo de calidad de |a péliza de garantia Unica, el consultor se compromete
a atender por escrito las solicitudes de aclaracién o correcciones al producto del objeto contractual,
dentro del término de 5 dias calendario contados a partir de la fecha de comunicacién que el IDIGER
le envie en tal sentido.

10. Acreditar el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales,
pensiones y aportes a las cajas de compensacion familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
y Servicio Nacional de Aprendizaje cuando a ello haya lugar, mediante certificacion expedida por el
revisor fiscal, cuando este exista de acuerdo con los requerimientos de ley, o por el representante
legal, durante un lapso equivalente al que exija el respectivo régimen de contratacién para que se
hubiera constituido la sociedad, el cual en todo caso no sera inferior a los seis meses anteriores a la
celebracion del contrato. En el evento en que la sociedad no tenga mas de seis meses de constituida,
deberéa acreditar los pagos a partir de la fecha de su constitucion, en cumplimiento del articulo 50 de
la ley 789 del 2002.

11. Realizarlos actos necesarios y tomar las medidas conducentes para el debido y oportuno cumplimiento
de las obligaciones contractuales y para la ejecucion del contrato.

12.  Suscribir el acta de liquidacién del contrato. Dar cumplimiento a la Resolucién 144 de 2007 “Cddigo de
Etica” del IDIGER.

13.  Mantener confidencialidad en el manejo de la informacién de aquellos eventos que por su delicadeza
lo estima el IDIGER.

14. Rendir y presentar durante el término de ejecucion de las actividades, en caso de que se requiera, los
informes adicionales solicitados por el supervisor y el IDIGER.

15. Las demas que se requieran de acuerdo con la naturaleza del contrato.

2.1.3. OBLIGACIONES ADMINISTRATIVAS:

1. Apoyar, asistir y asesorar al IDIGER en todos los asuntos de orden técnico, financiero, legal,
administrativo y ambiental que se susciten durante la ejecucion del contrato de consultoria.

2. Dar asesoramiento competente, objetivo e imparcial otorgando la maxima importancia a los intereses
de la entidad sin consideracion alguna respecto de cualquier trabajo futuro y asegurando que su
intermediacion esta libre de conflictos de interés.

3. Apoyar al IDIGER para que el objeto contratado se cumpla y garantizar que este sea de la mejor
calidad.

4. Elaborar y suscribir el acta de iniciacion, Acta de recibo a satisfaccion y liquidacion del contrato de

consultoria a su cargo.

Elaborar los informes parciales y final para el pago del consultor.

Velary vigilar el cumplimiento de las obligaciones del consultor, relacionadas con las especificaciones

de acuerdo con el anexo técnico.

7. Verificar el pago de los salarios y prestaciones e indemnizaciones de caracter laboral del personal del
consultor seleccionado para la ejecucion de los disefios, lo mismo que el pago de honorarios, los
impuestos, gravdmenes, aportes y servicios de cualquier género que establezcan las leyes
Colombianas y demas erogaciones necesarias para la ejecucion del contrato.

8. Asesorar al IDIGER y conciliar con el Consultor, sobre cualquier diferencia o discrepancia sobre los
disefios, antes de proceder a la entrega de los mismos.
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9. Exigir al Consultor el organigrama del contrato, las hojas de vida del personal, y la relacién de este
ultimo con sus numeros de cédula, todo esto antes de iniciar los disefios.
10. Realizar el acta de liquidacion respectiva dentro de los plazos contemplados en la Ley 1150 del 2007.
11. Informar a la entidad sobre posibles hechos de corrupcién, o conductas que pongan en riesgo el
cumplimiento del contrato, asi como los hechos que puedan generar el incumplimiento del mismo.
12. Cumplir con todas y cada una de las obligaciones a que hubiere lugar de acuerdo con la naturaleza
del contrato.

13. Las demas que por su naturaleza sean inherentes a la metodologia del contrato de consultoria.

14. Abstenerse de acceder a peticiones 0 amenazas de quienes actlen por fuera de la ley con el fin de
obligarlos a hacer u omitir algun acto o hecho

2.1.4. OBLIGACIONES DE CARACTER FINANCIERO

—_

Aprobar y hacer el seguimiento al cronograma de ejecucion financiera del contrato.

2. Verificar permanentemente las actividades realizadas frente a los recursos estimados para el Proyecto,
con el fin de controlar la ejecucion del presupuesto asignado, para que no se exceda el presupuesto
asignado al proyecto, durante la ejecucion del contrato.

3. Revisary aprobar las cuentas de cobro que presente el consultor con el objeto de verificar el pago correcto.
El Interventor verificara que la cuenta de cobro que allegue el contratista corresponda en su calidad vy
cantidad, a lo realmente ejecutado.

4. Autorizar los pagos parciales de consultoria, una vez elaboradas las actas de recibo parcial de acuerdo a
los productos entregados.

5. Informar por escrito al Responsable de pagos de la Entidad, el nimero de una cuenta bancaria o de ahorros

en la cual el IDIGER debera consignar los respectivos pagos a que haya lugar dentro de la ejecucion del

Contrato de Interventoria. El IDIGER no estard obligado a tramitar pago alguno mientras no se dé

cumplimiento a este requisito.

2.1.5. OBLIGACIONES DEL IDIGER

En virtud al contrato a desarrollarse, el IDIGER se obliga a:

1. Cancelar al Contratista oportunamente el valor del Contrato en la forma, plazos y condiciones
que se indican en el mismo.

2. Dar respuesta oportuna a través del Supervisor del Contrato a las peticiones del Interventor.

3. Aprobar oportunamente la Garantia Unica.

4. Las inherentes a la naturaleza del Contrato y las contempladas en el articulo 4 de la Ley 80 de
1993.

5. Elaborar y suscribir el acta de inicio previo cumplimiento de los requisitos de ejecucion y
legalizacion del contrato

2. PLAZO DEL CONTRATO

El plazo de ejecucion de la INTERVENTORIA seré de CINCO (5) MESES, contados a partir de la firma del acta
de iniciacién, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecucién del Contrato.

Lo anterior, sin perjuicio de que se pueda prorrogar su vigencia de acuerdo con las necesidades del IDIGER.
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3. SUSPENSION:

El plazo de ejecucién del Contrato podra suspenderse en los siguientes eventos: a) Por circunstancias de fuerza
mayor o caso fortuito que impidan su ejecucion, cuya existencia corresponde calificar al IDIGER. b) Por mutuo
acuerdo, siempre que con ello no se causen perjuicios a la Entidad ni deriven mayores costos para ésta. La
suspension se hara constar en Acta suscrita por las partes. Como consecuencia de la suspension el Contratista
se obliga a prorrogar la vigencia del amparo de la garantia Unica en proporcion al término de la suspensién. El
término de la suspensién no se computara para efectos de los plazos del Contrato, ni dara derecho a exigir
indemnizacion, sobrecostos o reajustes, ni a reclamar gastos diferentes a los pactados en el contrato.
Superadas las causas de la suspensién las partes suscribiran un acta de Reanudacion o reiniciacién del contrato
sefialando la fecha y forma.

4. TERMINACION:

Este Contrato se dara por terminado en cualquiera de los siguientes eventos: a) Por mutuo acuerdo de las
partes, siempre que con ello no se causen perjuicios a la Entidad. b) Por agotamiento del objeto o vencimiento
del plazo sin que se haya suscrito una prorroga. c) Por fuerza mayor o caso fortuito que hagan imposible
continuar su ejecucion. d) Por declaracién de incumplimiento del contrato por parte del IDIGER. €) Por las
causales especiales que establece la ley 80 de 1993

5. SUPERVISION DE LA EJECUCION CONTRACTUAL.

La supervision del contrato que resulte del presente proceso de contratacion sera ejercida POR EL
PROFESIONAL ESPECIALIZADO 222-23 DEL GRUPO DE ESTUDIOS Y DISENOS O POR QUIEN DESIGNE
EL DIRECTOR GENERAL DEL IDIGER. El Supervisor sera el intermediario entre el IDIGER y el contratista y
por su conducto se tramitaran todos los asuntos relativos al desarrollo del mismo. El no acatar las solicitudes
de la Supervision generara sanciones para el Contratista.

El supervisor ejercera sus obligaciones conforme a lo establecido en el Manual de Contratacion del IDIGER, y
esta obligado a vigilar permanentemente la correcta ejecucion del objeto contratado.

El supervisor debera realizar un seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y juridico sobre el
cumplimiento del objeto del contrato/convenio, en concordancia con el articulo 83 de la Ley 1474 de 2011. Para
tal fin debera cumplir con las facultades y deberes establecidos en la referida ley y las demés normas
concordantes vigentes. Igualmente el Supervisor podra nombrar un apoyo a la supervision.

6. VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO
El valor del contrato es por la suma de SESENTA'Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL
TRESCIENTOS SESENTA Y TRES MIL PESOS MCTE ($65.692.363) conforme al valor ofertado por el

Contratista.

No obstante lo anterior, el valor final del contrato sera el resultante de los servicios efectivamente prestados
por el interventor y recibidos por el contratante a entera satisfaccion.

El valor del contrato incluye el costo de personal, las especificaciones contenidas en la oferta, Impuesto al Valor
Agregado (I.V.A. 19%) y demas impuestos, tasas y contribuciones de caracter nacional y/o distrital legales
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vigentes y demas costos directos e indirectos que conlleve la ejecucion del contrato, todo lo cual asume el
interventor por su cuenta y riesgo.

El IDIGER se compromete a pagar el valor del Contrato, subordinado a las apropiaciones que del mismo se
hagan del presupuesto, de la siguiente manera:

PAGO MENSUAL.: Un cincuenta por ciento (50%) del valor total del contrato de Interventoria, mediante 5 actas
mensuales. Estos pagos se realizaran tras el cumplimiento de la programacién de las actividades y la
aprobacion del informe parcial por parte del Supervisor del contrato.

PAGO POR PRODUCTOS
Un 20% con la aprobacién y recibo a satisfaccion de los siguientes productos:

o Disefio definitivo del reforzamiento estructural para radicacion en DADEP y en curaduria.
Un 20% con la aprobacion y recibo a satisfaccion de los siguientes productos:

o Proyecto final, estudios y proyectos definitivos (Detalles constructivos, Presupuesto, Programacion y
Especificaciones de Obra y cualquier otro que se llegase a necesitar incluyendo planos y memorias
de calculo).

[}

TERMINACION Y LIQUIDACION: El diez por ciento (10%) restante, con la obtencién de la licencia de
construccion ejecutoriada en modalidad de Reforzamiento Estructural y previa suscripcion del acta de
liquidacién y presentacion del respectivo informe mensual de interventoria, debidamente aprobado por el
Supervisor del contrato.

La factura o cuenta de cobro debera estar acompafiada de la certificacién del supervisor del contrato sobre la
prestacion de la consultoria a satisfaccion; Certificacion de pago de aportes parafiscales (ICBF, SENA, Caja de
Compensacion Familiar y ARP) y de Aportes Patronales (Pago de aportes en Pension, Salud al Sistema de
seguridad Social y Riesgos Laborales), expedida por el Revisor Fiscal de la empresa o el Representante Legal
de la misma, en cumplimiento del articulo 50 de la Ley 789 de 2002 y 828 de 2003, y al articulo 23 de la Ley
1150 de 2007 del mes correspondiente. El valor establecido en el presente numeral, contempla los gastos,
descuentos e impuestos que se generan para la suscripcion y legalizacion del Contrato y en los pagos.

La cuenta de cobro o factura, segun sea el caso, debera dirigirse a IDIGER NIT 800.154.275-1. Su
presentacion debera hacerse siempre en el domicilio del IDIGER y conforme los procedimientos
establecidos por la Entidad.

Los pagos se realizaran de acuerdo con la distribucion del PAC.

Si la factura no ha sido correctamente elaborada o0 no se acompafia de los documentos requeridos
para el pago, el término para este efecto sdlo empezara a contarse desde la fecha en que se presenten
en debida forma o se haya aportado el ultimo de los documentos exigidos en este pliego.
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Los retardos que se presenten por estos conceptos seran responsabilidad del Contratista y éste no
tendra por ello derecho al pago de intereses o compensacion de ninguna naturaleza.

El IDIGER se compromete a pagar el valor del Contrato, subordinado a las apropiaciones que del
mismo se hagan del presupuesto, dentro de los quince (15) dias habiles siguientes a la radicacién de
la factura, acompafada de la certificacion del supervisor del contrato, designado por el Director del
IDIGER, sobre el cumplimiento a satisfaccién del mismo.

NOTA 1: Las suspensiones no generan pago o compensacion alguna para el personal de la
Interventoria. El término de la suspension no se computara para efectos de los plazos del Contrato, ni
daré derecho a exigir indemnizacion, sobrecostos o reajustes, ni a reclamar gastos diferentes a los
pactados en el Contrato. Superadas las causas de la suspension, las partes suscribiran un acta de
reanudacion o reiniciacion del contrato sefialando la fecha y forma.

NOTA 2: Se aclara que la tnica forma de adicion de recursos para el Contrato de Interventoria, se hara
si solo si se realiza la adicion de recursos y de tiempo para el Contrato de consultoria

7. TIPIFICACION, ESTIMACION, Y A§IGNACION DE LOS RIESGOS PREVISIBLES QUE PUEDAN
AFECTAR EL EQUILIBRIO ECONOMICO DEL CONTRATO.

De conformidad con lo indicado en el articulo 4 de la Ley 1150 de 2007 y al Manual Explicativo de Colombia
Compra, expedido en virtud del Decreto 1082 de 2015, los riesgos se encuentran estimados, tipificados y
asignados, tal y como aparece en la matriz de riesgos adjunta al Estudio Previo.

8. INDEMNIDAD:

El CONTRATISTA mantendra indemne al IDIGER de los reclamos, demandas, acciones legales y costas que
tengan como causa las actuaciones del contratista. Se consideraran hechos imputables al CONTRATISTA las
acciones y omisiones de su personal, sus asesores, subcontratistas o proveedores, asi como el personal de
éstos, que ocasionen deficiencias en los compromisos adquiridos o causen incumplimientos.

PARAGRAFO PRIMERO: En caso de demandas, reclamaciones o acciones legales contra EL IDIGER y que
sean responsabilidad del CONTRATISTA, conforme a lo pactado en este contrato, éste sera notificado,
obligandose a mantener indemne al IDIGER y a responder por dichas reclamaciones y todos los costos que se
generen.

9. GARANTIAS DE OBLIGACIONES SURGIDAS CON OCASION DEL CONTRATO

De acuerdo con lo establecido en la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, el Decreto 1082 de 2015 y de
conformidad con el estudio efectuado segun la matriz de anélisis de la exigencia de las garantias destinadas a
amparar los perjuicios de naturaleza contractual o extracontractual del estudio previo, el Contratista deberéa
constituir a favor del Instituto Distrital de Gestién de Riesgos y Cambio Climatico, una garantia Unica expedida
por una compafiia de seguros legalmente establecida en Colombia.
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e Cumplimiento del contrato: Por el diez por ciento (10%) del valor total del contrato y con
vigencia al plazo del contrato y seis (06) meses mas, contados a partir de la suscripcion del
mismo.

o Calidad del servicio: Por el diez por ciento (10%) del valor total del contrato y con vigencia
al plazo del contrato y veinticuatro (24) meses mas, contados a partir de la suscripcion del
mismo.

o Salarios y Prestaciones sociales: Por el cinco por ciento (5%) del valor total del contrato y con una
vigencia igual al plazo del contrato y tres (3) afios mas.

De acuerdo con la naturaleza juridica del contrato, NO se requiere amparo de RESPONSABILIDAD CIVIL
EXTRACONTRACTUAL.

El contratista se obliga a ajustar las garantias a la fecha de inicio del contrato y a ampliar, modificar y prorrogar
las mismas, en el evento en que se aumente el valor del contrato o se prorrogue o0 suspenda su vigencia.

10. CLAUSULAS EXCEPCIONALES:

De conformidad con lo sefialado en el articulo 14 de la ley 80 de 1993, las partes contratantes pactan en el
presente documento las clausulas de caducidad, terminacion, modificacion e interpretacidn unilaterales, en los
términos y condiciones previstos en la Ley 80 de 1993 en los articulos 15, 16,17y 18.

11. CADUCIDAD

De con conformidad con el articulo 18 de la Ley 80 de 1993 si se presenta alguno de los hechos constitutivos
de incumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista, que afecte de manera grave y directa la
ejecucion del contrato y evidencie que puede conducir a su paralizacidn, la entidad mediante acto
administrativo debidamente motivado lo dara por terminado y ordenara su liquidacién en el estado en que se
encuentre.

12. REGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL:

EI CONTRATISTA, con la suscripcion del presente documento debera acreditar el pago o afiliacion al Sistema
General de Seguridad Social en Salud, Pensiones y Riesgos profesionales, conforme a lo sefialado en el articulo
182 de la ley 100 de 1993, la ley 789 de 2002, el Decreto 1703 de agosto 2 de 2002, las leyes 797 y 828 de
2003, el Decreto 510 de 2003, Ley 1562 de 2012, el Decreto 0723 de 2013, y demas normas que las modifiquen.
Asi mismo, para la realizacién de cada pago del contrato el CONTRATISTA debera acreditar que se encuentra
al dia con los aportes al Sistema General de Salud, Pensiones y Riesgos profesionales.

13. MULTAS:

En caso de que el Contratista se constituya en mora o incumpla total o parcialmente las obligaciones que asume
en virtud de este Contrato, salvo fuerza mayor o caso fortuito, el Contratista conviene pagar al IDIGER, multas
sucesivas y diarias, equivalente cada una al 0.2% del valor del Contrato por cada dia de retardo, sin exceder
del 10% del valor total del mismo. Si persiste el incumplimiento se haré efectiva la clausula penal. Las multas
se causaran por cada hecho constitutivo de incumplimiento y se haran efectivas de acuerdo con lo establecido
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en las Normas Legales vigentes sobre |la materia. Una vez se encuentre ejecutoriado el acto administrativo
mediante el cual se declara el incumplimiento y se impone una multa o se ordena hacer efectiva la clausula
penal pecuniaria, segun sea el caso, el valor de la sancién serad compensado, en primer término, de los valores
que por cualquier concepto el IDIGER adeude al Contratista; de no ser posible lo anterior o cuando el valor de
la multa o de la clausula penal sea superior a los saldos adeudados por el IDIGER al contratista, se procedera
al cobro de la parte no satisfecha con cargo a la garantia ya sea directamente o a través de la jurisdiccion
competente.

14. PENAL PECUNIARIA:

Las partes acuerdan como clausula penal pecuniaria, a titulo de estimacion anticipada de perjuicios, un valor
equivalente al diez (10%) por ciento del valor total del Contrato, en caso de incumplimiento total de las
obligaciones a cargo del contratista o proporcional al incumplimiento parcial. Una vez se encuentre ejecutoriado
el acto administrativo mediante el cual se declara el incumplimiento y se ordena hacer efectiva la clausula penal
pecuniaria, el valor de la sancién sera compensado, en primer término, de los valores que por cualquier
concepto el IDIGER adeude al Contratista; de no ser posible lo anterior o cuando el valor de los perjuicios sea
superior a los saldos adeudados al Contratista, se procederéa al cobro de la parte no satisfecha con cargo a la
garantia ya sea directamente o a través de la jurisdiccion competente.

15. SANCION ESPECIAL:

EL CONTRATISTA que incurra en alguna de las conductas previstas en el numeral 5 del articulo 5 de la ley 80
de 1993y el articulo 25 de la Ley 40 de 1993 - Estatuto Nacional contra el Secuestro, dara lugar a la caducidad
del contrato y seré acreedor a las sanciones previstas en dicho articulo, sin perjuicio de las sanciones penales
a que hubiere lugar.

16. SOLUCION DE CONTROVERSIAS:

Las partes contratantes acuerdan que en el evento de que surjan diferencias entre ellas, por razén o con ocasion
del presente Contrato, las mismas buscaran los mecanismos de arreglo directo como: la Conciliacién o la
Transaccion.

17. DEBIDO PROCESO:

En el desarrollo de las actividades administrativas adelantadas por el IDIGER para garantizar la ejecucion del
presente contrato, asi como para la imposicidn de sanciones y multas a que haya lugar; la entidad garantizara
el debido proceso y el derecho de defensa del Contratista.

18. INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES:

Una vez revisados los documentos allegados por el contratista, siendo estos, antecedentes fiscales,
disciplinarios y judiciales, se verifica que no se encuentra incurso en alguna de las causales de inhabilidad e
incompatibilidad para contratar con las Entidades Estatales, consagradas en las disposiciones contenidas en
los articulos 8° y 9° de la Ley 80 de 1993, adicionado por el articulo 18 de la Ley 1150 de 2007, Decreto 1510
de 2013, compilado por el Decreto 1082 de 2015, articulo 60 de la Ley 610 de 2000, ni en conflicto de intereses
frente al IDIGER, ni en las demas disposiciones constitucionales y legales vigentes sobre la materia.

19. LIQUIDACION.
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La liquidacion del contrato se realizara dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la expiracion del término
previsto para la ejecucion del contrato o a la expedicion del acto administrativo que ordene la terminacién, o a
la fecha del acuerdo que la disponga.

20. PUBLICIDAD.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 223 del Decreto Ley 019 de 2012, el contrato solo se publicara
en el Sistema Electrénico para la Contratacion Publica — SECOP.
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