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CONTRATO DE INTERVENTORIA DE OBRA N° DE 2018 CELEBRADO ENTRE
EL MINISTERIO DE CULTURA Y RAFAEL EDUARDO ZAMORA MELO

Eatre los suscritos a saber: CLAUDIA ISABEL VICTORIA NINO IZQUIERDO,
mayor de edad y vecina de Bogotd, identificada con la cédula de ciudadania nimero
51.601.110, obrando e¢n nombre y representacion del MINISTERIO DE CULTURA
con NIT 830.034.348-5 creado mediante Ley 397 de 1997, en su condicion de
Secrctaria General, nombrada segun Decreto nimero 1534 del 10 de agosto de
2018 y posesionada mediante Acta numero 4599 de la misma fecha, facultada para
contratar de conformidad con las Leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007 y sus normas
reglamentarias y complementarias, y especialmente las delegadas mediante
resolucion ndmero 1316 del 1 de agosto de 2008, quien para los efectos de este
contrato se¢ denominard EL MINISTERIO, de una parte y de la otra, RAFAEL
EDUARDO ZAMORA MELO, identificado con la Cedula de Ciudadania N°©,
73.096.526, con capacidad para contratar, quien manifiesta no estar incurso en las
causales de inhabilidad e incompatibilidad contempladas en el articulo 8, de la Ley
B0 de 1993, ni en las causales consagradas en la ley 1474 de 2011 quien en
adelante y para cfectos del presente contrato se denominard el CONTRATISTA,
acordamos celebrar el presente Contrato de interventoria de obra, previas las
siguigntes consideraciones: 1.- Que una de las funciones de la ordenadora del gasto
de! MINISTERIO, es la de celebrar todos los contratos, adiciones prorrogas,
modificaciones y otrosies a los mismos que resuiten necesarios para garantizar la
prestacion del servicio en forma oportuna y eficiente, 2.- Que Mediante Resolucion
N®. 4027 del 22 de noviembre de 2018, la Secretaria General, ordend la apertura
dgel Concurso de Méritos N° MC SCM 014 2018, cuyo objeto es: contratar la
interventoria técruca, administrativa, financiera y contable para el contrato de obra
resultante de la Licitacion Publica cuyo objeto es "CONTRATAR POR EL SISTEMA DE
PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE, LA SEGUNDA ETAPA DE LAS
OBRAS DE RESTAURACION INTEGRAL DE LA ESTACION DE FERRQCARRIL DE
BUGALAGRANDE, VALLE DEL CAUCA, DECLARADA BIEN DE INTERES CULTURAL DEL
AMBITO NACIONAL". 3. Que el Ministerio de Cultura, cuenta con un presupuesto
ofic.al maximo de DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS
SESENTA Y OCHO MIL CIENTO SESENTA Y DOS PESOS ($233.668.162)
MONEDA LEGAL COLOMBIANA, ¢l cual incluye costos directos e indirectos,
impuestos, tasas, contribuciones de ley y demas erogaciones en que deba incurrir
el contratista para el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato que
se derive cdel presente proceso de selecaon. 4, Que para respaldar el compromiso
gue resulte de este proceso, se cuenta con el Certificado de Disponibilidad
Presupuestal 342018 de fecha 28/08/2018 por un valor de 2.333.531.727, de los
cuales $3.000.000 corresponden al presente proceso y vigencias futuras aprobadas
por el Ministerio de Hacienda el 02/11 de 2018, mediante radicado 2-2018-039813
por $4.646.999,999, de los cuales corresponden al presente proceso $230.668.162.
5. Que se publicaron los pliegos definitivos en la plataforma SECOP 11, a partir del
22 de noviembre de 2018. 6. Que se recibieron observaciones al pliego de
condiciones del senor RAFAEL EDUARDO ZAMORA MELO, @ las cuales se dio
respuesta escrita a traves de la plataforma del SECOP I1. 7. Que en la fecha y hora
previstas para el cierre, 30 de noviembre de 2018, 3:00 p.m., presentaraon oferta
los Proponentes:

_ Proponentes : Nombres de los Proponentes I
| DR & RAFAEL EDUARDO ZAMORA MELO
becnmitin o ____QUINTERO RIANO S.A _

i | CONSORCIO ISAAC MC

8. Que la Secretaria General, el 3 de diciembre del 2018 designo el Comité
Evaluador con funcionarios y contratistas del Ministerio, para efectuar la verificacion
del cumplimiento de los aspectos juridicos, financieros, de experiencia y la
evaluacion teécnica, econdmica y origen de la industria de las propuestas
presentadas en el Concurso de Méritos N°. MC SCM 014 2018 9. Que el informe "\1’ 3
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de! Comité Evaluador encargado de efectuar las verificaciones y evaluaciones 2 'as
propuestas, sSe publicé en el Portal Unico de Contratacion
vivww.colombiacompra.goyv.co SECOP 11, el 5 de diciembre ge 2018 estando a
disposicién de los proponentes, del 5 al 10 de diciembre de 2018. 10, Que durante
el traslade del informe de verificacion y evaluacion, se recibieron documentos
subsanahles y observaciones de algunos Proponentes, mismos que fueron
revisados, verificados y analizados por el Comité Evatuador generando el informe
final de verificacion y evaluacion y las respuestas, documentos gue fueren
publicados en el Portal Unico de Cantratacion SECOP I, el 12 de diciembre ge 2018
11. Que se consolica el informe final una vez verificado el cumplimiento de los
aspectos juridicos, financieros, de experiencia y tecnicos de las propuestas
p resentadas en el procesa MC SMC 014 2018, asi:
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12, Que el 13 de dlcremb'e de 2018, se realizd en las instalaciones del Ministerio 3

de Cultura, la audiencia de comunicacion del orden de elegibilidad y apertura oel
sobre economico del proceso MC SCM 014 2018. 13. Que haciendo uso de la
plataforma electrénica SECOP [I, v lucgo de desencriptados l0s sobres se procece
a dar apertura a las sobres economicos de !as propuestas habilitadas y a rea.zar 'a
apertura del sobre de la propuesta presentada por RAFAEL EDUARDC ZAMORA
MELO, esto es el sobre 3 economico, por tratarse de la propuesta con mayor
puntuacion, 14. Que el evaluador econdémico, Mario Fernando Orjucla, verifica la
propuesta economica presentada por e proponente RAFAEL EDUARDCO ZAMORA
MELO y define que la propuesta cumole con 10s requisitos establecidos en el pllego,
dado que el valor total de fa misma esto es, $233.588.133, no excede !
presupuesto oficial, el cual se establecio en $233.668.162. Lo que da Jugar al
proceso de Negociacon, respecto de algunos items. 15. Que se procede a realizar
los ajustes para efectos de negociacion asi:
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16, Que ¢l Comuté Evaluador, una vez analizados los informes presentados,
gocumentos subsanables y antecedentes previos de las propuestas participantes,
recomienda a la Secretaria General, adjudicar el Concurso de Méritos MC SCM 014
2018, cuyo objeto es "CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS
FI1JOS SIN FQRMULA DE AJUSTE, LA SEGUNDA ETAPA DE LAS OBRAS DE
RESTAURACION INTEGRAL DE LA ESTACION DE FERROCARRIL DE
BUGALAGRANDE, VALLE DEL CAUCA, DECLARADA BIEN DE INTERES CULTURAL
DEL AMBITO NACIONAL", por valor de $$233.588.133 ‘moneda legal colombiana
nciuido IVA, y demas impuesltos tasas o contribuciones a que haya lugar, al
proponente RAFAEL EDUARDO ZAMORA MELQ por estar habilitado juridica v
financieramente, cumplir con la experiencia, los requerimientos técnicos minimos
v haber obtenido el mayor puntaje, de acuerdo con lo establecido en el Pliego de
Condiciones y la Ley. 17. Que mediante resolucion 4249 del 13 de diciembre de
2018 la Secretaria General del Mnisterio, adjudico el proceso de seleccion MC
SMC 014 de 2018 al serfior RAFAEL EDUARDO ZAMORA MELO por el valor de
DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL
CIENTO TREINTA ¥ TRES PESOS ($233.588.133) moneda legal colombiana. Valor
gue incluye costos directos e indirectos, impuestos, tasas, contribuciones de ley y
demads erogaciones en que deba incurrir el contratista para el cumplimiento de las
obligaciones derivadas del contrato, por estar habilitado juridica vy
financieramente, cumplir con la experiencia, los requerimientos técnicos minimos
y haber cumplido con lo requerido respecto de la propuesta economica, de acuerdo
con lo establecido en el Pliego de Condiciones v la Ley, 18.- Que en virtud de o
cxpuesto, acordamos celebrar el presente Contrato de Interventoria de Obra que
se regira por las siguientes clausulas: PRIMERA. OBJETO: Realizar la
interventoria técnica, administrativa, financiera y contable para el contrato de
obra resultante de la Licitacién Publica cuyo objeto es "CONTRATAR POR EL
SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS F1JOS SIN FORMULA DE AJUSTE, LA SEGUNDA
ETAPA DE LAS OBRAS DE RESTAURACION INTEGRAL DE LA ESTACION DE
FERROCARRIL DE BUGALAGRANDE, VALLE DEL CAUCA, DECLARADA BIEN DE
INTERES CULTURAL DEL AMBITO NACIONAL. SEGUNDA.- OBLIGACIONES DEL
CONTRATISTA: E| CONTRATISTA se obliga para con ¢l MINISTERIO a: 1.-
OBLIGACIONES GENERALES: 1. 1Cumplir con el objeto del contrato en la forma
y tiempo pactados., 1.2 Mantener estricta reserva y confidencialidad sobre la
informacion que conozca por causa o con ocasion de la ejecucion del contrato
durante y posterior a su vigencia contractual, dicha informacién no deberd ser
revelada por ningun medio electronico, verbal, escrito u otro, mi total m
parcialmente, sin contar con previa autorizacion del MINISTERIO. 1.3 Brindar
un buen trato y respeto a los funcionarios del MINISTERIO, asi como a las
personas externas, 1.4 Responder civil y penalmente tanto por el cumplimiento
ce las obligaciones derivadas del contrato, como por los hechos u omisiones que
le fueren imputables y causen dano o perjuicio a la entidad de acuerdo con ¢l
articulo 52 de la ley 80 de 1993. 1.5 Cumplir estrictamente todas las obligaciones
establecidas en la ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, la ley 797 de
2003 y el decreto reglamentario 510 de marzo 06 de 2003, la ley 1562 de 2012,
Resolucién 1409 de 2012, Decreto 1072 de 2015, Resolucion 1111 de 2017, el
cantratista debe cumplir con las normas del sistema general de riesgos laborales
en especial las siguientes: a. Aportar certificacién de la ARL a la cual se encuentra
afillado, en la cual se indique el porcentaje de implementacidn del Sistema Gestion
de Segundad y Salud en el trabajo. b. Cumplir las normas establecidas por el
Ministerio de cultura en su Sistema Gestion de Segurdad y Salud en el trabajo
durante el tiempo que dure ¢l objeto contractual 1.6 Aportar certificacion de ARL
a la cual se encuentra afiliado, en la Que se indique el porcentaje de i“{’ /3
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implementacién de! Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo y
cumplir las normas establecidas por el Ministerio de Cultura en su sistema dc
Gestion de Seguricad y Salud en el Trabajo. 1.7 Asistir a las reuniores,
inducciones o entrelyamientos que realice ¢l MINISTERIO a los interventores,
para el adecuado desarrollo del objeto contractual, 1.8 En caso de ser necesano,
conocer y dar aplicacion al Sistema de Gestion de Calidad, MECI, Sistemas ae
Informacion y otros aspectos relevantes del MINISTERIO, para cumplir 4
cabalidad con las otligaciones pactadas. 1.9 Conocer y dar cumplimiento al Plan
Institucional de Gestion Ambienta del MINISTERIO y desarrollar actividades aue
ayuden a prevenir, mitigar, corregir o compensar l0s impactos negativos sobre ¢!
ambiente y los recursos naturales, !as cuales respondan a la normatividad
ambiental y a conductas ambientaimente responsabies. 1.10 En caso de aplicar,
al finalizar el contrato, entregar en medio magnético, el inventario documenta
generado en el desarrollo del contrato. 1,11 Conocer y dar plena aplicacion al
Manual de Politicas Generales de Scguridad de la Infermacion (DI-OPL-002)
publicado en el aplicativo del Sistema de Gestion Integrado en la entidac. 1.12
En caso de aplicar, Conocer y dar cumphmiento a las paoliticas, procedim:enios,
guias y/o lineamientos derivados de la anterior Politica de Seguridad de la
Informacién y conocer nuestra politica de tratamiento de datos personale
contenida en el MANUAL PARA TRATAMIENTO DE LA INFORMACION PERSO'\:AL
LEY HABEAS DATA (M-GAC-001) publicada en el aplicativo del Sistema de Gestion
integrado (ISOLUCION). 1.13 En caso de aplicar, en cualquier momento, ante
solicitud escrita del SUPERVISCOR o debida a la finalizacion del presente contrato,
el CONSULTOR devolvera toda o parte de la Informacidn segun lo requiera ¢l
SUPERVISOR, asi como las copias gue se encuentren en su poder cualguiera sea
su formato. A requerimiento del SUPERVISOR el CONSULTOR debera destruir ‘2
Informacion y proporcionar prueba de su destruccion al SUPERVISOR. 1.14 Toda
informacion interna y externa, verbal, fisica o electronica, debera ser procesada v
entregada o transmitida integraimente, coherentemente, exclusivamente a las
personas correspondientes y 2 través de los medios correspondientes, sin
modificaciones ni alteraciones, salve que asi lo determinen las personas
autorizadas o respensables de dicha informacion. 1.15 En caso que se reguiera
para la adecuada ejecucidn de! contrate, la recoleccién por parte ce
MINISTERIO, de datos biométricos en control de acceso a area restringida, ¢
CONSULTOR titular de la Informacion manifiesta que conoce, acepta y autariza
de manera libre y espontanea el tratamiento de la informacion relativa a sus catos
biométricos, los cuales son necesarios para el cumplimento de la fma'-aat;
anteriormente descrita. 1.16 Constituirr y entregar las polizas de calidad v
cumplimiento y demas requeridas 2.- OBLIGACIONES ESPECIALES: Accmas
de ias contendas en ia Resolucion 0275 del 8 de febrero de 2017, por medio
de la cual se adopta el Manual de Interventoria o Supervision de Contratos
de Ministerio de Cultuyra el interventor debera tener en cuenta las siguentes
adicionales propias para el correcto seguimiento, vigilancia, control y coordinacic
de la ejecucion del contrato de obra resultante de la Licitacién Publica cuyo JDJle}
s " CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA
DE AJUSTE, LA SEGUNDA ETAPA DE LAS OBRAS DE RESTAURACION INTEGRA|
DE LA ESTACION DE FERROCARRIL DE BUGALAGRANDE, VALLE DEL CAUCA,
DECLARADA BIEN DE INTERES CULTURAL DEL AMBITO NACIONAL"
TRASVERSALES: 1. Cumplir cor todas lés obligaciones y actividades cdescritas
en los Estudios Previos del procesa, sus anexos, adendas y de la propucsta
presentada al Ministerio, en los términos y condiciones previstos en la misma, [a
cual hace parte inteqra! del contrato. 2. Rovisar y conacer los Estudios Previos,
especificaciones técnicas y propuesta ganadora del proceso sobre of cual se va a
ejercer la interventoria. 3, Solicitar concepto con la debida anticipacion, al
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supervisor gue la entidad designe, de tal manera que no se afecte la ejecucion y
la programacion de actividades, cuendo quiera que surjan dudas sobre el aicance
de las obligaciones o sobre especificaciones técnicas. 4. Cumplir con lo establecido
cn la Ley 1474 de 2011 y demdas normas que (o adiciones, sustituyan o
modifiquen. 5. Pagar todos los impuestos, tasas y similares, Nacionales vy
Distritales que se deriven de la ejecucion del contrato, de conformidad con las
rormas vigentes sobre ia materia. 6. Cumplir todas ‘as leyes laborales vigentes
a la fecha de liguidacion del contrato y al pago por su cuenta, de todos los salarios
y prestaciones saciales de Ley, 7. No acceder a peticiones o amenazas de quienes
actuen por fuera de la ley con el fin de hacer u omitir algin hecho. B, Responder
cn los tiempos que corresponda, todo recurso y/o informacion que soliciten los
Entes de Control. Los documentos requeridos deberan ser remitidos al Supervisor,
dentro de los tempos exigidos. ADMINISTRATIVAS: 1, Suministrar al Ministerio
cuando lo solicite, informes sobre cualquier aspecto de la ejecucion y/o
intervencion de actividades y obras. 2. Tener en cuenta la distribucién definitiva
de rnesgos del contrato, asumir los riesgos establecidos, implementar el
tratamiento y el seguimiento que le sea establecido al INTERVENTOR. 3.
Mantener durante el tiempo de ejecucion del contrato la disponibilidad de equipos
necesarios y suficientes para el cumplimiento de las obligaciones establecidas
en el mismo. En todo caso, dichos elementos corresponderan como minimo a
los necesarios para el cabal cumplimiento de lo previsto en los Estudios Previos.
4. Mantener durante el tiempo de ejecucion del contrato el personal necesario y
suficiente  para el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones
establecidas en el mismo. En todo caso el numero, formacion profesional,
tecnologica o técnica, la experiencia y dedicacion  de dicho personal debera
corresponder como minimo  al establecido en el anexo técnico o el tiempo
adiciong! por el cual obtuvo puntaje, lo que sea mas beneficioso para la entidad.
Si durante la ejecucion del contrato, una vez aprobadas las hojas de vida, se
requiere el cambio de alguna de los profesionales, debera reemplazarse por otro
ce igual o mayor calidad, previamente aprobado por el MINISTERIO. 5. Cuando
cuglquiera del personal minimo requiera ser cambiado, el Interventor debera
proceder @ presentar la hoja de vida de otra persona que cumpla con los mismos
o superiores requisitos exigidos para el profesional en cuestion, en un término de
TRES (3) dias habiles contados a partir de la fecha de recibo de la comunicacion
¢e no aprobacion ¢ a partir de la fecha de desvinculacian del personal a remplazar.
Sin embargo, la presentacion de las hojas de vida del personal no podra realizarse
en mas de dos (2) oportunidades durante la ejecucion del contrato, so pena de
multa del 1% del valor del contrato cade vez que se requiera un cambio adicional,
salvo muerte o enfermedad permanente del personal a remplazar. 6. En caso de
no ser aprobado uno o varias personas en la sequnda oportunidad establecida en
e numeral anterior, se impondra una multa equivalente al 0.5% del valor del
contrato, por cada persona que no cumpla con los requisitos minimos y de manera
sucesiva hasta el momento en que se dé aprobacion del personal. 7. Tomar las
precauciones necesarias para la seguridad del personal a su cargo. 8, Cumplir las
disposiciones legales sobre contratacion del personal colombiano y extranjero. 9.
Dejar constancia escrita de todas sus actuaciones. Las ordenes e instrucciones
que imparta son de obligatorio cumplimiento siempre y cuando estén en
concordancia con fa ley y lo pactado, 10. Requerir por escrito al contratista
inmediatamente tenga conocimiento de un hecho causal de incumplimiento parcial
o total, dentro del plazo de ejecucion del contrato, para que éste se allane al
cumplimiento de sus obligaciones contractuales reevaluando, sin perjuicio de las
S@nNCioNes o acciones que se puedan interponer ante la reiteracion de la conducta
gel mismo; copla de dicho requerimiento, deberd ser enviada al Grupo de
Contratos y Convenios para su estudio legal vy aplicacion de: recomendacmnes,_%{f /
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sanciones, multas y/o declaratoria de caducidad, conforme a la normatividad
vigente. 11. Mantener informada a la entidad contratante de los hechos
circunstancias que puedan constituir actos de corrupcion tipificados como
conductas punibles, 0 que puedan poner en resgo el cumplimiento del contrato,
o cuando el incumplimiento se presente. 12. Proyecter y soporiar
probatoriamente las solicitudes de incumplimiento contractual. 13. Participar
activamente en las audiencias de los procesos sancionatorios en cantra de!
contratista de obra, si hay lugar a eilo. 14, Presentar y efaborar en forma mensual,
un informe del estado y avance del proyecto con réspecio a o programado. E
informe debera contener, entre otros, los avances y novedades técnicas,
administrativas y financieras acompanados por graficos, cuadros, fotografias,
analisis v comentarios sobre el estade de los trabajos y del contrato er todos sus
aspectos. Ademads, inciuird lo programado para el mes sigulente, <on ias
ohservaciones necesarias. De presentarse atraso en [a programacian incal,
deberd incluir las causas, asi como las medidas y acciones a tomar, cor ¢ fin ge
ajustar el cronograma. Este informe serd enviado al Supervisor del contrato,
dentro de los tres (3) primeros dias hébiles del mes, Los cortes de los periodos
correspondientes a los informes mensuales deben coincidir con fos de las Actas
Parciales de Obra. 15, Disponer de flujo de recursos para |2 ejecucion del servicie
de interventoria y el contrel de 1a obre, sin estar sujeto a los pagos de la misma
16. Programar con la periodicidad que se establezca, una reunian de comite ge
seguimiento y supervision entre el contratista de obra, e! interventor y la
supervision del Ministerio, para analizar el estado de los trabajos, preseptando
previamente los temas a tratar y los resultados que se esperan de ¢icho comite,
El registro de lo ocLrrido deberd consignarse ¢n acta o bitacora ce obra escrita vy
firmada por sus asistentes con fecha y consecutivo. 17. Informar por escrito ce
fa ocurrencia de situaciones constitutivas de fuerza mayor 0 caso fortuito, ail
supervisor del contrato de interventoria, v recomendar al Ministerio la actuacion
pertinente. 18. Ana izar el avance contractual de los trabajos, con el fin de prever,
con la suficiente anticipacidn, eventuales incumplimientos de plazos 0 neces.cades
de recursos, que hagan necesaria la toma de medidas con e contratista para
prevenirtos, o para efectos de advertir 0 sugerir a 1a Entidad. 19. Revisar y car
visto bueno a los nformes entregados por el contratista. 20. Permitir que el
supervisor realice la revision v analisis de los trabajos efectuados y acatar 'as
Adrdenes e Instrucciones gue imparta, 21, Llevar una relacion detallada de todo ©
personal que el contratista de obra tenga en el lugar de los trabajos, asi como
constatar y exigir qJe cada una de las personas que alli se encuentra cumpla cor
las afiliaciones de seguridad social que exige la ley, asi como las certificaciones
que le sean aplicables para trabajos en alturas. 22, Revisar y exigir al contrat'sta
de obra la constitucion, ampliacion o modificacion de la garantia de cumplimiento
del contrato de obra, cuando haya lugar a cllo, garantizando que las garantas
exigidas por la entigad se encuentren, siempre cumpliendo lo requerido. 23, Velar
por las buenas condiciones de aseo y sequridad de cada una de las areas objeto
de la interventoria. TECNICAS: 1. Efectuar el seguimiento técnico al objeto
contractual, 2. La INTERVENTORIA estudiara detalladamente los términos vy
condiciones del contrato de obra, las normas y especificaciones técnicas col
contrato de construccién, disenps, olanos de obra y en gencral toda
informacién refererte al proyecto, apropiandose de los disefigs. Una vez realizado
el estudio detallado, si es del caso, el INTERVENTOR presentara un informe con
sus observaciones al MINISTERIO y propondra las recomendaciones gue caonsigcere
pertinentes 2 los disefios suministrados, dentro del término de cinco (5) dias
calendario a partir de Ia legalizacion del contrato. 3. Garantizar cuc el contratista
de obra cumpla con lo requenido en seguridad ai respecto de su personal y ia de
los transedntes, de acuerdo con las reglamentaciones vigentes en &l pais 4, /
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Suministrar informes mensuales de todos los accidentes de trabajo que so
presenten tanto en el desarrolio de la Interventoria, como del contrato de obra.
5. Evaluar y conceptuar, la documentacion presentada por el contratista de obra,
en un termino de cinco (5) dias habiles siguientes al recibo de la documentacion
por parte del contratista de obra: a. Personal minimo requerido b. Analisis
unitarios detallados de las actividades a desarrollar ¢, Plan de inversion del
anticipo y programa de insumos. d. Programa de trabzjo e inversion. e, Programa
de seguridad industrial f. Programa detallado de obra. g. Carta de compromiso
para cumplimiento de normas vigentes, h. Plan de Calidad. i. Actas de vecindad.
). Carta de compromiso para el cumplimiento de las normas vigentes de imagen
corporativa del Ministerio de Cultura, k. Plan de Manejo Ambiental. 6. Cada vez
gue se requiera el INTERVENTOR debera revisar la documentacion sefialada en el
numeral anterior, en el mismo teérmino alli indicado, cuando se presenten
modificaciones a la misma. 7. Verificar que la ejecucién de las obras contratadas
estén de acuerdo con el proyecto autorizade. Para cualquier variacion de éste,
debera conceptuar y tramitar oportunamente, la solicitud de modificacion para
que el MINISTERIO autorice formalmente el cambio. 8. Estudiar, conocer v dar
vigiancia al cumplimiento del anexo denominado: “ESPECIFICACIONES
TECNICAS CONTRATO DE OBRA", ¢l cual se publica y hace parte integral del
contrato. a. Etapa de Pre Construccion. En este periodo el INTERVENTOR esta
obligado a revisar la documentacion suministrada por el MINISTERIO, vy realizar
un informe dentro de los CINCO (5) DIAS CALENDARIO, siguientes a la firma de
aprobacion de pdlizas y celebracion del acta de inicio del contrato de interventoria.
El MINISTERIOQ o quien este designe para su supervision revisara dicho informe vy
resolvera las inquietudes planteadas enel mismo. El interventor deberd elaborar
y presentar el enfoque y la metodologia que dard a los trabajos durante |a
ejecucion de las actividades de interventoria, de acuerdo con el programa de
trabajo e inversiones, en ¢l cual deberd incluir como minimo: I. Plan de control de
calidad de los recursos. Il Descripcion de los medios y métodos a utilizar para
controlar los trabajos ejecutados por el contratista. I11. Plan para control de
cumplimientos de las obligaciones contractuales del contratista, IV. Plan de control!
de ejecucion presupuestal. V. Programas de supervisidn de suministro mano de
obra, subcontratos e insumos y materiales necesarios para la ecjecucion de cada
una de las actividades a desarrollar. VI. Programa de supervision de utilizacion de
magquinaria pesada, liviana, equipos de comunicacién y de transporte. VII.
Organigrama administrativo de la empresa. VIII Organigrama propuesto para la
¢jecucion de la interventoria, en el cual se deberd indicar el nombre del Director,
profesionales asesores, residente, nspectores y demas personal. IX Plan de
Caiigad, de acuerdo con lo establecido en la Norma NTC 1SO-10005. El
MINISTERIO podra solicitar al interventor las modificaciones y ajustes al enfoque
y metedologia gue consideren convenientes, NOTA L: El INTERVENTOR debera
mane)ar los formatos dispuestos por el MINISTERIO DE CULTURA, durante el
nicio, desarrolio, finalizacion y liquidacion del proyecto de obra e interventoria los
cuales estd consignados en la pagina WEB: wuww mincuitura cov. o en el siguiente
enlace:http.//calidad.mincultura,gov.co/ISOlucion/FrameSetGengral,asp?Pagina
=Magazin. asp&Sigla=MAC&IdModulo=2 Ruta de aplicativo/Ministerio  de
Cultura/Sistemas de Informacion (despliegue izquierdo superior) Usuario:
consultaiso. Clave: 12345 b, Etapa de Construccién. En estz etapa el contratista
de obra debera acometer las actividades de acuerdo con los documentos
aprobados requeridos por el INTERVENTOR; ajustandose a los siguientes
documentos que hacen parte de la presente contratacidn publica asi: 1.
Especificaciones  técnicas documento denominaco: "ESPECIFICACIONES
TECNICAS DE CONSTRUCCION" II. Memorias de cantidades. I11. Planos de disenos
y estudies técnicos existentes. IV. Imagen corporativa. V. Normas de seguridad
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industrial y de! trabajo. VI. Lineamientos de gestign social. VII. Normas gestion
ambiental existente VIII Manual de interventoria o supervision de contratos de!
Ministerlo de Cultura. NOTA 1: B! contratista e Interventor seran responsabies par
cualquier incumplim ento de las normas referidas al tema soc al y ambiental. NOTA
2. El contratista e Interventor, en caso de ser requerido, seran responsables de
efectuar la entrega a la Administracign Municipal o Administraciones Publicas
correspondientes los documentos previos a la entrega formal de la construccion
jos cuales son los siguientes: I. Acta de recibo final de obra (Acorde con el
procedimiento establecido en el Manuai de Supervision e Interventoria) 1. Acta
de inventario IIl. Manual de Mantenimiento. IV Pianos Record. V. Polizas del
Contrato Actualizadas VI. Certificaciones de garantia de equipos especiales (s
aplica) VI1. Y demas que el Supervisor considere necesarias. c. Etapa de
Liquidacién, En esta etapa el INTERVENTOR debera dar verificacion y aprotacion
final a la ejecucion de las actividades realizadas por el cantratista de obra y
finalizar con el cumplimiento de consalidacion, validacion y aprobacion de
documentos técnicos, admunistrativos y financieros del contrato de obra y 0
correspondiente al contrata de interventoria de manera paraiela para ia
correspondiente flicuidacion de los productos, en consecuencia debera: |I.
Proyectar, avalar y suscribir el acta de liguidacion del contrato de obra il
Suscribir el acta de liquidacion del contrate de Interventoria en donde se certifica
la responsabilidad por la calldad de las obras recibidas, la verificacion de las
cantidades de obra, el cumplimiento de las especificaciones particulares v
generales es total responsabilidad expresa de FL CONTRATISTA y de E!L
INTERVENTOR y en esa medida se garantiza asi el cumplimiento de todas y cada
una de las obligaciones contractuales de las dos (2) partes de acuerdo con 'a
normatividad vigente. 9. Ejecutar los controles requeridos cor estargares of
calidad y oportunidad sobre las obras, con el fin de garantizar que se ejecuten ©n
los sitios de acuerdo al cronograma, cantidades, materiales, y procedimientos
establecides. 10. Solicitar y exigir los correctivos de obras o suministros que no
se ajusten a las condiciones técnicas, en un plazo no mayor a tres (3) gias habiles
de haberlos detectado. V. Revisar las actas de cantidades de obra, verificando que
el Contratista cumpla a cabalidad con o estipulado en el contrato, 11. Revisar y
avalar items no previstos para la adecuada ejecucion del proyecto, presentando
ante el Ministerio los analisis de precios unitarios debidamente justificados por e
Contratista. 12. Verificar y exigir que 2 la finalizacibn de ejecucion del Contrato
se entreguen 0s planos record y demas documentacidn técnica pertingnte. 13
Verificar que los materiales a emplear en fa ejecucion de las actividades cumpian
con las especificaciones contenidas en las normas técnicas, siendo responsabilidad
del Interventor controlar su adecuada manipulacion y disposicidn, a fin ge
garantizar su optima calidad. 14, Elaborar, suscribir y presentar a Supervisor
para su aprobacién el acta de recibo final, conforme a los lineamientos
establecidos por la entidad, adjuntando la documentacion soporte requernda. 15
Revisar y dar visto bueno a los informes tecnicos entregados por el contratiste
16 Garantizar el cumplimiento de las normas ambientales aplicables a la ejecucion
del proyecto. 17 Disponer de I0s recursos necesarios y suficientes para cumphiv
con la gestion Ambiental, Seguridad y Salud en el Trabajo. 18 Verificar y exgir
gue la obra se mantenga libre de toda acumulacion de desperdicios y escombros,
y que en la fecha de entrega se encuentre completamente limpia y aseaca. 19,
Verificar y exigir gue el contratista de obra acate la normatividad vigente reiat v
al tratamiento, disposicion y aprovechamiento de escombros que para ello dicte
ia autoridad competente y demas normas de manejo ambiental gue aplique. 20.
Hacer cumplir el Sisterma de Seguridad vy Salud en el Trabajo de acuerdo cun ia
Resolucion 1111 de 2017, asi como la Resolucion 1409 de 2012 de trabajos en
altura y las demads disposiciones contenidas en el Decreto Unico Reglamentario
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1072 de 2015. 21, Garantizar y exigir el retiro del material de desecho ejecutado
por el Contratista cuando haya lugar, y que estc se ajuste a la normatividad
vigente nacional, departamental, distrital y municipal. 22, Revisar y dar visto
bueno a los informes de Seguridad y Salud en ¢l Trabajo y de medio ambiente
entregados por el contratista de QObra, FINANCIERAS Y CONTABLES: 1.
Efectuar ¢l seguimiento financiero al objeto contractual, 2. Realizar control
permanente de la ejecucion financiera del contrato de obra, de forma que
disponga y reporte en los informes periodicos y ocasionales que se le requieran el
balance financicro del contrato; también, informar de las novedades de ejecucion
financiera, 3. Avalar y dar tramite a las facturas presentadas por el contratista,
previo e! cumplimiento de los requisitos legales, ¢ internos del Ministerio, para el
pago de las mismas. 4. Mantener control detallado de los pagos realizados al
contratista, a través de un listado o cuadro de control y verificar que se cancelen
los pagos en las fechas y condiciones acordadas. 5. Controlar la ejecucion
fnanciera haciendo el seguimiento respectivo, antes del cierre de ia vigencia y de
a finalizacion del contrato, e informar al supervisor del Ministerio con el fin
adelantar los tramites presupuestales a que haya lugar. 6. Realizar y verificar el
cumplimiento de la programacion general y mensual del PAC. NOTA 1: El
Interventor asumira, las demds cobligaciones que se requieran a criterio del
supervisor del contrato para la debida ejecucion del mismo, teniendo en cuenta la
naturaleza, el objeto, la propuesta presentada, los Estudios Previos, anexos y
zdendas. NOTA 2: La ejecucion del contrato de interventoria estara sujeta al
contrato de obra correspondiente; asi mismo, los actos gque dispongan u ordenen
la suspension, terminacion o liguidacion de dicho contrato, induciran igualmente
actos similares para el contrato de interventoria, sin que haya lugar a
ndemnizacion alguna, En el evento que por cualguier razon definitivamente no se
adjudigue el contrato de obra, no podra suscribirse el contrato de Interventoria,
lo que no dara lugar a reclamacion alguna por parte del proponente. CUARTA.
OBLIGACIONES DEL EL MINISTERIO: 1) Ejercer ia direccion y control del
contrato. 2) Pager el valor del presente contrato en ie forma establecida. 3)
Aprobar !a garantia unica que en debida forma constituya el CONTRATISTA,
QUINTA. VALOR DEL CONTRATO: Para todos los efectos iegales y fiscales el
valor total del contrato se estima en DOSCIENTOS TREINTA Y TRES
MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CIENTO TREINTA Y TRES
PESOS ($233.588.133) MONEDA LEGAL COLOMBIANA, Este valor incluye
costos directos e Indirectos, impuestos, tasas, contribuciones de ley y demas
erogaciones en gue deba incurrir el contratista para el cumplimiento de las
oblgaciores derivadas del contrato. PARAGRAFO APROPIACION
PRESUPUESTAL: Con el fin de asegurar los recursos para la ejecucion de las
obras, el Ministerio de Cultura cuenta con el certificado de disponibilidad
presupuestal ndmero 342018 del 28 de agosto de 2018, y vigencias futuras
aprobadas por el Ministerio de Hacienda y Credito Publico del 02 de noviembre de
2018 Radicado 2-2018-039813,

2018 ) 2019 TOTAL

$3.000.000 { $230.588.133 233.588.133

QUINTA. FORMA DE PAGO: EL MINISTERIO pagara 2l CONTRATISTA, e valor
del contrato, previa giro de PAC por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito
Plblico y certificacion de cumplimiento expedida por el SUPERVISOR asi: a. Primer
pago: LA SUMA DE $ 3.000.00 equivalente al valor previsto en la vigencia 2018; al
nicio del contrato de obra, y previa entrega del informe técnico por parte del

interventor, y realizacion de actividades que deben efectuarse en los primeros
CINCO (5) DIAS CALENDARIO de ejecucion del contrato de interventcria. b. Pago 1\ /
.1
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mensual fijo: El sesenta (60%) por ciento del valor del presupuesto oficial del
contrato de interventoria y acorce al tiempo de ejecucion distribuido de acuerdo a
cuadro siguiente:

N.° pago | P~ % del total
Pago sujeto a: contratado
g "PRIMER MES DE OBRA “ 7.5%
2 “SEGUNDO MES DE OBRA 7.5%
Faer " TERCER MES DE OBRA 7.59
P "CUARTO MES DE OBRA 7.5%
& “TQUINTO MES DE OBRA 7.5%
6 "TSEXTO MES DE OBRA | 7.5%
"7 "|SEPTIMO MES DE OBRA -’ 7.5%
8 TOCTAVO MES DE OBRA ' 7.5%
"""" SUBTOTAL ] 60%

i

Cada pago mensual se aprobara por parte del supervisor del contrato, ura vez o
interventor haya presentado a conformidacd el respectivo informe mensual de as
obras ejecutas durarte el respectivo periodo ¢, Pago variable por avance de
Obra: Ei pago por avance de obra correspondera al treinta (30%) vor ciento oc
valor total del presupuesto del contrato de Interventoria, y se pagara de la siguiente
manera: El porcentaje de pago variable de Interventoria, correspondera al pago por
avance de obra ejecutado mensua'mente en 8 pagos, (una por mes) en proporcion
equivalente al avance mensual de obra reflejado en los cortes mensuales, con base
en el control financiero exigido para el control de obra. d. Liquidacion: El SALDO
restante del valor del contrato de Interventoria, se pagara una vez se suscriba el
acta de liquidacién del contrato de obra2 previo cumplimiente de las siguienties
actividades: recibo d= las obras objeto del contrato de caonstruccion, debidamente
aprobadas por la Interventoria y recibidas a satisfaccion por el MINISTERIO:
nforme final de Interventoria, recibo dei planos record de le obra, marual ¢
mantenimiento por parte del contratista d¢ obra, y suscripcion cel acta 0Oe
liquidacién del cont-ato de la obra y del contrato de la Interventoria vy su
correspondiente aprobacion por parte del MINISTERIO. PARAGRAFO PRIMERO:-
REQUISITOS GENERALES PARA LOS PAGOS. a. Para efectos de 105 pagos, o
que se obliga el Ministerio se sujetaran a la situacion de recursos del PAC par parte
de la Direccion del Tesoro Nacional e MINISTERIO cancelara la suma a
CONTRATISTA, dentro de los Treinta (30) dizgs habiles siguientes a su causact

previa presentacion en el sistema de gestion documental AZ DIGITAL, por parte de
supervisor del contrato, del informe, factura o cuenta de cobro y certificacidon ac
cumplimiento expedida por el supervisor del contrato. b. Para efectos de i0s
desembolsos de que trata esta clausula, of CONTRATISTA debera acrecitar el pago
a los Sistemas de Salud, Pensiones y Sistema General de Riesgos Laborales,
conforme al articulo 282 de la Ley 100 de 1993, el Decreto 1703 de 2002, ias Leyes
789 de 2002, 797 de 2003, 828 ce 2003, el Decreto reglamentario 510 de 2003 v la
Ley 1562 del 11 de julio de 2012" so pena de hacerse acreedor a [as sanciones
establecidas en la misma. ¢. Para efectos del altimo pago, ¢/ MINISTERIO
cancelara la suma al CONTRATISTA, previa presentacion del informe final, factura
correspondiente si a ella hubiere lugar, certificacion de cumplimiento expedida por
el supervisor del ccntrato, radicacion del informe de actividades por parte de
supervisor en el sistzma de gestion documental AZ DIGITAL a ampliacion de
amparo de Eslabilidad de la Qbra la cual es aprobada por el Ministerio y &l Acta de
Liquidacion debidamente suscrita, PARAGRAFO SEGUNDO: £l Ministerio no
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reconocera valor alguno por los costos que haya incurrido el contratista, cuando se
hayan generado con anterioridad al cumplimiento de ios requisitos del contrato ©
con posterioridad al vencimiento al plazo de ejecucion. SEPTIMA: PLAZO: El plazo
para la ejecucion del contrato serd por ocho (8) meses, contados a partir del
cumplimiento de los requisitos de :awfeccuonamento y ejecucidon del contrato v
suscripeion del acta de inicio. OCTAVA, RELACION LABORAL, El presente contrato
no genera relacion labora!l glguna de!l MINISTERIO con el CONTRATISTA y en
consecuencia tampaoco estd obligado al pago de prestaciones sociales y de ningun
tipo de costos distintos al valor acordado en la clausu a cuarta de este contrato.
NOVENA. CADUCIDAD: MODIFICACION, TERMINACION E
INTERPRETACION UNILATERAL. Se cntienden incorporadas las clciul;ula-s
previstas en los articulos 14 al 18 de la Ley 80 de 1993. DECIMA PUBLICACION:
EL MINISTERIO publicara el presente contrato ¢n el SECOP II. DECIMA PRIMERA.
PERFECCIONAMIENTO Y REQUISITOS DE EJECUCION: El presente contrato se
perfecciona con el acuerdo de voluntades de las partes y la suscripcion del mismo.
Requiere para su ejecucion: a) Registro presupuestal. b) Presentacion y aprobacion
ge la garantiz unica de cumplimento ¢) Acta de Inicio. DECIMA SEGUNDA.
DOCUMENTOS DEL CONTRATO. Para todos los efectos, hacen parte integra! del
presente contrato l0s siguientes documentos: a) La propuesta presentada por el
CONTRATISTA, asi como el total de documentos que hacen parte del pliego de
condiciones del proceso MC SCM 014 2018. b) Certificado de disponibilidad
presupuestal. ©) Las actas y acuerdos suscritos por 13s partes durante la ejecucion
del contrato vy los informes del CONTRATISTA y del interventor. Ademas, forman
parte de este contrato, la garantia constituida para este compromiso, vy los demas
do_c.;mer’u'.os que durante el perfeccionamiento y ejecucion se anexen al mismo.
DECIMA TERCERA. MULTAS:- En caso de incumplimiento parcial de las
obligaciones adquiridas a cargo del CONTRATISTA en virtud del contrato que se
suscribe, el MINISTERIO tendra la facultad de imponerle muitas diarias asi: Por
no cumplic con las obligaciones contemidas en el contrato o cumplirias
deficientemente o por fuera del tiempo estipulado se causara una multa equivalente
hasta el uno por mil del valor del contrato por cada dia calendaro gue
transcurra desde la fecha prevista para el cumplimiento de dichas obligaciones y
hasta cuando estas efectivamente se cumplan. La imposicién de la multa atenderd
criterios de razonabilidad, proporcionalidad y gravedad de la obligacion incumplida.
S pasare mds de guince (15) dias calendario, sin que el CONTRATISTA haya

:mphido, el MINISTERIO pedré declerar la caducidad del contrato, PARAGRAFO
PRIMERO- PROCEDIMIENTO PARA IMPOSICION DE MULTAS: El Ministerio
aplicard el procedimiento establecido en el articulo 86 de la Ley 1474 de 2011, asi:
1) Una vez verificada le existencia de un posible incumplimiento ya sea a traves de
informe presentado por el SUPERVISOR o por cualquier otro medio, la Ordenadora
del Gasle citara al CONTRATISTA y a la Aseqguradora para AUDIENCIA DE
DESCARGOS, con una antelacion no inferior a cinco (5) dias habiles
informandole las obligaciones presuntamente incumplidas, las pruebas que lo
soporten y las consecuencias que pueden derivarse de ese posible incumplimiento,
Este reguerimiento se enviara via fax, por correo electronico o por el medio gue
resulte mas expedito. De igual manera se citara a la compatiia de Seguros. 2).
Llegado el dia y hora de la audiencia, el Ordenador del Gasto o su dclegado,
presentara las circunstancias de hecho que motivan la actuacion, enunciard las
posibles normas o clausulas posiblemente violadas y las consecuenclas que podrian
derivarse para el contratista en desarrollo de leg actuacion. Acto seguido se
concedera el uso de la palabra al representante legal del contratista o a quien lo
represente, y al garante, para que presenten sus descargos, en desarrollo de lo cual
podra rendir las explicaciones del caso, aportar pruebas y controvertir las
presentadas por la entidad. 3) Hecho lo precedente, mediante resolucion motivada
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en la que se consigne ‘0 ocurrido en desarrolio de la audiencia v |a cual se entendera
notificada en dicho acto publico, la entidad procederd a decidir sobre la iMpos cion
o no de la multa, sancién o declaratoria ce incumplimiento, 4) Contra la decision
asi proferida sdlo procede el recurso de reposicion que se interpondra, sustentara y
decidira en la misma audiencia. La decision sobre el recurso se entendera notificada
er la misma audiencia. PARAGRAFO SEGUNDO. EI CONTRATISTA y ¢
MINISTERIO, acuerdan que el valor de las muitas se descontara por el MINISTERIO
del saldo a favor del CONTRATISTA si o hubiere, previa comunicacion escrita a
CONTRATISTA. Si no hay tal saldo, se efectuara la respectiva reclamacion arte (3
aseguradora que expidié la garantia del contrato, en los terminos vy condiciones
establecidos en el Codigo de Comercio. La ocurrencia del siniestro y la determinacion
del valor a pagar se acreditaran ante la aseguradora con una comunicacion suscrita
por el ordenador del gasto, previo agotamiento Gel procedimiento de impos:icion de
multas adoptado por |2 entidad, PARAGRAFO TERCERO. Sin perjuicio de lo anteror,
el MINISTERIO adelantard las acciones pertinentes ante ja junisgiccion competente,
incluida la coactiva, cuando asi lo requiera. PARAGRAFO CUARTO. Las multes aqu
pactadas se impondran de conformidad con el procedimiento senalado en el articu'o
17 de la Ley 1150 de 2007 y el articulo 86 de la ley 1474 de 2011 y sin que por €0
el MINISTERIQ pierda su dereche e reclamar la indemnizacion de (05 perjuicios
causados con el incumplimiento gue dio lugar a la aplicacion de la multa. DECIMA
CUARTA. CLAUSULA PENAL PECUNIARIA: En caso de incurplimiento total o
parcial de cualquiera de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA, o que se geclare
la caducidad, habra lugar al pago de una sancion pecuniaria del veinte por ciento
(20%) del valor total del contrato, sirt gue el pago de la pena extinga la obligacion
principal o el pago de ios perjuicios causados. De corformidad con lo estabiecido
en el paragrafo del articulo 17 de la Ley 1150 de 2007, el CONTRATISTA, autoriza
al MINISTERIQO para compensar el valor por concepto de la clausula pena:
pecuniaria, de las sumas que resulten a su favor al momento de la liquidacion de!
contrato. Cuando no exista saldo a favor del CONTRATISTA, el valor por conceoto
de la clausula penal pecuniaria se podra hacer efectivo a traves de lg garanlia
constituida o el MINISTERIO podra acudir a la Jurisdiccion Coactiva. DECIMA
QUINTA. INDEMNIDAD. 1. £l CONTRATISTA mantendra indemne y defendera a
su costa al MINISTERIO, de cualquier pleito, queja, demanda y respansabilidad e
cualgquier naturaleza, incluyendo costos y gastos pravenientes de actos y omisiones
de este frente a reclamaciones de terceros en el desarrollc y ejecucion de! contrata
2 El CONTRATISTA se obliga a evitar que sus empleados y/o los familiares de 0s
mismos, sus acreedores, sus proveedores y/o terceros, presenten reclamaciones
{judiciales o extrajudiciales) contra EL MINISTERIO, con ocasién ¢ por razon de
acciones u emisiones suyas relacionadas con la ejecucion del contrato. 5i ello no
fuere posible y se presentaren reclamaciones o demandas contra e! MINISTERIO,
cdantro de los cinco (5) dias habiies siguientes la fecha en que le sean notificadas o
en que se radiquen aquellas, podrd comunicarie la situacién por escrito a
CONTRATISTA o llamarlo en garantia. En cualquiera de dichas situaciones, el
CONTRATISTA se obliga a acudir en defensa de los intereses del MINISTERIO para
fo cual contratara profesionales idéneos gue asuman la representacion y asumira el
costo de los honorarins de éstos, del proceso y de ia condena si la hubiers Si el
MINISTERIO estima que sus intereses no estan siendo adecuadamente defendidos,
io manifestara por escrito al CONTRATISTA, caso en el cual acordarar /a mejor
estrategia de defensa o que si el MINISTERIO lo estima necesario, asuma
directamente la misma. En este Uitmo caso, el MINISTERIO cobrard y descontara
de los saldos a favor del CONTRATISTA todos (0s costos que impligue esa defensa,
mds un diez por ciento (10%) de! valor de los mismos por conceplo de gastos de
administracion. En ~aso en que e CONTRATISTA no asuma la defensa o ¢
MINISTERIO no Hlame al CONTRATISTA en garantia dentro del proceso, 0 no i
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comunigue de la existencia del mismo dentro del plazo de cinco (5) dias habiles a
partir del momento en que fue radicada la reclamacion o notificada la demanda, el
MINISTERIO asumira su defensa, pero el costo de los honararios de los abogados
del proceso y de la condena, si lg hubiere, mas un diez por ciento (10%) por
concepto de costos de administracion, seran descontadas de los saldos pendientes
de pago a favor del CONTRATISTA. Si no hubiere saldos pendientes de pago a favor
del CONTRATISTA, el MINISTERIO podra proceder, para el cobro de los valores a
gue se refiere esta clausula por la via ejecutiva, para lo cual este contrato junto con
os documentos en los que se consignen dichos valores, presta el merito ejecutivo.
DECIMA SEXTA. GARANTIAS. EL CONTRATISTA segun lo establecido en el
articulo 07 de la ley 1150 de 2007 y el Decreto Reglamentario 1082 de 2015, se
compromete a constitulr a favor del Ministerio de Cultura, garantia unica del
contrato. La cual podrd ser a traves de polizas de seguros expedidas por una
compania de sequros autorizada por |a Superintendencia Financiera para funcionar
en Colombia, 0 patrimonio autonomo o una garantia bancaria con los siguientes
amparos: a) Cumplimiento: Para garantizar el cumplimiento de todas y cada una
de las obligaciones contractuales a su cargo, incluides el pago de multas vy la
clausula penal pecuniaria, indemnizaciones a que hubiere lugar, en cuantia
equivalente al veinte por ciento (209 ) del valor total del contrato y con una vigencia
igual a la del plazo del contrato y cuatro (4) meses mas. b) Pago de salarios,
prestaciones sociales e indeminizaciones laborales: Para garantizar que el
INTERVENTOR cumpla con las obligaciones laborales derivadas del empleo de
terceras porsonas, en cuantia equivalente al cinco por ciento {5%) del valor total
de! contrato, con vigencia equivalente al plazo de ejecucion del contrato y tres (3)
ancs mas ¢) Calidad del Servicio: Cubrird al MINISTERIO de los perjuicios gue
se le ocasionen de la mala calidad del servicio prestado, teniendo en cuenta las
condiciones pactadas en ¢l contrato en cuantia equivalente al veinte por ciento
(20%) cdel valor total del contrato y con vigencia de CINCO (5) afos, contados a
partir de a lecha de aprobacion del Acta de recibo final a satisfaccion de la obra.

PARAGRAFO PRIMERO: De conformidad con lo establecido en el decreto 1082 de
2015 y de conformidad con lo establecidoc en el articulo 85 de de la Ley 1474 de
2011, se debera constituir una garantia de cumplimiento hasta por el mismo término
de la garantia de cstabilidad del contrate principal. PARAGRAFO SEGUNDO: E
contratista deberd hacer entrega de estas garantias a la entidad, las cuales serdn
aprobadas por la misma, de acuerdo con lo sefialado en el inciso segundo del articulo
41 de la Ley 80 de 1993 y el articulo 2.2.1.2,3.1.8. Del Decreto 1082 de
2015.PARAGRAFO TERCERO: El contratista se obliga a ajustar las garantias a la
fechea de incio del contrato y a ampliar, modificar y prorrogar las mismas, en el
evento en gue se aumente el valor del contrato o se prorrogue 0 suspenda su
vigencia. El contratista deberd hacer entrega de estas garantias a la entidad, las
cuales seran aprobadas por la misma, de acuerdo con lo senalado en el inciso
sequndo del articulo 41 de la Ley 80 de 1993 y el articulo 2.2.1.2.3,1.8. Del Decreto
1082 de 2015. DECIMA SEPTIMA. CESION: El CONTRATISTA no podra ceder el
presente Contrato a persona natural alguna o juridica, racional o extranjera sin la
autorizacion previa y escrita del MINISTERIO, pudiendo este reservarse las razones
para negar la cesion, una vez analizada la justificacion presentada por el
CONTRATISTA para este fin. La cesion se hard de conformidad con lo previsto en
el articulo 887 y siguientes del Codigo de Comercio. En todo caso, la Entidad
verificarda la idoneidad vy experiencia del Cesionario. DECIMA OCTAVA,
MODIFICACIONES AL CONTRATO: Cualquler modificacion, adicion o prorroga
que se le haga al contrato debera hacerse por escrito. DECIMA NOVENA.
SUPERVISION DE EJECUCION: La supervision de ejecucion del presente contrate
la ejercera la Coordinadora del Grupo de Intervencién de Bienes de Interés

Cultural de la Direccion de Patrimonio o quien haga sus veces, 0 guien e‘4\1
L
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ordenador del gasto designe por escrito, para que dispongan e informen sobre lo
nherente al contrato, ejercera el control y vigilancia de 12 ejecucion, y tendra ademas
de las funciones u obligaciones contempiadas en el Manua!l de Supervision e
Interventoria las siguientes: 1) Velar porque el objeto del contrato y las obligaciones
del mismo se cumplan a cabalidad. 2) Remitir, al Grupo de Contratos v Convenios
de la Secretaria General, copia de las certificaciones de cumplimiento. 3) Informar
a la Ordenadora del Gasto, inmediatamente, cualquier irregularidad que se presente
en desarrollo del contrato. 4) Enviar al a la Secretaria General, las solicitudes de
adicion, prorroga o modificaciones del contrato, si fuere necesario. 5) Proyectar e
Acta de Liquidacion del presente Contrato, si hubiere lugar, dentro de los cuatro (4
meses siguientes a la finalizacion del mismo, suscribirla en su cahdad de
supervisores y enviarla ai Grupo de Contratos y Convenios para su revision y firma
del Ordenador de! Gasto. 6). Verificar el cumplimiento por parte de ElL
CONTRATISTA de sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social, por 1o cua
el incumplimiento de esta obligarién serd causal para la imposicion de multas
sucesivas hasta tanto se dé el cumplimiento, previa verificacicn de la mora megianie
liguidacian efectuada por ia entidad administradora dejando siempre constancia de
este hecho. De igual manera lo verificard al momento de la liquidacién. Cuando
durante la ejecucion del contrato de obrz o a la fecha de su liguidac.on se cbserve
la persistencia de este incumplimiento debera solicitar a la Ordenadora del Gasto
del Ministerio de Cutura la aplicacion de la clausula excepcional de caducidad
administrativa, de conformidad con el Articulo 50 de la ley 789/2002. PARAGRAFO
PRIMERO: Todas las indicaciones, recomendaciones, modificaciones y actas gue
cursen entre EL MINISTERIO y/o la supervision y EL CONTRATISTA deberan realizarse
por escrito. PARAGRAFO SEGUNDO' En el evento de cambic del Supervisor, no sera
necesario modificar €l presente contrato, y la designacion se efectuara mediants
comunicacion escrita por parte del ordenador del gasto, copia de la cual debera
remitirse a EL CONTRATISTA, al Grupo de Contrates y Convenios, al Grupo de Gest dr
Financiera y Contable. VIGESIMA. LIQUIDACION La tiquidacion del presen
contrato se efectuard de acuerdo con lo previsto en el articulo 60 de ia ley 80 de 1593
y el Articulo 11 de la Ley 1150 de 2007, dentro de los cuatro (4) meses, contados a
partir de la finalizacién del plazo de la ejecucion, previa certificacion de cumplimientc
expedida por el supervisor del contrato y cumplimiento dei pago de !os aportes a
Sistema General de Salud y Pensiones, En raso de no lograrse acuerdo sobre los
términos de la liguidacidon o no comparecencia del CONTRATISTA a la misma
liquidacion de efectuard de manera unilateral de conformidad con lo previsto en ¢
articulo 11 de la Ley 1150 de 2007 en concordancia de lo dispuesto por el literal o]
numeral 10 del Articulo 44 de la Ley 446 de 1998. VIGESIMA PR!MERA
MECANISMOS DE SOLUCION DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES &
caso de presentarse controversias en el desarrollo del presente contrato de obra,
las partes lo haran de manera directa, de no llegare a acuerdo se utilizaran los
mecanismos alternativos de solucién de conflictos comao: -ia Transaccion, la
Mediacion, Amigable Composicion o la Conciliacion. VIGESIMA SEGUNDA.
CONFIDENCIALIDAD. La informacion compartida on virtud del presente acuerdo,
es considerada senslble y de cariacter restringida en su divulgacion y utilizacion
Esta informacion puede abarcar documentos, datos, tecnologia 0 materig gus
considera unico y confidencial o que es objeto de proyeccien a titulo de sector
industrial. En razén a la anterior, la informacion que EL CONTRATISTA conozca por
causa o con ocasion de la ejecucion del contrato, durante y posterior 2 su vigencia
contractual, no DEBERA divuigaria de manera directa, indirecta o rematamente n a
través de ninguna otra persona, ni utilizarla en beneficio propio o de terceros, sin
antes contar con la autorizacion previa del MINISTERIO, asi mismo debeara conocer
y dar cumplimiento a las poiiticas general y especificas de sequridad y privacidac
de la informacion (DI1-OPL-003) y (DI-OPL-004) asi como a los procedimientos,
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gulas, y lineamientos derivados de ella, como la politica de tratamiento de datos
personales y el Manual para Tratamiento de la Informacion Personal - - Ley Habeas
Data (M-GAC-001) todos estos publicados en el aplicativo del Sistema Integral de
Gestion  Institucional del Ministerio. VIGESIMA TERCERA: CAUSALES DE
TERMINACION ANTICIPADA: Este contrato se dara por terminado en cualquiera
de los siguientes eventos: a) Por mutuo acuerdo de las partes, siempre que con ello
no sé causen perjuicios al Ministerio. b) Por agotamiento del objeto, agotamiento
del presupuesto asignado o vencimiento del plazo sin que se haya suscrito una
;Ifm ‘0ga. ¢) Por fuerza '*1ayn 0 caso fortuito que hagan imposible continuar su

cjecucion. PARAGRAFO: La rerminacion anticipada del contrato se hara constar en
acta suscrita por las partes. En cualquiera de los eventos de terminacion, se
procedera a lhiguidar el contrato y al pago de los servicios a que haya lugar.

VIGESIMA CUARTA. REGIMEN LEGAL APLICABLE Y JURISDICCION: £l
presente contrato se rige por lo dispuesto en las Leyes 80 de 1993 3y 1150 de 2007
vy sus decretos  reglamentarios. VIGESIMA QUINTA. DOMICILIO
CONTRACTUAL: Para todos los efectos legales del presente contrato se tendra
coma domicilio contractual la ciludad de Bogota, D.C., para constancia se firma hoy

ot Vi & 12 0 DIC 2018
CLAUDIA ISABEL VICTORIA NINO IZQUIERDO
‘m.‘(_rctarla General
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