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Bello,

MINIMA CUANTIA 2022
OBJETO DEL PROCESO:

“Consultoria para los estudios y disefios para la construccion de una estacion de
bomberos clase 5 “Proyecto Tipo” ubicado en la Avenida 44C con Diagonal 61 entre
. las comunas 7 y 8 del municipio de Bello”.

La Secretaria de O.0.P.P del Municipio de Bello por el presente documento dara
aplicacion a lo determinado en el Articulo 2.2.1.1.2.1.1. Estudios y documentos
previos. (Modificado por el articulo 1 del Decreto 399 del 13 de abril de 2021).¢....)

. 1. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD:

La atencion de las necesidades de |la entidad se funda en atender las necesidades de
la comunidad al amparo de la observancia de lo dispuesto en el articulo 2° de la Carta
Fundamental que enuncia:

Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad
general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados
en la Constitucion; facilitar la participacion de todos en las decisiones que los afectan
v en la vida econdmica, politica, administrativa y cultural de la Nacion, defender la
. independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia
pacifica y la vigencia de un orden justo.

Las autoridades de la Republica estan instituidas para proteger a todas /as personas
residentes en Colombia, en su vids, honra, bienes, creencias, y demds derechos y
libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los
. particulares.

Normativa que guarda relacion con el articulo 366 de la disposicion fundamental que
enuncia: El bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de la poblacion
son finalidades sociales del Estado.
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De este modo la ley 1575 de 2012 en el Articulo 1° establece. Responsabilidad
compartida. La gestion integral del riesgo contra incendio, los preparativos y
atencion de rescates en todas sus modalidades y la atencion de incidentes con
materiales peligrosos es responsabilidad de todas las autoridades y de los
habitantes del territorio colombiano, en especial, Ios municipios, o quien haga sus
veces, los departamentos y la Nacion. Esto sin perjuicio de las atribuciones de las
demas entidades que conforman el Sistema Nacional para la Prevencion y
Atenciéon de Desastres (...)

Donde el municipio actualmente presenta un problema de indicadores de referencia
de Baja capacidad de respuesta del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Bello
ante situaciones de emergencia de las comunas 7, 8 y 9 y mas 12 barrios en el
municipio de Bello. EI municipio, perteneciente al departamento de Antioquia, en
el ejercicio de sus funciones de prevencion y atencion de desastres, procura
asegurar la prestacion eficiente, a todos los habitantes locales, del servicio publico
esencial de prevencion y control de incendios y demas calamidades conexas,
través del Cuerpo de Bomberos Voluntarios. Esta institucion, ademas de
coadyuvar con la Alcaldia Municipal en la gestion integral del riesgo contra
incendios, se involucra activamente en actividades relacionadas con la
preparacion y ejecucion de rescates en todas sus modalidades y en la atencion de
potenciales desastres, cuando el municipio lo requiere.

Que de acuerdo con el analisis del Plan de Desarrollo Municipal 2020-2023, dentro
del Pacto 7 Sostenibilidad. En su Programa 7.2.1 “Bello Contribuye con la
seguridad, el bienestar, la calidad de vida de las personas y al desarrollo sostenible
a través del control y la reduccion del riesgo de desastres”, existe un indicador que
contempla Disminucion del tiempo de respuesta; el cual a la fecha no se ha
cumplido debido a los largos desplazamientos para llegar a dichas comunas y
barrios, por las congestiones viales y demas que lo imposibilitan.

INDICADORES DE PRODUCTO
e Disminucién de tiempo de respuesta en la atencion de desastres.

En las comunas 7,8 y 9 de nuestro municipio se generan aproximadamente el 35%
del total de las emergencias atendidas, las cuales superan las 3.500 al afio, entre
estas emergencias estan los incendios de interfaz e incendios de cobertura
Vegetal, los cuales afectan en su totalidad nuestro cerro tutelar y reserva Forestal
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“Cerro Quitasol”. En talleres realizados con la comunidad, "el 16% de las personas
del sector determind una baja cobertura en los programas de prevencién y atencion
de desastres, el 10% una atencién inoportuna en situacion de emergencia o
desastre y déficit de recursos para la atencién y prevencion de emergencias y
desastres". Lo anterior, obedece en gran medida, a que el Cuerpo de Bomberos
Voluntarios coordina sus labores administrativas y operativas desde su estacion
central a mas de 30 minutos de este sector en especifico; y el no contar con una
sub estacion en el sector dificultan los procesos y disminuyen su capacidad de
respuesta ante situaciones de emergencia, por lo que, en potenciales desastres,
el riesgo de un mayor numero de pérdidas humanas, materiales y ambientales, asi
como los costos para la atencidon de emergencias, se incrementan, al tiempo que
disminuye la confianza en las instituciones municipales a cargo de la gestion del
riesgo de desastres.

Siendo asi, las estaciones de bomberos, son un proyecto de infraestructura, que se
concibe como un servicio publico esencial que atafe a la seguridad que es uno de
los deberes esenciales en los que se fundamenta la existencia del Estado, de ahi se
desprenden las diferentes funciones constitucionales y legales a los diferentes
estamentos de la estructura del Estado dentro de las cuales se resaltan:

e Elaborar e implementar los planes integrales de seguridad ciudadana, en
coordinacion con las autoridades locales y promover la convivencia entre sus
habitantes asi como el bienestar de los mismos

e Promover la seguridad y convivencia ciudadanas mediante la armonica relacion
con la atencién de riesgos y desastres como el cuerpo de bomberos y la fuerza
publica para preservar el bienestar y seguridad de los ciudadanos

e Disefar, implementar, liderar, desarrollar y promover planes integrales de
seguridad y atencion de desastres, para garantizar instrumentos efectivos
contra las posibles emergencias que se puedan presentar.

Consecuente con lo expuesto, La Ley 1575 de 2012 Por medio de la cual se
establece la Ley General de Bomberos de Colombia, establece en su articulo 30
estatuye: Los entes territoriales deben garantizar la inclusién de politicas, estrategias,
programas, proyectos y la cofinanciacién para la gestion integral del riesgo contra
incendios, rescates y materiales peligrosos en los instrumentos de planificacion
territorial e inversion publica. Es obligacién de los distritos, con asiento en su
respectiva jurisdiccion y de los municipios la prestacion del servicio publico esencial a
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través de los cuerpos de bomberos oficiales o mediante la celebracion de contratos
y/o convenios con los cuerpos de bomberos voluntarios. En cumplimiento del principio
de subsidiariedad

En este orden de ideas, el municipio suscribié convenio nimero N°186 de 2021 con
La Unidad Administrativa Especial Direccion Nacional de Bomberos (En adelante
DNBC) cuyo objeto es AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y
FINANCIEORS ENTRE LA DIRECCION NACIONAL DE BOMBEROS Y EL
MUNICIPIO DE BELLO (ANTIOQUIA) PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS
. CUERPOS DE BOMBEROS DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LA LEY

1575 DE 2021, A TRAVES DEL DESARROLLO DE LOS ESTUDIOS, DISENOS Y
CONSTRUCCION DE LA ESTACION DE BOMBEROS, firmando Acta de Inicio el dia
miércoles 17 de noviembre de 2021 con un téermino de ejecucion hasta el 31 de julio
de 2022 o hasta agotar recursos lo primero que ocurra para un valor total del contrato

de mil doscientos setenta y un millones seiscientos treinta y cinco mil quinientos
. cuarenta y tres pesos con ochenta y siete centavos ($1.271.635.543,87), distribuidos
de la siguiente manera: Aportes municipio por Doscientos veintidos millones de pesos
($222.000.000) y aportes DNBC por Mil cuarenta y nueve millones seiscientos treinta
y cinco mil quinientos cuarenta y tres pesos con ochenta y siete centavos
($1.049.635.543,87).

Este proyecto se desarrolla con base en el Reglamento Administrativo, Operativo,
Técnico y Académico de los Bomberos de Colombia (resolucion numero 0661 de
2014), en el cual se establecen varios tipos de estaciones que se adaptan a las
distintas realidades del pais, permitiendo la proyeccién, ampliacion y construccion de
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nuevas estaciones con base en criterios y procedimientos objetivos. Para este caso,
se selecciono una estacion de bomberos clase 5, cuyo disefio y equipamiento se basa
en lo establecido en el mencionado reglamento.

R e e e e e

Hustracion 2 Corte en planta

. Para el cumplimiento de su objeto social, el Municipio esta organizado por secretarias,
las cuales, de acuerdo a su enfoque realizan trabajos mancomunados en pro del
actuar comun del ente territorial; dentro de éstas, se resalta la participacién de La
Secretaria de obras publicas que tiene como objeto principal planear, coordinar,
. disefiar, construir y controlar la ejecucion de las obras publicas de infraestructura fisica

publica y de aseguramiento de la prestacion de servicios publicos domiciliarios, de
acuerdo con los lineamientos del Plan de Desarrollo del Municipio, el Plan de
Ordenamiento Municipal — POT, y las disposiciones legales aplicables. Asi mismo,
conforme el Decreto Municipal N°202104000446 del 10 de noviembre de 2021
corresponde a este despacho adelantar los procesos de selecciéon de minima cuantia
para el desarrollo de contratos de obra publica.
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Es por ello que, la secretaria de Gestion del Riesgo y Atencion de Desastres solicitd
a la secretaria de obras publicas el apoyo para iniciar los tramites administrativos con
el fin de satisfacer la necesidad expuesta.

Con base en todo lo anterior, con el fin de facilitar el aumento de capacidad y
fortalecimiento en la atencion dentro del territorio en cumplimiento de las metas y
objetivos propuestos en los instrumentos de planificacion locales para atender las
problematicas en la Gestion y Atencién de Riesgos del Municipio se hace necesario y
conveniente realizar la construccion de obras de infraestructura, pero no sin antes
adelantar los estudios y disefios para la misma.

2. CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO:

a) OBJETO. Consultoria para los estudios y disefios para la construccion de una
estacién de bomberos clase 5 “Proyecto Tipo” ubicado en la Avenida 44C con
Diagonal 61 entre las comunas 7 y 8 del municipio de Bello.

Por su objeto, el presente proceso se encuentra en el siguiente clasificador de bienes

y servicios:
DESCRIPCION CLASIFICACION
UNSPSC

Estacion de Bomberos 95121705
Ingenieria civil y Arquitectura 81101500
Ingenieria estructural 81101505
Ingenieria arquitectonica 81101508
Ingenieria geotécnica o geo sismica 81101514
Servicio de consultoria de energia o servicios publicos 81101515
Servicio de ingenieria eléctrica 81101701

GRUPO | SEGMENTO | FAMILIA CLASE |PRODUCTO | CODIGO

G 95000000 95120000 95121700 95121705

(Terrenos, Terrenos, Estructuras y Edificios y Estacion de

Edificios, Edificios, Edificios Estructuras Bomberos 95121705
Estructuras Estructuras y Permanentes Publicos

y Vias) Vias
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F 81000000 81100000 81101500 81101505
(servicios) Servicios Servicios ingenieria ingenieria
basados en profesionales civil y estructural 81101505
ingenieria, de ingenieria y | arquitectura
investigacion y arquitectura
tecnologia
F 81000000 81100000 81101500 81101508 81101508
(servicios) Servicios Servicios ingenieria ingenieria
basados en profesionales civil y arquitectdnica
ingenieria, de ingenieria y | arquitectura
investigacion y arquitectura
tecnologia
F 81000000 81100000 81101500 81101514 81101514
(servicios) Servicios Servicios ingenieria Ingenieria
Basados en Profesionales civil y geotécnica o
Jnge_nier_lcfi, de Ingenieria | arquitectura geo sismica
Investigacion y
Tecnologia
F 81000000 81100000 81101700 81101701 81101701
(servicios) Servicios Servicios ingenieria servicio de
Basados en Profesionales electrica y ingenieria
Ingenieria, de Ingenieria electronica eléctrica
Investigacion y
Tecnologia

b) LOCALIZACION. El presente contrato se desarrollara en el Municipio de

Bello, especificamente en el sector cafo del burro entre comuna 7 y comuna
8, con Direccion: Avenida 44C-45 con Diagonal 61, Bello — Antioquia el cual

fue cedido al municipio de Bello mediante escritura N° 2624 el 09 de
noviembre de 1982.
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Hustracion 3 Implantacion del proyvecto.
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c) ALCANCE DEL CONTRATO.
la valoracion presentada a continuacion se realizo en base a la consulta en precios
del mercado para diferentes empresas y/o entidades que se dedican a este tipo de
contratos y trabajan como referente al ($/m2) de disefio.

MR A D CANTmAD

oTAL |

ik

¢ 6.463.000,00

DISENO ESTRUCTURAL

1

S 20.650.000,00

$ 20.650.000,00

DISENO
ARQUITECTONICO Y
URBANISTICO:
INCLUYE AREAS
SANITARIAS, PATIO DE
MAQUINAS, ZONAS DE
ESTAR, AUDITORIO,
OFICINA,
RECEPCION,CUARTO
DE CONTROL, CUARTO
DE BOMBAS Y OTROS
REQUERIDOS SEGUN
DISPONIBILIDAD DEL
ESPACIO.

UN

S 5.162.500,00

$ 5.162.500,00

DISENOS ELECTRICOS
Y DE ILUMINACION

UN

S 6.884.000,00

$ 6.884.000,00

DISENOS
5 |HIDRAULICOS Y/O
SANITARIOS

UN

S 6.884.000,00

$ 6.884.000,00

PRESUPUESTO DE
OBRA, APU,
MEMORIAS DE
CANTIDADES DE
OBRAS, AU,
ESPECIFICACIONES
TECNICAS,
CRONOGRAMA DE

UN

S 3.442.000,00

S 3.442.000,00
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OBRA, FLUJO DE
INVERSION , LISTA DE
INSUMOS DE LA
REGION Y PLAN DE
SOSTENIBILIDAD.

COSTO DIRECTO| $ 49.485.500,00

IVA19%| S 9.402.245,00

COSTO TOTAL DE LA CONSULTORIA | $ 58.887.745,00

- El valor total corregido de la propuesta no podra exceder el presupuesto oficial, de

lo contrario no se tendra en cuenta en el proceso de evaluacion.

- Si el Proponente es del Régimen Simplificado no es Responsable del IVA debera
presentar la Propuesta antes del IVA.

- Los precios presentados son fijos y no incluyen reajustes.
- Los proponentes son responsables de informarse e incluir en su propuesta toda tasa,

retribucion, impuesto o gravamen que corresponda y/o del cual sea responsable y los
riesgos definidos en el presente Pliego de Condiciones y el municipio no aceptara
reclamacion alguna por estos conceptos.

2.2 OBLIGACIONES DE LAS PARTES.

2.3

SO Oy ) RO e

OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA:

El consultor entregara los siguientes productos:

ESTUDIO DE SUELOS: El contratista debe entregar un informe de estudio de
suelos para los espacios necesarios segun la ficha técnica en el cual debe tener
en cuenta lo siguiente:

Cumplimiento con la NSR-10 o la vigente.

Clasificacién de categoria seguln proyecto.

Numero de sondeos minimos y profundidad de acuerdo a categoria.
Caracteristicas geo mecanicas del suelo.

Descripcion, caracterizacion y clasificacion del suelo.

Descripcion geologica y geomorfologica de la zona.

Capacidad portante.
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8.
9.

10.
11

20 B N

©

Nivel freatico.

Los demas aspectos que considere el geotecnista importante para el proyecto.
Conclusiones y recomendaciones.

Anexos.

a. Plano del proyecto con localizacion de sondeos y apiques indicando
coordenadas.

b. Registro fotografico de campo y de laboratorio.

c. Resultados de laboratorios. (Humedad natural, limite liquido, limite plastico,
granulometria, SPT, corte directo, CBR y los demas ensayos que considere
importante el geotecnista para el proyecto)

d. Perfil estratigrafico

e. Certificado del laboratorio.

Una vez recibido los productos por la supervision a satisfaccién el contratista
debe presentar tres (3) copias del producto tanto en fisico como digital.
Acompafiado por las hojas de vidas, subcontratos y pago de la seguridad social
del personal profesional idoneo.

DISENO ESTRUCTURAL: El contratista debe entregar un informe estructural
de los espacios a disefiar de acuerdo a la ficha técnica y PROYECTO TIPO, de
igual forma el disefio estructural para el caso en que aplique muros o demas
elementos independiente de la estructura principal, para el cual debe tener en
cuenta lo siguiente:

Cumplimiento con la NSR-10 o la vigente.

Informacion general del proyecto.

Parametros de disefos

Programa utilizado

Analisis y combinaciones de cargas.

Parametros sismicos de disenos

Chequeos y calculos que considere el ingeniero estructural

Los demas aspectos importantes que considere el ingeniero estructural para el
proyecto.

Anexos.

a. Planta de cimentaciéon que incluya eje y niveles estructurales. Escala
apropiada.
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b. Planos de cortes y detalles de elementos estructurales y no estructurales.

Plano de despiece de elementos estructurales.

d. Memoria del disefio estructural que incluya parametros adoptados para el
calculo de estructuras, cargas totales, memorias de despiece y detalles de
elementos estructurales, especificaciones técnicas, conexiones, disefo de
platinas, elementos de anclajes y demas disefios que considere el
estructural.

e. Los planos en general deben contener detalles constructivos, cartilla de

hierros y deben presentarse debidamente acotados, escalados, cuadro de

. materiales, cuadro de convenciones y los demas aspectos importantes que
considere el ingeniero estructural para el proyecto.

f. Los demas planos que se consideren necesarios para el proyecto.

o

Una vez recibido los productos por la supervision a satisfaccion el contratista
. debe presentar tres (3) copias del producto tanto en fisico como digital. Se
deben entregar archivos en dwg, pdf, Excel u otro formato que aplique.
Acompafiado por las hojas de vidas, subcontratos y pago de la seguridad social
del personal profesional idoneo.

DISENO ARQUITECTONICO Y URBANISTICOS: E| contratista debe
presentar un informe para cada espacio de acuerdo a la ficha técnica o
PROYECTOS TIPO de la DNP, con memorias arquitectonicas descriptivas y
debe tener en cuenta lo siguiente:

Plano de ubicacion del proyecto. Macro localizaciéon

Plano de localizacion y entorno inmediatos del proyecto. Micro localizacion.

Plano de implantacion del proyecto, incluye cuadro de areas de cortes y relleno.

Plantas arquitecténicas con cuadro de areas. Teniendo en cuenta la

accesibilidad para personas con movilidad reducida.

Planta de cubiertas y fachadas.

. 6. Cortes arquitecténicos transversales y longitudinales. Teniendo en cuenta la
accesibilidad para personas con movilidad reducida.

7. Planos de detalles constructivos, especificaciones, cuadro de materiales,

cuadro de puertas y ventanas y convenciones.

Render del proyecto y video animado.

9. Zonas de seguridad de ambientes de esparcimiento y demas zonas necesaria

gue se considere para la buena practica.

rall S

<2

@
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10.Cumplimiento de normas que apliqgue segun el tipo de proyecto, incluyendo
normas para accesibilidad de personas con movilidad reducida.
11.Los demas planos que se consideren necesarios para el proyecto.

Desde el inicio de la consultoria el Contratista debe atender las directrices de
la Secretaria de Gestion del Riesgo y de la Secretaria de Obras Publicas para
iniciar los disefios de forma concertada y acorde con las necesidades que
determine la Secretaria de Gestidén del Riesgo y la DNBC; Una vez recibido los
productos por la supervisién a satisfaccion, el contratista debe presentar tres
. (3) copias del producto tanto en fisico como digital. Se deben entregar archivos

en dwg, pdf, Excel u otro formato que aplique. Acompafnado por las hojas de
vidas, subcontratos y pago de la seguridad social del personal profesional
idoneo.

DISENO ELECTRICO Y DE ILUMINACION: El contratista debe presentar un
. informe eléctrico para los espacios necesarios de acuerdo a la ficha técnica,
teniendo en cuenta lo siguiente:

1. Cumplimiento de la norma RETIE, RETILAP o la vigente.

2. Plano en planta donde se ubiquen las redes de distribucion teniendo en cuenta
la conexién de red principal, con equipos de medida, de proteccion, elementos
y dispositivos que componen el sistema electrico.

Diagrama unifilar con la informacién descrita en el punto 1, y cortes de la
elevacion de subestacion eléctrica (cuando aplique)

Cuadros de carga

Memorias de calculos en general.

Calculo de transformador cuando aplique

Constantes y calculos de regulacion

Coordinacion de protecciones

Calculo del sistema de puesta a tierra, seleccién equipo de medida, calculo de
. barrajes (armarios-tableros).

10. Distancias de seguridad, analisis de riesgos eléctricos, calculo de SIPRA.
11.Factibilidad o condiciones de servicio entregadas por el operador de red.
12.Demas componente que apliquen al proyecto segun el RETIE.

13. Estudio fotométrico completo

14.Ficha técnica de las luminarias

w

O o N Ox O b
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15.Plano en planta con la ubicacion de las luminarias y resultado del nivel de
iluminacion en luxes sobre la zona de competencia del escenario y zonas
conexas que apliqguen segun el RETILAP

16. Presupuesto de actividades eléctricas, APU, especificaciones técnicas,
memoria de calculo de obra.

17.Todos los disefios externos deben estar articulados con alumbrado publico del
municipio.

18.Las demas que se considere para el buen funcionamiento del proyecto en
cumplimiento de la norma RETIE, RETILAP o la vigente.

Una vez recibido los productos por la supervision a satisfaccion el contratista
debe presentar tres (3) copias del producto tanto en fisico como digital. Se
deben entregar archivos en dwg, pdf, Excel u otro formato que aplique.
Acompariado por las hojas de vidas, subcontratos y pago de la seguridad social
. del personal profesional idoneo.

DISENO HIDRAULICO: El contratista debe presentar un informe hidraulico
para los espacios que aplique de acuerdo a la ficha técnica, teniendo en cuenta
lo siguiente:

1. Cumplimiento de la norma NTC1500 (Codigo Colombiano de Fontaneria), RAS
2000 o la vigente.

2. Calculo de canales y bajantes teniendo en cuenta los niveles de precipitacion
anual.

3. Especificaciones técnicas y especificaciones de materiales.

. Plano de captacién aguas lluvias, con diametros, red, cajas y puntos de

entrega, convenciones.

Plano de cortes y detalles de acoples.

Plano con detalles constructivos

Disefio de redes recibido por la entidad de servicios publicos. (cuando aplique)

Disefio interno de redes, teniendo en cuenta la caracterizacion de la edificacion

y PROYECTOS TIPO y demas mandatos realizados por el Cuerpo de

Bomberos del municipio y la DNBC.

9. Las demas necesarias para el buen funcionamiento del proyecto.

I

o 0

Una vez recibido los productos por la supervision a satisfacciéon el contratista
debe presentar tres (3) copias del producto tanto en fisico como digital. Se
deben entregar archivos en dwg, pdf, Excel u otro formato que aplique.
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Acompaiiado por las hojas de vidas, subcontratos y pago de la seguridad social
del personal profesional idéneo.

PRESUPUESTO DE OBRA, APU, MEMORIAS DE CANTIDADES DE
OBRAS, AU, ESPECIFICACIONES TECNICAS, CRONOGRAMA DE OBRA:
El contratista debe presentar por cada espacio los siguiente:

4. Presupuesto estructurado por capitulos, No debe tener unidades globales.

4. Presupuesto estimado de interventoria, analisis de personal y plazos de
ejecucion, factor multiplicador.

4. Andlisis de Precios Unitarios (APU’s) con rendimientos coherentes de mano de
obra y equipos.

4. Memorias de calculos de cantidades de obras, con operaciones matematicas
claras.

4. Discriminacion y analisis de administracion y utilidad (AU)

4. Especificaciones técnicas por cada item en el presupuesto.

4. Cronograma completo de obra, donde se identifique correlacion de actividades

(predecesoras, paralelas y sucesoras) y ruta critica. Debe incluir el proceso de
contratacion.
Una vez recibido el presupuesto y demas componentes enunciado
anteriormente por la supervision el contratista debe presentar tres (3) copias
del producto tanto en fisico como digital. Se deben entregar archivos en dwg,
pdf, Excel u otro formato que aplique. Acompafado por las hojas de vidas,
subcontratos y pago de la seguridad social del personal profesional idéneo.

2.2.2 OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO.

1) Pagar al CONTRATISTA el valor pactado previo el cumplimiento de los requisitos
que se sefialen; 2) Suministrar los documentos y la informacién requerida para el cabal
cumplimiento del objeto contractual, asi como las novedades y cambio en la ejecucion
de las actividades del objeto contractual sin afectar el equilibro del contrato; 3) Ejercer
la supervisién del presente contrato, a partir de la designacion del supervisor, quien
debera ser un servidor publico idéneo para el efecto. 4) Difundir la Politica del Sistema
de Seguridad y Salud en el Trabajo dispuesta para el Municipio de Bello y realizar
capacitaciones al respecto. 5) Verificar el cumplimiento por parte del contratista de las
normas relativas al Sistema de seguridad social integral y de seguridad y salud en el
trabajo.
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NOTA:

1. EL MUNICIPIO deducira del respectivo pago al contratista los impuestos de
Ley a que hubiere lugar, segun aplique para el régimen contributivo del
contratista.

2. Para la elaboracion de la propuesta econémica, el proponente podra utilizar
el anexo a este documento o cualquier otro modelo.

2.3 PLAZO

El plazo de ejecucion del presente contrato sera de dos (2) meses contados a partir
del inicio de ejecucion a través de la plataforma del SECOP 2.

3. MODALIDAD DE SELECCION

De acuerdo a la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1882 de 2018 y Decreto N°
1082 de 2015, la modalidad de seleccién del contratista se realizara mediante un
proceso de minima cuantia.

4. PRESUPUESTO OFICIAL, APROPIACION Y FORMA DE PAGO

El valor oficial del presupuesto es de CINCUENTA Y OCHO MILLONES
OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO
PESOS ($ 58.887.745,00), incluido el IVA del 19%.

4.1. CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:

Los pagos que debe efectuar EL MUNICIPIO en razén del contrato se haran con cargo
‘ al Certificado de Disponibilidad N°167 del 17 de enero de 2022 con Rubro
7.15.028.68.256.03.23.2.02.02.008.01.0349.0657.0083190.

4.2. FORMA DE PAGO:

El pago de la consultoria, se cancelara mediante tres pagos parciales equivalentes a:
el primer pago se hara con el 60% del valor del contrato correspondiente a TREINTA
Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS
CUARENTAY SIETE PESOS ($ 35.332.647,00), a conformidad con la entrega de los
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productos asociados a los estudios de suelos, disefio estructural y disefio
arquitectonico, con sus respectivos soportes y pagos de seguridad social y demas
requisitos pertinentes para el pago y el informe aval del supervisor. Un segundo pago
se hara con el 30% del valor del contrato correspondiente a DIECISIETE MILLONES
SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS VEINTITRES PESOS
($17.666.323,00), a conformidad con la entrega de los productos asociados al disefio
hidraulico, eléctrico y presupuesto de obra, APU, memorias de cantidades de obras,
AU, especificaciones técnicas, cronograma de obra, con sus respectivos soportes y
pagos de seguridad social y demas requisitos pertinentes para el pago y el informe
aval de la interventoria y un ultimo pago equivalente al 10% restante por valor de
CINCO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS
SETENTA Y CINCO PESOS, para los pendientes de recibido y certificados por
entidades y liquidacion firmada por la Supervision y recibido el proyecto por parte de .
la Administracion Municipal.Por medio de acuerdo Municipal, la administracion de
Bello contempla la realizacion del pago del impuesto de estampillas equivalente al 3%
del valor del contrato sin incluir IVA y que se divide de la siguiente manera: estampillas
Adulto Mayor 2%, estampillas Universidad de Antioquia 0.2%, estampilla Prohospital
0.3% y estampilla procultura 0.5%.

5. CRITERIOS DE SELECCION

5.1 PERSONAL PROFESIONAL MINIMO REQUERIDO DURANTE LA
CONSULTORIA.

El contratista garantizara minimo contar con el siguiente personal:
Director de consultoria (1)

Un (1) ingeniero estructural

Un (1) arquitecto

Un (1) ingeniero geotecnista

Un (1) ingeniero sanitario

Un (1) ingeniero eléctrico / electromecanico

El personal anterior debera cumplir con los requisitos exigidos en el pliego de
condiciones y la dedicacion necesaria para el cumplimiento del objeto y en el plazo
contractual.

NOTA: Para acreditar lo anterior, el oferente debera anexar documento suscrito por el
representante legal donde de fe de que cuenta con los profesionales anteriormente
senalados. Adicionalmente, debera entregar los soportes que acrediten los perfiles de
dichos profesionales tales como su diploma o acta de grado profesional y su matricula
profesional o Tarjeta profesional, asi como el certificado de antecedentes de |a carrera

i
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correspondiente con una vigencia no mayor a la concedida por la ley para el dia del
cierre de proceso.

5.2 EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE

El proponente para acreditar la experiencia, deberda presentar minimo Dos (2)
certificados emitidos por la entidad contratante de contratos ya ejecutados y
terminados, cuya sumatoria sea igual o mayor al 100% del presupuesto oficial y cuyo
objeto o dentro del alcance del mismo, sea afin al del presente proceso. El certificado
debe contener el objeto del contrato, valor, plazo, fecha de inicio y terminacion,
nombre legible de quien certifica, asi como datos de ubicacién para verificacion. En
caso de no contar con la certificacion, el oferente podra presentar los siguientes
documentos: Copia del contrato y Copia del acta de terminacion o liquidacion del
correspondiente contrato que quiere acreditar.

. * En dichos documentos deben posibilitar igualmente la verificacion de objeto del

contrato, valor, plazo, fecha de inicio y terminacion, nombre legible de quien suscribe,
asi como datos de la entidad contratante para su verificacion.

6. ESTIMACION, TIPIFICACION Y ASIGNACION DE LOS RIESGOS
PERMISIBLES

Riesgo Previsible: Son los posibles hechos o circunstancias que por naturaleza del
contrato y de la actividad a ejecutar es factible su ocurrencia.

Riesgo Imprevisible: Son aquellos hechos o circunstancias donde no es factible su
prevision, tales como desastres naturales, actos terroristas, guerra 6 evento que
alteren la ejecucion del contrato.

Tipificacion del Riesgo: Es la enunciacion que se hace de aquellos hechos
previsibles de riesgo, que ha criterio de la Administraciéon Municipal, pueden
presentarse durante y con ocasién de la ejecucion del contrato.

Asignacion del Riesgo: Es el sefialamiento que se hace de la parte contractual que
debera soportar total o parcialmente la ocurrencia de la circunstancia tipificada

‘ asumiendo su costo.

DISTRIBUCION DE RIESGOS

De conformidad a lo establecido en el articulo 2.2.1.1.1.6.3 del Decreto 1082 de 2015
y a la guia de riesgo publicada por Colombia Compra Eficiente, la Entidad procedié a
realizar el respectivo analisis del riesgo aplicable a la presente contratacion,
procediendo a establecer el contexto, identificar y clasificar, evaluar, calificar, asignar
y mitigar los riesgos o eventualidades que afectan los propositos y metas esperados
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por la administracion en el presente proceso de seleccion, para lo cual establecié
especificaciones técnicas y obligaciones que mitigaban el impacto y probabilidad del
riesgo, sin embargo también procede en esta oportunidad a establecer una matriz de
riesgos, en los cuales se tipificd, estimé y asigno las principales eventualidades que
afectan esta contratacion y se encuentran consignado en anexo a este estudio previo.
Para efectos de la valoracion del riesgo se procedid a utilizar la tabla de valoracion
establecida por Colombia Compra Eficiente.

Tabia de valoracion del riesgo
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ESTIMACION puede ser Cualitativa o ( probabilidad
iaodei t
de ocurrencia o de impacto) ASIGNACION
VALORACION CUALITATIVA
RIESGOS TIPIFICACION
IMPACTO (alta e
+ | CUNTITATIVA
PROBASILIDA | ™ media-alta, CONTRATISTA | MUNICIPIO
Media-baja, Baja)
10 % del Valor s
Paros Improbable Moderado dl Oonteats 100%
Huelgas, si
SOCU\L%SSO corresponde a
POLITIC empresas de 12% del valor 5
. suministro de Improbable Moderado del contrato 100%
materiales para la
Construccién
FINANCIEROS | Expedicién de g
normas de caracter Improbable Moderado 15l ydlor 50% 50%
T : del contrato
técnico o de calidad
Tecnologia 1 % del Valor g
obsoleta Réro Menor del Contrato 0%
Nuevos desarrollos
TECNOLOGICOS tecnolégicos que
deben ser tenidos 1 % del Valor .
en cuenta para la Betn e del Contrato T
ejecucion del
contrato
GARANTIAS

De conformidad con el articulo 7 de la Ley 1150 de 2007 y el articulo 2.2.1.2.3.1.1 del
. Decreto 1082 de 2015, Los contratistas prestaran garantia Unica para el cumplimento
de las obligaciones surgidas del contrato.

Es por ese mandato legal que se justifica la exigencia legal de las garantias a los
oferentes que participen en el proceso de escogencia del contratista que prestara el
servicio requerido. El mismo texto legal expresa la necesidad que el gobierno nacional
. mediante reglamento sefiale los criterios que seguiran las entidades para la exigencia
de las garantias, las clases y niveles de amparo de los contratos, asi como los casos
en que por las caracteristicas y complejidad del contrato a celebrar, la garantia pueda
ser dividida teniendo en cuenta las etapas o riesgo relativos a la ejecucion del
respectivo.

En razén de la naturaleza del Objeto del contrato y la cuantia se establecen como
garantias destinadas a amparar los perjuicios de naturalezas contractuales o
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extracontractuales, derivadas del incumplimiento del contrato y exigibles al oferente
seleccionado las siguientes:

CUMPLIMIENTO: EI valor amparado sera del 10% del valor del contrato y con una
vigencia igual a la duracion contrato y seis (6) meses mas.

PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E
INDEMNIZACIONES LABORALES. El valor amparado sera igual al cinco por ciento
(05%) del valor total del contrato y su vigencia sera igual a la del contrato (incluidas
las adiciones y ampliaciones) y tres (3) afos mas.

CALIDAD DEL SERVICIO. El valor amparado sera igual al veinte por ciento (20%) del
valor total del contrato y su vigencia sera igual a la del contrato (incluidas las adiciones
y ampliaciones) y seis (6) meses mas.

. RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: debe estar vigente desde la
aprobacion de la garantia Unica, y por el plazo del contrato. La suma a asegurar sera
de 200 SMLMV.

NOTA: En todo caso, el contratista se obliga a ajustar la vigencia de las garantias por
todo el plazo de ejecucion del contrato y el término adicional que sefiala para cada
uno de los amparos sefialados.

SUPERVISION

La Supervision sera ejercida por el Sr. Franklin Emilio Alvarez Velasquez con CC:
98.535.034 de la secretaria de Gestion del Riesgo y Atencion de Desastres.

Dado en Bello, a los

o (o )

o
WBER ZAPATAJ]LOPERA
Secretaria de Gestion de Riesgo y Atencion a Desastre Alcaldia de Bello

Proyectd: Daniel Chavarriaga R. / Ingeniero Civil %n.c:‘ (.
Reviso:
Aprobd: Ana Maria Madrid Acosta / Secretaria de Obras Publicas -
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MUNICIPIO DE BELLO
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

MINIMA CUANTIA 2022

El presente estudio del sector se realiza dando cumplimiento al articulo 2.2.1.1.1.6.1 del
Decreto 1082 de 2015 y manual explicativo titulado “guia para elaboracion de estudios del
sector” emitido por Colombia compra Eficiente; donde se impone la obligacion a la entidad
estatal en este caso el Municipio de Bello el deber de analisis durante |la etapa de planeacion
para conocer el sector relativo al objeto contractual.

En cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015, La
Secretaria de Obras durante la etapa de planeacién hace el analisis necesario para iniciar

“n

el Proceso de Contratacion, que tendra por objeto *.

1. OBJETO: CONSULTORIA PARA LOS ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA
CONSTRUCCION DE UNA ESTACION DE BOMBEROS CLASE 5 “PROYECTO
TIPO” UBICADO EN LA AVENIDA 44C CON DIAGONAL 61 ENTRE LAS
COMUNAS 7 Y 8 DEL MUNICIPIO DE BELLO.

2. UBICACION

La localizacion del presente contrato se desarrollara en el Municipio de Bello,
especificamente en el sector cafio del burro entre comuna 7 y comuna 8, con
Direccion: Avenida 44C-45 con Diagonal 61, Bello — Antioquia, terreno que fue
cedido al municipio de Bello mediante escritura N° 2624 del 09 de noviembre de
1982.




ESTUDIOS DEL SECTOR

3. ASPECTOS GENERALES

3.1 ECONOMICOS
Aspectos generales.

Las grandes inversiones en infraestructura, son fundamentales para mejorar la calidad de
vida de los ciudadanos pues aumentan la productividad y competitividad de las ciudades
ademas de tener impactos en el comportamiento del mercado laboral. El sector de los
Estudios y Disefios para la construccion de obras civiles, es una de las actividades mas
dindmicas de la economia colombiana y a su vez, fundamental para incrementar la
productividad en otros sectores econémicos.

Las obras civiles en infraestructura se encuentran ligadas a la expansion del comercio y a
una mayor oferta de bienes y servicios a nivel local, nacional e internacional. La inversion
en Estudios y Disefios como obra civil se hace imprescindible para consolidar la
competitividad frente a otras economias, es por eso que en todo el pais y especialmente en
Bello se han realizado importantes inversiones en la construccion y mejoramiento de las
instalaciones ya existente como son la plaza de mercado, el centro del adulto mayor,
Intervencién de la Instituciones Educativas, palacio Municipal y demas (en el cual se
incluyen las vias por las cuales transita este).

Una cantidad significativa de los estudios y disefios evallan el impacto de las inversiones
en infraestructura sobre el crecimiento econoémico. La aproximacion metodolégica mas
comun en este tipo de trabajos se fundamenta en modelos basados en la funciéon de
produccién, donde la infraestructura es considerada capital publico; es decir, como otro tipo
de factor cuya provision esta a cargo del sector publico y que junto al capital privado afectan
el Producto Interno Bruto - PIB. Aunque este conjunto de modelos se desprenden de los
trabajos desarrollados por Aschauer(2018), los resultados de los estudios que emplean este
enfoque varian considerablemente y aunque buena parte de ellos han identificado una
relacion positiva entre la inversion en infraestructura y el crecimiento econémico, algunos
temas como la naturaleza de esta relacién no se han resuelto, puesto que la causalidad
puede modificarse o reversarse si existe un rezago de tiempo entre la inversién y el
momento en que se evidencian los beneficios econdmicos; es decir, que la inversiéon no se
ve en el momento en el cual se invierten los recursos sino cuando la infraestructura esta
instalada y en operacién o en el caso del subsistema de transporte, cuando estos estan en
funcionamiento de manera 6ptima y los usuarios se adaptan al nuevo esquema.

En el mismo sentido, los desarrollos teéricos mas importantes en cuanto a crecimiento
economico (Barro, 1990; Barro y Sala — i — Martin, 1994; y Romer 1996), imputan a la
acumulacion del capital fisico, humano y la innovacién tecnolégica los factores mas
importantes para la ampliacion de la produccién, asi mismo al gasto publico en diferentes
sectores.
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Productos Incluidos en el sector de la construccion:

El sector de la construccién esta catalogado dentro del sector terciario o sector servicios
que incluye todas aquellas actividades que no producen una mercancia en si, pero que son
necesarias para el funcionamiento de la economia. El tercer sector se considera no
productivo, puesto que no produce bienes tangibles, sin embargo, contribuye a la formacion
del ingreso nacional y del producto nacional.

El sector terciario de la economia agrupa todas aquellas actividades relacionadas con la
prestacion de servicios.

Dentro de este sector no se encuentra la realizaciéon ni produccion de mercancias de
consumo ni bienes de equipo. En el sector terciario se presentan todas las actividades que
prestan algun servicio a la comunidad, a las empresas y a las personas en general.

Dentro del sector terciario se encuentran actividades como las telecomunicaciones, el
transporte, la medicina, la ensefianza, el comercio, el turismo, el gobierno, el sector
financiero, administrativo y el sector de sanidad.

Se incluyen también todas las actividades directamente relacionadas con el ocio, las artes
y la cultura. Por dltimo, es necesario aclarar que el comercio es un servicio que no solo se
presta a nivel nacional, sino también internacional en lo que se conoce como comercio
exterior.

A pesar de no producir por si mismo mercancias, el sector terciario se caracteriza por ser
fundamental para el correcto desarrollo de la economia, pues se enfoca en la distribucién y
el consumo de mercancia, en la prestacion de servicios personales tales como servicios
publicos, salud, educacion, entre otros.

También podemos decir que en este sector se incluyen las empresas y organizaciones
relacionadas con la construccién, al igual que los arquitectos e ingenieros, las empresas
productoras de materiales para la construccion, etc. segun el DANE la inversion de obras
civiles tuvo una variacién baja en los meses de marzo hasta abril del presente afio. El
traspaso de la rehabilitacion de las vias por parte del INVIAS a las concesiones 4G, todavia
ha evidenciado la inversion, lo que tiene paradas a las concesionarias. En cuanto a las
cifras de edificaciones del DANE, el crecimiento fue del 8,9%, paso de 4,18% m2 (2015) al
4,56% m2 (2016).

El sector de la construccion demanda productos y servicios necesarios para el desarrollo
de las diferentes obras y proyectos. La demanda se concentra en 3 grupos de productos:

Productos minerales no metalicos: vidrio, articulos de ceramica no estructural, ladrillo,
cemento, yeso, productos de hormigén, marmol, losas, adoquines, placas.

Productos metallrgicos basicos: productos laminados de hierro o acero y productos
metalicos estructurales.
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Minerales no metalicos: materiales utilizados en la construcciéon como piedra comun,
marmol, granito, arenas de pefia y rio, grava, gravilla

https://www.cvn.com.co/cu ales-son-los-sectores-economicos-de-colombia/

agentes que componen el sector de la construccion:

La actividad constructora en Colombia se divide en dos grandes ramas: la de la edificacion,
que primordialmente se dedica a soluciones de vivienda; y la de las obras civiles de
infraestructura. Estas ultimas, a su vez, se desagregan en publicas y privadas.
Adicionalmente, es importante considerar las empresas que se relacionan en forma
indirecta con la construccién, tales como las de fabricacion de porcelana sanitaria, las
ladrilleras, las cementeras, las de terminados en madera, las de pinturas, las de acero, etc.

El comportamiento del sector de la construccion presenta ciclos de expansion y contraccion
relacionados directamente, entre otros factores, con la demanda del producto, las tasas de
interés del mercado financiero, la disponibilidad de recursos financieros, y las politicas que
pone en ejecucion el gobierno de turno, las que generalmente responden al estimulo para
la generacion de empleo.

https://www.supernotariado.gov.co/PortalSN R/ShowProperty:jsessionid=Qc1LsztgsskCLT
WGyfsk EHSIOmMYIgPDVaagudVziRw3rBgzc907z1194110657 ?nodeld=%2FSNRContent%
2FWLSWCCPORTALO1091194%2F %2FidcPrimaryFile&revision=latestreleased

Gremios que componen el sector Construccion:

Con el fin de generar opiniones y realizar acciones concretas en la politica economica, la
paz, las negociaciones de acuerdos comerciales, la competitividad, el desarrollo tecnologico
e informatico, la moralizacion y lucha contra la corrupcion, el medio ambiente, el transporte,
la logistica, la infraestructura, la seguridad social, la educacién y la modernizacion estatal y
empresarial, e iniciativas legislativas y regulatorias, entre otros, en el sector de la
construccion en Colombia, participan agremiaciones de diferentes ambitos, tales como los
productores o proveedores de materiales, constructores, agremiaciones de profesionales
del sector, entidades estatales, universidades, entre otras. A continuacion se relaciona un
listado de agremiaciones, asociaciones y entidades que participan del sector de la
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A C | E M, Asociacion Colombiana De Ingenieras Eléctricos, Mecanicos Y Afines - Nacional

ACAIRE, Asociacidn Colomblana Del Acondicionamiento De Aire ¥ La Refrigeracion
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Nivel clasificador de Bienes y Servicios

Sistema de Codificacion de las Naciones Unidas para Estandarizar Productos y Servicios—

UNSPSC:
GRUPO SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO CODIGO
G 95000000 95120000 95121700 95121705
(Terrenos, Terrenos, Estructuras y | Edificios y Estacion de
Edificios, Edificios, Edificios Estructuras Bomberos 95121705
Estructuras | Estructuras y | Permanentes | Publicos
y Vias) Vias
F 81000000 81100000 81101500 81101505
" Servicios Servicios ingenieria ingenieria
(SEDTICIoR) basados en | profesionales civil y estructural
ingenieria, de ingenieria | arquitectura 81101505
investigacion | y arquitectura
y tecnologia
F 81000000 81100000 81101500 81101508 81101508
- Servicios Servicios ingenieria ingenieria
(SErvIcIas) basados en | profesionales civil arquitectdnica
y quite
ingenieria, de ingenieria | arquitectura
investigaciéon | y arquitectura
y tecnologia
F 81000000 81100000 81101500 81101514 81101514
(ervicios) Servicios Servicios ingenieria Ingenieria
Basados en | Profesionales civil y JE0iE
Ingenieria, | de Ingenieria | arquitectura gROtEanicd B
Investigacion geo sismica
y Tecnologia
F 81000000 81100000 81101700 81101701 81101701
i Servicios Servicios ingenieria servicio de
(servicios) . . . . o
Basados en | Profesionales | eléctricay ingenieria
Ingenieria, de Ingenieria | electrénica eléctrica
Investigacion
y Tecnologia
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Clasificacion UNSPSC Descripcion

95121705 Estacion de Bomberos

81101505 Ingenieria estructural

81101508 Ingenieria arquitectonica

81101514 Ingenieria geotécnica o geo sismica

81101515 Servicio de consultoria de energia o servicios publicos

81101701 Servicio de ingenieria eléctrica

participacion del PIB:
Producto Interno Bruto {(PIB)

Tercer trimestre de 20187

Grafico 1. Tasa de crecimiento anual del PIB
28101 - 2018”4411
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En el tercer trimestre de 2018, respecto al mismo periodo del afio anterior, el valor agregado
de |a actividad de construccion crecio 1,8% en su serie original, explicada por la siguiente:

e Construccion de edificaciones residenciales y no residenciales crecio 4,1%.

e Actividades especializadas para la construccion de edificaciones y obras de
ingenieria civil (alquiler de maquinaria y equipo de construccion con operadores)
crecio 1,3%.

e Construccién de carreteras y vias de ferrocarril, de proyectos de servicio publico y
de otras obras de ingenieria civil decrecié 1,7%.

Respecto al trimestre inmediatamente anterior, el valor agregado de la actividad de
construccion crecid 6,5% en su serie corregida de efecto estacional y calendario,
comportamiento explicado por la siguiente dinamica:

e Construccion de edificaciones residenciales y no residenciales crecié 10,9%.

o Actividades especializadas para la construccion de edificaciones y obras de
ingenieria civil (alquiler de maquinaria y equipo de construccion con operadores)
crecio 7,8%.

e Construccion de carreteras y vias de ferrocarril, de proyectos de servicio publico y
de otras obras de ingenieria civil crecié 4,4%.




ESTUDIOS DEL SECTOR

D ioantes

CEnnpcrs®

OPCER 43681

cosTomee B ERES

Actividad econdmica

Tasas de crecimiento

Serie original

Serie corregida de efecto
estacional y calendario

Anual Ao corrido Trimaestral

2018P" - HI 7 2018 208" -1 ¢

217" -1 2017 2018" -1t
Construccion de sdificaciones residenciales vy no residenciales 41 -1.8 10.8
Construccion de carreteras v vias de ferrocarril? 1.7 4.2 4.4
Actividades espacializadas para la consiruccion de adificaciones 13 23 78

y obras de ingeniaria civil® ; >

CONSTRUCGION 1,8 2,5 8,5

Fuente: DANE. DSCN

pr. cifra pretiminar.
‘Baries encadenadas de wolumen con aho de referencia 2015
“Construccién de carretaras yvias de ferrocarmil. de proyectos da sendcio pdblico yde otras obras de ingenieria civl

*Actvdades especializmdas para la consbuccidn de edificaciones yobras de ingenieria civl {Alguiler de maguinaria y equipo de
construccidn con operadones ).

https://www.dane.gov.coffiles/investigaciones/boletines/pib/bol PIB Illtrim18 producion vy

gasto.pdf

IPC de la construccion:

En el periodo octubre-diciembre 2018, los mayores montos de las exportaciones de

servicios se registraron en: viajes, otros servicios empresariales y servicios de transporte

En el periodo octubre-diciembre 2018, las exportaciones de servicios de viajes aumentaron
6,1% respecto al periodo octubre-diciembre 2017. Los paises que mas contribuyeron a la
variacion total de las exportaciones de servicios de viajes (6,1%) fueron: Estados Unidos y

B Exportaciones
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Peru que en conjunto aportaron 4,9 puntos porcentuales a la variacion.
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https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/comercio_exterior_servicios/boletin M
TCES IV 18.pdf

En febrero de 2019, el ICTC present6 una variacion mensual de 0,61%, en comparacion
con enero de 2019. Los grupos de Insumos (0,28%), Costos fijos y peajes (0,29%) y Partes,
piezas, servicios de mantenimiento y reparacion (0,30%), presentaron variacion por debajo
del promedio nacional. Por su parte el grupo Combustibles registré una variacién mensual
de 1,07%.

. Febrero 2018

BB Febrero 2019

Fuente: DANE

Por clases de costos, al comparar febrero con enero 2019, las variaciones gue registraron
el mayor aporte positivo a la variacion mensual, fueron combustibles (1,07%), peajes
(1,48%) y lubricantes (0,55%).

En febrero del 2019 en comparacion a diciembre de 2018, el ICTC registré una variacion
de 1,18%. Los grupos Insumos (0,56%), Combustibles (0,69%) y Partes, piezas, servicios
de mantenimiento y reparacion (0,78%), presentaron variacién por debajo del promedio
nacional. Por su parte el grupo Costos fijos y peajes registré una variacion afio corrido de
1,83%.

https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/ictc/bol ICTC 2019 febrero.pdf

En enero de 2019 las exportaciones de mercancias desde las zonas francas colombianas
registraron un incremento de 48,3%, al pasar de US$138,9 millones FOB en enero 2018 a
US$206,0 millones FOB en el mismo mes de 2019.

10
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En enero de 2019, las exportaciones de las Zonas Francas Permanentes Especiales
(ZFPE) registraron un incremento de 55,7%, lo que contribuy6 36,3 puntos porcentuales en
la variacion total de las exportaciones (48,3%).

En enero de 2019, las Zonas Francas Permanentes (ZFP) presentaron una variacion en las
exportaciones de mercancias de 34,5% con relacion al mismo mes de 2018, lo que sumo
12,0 puntos porcentuales en la variacién total (48,3%). ZFP Palmaseca (129,8%) presento
la mayor contribucion con 5,5 puntos porcentuales, seguida de ZFP Cencauca (Parque
Industrial Caloto) (39,2%) con 2,1 puntos porcentuales en la variacién total y ZFP Parque
Central que aporto 1,4 puntos porcentuales en la variacién total.

En contraste, la ZFP Tayrona contribuyd negativamente con 0,6 puntos porcentuales,
seguida por ZFP Barranquilla con -0,4 puntos porcentuales.

https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/Zonas Francas/Bol Zonas Francas ene
2019.pdf

De acuerdo con las declaraciones de importacion registradas ante la DIAN en enero de
2019, las importaciones fueron US$4.302,2 millones CIF y presentaron un aumento de
10,4% con relacion al mismo mes de 2018. Este comportamiento obedecié principalmente
al crecimiento de 8,6% en el grupo manufacturas.

11
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En enero de 2019, las importaciones de manufacturas participaron con 75,1% del valor CIF
total de las importaciones, seguido por productos agropecuarios, alimentos y bebidas con

14,8%, combustibles y productos de las industrias extractivas con 9,8% y otros sectores
0,2%.

https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/importaciones/bol impo enel9.pdf

En enero 2019 frente a enero 2018, el indice de Produccién Industrial presentd una
variacion de 2,9%.
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En enero 2019 frente a enero 2018, los cuatro sectores industriales presentaron variaciones
positivas. Industria manufacturera presenté una variacion de 3,0%; Explotacioén de minas y

canteras de 2,7%,; Suministro de electricidad y gas presentd una variaciéon de 3,7%; y
Captacion, tratamiento y distribucion de agua de 0,7%.

https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/ipi/bol ipi enero 19.pdf
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3.2. ASPECTO TECNICO:

Para el desarrollo del proyecto el proponente debera disponer como minimo con el siguiente
personal profesional en su equipo de trabajo, que ademas debera tener la siguiente
experiencia debidamente certificada:

Director de consultoria (1)

Para la ejecucion del contrato de consultoria el contratista se obliga a mantener un
Profesional que acredite titulo académico de ingeniero civil o arquitecto con
especializacion en Gerencia y/o Gestion en la rama de la ingenieria o arquitecto con
especializacion en Gerencia y/o Gestién en la rama de la ingenieria, con experiencia
profesional en dos (2) contratos, como Director de consultoria de disefios o gerencia
de proyecto o gestion de proyectos.

Debera anexar: Copia de Cédula de Ciudadania, Copia de la matricula, certificado
de vigencia, contrato o certificado de experiencia profesional expedido por el
contratante y Carta de intencién con el porcentaje de dedicacion.

Ingeniero Estructural (1)

Para la ejecucion de la consultoria se obliga a mantener un Profesional que acredite
titulo académico de Ingeniero Civil con especializacién en estructuras el cual debera
acreditar titulo especialista en estructura y con experiencia profesional en un (1)
contrato como ingeniero estructural.

Debera anexar: Copia de Cédula de Ciudadania, Copia de la matricula, certificado
de vigencia, contrato o certificado de experiencia profesional expedido por el
contratante y Carta de intencién con el porcentaje de dedicacion.

Arquitecto (1)

Para la ejecucion de la consultoria se obliga a mantener un Profesional que acredite
titulo como Arquitecto o Arquitecto Constructor, con experiencia profesional en un
(1) contrato como arquitecto en contrato de consultoria de PROYECTOS TIPO o
Edificaciones de estas caracteristicas.

Debera anexar: Copia de Cédula de Ciudadania, Copia de la matricula, certificado
de vigencia, contrato o certificado de experiencia profesional expedido por el
contratante y Carta de intencién con el porcentaje de dedicacion.

Ingeniero geotecnista o gedlogo (1)

13
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Para la ejecucion de la consultoria se obliga a mantener un Profesional que acredite
titulo como ingeniero geotecnista o gedlogo, con experiencia profesional en un (1)
contrato como geotecnista o gedlogo.

Debera anexar: Copia de Cédula de Ciudadania, Copia de la matricula, certificado
de vigencia, contrato o certificado de experiencia profesional expedido por el
contratante y Carta de intencion con el porcentaje de dedicacion.

Ingeniero sanitario (1)

Para la ejecucion de la consultoria se obliga a mantener un Profesional que acredite
titulo como ingeniero sanitario, con experiencia profesional en un (1) contrato de
consultoria como ingeniero sanitario.

Debera anexar: Copia de Cédula de Ciudadania, Copia de la matricula, certificado
de vigencia, contrato o certificado de experiencia profesional expedido por el
contratante y Carta de intencion con el porcentaje de dedicacion.

El proponente debera aportar el Formulario respectivo publicado con el pliego,
debidamente diligenciado. Ademas, por cada profesional debera anexar carta de
compromiso personal debidamente suscrita por dicho profesional.

Ingeniero Eléctrico / Electromecanico (1)

Para la ejecucion de la consultoria se obliga a mantener un Profesional que acredite
titulo académico de Ingeniero Eléctrico con experiencia profesional en un (1)
contrato como ingeniero estructural.

Debera anexar; Copia de Cédula de Ciudadania, Copia de la matricula, certificado
de vigencia, contrato o certificado de experiencia profesional expedido por el
contratante y Carta de intencion con el porcentaje de dedicacion.

Nota: 1. El proponente debera indicar los contratos o certificados a tener en cuenta para
los requisitos habilitantes de los profesionales propuestos. En caso de no indicar y anexar
un numero superior a los solicitados, el comité evaluador, tomara aquel que cumpla lo
solicitado.

Nota: 2. En caso que el proponente aporte certificados o contratos sin indicar que son los
documentos habilitantes, el comité evaluador tomara aquel que cumpla con lo solicitado en
el pliego.

14
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El contratista debe presentar como experiencia haber suscrito contratos cuyo objeto
se encuentre relacionado con el objeto del presente proceso, donde debera
contener: 1) Nombre de la Entidad contratante 2) Objeto del contrato 3) Valor del
contrato 4) plazo del contrato 5) Fecha de inicio 6) Fecha de terminacion del
contrato.

Lo anterior, se acreditara con maximo dos contratos que sumen el 100% del
presupuesto oficial estimado para el desarrollo del objeto planteado en el proceso.

Al menos uno de ellos debe ser con una entidad publica

No se aceptaran evidencias sin la informacion del contratante donde se pueda
comprobar la veracidad del mismo o evidencias no legibles.

3.3. ASPECTOS REGULATORIOS
ESPECIFICACIONES TECNICAS

ESTUDIO DE SUELOS: El contratista debe entregar un informe de estudio de suelos para
los espacios necesarios segun la ficha técnica en el cual debe tener en cuenta lo siguiente:

Cumplimiento con la NSR-10 o la vigente.

Clasificaciéon de categoria segun proyecto.

Numero de sondeos minimos y profundidad de acuerdo a categoria.

Caracteristicas geo mecanicas del suelo.

Descripcion, caracterizacion y clasificacion del suelo.

Descripcidon geolégica y geomorfoldgica de la zona.

Capacidad portante.

Nivel freatico.

Los demas aspectos que considere el geotecnista importante para el proyecto.
. Conclusiones y recomendaciones.
. Anexos.

SN~ OND 2

- O

a. Plano del proyecto con localizacion de sondeos y apiques indicando coordenadas.

Registro fotografico de campo y de laboratorio.

c. Resultados de laboratorios. (Humedad natural, limite liquido, limite plastico,
granulometria, SPT, corte directo, CBR y los demas ensayos que considere
importante el geotecnista para el proyecto)

d. Perfil estratigrafico

e. Certificado del laboratorio.

20
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Una vez recibido los productos por la supervision a satisfaccion el contratista debe
presentar tres (3) copias del producto tanto en fisico como digital. Acompafiado por las
hojas de vidas, subcontratos y pago de la seguridad social del personal profesional idéneo.

DISENO ESTRUCTURAL: El contratista debe entregar un informe estructural de los
espacios a disefiar de acuerdo a la ficha técnica y PROYECTO TIPO, de igual forma el
disefio estructural para el caso en que aplique muros o demas elementos independiente de
la estructura principal, para el cual debe tener en cuenta lo siguiente:

1. Cumplimiento con la NSR-10 o la vigente.
2. Informacién general del proyecto.
3. Parametros de disefios
4. Programa utilizado
5. Analisis y combinaciones de cargas.
6. Parametros sismicos de disefios
7. Chequeos y calculos que considere el ingeniero estructural
8. Los demas aspectos importantes que considere el ingeniero estructural para el
proyecto.
9. Anexos.
a. Planta de cimentacién que incluya eje y niveles estructurales. Escala apropiada.
b. Planos de cortes y detalles de elementos estructurales y no estructurales.
c. Plano de despiece de elementos estructurales.
d. Memoria del disefio estructural que incluya parametros adoptados para el célculo

de estructuras, cargas totales, memorias de despiece y detalles de elementos
estructurales, especificaciones técnicas, conexiones, disefio de platinas, elementos
de anclajes y demas disefios que considere el estructural.

e. Los planos en general deben contener detalles constructivos, cartilla de hierros y
deben presentarse debidamente acotados, escalados, cuadro de materiales, cuadro
de convenciones y los demas aspectos importantes que considere el ingeniero
estructural para el proyecto.

f. Los demas planos que se consideren necesarios para el proyecto.

Una vez recibido los productos por la supervisién a satisfaccion el contratista debe
presentar tres (3) copias del producto tanto en fisico como digital. Se deben entregar
archivos en dwg, pdf, Excel u otro formato que aplique. Acomparfiado por las hojas de vidas,
subcontratos y pago de la seguridad social del personal profesional idéneo.

DISENO ARQUITECTONICO Y URBANISTICOS: El contratista debe presentar un informe
para cada espacio de acuerdo a la ficha técnica o PROYECTOS TIPO de la DNP, con
memorias arquitectonicas descriptivas y debe tener en cuenta lo siguiente:
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1. Plano de ubicacion del proyecto. Macro localizacion

2. Plano de localizacién y entorno inmediatos del proyecto. Micro localizacién.

3. Plano de implantacion del proyecto, incluye cuadro de areas de cortes y relleno.

4. Plantas arquitecténicas con cuadro de areas. Teniendo en cuenta la accesibilidad para
personas con movilidad reducida.

5. Planta de cubiertas y fachadas.

6. Cortes arquitectdnicos transversales y longitudinales. Teniendo en cuenta la

accesibilidad para personas con movilidad reducida.

7. Planos de detalles constructivos, especificaciones, cuadro de materiales, cuadro de

puertas y ventanas y convenciones.

Render del proyecto y video animado.

9. Zonas de seguridad de ambientes de esparcimiento y demas zonas necesaria que se
considere para la buena practica.

10. Cumplimiento de normas que aplique segun el tipo de proyecto, incluyendo normas para
accesibilidad de personas con movilidad reducida.

11. Los demas planos que se consideren necesarios para el proyecto.

o

Desde el inicio de la consultoria el Contratista debe atender las directrices de la Secretaria
de Gestion del Riesgo y de la Secretaria de Obras Publicas para iniciar los disefios de forma
concertada y acorde con las necesidades que determine la Secretaria de Gestién del
Riesgo y la DNBC; Una vez recibido los productos por la supervision a satisfaccién, el
contratista debe presentar tres (3) copias del producto tanto en fisico como digital. Se deben
entregar archivos en dwg, pdf, Excel u otro formato que aplique. Acomparado por las hojas
de vidas, subcontratos y pago de la seguridad social del personal profesional idéneo.

DISENO ELECTRICO Y DE ILUMINACION: El contratista debe presentar un informe
eléctrico para los espacios necesarios de acuerdo a la ficha técnica, teniendo en cuenta lo
siguiente:

1. Cumplimiento de la norma RETIE, RETILAP o la vigente.
Plano en planta donde se ubiquen las redes de distribucion teniendo en cuenta la
conexion de red principal, con equipos de medida, de proteccién, elementos y
dispositivos que componen el sistema eléctrico.

3. Diagrama unifilar con la informacion descrita en el punto 1, y cortes de la elevacion de

subestacion eléctrica (cuando aplique)

Cuadros de carga

Memorias de calculos en general.

Calculo de transformador cuando aplique

Constantes y calculos de regulacion

Coordinacion de protecciones

Calculo del sistema de puesta a tierra, seleccion equipo de medida, calculo de barrajes

(armarios-tableros).

10. Distancias de seguridad, andlisis de riesgos eléctricos, calculo de SIPRA.

©CooNDO A
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11. Factibilidad o condiciones de servicio entregadas por el operador de red.

12. Demas componente que apliquen al proyecto segun el RETIE.

13. Estudio fotométrico completo

14. Ficha técnica de las luminarias

15. Plano en planta con la ubicacion de las luminarias y resultado del nivel de iluminacion
en luxes sobre la zona de competencia del escenario y zonas conexas que apliquen
segun el RETILAP

16. Presupuesto de actividades eléctricas, APU, especificaciones técnicas, memoria de
calculo de obra.

17. Todos los disefios externos deben estar articulados con alumbrado publico del
municipio.

18. Las demas que se considere para el buen funcionamiento del proyecto en cumplimiento
de la norma RETIE, RETILAP o la vigente.

Una vez recibido los productos por la supervision a satisfaccion el contratista debe
presentar tres (3) copias del producto tanto en fisico como digital. Se deben entregar
archivos en dwg, pdf, Excel u otro formato que aplique. Acom pafiado por las hojas de vidas,
subcontratos y pago de la seguridad social del personal profesional idéneo.

DISENO HIDRAULICO: El contratista debe presentar un informe hidraulico para los
espacios que aplique de acuerdo a la ficha técnica, teniendo en cuenta lo siguiente:

1. Cumplimiento de la norma NTC1500 (Cédigo Colombiano de Fontaneria), RAS 2000
o la vigente.

Calculo de canales y bajantes teniendo en cuenta los niveles de precipitaciéon anual.
Especificaciones técnicas y especificaciones de materiales.

Plano de captacion aguas lluvias, con diametros, red, cajas y puntos de entrega,
convenciones.

Plano de cortes y detalles de acoples.

Plano con detalles constructivos

Disefio de redes recibido por la entidad de servicios publicos. (cuando aplique)
Disefio interno de redes, teniendo en cuenta la caracterizacion de la edificacion y
PROYECTOS TIPO y demas mandatos realizados por el Cuerpo de Bomberos del
municipio y la DNBC.

9. Las demas necesarias para el buen funcionamiento del proyecto.

= 0 b

©~N oo

Una vez recibido los productos por la supervision a satisfaccién el contratista debe
presentar tres (3) copias del producto tanto en fisico como digital. Se deben entregar
archivos en dwg, pdf, Excel u otro formato que aplique. Acompariado por las hojas de vidas,
subcontratos y pago de la seguridad social del personal profesional idoneo.
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Plazo.

El plazo de ejecucion del presente contrato sera de dos meses contado a partir del acta de
inicio suscrita entre el contratista y la Supervision.

4. ESTUDIO DE LA OFERTA

El presupuesto oficial es CINCUENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA
Y SIETE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS ($ 58.887.745,00), incluido
el IVA del 19%.

ITEM

ACTIVIDADES -
PRODUCTOS A ENTREGAR |
POR ESCENARIOS

UNIDAD

CANTIDAD

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

ESTUDIO DE SUELOS

UN

S 6.463.000,00

S 6.463.000,00

DISENO ESTRUCTURAL

UN

S 20.650.000,00

S 20.650.000,00

DISENO ARQUITECTONICO
Y URBANISTICO: INCLUYE
AREAS SANITARIAS,
GRADERIAS, KIOSKOS O
CAFETEIAS Y OTROS
REQUERIDOS SEGUN
DISPONIBILIDAD DEL
ESPACIO.

UN

$ 5.162.500,00

$ 5.162.500,00

DISENOS ELECTRICOS Y DE
ILUMINACION

UN

S 6.884.000,00

S 6.884.000,00

DISENOS HIDRAULICOS
Y/O SANITARIOS

UN

S 6.884.000,00

S 6.884.000,00

PRESUPUESTO DE OBRA,
APU, MEMORIAS DE
CANTIDADES DE OBRAS,
AU, ESPECIFICACIONES
TECNICAS, CRONOGRAMA
DE OBRA, FLUJO DE

INVERSION , LISTA DE

UN

S 3.442.000,00

$ 3.442.000,00
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INSUMOS DE LA REGION Y
PLAN DE SOSTENIBILIDAD.

COSTO DIRECTO | $ 49.485.500,00

IVA19% S 9.402.245,00

COSTO TOTAL DE LA CONSULTORIA | $ 58.887.745,00

5. CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL.

Los pagos que debe efectuar EL MUNICIPIO en razon del contrato se haran con cargo al
Certificado de Disponibilidad N°167 del 17 de enero de 2022 con Rubro
7.15.028.68.256.03.23.2.02.02.008.01.0349.0657.0083190.

6. ESTUDIO DE LA DEMANDA

6.1. ¢Como ha adquirido la Entidad Estatal en el pasado este bien, obra o
servicio?

La Entidad Estatal ha analizado el comportamiento de sus adquisiciones anteriores del bien,
obra o servicio, ingresando al Sistema Electronico de Contratacion Publica -SECOP-, se
pudo constatar que la Administracion Municipal de Bello ha celebrado contratos que tengan
objeto similar al del presente contrato.

A Fecha de
: e = st enn nn CeiEbracion del
i o5 .00
Antioquiz | Eclp SISASTS000 g Contrato

18-08-2020

AHTIOQUIA -
ALCALDIA
MURICIPIC DE

Contratacién Misima

95 20-13-1083081¢ Fits Celebrade

BELLD CALLE 50 A ENTR
it CAPRERZSON EMTRE CALLESOAYCALLES
Contratacin Teminado ) EATUDIOS Y DISERGS PARA EL MEJORAMIENTO Y ADECUACION DE LOS Fechade
s Anormaimente ANTIOQUIA - ALCALDIA PARQUES RECREATIVOS AMBIENTALES FAMILIARES DE LOS BARRIOS EL Antioquia: Bello $39.999 595 00 Terminacidn
: i 7 Anermal

141 1613552017 Miﬁimfi

Cuartia despuésde  MUNICIPIO DE BELLO MIRADCR PRIMAVERA ETAPA {CALLE 84 Y 65) Y ALTOS DE NIQUIA (DIAGONAL

Cenvocade B7C CON AVENIDA 398) DEL MUNICIRIO DE BELLO 06-09-2016

Se revisaron algunas actividades de estos contratos, y se evidencio que los precios
establecidos en la presente invitacion estan acordes y son los precios actuales del mercado.

7. SELECCION DE LOS INDICADORES DE CAPACIDAD FINANCIERA Y DE LA
CAPACIDAD ORGANIZACIONAL.

indice de liquidez, endeudamiento, razon Cobertura de interes, Rentabilidad sobre el
Patrimonio y Rentabilidad sobre el Activo:
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IUPERMT ENDENCIA
DE OCIMCADRE

Indicadores de Liquidez Agregados por los filtros seleccionados de regiones y/o sectores. 2
Region - Departamento Ciudad
i | anmoauis i ~ {anmocums | i
Sector Actividad i
CHRAS DE INGENIE 11 Fagq -

B 5125234 5458052 i @SR Captat o ]

g 8] 382297 $161347 i £

- 219 258 5

$152 933 swéaEs F

o0 278
i 3
| 3
5 =
-1
1
=
s
=
2 j
L #

O

SUPERINTENDENCIA
DE SOCIEDADES

Inicio

EDep:rt_am_entu ) Ciudad 3
ANTIOQUIA v [anmoau ~] :
Sector Actividad T

F4210-¥4-Construccion ds carreteras y vias

L]
¢ XD | Apalancamiznto (Veces) 1
g INDICADORES EN - |

| de Medida
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¥ lndicadores de Rentabilidad Agregados por los filtros seleccionados de regiones y/o sectores.

Cindad

.Depanamentn . Cim
bet | {ANTIOUIA

CcowsTRUCCIGN N onsiucsion de carreteras yvias

Archivo Ediar  Ver

I EEmitargenBte 8
INDICADORES F

Unidad de Medida

2014

7.1 Resultado y conclusion del analisis del sector

La promocién de la competencia es uno de los objetivos del sistema de contratacion, por lo
cual es muy importante tener en cuenta que los requisitos habilitantes no son ni pueden ser
una forma de restringir la participaciéon en los Procesos de Contratacion. El Municipio de
Bello debe promover la participacion de mas proponentes y el crecimiento de la industria
nacional de bienes y servicios y por eso los requisitos habilitantes deben ser adecuados y
proporcionales, de acuerdo a esto y al decreto 1082 de 2015 se determinan los siguientes
indicadores para el presente proceso de contratacion:

] SOLICITADOS
Indice de Liquidez 2

Nivel de endeudamiento 60%
Razon de cobertura de intereses 3,0
Rentabilidad sobre el Patrimonio 7%
Rentabilidad sobre el Activo Total 3%

El presente analisis del sector constituye una herramienta para ayudar conjuntamente con
los estudios previos a realizar el proyecto de pliego de condiciones y posteriormente el
pliego definitivo, con los requisitos habilitantes que dara pie a la escogencia del oferente
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que satisfaga las necesidades de la Administracion Municipal y el cabal cumplimiento de
las exigencias del presente proceso.

8. ACUERDOS INTERNANCIONALES O TLC

El Proceso de Contratacion estad sujeto a los siguientes Acuerdos Comerciales. En
consecuencia, las Ofertas de bienes y servicios de paises con los cuales Colombia tiene
Acuerdos Comerciales vigentes que cubren el presente Proceso de Contratacion, seran
tratadas como Ofertas de bienes y servicios colombianos y tendran derecho al puntaje para
estimular la industria nacional de que trata la seccion VII C1.

Canadé | ' No ) No

Chile No No No
Estados Unidos No No No
El Salvador No - No
‘Guatemala S ST R
Honduras ~No No No No
Liechtenstein No No No No
Suiza ~No No No No
México No N No No No
Uit B e S e . e

En consecuencia, los bienes y servicios de los siguientes paises: Guatemala reciben trato
nacional.

Aplica también el articulo 4° de la Decisién 439 de la Secretaria de la Comunidad Andina
de Naciones, suscrita entre Colombia-Bolivia-Ecuador-Peru, por no tener ningun tipo de

restriccion, en cuantia, entidades y servicios. Por lo anterior, se dara aplicacién al principio
de trato nacional y no discriminacion, aplicado en concordancia con la ley 816 de 2003.

oo

WBER ZAPATALOPERA
Secretaria de Gestion de Riesgo y Atencion a Desastre Alcaldia de Bello

Alcaldia de Bello

Proyecto: Luis Daniel Chavarriaga Rave/ Ingeniero civil 9‘--’““
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